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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
G.IN001 m² Desmontaje de invernadero  de malla

Desmontaje de cubierta y laterales de malla, trenzado de alambre, postes metalico de ruedo y centra-
les. Todo el material acopiado y seleccionado a pie de obra para su envio a punto limpio o gestion.

Inv. 1 superficie cubierta 1 9.077,50 9.077,50

Inv 2 superficie cubierta 1 1.554,90 1.554,90

10.632,40

LI18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor desde 30 a
50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

DEPOSITO AGUA DE FINCA

muros 2 16,00 0,75 2,50 60,00

2 22,90 0,75 2,50 85,88

ARQUETA CONEXION CANAL

muros 4 2,80 0,25 1,70 4,76

POZOS SANEAMIENTO (ud x vol) 3 1,06 3,18

Dado anclaje Tub. impulsion Lomo
Balo

1 1,00 1,00 1,30 1,30

Arqueta canal 4 1,00 0,25 1,85 1,85

156,97

LI18012 m³ Demolición de edificio aislado con medios mecánicos

Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta dos plantas y desde la rasante me-
diante empuje con retroexcavadora, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Medido volumen aparente. No incluye la retirada de en-
seres. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Edif 1 Sxh 1 84,10 4,00 336,40

Edif 2 Sxh 1 70,80 3,50 247,80

584,20

LI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los me-
dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Arquetas salmuera (3) 3 2,30 0,20 1,00 2,76

3 1,40 0,20 1,00 1,68

4,44

LI18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Rampa de acceso a plataforma 1 61,20 4,00 0,15 36,72

36,72

LI18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico,
incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Demoliciones accesos Finca Chesene 1 150,00 4,00 0,05 30,00

30,00

G.D008.CH m³ Desbroce de vegetación,tierra vegetal y meteriales no adecuados.

Desbroce de tierra tierra vegetal y vegetacion no arbustiva, paredes de bancales y materiales no ade-
cuados, incluso clasificacion de los mismos,en toda la zona de ocupacion de la balsa, transporte a zo-
nas de acopio, empleo o acopio para su posterior retirada a vertedero autorizado.Sin incluir el transpor-
te a vertedero.

FONDO DE BALSA (PERFILES DTV)

PK-00 285,4 285,40

PK-10 221,8 221,80

PK-20 94,75 94,75

CUBICACION PARCIAL DEL
FONDO-LATERALES DE LA BALSA

PK-38.48 CG=11.50 46,215 46,22

PK-60 CG=13.00 115,2 115,20

PK-76,90 CG=10.00 168,413 168,41

PK-90 99,2 99,20

PK-150 CG=6,50 97,808 97,81

PK-167,45 CG=10,50 374,558 374,56

PK-190 CG=13,50 390,4 390,40

PK-205,94 CG=10,00 1.206,008 1.206,01

PK-230 1.196 1.196,00

PK-250 1.215,6 1.215,60

PK-270 1.296,5 1.296,50

PK-290 1.572,978 1.572,98

PK-313,94 612,85 612,85

PK-330 CG=10,00 834,47 834,47

PK-352,42 CG=14,00 639,54 639,54

PK-370 CG=11,00 688,74 688,74

PK-390.91 CG=13,00 936,746 936,75

PK-410 812,9 812,90

PK-430 323,525 323,53

PK-442.91 89,5 89,50

CUBICACION PARCIAL DE LOS
TALUDES

13.319,12

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas,
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
Volumen del terreno, medido sobre perfil.

FONDO DE BALSA:PERFILES (D1)

PK-00 1 2.078,75 2.078,75

PK-10 1 2.474,10 2.474,10

PK-20 1 3.060,60 3.060,60

PK-30 1 3.982,40 3.982,40

P`K-40 1 4.660,35 4.660,35

PK-50 1 4.777,00 4.777,00

PK-60 1 1.873,08 1.873,08

PK-64 1 2.783,52 2.783,52

PK-70 1 4.725,05 4.725,05

PK-80 1 4.696,50 4.696,50

PK-90 1 4.599,20 4.599,20

PK-100 1 4.907,45 4.907,45

PK-110 1 5.900,85 5.900,85
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PK-120 1 5.730,56 5.730,56

PK-128

PLATAFORMA COTA 200 (D1)

PK-00 1 116,00 116,00

PK-10 1 377,45 377,45

PK-20 1 769,90 769,90

PK-30 1 1.728,15 1.728,15

PK-40 1 3.207,20 3.207,20

PK-50 1 4.617,30 4.617,30

PK-60 1 5.847,85 5.847,85

PK-70 1 6.778,75 6.778,75

PK-80 1 5.548,20 5.548,20

PK-90 1 5.074,80 5.074,80

PK-100 1 5.606,10 5.606,10

PK-110 1 4.597,15 4.597,15

PK-120 1 3.730,15 3.730,15

PK-130 1 2.710,30 2.710,30

PK140 1 1.840,05 1.840,05

PK-150 1 1.951,85 1.951,85

PK-160 1 2.095,45 2.095,45

PK-166.82 1 1.454,65 1.454,65

PK-171.02

LATERALES DE BALSA (D1)

PK-0.00 1 4.440,00 4.440,00

PK-20 CG=12 1 4.719,60 4.719,60

PK-38.48 CG=11.50 1 4.165,07 4.165,07

PK-60 CG=13.00 1 1.924,85 1.924,85

PK-76,90 CG=10.00 1 1.900,10 1.900,10

PK-90 1 3.375,10 3.375,10

PK-110 1 3.758,72 3.758,72

PK128.97 1 1.347,81 1.347,81

PK-140 CG=6,50 1 1.183,13 1.183,13

PK-150 CG=6,50 1 1.454,93 1.454,93

PK-167,45 CG=10,50 1 1.301,20 1.301,20

PK-190 CG=13,50 1 698,00 698,00

PK-205,94 CG=10,00 1 943,75 943,75

PK-230 1 216,80 216,80

PK-250 1 100,50 100,50

PK-430 1 622,46 622,46

PK-442.91 1 1.221,70 1.221,70

PK-460 CG=10,00 1 4.032,47 4.032,47

PK-481,39 CG=13,00 1 7.088,51 7.088,51

PK-500 CG=11,00 1 9.903,42 9.903,42

PK-519,88 CG=12,00 1 15.966,73 15.966,73

PK-540 1 14.444,20 14.444,20

PK-560 1 13.639,30 13.639,30

PK-580 1 10.716,00 10.716,00

PK-600 1 9.991,91 9.991,91

PK-627.88

SOBREEXCAVACION FONDO Y
TALUDES (PERFILES D2)

PK-00 1 245,80 245,80

PK-10 1 301,90 301,90

PK-20 1 417,20 417,20

PK-30 1 509,10 509,10

P`K-40 1 509,10 509,10

PK-50 1 504,10 504,10
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PK-60 1 201,64 201,64

PK-64 1 302,46 302,46

PK-70 1 504,10 504,10

PK-80 1 504,10 504,10

PK-90 1 504,10 504,10

PK-100 1 504,10 504,10

PK-110 1 504,10 504,10

PK-120 1 404,40 404,40

PK-0.00 1 566,40 566,40

PK-20 CG=12 1 542,80 542,80

PK-38.48 CG=11.50 1 558,68 558,68

PK-60 CG=13.00 1 346,20 346,20

PK-76,90 CG=10.00 1 441,65 441,65

PK-90 1 845,00 845,00

PK-110 1 895,38 895,38

PK128.97 1 306,80 306,80

PK-140 CG=6,50 1 306,80 306,80

PK-150 CG=6,50 1 415,22 415,22

PK-167,45 CG=10,50 1 355,86 355,86

PK-190 CG=13,50 1 206,30 206,30

PK-205,94 CG=10,00 1 341,17 341,17

PK-230 1 146,30 146,30

PK-250 1 134,00 134,00

PK-270 1 67,00 67,00

PK-410 1 71,70 71,70

PK-430 1 226,05 226,05

PK-442.91 1 375,25 375,25

PK-450 CG=10,00 1 613,60 613,60

PK-481,39 CG=13,00 1 519,20 519,20

PK-500 CG=11,00 1 566,40 566,40

PK-519,88 CG=12,00 1 949,66 949,66

PK-540 1 944,00 944,00

PK-560 1 944,00 944,00

PK-580 1 944,00 944,00

PK-600 1 1.318,72 1.318,72

PK-627.88

253.321,31

LI04046 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, no incluye material.

LATERALES DE LA BALSA (ES-C)

PK-205,94 CG=10,00 716,266 716,27

PK-230 1.618 1.618,00

PK-250 2.319,6 2.319,60

PK-270 2.410,4 2.410,40

PK-290 2.630,647 2.630,65

PK-313,94 967,3 967,30

PK-330 CG=10,00 1.038,52 1.038,52

PK-352,42 CG=14,00 638,715 638,72

PK-370 CG=11,00 343,2 343,20

12.682,66
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra Incluye verti-
do del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No inclu-
ye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

12.717,151 12.717,15

PK-00 1.134,15 1.134,15

PK-10 1.102,25 1.102,25

PK-20 456 456,00

PK-00 177,1 177,10

PK-10 256,7 256,70

PK-20 180,4 180,40

PK-30 106,55 106,55

PK-40 5,75 5,75

PK-110 54 54,00

PK-120 204,4 204,40

PK-130 201,5 201,50

PK140 51,1 51,10

PK-150 54 54,00

PK-160 36,828 36,83

PK-38.48 CG=11.50 44,59 44,59

PK-60 CG=13.00 165,1 165,10

PK-76,90 CG=10.00 206,004 206,00

PK-90 54,6 54,60

PK-150 CG=6,50 247,485 247,49

PK-167,45 CG=10,50 1.458,945 1.458,95

PK-190 CG=13,50 2.332,1 2.332,10

PK-205,94 CG=10,00 9.791,698 9.791,70

PK-230 11.793,2 11.793,20

PK-250 13.253,7 13.253,70

PK-270 13.824,3 13.824,30

PK-290 18.123,418 18.123,42

PK-313,94 7.843,8 7.843,80

PK-330 CG=10,00 10.769,57 10.769,57

PK-352,42 CG=14,00 8.382,44 8.382,44

PK-370 CG=11,00 9.297,795 9.297,80

PK-390.91 CG=13,00 10.929,311 10.929,31

PK-410 6.669,8 6.669,80

PK-430 1.442,241 1.442,24

PK-442.91 155,85 155,85

MATERIAL FINO EN FONDO Y
TALUDES

FONDO

1 601,95 601,95

PK-00 1.134,15 1.134,15

PK-10 1.102,25 1.102,25

PK-20 456 456,00

PK-00 109,05 109,05

PK-10 245,8 245,80

PK-20 388,8 388,80

PK-30 504,1 504,10

P`K-40 504,1 504,10

PK-50 504,1 504,10

PK-60 201,64 201,64

PK-64 302,46 302,46

PK-70 504,1 504,10

PK-80 504,1 504,10
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PK-90 504,1 504,10

PK-100 504,1 504,10

PK-110 504,1 504,10

PK-120 404,4 404,40

ESPALDÓN AGUAS ARRIBA

PK-0.00 453,6 453,60

PK-20 CG=12 434,7 434,70

PK-38.48 CG=11.50 491,4 491,40

PK-60 CG=13.00 378 378,00

PK-76,90 CG=10.00 492,534 492,53

PK-90 756 756,00

PK-110 717,066 717,07

PK128.97 245,7 245,70

PK-140 CG=6,50 245,7 245,70

PK-150 CG=6,50 396,9 396,90

PK-167,45 CG=10,50 510,3 510,30

PK-190 CG=13,50 510,3 510,30

PK-205,94 CG=10,00 909,468 909,47

PK-230 756 756,00

PK-250 756 756,00

PK-270 756 756,00

PK-290 904,932 904,93

PK-313,94 378 378,00

PK-330 CG=10,00 529,2 529,20

PK-352,42 CG=14,00 415,8 415,80

PK-370 CG=11,00 491,4 491,40

PK-390.91 CG=13,00 721,602 721,60

PK-410 756 756,00

PK-430 487,998 488,00

PK-442.91 378 378,00

PK-450 CG=10,00 491,4 491,40

PK-481,39 CG=13,00 415,8 415,80

PK-500 CG=11,00 453,6 453,60

PK-519,88 CG=12,00 760,536 760,54

PK-540 756 756,00

PK-560 756 756,00

PK-580 756 756,00

PK-600 1.053,864 1.053,86

*

PK-150 CG=6,50 42 42,00

PK-167,45 CG=10,50 183,398 183,40

PK-190 CG=13,50 243 243,00

PK-205,94 CG=10,00 732,747 732,75

PK-230 629,6 629,60

PK-250 629,6 629,60

PK-270 629,6 629,60

PK-290 753,631 753,63

PK-313,94 314,8 314,80

PK-330 CG=10,00 440,72 440,72

PK-352,42 CG=14,00 346,28 346,28

PK-370 CG=11,00 362,895 362,90

PK-390.91 CG=13,00 382,277 382,28

PK-410 230,9 230,90

PK-430 59,709 59,71

PK-442.91 9,3 9,30

177.809,41
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

LI06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material selec-
cionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suel-
to medido sobre camión o en montón.

Material selecionado (ZN) para fondo
y taludes

1,2 34.285,56 41.142,67

Zahorra (ZN) para vias y otros 1,2 1.861,04 2.233,25

43.375,92

LI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Pedraplen 1 12.682,66 12.682,66

Terraplen 1 177.809,41 177.809,41

190.492,07

LI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Igual carga 1 190.492,07 190.492,07

190.492,07

G.3015 m² Refino y compactación de taludes

Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa.Riego y compactación en sentido
normal a la superficie.

SUPERFICIE DEL FONDO COTA 184 1 108,00 52,00 5.616,00

2 108,00 10,00 2.160,00

2 52,00 10,00 1.040,00

Curvas: (3.1416x10x10)/4 = 78,54 m2 4 78,54 314,16

SUPERFICIE DE TALUDES COTA 200

S/108 = (108x36)/Cos 23,9625 =
4.254,71 m2

2 4.254,71 8.509,42

S/52 = (52x36)/Cos 23,9625 =
2.048,56 m2

2 2.048,56 4.097,12

Curvas 3.1416(R46^2 - r10^2)/Cos
23,9625/4 =

4 1.732,70 6.930,80

28.667,50
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP2 DRENAJE DE BALSA
RA01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

SECC. TIPO 1 ZANJA PERIMETRAL
SECT.: S05-S06-S07-S08

C5.1 a C5.2 20,72 20,72

C5.2 a C5.3 11,36 11,36

C6.1 aC 6.2 20,72 20,72

C6.2 a C6.3 11,36 11,36

C7.1 a C7.2 20,72 20,72

C7.2 a C7.3 11,36 11,36

C8.1 a C 8.2 20,72 20,72

C8.2 a C8.3 11,36 11,36

SECC. TIPO 2 ZANJA RADIAL SECT.:
S01-S02-S03-S04

C-01 2 a C-01 3 41,04 41,04

C-02 2 a C-02 3 41,04 41,04

C-03 2 a C-03 3 46,57 46,57

C-04 2 a C-04 3 46,57 46,57

303,54

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Nivelación zanjas drenes 4 62,00 0,40 0,10 9,92

4 34,00 0,40 0,10 5,44

4 67,00 0,40 0,10 10,72

Drenes a deposito de aforo

DD 1 15,75 3,00 0,10 4,73

EE 2 2,75 2,00 0,10 1,10

31,91

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y
un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-
do.

PERIMETRAL DEL FONDO(soporte
Taludes)

C-05 19,906 19,91

C-06 19,906 19,91

C-07 19,906 19,91

C-08 19,906 19,91

ZANJA PERIMETRAL SECC TIPO 1
SECT.: S05-S06-S07-S08

C5.1 a C5.2 12,038 12,04

C5.2 a C5.3 6,602 6,60

C6.1 aC 6.2 12,038 12,04

C6.2 a C6.3 6,602 6,60

C7.1 a C7.2 12,038 12,04

C7.2 a C7.3 6,602 6,60

C8.1 a C 8.2 12,038 12,04

C8.2 a C8.3 6,602 6,60
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZANJA RADIAL  SECC TIPO 2 SECT.:
S01-S02-S03-S04

C-01 2 a C-01 3 28,615 28,62

C-02 2 a C-02 3 28,615 28,62

C-03 2 a C-03 3 47,04 47,04

C-04 2 a C-04 3 47,04 47,04

CANAL DE DESCARGA

Laterales del canal sobre tubo dren 2 39,40 0,70 0,20 11,03

2 39,40 0,43 0,30 10,17

CUENCO AMORTIGUADOR

Zanja de denaje 2 10,25 0,70 0,20 2,87

2 10,25 0,25 0,20 1,03

330,62

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

Drenes a depósito aforo

DD 1 15,75 2,75 0,60 25,99

EE 2 2,75 1,85 0,60 6,11

32,10

LI16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Drenes a depósito aforo

DD 2 15,75 0,60 18,90

EE 4 2,75 0,60 6,60

25,50

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

SECCION TIPO DD, L=15,75 8 15,75 199,08

33 15,75 322,25

Cercos Ø10 a 0,20 79 6,70 328,17

SECCION TIPO EE,L=2,75 58 2,75 98,89

Cercos Ø10 a 0,20 30 4,90 91,14

recortes y despuntes 7% 0,07 1.039,53 72,77

1.112,30

G.0090.CH m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramaje200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabili-
zados frente a los rayos UV, gramaje de 200 g/m² , resistencia a la tracción de 16 KN/m. Colocado en ta-
ludes y fondo de balsa.

DRENAJE FONDO DE BALSA HASTA
ZANJA PERIMETRAL

Fondo Balsa S=9130,56 m2 1 9.130,560 9.130,560

A DEDUCIR

Zanja perimetral 4x95,70 = 382,80 ml -1 382,800 0,500 -191,400

DRENAJE PERIMETRAL DE LA
BALSA SECTOR S-01

(1-2 a 1-2) l=62 ml 1 62,000 0,500 31,000

Taludes h=(0,25+0,55)=0,40 2 62,000 0,400 49,600
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Sobre anchos para soldar 2 62,000 0,200 24,800

(1-3 a 1-2)=32,00 ml 1 32,000 0,500 16,000

Taludes h=(0,25+0,55)=0,40 2 32,000 0,400 25,600

Sobre anchos para soldar 2 32,000 0,200 12,800

Sector S-02, Igual anterior 1 159,800 159,800

Sector S-03, Igual anterior 1 159,800 159,800

Sector S-04, Igual anterior 1 159,800 159,800

DRENAJE RADIAL DE LA BALSA
SECTOR S-01

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

Recortes y despieces 5% 0,05 10.171,800 508,590

CANAL DE DESCARGA

Bajo losa de hormigón 1 39,400 6,000 236,400

CUENCO AMORTIGUADOR

Bajo losa de cuenco 1 10,450 7,000 73,150

11.066,50

G.2002_CH m² Lámina flexible de PVC 0.8 mm.

Lámina de PVC-P 0.8 mm  i/solapes, soldadura por aire caliente, colocada en taludes y  fondo de bal-
sa. totalmente colocada y terminada .

DRENAJE FONDO DE BALSA HASTA
ZANJA PERIMETRAL

Fondo Balsa S=9130,56 m2 1 9.130,560 9.130,560

A DEDUCIR

Zanja perimetral 4x95,70 = 382,80 ml -1 382,800 0,500 -191,400

DRENAJE PERIMETRAL DE LA
BALSA SECTOR S-01

(1-2 a 1-2) l=62 ml 1 62,000 0,500 31,000

Taludes h=(0,25+0,55)=0,40 2 62,000 0,400 49,600

Sobre anchos para soldar 2 62,000 0,200 24,800

(1-3 a 1-2)=32,00 ml 1 32,000 0,500 16,000

Taludes h=(0,25+0,55)=0,40 2 32,000 0,400 25,600

Sobre anchos para soldar 2 32,000 0,200 12,800

Sector S-02, Igual anterior 1 159,800 159,800

Sector S-03, Igual anterior 1 159,800 159,800

Sector S-04, Igual anterior 1 159,800 159,800

DRENAJE RADIAL DE LA BALSA
SECTOR S-01

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

(1-3 a 1-4) L=67 ml 1 67,000 0,500 33,500

Taludes h=(0,55+1,10)=0,80 2 67,000 0,800 107,200

Sobre anchos para soldar 2 67,000 0,200 26,800

Recortes y despieces 5% 0,05 10.171,800 508,590

CANAL DE DESCARGA

Bajo losa de hormigón 1 39,400 6,000 236,400

CUENCO AMORTIGUADOR

Bajo losa de cuenco 1 10,450 7,000 73,150

11.066,50

G.0005.CH m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble pared.

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con junta elasti-
ca.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

DRENES PERIMETRALES

C-05 1 95,700 95,700

C-06 1 95,700 95,700

C-07 1 95,700 95,700

C-08 1 95,700 95,700

DRENES RADIALES

C-05 1 67,000 67,000

C-06 1 67,000 67,000

C-07 1 67,000 67,000

C-08 1 67,000 67,000

DREN DESAGÜE DE FONDO

C-09 2 6,000 12,000

2 4,000 8,000

1 2,000 2,000

DREN TOMAS

C-10 2 4,700 9,400

1 3,200 3,200

LATERALES OBRA DE ENTRADA 2 39,400 78,800

PERIMETRO CUENCO 2 10,000 20,000

1 4,500 4,500

788,70

G.6042.CH m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra (Tenerife), montaje, colocación y prueba, incluso piezas
especiales. No incluye  la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

C-05-06-07-08 4 67,00 268,00

Drenes a deposito de aforo 10 12,90 129,00

5 3,50 17,50

5 5,00 25,00

439,50

G.3050.CH m² Capa de arena machaqueo 0-5/6 mm en fondo

Capa de arena de machaqueo 0-5/6 mm procedente de cantera con aristas sensiblemente redondea-
das, extendida, nivelada y compactada en fondo balsa sobre geotextíl.Terminada

Fondo de balsa 1 9.130,560 9.130,560

9.130,56
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

9.130,56
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP3 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO DE BALSA

SUBCAPÍTULO CAP3.1 DEPÓSITO RECEPCIÓN DE CAUDALES
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

Emplazamiento deposito 1 22,80 22,80 3,65 1.897,42

Arqueta rotura externa 1 6,50 3,90 3,65 92,53

1.989,95

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Desagüe de deposito 1 40,00 0,90 1,50 54,00

54,00

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Desagüe de deposito 1 40,00 0,62 0,10 2,48

2,48

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Desagüe de deposito 1 40,00 0,72 0,40 11,52

11,52

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Excavacion 1 54,00 54,00

A deducir rellenos

Cama -1 2,48 -2,48

Relleno resto -1 11,52 -11,52

40,00

LI03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Excavacion 1 1.989,950 1.989,950

A deducir obra de fabrica (Depósito) -1 20,800 20,800 3,650 -1.579,136

A deducir obra de fabrica (arqueta
rotura)

-1 4,500 2,900 3,650 -47,633

363,18

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Hormigón de limpieza Depósito 1 21,00 21,00 0,10 44,10

Hormigón de limpieza Arqueta 1 4,80 3,12 0,10 1,50

45,60
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

45,60

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

SOLERA DEPOSITO

TIPO 5 Ø16 190 20,67 6.205,13

TIPO 6 Ø16 190 20,67 6.205,13

TIPO 13 Ø16 190 20,67 6.205,13

TIPO 14 Ø16 190 20,67 6.205,13

ESPERAS

TIPO 3 Ø12 417 1,30 482,47

TIPO 4 Ø12 417 1,50 556,70

TIPO 9 Ø12 334 1,30 386,44

TIPO 10 Ø12 334 1,50 445,89

ALZADOS VERTICALES

TIPO 1 Ø12 A 0.25 336 3,90 1.166,26

TIPO 2 Ø12 A 0.25 336 3,70 1.106,45

TIPO 7 Ø12 A 0.25 336 3,90 1.166,26

TIPO 8 Ø12 A 0.25 336 3,70 1.106,45

ALZADOS HORIZONTALES

TIPO 1 H Ø12 A 0.17 72 20,63 1.321,97

TIPO 2 H Ø12 A 0.17 68 21,31 1.289,68

TIPO 3 H Ø12 A 0.17 32 21,31 606,91

TIPO 4 H Ø12 A 0.17 28 20,63 514,10

TIPO 7 H Ø12 A 0.17 72 20,63 1.321,97

TIPO 8 H Ø12 A 0.17 68 21,31 1.289,68

TIPO 9 H Ø12 A 0.17 32 21,31 606,91

TIPO 10 H Ø12 A 0.17 28 20,63 514,10

REFUERZOS EN ESQUINAS

TIPO 11 H Ø12 A 0.17 84 0,69 51,58

TIPO 12 H Ø12 A 0.17 84 0,69 51,58

PILARES 6 UDS

ESPERAS Ø16 A 0.15 42 1,50 99,54

VERTICALES Ø16 A 0.15 42 2,85 189,13

CERCOS Ø8  CADA 15 120 0,95 45,60

VIGA CENTRAL

LONGUITUDINALES Ø16 A 0.15 6 20,80 197,18

CERCOS Ø8 CADA 15 140 1,65 92,40

Recorte y despuntes 7% 0,07 39.249,77 2.747,48

42.177,25

LI15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ARQUETAS DE ROTURA

ARQUETA EXTERIOR
(solera+Alzados)

2 4,50 3,30 29,70

4 3,30 3,65 48,18

4 4,50 3,65 65,70

ARQUETA INTERIOR 1 (alzados) 4 3,15 3,65 45,99

2 3,00 3,65 21,90

ARQUETA INTERIOR  2 (alzados) 4 3,15 3,65 45,99

2 3,00 3,65 21,90

279,36
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación depósito 4 20,80 0,45 37,44

Losa cimentación arqueta exterior 2 2,90 0,25 1,45

1 4,50 0,25 1,13

40,02

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS DEPOSITO 4 20,80 2,70 224,64

4 20,00 2,70 216,00

VIGA INTERMEDIA DEPOSITO 2 20,00 0,50 20,00

ARQUETA EXTERIOR 2 2,90 2,70 15,66

1 4,50 2,70 12,15

2 2,65 2,70 14,31

3 4,00 2,70 32,40

ARQUETA INTERIOR 1 2 2,75 2,70 14,85

1 3,00 2,70 8,10

2 2,50 2,70 13,50

1 2,50 2,70 6,75

ARQUETA INTERIOR 2 2 2,75 2,70 14,85

1 3,00 2,70 8,10

2 2,50 2,70 13,50

1 2,50 2,70 6,75

621,56

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS DEPÓSITO 4 20,80 0,90 74,88

4 20,00 0,90 72,00

ARQUETA EXTERIOR 2 2,90 0,70 4,06

1 4,50 0,70 3,15

2 2,65 0,70 3,71

3 4,00 0,70 8,40

ARQUETA INTERIOR 1 2 2,75 0,70 3,85

1 3,00 0,70 2,10

2 2,50 0,70 3,50

1 2,50 0,70 1,75

ARQUETA INTERIOR 2 2 2,75 0,70 3,85

1 3,00 0,70 2,10

2 2,50 0,70 3,50

1 2,50 0,70 1,75

188,60
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

LI16013 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los tres primeros metros de altura, consi-
derando 6 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Pilares 6 0,94 2,50 14,10

14,10

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20 km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

SOLERA DEPÓSITO 1 20,80 20,80 0,45 194,69

ALZADOS DEPÓSITO 2 20,80 0,40 3,60 59,90

2 20,00 0,40 3,60 57,60

PILARES 6 0,07 2,50 1,05

VIGA 1 20,00 0,30 0,50 3,00

ARQUETA EXTERIOR

SOLERA 1 2,90 4,50 0,25 3,26

ALZADOS 2 2,90 0,25 3,40 4,93

1 4,00 0,25 3,40 3,40

1 4,00 0,25 3,20 3,20

ARQUETA INTERIOR 1 ALZADOS 2 2,75 0,25 3,40 4,68

1 3,00 0,25 2,90 2,18

337,89

G.0001 m² Fábrica bloque hormigón 20x25x50 cm, para revestir.

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 20x25x50 ,para revestir, recibido con mortero M-5, de 250 kg
de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

SOBRE VIGA CENTRAL 1 20,00 0,50 10,00

10,00

RB07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

UNION SOLERA ALZADO DEPOSITO 4 20,800 83,200

uNION SOLERA ALZADO ARQUETAS 1 27,300 27,300

110,50

G.5360.CH m Junta de sellado entre paramentos, 1/2 caña.

Junta de sellado entre paramentos, zabaleta, 1/2 caña con mortero de cemento sobre imprimacion de re-
sina epoxi, de 25 x 25 cm,terminada.

MEDIAS CAÑAS DEPOSITO 4 20,000 80,000

MEDIAS CAÑAS ARQUETAS 1 47,800 47,800

127,80

D09G0020 m² Impermeabilización depósito agua  mort. impermeab. dos componentes, a brocha.

Impermeabilización de depósitos de agua (cert. nª 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con dos capas
de mortero impermeabilizante tipo Thoro Seal blanco o similar, aplicado a brocha, la primera aditivada
con latex Acryl-60 o similar, con un consumo de 2,5 kg/m², incluso p.p. de morteros especiales para pre-
paración de soporte, sobre paramentos de deposito previamente humedecido.

DEPOSITO

Solera 1 20,00 20,00 400,00

Alzados 4 20,00 3,60 288,00

Pilares 6 0,95 2,50 14,25
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Viga intermedia 2 20,00 0,50 20,00

Coronación deposito 4 20,00 0,40 32,00

Exterior coronación 4 20,80 0,20 16,64

ARQUETA EXTERIOR

1 4,00 2,90 11,60

2 2,90 3,40 19,72

1 4,00 3,40 13,60

2 4,00 3,20 25,60

2 2,90 0,25 1,45

3 4,00 0,25 3,00

2 2,90 0,25 1,45

1 4,00 0,25 1,00

ARQUETA INTERIOR 1

2 2,75 3,40 18,70

2 2,50 2,90 14,50

2 2,50 3,40 17,00

3 2,50 0,25 1,88

2 0,25 3,40 1,70

ARQUETA INTERIOR 2

2 2,75 3,40 18,70

2 2,50 2,90 14,50

2 2,50 3,40 17,00

3 2,50 0,25 1,88

2 0,25 3,40 1,70

955,87

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

EXTERIOR DEPOSITO 2 20,80 3,40 141,44

1 10,40 3,40 35,36

1 2,90 3,40 9,86

1 13,40 3,40 45,56

ARQUETA EXTERIOR 2 2,90 3,20 18,56

1 4,00 3,20 12,80

263,58

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

Perímetro depósito 2 20,800 41,600

2 1,500 3,000

1 9,700 9,700

1 16,800 16,800

1 9,000 9,000

1 11,000 11,000

Arqueta exterior 2 2,900 5,800

1 4,000 4,000

100,90

G.0415 ud Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,unión con bridas PN-10.

Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,y 800 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10, colocación
y prueba

DESAGÜE DE FONDO 1 1,00
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1,00

G.0319 ud Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm L=0,50 m.,unión con bridas PN-10.

Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,y 500 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10, colocación
y prueba

Entrada arqueta exterior (Lomo Balo) 1 1,00

1,00

G.5188 ud Codo fundición, unión mecánica express 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil express de 90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con unión mecánica mediante contrabridas y bulones , fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Entrada arqueta exterior (Lomo Balo) 1 1,00

1,00

G.4230.CH ud Racor fundición, brida-copa,union express, de FD 300, PN 10

Racor fundición, brida-copa, union express, de DN300, PN 10, incluida juntas y tornilleria, colocado.

Entrada arqueta exterior (Lomo Balo) 1 1,00

1,00

G.0420.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10, colocación
y prueba

ENTRADA DE AGUA DN-600 2 2,000

COLECTOR DN-600 1 1,000

3,00

G.C4661 ud Colector de toma DN-600mm con bocas DN-150

Colector de toma en deposito de recepción de caudales fabricado en aceo inoxidable  AISI 316 L en
24" (DN-600 mm) con ocho (8) bocas en su parte superior fabricadas con tubo de  DN-150, tambien en
acero inoxidable. Acabado un extremo en brida  mas brida ciega y en el otro extremo, brida para unir a
salida de depósito. Colocada y probada.

COLECTOR 1 1,00

1,00

G.4011.CH ud Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm

Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm, encofrado y desencofrado, ejecuta-
do con hormigón HM-25 vibrado y curado.

PARA COLECTOR 6 6,00

6,00

RA04001.N m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y  montada en obra (isla de Tenerife), incluye p.p. de unión flexible
cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe depósito 1 40,00 40,00

40,00
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G.D003 ud Desagüe de deposito para limpieza

Desagüe de deposito para limpieza consistente en codo de 90 en interior de deposito y válvula compuer-
ta, ø 150 mm,  alojada en arqueta con llave en TE para apertura de valvula,  accesible en exterior de de-
posito. Colocado y terminado.

Desagüe deposito 1 1,00

1,00

G.A5050 ud Arqueta de bloque registro desagüe 100x100x150 cm

Arqueta de registro de 100x100x150 cm de medidas interiores, construida con fábrica de bloque de
20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero revoco terminacion fina, con sole-
ra ligeramente armada con mallazo 15x15x10, con tapa y cerco de fundición, terminada, sin incluir la ex-
cavación, ni relleno perimetral posterior.

Desagüe depósito 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP3.2 PLATAFORMA DE VALVULAS

APARTADO CAP3.2.1 OBRA CIVIL DE PLATAFORMA

LI02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no
inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Emplazamiento de explanada de
valvulas

1 25,00 25,00 625,00

625,00

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

Zapatas estructura de sombreo 3 1,00 1,00 0,70 2,10

Cimiento muro contención 1 13,50 1,20 0,30 4,86

6,96

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Bajo losa de plataforma 1 13,00 6,65 0,25 21,61

21,61

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Hormigón de limpieza cimiento muro
contención

1 13,40 1,00 0,10 1,34

1,34

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.
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LOSA EXPLANADA MALLA 15x15 en
Ø12 (armado inferior)

Inferior longitudinal 81 5,86 422,45

Inferior transversal 39 12,30 426,93

LOSA EXPLANADA MALLA 15x15 en
Ø10 (armado superior)

Superior longitudinal 81 5,86 294,29

Superior transversal 39 12,30 297,41

MURO CONTENCIÓN CIMENTACION

Longitudinales en Ø12 a 30 6 13,00 69,42

Esperas en Ø12 a 24 55 0,60 29,37

55 1,15 56,29

MURO CONTENCIÓN ALZADOS

Alzados verticales en Ø12 a 24 55 1,44 70,49

55 1,87 91,54

Alzados horizontales en Ø12 a 20 9 13,00 104,13

16 13,00 185,12

Coronacion en Ø12 a 21 2 13,00 23,14

Recortes,solapes y despunes 7% 0,07 2.070,58 144,94

2.215,52

LI16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

ZAPATAS DE PILARES 6 0,50 0,70 2,10

6 0,30 0,70 1,26

3,36

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

LOSA 2 12,00 0,30 7,20

2 5,65 0,30 3,39

10,59

LI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Cimiento muro contención 2 13,00 0,30 7,80

2 0,80 0,30 0,48

8,28

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Alzados muro contención 2 13,00 1,50 39,00

2 0,50 1,50 1,50

40,50
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G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra me-
diante bombeo.

LOSA 1 12,00 5,65 0,30 20,34

ZAPATA PILARES, BAJO LOSA 3 0,50 0,30 0,70 0,32

CIMIENTO MURO CONTENCIÓN 1 13,00 0,80 0,30 3,12

ALZADO MURO CONTENCIÓN 1 13,00 0,50 1,50 9,75

33,53

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

Muro contención 1 13,00 1,80 23,40

23,40

RB01063 ud Placa anclaje S275 450x450x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

SOBRE MURO 3 3,00

SOBRE LOSA 3 3,00

6,00

RB01055 m² Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante, de 1,20 mm de espesor

Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma greca-
da, de 1,20 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de intereje; apoyado todo ello sobre es-
tructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fija-
ción de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros. Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apo-
yos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de aca-
bado. Curado del hormigón. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no in-
cluye la estructura metálica.

CUBIERTA 1 12,50 6,10 76,25

76,25

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Pilares IPE240 3 3,00 276,30

3 3,00 276,30

DINTELES IPE-140 3 5,60 216,72

CORREAS IPN-100 5 12,50 521,25

ENTRAMADO LATERAL IPN-100 2 12,00 200,16

IPN-80 8 3,00 199,20

ENTRAMADO BAJO CUBIERTA Ø16 8 3,00 37,92

1.727,85
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RB01037 m² Chapa colaborante de 1,0 mm

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y 70
mm, ancho útil de entre 800 y 880 mm, para la construcción forjados mixtos. Incluso p.p de accesorios,
mano de obra. Totalmente instalado y terminado.

FACHADA TRASERA 1 12,00 3,00 36,00

36,00

APARTADO CAP3.2.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE PLATAFORMA

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

PLATAFORMA VALVULAS a A. R. C.

Tub. DN600 268,74 268,74

Tub. DN300 162,11 162,11

430,85

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

PLATAFORMA VALVULAS a A. R. C.

Tub. DN600 7,05 7,05

Tub. DN300 3,71 3,71

10,76

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

PLATAFORMA VALVULAS a A. R. C.

Tub. DN600 61,99 61,99

Tub. DN300 21,56 21,56

A deducir tuberias de DN600 -11,03 -11,03

A deducir tuberias de  DN300 -2,26 -2,26

70,26

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Excavacion en zanja 1 430,85 430,85

Cama tuberias -1 10,76 -10,76

Relleno arena -1 70,26 -70,26

349,83

RA04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

EN LINEA 1 1 13,00 13,00

EN LINEA 2 1 13,00 13,00

26,00
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RA04004.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con morte-
ro de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

EN LINEA 6 1 16,00 16,00

16,00

G.4040.CH ud Brida ciega de FDC-400 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 400 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-
rior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

EDAM : LINEA 5 2 2,000

2,00

G.4060.CH ud Brida ciega de FDC-600 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 600 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-
rior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

Linea 2 1 1,000

Entrada linea 4 1 1,000

2,00

RA05109 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

EN LINEA 1 2 2,00

EN LINEA 2 2 2,00

4,00

RA05106 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

EN LINEA 6 1 1,00

1,00

G.0420.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10, colocación
y prueba

LINEA 1 2 2,000

LINEA 2 2 2,000

LINEA 4 2 2,000

6,00
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G.0419 ud Pasamuros nervado FD DN 400 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10, colocación
y prueba

EDAM : LINEA 5 2 2,00

2,00

G.0425.CH ud Carrete L=1,00 m., de F.D. DN-600 mm, unión mediante bridas PN10.

Carrete de fundición dúctil con acople mediante bridas 600 mm de diámetro, presión de trabajo 1,0
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,  longitud 1,00 metro, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901. Colocacion y prueba.

LINEA 1 1 1,00

LINEA 2 1 1,00

2,00

G.6060.CH ud Carrete L=0,60 m, DN-600 mm, A316 L, bridas PN10.

Carrete en acero inoxidable DN 600mm AISI 316 L, L=600 mm,incluso bridas PN10, juntas y tornillos,
instalado y probado

LINEA 1 1 1,000

1,00

RA05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

EN LINEA 1 1 1,00

1,00

G.4660.CH ud Pieza en cruz  DN-600 mm, A316-L, terminado en bridas PN 10.

Colector en cruz A316-L, Ø600 mm con cuatro bocas en Ø600 con bridas PN10 y boca transversal en
Ø150 PN10.Terminado,colocado y probado.

EN LINEA 2 1 1,000

EN LINEA 4

1,00

RA10118 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

LINEA 2 1 1,00

LINEA 2 A 4

1,00

G.0365.CH ud Válvula compuerta servomot. DN-600 mm con by-pass, PN-10.

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm,paso total, motorizada, con by pas, presión de trabajo 1,0
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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EN LINEA 1 1 1,000

EN LINEA 2 1 1,000

EN LINEA 4

2,00

G.C0085.CH ud Carrete telescópico de desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado.

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,0 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

EN LINEA 1 1 1,00

EN LINEA 2 2 2,00

EN LINEA 4

EN LINEA 1 a 4

3,00

G.0696 ud Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm, PN-10, instalado.

Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm, PN-10, unión con bridas, tipo TIDALFLUX 2300
F o similar, medición bidireccional y funcionamiento con tuberias parcialmente llenas, versión de lectura
separada, tubo de medida de acero inox. revestido goma dura, alimentación 220 V. IP-67, indicador lo-
cal, caudal instantaneo y totalizador, alarma por caudal max. incluso 10,00 ml. de cable, conexión eléctri-
ca, cable de señal a scada o IPC., colocado y probado.

EN LINEA 1 1 1,000

EN LINEA 2 1 1,000

EN LINEA 4

2,00

RA05088 ud Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, 10º< a<= 90º, ø 300 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

LINEA 6 1 1,00

1,00

G.B4530 ud Codo fundición bridas PN10, 45º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil de 45º, DN300 mm de diámetro, PN10, con sistema de acople por bridas orien-
tables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
juntas y tornillos, colocado y probado.

LINEA 6 1 1,00

1,00

RA05009 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

LINEA 1 1 1,00

LINEA 2 1 1,00

LINEA 4 1 1,00

3,00
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RA05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

LINEA 1 1 1,00

LINEA 2 1 1,00

LINEA 4 1 1,00

3,00

SUBCAPÍTULO CAP3.3 CANAL DE DESCARGA
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

ZONA SALIDA DEL
TRANQUILIZADOR

P-01 a P-02 1 42,53 42,53

TRAMO CANAL HASTA VIA
CORONACIÓN

P-01 a P-02 1 17,34 17,34

CANAL BAJO VIA CORONACIÓN

P-01 a P-02 1 43,86 43,86

RAMPA DE ENTRADA EN TALUD 1 39,40 4,40 0,40 69,34

CUENCO AMORTIGUADOR 1 6,25 4,50 0,70 19,69

1 4,00 3,90 0,70 10,92

203,68

LI03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

IGUAL EXCAVACION CANAL EN
CORONACION

1 103,730 103,730

A DEDUCIR TRAMO CANALES

-1 9,500 1,500 1,700 -24,225

-1 2,400 2,800 1,700 -11,424

-1 6,000 2,800 1,700 -28,560

39,52

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

SALIDA DEL TRANQUILIZADOR (H.
limpieza)

1 9,50 2,55 0,10 2,42

TRAMO CANAL HASTA VIA
CORONACIÓN (H. limpieza)

1 2,40 3,00 0,10 0,72

CANAL BAJO CORONACIÓN (H.
limpieza)

1 6,00 3,00 0,10 1,80

RAMPA DE ENTRADA EN TALUD (H.
limpieza)

1 39,40 3,50 0,10 13,79

CUENCO DE AMORTIGUACION (H.
limpieza)

1 6,00 4,70 0,10 2,82

21,55
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G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

SALIDA TRANQUILIZADOR

malla de 15x15 en Ø10 Exterior 49 4,20 127,60

28 7,25 125,86

malla de 15x15 en Ø10 Interior 49 4,10 124,56

28 7,25 125,86

malla de 15x15 en Ø10 Cierre Canal 34 1,60 33,73

24 2,40 35,71

CANAL HASTA VIA CORONACIÓN

malla de 15x15 en Ø10 Exterior 62 6,40 246,02

44 9,20 250,98

malla de 15x15 en Ø10 Interior 62 4,80 184,51

33 9,20 188,23

CANAL BAJO CORONACIÓN

malla de 15x15 en Ø10 Solera 82 2,80 142,35

28 6,00 104,16

malla de 15x15 en Ø10 Alzados
Exterior

82 1,20 61,01

18 6,00 66,96

malla de 15x15 en Ø10 Alzados
Interior

82 6,00 305,04

18 1,20 13,39

LOSA  CANAL

malla 20x20 en Ø20 Inferior 31 2,80 214,40

15 6,00 222,30

malla 20x20 en Ø10 Superior 31 2,80 53,82

15 6,00 55,80

VERTEDERO

 malla 15x15 en Ø6 14 2,00 6,16

12 2,40 6,34

RAMPA DE ENTRADA EN TALUD

malla 15x15 en Ø10 inferior
longitudinal

23 39,40 561,84

malla 15x15 en Ø10 inferior transversal 264 3,30 540,14

malla 15x15 en Ø10 superior
longitudinal

23 39,40 561,84

malla 15x15 en Ø10 superior
transversal

264 3,30 540,14

Cercos en Ø8 cada 15 cm 528 1,30 274,56

CUENCO AMORTIGUADOR

malla 15x15 en Ø10 inferior+superior
longitudinal

62 10,00 384,40

malla 15x15 en Ø10 inferior+superior
transversal

136 4,50 379,44

Cercos en Ø8 cada 15 cm 374 0,80 119,68

Recortes, solapes y despuntes 7% 0,07 6.056,83 423,98

6.480,81

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

LOSA CANAL

Salida del tranquilizador 2 9,20 0,40 7,36

Canal hasta via coronación 2 2,40 0,40 1,92
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Canal bajo coronación 2 6,00 0,40 4,80

Cierre 1 2 1,50 0,40 1,20

Cierre 2 2 2,80 0,40 2,24

RAMPA DE ENTRADA EN TALUD

Laterales entrada 2 39,40 0,40 31,52

CUENCO DE AMORTIGUACION

Laterales cuenco 2 10,00 0,20 4,00

1 4,50 0,20 0,90

53,94

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SALIDA DEL TRANQUILIZADOR

Exterior 2 9,20 1,20 22,08

Interior 2 9,20 1,20 22,08

Cierre exterior 1 2,40 1,20 2,88

Cierre interior 1 2,40 1,20 2,88

CANAL HASTA VIA CORONACIÓN

Exterior 2 2,40 1,20 5,76

Interior 2 2,40 1,20 5,76

CANAL BAJO CORONACIÓN

Exterior 2 6,00 1,20 14,40

Interior 2 6,00 1,20 14,40

90,24

LI16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Losa forjado canal 1 6,00 2,80 16,80

2 6,00 0,30 3,60

20,40

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20 km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

SALIDA DEL TRANQUILIZADOR

Solera 1 9,20 1,50 0,40 5,52

Alzado 1 9,20 0,40 1,20 4,42

Cierre 1 2,00 0,40 1,20 0,96

CANAL HASTA VIA CORONACIÓN

Solera 1 2,40 2,80 0,40 2,69

Alzados 2 2,40 0,40 1,20 2,30

CANAL BAJO CORONACION

Solera 1 7,00 2,80 0,40 7,84

Alzados 2 6,00 0,40 1,20 5,76

1 2,00 0,40 0,50 0,40

Losa forjado 1 6,00 2,80 0,30 5,04

Vertedero 1 2,00 1,00 0,70 1,40

CANAL DE DESCARGA

Losa 1 39,40 3,30 0,20 26,00
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laterales 2 39,40 0,20 0,20 3,15

2 39,40 0,25 0,20 3,94

CUENCO DE AMORTIGUACION

1 10,00 2,00 0,20 4,00

2 10,00 1,00 0,20 4,00

2 10,00 0,25 0,20 1,00

1 1,00 3,25 0,20 0,65

1 4,50 0,25 0,20 0,23

79,30

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

EXTERIOR CANAL

1 9,20 1,60 14,72

1 1,40 1,20 1,68

2 2,40 1,60 7,68

2 6,00 1,40 16,80

40,88

SUBCAPÍTULO CAP3.4 ALIVIADERO
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

ALETA ALIVIADERO 1 5,59 5,59

CORONACION HASTA POZO 1 30,00 30,00

35,59

G.0085.CH m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso extensión hu-
mectación  y compactación.

Igual excavacion 1 35,590 35,590

Aliviadero -1 2,700 1,600 0,750 -3,240

-1 8,000 1,600 1,500 -19,200

13,15

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Aliviadero 1 10,70 1,60 0,10 1,71

1,71

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Solera aliviadero 2 10,70 0,30 6,42

6,42
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LI16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
míon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Alzados 4 2,70 0,60 6,48

4 8,00 1,20 38,40

44,88

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra (Teneri-
fe), incluidos solapes.

Solera 2 10,70 1,60 34,24

Alzados 4 2,70 0,75 8,10

4 6,00 1,50 36,00

4 2,00 1,50 12,00

Losa Superior 1 6,00 1,60 9,60

Tranquilizadores 3 1,00 0,50 1,50

Recortes y despuntes 10,144 10,14

111,58

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

Longitudinales 79,2 79,20

Transversales 76,8 76,80

Recortes y despuntes 7,8 7,80

163,80

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20 km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

Aliviadero cimiento 1 10,70 1,60 0,30 5,14

Aliviadero losa 1 6,00 1,60 0,20 1,92

Aliviadero Cajeros 2 2,70 0,30 0,60 0,97

2 6,00 0,30 1,00 3,60

2 2,00 0,30 1,20 1,44

Tranquilizadores 3 1,00 0,40 0,20 0,24

13,31

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

Sobre losa 1 1,600 1,600

Entre losa y pozo 2 2,650 5,300

Sobre pozo 2 0,300 0,600

2 2,300 4,600

1 1,900 1,900

14,00

G.F525.CH ud Anclaje Fisher FZA GS 10X50 A4.

Anclaje Fisher FAZ GS 10X50 A4, para cargas medias y materiales macizos, con tornillo cabeza exago-
nal y perforacion Ø10. Elaboración y colocación.

Placas de anclaje 8 32,000
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32,00

SUBCAPÍTULO CAP3.5 CONDUCCIÓN DE ALIVIO A CAUCE
G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de
profundidad, en todo tipo de terreno , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

CONDUCCION DE VERTIDO A BCO
GUÍA

P-01 a P-02 1 138,13 138,13

138,13

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

CONDUCCION A CAUCE BCO GUÍA

P-01 a P-02 1 24,00 1,20 0,10 2,88

2,88

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

P-01 a P-02 1 28,76 28,76

A deducir tuberia -1 6,79 -6,79

21,97

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Igual excavación 1 138,13 138,13

A deducir solera arena -1 2,88 -2,88

A deducir relleno arena -1 21,97 -21,97

113,28

RA04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Vertido 1 24,00 24,00

24,00

LI27012.CH ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca

Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo roca.

Vertido a cauce 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP4 TOMAS Y DESAGÜE DE FONDO

SUBCAPÍTULO CAP4.1 CUENCO DE TOMA DE FONDO
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

Zona Cuenco 1 174,65 174,65

174,65

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Regularización 1 8,00 7,70 0,10 6,16

6,16

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20 km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

Solera 1 5,70 3,85 0,50 10,97

Alzados 2 5,70 0,60 1,35 9,23

2 2,85 0,60 1,35 4,62

Rellenos 2 4,75 0,31 1,35 3,98

1 2,70 1,82 1,35 6,63

35,43

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Cimiento+ 2 5,70 0,50 5,70

2 5,70 0,50 5,70

Exterior 2 5,70 1,35 15,39

2 3,85 1,35 10,40

Interior 2 4,70 1,35 12,69

2 2,85 1,35 7,70

57,58

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

REFUERZOS LATERALES

Cercos Ø 6 a 25, L=3.40 40 3,40 29,92

Longitudinales Ø16 L=9.55 6 9,55 90,53

MALLADO PERIMETRAL AMBOS
SENTIDOS

 Ø10 cada 20 cm L=14,10 20 14,10 174,84

 Ø10 cada 20 cm L=11,10 30 11,10 206,46

Despuntes y recortes 7% 0,07 501,76 35,12

536,87
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G.5006.CH m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes de 200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No incluye solapes.
Colocado.

Solera 1 9,70 7,85 76,15

Alzados 2 9,70 1,95 37,83

2 9,70 19,40

2 7,85 1,92 30,14

Solapes soldadura 2 9,70 0,50 9,70

2 7,85 0,50 7,85

Recortes y despieces 18,107 18,11

199,18

G.0332.CH m Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm.

Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm de espesor, sin armadura, color negro, Tipo  No Intemper, solape en-
tre uniones >= 5 cm, colocada en taludes y fondo.

Solera 1 9,700 7,850 76,145

Alzados 2 9,700 1,950 37,830

2 9,700 19,400

2 7,850 1,920 30,144

Solapes soldadura 2 9,700 0,500 9,700

2 7,850 0,500 7,850

perdidas por recortes 18,107 18,107

199,18

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y
un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-
do.

RELLENO PERIMETRAL DE CUENCO

2 9,70 2,25 1,65 72,02

2 3,85 2,25 1,65 28,59

100,61

RA05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 800-700/600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGÜE DE FONDO 1 1,00

1,00

G.0275.CH ud Racor fundición, brida liso de FDC-600, PN 16

Rácor fundición, brida liso,de FDC-600, PN 16, incluida juntas y tornilleria, colocado.

D.FONDO 1 1,00

1,00
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G.4009.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

salida de cuenco 1 6,00 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO CAP4.2 TOMAS DE SALIDA DE BALSA (MACIZO)
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

Zona Tomas 1 135,20 135,20

135,20

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Regularización 1 6,10 3,50 0,10 2,14

2,14

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

Dado conjunto 1 5,60 3,00 1,30 21,84

Toma 1 2 y 3 conjuntas 1 5,60 3,00 2,90 48,72

Toma 2 Individual 1 1,00 1,00 2,00 2,00

Toma 3 Individual 1 1,00 1,00 7,00 7,00

79,56

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Dado conjunto 2 5,60 1,30 14,56

2 3,00 1,30 7,80

Toma 1 2 y 3 conjuntas 2 5,60 2,70 30,24

2 3,00 2,70 16,20

Toma 2 Individual 4 1,00 1,00 2,00 8,00

Toma 3 Individual 4 1,00 1,00 2,70 10,80

87,60

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Toma 1 2 y 3 conjuntas 2 5,60 0,20 2,24
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2 3,00 0,20 1,20

Toma 3 Individual 4 1,00 1,00 4,30 17,20

20,64

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

REFUERZOS LATERALES

Longitudinales Ø16 L=4,00 20 4,00 126,40

8 4,00 50,56

MALLA PERIMETRAL Ø10 CADA 20
cm AMBOS SENTIDOS

Macizo conjunto L=3 87 3,00 161,82

78 3,00 145,08

Separacion entre tubos 80 3,00 148,80

Toma 2 Individual,Ø10; h=2 m 11 4,00 27,28

24 2,50 37,20

Toma 3 Individual,Ø10;h=7 m 36 4,00 89,28

24 7,50 111,60

Despuntes y recortes 7% 0,07 898,02 62,86

960,88

G.5006.CH m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes de 200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No incluye solapes.
Colocado.

Solera 1 6,20 3,20 19,84

Alzados 2 6,20 4,00 49,60

2 3,20 4,00 25,60

Recortes y despieces 5% 0,05 95,04 4,75

99,79

G.0332.CH m Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm.

Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm de espesor, sin armadura, color negro, Tipo  No Intemper, solape en-
tre uniones >= 5 cm, colocada en taludes y fondo.

Solera 1 6,200 3,200 19,840

Alzados 2 6,200 4,000 49,600

2 3,200 4,000 25,600

Recortes y despieces 5% 0,05 95,040 4,752

99,79

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y
un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-
do.

 Igual excavación 1 135,20 135,20

A DEDUCIR MACIZO -1 5,60 3,00 3,80 -63,84

71,36

G.2710.CH ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.

Alcachofa de toma, DN-1000 mm, H=1,00 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en brida, ejecuta-
da en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con  redondos Ø16  adaptada a tubería DN-600 mm, incluso
p.p. de ingertos, brida y material auxiliar, colocada.

Toma 1 1 1,000
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Toma 2 1 1,000

Toma 3 1 1,000

3,00

G.0040.CH m Tomas salida balsa SCH 10 C/S

Tomas de salida de balsa ejecutadas en acero inoxidable AISI 316 L de 24" (DN600 mm), incluso bri-
das planas para soldar tambien en acero inoxidable, juntas de PVC flexible y tornillos AISI 316 L.Coloca-
do.

manguito conexxion 3 2,35 7,05

Toma alta 2 5,00 10,00

Toma media 1 5,00 5,00

22,05

G.5009.CH ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 90º, DN 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema
de acople por bridas fijas o orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento ex-
terior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, con juntas y tornillos, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

Tomas 3 3,00

3,00

G.0275.CH ud Racor fundición, brida liso de FDC-600, PN 16

Rácor fundición, brida liso,de FDC-600, PN 16, incluida juntas y tornilleria, colocado.

Conexion codos tubos de salida 3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO CAP4.3 MACIZO DE FONDO A CASETA DE
VÁLVULAS

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

ZONA DESAGÜE DE FONDO Y
DRENES; L=33,00; ST-02

PK-01 1 109,20 109,20

PK-02 1 126,28 126,28

PK-03 1 158,83 158,83

PK-04 1 24,91 24,91

PK-04 a

ZONA D.F. DRENES Y TOMAS;
L=80,50; ST-03

PK-04 b 1 308,86 308,86

PK-05 1 452,34 452,34

PK-06 1 325,45 325,45

PK-07 1 334,80 334,80

PK-08 1 234,90 234,90

PK-09 1 104,76 104,76

PK-10 1 78,57 78,57

PK-11 1 41,67 41,67

PK-12

PK-13

2.300,57
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RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Igual excavación en zanjas 1 2.300,57 2.300,57

Macizo S-2 y S-3 -1 33,00 2,45 1,30 -105,11

-1 80,50 6,00 1,30 -627,90

1.567,56

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Hormigón de limpieza S-02 1 33,00 2,65 0,10 8,75

Hormigón de limpieza S-03 1 80,50 6,20 0,10 49,91

58,66

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

Macizo D. F. y Drenes 1 33,00 2,45 1,30 105,11

Macizo D. F., Tomas y Drenes 1 80,50 6,00 1,30 627,90

Recrecido para alojamiento de drenes 1 77,75 1,50 0,63 73,47

806,48

LI16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Macizo D. F. y Drenes 2 33,00 1,30 85,80

Macizo D. F., Tomas y Drenes 2 80,50 1,30 209,30

Recrecido para alojamiento de drenes 2 77,75 0,63 97,97

393,07

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

SECCIÓN TIPO S-02, L=33,00 m

Longitudinales Ø 16 9 33,00 469,26

Longitudinales Ø10 a 20 cm 28 33,00 572,88

Cercos Ø10  cada 20 cm 166 7,60 782,19

Cercos Ø10  cada 20 cm alternos 163 4,70 474,98

SECCIÓN TIPO S-03, L=80.50 163 5,60 565,94

Longitudinales Ø16 15 80,50 1.907,85

Longitudinales Ø10 a 20 cm 29 80,50 1.447,39

Cercos Ø10 cada 20 cm 806 3,50 1.749,02

Cercos Ø10 cada 20 cm 402 9,80 2.442,55

ARMADURA MACIZO

Longitudinales Ø16 9 80,50 1.144,71

Longitudinales Ø10 a 20 cm 28 80,50 1.397,48

Cercos Ø10 a cada 20 cm 402 7,60 1.894,22

Recortes y despuntes 7% 0,07 14.848,55 1.039,40

15.887,87
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G.4009.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe de fondo 1 33,00 33,00

1 80,50 80,50

Tomas 3 80,50 241,50

muros + caseta + mas visto 4 0,95 3,80

358,80

RA05109 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagúe de fondo llegada a caseta 1 1,00

Tres tomas llegada a caseta 3 3,00

4,00

RA06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

TUBERIA DRENES EN MACIZO

Drenes 5-1-2-6 4 113,50 454,00

Drenes 7-3-4-8 4 113,50 454,00

Dren 9 1 113,50 113,50

Dren 10 1 80,50 80,50

1.102,00

G.4011.CH ud Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm

Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm, encofrado y desencofrado, ejecuta-
do con hormigón HM-25 vibrado y curado.

Apoyos 60 60,00

60,00
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CAPÍTULO CAP5 IMPERMEABILIZACIÓN BALSA

SUBCAPÍTULO CAP5.1 ANCLAJES CORONACIÓN, FONDO Y TALUD
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

ANCLAJE DE CORONACIÓN 1 214,47 214,47

VIGA Nº 1 EN TALUD 1 372,37 372,37

VIGA Nº 2 EN TALUD 1 209,28 209,28

796,12

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

ANCLAJE DE CORONACION

Longitudinal Ø12 6 609,03 3.252,22

Cercos Ø 6 a cada 15 cm 4.061 2,40 2.144,21

VIGA Nº 1 Ø 12 4 559,54 1.991,96

Cercos Ø 6 cada 15 cm 3.731 2,30 1.887,89

VIGA Nº 2  Ø12 4 481,79 1.715,17

Cercos Ø 6 cada 15 cm 3.213 2,00 1.413,72

Recortes y solapes 7% 0,07 12.405,17 868,36

13.273,53

LI16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ANCLAJE DE CORONACIÓN 2 609,03 0,40 487,22

Viga Nº 1 1 559,54 0,70 391,68

1 559,54 0,45 251,79

Viga Nº 2 1 481,79 0,55 264,98

1 481,79 0,30 144,54

Tacón poroso  fondo 1 382,00 0,20 76,40

1.616,61

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra me-
diante bombeo.

ANCLAJE DE CORONACIÓN 1 609,03 0,80 0,40 194,89

Viga Nº 1 1 559,54 0,60 0,55 184,65

Viga Nº 2 1 481,79 0,60 0,40 115,63

495,17

G.0116.CH m Tubería, P.V.C., PN-6, DN-40 mm...

Tubería de P.V.C., PN-6, DN-40 mm, para drenaje de vigas de anclaje, colocación y prueba.

Viga nº 1 cada ml 1 559,540 0,600 335,724

Viga nº 2 cada ml 1 481,780 0,600 289,068

624,79
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G.0085.CH m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso extensión hu-
mectación  y compactación.

Igual excavación 1 796,120 796,120

Hormigón -1 495,170 -495,170

300,95

G.9999.CH ud Botaolas prefabricado, 2 m largo, 1 m altura

Botaolas prefabricado para remate de coronación de balsa,, de una longitud de 2 m de largo y 0.80 m
de altura, fabricado con hormigón fck=35 N/mm2 y acero fyk=500 n/mm2, con un volumen total de
0,292 m3 y un peso de 676 kg.Totalmete colocado.

Longitud de Coronación = 609.03 ml/2
=  305 Ud

305 305,000

Roturas e imprevistos 2 % 6 6,000

311,00

G.0999.CH m Lastre en fondo de la balsa

Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con un peso de 300
kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 cm (peso min. uni-
tario 100 kg/ud). Totalmente colocados sobre un geotextil.

Bordillos en fondo-taludes según
plano de  detalle

3 382,830 1.148,490

1.148,49

G.2581.CH m Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm.

Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm anclada cada 15 cm al hormigón mediante taco (Fis-
cher N 6 x 60 A2) o similar, taco Fischer 60 mm, clavo roscado de acero Aisi-306 de 4x68 mm con cabe-
za Z para desmontaje, incluso p.p. de taladro de 75x6 mm al hormigón, totalmente colocada.

Fondo de canal de descarga (lineal) 2 40,000 80,000

Fondo canal de descarga (transversal) 5 2,000 10,000

Fondo cuenco de amortiguación
(lineal)

2 8,000 16,000

Fondo cuenco de amortiguación
(transversal)

2 2,000 4,000

110,00

G.99092.CH m Anclaje con pletina de aluminio 150x6

Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, banda de neopreno
de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm cada 20 cm, terminado

En cuenco de fondo 2 8,00 16,00

2 4,00 8,00

24,00
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SUBCAPÍTULO CAP5.2 DRENAJE PANTALLA
G.0090.CH m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramaje200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabili-
zados frente a los rayos UV, gramaje de 200 g/m² , resistencia a la tracción de 16 KN/m. Colocado en ta-
ludes y fondo de balsa.

SUPERFICIE TALUDES A COTA 200

S 1 2 4.254,710 8.509,420

S 2 2 2.048,560 4.097,120

Curvas 4 1.732,700 6.930,800

PARA ANCLAJE EN CORONACION 1 609,300 0,300 182,790

PARA VIGA Nº 1 1 559,540 2,150 1.203,011

PARA VIGA Nº 2 1 481,790 1,850 891,312

PARA ANCLAJE FONDO 1 382,830 2,200 842,226

Solapes y recortes 5% 0,05 22.656,730 1.132,837

23.789,52

G.2002_CH m² Lámina flexible de PVC 0.8 mm.

Lámina de PVC-P 0.8 mm  i/solapes, soldadura por aire caliente, colocada en taludes y  fondo de bal-
sa. totalmente colocada y terminada .

SUPERFICIE TALUDES A COTA 200

S 1 2 4.254,710 8.509,420

S 2 2 2.048,560 4.097,120

Curvas 4 1.732,700 6.930,800

PARA ANCLAJE EN CORONACION 1 609,300 0,300 182,790

PARA VIGA Nº 1 1 559,540 2,150 1.203,011

PARA VIGA Nº 2 1 481,790 1,850 891,312

PARA ANCLAJE FONDO 1 382,830 2,200 842,226

Solapes y recortes 5% 0,05 22.656,730 1.132,837

23.789,52

G.7007.CH m³ Hormigón poroso, i/construcción capa e=0,10, pte <50%

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y
un 15% de arena, colocado en obra, curado. Incluye la construcción de capa de hormigón poroso de 10
cm de espesor, en talud con pendiente < 50% en condiciones de especial dificultad. Incluye extendido
del hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

SUPERFICIE DE TALUDES A COTA
200

S 1 2 4.254,710 0,100 850,942

S 2 2 2.048,560 0,100 409,712

Curvas 4 1.732,700 0,100 693,080

RELLENOS EN ANCLAJE EN
CORONACION

1 609,300 0,200 0,100 12,186

RELLENOS EN ANCLAJE FONDO
(TACÓN)

1 382,830 1,000 0,200 76,566

2.042,49
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SUBCAPÍTULO CAP5.3 IMPERMEABILIZACIÓN
G.GO5020 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno de 350 g/m², colocado.

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabili-
zados frente a los rayos UV de 350 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes. Colo-
cado.

SUPERFICIE DE FONDO COTA 184

1 108,000 52,000 5.616,000

2 108,000 10,000 2.160,000

2 52,000 10,000 1.040,000

CURVAS FONDO 4 78,540 314,160

SUPERFICIE DE TALUDES COTA 200

S 1 2 4.254,710 8.509,420

S 1 2 2.048,560 4.097,120

CURVAS TALUD 4 1.732,700 6.930,800

BABEROS Y TAPAJUNTAS

BABERO ANCLAJE DE TOMAS

1 2 6,600 1,000 13,200

2 2 4,000 1,000 8,000

BABERO DE CORONACION 1 609,300 2,000 1.218,600

TAPAJUNTAS VIGA Nº 1 1 559,540 0,500 279,770

TAPAJUNTAS VIGA N 2 1 481,790 0,500 240,895

TAPAJUNTAS ANCLAJE FONDO 2 382,830 2,000 1.531,320

Recortes y despieces 5% 0,05 31.959,340 1.597,967

33.557,25

G.FB0148 m² Lámina PVC-P de 1.5 mm de espesor, armada, obras hidráulicas.

Lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P) de espesor 1.5 mm, resistente UV, para obras hidráuli-
cas y reforzada con malla de poliester (PES),fabricación bajo norma EN 13361, EN 13362 y EN 14416.
Incluso solapes y recortes, soldadura, totalmente colocada sobre talud y fondo de balsa.

SUPERFICIE DE FONDO COTA 184

1 108,000 52,000 5.616,000

2 108,000 10,000 2.160,000

2 52,000 10,000 1.040,000

CURVAS FONDO 4 78,540 314,160

SUPERFICIE DE TALUDES COTA 200

S 1 2 4.254,710 8.509,420

S 2 2 2.048,560 4.097,120

CURVAS TALUD 4 1.732,700 6.930,800

BABEROS Y TAPAJUNTAS

BABERO ANCLAJE DE TOMAS

1 2 6,600 1,000 13,200

2 2 4,000 1,000 8,000

BABERO DE CORONACION 1 609,300 2,000 1.218,600

TAPAJUNTAS VIGA Nº 1 1 559,540 0,500 279,770

TAPAJUNTAS VIGA N 2 1 481,790 0,500 240,895

TAPAJUNTAS ANCLAJE FONDO 2 382,830 2,000 1.531,320

Recortes y despieces 5% 0,05 31.959,340 1.597,967

CANAL DE DESCARGA

Esperas para soldar 2 40,000 1,000 80,000

CUENCO DE AMORTIGUACION

Esperas para soldar 2 11,250 1,000 22,500

1 4,500 1,000 4,500

33.664,25
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CAPÍTULO CAP6 CAMARA DE VÁLVULAS

SUBCAPÍTULO CAP6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Entre perfiles P-01 y P-02 1 164,07 164,07

164,07

G.2010.CH m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno seleccionado en trasdós de muros ó camino de servicio, con material obtenido mediante criba-
do procedente de la excavación de la balsa  ó prestamos autorizados, incluso riego y compactación.

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Excavación 1 164,070 164,070

A deducir hormigón -1 35,055 -35,055

MUROS CAMARA DE VALVULAS -1 10,906 -10,906

Relleno hasta cimiento de cámara
válvulas

1 14,650 9,250 0,950 128,737

Relleno contorno cámara válvulas 1 11,450 1,800 1,650 34,007

2 9,250 1,800 1,650 54,945

335,80

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Bajo losa cámara 1 12,35 7,75 0,15 14,36

Explanada exterior cámara válvulas 1 5,00 6,00 0,15 4,50

1 38,95 16,00 0,15 93,48

Acceso asfaltado cámara válvulas 1 10,00 13,00 0,15 19,50

131,84
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SUBCAPÍTULO CAP6.2 ESTRUCTURAS
G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Hormigon limpieza o regularizacion 1 39,65 2,30 0,10 9,12

CAMARA VALVULAS HORM.
LIMPIEZA

Losa pavimento 1 10,15 5,90 0,10 5,99

Muro C.V. 02 1 12,55 1,05 0,10 1,32

Muro C.V. 03.1 1 12,55 1,40 0,10 1,76

Muro C.V. 03.2 1 5,55 1,40 0,10 0,78

Muro C.V. 03.3 1 5,55 1,40 0,10 0,78

19,75

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra me-
diante bombeo.

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Cimientos 1 39,35 2,00 0,45 35,42

Alzados 1 38,95 0,40 5,00 77,90

CAMARA DE VALVULAS

Cimentación

Muro C.V. 02 1 12,35 0,75 0,30 2,78

Muro C.V. 03.1 1 12,35 1,10 0,30 4,08

Muro C.V. 03.2 1 5,55 1,10 0,30 1,83

Muro C.V. 03.3 1 5,55 1,10 0,30 1,83

 Alzados

Muro C.V. 02 1 11,65 0,40 2,20 10,25

Muro C. V. 03. 1 1 11,65 0,40 2,20 10,25

Muro C. V. 03. 2 1 6,60 0,40 2,20 5,81

Muro C. V. 03. 3 1 6,60 0,40 2,20 5,81

Losa pavimento 1 10,15 5,90 0,20 11,98

Pilares 8 0,30 0,30 3,50 2,52

Zuncho superior 2 11,35 0,30 0,40 2,72

2 7,40 0,30 0,40 1,78

174,96

LI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

cimentacion muro contencion 2 39,35 0,45 35,42

2 2,00 0,45 1,80

CAMARA VALVULAS CIMENTACION

Muro C.V. 02 1 10,15 0,30 3,05

Muro C.V. 03.1 1 10,15 0,30 3,05

Muro C.V. 03.1 1 12,35 0,30 3,71

Muro C.V. 03.2 1 7,75 0,30 2,33

Muro C.V. 03.2 1 5,55 0,30 1,67

Muro C.V. 03.3 1 7,75 0,30 2,33

Muro C.V. 03.3 1 5,55 0,30 1,67
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55,03

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Alzados 2 38,95 2,70 210,33

2 0,40 2,70 2,16

CAMARA VALVULAS ALZADOS

MURO C.V. 02 1 10,85 2,20 23,87

MURO C. V. 03. 1 1 11,65 2,20 25,63

MURO C. V. 03. 1 1 10,85 2,20 23,87

MURO C. V. 03. 2 1 7,40 2,20 16,28

MURO C. V. 03. 2 1 6,60 2,20 14,52

MURO C. V. 03. 3 1 7,40 2,20 16,28

MURO C. V. 03. 3 1 6,60 2,20 14,52

347,46

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Alzados 2 38,95 2,30 179,17

2 0,40 2,30 1,84

181,01

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Esperas Ø12 131 0,75 87,44

194 1,87 322,87

ALZADOS Ø12

A Ø12 4 38,95 138,66

B Ø12 6 38,95 207,99

C Ø12 22 38,95 762,64

D Ø12 2 38,95 69,33

E Ø12 43 38,95 1.490,62

Vertical interior Ø12 196 5,28 921,04

Verical exterior Ø12 131 4,94 575,95

7% despuntes y recortes 0,07 4.630,31 324,12

CAMARA VALVULAS

MURO CV.02 L=11,65

Esperas Ø12 40 0,60 21,36

40 1,16 41,30

A Ø12 2 11,65 20,74

B Ø12 10 11,65 103,69

C Ø12 2 11,65 20,74

D Ø12 19 11,60 196,16

Verticales Interior Ø12 40 2,48 88,29
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Verticales Exterior Ø12 40 2,14 76,18

MURO CV.3.1 L=11,65

Esperas Ø12 40 0,60 21,36

40 1,16 41,30

A Ø12 3 11,65 31,11

40 0,52 18,51

B Ø12 3 11,65 31,11

C Ø12 10 11,65 103,69

D Ø12 3 11,65 31,11

E Ø12 19 11,65 197,00

Verticales Interior Ø12 40 2,48 88,29

Verticales Exterior Ø12 40 2,14 76,18

MURO CV.03.2 L=7,4

Esperas Ø12 26 0,60 13,88

26 1,40 32,40

A Ø12 3 7,40 19,76

26 0,52 12,03

B Ø12 3 7,40 19,76

C Ø12 10 7,40 65,86

D Ø12 3 7,40 19,76

E Ø12 19 7,40 125,13

Verticales Interior Ø12 27 2,48 59,59

Verticales Exterior Ø12 27 2,14 51,42

MURO CV.03.3 L=7,4

Esperas Ø12 26 0,60 13,88

26 1,40 32,40

A Ø12 3 7,40 19,76

26 0,52 12,03

B Ø12 3 7,40 19,76

C Ø12 10 7,40 65,86

D Ø12 3 7,40 19,76

E Ø12 19 7,40 125,13

Verticales Interior Ø12 27 2,48 59,59

Verticales Exterior Ø12 27 2,14 51,42

7% Despuntes y recortes .. 0,07 2.047,15 143,30

PILARES CASETA VALVULAS

8 Ø16 64 3,50 353,92

Cercos Ø6 cada 10 288 1,20 76,03

ZUNCHO SUPERIOR

4 Ø20 4 38,10 376,43

8 Ø16 4 38,10 240,79

Cercos Ø8 cada 20 192 1,40 107,52

7% recortes y despuntes 0,07 1.154,69 80,83

8.326,78

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra (Teneri-
fe), incluidos solapes.

Losa pavimento caseta 2 10,15 5,90 119,77

119,77
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G.1020.CH m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I,
para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conecto-
res, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5
mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Forjado 1 11,65 7,40 86,21

86,21

G.4011.CH ud Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm

Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm, encofrado y desencofrado, ejecuta-
do con hormigón HM-25 vibrado y curado.

Apoyos para tuberias 11 11,00

11,00

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

MURO CONTENCION
DESPRENDIMIENTOS

Cimientos 1 39,35 0,45 17,71

Alzados 1 38,95 5,00 194,75

CAMARA DE VALVULAS

Cimentación

Muro C.V. 02 1 12,35 0,30 3,71

Muro C.V. 03.1 1 12,35 0,30 3,71

Muro C.V. 03.2 1 5,55 0,30 1,67

Muro C.V. 03.3 1 5,55 0,30 1,67

 Alzados

Muro C.V. 02 1 11,65 2,20 25,63

Muro C. V. 03. 1 1 11,65 2,20 25,63

Muro C. V. 03. 2 1 6,60 2,20 14,52

Muro C. V. 03. 3 1 6,60 2,20 14,52

303,52
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SUBCAPÍTULO CAP6.3 ALBAÑILERÍA
G..0025.CH m² Decapado superficial del pavimento.

Decapado de la superficie del pavimento de hormigón mediante maquina pulidora de pavimentos, gra-
no grueso, hasta dejar el arido visto y rugoso, incluso limpieza posterior del material.

Sobre losa pavimento 1 10,850 6,600 71,610

71,61

G.0030.CH m Sellado junta de retracción pavimento con masilla poliuretano

Sellado de junta de dilatación  con masilla monocomponente de poliuretano PUMALASTIC-PU o equiva-
lente, previa corte y limpieza   para una seccion de 5x50 mm.

Union losa con zapata 2 10,15 20,30

2 5,90 11,80

32,10

G.0035.CH m² Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi.

Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi tipo SIKAFLOOR-89 o similar, acabado texturado
y antideslizante, consistente en una imprimación de sikafloor-89 diluido con 10 % de agua y rendimien-
to superior a 0.40 kg/m2, y un acabado con el mismo material e identico rendimiento, color gris claro ce-
mento, terminado y rematado.

Sobre losa pavimento 1 10,850 6,600 71,610

71,61

RB03042 m² Preparación de superficies de hormigón

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta espe-
cial a llana.

Sobre muros 2 10,85 2,20 47,74

2 10,85 0,40 8,68

2 6,60 2,20 29,04

2 6,60 0,40 5,28

90,74

D86.0040 m² Pintura en pavimento horizontales y verticales a base de resinas acrílicas.

Pintura monocomponente en pavimento rodado de nave, a base de resinas acrílicas en dispersión acuo-
sa, tipo SIKAFLOOR-1010 ó similar, color gris oscúro, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, terminado y re-
matado.

Sobre losa pavimento 1 10,850 6,600 71,610

Sobre muros 2 10,850 2,200 47,740

2 10,850 0,400 8,680

2 6,600 2,200 29,040

2 6,600 0,400 5,280

162,35

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y
un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-
do.

Cerramiento frontal caseta 2 2,98 3,50 20,86

Cerramiento lateal caseta 4 1,15 3,50 16,10

Peto 2 11,65 0,75 17,48

2 7,40 0,75 11,10

65,54
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G.EN008 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

Interiores caseta 2 2,98 3,50 20,86

4 1,15 3,50 16,10

36,96

RB03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

Interiores caseta 2 2,98 3,50 20,86

4 1,15 3,50 16,10

36,96

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)190x190x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 190x190x80 mm, Primalit o similar, incluso mortero
especial de asiento, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

Iluminacion 6 0,750 2,750 12,375

12,38

RB08094 m Bajante de PVC, pluviales 110 mm

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, coloca-
da con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y proba-
do, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 4,10 4,10

4,10

RB04013 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de cemento espumado

Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento y aditivo aire-
ante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección horizontal.

Cubierta 1 11,25 7,00 78,75

78,75

RB04018 m² Impermeabilización bicapa autoprotegida

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-
ca de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adheri-
da a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Ca-
tálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.

Cubierta 1 11,65 7,40 86,21

Antepechos 2 2,00

88,21

G.CA0020.CHm Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U" de 100x29x6 cm recibida con morte-
ro de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cor-
tes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Sobre antepechos 2 11,65 23,30

2 7,40 14,80

38,10
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38,10

G.A0020.CH m² Revoco pétreo fachadas con mortero monocapa.

Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox. entre 10 y 15 mm, impermeable al
agua de lluvia, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados de granulometria com-
pensada, aditivos especiales, pigmentos y resinas sintéticas, aplicado sobre soportes de fábrica a llana
o mecanicamente, regleado y raspado, color a determinar por la Dirección Facultativa, incluso parte pro-
porcional de colocación de malla en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y pre-
paración del soporte.

Frontal 1 11,65 4,90 57,09

Trasero 1 11,65 2,90 33,79

Leterales 2 7,40 4,90 72,52

Puertas -3 3,00 3,50 -31,50

Lucernarios -6 0,75 3,50 -15,75

Techo 1 11,25 7,00 78,75

Frontal 2 11,25 4,90 110,25

2 11,25 1,40 31,50

Laterales 2 7,00 4,90 68,60

2 7,00 1,40 19,60

Puertas -3 3,00 3,50 -31,50

Lucernarios -6 0,75 3,50 -15,75

377,60

SUBCAPÍTULO CAP6.4 CARPINTERÍA
RB02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores.

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

Puertas de acceso 3 3,00 3,50 31,50

Iluminacion y ventilacion 6 0,75 0,75 3,38

34,88

G.0946.CH m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de
espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, Tipo Dressler o similar, incluso p.p. de precerco de alumi-
nio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

Sobre tabique de vidrio 6 0,750 0,750 3,375

3,38

G.9232.CH m² Puerta exterior metálica contrapesada de 3,00x3,50 mts.

Puerta metálica contrapesada incluso puerta peatonal de 1,00x2,10 m., para  nave  de instalaciones hi-
draúlicas o eléctricas ejecutada en plancha tipo "pegaso"  de espesor 1,50 mm, cerradura MCM 80
mm. Dos manos de imprimación antioxidante > o= a 100 micras de espesor y dos de pintura de acaba-
do, color a definir en obra, p.p. cerco metálico, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, colo-
cada.

Accesos a caseta valvulas 3 3,000 3,500 31,500

31,50

G.TX3030.CHm² Rejilla hueca, resina y fibra de vidrio malla 70x30x30 mm.

Rejilla hueca de resinas de poliester isoftalica incorporando agentes protectores contra los rayos ultra-
violeta, armado con fribra de vidrio en proporción minima del 35 %, superficie acabada con arena de síli-
ce, y color a definir en obra, malla de 70x30x30 mm., colocada sobre cerco de perfil metálico e IPN-80
distribuidos para soportar los paneles de 2000x100 mm.Colocada y rematada.

1 1,800 1,000 1,800

1 8,400 1,000 8,400

1 9,400 1,000 9,400

1 6,600 1,500 9,900
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1 1,650 1,000 1,650

31,15

G.0029.CH m Escalera vertical de acceso interior, acero galvanizado.

Escalera vertical de acceso interior , ejecutada con tubería de acero galvanizado: Largueros y pasama-
nos en Ø 1 ", peldaños cada 31 cm de Ø1",  según plano de detalle,  soldada a la barandilla y  anclada
a la losa  mediante placa metalica y Fischer M-8 mm, dos por placa. Pintura,terminada y rematada.

Acceso a COTA 177,0 10 10,000

10,00

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

2 0,200 0,400

3 0,700 2,100

4 9,400 37,600

40,10

RB01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

Largueros 4 9,40 233,12

2 1,60 19,84

2 1,80 22,32

Pies derechos tramex 70x70x8 32 2,20 585,73

Pies derechos IPN-100 6 0,25 12,48

Largueros UPN-120 2 6,00 160,80

1.034,29

RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm.

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm, colocada en posición
vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada.
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Placas apoyos 38 38,00

38,00

G.F525.CH ud Anclaje Fisher FZA GS 10X50 A4.

Anclaje Fisher FAZ GS 10X50 A4, para cargas medias y materiales macizos, con tornillo cabeza exago-
nal y perforacion Ø10. Elaboración y colocación.

Placas apoyos 38 152,000

152,00

G.AB005.CH ud Abrazadera acero galvanizado 100x10 mm.

Collarin abrazadera de pletina de acero galvanizado de 100 mm de ancho por 10 mm de espesor con
cartelas de refuerzo para tuberia de Ø600 mm, incluso cartelas de refuerzo, pernos, pintura antioxidan-
te,banda de neopreno, colocada.

Anclajes tuberias 11 11,000

11,00

Página 50



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO CAP6.5 URBANIZACIÓN
RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CONEXIONES DESAGÜE CASETA
ALIV DRENAJE

Aliviadero del deposito drenes (P-01 a
P-02)

1 22,00 1,13 1,60 39,78

Desagüe caseta (P-01',P-02') 1 25,00 1,60 3,00 120,00

159,78

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

CONEXIONES DESAGÜE CASETA
ALIV DRENAJE

Aliviadero del deposito drenes (P-01 a
P-02)

1 22,00 0,63 0,10 1,39

Desagüe caseta (P-01' a P-02') 1 25,00 0,63 0,10 1,58

2,97

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

CONEXIONES DESAGÜE CASETA
ALIV DRENAJE

Aliviadero del deposito drenes (P-01 a
P-02

1 22,00 0,75 0,50 8,25

Desagüe caseta (P-01' a P-02') 1 25,00 0,75 0,55 10,31

A deducir tubo de 250 -1 22,00 0,05 -1,10

A deducir tubo de 315 -1 25,00 0,08 -2,00

15,46

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Excavacion descontando rellenos 1 159,78 159,78

cama tuberia -1 2,97 -2,97

relleno de tuberia -1 15,46 -15,46

141,35

RA07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero drenaje 1 22,00 22,00

22,00

RA07016 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Desagüe caseta 1 25,00 25,00

25,00

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

Bajo Firme asfaltico acceso 1 10,000 13,000 130,000

130,00

G.G2026.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).

Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y compactado, a una distancia media me-
nor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de
ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método
de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%.

Capa base asfalto G20 1 10,00 13,00 0,06 18,49

18,49

G.0065.CH m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

Acceso caseta 1 10,000 13,000 130,000

130,00

G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o
igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de en-
sayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

Capa rodadura D-12 1 10,00 13,00 0,05 15,60

15,60

G.0075.CH m² Preparación de acceso a caseta de valvulas caja, p.p. desmonte y terraplén.

Preparación de acceso a caseta de valvulas,p.p. de desmonte y terraplén con material seleccionado,in-
cluso cajeo,perfilado riego y compactacion.Totalmente terminado para recibir pavimento.

Acceso 1 10,000 13,000 130,000

Explanada 1 38,950 16,000 623,200

753,20

G.BB020.CH m Base para bordillo de 100x30x17-15

Base para bordillo con hormigon HM-20 incluso encofrados y  excavación necesaria.

base bordillos acceso caseta 1 119,50 119,50

119,50

G.5029.CH m Bordillo prefabricado  de hormigón de 100x30x17-15

Bordillo prefabricado de hormigón para aceras,achaflanado 100x30x17-15, asentado sobre base de hor-
migón no estructural, incluso p.p. de recalce con hormigon Hm-20 y rejuntado.

Acceso 1 20,00 20,00

1 25,00 25,00

Explanada 2 5,00 10,00

1 15,00 15,00

1 17,50 17,50
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2 16,00 32,00

119,50

LI17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media máxi-
ma del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates,
cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

Firme hormigon 1 5,00 6,00 30,00

1 38,95 16,00 623,20

Caseta -1 11,95 7,40 -88,43

Deposito drenaje -1 5,70 3,50 -19,95

544,82

G.HM4014 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-
ximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.

Pavimento hormigon acceso caseta 1 544,82 0,15 81,72

81,72

LI14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma, pa-
ra muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Pavimento hormigon acceso caseta 1 544,82 0,15 81,72

81,72

SUBCAPÍTULO CAP6.6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
G.0418.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 300 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10, colocación
y prueba

Conex. lomo Balo 1 1,00

Conex. desalada 1 1,00

2,00

G.0420.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10, colocación
y prueba

D. F. 3 3,000

Toma 1 2 2,000

Toma 2 2 2,000

Toma 3 1 1,000

Colector 30 1 1,000

Impulsión 1 1,000

10,00

G.0425.CH ud Carrete L=1,00 m., de F.D. DN-600 mm, unión mediante bridas PN10.

Carrete de fundición dúctil con acople mediante bridas 600 mm de diámetro, presión de trabajo 1,0
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,  longitud 1,00 metro, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901. Colocacion y prueba.

D. F.

Toma 1 1 1,00

Toma 2
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1,00

G.C0085.CH ud Carrete telescópico de desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado.

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,0 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

D. F. 2 2,00

Toma 1 2 2,00

Toma 2 1 1,00

Toma 3 1 1,00

Tubo 30

Tomas-D.F. 1 1,00

7,00

RA05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

D.F. 1 1,00

Toma 1 1 1,00

Toma 2 1 1,00

Toma 3 1 1,00

Colector 30

4,00

G.4039.CH ud Brida ciega de FDC-300 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 300 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-
rior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

Conex. lomo Balo 1 1,00

Conex. desalada 1 1,00

2,00

G.4040.CH ud Brida ciega de FDC-400 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 400 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-
rior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

Tes de FD y colectores 4 4,000

Colector secundario de toma 3

4,00

G.4060.CH ud Brida ciega de FDC-600 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 600 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-
rior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

En colector/ tomas 4 4,000

TE 600 enterrada 1 1,000

5,00

G.4660.CH ud Pieza en cruz  DN-600 mm, A316-L, terminado en bridas PN 10.

Colector en cruz A316-L, Ø600 mm con cuatro bocas en Ø600 con bridas PN10 y boca transversal en
Ø150 PN10.Terminado,colocado y probado.
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En desagüe de fondo 1 1,000

1,00

G.4663.CH ud Colector principal de tomas de salida DN600,A316-L, bridas PN10.

Colector principal fabricado en acero inoxidable A316-L DN600 mm de 3,70 m.de longitud, 2 bocas lon-
guitudinales DN-600 mm, 3 pares de bocas transversales DN-600 mm, y 3 bocas transversales de
DN-150 mm,fabricado en acero A316 L, unión con bridas PN10.Colocación y prueba.

Colector principal tomas 1 1,000

1,00

G.0365.CH ud Válvula compuerta servomot. DN-600 mm con by-pass, PN-10.

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm,paso total, motorizada, con by pas, presión de trabajo 1,0
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

D. F. 2 2,000

Toma 1 2 2,000

Toma 2 1 1,000

Toma 3 1 1,000

Colector 30

6,00

RA10118 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

D. F. 1 1,00

Toma 1 1 1,00

Toma 2 1 1,00

Toma 3 1 1,00

4,00

RA11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D. F. 1 1,00

Toma 1 1 1,00

Toma 2 1 1,00

Toma 3 1 1,00

4,00

RA10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ventosas 4 4,00

4,00
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G.0966.CH ud Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10.

Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10/16, unión con bridas, tipo waterflux 3000 o similar,
medición bidireccional, versión de lectura separada, tubo de medida de acero inox. revestido goma du-
ra, alimentación 220 V. IP-67, indicador local, caudal instantaneo y totalizador, alarma por caudal max.
incluso 10,00 ml. de cable, conexión eléctrica, cable de señal, colocado y probado.

D. F.

Toma 1 1 1,00

Toma 2

1,00
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CAPÍTULO CAP7 VIAS DE ACCESO, CORONACIÓN Y
URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO CAP7.1 VÍA DE ACCESO OESTE
G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas,
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
Volumen del terreno, medido sobre perfil.

PK-40,00 11,3 11,30

PK-60,00 8,267 8,27

PK-65,53 39,648 39,65

PK-80,00 24,16 24,16

PK-86,04 66,729 66,73

PK-100,00 19,947 19,95

PK-106,54 8,377 8,38

PK-114.48 4,913 4,91

PK-120,00 3,393 3,39

PK-246,27 7,253 7,25

PK-257,26 4,754 4,75

PK-260,00 39,9 39,90

PK-280,00 74 74,00

PK-300,00 93,3 93,30

PK-319,13 77,955 77,96

PK-320,00 3,941 3,94

PK-330,90 44,581 44,58

PK-340,00 19,247 19,25

PK-342,67 0,975 0,98

PK-360,00 9,965 9,97

PK-374,37 8,263 8,26

570,88

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra Incluye verti-
do del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No inclu-
ye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

PK-0,00 297,9 297,90

PK-20,00 602,1 602,10

PK-40,00 328 328,00

PK-120,00 34,73 34,73

PK-131,50 65,28 65,28

PK-140,00 80,642 80,64

PK-148,52 97,94 97,94

PK-160,00 126,2 126,20

PK-180,00 92,3 92,30

PK-200,00 59,805 59,81

PK-219,23 1,994 1,99

PK-220,00 56,728 56,73

PK-235,27 23,295 23,30

PK-240,00 28,748 28,75

PK-246,27 23,024 23,02

PK-260,00 11,2 11,20

PK-280,00 11,2 11,20

PK-340,00 6,006 6,01

PK-342,67 17,275 17,28

PK-360,00 100,687 100,69
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2.065,07

LI04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Tronco principal 1 380,00 6,60 2.508,00

Sobreanchos en curvas 25,08 25,08

Ramal  a balsa 1 10,00 6,60 66,00

Sobreancho, entronque 0,66 0,66

2.599,74

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Tronco principal 1 380,00 6,60 0,15 376,20

Sobreanchos en curvas 18,81 18,81

Ramal  a balsa 1 10,00 6,60 0,15 9,90

Sobreancho, entronque 0,99 0,99

405,90

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

Tronco principal 1 380,000 6,000 2.280,000

Sobreancho en curvas 114 114,000

Ramal a balsa 1 10,000 6,000 60,000

Sobreancho, entronque 6 6,000

2.460,00

G.G2026.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).

Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y compactado, a una distancia media me-
nor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de
ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método
de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%.

Tronco principal 1 380,00 6,00 0,10 540,36

Sobreancho en curvas 114 0,10 27,02

Ramal a balsa 1 10,00 6,00 0,10 14,22

Sobreancho, entronque 6 0,10 1,42

583,02

G.0065.CH m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

Tronco principal 1 380,000 6,000 2.280,000

Sobreancho en curvas 114 114,000

Ramal a balsa 1 10,000 6,000 60,000

Sobreancho, entronque 6 6,000

2.460,00
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G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o
igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de en-
sayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

Tronco principal 1 380,00 6,00 0,05 273,60

Sobreancho en curvas 114 0,05 13,68

Ramal a balsa 1 10,00 6,00 0,05 7,20

Sobreancho, entronque 6 0,05 0,72

295,20

SUBCAPÍTULO CAP7.2 VÍA DE ACCESO SUR

APARTADO CAP7.2.1 VÍA DE ACCESO (sur)

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas,
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
Volumen del terreno, medido sobre perfil.

0,00 184,926 184,93

14,84 130,187 130,19

20,00 292,888 292,89

29.92 313,387 313,39

40,00 155,475 155,48

45,00 440,25 440,25

60,00 356,6 356,60

80,00 80,2 80,20

1.953,93

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra Incluye verti-
do del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No inclu-
ye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

1.694,014 1.694,01

60,00 147,3 147,30

80,00 907,7 907,70

100,00 1.298,2 1.298,20

120,00 164,064 164,06

123.20 850,08 850,08

140,00 46,994 46,99

140,90 747,737 747,74

158,60 45,689 45,69

160,00 470,2 470,20

180,00 573,7 573,70

200,00 501,255 501,26

212.69 284,651 284,65

220,00 730,351 730,35

236,84 129,37 129,37

240,00 703,3 703,30

260,00 553 553,00

280,00 221,1 221,10

PARCIAL VIADE ACCESO

80,00 561 561,00

100,00 1.191 1.191,00

120,00 1.110 1.110,00
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140,00 1.078 1.078,00

160,00 1.018 1.018,00

180,00 750 750,00

200,00 314,078 314,08

212.69 115,133 115,13

220,00 242,075 242,08

236,84 37,525 37,53

240,00 230 230,00

260,00 130 130,00

PARCIAL VIADE ACCESO

16.845,52

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Tronco principal 1 318,00 6,60 0,15 314,82

Curvas y sobreanchos 31,482 31,48

Ramal de acceso a balsa 1 35,00 6,60 0,15 34,65

Sobreanchos 3,46 3,46

384,41

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

Tronco principal 1 318,000 6,000 1.908,000

Curvas y sobreanchos 190,8 190,800

Ramal de acceso a balsa 1 35,000 6,000 210,000

Sobreanchos 21 21,000

2.329,80

G.G2026.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).

Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y compactado, a una distancia media me-
nor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de
ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método
de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%.

Tronco principal 1 318,00 6,00 0,06 271,32

Curvas y sobreanchos 190,8 0,06 27,13

Ramal de acceso a balsa 1 35,00 6,00 0,06 29,86

Sobreanchos 21 0,06 2,99

331,30

G.0065.CH m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

Tronco principal 1 318,000 6,000 1.908,000

Curvas y sobreanchos 190,8 190,800

Ramal de acceso a balsa 1 35,000 6,000 210,000

Sobreanchos 21 21,000

2.329,80
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G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o
igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de en-
sayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

Tronco principal 1 318,00 6,00 0,05 228,96

Curvas y sobreanchos 190,8 0,05 22,90

Ramal de acceso a balsa 1 35,00 6,00 0,05 25,20

Sobreanchos 21 0,05 2,52

279,58

APARTADO CAP7.2.2 MURO CONTENCIÓN DE DIQUE Y VÍA SUR

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

MURO PIE DE TALUD ENTRE PK

M-03 H=075 m 1 18,56 18,56

M-04 H=4,25 m 1 21,88 21,88

M-05 H=6,90 m 1 49,59 49,59

M-06 H=7,25 m 1 54,11 54,11

M-07 H=7,50 m 1 29,14 29,14

M-08 H=7,25 m 1 10,54 10,54

M-09 H=4,80 m 1 9,06 9,06

M-10 H=5,75 m 1 17,06 17,06

M-11 H=1,25 m 1 4,95 4,95

M-12 H=1,25 m 1 9,08 9,08

223,97

G.2010.CH m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno seleccionado en trasdós de muros ó camino de servicio, con material obtenido mediante criba-
do procedente de la excavación de la balsa  ó prestamos autorizados, incluso riego y compactación.

De M-03 a M-09 1 53,000 3,000 5,540 880,860

De M-09 a M-13 1 18,500 3,000 2,860 158,730

1.039,59

G.4005.CH m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km.

Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño máximo de ári-
do de 20 mm, elaborado en planta, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra
20 km.Incluida puesta en obra.

en cimientos (igual excavación) 1 223,97 223,97

223,97

G.017.CH m² Ejecución de mampostería en seco.

Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, incluso prepara-
ción de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 80 cm de espesor y hasta 8 m
de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra (piedra extraida de la propia obra), ni me-
dios auxiliares.

MURO PIE DE TALUD ENTRE PK

M-03 H=0,75

M-04 H=,4,25 m 1 10,00 2,50 25,00

M-05 H=6,90 m 1 7,50 5,58 41,85

M-06 H=7,25 m 1 12,50 7,08 88,50

M-07 H=7,50 m 1 13,00 7,38 95,94
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M-08 H=7,25 m 1 7,00 7,38 51,66

M-09 H=4,85 m 1 3,00 6,05 18,15

MURO ALETA  PK

M-09 H=4,80 m

M-10 H=5,75 m 1 3,00 5,26 15,78

M-11 H=1,25 m 1 7,00 3,50 24,50

M-12 H=1,25 m 1 3,00 1,25 3,75

M-13 H=1,25 m 1 5,50 1,25 6,88

372,01

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO PIE DE TALUD ENTRE PK 1ª
puesta

M-03 H=0.75 m

M-04 H=2.7 m 1 10,00 1,73 17,30

M-05 H=2.7m 1 7,50 2,70 20,25

M-06 H=2.7 m 1 12,50 2,70 33,75

M-07 H=2.7 m 1 13,00 2,70 35,10

M-08 H=2.7 m 1 7,00 2,70 18,90

M-09 H=2.7 m 1 3,00 2,70 8,10

ALETA PK- 1ª puesta

M-09 H=2.7 m

M-10 H=2.7m 1 3,00 2,70 8,10

M-11 H=1,25 m 1 7,00 1,98 13,86

M-12 H=1,25 m 1 3,00 1,25 3,75

M-13 H=1,25 m 1 5,50 1,25 6,88

165,99

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO PIE DE TALUD ENTRE PK-2ª
puesta

M-04 H=1.55 m

M-05 H=4.2 m 1 7,50 2,88 21,60

M-06 H=4.55 m 1 12,50 4,38 54,75

M-07 H=4.8 m 1 13,00 4,68 60,84

M-08 H=4.55 m 1 7,00 4,68 32,76

M-09 H=2.15 m 1 3,00 3,35 10,05

ALETA PK-2ª puesta

M-09 H=2.15 m

M-10 H=3.05 m 1 3,00 2,60 7,80

187,80

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

M-03 H=0.75, S03=1,43

M-04 H=,4,25 m. S04=5,95 m2 1 10,00 3,69 36,90

M-05 H=6,90 m, S05=15.28 m2 1 7,50 10,61 79,58
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M-06 H=7,25 m, S06=16.86 m2 1 12,50 16,07 200,88

M-07 H=7,50 m, S08=18,03 m2 1 13,00 17,45 226,85

M-08 H=7,25 m, S08=16.86 m2 1 7,00 17,45 122,15

M-09 H=4,85 m, S09= 7,65 m2 1 3,00 12,36 37,08

M-10 H=5,75 m, S10= 10,95 m2 1 3,00 9,30 27,90

M-11 H=1,25M S11=1.10 m2 1 7,00 6,03 42,21

M-11 H=125

M-12 H=1,25 m 1 3,00 0,50 1,25 1,88

M-13 H=1,25 m 1 5,50 0,50 1,25 3,44

A deducir Mamposteria en seco -1 372,01 0,30 -111,60

667,27

LI14034 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 42 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 42 m de pluma, pa-
ra muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Hormigon muro 1 667,27 667,27

667,27

SUBCAPÍTULO CAP7.3 VÍA CORONACIÓN BALSA Y EXPLANADA
COTA 200

APARTADO CAP7.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas,
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
Volumen del terreno, medido sobre perfil.

PARA ENCAJE DE MUROS

Tramo Norte

ST-2 TRAMO 1 1 177,00 0,50 1,70 150,45

ST-2 TRAMO 2 1 108,00 0,50 1,70 91,80

ST-1 TRAMO 3, HASTA COTA 200 0,5 150,00 2,25 2,50 421,88

664,13

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

PARA CIMENTACION

Tramo Norte ST-2 TRAMO 1 1 177,00 1,00 0,25 44,25

Tramo Norte ST-2 TRAMO 2 1 108,00 1,00 0,25 27,00

TRAMO 3 ST-1 HMedia=1,30 m 1 180,00 2,00 1,30 468,00

EXC O.F. POZO PLUVIALES

Pozo pluviales (sec x long) 1 77,71 77,71

616,96

G.085.CH m³ Relleno mecanico zanjas material selecionado mediante criba.

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras seleccionadas mediante criba, en zanjas u otros relle-
nos con acceso difícil.

Igual excavación (pozo pluviales) 1 77,71 77,71

Obra Fabrica (pozo) -1 3,00 2,60 3,60 -28,08

49,63
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APARTADO CAP7.3.2 OBRAS DE FÁBRICA

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Pozo pluviales (H.limpieza) 1 3,20 2,80 0,10 0,90

0,90

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra (Teneri-
fe), incluidos solapes.

POZO PLUVIALES

Solera 2 3,00 2,60 15,60

Alzados interior 2 2,00 3,10 12,40

2 1,60 3,10 9,92

Alzados exterior 2 3,00 3,10 18,60

2 1,60 3,10 9,92

Recortes y despuntes 3,322 3,32

69,76

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

POZO PLUVIALES

Interior 2 2,00 2,70 10,80

2 1,60 2,70 8,64

Exterior 2 3,00 2,70 16,20

2 2,60 2,70 14,04

49,68

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

POZO PLUVIALES

Interior 2 2,00 0,40 1,60

2 1,60 0,40 1,28

Exterior 2 3,00 0,90 5,40

2 2,60 0,90 4,68

12,96

G.4005.CH m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km.

Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño máximo de ári-
do de 20 mm, elaborado en planta, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra
20 km.Incluida puesta en obra.

VIA CORONACION

Tramo Norte ST-2 TRAMO 1 1 177,00 1,00 0,25 44,25

Tramo Norte ST-2 TRAMO 2 1 108,00 1,00 0,25 27,00

EXPLANADA COTA 200

TRAMO 3 ST-1 1 180,00 1,50 0,25 67,50

138,75
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138,75

LI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

VIA CORONACION (cimentacion)

Tramo Norte ST-2 TRAMO 1 2 177,00 0,25 88,50

Tramo Norte ST-2 TRAMO 2 2 108,00 0,25 54,00

EXPLANADA COTA 200

TRAMO 3 ST-1 2 180,00 0,25 90,00

232,50

G.0021.CH m³ Ejecución de mampostería ordinaria, 1 cara vista.

Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, coloca-
dos en seco como cara vista, incluso suministro y preparación de la piedra.Trasdos relleno con hormi-
gon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y
hasta 2 m de altura.

VIA CORONACION

Tramo Norte ST-2 TRAMO 1, HM=0.95 1 177,00 0,50 0,95 84,08

Tramo Norte ST-2 TRAMO 2, HM=0.78 1 108,00 0,50 0,78 42,12

EXPLANADA COTA 200

TRAMO 3 ST-1 H=0.5 m 1 150,00 0,50 0,95 71,25

197,45

G.4015.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa + PENETRON, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta,aditivado con producto impermeabilizante, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra.

Pozo pluviales 1 3,00 2,00 0,50 3,00

2 3,00 0,50 3,10 9,30

2 1,60 0,50 3,10 4,96

17,26

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

sobre losa 1 1,600 1,600

entre losa y pozo 2 2,650 5,300

2 0,300 0,600

sobre pozo 2 2,300 4,600

1 1,900 1,900

14,00

G.0800.CH m² Apertura de cuneta con medios mecanicos perfilado y refino manual.

Apertura de cunetas en terreno compacto con retrocargo, perfilado de la rasante y refino de taludes por
medios manuales, material sobrante depositado sobre camion,sin incluir el transporte a vertedero.

VIA CORONACION

Tramo Norte TRAMO 1 1 177,00 177,00

Tramo Norte TRAMO 2 1 108,00 108,00

285,00
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LI17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

VIA CORONACION CUNETAS

Tramo Norte TRAMO 1 1 177,00 1,55 0,20 54,87

Tramo Norte TRAMO 2 1 108,00 1,55 0,20 33,48

88,35

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

VIA CORONACION CUNETAS

Tramo Norte TRAMO 1 1 177,00 1,55 0,20 54,87

Tramo Norte TRAMO 2 1 108,00 1,55 0,20 33,48

88,35

APARTADO CAP7.3.3 PAVIMENTACIÓN

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

VIA CORONACION

Longitud en eje = 627,88 ml 1 627,88 6,00 0,15 565,09

Remates  y acabados 28,255 28,26

593,35

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

VIA CORONACION

Longutud en el eje 1 627,880 6,000 3.767,280

Remates  y acabados 188,364 188,364

3.955,64

G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o
igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de en-
sayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

Longuitud en el eje 1 627,88 6,00 0,06 542,49

542,49

LI16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

Exterior pozo pluviales 2 11,00 22,00

2 9,00 18,00

40,00
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LI17003 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10%

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente me-
dia comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibran-
te, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y
realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni produc-
tos de curado.

Exterior pozo pluviales 1 11,00 9,00 0,20 19,80

19,80

G.HM4014 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-
ximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.

Exterior pozo pluviales 1 11,00 9,00 0,20 19,80

19,80

APARTADO CAP7.3.4 CERRAMIENTO

RA01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

ST-3, CAMINO OESTE 1 10,00 0,60 0,25 1,50

1 130,00 0,60 0,25 19,50

1 18,00 0,60 0,25 2,70

ST-3, CAMINO ACCESO COTA 200 1 117,00 0,60 0,25 17,55

1 18,00 0,60 0,25 2,70

1 10,00 0,60 0,25 1,50

1 115,00 0,60 0,25 17,25

1 15,00 0,60 0,25 2,25

ST-3, PLATAFORMA COTA 200 1 53,00 0,60 0,25 7,95

REMATE PUERTAS 3 6,00 0,60 0,25 2,70

75,60

LI03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Para postes de vallado 316 0,50 0,50 0,25 19,75

para tornapuntas de sujeción 76 0,50 0,50 0,25 4,75

24,50

G.C3017.CH m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro doblado en pun-
ta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.ter-
minada.

ST-2,  CORONACION 1 108,00 108,00

1 107,00 107,00

1 77,00 77,00

ST-1, COTA 200 1 150,00 150,00

ST-3, CAMINO OESTE 1 10,00 10,00

1 130,00 130,00

1 18,00 18,00

ST-3, CAMINO ACCESO COTA 200 1 117,00 117,00

1 18,00 18,00

1 10,00 10,00
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1 115,00 115,00

1 15,00 15,00

ST-3, PLATAFORMA COTA 200 1 53,00 53,00

REMATE PUERTAS 3 6,00 18,00

946,00

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Para postes de vallado 316 0,50 0,50 0,25 19,75

Para tornapuntas de sujeción 76 0,50 0,50 0,25 4,75

24,50

LI16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Para postes de vallado 316 2,00 0,25 158,00

para tornapuntas de sujeción 76 2,00 0,25 38,00

196,00

G.0021.CH m³ Ejecución de mampostería ordinaria, 1 cara vista.

Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, coloca-
dos en seco como cara vista, incluso suministro y preparación de la piedra.Trasdos relleno con hormi-
gon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y
hasta 2 m de altura.

ZÓCALO CERRAMIENTO VALLADO

ST-3, CAMINO OESTE 1 10,00 0,50 0,25 1,25

1 130,00 0,50 0,25 16,25

1 18,00 0,50 0,25 2,25

ST-3, CAMINO ACCESO COTA 200 1 117,00 0,50 0,25 14,63

1 18,00 0,50 0,25 2,25

1 10,00 0,50 0,25 1,25

1 115,00 0,50 0,25 14,38

1 15,00 0,50 0,25 1,88

ST-3, PLATAFORMA COTA 200 1 53,00 0,50 0,25 6,63

REMATE PUERTAS 3 6,00 0,50 0,25 2,25

63,02

G.1516.CH m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",malla metálica
plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y seguri-
dad.Pintada,terminada y colocada

ACCESO OESTE 1 6,00 2,25 13,50

ACCESO CASETA VALVULAS 1 6,00 2,25 13,50

ACCESO CORONACION CTA 200 1 6,00 2,25 13,50

DESDE COTA 200 A EDAR 1 0,80 2,00 1,60

42,10
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CAPÍTULO CAP8 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y VACIADO.

SUBCAPÍTULO CAP8.1 CONDUCCIÓN DE ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y DESAGÜE DE FONDO.

APARTADO CAP8.1.1 EXCAVACIONES,RELLENOS Y OBRAS DE FABRICA,
ADUCCIÓN,DISTRIBUCIÓN,FONDO.

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

de P01 a P02 ST-C 1 23,00 2,45 1,75 98,61

de P02  P03 ST-D 1 24,00 4,15 1,75 174,30

de P03 a P04 ST-E 1 29,00 3,35 1,75 170,01

de P04 a P05 ST-H 1 61,00 3,85 1,75 410,99

de P05 a P06 ST-H-I 1 30,00 4,45 1,75 233,63

de P06 a P07 ST-C-F 1 39,00 3,10 1,75 211,58

de P07 a P08 ST-K-F 1 73,00 3,10 1,75 396,03

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
1;DN-600

1 23,00 1,55 1,75 62,39

1 14,00 1,55 1,75 37,98

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
2;DN-600

1 23,00 1,55 1,75 62,39

1 14,00 1,55 1,75 37,98

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
3;DN-600

1 23,00 1,55 1,75 62,39

1 14,00 1,55 1,75 37,98

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
4;DN-600

1 23,00 1,55 1,75 62,39

1 14,00 1,55 1,75 37,98

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia 5
IDAM;DN-300

1 23,00 1,25 1,75 50,31

1 14,00 1,25 1,75 30,63

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia 6 L
Balo;DN-300

1 23,00 1,25 1,75 50,31

1 14,00 1,25 1,75 30,63

Bombeo IDAM P05:Tuberia 5;DN-300 1 25,00 1,25 1,75 54,69

de P09 a P04:Tuberia 6 L Balo;DN-300 1 25,00 1,25 1,75 54,69

Entrada a Camara Valv. 3 DN-600 1 6,00 3,35 1,75 35,18

Entrada a Camara Valv. 1 DN-300
IDAM

1 6,00 1,25 1,75 13,13

Entrada a Camara Valv. 1 DN-300 L
Balo

1 6,00 1,25 1,75 13,13

2.429,33

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

de P01 a P02 ST-C 1 23,00 2,10 0,10 4,83

de P02  P03 ST-D 1 24,00 3,80 0,10 9,12

de P03 a P04 ST-E 1 29,00 3,00 0,10 8,70

de P04 a P05 ST-H 1 61,00 3,50 0,10 21,35

de P05 a P06 ST-H-I 1 30,00 4,10 0,10 12,30

de P06 a P07 ST-C-F 1 39,00 2,84 0,10 11,08

de P07 a P08 ST-K-F 1 73,00 2,84 0,10 20,73
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de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
1;DN-600

1 23,00 1,20 0,10 2,76

1 14,00 1,20 0,10 1,68

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
2;DN-600

1 23,00 1,20 0,10 2,76

1 14,00 1,20 0,10 1,68

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
3;DN-600

1 23,00 1,20 0,10 2,76

1 14,00 1,20 0,10 1,68

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
4;DN-600

1 23,00 1,20 0,10 2,76

1 14,00 1,20 0,10 1,68

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia 5
IDAM;DN-300

1 23,00 0,90 0,10 2,07

1 14,00 0,90 0,10 1,26

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia 6 L
Balo;DN-300

1 23,00 0,90 0,10 2,07

1 14,00 0,90 0,10 1,26

Bombeo IDAM P05:Tuberia 5;DN-300 1 25,00 0,90 0,10 2,25

de P09 a P04:Tuberia 6 L Balo;DN-300 1 25,00 0,90 0,10 2,25

Entrada a Camara Valv. 3 DN-600 1 6,00 3,00 0,10 1,80

Entrada a Camara Valv. 1 DN-300
IDAM

1 6,00 0,90 0,10 0,54

Entrada a Camara Valv. 1 DN-300 L
Balo

1 6,00 0,90 0,10 0,54

119,91

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

de P01 a P02 ST-C 1 23,00 2,10 0,90 43,47

de P02  P03 ST-D 1 24,00 3,80 0,90 82,08

de P03 a P04 ST-E 1 29,00 3,00 0,90 78,30

de P04 a P05 ST-H 1 61,00 3,50 0,90 192,15

de P05 a P06 ST-H-I 1 30,00 3,90 0,90 105,30

de P06 a P07 ST-C-F 1 39,00 3,50 0,90 122,85

de P07 a P08 ST-K-F 1 73,00 3,50 0,90 229,95

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
1;DN-600

1 23,00 1,20 0,90 24,84

1 14,00 1,20 0,90 15,12

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
2;DN-600

1 23,00 1,20 0,90 24,84

1 14,00 1,20 0,90 15,12

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
3;DN-600

1 23,00 1,20 0,90 24,84

1 14,00 1,20 0,90 15,12

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia
4;DN-600

1 23,00 1,20 0,90 24,84

1 14,00 1,20 0,90 15,12

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia 5
IDAM;DN-300

1 23,00 0,90 0,60 12,42

1 14,00 0,90 0,60 7,56

de P08 a A.R.C. ST-K: Tuberia 6 L
Balo;DN-300

1 23,00 0,90 0,60 12,42

1 14,00 0,90 0,60 7,56

Bombeo IDAM P05:Tuberia 5;DN-300 1 25,00 0,90 0,60 13,50

de P09 a P04:Tuberia 6 L Balo;DN-300 1 25,00 0,90 0,60 13,50

Entrada a Camara Valv. 3 DN-600 1 6,00 3,00 0,90 16,20
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Entrada a Camara Valv. 1 DN-300
IDAM

1 6,00 0,90 0,60 3,24

Entrada a Camara Valv. 1 DN-300 L
Balo

1 6,00 0,90 0,60 3,24

A DEDUCIR TUBERIAS

DN-600 -1 927,00 0,09 -262,14

DN-300 -1 481,00 0,02 -30,23

811,21

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

IGUAL EXCAVACION 1 2.429,33 2.429,33

Cama tuberias -1 119,46 -119,46

Relleno tuberias -1 811,21 -811,21

1.498,66

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tu-
bería en zanja.

codos 45º, ø 600 mm 10 5,10 1,20 1,00 61,20

codos 22º, ø 600 mm 5 2,50 1,00 1,00 12,50

codos 11º, ø 600 mm 2 0,90 1,00 1,00 1,80

codos 45º,22º y 11º, ø 300 mm 10 1,00 0,85 0,85 7,23

Tes EEE, ø 600 mm 3 4,10 1,20 1,20 17,71

Tes EEB, ø 300 mm 1 0,85 0,90 1,00 0,77

101,21

APARTADO CAP8.1.2 CONDUCCIONES,
ADUCCIÓN,DISTRIBUCIÓN,FONDO.

RA04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P01 a P08 2 279,00 558,00

P08 a Plataforma valvulas 2 21,00 42,00

Tuberia 3 (DF) salida camara valvulas 1 6,00 6,00

Tuberia 3 (DF) a P06 1 16,00 16,00

de P06 a P02 (DF) 1 144,00 144,00

de P02 a pozo tranquilizador (DF) 1 6,00 6,00

772,00

RA04004.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con morte-
ro de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

ADUCCION DE LOMO EL BALO

Lomo el Balo de P09 a P04 1 33,00 33,00
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de P04 a P08 1 204,00 204,00

de P08 a plataforma valvulas 1 24,00 24,00

ADUCCION DE DEP. AGUA
DESALADA

Deposito agua desalada a P05 1 30,00 30,00

291,00

RA05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Aducción y distribución 17 17,00

17,00

RA05088 ud Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, 10º< a<= 90º, ø 300 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Agua desalada EBP-05 2 2,00

Lomo El Balo 5 5,00

Desvio Cámara de válvulas 3 3,00

10,00

G.TE0600.CHud Té de fundición, tres enchufes, junta STD ø 600 mm, instalada.

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con tres aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desvio camara valvulas 3 3,00

3,00

RA05106 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desvio camara de valvulas 1 1,00

1,00

RA05096 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y unión mecáni-
ca mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desvio camara de valvulas 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP8.2 CONDUCCIÓN DE VACIADO

APARTADO CAP8.2.1 EXCAVACIONES,RELLENOS Y OBRAS DE FABRICA
VACIADOS

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

TUBERIA GRAL DE VACIADOS Y
PLUVIALES ST-G entre pozos

de P01 a P02 1 36,00 1,38 1,40 69,55

de P02 a P03 1 50,00 1,38 1,40 96,60

de P03 a P04 1 50,00 1,38 1,40 96,60

de P04 a P05 1 40,00 1,38 1,40 77,28

de P05 a P06 1 16,00 1,38 1,40 30,91

de P06 a P07 1 44,00 1,38 1,40 85,01

de P07 a P08 1 39,00 1,38 1,40 75,35

de P08 a P09 1 36,00 1,38 1,40 69,55

de P09 a P10 1 30,00 1,38 1,40 57,96

658,81

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

ARQUETA DE ROTURA,VERTIDO
BCO GUIA

Entre P164,10 y P167 1 6,00 3,58 2,90 62,29

62,29

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

TUBERIA GRAL DE VACIADOS Y
PLUVIALES ST-G entre pozos

de P01 a P02 1 36,00 1,10 0,10 3,96

de P02 a P03 1 50,00 1,10 0,10 5,50

de P03 a P04 1 50,00 1,10 0,10 5,50

de P04 a P05 1 40,00 1,10 0,10 4,40

de P05 a P06 1 16,00 1,10 0,10 1,76

de P06 a P07 1 44,00 1,10 0,10 4,84

de P07 a P08 1 39,00 1,10 0,10 4,29

de P08 a P09 1 36,00 1,10 0,10 3,96

de P09 a P10 1 30,00 1,10 0,10 3,30

37,51

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

TUBERIA GRAL DE VACIADOS Y
PLUVIALES ST-G entre pozos

de P01 a P02 1 36,00 1,26 0,80 36,29

de P02 a P03 1 50,00 1,26 0,80 50,40

de P03 a P04 1 50,00 1,26 0,80 50,40

de P04 a P05 1 40,00 1,26 0,80 40,32

de P05 a P06 1 16,00 1,26 0,80 16,13
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de P06 a P07 1 44,00 1,26 0,80 44,35

de P07 a P08 1 39,00 1,26 0,80 39,31

de P08 a P09 1 36,00 1,26 0,80 36,29

de P09 a P10 1 30,00 1,26 0,80 30,24

A deducir tuberia Ø500 mm -1 341,00 0,06 -64,29

279,44

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Igual excavacion 1 658,81 658,81

Cama -1 37,51 -37,51

Relleno -1 279,44 -279,44

ARQUETA DE ROTURA,VERTIDO
BCO GUIA

Igual excavacion de arqueta 1 62,29 62,29

 a deducir cuerpo de arqueta -1 5,00 2,50 1,90 -23,75

pozo -1 1,60 1,60 1,30 -3,33

377,07

G.CA060.CH ud Cono asimétrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de 20 cm., para ser colo-
cado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de marco y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundi-
ción) y medios auxiliares.

PLUVIALES Y VACIADOS 10 10,00

10,00

RB08045 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de diametro interior y al-
tura variable, incluido medias cañas, y remates.

PLUVIALES Y VACIADOS 10 10,00

10,00

REG0060.CH ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, i/ cerco de fundi-
ción dúctil, totalmente instalado.

PLUVIALES Y VACIADOS 10 10,00

10,00

G.PR0020.CHm Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia.

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros
prefabricadas (2 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós, pates de polipropile-
no, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

PLUVIALES Y VACIADOS 10 1,05 10,50

10,50

G.0006.CH ud Pasamuros de diametro 400/600 mm con fresadora.

Ejecucion de pasamuros en espesores de e=500/600 mm, con fresadora mecanica para muros, forja-
dos o losas de 400 a 600mm de diametro,terminado

vaciado Bco Guia 1 1,00

1,00
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G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Regularizacion Arqueta+pozo 1 5,30 2,80 0,10 1,48

1,48

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra (Teneri-
fe), incluidos solapes.

Solera 2 5,00 2,50 25,00

Alzados interiores 2 4,40 2,10 18,48

2 1,90 2,10 7,98

2 1,90 1,30 4,94

2 1,30 1,30 3,38

Alzados exteriores 2 5,00 2,10 21,00

2 2,50 2,10 10,50

2 2,50 1,30 6,50

2 1,60 1,30 4,16

Tranquilizador 2 2,50 0,75 3,75

2 2,50 1,25 6,25

2 2,50 1,00 5,00

Recortes y despuntes 5% 0,05 116,94 5,85

122,79

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 2 5,00 0,30 3,00

2 2,50 0,30 1,50

4,50

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Alzados 2 4,40 2,10 18,48

2 1,90 2,10 7,98

2 1,00 1,30 2,60

2 1,90 1,30 4,94

2 5,00 2,10 21,00

2 2,50 2,10 10,50

2 1,60 1,30 4,16

2 2,50 1,30 6,50

Transversal 2 1,90 1,25 4,75

2 1,90 0,75 2,85

83,76

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra me-
diante bombeo.
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Solera 1 5,00 2,50 0,30 3,75

Alzados 2 5,00 0,30 2,10 6,30

2 1,30 0,30 1,00 0,78

2 1,90 0,30 2,10 2,39

2 1,90 0,30 1,00 1,14

14,36

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

Contorno arqueta 2 5,000 10,000

2 2,500 5,000

15,00

APARTADO CAP8.2.2 CONDUCCIONES VACIADOS

RA07009.CH m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m², colocada.

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra sin descarga, montaje, coloca-
ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

TUBERIA GRAL. DE VACIADOS Y
PLUVIALES ST-G entre pozos

de P01 a P02 1 36,00 36,00

de P02 a P03 1 50,00 50,00

de P03 a P04 1 50,00 50,00

de P04 a P05 1 40,00 40,00

de P05 a P06 1 16,00 16,00

de P06 a P07 1 44,00 44,00

de P07 a P08 1 39,00 39,00

de P08 a P09 1 36,00 36,00

de P09 a P10 1 30,00 30,00

341,00
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CAPÍTULO CAP9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBCAPÍTULO CAP9.1 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN

APARTADO CAP9.1.1 LINEA SUBTERRÁNEA MT

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Arq. camino Oeste/ Camara valvulas 1 152,50 0,75 1,10 125,81

125,81

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Excavacion 1 125,81 125,81

a deducir tubos 200 -1 152,50 0,60 0,40 -36,60

89,21

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Arq. camino Oeste/ Camara valvulas 2 152,50 305,00

305,00

E15AH01 m Cinta balizamiento cables electricos a=150mm

Cinta de balizamiento señalizadora de advertencia de cables electricos, de 15 cm. de ancho, fabricada
en polietileno de baja densidad y pelicula plastica de color amarillo rotulada advirtiendo de cables electri-
cos.Colocada sobre dado de hormigin de protecion de canalización.

Arq. camino Oeste/ Camara valvulas 1 152,50 152,50

152,50

RE01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables unipolares
de Aluminio RHZ1-OL 18/30 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexiona-
da.

camara valvulas/CR 1 352,50 352,50

Arq. camino Oeste/ Camara valvulas 1 160,00 160,00

512,50

E0PBC14 ud Conectores enchufables

Ud. Conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-400-TB de Ormazabal, o equivalente, pa-
ra cable seco de Al de 150 mm2 (celdas de Cía)

RSMT 6 6,00

6,00

G.QA3B.CH ud Arqueta tipo A-3B

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en zanja, de medidas in-
teriores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50 cm.,
techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior
de mortero de cemento y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar de acopio o lu-
gar de empleo.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compañía suministradora.

Página 77



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Tramo via oeste/camara valvulas 5 5,00

5,00

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Forro tubo 200 a camara de valvulas 1 152,50 0,60 0,40 36,60

a deducir tubos 200 -2 152,50 -9,46

27,14

APARTADO CAP9.1.2 CENTRO DE TRANSFORMACION

RE01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensio-
nes aproximadas 3.045 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.480 mm de largo, incluso puesta en obra,
ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se
han de valorar aparte.

CT BALSA CHARQUETAS 1 1,00

1,00

CT.TR ud Transformador 250kVA 24kV/B2 éster biodegradable

Transformador trifásico de 250kVA - 24kV/B2 gama Organic de Ormazabal o equivalente (s/IEC
60076-1), hermético de llenado integral. Refrigeración natural en dieléctrico líquido éster biodegrada-
ble, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC 61100). UNE Ecodiseño. Con termómetro de
esfera de doble contacto incluido. Completamente instalado en interior de centro de transformación, co-
nexionado y probado.

1 1,00

1,00

IEQ020 ud Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, con contactores

Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de
frecuencia, con armario metálico con grado de protección IP21, de 290x141x503 mm, contactores con
bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida y fusibles de alto poder de corte. Incluso acce-
sorios necesarios para su correcta instalación. Incluso Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
1x16mm2 Cu.  Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1 1,00

1,00

RE01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de
medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de intensidad
en número y características acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de
protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmen-
te instalada y conexionada.

1 1,00

1,00
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C.PRO01 ud Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.)

Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equivalente, corte y ais-
lamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3 s/ICE62271-103). Cone-
xión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A, Icc=20kA. Con mando manual (Clase
M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección de sobrecargas comunicable ekorRPT o equivalente,
indicador presencia de tensión, sensores de intensidad y fusibles limitadores. Panel de protecciones in-
directas s/normas de compañía. Incluso fusibles APR. Incluso p/p de piezas de interconexión, totalmen-
te instalada y conexionada

1 1,00

1,00

PUEN1 ud Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTI-
MOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difu-
sor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo
RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. Totalmente monta-
dos, conexionados y probados.

1 1,00

1,00

PUNET1 ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTI-
MOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difu-
sor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo
RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. Totalmente monta-
dos, conexionados y probados.

1 1,00

1,00

E0PBC14 ud Conectores enchufables

Ud. Conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-400-TB de Ormazabal, o equivalente, pa-
ra cable seco de Al de 150 mm2 (celdas de Cía)

RSMT 6 6,00

6,00

EB.CT ud Puesta a tierra C.T.

Puesta a tierra de CT

1 1,00

1,00

PBCT01 ud Equipo de medida

Ud. Equipo de medida con contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico, y regle-
ta de verificación.  Completamente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

PBCT04 ud Alumbrado interior CT

Instalación de alumbrado interior para C.T. con pantallas fluorescentes IP55 de 2x36 w, incluso montaje
de líneas bajo tubo de PVC e interruptor, totalmente terminada.

1 1,00
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1,00

PBCT07 ud Puente de cables BT

Ud. Puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y Cuadro Baja Tensión del Centro de
Transformación. Totalmente instalado y conexionado.

CT PRIVADO 1 1,00

1,00

EELUM014 ud Aparato autónomo de emergencia industrial 500 lm

Aparato autónomo de emergencia para entornos industriales, de señalización y evacuación, con alum-
brado led, estanco, IP66, de 500 lúmenes.
Según EE24

CT 1 1,00

1,00

PBCT05 ud Cuadro BT 400 A/ 1 salida de 400A

Ud. Cuadro de BT en CT con interruptor  automático regulable de 400 A con 1 salida, tensión nominal
440 V y aislamiento 10 kV, en armario de dimensiones  1820x580x300mm(AltoxAnchoxFondo). Total-
mente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

PBCT02 ud Armario para equipo de medida

Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio para equipo de medida homologado por Cía suminis-
tradora, con placa de montaje, regleta de comprobación, toma de corriente bipolar schuko 16A,  incluso
p/p de pequeño material,, totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

IOX010.CO2 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con
manguera y trompa difusora. Incluso

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluso placa de señalización de PVC fotolu-
miniscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fijación, totalmente instalado.

6 6,00

6,00

PBELC8 m Tubo corrug forrado M 40/gp7 instalado

Tubo corrugado libre de halógenos diámetro 40 mm gp7, instalado

2 7,00 14,00

14,00

RB09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre uni-
polar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal
de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" ga-
ma estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

CT 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP9.2 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

APARTADO CAP09.2.1 CUADROS ELÉCTRICOS

CPCV ud Cuadro General CCM, cámara válvulas.

Cuadro General de Fuerza contro y mando, construcción metálica modular prefabricado construido de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con , pulsadores, selectores, pilotos y pequeño material to-
talmente instalado, cableado, conexionado y montado.

1 1,00

1,00

CSPV ud Cuadro secundario de fuerza y control, plataforma Válvulas.

Cuadro secundario de fuerza y control en plataforma de válvulas en arnario de poliester de
1500x1250x360  construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con placas de monatje, carri-
les DIN, canales accesorios, embarrados, automáticos, pulsadores, selectores, pilotos y pequeño mate-
rial totalmente instalado, cableado, conexionado y montado.

1 1,00

1,00

SAI ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para alimentación
monofásica

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para alimentación monofásica
compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, by-
pass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamento, total-
mente montado, fijado, conexionado y puesto en marcha para la comprobación de su correcto funciona-
miento.

3 3,00

3,00

APARTADO CAP09.2.2 CANALIZACIONES Y CABLEADO INSTALACION
ELÉCTRICA

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Subida a plataforma válvulas 1 107,00 0,60 1,10 70,62

70,62

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Igual excavación 1 70,62 70,62

A deducir dado hormigón -1 107,00 0,42 0,30 -13,48

57,14

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ACOMETIDA CUADRO BT en CT -
CUADRO CASETA VALV

1 12,00 2,00 24,00

24,00
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RE02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Interior caseta auxiliares 5,00 5,00

5,00

RE02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

450 450,00

450,00

RE02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

70 70,00

70,00

RE02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

20 20,00

20,00

RE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

20 20,00

20,00

RE02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Subida a plataforma válvulas 2 107,00 214,00
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214,00

RE02247 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

20 20,00

20,00

RE02045 m Bandeja PVC, 600x100 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 600x100 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

20 20,00

20,00

RE02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

1 50,00 50,00

50,00

G.QA3B.CH ud Arqueta tipo A-3B

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en zanja, de medidas in-
teriores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50 cm.,
techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior
de mortero de cemento y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar de acopio o lu-
gar de empleo.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compañía suministradora.

5 5,00

5,00

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

En forro de tubos 1 107,00 0,42 0,30 13,48

A deducir tubos Ø110 -2 107,00 -2,03

11,45

RE02107R m Línea Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x(1x150) mm², en tubo instalado

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x150)mm² de sección, ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

ACOMETIDA CUADRO BT en CT -
CUADRO CASETA VALV

1 12,00 4,00 48,00

48,00
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IEH015.3G1.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G1,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

SAI CONTROL 5 5,00

CUADRO CONTROL 5 5,00

CAMARA V INTERIOR 35 35,00

EMERGENCIA CV 30 30,00

EXTERIOR 20 20,00

EMERGENCIA ARQ 15 15,00

AL ARQUETA INT 28 28,00

CAUDAL ELECT ARQ 12 12,00

150,00

IEH015.3G2.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

SONDA DE NIVEL 50 50,00

CAUDALÍMETRO 1 CV 14 14,00

CAUDALÍMETRO 2 CV 16 16,00

CAUDALÍMETRO 3 CV 18 18,00

SONDA DE NIVEL 50 50,00

CAUDALÍMETRO 1 CV 14 14,00

CAUDALÍMETRO 2 CV 16 16,00

CAUDALÍMETRO 3 CV 18 18,00

CAUDALÍMETRO 1 AV 8 8,00

CAUDALÍMETRO 2 AV 10 10,00

CAUDALÍMETRO 3 AV 12 12,00

CAUDALÍMETRO 4 AV 7 7,00

233,00

IEH015.4G2.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 4G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
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V COMPUERTA BY 1 7 7,00

V COMPUERTA BY 2 9 9,00

V COMPUERTA BY 3 11 11,00

V COMPUERTA BY 4 14 14,00

V COMPUERTA 1 6 6,00

V COMPUERTA 2 16 16,00

V COMPUERTA 3 18 18,00

V COMPUERTA 4 21 21,00

V COMPUERTA 5 25 25,00

V MARIP MOT 1 9 9,00

V MARIP MOT 2 11 11,00

V MARIP MOT 3 13 13,00

V MARIP MOT 4 16 16,00

V MARIP MOT 5 15 15,00

V MARIP MOT 1 AV 13 13,00

V MARIP MOT 2 AV 15 15,00

V MARIP MOT 3 AV 16 16,00

V COMP BY ARQ 1 6 6,00

V COMP BY ARQ 2 8 8,00

V COMP BY ARQ 3 10 10,00

259,00

IEH015.3G4 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G4mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G4 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

FUERZA VARIOS 1 CV 20 20,00

20,00

IEH015.5G10 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G10mm2 Cu

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),
de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos
opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CUADRO PATIO VÁLV 110 110,00

110,00
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IEH015.1X50 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1X50mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendi-
do (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta se-
guridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre reco-
cido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes carac-
terísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, redu-
cida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

GRUPO MOTOR 4 12,00 48,00

48,00

APARTADO CAP09.2.3 ALUMBRADO Y OTROS USOS

RB09007 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco

Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lado para una tensión nominal de 750V y sección (activo, neutro y protección), incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con embornamiento por corte 1 Click
gama básica, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

2 2,00

2,00

RB09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre uni-
polar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal
de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" ga-
ma estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

3 3,00

3,00

RB09014 ud Base enchufe con toma de tierra 25 A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M25/gp7 y conductor de cobre uni-
polar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de
450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), gama estándar, así como
marco respectivo, totalmente montado e instalado.

2 2,00

2,00

D18N2 ud Pantalla estanca 2x58 W/840.FD,IK10

Pantalla estanca para alumbrado industrial interior, en policarbonato, color gris, IK10, clase 1, IP65, con
lámpara fluorescente FD de 2X58 W, totalmente equipada incluso lámpara, instalación y conexionado,
según REBT-02.

Camara válvulas 3 3,00

Plataforma válvulas 3 3,00

6,00

D18N3 ud Reflector suspensión, 400W, ME, óptica extensiva

Reflector de suspensión para alumbrado industrial interior, de acero estampado y pintado, óptica exten-
siva, clase I, IP20, con lámpara de halogenuros metálicos ME de 250 W, totalmente equipado incluso
lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

Camara válvulas 3 3,00

Plaforma válvulas 2 2,00

5,00
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5,00

D18N1 ud Liminaria permanente emergencia autonoma

Luminaria de emergencia de superficie simple, permanente, con tecnología LED,  con carcasa fabrica-
da en material sintético y difusor de policarbonato, 90 lúmenes de flujo luminoso, 1 h de autonomía, gra-
do de protección IP32 IK04, aislamiento eléctrico clase II, según UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de lí-
nea de cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección nominal, bajo tubo
flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empotrada, totalmente equipada, incluso instalación y co-
nexionado, según REBT-02

Camara válvulas 2 2,00

Plataforma válvulas 1 1,00

3,00

APARTADO CAP09.2.4 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA

IEP010.PAT ud Red de toma de tierra BT

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 73 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolíti-
co de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso gra-
pas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Caseta Válvulas 1 1,00 1,00

Arqueta Válvulas 1 1,00 1,00

2,00

APARTADO CAP09.2.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO CAP9.3 AUTOMATIZACIÓN

APARTADO CAP9.3.1 CABLEADO DEL SISTEMA

CAB.FTP m Cable FTP categoría 5e, instalado

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conectores, completamente instalado y co-
nexionado.

100 100,00

100,00

IEH015.5G2.5m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

100 100,00

100,00
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CAB.4X1.5 m Cable 6x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV, instalado

Cable de instrumentación apantallado para señales y finales de carrerade 6 conductores de cobre de
1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y probado.

para señales valvulas 100 100,00

100,00

CAB.3X1 m cable multiconductor de cobre apantallado de 3x1,5 mm2 tipo RC4Z1-K(AS) 0,6/1KV

Cable para instrumentacion, multiconductor de cobre apantallado de 3x1,5 mm2 tipo RC4Z1-K(AS)
0,6/1K

Para señales 207 207,00

207,00

APARTADO CAP9.3.2 TELECONTROL BALSA EN CAMARA Y
PLATAFORMA DE VÁLVULAS

SUBAPARTADO CAP9.3.2.1 PROTECCION Y MANDO

TC01 ud Armario de control y mando en cámara de valvulas

Armario de control de protección y mando para monitoreo y telecontrol de camara de valvulas, válvulas,
audalímetros y grupo motobomba, integrando:

S4W LARGE 16-4-4 - 1000I - 10MXES - GSM4-ETH
S4 - Módulo 16DI
S4 - Módulo 8AI- 4-20 Ma
S4 - Módulo 4AO 0-20 mA / 0 - 10V
S4 - Módulo 8DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 -Fuente alimentación 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 120W
Batería 12Vcc-12Ah plomo gelificado
Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0dB con 4m SMA-M para S500/S4W
Armario poliester 1500x1250x360
2 ud Captador de presión CNPR 0-16 bar, con 3 m de cable
200 ud cablecillo de 1mm rojo
16 ud RELE+ZOCALO 2 CONMUTADOS 24V DC 6AMP
120 und BORNA TOPJOBS 1.5MM GRIS BOTON
1 und REPARTIDOR BIPOLAR. 100A
1 und INT.DIFERENCIAL 2X40-0,03MA FH202AC
1 und INT.AUTOMATICO 1P+N 10A SH201 6KA
2 und canaleta perforada
2 und carril din

Funciones de cuadro:Telemando de grupo de presión, telemando de temperatura y presion del grupo.
Telemando de válvulas y caudalímetros.Telemetria de caudales y volumen.Telemetria de altura y capaci-
dad de balsa.
Alarmas:
Aviso de averia del grupo de presion
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo o muy bajo nivel
Alarma de alto o muy alto nivel.

Camara válvulas 1 1,00

1,00
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TC02 ud Aparamenta de control y mando en plataforma de valvulas

Equipamiento para protección y mando, monitoreo y telecontrol de los elementos de la plataforma de
valvulas: válvulas, caudalímetros, fuerza y alumbrado, montado en "Cuadro secundario de fuerza y con-
trol, plataforma Válvulas"

Funciones del cuadro:
Protección magnetotérmica y difrencial de todos los circuitos en el patio de válvulas.
Telemando de válvulas
Telemetria de caudales bidireccionales y volumenes.

Alarmas:
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo caudal
Alarma de alto caudal

Plataforma de válvulas 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP9.3.2.2 PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS

G.PM030 d Puesta en marcha del telecontrol

Puesta en marcha de los cuadros de telemando de la camara de válvulas, conexionado y cableados to-
dos los elementos, con  existencia de agua en el circuito para ajustes del sistema de telecontrol.Termi-
nado y en funcionamiento

3 3,00

3,00

G.PRG030 d Programacion de SCADA

Programación de SCADA, incluso sinopticos general, de valvulas y de bombeo, curvas, alarmas y cálcu-
los.Realizado todo esto, sobre licencia PCWin 2, existente y segun formato empleado por el explotador.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO CAP9.4 VERIFICACIONES M.T. Y B.T.
CPAVOCA ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de transformación e instalaciones en alta y ba-
ja tensión de la estación de bombeo, según los distintos reglamentos vigentes.

Mediciones 1 1,00

1,00

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación eléctrica, se-
gún exigencias de la normativa y regalmentos.

1 1,00

1,00

TIERRABT ud Comprobación instalación conexión a tierra

Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión a tierra, incluyendo: resistencia de
la conexión a tierra, independencia eléctrica respecto a las otras conexiones a tierra, continuidad eléctri-
ca de las masas y estructuras metálicas con la red de tierras.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP9.5 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

IA_100 PA Redacción del proyecto eléctrico de instalación eléctrica

Redacción del Proyecto Técnico para la Instalación Eléctrica en media y baja Tensión, según ITC-04
del RD 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Media y Baja Tensión. Inclu-
ye Memoria Descriptiva del diseño de l nstalación, Cálculos Justificativos, Estudio Básico de Seguridad
y Salud para la ejecución de la obra, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos (distribución electri-
ca y esquema unifilar). Se incorporarán al msmo las solicitudes realizadas por la Empresa suministrado-
ra, medidas correctoras y cuantos anexos resultasen necesarios. También se incluye el Visado cole-
gial, así como la elaboración de informes posteriores a la entrega del proyecto, ya sean de rectificación,
nodificación y/o aclaración.

1,00 1,00
1,00

IA_101 PA Dirección de obra, certificación final de obra y legalización

Dirección de obra, certificación de finalización de obra, consistente en:
- Solicitud del punto de enganche o modificación de potencia a Unelco_Endesa (si procede).
- Seguimiento de la obra, incluyendo las condiciones de  Seguridad y Salud.
- Redacción de reformados o Modificados (si procede).
- Cerificado de Finalización de Obra.
- Gestión de visita e inspección de OCA (si procede).
Incluye la tramitación en la Dirección General de Industria, mediante la presentación de toda la docu-
mentación correspondiente, pago de tasas, etc.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO CAP10 AUSCULTACIÓN Y CONTROL

SUBCAPÍTULO CAP10.1 CONTROL TOPOGRÁFICO
G.B110.CH ud Estación topográfica fija.

Estación topográfica para estacionamiento  de aparato topográfico, ejecutada en punto a definir en
obra con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado totalmente terminada, georre-
ferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instrumento topográfico.

1 1,00

1,00

G.H110.CH ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa.

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa, contenida en inte-
rior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de protección.

10 10,000

10,00

SUBCAPÍTULO CAP10.2 AFORO DRENES
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo del fondo de
la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

Emplazamiento deposito aforo 1 8,00 5,80 2,75 127,60

127,60

LI03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Igual excavación 1 127,600 127,600

Arqueta -1 5,700 3,500 2,500 -49,875

77,73

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

Regularización 1 6,30 4,10 0,10 2,58

2,58

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Solera 2 6,00 0,25 3,00

2 3,80 0,25 1,90

Losa tuberias 2 3,45 0,15 1,04

5,94

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Exterior arqueta 2 5,70 2,50 28,50

2 3,50 2,50 17,50
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Interior arqueta 2 5,20 2,50 26,00

2 3,00 2,50 15,00

87,00

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

Solera 1 6,00 3,80 0,25 5,70

Alzados 2 5,70 0,25 2,50 7,13

2 3,00 0,25 2,50 3,75

16,58

RB07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

Unión solera/Alzados 4 5,700 22,800

4 3,500 14,000

36,80

G.5360.CH m Junta de sellado entre paramentos, 1/2 caña.

Junta de sellado entre paramentos, zabaleta, 1/2 caña con mortero de cemento sobre imprimacion de re-
sina epoxi, de 25 x 25 cm,terminada.

Unión solera/Alzados 2 5,700 11,400

2 3,500 7,000

18,40

D09G0020 m² Impermeabilización depósito agua  mort. impermeab. dos componentes, a brocha.

Impermeabilización de depósitos de agua (cert. nª 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con dos capas
de mortero impermeabilizante tipo Thoro Seal blanco o similar, aplicado a brocha, la primera aditivada
con latex Acryl-60 o similar, con un consumo de 2,5 kg/m², incluso p.p. de morteros especiales para pre-
paración de soporte, sobre paramentos de deposito previamente humedecido.

Interior 2 5,20 2,50 26,00

2 3,00 2,50 15,00

Horizontal Muros 2 5,70 0,25 2,85

2 3,50 0,25 1,75

Exterior coronación Muros 2 5,70 0,25 2,85

2 3,50 0,25 1,75

50,20

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

SOLERA Ø12 a 25

14: Solera Inferior Ø12mm 16 5,80 82,59

5: Solera Inferior Ø12 mm 24 3,70 79,03

13: Solera Superior Ø12 mm 16 5,80 82,59

6: Solera Superior Ø12 mm 24 3,70 79,03

ESPERAS Ø12 a 25

3: Interior Ø12 44 1,00 39,16

4: Exterior Ø12 48 0,91 38,88

9: Interior Ø12 26 0,95 21,98

10: Exterior Ø12 30 0,75 20,03

ALZADOS:VERTICALES Ø12 a 25

2V: Interior Ø12 44 2,55 99,86
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1V: Exterior Ø12 48 2,60 111,07

8V: Interior Ø12 26 2,55 59,01

7V: Exterior Ø12 30 2,60 69,42

ALZADOS:HORIZONTALES Ø12 a 25

1H: Exterior Ø12 18 5,55 88,91

2H: Interior Ø12 16 6,10 86,86

3H: Interior Ø12 8 6,10 43,43

4H: Exterior Ø12 6 5,55 29,64

7H: Exterior Ø12 18 3,35 53,67

8H: Interior Ø12 16 3,60 51,26

9H: Interior Ø12 8 3,90 27,77

10H: Exterior Ø12 3 3,35 8,94

REFUERZOS DE ESQUINAS Ø12 a
25

11H: Exterior Ø12 22 0,55 10,77

12H: Exterior Ø12 22 0,55 10,77

Recortes y despuntes 7% 0,07 1.194,68 83,63

1.278,30

RB01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

Soporte tramex IPN-80 2 3,30 5,95 39,27

Marco del Tramex L30.30.3 mm 2 3,00 1,36 8,16

2 1,00 1,36 2,72

Marco 2 5,50 1,36 14,96

2 1,00 1,36 2,72

Escaleras 4 2,60 1,36 14,14

8 0,40 1,36 4,35

8 0,15 1,36 1,63

Remates 8,796 8,80

96,75

G.TX3030.CHm² Rejilla hueca, resina y fibra de vidrio malla 70x30x30 mm.

Rejilla hueca de resinas de poliester isoftalica incorporando agentes protectores contra los rayos ultra-
violeta, armado con fribra de vidrio en proporción minima del 35 %, superficie acabada con arena de síli-
ce, y color a definir en obra, malla de 70x30x30 mm., colocada sobre cerco de perfil metálico e IPN-80
distribuidos para soportar los paneles de 2000x100 mm.Colocada y rematada.

Sobre arqueta 1 3,000 1,000 3,000

Sobre Tubos 2 2,100 1,000 4,200

Escaleras 2 0,600 1,000 1,200

8,40

G.0029.CH m Escalera vertical de acceso interior, acero galvanizado.

Escalera vertical de acceso interior , ejecutada con tubería de acero galvanizado: Largueros y pasama-
nos en Ø 1 ", peldaños cada 31 cm de Ø1",  según plano de detalle,  soldada a la barandilla y  anclada
a la losa  mediante placa metalica y Fischer M-8 mm, dos por placa. Pintura,terminada y rematada.

Interior 1 2,500 2,500

2,50
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G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

Sobre arqueta 4 2,200 8,800

2 3,300 6,600

Sobre Tramex 2 3,000 6,000

21,40

RA06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero a Red de vaciados 1 24,00 24,00

24,00

G.SB025.CH m³ Sub-base granular zahorra artificial ZA-25.

Sub-base granular de zahorra artificial ZA-25,con arido medio de 25mm obtenida mediante cribado o
machaqueo en planta autorizada, medida sobre perfil compactado, incluso extensión, compactación y re-
fino.

Losa de tuberias 1 14,000 3,050 0,150 6,405

Zona Maniobras 1 14,000 3,500 0,150 7,350

13,76

LI16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

Losa de tuberias 2 14,00 28,00

Zona Maniobras 2 3,05 6,10

34,10

LI17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media máxi-
ma del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates,
cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

Losa de tuberias 1 14,00 3,05 42,70

Zona Maniobras 1 14,00 3,50 49,00

91,70

G.HM4014 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-
ximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.

Losa de tuberias 1 14,00 3,05 0,15 6,41

Zona Maniobras 1 14,00 3,50 0,15 7,35

13,76

RA24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.
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Peine de medición 10 3,50 35,00

35,00

G.AC1015 ud Anclaje para tuberias de AG Ø100/150mm.

Anclaje de tuberías de Ø100 a 150mm en acero galvanizado, incluye perfiles, pletinas, abrazaderas y su-
jeción a plataforma mediante tornillos Fisher. Incluso miniado de 50 µ de espesor y pintura intumescen-
te de 500 µ, elaboración y colocación

Anclajes tuberias 14 14,00

14,00

RA24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.

Peine de medición 1 5,20 5,20

2 0,75 1,50

2 0,45 0,90

7,60

Z28.0810 ud Pieza en T, acero, DN-100/100 mm.

Pieza en T en acero galvanizado, DN-100/100 mm, equipada con bridas, incluso colocación, prueba y
pintura.

Peine de medición 10 10,000

10,00

Z28.0820 ud Pieza en T, acero, DN-150/100 mm.

Pieza en T de acero, DN-150/100 mm, equipada con bridas, incluso colocación, prueba y pintura.

Peine de medición 10 10,000

10,00

Z28.0822 ud Pieza en T, acero, DN-150/150 mm.

Pieza en T de acero, DN-150/150 mm, equipada con bridas, incluso colocación, prueba y pintura.

Peine de medición 2 2,000

2,00

Z28.0150 ud Brida plana para soldar, DN-100 mm, DIN-2576, PN-16.

Brida plana para soldar, DN-100 mm, en acero galvanizado St.37.2, DIN-2576 para PN-16 Atm., espe-
sor 20 mm, incluso p.p. de tornillería 8/M16, junta plana según DIN-2690, espesor 2 mm, colocación y
prueba.

Peine de medición 10 9,000 90,000

90,00

Z28.0155 ud Brida plana para soldar, DN-150 mm, DIN-2576, PN-16.

Brida plana para soldar, DN-150 mm, en acero galvanizado St.37.2, DIN-2576 para PN-16 Atm., espe-
sor 22 mm, incluso p.p. de tornillería 8/M20, junta plana según DIN-2690, espesor 2 mm, colocación y
prueba.

Peine de medición 2 12,000 24,000

24,00
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Z28.0355 ud Brida ciega DN-150 mm, DIN-2501, PN-16.

Brida ciega DN-150 mm, en acero St.37.2, bajo norma DIN-2527, acoplamiento bajo DIN-2501 para
PN-16 Atm., incluso p.p. de tornillería 8/M20, junta plana según DIN-2690, espesor 2 mm, colocación y
prueba.

Peine de medición 2 2,000

2,00

RA10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Peine de medición 2 10,00 20,00

20,00

RA10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Peine de medición 3 3,00

3,00

RA11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Peine de medición 2 2,00

2,00

RA11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

Peine de medición 2 2,00

2,00

Z98.4000 ud Placa de metacrilato para visor, de 800x500 mm, colocado.

Visor de metacrilato, dimensiones 800x500 mm, ejecutado con doble plancha de metacrilato de 4 mm
de espesor, incluida tornilleria, conteniendo plano de planta del drenaje y situación de los drenes del 01
al 10. Elaborado y colocado, incluso protector solar.

1 1,000

1,00

Z98.4001 ud Placa de metacrilato para visor, de 10x10 cm, colocado.

Placa de metacrilato para numerar drenes, de dimensiones 10x10 cm, ejecutado con doble plancha de
metacrilato de 4 m de espesor, incluida tornilleria, conteniendo  el numero de dren correspondiente del
1 al 10. Elaborado y colocado, incluso protector solar.

Denes 10 10,00

10,00
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CAPÍTULO CAP11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

SUBCAPÍTULO CAP11.1 GESTIÓN DE RESIDUOS.CANON DE
VERTIDO

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Residuos de hormigon limpio (Lavado
cubas)

1 21,80 47,96

47,96

D37CB0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos limpios,
sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Demoliciones

Muro bloques 1 584,20 642,62

Restos de mamposteria 1 156,97 329,64

restos de anclajes 1 42,80 89,88

Hormigón rampa de acceso 1 36,72 77,11

1.139,25

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están conta-
minados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Envases desencofrante (Bidon
25lts=1.5kg)

0,0015 15,00 0,02

Envases impermeabilizantes (bidon 25
lts/30kg=2 kg)

0,002 75,00 0,15

0,17

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido),
con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Demoliciones Finca Chesene 1 12,50 30,00

30,00

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Estimado obra.Tramo B: Gestion de
residuos en masa

2 2,00

2,00
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D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Estimado obra.Tramo B. Gestion de
residuos en masa

1,5 1,50

Tuberias PEAD troceadas (30,5 Kg/ml) 1 1.162,00 35,44

Tuberias PE electricidad (0,475 Kg7ml) 2 679,00 0,65

37,59

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Estimacion obra.Tramo B:Gestion de
residuos en masa

0,5 0,50

0,50

D37AA0022 t Gestion de residuos con contenido de amianto

Retirada de tuberia de fibrocemento de DN=250 mm, con codigo 17 06 05, mediante personal formado
y  cualificado, medios auxiliares segun normativa de seguridad.Incluye paletizado y encapsulado, tordo
debidamente encintado y  etiquetado con etiquetas identificativas del tipo de residuo.Inluye el transpor-
te en contenedor cerrado y la gestion final del residuo en vertedero autorizado.

Tuberia canal Pozos de Chio 1 0,66 0,66

0,66

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines

Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

Restos de vegatales de la limpieza de
finca desecados

Parcela aire libre cultivado 1 6.608,50 0,16 10,57

Parcela 1 invernadero cultivado 1 6.978,18 0,16 11,17

Parcela 2 invernadero abandonado 1 4.254,40 0,06 2,55

parcela 3 invernadeo abandonado 1 3.059,60 0,06 1,84

Parcela 4 invernadero abandonado 1 1.700,90 0,06 1,02

27,15

LI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Asfalto Chesene 1 30,00 30,00

30,00

LI02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de to-
nelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Asfalto Chesene 1 30,00 30,00

30,00
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SUBCAPÍTULO CAP11.2 PUNTO LIMPIO DE OBRA
902022 ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depositos estan-
cos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra.
Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion.
Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estao original.

1 1,00

1,00

RG01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Recipientes contaminados (6x4
periodos de 6 meses)

4 4,00

4,00

RP0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su iza-
do para almacenar residuos productos de la obra.

Residuos no contaminados 3 3,00

3,00

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

Entra a obra 1 1,00

Periodo de obra frecuencia 6 meses 4 4,00

Residuos solidos urbanos (frecuencia
mensual)

24 24,00

29,00

TGR.01013.CHh Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.

Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra de los diferentes re-
siduos generados en la misma con acopio en los contenedores distinados a ello y etiquetados, todo ello
para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorización o destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

Clasificacion y acopio 80 80,00

80,00

G.2026.CH m³ Carga manual de materiales sobre camion

MATERIAL DE INVERNADEROS

Cubierta de malla (Sx 0.02m3) 1 9.077,50 181,55

1 1.554,90 31,10

212,65

D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambien-
te), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

Limpieza de cubas 7 7,00

Otros residuos (maderas y carton) 3 3,00

Hierro y aceros 18 18,00

Residuos biodegradables 9 9,00

Mezclas bituminosas 2 2,00

Hormigon y mezclas de aridos 105 105,00
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Plasticos 15 15,00

159,00

RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Metales (Hierro y acero) 140,77 140,77

140,77

RG01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Residuos de metal y acero (1
contenedor x 24 meses)

24 24,00

Hormigon,ladrillos,tejas... LER 170107
(1 contenedor x 24 meses)

24 24,00

Plastico LER 170201 (1 contenedor x
24 meses)

24 24,00

Mezclas bituminosas (1 contenedor x
24 meses)

24 24,00

96,00
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CAPÍTULO CAP12 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SUBCAPÍTULO CAP12.1 MEDIDAS PREVENTIVAS
D5 ud Programa de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias (BPA).

Programa de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias (BPA)

1 1,00

1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1 1,00

1,00

G.RC001.CH d Recolección de semilla Viborina Blanca

Recolección de semillas de la Viborina Blanca, Echium Triste Nivariense, realizada por  técnico compe-
tente, almacenadas en recipientes al efecto, contando ademas con los permisos de la Administracion
competente de Tenerife que decidirá el destino final de las semillas.

Recoleccion de semillas 3 3,00

3,00

PAJ.TR001 PAJ Transplante previo de vegetación sensible existente

PA a justificar para el trasplante de vegetación previa al desbroce, de acuerdo con el inventario previo
de especies e individuos susceptibles de ser conservadas en el vivero provisional de obra. Incluye inven-
tario, marcado de ejemplares, retirada a zona de vivero temporal, mantenimiento durante la fase de
obra y plantación en destino final de los pies trasplantados.Incluye supervisión por tecnico especializa-
do.

1 1,00

Cardon Canario

Romero marino

Esparraguera

Tabaiba dulce

1,00

RIO0016 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las
obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego. De acuerdo con los propietarios de fincas previsible-
mente afectadas.

100 100,00

100,00

RIO0017 ud Riego para estabilizacion de suelos

Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo en caminos y superficies des-
cubiertas transitadas, que controla las emisiones de polvo formando una corteza permeable, siendo la
dosis de aplicación de 0,6 g/ lts de agua.  Los riegos se haran con una frecuencia de tres dias entre rie-
gos hasta la pavimentacion de los caminos y plataformas.Distribución mediante camión cisterna.

Zonas de transito, I Auxiliares Acopios 200 200,00

200,00
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G.SN01.CH m Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles (fauna o flora) para evitar paso de ve-
hículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø12) de 1 m de longitud, cla-
vados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyen-
do el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

Señalizacion de areas sensibles 250 250,00

250,00

SUBCAPÍTULO CAP12.2 MEDIDAS CORRECTORAS
LI020TV m³ Carga mecánica de tierra vegetal  en obra, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra vegetal producto de los desbroces y excavaciones sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Extendido tierra vegetal en taludes
para revegetación=desbroce

0,85 13.319,12 11.321,25

11.321,25

LI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Extendido tierra vegetal en taludes
para revegetación=desbroce

0,85 13.319,12 11.321,25

11.321,25

LI10033.CH m³ Extendido tierra vegetal en taludes con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierra vegetal en taludes de desmonte y terraplen, procedente de la excavación y desbro-
ces, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a rea-
lizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

Extendido tierra vegetal en taludes
para revegetación=desbroce

0,85 13.319,12 11.321,25

11.321,25

REV.022 ud Revegetación en zonas de tarraplenes y desmontes.

Revegetacion con plantas autotoctonas de la zona en areas de cabeza desmonte y  areas de terraple-
nes, con la finalidad de revegetar la zona consiguiendo evitar la erosion y escorrentia por lluvias inten-
sas.Incluye primer riego

Cardon Canario 80 80,00

Romero marino 80 80,00

Esparraguera 80 80,00

Tabaiba dulce 80 80,00

320,00

RI1022 ud Riego de mantenimiento de arbusto.

Riego de mantenimiento de arbustos autóctonos plantados, a razón de 25 l por riego y planta

Riegos 2 320,00 640,00

3 240,00 720,00

1.360,00

REV.023 ud Estructuras vegetales  de conectividad ecológica.

Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologicamente la infraestructura y repoblar todo el contor-
no afectado por las obras.

Vinagrera (Rumex Lunaria) 80 80,00

Incienso (Arthemisa Thuscula) 80 80,00
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Magarzal (Artemisio
Thusculae-Rumicetum)

80 80,00

240,00

NIV022 ud Nidos flotantes artificiales  para acuáticas.

Nido flotante para aves acuáticas compuesto por paneles flotantes con huecos para plantación de espe-
cies acuáticas

5 5,00

5,00

RAMPA.01 m Rampas de salida de fauna.

Rampas de salida de balsas para mitigación del riesgo de la fauna silvestre, compuesta por cintas de
caucho estriado  anclado a la coronacion de balsa.

Talud Balsa 2 39,50 79,00

79,00

NIDO.Q001 ud Casetas nido para quirópteros.

Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exteriores
de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construcción y cortes. Colocada en zonas edificadas  en el
entorno de la balsa.

10 10,00

10,00

BB.0001 ud Bebederos de campo  para fauna silvestre.

Bebedero de campo para fauna silvestre en hormigón armado de capacidad 80 litros y apto para recogi-
da de agua de lluvia.Adaptado para evitar accidentes por ahogamiento. Colocados y primer llenado.

4 4,00

4,00

ER.E001 ud Erradicación de exóticas.

Trabajos de de erradicación de comunidades de  exóticas invasoras, rabo de gato ( Pennisetum seta-
ceum) y tabaco moro (Nicotiana Galuca).

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP12.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

APARTADO CAP12.3.1 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ007 h Visitas a obra para seguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo.

2 meses mov. tierras / 22 días mes /
7.50 horas día

2 22,00 44,00

44,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

2 meses de mov. tierras / 1 informe
mes

2 1,00 2,00

2,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica compleja

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuaciones realiza-
das para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto 1 1,00

1,00

Página104



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO CAP12.3.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

MET001 mes Seguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad men-
sual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones
e informes.

24 24,00

24,00
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CAPÍTULO CAP13 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO CAP13.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
SL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

casetas comedor 2 24,00 48,00

48,00

SL01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

casetas aseos 2 24,00 48,00

48,00

SL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

24,00 24,00
24,00

SL01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

casetas vestuarios 2 24,00 48,00

48,00

SL01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²); ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana y puerta de entrada.

24,00 24,00
24,00

D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo,comedor y oficinas

Acometida eléctrica para vestuario, aseo, comedor y oficinas.

1,00 1,00
1,00

D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor

Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor.

1,00 1,00
1,00

D01IP010 mes Grupo electrogeno de potencia > de 15 CV y entre 60 y 80 KVAS

Grupo electrogeno insonorizado para suministro electrico a las disntintas instalaciones provisionales de
obra de entre 60 y 80 Kvas.No incluye la acometida electrica a casetas.

24,00 24,00
24,00
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SL01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1,00 1,00
1,00

SL01227 mes Alquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

Microhondas 2 24,00 48,00

48,00

SL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2,00 2,00
2,00

SL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8,00 8,00
8,00

SL01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

para dos modulos 2 24,00 48,00

48,00

SL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

20 20,00

20,00

SL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2,00 2,00
2,00

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

24 4,00 96,00

96,00

8DB0060 ud Portarrollos industrial para papel celulosa industrial

Portarrollos insdustrial antivandálico para celulosa secamanos, incluso instalación y primer rollo de pa-
pel.

2,00 2,00
2,00

8DB0061 ud Reposicion rollo de papel celulosa industrial

Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

12,00 12,00
12,00
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8DB0062 ud Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

3,00 3,00
3,00

8DB0063 ud Reposicion papel higienico hindustrial bobina

24 2,00 48,00

48,00

8DB0064 ud Jabonera dosificadora industrial

Jabonera dosificadora industrial antivandálica; instalada.

2,00 2,00
2,00

8DB0065 ud Jabón líquido embase industrial 5 lts

Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.

4,00 4,00
4,00

SUBCAPÍTULO CAP13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
SL01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

24,00 24,00
24,00

SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

6,00 6,00
6,00

SL01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

30,00 30,00
30,00

SL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sis-
tema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

5,00 5,00
5,00

SL01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

100,00 100,00
100,00

SL01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

500,00 500,00
500,00
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500,00

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

8,00 8,00
8,00

SL01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

90,00 90,00
90,00

SL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

110,00 110,00
110,00

SUBCAPÍTULO CAP13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
SL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

30,00 30,00
30,00

SL01199 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S4

Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera 200J (SB); plantilla
de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; color verde y se valorará la exis-
tencia de otro color. Categoría: S4.

15,00 15,00
15,00

SL01315 par Botas monte de seguridad S3 con membrana "Gore" o similar

Par de botas de monte; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck hidrófugo y traspirable; con membrana anti-
humedad tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo “VIBRAM”, o similar, antideslizante con grandes resaltes
(SRC), antiestática; sin puntera ni plantilla y sin la presencia de partes metálicas.

5,00 5,00
5,00

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

20,00 20,00
20,00

SL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

200,00 200,00
200,00
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SL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

35,00 35,00
35,00

SL01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; re-
sistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de energía
media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios con desbrozadora y en
otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longi-
tud de mentonera).

10,00 10,00
10,00

SL01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y ata-
laje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.

10,00 10,00
10,00

SL01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapores orgánicos (A),
inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). (Nivel P3). ABEK1P3. Normas
UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

20,00 20,00
20,00

SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 200,00
200,00

SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

10,00 10,00
10,00

SL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo
de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

25,00 25,00
25,00
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SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

15,00 15,00
15,00

SL01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en
hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

7,00 7,00
7,00

SL01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos ex-
tremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo
1,60 cm.

7,00 7,00
7,00

D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

10,00 10,00
10,00

D32AD0020 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

10,00 10,00
10,00

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,00 10,00
10,00

SL01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

40,00 40,00
40,00

SL01130 ud Guante antivibratorio

Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como muñequera incorpora-
da para protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al cor-
te, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certificado por la UNE EN 10819. Va-
rias tallas.

25,00 25,00
25,00

SL01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

80,00 80,00
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80,00 80,00

80,00

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

5,00 5,00
5,00

SL01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

10,00 10,00
10,00

SL01297 ud Chaleco alta visibilidad rejilla

Chaleco alta visibilidad con tejido de rejilla al menos en la parte superior y cremallera resistente. Preferi-
blemente con 2 bolsillos exteriores. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

30,00 30,00
30,00

SL01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y
con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

40,00 40,00
40,00

SL01262 ud Pantalón multibolsillos

Pantalón tergal azul marino, multibolsillos.

40,00 40,00
40,00

SL01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

25,00 25,00
25,00

SL01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20,00 20,00
20,00

D32AD0085 ud Pantalla protección facial soldador

Pantalla de protección facial de sujección manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

4,00 4,00
4,00

D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

4,00 4,00
4,00
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D32AD0091 ud Par de polainas soldador

Par de polainas soldador.

4,00 4,00
4,00

D32AD0095 ud Par de manguitos soldador

Par de maguitos soldador.

4,00 4,00
4,00

CRMSOL1 ud Crema solar

25,00 25,00
25,00

SUBCAPÍTULO CAP13.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y
FORMACIÓN

SL01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

150,00 150,00
150,00

SL01242 h Vigilante máquina aislada

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 CV.

40,00 40,00
40,00

SL01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

20,00 20,00
20,00

SUBCAPÍTULO CAP13.5 SEÑALIZACIÓN
SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

5,00 5,00
5,00

SL01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

10,00 10,00
10,00

SL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

10,00 10,00
10,00

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1.000,00 1.000,00
1.000,00
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SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,00 15,00
15,00

SL01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

10,00 10,00
10,00

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

10,00 10,00
10,00

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

10,00 10,00
10,00

SUBCAPÍTULO CAP13.6 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
SL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

2,00 2,00
2,00

SL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

4,00 4,00
4,00
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CAPÍTULO CAP14 SEÑALIZACION PRTR
TRG0016 ud Cartel de obra

Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informativo del Plan de Re-
cuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada de
2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sustentación, tornilleria, excavación y
hormigonado. Incluso su retirada a punto limpio una vez terminada su vigencia.

4 4,00

4,00

TRG0017 ud Placa informativa metacrilato

Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared
a definir contacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfico definido por actuación. Coloca-
da.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP15 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO CAP15.1 AFECCIÓN CANAL TRANSPORTE DE
AGUAS POZOS DE CHIO

CANAL.1 m Reposición tuberia de transporte de aguas de riego

Reposición de tuberia de transporte de aguas de riego (POZOS DE CHIO) afectado por el movimiento
de tierras de la balsa, mediante tuberia de PEAD de Ø 315 PN 16 con conexiones a los extremos me-
diante brida universal 2211-250 (246-270) y terminales bridados de PEAD. La retirada de elementos de
tuberia se valoraran aparte por ser trabajo especializado.

Zona Este de balsa 1 24,00 24,00

Zona Oeste de balsa 1 60,00 60,00

84,00

BU.2200 ud Brida universal  gran tolerancia 246-270

Racor Brida universal para el ensamblaje de tuberias de distintos materiales y diametros.

4 4,00

4,00

PORTA.0315 ud Portabrida largo con brida Ø315

Portabrida largo Ø 315 SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o por manguito incluida brida.Colocado

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO CAP15.2 AFECCIÓN CONDUCCIÓN SALMURA EDAS
ARIPE

G.2025 m Retirada tubería de polietileno de 250mm de diámetro

Retirada de tubería de polietileno de 250mm de diámetro de la conducción de salmura de la desaliniza-
dora de Aripe afectada por la construcción de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tubería y
transporte a acopio para su posterior gestión a punto limpio.

Tuberia salmuera 1 408,50 408,50

408,50

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de
profundidad, en todo tipo de terreno , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

entre P10 y P09, ST-B; zanja conjunta
FD300+ PEAD250

1 295,00 1,44 1,45 615,96

de P09 a P01,ST-F; PEAD 250 1 65,00 0,99 1,45 93,31

PEAD 110 (Entemanser) ST-F 1 90,00 0,74 1,20 79,92

789,19

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

entre P10 y P09, ST-B; zanja conjunta
FD300+ PEAD250

1 295,00 1,15 0,10 33,93

de P09 a P01,ST-F; PEAD 250 1 65,00 0,70 0,10 4,55

PEAD 110 (Entemanser) ST-F 1 90,00 0,70 0,10 6,30

44,78
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RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

entre P10 y P09, ST-B; zanja conjunta
FD300+ PEAD250

1 295,00 1,27 0,60 224,79

de P09 a P01,ST-F; PEAD 250 1 65,00 0,81 0,55 28,96

PEAD 110 (Entemanser) ST-F 1 90,00 0,81 0,40 29,16

A deducir tuberia

FD 300 mm -1 295,00 0,02 -18,54

PEAD 250 mm -1 295,00 0,02 -18,54

245,83

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Igual excavación 1 789,19 789,19

A deducir cama -1 44,78 -44,78

A deducir relleno -1 245,83 -245,83

498,58

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Restitución conducción salmuera via
OESTE

P10 a P09 1 295,00 295,00

de P09 a P01 (arqueta existente) 1 64,00 64,00

359,00

G.17015 ud Té PE100 ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/250 mm 1,6 MPa con terminaciones en bri-
da, colocado y montado en obra y carrete de desmontaje, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Nuevos registros 4 4,00

4,00

G.0250 ud Portabrida largo con brida Ø250

Portabrida largo Ø250 mm SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o por manguito incluida brida y brida
ciega.Colocado

En salidas 4 4,00

En union a tuberia 8 8,00

12,00

G.AR100 ud Arqueta de registro en conducción de salmuera

Arqueta de registro en conducción de salmuera de 1,00x1,20x1,00 de medidas interiores, ejecutadas
con hormigón armado y tapas de hormigón extraibles.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO CAP15.3 AFECCIÓN CONEXIÓN LOMO EL BALO
G.2024 m Retirada tubería AG10" conexión balsa Lomo El Balo

Retirada de tubería de impulsión a la balsa de Lomo del Balo en acero galvanizado de 10" afectada por
la construcción de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar si fuera
posible (6 metros) y transporte a almacen de Balten en San Lorenzo para su reutilización.

Impulsion AG 10" 1 436,70 436,70

436,70

RA04004.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con morte-
ro de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Lomo el Balo entre P10 a P09 1 295,00 295,00

295,00

RA05088 ud Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, 10º< a<= 90º, ø 300 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En la traza 5 5,00

5,00

RA05092 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Reduccion 300/200 Lomo Balo 1 1,00

1,00

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tu-
bería en zanja.

Anclaje codos para PN25 5 2,50 1,20 1,00 15,00

15,00
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SUBCAPÍTULO CAP15.4 AFECCIÓN TUBERÍAS DE RIEGO AG 5" Y 3"
G.2015 m Retirada tubería AG5" de riego

Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 5" afectada por la construcción de la balsa. Inclu-
so piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar si fuera posible (6 metros) y transporte a
almacen o acopio de acuerdo con el propietario para su reutilización.Sin reposición.

Tuberia Ø5" finca Chesene 1 90,00 90,00

90,00

G.2080 m Retirada de tubería AG3" de riego

Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 3" afectada por la construcción de la balsa. Inclu-
so piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar si fuera posible (6 metros) y transporte a
almacen o acopio de acuerdo con el propietario para su reutilización.Con reposición.

Tuberia riego AG 3" 1 346,20 346,20

346,20

RA08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Sustitución tuberia riego 1 346,20 346,20

346,20

SUBCAPÍTULO CAP15.5 AFECCIÓN TUBERÍA ABASTO
G.2005.CH ud Trabajos de modificacion y desplazamiento tuberias agua desalada

Trabajos de modificacion y desplazamiento fuera de la afeccion de las obras de la balsa de las conexio-
nes y tuberias de agua desalada de Entemanser, con aprovechamiento de los elementos existentes.So-
lo se contemplan los trabajos de operarios  en el  corte, desplazamiento y  conexiones fuera de la
obra.Incuido tuberia necesaria y manguitos de electrofusion necesarios.

Adecuacion Entemanser 1 1,00

1,00

G.2011.CH m Retirada de tuberia de polietileno 110 mm de diametro.Abasto

Retirada de tuberia de polietileno de 110mm de diametro de la conduccion de abasto a depositos muni-
cipales afectada por la construccion de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tuberia y trans-
porte a acopio para su posterior gestion a punto limpio.

Tuberia abasto Entemanser 1 520,00 520,00

520,00

G.8017.CH m Tubería PE100, ø 110 mm, 2.5 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de trabajo para agua pota-
ble (banda azul), unión por soldadura a tope o mediante manguito electrosoldable; incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Tuberia abasto Entemanser 1 307,30 307,30

307,30
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G.8026.CH m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para agua pota-
ble (banda azul), unión por soldadura a tope o mediante manguito electrosoldable; incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Dep. desalada abasto Entemanser 1 120,00 120,00

120,00

RA08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Dep. desalada a dep. riego Balten 1 117,80 117,80

117,80

SUBCAPÍTULO CAP15.6 AFECCIÓN TUBERÍA IMPULSIÓN FD LOMO
DEL BALO

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de
profundidad, en todo tipo de terreno , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

Excavacion para localizar tuberia 1 50,00 2,00 2,00 200,00

Excavacion nueva colocacion 1 62,00 1,20 1,50 111,60

311,60

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Nueva colocacion 1 62,00 0,90 0,10 5,58

5,58

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Nueva colocacion 1 62,00 0,90 0,50 27,90

27,90

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1 278,12 278,12

278,12

G.FD0500 m Retirada de tubería de fundición dúctil, ø 500 mm.

Retirada de tuberia de fundicion ductil DN500mm de conduccion de agua.Incluye la localizacion de la tu-
beria,su desconexion y acopio en obra, sin aprovechamiento.No incluye la excavacion en zanja que se
valorará aparte.

Tramo afectado por obras de balsa 1 50,00 50,00
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50,00

G.FD0501 m Colocacion tubería de fundición dúctil, ø 500 mm,no incluye tuberia.

Colocacion de tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal correspondiente a la impulsion
de Lomo del Balo probada, colocada y montada en obra. No se incluyen el tubo, piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia retirada 1 50,00 50,00

50,00

RA04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia nueva (estimacion) 1 12,00 12,00

12,00

G.C088 ud Codo fundición, unión mediante enchufe express 11º a  45º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil de 11º a  45º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Codo fundición, 45º 2 2,00

2,00

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tu-
bería en zanja.

Anclaje codo FD 45º Ø500 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO CAP15.7 AFECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO BT
BT0001 PAJ Modificacion tendido BT

Partida alzada a justificar de acuerdo con presupuesto de ENDESA para la modificacion de tendido elec-
trico de BT que atraviesa la zona de afeccion de la balsa. Modificacion de cableado y postes (5) de ma-
dera.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP15.8 AFECCIÓN TORRE ELÉCTRICA DE A.T.
G.HG091 ud Estabilización de taludes

Estabilización de taludes mediante hormigón HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía húmeda en dos ca-
pas de 10 cm de espesor total, con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

Talud alrededor de torreta 1 15,00 3,00 45,00

45,00

SUBCAPÍTULO CAP15.9 AFECCIÓN CONDUCCIONES EDAR GUÍA DE
ISORA

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas,
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
Volumen del terreno, medido sobre perfil.

CAMINO DE DESVIO TUBERIAS
EDAR ENTRE PERFILES

PK-00 1 42,90 42,90

PK-10 1 167,35 167,35

PK-20 1 235,50 235,50

PK-30 1 70,65 70,65

PK-33,22 1 156,69 156,69

PK-40 1 261,65 261,65

PK-50 1 278,75 278,75

PK-60 1 208,25 208,25

PK-70 1 104,25 104,25

PK-80 1 100,75 100,75

PK-90 1 176,85 176,85

PK-100 1 117,15 117,15

PK-110 1 10,15 10,15

PK-120 1 30,70 30,70

PK-130 1 113,70 113,70

PK-140 1 58,88 58,88

PK-147,01

2.134,17

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra Incluye verti-
do del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No inclu-
ye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

CAMINO DESVIO TUBERIAS EDAR
ENTRE PERFILES

PK-110 1 24,50 24,50

PK-120 1 19,80 19,80

PK-130 1 3,70 3,70

PK-140
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PK-147,01

48,00

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de
profundidad, en todo tipo de terreno , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

ZANJA
CONJUNTA:Canalizaciones+Conduccion
Electr.+tritubo

Salida EDAR/Camino de desvio 1 50,00 3,36 3,80 638,40

Camino desvio/Via Oeste 1 147,00 2,92 1,60 686,78

Via Oeste/Desvio a balsa 1 60,00 2,92 1,60 280,32

Desvio a balsa/Vertido a Bco Guia 1 25,00 0,82 1,10 22,55

Via Oeste/Intersecc.V. Oeste con V.
Este

1 155,00 2,12 1,60 525,76

Intersecc. V.oeste con
V.Este/Conexion Arqueton

1 60,00 2,12 1,60 203,52

2.357,33

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ZANJA
CONJUNTA:Canalizaciones+Conduccion
Electr.+tritubo

Salida EDAR/Camino de desvio 1 50,00 2,62 0,10 13,10

Camino desvio/Via Oeste 1 147,00 2,62 0,10 38,51

Via Oeste/Desvio a balsa 1 60,00 2,62 0,10 15,72

Desvio a balsa/Vertido a Bco Guia 1 25,00 0,62 0,10 1,55

Via Oeste/Intersecc.V. Oeste con V.
Este

1 155,00 1,82 0,10 28,21

Intersecc. V.oeste con
V.Este/Conexion Arqueton

1 60,00 1,82 0,10 10,92

108,01

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

ZANJA
CONJUNTA:Canalizaciones+Conduccion
Electr.+tritubo

Salida EDAR/Camino de desvio 1 50,00 2,75 0,75 103,13

Camino desvio/Via Oeste 1 147,00 2,75 0,75 303,19

Via Oeste/Desvio a balsa 1 60,00 2,75 0,75 123,75

Desvio a balsa/Vertido a Bco Guia 1 25,00 0,75 0,75 14,06

Via Oeste/Intersecc.V. Oeste con V.
Este

1 155,00 1,95 0,75 226,69

Intersecc. V.oeste con
V.Este/Conexion Arqueton

1 60,00 1,95 0,75 87,75

A DEDUCIR TUBERIAS

Impulsion FD Ø500 -1 472,00 3,14 -93,37

Aliviadero a Bco Guia PEAD Ø500 -1 282,00 3,14 -55,79

Aliviadero a emisario -1 472,00 3,14 -93,37

616,04
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RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Igual excavacion 1 2.357,33 2.357,33

A deducir cama -1 108,01 -108,01

A deducir relleno -1 616,04 -616,04

1.633,28

G.PE0500 m Retirada de tuberia polietileno DN500

Retirada de tuberia de polietilenos DN500mm de conduccion de agua.Incluye la localizacion de la tube-
ria,su desconexion mediante corte y troceo, con  acopio en obra, sin aprovechamiento, para su poste-
rior traslado a gestor autorizado.No incluye la excavacion en zanja que se valorará aparte.

Tuberia PEAD salida EDAR 2 581,00 1.162,00

1.162,00

G.FD0500 m Retirada de tubería de fundición dúctil, ø 500 mm.

Retirada de tuberia de fundicion ductil DN500mm de conduccion de agua.Incluye la localizacion de la tu-
beria,su desconexion y acopio en obra, sin aprovechamiento.No incluye la excavacion en zanja que se
valorará aparte.

Impulsion ETBAR 1 581,00 581,00

581,00

RA08046.N m Tubería PE100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada (Tenerife)

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCIÓN EDAR A EMISARIO

Salida EDAR/ camino de desvio 1 50,00 50,00

Camino de desvio/camino Oeste 1 147,00 147,00

Camino Oeste 1 220,00 220,00

Camino Oeste/Arquetón 1 60,00 60,00

CONDUCCION EDAR A BCO GUIA

Salida EDAR/camino de desvio 1 50,00 50,00

Camino de desvio/camino Oeste 1 147,00 147,00

Camino Oeste/Aliviadero balsa 1 60,00 60,00

Salida Provicional a Bco Guia 1 25,00 25,00

759,00

RA04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

IMPULSION AGUA DEPURADA
PLAYA SAN JUAN

Salida EDAR/ camino de desvio 1 50,00 50,00

Camino de desvio/camino Oeste 1 147,00 147,00

Camino Oeste 1 220,00 220,00

Camino Oeste/Arquetón 1 60,00 60,00

477,00
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G.CA060.CH ud Cono asimétrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de 20 cm., para ser colo-
cado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de marco y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundi-
ción) y medios auxiliares.

salida EDAR 2 2,00

Encuentro Camino desvio /via Oeste 2 2,00

Vertido a Bco Guia 1 1,00

Encuento via Oeste/Via Este 2 2,00

7,00

REG0060.CH ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, i/ cerco de fundi-
ción dúctil, totalmente instalado.

salida EDAR 2 2,00

Encuentro Camino desvio /via Oeste 2 2,00

Vertido a Bco Guia 1 1,00

Encuento via Oeste/Via Este 2 2,00

7,00

RB08045 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de diametro interior y al-
tura variable, incluido medias cañas, y remates.

salida EDAR 2 2,00

Encuentro Camino desvio /via Oeste 2 2,00

Vertido a Bco Guia 1 1,00

Encuento via Oeste/Via Este 2 2,00

7,00

G.PR0020.CHm Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia.

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros
prefabricadas (2 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós, pates de polipropile-
no, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

salida EDAR 2 1,90 3,80

Encuentro Camino desvio /via Oeste 2 2,40 4,80

Vertido a Bco Guia 1 1,00 1,00

Encuento via Oeste/Via Este 2 1,00 2,00

11,60

RA17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Conexion camino desvio/camino Oeste 4 4,00

4,00

G.APB500 ud Portabrida PE100 y brida PN10 DN500

Portabrida de polietileno, para unión por fusión a tope, de 500 mm de diámetro nominal, PN=10 atm, se-
gún UNE-EN 12201-3. y brida loca PN10 para union a valvulas o terminales embridados.Colocado y pro-
bado

2 2,00

2,00
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RA05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Conexion camino desvio/camino Oeste 2 2,00

Traza camino Oeste 2 2,00

4,00

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tu-
bería en zanja.

Anclaje codos FD 45º Ø500 2 2,80 1,10 1,00 6,16

Anclaje codo FD 22º Ø500 1 1,40 1,10 1,00 1,54

Anclaje codo FD 11º Ø500 1 1,00 1,10 1,00 1,10

8,80

SUBCAPÍTULO CAP15.10 AFECCIÓN ELECTRICA Y TELEMANDO
EDAR GUÍA DE ISORA

G.R0227.CH m Retirada de tendido electrico MT en tubular

Retirada de circuito de MT formado por tres lineas de cable RHZ1 de 12/20 kV,campo radial 1x150
mm², con acopio en obra para su posterior traslado a gestor autorizado.

MT 1 679,00 679,00

679,00

RE01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables unipolares
de Aluminio RHZ1-OL 18/30 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexiona-
da.

Reposición cableado MT (3x150) 1 360,00 360,00

360,00

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Reposicion canalizacion eléctrica 6 360,00 2.160,00

2.160,00

SOTS1 ud Arqueta Sótano tipo S-1

Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas interiores 1.50 m.de largo, 1.20 m.de
ancho y 1.80 m.de alto, con paredes y techo de hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior de mortero de cemento y arena, incluso excavación y
transporte de escombros a lugar de acopio o lugar de empleo.Totalmente ejecutado y acabado según
detalles y normas de la compañía suministradora.

 C.R.  a via de desvios 1 1,00

En via del Oeste 2 2,00

En cruce via Oeste/via Este 1 1,00

4,00
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G.QA3B.CH ud Arqueta tipo A-3B

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en zanja, de medidas in-
teriores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50 cm.,
techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior
de mortero de cemento y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar de acopio o lu-
gar de empleo.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compañía suministradora.

Salida EDAR 1 1,00

1,00

G.QTEH.CH ud Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm

Arqueta de registro de telefonía tipo H, colocada en acera o en calzada, de dimensiones interiores
0,80x0,70x0,82 m, con paredes de hormigón HNE-20/B/20 y fondo de arena lavada de 10 cm de espe-
sor, incluso excavación y transporte de material sobrante a lugar de acopio o lugar de empleo, relleno
de bordes con material seleccionado, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada, incluso refuer-
zo para colocación en calzada, totalmente terminada.

Telecomunicaciones 9 9,00

9,00

G.TT100.CH m Canalizacion subterránea de telecomunicaciones en  tritubo.

Canalizacion subterránea con tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diá-
metro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana
y dispuestos paralelamente en un mismo plano, suministrado en rollos de 500 m de longitud.Incluso hi-
lo guia de polipropileno de 3 mm y colocacion.No incluye excavación, camas ni relleno de zanjas.

Reposición Telecomunicaciones 360 360,00

360,00

G.FO001.CH m Cable de fibra optica 9/125 monomodo 12 fibras

Cable dieléctrico de 12 fibras ópticas 9/125 monomodo, de material termoplástico ignífugo, libre de haló-
genos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y
cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, libre de halógenos de 20
mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Inclu-
so accesorios y elementos de sujeción.

Conexiones EDAR 1 583,00 583,00

583,00

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Forro de tubos Ø200 1 360,00 0,84 0,65 196,56

A deducir tubos PVC 200 -6 360,00 -66,96

129,60

E15AH01 m Cinta balizamiento cables electricos a=150mm

Cinta de balizamiento señalizadora de advertencia de cables electricos, de 15 cm. de ancho, fabricada
en polietileno de baja densidad y pelicula plastica de color amarillo rotulada advirtiendo de cables electri-
cos.Colocada sobre dado de hormigin de protecion de canalización.

canalizacion via Oeste 1 360,00 360,00

360,00
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8DB0060 ud
Portarrollos insdustrial antivandálico para celulosa secamanos, incluso instalación y primer
rollo de papel.

31,26Portarrollos industrial para papel celulosa industrial

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

8DB0061 ud
Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

36,52Reposicion rollo de papel celulosa industrial

TREINTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8DB0062 ud
Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

18,95Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8DB0063 ud
Reposicion papel higienico hindustrial bobina

23,12Reposicion papel higienico hindustrial bobina

VEINTITRÉS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

8DB0064 ud
Jabonera dosificadora industrial antivandálica; instalada.

41,18Jabonera dosificadora industrial

CUARENTA Y UN EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

8DB0065 ud
Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.

18,06Jabón líquido embase industrial 5 lts

DIECIOCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

902022 ud
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depo-
sitos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y
otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y
retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su
estao original.

957,05Punto limpio de gestión de residuos

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

477,51Proyecto básico arqueología

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQ007 h
Visita obra realizado por un arqueólogo.

248,93Visitas a obra para seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ARQ008 ud
Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

179,07Informe mensual de seguimiento arqueológico

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

787,89Informe de seguimiento arqueológico

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológicas
durante el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas
las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución fi-
nal.

3.820,06Memoria arqueológica compleja

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

BB.0001 ud
Bebedero de campo para fauna silvestre en hormigón armado de capacidad 80 litros y apto
para recogida de agua de lluvia.Adaptado para evitar accidentes por ahogamiento. Coloca-
dos y primer llenado.

328,70Bebederos de campo  para fauna silvestre.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

BT0001 PAJ
Partida alzada a justificar de acuerdo con presupuesto de ENDESA para la modificacion de
tendido electrico de BT que atraviesa la zona de afeccion de la balsa. Modificacion de cablea-
do y postes (5) de madera.

5.307,19Modificacion tendido BT

CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

BU.2200 ud
Racor Brida universal para el ensamblaje de tuberias de distintos materiales y diametros.

162,12Brida universal  gran tolerancia 246-270

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

C.PRO01 ud
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equivalen-
te, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3
s/ICE62271-103). Conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A,
Icc=20kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección de
sobrecargas comunicable ekorRPT o equivalente, indicador presencia de tensión, sensores
de intensidad y fusibles limitadores. Panel de protecciones indirectas s/normas de compa-
ñía. Incluso fusibles APR. Incluso p/p de piezas de interconexión, totalmente instalada y co-
nexionada

7.065,03Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.)

SIETE MIL SESENTA Y CINCO EUROS  con TRES
CÉNTIMOS
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C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.926,20Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

CAB.3X1 m
Cable para instrumentacion, multiconductor de cobre apantallado de 3x1,5 mm2 tipo
RC4Z1-K(AS) 0,6/1K

3,47cable multiconductor de cobre apantallado de 3x1,5 mm2 tipo RC4Z1-K(AS) 0,6/1KV

TRES EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAB.4X1.5 m
Cable de instrumentación apantallado para señales y finales de carrerade 6 conductores de
cobre de 1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instala-
do y probado.

4,22Cable 6x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV, instalado

CUATRO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CAB.FTP m
Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conectores, completamente ins-
talado y conexionado.

2,31Cable FTP categoría 5e, instalado

DOS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CANAL.1 m
Reposición de tuberia de transporte de aguas de riego (POZOS DE CHIO) afectado por el
movimiento de tierras de la balsa, mediante tuberia de PEAD de Ø 315 PN 16 con conexio-
nes a los extremos mediante brida universal 2211-250 (246-270) y terminales bridados de
PEAD. La retirada de elementos de tuberia se valoraran aparte por ser trabajo especializado.

55,34Reposición tuberia de transporte de aguas de riego

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CPAVOCA ud
Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de transformación e instalaciones
en alta y baja tensión de la estación de bombeo, según los distintos reglamentos vigentes.

708,48Control de la instalación - verificaciones

SETECIENTOS OCHO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CPCV ud
Cuadro General de Fuerza contro y mando, construcción metálica modular prefabricado
construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con , pulsadores, selectores, pilo-
tos y pequeño material totalmente instalado, cableado, conexionado y montado.

27.320,37Cuadro General CCM, cámara válvulas.

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CRMSOL1 ud
Crema solar

51,50Crema solar

CINCUENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CSPV ud
Cuadro secundario de fuerza y control en plataforma de válvulas en arnario de poliester de
1500x1250x360  construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con placas de
monatje, carriles DIN, canales accesorios, embarrados, automáticos, pulsadores, selecto-
res, pilotos y pequeño material totalmente instalado, cableado, conexionado y montado.

6.762,10Cuadro secundario de fuerza y control, plataforma Válvulas.

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

CT.TR ud
Transformador trifásico de 250kVA - 24kV/B2 gama Organic de Ormazabal o equivalente
(s/IEC 60076-1), hermético de llenado integral. Refrigeración natural en dieléctrico líquido és-
ter biodegradable, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC 61100). UNE Ecodi-
seño. Con termómetro de esfera de doble contacto incluido. Completamente instalado en in-
terior de centro de transformación, conexionado y probado.

10.576,48Transformador 250kVA 24kV/B2 éster biodegradable

DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01IP002 ud
Acometida eléctrica para vestuario, aseo, comedor y oficinas.

592,25Acometida eléctrica para vestuario, aseo,comedor y oficinas

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

D01IP003 ud
Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor.

315,05Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor

TRESCIENTOS QUINCE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

D01IP010 mes
Grupo electrogeno insonorizado para suministro electrico a las disntintas instalaciones provi-
sionales de obra de entre 60 y 80 Kvas.No incluye la acometida electrica a casetas.

612,17Grupo electrogeno de potencia > de 15 CV y entre 60 y 80 KVAS

SEISCIENTOS DOCE EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

D09G0020 m²
Impermeabilización de depósitos de agua (cert. nª 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con
dos capas de mortero impermeabilizante tipo Thoro Seal blanco o similar, aplicado a bro-
cha, la primera aditivada con latex Acryl-60 o similar, con un consumo de 2,5 kg/m², incluso
p.p. de morteros especiales para preparación de soporte, sobre paramentos de deposito pre-
viamente humedecido.

14,80Impermeabilización depósito agua  mort. impermeab. dos componentes, a brocha.

CATORCE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

162,65Liminaria permanente emergencia autonoma

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 3

D18N1 ud
Luminaria de emergencia de superficie simple, permanente, con tecnología LED,  con carca-
sa fabricada en material sintético y difusor de policarbonato, 90 lúmenes de flujo luminoso, 1
h de autonomía, grado de protección IP32 IK04, aislamiento eléctrico clase II, según
UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección nominal, bajo tubo flexible reforzado D 20 mm, caja
de derivación empotrada, totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según
REBT-02



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

D18N2 ud
Pantalla estanca para alumbrado industrial interior, en policarbonato, color gris, IK10, clase
1, IP65, con lámpara fluorescente FD de 2X58 W, totalmente equipada incluso lámpara, ins-
talación y conexionado, según REBT-02.

178,17Pantalla estanca 2x58 W/840.FD,IK10

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

D18N3 ud
Reflector de suspensión para alumbrado industrial interior, de acero estampado y pintado,
óptica extensiva, clase I, IP20, con lámpara de halogenuros metálicos ME de 250 W, total-
mente equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

166,44Reflector suspensión, 400W, ME, óptica extensiva

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D32AD0010 ud
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

24,33Cinturón portaherramientas

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

D32AD0020 ud
Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

10,97Cinturón encofrador con bolsa de cuero

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D32AD0080 ud
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

10,46Delantal en cuero, serraje especial soldador

DIEZ EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32AD0085 ud
Pantalla de protección facial de sujección manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría
II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de se-
guridad.

26,63Pantalla protección facial soldador

VEINTISÉIS EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D32AD0091 ud
Par de polainas soldador.

10,82Par de polainas soldador

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D32AD0095 ud
Par de maguitos soldador.

10,82Par de manguitos soldador

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D37AA0022 t
Retirada de tuberia de fibrocemento de DN=250 mm, con codigo 17 06 05, mediante perso-
nal formado y  cualificado, medios auxiliares segun normativa de seguridad.Incluye paletiza-
do y encapsulado, tordo debidamente encintado y  etiquetado con etiquetas identificativas
del tipo de residuo.Inluye el transporte en contenedor cerrado y la gestion final del residuo
en vertedero autorizado.

7.023,04Gestion de residuos con contenido de amianto

SIETE MIL VEINTITRÉS EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

D37B0060 ud
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Me-
dio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

208,37Transporte residuos a instalac. autorizada

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D37CB0010 t
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

8,20Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

D37CB0040 t
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámi-
cos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa verti-
do), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

7,23Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización

SIETE EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

D37CC0020 t
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (ta-
sa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

11,58Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D37CC0060 t
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

144,75Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D37CC0070 t
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

144,75Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D37CC0080 t
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

530,71Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

QUINIENTOS TREINTA EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

D37D0040 t
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

964,93Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D37VG0022 t
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011

40,12Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines

CUARENTA EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

D38B0071 ud
Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

125,74Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D5 ud
Programa de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias (BPA)

11.640,11Programa de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias (BPA).

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

D86.0040 m²
Pintura monocomponente en pavimento rodado de nave, a base de resinas acrílicas en dis-
persión acuosa, tipo SIKAFLOOR-1010 ó similar, color gris oscúro, rendimiento superior a
0.25 kg/m2, terminado y rematado.

7,86Pintura en pavimento horizontales y verticales a base de resinas acrílicas.

SIETE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D93.0010 m²
Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 190x190x80 mm, Primalit o similar, inclu-
so mortero especial de asiento, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

111,52Tabique de baldosas vidrio (pavés)190x190x80 mm...

CIENTO ONCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E0PBC14 ud
Ud. Conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-400-TB de Ormazabal, o equi-
valente, para cable seco de Al de 150 mm2 (celdas de Cía)

191,29Conectores enchufables

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

E15AH01 m
Cinta de balizamiento señalizadora de advertencia de cables electricos, de 15 cm. de an-
cho, fabricada en polietileno de baja densidad y pelicula plastica de color amarillo rotulada
advirtiendo de cables electricos.Colocada sobre dado de hormigin de protecion de canaliza-
ción.

0,19Cinta balizamiento cables electricos a=150mm

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

EB.CT ud
Puesta a tierra de CT

1.035,53Puesta a tierra C.T.

MIL TREINTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EELUM014 ud
Aparato autónomo de emergencia para entornos industriales, de señalización y evacuación,
con alumbrado led, estanco, IP66, de 500 lúmenes.
Según EE24

223,06Aparato autónomo de emergencia industrial 500 lm

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

ER.E001 ud
Trabajos de de erradicación de comunidades de  exóticas invasoras, rabo de gato ( Pennise-
tum setaceum) y tabaco moro (Nicotiana Galuca).

910,52Erradicación de exóticas.

NOVECIENTOS DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

G..0025.CH m²
Decapado de la superficie del pavimento de hormigón mediante maquina pulidora de pavi-
mentos, grano grueso, hasta dejar el arido visto y rugoso, incluso limpieza posterior del mate-
rial.

9,57Decapado superficial del pavimento.

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G.0001 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 20x25x50 ,para revestir, recibido con mortero
M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².

40,80Fábrica bloque hormigón 20x25x50 cm, para revestir.

CUARENTA EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

G.0001.CH m³
Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de
árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye ex-
tendido del hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigo-
nes, armaduras ni productos de curado.

119,49Hormigón poroso D-200/P/10, planta

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

G.0005.CH m
Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con
junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,69Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble pared.

OCHO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G.0006.CH ud
Ejecucion de pasamuros en espesores de e=500/600 mm, con fresadora mecanica para mu-
ros, forjados o losas de 400 a 600mm de diametro,terminado

1.463,45Pasamuros de diametro 400/600 mm con fresadora.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.0021.CH m³
Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en
bruto, colocados en seco como cara vista, incluso suministro y preparación de la piedra.Tras-
dos relleno con hormigon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado. En mu-
ros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura.

304,74Ejecución de mampostería ordinaria, 1 cara vista.

TRESCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G.0029.CH m
Escalera vertical de acceso interior , ejecutada con tubería de acero galvanizado: Largueros
y pasamanos en Ø 1 ", peldaños cada 31 cm de Ø1",  según plano de detalle,  soldada a la
barandilla y  anclada a la losa  mediante placa metalica y Fischer M-8 mm, dos por placa.
Pintura,terminada y rematada.

121,21Escalera vertical de acceso interior, acero galvanizado.

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

G.0030.CH m
Sellado de junta de dilatación  con masilla monocomponente de poliuretano PUMALAS-
TIC-PU o equivalente, previa corte y limpieza   para una seccion de 5x50 mm.

4,83Sellado junta de retracción pavimento con masilla poliuretano

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

G.0035.CH m²
Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi tipo SIKAFLOOR-89 o similar, acaba-
do texturado y antideslizante, consistente en una imprimación de sikafloor-89 diluido con 10
% de agua y rendimiento superior a 0.40 kg/m2, y un acabado con el mismo material e identi-
co rendimiento, color gris claro cemento, terminado y rematado.

47,79Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi.

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

G.0040.CH m
Tomas de salida de balsa ejecutadas en acero inoxidable AISI 316 L de 24" (DN600 mm), in-
cluso bridas planas para soldar tambien en acero inoxidable, juntas de PVC flexible y torni-
llos AISI 316 L.Colocado.

1.555,09Tomas salida balsa SCH 10 C/S

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

G.0065.CH m²
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

1,09Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

G.0075.CH m²
Preparación de acceso a caseta de valvulas,p.p. de desmonte y terraplén con material selec-
cionado,incluso cajeo,perfilado riego y compactacion.Totalmente terminado para recibir pavi-
mento.

1,74Preparación de acceso a caseta de valvulas caja, p.p. desmonte y terraplén.

UN EURO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G.0085.CH m³
Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso ex-
tensión humectación  y compactación.

92,20Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

NOVENTA Y DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.0090.CH m²
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agu-
jado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 200 g/m² , resistencia a la tracción de
16 KN/m. Colocado en taludes y fondo de balsa.

1,49Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramaje200 g/m², colocado

UN EURO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G.0094.CH m
Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tra-
mos rectos, adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasa-
manos de tubo de acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

173,68Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

G.0116.CH m
Tubería de P.V.C., PN-6, DN-40 mm, para drenaje de vigas de anclaje, colocación y prueba.

2,62Tubería, P.V.C., PN-6, DN-40 mm...

DOS EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

G.017.CH m²
Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, incluso
preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 80 cm de
espesor y hasta 8 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra (piedra ex-
traida de la propia obra), ni medios auxiliares.

228,92Ejecución de mampostería en seco.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

G.0250 ud
Portabrida largo Ø250 mm SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o por manguito incluida bri-
da y brida ciega.Colocado

276,36Portabrida largo con brida Ø250

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

G.0275.CH ud
Rácor fundición, brida liso,de FDC-600, PN 16, incluida juntas y tornilleria, colocado.

1.230,66Racor fundición, brida liso de FDC-600, PN 16

MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

G.0319 ud
Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,y 500 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10,
colocación y prueba

468,11Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm L=0,50 m.,unión con bridas PN-10.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

G.0332.CH m
Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm de espesor, sin armadura, color negro, Tipo  No Intemper,
solape entre uniones >= 5 cm, colocada en taludes y fondo.

5,26Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm.

CINCO EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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G.0365.CH ud
Válvula de compuerta de diámetro 600 mm,paso total, motorizada, con by pas, presión de tra-
bajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

6.554,76Válvula compuerta servomot. DN-600 mm con by-pass, PN-10.

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G.0415 ud
Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,y 800 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10,
colocación y prueba

356,19Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,unión con bridas PN-10.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

G.0418.CH ud
Pasamuros nervado FD DN 300 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10,
colocación y prueba

602,43Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

SEISCIENTOS DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

G.0419 ud
Pasamuros nervado FD DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10,
colocación y prueba

2.014,32Pasamuros nervado FD DN 400 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

DOS MIL CATORCE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G.0420.CH ud
Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-10,
colocación y prueba

2.083,47Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.

DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

G.0425.CH ud
Carrete de fundición dúctil con acople mediante bridas 600 mm de diámetro, presión de tra-
bajo 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,  longitud 1,00 metro, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Colocacion y prueba.

1.825,13Carrete L=1,00 m., de F.D. DN-600 mm, unión mediante bridas PN10.

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS

G.0696 ud
Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm, PN-10, unión con bridas, tipo TIDAL-
FLUX 2300 F o similar, medición bidireccional y funcionamiento con tuberias parcialmente lle-
nas, versión de lectura separada, tubo de medida de acero inox. revestido goma dura, alimen-
tación 220 V. IP-67, indicador local, caudal instantaneo y totalizador, alarma por caudal max.
incluso 10,00 ml. de cable, conexión eléctrica, cable de señal a scada o IPC., colocado y pro-
bado.

25.908,01Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm, PN-10, instalado.

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
con UN CÉNTIMOS
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.0800.CH m²
Apertura de cunetas en terreno compacto con retrocargo, perfilado de la rasante y refino de
taludes por medios manuales, material sobrante depositado sobre camion,sin incluir el trans-
porte a vertedero.

11,18Apertura de cuneta con medios mecanicos perfilado y refino manual.

ONCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

G.085.CH m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras seleccionadas mediante criba, en zanjas u
otros rellenos con acceso difícil.

17,82Relleno mecanico zanjas material selecionado mediante criba.

DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G.0946.CH m²
Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de
1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, Tipo Dressler o similar, inclu-
so p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

253,62Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

G.0966.CH ud
Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10/16, unión con bridas, tipo waterflux
3000 o similar, medición bidireccional, versión de lectura separada, tubo de medida de ace-
ro inox. revestido goma dura, alimentación 220 V. IP-67, indicador local, caudal instantaneo
y totalizador, alarma por caudal max. incluso 10,00 ml. de cable, conexión eléctrica, cable
de señal, colocado y probado.

8.094,98Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10.

OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G.0999.CH m
Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con un peso
de 300 kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en masa
100x30x17-15 cm (peso min. unitario 100 kg/ud). Totalmente colocados sobre un geotextil.

40,09Lastre en fondo de la balsa

CUARENTA EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

G.1005 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, has-
ta 4 m de profundidad, en todo tipo de terreno , medido sobre perfil. Incluida extracción de
los materiales excavados a pie de zanja.

8,20Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

G.1011.CH m²
Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

1,23Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

UN EURO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.1020.CH m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m²,
incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos me-
nores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de
3,6 m, totalmente terminado.

79,54Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

SETENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G.1516.CH m²
Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",ma-
lla metálica plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herra-
jes de colgar y seguridad.Pintada,terminada y colocada

223,74Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G.17015 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/250 mm 1,6 MPa con termina-
ciones en brida, colocado y montado en obra y carrete de desmontaje, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

707,94Té PE100 ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

SETECIENTOS SIETE EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G.2002_CH m²
Lámina de PVC-P 0.8 mm  i/solapes, soldadura por aire caliente, colocada en taludes y  fon-
do de balsa. totalmente colocada y terminada .

2,90Lámina flexible de PVC 0.8 mm.

DOS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

G.2005.CH ud
Trabajos de modificacion y desplazamiento fuera de la afeccion de las obras de la balsa de
las conexiones y tuberias de agua desalada de Entemanser, con aprovechamiento de los ele-
mentos existentes.Solo se contemplan los trabajos de operarios  en el  corte, desplazamien-
to y  conexiones fuera de la obra.Incuido tuberia necesaria y manguitos de electrofusion nece-
sarios.

2.579,84Trabajos de modificacion y desplazamiento tuberias agua desalada

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G.2007.CH m³
Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

3,39Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada.

TRES EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G.2010.CH m³
Relleno seleccionado en trasdós de muros ó camino de servicio, con material obtenido me-
diante cribado procedente de la excavación de la balsa  ó prestamos autorizados, incluso rie-
go y compactación.

10,76Relleno trasdós de muro de contención.

DIEZ EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 12



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.2011.CH m
Retirada de tuberia de polietileno de 110mm de diametro de la conduccion de abasto a depo-
sitos municipales afectada por la construccion de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo
de la tuberia y transporte a acopio para su posterior gestion a punto limpio.

2,71Retirada de tuberia de polietileno 110 mm de diametro.Abasto

DOS EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

G.2015 m
Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 5" afectada por la construcción de la
balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar si fuera posible (6
metros) y transporte a almacen o acopio de acuerdo con el propietario para su reutiliza-
ción.Sin reposición.

4,35Retirada tubería AG5" de riego

CUATRO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

G.2024 m
Retirada de tubería de impulsión a la balsa de Lomo del Balo en acero galvanizado de 10"
afectada por la construcción de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tubería a lon-
gitud estandar si fuera posible (6 metros) y transporte a almacen de Balten en San Lorenzo
para su reutilización.

10,20Retirada tubería AG10" conexión balsa Lomo El Balo

DIEZ EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

G.2025 m
Retirada de tubería de polietileno de 250mm de diámetro de la conducción de salmura de la
desalinizadora de Aripe afectada por la construcción de la balsa. Incluso piezas especiales,
troceo de la tubería y transporte a acopio para su posterior gestión a punto limpio.

6,40Retirada tubería de polietileno de 250mm de diámetro

SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

G.2026.CH m³
Carga manual de materiales sobre camion

17,51Carga manual de materiales sobre camion

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

G.2080 m
Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 3" afectada por la construcción de la
balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar si fuera posible (6
metros) y transporte a almacen o acopio de acuerdo con el propietario para su reutiliza-
ción.Con reposición.

3,06Retirada de tubería AG3" de riego

TRES EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

G.2581.CH m
Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm anclada cada 15 cm al hormigón mediante
taco (Fischer N 6 x 60 A2) o similar, taco Fischer 60 mm, clavo roscado de acero Aisi-306
de 4x68 mm con cabeza Z para desmontaje, incluso p.p. de taladro de 75x6 mm al hormi-
gón, totalmente colocada.

19,83Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm.

DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

G.2710.CH ud
Alcachofa de toma, DN-1000 mm, H=1,00 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en bri-
da, ejecutada en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con  redondos Ø16  adaptada a tubería
DN-600 mm, incluso p.p. de ingertos, brida y material auxiliar, colocada.

5.373,16Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.3015 m²
Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa.Riego y compactación
en sentido normal a la superficie.

3,75Refino y compactación de taludes

TRES EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G.3050.CH m²
Capa de arena de machaqueo 0-5/6 mm procedente de cantera con aristas sensiblemente
redondeadas, extendida, nivelada y compactada en fondo balsa sobre geotextíl.Terminada

10,66Capa de arena machaqueo 0-5/6 mm en fondo

DIEZ EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G.3124.CH m³
Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasanteo
del fondo de la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina,
medido sobre perfil.

8,20Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

G.4001.CH m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in si-
tu", incluida puesta en obra.

140,64Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20 km.

CIENTO CUARENTA EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G.4005.CH m³
Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño má-
ximo de árido de 20 mm, elaborado en planta, en cimentaciones corridas y pozos, distancia
máxima de la piedra 20 km.Incluida puesta en obra.

125,68Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km.

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

G.4009.CH m
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

318,30Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

G.4011.CH ud
Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm, encofrado y desencofra-
do, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.

152,05Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.4013.CH m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

151,43Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

G.4015.CH m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta,aditivado con producto impermeabilizante, a una dis-
tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

156,03Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa + PENETRON, planta, D<=20 km.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

G.4020.CH m³
Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra In-
cluye vertido del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del
proctor normal. No incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

2,54Construcción de terraplén material de  excavación.

DOS EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G.4030.CH m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

156,03Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20 km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

G.4039.CH ud
Brida ciega, DN 300 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revesti-
miento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cata-
foresis y espesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

306,38Brida ciega de FDC-300 mm, PN-10.

TRESCIENTOS SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G.4040.CH ud
Brida ciega, DN 400 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revesti-
miento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cata-
foresis y espesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

440,45Brida ciega de FDC-400 mm, PN-10.

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G.4060.CH ud
Brida ciega, DN 600 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con revesti-
miento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cata-
foresis y espesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

1.055,60Brida ciega de FDC-600 mm, PN-10.

MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

G.4230.CH ud
Racor fundición, brida-copa, union express, de DN300, PN 10, incluida juntas y tornilleria, co-
locado.

387,72Racor fundición, brida-copa,union express, de FD 300, PN 10

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

G.4660.CH ud
Colector en cruz A316-L, Ø600 mm con cuatro bocas en Ø600 con bridas PN10 y boca trans-
versal en Ø150 PN10.Terminado,colocado y probado.

6.386,80Pieza en cruz  DN-600 mm, A316-L, terminado en bridas PN 10.

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

G.4663.CH ud
Colector principal fabricado en acero inoxidable A316-L DN600 mm de 3,70 m.de longitud, 2
bocas longuitudinales DN-600 mm, 3 pares de bocas transversales DN-600 mm, y 3 bocas
transversales de DN-150 mm,fabricado en acero A316 L, unión con bridas PN10.Colocación
y prueba.

14.893,20Colector principal de tomas de salida DN600,A316-L, bridas PN10.

CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

G.5003.CH kg
Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo  B-500S/SD.

2,12Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

G.5006.CH m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m.
No incluye solapes. Colocado.

1,49Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes de 200 g/m², colocado

UN EURO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G.5009.CH ud
Codo de fundición dúctil 90º, DN 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas fijas o orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, con juntas y tornillos, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

4.029,75Codo fundición, bridas, 90º, ø 600 mm, instalado

CUATRO MIL VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

G.5029.CH m
Bordillo prefabricado de hormigón para aceras,achaflanado 100x30x17-15, asentado sobre
base de hormigón no estructural, incluso p.p. de recalce con hormigon Hm-20 y rejuntado.

21,84Bordillo prefabricado  de hormigón de 100x30x17-15

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G.5188 ud
Codo de fundición dúctil express de 90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones , fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

470,74Codo fundición, unión mecánica express 90º, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS  con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.5360.CH m
Junta de sellado entre paramentos, zabaleta, 1/2 caña con mortero de cemento sobre impri-
macion de resina epoxi, de 25 x 25 cm,terminada.

42,60Junta de sellado entre paramentos, 1/2 caña.

CUARENTA Y DOS EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

G.6042.CH m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra (Tenerife), montaje, colocación y
prueba, incluso piezas especiales. No incluye  la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

10,94Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G.6060.CH ud
Carrete en acero inoxidable DN 600mm AISI 316 L, L=600 mm,incluso bridas PN10, juntas y
tornillos, instalado y probado

3.018,15Carrete L=0,60 m, DN-600 mm, A316 L, bridas PN10.

TRES MIL DIECIOCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

G.7007.CH m³
Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de
árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en obra, curado. Incluye la construcción de capa de
hormigón poroso de 10 cm de espesor, en talud con pendiente < 50% en condiciones de es-
pecial dificultad. Incluye extendido del hormigón, compactación con regla vibrante; no se in-
cluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

179,50Hormigón poroso, i/construcción capa e=0,10, pte <50%

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

G.8017.CH m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de trabajo para
agua potable (banda azul), unión por soldadura a tope o mediante manguito electrosoldable;
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

27,31Tubería PE100, ø 110 mm, 2.5 MPa, colocada

VEINTISIETE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

G.8026.CH m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para
agua potable (banda azul), unión por soldadura a tope o mediante manguito electrosoldable;
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

41,95Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada

CUARENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.9232.CH m²
Puerta metálica contrapesada incluso puerta peatonal de 1,00x2,10 m., para  nave  de insta-
laciones hidraúlicas o eléctricas ejecutada en plancha tipo "pegaso"  de espesor 1,50 mm,
cerradura MCM 80 mm. Dos manos de imprimación antioxidante > o= a 100 micras de espe-
sor y dos de pintura de acabado, color a definir en obra, p.p. cerco metálico, herrajes de col-
gar y seguridad, elaborada en taller, colocada.

611,38Puerta exterior metálica contrapesada de 3,00x3,50 mts.

SEISCIENTOS ONCE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G.99092.CH m
Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, banda de
neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm ca-
da 20 cm, terminado

90,48Anclaje con pletina de aluminio 150x6

NOVENTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G.9999.CH ud
Botaolas prefabricado para remate de coronación de balsa,, de una longitud de 2 m de largo
y 0.80 m de altura, fabricado con hormigón fck=35 N/mm2 y acero fyk=500 n/mm2, con un
volumen total de 0,292 m3 y un peso de 676 kg.Totalmete colocado.

348,66Botaolas prefabricado, 2 m largo, 1 m altura

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G.A0020.CH m²
Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox. entre 10 y 15 mm, imper-
meable al agua de lluvia, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados
de granulometria compensada, aditivos especiales, pigmentos y resinas sintéticas, aplicado
sobre soportes de fábrica a llana o mecanicamente, regleado y raspado, color a determinar
por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de colocación de malla en los encuen-
tros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.

29,51Revoco pétreo fachadas con mortero monocapa.

VEINTINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

G.A5050 ud
Arqueta de registro de 100x100x150 cm de medidas interiores, construida con fábrica de blo-
que de 20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero re-
voco terminacion fina, con solera ligeramente armada con mallazo 15x15x10, con tapa y cer-
co de fundición, terminada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

616,93Arqueta de bloque registro desagüe 100x100x150 cm

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

G.AB005.CH ud
Collarin abrazadera de pletina de acero galvanizado de 100 mm de ancho por 10 mm de es-
pesor con cartelas de refuerzo para tuberia de Ø600 mm, incluso cartelas de refuerzo, per-
nos, pintura antioxidante,banda de neopreno, colocada.

153,46Abrazadera acero galvanizado 100x10 mm.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G.AC1015 ud
Anclaje de tuberías de Ø100 a 150mm en acero galvanizado, incluye perfiles, pletinas, abra-
zaderas y sujeción a plataforma mediante tornillos Fisher. Incluso miniado de 50 µ de espe-
sor y pintura intumescente de 500 µ, elaboración y colocación

35,38Anclaje para tuberias de AG Ø100/150mm.

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

G.APB500 ud
Portabrida de polietileno, para unión por fusión a tope, de 500 mm de diámetro nominal,
PN=10 atm, según UNE-EN 12201-3. y brida loca PN10 para union a valvulas o terminales
embridados.Colocado y probado

1.294,07Portabrida PE100 y brida PN10 DN500

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

G.AR100 ud
Arqueta de registro en conducción de salmuera de 1,00x1,20x1,00 de medidas interiores, eje-
cutadas con hormigón armado y tapas de hormigón extraibles.

2.086,58Arqueta de registro en conducción de salmuera

DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

G.B110.CH ud
Estación topográfica para estacionamiento  de aparato topográfico, ejecutada en punto a defi-
nir en obra con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado totalmente
terminada, georreferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instrumento to-
pográfico.

672,03Estación topográfica fija.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

G.B4530 ud
Codo de fundición dúctil de 45º, DN300 mm de diámetro, PN10, con sistema de acople por
bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, juntas y tornillos, colocado y probado.

586,81Codo fundición bridas PN10, 45º, ø 300 mm, instalado

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G.BB020.CH m
Base para bordillo con hormigon HM-20 incluso encofrados y  excavación necesaria.

24,19Base para bordillo de 100x30x17-15

VEINTICUATRO EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

G.C0085.CH ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,0 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2.445,21Carrete telescópico de desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado.

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

G.C088 ud
Codo de fundición dúctil de 11º a  45º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1.048,22Codo fundición, unión mediante enchufe express 11º a  45º, ø 500 mm, instalado

MIL CUARENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.C3017.CH m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro dobla-
do en punta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación,
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, inclu-
so tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

43,32Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

CUARENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G.C4661 ud
Colector de toma en deposito de recepción de caudales fabricado en aceo inoxidable  AISI
316 L en 24" (DN-600 mm) con ocho (8) bocas en su parte superior fabricadas con tubo de
DN-150, tambien en acero inoxidable. Acabado un extremo en brida  mas brida ciega y en el
otro extremo, brida para unir a salida de depósito. Colocada y probada.

21.473,91Colector de toma DN-600mm con bocas DN-150

VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

G.CA0020.CH m
Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U" de 100x29x6 cm recibi-
da con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico
impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

40,55Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm

CUARENTA EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

G.CA060.CH ud
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón en masa, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de
20 cm., para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de marco y tapa de
fundición (sin incluir tapa de fundición) y medios auxiliares.

165,77Cono asimétrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

G.D003 ud
Desagüe de deposito para limpieza consistente en codo de 90 en interior de deposito y válvu-
la compuerta, ø 150 mm,  alojada en arqueta con llave en TE para apertura de valvula,  acce-
sible en exterior de deposito. Colocado y terminado.

437,65Desagüe de deposito para limpieza

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G.D008.CH m³
Desbroce de tierra tierra vegetal y vegetacion no arbustiva, paredes de bancales y materia-
les no adecuados, incluso clasificacion de los mismos,en toda la zona de ocupacion de la
balsa, transporte a zonas de acopio, empleo o acopio para su posterior retirada a vertedero
autorizado.Sin incluir el transporte a vertedero.

1,96Desbroce de vegetación,tierra vegetal y meteriales no adecuados.

UN EURO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G.D1226.CH t
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia me-
dia menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el
procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20,
obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

82,34Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

OCHENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 20



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

G.E0120.CH m²
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada
con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

7,91Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

SIETE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

G.EN008 m²
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos vertica-
les acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

28,47Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

VEINTIOCHO EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G.F525.CH ud
Anclaje Fisher FAZ GS 10X50 A4, para cargas medias y materiales macizos, con tornillo ca-
beza exagonal y perforacion Ø10. Elaboración y colocación.

2,64Anclaje Fisher FZA GS 10X50 A4.

DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G.FB0148 m²
Lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P) de espesor 1.5 mm, resistente UV, para
obras hidráulicas y reforzada con malla de poliester (PES),fabricación bajo norma EN
13361, EN 13362 y EN 14416. Incluso solapes y recortes, soldadura, totalmente colocada so-
bre talud y fondo de balsa.

20,54Lámina PVC-P de 1.5 mm de espesor, armada, obras hidráulicas.

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G.FD0500 m
Retirada de tuberia de fundicion ductil DN500mm de conduccion de agua.Incluye la localiza-
cion de la tuberia,su desconexion y acopio en obra, sin aprovechamiento.No incluye la exca-
vacion en zanja que se valorará aparte.

9,48Retirada de tubería de fundición dúctil, ø 500 mm.

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G.FD0501 m
Colocacion de tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal correspondiente a la
impulsion de Lomo del Balo probada, colocada y montada en obra. No se incluyen el tubo,
piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de
la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

37,28Colocacion tubería de fundición dúctil, ø 500 mm,no incluye tuberia.

TREINTA Y SIETE EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

G.FO001.CH m
Cable dieléctrico de 12 fibras ópticas 9/125 monomodo, de material termoplástico ignífugo, li-
bre de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo
de fibras de aramida y cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los ra-
yos UV, libre de halógenos de 20 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego cla-
se Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

4,28Cable de fibra optica 9/125 monomodo 12 fibras

CUATRO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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G.G2026.CH t
Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y compactado, a una distancia
media menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida median-
te el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20,
obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

68,73Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).

SESENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

G.GO5020 m²
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agu-
jado, estabilizados frente a los rayos UV de 350 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m.
No incluye solapes. Colocado.

3,72Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno de 350 g/m², colocado.

TRES EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

G.H110.CH ud
Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa, conte-
nida en interior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de protección.

382,61Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

G.HA401 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra mediante bombeo.

135,65Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

G.HG091 ud
Estabilización de taludes mediante hormigón HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía húme-
da en dos capas de 10 cm de espesor total, con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

63,17Estabilización de taludes

SESENTA Y TRES EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

G.HM4014 m³
Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.

135,65Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

G.HMA02 m³
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en an-
clajes de tubería en zanja.

209,08Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

G.I009.CH m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

124,51Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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G.IN001 m²
Desmontaje de cubierta y laterales de malla, trenzado de alambre, postes metalico de ruedo
y centrales. Todo el material acopiado y seleccionado a pie de obra para su envio a punto
limpio o gestion.

3,58Desmontaje de invernadero  de malla

TRES EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G.PE0500 m
Retirada de tuberia de polietilenos DN500mm de conduccion de agua.Incluye la localizacion
de la tuberia,su desconexion mediante corte y troceo, con  acopio en obra, sin aprovecha-
miento, para su posterior traslado a gestor autorizado.No incluye la excavacion en zanja que
se valorará aparte.

5,74Retirada de tuberia polietileno DN500

CINCO EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G.PM030 d
Puesta en marcha de los cuadros de telemando de la camara de válvulas, conexionado y ca-
bleados todos los elementos, con  existencia de agua en el circuito para ajustes del sistema
de telecontrol.Terminado y en funcionamiento

552,19Puesta en marcha del telecontrol

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

G.PR0020.CH m
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado
con aros prefabricadas (2 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de tras-
dós, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenan-
zas municipales.

369,51Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

G.PRG030 d
Programación de SCADA, incluso sinopticos general, de valvulas y de bombeo, curvas, alar-
mas y cálculos.Realizado todo esto, sobre licencia PCWin 2, existente y segun formato em-
pleado por el explotador.

437,71Programacion de SCADA

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

G.QA3B.CH ud
Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en zanja, de
medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de blo-
ques de 20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemento y arena, incluso excavación y
transporte de escombros a lugar de acopio o lugar de empleo.Totalmente ejecutada y acaba-
da según normas de la compañía suministradora.

625,23Arqueta tipo A-3B

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

G.QTEH.CH ud
Arqueta de registro de telefonía tipo H, colocada en acera o en calzada, de dimensiones inte-
riores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes de hormigón HNE-20/B/20 y fondo de arena lavada
de 10 cm de espesor, incluso excavación y transporte de material sobrante a lugar de aco-
pio o lugar de empleo, relleno de bordes con material seleccionado, con tapa y marco de fun-
dición dúctil normalizada, incluso refuerzo para colocación en calzada, totalmente terminada.

404,51Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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G.R0227.CH m
Retirada de circuito de MT formado por tres lineas de cable RHZ1 de 12/20 kV,campo radial
1x150 mm², con acopio en obra para su posterior traslado a gestor autorizado.

5,33Retirada de tendido electrico MT en tubular

CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

G.RC001.CH d
Recolección de semillas de la Viborina Blanca, Echium Triste Nivariense, realizada por  técni-
co competente, almacenadas en recipientes al efecto, contando ademas con los permisos
de la Administracion competente de Tenerife que decidirá el destino final de las semillas.

752,43Recolección de semilla Viborina Blanca

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

G.SB025.CH m³
Sub-base granular de zahorra artificial ZA-25,con arido medio de 25mm obtenida mediante
cribado o machaqueo en planta autorizada, medida sobre perfil compactado, incluso exten-
sión, compactación y refino.

33,76Sub-base granular zahorra artificial ZA-25.

TREINTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G.SN01.CH m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles (fauna o flora) para evitar
paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización.
Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez termina-
das las actuaciones.

2,35Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles

DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

G.TE0600.CH ud
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe
con tres acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

3.440,62Té de fundición, tres enchufes, junta STD ø 600 mm, instalada.

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

G.TT100.CH m
Canalizacion subterránea con tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x40
mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por me-
dio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, suministrado en ro-
llos de 500 m de longitud.Incluso hilo guia de polipropileno de 3 mm y colocacion.No incluye
excavación, camas ni relleno de zanjas.

11,86Canalizacion subterránea de telecomunicaciones en  tritubo.

ONCE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G.TX3030.CH m²
Rejilla hueca de resinas de poliester isoftalica incorporando agentes protectores contra los ra-
yos ultravioleta, armado con fribra de vidrio en proporción minima del 35 %, superficie acaba-
da con arena de sílice, y color a definir en obra, malla de 70x30x30 mm., colocada sobre cer-
co de perfil metálico e IPN-80 distribuidos para soportar los paneles de 2000x100 mm.Coloca-
da y rematada.

228,11Rejilla hueca, resina y fibra de vidrio malla 70x30x30 mm.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS
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IA_100 PA
Redacción del Proyecto Técnico para la Instalación Eléctrica en media y baja Tensión, se-
gún ITC-04 del RD 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Media
y Baja Tensión. Incluye Memoria Descriptiva del diseño de l nstalación, Cálculos Justificati-
vos, Estudio Básico de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra, Pliego de Condicio-
nes, Presupuesto y Planos (distribución electrica y esquema unifilar). Se incorporarán al ms-
mo las solicitudes realizadas por la Empresa suministradora, medidas correctoras y cuantos
anexos resultasen necesarios. También se incluye el Visado colegial, así como la elabora-
ción de informes posteriores a la entrega del proyecto, ya sean de rectificación, nodificación
y/o aclaración.

10.131,89Redacción del proyecto eléctrico de instalación eléctrica

DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IA_101 PA
Dirección de obra, certificación de finalización de obra, consistente en:
- Solicitud del punto de enganche o modificación de potencia a Unelco_Endesa (si procede).
- Seguimiento de la obra, incluyendo las condiciones de  Seguridad y Salud.
- Redacción de reformados o Modificados (si procede).
- Cerificado de Finalización de Obra.
- Gestión de visita e inspección de OCA (si procede).
Incluye la tramitación en la Dirección General de Industria, mediante la presentación de toda
la documentación correspondiente, pago de tasas, etc.

4.149,26Dirección de obra, certificación final de obra y legalización

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

IEH015.1X50 m
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pela-
do y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

6,27Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1X50mm2 Cu

SEIS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

IEH015.3G1.5 m
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,73Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G1,5mm2 Cu

UN EURO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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IEH015.3G2.5 m
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

2,10Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G2,5mm2 Cu

DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

IEH015.3G4 m
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 3G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cu-
bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes ca-
racterísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

2,56Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G4mm2 Cu

DOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IEH015.4G2.5 m
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

2,42Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 4G2,5mm2 Cu

DOS EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEH015.5G10 m
Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fá-
cil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm² de sec-
ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propaga-
ción de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

7,10Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G10mm2 Cu

SIETE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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IEH015.5G2.5 m
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

2,94Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G2,5mm2 Cu

DOS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IEP010.PAT ud
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 73 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tie-
rra de los pilares de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con ba-
ño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comproba-
ción y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.

435,35Red de toma de tierra BT

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

IEQ020 ud

Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, con armario metálico con grado de protección IP21, de 290x141x503
mm, contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida y fusibles de al-
to poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluso Cable
eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x16mm2 Cu.  Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

609,23Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, con contactores

SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

IOX010.CO2 ud

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con
manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluso placa de seña-
lización de PVC fotoluminiscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fijación, totalmente
instalado.

66,64Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con
manguera y trompa difusora. Incluso

SESENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

LI02010 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendi-
miento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,55Remoción de terreno tránsito

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO
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LI02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,49Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

LI02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,61Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

LI02029ca m³
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

3,30Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20 km

TRES EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

LI020TV m³
Carga mecánica de tierra vegetal producto de los desbroces y excavaciones sobre vehícu-
los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,49Carga mecánica de tierra vegetal  en obra, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

LI03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

43,78Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

LI03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

13,41Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

LI04030 m²
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre
aristas interiores.

0,07Refino y planeo de camino a> 3 m

CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS de EURO

LI04046 m³
Construcción de pedraplén, no incluye material.

8,49Construcción de pedraplén

OCHO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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LI06015 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchu-
ra superior a 3 m.

4,40Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

CUATRO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

LI06021 m³
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de mate-
rial seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volu-
men del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

4,01Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS

LI10033.CH m³
Extendido de tierra vegetal en taludes de desmonte y terraplen, procedente de la excava-
ción y desbroces, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con
la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

0,87Extendido tierra vegetal en taludes con retroexcavadora hasta 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

LI14031 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m
de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

14,92Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

LI14034 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 42 m
de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

18,49Puesta en obra hormigón con bomba 42 m

DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

LI15007 m²
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra (Tenerife), incluidos solapes.

10,78Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada (Tenerife).

DIEZ EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

LI15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

15,91Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

LI16001 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

3,88Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

TRES EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LI16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,18Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIÚN EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

LI16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camíon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

18,84Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

LI16013 m²
Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los tres primeros metros de al-
tura, considerando 6 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

36,62Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3 m

TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

LI16017 m²
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

35,20Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

LI16019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

46,05Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

CUARENTA Y SEIS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

LI16030 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxi-
liares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 pos-
turas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

30,17Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

TREINTA EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

LI16031 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxi-
liares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 pos-
turas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

33,08Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

TREINTA Y TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

LI16032 m²
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

38,15Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

TREINTA Y OCHO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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LI16034 m²
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

17,57Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

LI17001 m³
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales
alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa
del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

99,61Construcción revestimiento hormigón cunetas

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

LI17003 m³
Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pen-
diente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, compacta-
ción con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, cura-
do con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye en-
cofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

29,58Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10%

VEINTINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

LI17005 m²
Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente
media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante,
fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmó-
genos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones,
armaduras ni productos de curado.

2,82Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%

DOS EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

LI18006 m³
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, has-
ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

11,48Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

ONCE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

LI18007 m³
Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor
desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

18,70Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm medios mecánicos

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

LI18012 m³
Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta dos plantas y desde la ra-
sante mediante empuje con retroexcavadora, incluso despeje de escombros. No está inclui-
do el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Medido volumen aparen-
te. No incluye la retirada de enseres. Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

6,38Demolición de edificio aislado con medios mecánicos

SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LI18013 m³
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso des-
peje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los
costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

165,22Demolición muro hormigón armado con compresor

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

LI18029 m³
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de martillo
hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta
el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

20,74Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

VEINTE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

LI27012.CH ud
Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo roca.

390,44Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MET001 mes
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elabora-
cion de mediciones e informes.

195,36Seguimiento ambiental de obra

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

NIDO.Q001 ud
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para
exteriores de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construcción y cortes. Colocada en zo-
nas edificadas  en el entorno de la balsa.

23,36Casetas nido para quirópteros.

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

NIV022 ud
Nido flotante para aves acuáticas compuesto por paneles flotantes con huecos para planta-
ción de especies acuáticas

211,58Nidos flotantes artificiales  para acuáticas.

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAJ.TR001 PAJ
PA a justificar para el trasplante de vegetación previa al desbroce, de acuerdo con el inventa-
rio previo de especies e individuos susceptibles de ser conservadas en el vivero provisional
de obra. Incluye inventario, marcado de ejemplares, retirada a zona de vivero temporal, man-
tenimiento durante la fase de obra y plantación en destino final de los pies trasplantados.In-
cluye supervisión por tecnico especializado.

11.961,53Transplante previo de vegetación sensible existente

ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBCT01 ud
Ud. Equipo de medida con contador tarificador electrónico multifunción, registrador electróni-
co, y regleta de verificación.  Completamente instalado y conexionado.

2.630,98Equipo de medida

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PBCT02 ud
Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio para equipo de medida homologado por
Cía suministradora, con placa de montaje, regleta de comprobación, toma de corriente bipo-
lar schuko 16A,  incluso p/p de pequeño material,, totalmente instalado y conexionado.

515,96Armario para equipo de medida

QUINIENTOS QUINCE EUROS  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PBCT04 ud
Instalación de alumbrado interior para C.T. con pantallas fluorescentes IP55 de 2x36 w, inclu-
so montaje de líneas bajo tubo de PVC e interruptor, totalmente terminada.

310,76Alumbrado interior CT

TRESCIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PBCT05 ud
Ud. Cuadro de BT en CT con interruptor  automático regulable de 400 A con 1 salida, ten-
sión nominal  440 V y aislamiento 10 kV, en armario de dimensiones  1820x580x300mm(Alto-
xAnchoxFondo). Totalmente instalado y conexionado.

6.958,91Cuadro BT 400 A/ 1 salida de 400A

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PBCT07 ud
Ud. Puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y Cuadro Baja Tensión
del Centro de Transformación. Totalmente instalado y conexionado.

809,34Puente de cables BT

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PBELC8 m
Tubo corrugado libre de halógenos diámetro 40 mm gp7, instalado

2,30Tubo corrug forrado M 40/gp7 instalado

DOS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PMELEC ud
Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, según exigencias de la normativa y regalmentos.

472,32Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PORTA.0315 ud
Portabrida largo Ø 315 SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o por manguito incluida bri-
da.Colocado

675,82Portabrida largo con brida Ø315

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PUEN1 ud
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipo-
lares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el
otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Ca-
bles MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sec-
ción y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de
24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. Totalmente montados, conexionados
y probados.

1.224,61Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PUNET1 ud
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipo-
lares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el
otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT Transformador 1: Ca-
bles MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sec-
ción y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de
24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. Totalmente montados, conexionados
y probados.

1.007,49Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

MIL SIETE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RA01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

4,82Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RA01010 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

21,61Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

RA01011 m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

33,35Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RA01012 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

34,10Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

RA01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,29Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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RA04001.N m
Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y  montada en
obra (isla de Tenerife), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación,
ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

43,26Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

CUARENTA Y TRES EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

RA04004.CH m
Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

123,58Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RA04008 m
Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

246,39Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RA04009 m
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

318,30Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

RA05009 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.754,78Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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RA05017 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

928,15Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

RA05018 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1.081,92Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

MIL OCHENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RA05045 ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.661,86Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RA05066 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 800-700/600 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.680,30Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada

MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

RA05088 ud

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

422,30Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, 10º< a<= 90º, ø 300 mm,
instalado

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

Página 36



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

RA05092 ud
Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

207,36Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 300 mm, instalada

DOSCIENTOS SIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RA05096 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y
unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

707,37Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 300 mm, instalada

SETECIENTOS SIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RA05106 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

415,19Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

RA05109 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.631,24Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

RA06046 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

36,65Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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RA06048 m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

8,81Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

OCHO EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

RA07009.CH m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra sin descar-
ga, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

86,49Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m², colocada.

OCHENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RA07015 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

19,85Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RA07016 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

27,37Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

VEINTISIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RA08009 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

4,20Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

CUATRO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

RA08032 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

34,05Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS
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RA08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

51,65Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RA08046.N m
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

147,24Tubería PE100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada (Tenerife)

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

RA10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

192,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RA10009 ud
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

192,37Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

RA10011 ud
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

229,71Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

RA10118 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

4.351,17Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada, instalada

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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RA11005 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

309,61Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

TRESCIENTOS NUEVE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

RA11006 ud
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

33,42Emisor de pulsos, instalado

TREINTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RA11041 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

665,81Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

RA17021 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

307,62Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RA24002 m
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

40,18Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada

CUARENTA EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

RA24004 m
Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

58,06Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

RAMPA.01 m
Rampas de salida de balsas para mitigación del riesgo de la fauna silvestre, compuesta por
cintas de caucho estriado  anclado a la coronacion de balsa.

59,33Rampas de salida de fauna.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

RB01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,04Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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TRES EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

RB01036 kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electro-
do básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico to-
talmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

4,38Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

CUATRO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

RB01037 m²
Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca en-
tre 60 y 70 mm, ancho útil de entre 800 y 880 mm, para la construcción forjados mixtos. Inclu-
so p.p de accesorios, mano de obra. Totalmente instalado y terminado.

22,94Chapa colaborante de 1,0 mm

VEINTIDÓS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RB01055 m²
Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con
forma grecada, de 1,20 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de intereje; apo-
yado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetra-
les y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agen-
te filmógeno para el curado de hormigones y morteros. Incluye: Replanteo. Montaje de las
chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las
chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados. Verti-
do y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado
del hormigón. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pe-
ro no incluye la estructura metálica.

106,32Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante, de 1,20 mm de espesor

CIENTO SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

RB01057 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm, colocada
en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de
barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

29,53Placa anclaje S275 150x150x10 mm.

VEINTINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

RB01063 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/tala-
dro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

85,05Placa anclaje S275 450x450x20 mm

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

RB02034 m²
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

20,96Recibido de cercos en muros exteriores.

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 41



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

RB03026 m²
Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada
por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0.
Sin incluir medios auxiliares.

7,37Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

SIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

RB03042 m²
Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de
pasta especial a llana.

6,37Preparación de superficies de hormigón

SEIS EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

RB04013 m²
Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento
y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de
10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección horizontal.

26,93Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de cemento espumado

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

RB04018 m²
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámi-
na asfáltica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster refor-
zado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero Glas-
dan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida
con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del
IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.

21,20Impermeabilización bicapa autoprotegida

VEINTIÚN EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

RB07012 m
Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magni-
tud.

7,35Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

SIETE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

RB08045 ud
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de diametro
interior y altura variable, incluido medias cañas, y remates.

322,48Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

RB08094 m
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elásti-
ca, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, co-
nexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

12,77Bajante de PVC, pluviales 110 mm

DOCE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RB09007 ud
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección (activo, neutro y protección), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con embornamiento por corte 1 Click gama básica, marco respectivo y casquillo, totalmente
montado e instalado.

27,05Punto de luz sencillo unipolar blanco

VEINTISIETE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS
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VEINTISIETE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

RB09013 ud
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor
de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) pa-
ra una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.

24,31Base enchufe con toma de tierra 10/16A

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

RB09014 ud
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M25/gp7 y conductor
de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección) para
una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 25A (II+T.T.), gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e insta-
lado.

31,71Base enchufe con toma de tierra 25 A

TREINTA Y UN EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

RE01081 m
Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables
unipolares de Aluminio RHZ1-OL 18/30 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes,
tendida y conexionada.

49,31Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

RE01089 ud
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar,
de dimensiones aproximadas 3.045 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.480 mm de largo, in-
cluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y ni-
velación previas, las cuales se han de valorar aparte.

7.231,82Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RE01094 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire,
función de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transformadores de ten-
sión y de intensidad en número y características acordes con las prescripciones de la compa-
ñía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de pie-
zas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

4.940,43Celda medida SF6, 24 kV

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

RE02041 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

31,25Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RE02045 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 600x100
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

118,29Bandeja PVC, 600x100 mm, con cubierta, instalada

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con VEINTINUEVE
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CIENTO DIECIOCHO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

RE02107R m
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (cla-
se 5), de 4x(1x150)mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

132,37Línea Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x(1x150) mm², en tubo instalado

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

RE02222 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,80Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS

RE02225 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,90Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

RE02227 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

9,08Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

NUEVE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

RE02236 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, so-
portes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

6,74Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

SEIS EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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RE02241 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

10,30Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

DIEZ EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

RE02244 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,02Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

DOS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

RE02245 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,21Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

DOS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

RE02247 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,63Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado

DOS EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

REG0060.CH ud
Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, i/ cerco
de fundición dúctil, totalmente instalado.

227,90Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

REV.022 ud
Revegetacion con plantas autotoctonas de la zona en areas de cabeza desmonte y  areas
de terraplenes, con la finalidad de revegetar la zona consiguiendo evitar la erosion y esco-
rrentia por lluvias intensas.Incluye primer riego

4,16Revegetación en zonas de tarraplenes y desmontes.

CUATRO EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

REV.023 ud
Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologicamente la infraestructura y repoblar to-
do el contorno afectado por las obras.

3,69Estructuras vegetales  de conectividad ecológica.

TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RG01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

94,52Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

RG01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

47,60Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

RG01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

24,72Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RI1022 ud
Riego de mantenimiento de arbustos autóctonos plantados, a razón de 25 l por riego y plan-
ta

0,66Riego de mantenimiento de arbusto.

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

RIO0016 h
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego. De acuerdo con los propieta-
rios de fincas previsiblemente afectadas.

59,86Camion cuba para riego de caminos y cultivos

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

RIO0017 ud
Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo en caminos y super-
ficies descubiertas transitadas, que controla las emisiones de polvo formando una corteza
permeable, siendo la dosis de aplicación de 0,6 g/ lts de agua.  Los riegos se haran con una
frecuencia de tres dias entre riegos hasta la pavimentacion de los caminos y plataformas.Dis-
tribución mediante camión cisterna.

55,35Riego para estabilizacion de suelos

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

RP0G022 ud
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforza-
das para su izado para almacenar residuos productos de la obra.

6,27Sacos big bag 1 m3  para residuos

SEIS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SAI ud

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para alimentación
monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor
estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamento, totalmente montado, fijado, conexionado y puesto en marcha
para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1.270,05Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para alimentación
monofásica

MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

SL01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

177,41Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

SL01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,53Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SL01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

73,27Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y TRES EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

SL01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

106,30Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO SEIS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

SL01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

43,28Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y TRES EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

SL01024 ud
Recipiente recogida basura.

34,10Recipiente recogida basura

TREINTA Y CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

SL01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

20,60Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

SL01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,87Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO
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SL01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

19,61Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

SL01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

20,30Topes para camión en excavaciones

VEINTE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

SL01039 m²
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

29,29Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

VEINTINUEVE EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SL01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,34Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SL01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4,82Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,13Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con TRECE CÉNTIMOS

SL01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

14,98Cono balizamiento de plástico, colocado

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SL01051 ud
Jalón de señalización, colocado.

6,80Jalón de señalización, colocado

SEIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

SL01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

54,77Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SL01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

58,41Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SL01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

50,70Botiquín portátil de obra

CINCUENTA EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

SL01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

25,95Reposición material sanitario

VEINTICINCO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SL01062 h
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

26,56Formación en Seguridad y Salud

VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SL01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,00Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS

SL01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

SL01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

12,66Protector auditivo de orejeras

DOCE EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01077 par
Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapores orgá-
nicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). (Nivel P3).
ABEK1P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

14,32Recambio de filtro polivalente y partículas

CATORCE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,58Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
de EURO
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SL01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,72Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01088 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de suje-
ción. Incluida funda.

6,24Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

SEIS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SL01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,14Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

SL01097 ud
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azuli-
na.

7,55Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SL01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,61Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

SL01130 ud
Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como muñeque-
ra incorporada para protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas:
a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certi-
ficado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

28,24Guante antivibratorio

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

SL01135 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,73Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UN EURO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SL01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

20,66Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTE EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,76Guantes goma o PVC

UN EURO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,03Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

SL01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, ne-
gro, rojo, morado y verde.

9,66Forro polar ligero

NUEVE EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

22,20Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

SL01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

9,90Soporte lumbar elástico antilumbago

NUEVE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

SL01199 par
Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera 200J
(SB); plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; color
verde y se valorará la existencia de otro color. Categoría: S4.

30,91Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S4

TREINTA EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SL01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

124,09Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

SL01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

163,65Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y
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CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SL01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

180,31Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO OCHENTA EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

SL01212 mes
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

127,40Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

SL01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

14,54Alquiler de bancos de vestuario

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SL01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

38,64Alquiler de horno microondas

TREINTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SL01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un opera-
rio, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

91,94Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

NOVENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SL01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

9,48Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SL01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

16,40Barrera de seguridad, colocada

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

SL01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

6,77Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SEIS EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SL01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

3,33Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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TRES EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SL01241 h
Recurso preventivo

25,85Recurso preventivo

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SL01242 h
Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 CV.

26,82Vigilante máquina aislada

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SL01246 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiem-
pañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente
a impactos de energía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de ope-
rarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de
120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longitud de mentonera).

10,68Protector facial policarbonato con mentonera

DIEZ EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SL01262 ud
Pantalón tergal azul marino, multibolsillos.

13,85Pantalón multibolsillos

TRECE EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SL01269 ud
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm.
Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud
de extremo a extremo 1,60 cm.

19,32Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SL01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

56,42Equipo desfibrilador

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SL01290 ud
Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algo-
dón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.

58,40Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

SL01297 ud
Chaleco alta visibilidad con tejido de rejilla al menos en la parte superior y cremallera resis-
tente. Preferiblemente con 2 bolsillos exteriores. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Disponible en naranja y
amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

5,17Chaleco alta visibilidad rejilla

CINCO EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

Página 53



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SL01307 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); re-
gulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

12,92Arnés anticaídas básico

DOCE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01315 par
Par de botas de monte; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck hidrófugo y traspirable; con
membrana antihumedad tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo “VIBRAM”, o similar, antideslizan-
te con grandes resaltes (SRC), antiestática; sin puntera ni plantilla y sin la presencia de par-
tes metálicas.

60,48Botas monte de seguridad S3 con membrana "Gore" o similar

SESENTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SOTS1 ud
Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas interiores 1.50 m.de largo,
1.20 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con paredes y techo de hormigón armado y marco y tapa
de fundición de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior de mortero de cemento y
arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar de acopio o lugar de empleo.To-
talmente ejecutado y acabado según detalles y normas de la compañía suministradora.

1.389,97Arqueta Sótano tipo S-1

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TC01 ud
Armario de control de protección y mando para monitoreo y telecontrol de camara de valvu-
las, válvulas, audalímetros y grupo motobomba, integrando:

S4W LARGE 16-4-4 - 1000I - 10MXES - GSM4-ETH
S4 - Módulo 16DI
S4 - Módulo 8AI- 4-20 Ma
S4 - Módulo 4AO 0-20 mA / 0 - 10V
S4 - Módulo 8DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 -Fuente alimentación 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 120W
Batería 12Vcc-12Ah plomo gelificado
Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0dB con 4m SMA-M para S500/S4W
Armario poliester 1500x1250x360
2 ud Captador de presión CNPR 0-16 bar, con 3 m de cable
200 ud cablecillo de 1mm rojo
16 ud RELE+ZOCALO 2 CONMUTADOS 24V DC 6AMP
120 und BORNA TOPJOBS 1.5MM GRIS BOTON
1 und REPARTIDOR BIPOLAR. 100A
1 und INT.DIFERENCIAL 2X40-0,03MA FH202AC
1 und INT.AUTOMATICO 1P+N 10A SH201 6KA
2 und canaleta perforada
2 und carril din

Funciones de cuadro:Telemando de grupo de presión, telemando de temperatura y presion
del grupo. Telemando de válvulas y caudalímetros.Telemetria de caudales y volumen.Tele-
metria de altura y capacidad de balsa.
Alarmas:
Aviso de averia del grupo de presion
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo o muy bajo nivel
Alarma de alto o muy alto nivel.

9.154,96Armario de control y mando en cámara de valvulas

NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TC02 ud
Equipamiento para protección y mando, monitoreo y telecontrol de los elementos de la plata-
forma de valvulas: válvulas, caudalímetros, fuerza y alumbrado, montado en "Cuadro secun-
dario de fuerza y control, plataforma Válvulas"

Funciones del cuadro:
Protección magnetotérmica y difrencial de todos los circuitos en el patio de válvulas.
Telemando de válvulas
Telemetria de caudales bidireccionales y volumenes.

Alarmas:
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo caudal
Alarma de alto caudal

4.159,15Aparamenta de control y mando en plataforma de valvulas

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

TGR.01013.CHh
Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra de los
diferentes residuos generados en la misma con acopio en los contenedores distinados a
ello y etiquetados, todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización o destruccion. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

20,60Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.

VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

TIERRABT ud
Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión a tierra, incluyendo: re-
sistencia de la conexión a tierra, independencia eléctrica respecto a las otras conexiones a
tierra, continuidad eléctrica de las masas y estructuras metálicas con la red de tierras.

236,16Comprobación instalación conexión a tierra

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

TRG0016 ud
Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informativo del
Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvaniza-
da y plegada de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sustenta-
ción, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retirada a punto limpio una vez termina-
da su vigencia.

967,17Cartel de obra

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

TRG0017 ud
Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fija-
da en pared a definir contacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfico defini-
do por actuación. Colocada.

150,81Placa informativa metacrilato

CIENTO CINCUENTA EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Z28.0150 ud
Brida plana para soldar, DN-100 mm, en acero galvanizado St.37.2, DIN-2576 para PN-16
Atm., espesor 20 mm, incluso p.p. de tornillería 8/M16, junta plana según DIN-2690, espe-
sor 2 mm, colocación y prueba.

53,66Brida plana para soldar, DN-100 mm, DIN-2576, PN-16.

CINCUENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Z28.0155 ud
Brida plana para soldar, DN-150 mm, en acero galvanizado St.37.2, DIN-2576 para PN-16
Atm., espesor 22 mm, incluso p.p. de tornillería 8/M20, junta plana según DIN-2690, espe-
sor 2 mm, colocación y prueba.

78,46Brida plana para soldar, DN-150 mm, DIN-2576, PN-16.

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Z28.0355 ud
Brida ciega DN-150 mm, en acero St.37.2, bajo norma DIN-2527, acoplamiento bajo
DIN-2501 para PN-16 Atm., incluso p.p. de tornillería 8/M20, junta plana según DIN-2690, es-
pesor 2 mm, colocación y prueba.

59,56Brida ciega DN-150 mm, DIN-2501, PN-16.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Z28.0810 ud
Pieza en T en acero galvanizado, DN-100/100 mm, equipada con bridas, incluso colocación,
prueba y pintura.

264,67Pieza en T, acero, DN-100/100 mm.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z28.0820 ud
Pieza en T de acero, DN-150/100 mm, equipada con bridas, incluso colocación, prueba y pin-
tura.

338,57Pieza en T, acero, DN-150/100 mm.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z28.0822 ud
Pieza en T de acero, DN-150/150 mm, equipada con bridas, incluso colocación, prueba y pin-
tura.

400,45Pieza en T, acero, DN-150/150 mm.

CUATROCIENTOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Z98.4000 ud
Visor de metacrilato, dimensiones 800x500 mm, ejecutado con doble plancha de metacrilato
de 4 mm de espesor, incluida tornilleria, conteniendo plano de planta del drenaje y situación
de los drenes del 01 al 10. Elaborado y colocado, incluso protector solar.

323,26Placa de metacrilato para visor, de 800x500 mm, colocado.

TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Z98.4001 ud
Placa de metacrilato para numerar drenes, de dimensiones 10x10 cm, ejecutado con doble
plancha de metacrilato de 4 m de espesor, incluida tornilleria, conteniendo  el numero de
dren correspondiente del 1 al 10. Elaborado y colocado, incluso protector solar.

35,99Placa de metacrilato para visor, de 10x10 cm, colocado.

TREINTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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8DB0060 ud Portarrollos industrial para papel celulosa industrial
Portarrollos insdustrial antivandálico para celulosa secamanos, incluso instalación y pri-
mer rollo de papel.

Suma la partida......................................... 30,35
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,26

8DB0061 ud Reposicion rollo de papel celulosa industrial
Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

Suma la partida......................................... 35,46
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,52

8DB0062 ud Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina
Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina

Suma la partida......................................... 18,40
Costes indirectos............... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 18,95

8DB0063 ud Reposicion papel higienico hindustrial bobina
Suma la partida......................................... 22,45
Costes indirectos............... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 23,12

8DB0064 ud Jabonera dosificadora industrial
Jabonera dosificadora industrial antivandálica; instalada.

Suma la partida......................................... 39,98
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,18

8DB0065 ud Jabón líquido embase industrial 5 lts
Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.

Suma la partida......................................... 17,53
Costes indirectos............... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 18,06

902022 ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares.
Depositos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel
y carton, y otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso
su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondiciona-
miento del terreno a su estao original.

MO01009 7,5000 h Peón 20,00 150,00
PL0022 1,0000 ud Punto limpio para gestion de residuos 779,17 779,17

Suma la partida......................................... 929,17
Costes indirectos............... 3% 27,88

TOTAL PARTIDA................................ 957,05

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

MO03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

23,18 463,60

Suma la partida......................................... 463,60
Costes indirectos............... 3% 13,91

TOTAL PARTIDA................................ 477,51

ARQ007 h Visitas a obra para seguimiento arqueológico
Visita obra realizado por un arqueólogo.

MO03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

23,18 173,85

MO03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 35,05 35,05
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 32,78 32,78

Suma la partida......................................... 241,68
Costes indirectos............... 3% 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 248,93

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.
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MO03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

23,18 173,85

Suma la partida......................................... 173,85
Costes indirectos............... 3% 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 179,07

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

MO03004 33,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

23,18 764,94

Suma la partida......................................... 764,94
Costes indirectos............... 3% 22,95

TOTAL PARTIDA................................ 787,89

ARQ011 ud Memoria arqueológica compleja
Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológi-
cas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describien-
do todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

MO03004 160,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

23,18 3.708,80

Suma la partida......................................... 3.708,80
Costes indirectos............... 3% 111,26

TOTAL PARTIDA................................ 3.820,06

BB.0001 ud Bebederos de campo  para fauna silvestre.
Bebedero de campo para fauna silvestre en hormigón armado de capacidad 80 litros y
apto para recogida de agua de lluvia.Adaptado para evitar accidentes por ahogamien-
to. Colocados y primer llenado.

MO01009 1,2000 h Peón 20,00 24,00
BO0069 1,0000 ud Bebedero fauna silvestre hormigon armado 80 lts 235,39 235,39
RP01001 0,0800 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,07
MM01007 1,5000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 59,67

Suma la partida......................................... 319,13
Costes indirectos............... 3% 9,57

TOTAL PARTIDA................................ 328,70

BT0001 PAJ Modificacion tendido BT
Partida alzada a justificar de acuerdo con presupuesto de ENDESA para la modifica-
cion de tendido electrico de BT que atraviesa la zona de afeccion de la balsa. Modifica-
cion de cableado y postes (5) de madera.

PAJ.ELECT011,0000 ud Partida economica para modificar tendido
electrico

5.152,61 5.152,61

Suma la partida......................................... 5.152,61
Costes indirectos............... 3% 154,58

TOTAL PARTIDA................................ 5.307,19

BU.2200 ud Brida universal  gran tolerancia 246-270
Racor Brida universal para el ensamblaje de tuberias de distintos materiales y diame-
tros.

MO01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 14,90
TP.2200 1,0000 ud Brida universal gran tolerancia 246-270 142,50 142,50

Suma la partida......................................... 157,40
Costes indirectos............... 3% 4,72

TOTAL PARTIDA................................ 162,12

C.PRO01 ud Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A, 20kA (c.s.p.a.t.)
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P de Ormazabal o equiva-
lente, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones
(cat E3 s/ICE62271-103). Conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=630A, Icc=20kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de
protección de sobrecargas comunicable ekorRPT o equivalente, indicador presencia
de tensión, sensores de intensidad y fusibles limitadores. Panel de protecciones indirec-
tas s/normas de compañía. Incluso fusibles APR. Incluso p/p de piezas de intercone-
xión, totalmente instalada y conexionada

C.PRO02 1,0000 ud Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV,
630A, 20kA (c.s.p.a.t.) (p.o.)

6.756,93 6.756,93

MO01004 2,0000 h Oficial especialista 23,37 46,74
MO01005 2,0000 h Oficial de oficios 20,71 41,42
MM01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 28,32 14,16

Suma la partida......................................... 6.859,25
Página 1



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suma la partida......................................... 6.859,25
Costes indirectos............... 3% 205,78

TOTAL PARTIDA................................ 7.065,03

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 457,86 457,86
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.412,24 1.412,24

Suma la partida......................................... 1.870,10
Costes indirectos............... 3% 56,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.926,20

CAB.3X1 m cable multiconductor de cobre apantallado de 3x1,5 mm2 tipo
RC4Z1-K(AS) 0,6/1KV
Cable para instrumentacion, multiconductor de cobre apantallado de 3x1,5 mm2 tipo
RC4Z1-K(AS) 0,6/1K

RC4Z1 1,0000 m Cable 3x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS)
0,6/1kV

2,90 2,90

MO01004 0,0200 h Oficial especialista 23,37 0,47

Suma la partida......................................... 3,37
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,47

CAB.4X1.5 m Cable 6x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV, instalado
Cable de instrumentación apantallado para señales y finales de carrerade 6 conducto-
res de cobre de 1,5 mm2 de sección, tipo RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, total-
mente instalado y probado.

RC4Z2 1,0000 m Cable 6x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS)
0,6/1kV

3,28 3,28

MO01004 0,0350 h Oficial especialista 23,37 0,82

Suma la partida......................................... 4,10
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,22

CAB.FTP m Cable FTP categoría 5e, instalado
Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conectores, completamen-
te instalado y conexionado.

C_FT 1,0000 m Cable FTP categoría 5e 1,77 1,77
MO01004 0,0200 h Oficial especialista 23,37 0,47

Suma la partida......................................... 2,24
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,31

CANAL.1 m Reposición tuberia de transporte de aguas de riego
Reposición de tuberia de transporte de aguas de riego (POZOS DE CHIO) afectado
por el movimiento de tierras de la balsa, mediante tuberia de PEAD de Ø 315 PN 16
con conexiones a los extremos mediante brida universal 2211-250 (246-270) y termina-
les bridados de PEAD. La retirada de elementos de tuberia se valoraran aparte por ser
trabajo especializado.

RA08037 1,0000 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0
MPa, colocada

53,73 53,73

Suma la partida......................................... 53,73
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,34

CPAVOCA ud Control de la instalación - verificaciones
Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de transformación e instala-
ciones en alta y baja tensión de la estación de bombeo, según los distintos reglamen-
tos vigentes.

MO03002 24,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

28,66 687,84

Suma la partida......................................... 687,84
Costes indirectos............... 3% 20,64

TOTAL PARTIDA................................ 708,48
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CPCV ud Cuadro General CCM, cámara válvulas.
Cuadro General de Fuerza contro y mando, construcción metálica modular prefabrica-
do construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con , pulsadores, selecto-
res, pilotos y pequeño material totalmente instalado, cableado, conexionado y monta-
do.

NSY.2DP 1,0000 ud SF C/placa 2P 2000x1200x500 1.809,84 1.809,84
NSY.5OP 1,0000 ud SF C/placa 2000x800x500 1.217,69 1.217,69
NYS.S2100 1,0000 ud Zocalo frontal 100x1200 182,70 182,70
NYS.P205 2,0000 ud Paneles laterales STD 2000x500 162,81 325,62
NYS.Z5100 2,0000 ud Paneles laerales zocalo 100x500 10,51 21,02
LV525323 1,0000 ud Int. aut. NSx250N M 2.3 4PAR 1.028,62 1.028,62
Q0D05_CVS 1,0000 ud Descargador de sobrensiones Clase 1+2 736,92 736,92
METSEP 1,0000 ud Easylogic VAF P,15THHAR CL 1 220,37 220,37
IFO.01 4,0000 ud Base fusible 10x38 C/ cartucho 6A 6,14 24,56
MET.S 3,0000 ud TI 300/5, doble salida, barras 32x65 41,03 123,09
LV525302 1,0000 ud CVS250B, TM200D, 3P3R 673,44 673,44
LV429387 1,0000 ud Bobina MX 220-240V, 50/60HZ 208-277V 83,69 83,69
CON.2 1,0000 ud Contac. auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80) 46,58 46,58
REL.56173 1,0000 ud Relé diferencial RGU-100B 208,99 208,99
TORO.80 1,0000 ud Toroidal WGB-110 165,06 165,06
TA9F.410 3,0000 ud IC 60N 4P 10A 48,55 145,65
TA9Z.440 3,0000 ud ID K 4P 40A 300 MA AC 56,05 168,15
TA9R.240 2,0000 ud IID 2P 40A 30MA AC R 29,36 58,72
TA9K.606 2,0000 ud INT. AUT. IK60N 1P+N 6A C 12,39 24,78
GP.140MT 14,0000 ud Guardamotor 140MT 10-16A 75,11 1.051,54
BL.FA11 14,0000 ud Bloque cont.frontal 140 MT 1NA1NC 10,78 150,92
CON.C 28,0000 ud Contactor 4KW/400 VCA,1NA,TM 230V 50/60HZ 41,82 1.170,96
FA22.0100 28,0000 ud Accesorios para serie 100-C-contactores

BCAuxiliares MF
17,45 488,60

VA.DA103 1,0000 ud Variador PF 400,
380-480V,3PH,142A,75KW,IP30,tamaño e

8.171,30 8.171,30

B3R.130 1,0000 ud Reactancia de linea,600V,3PH, 130A,
0.2MH,IP00

1.225,10 1.225,10

VET.0100 1,0000 ud Ventilador techo 400x350 x120-RAL 7035,IP44 218,21 218,21
TE.TS1141 2,0000 ud Termostato carril din N.O. 0-60 grados C;

Ventiladores
15,96 31,92

RIS.60W 1,0000 ud HK00600, resistencia cal. alum.60W, 270-420V 92,60 92,60
FILTRO.01 1,0000 ud Filtro AE200BP,250x250x30-RAL 7035 24,62 24,62
SEL.800FP 15,0000 ud Selector tres (3) posiciones (I-0-II) 27,05 405,75
PIL.VE.100 15,0000 ud Piloto de color verde con soporte y bloque LED

240V
27,87 418,05

PIL.RJ.100 15,0000 ud Piloto de color rojo con soporte y bloque LED
240V

27,87 418,05

PIL.AM.100 42,0000 ud Piloto de color amarillo con soporte y bloque LED
240V

23,95 1.005,90

PUL.P001 1,0000 ud Pulsador plástico seta con llave de giro para
desenclavar 40mm,1NC+1NA

47,26 47,26

POT.800FP 1,0000 ud Potenciómetro,10000 OHM Resistivo, elemento
con incrip.

54,48 54,48

REL.56033 43,0000 ud Relé enchufable 10 A 3 NANC,230 VCA, con
botón test y LED

18,71 804,53

NYS.700 43,0000 ud Zocalo para 700-HA33 5,77 248,11
REL.56Z24 1,0000 ud Relé enchufable miniatura 2NANC 8A,24V DC,

con LED y botón de test.
13,50 13,50

NYS.56122 1,0000 ud Zocalo de conexión, montaje en panel o perfil
din, 8-pines planos

8,23 8,23

PUL.FV10 14,0000 ud Pulsador completo,plástico,rasante,tecla
verde,soporte plastico,bornes con
tornillo,1NA,0NC

19,97 279,58

PUL.FR10 14,0000 ud Pulsador completo,plástico,rasante,tecla
roja,soporte plastico,bornes con tornillo,1NA,0NC

19,97 279,58

TA9.R263 1,0000 ud IID 2P 63A 30MA H-SI 194,13 194,13
LV525216 1,0000 ud Inte. aut. IC60N 2P 14A C 11,74 11,74
LV525440 1,0000 ud Inte.dif. IID 4P 40A 300MA-S A-SI 182,56 182,56
LV525432 1,0000 ud IC60N 4P 32A 57,34 57,34
LV53440 1,0000 ud ID K 4P 40A 30 MA AC 66,37 66,37
LV53425 1,0000 ud IC60N 4P 25A 56,92 56,92
LV53210 3,0000 ud INT. AUT. IC60N 2P 10A C 11,74 35,22
LV53211 2,0000 ud INT. AUT. IC60N 2P 20A C 12,69 25,38
LV54240 1,0000 ud INT. DIF. IID 2P 40A 30MA A-SI 98,25 98,25
G.INC010 4,0000 d Instalacion y montaje de cuadro 480,61 1.922,44

Suma la partida......................................... 26.524,63
Costes indirectos............... 3% 795,74
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Costes indirectos............... 3% 795,74

TOTAL PARTIDA................................ 27.320,37

CRMSOL1 ud Crema solar
Suma la partida......................................... 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,50

CSPV ud Cuadro secundario de fuerza y control, plataforma Válvulas.
Cuadro secundario de fuerza y control en plataforma de válvulas en arnario de polies-
ter de 1500x1250x360  construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con
placas de monatje, carriles DIN, canales accesorios, embarrados, automáticos, pulsa-
dores, selectores, pilotos y pequeño material totalmente instalado, cableado, conexio-
nado y montado.

TP8080 1,0000 ud Armario poliester 1500X1250X350 1.128,89 1.128,89
A9F79432 1,0000 ud IC 60N 4P 32A 64,89 64,89
A9R61440 1,0000 ud Int. diferencial IID 4P 40A 30MA A-SI 180,67 180,67
A9Z
6440

1,0000 ud  ID K 4P 40A 300MA AC 63,43 63,43

A9R61240 1,0000 ud Int. diferencial IID 2P 40A 30MA A-SI 111,18 111,18
A9K24725 1,0000 ud  IK60N 3P+N 25A C 31,06 31,06
A9K17616 7,0000 ud INT. AUT.IK60N 1P+N 16A C 10,54 73,78
A9K24710 1,0000 ud IK60N 3P+N10A C 33,59 33,59
A9K24716 1,0000 ud IK60N 3P+N 16A C 31,06 31,06
A9K17610 3,0000 ud Int. automatico IK60N 1P+N 10A C 10,04 30,12
GP.140MTI 6,0000 ud Guardamotor 140MT 1.6-2.5A 85,00 510,00
BL.FA11 6,0000 ud Bloque cont.frontal 140 MT 1NA1NC 10,78 64,68
CON.C 12,0000 ud Contactor 4KW/400 VCA,1NA,TM 230V 50/60HZ 41,82 501,84
FA22.0100 12,0000 ud Accesorios para serie 100-C-contactores

BCAuxiliares MF
17,45 209,40

SEL.800FP 6,0000 ud Selector tres (3) posiciones (I-0-II) 27,05 162,30
PIL.VE.100 6,0000 ud Piloto de color verde con soporte y bloque LED

240V
27,87 167,22

PIL.RJ.100 6,0000 ud Piloto de color rojo con soporte y bloque LED
240V

27,87 167,22

PIL.AM.100 18,0000 ud Piloto de color amarillo con soporte y bloque LED
240V

23,95 431,10

REL.56033 18,0000 ud Relé enchufable 10 A 3 NANC,230 VCA, con
botón test y LED

18,71 336,78

NYS.700 18,0000 ud Zocalo para 700-HA33 5,77 103,86
PUL.FV10 6,0000 ud Pulsador completo,plástico,rasante,tecla

verde,soporte plastico,bornes con
tornillo,1NA,0NC

19,97 119,82

PUL.FR10 6,0000 ud Pulsador completo,plástico,rasante,tecla
roja,soporte plastico,bornes con tornillo,1NA,0NC

19,97 119,82

G.INC010 4,0000 d Instalacion y montaje de cuadro 480,61 1.922,44

Suma la partida......................................... 6.565,15
Costes indirectos............... 3% 196,95

TOTAL PARTIDA................................ 6.762,10

CT.TR ud Transformador 250kVA 24kV/B2 éster biodegradable
Transformador trifásico de 250kVA - 24kV/B2 gama Organic de Ormazabal o equivalen-
te (s/IEC 60076-1), hermético de llenado integral. Refrigeración natural en dieléctrico lí-
quido éster biodegradable, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC
61100). UNE Ecodiseño. Con termómetro de esfera de doble contacto incluido. Comple-
tamente instalado en interior de centro de transformación, conexionado y probado.

CT.TRA 1,0000 ud Transformador 250kVA 24kV/B2 éster
biodegradable (p.o.)

9.486,42 9.486,42

MO01017 9,0000 h Cuadrilla A 54,08 486,72
MO01004 9,0000 h Oficial especialista 23,37 210,33
MM01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 28,32 84,96

Suma la partida......................................... 10.268,43
Costes indirectos............... 3% 308,05

TOTAL PARTIDA................................ 10.576,48

D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo,comedor y oficinas
Acometida eléctrica para vestuario, aseo, comedor y oficinas.

Suma la partida......................................... 575,00
Costes indirectos............... 3% 17,25

TOTAL PARTIDA................................ 592,25
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D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor
Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor.

Suma la partida......................................... 305,87
Costes indirectos............... 3% 9,18

TOTAL PARTIDA................................ 315,05

D01IP010 mes Grupo electrogeno de potencia > de 15 CV y entre 60 y 80 KVAS
Grupo electrogeno insonorizado para suministro electrico a las disntintas instalaciones
provisionales de obra de entre 60 y 80 Kvas.No incluye la acometida electrica a case-
tas.

Suma la partida......................................... 594,34
Costes indirectos............... 3% 17,83

TOTAL PARTIDA................................ 612,17

D09G0020 m² Impermeabilización depósito agua  mort. impermeab. dos componentes,
a brocha.
Impermeabilización de depósitos de agua (cert. nª 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realiza-
do con dos capas de mortero impermeabilizante tipo Thoro Seal blanco o similar, apli-
cado a brocha, la primera aditivada con latex Acryl-60 o similar, con un consumo de
2,5 kg/m², incluso p.p. de morteros especiales para preparación de soporte, sobre para-
mentos de deposito previamente humedecido.

MO01004 0,1000 h Oficial especialista 23,37 2,34
MO01009 0,0780 h Peón 20,00 1,56
E18KA0100 2,5000 kg Mortero impermeabilizante blanco o gris 3,52 8,80
RE01DJ 0,2000 kg Aditivo polimérico líquido p/morteros cementosos

tipo Thoro Acryl 60.
6,08 1,22

LI13011 0,0050 m³ Mortero de reparación para espesor < 2 cm 89,61 0,45

Suma la partida......................................... 14,37
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,80

D18N1 ud Liminaria permanente emergencia autonoma
Luminaria de emergencia de superficie simple, permanente, con tecnología LED,  con
carcasa fabricada en material sintético y difusor de policarbonato, 90 lúmenes de flujo
luminoso, 1 h de autonomía, grado de protección IP32 IK04, aislamiento eléctrico cla-
se II, según UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre H07Z1-K,
750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección nominal, bajo tubo flexible reforza-
do D 20 mm, caja de derivación empotrada, totalmente equipada, incluso instalación y
conexionado, según REBT-02

MO01004 0,5000 h Oficial especialista 23,37 11,69
MO01005 0,5000 h Oficial de oficios 20,71 10,36
E17AAAB 1,0000 ud Luminaria emergencia autónoma LED 1 h 90 lm 121,82 121,82
RB09001 2,0000 m Circuito monofásico conductor Cu 1,5 mm² 7,02 14,04

Suma la partida......................................... 157,91
Costes indirectos............... 3% 4,74

TOTAL PARTIDA................................ 162,65

D18N2 ud Pantalla estanca 2x58 W/840.FD,IK10
Pantalla estanca para alumbrado industrial interior, en policarbonato, color gris, IK10,
clase 1, IP65, con lámpara fluorescente FD de 2X58 W, totalmente equipada incluso
lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 23,37 9,35
MO01005 0,4000 h Oficial de oficios 20,71 8,28
E17ACC0 1,0000 ud Pantalla estanca 2x58, W, FD, IK10 145,79 145,79
E17CB003 2,0000 ud Lámpara fluorescente TL-D/G13 58 W/840 4,78 9,56

Suma la partida......................................... 172,98
Costes indirectos............... 3% 5,19

TOTAL PARTIDA................................ 178,17

D18N3 ud Reflector suspensión, 400W, ME, óptica extensiva
Reflector de suspensión para alumbrado industrial interior, de acero estampado y pinta-
do, óptica extensiva, clase I, IP20, con lámpara de halogenuros metálicos ME de 250
W, totalmente equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 23,37 9,35
MO01005 0,4000 h Oficial de oficios 20,71 8,28
E17ACB 1,0000 ud Reflector suspensión, 400 W, ME, óptica

extensiva
143,96 143,96

Suma la partida......................................... 161,59
Costes indirectos............... 3% 4,85

TOTAL PARTIDA................................ 166,44
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D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

8AD0040 1,0000 ud Cinturón portaherramientas. 23,62 23,62

Suma la partida......................................... 23,62
Costes indirectos............... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 24,33

D32AD0020 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero
Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

8AD0050 1,0000 ud Cinturón encofrador c/bolsa cuero 10,65 10,65

Suma la partida......................................... 10,65
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,97

D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

8AD0080 1,0000 ud Delantal cuero serraje especial soldador 10,16 10,16

Suma la partida......................................... 10,16
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,46

D32AD0085 ud Pantalla protección facial soldador
Pantalla de protección facial de sujección manual, con filtros de soldadura, EPI de cate-
goría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisi-
tos de seguridad.

Suma la partida......................................... 25,85
Costes indirectos............... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 26,63

D32AD0091 ud Par de polainas soldador
Par de polainas soldador.

Suma la partida......................................... 10,50
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,82

D32AD0095 ud Par de manguitos soldador
Par de maguitos soldador.

Suma la partida......................................... 10,50
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,82

D37AA0022 t Gestion de residuos con contenido de amianto
Retirada de tuberia de fibrocemento de DN=250 mm, con codigo 17 06 05, mediante
personal formado y  cualificado, medios auxiliares segun normativa de seguridad.Inclu-
ye paletizado y encapsulado, tordo debidamente encintado y  etiquetado con etiquetas
identificativas del tipo de residuo.Inluye el transporte en contenedor cerrado y la ges-
tion final del residuo en vertedero autorizado.

MO01017 63,6300 h Cuadrilla A 54,08 3.441,11
ME.0DH01 1,0000 ud Instalaciones especializadas de duchas y

vesturios
1.787,82 1.787,82

GTH001 1,0000 t Encapsulado paletizado y gestion del residuo 1.589,56 1.589,56

Suma la partida......................................... 6.818,49
Costes indirectos............... 3% 204,55

TOTAL PARTIDA................................ 7.023,04

D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

MM01002 5,8000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 34,88 202,30

Suma la partida......................................... 202,30
Costes indirectos............... 3% 6,07

TOTAL PARTIDA................................ 208,37

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0010 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón,
LER 170101

7,96 7,96

Suma la partida......................................... 7,96
Costes indirectos............... 3% 0,24
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Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

D37CB0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales ce-
rámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado,
(tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

E41CA0040 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados
inertes, LER 170107

7,02 7,02

Suma la partida......................................... 7,02
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,23

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hu-
lla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

E41CA0090 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum.
asfalto sin cont. en hulla, LER 170302

11,24 11,24

Suma la partida......................................... 11,24
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,58

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0130 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera,
LER 170201

140,53 140,53

Suma la partida......................................... 140,53
Costes indirectos............... 3% 4,22

TOTAL PARTIDA................................ 144,75

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0140 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico,
LER 170203

140,53 140,53

Suma la partida......................................... 140,53
Costes indirectos............... 3% 4,22

TOTAL PARTIDA................................ 144,75

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0150 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y
cartón, LER 200101

515,25 515,25

Suma la partida......................................... 515,25
Costes indirectos............... 3% 15,46

TOTAL PARTIDA................................ 530,71

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor
autorizado
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligro-
sas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CB0040 1,0000 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos
contaminados, LER 150110

936,83 936,83

Suma la partida......................................... 936,83
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Suma la partida......................................... 936,83
Costes indirectos............... 3% 28,10

TOTAL PARTIDA................................ 964,93

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

D37CC001 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos vegetal,
LER 200201

38,95 38,95

Suma la partida......................................... 38,95
Costes indirectos............... 3% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 40,12

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos
MM01002 3,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 34,88 122,08

Suma la partida......................................... 122,08
Costes indirectos............... 3% 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 125,74

D5 ud Programa de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias (BPA).
Programa de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias (BPA)

C0_GEN 1,0000 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia
del regadío y su gestión ambiental en el marco
del CBPA".

3.639,40 3.639,40

C2_AGUA 1,0000 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas,

1.915,42 1.915,42

C3_AGUA 1,0000 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

1.915,42 1.915,42

C4_AGUA 1,0000 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial.
Elementos y sensores".

1.915,42 1.915,42

C5_D3_D4 1,0000 ud Curso específico sobre "Implementación de
medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

1.915,42 1.915,42

Suma la partida......................................... 11.301,08
Costes indirectos............... 3% 339,03

TOTAL PARTIDA................................ 11.640,11

D86.0040 m² Pintura en pavimento horizontales y verticales a base de resinas acrílicas.
Pintura monocomponente en pavimento rodado de nave, a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa, tipo SIKAFLOOR-1010 ó similar, color gris oscúro, rendimiento
superior a 0.25 kg/m2, terminado y rematado.

E08.0530 0,2500 kg Pintura a base resinas acrílicas Sikafloor-1010 o
similar.

4,08 1,02

%MA.10 10,0000 % Material auxiliar 1,02 0,10
MO01004 0,1500 h Oficial especialista 23,37 3,51
MO01009 0,1500 h Peón 20,00 3,00

Suma la partida......................................... 7,63
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,86

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)190x190x80 mm...
Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 190x190x80 mm, Primalit o simi-
lar, incluso mortero especial de asiento, cruceta de separación, colocación, rejuntado
y limpieza.

E96.0020 20,0000 ud Baldosa vidrio Primalit, 240x240x80. 2,16 43,20
TP.1141 36,0000 ud Distanciador para bloque de vidrio hasta 15 mm 0,20 7,20
RE01FA 4,5000 kg Adhesivo cementoso C 2TES1, One-flex

Premium, Butech
1,00 4,50

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,37 23,37
MO01009 1,5000 h Peón 20,00 30,00

Suma la partida......................................... 108,27
Costes indirectos............... 3% 3,25

TOTAL PARTIDA................................ 111,52
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E0PBC14 ud Conectores enchufables
Ud. Conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-400-TB de Ormazabal,
o equivalente, para cable seco de Al de 150 mm2 (celdas de Cía)

TP.0CT14 1,0000 ud Conectores enchufables 185,49 185,49
MO01004 0,0100 h Oficial especialista 23,37 0,23

Suma la partida......................................... 185,72
Costes indirectos............... 3% 5,57

TOTAL PARTIDA................................ 191,29

E15AH01 m Cinta balizamiento cables electricos a=150mm
Cinta de balizamiento señalizadora de advertencia de cables electricos, de 15 cm. de
ancho, fabricada en polietileno de baja densidad y pelicula plastica de color amarillo ro-
tulada advirtiendo de cables electricos.Colocada sobre dado de hormigin de protecion
de canalización.

TP.15H010 1,0500 m Cinta de balizamiento cables electricos 0,15 0,16
MO01009 0,0010 h Peón 20,00 0,02

Suma la partida......................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

EB.CT ud Puesta a tierra C.T.
Puesta a tierra de CT

CANZ.0.6 1,0000 m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción
eléctrica (relleno arena)

16,37 16,37

IEP021EPH 1,0000 ud Puesta a tierra de herrajes en C.T. 552,49 552,49
IEP021EPSBT1,0000 ud Puesta a tierra de servicio BT 436,51 436,51

Suma la partida......................................... 1.005,37
Costes indirectos............... 3% 30,16

TOTAL PARTIDA................................ 1.035,53

EELUM014 ud Aparato autónomo de emergencia industrial 500 lm
Aparato autónomo de emergencia para entornos industriales, de señalización y evacua-
ción, con alumbrado led, estanco, IP66, de 500 lúmenes.
Según EE24

TP.EELUM0141,0000 ud Aparato autónomo de emergencia 500 lm 135,44 135,44
MO01017 1,5000 h Cuadrilla A 54,08 81,12

Suma la partida......................................... 216,56
Costes indirectos............... 3% 6,50

TOTAL PARTIDA................................ 223,06

ER.E001 ud Erradicación de exóticas.
Trabajos de de erradicación de comunidades de  exóticas invasoras, rabo de gato (
Pennisetum setaceum) y tabaco moro (Nicotiana Galuca).

MO01009 40,0000 h Peón 20,00 800,00
TP.001 100,0000 ud Bolsa plastica negra 120 lts. 0,84 84,00

Suma la partida......................................... 884,00
Costes indirectos............... 3% 26,52

TOTAL PARTIDA................................ 910,52

G..0025.CH m² Decapado superficial del pavimento.
Decapado de la superficie del pavimento de hormigón mediante maquina pulidora de
pavimentos, grano grueso, hasta dejar el arido visto y rugoso, incluso limpieza poste-
rior del material.

RE02.0047 0,2000 h Máquina pulidora de pavimentos. 8,08 1,62
%MA.10 10,0000 % Material auxiliar 1,62 0,16
MO01004 0,1500 h Oficial especialista 23,37 3,51
MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00

Suma la partida......................................... 9,29
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,57

G.0001 m² Fábrica bloque hormigón 20x25x50 cm, para revestir.
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 20x25x50 ,para revestir, recibido con morte-
ro M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 2 m².

MO01018 0,5114 h Cuadrilla B 43,37 22,18
E10A 8,4000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón

20x25x50 cm, CE cat. I / II
1,71 14,36

E10C 0,5000 m Fleje metálico perforado. 0,15 0,08
M02048 0,0200 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular

normalizado
1,69 0,03
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G.3006.CH 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 2,96

Suma la partida......................................... 39,61
Costes indirectos............... 3% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 40,80

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta
Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un
85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y cura-
do.  Incluye extendido del hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye en-
cofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
POROSO.1 1,0000 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta 87,60 87,60
MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41

Suma la partida......................................... 116,01
Costes indirectos............... 3% 3,48

TOTAL PARTIDA................................ 119,49

G.0005.CH m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble
pared.
Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union
con junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

E89.0005 1,0000 m Tubería de drenaje,  P.V.C-110 mm.,ranurada
220º, corrugada doble pared.

4,52 4,52

G.4001.CH 0,0050 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ", D<=20 km.

136,54 0,68

MO01017 0,0600 h Cuadrilla A 54,08 3,24

Suma la partida......................................... 8,44
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,69

G.0006.CH ud Pasamuros de diametro 400/600 mm con fresadora.
Ejecucion de pasamuros en espesores de e=500/600 mm, con fresadora mecanica pa-
ra muros, forjados o losas de 400 a 600mm de diametro,terminado

MO01004 7,5000 h Oficial especialista 23,37 175,28
MM02056 7,5000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos

de perforación del muro y del terreno
74,94 562,05

MM04017 7,5000 h Grupo electrógeno 311/400 CV 90,86 681,45
RP01001 2,5000 m³ Agua (p.o.) 0,82 2,05

Suma la partida......................................... 1.420,83
Costes indirectos............... 3% 42,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.463,45

G.0021.CH m³ Ejecución de mampostería ordinaria, 1 cara vista.
Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mampuestos irregula-
res en bruto, colocados en seco como cara vista, incluso suministro y preparación de
la piedra.Trasdos relleno con hormigon en masa HM-20 con encofrado, completamen-
te terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura.

MO01004 5,2000 h Oficial especialista 23,37 121,52
MO01009 5,2000 h Peón 20,00 104,00
TP.0036 0,3000 m³ Piedra para mamposteria, con cara regular,

trabajada.
23,89 7,17

G.0009 0,2200 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,
D<=20 km

120,88 26,59

LI16003 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 18,29 36,58

Suma la partida......................................... 295,86
Costes indirectos............... 3% 8,88

TOTAL PARTIDA................................ 304,74

G.0029.CH m Escalera vertical de acceso interior, acero galvanizado.
Escalera vertical de acceso interior , ejecutada con tubería de acero galvanizado: Lar-
gueros y pasamanos en Ø 1 ", peldaños cada 31 cm de Ø1",  según plano de detalle,
soldada a la barandilla y  anclada a la losa  mediante placa metalica y Fischer M-8
mm, dos por placa. Pintura,terminada y rematada.

E84.1030 7,3000 m Tubería, acero galvanizado, DN-1". 3,69 26,94
8.0615 2,0000 ud  FUR10 x 100 SS A4, Taco 100 mm,Tornillo

Aisi-304 7x105
2,14 4,28

RB01056 0,2000 ud Placa anclaje S275 100x100x10 mm 25,77 5,15
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RB03033 0,0500 m² Pintura tipo ferro sobre soporte metálico 21,64 1,08
MO01004 1,8500 h Oficial especialista 23,37 43,23
MO01009 1,8500 h Peón 20,00 37,00

Suma la partida......................................... 117,68
Costes indirectos............... 3% 3,53

TOTAL PARTIDA................................ 121,21

G.0030.CH m Sellado junta de retracción pavimento con masilla poliuretano
Sellado de junta de dilatación  con masilla monocomponente de poliuretano PUMALAS-
TIC-PU o equivalente, previa corte y limpieza   para una seccion de 5x50 mm.

MO01004 0,0900 h Oficial especialista 23,37 2,10
MO01009 0,0900 h Peón 20,00 1,80
MM02030 0,1000 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de

obra
4,98 0,50

E18JA0305 0,0200 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU o similar 14,67 0,29

Suma la partida......................................... 4,69
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,83

G.0035.CH m² Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi.
Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi tipo SIKAFLOOR-89 o similar,
acabado texturado y antideslizante, consistente en una imprimación de sikafloor-89 di-
luido con 10 % de agua y rendimiento superior a 0.40 kg/m2, y un acabado con el mis-
mo material e identico rendimiento, color gris claro cemento, terminado y rematado.

E08.0520 0,8000 kg Revestimiento epoxi texturado pavimentos,
Sikafloor-89 o similar

45,53 36,42

%MA.10 10,0000 % Material auxiliar 36,42 3,64
MO01004 0,1000 h Oficial especialista 23,37 2,34
MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00

Suma la partida......................................... 46,40
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,79

G.0040.CH m Tomas salida balsa SCH 10 C/S
Tomas de salida de balsa ejecutadas en acero inoxidable AISI 316 L de 24" (DN600
mm), incluso bridas planas para soldar tambien en acero inoxidable, juntas de PVC fle-
xible y tornillos AISI 316 L.Colocado.

TP.0060 1,0000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 817,85 817,85
TP.0061 0,5440 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN10 907,95 493,92
TP.0039 6,3500 ud Tornillos y tuercas M33 AISI 316 L 18,84 119,63
MO01004 1,0880 h Oficial especialista 23,37 25,43
MO01009 1,0800 h Peón 20,00 21,60
MO01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 19,44
MM01007 0,3000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 11,93

Suma la partida......................................... 1.509,80
Costes indirectos............... 3% 45,29

TOTAL PARTIDA................................ 1.555,09

G.0065.CH m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

TP.7003.CH 0,6000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.
Tenerife)

0,75 0,45

MM01014 0,0030 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV
(119/140 kW) 12.000 l

58,41 0,18

MO01004 0,0100 h Oficial especialista 23,37 0,23
MO01009 0,0100 h Peón 20,00 0,20

Suma la partida......................................... 1,06
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

G.0075.CH m² Preparación de acceso a caseta de valvulas caja, p.p. desmonte y
terraplén.
Preparación de acceso a caseta de valvulas,p.p. de desmonte y terraplén con material
seleccionado,incluso cajeo,perfilado riego y compactacion.Totalmente terminado para
recibir pavimento.

G.2007.CH 0,1000 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno
con acopio de tierra excavada.

3,29 0,33

G.2440 0,1000 m³ Terraplén con material seleccionado mediante
criba

6,36 0,64
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LI06007 1,0000 m² Formación de la caja, a> 3 m 0,06 0,06
LI04030 1,0000 m² Refino y planeo de camino a> 3 m 0,07 0,07
LI04002 0,2000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,46 0,09

MM01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 50,19 0,50

Suma la partida......................................... 1,69
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,74

G.0085.CH m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".
Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, inclu-
so extensión humectación  y compactación.

MO01009 0,8000 h Peón 20,00 16,00
MM02007 0,1000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,65 0,57
TP.1004.CH 0,1800 t Cemento CEM IV/A(P) 42,5 R en sacos (p.o.

Tenerife)
133,78 24,08

RP02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 22,36 9,21
RP02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 19,30 15,90
RP01001 0,3500 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,29
MM01119 0,2500 h Camión hormigonera 6 m³ 55,53 13,88
MM01028 0,2000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 9,58

Suma la partida......................................... 89,51
Costes indirectos............... 3% 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 92,20

G.0090.CH m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramaje200 g/m²,
colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente
por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 200 g/m² , resistencia a
la tracción de 16 KN/m. Colocado en taludes y fondo de balsa.

MO01017 0,0090 h Cuadrilla A 54,08 0,49
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
0,49 0,12

TP.5002.CH 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de
200 g/m² (p.o. Tenerife)

0,84 0,84

Suma la partida......................................... 1,45
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,49

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".
Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud
en tramos rectos, adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escale-
ras. Con pasamanos de tubo de acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, ter-
minada y colocada.

E09EEA0 1,0000 m Tubo galvanizado D 2" 5,91 5,91
E84.1030 3,0000 m Tubería, acero galvanizado, DN-1". 3,69 11,07
RB01056 1,0000 ud Placa anclaje S275 100x100x10 mm 25,77 25,77
RB03033 0,1050 m² Pintura tipo ferro sobre soporte metálico 21,64 2,27
MO01004 2,8500 h Oficial especialista 23,37 66,60
MO01009 2,8500 h Peón 20,00 57,00

Suma la partida......................................... 168,62
Costes indirectos............... 3% 5,06

TOTAL PARTIDA................................ 173,68

G.0116.CH m Tubería, P.V.C., PN-6, DN-40 mm...
Tubería de P.V.C., PN-6, DN-40 mm, para drenaje de vigas de anclaje, colocación y
prueba.

E24BC0010 1,0000 m Tub. PVC-U presión 6 Atm D 40 mm. 2,11 2,11
MO01009 0,0100 h Peón 20,00 0,20
MO01004 0,0100 h Oficial especialista 23,37 0,23

Suma la partida......................................... 2,54
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,62

G.017.CH m² Ejecución de mampostería en seco.
Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, in-
cluso preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta
80 cm de espesor y hasta 8 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la
piedra (piedra extraida de la propia obra), ni medios auxiliares.

MO01004 5,1000 h Oficial especialista 23,37 119,19
MO01009 5,1000 h Peón 20,00 102,00
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MM01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

68,25 1,06

Suma la partida......................................... 222,25
Costes indirectos............... 3% 6,67

TOTAL PARTIDA................................ 228,92

G.0250 ud Portabrida largo con brida Ø250
Portabrida largo Ø250 mm SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o por manguito inclui-
da brida y brida ciega.Colocado

MO01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 14,25
TP.0250 1,0000 ud Portabrida con brida SDR7,3 Ø250mm 183,78 183,78
TPBC.250 1,0000 ud Brida ciega de FD 250mm PN16 con junta y

tornillos
70,28 70,28

Suma la partida......................................... 268,31
Costes indirectos............... 3% 8,05

TOTAL PARTIDA................................ 276,36

G.0275.CH ud Racor fundición, brida liso de FDC-600, PN 16
Rácor fundición, brida liso,de FDC-600, PN 16, incluida juntas y tornilleria, colocado.

TP.99508 1,0000 ud Racor fundición brida liso, Ø600 mm, PN-16 862,49 862,49
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 862,49 86,25
MO01035 3,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 194,37
MM01007 1,3000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 51,71

Suma la partida......................................... 1.194,82
Costes indirectos............... 3% 35,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.230,66

G.0319 ud Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm L=0,50 m.,unión con bridas PN-10.
Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,y 500 mm de longitud, unión mediante bridas
PN-10, colocación y prueba

MO01017 1,9000 h Cuadrilla A 54,08 102,75
TP.08030 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-300 mm,L=0,50 m, nervado

para pasamuros, unión con bridas PN-10,
351,73 351,73

Suma la partida......................................... 454,48
Costes indirectos............... 3% 13,63

TOTAL PARTIDA................................ 468,11

G.0332.CH m Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm.
Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm de espesor, sin armadura, color negro, Tipo  No In-
temper, solape entre uniones >= 5 cm, colocada en taludes y fondo.

MO01017 0,0450 h Cuadrilla A 54,08 2,43
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
2,43 0,61

TP.0110 1,0500 m2 Lámina PVC 0.8 mm homogenea, no interperie,
color negra.

1,97 2,07

Suma la partida......................................... 5,11
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,26

G.0365.CH ud Válvula compuerta servomot. DN-600 mm con by-pass, PN-10.
Válvula de compuerta de diámetro 600 mm,paso total, motorizada, con by pas, presión
de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

TP.3065 1,0000 ud Válvula compuerta, cierre elastico con by-pass,
PN-10, DN-600 mm,motorizada.

5.423,42 5.423,42

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.423,42 542,34
MO01018 4,9500 h Cuadrilla B 43,37 214,68
MM01020 4,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 183,40

Suma la partida......................................... 6.363,84
Costes indirectos............... 3% 190,92

TOTAL PARTIDA................................ 6.554,76

G.0415 ud Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,unión con bridas PN-10.
Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,y 800 mm de longitud, unión mediante bridas
PN-10, colocación y prueba

MO01017 1,9000 h Cuadrilla A 54,08 102,75
TP.8015 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-150 mm, nervado para

pasamuros, unión con bridas PN-10,
243,07 243,07

Suma la partida......................................... 345,82
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Suma la partida......................................... 345,82
Costes indirectos............... 3% 10,37

TOTAL PARTIDA................................ 356,19

G.0418.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.
Pasamuros nervado FD DN 300 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas
PN-10, colocación y prueba

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 54,08 54,08
TP.3030 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-300 mm, nervado para

pasamuros, unión con bridas PN-10,
521,54 521,54

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 584,88
Costes indirectos............... 3% 17,55

TOTAL PARTIDA................................ 602,43

G.0419 ud Pasamuros nervado FD DN 400 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.
Pasamuros nervado FD DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas
PN-10, colocación y prueba

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 54,08 54,08
TP.3040 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-400 mm, nervado para

pasamuros, unión con bridas PN-10,
1.892,31 1.892,31

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.955,65
Costes indirectos............... 3% 58,67

TOTAL PARTIDA................................ 2.014,32

G.0420.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión con bridas PN-10.
Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas
PN-10, colocación y prueba

MO01017 1,9000 h Cuadrilla A 54,08 102,75
TP.8080 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-600 mm, nervado para

pasamuros, unión con bridas PN-10,
1.884,84 1.884,84

MM01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 35,20

Suma la partida......................................... 2.022,79
Costes indirectos............... 3% 60,68

TOTAL PARTIDA................................ 2.083,47

G.0425.CH ud Carrete L=1,00 m., de F.D. DN-600 mm, unión mediante bridas PN10.
Carrete de fundición dúctil con acople mediante bridas 600 mm de diámetro, presión
de trabajo 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,  longitud 1,00 metro,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Colocacion y
prueba.

TP.0BB60 1,0000 ud Manguito BB DN 600/L=1000 mm,PN10 rev.
epoxi azul 70µm.

1.665,52 1.665,52

MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.771,97
Costes indirectos............... 3% 53,16

TOTAL PARTIDA................................ 1.825,13

G.0696 ud Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm, PN-10, instalado.
Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm, PN-10, unión con bridas, tipo TI-
DALFLUX 2300 F o similar, medición bidireccional y funcionamiento con tuberias par-
cialmente llenas, versión de lectura separada, tubo de medida de acero inox. revestido
goma dura, alimentación 220 V. IP-67, indicador local, caudal instantaneo y totalizador,
alarma por caudal max. incluso 10,00 ml. de cable, conexión eléctrica, cable de señal a
scada o IPC., colocado y probado.

E25.0581 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético-inductivo,
DN-600 mm, PN-10.

22.692,18 22.692,18

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 22.692,18 2.269,22
MO01018 4,0000 h Cuadrilla B 43,37 173,48
MM01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 18,53

Suma la partida......................................... 25.153,41
Costes indirectos............... 3% 754,60

TOTAL PARTIDA................................ 25.908,01

G.0800.CH m² Apertura de cuneta con medios mecanicos perfilado y refino manual.
Apertura de cunetas en terreno compacto con retrocargo, perfilado de la rasante y refi-
no de taludes por medios manuales, material sobrante depositado sobre camion,sin in-
cluir el transporte a vertedero.
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MO01009 0,3000 h Peón 20,00 6,00
MM01055 0,0600 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,93 2,40

MM01006 0,0600 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 40,76 2,45

Suma la partida......................................... 10,85
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,18

G.085.CH m³ Relleno mecanico zanjas material selecionado mediante criba.
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras seleccionadas mediante criba, en zan-
jas u otros rellenos con acceso difícil.

LI06021 1,1000 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de
material seleccionado

3,89 4,28

MM01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

39,93 2,68

MO01009 0,4000 h Peón 20,00 8,00
RP01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,08
MM02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,65 2,26

Suma la partida......................................... 17,30
Costes indirectos............... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 17,82

G.0946.CH m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.
Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles
de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, Tipo Dressler o simi-
lar, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmen-
te terminado.

E17.2353 1,0500 m2 Reja de aluminio fija con lamas en su color. 195,14 204,90
%MA.10 10,0000 % Material auxiliar 204,90 20,49
MO01004 0,2500 h Oficial especialista 23,37 5,84
MO01009 0,7500 h Peón 20,00 15,00

Suma la partida......................................... 246,23
Costes indirectos............... 3% 7,39

TOTAL PARTIDA................................ 253,62

G.0966.CH ud Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10.
Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10/16, unión con bridas, tipo water-
flux 3000 o similar, medición bidireccional, versión de lectura separada, tubo de medi-
da de acero inox. revestido goma dura, alimentación 220 V. IP-67, indicador local, cau-
dal instantaneo y totalizador, alarma por caudal max. incluso 10,00 ml. de cable, cone-
xión eléctrica, cable de señal, colocado y probado.

TP.0581 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm,
PN-10 (p.o. Tenerife)

7.032,83 7.032,83

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 7.032,83 703,28
MO01018 2,2400 h Cuadrilla B 43,37 97,15
MM01020 0,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 25,94

Suma la partida......................................... 7.859,20
Costes indirectos............... 3% 235,78

TOTAL PARTIDA................................ 8.094,98

G.0999.CH m Lastre en fondo de la balsa
Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con
un peso de 300 kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en ma-
sa 100x30x17-15 cm (peso min. unitario 100 kg/ud). Totalmente colocados sobre un ge-
otextil.

MO01004 0,1000 h Oficial especialista 23,37 2,34
MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00
MM01028 0,0500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 2,40
TP.4059 3,0000 ud Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura long 1,00 m (p.o.)
9,80 29,40

TP.0350_CH2,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno
de 350 g/m² (p.o. isla de Tenerife)

1,39 2,78

Suma la partida......................................... 38,92
Costes indirectos............... 3% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 40,09

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráuli-
co, hasta 4 m de profundidad, en todo tipo de terreno , medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.
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RA01004 0,7000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

4,68 3,28

RA01005 0,1000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 46,80 4,68

Suma la partida......................................... 7,96
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso
arena.
Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

RP02001 0,0050 m³ Arena (p.o.) 22,36 0,11
TP.07007 1,2000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 (p.o.) 0,81 0,97
LI08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir

emulsión)
0,11 0,11

Suma la partida......................................... 1,19
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,23

G.1020.CH m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión
de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forja-
do de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, ver-
tido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pila-
res. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

MO01017 0,3000 h Cuadrilla A 54,08 16,22
TP.01066 1,0000 m² Placa alveolar canto 26,5 cm L de 6 a 9 m.

Q=600kg/m² (p.o.)
40,83 40,83

RP01048 3,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,10 4,18

MM01111 0,0400 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 72,58 2,90
RP01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 4,98 0,75
RP01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 15,37 0,61
LI15021 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,43 3,04

G.HA401 0,0660 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km.

131,70 8,69

Suma la partida......................................... 77,22
Costes indirectos............... 3% 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 79,54

G.1516.CH m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.
Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado
2",malla metálica plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon arma-
do y herrajes de colgar y seguridad.Pintada,terminada y colocada

TP.6055 2,4000 m Malla simple torsión galvanizada plastificada tipo
16-50, 2,7 mm, de 2 m (p.o.)

5,78 13,87

E09EEA0 3,3000 m Tubo galvanizado D 2" 5,91 19,50
RB03033 0,1050 m² Pintura tipo ferro sobre soporte metálico 21,64 2,27
%7015 15,0000 % Pequeño material. 35,64 5,35
G.HA401 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km.
131,70 26,34

G.5003.CH 8,2000 kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD,
colocado.

2,06 16,89

LI16009 3,0000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

23,21 69,63

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,37 23,37
MO01009 2,0000 h Peón 20,00 40,00

Suma la partida......................................... 217,22
Costes indirectos............... 3% 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 223,74

G.17015 ud Té PE100 ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/250 mm 1,6 MPa con ter-
minaciones en brida, colocado y montado en obra y carrete de desmontaje, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

MO01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 14,25
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TP.1015 1,0000 ud Té PE100 ø 250/250 mm SDR11 PN16, unión
soldadura (p.o.)

333,75 333,75

RA10047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm,
instalado

339,32 339,32

Suma la partida......................................... 687,32
Costes indirectos............... 3% 20,62

TOTAL PARTIDA................................ 707,94

G.2002_CH m² Lámina flexible de PVC 0.8 mm.
Lámina de PVC-P 0.8 mm  i/solapes, soldadura por aire caliente, colocada en taludes
y  fondo de balsa. totalmente colocada y terminada .

MO01017 0,0126 h Cuadrilla A 54,08 0,68
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
0,68 0,17

TP.2028_CH1,0500 m² Lamina PVC-P 0.8 mm, homogénea 1,88 1,97

Suma la partida......................................... 2,82
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,90

G.2005.CH ud Trabajos de modificacion y desplazamiento tuberias agua desalada
Trabajos de modificacion y desplazamiento fuera de la afeccion de las obras de la bal-
sa de las conexiones y tuberias de agua desalada de Entemanser, con aprovechamien-
to de los elementos existentes.Solo se contemplan los trabajos de operarios  en el  cor-
te, desplazamiento y  conexiones fuera de la obra.Incuido tuberia necesaria y mangui-
tos de electrofusion necesarios.

MO01004 30,0000 h Oficial especialista 23,37 701,10
MO01009 30,0000 h Peón 20,00 600,00
G.8017.CH 12,0000 m Tubería PE100, ø 110 mm, 2.5 MPa, colocada 26,51 318,12
G.8026.CH 12,0000 m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada 40,73 488,76
RA08032 12,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6

MPa, colocada
33,06 396,72

Suma la partida......................................... 2.504,70
Costes indirectos............... 3% 75,14

TOTAL PARTIDA................................ 2.579,84

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra
excavada.
Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la
máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

MM01058 0,0375 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

68,25 2,56

MM02042 0,1100 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,67 0,73

Suma la partida......................................... 3,29
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,39

G.2010.CH m³ Relleno trasdós de muro de contención.
Relleno seleccionado en trasdós de muros ó camino de servicio, con material obtenido
mediante cribado procedente de la excavación de la balsa  ó prestamos autorizados, in-
cluso riego y compactación.

LI06021 1,1000 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de
material seleccionado

3,89 4,28

MM01053 0,0220 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

57,46 1,26

MM01058 0,0159 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

68,25 1,09

MM01006 0,0270 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 40,76 1,10
MM01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 50,19 2,26
LI04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,46 0,46

Suma la partida......................................... 10,45
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,76

G.2011.CH m Retirada de tuberia de polietileno 110 mm de diametro.Abasto
Retirada de tuberia de polietileno de 110mm de diametro de la conduccion de abasto
a depositos municipales afectada por la construccion de la balsa. Incluso piezas espe-
ciales, troceo de la tuberia y transporte a acopio para su posterior gestion a punto lim-
pio.

MO01004 0,0200 h Oficial especialista 23,37 0,47
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MO01009 0,0200 h Peón 20,00 0,40
MM02031 0,0100 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 0,05
MM04010 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV 44,51 0,45
MM01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,26

Suma la partida......................................... 2,63
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,71

G.2015 m Retirada tubería AG5" de riego
Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 5" afectada por la construcción
de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar si fuera
posible (6 metros) y transporte a almacen o acopio de acuerdo con el propietario para
su reutilización.Sin reposición.

MO01004 0,0200 h Oficial especialista 23,37 0,47
MO01009 0,0600 h Peón 20,00 1,20
MM02031 0,0200 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 0,10
MM04010 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV 44,51 0,45
TI.0015 1,0000 m Traslado y carga manual de tuberias de 3" a 5" 2,00 2,00

Suma la partida......................................... 4,22
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,35

G.2024 m Retirada tubería AG10" conexión balsa Lomo El Balo
Retirada de tubería de impulsión a la balsa de Lomo del Balo en acero galvanizado de
10" afectada por la construcción de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tu-
bería a longitud estandar si fuera posible (6 metros) y transporte a almacen de Balten
en San Lorenzo para su reutilización.

MO01004 0,1500 h Oficial especialista 23,37 3,51
MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00
MM02031 0,0500 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 0,24
MM04010 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV 44,51 0,89
MM01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,26

Suma la partida......................................... 9,90
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,20

G.2025 m Retirada tubería de polietileno de 250mm de diámetro
Retirada de tubería de polietileno de 250mm de diámetro de la conducción de salmura
de la desalinizadora de Aripe afectada por la construcción de la balsa. Incluso piezas
especiales, troceo de la tubería y transporte a acopio para su posterior gestión a punto
limpio.

MO01004 0,0800 h Oficial especialista 23,37 1,87
MO01009 0,0800 h Peón 20,00 1,60
MM02031 0,0300 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 0,14
MM04010 0,0300 h Grupo electrógeno 31/70 CV 44,51 1,34
MM01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,26

Suma la partida......................................... 6,21
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,40

G.2026.CH m³ Carga manual de materiales sobre camion
MO01009 0,8500 h Peón 20,00 17,00

Suma la partida......................................... 17,00
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,51

G.2080 m Retirada de tubería AG3" de riego
Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 3" afectada por la construcción
de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar si fuera
posible (6 metros) y transporte a almacen o acopio de acuerdo con el propietario para
su reutilización.Con reposición.

MO01004 0,0100 h Oficial especialista 23,37 0,23
MO01009 0,0300 h Peón 20,00 0,60
MM02031 0,0200 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 0,10
MM04010 0,0010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 44,51 0,04
TI.0015 1,0000 m Traslado y carga manual de tuberias de 3" a 5" 2,00 2,00

Suma la partida......................................... 2,97
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,06
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G.2581.CH m Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm.
Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm anclada cada 15 cm al hormigón me-
diante taco (Fischer N 6 x 60 A2) o similar, taco Fischer 60 mm, clavo roscado de ace-
ro Aisi-306 de 4x68 mm con cabeza Z para desmontaje, incluso p.p. de taladro de
75x6 mm al hormigón, totalmente colocada.

E06.0153 1,0500 m Pletina de acero colaminado PVC de 50x5 mm. 5,98 6,28
8.0610 5,0000 ud Fisher N6 x 60 A2, Taco 60mm,Tornillo Aisi-304

4x68
0,86 4,30

MO01004 0,2000 h Oficial especialista 23,37 4,67
MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00

Suma la partida......................................... 19,25
Costes indirectos............... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 19,83

G.2710.CH ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.
Alcachofa de toma, DN-1000 mm, H=1,00 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada
en brida, ejecutada en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con  redondos Ø16  adapta-
da a tubería DN-600 mm, incluso p.p. de ingertos, brida y material auxiliar, colocada.

MO01004 20,0000 h Oficial especialista 23,37 467,40
MO01005 20,0000 h Oficial de oficios 20,71 414,20
MO01035 6,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 388,74
MM01007 6,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 238,68
TP.0060 0,2000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 817,85 163,57
TP.0061 1,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN10 907,95 907,95
E06.3001 262,3000 kg Kg acero inoxidable AISI-316. planchas y

redondos
10,05 2.636,12

Suma la partida......................................... 5.216,66
Costes indirectos............... 3% 156,50

TOTAL PARTIDA................................ 5.373,16

G.3015 m² Refino y compactación de taludes
Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa.Riego y compacta-
ción en sentido normal a la superficie.

MO01009 0,0400 h Peón 20,00 0,80
MM01058 0,0169 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
68,25 1,15

MM01084 0,0155 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 50,19 0,78
MM01011 0,0200 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV

(119/140 kW)
41,77 0,84

RP01001 0,0800 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,07

Suma la partida......................................... 3,64
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,75

G.3050.CH m² Capa de arena machaqueo 0-5/6 mm en fondo
Capa de arena de machaqueo 0-5/6 mm procedente de cantera con aristas sensible-
mente redondeadas, extendida, nivelada y compactada en fondo balsa sobre geotex-
tíl.Terminada

RP02001 0,2000 m³ Arena (p.o.) 22,36 4,47
MO01017 0,0700 h Cuadrilla A 54,08 3,79
MM01032 0,0500 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 36,11 1,81
MM02007 0,0500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,65 0,28

Suma la partida......................................... 10,35
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,66

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.
Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras de fabrica con rasan-
teo del fondo de la zanja riego y compactacion del fondo de la zanja.Acopio a pie de
maquina, medido sobre perfil.

MM01058 0,0600 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

68,25 4,10

MM02042 0,1500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,67 1,00
MM01084 0,0120 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 50,19 0,60
LI04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,46 0,46

LI03017 0,3000 m² Refino manual de la excavación para
cimentaciones y obras de fábrica

6,00 1,80

Suma la partida......................................... 7,96
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,20
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TOTAL PARTIDA................................ 8,20

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in situ", D<=20
km.
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra.

MO01009 3,0000 h Peón 20,00 60,00
TP.1004.CH 0,2900 t Cemento CEM IV/A(P) 42,5 R en sacos (p.o.

Tenerife)
133,78 38,80

RP02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 22,36 9,21
RP02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 19,30 15,90
RP01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,13
MM02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 24,99 12,50

Suma la partida......................................... 136,54
Costes indirectos............... 3% 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 140,64

G.4005.CH m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km.
Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tama-
ño máximo de árido de 20 mm, elaborado en planta, en cimentaciones corridas y po-
zos, distancia máxima de la piedra 20 km.Incluida puesta en obra.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
RP02036 0,4800 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 17,09 8,20
G.I009.CH 0,7100 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20

km.
120,88 85,82

Suma la partida......................................... 122,02
Costes indirectos............... 3% 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 125,68

G.4009.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TP.3009 1,0000 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.
Tenerife)

272,25 272,25

MO01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 12,96
MM01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
59,61 14,90

RA22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,92 8,92

Suma la partida......................................... 309,03
Costes indirectos............... 3% 9,27

TOTAL PARTIDA................................ 318,30

G.4011.CH ud Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm
Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm, encofrado y desen-
cofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.

MO01009 2,1000 h Peón 20,00 42,00
TP.HA3006 0,3300 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
103,29 34,09

MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41
LI16032 1,9200 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
37,04 71,12

Suma la partida......................................... 147,62
Costes indirectos............... 3% 4,43

TOTAL PARTIDA................................ 152,05

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Aditivado
PENETRÓN.Bombeado.
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra me-
diante bombeo.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
TP.HA3006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
103,29 103,29
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MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41
E08.0042 1,0000 kg Aditivo impermeabilizante en masa para

hormigón PENETRÓN
15,32 15,32

LI14035 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 52 m 0,00 0,00

Suma la partida......................................... 147,02
Costes indirectos............... 3% 4,41

TOTAL PARTIDA................................ 151,43

G.4015.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa + PENETRON, planta, D<=20 km.
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta,aditivado con producto impermeabilizan-
te, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
TP.3010 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/B/20/IIIa,

árido 20 mm (p.o. Tenerife)
106,23 106,23

E08.0042 1,1000 kg Aditivo impermeabilizante en masa para
hormigón PENETRÓN

15,32 16,85

MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41

Suma la partida......................................... 151,49
Costes indirectos............... 3% 4,54

TOTAL PARTIDA................................ 156,03

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.
Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la
obra Incluye vertido del material, extendido del mismo, humectación y compactación al
95% del proctor normal. No incluye la carga y transporte del material, que se valorará
aparte.

MO01009 0,0275 h Peón 20,00 0,55
MM01040 0,0100 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 85,86 0,86
MM01084 0,0107 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 50,19 0,54
RP01001 0,0800 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,07
MM01013 0,0090 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
50,55 0,45

Suma la partida......................................... 2,47
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,54

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20 km.Aditivado
PENETRÓN.Bombeado
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo,aditivado con impermeabilizante tipo PENETRON, elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra me-
diante bombeo.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
TP.03030 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/B/20/IIIa,

árido 20 mm (p.o.)
106,23 106,23

MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41
E08.0042 1,1000 kg Aditivo impermeabilizante en masa para

hormigón PENETRÓN
15,32 16,85

LI14035 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 52 m 0,00 0,00

Suma la partida......................................... 151,49
Costes indirectos............... 3% 4,54

TOTAL PARTIDA................................ 156,03

G.4039.CH ud Brida ciega de FDC-300 mm, PN-10.
Brida ciega, DN 300 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con re-
vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposi-
ción por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

TP.BC30 1,0000 ud Brida ciega DN 300 PN10 rev. epoxi azul 70µm y
unión a bridas para riego

174,78 174,78

TP.JF030 1,0000 ud Junta plastico flexible  juntaflex para brida DN 400 9,41 9,41
TP.TZ030 12,0000 ud Tornillo zincado DIN 993 M20 4,04 48,48
MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79

Suma la partida......................................... 297,46
Costes indirectos............... 3% 8,92

TOTAL PARTIDA................................ 306,38

G.4040.CH ud Brida ciega de FDC-400 mm, PN-10.
Brida ciega, DN 400 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con re-
vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposi-
ción por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada
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TP.BC40 1,0000 ud Brida ciega DN 400 PN10 rev. epoxi azul 70µm y
unión a bridas para riego

257,71 257,71

TP.JF040 1,0000 ud Junta plastico flexible  juntaflex para brida DN 400 10,40 10,40
TP.TZ040 16,0000 ud Tornillo zincado DIN 993 M27 5,92 94,72
MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79

Suma la partida......................................... 427,62
Costes indirectos............... 3% 12,83

TOTAL PARTIDA................................ 440,45

G.4060.CH ud Brida ciega de FDC-600 mm, PN-10.
Brida ciega, DN 600 de fundición dúctil PN10 según norma UNE-EN 545:2011, con re-
vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposi-
ción por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

TP.BC60 1,0000 ud Brida ciega DN 600 PN10 rev. epoxi azul 70µm y
unión a bridas para riego

576,43 576,43

TP.JF060 1,0000 ud Junta plastico flexible  juntaflex para brida DN 600 24,83 24,83
TP.TZ60 20,0000 ud Tornillo zincado DIN 993 M27 17,94 358,80
MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79

Suma la partida......................................... 1.024,85
Costes indirectos............... 3% 30,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.055,60

G.4230.CH ud Racor fundición, brida-copa,union express, de FD 300, PN 10
Racor fundición, brida-copa, union express, de DN300, PN 10, incluida juntas y tornille-
ria, colocado.

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79
TP.B030 1,0000 ud Brida enchufe fundición union express DN300

PN10 (p.o.)
302,38 302,38

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 376,43
Costes indirectos............... 3% 11,29

TOTAL PARTIDA................................ 387,72

G.4660.CH ud Pieza en cruz  DN-600 mm, A316-L, terminado en bridas PN 10.
Colector en cruz A316-L, Ø600 mm con cuatro bocas en Ø600 con bridas PN10 y bo-
ca transversal en Ø150 PN10.Terminado,colocado y probado.

TP.0060 1,9000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 817,85 1.553,92
TP.0061 4,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN10 907,95 3.631,80
TP.0015 0,2000 m Tuberia Ø6" SCH 10 C/S 96,02 19,20
TP.0016 1,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø150mm PN10 98,82 98,82
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.303,74 530,37
MO01004 6,0000 h Oficial especialista 23,37 140,22
MO01009 6,0000 h Peón 20,00 120,00
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 6.200,78
Costes indirectos............... 3% 186,02

TOTAL PARTIDA................................ 6.386,80

G.4663.CH ud Colector principal de tomas de salida DN600,A316-L, bridas PN10.
Colector principal fabricado en acero inoxidable A316-L DN600 mm de 3,70 m.de longi-
tud, 2 bocas longuitudinales DN-600 mm, 3 pares de bocas transversales DN-600 mm,
y 3 bocas transversales de DN-150 mm,fabricado en acero A316 L, unión con bridas
PN10.Colocación y prueba.

TP.0060 5,2000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 817,85 4.252,82
TP.0015 0,6000 m Tuberia Ø6" SCH 10 C/S 96,02 57,61
TP.0061 8,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN10 907,95 7.263,60
TP.0016 3,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø150mm PN10 98,82 296,46
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 11.870,49 1.187,05
MO01004 24,0000 h Oficial especialista 23,37 560,88
MO01009 24,0000 h Peón 20,00 480,00
MO01035 5,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 323,95
MM01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 37,05

Suma la partida......................................... 14.459,42
Costes indirectos............... 3% 433,78

TOTAL PARTIDA................................ 14.893,20

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.
Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20 mm, tipo
B-500S/SD.

MO01004 0,0200 h Oficial especialista 23,37 0,47
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MO01009 0,0200 h Peón 20,00 0,40
RP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,10 1,16

RP01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,03

Suma la partida......................................... 2,06
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,12

G.5006.CH m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes de 200 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 200 g/m², resistencia a la tracción de
16 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,0090 h Cuadrilla A 54,08 0,49
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
0,49 0,12

TP.5002.CH 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de
200 g/m² (p.o. Tenerife)

0,84 0,84

Suma la partida......................................... 1,45
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,49

G.5009.CH ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 90º, DN 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas fijas o orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, con juntas y
tornillos, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TP.14009 1,0000 ud Codo fundición bridas 90º, ø 600 mm (p.o.) 3.459,94 3.459,94
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.459,94 345,99
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 3.912,38
Costes indirectos............... 3% 117,37

TOTAL PARTIDA................................ 4.029,75

G.5029.CH m Bordillo prefabricado  de hormigón de 100x30x17-15
Bordillo prefabricado de hormigón para aceras,achaflanado 100x30x17-15, asentado
sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de recalce con hormigon Hm-20 y
rejuntado.

MO01018 0,1600 h Cuadrilla B 43,37 6,94
TP.4059 1,0000 ud Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura long 1,00 m (p.o.)
9,80 9,80

G.I009.CH 0,0300 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20
km.

120,88 3,63

G.3006.CH 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 0,71
RA01B0010 0,0010 m³ Pasta de cemento 123,89 0,12

Suma la partida......................................... 21,20
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 21,84

G.5188 ud Codo fundición, unión mecánica express 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil express de 90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones , fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79
TP.4188 1,0000 ud Codo fundición unión mecánica mediante

contrabridas y bulones 90º, ø 300 mm (p.o.)
382,98 382,98

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 457,03
Costes indirectos............... 3% 13,71

TOTAL PARTIDA................................ 470,74

G.5360.CH m Junta de sellado entre paramentos, 1/2 caña.
Junta de sellado entre paramentos, zabaleta, 1/2 caña con mortero de cemento sobre
imprimacion de resina epoxi, de 25 x 25 cm,terminada.
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G.3006.CH 0,3125 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 36,96
RP34052 0,1500 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 11,72 1,76
MO01004 0,0700 h Oficial especialista 23,37 1,64
MO01009 0,0500 h Peón 20,00 1,00

Suma la partida......................................... 41,36
Costes indirectos............... 3% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 42,60

G.6042.CH m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra (Tenerife), montaje, colo-
cación y prueba, incluso piezas especiales. No incluye  la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TP.16042 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.Tenerife)

6,82 6,82

MO01017 0,0210 h Cuadrilla A 54,08 1,14
MM01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 0,62
RA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,36 1,36

G.4001.CH 0,0050 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ", D<=20 km.

136,54 0,68

Suma la partida......................................... 10,62
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,94

G.6060.CH ud Carrete L=0,60 m, DN-600 mm, A316 L, bridas PN10.
Carrete en acero inoxidable DN 600mm AISI 316 L, L=600 mm,incluso bridas PN10,
juntas y tornillos, instalado y probado

TP.0060 0,6000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 817,85 490,71
TP.0061 2,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN10 907,95 1.815,90
TP.JF060 1,0000 ud Junta plastico flexible  juntaflex para brida DN 600 24,83 24,83
TP.TI060 20,0000 ud Tornillo inox. cabeza exagonal ISO 4014 A4

M33x140 y tuerca
18,84 376,80

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,37 116,85
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
MM01007 0,2000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 7,96

Suma la partida......................................... 2.930,24
Costes indirectos............... 3% 87,91

TOTAL PARTIDA................................ 3.018,15

G.7007.CH m³ Hormigón poroso, i/construcción capa e=0,10, pte <50%
Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un
85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en obra, curado. Incluye la construc-
ción de capa de hormigón poroso de 10 cm de espesor, en talud con pendiente < 50%
en condiciones de especial dificultad. Incluye extendido del hormigón, compactación
con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cu-
rado.

MO01004 0,7000 h Oficial especialista 23,37 16,36
MO01009 1,3500 h Peón 20,00 27,00
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
43,36 10,84

MM01029 0,4000 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW),
todoterreno

53,15 21,26

MM02019 0,8880 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,51 5,78
POROSO.1 1,0500 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta 87,60 91,98
M.02090 0,8880 h Winche- cabrestante TR 50 1,18 1,05

Suma la partida......................................... 174,27
Costes indirectos............... 3% 5,23

TOTAL PARTIDA................................ 179,50

G.8017.CH m Tubería PE100, ø 110 mm, 2.5 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de trabajo
para agua potable (banda azul), unión por soldadura a tope o mediante manguito elec-
trosoldable; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.
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TP.9017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, banda azul, 2,5 MPa
(p.o.)

23,56 23,56

MO01017 0,0218 h Cuadrilla A 54,08 1,18
MM01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 0,41
RA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,36 1,36

Suma la partida......................................... 26,51
Costes indirectos............... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 27,31

G.8026.CH m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
para agua potable (banda azul), unión por soldadura a tope o mediante manguito elec-
trosoldable; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

TP.0026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm,banda azul, 1,6 MPa
(p.o.)

37,09 37,09

MO01017 0,0312 h Cuadrilla A 54,08 1,69
MM01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 0,59
RA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,36 1,36

Suma la partida......................................... 40,73
Costes indirectos............... 3% 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 41,95

G.9232.CH m² Puerta exterior metálica contrapesada de 3,00x3,50 mts.
Puerta metálica contrapesada incluso puerta peatonal de 1,00x2,10 m., para  nave  de
instalaciones hidraúlicas o eléctricas ejecutada en plancha tipo "pegaso"  de espesor
1,50 mm, cerradura MCM 80 mm. Dos manos de imprimación antioxidante > o= a 100
micras de espesor y dos de pintura de acabado, color a definir en obra, p.p. cerco metá-
lico, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, colocada.

E17.7110 1,0000 m2 Puerta metálica contrapesada acero galvanizado
doble chapa de 1,50 mm.

173,54 173,54

RP34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 18,08 0,18
MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,37 116,85
MO01005 5,0000 h Oficial de oficios 20,71 103,55
MO01009 5,0000 h Peón 20,00 100,00
MM01007 2,5000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 99,45

Suma la partida......................................... 593,57
Costes indirectos............... 3% 17,81

TOTAL PARTIDA................................ 611,38

G.99092.CH m Anclaje con pletina de aluminio 150x6
Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, ban-
da de neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x
10 mm cada 20 cm, terminado

MO01004 0,5000 h Oficial especialista 23,37 11,69
MO01009 0,2200 h Peón 20,00 4,40
MM90002 0,4000 h Equipo de taladro 4,84 1,94
MM04020 0,4000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 11,10 4,44
RP90014 2,0000 m Banda E.P.D.M. 180x5mm 8,62 17,24
RP90015 1,0000 m Pletina aluminio 150x5 23,33 23,33
RP90016 10,0000 ud Tornillo acero inox.100x10 mm 1,78 17,80
RP90017 10,0000 ud Taco plástico de 120x12mm 0,53 5,30
RP90018 10,0000 ud Arandela 0,17 1,70

Suma la partida......................................... 87,84
Costes indirectos............... 3% 2,64

TOTAL PARTIDA................................ 90,48

G.9999.CH ud Botaolas prefabricado, 2 m largo, 1 m altura
Botaolas prefabricado para remate de coronación de balsa,, de una longitud de 2 m de
largo y 0.80 m de altura, fabricado con hormigón fck=35 N/mm2 y acero fyk=500
n/mm2, con un volumen total de 0,292 m3 y un peso de 676 kg.Totalmete colocado.

MO01004 0,2500 h Oficial especialista 23,37 5,84
MO01009 0,2500 h Peón 20,00 5,00
MM01028 0,0500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 2,40
RP99998 1,0000 ud Botaolas prefabricado hormigón fck=35N/mm2,

acero fyk=500 N/mm2, l=2,00m.
304,65 304,65
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PP.100 1,0000 ud Parte proporcional de anclajes (tornillería, resina,
tuercas y contratuercas)

20,61 20,61

Suma la partida......................................... 338,50
Costes indirectos............... 3% 10,16

TOTAL PARTIDA................................ 348,66

G.A0020.CH m² Revoco pétreo fachadas con mortero monocapa.
Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox. entre 10 y 15 mm,
impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos se-
leccionados de granulometria compensada, aditivos especiales, pigmentos y resinas
sintéticas, aplicado sobre soportes de fábrica a llana o mecanicamente, regleado y ras-
pado, color a determinar por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de colo-
cación de malla en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y pre-
paración del soporte.

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 23,37 9,35
MO01009 0,4000 h Peón 20,00 8,00
7KB0150 0,2500 m² Malla fibra de vidrio p/revestimientos. 2,65 0,66
7AC0070 19,0000 kg Mortero seco OC CS III W2, p/revoco monocapa. 0,56 10,64

Suma la partida......................................... 28,65
Costes indirectos............... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 29,51

G.A5050 ud Arqueta de bloque registro desagüe 100x100x150 cm
Arqueta de registro de 100x100x150 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de bloque de 20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero revoco terminacion fina, con solera ligeramente armada con mallazo
15x15x10, con tapa y cerco de fundición, terminada, sin incluir la excavación, ni relle-
no perimetral posterior.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,37 23,37
MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00
G.4001.CH 1,5400 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido

rodado, "in situ", D<=20 km.
136,54 210,27

G.0001 4,5000 m² Fábrica bloque hormigón 20x25x50 cm, para
revestir.

39,61 178,25

RP03041 7,5000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,62 12,15
RP01051 1,4400 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T

(p.o.)
7,56 10,89

TP.F0100 1,0000 ud Tapa triangular de fundicion D-400 144,03 144,03

Suma la partida......................................... 598,96
Costes indirectos............... 3% 17,97

TOTAL PARTIDA................................ 616,93

G.AB005.CH ud Abrazadera acero galvanizado 100x10 mm.
Collarin abrazadera de pletina de acero galvanizado de 100 mm de ancho por 10 mm
de espesor con cartelas de refuerzo para tuberia de Ø600 mm, incluso cartelas de re-
fuerzo, pernos, pintura antioxidante,banda de neopreno, colocada.

TP.P0010 10,6100 kg Pletina galvanizada 100x10mm 3,72 39,47
RE01MB 2,0000 ud Varilla roscada Zn M16x190, W-VD 5,63 11,26
E06.0675 4,0000 ud Tuerca de acero métrica de 16 mm. 0,84 3,36
8.5334 0,1300 m² Plancha neopreno, 100x100x10 mm. 62,76 8,16
MO01018 2,0000 h Cuadrilla B 43,37 86,74

Suma la partida......................................... 148,99
Costes indirectos............... 3% 4,47

TOTAL PARTIDA................................ 153,46

G.AC1015 ud Anclaje para tuberias de AG Ø100/150mm.
Anclaje de tuberías de Ø100 a 150mm en acero galvanizado, incluye perfiles, pletinas,
abrazaderas y sujeción a plataforma mediante tornillos Fisher. Incluso miniado de 50 µ
de espesor y pintura intumescente de 500 µ, elaboración y colocación

E06.2010 2,3000 kg Acero perfiles galvanizados en caliente, HEB,
IPN, UPN, IPE.

2,34 5,38

D09.2510 1,0000 ud Abrazadera acero galvanizado 60x6 mm. 13,60 13,60
E06.0165 0,5000 kg Acero galvanizado en placa base. 3,28 1,64
G.F525.CH 4,0000 ud Anclaje Fisher FZA GS 10X50 A4. 2,56 10,24
MO01004 0,0850 h Oficial especialista 23,37 1,99
MO01009 0,0750 h Peón 20,00 1,50

Suma la partida......................................... 34,35
Costes indirectos............... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 35,38
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G.APB500 ud Portabrida PE100 y brida PN10 DN500
Portabrida de polietileno, para unión por fusión a tope, de 500 mm de diámetro nomi-
nal, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-3. y brida loca PN10 para union a valvulas o ter-
minales embridados.Colocado y probado

TP.PP050 1,0000 ud Portabrida corta PE100RC. DN500mm SDR17 400,99 400,99
TP.BL050 1,0000 ud Brida loca para polietileno ,DN500PN10 630,77 630,77
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1.031,76 103,18
MO01018 2,8000 h Cuadrilla B 43,37 121,44

Suma la partida......................................... 1.256,38
Costes indirectos............... 3% 37,69

TOTAL PARTIDA................................ 1.294,07

G.AR100 ud Arqueta de registro en conducción de salmuera
Arqueta de registro en conducción de salmuera de 1,00x1,20x1,00 de medidas interio-
res, ejecutadas con hormigón armado y tapas de hormigón extraibles.

MO01004 6,0000 h Oficial especialista 23,37 140,22
MO01009 6,0000 h Peón 20,00 120,00
MM01032 2,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 36,11 72,22
LI03013 5,4500 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,85 102,73

G.HA401 1,5000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km.

131,70 197,55

LI15007 13,4400 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada (Tenerife).

10,47 140,72

LI16003 13,4400 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 18,29 245,82
TAPA 5,0000 ud Registro de hormigon  modelo telefonica de

0.15m de espesor
201,31 1.006,55

Suma la partida......................................... 2.025,81
Costes indirectos............... 3% 60,77

TOTAL PARTIDA................................ 2.086,58

G.B110.CH ud Estación topográfica fija.
Estación topográfica para estacionamiento  de aparato topográfico, ejecutada en pun-
to a definir en obra con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón arma-
do totalmente terminada, georreferenciada y vastago roscado en acero inox. para fija-
ción del instrumento topográfico.

MO01017 0,3000 h Cuadrilla A 54,08 16,22
G.HA401 2,0680 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km.
131,70 272,36

LI15007 13,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada (Tenerife).

10,47 138,20

LI16032 4,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

37,04 148,16

LI03002 1,2000 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=
1,3 m

64,60 77,52

Suma la partida......................................... 652,46
Costes indirectos............... 3% 19,57

TOTAL PARTIDA................................ 672,03

G.B4530 ud Codo fundición bridas PN10, 45º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil de 45º, DN300 mm de diámetro, PN10, con sistema de aco-
ple por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, juntas y tornillos, colocado y pro-
bado.

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79
TP.B004 1,0000 ud Codo fundición bridas PN10, 45º, ø 300 mm

(p.o.)
495,67 495,67

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 569,72
Costes indirectos............... 3% 17,09

TOTAL PARTIDA................................ 586,81

G.BB020.CH m Base para bordillo de 100x30x17-15
Base para bordillo con hormigon HM-20 incluso encofrados y  excavación necesaria.

G.I009.CH 0,1300 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20
km.

120,88 15,71

G.3124.CH 0,0300 m³ Excavación mecánica zanja para obras de
fábrica.

7,96 0,24

LI16001 2,0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón
h<= 0,20 m

3,77 7,54

Suma la partida......................................... 23,49
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Suma la partida......................................... 23,49
Costes indirectos............... 3% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 24,19

G.C0085.CH ud Carrete telescópico de desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado.
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,0
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

TP.05077 1,0000 ud Carrete telescópico desmontaje fundición ø 600
mm PN10 (p.o. Tenerife)

2.032,76 2.032,76

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.032,76 203,28
MO01017 1,9000 h Cuadrilla A 54,08 102,75
MM01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 35,20

Suma la partida......................................... 2.373,99
Costes indirectos............... 3% 71,22

TOTAL PARTIDA................................ 2.445,21

G.C088 ud Codo fundición, unión mediante enchufe express 11º a  45º, ø 500 mm,
instalado
Codo de fundición dúctil de 11º a  45º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79
TP.14088 1,0000 ud Codo fundición enchufe express 45º, ø 500 mm

(p.o.)
943,64 943,64

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.017,69
Costes indirectos............... 3% 30,53

TOTAL PARTIDA................................ 1.048,22

G.C3017.CH m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro
doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de se-
paración, guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

MO01004 0,5000 h Oficial especialista 23,37 11,69
MO01009 0,8000 h Peón 20,00 16,00
TP.6055 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada plastificada tipo

16-50, 2,7 mm, de 2 m (p.o.)
5,78 5,78

TP.T055 1,0000 ud Material auxiliar de
cerramiento,alambre,tensores,grapas...

1,30 1,30

TP.11050 0,3550 ud Poste galvanizado doblado en punta, plastificado
ø 5 cm, altura 2,5 m,p.p. tornapuntas (p.o.)

17,61 6,25

ESP_ALAM 4,0000 m Alambre de espino. 0,26 1,04

Suma la partida......................................... 42,06
Costes indirectos............... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 43,32

G.C4661 ud Colector de toma DN-600mm con bocas DN-150
Colector de toma en deposito de recepción de caudales fabricado en aceo inoxidable
AISI 316 L en 24" (DN-600 mm) con ocho (8) bocas en su parte superior fabricadas
con tubo de  DN-150, tambien en acero inoxidable. Acabado un extremo en brida  mas
brida ciega y en el otro extremo, brida para unir a salida de depósito. Colocada y proba-
da.

TP.0060 16,5000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 817,85 13.494,53
TP.C060 1,0000 ud Codo inox. 316L sch 10 DN600 (p.o.) 2.115,30 2.115,30
TP.0015 0,8000 m Tuberia Ø6" SCH 10 C/S 96,02 76,82
TP.0061 2,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN10 907,95 1.815,90
TP.BC60 1,0000 ud Brida ciega DN 600 PN10 rev. epoxi azul 70µm y

unión a bridas para riego
576,43 576,43

TP.JF060 2,0000 ud Junta plastico flexible  juntaflex para brida DN 600 24,83 49,66
TP.TI060 40,0000 ud Tornillo inox. cabeza exagonal ISO 4014 A4

M33x140 y tuerca
18,84 753,60

MO01004 40,0000 h Oficial especialista 23,37 934,80
MO01009 40,0000 h Peón 20,00 800,00
MO01035 3,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 194,37
MM01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 37,05

Suma la partida......................................... 20.848,46
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Suma la partida......................................... 20.848,46
Costes indirectos............... 3% 625,45

TOTAL PARTIDA................................ 21.473,91

G.CA0020.CH m Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm
Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U" de 100x29x6 cm re-
cibida con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento
elástico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpie-
za.

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 23,37 9,35
MO01009 0,4000 h Peón 20,00 8,00
E10H 1,0000 ud Albardilla hormigon arm gris U 100x29x6 cm 19,68 19,68
E18KA0050 1,2500 kg Mortero impermeabilizante monocomponente. 1,01 1,26
RP34063 3,0000 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,18 0,54
RE01F 0,9000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav

int/ext.
0,50 0,45

RE01FB 0,1200 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG
2, color, juntas 2-15 mm.

0,76 0,09

Suma la partida......................................... 39,37
Costes indirectos............... 3% 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 40,55

G.CA060.CH ud Cono asimétrico para pozo prefabricado, HM,110/60.
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabrica-
da de hormigón en masa, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total y
espesor de 20 cm., para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de
marco y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundición) y medios auxiliares.

LI03013 0,1600 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,85 3,02

MO01004 0,7150 h Oficial especialista 23,37 16,71
MO01009 0,3600 h Peón 20,00 7,20
RP350CE.AS1,0000 ud Cono asimetrico HM, Ø60, 110x80, e=20 (p.o.) 126,67 126,67
LI13003.CH 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 146,87 7,34

Suma la partida......................................... 160,94
Costes indirectos............... 3% 4,83

TOTAL PARTIDA................................ 165,77

G.D003 ud Desagüe de deposito para limpieza
Desagüe de deposito para limpieza consistente en codo de 90 en interior de deposito
y válvula compuerta, ø 150 mm,  alojada en arqueta con llave en TE para apertura de
valvula,  accesible en exterior de deposito. Colocado y terminado.

RP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 98,92 98,92
RP14001 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 150 mm

(p.o.)
55,58 55,58

TP.0150 1,0000 ud Brida liso DN150mm (p.o.) 59,93 59,93
TP.2089 1,0000 ud Llave en TE, alargador para maniobra de válvula 83,49 83,49
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 297,92 29,79
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19

Suma la partida......................................... 424,90
Costes indirectos............... 3% 12,75

TOTAL PARTIDA................................ 437,65

G.D008.CH m³ Desbroce de vegetación,tierra vegetal y meteriales no adecuados.
Desbroce de tierra tierra vegetal y vegetacion no arbustiva, paredes de bancales y ma-
teriales no adecuados, incluso clasificacion de los mismos,en toda la zona de ocupa-
cion de la balsa, transporte a zonas de acopio, empleo o acopio para su posterior retira-
da a vertedero autorizado.Sin incluir el transporte a vertedero.

MM01037 0,0122 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 62,89 0,77
MM01058 0,0105 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
68,25 0,72

MM01006 0,0100 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 40,76 0,41

Suma la partida......................................... 1,90
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,96

G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distan-
cia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad apa-
rente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la
UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máxi-
mas del 15%.
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MO01009 0,0760 h Peón 20,00 1,52
TP.07012 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf D (p.o.

Tenerife)
71,49 71,49

RP02999ff 0,5450 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 55 km

6,05 3,30

MM01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta
130 CV (96 kW)

75,88 1,44

MM01083 0,0190 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 47,45 0,90
MM01080 0,0190 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
67,78 1,29

Suma la partida......................................... 79,94
Costes indirectos............... 3% 2,40

TOTAL PARTIDA................................ 82,34

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modifi-
cada con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

MO01009 0,3000 h Peón 20,00 6,00
RP34046 1,5000 l Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 1,12 1,68

Suma la partida......................................... 7,68
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,91

G.EN008 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en
paramentos verticales
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

MO01018 0,3600 h Cuadrilla B 43,37 15,61
G.3006.CH 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 2,96
RP03041 5,6000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,62 9,07

Suma la partida......................................... 27,64
Costes indirectos............... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 28,47

G.F525.CH ud Anclaje Fisher FZA GS 10X50 A4.
Anclaje Fisher FAZ GS 10X50 A4, para cargas medias y materiales macizos, con torni-
llo cabeza exagonal y perforacion Ø10. Elaboración y colocación.

8.0602 1,0000 ud Fisher FZA GS 10X50 A4 1,69 1,69
MO01018 0,0200 h Cuadrilla B 43,37 0,87

Suma la partida......................................... 2,56
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,64

G.FB0148 m² Lámina PVC-P de 1.5 mm de espesor, armada, obras hidráulicas.
Lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P) de espesor 1.5 mm, resistente UV, pa-
ra obras hidráulicas y reforzada con malla de poliester (PES),fabricación bajo norma
EN 13361, EN 13362 y EN 14416. Incluso solapes y recortes, soldadura, totalmente co-
locada sobre talud y fondo de balsa.

MO01017 0,1130 h Cuadrilla A 54,08 6,11
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
6,11 1,53

TP.5031.CH 1,0000 m² Lámina PVC-P para balsas, reforzada con
poliéster 1,5 mm de espesor (p.o. isla de
Tenerife)

12,30 12,30

Suma la partida......................................... 19,94
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,54

G.FD0500 m Retirada de tubería de fundición dúctil, ø 500 mm.
Retirada de tuberia de fundicion ductil DN500mm de conduccion de agua.Incluye la lo-
calizacion de la tuberia,su desconexion y acopio en obra, sin aprovechamiento.No inclu-
ye la excavacion en zanja que se valorará aparte.

MO01035 0,0500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 3,24
MM01064 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
59,61 5,96

Suma la partida......................................... 9,20
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,48
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G.FD0501 m Colocacion tubería de fundición dúctil, ø 500 mm,no incluye tuberia.
Colocacion de tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal correspondien-
te a la impulsion de Lomo del Balo probada, colocada y montada en obra. No se inclu-
yen el tubo, piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

MO01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 12,96
MM01064 0,2400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
59,61 14,31

RA22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,92 8,92

Suma la partida......................................... 36,19
Costes indirectos............... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,28

G.FO001.CH m Cable de fibra optica 9/125 monomodo 12 fibras
Cable dieléctrico de 12 fibras ópticas 9/125 monomodo, de material termoplástico igní-
fugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel bloqueante del
agua, refuerzo de fibras de aramida y cubierta exterior de material termoplástico ignífu-
go resistente a los rayos UV, libre de halógenos de 20 mm de diámetro, de baja atenua-
ción, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y
elementos de sujeción.

TP.F023 1,0500 ud Cable dielectrico de 12 fibras ópticas monomodo 2,75 2,89
MO01004 0,0200 h Oficial especialista 23,37 0,47
MO01009 0,0400 h Peón 20,00 0,80

Suma la partida......................................... 4,16
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,28

G.G2026.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).
Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y compactado, a una distan-
cia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad apa-
rente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la
UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máxi-
mas del 15%.

MO01009 0,0760 h Peón 20,00 1,52
TP.07020 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70

G (p.o. Tenerife)
58,28 58,28

RP02999ff 0,5450 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 55 km

6,05 3,30

MM01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta
130 CV (96 kW)

75,88 1,44

MM01083 0,0190 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 47,45 0,90
MM01080 0,0190 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
67,78 1,29

Suma la partida......................................... 66,73
Costes indirectos............... 3% 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 68,73

G.GO5020 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno de 350 g/m², colocado.
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente
por agujado, estabilizados frente a los rayos UV de 350 g/m² , resistencia a la tracción
de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,0318 h Cuadrilla A 54,08 1,72
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
1,72 0,43

TP.0350_CH1,0500 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno
de 350 g/m² (p.o. isla de Tenerife)

1,39 1,46

Suma la partida......................................... 3,61
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,72

G.H110.CH ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación
de balsa.
Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa,
contenida en interior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de pro-
tección.

TP.HI0154 1,0000 ud Base para nivelación de precisión para control de
asientos de la coronación de la balsa

328,10 328,10

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,37 23,37
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MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00

Suma la partida......................................... 371,47
Costes indirectos............... 3% 11,14

TOTAL PARTIDA................................ 382,61

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra mediante bombeo.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
TP.HA3006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
103,29 103,29

MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41
LI14035 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 52 m 0,00 0,00

Suma la partida......................................... 131,70
Costes indirectos............... 3% 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 135,65

G.HG091 ud Estabilización de taludes
Estabilización de taludes mediante hormigón HM-D-400/F/20/IIa, proyectado por vía hú-
meda en dos capas de 10 cm de espesor total, con malla electrosoldada ME 15x15 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

MO01004 0,6000 h Oficial especialista 23,37 14,02
MO01009 0,4000 h Peón 20,00 8,00
RP01167 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B500T

(p.o.)
2,51 2,76

RP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,10 1,16

GUNITA 0,2000 m³ Hormigon gunita HM-D-400/F/20/IIa 140,53 28,11
MAQGUN 0,6000 h Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW 12,14 7,28

Suma la partida......................................... 61,33
Costes indirectos............... 3% 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 63,17

G.HM4014 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.
Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
TP.HM3006 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, árido 20 mm

(p.o.)
103,29 103,29

MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41

Suma la partida......................................... 131,70
Costes indirectos............... 3% 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 135,65

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado,
en anclajes de tubería en zanja.

MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00
MM01032 0,1000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 36,11 3,61
G.I009.CH 1,0200 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20

km.
120,88 123,30

LI16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

37,04 74,08

Suma la partida......................................... 202,99
Costes indirectos............... 3% 6,09

TOTAL PARTIDA................................ 209,08

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

MO01009 1,4000 h Peón 20,00 28,00
TP.3004.CH 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/B/20/I,

árido 20 mm (p.o. Tenerife)
92,47 92,47

MM02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,10 0,41

Suma la partida......................................... 120,88
Costes indirectos............... 3% 3,63

TOTAL PARTIDA................................ 124,51

Página 32



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

G.IN001 m² Desmontaje de invernadero  de malla
Desmontaje de cubierta y laterales de malla, trenzado de alambre, postes metalico de
ruedo y centrales. Todo el material acopiado y seleccionado a pie de obra para su en-
vio a punto limpio o gestion.

MO01004 0,0340 h Oficial especialista 23,37 0,79
MO01009 0,0670 h Peón 20,00 1,34
MM02031 0,0200 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 0,10
MM04010 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV 44,51 0,45
MM01007 0,0200 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 0,80

Suma la partida......................................... 3,48
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,58

G.PE0500 m Retirada de tuberia polietileno DN500
Retirada de tuberia de polietilenos DN500mm de conduccion de agua.Incluye la locali-
zacion de la tuberia,su desconexion mediante corte y troceo, con  acopio en obra, sin
aprovechamiento, para su posterior traslado a gestor autorizado.No incluye la excava-
cion en zanja que se valorará aparte.

MO01035 0,0500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 3,24
MM02031 0,1000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 0,48
MM01020 0,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,85

Suma la partida......................................... 5,57
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,74

G.PM030 d Puesta en marcha del telecontrol
Puesta en marcha de los cuadros de telemando de la camara de válvulas, conexiona-
do y cableados todos los elementos, con  existencia de agua en el circuito para ajus-
tes del sistema de telecontrol.Terminado y en funcionamiento

MO03078 7,5000 h Oficial electrónico 30,32 227,40
MO03034 7,5000 h Operador sénior 17,95 134,63
MO03030 7,5000 h Programador sénior 23,21 174,08

Suma la partida......................................... 536,11
Costes indirectos............... 3% 16,08

TOTAL PARTIDA................................ 552,19

G.PR0020.CH m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia.
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, reali-
zado con aros prefabricadas (2 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno
de trasdós, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado
s/ordenanzas municipales.

LI03013 2,0100 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,85 37,89

ANILLA110 2,0000 ud Anilla de pozo de hormigon prefabricado Ø1.10
interior e=20 cm y h=0.50

100,37 200,74

RP35018 6,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,40 26,40
MM01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 37,05
MO01004 1,3000 h Oficial especialista 23,37 30,38
MO01009 1,3000 h Peón 20,00 26,00
LI13003.CH 0,0020 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 146,87 0,29

Suma la partida......................................... 358,75
Costes indirectos............... 3% 10,76

TOTAL PARTIDA................................ 369,51

G.PRG030 d Programacion de SCADA
Programación de SCADA, incluso sinopticos general, de valvulas y de bombeo, cur-
vas, alarmas y cálculos.Realizado todo esto, sobre licencia PCWin 2, existente y se-
gun formato empleado por el explotador.

MO03030 7,5000 h Programador sénior 23,21 174,08
MO03022 7,5000 h Técnico comunicaciones senior 33,45 250,88

Suma la partida......................................... 424,96
Costes indirectos............... 3% 12,75

TOTAL PARTIDA................................ 437,71

G.QA3B.CH ud Arqueta tipo A-3B
Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en zan-
ja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con pare-
des de bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa
de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemento y arena, in-
cluso excavación y transporte de escombros a lugar de acopio o lugar de empleo.Total-
mente ejecutada y acabada según normas de la compañía suministradora.
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MO01004 3,5000 h Oficial especialista 23,37 81,80
MO01009 3,5000 h Peón 20,00 70,00
E10A 50,0000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón

20x25x50 cm, CE cat. I / II
1,71 85,50

TP.MA46 1,0000 ud Registro reforz. Ø700 (B-2) 188,47 188,47
G.4007.CH 0,2000 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, ári.

machaqueo, "in situ", D<=20 km
136,69 27,34

RP01048 15,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,10 16,50

G.3006.CH 0,8000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 94,61
LI03013 1,3000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,85 24,51

LI16003 1,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 18,29 18,29

Suma la partida......................................... 607,02
Costes indirectos............... 3% 18,21

TOTAL PARTIDA................................ 625,23

G.QTEH.CH ud Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm
Arqueta de registro de telefonía tipo H, colocada en acera o en calzada, de dimensio-
nes interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes de hormigón HNE-20/B/20 y fondo de
arena lavada de 10 cm de espesor, incluso excavación y transporte de material sobran-
te a lugar de acopio o lugar de empleo, relleno de bordes con material seleccionado,
con tapa y marco de fundición dúctil normalizada, incluso refuerzo para colocación en
calzada, totalmente terminada.

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,37 70,11
MO01009 3,0000 h Peón 20,00 60,00
LI03013 1,1000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,85 20,74

G.4007.CH 0,8000 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, ári.
machaqueo, "in situ", D<=20 km

136,69 109,35

G.3006.CH 0,0600 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 7,10
LI16003 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 18,29 36,58
RP01048 10,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,10 11,00

EMA207 1,0000 ud Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil p/ telef H
(C-250)

77,85 77,85

Suma la partida......................................... 392,73
Costes indirectos............... 3% 11,78

TOTAL PARTIDA................................ 404,51

G.R0227.CH m Retirada de tendido electrico MT en tubular
Retirada de circuito de MT formado por tres lineas de cable RHZ1 de 12/20 kV,campo
radial 1x150 mm², con acopio en obra para su posterior traslado a gestor autorizado.

MO01004 0,0500 h Oficial especialista 23,37 1,17
MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00
MM01055 0,0500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,93 2,00

Suma la partida......................................... 5,17
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 5,33

G.RC001.CH d Recolección de semilla Viborina Blanca
Recolección de semillas de la Viborina Blanca, Echium Triste Nivariense, realizada por
técnico competente, almacenadas en recipientes al efecto, contando ademas con los
permisos de la Administracion competente de Tenerife que decidirá el destino final de
las semillas.

MO03013 12,7500 h Consultor senior especialista 50,99 650,12
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
45,34 45,34

MO03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 35,05 35,05

Suma la partida......................................... 730,51
Costes indirectos............... 3% 21,92

TOTAL PARTIDA................................ 752,43

G.SB025.CH m³ Sub-base granular zahorra artificial ZA-25.
Sub-base granular de zahorra artificial ZA-25,con arido medio de 25mm obtenida me-
diante cribado o machaqueo en planta autorizada, medida sobre perfil compactado, in-
cluso extensión, compactación y refino.

TP.0025 1,2000 m³ Zahorra artificial ZA-25 de cantera autorizada
(p.o. Tenerife)

23,76 28,51
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LI06015 1,0000 m³ Construcción capa granular, material
seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm,
a> 3 m, D<= 3 km

4,27 4,27

Suma la partida......................................... 32,78
Costes indirectos............... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 33,76

G.SN01.CH m Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles (fauna o flora) para
evitar paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corruga-
do de Ø12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta
de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mis-
mo una vez terminadas las actuaciones.

MO01009 0,0100 h Peón 20,00 0,20
SL01049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,10 1,10
RP01048 0,8900 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,10 0,98

Suma la partida......................................... 2,28
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,35

G.TE0600.CH ud Té de fundición, tres enchufes, junta STD ø 600 mm, instalada.
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con tres acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
TP.6060 1,0000 ud Té fundición tres enchufe STD ø 600 mm (p.o.) 3.233,96 3.233,96
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 3.340,41
Costes indirectos............... 3% 100,21

TOTAL PARTIDA................................ 3.440,62

G.TT100.CH m Canalizacion subterránea de telecomunicaciones en  tritubo.
Canalizacion subterránea con tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de
3x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos en-
tre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, su-
ministrado en rollos de 500 m de longitud.Incluso hilo guia de polipropileno de 3 mm y
colocacion.No incluye excavación, camas ni relleno de zanjas.

ETT0063 1,0500 m Tritubo de polietileno de 3x40 mm, e=3mm 3,18 3,34
ETHG03 3,5000 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm 0,16 0,56
G.4007.CH 0,0400 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, ári.

machaqueo, "in situ", D<=20 km
136,69 5,47

MO01004 0,0460 h Oficial especialista 23,37 1,08
MO01009 0,0530 h Peón 20,00 1,06

Suma la partida......................................... 11,51
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 11,86

G.TX3030.CH m² Rejilla hueca, resina y fibra de vidrio malla 70x30x30 mm.
Rejilla hueca de resinas de poliester isoftalica incorporando agentes protectores con-
tra los rayos ultravioleta, armado con fribra de vidrio en proporción minima del 35 %, su-
perficie acabada con arena de sílice, y color a definir en obra, malla de 70x30x30 mm.,
colocada sobre cerco de perfil metálico e IPN-80 distribuidos para soportar los paneles
de 2000x100 mm.Colocada y rematada.

E06.4135 1,0500 m2 Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 148,96 156,41
MO01004 1,5000 h Oficial especialista 23,37 35,06
MO01009 1,5000 h Peón 20,00 30,00

Suma la partida......................................... 221,47
Costes indirectos............... 3% 6,64

TOTAL PARTIDA................................ 228,11
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IA_100 PA Redacción del proyecto eléctrico de instalación eléctrica
Redacción del Proyecto Técnico para la Instalación Eléctrica en media y baja Tensión,
según ITC-04 del RD 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Media y Baja Tensión. Incluye Memoria Descriptiva del diseño de l nstalación, Cálcu-
los Justificativos, Estudio Básico de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra,
Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos (distribución electrica y esquema unifi-
lar). Se incorporarán al msmo las solicitudes realizadas por la Empresa suministradora,
medidas correctoras y cuantos anexos resultasen necesarios. También se incluye el Vi-
sado colegial, así como la elaboración de informes posteriores a la entrega del proyec-
to, ya sean de rectificación, nodificación y/o aclaración.

IA_10 1,0000 ud Redacción proyecto instalación eléctrica 9.836,79 9.836,79

Suma la partida......................................... 9.836,79
Costes indirectos............... 3% 295,10

TOTAL PARTIDA................................ 10.131,89

IA_101 PA Dirección de obra, certificación final de obra y legalización
Dirección de obra, certificación de finalización de obra, consistente en:
- Solicitud del punto de enganche o modificación de potencia a Unelco_Endesa (si pro-
cede).
- Seguimiento de la obra, incluyendo las condiciones de  Seguridad y Salud.
- Redacción de reformados o Modificados (si procede).
- Cerificado de Finalización de Obra.
- Gestión de visita e inspección de OCA (si procede).
Incluye la tramitación en la Dirección General de Industria, mediante la presentación
de toda la documentación correspondiente, pago de tasas, etc.

IA_11 1,0000 ud Dirección obra, certificación final obra y
legalización y tasas de cia. suministradora

4.028,41 4.028,41

Suma la partida......................................... 4.028,41
Costes indirectos............... 3% 120,85

TOTAL PARTIDA................................ 4.149,26

IEH015.1X50 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1X50mm2 Cu
Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fá-
cil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm²
de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de polio-
lefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos
opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO01004 0,0340 h Oficial especialista 23,37 0,79
MO01005 0,0340 h Oficial de oficios 20,71 0,70
PRY017Z 1,0000 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV,

1X50mm2 Cu
4,60 4,60

Suma la partida......................................... 6,09
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,27

IEH015.3G1.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G1,5mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de ma-
no de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-
do, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re-
sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO01004 0,0230 h Oficial especialista 23,37 0,54
MO01005 0,0230 h Oficial de oficios 20,71 0,48
35pry018bg 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS)

0,6/1kV, 3G1,5mm2 Cu
0,66 0,66

Suma la partida......................................... 1,68
Costes indirectos............... 3% 0,05
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TOTAL PARTIDA................................ 1,73

IEH015.3G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G2,5mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de ma-
no de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-
do, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re-
sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO01004 0,0240 h Oficial especialista 23,37 0,56
MO01005 0,0240 h Oficial de oficios 20,71 0,50
35pry018bh 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS)

0,6/1kV, 3G2,5mm2 Cu
0,98 0,98

Suma la partida......................................... 2,04
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,10

IEH015.3G4 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 3G4mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de ma-
no de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-
do, flexible (clase 5), de 3G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color ver-
de, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de
halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO01004 0,0250 h Oficial especialista 23,37 0,58
MO01005 0,0250 h Oficial de oficios 20,71 0,52
35pry023y 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS)

0,6/1kV, 3G4mm2 Cu
1,39 1,39

Suma la partida......................................... 2,49
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,56

IEH015.4G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 4G2,5mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de ma-
no de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-
do, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re-
sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO01004 0,0250 h Oficial especialista 23,37 0,58
MO01005 0,0250 h Oficial de oficios 20,71 0,52
PRY018BZ 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS)

0,6/1kV, 4G2,5mm2 Cu
1,25 1,25

Suma la partida......................................... 2,35
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,42

Página 37



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

IEH015.5G10 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G10mm2 Cu
Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente,
de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 5G10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cu-
bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi-
sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

MO01004 0,0350 h Oficial especialista 23,37 0,82
MO01005 0,0350 h Oficial de oficios 20,71 0,72
35pry018bl 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS)

0,6/1kV, 5G10mm2 Cu
5,35 5,35

Suma la partida......................................... 6,89
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,10

IEH015.5G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 5G2,5mm2 Cu
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de ma-
no de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-
do, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re-
sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO01004 0,0300 h Oficial especialista 23,37 0,70
MO01005 0,0300 h Oficial de oficios 20,71 0,62
35pry018bF 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS)

0,6/1kV, 5G2.5mm2 Cu
1,53 1,53

Suma la partida......................................... 2,85
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,94

IEP010.PAT ud Red de toma de tierra BT
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 73 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea princi-
pal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado
con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profun-
didad mínima de 80 cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.

TTC010C 2,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm² 4,50 9,00
35tts010B 5,0000 ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a

redondo
3,87 19,35

35tte010b 4,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

13,95 55,80

TTA010 1,0000 ud Arqueta de polipropileno para tomar de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro

69,32 69,32

TTA030 1,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de
la instalación eléctrica

43,10 43,10

WWW020 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra

1,08 1,08

35tta040 4,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,78 3,12
CANZ.0.6 3,0000 m Zanja dimensiones 0,6 x 1 m, para conducción

eléctrica (relleno arena)
16,37 49,11

MO01004 3,9840 h Oficial especialista 23,37 93,11
MO01009 3,9840 h Peón 20,00 79,68

Suma la partida......................................... 422,67
Costes indirectos............... 3% 12,68

TOTAL PARTIDA................................ 435,35
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IEQ020 ud Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a
400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores
Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia, con armario metálico con grado de protección IP21, de
290x141x503 mm, contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rá-
pida y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Incluso Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1x16mm2 Cu.  Total-
mente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

35pci1 1,0000 ud Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva,
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz
de frecuencia, con armario metá

533,66 533,66

35pry017w 10,0000 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
16mm2 Cu

1,26 12,60

MO01004 1,0260 h Oficial especialista 23,37 23,98
MO01005 1,0260 h Oficial de oficios 20,71 21,25

Suma la partida......................................... 591,49
Costes indirectos............... 3% 17,74

TOTAL PARTIDA................................ 609,23

IOX010.CO2 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluso pla-
ca de señalización de PVC fotoluminiscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fi-
jación, totalmente instalado.

41ixo010b 1,0000 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con
manguera y trompa difusora, con acce

62,38 62,38

MO01009 0,1160 h Peón 20,00 2,32

Suma la partida......................................... 64,70
Costes indirectos............... 3% 1,94

TOTAL PARTIDA................................ 66,64

LI02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

MO01009 0,0006 h Peón 20,00 0,01
MM01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 85,86 0,52

Suma la partida......................................... 0,53
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,55

LI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

MO01009 0,0008 h Peón 20,00 0,02
MM01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
57,46 0,46

Suma la partida......................................... 0,48
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,49

LI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Suma la partida......................................... 1,56
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,61

LI02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

LI02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,00 1,00
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LI02029v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,11 2,20

Suma la partida......................................... 3,20
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,30

LI020TV m³ Carga mecánica de tierra vegetal  en obra, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra vegetal producto de los desbroces y excavaciones sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

MO01009 0,0008 h Peón 20,00 0,02
MM01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
57,46 0,46

Suma la partida......................................... 0,48
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,49

LI03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

MO01009 2,1250 h Peón 20,00 42,50

Suma la partida......................................... 42,50
Costes indirectos............... 3% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 43,78

LI03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

MM01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

39,93 2,68

MO01009 0,4000 h Peón 20,00 8,00
RP01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,08
MM02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,65 2,26

Suma la partida......................................... 13,02
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,41

LI04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

MO01009 0,0001 h Peón 20,00 0,00
MM01172 0,0010 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 67,45 0,07

Costes indirectos............... 3% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,07

LI04046 m³ Construcción de pedraplén
Construcción de pedraplén, no incluye material.

MO01009 0,0110 h Peón 20,00 0,22
MM01064 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
59,61 5,96

MM01082 0,0500 h Compactador vibro 71/100 CV 41,13 2,06

Suma la partida......................................... 8,24
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,49

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<
e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km, para caminos de anchura superior a 3 m.

MO01009 0,0300 h Peón 20,00 0,60
MM01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 59,93 1,80
MM01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 50,19 1,41
LI04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,46 0,46

Suma la partida......................................... 4,27
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,40
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TOTAL PARTIDA................................ 4,40

LI06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de ex-
tracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

MO01009 0,0018 h Peón 20,00 0,04
MM01058 0,0180 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
68,25 1,23

MM01053 0,0180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

57,46 1,03

MM02010 0,0200 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 73,28 1,47
MM04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,10 0,12

Suma la partida......................................... 3,89
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,01

LI10033.CH m³ Extendido tierra vegetal en taludes con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierra vegetal en taludes de desmonte y terraplen, procedente de la exca-
vación y desbroces, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto
y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terre-
no suelto.

MO01009 0,0012 h Peón 20,00 0,02
MM01058 0,0120 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
68,25 0,82

Suma la partida......................................... 0,84
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,87

LI14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de
32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni
armaduras.

MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00
MM01120 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32

m
69,91 10,49

Suma la partida......................................... 14,49
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 14,92

LI14034 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 42 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de
42 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni
armaduras.

MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00
MM01122 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 93,02 13,95

Suma la partida......................................... 17,95
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,49

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada (Tenerife).
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra (Tenerife), incluidos solapes.

MO01004 0,0330 h Oficial especialista 23,37 0,77
MO01009 0,0330 h Peón 20,00 0,66
RP01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T

(p.o.)
7,56 8,32

RP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,02
MM01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 0,70

Suma la partida......................................... 10,47
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,78

LI15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

MO01004 0,0470 h Oficial especialista 23,37 1,10
MO01009 0,0470 h Peón 20,00 0,94
RP01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,23 12,35

RP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,02
MM01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,04

Suma la partida......................................... 15,45
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Suma la partida......................................... 15,45
Costes indirectos............... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 15,91

LI16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin
incluir medios auxiliares.

MO01004 0,0500 h Oficial especialista 23,37 1,17
MO01009 0,0500 h Peón 20,00 1,00
RP01033 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 368,95 1,48
RP01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,07
RP01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,03
RP01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,13 0,02

Suma la partida......................................... 3,77
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,88

LI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

MO01004 0,2900 h Oficial especialista 23,37 6,78
MO01009 0,2900 h Peón 20,00 5,80
RP01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 368,95 7,38
RP01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,35
RP01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,17
RP01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,13 0,08

Suma la partida......................................... 20,56
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,18

LI16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

MO01004 0,2900 h Oficial especialista 23,37 6,78
MO01009 0,2900 h Peón 20,00 5,80
RP01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 368,95 0,74
RP01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 29,08 1,74
RP01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,12
RP01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,08
RP01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,62 0,25

MM01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 2,78

Suma la partida......................................... 18,29
Costes indirectos............... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 18,84

LI16013 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los tres primeros metros
de altura, considerando 6 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

MO01004 0,5600 h Oficial especialista 23,37 13,09
MO01009 0,5600 h Peón 20,00 11,20
RP01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 368,95 5,53
RP01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,16
RP01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,12
RP01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,13 0,08

MM01028 0,1120 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 5,37

Suma la partida......................................... 35,55
Costes indirectos............... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 36,62

LI16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MO01004 0,5900 h Oficial especialista 23,37 13,79
MO01009 0,5900 h Peón 20,00 11,80
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RP01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 368,95 0,74
RP01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 29,08 1,74
RP01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,12
RP01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,08
RP01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,62 0,25

MM01028 0,1180 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 5,65

Suma la partida......................................... 34,17
Costes indirectos............... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 35,20

LI16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m).

MO01004 0,7400 h Oficial especialista 23,37 17,29
MO01009 0,7400 h Peón 20,00 14,80
RP01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 368,95 5,17
RP01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,16
RP01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,12
RP01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,13 0,08

MM01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 7,09

Suma la partida......................................... 44,71
Costes indirectos............... 3% 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 46,05

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

MO01004 0,2350 h Oficial especialista 23,37 5,49
MO01009 0,4000 h Peón 20,00 8,00
RP01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,50 6,50
RP01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,62 0,25

MM01028 0,1890 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 9,05

Suma la partida......................................... 29,29
Costes indirectos............... 3% 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 30,17

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

MO01004 0,2640 h Oficial especialista 23,37 6,17
MO01009 0,5000 h Peón 20,00 10,00
RP01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,50 6,50
RP01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,62 0,25

MM01028 0,1920 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 9,20

Suma la partida......................................... 32,12
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 33,08

LI16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

MO01004 0,6700 h Oficial especialista 23,37 15,66
MO01009 0,6700 h Peón 20,00 13,40
RP01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 368,95 7,38
RP01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,35
RP01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,17
RP01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,13 0,08

Suma la partida......................................... 37,04
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Suma la partida......................................... 37,04
Costes indirectos............... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 38,15

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

MO01004 0,2600 h Oficial especialista 23,37 6,08
MO01009 0,2600 h Peón 20,00 5,20
RP01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,35
RP01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,47 2,47

RP01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,62 0,30

RP01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,69 0,17
MM01028 0,0520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,91 2,49

Suma la partida......................................... 17,06
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,57

LI17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transver-
sales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con
productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye pre-
paración previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni produc-
tos de curado.

MO01004 1,1600 h Oficial especialista 23,37 27,11
MO01009 3,4800 h Peón 20,00 69,60

Suma la partida......................................... 96,71
Costes indirectos............... 3% 2,90

TOTAL PARTIDA................................ 99,61

LI17003 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10%
Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos
con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormi-
gón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para
textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contrac-
ción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO01004 0,2700 h Oficial especialista 23,37 6,31
MO01009 0,8100 h Peón 20,00 16,20
MM02019 0,5400 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,51 3,52
MM02030 0,5400 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de

obra
4,98 2,69

Suma la partida......................................... 28,72
Costes indirectos............... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 29,58

LI17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%
Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pen-
diente media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con re-
gla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado
con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye
encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO01004 0,0250 h Oficial especialista 23,37 0,58
MO01009 0,0780 h Peón 20,00 1,56
MM02019 0,0520 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,51 0,34
MM02030 0,0520 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de

obra
4,98 0,26

Suma la partida......................................... 2,74
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,82

LI18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráuli-
co, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

MO01009 0,1500 h Peón 20,00 3,00
MM01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,93 7,99
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MM02001 0,1500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,05 0,16

Suma la partida......................................... 11,15
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,48

LI18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm
medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espe-
sor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está
incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

MO01009 0,2500 h Peón 20,00 5,00
MM01055 0,3000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,93 11,98

MM02002 0,2500 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

4,71 1,18

Suma la partida......................................... 18,16
Costes indirectos............... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 18,70

LI18012 m³ Demolición de edificio aislado con medios mecánicos
Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta dos plantas y des-
de la rasante mediante empuje con retroexcavadora, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Medi-
do volumen aparente. No incluye la retirada de enseres. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00
MM01058 0,0560 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
68,25 3,82

LI02044 0,3000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,23 0,37

Suma la partida......................................... 6,19
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,38

LI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

MO01005 1,7500 h Oficial de oficios 20,71 36,24
MO01009 4,9000 h Peón 20,00 98,00
MM04005 1,7500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,04 22,82

MM02031 0,7000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,78 3,35

Suma la partida......................................... 160,41
Costes indirectos............... 3% 4,81

TOTAL PARTIDA................................ 165,22

LI18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos
resultantes se deben valorar aparte.

MO01004 0,0500 h Oficial especialista 23,37 1,17
MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00
MM01136 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
80,15 16,03

MM02002 0,2000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

4,71 0,94

Suma la partida......................................... 20,14
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,74

LI27012.CH ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca
Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo roca.

G.4007.CH 1,3050 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, ári.
machaqueo, "in situ", D<=20 km

136,69 178,38

LI03007 1,0360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 37,80 39,16
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LI03002 0,4220 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=
1,3 m

64,60 27,26

LI14030 0,8750 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

28,00 24,50

LI16002 5,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

20,56 109,42

LI10031 1,6770 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,35

Suma la partida......................................... 379,07
Costes indirectos............... 3% 11,37

TOTAL PARTIDA................................ 390,44

MET001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares pa-
ra la elaboracion de mediciones e informes.

MO03009 7,5000 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de
experiencia

19,65 147,38

MVO01 1,0000 d Alquiler de equipo medidor de emisiones.Testo 9,51 9,51
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 32,78 32,78

Suma la partida......................................... 189,67
Costes indirectos............... 3% 5,69

TOTAL PARTIDA................................ 195,36

NIDO.Q001 ud Casetas nido para quirópteros.
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina
para exteriores de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construcción y cortes. Colo-
cada en zonas edificadas  en el entorno de la balsa.

MO01009 0,1500 h Peón 20,00 3,00
CNIDQ1 1,0000 ud Casetas para Quiropteros 19,68 19,68

Suma la partida......................................... 22,68
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 23,36

NIV022 ud Nidos flotantes artificiales  para acuáticas.
Nido flotante para aves acuáticas compuesto por paneles flotantes con huecos para
plantación de especies acuáticas

MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00
NIDO 1,0000 ud Nido flotante artificial acuáticas 201,42 201,42

Suma la partida......................................... 205,42
Costes indirectos............... 3% 6,16

TOTAL PARTIDA................................ 211,58

PAJ.TR001 PAJ Transplante previo de vegetación sensible existente
PA a justificar para el trasplante de vegetación previa al desbroce, de acuerdo con el in-
ventario previo de especies e individuos susceptibles de ser conservadas en el vivero
provisional de obra. Incluye inventario, marcado de ejemplares, retirada a zona de vive-
ro temporal, mantenimiento durante la fase de obra y plantación en destino final de los
pies trasplantados.Incluye supervisión por tecnico especializado.

PAJ001 1,0000 ud Partida de transplante, mantenimiento y
plantacion

11.613,14 11.613,14

Suma la partida......................................... 11.613,14
Costes indirectos............... 3% 348,39

TOTAL PARTIDA................................ 11.961,53

PBCT01 ud Equipo de medida
Ud. Equipo de medida con contador tarificador electrónico multifunción, registrador
electrónico, y regleta de verificación.  Completamente instalado y conexionado.

TP.MED001 1,0000 ud Equipo medida Se cia suministradora 2.529,47 2.529,47
MO01004 0,0900 h Oficial especialista 23,37 2,10
MO01005 1,1000 h Oficial de oficios 20,71 22,78

Suma la partida......................................... 2.554,35
Costes indirectos............... 3% 76,63

TOTAL PARTIDA................................ 2.630,98

PBCT02 ud Armario para equipo de medida
Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio para equipo de medida homologado
por Cía suministradora, con placa de montaje, regleta de comprobación, toma de co-
rriente bipolar schuko 16A,  incluso p/p de pequeño material,, totalmente instalado y co-
nexionado.

ARMMED 1,0000 ud Armario para equipo de medida 421,58 421,58
MO01004 1,8000 h Oficial especialista 23,37 42,07
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MO01005 1,8000 h Oficial de oficios 20,71 37,28

Suma la partida......................................... 500,93
Costes indirectos............... 3% 15,03

TOTAL PARTIDA................................ 515,96

PBCT04 ud Alumbrado interior CT
Instalación de alumbrado interior para C.T. con pantallas fluorescentes IP55 de 2x36
w, incluso montaje de líneas bajo tubo de PVC e interruptor, totalmente terminada.

PBCT03 1,0000 ud Ventilador axial mural 238,30 238,30
B2212.0040 1,0000 ud regleta fluorescente 2x36 w/a. 22,99 22,99
MO01004 0,9170 h Oficial especialista 23,37 21,43
MO01005 0,9170 h Oficial de oficios 20,71 18,99

Suma la partida......................................... 301,71
Costes indirectos............... 3% 9,05

TOTAL PARTIDA................................ 310,76

PBCT05 ud Cuadro BT 400 A/ 1 salida de 400A
Ud. Cuadro de BT en CT con interruptor  automático regulable de 400 A con 1 salida,
tensión nominal  440 V y aislamiento 10 kV, en armario de dimensiones
1820x580x300mm(AltoxAnchoxFondo). Totalmente instalado y conexionado.

PBCT06 1,0000 ud Cuadro BT 400A/ 1 salida de 400A 6.557,85 6.557,85
MO01004 4,5000 h Oficial especialista 23,37 105,17
MO01005 4,5000 h Oficial de oficios 20,71 93,20

Suma la partida......................................... 6.756,22
Costes indirectos............... 3% 202,69

TOTAL PARTIDA................................ 6.958,91

PBCT07 ud Puente de cables BT
Ud. Puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y Cuadro Baja Ten-
sión del Centro de Transformación. Totalmente instalado y conexionado.

TP.0017 1,0000 ud Cableado BT 785,07 785,07
MO01004 0,0300 h Oficial especialista 23,37 0,70

Suma la partida......................................... 785,77
Costes indirectos............... 3% 23,57

TOTAL PARTIDA................................ 809,34

PBELC8 m Tubo corrug forrado M 40/gp7 instalado
Tubo corrugado libre de halógenos diámetro 40 mm gp7, instalado

RP15GC040 1,0000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,47 0,47
MO01004 0,0400 h Oficial especialista 23,37 0,93
MO01005 0,0400 h Oficial de oficios 20,71 0,83

Suma la partida......................................... 2,23
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,30

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica
Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instala-
ción eléctrica, según exigencias de la normativa y regalmentos.

MO03002 16,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

28,66 458,56

Suma la partida......................................... 458,56
Costes indirectos............... 3% 13,76

TOTAL PARTIDA................................ 472,32

PORTA.0315 ud Portabrida largo con brida Ø315
Portabrida largo Ø 315 SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o por manguito incluida
brida.Colocado

TP.0100 1,0000 ud Porta brida con brida Ø315 608,43 608,43
MO01004 1,1000 h Oficial especialista 23,37 25,71
MO01009 1,1000 h Peón 20,00 22,00

Suma la partida......................................... 656,14
Costes indirectos............... 3% 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 675,82
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PUEN1 ud Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de lon-
gitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares,
con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. To-
talmente montados, conexionados y probados.

MO01004 2,0000 h Oficial especialista 23,37 46,74
MO01005 2,0000 h Oficial de oficios 20,71 41,42
PUEN2 1,0000 ud Puentes MT a Protección General: Cables MT

12/20 kV
1.100,78 1.100,78

Suma la partida......................................... 1.188,94
Costes indirectos............... 3% 35,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.224,61

PUNET1 ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de lon-
gitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK 224.Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares,
con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y ter-
minaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. To-
talmente montados, conexionados y probados.

MO01004 2,0000 h Oficial especialista 23,37 46,74
MO01005 2,0000 h Oficial de oficios 20,71 41,42
PUNET2 1,0000 ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20

kV
889,99 889,99

Suma la partida......................................... 978,15
Costes indirectos............... 3% 29,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.007,49

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

MO01009 0,0530 h Peón 20,00 1,06
MM01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
68,25 3,62

Suma la partida......................................... 4,68
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

RA01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a
vertedero.

MO01009 0,3500 h Peón 20,00 7,00
MM01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,93 13,98

Suma la partida......................................... 20,98
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,61

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

RP02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 22,97 27,56
MM01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,93 2,68

MO01009 0,0330 h Peón 20,00 0,66
LI02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,23 1,48

Suma la partida......................................... 32,38
Costes indirectos............... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 33,35

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

RP02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 22,97 27,56
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MM01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

39,93 2,68

MO01005 0,0670 h Oficial de oficios 20,71 1,39
LI02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,23 1,48

Suma la partida......................................... 33,11
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 34,10

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00
MM01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
68,95 1,38

MM01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

68,25 2,73

Suma la partida......................................... 6,11
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,29

RA04001.N m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra (isla de Tenerife), incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas espe-
ciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP13001.N 1,0000 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40
(p.o.Tenerife)

32,77 32,77

MO01017 0,0770 h Cuadrilla A 54,08 4,16
MM01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 3,71
RA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,36 1,36

Suma la partida......................................... 42,00
Costes indirectos............... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 43,26

RA04004.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada.
Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TP.13004 1,0000 m Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.
Tenerife)

99,36 99,36

MO01035 0,1430 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 9,26
MM01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 7,41
RA22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,95 3,95

Suma la partida......................................... 119,98
Costes indirectos............... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA................................ 123,58

RA04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TP.13008 1,0000 m Tubo fundición ø 500 mm clase C30
(p.o.Tenerife)

203,02 203,02

MO01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 12,96
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MM01064 0,2400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

59,61 14,31

RA22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,92 8,92

Suma la partida......................................... 239,21
Costes indirectos............... 3% 7,18

TOTAL PARTIDA................................ 246,39

RA04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada.
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TP.13009 1,0000 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.
Tenerife)

272,25 272,25

MO01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 12,96
MM01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
59,61 14,90

RA22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,92 8,92

Suma la partida......................................... 309,03
Costes indirectos............... 3% 9,27

TOTAL PARTIDA................................ 318,30

RA05009 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP14009 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 600 mm
(p.o.)

1.452,02 1.452,02

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.452,02 145,20
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.703,67
Costes indirectos............... 3% 51,11

TOTAL PARTIDA................................ 1.754,78

RA05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
RP14017 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 500 mm

(p.o.)
794,67 794,67

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 901,12
Costes indirectos............... 3% 27,03

TOTAL PARTIDA................................ 928,15

RA05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
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RP14018 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 600 mm
(p.o.)

943,96 943,96

MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.050,41
Costes indirectos............... 3% 31,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.081,92

RA05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP14045 1,0000 ud Te fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.370,01 1.370,01
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.370,01 137,00
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.613,46
Costes indirectos............... 3% 48,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.661,86

RA05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 800-700/600 mm
de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP14066 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 800 mm (p.o.) 1.386,28 1.386,28
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.386,28 138,63
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 97,19
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.631,36
Costes indirectos............... 3% 48,94

TOTAL PARTIDA................................ 1.680,30

RA05088 ud Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, 10º<
a<= 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP14088 1,0000 ud Codo fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones 10º< a<= 90º, ø 300 mm
(p.o.)

305,41 305,41

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 305,41 30,54
MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 410,00
Costes indirectos............... 3% 12,30

TOTAL PARTIDA................................ 422,30

RA05092 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contrabridas y bulones,
de 300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP14092 1,0000 ud Reducción fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 300 mm (p.o.)

115,70 115,70

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 115,70 11,57
MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79
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MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 201,32
Costes indirectos............... 3% 6,04

TOTAL PARTIDA................................ 207,36

RA05096 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y bulones, ø 300
mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y unión mecánica mediante contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

RP14096 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante
contrabridas y bulones ø 300 mm (p.o.)

557,02 557,02

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 557,02 55,70
MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 64,79
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 686,77
Costes indirectos............... 3% 20,60

TOTAL PARTIDA................................ 707,37

RA05106 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP14106 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

308,87 308,87

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 308,87 30,89
MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 54,08 54,08
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 403,10
Costes indirectos............... 3% 12,09

TOTAL PARTIDA................................ 415,19

RA05109 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP14109 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

1.357,59 1.357,59

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.357,59 135,76
MO01017 1,5000 h Cuadrilla A 54,08 81,12
MM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 9,26

Suma la partida......................................... 1.583,73
Costes indirectos............... 3% 47,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.631,24

RA06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

RP16046 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

27,36 27,36

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 4,02
MM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,84
RA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,36 2,36

Suma la partida......................................... 35,58
Costes indirectos............... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 36,65Página 52
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TOTAL PARTIDA................................ 36,65

RA06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

RP16048 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

5,43 5,43

MO01017 0,0210 h Cuadrilla A 54,08 1,14
MM01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 0,62
RA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,36 1,36

Suma la partida......................................... 8,55
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,81

RA07009.CH m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m², colocada.
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra sin descarga, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TP.7009 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø500 mm 8kN/m² (p.o.Tenerife)

73,67 73,67

MO01035 0,0830 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 5,38
MM01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 2,48
RA22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 400< ø< 800 mm
2,44 2,44

Suma la partida......................................... 83,97
Costes indirectos............... 3% 2,52

TOTAL PARTIDA................................ 86,49

RA07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

RP17017 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 250
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

12,01 12,01

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 4,02
MM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,84
RA22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,40 1,40

Suma la partida......................................... 19,27
Costes indirectos............... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 19,85

RA07016 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

RP17018 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 315
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

17,71 17,71

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 4,60
MM01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 2,11
RA22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm
2,15 2,15

Suma la partida......................................... 26,57
Costes indirectos............... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 27,37
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RA08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP19009 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,07 3,07
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,07 0,31
MO01017 0,0094 h Cuadrilla A 54,08 0,51
MM01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 0,19

Suma la partida......................................... 4,08
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,20

RA08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 25,10 25,10
MO01017 0,0406 h Cuadrilla A 54,08 2,20
MM01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 0,82
MO01004 0,0700 h Oficial especialista 23,37 1,64
MM02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,40 0,17

MM04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,10 0,43
MM01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
33,65 0,34

RA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,36 2,36

Suma la partida......................................... 33,06
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 34,05

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RP19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 39,08 39,08
MO01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 4,24
MM01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 1,26
MO01004 0,0900 h Oficial especialista 23,37 2,10
MM02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,40 0,22

MM04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,10 0,55
MM01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
33,65 0,34

RA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,36 2,36

Suma la partida......................................... 50,15
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 51,65

RA08046.N m Tubería PE100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada (Tenerife)
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

TP.19046 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.
Tenerife)

123,56 123,56
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MO01035 0,1300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 8,42
MM01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 2,85
RA22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
8,12 8,12

Suma la partida......................................... 142,95
Costes indirectos............... 3% 4,29

TOTAL PARTIDA................................ 147,24

RA10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 98,92 98,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 98,92 9,89
MO01004 1,3000 h Oficial especialista 23,37 30,38
MM01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 48,17

Suma la partida......................................... 187,36
Costes indirectos............... 3% 5,62

TOTAL PARTIDA................................ 192,98

RA10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

RP15009 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

145,35 145,35

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 145,35 14,54
MO01004 1,1500 h Oficial especialista 23,37 26,88

Suma la partida......................................... 186,77
Costes indirectos............... 3% 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 192,37

RA10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

RP15011 1,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

170,87 170,87

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 170,87 17,09
MO01004 1,5000 h Oficial especialista 23,37 35,06

Suma la partida......................................... 223,02
Costes indirectos............... 3% 6,69

TOTAL PARTIDA................................ 229,71

RA10118 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,0 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

RP15110 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,0
MPa embridada, motorizada (p.o.)

3.526,03 3.526,03

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.526,03 352,60
MO01018 4,3000 h Cuadrilla B 43,37 186,49
MM01020 4,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 159,32

Suma la partida......................................... 4.224,44
Costes indirectos............... 3% 126,73

TOTAL PARTIDA................................ 4.351,17
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RA11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

RP22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 222,00 222,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 222,00 22,20
MO01004 0,9333 h Oficial especialista 23,37 21,81
MM01020 0,9333 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 34,58

Suma la partida......................................... 300,59
Costes indirectos............... 3% 9,02

TOTAL PARTIDA................................ 309,61

RA11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 23,37 9,35
RP22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 23,10 23,10

Suma la partida......................................... 32,45
Costes indirectos............... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 33,42

RA11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

RP22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 538,22 538,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 538,22 53,82
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,37 21,03
MM01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 33,35

Suma la partida......................................... 646,42
Costes indirectos............... 3% 19,39

TOTAL PARTIDA................................ 665,81

RA17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

MO01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,79 19,44
RP31021 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
201,57 201,57

MM01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 3,71
MO01004 2,1300 h Oficial especialista 23,37 49,78
MM02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,40 5,11

MM04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,10 12,99
MM01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
33,65 6,06

Suma la partida......................................... 298,66
Costes indirectos............... 3% 8,96

TOTAL PARTIDA................................ 307,62

RA24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de
la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

RP11102 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.)

23,62 23,62

RP11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"
e= 3,6 mm (p.o.)

5,41 5,41

MO01004 0,2300 h Oficial especialista 23,37 5,38
MO01009 0,2300 h Peón 20,00 4,60

Suma la partida......................................... 39,01
Costes indirectos............... 3% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 40,18

RA24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de
la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.
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RP11104 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 6" liso (e= 3,7 mm)
(p.o.)

29,46 29,46

RP11111 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 6"
e= 3,7 mm (p.o.)

9,56 9,56

MO01004 0,4000 h Oficial especialista 23,37 9,35
MO01009 0,4000 h Peón 20,00 8,00

Suma la partida......................................... 56,37
Costes indirectos............... 3% 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 58,06

RAMPA.01 m Rampas de salida de fauna.
Rampas de salida de balsas para mitigación del riesgo de la fauna silvestre, compues-
ta por cintas de caucho estriado  anclado a la coronacion de balsa.

MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00
CINTA 1,0000 m Cinta de caucho estriado 50 cm ancho 55,60 55,60

Suma la partida......................................... 57,60
Costes indirectos............... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 59,33

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

MO01004 0,0300 h Oficial especialista 23,37 0,70
MO01009 0,0300 h Peón 20,00 0,60
RP01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,43 1,47
RP34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 18,08 0,18

Suma la partida......................................... 2,95
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 3,04

RB01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y corre-
as, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones solda-
das con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

MO01004 0,0200 h Oficial especialista 23,37 0,47
MO01009 0,0150 h Peón 20,00 0,30
RP01165 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,14 3,30

RP34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 18,08 0,18

Suma la partida......................................... 4,25
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,38

RB01037 m² Chapa colaborante de 1,0 mm
Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de gre-
ca entre 60 y 70 mm, ancho útil de entre 800 y 880 mm, para la construcción forjados
mixtos. Incluso p.p de accesorios, mano de obra. Totalmente instalado y terminado.

MO01004 0,1500 h Oficial especialista 23,37 3,51
MO01005 0,1500 h Oficial de oficios 20,71 3,11
RP01100 1,0000 m² Chapa colaborante 1,0 mm de espesor (p.o.) 15,65 15,65

Suma la partida......................................... 22,27
Costes indirectos............... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 22,94
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RB01055 m² Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante, de 1,20 mm de
espesor
Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado
con forma grecada, de 1,20 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de in-
tereje; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para re-
mates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de
atar, separadores y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. Inclu-
ye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apo-
yos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado
y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. El precio incluye la ela-
boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la estructura
metálica.

MO01004 0,7290 h Oficial especialista 23,37 17,04
MO01005 0,3580 h Oficial de oficios 20,71 7,41
RP01217 1,0500 m² Perfil de chapa de acero galvanizado con forma

grecada, de 1,20 mm espesor, 44 mm altura
perfil y 172 mm de intereje

41,03 43,08

RP01218 0,0400 m Pieza angular de chapa de acero galvanizado,
para remates perimetrales y de voladizos.

32,50 1,30

RP01219 6,0000 ud Tornillo 0,17 1,02
RP01220 3,0000 ud Separador homologado para losas 0,11 0,33
LI15023 1,0000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,

colocado
2,13 2,13

RP01046 0,0280 kg Alambre galvanizado (p.o.) 3,00 0,08
LI15009 1,1500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm,

B500T, colocada
3,70 4,26

LI14012 0,0650 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

96,15 6,25

LI14044 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,07 2,07

RP01221 10,0000 ud Conector de acero galvanizado con cabeza de
disco, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura,
para fijar a estructura de acero

0,98 9,80

RP03045 0,1500 m³ Incremento para cada m³ de hormigón o mortero
por agente filmógeno para el curado (p.o.)

1,69 0,25

MM02053 0,4990 h Equipo para soldadura de conectores 16,44 8,20

Suma la partida......................................... 103,22
Costes indirectos............... 3% 3,10

TOTAL PARTIDA................................ 106,32

RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm.
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm, colo-
cada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para
anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO01004 0,6200 h Oficial especialista 23,37 14,49
MO01005 0,4200 h Oficial de oficios 20,71 8,70
RB01034 1,7710 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
2,95 5,22

MM02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,25 0,26

Suma la partida......................................... 28,67
Costes indirectos............... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 29,53

RB01063 ud Placa anclaje S275 450x450x20 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO01004 0,6200 h Oficial especialista 23,37 14,49
MO01005 0,4200 h Oficial de oficios 20,71 8,70
RB01034 17,7190 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
2,95 52,27

LI15001 3,4760 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

1,97 6,85

MM02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,25 0,26

Suma la partida......................................... 82,57
Costes indirectos............... 3% 2,48

TOTAL PARTIDA................................ 85,05
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TOTAL PARTIDA................................ 85,05

RB02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores.
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

MO01004 0,3500 h Oficial especialista 23,37 8,18
MO01005 0,3500 h Oficial de oficios 20,71 7,25
RP01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,33 0,28
RB03001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 127,99 3,84
LI13004.CH 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 134,06 0,80

Suma la partida......................................... 20,35
Costes indirectos............... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 20,96

RB03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical
Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, for-
mada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego
B-s1, d0. Sin incluir medios auxiliares.

MO01004 0,2400 h Oficial especialista 23,37 5,61
RP34045 0,3450 l Pintura al silicato (p.o.) 4,49 1,55

Suma la partida......................................... 7,16
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,37

RB03042 m² Preparación de superficies de hormigón
Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendi-
do de pasta especial a llana.

MO01005 0,2150 h Oficial de oficios 20,71 4,45
RP34241 0,5000 kg Pasta reparadora (enducida) 3,45 1,73

Suma la partida......................................... 6,18
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,37

RB04013 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de
cemento espumado
Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de ce-
mento y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espe-
sor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en
proyección horizontal.

MO01004 0,3030 h Oficial especialista 23,37 7,08
MO01009 0,3030 h Peón 20,00 6,06
RP01079 0,0040 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 151,45 0,61
RP03038 0,1000 m³ Hormigón celular de cemento espumado (p.o.) 102,23 10,22
RP34013 0,0100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,25 0,01

LI13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 108,63 2,17

Suma la partida......................................... 26,15
Costes indirectos............... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 26,93

RB04018 m² Impermeabilización bicapa autoprotegida
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curi-
dan, lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro
de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de
betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior
con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12
de Danosa.

MO01004 0,2200 h Oficial especialista 23,37 5,14
MO01009 0,2200 h Peón 20,00 4,40
RP07030 0,3000 kg Emulsión asfáltica de base acuosa (p.o.) 2,13 0,64
RP34067 1,1000 m² Lámina asfáltica Esterdan 30 P Pol y lámina

asfáltica Glasdan 40/GP (p.o.)
9,45 10,40

Suma la partida......................................... 20,58
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 21,20

RB07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera
magnitud.

MO01009 0,2000 h Peón 20,00 4,00
RP34024 0,6660 kg Masilla de bentonita (p.o.) 4,71 3,14
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Suma la partida......................................... 7,14
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,35

RB08045 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de dia-
metro interior y altura variable, incluido medias cañas, y remates.

LI03013 1,2800 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,85 24,13

MO01004 1,1000 h Oficial especialista 23,37 25,71
MO01009 1,1000 h Peón 20,00 22,00
G.4007.CH 1,0280 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, ári.

machaqueo, "in situ", D<=20 km
136,69 140,52

LI16032 2,5600 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

37,04 94,82

G.3006.CH 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 5,91

Suma la partida......................................... 313,09
Costes indirectos............... 3% 9,39

TOTAL PARTIDA................................ 322,48

RB08094 m Bajante de PVC, pluviales 110 mm
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente
instalada, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

MO01004 0,0750 h Oficial especialista 23,37 1,75
MO01005 0,0750 h Oficial de oficios 20,71 1,55
RP35073 1,1000 m Tubo PVC pluviales junta elástica 110 mm 6,24 6,86
RP35137 0,3000 ud Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm 3,29 0,99
RP35077 0,7500 ud Collarín bajante PVC c/cierre D=110 mm 1,66 1,25

Suma la partida......................................... 12,40
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,77

RB09007 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de co-
bre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección (activo, neutro y pro-
tección), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interrup-
tor unipolar con embornamiento por corte 1 Click gama básica, marco respectivo y cas-
quillo, totalmente montado e instalado.

MO01004 0,2500 h Oficial especialista 23,37 5,84
MO01009 0,2500 h Peón 20,00 5,00
RP25183 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm

(p.o.)
0,10 0,10

RP25208 15,0000 m Cable H07V-K 1x1,5 mm² Cu (p.o.) 0,15 2,25
RP25217 1,0000 ud Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.) 11,84 11,84
RP25211 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,40 0,40
RP25222 1,0000 ud Casquillo bombilla (p.o.) 0,83 0,83

Suma la partida......................................... 26,26
Costes indirectos............... 3% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 27,05

RB09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conduc-
tor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protec-
ción) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así
como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

MO01004 0,2500 h Oficial especialista 23,37 5,84
MO01005 0,2500 h Oficial de oficios 20,71 5,18
RP25197 5,0000 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,44 2,20
RP25212 15,0000 m Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm² Cu (p.o.) 0,31 4,65
RP25214 1,0000 ud Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido

blanco estándar (p.o.)
5,33 5,33

RP25211 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,40 0,40

Suma la partida......................................... 23,60
Costes indirectos............... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 24,31
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RB09014 ud Base enchufe con toma de tierra 25 A
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M25/gp7 y conduc-
tor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y protec-
ción) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), gama estándar, así como marco respecti-
vo, totalmente montado e instalado.

MO01004 0,2500 h Oficial especialista 23,37 5,84
MO01005 0,2500 h Oficial de oficios 20,71 5,18
RP25198 1,0000 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,66 0,66
RP25213 15,0000 m Cable H07Z1-k(AS) 6 mm² Cu (p.o.) 0,52 7,80
RP25221 1,0000 ud Base enchufe 25 A (II+TT) Schuko (p.o.) 10,91 10,91
RP25211 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,40 0,40

Suma la partida......................................... 30,79
Costes indirectos............... 3% 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 31,71

RE01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización
Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres
cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL 18/30 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p
de empalmes, tendida y conexionada.

MO01004 0,2160 h Oficial especialista 23,37 5,05
MO01005 0,2160 h Oficial de oficios 20,71 4,47
MO01009 0,3050 h Peón 20,00 6,10
RP24052 3,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x150 mm²

(p.o.)
10,75 32,25

Suma la partida......................................... 47,87
Costes indirectos............... 3% 1,44

TOTAL PARTIDA................................ 49,31

RE01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o si-
milar, de dimensiones aproximadas 3.045 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.480
mm de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las
obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

MO01017 5,5000 h Cuadrilla A 54,08 297,44
MO01004 5,5000 h Oficial especialista 23,37 128,54
RP24061 1,0000 ud Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

(p.o.)
6.538,56 6.538,56

MM01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 28,32 56,64

Suma la partida......................................... 7.021,18
Costes indirectos............... 3% 210,64

TOTAL PARTIDA................................ 7.231,82

RE01094 ud Celda medida SF6, 24 kV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje
al aire, función de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo transforma-
dores de tensión y de intensidad en número y características acordes con las prescrip-
ciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precinta-
ble, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexio-
nada.

MO01004 2,0000 h Oficial especialista 23,37 46,74
MO01005 2,0000 h Oficial de oficios 20,71 41,42
MM01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 28,32 14,16
RP24066 1,0000 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 4.694,21 4.694,21

Suma la partida......................................... 4.796,53
Costes indirectos............... 3% 143,90

TOTAL PARTIDA................................ 4.940,43

RE02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

MO01004 0,7380 h Oficial especialista 23,37 17,25
RP25043 1,0000 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 4,82 4,82
RP25044 1,0000 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,27 8,27

Suma la partida......................................... 30,34
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,25
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RE02045 m Bandeja PVC, 600x100 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

MO01004 2,5150 h Oficial especialista 23,37 58,78
RP25054 1,0000 m Bandeja PVC 600x100 mm, con uniones (p.o.) 20,65 20,65
RP25055 1,0000 m Cubierta para bandeja 600 mm (p.o.) 35,41 35,41

Suma la partida......................................... 114,84
Costes indirectos............... 3% 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 118,29

RE02107R m Línea Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x(1x150) mm², en tubo instalado
Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de ma-
no de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de in-
cendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recoci-
do, flexible (clase 5), de 4x(1x150)mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re-
sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes quími-
cos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO01004 0,3000 h Oficial especialista 23,37 7,01
RP15NCC1204,0500 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 -

1x150 mm2
30,00 121,50

Suma la partida......................................... 128,51
Costes indirectos............... 3% 3,86

TOTAL PARTIDA................................ 132,37

RE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

MO01004 0,0520 h Oficial especialista 23,37 1,22
RP25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,53 0,53

Suma la partida......................................... 1,75
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

RE02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO01004 0,0690 h Oficial especialista 23,37 1,61
RP25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm

(Normal) (p.o.)
1,21 1,21

Suma la partida......................................... 2,82
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,90

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO01004 0,2360 h Oficial especialista 23,37 5,52
RP25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,30 3,30

Suma la partida......................................... 8,82
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Suma la partida......................................... 8,82
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,08

RE02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

MO01004 0,2680 h Oficial especialista 23,37 6,26
RP25176 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm

(p.o.)
0,28 0,28

Suma la partida......................................... 6,54
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,74

RE02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

MO01004 0,3680 h Oficial especialista 23,37 8,60
RP25181 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm

(p.o.)
1,40 1,40

Suma la partida......................................... 10,00
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,30

RE02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

MO01004 0,0770 h Oficial especialista 23,37 1,80
RP25184 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,16 0,16

Suma la partida......................................... 1,96
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,02

RE02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

MO01004 0,0830 h Oficial especialista 23,37 1,94
RP25185 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,21 0,21

Suma la partida......................................... 2,15
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,21
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RE02247 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

MO01004 0,0900 h Oficial especialista 23,37 2,10
RP25187 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm

(p.o.)
0,45 0,45

Suma la partida......................................... 2,55
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,63

REG0060.CH ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.
Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, i/
cerco de fundición dúctil, totalmente instalado.

E28BC0011 1,0000 ud Reg reforz D 600mm D400, vent. tapa/marco
fund dúctil.

126,09 126,09

MM01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 37,05 44,46
MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,37 23,37
MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00
LI13003.CH 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 146,87 7,34

Suma la partida......................................... 221,26
Costes indirectos............... 3% 6,64

TOTAL PARTIDA................................ 227,90

REV.022 ud Revegetación en zonas de tarraplenes y desmontes.
Revegetacion con plantas autotoctonas de la zona en areas de cabeza desmonte y
areas de terraplenes, con la finalidad de revegetar la zona consiguiendo evitar la ero-
sion y escorrentia por lluvias intensas.Incluye primer riego

SCMV022 1,0000 ud Planta arbustiva autoctona 2,34 2,34
MO01009 0,0500 h Peón 20,00 1,00
TUB0022 0,0250 m³ Turba o tierra estercolada 9,65 0,24
RP01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,04
MM01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV

(119/140 kW)
41,77 0,42

Suma la partida......................................... 4,04
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,16

REV.023 ud Estructuras vegetales  de conectividad ecológica.
Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologicamente la infraestructura y repo-
blar todo el contorno afectado por las obras.

MO01009 0,0500 h Peón 20,00 1,00
SCMV022 1,0000 ud Planta arbustiva autoctona 2,34 2,34
TUB0022 0,0250 m³ Turba o tierra estercolada 9,65 0,24

Suma la partida......................................... 3,58
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,69

RG01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

RP41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 91,77 91,77

Suma la partida......................................... 91,77
Costes indirectos............... 3% 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 94,52

RG01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

RP41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 46,21 46,21

Suma la partida......................................... 46,21
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,60
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RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

MO01009 1,2000 h Peón 20,00 24,00

Suma la partida......................................... 24,00
Costes indirectos............... 3% 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 24,72

RI1022 ud Riego de mantenimiento de arbusto.
Riego de mantenimiento de arbustos autóctonos plantados, a razón de 25 l por riego y
planta

MO01009 0,0100 h Peón 20,00 0,20
RP01001 0,0250 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,02
MM01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV

(119/140 kW)
41,77 0,42

Suma la partida......................................... 0,64
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,66

RIO0016 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego. De acuerdo con
los propietarios de fincas previsiblemente afectadas.

MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00
MM01009 1,0000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
38,10 38,10

RP01001 0,0250 m³ Agua (p.o.) 0,82 0,02

Suma la partida......................................... 58,12
Costes indirectos............... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 59,86

RIO0017 ud Riego para estabilizacion de suelos
Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo en caminos y
superficies descubiertas transitadas, que controla las emisiones de polvo formando
una corteza permeable, siendo la dosis de aplicación de 0,6 g/ lts de agua.  Los riegos
se haran con una frecuencia de tres dias entre riegos hasta la pavimentacion de los ca-
minos y plataformas.Distribución mediante camión cisterna.

MM01009 0,0400 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

38,10 1,52

MO01009 0,0200 h Peón 20,00 0,40
SCMAT02 6,0000 kg Estabiliz.reten.polvo 7,27 43,62
RP01001 10,0000 m³ Agua (p.o.) 0,82 8,20

Suma la partida......................................... 53,74
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,35

RP0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas refor-
zadas para su izado para almacenar residuos productos de la obra.

BIGBAG 1,0000 ud Saco  big bag para residuos 6,09 6,09

Suma la partida......................................... 6,09
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,27

SAI ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia,
para alimentación monofásica
Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de potencia, para alimenta-
ción monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, bate-
ría, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamento, totalmente montado, fijado, conexionado
y puesto en marcha para la comprobación de su correcto funcionamiento.

SRVS2KIL 1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line,
de 2 kVA de potencia, para alimentación
monofásica.

1.190,25 1.190,25

MO01004 0,9870 h Oficial especialista 23,37 23,07
MO01009 0,9870 h Peón 20,00 19,74

Suma la partida......................................... 1.233,06
Costes indirectos............... 3% 36,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.270,05
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TOTAL PARTIDA................................ 1.270,05

SL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

RP40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

172,24 172,24

Suma la partida......................................... 172,24
Costes indirectos............... 3% 5,17

TOTAL PARTIDA................................ 177,41

SL01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

RP40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,19 11,19

Suma la partida......................................... 11,19
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,53

SL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

RP40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

71,14 71,14

Suma la partida......................................... 71,14
Costes indirectos............... 3% 2,13

TOTAL PARTIDA................................ 73,27

SL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

RP40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,20 103,20

Suma la partida......................................... 103,20
Costes indirectos............... 3% 3,10

TOTAL PARTIDA................................ 106,30

SL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

RP40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,02 42,02

Suma la partida......................................... 42,02
Costes indirectos............... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 43,28

SL01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

RP40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 33,11 33,11

Suma la partida......................................... 33,11
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 34,10

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,60

SL01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

RP40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,84 0,84

Suma la partida......................................... 0,84
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,87

SL01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta-
blas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su des-
plazamiento, incluido desmontaje.

RP40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y
desmontaje

19,04 19,04

Suma la partida......................................... 19,04
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Suma la partida......................................... 19,04
Costes indirectos............... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 19,61

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

RP40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 19,71 19,71

Suma la partida......................................... 19,71
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,30

SL01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

RP40039 1,0000 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

28,44 28,44

Suma la partida......................................... 28,44
Costes indirectos............... 3% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 29,29

SL01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

RP40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,27 2,27

Suma la partida......................................... 2,27
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,34

SL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

RP40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 4,68 4,68

Suma la partida......................................... 4,68
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

RP40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,10 1,10

Suma la partida......................................... 1,10
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,13

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

RP40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 14,54 14,54

Suma la partida......................................... 14,54
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,98

SL01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

RP40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 6,60 6,60

Suma la partida......................................... 6,60
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,80

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

RP40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 53,17 53,17

Suma la partida......................................... 53,17
Costes indirectos............... 3% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 54,77

SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

RP40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 56,71 56,71

Suma la partida......................................... 56,71
Costes indirectos............... 3% 1,70
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TOTAL PARTIDA................................ 58,41

SL01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

RP40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 49,22 49,22

Suma la partida......................................... 49,22
Costes indirectos............... 3% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 50,70

SL01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

RP40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 25,19 25,19

Suma la partida......................................... 25,19
Costes indirectos............... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 25,95

SL01062 h Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos pre-
visibles en la ejecución de la obra.

RP40062 1,0000 h Formación en Seguridad y Salud 25,79 25,79

Suma la partida......................................... 25,79
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 26,56

SL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

RP40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

6,80 6,80

Suma la partida......................................... 6,80
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 7,00

SL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

RP40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,23 0,23

Suma la partida......................................... 0,23
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

RP40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 12,29 12,29

Suma la partida......................................... 12,29
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,66

SL01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas
Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapo-
res orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). (Ni-
vel P3). ABEK1P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

RP40077 1,0000 par Recambio de filtro polivalente y partículas 13,90 13,90

Suma la partida......................................... 13,90
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,32

SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

RP40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,56 0,56

Suma la partida......................................... 0,56
Costes indirectos............... 3% 0,02
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Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,58

SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

RP40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,55 5,55

Suma la partida......................................... 5,55
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,72

SL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); an-
tiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Incluida funda.

RP40088 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla
regulable

6,06 6,06

Suma la partida......................................... 6,06
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,24

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

RP40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 6,93 6,93

Suma la partida......................................... 6,93
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,14

SL01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige,
blanco, gris y azulina.

RP40097 1,0000 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta
con anagrama

7,33 7,33

Suma la partida......................................... 7,33
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,55

SL01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

RP40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,59 0,59

Suma la partida......................................... 0,59
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,61

SL01130 ud Guante antivibratorio
Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como mu-
ñequera incorporada para protección del túnel del carpo; con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valora-
rá el que tenga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

RP40130 1,0000 ud Guante antivibratorio 27,42 27,42

Suma la partida......................................... 27,42
Costes indirectos............... 3% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 28,24
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SL01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

RP40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos,
forrado en palma

1,68 1,68

Suma la partida......................................... 1,68
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,73

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

RP40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

20,06 20,06

Suma la partida......................................... 20,06
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,66

SL01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

RP40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,71 1,71

Suma la partida......................................... 1,71
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,76

SL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

RP40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 12,65 12,65

Suma la partida......................................... 12,65
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,03

SL01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

RP40195 1,0000 ud Forro polar ligero 9,38 9,38

Suma la partida......................................... 9,38
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,66

SL01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

RP40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 21,55 21,55

Suma la partida......................................... 21,55
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,20

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

RP40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 9,61 9,61

Suma la partida......................................... 9,61
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,90

SL01199 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S4
Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera
200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarbu-
ros; color verde y se valorará la existencia de otro color. Categoría: S4.

RP40199 1,0000 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría
S4

30,01 30,01

Suma la partida......................................... 30,01
Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 30,91
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TOTAL PARTIDA................................ 30,91

SL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

RP40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

120,48 120,48

Suma la partida......................................... 120,48
Costes indirectos............... 3% 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 124,09

SL01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

RP40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

158,88 158,88

Suma la partida......................................... 158,88
Costes indirectos............... 3% 4,77

TOTAL PARTIDA................................ 163,65

SL01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

RP40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

175,06 175,06

Suma la partida......................................... 175,06
Costes indirectos............... 3% 5,25

TOTAL PARTIDA................................ 180,31

SL01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

RP40212 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina
en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

123,69 123,69

Suma la partida......................................... 123,69
Costes indirectos............... 3% 3,71

TOTAL PARTIDA................................ 127,40

SL01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

RP40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 14,12 14,12

Suma la partida......................................... 14,12
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,54

SL01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

RP40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 37,51 37,51

Suma la partida......................................... 37,51
Costes indirectos............... 3% 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 38,64

SL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a
soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirre-
torno.

RP40232 1,0000 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

89,26 89,26

Suma la partida......................................... 89,26
Costes indirectos............... 3% 2,68
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TOTAL PARTIDA................................ 91,94

SL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

RP40235 1,0000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y
desmontaje

9,20 9,20

Suma la partida......................................... 9,20
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 9,48

SL01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

RP40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 15,92 15,92

Suma la partida......................................... 15,92
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,40

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

RP40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 6,57 6,57

Suma la partida......................................... 6,57
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,77

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

RP40238 1,0000 ud Baliza reflectante, colocada 3,23 3,23

Suma la partida......................................... 3,23
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,33

SL01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

MO01001 1,0000 h Capataz 25,10 25,10

Suma la partida......................................... 25,10
Costes indirectos............... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 25,85

SL01242 h Vigilante máquina aislada
Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 CV.

MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00
M06011 0,1333 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
45,34 6,04

Suma la partida......................................... 26,04
Costes indirectos............... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 26,82

SL01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera
Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento
antiempañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (áci-
dos); resistente a impactos de energía media, salpicaduras de líquidos y metal fundi-
do. Para trabajos de operarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resis-
tencia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longitud de mentone-
ra).

RP40246 1,0000 ud Protector facial policarbonato con mentonera 10,37 10,37

Suma la partida......................................... 10,37
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,68

SL01262 ud Pantalón multibolsillos
Pantalón tergal azul marino, multibolsillos.

Suma la partida......................................... 13,45
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,85
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SL01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilacha-
dos. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm.

RP40269 1,0000 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de
conexión (2)

18,76 18,76

Suma la partida......................................... 18,76
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 19,32

SL01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

RP40288 1,0000 mes Equipo desfibrilador 54,78 54,78

Suma la partida......................................... 54,78
Costes indirectos............... 3% 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 56,42

SL01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhala-
ción/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lo-
na verde (algodón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN
148-1,2.

RP40290 1,0000 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo,
yugo, válv y atalaje

56,70 56,70

Suma la partida......................................... 56,70
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 58,40

SL01297 ud Chaleco alta visibilidad rejilla
Chaleco alta visibilidad con tejido de rejilla al menos en la parte superior y cremallera
resistente. Preferiblemente con 2 bolsillos exteriores. Clase 2 como mínimo tanto en su-
perficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Disponi-
ble en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

RP40297 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad rejilla 5,02 5,02

Suma la partida......................................... 5,02
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,17

SL01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

RP40307 1,0000 ud Arnés anticaídas básico 12,54 12,54

Suma la partida......................................... 12,54
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 12,92

SL01315 par Botas monte de seguridad S3 con membrana "Gore" o similar
Par de botas de monte; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck hidrófugo y traspirable;
con membrana antihumedad tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo “VIBRAM”, o similar,
antideslizante con grandes resaltes (SRC), antiestática; sin puntera ni plantilla y sin la
presencia de partes metálicas.

RP40315 1,0000 par Botas monte de seguridad S3 con membrana
"Gore" o similar

58,72 58,72

Suma la partida......................................... 58,72
Costes indirectos............... 3% 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 60,48

SOTS1 ud Arqueta Sótano tipo S-1
Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas interiores 1.50 m.de
largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con paredes y techo de hormigón armado y
marco y tapa de fundición de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior de mor-
tero de cemento y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar de aco-
pio o lugar de empleo.Totalmente ejecutado y acabado según detalles y normas de la
compañía suministradora.

MO01004 10,0000 h Oficial especialista 23,37 233,70
MO01009 10,0000 h Peón 20,00 200,00
TP.MA811 1,0000 ud Tapa de fundición de Ø700mm tipo normalizado

B2
225,94 225,94

LI03013 4,0000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,85 75,40
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RP01048 50,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,10 55,00

LI16003 10,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 18,29 182,90
G.3006.CH 0,4000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 118,26 47,30
G.HM4014 2,5000 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta,

D<=20 km.
131,70 329,25

Suma la partida......................................... 1.349,49
Costes indirectos............... 3% 40,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.389,97

TC01 ud Armario de control y mando en cámara de valvulas
Armario de control de protección y mando para monitoreo y telecontrol de camara de
valvulas, válvulas, audalímetros y grupo motobomba, integrando:

S4W LARGE 16-4-4 - 1000I - 10MXES - GSM4-ETH
S4 - Módulo 16DI
S4 - Módulo 8AI- 4-20 Ma
S4 - Módulo 4AO 0-20 mA / 0 - 10V
S4 - Módulo 8DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 -Fuente alimentación 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 120W
Batería 12Vcc-12Ah plomo gelificado
Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0dB con 4m SMA-M para S500/S4W
Armario poliester 1500x1250x360
2 ud Captador de presión CNPR 0-16 bar, con 3 m de cable
200 ud cablecillo de 1mm rojo
16 ud RELE+ZOCALO 2 CONMUTADOS 24V DC 6AMP
120 und BORNA TOPJOBS 1.5MM GRIS BOTON
1 und REPARTIDOR BIPOLAR. 100A
1 und INT.DIFERENCIAL 2X40-0,03MA FH202AC
1 und INT.AUTOMATICO 1P+N 10A SH201 6KA
2 und canaleta perforada
2 und carril din

Funciones de cuadro:Telemando de grupo de presión, telemando de temperatura y pre-
sion del grupo. Telemando de válvulas y caudalímetros.Telemetria de caudales y volu-
men.Telemetria de altura y capacidad de balsa.
Alarmas:
Aviso de averia del grupo de presion
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo o muy bajo nivel
Alarma de alto o muy alto nivel.

TP8080 1,0000 ud Armario poliester 1500X1250X350 1.128,89 1.128,89
TPS44416 1,0000 ud S4W large 16-4-4-1000I-10MXES-GSM4-ETH 2.006,70 2.006,70
TPS4M16DI 1,0000 ud S4 Módulo 16DI 236,09 236,09
TPS4M8AI 1,0000 ud S4 Módulo 8AI-4-20 Ma 275,43 275,43
TPS4M4AO 1,0000 ud S4 Módulo 4AO 0-20 mA/0-10V 157,38 157,38
TPS4M8DO 1,0000 ud S4 Módulo 8DO 3,6 VA (24V máx-150 mA máx) 236,09 236,09
TPS4M4DO 1,0000 ud S4 Módulo 4DO,3,6 VA (24V máx-150 mA máx) 137,72 137,72
TPS4FA230 1,0000 ud S4 Fuente alimentación 230 VAC (50/60 Hz)/24

Vdc 120W
134,91 134,91

TPBA012 1,0000 ud Bateria de plomo gelificado 12 Vcc-12 Ah 40,29 40,29
TPAN0500 1,0000 ud Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0dB,4m SMA-M

para S500/S4W
40,29 40,29

TPCP001 2,0000 ud Captador de presión CNPR 0-16 bar,con 3 mts
de cable

251,07 502,14

TPCB001 400,0000 ud Cablecillo rojo de 1mm de diametro 0,45 180,00
TPRE0Z1 32,0000 ud Rele + zocalo,2 conmutados 24V DC 6 AMP 11,65 372,80
TPBOR01 120,0000 ud Borna Topjobs 1,5 mm gris botón 0,76 91,20
TPRPB01 2,0000 ud Repartidor bipolar 100A 9,81 19,62
TPDIF01 4,0000 ud Int. diferencial 2x40-0,03 MA FH202AC 10,68 42,72
TPAUT01 8,0000 ud Int. automatico 1P+N 10A SH201 6KA 3,21 25,68
TPCANP01 2,0000 ud Canaleta perforada 14,33 28,66
TPCAR01 2,0000 ud Carril din 7,59 15,18
G.INC010 2,5000 d Instalacion y montaje de cuadro 480,61 1.201,53
G.PRG010 3,5000 d Programacion remota 575,71 2.014,99

Suma la partida......................................... 8.888,31
Costes indirectos............... 3% 266,65

TOTAL PARTIDA................................ 9.154,96
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TC02 ud Aparamenta de control y mando en plataforma de valvulas
Equipamiento para protección y mando, monitoreo y telecontrol de los elementos de la
plataforma de valvulas: válvulas, caudalímetros, fuerza y alumbrado, montado en "Cua-
dro secundario de fuerza y control, plataforma Válvulas"

Funciones del cuadro:
Protección magnetotérmica y difrencial de todos los circuitos en el patio de válvulas.
Telemando de válvulas
Telemetria de caudales bidireccionales y volumenes.

Alarmas:
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo caudal
Alarma de alto caudal

TPMO16
DI

1,0000 ud Módulo 16DI (16 entradas digitales) 601,45 601,45

TPMO8
AL

1,0000 ud Módulo 8 AL-20 (8 entradas analógicas 4-20 mA) 351,31 351,31

TPMO6
DO

1,0000 ud Módulo 6 DO (6 salidas digitales) 902,18 902,18

TPSAFA231 1,0000 ud Alimentador-cargador para bat. 230/12V 60W de
modulos I/O

100,24 100,24

TPRE1Z10018,0000 ud Relé + zocalo 2 conmutados 24V DC 6Amp 11,65 209,70
TPBOR01 50,0000 ud Borna Topjobs 1,5 mm gris botón 0,76 38,00
TPDIF01 1,0000 ud Int. diferencial 2x40-0,03 MA FH202AC 10,68 10,68
TPAUT01 2,0000 ud Int. automatico 1P+N 10A SH201 6KA 3,21 6,42
TPCB001 100,0000 ud Cablecillo rojo de 1mm de diametro 0,45 45,00
TCAP001 100,0000 m Cable apantallado RCAZI-K 2x1.5 mm2,libre de

alogenos
1,41 141,00

G.INC010 1,0000 d Instalacion y montaje de cuadro 480,61 480,61
G.PRG010 2,0000 d Programacion remota 575,71 1.151,42

Suma la partida......................................... 4.038,01
Costes indirectos............... 3% 121,14

TOTAL PARTIDA................................ 4.159,15

TGR.01013.CH h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.
Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra
de los diferentes residuos generados en la misma con acopio en los contenedores disti-
nados a ello y etiquetados, todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización o
destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,60

TIERRABT ud Comprobación instalación conexión a tierra
Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión a tierra, incluyen-
do: resistencia de la conexión a tierra, independencia eléctrica respecto a las otras co-
nexiones a tierra, continuidad eléctrica de las masas y estructuras metálicas con la red
de tierras.

MO03002 8,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

28,66 229,28

Suma la partida......................................... 229,28
Costes indirectos............... 3% 6,88

TOTAL PARTIDA................................ 236,16

TRG0016 ud Cartel de obra
Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informati-
vo del Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metali-
ca galvanizada y plegada de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos pos-
tes de sustentación, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retirada a punto
limpio una vez terminada su vigencia.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,37 93,48
MO01009 4,0000 h Peón 20,00 80,00
PANEL01 1,0000 ud Panel de plancha galv. plegada con vinilo

autoadhesivo 2.10x1.50 mts
444,99 444,99

PERFIL01 63,6000 kg Perfil galv. UPN 100mm 1,79 113,84
MM01007 4,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,78 159,12
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LI09057 0,2500 m³ Excavación manual para de pozo para
cimentación de señales

53,60 13,40

LI14007.CH 0,2500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I,
ári.machacado, "in situ".

136,69 34,17

Suma la partida......................................... 939,00
Costes indirectos............... 3% 28,17

TOTAL PARTIDA................................ 967,17

TRG0017 ud Placa informativa metacrilato
Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts,
fijada en pared a definir contacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfi-
co definido por actuación. Colocada.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,37 23,37
MO01009 1,0000 h Peón 20,00 20,00
PLACA001 1,0000 ud Placa metacrilato + vinilo incluido tornilleria

cromada.
103,05 103,05

Suma la partida......................................... 146,42
Costes indirectos............... 3% 4,39

TOTAL PARTIDA................................ 150,81

Z28.0150 ud Brida plana para soldar, DN-100 mm, DIN-2576, PN-16.
Brida plana para soldar, DN-100 mm, en acero galvanizado St.37.2, DIN-2576 para
PN-16 Atm., espesor 20 mm, incluso p.p. de tornillería 8/M16, junta plana según
DIN-2690, espesor 2 mm, colocación y prueba.

E84.0740 1,0000 ud Brida de acero DIN 2576, DN-100 mm,
St.37.2.,PN-16. galv

46,59 46,59

MO01004 0,1500 h Oficial especialista 23,37 3,51
MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00

Suma la partida......................................... 52,10
Costes indirectos............... 3% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 53,66

Z28.0155 ud Brida plana para soldar, DN-150 mm, DIN-2576, PN-16.
Brida plana para soldar, DN-150 mm, en acero galvanizado St.37.2, DIN-2576 para
PN-16 Atm., espesor 22 mm, incluso p.p. de tornillería 8/M20, junta plana según
DIN-2690, espesor 2 mm, colocación y prueba.

E84.0742 1,0000 ud Brida de acero DIN 2576, DN-150 mm,
St.37.2.,PN-16.

68,36 68,36

MO01004 0,1800 h Oficial especialista 23,37 4,21
MO01009 0,1800 h Peón 20,00 3,60

Suma la partida......................................... 76,17
Costes indirectos............... 3% 2,29

TOTAL PARTIDA................................ 78,46

Z28.0355 ud Brida ciega DN-150 mm, DIN-2501, PN-16.
Brida ciega DN-150 mm, en acero St.37.2, bajo norma DIN-2527, acoplamiento bajo
DIN-2501 para PN-16 Atm., incluso p.p. de tornillería 8/M20, junta plana según
DIN-2690, espesor 2 mm, colocación y prueba.

E84.9084 1,0000 ud Brida ciega DN-150 mm, DIN-2501, PN-16... 53,49 53,49
MO01004 0,1000 h Oficial especialista 23,37 2,34
MO01009 0,1000 h Peón 20,00 2,00

Suma la partida......................................... 57,83
Costes indirectos............... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 59,56

Z28.0810 ud Pieza en T, acero, DN-100/100 mm.
Pieza en T en acero galvanizado, DN-100/100 mm, equipada con bridas, incluso colo-
cación, prueba y pintura.

E84.3080 1,0000 ud Pieza en T, acero galvanizado, DN-100/100". 49,74 49,74
E84.0740 3,0000 ud Brida de acero DIN 2576, DN-100 mm,

St.37.2.,PN-16. galv
46,59 139,77

MO01018 1,5000 h Cuadrilla B 43,37 65,06
MM02029 1,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,59 2,39

Suma la partida......................................... 256,96
Costes indirectos............... 3% 7,71

TOTAL PARTIDA................................ 264,67

Z28.0820 ud Pieza en T, acero, DN-150/100 mm.
Pieza en T de acero, DN-150/100 mm, equipada con bridas, incluso colocación, prue-
ba y pintura.
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E84.3110 1,0000 ud Pieza en T, acero galvanizado, DN-150/100 mm,
bridas.

77,95 77,95

E84.0740 1,0000 ud Brida de acero DIN 2576, DN-100 mm,
St.37.2.,PN-16. galv

46,59 46,59

E84.0742 2,0000 ud Brida de acero DIN 2576, DN-150 mm,
St.37.2.,PN-16.

68,36 136,72

MO01018 1,5000 h Cuadrilla B 43,37 65,06
MM02029 1,5000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,59 2,39

Suma la partida......................................... 328,71
Costes indirectos............... 3% 9,86

TOTAL PARTIDA................................ 338,57

Z28.0822 ud Pieza en T, acero, DN-150/150 mm.
Pieza en T de acero, DN-150/150 mm, equipada con bridas, incluso colocación, prue-
ba y pintura.

E84.3130 1,0000 ud Pieza en T, acero galvanizado, DN-150/150 mm,
bridas.

93,79 93,79

E84.0742 3,0000 ud Brida de acero DIN 2576, DN-150 mm,
St.37.2.,PN-16.

68,36 205,08

MO01018 2,0000 h Cuadrilla B 43,37 86,74
MM02029 2,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,59 3,18

Suma la partida......................................... 388,79
Costes indirectos............... 3% 11,66

TOTAL PARTIDA................................ 400,45

Z98.4000 ud Placa de metacrilato para visor, de 800x500 mm, colocado.
Visor de metacrilato, dimensiones 800x500 mm, ejecutado con doble plancha de meta-
crilato de 4 mm de espesor, incluida tornilleria, conteniendo plano de planta del drena-
je y situación de los drenes del 01 al 10. Elaborado y colocado, incluso protector solar.

E72.0080 1,0000 ud Placa metacrilato, Plexiglas, 4 mm 800x500. 210,79 210,79
S03004 2,5000 h Trabajo edición diseño gráfico 23,87 59,68
MO01018 1,0000 h Cuadrilla B 43,37 43,37

Suma la partida......................................... 313,84
Costes indirectos............... 3% 9,42

TOTAL PARTIDA................................ 323,26

Z98.4001 ud Placa de metacrilato para visor, de 10x10 cm, colocado.
Placa de metacrilato para numerar drenes, de dimensiones 10x10 cm, ejecutado con
doble plancha de metacrilato de 4 m de espesor, incluida tornilleria, conteniendo  el nu-
mero de dren correspondiente del 1 al 10. Elaborado y colocado, incluso protector so-
lar.

E72.0070 1,0000 ud Placa metacrilato 10x10 cm 14,33 14,33
S03004 0,5000 h Trabajo edición diseño gráfico 23,87 11,94
MO01018 0,2000 h Cuadrilla B 43,37 8,67

Suma la partida......................................... 34,94
Costes indirectos............... 3% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 35,99
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
G.IN001 m² Desmontaje de invernadero  de malla

Desmontaje de cubierta y laterales de malla, trenzado de alambre,
postes metalico de ruedo y centrales. Todo el material acopiado y
seleccionado a pie de obra para su envio a punto limpio o gestion.

10.632,40 3,58 38.063,99

LI18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería
30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

156,97 18,70 2.935,34

LI18012 m³ Demolición de edificio aislado con medios mecánicos

Demolición completa de edificio estructuralmente aislado de hasta
dos plantas y desde la rasante mediante empuje con retroexcavado-
ra, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Medido volumen
aparente. No incluye la retirada de enseres. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

584,20 6,38 3.727,20

LI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

4,44 165,22 733,58

LI18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

36,72 11,48 421,55

LI18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcava-
dora provista de martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se
deben valorar aparte.

30,00 20,74 622,20

G.D008.CH m³ Desbroce de vegetación,tierra vegetal y meteriales no
adecuados.

Desbroce de tierra tierra vegetal y vegetacion no arbustiva, paredes
de bancales y materiales no adecuados, incluso clasificacion de los
mismos,en toda la zona de ocupacion de la balsa, transporte a zo-
nas de acopio, empleo o acopio para su posterior retirada a vertede-
ro autorizado.Sin incluir el transporte a vertedero.

13.319,12 1,96 26.105,48

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los
mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

253.321,31 3,39 858.759,24

LI04046 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, no incluye material.
12.682,66 8,49 107.675,78
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G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación
en desmonte de la obra Incluye vertido del material, extendido del
mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No
incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

177.809,41 2,54 451.635,90

LI06021 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material
seleccionado

Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida
mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remoción te-
rreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno
suelto medido sobre camión o en montón.

43.375,92 4,01 173.937,44

LI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

190.492,07 0,49 93.341,11

LI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

190.492,07 1,61 306.692,23

G.3015 m² Refino y compactación de taludes

Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de bal-
sa.Riego y compactación en sentido normal a la superficie.

28.667,50 3,75 107.503,13

TOTAL CAPÍTULO CAP1 ............................2.172.154,17
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP2 DRENAJE DE BALSA
RA01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

303,54 21,61 6.559,50

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

31,91 140,64 4.487,82

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3
de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado
en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormi-
gón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hor-
migones, armaduras ni productos de curado.

330,62 119,49 39.505,78

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.
Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

32,10 151,43 4.860,90

LI16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

25,50 35,20 897,60

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

1.112,30 2,12 2.358,08

G.0090.CH m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramaje200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos
mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV,
gramaje de 200 g/m² , resistencia a la tracción de 16 KN/m. Coloca-
do en taludes y fondo de balsa.

11.066,50 1,49 16.489,09

G.2002_CH m² Lámina flexible de PVC 0.8 mm.

Lámina de PVC-P 0.8 mm  i/solapes, soldadura por aire caliente, co-
locada en taludes y  fondo de balsa. totalmente colocada y termina-
da .

11.066,50 2,90 32.092,85

G.0005.CH m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º,
corrugada doble pared.

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranu-
rada a 220º, union con junta elastica.Incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

788,70 8,69 6.853,80
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G.6042.CH m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra (Tenerife), montaje, colocación y prueba, incluso piezas
especiales. No incluye  la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

439,50 10,94 4.808,13

G.3050.CH m² Capa de arena machaqueo 0-5/6 mm en fondo

Capa de arena de machaqueo 0-5/6 mm procedente de cantera
con aristas sensiblemente redondeadas, extendida, nivelada y com-
pactada en fondo balsa sobre geotextíl.Terminada

9.130,56 10,66 97.331,77

TOTAL CAPÍTULO CAP2 ............................216.245,32
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP3 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO DE BALSA
SUBCAPÍTULO CAP3.1 DEPÓSITO RECEPCIÓN DE CAUDALES

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

1.989,95 8,20 16.317,59

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

54,00 4,82 260,28

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,48 34,10 84,57

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

11,52 33,35 384,19

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

40,00 6,29 251,60

LI03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
363,18 13,41 4.870,24

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

45,60 140,64 6.413,18

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

42.177,25 2,12 89.415,77

LI15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

279,36 15,91 4.444,62

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

40,02 17,57 703,15

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

621,56 30,17 18.752,47
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LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

188,60 33,08 6.238,89

LI16013 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los
tres primeros metros de altura, considerando 6 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

14,10 36,62 516,34

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20
km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

337,89 156,03 52.720,98

G.0001 m² Fábrica bloque hormigón 20x25x50 cm, para revestir.

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 20x25x50 ,para revestir,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

10,00 40,80 408,00

RB07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

110,50 7,35 812,18

G.5360.CH m Junta de sellado entre paramentos, 1/2 caña.

Junta de sellado entre paramentos, zabaleta, 1/2 caña con mortero
de cemento sobre imprimacion de resina epoxi, de 25 x 25 cm,termi-
nada.

127,80 42,60 5.444,28

D09G0020 m² Impermeabilización depósito agua  mort. impermeab. dos
componentes, a brocha.

Impermeabilización de depósitos de agua (cert. nª 6.097 C.O.F.M)
o piscinas, realizado con dos capas de mortero impermeabilizante ti-
po Thoro Seal blanco o similar, aplicado a brocha, la primera aditiva-
da con latex Acryl-60 o similar, con un consumo de 2,5 kg/m², inclu-
so p.p. de morteros especiales para preparación de soporte, sobre
paramentos de deposito previamente humedecido.

955,87 14,80 14.146,88

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

263,58 7,91 2.084,92

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

100,90 173,68 17.524,31
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G.0415 ud Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,unión con bridas
PN-10.

Pasamuros nervado F.D. DN-150 mm,y 800 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-10, colocación y prueba

1,00 356,19 356,19

G.0319 ud Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm L=0,50 m.,unión con
bridas PN-10.

Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,y 500 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-10, colocación y prueba

1,00 468,11 468,11

G.5188 ud Codo fundición, unión mecánica express 90º, ø 300 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil express de 90º, de 300 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante
contrabridas y bulones , fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 470,74 470,74

G.4230.CH ud Racor fundición, brida-copa,union express, de FD 300, PN
10

Racor fundición, brida-copa, union express, de DN300, PN 10, inclui-
da juntas y tornilleria, colocado.

1,00 387,72 387,72

G.0420.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión
con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-10, colocación y prueba

3,00 2.083,47 6.250,41

G.C4661 ud Colector de toma DN-600mm con bocas DN-150

Colector de toma en deposito de recepción de caudales fabricado
en aceo inoxidable  AISI 316 L en 24" (DN-600 mm) con ocho (8) bo-
cas en su parte superior fabricadas con tubo de  DN-150, tambien
en acero inoxidable. Acabado un extremo en brida  mas brida ciega
y en el otro extremo, brida para unir a salida de depósito. Colocada
y probada.

1,00 21.473,91 21.473,91

G.4011.CH ud Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm

Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm,
encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado
y curado.

6,00 152,05 912,30

RA04001.N m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y  montada en obra (isla de Tenerife), incluye p.p. de
unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requi-
sitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de
la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

40,00 43,26 1.730,40

G.D003 ud Desagüe de deposito para limpieza

Desagüe de deposito para limpieza consistente en codo de 90 en in-
terior de deposito y válvula compuerta, ø 150 mm,  alojada en arque-
ta con llave en TE para apertura de valvula,  accesible en exterior
de deposito. Colocado y terminado.

1,00 437,65 437,65
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G.A5050 ud Arqueta de bloque registro desagüe 100x100x150 cm

Arqueta de registro de 100x100x150 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de bloque de 20x25x50, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro revoco terminacion fina, con solera ligeramente armada con malla-
zo 15x15x10, con tapa y cerco de fundición, terminada, sin incluir la
excavación, ni relleno perimetral posterior.

1,00 616,93 616,93

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.1.................274.898,80
SUBCAPÍTULO CAP3.2 PLATAFORMA DE VALVULAS
APARTADO CAP3.2.1 OBRA CIVIL DE PLATAFORMA

LI02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o
inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen
medido en estado natural.

625,00 0,55 343,75

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

6,96 8,20 57,07

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

21,61 4,40 95,08

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

1,34 140,64 188,46

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

2.215,52 2,12 4.696,90

LI16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

3,36 38,15 128,18

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

10,59 17,57 186,07

LI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

8,28 21,18 175,37
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LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

40,50 30,17 1.221,89

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra
mediante bombeo.

33,53 135,65 4.548,34

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

23,40 7,91 185,09

RB01063 ud Placa anclaje S275 450x450x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm
de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 85,05 510,30

RB01055 m² Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante, de
1,20 mm de espesor

Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero gal-
vanizado prelacado con forma grecada, de 1,20 mm de espesor, 44
mm de altura de perfil y 172 mm de intereje; apoyado todo ello so-
bre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates peri-
metrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alam-
bre de atar, separadores y agente filmógeno para el curado de hor-
migones y morteros. Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fija-
ción de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conec-
tores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi-
gón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del
hormigón. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla-
do y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la estructu-
ra metálica.

76,25 106,32 8.106,90

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.727,85 3,04 5.252,66

RB01037 m² Chapa colaborante de 1,0 mm

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de es-
pesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, ancho útil de entre 800 y
880 mm, para la construcción forjados mixtos. Incluso p.p de acceso-
rios, mano de obra. Totalmente instalado y terminado.

36,00 22,94 825,84

TOTAL APARTADO CAP3.2.1 .................................. 26.521,90
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO CAP3.2.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE PLATAFORMA
RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

430,85 4,82 2.076,70

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

10,76 34,10 366,92

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

70,26 33,35 2.343,17

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

349,83 6,29 2.200,43

RA04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

26,00 318,30 8.275,80

RA04004.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

16,00 123,58 1.977,28

G.4040.CH ud Brida ciega de FDC-400 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 400 de fundición dúctil PN10 según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y es-
pesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

2,00 440,45 880,90

G.4060.CH ud Brida ciega de FDC-600 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 600 de fundición dúctil PN10 según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y es-
pesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

2,00 1.055,60 2.111,20
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

RA05109 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 1.631,24 6.524,96

RA05106 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 415,19 415,19

G.0420.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión
con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-10, colocación y prueba

6,00 2.083,47 12.500,82

G.0419 ud Pasamuros nervado FD DN 400 mm,L=1000 mm, unión
con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-10, colocación y prueba

2,00 2.014,32 4.028,64

G.0425.CH ud Carrete L=1,00 m., de F.D. DN-600 mm, unión mediante
bridas PN10.

Carrete de fundición dúctil con acople mediante bridas 600 mm de
diámetro, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011,  longitud 1,00 metro, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Coloca-
cion y prueba.

2,00 1.825,13 3.650,26

G.6060.CH ud Carrete L=0,60 m, DN-600 mm, A316 L, bridas PN10.

Carrete en acero inoxidable DN 600mm AISI 316 L, L=600 mm,inclu-
so bridas PN10, juntas y tornillos, instalado y probado

1,00 3.018,15 3.018,15

RA05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 1.661,86 1.661,86

G.4660.CH ud Pieza en cruz  DN-600 mm, A316-L, terminado en bridas
PN 10.

Colector en cruz A316-L, Ø600 mm con cuatro bocas en Ø600 con
bridas PN10 y boca transversal en Ø150 PN10.Terminado,coloca-
do y probado.

1,00 6.386,80 6.386,80
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

RA10118 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,0 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.351,17 4.351,17

G.0365.CH ud Válvula compuerta servomot. DN-600 mm con by-pass,
PN-10.

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm,paso total, motorizada,
con by pas, presión de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 6.554,76 13.109,52

G.C0085.CH ud Carrete telescópico de desmontaje fundición, ø 600 mm,
instalado.

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,0 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

3,00 2.445,21 7.335,63

G.0696 ud Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm,
PN-10, instalado.

Caudalímetro electromagnético-inductivo, DN-600 mm, PN-10,
unión con bridas, tipo TIDALFLUX 2300 F o similar, medición bidirec-
cional y funcionamiento con tuberias parcialmente llenas, versión de
lectura separada, tubo de medida de acero inox. revestido goma du-
ra, alimentación 220 V. IP-67, indicador local, caudal instantaneo y
totalizador, alarma por caudal max. incluso 10,00 ml. de cable, cone-
xión eléctrica, cable de señal a scada o IPC., colocado y probado.

2,00 25.908,01 51.816,02

RA05088 ud Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 422,30 422,30

G.B4530 ud Codo fundición bridas PN10, 45º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil de 45º, DN300 mm de diámetro, PN10,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, juntas y tornillos, colo-
cado y probado.

1,00 586,81 586,81
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RA05009 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 1.754,78 5.264,34

RA05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

3,00 1.081,92 3.245,76

TOTAL APARTADO CAP3.2.2 .................................. 144.550,63

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.2.................171.072,53
SUBCAPÍTULO CAP3.3 CANAL DE DESCARGA

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

203,68 8,20 1.670,18

LI03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
39,52 13,41 529,96

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

21,55 140,64 3.030,79

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

6.480,81 2,12 13.739,32

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

53,94 17,57 947,73

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

90,24 30,17 2.722,54
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LI16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

20,40 46,05 939,42

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20
km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

79,30 156,03 12.373,18

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

40,88 7,91 323,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.3................. 36.276,48
SUBCAPÍTULO CAP3.4 ALIVIADERO

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

35,59 8,20 291,84

G.0085.CH m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y
puesto en obra, incluso extensión humectación  y compactación.

13,15 92,20 1.212,43

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

1,71 140,64 240,49

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

6,42 17,57 112,80

LI16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camíon grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

44,88 18,84 845,54

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra (Tenerife), incluidos solapes.

111,58 10,78 1.202,83

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

163,80 2,12 347,26
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G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20
km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

13,31 156,03 2.076,76

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

14,00 173,68 2.431,52

G.F525.CH ud Anclaje Fisher FZA GS 10X50 A4.

Anclaje Fisher FAZ GS 10X50 A4, para cargas medias y materiales
macizos, con tornillo cabeza exagonal y perforacion Ø10. Elabora-
ción y colocación.

32,00 2,64 84,48

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.4................. 8.845,95
SUBCAPÍTULO CAP3.5 CONDUCCIÓN DE ALIVIO A CAUCE

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en todo tipo de terre-
no , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales exca-
vados a pie de zanja.

138,13 8,20 1.132,67

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,88 34,10 98,21

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

21,97 33,35 732,70

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

113,28 6,29 712,53

RA04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

24,00 318,30 7.639,20

LI27012.CH ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca

Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo roca.

1,00 390,44 390,44

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.5................. 10.705,75
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL CAPÍTULO CAP3 ............................501.799,51
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP4 TOMAS Y DESAGÜE DE FONDO
SUBCAPÍTULO CAP4.1 CUENCO DE TOMA DE FONDO

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

174,65 8,20 1.432,13

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

6,16 140,64 866,34

G.4030.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, planta, D<=20
km.Aditivado PENETRÓN.Bombeado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

35,43 156,03 5.528,14

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

57,58 30,17 1.737,19

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

536,87 2,12 1.138,16

G.5006.CH m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes de 200 g/m²,
colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No incluye sola-
pes. Colocado.

199,18 1,49 296,78

G.0332.CH m Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm.

Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm de espesor, sin armadura, color
negro, Tipo  No Intemper, solape entre uniones >= 5 cm, colocada
en taludes y fondo.

199,18 5,26 1.047,69

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3
de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado
en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormi-
gón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hor-
migones, armaduras ni productos de curado.

100,61 119,49 12.021,89
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

RA05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1,00 1.680,30 1.680,30

G.0275.CH ud Racor fundición, brida liso de FDC-600, PN 16

Rácor fundición, brida liso,de FDC-600, PN 16, incluida juntas y tor-
nilleria, colocado.

1,00 1.230,66 1.230,66

G.4009.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 318,30 1.909,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP4.1................. 28.889,08
SUBCAPÍTULO CAP4.2 TOMAS DE SALIDA DE BALSA (MACIZO)

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

135,20 8,20 1.108,64

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

2,14 140,64 300,97

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.
Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

79,56 151,43 12.047,77

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

87,60 30,17 2.642,89
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

20,64 33,08 682,77

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

960,88 2,12 2.037,07

G.5006.CH m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes de 200 g/m²,
colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No incluye sola-
pes. Colocado.

99,79 1,49 148,69

G.0332.CH m Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm.

Lámina flexible de P.V.C- 0.8 mm de espesor, sin armadura, color
negro, Tipo  No Intemper, solape entre uniones >= 5 cm, colocada
en taludes y fondo.

99,79 5,26 524,90

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3
de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado
en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormi-
gón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hor-
migones, armaduras ni productos de curado.

71,36 119,49 8.526,81

G.2710.CH ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero
INOX.

Alcachofa de toma, DN-1000 mm, H=1,00 m, coeficiente de abertu-
ra >50 %, acabada en brida, ejecutada en chapa de acero S-316-L,
e= 8 mm con  redondos Ø16  adaptada a tubería DN-600 mm, inclu-
so p.p. de ingertos, brida y material auxiliar, colocada.

3,00 5.373,16 16.119,48

G.0040.CH m Tomas salida balsa SCH 10 C/S

Tomas de salida de balsa ejecutadas en acero inoxidable AISI 316
L de 24" (DN600 mm), incluso bridas planas para soldar tambien
en acero inoxidable, juntas de PVC flexible y tornillos AISI 316 L.Co-
locado.

22,05 1.555,09 34.289,73

G.5009.CH ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 90º, DN 600 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas fijas o
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, con juntas y tornillos, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

3,00 4.029,75 12.089,25

G.0275.CH ud Racor fundición, brida liso de FDC-600, PN 16

Rácor fundición, brida liso,de FDC-600, PN 16, incluida juntas y tor-
nilleria, colocado.

3,00 1.230,66 3.691,98

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP4.2................. 94.210,95
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP4.3 MACIZO DE FONDO A CASETA DE
VÁLVULAS

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

2.300,57 8,20 18.864,67

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.567,56 6,29 9.859,95

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

58,66 140,64 8.249,94

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.
Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

806,48 151,43 122.125,27

LI16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

393,07 35,20 13.836,06

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

15.887,87 2,12 33.682,28

G.4009.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

358,80 318,30 114.206,04

RA05109 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 1.631,24 6.524,96
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RA06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.102,00 8,81 9.708,62

G.4011.CH ud Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm

Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm,
encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado
y curado.

60,00 152,05 9.123,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP4.3.................346.180,79
TOTAL CAPÍTULO CAP4 ............................469.280,82
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP5 IMPERMEABILIZACIÓN BALSA
SUBCAPÍTULO CAP5.1 ANCLAJES CORONACIÓN, FONDO Y TALUD

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

796,12 8,20 6.528,18

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

13.273,53 2,12 28.139,88

LI16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1.616,61 35,20 56.904,67

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra
mediante bombeo.

495,17 135,65 67.169,81

G.0116.CH m Tubería, P.V.C., PN-6, DN-40 mm...

Tubería de P.V.C., PN-6, DN-40 mm, para drenaje de vigas de an-
claje, colocación y prueba.

624,79 2,62 1.636,95

G.0085.CH m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y
puesto en obra, incluso extensión humectación  y compactación.

300,95 92,20 27.747,59

G.9999.CH ud Botaolas prefabricado, 2 m largo, 1 m altura

Botaolas prefabricado para remate de coronación de balsa,, de una
longitud de 2 m de largo y 0.80 m de altura, fabricado con hormigón
fck=35 N/mm2 y acero fyk=500 n/mm2, con un volumen total de
0,292 m3 y un peso de 676 kg.Totalmete colocado.

311,00 348,66 108.433,26

G.0999.CH m Lastre en fondo de la balsa

Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de imperme-
abilización, con un peso de 300 kg/m, realizado mediante bordillos
prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 cm (peso min.
unitario 100 kg/ud). Totalmente colocados sobre un geotextil.

1.148,49 40,09 46.042,96

G.2581.CH m Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm.

Anclaje TIPO 3: Pletina colaminada de 50x5 mm anclada cada 15
cm al hormigón mediante taco (Fischer N 6 x 60 A2) o similar, taco
Fischer 60 mm, clavo roscado de acero Aisi-306 de 4x68 mm con
cabeza Z para desmontaje, incluso p.p. de taladro de 75x6 mm al
hormigón, totalmente colocada.

110,00 19,83 2.181,30

G.99092.CH m Anclaje con pletina de aluminio 150x6

Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio
de 150 x 6 mm, banda de neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de
tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm cada 20 cm, termina-
do

24,00 90,48 2.171,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP5.1.................346.956,12
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SUBCAPÍTULO CAP5.2 DRENAJE PANTALLA
G.0090.CH m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramaje200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos
mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV,
gramaje de 200 g/m² , resistencia a la tracción de 16 KN/m. Coloca-
do en taludes y fondo de balsa.

23.789,52 1,49 35.446,38

G.2002_CH m² Lámina flexible de PVC 0.8 mm.

Lámina de PVC-P 0.8 mm  i/solapes, soldadura por aire caliente, co-
locada en taludes y  fondo de balsa. totalmente colocada y termina-
da .

23.789,52 2,90 68.989,61

G.7007.CH m³ Hormigón poroso, i/construcción capa e=0,10, pte <50%

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3
de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado
en obra, curado. Incluye la construcción de capa de hormigón poro-
so de 10 cm de espesor, en talud con pendiente < 50% en condicio-
nes de especial dificultad. Incluye extendido del hormigón, compac-
tación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, ar-
maduras ni productos de curado.

2.042,49 179,50 366.626,96

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP5.2.................471.062,95
SUBCAPÍTULO CAP5.3 IMPERMEABILIZACIÓN

G.GO5020 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno de 350
g/m², colocado.

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos
mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV de
350 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes.
Colocado.

33.557,25 3,72 124.832,97

G.FB0148 m² Lámina PVC-P de 1.5 mm de espesor, armada, obras
hidráulicas.

Lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P) de espesor 1.5 mm,
resistente UV, para obras hidráulicas y reforzada con malla de po-
liester (PES),fabricación bajo norma EN 13361, EN 13362 y EN
14416. Incluso solapes y recortes, soldadura, totalmente colocada
sobre talud y fondo de balsa.

33.664,25 20,54 691.463,70

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP5.3.................816.296,67
TOTAL CAPÍTULO CAP5 ............................1.634.315,74
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CAPÍTULO CAP6 CAMARA DE VÁLVULAS
SUBCAPÍTULO CAP6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

164,07 8,20 1.345,37

G.2010.CH m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno seleccionado en trasdós de muros ó camino de servicio,
con material obtenido mediante cribado procedente de la excava-
ción de la balsa  ó prestamos autorizados, incluso riego y compacta-
ción.

335,80 10,76 3.613,21

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

131,84 4,40 580,10

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.1................. 5.538,68
SUBCAPÍTULO CAP6.2 ESTRUCTURAS

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

19,75 140,64 2.777,64

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra
mediante bombeo.

174,96 135,65 23.733,32

LI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

55,03 21,18 1.165,54

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

347,46 30,17 10.482,87
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LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

181,01 33,08 5.987,81

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

8.326,78 2,12 17.652,77

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra (Tenerife), incluidos solapes.

119,77 10,78 1.291,12

G.1020.CH m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm.
Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-
ropea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

86,21 79,54 6.857,14

G.4011.CH ud Apoyo de hormigón para tubería de FD DN 600mm

Dado de hormigón para apoyo de tubería de fundición DN 600 mm,
encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado
y curado.

11,00 152,05 1.672,55

G.E0120.CH m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

303,52 7,91 2.400,84

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.2................. 74.021,60
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SUBCAPÍTULO CAP6.3 ALBAÑILERÍA
G..0025.CH m² Decapado superficial del pavimento.

Decapado de la superficie del pavimento de hormigón mediante ma-
quina pulidora de pavimentos, grano grueso, hasta dejar el arido vis-
to y rugoso, incluso limpieza posterior del material.

71,61 9,57 685,31

G.0030.CH m Sellado junta de retracción pavimento con masilla
poliuretano

Sellado de junta de dilatación  con masilla monocomponente de po-
liuretano PUMALASTIC-PU o equivalente, previa corte y limpieza
para una seccion de 5x50 mm.

32,10 4,83 155,04

G.0035.CH m² Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi.

Revestimiento de pavimento a base de resinas epoxi tipo SIKAFLO-
OR-89 o similar, acabado texturado y antideslizante, consistente en
una imprimación de sikafloor-89 diluido con 10 % de agua y rendi-
miento superior a 0.40 kg/m2, y un acabado con el mismo material
e identico rendimiento, color gris claro cemento, terminado y remata-
do.

71,61 47,79 3.422,24

RB03042 m² Preparación de superficies de hormigón

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y
oquedades y tendido de pasta especial a llana.

90,74 6,37 578,01

D86.0040 m² Pintura en pavimento horizontales y verticales a base de
resinas acrílicas.

Pintura monocomponente en pavimento rodado de nave, a base de
resinas acrílicas en dispersión acuosa, tipo SIKAFLOOR-1010 ó si-
milar, color gris oscúro, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, termina-
do y rematado.

162,35 7,86 1.276,07

G.0001.CH m³ Hormigón poroso D-200/P/10, planta

Hormigón poroso con una dosificación de 120 kg de cemento/m3
de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado
en zanjas de drenes, vibrado y curado.  Incluye extendido del hormi-
gón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hor-
migones, armaduras ni productos de curado.

65,54 119,49 7.831,37

G.EN008 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

36,96 28,47 1.052,25

RB03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladri-
llo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

36,96 7,37 272,40

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)190x190x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 190x190x80
mm, Primalit o similar, incluso mortero especial de asiento, cruceta
de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

12,38 111,52 1.380,62

RB08094 m Bajante de PVC, pluviales 110 mm

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas;
conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y pro-
bado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxi-
liares. Conforme a CTE DB HS-5.

4,10 12,77 52,36
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RB04013 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón
celular de cemento espumado

Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espuma-
do, a base de cemento y aditivo aireante, resistencia a compresión
mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm, en cubierta
plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección hori-
zontal.

78,75 26,93 2.120,74

RB04018 m² Impermeabilización bicapa autoprotegida

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprima-
ción asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún plastómero Ester-
dan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún
plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, to-
talmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elemen-
tos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12
de Danosa.

88,21 21,20 1.870,05

G.CA0020.CH m Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U"
de 100x29x6 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso pre-
paración del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p.
de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

38,10 40,55 1.544,96

G.A0020.CH m² Revoco pétreo fachadas con mortero monocapa.

Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox.
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por ce-
mento de alta resistencia, áridos seleccionados de granulometria
compensada, aditivos especiales, pigmentos y resinas sintéticas,
aplicado sobre soportes de fábrica a llana o mecanicamente, reglea-
do y raspado, color a determinar por la Dirección Facultativa, inclu-
so parte proporcional de colocación de malla en los encuentros en-
tre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del sopor-
te.

377,60 29,51 11.142,98

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.3................. 33.384,40
SUBCAPÍTULO CAP6.4 CARPINTERÍA

RB02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores.

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
34,88 20,96 731,08

G.0946.CH m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8
mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espe-
sor anodizado, Tipo Dressler o similar, incluso p.p. de precerco de
aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmente termina-
do.

3,38 253,62 857,24

G.9232.CH m² Puerta exterior metálica contrapesada de 3,00x3,50 mts.

Puerta metálica contrapesada incluso puerta peatonal de 1,00x2,10
m., para  nave  de instalaciones hidraúlicas o eléctricas ejecutada
en plancha tipo "pegaso"  de espesor 1,50 mm, cerradura MCM 80
mm. Dos manos de imprimación antioxidante > o= a 100 micras de
espesor y dos de pintura de acabado, color a definir en obra, p.p.
cerco metálico, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller,
colocada.

31,50 611,38 19.258,47
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G.TX3030.CH m² Rejilla hueca, resina y fibra de vidrio malla 70x30x30 mm.

Rejilla hueca de resinas de poliester isoftalica incorporando agen-
tes protectores contra los rayos ultravioleta, armado con fribra de vi-
drio en proporción minima del 35 %, superficie acabada con arena
de sílice, y color a definir en obra, malla de 70x30x30 mm., coloca-
da sobre cerco de perfil metálico e IPN-80 distribuidos para sopor-
tar los paneles de 2000x100 mm.Colocada y rematada.

31,15 228,11 7.105,63

G.0029.CH m Escalera vertical de acceso interior, acero galvanizado.

Escalera vertical de acceso interior , ejecutada con tubería de ace-
ro galvanizado: Largueros y pasamanos en Ø 1 ", peldaños cada
31 cm de Ø1",  según plano de detalle,  soldada a la barandilla y  an-
clada a la losa  mediante placa metalica y Fischer M-8 mm, dos por
placa. Pintura,terminada y rematada.

10,00 121,21 1.212,10

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

40,10 173,68 6.964,57

RB01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vi-
gas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electro-
lítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

1.034,29 4,38 4.530,19

RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm.

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

38,00 29,53 1.122,14

G.F525.CH ud Anclaje Fisher FZA GS 10X50 A4.

Anclaje Fisher FAZ GS 10X50 A4, para cargas medias y materiales
macizos, con tornillo cabeza exagonal y perforacion Ø10. Elabora-
ción y colocación.

152,00 2,64 401,28

G.AB005.CH ud Abrazadera acero galvanizado 100x10 mm.

Collarin abrazadera de pletina de acero galvanizado de 100 mm de
ancho por 10 mm de espesor con cartelas de refuerzo para tuberia
de Ø600 mm, incluso cartelas de refuerzo, pernos, pintura antioxi-
dante,banda de neopreno, colocada.

11,00 153,46 1.688,06

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.4................. 43.870,76
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SUBCAPÍTULO CAP6.5 URBANIZACIÓN
RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

159,78 4,82 770,14

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,97 34,10 101,28

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

15,46 33,35 515,59

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

141,35 6,29 889,09

RA07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

22,00 19,85 436,70

RA07016 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

25,00 27,37 684,25

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de
emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.
130,00 1,23 159,90

G.G2026.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).

Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y com-
pactado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando
el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

18,49 68,73 1.270,82

G.0065.CH m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

130,00 1,09 141,70

G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

15,60 82,34 1.284,50
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G.0075.CH m² Preparación de acceso a caseta de valvulas caja, p.p.
desmonte y terraplén.

Preparación de acceso a caseta de valvulas,p.p. de desmonte y te-
rraplén con material seleccionado,incluso cajeo,perfilado riego y
compactacion.Totalmente terminado para recibir pavimento.

753,20 1,74 1.310,57

G.BB020.CH m Base para bordillo de 100x30x17-15

Base para bordillo con hormigon HM-20 incluso encofrados y  exca-
vación necesaria.

119,50 24,19 2.890,71

G.5029.CH m Bordillo prefabricado  de hormigón de 100x30x17-15

Bordillo prefabricado de hormigón para aceras,achaflanado
100x30x17-15, asentado sobre base de hormigón no estructural, in-
cluso p.p. de recalce con hormigon Hm-20 y rejuntado.

119,50 21,84 2.609,88

LI17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido
del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y rema-
tes, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con produc-
tos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no
se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-
do.

544,82 2,82 1.536,39

G.HM4014 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta.

81,72 135,65 11.085,32

LI14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 32 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

81,72 14,92 1.219,26

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.5................. 26.906,10
SUBCAPÍTULO CAP6.6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

G.0418.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-300 mm,L=1000 mm, unión
con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 300 mm,y 1000 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-10, colocación y prueba

2,00 602,43 1.204,86

G.0420.CH ud Pasamuros nervado F.D. DN-600 mm,L=1000 mm, unión
con bridas PN-10.

Pasamuros nervado FD DN 600 mm,y 1000 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-10, colocación y prueba

10,00 2.083,47 20.834,70

G.0425.CH ud Carrete L=1,00 m., de F.D. DN-600 mm, unión mediante
bridas PN10.

Carrete de fundición dúctil con acople mediante bridas 600 mm de
diámetro, presión de trabajo 1,0 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011,  longitud 1,00 metro, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901. Coloca-
cion y prueba.

1,00 1.825,13 1.825,13

G.C0085.CH ud Carrete telescópico de desmontaje fundición, ø 600 mm,
instalado.

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,0 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 2.445,21 17.116,47
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RA05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 1.661,86 6.647,44

G.4039.CH ud Brida ciega de FDC-300 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 300 de fundición dúctil PN10 según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y es-
pesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

2,00 306,38 612,76

G.4040.CH ud Brida ciega de FDC-400 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 400 de fundición dúctil PN10 según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y es-
pesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

4,00 440,45 1.761,80

G.4060.CH ud Brida ciega de FDC-600 mm, PN-10.

Brida ciega, DN 600 de fundición dúctil PN10 según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y es-
pesor mínimo 70 µm.Incluso junta y tornillos.Colocada

5,00 1.055,60 5.278,00

G.4660.CH ud Pieza en cruz  DN-600 mm, A316-L, terminado en bridas
PN 10.

Colector en cruz A316-L, Ø600 mm con cuatro bocas en Ø600 con
bridas PN10 y boca transversal en Ø150 PN10.Terminado,coloca-
do y probado.

1,00 6.386,80 6.386,80

G.4663.CH ud Colector principal de tomas de salida DN600,A316-L,
bridas PN10.

Colector principal fabricado en acero inoxidable A316-L DN600 mm
de 3,70 m.de longitud, 2 bocas longuitudinales DN-600 mm, 3 pa-
res de bocas transversales DN-600 mm, y 3 bocas transversales de
DN-150 mm,fabricado en acero A316 L, unión con bridas PN10.Co-
locación y prueba.

1,00 14.893,20 14.893,20

G.0365.CH ud Válvula compuerta servomot. DN-600 mm con by-pass,
PN-10.

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm,paso total, motorizada,
con by pas, presión de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

6,00 6.554,76 39.328,56

RA10118 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,0 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 4.351,17 17.404,68
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RA11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 665,81 2.663,24

RA10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 192,98 771,92

G.0966.CH ud Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10.

Caudalímetro electromagnético, DN-600 mm, PN-10/16, unión con
bridas, tipo waterflux 3000 o similar, medición bidireccional, versión
de lectura separada, tubo de medida de acero inox. revestido goma
dura, alimentación 220 V. IP-67, indicador local, caudal instantaneo
y totalizador, alarma por caudal max. incluso 10,00 ml. de cable, co-
nexión eléctrica, cable de señal, colocado y probado.

1,00 8.094,98 8.094,98

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.6.................144.824,54
TOTAL CAPÍTULO CAP6 ............................328.546,08
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CAPÍTULO CAP7 VIAS DE ACCESO, CORONACIÓN Y
URBANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO CAP7.1 VÍA DE ACCESO OESTE

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los
mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

570,88 3,39 1.935,28

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación
en desmonte de la obra Incluye vertido del material, extendido del
mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No
incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

2.065,07 2,54 5.245,28

LI04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

2.599,74 0,07 181,98

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

405,90 4,40 1.785,96

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de
emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.
2.460,00 1,23 3.025,80

G.G2026.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).

Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y com-
pactado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando
el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

583,02 68,73 40.070,96

G.0065.CH m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

2.460,00 1,09 2.681,40

G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

295,20 82,34 24.306,77
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TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.1................. 79.233,43
SUBCAPÍTULO CAP7.2 VÍA DE ACCESO SUR
APARTADO CAP7.2.1 VÍA DE ACCESO (sur)

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los
mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1.953,93 3,39 6.623,82

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación
en desmonte de la obra Incluye vertido del material, extendido del
mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No
incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

16.845,52 2,54 42.787,62

LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

384,41 4,40 1.691,40

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de
emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.
2.329,80 1,23 2.865,65

G.G2026.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20).

Firme con aglomerado en caliente AC22 base G, extendido y com-
pactado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando
el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

331,30 68,73 22.770,25

G.0065.CH m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

2.329,80 1,09 2.539,48

G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

279,58 82,34 23.020,62

TOTAL APARTADO CAP7.2.1 .................................. 102.298,84
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APARTADO CAP7.2.2 MURO CONTENCIÓN DE DIQUE Y VÍA SUR
G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

223,97 8,20 1.836,55

G.2010.CH m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno seleccionado en trasdós de muros ó camino de servicio,
con material obtenido mediante cribado procedente de la excava-
ción de la balsa  ó prestamos autorizados, incluso riego y compacta-
ción.

1.039,59 10,76 11.185,99

G.4005.CH m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km.

Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia carac-
terística, con tamaño máximo de árido de 20 mm, elaborado en plan-
ta, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la pie-
dra 20 km.Incluida puesta en obra.

223,97 125,68 28.148,55

G.017.CH m² Ejecución de mampostería en seco.

Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irre-
gulares en bruto, incluso preparación de piedras y asiento, completa-
mente terminado. En muros de hasta 80 cm de espesor y hasta 8 m
de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra (piedra
extraida de la propia obra), ni medios auxiliares.

372,01 228,92 85.160,53

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

165,99 30,17 5.007,92

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

187,80 33,08 6.212,42

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

667,27 124,51 83.081,79

LI14034 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 42 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 42 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

667,27 18,49 12.337,82

TOTAL APARTADO CAP7.2.2 .................................. 232.971,57

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.2.................335.270,41
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SUBCAPÍTULO CAP7.3 VÍA CORONACIÓN BALSA Y EXPLANADA
COTA 200
APARTADO CAP7.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los
mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

664,13 3,39 2.251,40

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

616,96 8,20 5.059,07

G.085.CH m³ Relleno mecanico zanjas material selecionado mediante
criba.

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras seleccionadas me-
diante criba, en zanjas u otros rellenos con acceso difícil.

49,63 17,82 884,41

TOTAL APARTADO CAP7.3.1 .................................. 8.194,88

APARTADO CAP7.3.2 OBRAS DE FÁBRICA
G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in

situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

0,90 140,64 126,58

LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra (Tenerife), incluidos solapes.

69,76 10,78 752,01

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

49,68 30,17 1.498,85

LI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

12,96 33,08 428,72

G.4005.CH m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km.

Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia carac-
terística, con tamaño máximo de árido de 20 mm, elaborado en plan-
ta, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la pie-
dra 20 km.Incluida puesta en obra.

138,75 125,68 17.438,10
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LI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

232,50 21,18 4.924,35

G.0021.CH m³ Ejecución de mampostería ordinaria, 1 cara vista.

Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mam-
puestos irregulares en bruto, colocados en seco como cara vista, in-
cluso suministro y preparación de la piedra.Trasdos relleno con hor-
migon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado.
En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura.

197,45 304,74 60.170,91

G.4015.CH m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa + PENETRON, planta,
D<=20 km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta,aditivado con producto impermeabilizante, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

17,26 156,03 2.693,08

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

14,00 173,68 2.431,52

G.0800.CH m² Apertura de cuneta con medios mecanicos perfilado y
refino manual.

Apertura de cunetas en terreno compacto con retrocargo, perfilado
de la rasante y refino de taludes por medios manuales, material so-
brante depositado sobre camion,sin incluir el transporte a vertedero.

285,00 11,18 3.186,30

LI17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo
encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestre-
ado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación pre-
via del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

88,35 99,61 8.800,54

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

88,35 124,51 11.000,46

TOTAL APARTADO CAP7.3.2 .................................. 113.451,42
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APARTADO CAP7.3.3 PAVIMENTACIÓN
LI06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20

mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

593,35 4,40 2.610,74

G.1011.CH m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de
emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.
3.955,64 1,23 4.865,44

G.D1226.CH t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

542,49 82,34 44.668,63

LI16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

40,00 3,88 155,20

LI17003 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente
5-10%

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espe-
sor, en caminos con pendiente media comprendida entre el 5 y el
10% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vi-
brante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superfi-
cial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de con-
tracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras
ni productos de curado.

19,80 29,58 585,68

G.HM4014 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta.

19,80 135,65 2.685,87

TOTAL APARTADO CAP7.3.3 .................................. 55.571,56
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APARTADO CAP7.3.4 CERRAMIENTO
RA01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

75,60 21,61 1.633,72

LI03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

24,50 43,78 1.072,61

G.C3017.CH m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y
visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de
espino.terminada.

946,00 43,32 40.980,72

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

24,50 124,51 3.050,50

LI16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

196,00 38,15 7.477,40

G.0021.CH m³ Ejecución de mampostería ordinaria, 1 cara vista.

Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mam-
puestos irregulares en bruto, colocados en seco como cara vista, in-
cluso suministro y preparación de la piedra.Trasdos relleno con hor-
migon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado.
En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura.

63,02 304,74 19.204,71

G.1516.CH m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada
dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de
acero galvanizado 2",malla metálica plastificada fijada a los latera-
les,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y se-
guridad.Pintada,terminada y colocada

42,10 223,74 9.419,45

TOTAL APARTADO CAP7.3.4 .................................. 82.839,11

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.3.................260.056,97
TOTAL CAPÍTULO CAP7 ............................674.560,81
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CAPÍTULO CAP8 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y VACIADO.
SUBCAPÍTULO CAP8.1 CONDUCCIÓN DE ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y DESAGÜE DE FONDO.
APARTADO CAP8.1.1 EXCAVACIONES,RELLENOS Y OBRAS DE FABRICA,
ADUCCIÓN,DISTRIBUCIÓN,FONDO.

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

2.429,33 4,82 11.709,37

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

119,91 34,10 4.088,93

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

811,21 33,35 27.053,85

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.498,66 6,29 9.426,57

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofra-
do, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

101,21 209,08 21.160,99

TOTAL APARTADO CAP8.1.1 .................................. 73.439,71

APARTADO CAP8.1.2 CONDUCCIONES,
ADUCCIÓN,DISTRIBUCIÓN,FONDO.

RA04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

772,00 318,30 245.727,60

RA04004.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

291,00 123,58 35.961,78

Página 39



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE ISORA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

RA05018 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

17,00 1.081,92 18.392,64

RA05088 ud Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 422,30 4.223,00

G.TE0600.CH ud Té de fundición, tres enchufes, junta STD ø 600 mm,
instalada.

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con tres acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3,00 3.440,62 10.321,86

RA05106 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 415,19 415,19

RA05096 ud Te de fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

1,00 707,37 707,37

TOTAL APARTADO CAP8.1.2 .................................. 315.749,44

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP8.1.................389.189,15
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SUBCAPÍTULO CAP8.2 CONDUCCIÓN DE VACIADO
APARTADO CAP8.2.1 EXCAVACIONES,RELLENOS Y OBRAS DE FABRICA
VACIADOS

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

658,81 4,82 3.175,46

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

62,29 8,20 510,78

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

37,51 34,10 1.279,09

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

279,44 33,35 9.319,32

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

377,07 6,29 2.371,77

G.CA060.CH ud Cono asimétrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón en masa, de 110 a 60 cm de
diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de 20 cm., para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de mar-
co y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundición) y medios auxilia-
res.

10,00 165,77 1.657,70

RB08045 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,
de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido medias ca-
ñas, y remates.

10,00 322,48 3.224,80

REG0060.CH ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúc-
til, de D=600 mm, i/ cerco de fundición dúctil, totalmente instalado.

10,00 227,90 2.279,00

G.PR0020.CH m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte
intermedia.

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte inter-
media variable, realizado con aros prefabricadas (2 ud/m) de hormi-
gón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós, pates de polipro-
pileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/orde-
nanzas municipales.

10,50 369,51 3.879,86

G.0006.CH ud Pasamuros de diametro 400/600 mm con fresadora.

Ejecucion de pasamuros en espesores de e=500/600 mm, con fresa-
dora mecanica para muros, forjados o losas de 400 a 600mm de dia-
metro,terminado

1,00 1.463,45 1.463,45

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

1,48 140,64 208,15
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LI15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada (Tenerife).

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra (Tenerife), incluidos solapes.

122,79 10,78 1.323,68

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

4,50 17,57 79,07

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

83,76 30,17 2.527,04

G.HA401 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra
mediante bombeo.

14,36 135,65 1.947,93

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

15,00 173,68 2.605,20

TOTAL APARTADO CAP8.2.1 .................................. 37.852,30

APARTADO CAP8.2.2 CONDUCCIONES VACIADOS
RA07009.CH m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8

kN/m², colocada.

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra sin descarga, montaje, colo-
cación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

341,00 86,49 29.493,09

TOTAL APARTADO CAP8.2.2 .................................. 29.493,09

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP8.2................. 67.345,39
TOTAL CAPÍTULO CAP8 ............................456.534,54
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CAPÍTULO CAP9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBCAPÍTULO CAP9.1 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN
APARTADO CAP9.1.1 LINEA SUBTERRÁNEA MT

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

125,81 4,82 606,40

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

89,21 6,29 561,13

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

305,00 9,08 2.769,40

E15AH01 m Cinta balizamiento cables electricos a=150mm

Cinta de balizamiento señalizadora de advertencia de cables electri-
cos, de 15 cm. de ancho, fabricada en polietileno de baja densidad
y pelicula plastica de color amarillo rotulada advirtiendo de cables
electricos.Colocada sobre dado de hormigin de protecion de canali-
zación.

152,50 0,19 28,98

RE01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre
canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización,
formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL 18/30 kV
y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexio-
nada.

512,50 49,31 25.271,38

E0PBC14 ud Conectores enchufables

Ud. Conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo
K-400-TB de Ormazabal, o equivalente, para cable seco de Al de
150 mm2 (celdas de Cía)

6,00 191,29 1.147,74

G.QA3B.CH ud Arqueta tipo A-3B

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso
excavación en zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00
m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50
cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundi-
ción de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemen-
to y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar
de acopio o lugar de empleo.Totalmente ejecutada y acabada se-
gún normas de la compañía suministradora.

5,00 625,23 3.126,15

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

27,14 124,51 3.379,20

TOTAL APARTADO CAP9.1.1 .................................. 36.890,38
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APARTADO CAP9.1.2 CENTRO DE TRANSFORMACION
RE01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de
ORMAZABAL o similar, de dimensiones aproximadas 3.045 mm de
alto, 2.380 mm de ancho y 4.480 mm de largo, incluso puesta en
obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excava-
ción y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 7.231,82 7.231,82

CT.TR ud Transformador 250kVA 24kV/B2 éster biodegradable

Transformador trifásico de 250kVA - 24kV/B2 gama Organic de Or-
mazabal o equivalente (s/IEC 60076-1), hermético de llenado inte-
gral. Refrigeración natural en dieléctrico líquido éster biodegrada-
ble, punto de combustión superior a 300ºC, calse K (s/IEC 61100).
UNE Ecodiseño. Con termómetro de esfera de doble contacto inclui-
do. Completamente instalado en interior de centro de transforma-
ción, conexionado y probado.

1,00 10.576,48 10.576,48

IEQ020 ud Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva,
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de
frecuencia, con contactores

Condensador para 21 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifási-
ca a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con armario metálico
con grado de protección IP21, de 290x141x503 mm, contactores
con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida y fusi-
bles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Incluso Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS)
0,6/1kV, 1x16mm2 Cu.  Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1,00 609,23 609,23

RE01094 ud Celda medida SF6, 24 kV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida tipo CGM de ORMA-
ZABAL o similar conteniendo transformadores de tensión y de inten-
sidad en número y características acordes con las prescripciones
de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y
cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 4.940,43 4.940,43

C.PRO01 ud Celda protección con ruptofusible en SF6, 24kV, 630A,
20kA (c.s.p.a.t.)

Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P de
Ormazabal o equivalente, corte y aislamiento integral en SF6, inte-
rruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3 s/ICE62271-103). Co-
nexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A,
Icc=20kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Inclu-
ye: Relé de protección de sobrecargas comunicable ekorRPT o equi-
valente, indicador presencia de tensión, sensores de intensidad y fu-
sibles limitadores. Panel de protecciones indirectas s/normas de
compañía. Incluso fusibles APR. Incluso p/p de piezas de intercone-
xión, totalmente instalada y conexionada

1,00 7.065,03 7.065,03

PUEN1 ud Puentes MT a Protección General: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK
224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

1,00 1.224,61 1.224,61
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PUNET1 ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK
224.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR. Totalmente montados, conexionados y probados.

1,00 1.007,49 1.007,49

E0PBC14 ud Conectores enchufables

Ud. Conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo
K-400-TB de Ormazabal, o equivalente, para cable seco de Al de
150 mm2 (celdas de Cía)

6,00 191,29 1.147,74

EB.CT ud Puesta a tierra C.T.

Puesta a tierra de CT
1,00 1.035,53 1.035,53

PBCT01 ud Equipo de medida

Ud. Equipo de medida con contador tarificador electrónico multifun-
ción, registrador electrónico, y regleta de verificación.  Completa-
mente instalado y conexionado.

1,00 2.630,98 2.630,98

PBCT04 ud Alumbrado interior CT

Instalación de alumbrado interior para C.T. con pantallas fluorescen-
tes IP55 de 2x36 w, incluso montaje de líneas bajo tubo de PVC e in-
terruptor, totalmente terminada.

1,00 310,76 310,76

PBCT07 ud Puente de cables BT

Ud. Puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y
Cuadro Baja Tensión del Centro de Transformación. Totalmente ins-
talado y conexionado.

1,00 809,34 809,34

EELUM014 ud Aparato autónomo de emergencia industrial 500 lm

Aparato autónomo de emergencia para entornos industriales, de se-
ñalización y evacuación, con alumbrado led, estanco, IP66, de 500
lúmenes.
Según EE24

1,00 223,06 223,06

PBCT05 ud Cuadro BT 400 A/ 1 salida de 400A

Ud. Cuadro de BT en CT con interruptor  automático regulable de
400 A con 1 salida, tensión nominal  440 V y aislamiento 10 kV, en
armario de dimensiones  1820x580x300mm(AltoxAnchoxFondo). To-
talmente instalado y conexionado.

1,00 6.958,91 6.958,91

PBCT02 ud Armario para equipo de medida

Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio para equipo de me-
dida homologado por Cía suministradora, con placa de montaje, re-
gleta de comprobación, toma de corriente bipolar schuko 16A,  inclu-
so p/p de pequeño material,, totalmente instalado y conexionado.

1,00 515,96 515,96

IOX010.CO2 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa
difusora. Incluso

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso sopor-
te y accesorios de montaje. Incluso placa de señalización de PVC fo-
toluminiscente según UNE 23035-4, incluso soporte de fijación, total-
mente instalado.

6,00 66,64 399,84

PBELC8 m Tubo corrug forrado M 40/gp7 instalado

Tubo corrugado libre de halógenos diámetro 40 mm gp7, instalado
14,00 2,30 32,20
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RB09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corruga-
do M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y
sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión no-
minal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
"Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

1,00 24,31 24,31

TOTAL APARTADO CAP9.1.2 .................................. 46.743,72

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP9.1................. 83.634,10
SUBCAPÍTULO CAP9.2 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
APARTADO CAP09.2.1 CUADROS ELÉCTRICOS

CPCV ud Cuadro General CCM, cámara válvulas.

Cuadro General de Fuerza contro y mando, construcción metálica
modular prefabricado construido de acuerdo con las Especificacio-
nes Técnicas, con , pulsadores, selectores, pilotos y pequeño mate-
rial totalmente instalado, cableado, conexionado y montado.

1,00 27.320,37 27.320,37

CSPV ud Cuadro secundario de fuerza y control, plataforma
Válvulas.

Cuadro secundario de fuerza y control en plataforma de válvulas en
arnario de poliester de 1500x1250x360  construido de acuerdo con
las Especificaciones Técnicas, con placas de monatje, carriles DIN,
canales accesorios, embarrados, automáticos, pulsadores, selecto-
res, pilotos y pequeño material totalmente instalado, cableado, cone-
xionado y montado.

1,00 6.762,10 6.762,10

SAI ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA
de potencia, para alimentación monofásica

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 2 kVA de poten-
cia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador de co-
rriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico,
bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correc-
ta instalación y funcionamento, totalmente montado, fijado, conexio-
nado y puesto en marcha para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

3,00 1.270,05 3.810,15

TOTAL APARTADO CAP09.2.1 ................................ 37.892,62
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APARTADO CAP09.2.2 CANALIZACIONES Y CABLEADO INSTALACION
ELÉCTRICA

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

70,62 4,82 340,39

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

57,14 6,29 359,41

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

24,00 9,08 217,92

RE02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diáme-
tro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resisten-
cia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

5,00 6,74 33,70

RE02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

450,00 2,02 909,00

RE02245 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

70,00 2,21 154,70
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RE02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

20,00 10,30 206,00

RE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

20,00 1,80 36,00

RE02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

214,00 2,90 620,60

RE02247 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 40 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

20,00 2,63 52,60

RE02045 m Bandeja PVC, 600x100 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, es-
quinas y piezas soporte, totalmente instalada.

20,00 118,29 2.365,80

RE02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

50,00 31,25 1.562,50

G.QA3B.CH ud Arqueta tipo A-3B

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso
excavación en zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00
m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50
cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundi-
ción de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemen-
to y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar
de acopio o lugar de empleo.Totalmente ejecutada y acabada se-
gún normas de la compañía suministradora.

5,00 625,23 3.126,15
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G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

11,45 124,51 1.425,64

RE02107R m Línea Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x(1x150) mm², en tubo
instalado

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x150)mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

48,00 132,37 6.353,76

IEH015.3G1.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G1,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

150,00 1,73 259,50

IEH015.3G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

233,00 2,10 489,30
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IEH015.4G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
4G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

259,00 2,42 626,78

IEH015.3G4 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
3G4mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G4 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propaga-
ción del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resisten-
cia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

20,00 2,56 51,20

IEH015.5G10 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
5G10mm2 Cu

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYS-
MIAN" o equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 5G10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de ti-
po Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de
halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

110,00 7,10 781,00
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IEH015.1X50 m Cable eléctrico unipolar,  RZ1-K(AS) 0,6/1kV, 1X50mm2 Cu

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalente, de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de al-
ta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halóge-
nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y re-
sistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

48,00 6,27 300,96

TOTAL APARTADO CAP09.2.2 ................................ 20.272,91

APARTADO CAP09.2.3 ALUMBRADO Y OTROS USOS
RB09007 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco

Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión no-
minal de 750V y sección (activo, neutro y protección), incluyendo ca-
ja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar con embornamiento por corte 1 Click gama básica, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

2,00 27,05 54,10

RB09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corruga-
do M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y
sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión no-
minal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
"Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

3,00 24,31 72,93

RB09014 ud Base enchufe con toma de tierra 25 A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corruga-
do M25/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y
sección 6 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nomi-
nal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), gama estándar,
así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

2,00 31,71 63,42

D18N2 ud Pantalla estanca 2x58 W/840.FD,IK10

Pantalla estanca para alumbrado industrial interior, en policarbona-
to, color gris, IK10, clase 1, IP65, con lámpara fluorescente FD de
2X58 W, totalmente equipada incluso lámpara, instalación y conexio-
nado, según REBT-02.

6,00 178,17 1.069,02

D18N3 ud Reflector suspensión, 400W, ME, óptica extensiva

Reflector de suspensión para alumbrado industrial interior, de ace-
ro estampado y pintado, óptica extensiva, clase I, IP20, con lámpa-
ra de halogenuros metálicos ME de 250 W, totalmente equipado in-
cluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

5,00 166,44 832,20
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D18N1 ud Liminaria permanente emergencia autonoma

Luminaria de emergencia de superficie simple, permanente, con tec-
nología LED,  con carcasa fabricada en material sintético y difusor
de policarbonato, 90 lúmenes de flujo luminoso, 1 h de autonomía,
grado de protección IP32 IK04, aislamiento eléctrico clase II, según
UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre
H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección nomi-
nal, bajo tubo flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empo-
trada, totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, se-
gún REBT-02

3,00 162,65 487,95

TOTAL APARTADO CAP09.2.3 ................................ 2.579,62

APARTADO CAP09.2.4 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA
IEP010.PAT ud Red de toma de tierra BT

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio com-
puesta por 73 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para
la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comproba-
ción y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

2,00 435,35 870,70

TOTAL APARTADO CAP09.2.4 ................................ 870,70

APARTADO CAP09.2.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

2,00 58,41 116,82

TOTAL APARTADO CAP09.2.5 ................................ 116,82

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP9.2................. 61.732,67
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SUBCAPÍTULO CAP9.3 AUTOMATIZACIÓN
APARTADO CAP9.3.1 CABLEADO DEL SISTEMA

CAB.FTP m Cable FTP categoría 5e, instalado

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

100,00 2,31 231,00

IEH015.5G2.5 m Cable eléctrico multiconductor, RZ1-K(AS) 0,6/1kV,
5G2,5mm2 Cu

Línea eléctrica formada por cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalente, de fácil pelado y ten-
dido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de po-
liolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

100,00 2,94 294,00

CAB.4X1.5 m Cable 6x1.5 mm2 apantallado RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV,
instalado

Cable de instrumentación apantallado para señales y finales de ca-
rrerade 6 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, tipo
RC4Z1-K (AS) 0,6/1kV o equivalente, totalmente instalado y proba-
do.

100,00 4,22 422,00

CAB.3X1 m cable multiconductor de cobre apantallado de 3x1,5 mm2
tipo RC4Z1-K(AS) 0,6/1KV

Cable para instrumentacion, multiconductor de cobre apantallado
de 3x1,5 mm2 tipo RC4Z1-K(AS) 0,6/1K

207,00 3,47 718,29

TOTAL APARTADO CAP9.3.1 .................................. 1.665,29

APARTADO CAP9.3.2 TELECONTROL BALSA EN CAMARA Y
PLATAFORMA DE VÁLVULAS
SUBAPARTADO CAP9.3.2.1 PROTECCION Y MANDO
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TC01 ud Armario de control y mando en cámara de valvulas

Armario de control de protección y mando para monitoreo y telecon-
trol de camara de valvulas, válvulas, audalímetros y grupo motobom-
ba, integrando:

S4W LARGE 16-4-4 - 1000I - 10MXES - GSM4-ETH
S4 - Módulo 16DI
S4 - Módulo 8AI- 4-20 Ma
S4 - Módulo 4AO 0-20 mA / 0 - 10V
S4 - Módulo 8DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 - Módulo 4DO 3,6 VA (24V máx - 150 mA máx)
S4 -Fuente alimentación 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 120W
Batería 12Vcc-12Ah plomo gelificado
Antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda 0dB con 4m SMA-M para
S500/S4W
Armario poliester 1500x1250x360
2 ud Captador de presión CNPR 0-16 bar, con 3 m de cable
200 ud cablecillo de 1mm rojo
16 ud RELE+ZOCALO 2 CONMUTADOS 24V DC 6AMP
120 und BORNA TOPJOBS 1.5MM GRIS BOTON
1 und REPARTIDOR BIPOLAR. 100A
1 und INT.DIFERENCIAL 2X40-0,03MA FH202AC
1 und INT.AUTOMATICO 1P+N 10A SH201 6KA
2 und canaleta perforada
2 und carril din

Funciones de cuadro:Telemando de grupo de presión, telemando
de temperatura y presion del grupo. Telemando de válvulas y cauda-
límetros.Telemetria de caudales y volumen.Telemetria de altura y ca-
pacidad de balsa.
Alarmas:
Aviso de averia del grupo de presion
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo o muy bajo nivel
Alarma de alto o muy alto nivel.

1,00 9.154,96 9.154,96

TC02 ud Aparamenta de control y mando en plataforma de valvulas

Equipamiento para protección y mando, monitoreo y telecontrol de
los elementos de la plataforma de valvulas: válvulas, caudalíme-
tros, fuerza y alumbrado, montado en "Cuadro secundario de fuer-
za y control, plataforma Válvulas"

Funciones del cuadro:
Protección magnetotérmica y difrencial de todos los circuitos en el
patio de válvulas.
Telemando de válvulas
Telemetria de caudales bidireccionales y volumenes.

Alarmas:
Averias de valvulas
Aviso de falta de tensión de red
Aviso y averias de la remota
Alarma de bajo caudal
Alarma de alto caudal

1,00 4.159,15 4.159,15

13.314,11TOTAL SUBAPARTADO CAP9.3.2.1........................
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SUBAPARTADO CAP9.3.2.2 PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS
G.PM030 d Puesta en marcha del telecontrol

Puesta en marcha de los cuadros de telemando de la camara de vál-
vulas, conexionado y cableados todos los elementos, con  existen-
cia de agua en el circuito para ajustes del sistema de telecontrol.Ter-
minado y en funcionamiento

3,00 552,19 1.656,57

G.PRG030 d Programacion de SCADA

Programación de SCADA, incluso sinopticos general, de valvulas y
de bombeo, curvas, alarmas y cálculos.Realizado todo esto, sobre li-
cencia PCWin 2, existente y segun formato empleado por el explota-
dor.

4,00 437,71 1.750,84

3.407,41TOTAL SUBAPARTADO CAP9.3.2.2........................

TOTAL APARTADO CAP9.3.2 .................................. 16.721,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP9.3................. 18.386,81
SUBCAPÍTULO CAP9.4 VERIFICACIONES M.T. Y B.T.

CPAVOCA ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalación tanto en centro de trans-
formación e instalaciones en alta y baja tensión de la estación de
bombeo, según los distintos reglamentos vigentes.

1,00 708,48 708,48

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1,00 472,32 472,32

TIERRABT ud Comprobación instalación conexión a tierra

Jornada de pruebas de comprobación de la instalación de conexión
a tierra, incluyendo: resistencia de la conexión a tierra, independen-
cia eléctrica respecto a las otras conexiones a tierra, continuidad
eléctrica de las masas y estructuras metálicas con la red de tierras.

1,00 236,16 236,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP9.4................. 1.416,96
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SUBCAPÍTULO CAP9.5 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

IA_100 PA Redacción del proyecto eléctrico de instalación eléctrica

Redacción del Proyecto Técnico para la Instalación Eléctrica en me-
dia y baja Tensión, según ITC-04 del RD 842/2002, por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Media y Baja Tensión. In-
cluye Memoria Descriptiva del diseño de l nstalación, Cálculos Justi-
ficativos, Estudio Básico de Seguridad y Salud para la ejecución de
la obra, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos (distribución
electrica y esquema unifilar). Se incorporarán al msmo las solicitu-
des realizadas por la Empresa suministradora, medidas correctoras
y cuantos anexos resultasen necesarios. También se incluye el Visa-
do colegial, así como la elaboración de informes posteriores a la en-
trega del proyecto, ya sean de rectificación, nodificación y/o aclara-
ción.

1,00 10.131,89 10.131,89

IA_101 PA Dirección de obra, certificación final de obra y legalización

Dirección de obra, certificación de finalización de obra, consistente
en:
- Solicitud del punto de enganche o modificación de potencia a Unel-
co_Endesa (si procede).
- Seguimiento de la obra, incluyendo las condiciones de  Seguridad
y Salud.
- Redacción de reformados o Modificados (si procede).
- Cerificado de Finalización de Obra.
- Gestión de visita e inspección de OCA (si procede).
Incluye la tramitación en la Dirección General de Industria, median-
te la presentación de toda la documentación correspondiente, pago
de tasas, etc.

1,00 4.149,26 4.149,26

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP9.5................. 14.281,15
TOTAL CAPÍTULO CAP9 ............................179.451,69
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CAPÍTULO CAP10 AUSCULTACIÓN Y CONTROL
SUBCAPÍTULO CAP10.1 CONTROL TOPOGRÁFICO

G.B110.CH ud Estación topográfica fija.

Estación topográfica para estacionamiento  de aparato topográfico,
ejecutada en punto a definir en obra con visual sobre toda la balsa,
pedestal y mástil en hormigón armado totalmente terminada, georre-
ferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instru-
mento topográfico.

1,00 672,03 672,03

G.H110.CH ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos
de la coronación de balsa.

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la co-
ronación de balsa, contenida en interior de arqueta cilindrica de ace-
ro inoxidable, con tapa roscada de protección.

10,00 382,61 3.826,10

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP10.1............... 4.498,13
SUBCAPÍTULO CAP10.2 AFORO DRENES

G.3124.CH m³ Excavación mecánica zanja para obras de fábrica.

Excavacion mecanica en zanja en todo tipo de terreno para obras
de fabrica con rasanteo del fondo de la zanja riego y compactacion
del fondo de la zanja.Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

127,60 8,20 1.046,32

LI03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
77,73 13,41 1.042,36

G.4001.CH m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido rodado, "in
situ", D<=20 km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra.

2,58 140,64 362,85

LI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

5,94 17,57 104,37

LI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

87,00 30,17 2.624,79

G.4013.CH m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km.
Aditivado PENETRÓN.Bombeado.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo,aditivado con imperme-
abilizante tipo PENETRON, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra mediante bom-
beo.

16,58 151,43 2.510,71

RB07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

36,80 7,35 270,48
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G.5360.CH m Junta de sellado entre paramentos, 1/2 caña.

Junta de sellado entre paramentos, zabaleta, 1/2 caña con mortero
de cemento sobre imprimacion de resina epoxi, de 25 x 25 cm,termi-
nada.

18,40 42,60 783,84

D09G0020 m² Impermeabilización depósito agua  mort. impermeab. dos
componentes, a brocha.

Impermeabilización de depósitos de agua (cert. nª 6.097 C.O.F.M)
o piscinas, realizado con dos capas de mortero impermeabilizante ti-
po Thoro Seal blanco o similar, aplicado a brocha, la primera aditiva-
da con latex Acryl-60 o similar, con un consumo de 2,5 kg/m², inclu-
so p.p. de morteros especiales para preparación de soporte, sobre
paramentos de deposito previamente humedecido.

50,20 14,80 742,96

G.5003.CH kg Acero corrugado,  hasta ø 20 mm, B-500S/SD, colocado.

Acero corrugado elaborado y colocado en obra  hasta diámetro 20
mm, tipo  B-500S/SD.

1.278,30 2,12 2.710,00

RB01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vi-
gas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electro-
lítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

96,75 4,38 423,77

G.TX3030.CH m² Rejilla hueca, resina y fibra de vidrio malla 70x30x30 mm.

Rejilla hueca de resinas de poliester isoftalica incorporando agen-
tes protectores contra los rayos ultravioleta, armado con fribra de vi-
drio en proporción minima del 35 %, superficie acabada con arena
de sílice, y color a definir en obra, malla de 70x30x30 mm., coloca-
da sobre cerco de perfil metálico e IPN-80 distribuidos para sopor-
tar los paneles de 2000x100 mm.Colocada y rematada.

8,40 228,11 1.916,12

G.0029.CH m Escalera vertical de acceso interior, acero galvanizado.

Escalera vertical de acceso interior , ejecutada con tubería de ace-
ro galvanizado: Largueros y pasamanos en Ø 1 ", peldaños cada
31 cm de Ø1",  según plano de detalle,  soldada a la barandilla y  an-
clada a la losa  mediante placa metalica y Fischer M-8 mm, dos por
placa. Pintura,terminada y rematada.

2,50 121,21 303,03

G.0094.CH m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

21,40 173,68 3.716,75

RA06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

24,00 36,65 879,60

G.SB025.CH m³ Sub-base granular zahorra artificial ZA-25.

Sub-base granular de zahorra artificial ZA-25,con arido medio de
25mm obtenida mediante cribado o machaqueo en planta autoriza-
da, medida sobre perfil compactado, incluso extensión, compacta-
ción y refino.

13,76 33,76 464,54
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LI16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

34,10 3,88 132,31

LI17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido
del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y rema-
tes, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con produc-
tos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no
se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-
do.

91,70 2,82 258,59

G.HM4014 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa Hm-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo,elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta.

13,76 135,65 1.866,54

RA24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

35,00 40,18 1.406,30

G.AC1015 ud Anclaje para tuberias de AG Ø100/150mm.

Anclaje de tuberías de Ø100 a 150mm en acero galvanizado, inclu-
ye perfiles, pletinas, abrazaderas y sujeción a plataforma mediante
tornillos Fisher. Incluso miniado de 50 µ de espesor y pintura intu-
mescente de 500 µ, elaboración y colocación

14,00 35,38 495,32

RA24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

7,60 58,06 441,26

Z28.0810 ud Pieza en T, acero, DN-100/100 mm.

Pieza en T en acero galvanizado, DN-100/100 mm, equipada con
bridas, incluso colocación, prueba y pintura.

10,00 264,67 2.646,70

Z28.0820 ud Pieza en T, acero, DN-150/100 mm.

Pieza en T de acero, DN-150/100 mm, equipada con bridas, incluso
colocación, prueba y pintura.

10,00 338,57 3.385,70

Z28.0822 ud Pieza en T, acero, DN-150/150 mm.

Pieza en T de acero, DN-150/150 mm, equipada con bridas, incluso
colocación, prueba y pintura.

2,00 400,45 800,90

Z28.0150 ud Brida plana para soldar, DN-100 mm, DIN-2576, PN-16.

Brida plana para soldar, DN-100 mm, en acero galvanizado St.37.2,
DIN-2576 para PN-16 Atm., espesor 20 mm, incluso p.p. de tornille-
ría 8/M16, junta plana según DIN-2690, espesor 2 mm, colocación
y prueba.

90,00 53,66 4.829,40

Z28.0155 ud Brida plana para soldar, DN-150 mm, DIN-2576, PN-16.

Brida plana para soldar, DN-150 mm, en acero galvanizado St.37.2,
DIN-2576 para PN-16 Atm., espesor 22 mm, incluso p.p. de tornille-
ría 8/M20, junta plana según DIN-2690, espesor 2 mm, colocación
y prueba.

24,00 78,46 1.883,04
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Z28.0355 ud Brida ciega DN-150 mm, DIN-2501, PN-16.

Brida ciega DN-150 mm, en acero St.37.2, bajo norma DIN-2527,
acoplamiento bajo DIN-2501 para PN-16 Atm., incluso p.p. de torni-
llería 8/M20, junta plana según DIN-2690, espesor 2 mm, coloca-
ción y prueba.

2,00 59,56 119,12

RA10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

20,00 192,37 3.847,40

RA10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 229,71 689,13

RA11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

2,00 309,61 619,22

RA11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
2,00 33,42 66,84

Z98.4000 ud Placa de metacrilato para visor, de 800x500 mm, colocado.

Visor de metacrilato, dimensiones 800x500 mm, ejecutado con do-
ble plancha de metacrilato de 4 mm de espesor, incluida tornilleria,
conteniendo plano de planta del drenaje y situación de los drenes
del 01 al 10. Elaborado y colocado, incluso protector solar.

1,00 323,26 323,26

Z98.4001 ud Placa de metacrilato para visor, de 10x10 cm, colocado.

Placa de metacrilato para numerar drenes, de dimensiones 10x10
cm, ejecutado con doble plancha de metacrilato de 4 m de espesor,
incluida tornilleria, conteniendo  el numero de dren correspondiente
del 1 al 10. Elaborado y colocado, incluso protector solar.

10,00 35,99 359,90

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP10.2............... 44.073,42
TOTAL CAPÍTULO CAP10 .......................... 48.571,55
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CAPÍTULO CAP11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
SUBCAPÍTULO CAP11.1 GESTIÓN DE RESIDUOS.CANON DE
VERTIDO

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido),
con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

47,96 8,20 393,27

D37CB0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, te-
jas y  materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayo-
la, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código
170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1.139,25 7,23 8.236,78

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a
gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa verti-
do), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,17 964,93 164,04

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin conteni-
do en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

30,00 11,58 347,40

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código
170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

2,00 144,75 289,50

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código
170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

37,59 144,75 5.441,15

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con
código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,50 530,71 265,36
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D37AA0022 t Gestion de residuos con contenido de amianto

Retirada de tuberia de fibrocemento de DN=250 mm, con codigo 17
06 05, mediante personal formado y  cualificado, medios auxiliares
segun normativa de seguridad.Incluye paletizado y encapsulado, tor-
do debidamente encintado y  etiquetado con etiquetas identificati-
vas del tipo de residuo.Inluye el transporte en contenedor cerrado y
la gestion final del residuo en vertedero autorizado.

0,66 7.023,04 4.635,21

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y
jardines

Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código
200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

27,15 40,12 1.089,26

LI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

30,00 0,49 14,70

LI02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

30,00 3,30 99,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP11.1............... 20.975,67
SUBCAPÍTULO CAP11.2 PUNTO LIMPIO DE OBRA

902022 ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, de-
sechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos o
toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de
obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su des-
montaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y re-
acondicionamiento del terreno a su estao original.

1,00 957,05 957,05

RG01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

4,00 47,60 190,40

RP0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerra-
do y con asas reforzadas para su izado para almacenar residuos
productos de la obra.

3,00 6,27 18,81

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

29,00 125,74 3.646,46

TGR.01013.CHh Clasificación y separación de RCDs in situ por medios
manuales.

Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida
selectiva en obra de los diferentes residuos generados en la misma
con acopio en los contenedores distinados a ello y etiquetados, to-
do ello para poder considerarlos limpios en la planta de tratamien-
to, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación o destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

80,00 20,60 1.648,00

G.2026.CH m³ Carga manual de materiales sobre camion

212,65 17,51 3.723,50
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D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de resi-
duos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un
recorrido hasta 40 km.

159,00 208,37 33.130,83

RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

140,77 24,72 3.479,83

RG01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

96,00 94,52 9.073,92

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP11.2............... 55.868,80
TOTAL CAPÍTULO CAP11 .......................... 76.844,47
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CAPÍTULO CAP12 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO CAP12.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

D5 ud Programa de divulgación y formación en buenas prácticas
agrarias (BPA).

Programa de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias
(BPA)

1,00 11.640,11 11.640,11

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.926,20 1.926,20

G.RC001.CH d Recolección de semilla Viborina Blanca

Recolección de semillas de la Viborina Blanca, Echium Triste Niva-
riense, realizada por  técnico competente, almacenadas en recipien-
tes al efecto, contando ademas con los permisos de la Administra-
cion competente de Tenerife que decidirá el destino final de las se-
millas.

3,00 752,43 2.257,29

PAJ.TR001 PAJTransplante previo de vegetación sensible existente

PA a justificar para el trasplante de vegetación previa al desbroce,
de acuerdo con el inventario previo de especies e individuos suscep-
tibles de ser conservadas en el vivero provisional de obra. Incluye in-
ventario, marcado de ejemplares, retirada a zona de vivero tempo-
ral, mantenimiento durante la fase de obra y plantación en destino fi-
nal de los pies trasplantados.Incluye supervisión por tecnico especia-
lizado.

1,00 11.961,53 11.961,53

RIO0016 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peón auxiliar pa-
ra  labores de riego. De acuerdo con los propietarios de fincas previ-
siblemente afectadas.

100,00 59,86 5.986,00

RIO0017 ud Riego para estabilizacion de suelos

Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de
polvo en caminos y superficies descubiertas transitadas, que contro-
la las emisiones de polvo formando una corteza permeable, siendo
la dosis de aplicación de 0,6 g/ lts de agua.  Los riegos se haran
con una frecuencia de tres dias entre riegos hasta la pavimentacion
de los caminos y plataformas.Distribución mediante camión cister-
na.

200,00 55,35 11.070,00

G.SN01.CH m Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles
(fauna o flora) para evitar paso de vehículos y personal. Ejecutado
mediante soportes metálicos (corrugado de Ø12) de 1 m de longi-
tud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señali-
zación. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retira-
da del mismo una vez terminadas las actuaciones.

250,00 2,35 587,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP12.1............... 45.428,63
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SUBCAPÍTULO CAP12.2 MEDIDAS CORRECTORAS
LI020TV m³ Carga mecánica de tierra vegetal  en obra, transporte D<=

5 m

Carga mecánica de tierra vegetal producto de los desbroces y exca-
vaciones sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia
máxima de 5 m.

11.321,25 0,49 5.547,41

LI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

11.321,25 1,61 18.227,21

LI10033.CH m³ Extendido tierra vegetal en taludes con retroexcavadora
hasta 20 m

Extendido de tierra vegetal en taludes de desmonte y terraplen, pro-
cedente de la excavación y desbroces, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible
a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

11.321,25 0,87 9.849,49

REV.022 ud Revegetación en zonas de tarraplenes y desmontes.

Revegetacion con plantas autotoctonas de la zona en areas de ca-
beza desmonte y  areas de terraplenes, con la finalidad de revege-
tar la zona consiguiendo evitar la erosion y escorrentia por lluvias in-
tensas.Incluye primer riego

320,00 4,16 1.331,20

RI1022 ud Riego de mantenimiento de arbusto.

Riego de mantenimiento de arbustos autóctonos plantados, a razón
de 25 l por riego y planta

1.360,00 0,66 897,60

REV.023 ud Estructuras vegetales  de conectividad ecológica.

Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologicamente la infra-
estructura y repoblar todo el contorno afectado por las obras.

240,00 3,69 885,60

NIV022 ud Nidos flotantes artificiales  para acuáticas.

Nido flotante para aves acuáticas compuesto por paneles flotantes
con huecos para plantación de especies acuáticas

5,00 211,58 1.057,90

RAMPA.01 m Rampas de salida de fauna.

Rampas de salida de balsas para mitigación del riesgo de la fauna
silvestre, compuesta por cintas de caucho estriado  anclado a la co-
ronacion de balsa.

79,00 59,33 4.687,07

NIDO.Q001 ud Casetas nido para quirópteros.

Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabrica-
da en chapa marina para exteriores de 16 mm de espesor, inclui-
dos materiales, construcción y cortes. Colocada en zonas edifica-
das  en el entorno de la balsa.

10,00 23,36 233,60

BB.0001 ud Bebederos de campo  para fauna silvestre.

Bebedero de campo para fauna silvestre en hormigón armado de ca-
pacidad 80 litros y apto para recogida de agua de lluvia.Adaptado pa-
ra evitar accidentes por ahogamiento. Colocados y primer llenado.

4,00 328,70 1.314,80

ER.E001 ud Erradicación de exóticas.

Trabajos de de erradicación de comunidades de  exóticas invaso-
ras, rabo de gato ( Pennisetum setaceum) y tabaco moro (Nicotiana
Galuca).

1,00 910,52 910,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP12.2............... 44.942,40
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SUBCAPÍTULO CAP12.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
APARTADO CAP12.3.1 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 477,51 477,51

ARQ007 h Visitas a obra para seguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo.
44,00 248,93 10.952,92

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

2,00 179,07 358,14

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 787,89 787,89

ARQ011 ud Memoria arqueológica compleja

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuaciones re-
alizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolu-
ción final.

1,00 3.820,06 3.820,06

TOTAL APARTADO CAP12.3.1 ................................ 16.396,52

APARTADO CAP12.3.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
MET001 mesSeguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad mensual, firmado por técnico com-
petente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de medi-
ciones e informes.

24,00 195,36 4.688,64

TOTAL APARTADO CAP12.3.2 ................................ 4.688,64

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP12.3............... 21.085,16
TOTAL CAPÍTULO CAP12 ..........................111.456,19
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CAPÍTULO CAP13 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO CAP13.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

SL01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

48,00 177,41 8.515,68

SL01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

48,00 163,65 7.855,20

SL01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

24,00 124,09 2.978,16

SL01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

48,00 180,31 8.654,88

SL01212 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana y puerta de entrada.

24,00 127,40 3.057,60

D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo,comedor y
oficinas

Acometida eléctrica para vestuario, aseo, comedor y oficinas.
1,00 592,25 592,25

D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y
comedor

Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor.
1,00 315,05 315,05

D01IP010 mesGrupo electrogeno de potencia > de 15 CV y entre 60 y 80
KVAS

Grupo electrogeno insonorizado para suministro electrico a las disn-
tintas instalaciones provisionales de obra de entre 60 y 80 Kvas.No
incluye la acometida electrica a casetas.

24,00 612,17 14.692,08

SL01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,53 11,53

SL01227 mesAlquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
48,00 38,64 1.854,72

SL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 106,30 212,60
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SL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 43,28 346,24

SL01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
48,00 14,54 697,92

SL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

20,00 73,27 1.465,40

SL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
2,00 34,10 68,20

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

96,00 20,60 1.977,60

8DB0060 ud Portarrollos industrial para papel celulosa industrial

Portarrollos insdustrial antivandálico para celulosa secamanos, inclu-
so instalación y primer rollo de papel.

2,00 31,26 62,52

8DB0061 ud Reposicion rollo de papel celulosa industrial

Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina
12,00 36,52 438,24

8DB0062 ud Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico
bobina

Portarrollos dispensador antivandálico  papel higienico bobina
3,00 18,95 56,85

8DB0063 ud Reposicion papel higienico hindustrial bobina

48,00 23,12 1.109,76

8DB0064 ud Jabonera dosificadora industrial

Jabonera dosificadora industrial antivandálica; instalada.
2,00 41,18 82,36

8DB0065 ud Jabón líquido embase industrial 5 lts

Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.
4,00 18,06 72,24

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP13.1............... 55.117,08
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SUBCAPÍTULO CAP13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
SL01288 mesEquipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posi-
cionamiento…).

24,00 56,42 1.354,08

SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

6,00 58,41 350,46

SL01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

30,00 19,61 588,30

SL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

5,00 91,94 459,70

SL01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

100,00 16,40 1.640,00

SL01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
500,00 0,87 435,00

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

8,00 20,30 162,40

SL01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmonta-
je.

90,00 29,29 2.636,10

SL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

110,00 9,48 1.042,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP13.2............... 8.668,84
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SUBCAPÍTULO CAP13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
SL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

30,00 13,03 390,90

SL01199 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S4

Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigona-
do…). Puntera 200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela antidesli-
zante con resistencia a hidrocarburos; color verde y se valorará la
existencia de otro color. Categoría: S4.

15,00 30,91 463,65

SL01315 par Botas monte de seguridad S3 con membrana "Gore" o
similar

Par de botas de monte; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck hidrófu-
go y traspirable; con membrana antihumedad tipo "Gore-tex" o simi-
lar; suela tipo “VIBRAM”, o similar, antideslizante con grandes resal-
tes (SRC), antiestática; sin puntera ni plantilla y sin la presencia de
partes metálicas.

5,00 60,48 302,40

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

20,00 12,66 253,20

SL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

200,00 0,24 48,00

SL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

35,00 7,00 245,00

SL01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mento-
nera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partículas y sus-
tancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de ener-
gía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos
de operarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resis-
tencia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ lon-
gitud de mentonera).

10,00 10,68 106,80

SL01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv
y atalaje

Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, vál-
vula de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhala-
ción recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para lle-
var en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.

10,00 58,40 584,00

SL01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos
(E), amoníaco (K) y partículas (P). (Nivel P3). ABEK1P3. Normas
UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

20,00 14,32 286,40
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SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 0,58 116,00

SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

10,00 5,72 57,20

SL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

25,00 6,24 156,00

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

15,00 7,14 107,10

SL01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); regulable en hombros y muslos. Cinta de
seguridad esternal.

7,00 12,92 90,44

SL01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión
(2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de
ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con pro-
tección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a ex-
tremo 1,60 cm.

7,00 19,32 135,24

D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
10,00 24,33 243,30

D32AD0020 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
10,00 10,97 109,70

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,00 9,90 99,00

SL01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

40,00 0,61 24,40
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SL01130 ud Guante antivibratorio

Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pul-
gar; así como muñequera incorporada para protección del túnel del
carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al
corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que ten-
ga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

25,00 28,24 706,00

SL01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

80,00 1,73 138,40

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

5,00 20,66 103,30

SL01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
10,00 1,76 17,60

SL01297 ud Chaleco alta visibilidad rejilla

Chaleco alta visibilidad con tejido de rejilla al menos en la parte su-
perior y cremallera resistente. Preferiblemente con 2 bolsillos exterio-
res. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Disponible en naranja
y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

30,00 5,17 155,10

SL01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con
anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco,
gris y azulina.

40,00 7,55 302,00

SL01262 ud Pantalón multibolsillos

Pantalón tergal azul marino, multibolsillos.
40,00 13,85 554,00

SL01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blan-
co, azul, negro, rojo, morado y verde.

25,00 9,66 241,50

SL01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20,00 22,20 444,00

D32AD0085 ud Pantalla protección facial soldador

Pantalla de protección facial de sujección manual, con filtros de sol-
dadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y
UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

4,00 26,63 106,52

D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigen-
te.

4,00 10,46 41,84

D32AD0091 ud Par de polainas soldador

Par de polainas soldador.
4,00 10,82 43,28
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D32AD0095 ud Par de manguitos soldador

Par de maguitos soldador.
4,00 10,82 43,28

CRMSOL1 ud Crema solar

25,00 51,50 1.287,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP13.3............... 8.003,05
SUBCAPÍTULO CAP13.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y
FORMACIÓN

SL01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
150,00 25,85 3.877,50

SL01242 h Vigilante máquina aislada

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno
71-85 CV.

40,00 26,82 1.072,80

SL01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

20,00 26,56 531,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP13.4............... 5.481,50
SUBCAPÍTULO CAP13.5 SEÑALIZACIÓN

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

5,00 6,77 33,85

SL01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
10,00 2,34 23,40

SL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

10,00 4,82 48,20

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.000,00 1,13 1.130,00

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

15,00 14,98 224,70

SL01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
10,00 6,80 68,00

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

10,00 54,77 547,70

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

10,00 3,33 33,30

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP13.5............... 2.109,15
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SUBCAPÍTULO CAP13.6 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
SL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

2,00 50,70 101,40

SL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
4,00 25,95 103,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP13.6............... 205,20
TOTAL CAPÍTULO CAP13 .......................... 79.584,82
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CAPÍTULO CAP14 SEÑALIZACION PRTR
TRG0016 ud Cartel de obra

Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de
ejecución, informativo del Plan de Recuperación,Transformación y
Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada
de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de
sustentación, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retira-
da a punto limpio una vez terminada su vigencia.

4,00 967,17 3.868,68

TRG0017 ud Placa informativa metacrilato

Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vini-
lo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared a definir contacos y tornilleria
cromada.Información segun diseño gráfico definido por actuación.
Colocada.

1,00 150,81 150,81

TOTAL CAPÍTULO CAP14 .......................... 4.019,49
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CAPÍTULO CAP15 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO CAP15.1 AFECCIÓN CANAL TRANSPORTE DE
AGUAS POZOS DE CHIO

CANAL.1 m Reposición tuberia de transporte de aguas de riego

Reposición de tuberia de transporte de aguas de riego (POZOS DE
CHIO) afectado por el movimiento de tierras de la balsa, mediante
tuberia de PEAD de Ø 315 PN 16 con conexiones a los extremos
mediante brida universal 2211-250 (246-270) y terminales bridados
de PEAD. La retirada de elementos de tuberia se valoraran aparte
por ser trabajo especializado.

84,00 55,34 4.648,56

BU.2200 ud Brida universal  gran tolerancia 246-270

Racor Brida universal para el ensamblaje de tuberias de distintos
materiales y diametros.

4,00 162,12 648,48

PORTA.0315 ud Portabrida largo con brida Ø315

Portabrida largo Ø 315 SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o por
manguito incluida brida.Colocado

4,00 675,82 2.703,28

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.1............... 8.000,32
SUBCAPÍTULO CAP15.2 AFECCIÓN CONDUCCIÓN SALMURA EDAS
ARIPE

G.2025 m Retirada tubería de polietileno de 250mm de diámetro

Retirada de tubería de polietileno de 250mm de diámetro de la con-
ducción de salmura de la desalinizadora de Aripe afectada por la
construcción de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tu-
bería y transporte a acopio para su posterior gestión a punto limpio.

408,50 6,40 2.614,40

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en todo tipo de terre-
no , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales exca-
vados a pie de zanja.

789,19 8,20 6.471,36

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

44,78 34,10 1.527,00

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

245,83 33,35 8.198,43

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

498,58 6,29 3.136,07

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

359,00 51,65 18.542,35
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G.17015 ud Té PE100 ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/250
mm 1,6 MPa con terminaciones en brida, colocado y montado en
obra y carrete de desmontaje, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 707,94 2.831,76

G.0250 ud Portabrida largo con brida Ø250

Portabrida largo Ø250 mm SDR7,3 PN16, para soldadura a tope o
por manguito incluida brida y brida ciega.Colocado

12,00 276,36 3.316,32

G.AR100 ud Arqueta de registro en conducción de salmuera

Arqueta de registro en conducción de salmuera de 1,00x1,20x1,00
de medidas interiores, ejecutadas con hormigón armado y tapas de
hormigón extraibles.

4,00 2.086,58 8.346,32

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.2............... 54.984,01
SUBCAPÍTULO CAP15.3 AFECCIÓN CONEXIÓN LOMO EL BALO

G.2024 m Retirada tubería AG10" conexión balsa Lomo El Balo

Retirada de tubería de impulsión a la balsa de Lomo del Balo en
acero galvanizado de 10" afectada por la construcción de la balsa.
Incluso piezas especiales, troceo de la tubería a longitud estandar
si fuera posible (6 metros) y transporte a almacen de Balten en San
Lorenzo para su reutilización.

436,70 10,20 4.454,34

RA04004.CH m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

295,00 123,58 36.456,10

RA05088 ud Codo fundición, unión mecánica mediante contrabridas y
bulones, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

5,00 422,30 2.111,50

RA05092 ud Reducción fundición, unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, de 300-250/200/150 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 207,36 207,36
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G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofra-
do, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

15,00 209,08 3.136,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.3............... 46.365,50
SUBCAPÍTULO CAP15.4 AFECCIÓN TUBERÍAS DE RIEGO AG 5" Y 3"

G.2015 m Retirada tubería AG5" de riego

Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 5" afectada
por la construcción de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo
de la tubería a longitud estandar si fuera posible (6 metros) y trans-
porte a almacen o acopio de acuerdo con el propietario para su reuti-
lización.Sin reposición.

90,00 4,35 391,50

G.2080 m Retirada de tubería AG3" de riego

Retirada de tubería de riego en acero galvanizado de 3" afectada
por la construcción de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo
de la tubería a longitud estandar si fuera posible (6 metros) y trans-
porte a almacen o acopio de acuerdo con el propietario para su reuti-
lización.Con reposición.

346,20 3,06 1.059,37

RA08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

346,20 4,20 1.454,04

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.4............... 2.904,91
SUBCAPÍTULO CAP15.5 AFECCIÓN TUBERÍA ABASTO

G.2005.CH ud Trabajos de modificacion y desplazamiento tuberias agua
desalada

Trabajos de modificacion y desplazamiento fuera de la afeccion de
las obras de la balsa de las conexiones y tuberias de agua desala-
da de Entemanser, con aprovechamiento de los elementos existen-
tes.Solo se contemplan los trabajos de operarios  en el  corte, des-
plazamiento y  conexiones fuera de la obra.Incuido tuberia necesa-
ria y manguitos de electrofusion necesarios.

1,00 2.579,84 2.579,84

G.2011.CH m Retirada de tuberia de polietileno 110 mm de
diametro.Abasto

Retirada de tuberia de polietileno de 110mm de diametro de la con-
duccion de abasto a depositos municipales afectada por la construc-
cion de la balsa. Incluso piezas especiales, troceo de la tuberia y
transporte a acopio para su posterior gestion a punto limpio.

520,00 2,71 1.409,20

G.8017.CH m Tubería PE100, ø 110 mm, 2.5 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa
de presión de trabajo para agua potable (banda azul), unión por sol-
dadura a tope o mediante manguito electrosoldable; incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

307,30 27,31 8.392,36
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G.8026.CH m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo para agua potable (banda azul), unión por sol-
dadura a tope o mediante manguito electrosoldable; incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

120,00 41,95 5.034,00

RA08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

117,80 34,05 4.011,09

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.5............... 21.426,49
SUBCAPÍTULO CAP15.6 AFECCIÓN TUBERÍA IMPULSIÓN FD LOMO
DEL BALO

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en todo tipo de terre-
no , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales exca-
vados a pie de zanja.

311,60 8,20 2.555,12

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

5,58 34,10 190,28

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

27,90 33,35 930,47

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

278,12 6,29 1.749,37

G.FD0500 m Retirada de tubería de fundición dúctil, ø 500 mm.

Retirada de tuberia de fundicion ductil DN500mm de conduccion de
agua.Incluye la localizacion de la tuberia,su desconexion y acopio
en obra, sin aprovechamiento.No incluye la excavacion en zanja
que se valorará aparte.

50,00 9,48 474,00

G.FD0501 m Colocacion tubería de fundición dúctil, ø 500 mm,no
incluye tuberia.

Colocacion de tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nomi-
nal correspondiente a la impulsion de Lomo del Balo probada, colo-
cada y montada en obra. No se incluyen el tubo, piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

50,00 37,28 1.864,00
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RA04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

12,00 246,39 2.956,68

G.C088 ud Codo fundición, unión mediante enchufe express 11º a
45º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil de 11º a  45º, de 500 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contra-
bridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

2,00 1.048,22 2.096,44

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofra-
do, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

2,00 209,08 418,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.6............... 13.234,52
SUBCAPÍTULO CAP15.7 AFECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO BT

BT0001 PAJModificacion tendido BT

Partida alzada a justificar de acuerdo con presupuesto de ENDESA
para la modificacion de tendido electrico de BT que atraviesa la zo-
na de afeccion de la balsa. Modificacion de cableado y postes (5)
de madera.

1,00 5.307,19 5.307,19

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.7............... 5.307,19
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SUBCAPÍTULO CAP15.8 AFECCIÓN TORRE ELÉCTRICA DE A.T.
G.HG091 ud Estabilización de taludes

Estabilización de taludes mediante hormigón HM-D-400/F/20/IIa,
proyectado por vía húmeda en dos capas de 10 cm de espesor to-
tal, con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

45,00 63,17 2.842,65

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.8............... 2.842,65
SUBCAPÍTULO CAP15.9 AFECCIÓN CONDUCCIONES EDAR GUÍA DE
ISORA

G.2007.CH m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los
mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

2.134,17 3,39 7.234,84

G.4020.CH m³ Construcción de terraplén material de  excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación
en desmonte de la obra Incluye vertido del material, extendido del
mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No
incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

48,00 2,54 121,92

G.1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, todo tipo de terreno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en todo tipo de terre-
no , medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales exca-
vados a pie de zanja.

2.357,33 8,20 19.330,11

RA01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

108,01 34,10 3.683,14

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

616,04 33,35 20.544,93

RA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.633,28 6,29 10.273,33

G.PE0500 m Retirada de tuberia polietileno DN500

Retirada de tuberia de polietilenos DN500mm de conduccion de
agua.Incluye la localizacion de la tuberia,su desconexion mediante
corte y troceo, con  acopio en obra, sin aprovechamiento, para su
posterior traslado a gestor autorizado.No incluye la excavacion en
zanja que se valorará aparte.

1.162,00 5,74 6.669,88

G.FD0500 m Retirada de tubería de fundición dúctil, ø 500 mm.

Retirada de tuberia de fundicion ductil DN500mm de conduccion de
agua.Incluye la localizacion de la tuberia,su desconexion y acopio
en obra, sin aprovechamiento.No incluye la excavacion en zanja
que se valorará aparte.

581,00 9,48 5.507,88
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RA08046.N m Tubería PE100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada (Tenerife)

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

759,00 147,24 111.755,16

RA04008 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

477,00 246,39 117.528,03

G.CA060.CH ud Cono asimétrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón en masa, de 110 a 60 cm de
diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de 20 cm., para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de mar-
co y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundición) y medios auxilia-
res.

7,00 165,77 1.160,39

REG0060.CH ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúc-
til, de D=600 mm, i/ cerco de fundición dúctil, totalmente instalado.

7,00 227,90 1.595,30

RB08045 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,
de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido medias ca-
ñas, y remates.

7,00 322,48 2.257,36

G.PR0020.CH m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte
intermedia.

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte inter-
media variable, realizado con aros prefabricadas (2 ud/m) de hormi-
gón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós, pates de polipro-
pileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/orde-
nanzas municipales.

11,60 369,51 4.286,32

RA17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 307,62 1.230,48

G.APB500 ud Portabrida PE100 y brida PN10 DN500

Portabrida de polietileno, para unión por fusión a tope, de 500 mm
de diámetro nominal, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-3. y brida
loca PN10 para union a valvulas o terminales embridados.Colocado
y probado

2,00 1.294,07 2.588,14
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RA05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 928,15 3.712,60

G.HMA02 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja.

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofra-
do, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

8,80 209,08 1.839,90

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.9...............321.319,71
SUBCAPÍTULO CAP15.10 AFECCIÓN ELECTRICA Y TELEMANDO
EDAR GUÍA DE ISORA

G.R0227.CH m Retirada de tendido electrico MT en tubular

Retirada de circuito de MT formado por tres lineas de cable RHZ1
de 12/20 kV,campo radial 1x150 mm², con acopio en obra para su
posterior traslado a gestor autorizado.

679,00 5,33 3.619,07

RE01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre
canalización

Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización,
formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL 18/30 kV
y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexio-
nada.

360,00 49,31 17.751,60

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

2.160,00 9,08 19.612,80

SOTS1 ud Arqueta Sótano tipo S-1

Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas in-
teriores 1.50 m.de largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con pa-
redes y techo de hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior de mortero de ce-
mento y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lu-
gar de acopio o lugar de empleo.Totalmente ejecutado y acabado
según detalles y normas de la compañía suministradora.

4,00 1.389,97 5.559,88

G.QA3B.CH ud Arqueta tipo A-3B

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso
excavación en zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00
m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50
cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundi-
ción de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemen-
to y arena, incluso excavación y transporte de escombros a lugar
de acopio o lugar de empleo.Totalmente ejecutada y acabada se-
gún normas de la compañía suministradora.

1,00 625,23 625,23
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G.QTEH.CH ud Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm

Arqueta de registro de telefonía tipo H, colocada en acera o en cal-
zada, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes de
hormigón HNE-20/B/20 y fondo de arena lavada de 10 cm de espe-
sor, incluso excavación y transporte de material sobrante a lugar de
acopio o lugar de empleo, relleno de bordes con material selecciona-
do, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada, incluso refuer-
zo para colocación en calzada, totalmente terminada.

9,00 404,51 3.640,59

G.TT100.CH m Canalizacion subterránea de telecomunicaciones en
tritubo.

Canalizacion subterránea con tritubo de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una
membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, suminis-
trado en rollos de 500 m de longitud.Incluso hilo guia de polipropile-
no de 3 mm y colocacion.No incluye excavación, camas ni relleno
de zanjas.

360,00 11,86 4.269,60

G.FO001.CH m Cable de fibra optica 9/125 monomodo 12 fibras

Cable dieléctrico de 12 fibras ópticas 9/125 monomodo, de material
termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diáme-
tro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de ara-
mida y cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resisten-
te a los rayos UV, libre de halógenos de 20 mm de diámetro, de ba-
ja atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN
50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

583,00 4,28 2.495,24

G.I009.CH m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, planta, D<=20 km.

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

129,60 124,51 16.136,50

E15AH01 m Cinta balizamiento cables electricos a=150mm

Cinta de balizamiento señalizadora de advertencia de cables electri-
cos, de 15 cm. de ancho, fabricada en polietileno de baja densidad
y pelicula plastica de color amarillo rotulada advirtiendo de cables
electricos.Colocada sobre dado de hormigin de protecion de canali-
zación.

360,00 0,19 68,40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP15.10............. 73.778,91
TOTAL CAPÍTULO CAP15 ..........................550.164,21

TOTAL..........................................................7.503.529,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE III: BALSA REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE
GUÍA DE ISORA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

CAP1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ....................................................................................................... 2.172.154,17

CAP2 DRENAJE DE BALSA ..................................................................................................................................................... 216.245,32

CAP3 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO DE BALSA......................................................................................................... 501.799,51

CAP4 TOMAS Y DESAGÜE DE FONDO ................................................................................................................................. 469.280,82

CAP5 IMPERMEABILIZACIÓN BALSA .................................................................................................................................... 1.634.315,74

CAP6 CAMARA DE VÁLVULAS ............................................................................................................................................... 328.546,08

CAP7 VIAS DE ACCESO, CORONACIÓN Y URBANIZACIÓN............................................................................................... 674.560,81

CAP8 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VACIADO............................................................................... 456.534,54

CAP9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.................................................................................................................................... 179.451,69

CAP10 AUSCULTACIÓN Y CONTROL ...................................................................................................................................... 48.571,55

CAP11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ............................................................................. 76.844,47

CAP12 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.......................................................................................................................................... 111.456,19

CAP13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 79.584,82

CAP14 SEÑALIZACION PRTR ................................................................................................................................................... 4.019,49

CAP15 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................................. 550.164,21

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.503.529,41

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 975.458,82
6,00 % Beneficio industrial ...... 450.211,76

Suma..................................................... 1.425.670,58

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.929.199,99

Santa Cruz de Tenerife, .
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