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1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Se indican en el siguiente cuadro: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS TUBERÍAS 

TUBERÍAS 
Excavación 

(m3) 

Grava 
40/70 
(m3) 

Grava 
6/12 (m3) 

Relleno 
seleccionado (m3) 

Relleno 
ordinario (m3) 

Generales ss. X y XI 440.386 126.987 249.486 

Generales s. XI 55.334 17.003 31.671 

Secundarias s. X 262.905 5.732 18.889 25.522 205.837 

Terciarias s X 16.282 910 1.905 13.467 

TOTALES 774.907 5.732 163.789 27.427 500.461 

2 TUBERÍAS PRINCIPALES  

2.1 POR MATERIALES, PN Y DIÁMETROS. 

Tubería PN (bar) Longitud (m) 

PRFV DN2200 10 929 

PRFV DN1800 10 695 

PRFV DN1600 10 23.442 

PRFV DN1600 16 601 

PRFV DN1400 10 620 

PRFV DN1400 16 2.982 

PRFV DN1200 10 1.547 

PRFV DN1200 16 6.935 

TOTAL 37.751 
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2.2 POR ZONAS 

Descripción Tubería PN (bar) Longitud (m) Otros  SUBTOTALES 

nudo B - pk 1547 PRFV DN1200  10 1.547 Común 1.547 

Nudo A - Nudo B PRFV DN1400 10 620 Común 620 

TG1- Llenado/vaciado Balsa de Recepción PRFV DN1600 10 117 Común 

Estación de filtrado - Nudo A PRFV DN1600 10 11.143 Común 

Estación de filtrado - Nudo A PRFV DN1600 10 11.130 Común 

Nudo A - pk 1052 PRFV DN1600 10 1.052 Común 23.442 

TG2- Llenado Balsa de Regulación PRFV DN1800 10 695 Común 695 

TG1- Captacion-Estación de Filtrado PRFV DN2200 10 929 Común 929 

Nudo E - pk 854 PRFV DN1200 16 854 Común 

pK 1547 - pK 2617 PRFV DN1200  16 1.070 Común 1.924 

pK 854 - Estación de Bombeo 2 PRFV DN1200 16 4.004 Tubería exclusiva s XI 

pk 2617 - Estación de Bombeo 1 PRFV DN1200  16 1.007 Tubería exclusiva s XI 5.011 

Nudo C - Nudo D PRFV DN1400 16 1.816 Común 

Nudo D -Nudo C PRFV DN1400 16 1.166 Común 2.982 

pk 1052 - Nudo C PRFV DN1600 16 601 Común 601 

37.751 37.751 

2.3 TUBERIAS PRINCIPALES EN ACH 

MEDICIÓN TUBERÍAS PRINCIPALES EN ACH 

TUBO ACH 1219*12,7 mm 40 m 

 Paso bajo barranco 180 m 

 Paso aéreo 80 m 

 Hincas 1600 160 m 

TUBO ACH 1626*12,7 mm 420 
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3 TUBERÍAS SECUNDARIAS SECTOR X POR MATERIALES, PN 

Y DIÁMETROS. 

RESUMEN LONGITUD TUBERÍAS RAMALES SECTOR X 

DN (mm) Material PN Longitud (m) 

700 PRFV 16 3.005,67 

600 PRFV 16 5.026,05 

600 PRFV 10 546,18 

500 PVCO 16 3.797,73 

450 PVCO 16 5.415,05 

400 PVCO 16 7.926,34 

355 PEAD 16 485,90 

355 PEAD 10 1.971,65 

315 PEAD 16 4.904,75 

315 PEAD 10 3.028,57 

250 PEAD 16 1.822,92 

250 PEAD 10 2.734,45 

200 PEAD 16 3.200,77 

200 PEAD 10 4.766,25 

160 PEAD 16 6.948,65 

160 PEAD 10 5.940,51 

TOTAL 61.521,43 
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4 TOTAL TUBERÍAS DE PRFV. 

LONGITUD TOTAL TUBERÍA PRFV 

TUBERÍA PN (Atm.) Longitud Tubería (m) 

PRFV DN2200 10 929 

PRFV DN1800 10 695 

PRFV DN1600 10 23.442 

PRFV DN1600 16 601 

PRFV DN1400 10 620 

PRFV DN1400 16 2.982 

PRFV DN1200 10 1.547 

PRFV DN1200 16 6.935 

PRFV DN 700 16 3.006 

PRFV DN 600 16 5.026 

PRFV DN 600 10 546 

TOTALES 46.329 

5 TUBERÍAS TERCIARIAS SECTOR X POR MATERIALES, PN Y 

DIÁMETROS. 

RESUMEN DE MEDICIÓN TUBERÍAS RED TERCIARIA SECTOR X 

Material DN PN Longitud (m) 

PEAD 200 10 3.434,79 

PEAD 160 10 6.459,66 

TOTAL 9.894,45 

6 VÁLVULAS RED PRINCIPAL. 

En las redes generales se instalarán las siguientes válvulas u otros elementos: 

TIPO DE VÁLVULA Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED PRINCIPAL Nº 

Caudalímetro electromag. DN 800 mm PN16 3 

Válvula de alivio rápido DN 100 mm 5 

Válvula de compuerta, 100 mm, pn-16 7 

Válvula de compuerta, 150 mm, pn-16 7 

Válvula de compuerta, 200 mm, PN-16 20 

Válvula de compuerta, 80 mm, PN-16 4 

Válvula mariposa DN 1200 mm PN16 3 
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Válvula mariposa DN 1400 mm PN16 4 

Válvula mariposa DN 400 mm PN16 1 

Válvula mariposa DN 450 mm PN16 4 

Válvula mariposa DN 500 mm PN16 2 

Válvula mariposa DN 600 mm PN16 2 

Válvula mariposa DN 700 mm PN16 2 

Válvula mariposa DN 800 mm PN16 3 

Válvula reguladora de presión DN 600 mm 3 

7 CAUDALÍMETROS NUDOS. 

CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS PN-16 

NUDO 
DN (mm.) 

600 800 

A 1 

B 1 

C 1 

D 1 

E 1 

TOTALES 1 4 

8 OTROS ELEMENTOS DE LA RED PRIMARIA. 

OTROS ELEMENTOS 

MATERIAL Nº 

Carrete desmontaje DN 1200 mm PN16 3 

Carrete desmontaje DN 1400 mm PN16 2 

Carrete desmontaje DN 1600mm PN16 2 

Carrete desmontaje DN 200mm PN16 6 

Carrete desmontaje DN 400 mm PN16 1 

Carrete desmontaje DN 450 mm PN16 2 

Carrete desmontaje DN 500 mm PN16 1 

Carrete desmontaje DN 600 mm PN16 2 

Carrete desmontaje DN 700 mm PN16 2 

Carrete desmontaje DN 800 mm PN16 4 

Reducción DN 1600/1400 mm PN16 2 

Reducción DN 1400/1200 mm PN16 2 

Reducción DN 800/700mm PN16 2 
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9 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LOS NUDOS. 

Se instalará una hidroválvula reguladora de presión diam. 600 PN-16 en los 

nudos C, D, y E. (3 en total). 

10 VENTOSAS. 

RESUMEN NÚMERO DE VENTOSAS PN-16 

Tuberías Tamaño Nº unidades 

Generales Ø 8" 72 

Sector X Ø 6" 9 

Sector X Ø 4" 21 

Sector X Ø 3" 53 

Sector X Ø 2" 39 

TOTAL 194 

11 DESAGÜES. 

RESUMEN NÚMERO DE DESAGÜES PN-16 

Tuberías Tamaño Nº unidades 

Sector X Ø 100 mm 15 

Sector X Ø 150 mm 16 

Sector X Ø 200 mm 8 

Generales Ø 200 mm 42 

TOTAL 81 

12 MACIZOS DE ANCLAJE DE LA RED DE TUBERÍAS DEL 

SECTOR X 

Se proyecta la ejecución de un total de 96,25 m3 de hormigón en masa HM-

20 para la ejecución de los macizos de anclaje de las tuberías del sector X. La 

ubicación y dimensión de cada macizo queda descrito en el apéndice 2. 
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13 HIDRANTES EN EL SECTOR X. 

RESUMEN DE HIDRANTES SECTOR X 

Tamaño de hidrante Unidades 

4'' único 143 

4'' compartido 20 

6'' único 30 

6'' compartido 1 

8'' único 9 

10 '' único 3 

TOTAL 206 

14 SERVICIOS AFECTADOS SECTOR X 

14.1 CRUCE DE CARRETERAS 

CRUCE DE CARRETERAS RAMALES DEL SECTOR X 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id 
Tipo de 

afección 
Coord X Coord Y Denom. Tipo tubería 

Tipo de 

cruce 

Tamaño hinca 

(DN) 

Longitud 

(m) 

CR-01 

Carretera A-

131 735.826 4.641.639 B-1 DN450-PVCO-PN16 Hinca 600 42 

CR-02 

Carretera A-

131 736.091 4.610.199 S-014-T02 DN160-PEAD-PN16 Hinca 300 33 

14.2 CRUCE DE FERROCARRIL 

CRUCE FERROCARRIL RAMALES DEL SECTOR X 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id 
Tipo de 

afección 
Coord X Coord.  Y Denom. Tipo tubería 

Tipo de 

cruce 

Tamaño hinca 

(DN) 

Longitud 

(m) 

FC-01 L. Ferroviaria 729.759 4.636.971 E-2 DN315-PEAD-PN16 Hinca 500 45 

FC-02 L. Ferroviaria 730.873 4.636.131 E-2-5-4 DN160-PEAD-PN16 Hinca 300 23 

14.3 CRUCE DE CAMINOS MUNICIPALES Y VIAS PECUARIAS 

CRUCES DE CAMINO CON CAMISA DE HORMIGÓN 

Tubos de hormigón (DN) Longitud (m) 

400 490 

600 290 

800 270 

1000 50 
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14.4 CRUCE DE ACEQUIAS 

CRUCES DE ACEQUIAS CON CAMISA DE HORMIGÓN 

Tubos de hormigón (DN) Longitud (m) 

400 164 

600 108 

800 88 

1000 24 

14.5 CRUCE DE BARRANCOS Y DESAGÜES 

RESUMEN MEDICIONES CRUCES BARRANCO Y DESAGÜES 

Volumen relleno HM-20 (m3) Solera en barranco ó desagüe de 15 cm (m2) 

842,50 2.600,00 

15 CALDERERÍA EN NUDOS 

DN 

(mm) 

ESPESOR 

(mm) 

ÁREA EXTERIOR 

(m2) 

ÁREA INTERIOR 

(m2) 

DIFERENCIA 

(M2/ML) 

DENSIDAD ACERO 

(KG/M3) 

KG/ML 

TUBERIA 

1600 12,7 2,075 2,011 0,064 8000 514,751 

1400 12,7 1,596 1,539 0,056 8000 450,914 

1200 12,7 1,179 1,131 0,048 8000 387,077 

800 12,7 0,535 0,503 0,032 8000 259,402 

700 12,7 0,413 0,385 0,028 8000 227,484 

600 12,7 0,307 0,283 0,024 8000 195,565 

500 12,7 0,217 0,196 0,020 8000 163,647 

450 12,7 0,178 0,159 0,018 8000 147,687 
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400 12,7 0,142 0,126 0,016 8000 131,728 

200 12,7 0,040 0,031 0,008 8000 67,891 

METROS LINEALES DE TUBERIA POR DIAMETRO Y NODO 

DN 1600 1400 1200 800 700 600 500 450 400 200 
METROS 
TOTALES 

NODO 

A 
46 13,5 2,5 0 0 15 0 0 0 10 87 

NODO 

B 
0 14 12,5 13,5 0 0 9 0 0 5 54 

NODO 

C 
15,5 18,5 0 21,5 0 0 0 18 0 5 78,5 

NODO 

D 
0 30 0 16,5 0 11,5 0 11,5 0 5 74,5 

NODO 
E 

0 14 18 16 11,5 0 0 0 12 5 76,5 

KG DE ACERO POR DIAMETRO Y NODO 
TOTAL DE  

DN 1600 1400 1200 800 700 600 500 450 400 200 KG CALDERERIA 

NODO 

A 

23678,54

4 
6087,336 967,692 0,000 0,000 

2933,47

7 
0,000 0,000 0,000 

678,90

8 
34345,958 

NODO 
B 

0,000 6312,793 
4838,45

8 
3501,93

1 
0,000 0,000 

1472,81
9 

0,000 0,000 
339,45

4 
16465,456 

NODO 

C 
7978,640 8341,905 0,000 

5577,15

0 
0,000 0,000 0,000 

2658,37

1 
0,000 

339,45

4 
24895,520 

NODO 

D 
0,000 

13527,41

4 
0,000 

4280,13

8 
0,000 

2248,99

9 
0,000 

1698,40

4 
0,000 

339,45

4 
22094,409 

NODO 

E 
0,000 6312,793 

6967,37

9 

4150,43

7 

2616,06

3 
0,000 0,000 0,000 

1580,73

6 

339,45

4 
21966,862 

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS 

COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE 

MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)



APÉNDICE 2: JUSTIFICACIÓN DE 

MEDICIONES DEL SECTOR X 

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS 

COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE 

MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)



APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X 

Página | 2 

ÍNDICE 

1 RAMALES DEL SECTOR X ....................................................................... 3 

2 RED TERCIARIA .................................................................................. 11 

3 HIDRANTES DEL SECTOR X ................................................................. 14 

4 VENTOSAS SECTOR X .......................................................................... 19 

5 DESAGÜES DEL SECTOR X ................................................................... 22 

6 MACIZOS DE ANCLAJE DEL SECTOR X ................................................. 23 

7 CRUCE DE CARRETERAS ...................................................................... 28 

8 CRUCE DEL FERROCARRIL .................................................................. 28 

9 CRUCE VIAS PECUARIAS ..................................................................... 28 

10 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE HUERTO ................................... 28 

11 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE LALUEZA (SAN LORENZO) ........ 29 

12 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE CAPDESASO ............................. 31 

13 CRUCE DE BARRANCOS Y DESAGÜES .................................................. 32 

14 CRUCE DE ACEQUIAS Y CANALETAS .................................................... 34 

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS 

COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE 

MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)



APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X 

Página | 3 

1 RAMALES DEL SECTOR X 

CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

SECT
OR 

Nomb
re 

Tra
mo 

Diametro 
(mm) 

Mate
rial 

Presion 
(bar) 

Longitu
d (m) 

Talud 
zanjas 

Grava 
40/70 (m3) 

Grava 
6/12 (m3) 

Relleno 
seleccionado 

(m3) 
Relleno 

ordinario (m3) 
Geotextil 

(m2) 
Excavació

n (m3) 

A A-2 A 500 
PVC
O 16 

1.093,7
0 H1:V5 0,00 300,77 504,20 2.635,38 0,00 3.655,09 

A A-2 B 450 
PVC
O 16 54,55 H1:V5 0,00 12,66 21,71 215,64 0,00 258,68 

A A-2 C 450 
PVC
O 16 478,52 H1:V5 0,00 111,02 190,45 1.593,55 0,00 1.971,12 

A A-2 D 400 
PVC
O 16 556,37 H1:V5 0,00 126,85 216,65 1.709,25 0,00 2.122,67 

A A-2 E 355 
PVC
O 16 485,90 H1:V5 0,00 51,51 140,42 920,36 0,00 1.160,38 

A A-2 F 200 
PEA
D 10 91,03 H1:V5 0,00 8,38 18,02 184,84 0,00 214,10 

A A-2-1 250 
PEA
D 10 41,22 H1:V5 0,00 3,79 8,66 171,15 0,00 185,62 

A A-2-3 A 250 10 9,47 H1:V5 0,00 0,87 1,99 23,66 0,00 26,99 

A A-2-3 B 160 
PEA
D 10 30,66 H1:V5 0,00 2,82 5,59 47,50 0,00 56,52 

A A-2-3 C 160 
PEA
D 10 28,97 H1:V5 0,00 2,67 5,28 63,00 0,00 71,53 

A 
A-2-
3-2 160 

PEA
D 10 16,85 H1:V5 0,00 1,55 3,07 17,41 0,00 22,37 

A 
A-2-
3-4 200 

PEA
D 10 19,25 H1:V5 0,00 1,77 3,81 17,84 0,00 24,03 

A A-2-2 200 
PEA
D 10 21,41 H1:V5 0,00 1,97 4,24 33,97 0,00 40,85 

A A-4 A 315 
PEA
D 10 189,60 H1:V5 0,00 20,10 52,71 403,00 0,00 490,58 

A A-4 B 315 
PEA
D 10 949,41 H1:V5 0,00 100,64 263,93 1.497,72 0,00 1.936,28 

A A-4-2 200 
PEA
D 10 107,51 H1:V5 0,00 9,89 21,29 139,34 0,00 173,89 

B B-1 A 500 
PVC
O 16 95,39 H1:V5 0,00 26,23 43,97 162,84 0,00 251,78 

B B-1 B 500 
PVC
O 16 629,49 H1:V5 0,00 173,11 290,19 2.018,50 0,00 2.605,40 

B B-1 C 500 
PVC
O 16 149,98 H1:V5 0,00 41,24 69,14 542,48 0,00 682,31 

B B-1 D 450 
PVC
O 16 537,19 H1:V5 0,00 124,63 213,80 1.402,14 0,00 1.826,00 

B B-1 E 450 
PVC
O 16 97,99 H1:V5 0,00 22,73 39,00 325,70 0,00 403,02 

B B-1 F 450 
PVC
O 16 555,45 H1:V5 0,00 128,86 221,07 1.722,39 0,00 2.160,66 

B B-1 G 355 
PEA
D 10 651,44 H1:V5 0,00 69,05 188,27 1.807,17 0,00 2.128,97 

B B-1 H 250 
PEA
D 10 151,86 H1:V5 0,00 13,97 31,89 180,93 0,00 234,25 

B B-1-1 315 
PEA
D 10 127,97 H1:V5 0,00 13,56 35,58 157,41 0,00 216,52 

B B-1-2 200 
PEA
D 10 120,74 H1:V5 0,00 11,11 23,91 371,99 0,00 410,80 

B B-1-3 160 
PEA
D 10 35,87 H1:V5 0,00 3,30 6,54 56,31 0,00 66,87 

B B-1-4 A 315 
PEA
D 10 96,34 H1:V5 0,00 10,21 26,78 275,37 0,00 319,87 

B B-1-4 B 250 
PEA
D 10 436,03 H1:V5 0,00 40,11 91,57 1.098,33 0,00 1.251,41 

B B-1-4 C 160 
PEA
D 10 407,25 H1:V5 0,00 37,47 74,20 788,83 0,00 908,69 

B 
B-1-
4-1 A 250 

PEA
D 10 12,79 H1:V5 0,00 1,18 2,69 63,26 0,00 67,75 

B 
B-1-
4-1 B 160 

PEA
D 10 17,06 H1:V5 0,00 1,57 3,11 37,91 0,00 42,93 

B 
B-1-
4-2 160 

PEA
D 10 29,95 H1:V5 0,00 2,76 5,46 84,05 0,00 92,86 

B 
B-1-
4-3 160 

PEA
D 10 29,95 H1:V5 0,00 2,76 5,46 68,39 0,00 77,20 

B B-1-5 250 
PEA
D 10 220,11 H1:V5 0,00 20,25 46,22 300,00 0,00 377,28 

B B-1-6 A 250 
PEA
D 10 729,24 H1:V5 0,00 67,09 153,14 1.463,67 0,00 1.719,70 

B B-1-6 B 160 
PEA
D 16 695,89 H1:V5 0,00 64,02 126,79 1.406,03 0,00 1.610,83 
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B 
B-1-
6-2 160 

PEA
D 10 27,67 H1:V5 0,00 2,55 5,04 63,67 0,00 71,81 

B B-1-7 A 355 
PEA
D 10 121,25 H1:V5 0,00 12,85 35,04 268,91 0,00 328,81 

B B-1-7 B 250 
PEA
D 10 142,72 H1:V5 0,00 13,13 29,97 213,50 0,00 263,61 

B 
B-1-
7-2 250 

PEA
D 16 49,85 H1:V5 0,00 4,59 10,47 72,70 0,00 90,20 

B B-1-9 200 
PEA
D 10 45,07 H1:V5 0,00 4,15 8,92 57,88 0,00 72,36 

B B-2 A 700 PRFV 16 241,04 H1:V5 0,00 271,50 0,00 708,99 0,00 1.073,26 

B B-2 B 700 PRFV 16 266,23 H1:V5 0,00 299,88 0,00 804,60 0,00 1.206,93 

B B-2 C 700 PRFV 16 395,40 H1:V5 0,00 445,38 0,00 1.297,07 0,00 1.894,61 

B B-2 D 600 PRFV 16 405,09 H1:V5 0,00 388,89 0,00 1.634,65 0,00 2.138,07 

B B-2 E 600 PRFV 16 457,89 H1:V5 0,00 439,58 0,00 1.450,39 0,00 2.019,43 

B B-2 F 600 PRFV 10 546,18 H1:V5 0,00 524,34 0,00 1.594,65 0,00 2.273,42 

B B-2 G 500 
PVC
O 16 161,14 H1:V5 0,00 44,31 74,29 350,82 0,00 501,06 

B B-2 H 500 
PVC
O 16 96,12 H1:V5 0,00 26,43 44,31 222,38 0,00 312,00 

B B-2 I 500 
PVC
O 16 263,52 H1:V5 0,00 72,47 121,48 610,87 0,00 856,56 

B B-2 J 450 
PVC
O 16 346,93 H1:V5 0,00 80,49 138,08 776,09 0,00 1.049,83 

B B-2 K 450 
PVC
O 16 156,70 H1:V5 0,00 36,35 62,37 334,53 0,00 458,17 

B B-2 L 400 
PVC
O 16 302,37 H1:V5 0,00 68,94 117,74 526,54 0,00 751,22 

B B-2 M 400 
PVC
O 16 347,92 H1:V5 0,00 79,33 135,48 623,70 0,00 882,22 

B B-2 N 400 
PVC
O 16 115,88 H1:V5 0,00 26,42 45,12 261,58 0,00 347,69 

B B-2 Q 200 
PEA
D 10 62,16 H1:V5 0,00 5,72 12,31 97,62 0,00 117,60 

B B-2-1 160 
PEA
D 10 27,07 H1:V5 0,00 2,49 4,93 46,95 0,00 54,92 

B 
B-2-
10 A 200 

PEA
D 10 21,17 H1:V5 0,00 1,95 4,19 45,91 0,00 52,72 

B 
B-2-
10 B 160 

PEA
D 10 67,03 H1:V5 0,00 6,17 12,21 104,50 0,00 124,23 

B 
B-2-
10-1 160 

PEA
D 10 16,80 H1:V5 0,00 1,55 3,06 22,70 0,00 27,64 

B 
B-2-
11 A 200 

PEA
D 10 271,67 H1:V5 0,00 24,99 53,79 481,44 0,00 568,76 

B 
B-2-
11 B 160 

PEA
D 10 2,71 H1:V5 0,00 0,25 0,49 2,20 0,00 3,00 

B 
B-2-
11-2 160 

PEA
D 10 5,31 H1:V5 0,00 0,49 0,97 7,02 0,00 8,58 

B 
B-2-
13 160 

PEA
D 10 18,20 H1:V5 0,00 1,67 3,32 28,75 0,00 34,10 

B 
B-2-
15 200 

PEA
D 10 329,91 H1:V5 0,00 30,35 65,32 463,46 0,00 569,50 

B B-2-2 A 250 
PEA
D 10 161,48 H1:V5 0,00 14,86 33,91 348,08 0,00 404,77 

B B-2-2 B 200 
PEA
D 10 207,06 H1:V5 0,00 19,05 41,00 322,97 0,00 389,52 

B B-2-2 C 160 
PEA
D 10 3,02 H1:V5 0,00 0,28 0,55 4,84 0,00 5,73 

B 
B-2-
2-2 160 

PEA
D 10 202,88 H1:V5 0,00 18,67 36,97 361,30 0,00 421,01 

B B-2-3 A 200 
PEA
D 10 25,75 H1:V5 0,00 2,37 5,10 26,00 0,00 34,28 

B B-2-3 B 160 
PEA
D 10 249,21 H1:V5 0,00 22,93 45,41 561,24 0,00 634,58 

B B-2-4 160 
PEA
D 10 213,25 H1:V5 0,00 19,62 38,85 499,40 0,00 562,16 

B B-2-5 A 200 
PEA
D 10 18,75 H1:V5 0,00 1,72 3,71 38,23 0,00 44,26 

B B-2-5 B 160 
PEA
D 10 15,92 H1:V5 0,00 1,46 2,90 18,48 0,00 23,17 

B B-2-6 200 
PEA
D 10 29,06 H1:V5 0,00 2,67 5,75 42,25 0,00 51,59 

B B-2-7 160 
PEA
D 10 99,40 H1:V5 0,00 9,14 18,11 152,62 0,00 181,87 
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B B-2-8 A 355 
PEA
D 10 384,17 H1:V5 0,00 40,72 111,02 1.020,95 0,00 1.210,72 

B B-2-8 B 315 
PEA
D 10 14,52 H1:V5 0,00 1,54 4,04 43,12 0,00 49,83 

B B-2-8 BB 315 
PEA
D 10 19,80 H1:V5 0,00 2,10 5,51 48,59 0,00 57,74 

B B-2-8 C 200 
PEA
D 10 175,28 H1:V5 0,00 16,13 34,70 368,22 0,00 424,56 

B B-2-8 D 160 
PEA
D 10 85,03 H1:V5 0,00 7,82 15,49 193,85 0,00 218,87 

B 
B-2-
8-1 160 

PEA
D 10 28,41 H1:V5 0,00 2,61 5,18 60,73 0,00 69,09 

B B-2-9 A 400 
PVC
O 16 348,61 H1:V5 0,00 79,48 135,75 638,27 0,00 897,31 

B B-2-9 B 400 
PVC
O 16 304,70 H1:V5 0,00 69,47 118,65 480,49 0,00 706,90 

B B-2-9 C 355 
PEA
D 10 46,16 H1:V5 0,00 4,89 13,34 107,25 0,00 130,05 

B B-2-9 D 315 
PEA
D 10 472,87 H1:V5 0,00 50,12 131,46 1.122,45 0,00 1.340,88 

B B-2-9 E 200 
PEA
D 10 126,73 H1:V5 0,00 11,66 25,09 207,03 0,00 247,76 

B 
B-2-
9-1 A 200 

PEA
D 10 137,46 H1:V5 0,00 12,65 27,22 262,26 0,00 306,44 

B 
B-2-
9-1 B 160 

PEA
D 10 270,47 H1:V5 0,00 24,88 49,28 456,21 0,00 535,81 

B 
B-2-
9-1-1 160 

PEA
D 10 18,95 H1:V5 0,00 1,74 3,45 24,03 0,00 29,61 

B 
B-2-
9-2 A 250 

PEA
D 10 13,14 H1:V5 0,00 1,21 2,76 16,38 0,00 20,99 

B 
B-2-
9-2 B 250 

PEA
D 10 137,89 H1:V5 0,00 12,69 28,96 183,87 0,00 232,28 

B 
B-2-
9-2 C 200 

PEA
D 10 74,90 H1:V5 0,00 6,89 14,83 102,07 0,00 126,14 

B 
B-2-
9-3 160 

PEA
D 10 216,24 H1:V5 0,00 19,89 39,40 379,05 0,00 442,69 

B 
B-2-
9-4 A 315 

PEA
D 10 176,14 H1:V5 0,00 18,67 48,97 380,39 0,00 461,75 

B 
B-2-
9-4 B 250 

PEA
D 10 24,10 H1:V5 0,00 2,22 5,06 53,92 0,00 62,38 

B 
B-2-
9-4 C 200 

PEA
D 10 81,21 H1:V5 0,00 7,47 16,08 145,24 0,00 171,34 

B 
B-2-
9-4-1 160 

PEA
D 10 76,73 H1:V5 0,00 7,06 13,98 123,94 0,00 146,52 

B 
B-2-
9-4-2 200 

PEA
D 10 14,69 H1:V5 0,00 1,35 2,91 25,12 0,00 29,84 

B 
B-2-
9-6 160 

PEA
D 10 289,01 H1:V5 0,00 26,59 52,66 598,59 0,00 683,65 

C C-1 B 450 
PVC
O 16 465,40 H1:V1 153,58 216,41 599,43 2.322,94 1.768,50 3.366,38 

C C-1 C 450 
PVC
O 16 371,93 H1:V1 122,74 172,95 479,04 1.944,55 1.413,32 2.778,42 

C C-1 D 400 
PVC
O 16 335,44 H1:V1 100,63 139,88 381,40 3.116,01 1.194,17 3.780,07 

C C-1 E 355 
PEA
D 10 470,74 H1:V1 141,22 65,90 429,79 3.029,63 1.417,40 3.713,13 

C C-1 F 315 
PEA
D 10 220,81 H1:V1 66,24 30,91 184,38 1.229,55 638,36 1.528,29 

C C-1 G 250 
PEA
D 10 226,71 H1:V1 61,21 29,47 151,89 1.584,68 592,61 1.838,38 

C C-1-1 A 200 
PEA
D 10 274,69 H1:V1 74,17 35,71 159,32 1.647,90 678,48 1.925,73 

C C-1-1 B 160 
PEA
D 10 138,64 H1:V1 37,43 18,02 70,70 927,64 332,73 1.056,59 

C 
C-1-
1-2 160 

PEA
D 10 31,21 H1:V1 8,43 4,06 15,92 149,36 74,90 178,39 

C C-1-2 160 
PEA
D 10 277,11 H1:V1 74,82 36,02 141,33 828,38 665,06 1.086,12 

C C-1-3 200 
PEA
D 10 38,97 H1:V1 10,52 5,07 22,60 164,53 96,26 203,95 

C C-1-4 250 
PEA
D 10 47,32 H1:V1 12,78 6,15 31,71 214,64 123,70 267,60 

C C-1-6 160 
PEA
D 10 112,36 H1:V1 30,34 14,61 57,31 626,98 269,67 731,49 

C C-2 A 700 PRFV 16 167,93 H1:V5 0,00 189,15 0,00 337,35 0,00 591,13 

C C-2 B 700 PRFV 16 169,50 H1:V5 0,00 190,92 0,00 422,33 0,00 678,48 

C C-2 C 700 PRFV 16 551,96 H1:V5 0,00 621,72 0,00 2.108,32 0,00 2.942,46 
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C C-2 D 700 PRFV 16 
1.127,0

5 H1:V5 0,00 1.269,51 0,00 3.287,36 0,00 4.990,61 

C C-2 E 600 PRFV 16 217,25 H1:V5 0,00 208,56 0,00 1.042,87 0,00 1.312,85 

C C-2 F 600 PRFV 16 313,00 H1:V5 0,00 300,48 0,00 1.349,32 0,00 1.738,30 

C C-2 G 600 PRFV 16 123,30 H1:V5 0,00 118,37 0,00 399,64 0,00 552,87 

C C-2 H 600 PRFV 16 200,24 H1:V5 0,00 192,23 0,00 707,79 0,00 956,64 

C C-2 I 600 PRFV 16 85,86 H1:V5 0,00 82,42 0,00 333,89 0,00 440,59 

C C-2 J 600 PRFV 16 698,94 H1:V5 0,00 670,98 0,00 2.465,63 0,00 3.334,23 

C C-2 K 450 
PVC
O 16 23,40 H1:V5 0,00 5,43 9,31 81,90 0,00 100,36 

C C-2 M 400 
PVC
O 16 18,26 H1:V5 0,00 4,16 7,11 55,88 0,00 69,45 

C C-2 N 315 
PEA
D 16 698,30 H1:V5 0,00 74,02 194,13 1.613,68 0,00 1.936,24 

C C-2 O 200 
PEA
D 10 223,82 H1:V5 0,00 20,59 44,32 560,55 0,00 632,49 

C C-2 P 160 
PEA
D 10 445,90 H1:V5 0,00 41,02 81,24 857,86 0,00 989,09 

C C-2-1 160 
PEA
D 10 154,07 H1:V5 0,00 14,17 28,07 327,07 0,00 372,41 

C 
C-2-
10 160 

PEA
D 10 49,49 H1:V5 0,00 4,55 9,02 113,30 0,00 127,86 

C 
C-2-
11 400 

PVC
O 16 31,05 H1:V5 0,00 7,08 12,09 71,51 0,00 94,58 

C C-2-2 A 250 
PEA
D 10 90,93 H1:V5 0,00 8,37 19,09 146,15 0,00 178,07 

C C-2-2 B 250 
PEA
D 10 121,86 H1:V5 0,00 11,21 25,59 266,66 0,00 309,44 

C C-2-2 C 160 
PEA
D 10 279,78 H1:V5 0,00 25,74 50,98 552,86 0,00 635,20 

C C-2-3 A 400 
PVC
O 16 206,80 H1:V5 0,00 47,15 80,53 477,63 0,00 631,29 

C C-2-3 B 315 
PEA
D 10 220,67 H1:V5 0,00 23,39 61,35 394,04 0,00 495,97 

C C-2-3 C 315 
PEA
D 10 130,29 H1:V5 0,00 13,81 36,22 375,89 0,00 436,08 

C C-2-3 D 200 
PEA
D 10 172,76 H1:V5 0,00 15,89 34,21 357,38 0,00 412,91 

C C-2-3 E 160 
PEA
D 10 257,76 H1:V5 0,00 23,71 46,96 414,73 0,00 490,59 

C 
C-2-
3-1 160 

PEA
D 10 71,42 H1:V5 0,00 6,57 13,01 228,52 0,00 249,54 

C 
C-2-
3-2 200 

PEA
D 10 143,88 H1:V5 0,00 13,24 28,49 298,21 0,00 344,45 

C 
C-2-
3-3 160 

PEA
D 10 46,28 H1:V5 0,00 4,26 8,43 104,79 0,00 118,41 

C 
C-2-
3-4 160 

PEA
D 10 36,84 H1:V5 0,00 3,39 6,71 70,42 0,00 81,26 

C C-2-4 200 
PEA
D 10 122,62 H1:V5 0,00 11,28 24,28 164,88 0,00 204,29 

C C-2-5 A 315 
PEA
D 16 537,02 H1:V5 0,00 56,92 149,29 1.086,37 0,00 1.334,44 

C C-2-5 B 250 
PEA
D 16 129,49 H1:V5 0,00 11,91 27,19 180,96 0,00 226,42 

C C-2-5 C 160 
PEA
D 16 440,12 H1:V5 0,00 40,49 80,19 806,83 0,00 936,36 

C 
C-2-
5-1 200 

PEA
D 10 224,23 H1:V5 0,00 20,63 44,40 301,79 0,00 373,86 

C C-2-6 160 
PEA
D 10 30,48 H1:V5 0,00 2,80 5,55 79,74 0,00 88,71 

C C-2-7 200 
PEA
D 10 57,21 H1:V5 0,00 5,26 11,33 97,65 0,00 116,04 

C C-2-8 160 
PEA
D 10 23,46 H1:V5 0,00 2,16 4,27 51,34 0,00 58,24 

C C-2-9 160 
PEA
D 10 469,17 H1:V5 0,00 43,16 85,48 839,04 0,00 977,12 

C C-3 A 450 
PVC
O 16 234,67 H1:V1 77,44 109,12 302,25 1.217,40 891,73 1.743,53 

C C-3 B 450 
PVC
O 16 110,54 H1:V1 36,48 51,40 142,37 398,49 420,05 646,32 

C C-3 C 450 
PVC
O 16 371,32 H1:V1 122,54 172,66 478,26 1.445,85 1.411,02 2.278,37 

C C-3 D 450 
PVC
O 16 33,31 H1:V1 10,99 15,49 42,91 201,99 126,59 276,68 

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS 

COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE 

MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)



APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X 

Página | 7 

CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

C C-3 E 400 
PVC
O 16 527,66 H1:V1 158,30 220,03 599,95 2.129,47 1.878,47 3.174,06 

C C-3 F 355 
PEA
D 10 297,90 H1:V1 89,37 41,71 271,98 1.541,44 896,96 1.973,98 

C C-3 G 315 
PEA
D 10 308,79 H1:V1 92,64 43,23 257,84 1.529,06 892,70 1.946,82 

C C-3 H 200 
PEA
D 10 230,86 H1:V1 62,33 30,01 133,90 984,88 570,22 1.218,38 

C C-3-1 A 315 
PEA
D 10 101,37 H1:V1 30,41 14,19 84,64 564,04 293,05 701,18 

C C-3-1 B 250 
PEA
D 10 167,59 H1:V1 45,25 21,79 112,28 1.031,90 438,07 1.219,44 

C C-3-1 C 200 
PEA
D 10 259,22 H1:V1 69,99 33,70 150,35 1.491,53 640,27 1.753,71 

C 
C-3-
1-3 160 

PEA
D 10 211,82 H1:V1 57,19 27,54 108,03 1.027,17 508,38 1.224,19 

C C-3-2 A 200 
PEA
D 10 465,64 H1:V1 125,72 60,53 270,07 1.944,15 1.150,14 2.415,11 

C C-3-2 B 160 
PEA
D 10 175,51 H1:V1 47,39 22,82 89,51 625,98 421,21 789,22 

C 
C-3-
2-2 160 

PEA
D 10 56,42 H1:V1 15,23 7,33 28,77 289,57 135,40 342,04 

C C-3-4 160 
PEA
D 10 123,20 H1:V1 33,26 16,02 62,83 494,35 295,68 608,94 

D D-1 A 600 PRFV 16 1,20 H1:V1 0,54 2,63 0,00 4,53 5,61 8,04 

D D-1 B 450 
PVC
O 16 267,12 H1:V1 88,15 124,21 344,05 1.273,91 1.015,06 1.872,80 

D D-1 C 450 
PVC
O 16 16,61 H1:V1 5,48 7,72 21,39 78,79 63,12 116,03 

D D-1 D 450 
PVC
O 16 486,25 H1:V1 160,46 226,10 626,28 2.387,25 1.847,73 3.477,43 

D D-1 E 400 
PVC
O 16 345,47 H1:V1 103,64 144,06 392,80 2.222,83 1.229,88 2.906,75 

D D-1 F 400 
PVC
O 16 258,01 H1:V1 77,40 107,59 293,35 806,67 918,50 1.317,43 

D D-1 G 400 
PVC
O 16 481,23 H1:V1 144,37 200,67 547,16 3.097,87 1.713,19 4.050,55 

D D-1 H 200 
PEA
D 16 668,15 H1:V1 180,40 86,86 387,53 2.978,07 1.650,33 3.653,85 

D D-1 I 160 
PEA
D 16 193,83 H1:V1 0,00 0,00 0,00 1.024,90 0,00 1.024,90 

D D-1-1 A 315 
PEA
D 16 347,06 H1:V1 104,12 48,59 289,80 2.224,05 1.003,35 2.693,60 

D D-1-1 B 160 
PEA
D 16 181,55 H1:V1 49,02 23,60 92,59 783,96 435,72 952,82 

D 
D-1-
1-2 250 

PEA
D 16 136,00 H1:V1 36,72 17,68 91,12 745,13 355,49 897,32 

D D-1-2 160 
PEA
D 16 7,33 H1:V1 1,98 0,95 3,74 27,28 17,59 34,10 

D D-1-3 A 315 
PEA
D 16 487,62 H1:V1 146,29 68,27 407,16 2.901,69 1.409,71 3.561,41 

D D-1-3 B 200 
PEA
D 16 82,37 H1:V1 22,24 10,71 47,77 498,61 203,45 581,92 

D 
D-1-
3-1 160 

PEA
D 16 28,28 H1:V1 7,63 3,68 14,42 305,16 67,86 331,46 

D D-1-4 160 
PEA
D 16 226,37 H1:V1 61,12 29,43 115,45 995,40 543,28 1.205,95 

D 
D-1-
4-2 160 

PEA
D 16 24,50 H1:V1 6,62 3,19 12,50 118,11 58,80 140,90 

D D-1-5 160 
PEA
D 16 24,57 H1:V1 6,63 3,19 12,53 91,19 58,98 114,05 

D D-1-6 A 250 
PEA
D 16 337,58 H1:V1 91,15 43,89 226,18 1.952,34 882,44 2.330,12 

D D-1-6 B 200 
PEA
D 16 122,12 H1:V1 32,97 15,88 70,83 927,31 301,64 1.050,83 

D D-1-6 C 160 
PEA
D 16 22,63 H1:V1 6,11 2,94 11,54 233,19 54,31 254,24 

D D-2 A 600 PRFV 16 2,00 H1:V1 0,90 4,39 0,00 14,22 9,36 20,08 

D D-2 B 600 PRFV 16 559,15 H1:V1 251,62 1.225,93 0,00 5.181,52 2.614,57 6.817,16 

D D-2 C 500 
PVC
O 16 400,51 H1:V1 144,18 220,28 560,72 2.549,54 1.620,07 3.553,36 

D D-2 D 500 
PVC
O 16 285,86 H1:V1 102,91 157,22 400,20 1.743,79 1.156,30 2.460,26 

D D-2 E 450 
PVC
O 16 153,52 H1:V1 50,66 71,39 197,73 934,92 583,37 1.279,11 

D D-2 F 450 
PVC
O 16 128,24 H1:V1 42,32 59,63 165,17 893,84 487,32 1.181,36 
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CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

D D-2 G 450 
PVC
O 16 40,39 H1:V1 13,33 18,78 52,02 104,50 153,47 195,05 

D D-2 H 450 
PVC
O 16 176,71 H1:V1 58,32 82,17 227,61 608,01 671,51 1.004,21 

D D-2 I 450 
PVC
O 16 308,33 H1:V1 101,75 143,37 397,13 1.127,54 1.171,65 1.818,83 

D D-2 J 400 
PVC
O 16 188,23 H1:V1 56,47 78,49 214,02 1.159,44 670,09 1.532,07 

D D-2 K 400 
PVC
O 16 350,70 H1:V1 105,21 146,24 398,75 2.242,27 1.248,50 2.936,54 

D D-2 M 400 
PVC
O 16 125,51 H1:V1 37,65 52,34 142,71 734,40 446,82 982,87 

D D-2 N 400 
PVC
O 16 409,69 H1:V1 122,91 170,84 465,82 3.056,64 1.458,50 3.867,69 

D D-2 O 315 
PEA
D 16 261,71 H1:V1 78,51 36,64 218,52 1.129,50 756,59 1.483,57 

D D-2 P 315 
PEA
D 16 164,76 H1:V1 49,43 23,07 137,58 993,78 476,33 1.216,69 

D D-2 Q 250 
PEA
D 16 18,53 H1:V1 5,00 2,41 12,41 128,41 48,42 149,14 

D D-2 R 160 
PEA
D 16 196,99 H1:V1 53,19 25,61 100,46 666,68 472,76 849,90 

D D-2-1 A 200 
PEA
D 16 249,75 H1:V1 67,43 32,47 144,86 1.813,77 616,88 2.066,37 

D D-2-1 B 160 
PEA
D 16 18,62 H1:V1 5,03 2,42 9,50 57,51 44,69 74,83 

D 
D-2-
10 A 315 

PEA
D 16 282,46 H1:V1 84,74 39,54 235,85 1.220,87 816,59 1.603,02 

D 
D-2-
10 B 250 

PEA
D 16 108,01 H1:V1 29,16 14,04 72,36 457,73 282,33 578,60 

D 
D-2-
10 C 160 

PEA
D 16 226,05 H1:V1 61,03 29,39 115,28 1.764,60 542,51 1.974,85 

D 
D-2-
10-1 160 

PEA
D 16 21,17 H1:V1 5,72 2,75 10,80 66,79 50,82 86,48 

D 
D-2-
11 200 

PEA
D 16 125,90 H1:V1 33,99 16,37 73,02 930,33 310,97 1.057,67 

D 
D-2-
12 160 

PEA
D 16 90,70 H1:V1 24,49 11,79 46,25 247,78 217,67 332,14 

D 
D-2-
13 200 

PEA
D 16 15,74 H1:V1 4,25 2,05 9,13 89,14 38,89 105,06 

D 
D-2-
15 160 

PEA
D 16 180,26 H1:V1 48,67 23,43 91,93 1.393,99 432,63 1.561,65 

D D-2-2 A 315 
PEA
D 16 141,05 H1:V1 42,32 19,75 117,78 864,62 407,78 1.055,45 

D D-2-2 B 315 
PEA
D 16 168,31 H1:V1 50,49 23,56 140,54 1.040,52 486,58 1.268,23 

D D-2-2 C 200 
PEA
D 10 404,60 H1:V1 109,24 52,60 234,67 2.892,84 999,36 3.302,06 

D D-2-2 D 160 
PEA
D 10 419,73 H1:V1 113,33 54,57 214,06 3.027,97 1.007,35 3.418,36 

D 
D-2-
2-1 200 

PEA
D 10 166,95 H1:V1 45,08 21,70 96,83 692,81 412,38 861,67 

D 
D-2-
2-2 160 

PEA
D 16 274,99 H1:V1 74,25 35,75 140,25 1.605,34 659,98 1.861,11 

D D-2-3 A 250 
PEA
D 16 143,21 H1:V1 38,67 18,62 95,95 767,05 374,34 927,31 

D D-2-3 B 200 
PEA
D 16 161,58 H1:V1 43,63 21,00 93,71 925,03 399,09 1.088,45 

D D-2-3 C 160 
PEA
D 16 199,19 H1:V1 53,78 25,89 101,59 1.182,10 478,05 1.367,37 

D 
D-2-
3-2 160 

PEA
D 16 47,05 H1:V1 12,70 6,12 23,99 201,79 112,91 245,55 

D D-2-4 160 
PEA
D 16 107,23 H1:V1 28,95 13,94 54,69 535,38 257,36 635,12 

D D-2-5 160 
PEA
D 16 278,40 H1:V1 75,17 36,19 141,98 1.204,30 668,16 1.463,24 

D D-2-6 160 
PEA
D 16 41,07 H1:V1 11,09 5,34 20,94 164,02 98,56 202,22 

D D-2-7 160 
PEA
D 16 11,69 H1:V1 3,16 1,52 5,96 131,15 28,05 142,02 

D D-2-8 A 250 
PEA
D 16 23,07 H1:V1 6,23 3,00 15,46 136,97 60,32 162,79 

D D-2-8 B 160 
PEA
D 16 20,70 H1:V1 5,59 2,69 10,55 86,32 49,67 105,57 

D D-2-9 315 
PEA
D 16 255,30 H1:V1 76,59 35,74 213,18 1.519,94 738,08 1.865,35 

E E-1 A 400 
PVC
O 16 257,71 H1:V5 0,00 58,76 100,35 520,69 0,00 712,19 

E E-1 C 315 
PEA
D 16 295,31 H1:V5 0,00 31,30 82,10 624,41 0,00 760,82 
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CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

E E-1 D 200 
PEA
D 16 308,93 H1:V5 0,00 28,42 61,17 538,37 0,00 637,67 

E E-1 E 160 
PEA
D 16 29,58 H1:V5 0,00 2,72 5,39 31,78 0,00 40,49 

E E-1-1 A 200 
PEA
D 16 7,75 H1:V5 0,00 0,71 1,53 21,32 0,00 23,81 

E E-1-1 B 160 
PEA
D 16 69,36 H1:V5 0,00 6,38 12,64 140,40 0,00 160,81 

E E-1-1 160 
PEA
D 16 452,69 H1:V5 0,00 41,65 82,48 717,65 0,00 850,88 

E 
E-1-1-

2 160 
PEA
D 16 10,60 H1:V5 0,00 0,97 1,93 17,02 0,00 20,14 

E 
E-1-1-

4 160 
PEA
D 16 107,86 H1:V5 0,00 9,92 19,65 175,38 0,00 207,12 

E E-1-2 A 250 
PEA
D 16 307,63 H1:V5 0,00 28,30 64,60 763,66 0,00 871,66 

E E-1-2 B 160 
PEA
D 16 237,24 H1:V5 0,00 21,83 43,23 445,50 0,00 515,32 

E 
E-1-2-

2 200 
PEA
D 16 42,62 H1:V5 0,00 3,92 8,44 54,33 0,00 68,03 

E E-1-3 160 
PEA
D 16 132,27 H1:V5 0,00 12,17 24,10 219,53 0,00 258,46 

E E-1-4 A 200 
PEA
D 16 130,94 H1:V5 0,00 12,05 25,93 165,13 0,00 207,22 

E E-1-4 B 160 
PEA
D 16 68,38 H1:V5 0,00 6,29 12,46 102,10 0,00 122,22 

E 
E-1-4-

2 160 
PEA
D 16 86,57 H1:V5 0,00 7,96 15,77 124,39 0,00 149,87 

E E-1-5 160 
PEA
D 16 123,70 H1:V5 0,00 11,38 22,54 174,28 0,00 210,69 

E E-2 A 700 PRFV 16 86,58 H1:V5 0,00 97,52 0,00 248,12 0,00 378,96 

E E-2 B 600 PRFV 16 163,41 H1:V5 0,00 156,87 0,00 548,11 0,00 751,18 

E E-2 C 600 PRFV 16 173,36 H1:V5 0,00 166,42 0,00 546,45 0,00 761,89 

E E-2 D 600 PRFV 16 325,27 H1:V5 0,00 312,26 0,00 966,89 0,00 1.371,11 

E E-2 E 600 PRFV 16 256,90 H1:V5 0,00 246,62 0,00 742,22 0,00 1.061,48 

E E-2 F 600 PRFV 16 266,00 H1:V5 0,00 255,36 0,00 721,54 0,00 1.052,11 

E E-2 G 600 PRFV 16 530,84 H1:V5 0,00 509,61 0,00 1.996,70 0,00 2.656,40 

E E-2 H 600 PRFV 16 41,54 H1:V5 0,00 39,88 0,00 192,98 0,00 244,60 

E E-2 HH 600 PRFV 16 179,99 H1:V5 0,00 172,79 0,00 522,42 0,00 746,11 

E E-2 I 600 
PVC
O 16 26,02 H1:V5 0,00 24,98 0,00 64,31 0,00 96,65 

E E-2 J 500 
PVC
O 16 601,81 H1:V5 0,00 165,50 277,43 1.433,96 0,00 1.995,06 

E E-2 K 500 
PVC
O 16 20,21 H1:V5 0,00 5,56 9,32 26,81 0,00 45,65 

E E-2 M 400 
PVC
O 16 388,35 H1:V5 0,00 88,54 151,22 1.779,93 0,00 2.068,50 

E E-2 N 315 
PEA
D 16 452,03 H1:V5 0,00 47,92 125,67 131,60 0,00 340,41 

E E-2 O 160 
PEA
D 16 383,22 H1:V5 0,00 35,26 69,82 753,37 0,00 866,16 

E E-2-1 A 400 
PVC
O 16 111,34 H1:V5 0,00 25,39 43,36 185,18 0,00 267,91 

E E-2-1 B 400 
PVC
O 16 575,28 H1:V5 0,00 131,16 224,01 949,91 0,00 1.377,38 

E E-2-1 C 250 
PEA
D 16 352,73 H1:V5 0,00 32,45 74,07 655,90 0,00 779,74 

E E-2-1 E 160 
PEA
D 16 352,74 H1:V5 0,00 32,45 64,27 613,14 0,00 716,95 

E 
E-2-
10 250 

PEA
D 16 20,32 H1:V5 0,00 1,87 4,27 42,14 0,00 49,27 

E 
E-2-1-

1 A 250 
PEA
D 16 111,34 H1:V5 0,00 10,24 23,38 143,63 0,00 182,72 

E 
E-2-1-

1 B 160 
PEA
D 16 246,34 H1:V5 0,00 22,66 44,88 599,75 0,00 672,25 

E 
E-2-
12 160 

PEA
D 16 16,37 H1:V5 0,00 1,51 2,98 21,16 0,00 25,98 

E 
E-2-1-

3 A 250 
PEA
D 16 58,22 H1:V5 0,00 5,36 12,23 115,81 0,00 136,25 

E 
E-2-1-

3 B 200 
PEA
D 16 62,31 H1:V5 0,00 5,73 12,34 142,01 0,00 162,04 
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CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

E E-2-2 A 200 
PEA
D 16 409,13 H1:V5 0,00 37,64 81,01 695,03 0,00 826,53 

E E-2-2 B 160 
PEA
D 16 189,93 H1:V5 0,00 17,47 34,60 300,61 0,00 356,51 

E E-2-3 A 400 
PVC
O 16 395,13 H1:V5 0,00 90,09 153,86 859,87 0,00 1.153,48 

E E-2-3 B 315 
PEA
D 16 340,12 H1:V5 0,00 36,05 94,55 711,54 0,00 868,65 

E E-2-3 C 200 
PEA
D 16 284,79 H1:V5 0,00 26,20 56,39 555,71 0,00 647,25 

E E-2-3 D 160 
PEA
D 16 171,50 H1:V5 0,00 15,78 31,25 579,61 0,00 630,08 

E 
E-2-3-

2 160 
PEA
D 16 33,17 H1:V5 0,00 3,05 6,04 56,84 0,00 66,60 

E 
E-2-3-

4 160 
PEA
D 16 30,11 H1:V5 0,00 2,77 5,49 45,26 0,00 54,12 

E E-2-4 A 250 
PEA
D 16 26,96 H1:V5 0,00 2,48 5,66 41,48 0,00 50,94 

E E-2-4 B 160 
PEA
D 16 30,23 H1:V5 0,00 2,78 5,51 34,45 0,00 43,35 

E E-2-5 A 400 
PVC
O 16 239,10 H1:V5 0,00 54,51 93,11 352,83 0,00 530,50 

E E-2-5 B 400 
PVC
O 16 70,87 H1:V5 0,00 16,16 27,60 75,30 0,00 127,96 

E E-2-5 C 400 
PVC
O 16 260,29 H1:V5 0,00 59,35 101,36 264,40 0,00 457,81 

E E-2-5 D 400 
PVC
O 16 374,37 H1:V5 0,00 85,36 145,78 584,99 0,00 863,17 

E E-2-5 E 160 
PEA
D 16 521,82 H1:V5 0,00 48,01 95,08 971,47 0,00 1.125,04 

E 
E-2-5-

2 200 
PEA
D 16 35,30 H1:V5 0,00 3,25 6,99 51,49 0,00 62,84 

E 
E-2-5-

4 A 315 
PEA
D 16 168,08 H1:V5 0,00 17,82 46,73 329,00 0,00 406,64 

E 
E-2-5-

4 B 315 
PEA
D 16 111,42 H1:V5 0,00 11,81 30,98 289,12 0,00 340,59 

E 
E-2-5-

4 C 200 
PEA
D 16 358,34 H1:V5 0,00 32,97 70,95 623,35 0,00 738,53 

E 
E-2-5-

4-2 200 
PEA
D 16 135,05 H1:V5 0,00 12,42 26,74 205,23 0,00 248,64 

E E-2-6 160 
PEA
D 16 21,53 H1:V5 0,00 1,98 3,92 41,07 0,00 47,41 

E E-2-7 315 
PEA
D 16 194,20 H1:V5 0,00 20,59 53,99 386,71 0,00 476,42 

E E-2-8 160 
PEA
D 16 74,28 H1:V5 0,00 6,83 13,53 99,11 0,00 120,97 
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2 RED TERCIARIA 

MEDICIÓN RED TERCIARIA DEL SECTOR X 

Agrupación Nº Toma Sec Longitud (m) Material DN PN 

168 S-064 T-04 D 531,06 PEAD 200 10 

173 C-068 T-03 E 27,55 PEAD 160 10 

171 C-070 T-02 D 109,11 PEAD 160 10 

172 C-071 T-02 E 161,33 PEAD 160 10 

177 C-074 T-02 E 134,24 PEAD 160 10 

182 C-078 T-04 E 383,63 PEAD 200 10 

182 C-078 T-04-1 E 56,81 PEAD 200 10 

185 C-080 T-02 E 160,25 PEAD 160 10 

101 S-065 T-03 C 452,31 PEAD 200 10 

113 S-069 T-02 C 172,97 PEAD 160 10 

206 S-165 T-02 C 607,93 PEAD 200 10 

109 S-014 T-02 B 150,72 PEAD 160 10 

117 S-092 T-02 C 45,58 PEAD 160 10 

131 S-098 T-02 D 474,94 PEAD 200 10 

85 S-128 T-02 D 371,27 PEAD 160 10 

159 S-149 T-04 D 106,25 PEAD 200 10 

159 S-149 T-04-1 D 821,85 PEAD 200 10 

167 S-161 T-03 E 129,49 PEAD 160 10 

143 S-106 T-08 C 403,92 PEAD 160 10 

187 C-088 T-02 E 214,23 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60 D 463,89 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-1 D 248,94 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2 D 280,87 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3 D 269,71 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-4 D 243,25 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-1-1 D 7,88 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-1-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-1 D 10,15 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 9,70 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 9,77 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 10,16 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 9,42 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-2-2 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 10,03 PEAD 160 10 
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MEDICIÓN RED TERCIARIA DEL SECTOR X 

Agrupación Nº Toma Sec Longitud (m) Material DN PN 

145 S-135 T-60-3-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 10,35 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 10,27 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 10,46 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 10,31 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-3-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-4-1 D 8,34 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-4-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-4-1 D 4,00 PEAD 160 10 

145 S-135 T-60-4-1 D 8,41 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42 D 407,41 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 258,60 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 7,98 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 8,14 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 8,24 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 8,30 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-1 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 266,27 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 9,28 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 8,74 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 10,03 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 2,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 2,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 10,54 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-2 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-3 D 12,36 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-3 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-3 D 9,73 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-3 D 4,00 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42-3 D 12,57 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-1 C 124,08 PEAD 160 10 
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MEDICIÓN RED TERCIARIA DEL SECTOR X 

Agrupación Nº Toma Sec Longitud (m) Material DN PN 

144 S-137 T-47 C 568,94 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-2 C 214,67 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-2 C 10,96 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-2 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-2 B 10,60 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-2 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-2 C 9,59 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-2 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-3 C 272,80 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-3 C 9,71 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-3 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-3 C 9,79 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-3 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-3 C 9,53 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-3 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-4 C 9,84 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-4 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-4 C 9,12 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-4 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-4 C 9,55 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-4 C 4,00 PEAD 160 10 

144 S-137 T-47-4 C 10,04 PEAD 160 10 

173 C-068 T-03 E 20,79 PEAD 160 10 

146 S-136 T-42 D 144,94 PEAD 160 10 

146 S-135 T-60 D 135,97 PEAD 160 10 
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3 HIDRANTES DEL SECTOR X 

AGRUPACIONES CON RIEGO A PRESIÓN YA INSTALADO 

Agrup. Nº Hidrante Sector Sup. Regable (ha) dr (l/s) ø Hidr. ('') dr/Sup 

1 S-012 B 13,2233 28 4 2,12 

2 S-102 C 18,2461 30 6 1,64 

3 C-085 E 9,3193 30 6 3,22 

4 S-107 C 11,7752 36 6 3,06 

5 S-145 D 12,09 23 4 1,90 

6 S-063 B 7,7508 18 4 2,32 

7 S-094 C 11,248 24 4 2,13 

8 S-035 B 7,1147 25 4 3,51 

9 S-015 A 16,2152 31 6 1,91 

10 S-114 B 8,7572 27 4 3,08 

11 S-084 C 17,6208 28 4 1,59 

12 S-014 T-02 B 12,8716 24 4 1,86 

13 S-005 B 22,6574 50 6 2,21 

14 S-054 C 10,2523 19 4 1,85 

15 S-006 A 20,1594 44 6 2,18 

16 S-153 E 24,0215 50 6 2,08 

17 S-160 E 24,2808 50 6 2,06 

18 S-126 D 11,0404 20 4 1,81 

19 S-037 B 7,5643 24 4 3,17 

20 S-155 E 10,4229 19 4 1,82 

21 S-146 D 16,2006 26 4 1,60 

22 S-080 D 16,9591 26 4 1,53 

23 S-085 C 13,0871 25 4 1,91 

24 S-159 E 54,0068 100 8 1,85 

25 S-007 B 15,2736 33 6 2,16 

26 S-086 C 11,7769 28 4 2,38 

27 S-002 B 11,8711 28 6 2,36 

28 S-001 B 9,1099 26 6 2,85 

29 S-017 B 15,9468 28 4 1,76 

30 S-055 C 9,9653 21 4 2,11 

31 S-027 A 8,267 25 4 3,02 

32 S-087 C 20,2371 32 6 1,58 

33 S-090 C 11,652 34 6 2,92 

34 S-079 D 20,2379 44 6 2,17 

35 S-011 B 17,7229 31 6 1,75 

36 S-157 E 8,5169 26 4 3,05 

37 S-028 A 29,9326 56 8 1,87 

38 S-112 B 61,1516 104 10 1,70 
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39 S-113 B 14,7671 42 6 2,84 

40 S-111 B 22,178 45 6 2,03 

41 S-119 C 68,623 120 10 1,75 

42 S-120 C 40,2297 67 8 1,67 

43 S-122 C 89,8349 163 10 1,81 

44 S-019 A 30,6109 54 8 1,76 

45 S-036 B 10,996 22 4 2,00 

46 S-032 B 8,1514 26 4 3,19 

47 C-102 E 18,2059 34 6 1,87 

48 S-152 D 39,5976 66 8 1,67 

49 S-121 C 12,1939 26 4 2,13 

50 S-143 D 14,619 25 4 1,71 

51 S-041 B 8,8512 28 6 3,16 

52 S-044 B 11,2579 27 6 2,40 

53 S-134 E 8,7035 19 4 2,18 

54 S-024 A 8,5364 26 4 3,05 

55 S-093 C 41,2805 62 8 1,50 

56 C-075 E 8,384 19 4 2,27 

57 S-010 B 17,3424 60 8 3,46 

58 S-142 D 11,5835 18 4 1,55 

59 S-025 A 9,2451 28 6 3,03 

60 S-078 D 17,6964 26 4 1,47 

61 S-089 C 43,3345 68 8 1,57 

62 S-023 A 9,1775 25 4 2,72 

63 S-105 B 7,5686 28 4 3,70 

64 S-081 D 12,4042 26 4 2,10 

65 S-097 D 13,1563 33 6 2,51 

66 S-073 C 5,0084 24 4 4,79 

AGRUPACIONES SIN RIEGO A PRESIÓN YA INSTALADO 

Agrup. Nº Hidrante Sector Sup. Regable (ha) dr (l/s) ø Hidr. ('') dr/Sup 

67 S-029 A 10,399 19 4 1,83 

68 S-030 B 9,5935 18 4 1,88 

69 S-031 B 9,2961 18 4 1,94 

70 S-033 B 6,6917 18 4 2,69 

71 S-117 B 6,9411 18 4 2,59 

72 S-115 B 15,6717 27 4 1,72 

73 S-118 B 14,3805 25 4 1,74 

74 S-038 B 8,378 18 4 2,15 

75 S-116 B 9,131 18 4 1,97 

76 S-039 B 6,1241 18 4 2,94 

77 S-045 B 8,7295 18 4 2,06 
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78 S-046 B 9,6629 18 4 1,86 

79 S-034 B 10,0692 18 4 1,79 

80 S-040 B 8,981 18 4 2,00 

81 S-026 B 8,0181 18 4 2,24 

82 S-060 B 9,3254 18 4 1,93 

83 S-043 B 9,3045 19 4 2,04 

84 S-020 B 8,8656 18 4 2,03 

85 S-128 T-02 D 13,1018 23 4 1,76 

86 S-042 B 8,8609 18 4 2,03 

87 S-047 B 10,0495 18 4 1,79 

88 S-048 B 10,0171 18 4 1,80 

89 S-022 B 9,2129 18 4 1,95 

90 S-021 B 10,3353 18 4 1,74 

91 S-062 B 9,0614 18 4 1,99 

92 S-061 B 10,3924 18 4 1,73 

93 S-059 C 9,8893 18 4 1,82 

94 S-058 B 11,3647 20 4 1,76 

95 S-057 C 9,1372 18 4 1,97 

96 S-056 C 10,8355 20 4 1,85 

97 S-064 B 8,7076 18 4 2,07 

98 S-016 B 10,9118 19 4 1,74 

99 S-082 C 6,6332 18 4 2,71 

100 S-066 C 14,9449 26 4 1,74 

101 S-065 T-03 C 9,0142 18 4 2,00 

102 S-018 A 16,7844 27 6 1,61 

103 S-003 B 12,2256 21 4 1,72 

104 S-095 B 12,2131 22 4 1,80 

105 S-004 B 7,4476 18 4 2,42 

106 S-008 B 11,3173 20 4 1,77 

107 S-009 B 27,7012 48 6 1,73 

108 S-013 B 13,3698 25 4 1,87 

109 S-088 C 20,587 36 6 1,75 

110 S-083 C 9,1986 18 4 1,96 

111 S-071 C 12,0133 21 4 1,75 

112 S-074 C 14,8472 26 4 1,75 

113 S-069 T-02 C 13,2937 23 4 1,73 

114 S-072 C 9,5585 18 4 1,88 

115 S-075 C 9,3851 18 4 1,92 

116 S-091 C 16,9253 28 4 1,65 

117 S-092 T-02 C 14,1943 25 4 1,76 

118 S-110 C 8,5523 18 4 2,10 
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119 S-103 C 7,4456 18 4 2,42 

120 S-104 C 9,3537 18 4 1,92 

121 S-049 B 14,1005 26 4 1,84 

122 S-050 B 10,8642 19 4 1,75 

123 S-051 C 9,5359 19 4 1,99 

124 S-053 C 8,9143 18 4 2,02 

125 S-068 D 12,7721 24 4 1,88 

126 S-052 C 11,6873 21 4 1,80 

127 S-067 D 10,1041 18 4 1,78 

128 S-101 D 9,1539 18 4 1,97 

129 S-100 D 9,6693 18 4 1,86 

130 S-099 D 17,8349 31 6 1,74 

131 S-098 T-02 D 11,8966 23 4 1,93 

132 S-127 D 10,3984 18 4 1,73 

133 S-131 D 10,7447 19 4 1,77 

134 S-129 D 10,2872 19 4 1,85 

135 S-133 D 9,403 18 4 1,91 

136 S-156 E 9,5764 18 4 1,88 

137 S-154 E 11,5456 21 4 1,82 

138 C-065 D 11,7388 20 4 1,70 

139 S-077 D 20,6079 38 6 1,84 

140 S-076 D 7,1154 18 4 2,53 

141 S-108 C 11,1152 19 4 1,71 

142 S-109 C 11,6765 20 4 1,71 

143 S-106 T-08 C 15,3206 28 6 1,83 

144 S-137 T-47 C 9,5525 18 4 1,88 

145 S-135 T-60 D 12,4629 22 4 1,77 

146 S-136 T-42 D 13,2821 24 4 1,81 

147 S-130 D 8,8501 18 4 2,03 

148 S-132 D 8,9649 18 4 2,01 

149 S-138 D 9,3458 18 4 1,93 

150 S-139 D 9,2306 18 4 1,95 

151 S-158 E 9,7378 18 4 1,85 

152 S-140 D 13,0121 23 4 1,77 

153 S-141 D 11,7569 23 4 1,96 

154 S-147 D 11,7457 21 4 1,79 

155 S-148 D 11,8564 21 4 1,77 

156 S-144 D 10,9428 22 4 2,01 

157 S-151 D 16,4102 30 6 1,83 

158 S-150 D 15,3398 27 4 1,76 

159 S-149 T-04 D 11,6643 20 4 1,71 
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160 S-123 C 11,9755 21 4 1,75 

161 S-124 C 11,8013 21 4 1,78 

162 S-125 D 10,6901 21 4 1,96 

163 S-096 C 13,8202 24 4 1,74 

164 S-162 E 4,1502 18 4 4,34 

165 S-163 E 16,0353 28 4 1,75 

166 S-164 E 24,6233 42 6 1,71 

167 S-161 T-03 E 13,1206 23 4 1,75 

168 C-064 T-04 D 10,4809 18 4 1,72 

169 C-063 D 37,3373 59 8 1,58 

170 C-069 D 10,4561 18 4 1,72 

171 C-070 T-02 D 10,8177 19 4 1,76 

172 C-071 T-02 E 9,1029 18 4 1,98 

173 C-068 T-03 E 13,2666 23 4 1,73 

174 C-067 D 10,0956 18 4 1,78 

175 C-066 D 8,453 18 4 2,13 

176 C-072 E 10,5414 18 4 1,71 

177 C-074 T-02 E 7,4916 18 4 2,40 

178 C-073 E 7,6379 18 4 2,36 

179 C-076 E 7,7414 18 4 2,33 

180 C-077 E 17,0256 29 6 1,70 

181 S-070 C 9,3788 18 4 1,92 

182 C-078 T-04 E 16,3099 27 4 1,66 

183 C-079 E 15,7243 26 4 1,65 

184 C-081 E 13,8344 24 4 1,73 

185 C-080 T-02 E 9,5005 18 4 1,89 

186 C-082 E 10,0777 18 4 1,79 

187 C-088 T-02 E 12,9747 23 4 1,77 

188 C-103 E 4,4037 18 4 4,09 

189 C-094 E 9,2084 18 4 1,95 

190 C-096 E 10,4133 19 4 1,82 

191 C-098 E 11,5383 20 4 1,73 

192 C-100 E 13,4769 23 4 1,71 

193 C-101 E 10,138 23 4 2,27 

194 C-093 E 11,3204 20 4 1,77 

195 C-095 E 12,7386 23 4 1,81 

196 C-097 E 13,7259 23 4 1,68 

197 C-099 E 7,7979 18 4 2,31 

198 C-089 E 8,858 18 4 2,03 

199 C-090 E 12,3981 21 4 1,69 

200 C-091 E 8,618 18 4 2,09 
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201 C-092 E 10,6801 19 4 1,78 

202 C-083 E 11,3814 22 4 1,93 

203 C-086 E 13,7615 23 4 1,67 

204 C-087 E 11,9837 21 4 1,75 

205 C-084 E 15,9431 28 4 1,76 

206 S-165 T-02 C 7,6872 18 4 2,34 

4 VENTOSAS SECTOR X 

VENTOSAS RAMALES DEL SECTOR X 

Tamaño Ubicación Coordenadas ETRS89 Huso 30 Ramal de conexión de la ventosa 

Ø 4" VENTOSA 733.443,47 4.642.358,95 A A-2 A 500 PVCO 16 

Ø 4" VENTOSA 733.857,87 4.642.371,26 A A-2 A 500 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 732.370,53 4.642.283,23 A A-2 D 400 PVCO 10 

Ø 3" VENTOSA 731.789,91 4.642.140,42 A A-2 E 355 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 734.240,41 4.642.299,80 A A-4 A 315 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 734.571,80 4.641.978,89 A A-4 B 250 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 734.369,96 4.642.067,32 A A-4 B 250 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 734.958,31 4.642.138,81 A A-4 B 250 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 734.303,72 4.642.157,63 A A-4-2 200 PEAD 10 

Ø 4" VENTOSA 734.972,35 4.641.797,79 B B-1 B 500 PVCO 16 

Ø 4" VENTOSA 735.303,87 4.641.686,80 B B-1 C 500 PVCO 16 

Ø 4" VENTOSA 735.487,14 4.641.745,35 B B-1 D 450 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 736.733,11 4.641.393,87 B B-1 G 355 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 736.500,94 4.641.435,50 B B-1 G 355 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 736.879,55 4.641.124,95 B B-1 H 250 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 735.523,26 4.641.472,90 B B-1-4 B 250 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 735.316,13 4.641.593,89 B B-1-4 B 250 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 736.047,07 4.641.165,59 B B-1-6 A 250 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 735.947,90 4.641.589,14 B B-1-6 A 250 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 736.081,69 4.640.690,63 B B-1-6 B 160 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 736.037,27 4.640.906,10 B B-1-6 B 160 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 736.492,47 4.641.560,13 B B-1-7 A 355 PEAD 10 

Ø 6" VENTOSA 734.433,32 4.641.673,96 B B-2 A 700 PRFV 16 

Ø 6" VENTOSA 734.053,48 4.641.560,71 B B-2 B 700 PRFV 16 

Ø 6" VENTOSA 733.816,31 4.641.542,53 B B-2 C 700 PRFV 16 

Ø 6" VENTOSA 733.257,27 4.641.552,31 B B-2 D 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 732.850,46 4.641.604,17 B B-2 E 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 732.241,52 4.641.656,91 B B-2 G 500 PVCO 16 

Ø 4" VENTOSA 731.835,64 4.641.474,72 B B-2 I 500 PVCO 16 
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Ø 4" VENTOSA 730.847,01 4.641.070,36 B B-2 L 400 PVCO 16 

Ø 2" VENTOSA 730.964,15 4.641.041,84 B B-2-15 200 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 733.600,58 4.641.680,95 B B-2-2 A 250 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 731.766,48 4.641.517,39 B B-2-8 A 355 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 731.517,63 4.641.684,96 B B-2-8 A 355 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 732.680,98 4.640.986,83 B B-2-9 B 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 732.676,49 4.641.289,15 B B-2-9 B 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 732.670,41 4.640.947,67 B B-2-9 C 355 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 732.777,91 4.640.962,25 B B-2-9-1 A 200 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 732.525,66 4.641.300,03 B B-2-9-2 B 250 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 732.605,21 4.641.012,52 B B-2-9-4 A 315 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 732.415,13 4.640.555,25 B B-2-9-6 160 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 734.571,86 4.641.040,67 C C-1 C 450 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 735.156,23 4.641.282,82 C C-1 D 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 734.903,41 4.641.334,79 C C-1 D 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 735.327,23 4.641.087,03 C C-1 E 355 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 735.628,37 4.640.879,89 C C-1 F 315 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 735.762,25 4.640.780,80 C C-1 G 250 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 734.106,31 4.640.982,25 C C-1-1 B 160 PEAD 10 

Ø 6" VENTOSA 733.730,23 4.640.637,12 C C-2 C 700 PRFV 16 

Ø 6" VENTOSA 732.375,94 4.640.507,92 C C-2 D 700 PRFV 16 

Ø 6" VENTOSA 732.725,22 4.640.607,57 C C-2 D 700 PRFV 16 

Ø 6" VENTOSA 733.076,75 4.640.647,41 C C-2 D 700 PRFV 16 

Ø 6" VENTOSA 733.196,66 4.640.651,94 C C-2 D 700 PRFV 16 

Ø 3" VENTOSA 731.817,45 4.640.237,31 C C-2 F 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 731.494,70 4.640.243,90 C C-2 H 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 731.584,56 4.640.249,44 C C-2 H 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 730.715,36 4.640.159,18 C C-2 J 600 PRFV 16 

Ø 3" VENTOSA 730.415,51 4.639.810,91 C C-2 N 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 733.381,00 4.640.751,33 C C-2-2 B 250 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 733.344,25 4.640.580,19 C C-2-3 A 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 733.059,70 4.640.339,90 C C-2-3 C 315 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 733.126,85 4.639.954,36 C C-2-3 E 160 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 731.844,29 4.639.700,97 C C-2-5 A 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 731.512,31 4.640.155,40 C C-2-9 160 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 734.454,94 4.640.331,80 C C-3 C 450 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 735.029,48 4.639.865,04 C C-3 E 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 734.716,01 4.639.990,13 C C-3 E 400 PVCO 16 

Ø 2" VENTOSA 735.278,43 4.640.086,12 C C-3-1 C 200 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 734.197,30 4.640.208,54 C C-3-2 A 200 PEAD 10 

Ø 3" VENTOSA 733.390,54 4.639.223,61 D D-1 B 450 PVCO 16 
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Ø 3" VENTOSA 733.654,64 4.639.142,54 D D-1 C 450 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 734.432,28 4.638.903,83 D D-1 E 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 734.888,97 4.638.753,64 D D-1 F 400 PVCO 16 

Ø 2" VENTOSA 735.162,07 4.638.241,16 D D-1 G 200 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 734.053,84 4.639.321,70 D D-1-1 A 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 734.101,66 4.639.257,57 D D-1-1-2 250 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 734.512,04 4.639.034,66 D D-1-3 A 315 PEAD 16 

Ø 4" VENTOSA 732.615,01 4.639.105,71 D D-2 B 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 732.868,69 4.639.276,64 D D-2 B 600 PRFV 16 

Ø 2" VENTOSA 732.329,51 4.638.824,82 D D-2 C 500 PVCO 16 

Ø 4" VENTOSA 732.126,35 4.638.623,72 D D-2 D 500 PVCO 16 

Ø 4" VENTOSA 731.825,77 4.638.225,58 D D-2 H 450 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 731.649,95 4.637.990,47 D D-2 I 450 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 731.500,31 4.637.846,39 D D-2 K 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 731.300,24 4.637.978,95 D D-2 K 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 730.705,19 4.637.979,64 D D-2 N 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 730.873,46 4.637.993,47 D D-2 N 400 PVCO 16 

Ø 2" VENTOSA 730.308,63 4.638.084,42 D D-2 Q 250 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 731.437,46 4.638.238,96 D D-2-10 B 250 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 733.105,10 4.639.334,17 D D-2-2 A 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 733.128,19 4.639.416,21 D D-2-2 A 315 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 733.104,14 4.639.582,97 D D-2-2 B 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 733.582,93 4.639.913,30 D D-2-2 D 160 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 732.967,68 4.639.614,28 D D-2-2-1 200 PEAD 10 

Ø 2" VENTOSA 731.986,45 4.638.372,24 D D-2-5 160 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 733.655,26 4.638.191,46 E E-1 C 315 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 733.870,55 4.638.174,48 E E-1 C 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 733.711,65 4.638.683,81 E E-1-1 160 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 733.581,04 4.638.166,17 E E-1-2 A 250 PEAD 16 

Ø 4" VENTOSA 732.975,54 4.637.896,73 E E-2 C 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 732.426,58 4.637.714,37 E E-2 E 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 731.885,63 4.637.580,52 E E-2 G 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 731.458,05 4.637.407,75 E E-2 HH 600 PRFV 16 

Ø 4" VENTOSA 731.360,37 4.637.364,00 E E-2 J 500 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 730.868,22 4.637.145,76 E E-2 M 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 730.249,87 4.637.156,63 E E-2 N 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 729.776,96 4.636.990,84 E E-2 O 160 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 729.941,03 4.637.145,89 E E-2 O 160 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 732.743,38 4.637.693,53 E E-2-1 A 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 732.498,19 4.637.428,56 E E-2-1 B 400 PVCO 16 

Ø 2" VENTOSA 732.342,55 4.636.917,12 E E-2-1 C 250 PEAD 16 
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Ø 2" VENTOSA 732.764,03 4.637.669,96 E E-2-1-1 A 250 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 732.824,27 4.638.449,05 E E-2-2 B 160 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 731.607,83 4.637.044,85 E E-2-3 A 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 731.692,22 4.636.715,37 E E-2-3 B 315 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 730.892,12 4.637.124,23 E E-2-5 A 400 PVCO 16 

Ø 3" VENTOSA 731.032,07 4.636.255,51 E E-2-5 D 400 PVCO 16 

Ø 2" VENTOSA 731.167,58 4.635.947,40 E E-2-5 E 160 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 730.890,33 4.636.154,49 E E-2-5-4 A 315 PEAD 16 

Ø 3" VENTOSA 730.903,49 4.636.075,28 E E-2-5-4 B 315 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 731.072,01 4.635.935,52 E E-2-5-4 C 200 PEAD 16 

Ø 2" VENTOSA 730.487,62 4.637.077,82 E E-2-7 E 315 PEAD 16 

5 DESAGÜES DEL SECTOR X 

DESAGÜES RAMALES DEL SECTOR X 

Tamaño 
Ubicación Coordenadas ETRS89 

Huso 30 Ramal de conexión del desagüe 

Diámetr
o Elemento COORD_X COORD_Y 

Secto
r 

Nombr
e 

Tram
o 

Diámetr
o 

Materi
al 

Presio
n 

Ø 150
mm DESAGÜE 732.917,05 4.642.156,62 A A-2 C 450 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 734.314,69 4.642.180,78 A A-4 A 315 PEAD 10 

Ø 100
mm DESAGÜE 734.414,44 4.642.007,84 A A-4 B 250 PEAD 10 

Ø 150
mm DESAGÜE 734.763,13 4.641.781,71 B B-1 B 500 PVCO 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 735.936,21 4.641.605,38 B B-1 E 450 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 735.243,30 4.641.635,03 B B-1-4 A 315 PEAD 10 

Ø 200
mm DESAGÜE 734.455,00 4.641.688,05 B B-2 A 700 PRFV 16 

Ø 200
mm DESAGÜE 733.803,01 4.641.541,51 B B-2 C 700 PRFV 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 730.966,52 4.641.071,48 B B-2 L 400 PVCO 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 731.284,32 4.641.173,36 B B-2 M 400 PVCO 16 

Ø 200
mm DESAGÜE 734.553,23 4.641.023,74 C C-1 B 450 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 735.413,36 4.640.930,15 C C-1 E 355 PEAD 10 

Ø 200
mm DESAGÜE 734.059,18 4.640.624,07 C C-2 B 700 PRFV 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 732.884,12 4.640.645,18 C C-2 D 700 PRFV 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 731.882,30 4.640.237,71 C C-2 F 600 PRFV 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 731.226,10 4.640.218,72 C C-2 J 600 PRFV 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 730.287,42 4.639.390,56 C C-2 O 200 PEAD 10 

Ø 100
mm DESAGÜE 733.413,06 4.640.876,16 C C-2-2 C 160 PEAD 10 
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Ø 100
mm DESAGÜE 733.087,26 4.640.357,20 C C-2-3 B 315 PEAD 10 

Ø 100
mm DESAGÜE 731.868,03 4.639.702,03 C 

C-2-5-
1 200 PEAD 10 

Ø 150

mm DESAGÜE 734.533,56 4.640.079,34 C C-3 D 450 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 735.272,33 4.639.669,29 C C-3 G 315 PEAD 10 

Ø 150
mm DESAGÜE 733.849,34 4.639.082,78 D D-1 C 450 PVCO 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 732.334,77 4.638.830,00 D D-2 C 500 PVCO 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 731.932,15 4.638.366,49 D D-2 H 450 PVCO 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 731.531,20 4.637.825,92 D D-2 J 400 PVCO 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 733.117,61 4.639.412,72 D D-2-2 A 315 PEAD 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 733.362,93 4.639.913,85 D D-2-2 D 160 PEAD 10 

Ø 100
mm DESAGÜE 733.561,58 4.638.182,52 E E-1 A 400 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 733.597,77 4.638.335,46 E E-1-1 160 PEAD 16 

Ø 200
mm DESAGÜE 733.241,42 4.638.047,10 E E-2 B 600 PRFV 16 

Ø 200
mm DESAGÜE 732.814,67 4.637.814,70 E E-2 D 600 PRFV 16 

Ø 200
mm DESAGÜE 732.204,49 4.637.664,58 E E-2 F 600 PRFV 16 

Ø 200
mm DESAGÜE 731.636,87 4.637.479,12 E E-2 H 600 PRFV 16 

Ø 150
mm DESAGÜE 730.888,42 4.637.143,88 E E-2 J 500 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 730.480,42 4.637.164,85 E E-2 M 400 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 732.732,79 4.637.666,66 E E-2-1 B 400 PVCO 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 732.378,92 4.637.235,05 E E-2-1 C 250 PEAD 16 

Ø 100
mm DESAGÜE 732.868,74 4.637.398,36 E 

E-2-1-
1 B 160 PEAD 16 

6 MACIZOS DE ANCLAJE DEL SECTOR X 

MACIZOS DE ANCLAJE RED DE RIEGO DEL SECTOR X 

Diámetro Ramal PN PK Tipo derivación Volumen macizo (m3) 

250 A-2-1 10 0 T 0,36 

200 A-2-2 10 0 T 0,36 

250 A-2-3B 10 0 T 0,36 

160 A-2-3-2 10 0 T 0,24 

160 A-2-3-C 10 0 T 0,24 

200 A-2-3-4 10 0 T 0,36 

200 A-4-2 10 0 T 0,36 

500 B-1-C 16 0,81 45-90º 2,40 

355 B-1-G 10 2,43 45-90º 1,38 
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355 B-1-G 10 2,65 45-90º 1,38 

250 B-1-H 10 2,82 45-90º 0,72 

315 B-1-1 10 0 T 0,75 

315 B-1-1 10 0,1 45-90º 1,20 

200 B-1-2 10 0 T 0,36 

160 B-1-3 10 0 T 0,24 

315 B-1-4 10 0 T 0,75 

315 B-1-4 10 0,5 45-90º 1,20 

250 B-1-4-1 10 0 T 0,36 

250 B-1-4-1 10 0,5 45-90º 0,72 

160 B-1-4-2 10 0 T 0,24 

160 B-1-4-3 10 0 T 0,24 

250 B-1-5 10 0 T 0,36 

250 B-1-6 10 0 T 0,36 

160 B-1-6-2 10 0 T 0,24 

355 B-1-7 10 0 T 0,85 

250 B-1-7-2 16 0 T 0,90 

200 B-1-9 10 0 T 0,36 

500 B-2 10 2,45 45-90º 1,80 

160 B-2-1 10 0 T 0,24 

250 B-2-2A 10 0 T 0,36 

160 B-2-2-2 10 0 T 0,24 

200 B-2-3A 10 0 T 0,36 

160 B-2-3B 10 0,24 45-90º 0,22 

160 B-2-4 10 0 T 0,24 

160 B-2-5 10 0 T 0,24 

200 B-2-6 10 0 T 0,36 

160 B-2-7 10 0 T 0,24 

355 B-2-8A 10 0 T 0,85 

355 B-2-8A 10 0,4 45-90º 1,38 

160 B-2-8-D 10 0,66 45-90º 0,22 

160 B-2-8-1 10 0 T 0,24 

400 B-2-9A 16 0 T 1,80 

200 B-2-9-1A 10 0 T 0,36 

160 B-2-9-1-1 10 0 T 0,24 

250 B-2-9-2 10 0 T 0,36 

200 B-2-9-2 10 0,21 45-90º 0,34 

160 B-2-9-3 10 0 T 0,24 

315 B-9-2-4 10 0 T 0,75 

160 B-2-9-4-1 10 0 T 0,24 

200 B-2-9-4-2 10 0 T 0,36 
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160 B-2-9-6 10 0 T 0,24 

160 B-2-9-6 10 0,22 45-90º 0,22 

160 B-2-10 10 0 T 0,24 

160 B-2-10 10 0,18 45-90º 0,22 

160 B-2-10-1 10 0 T 0,24 

200 B-2-11 10 0 T 0,36 

160 B-2-11-2 10 0 T 0,24 

160 B-2-13 10 0 T 0,24 

200 B-2-15 10 0 T 0,36 

200 B-2-15 10 0,8 45-90º 0,34 

200 B-2-15 10 0,21 <45 º 0,19 

200 B-2-15 10 0,31 45-90º 0,34 

450 C-1 16 0,92 45-90º 2,40 

355 C-1 10 1,2 <45 º 0,86 

200 C-1-1 10 0 T 0,36 

160 C-1-1-2 10 0 T 0,24 

160 C-1-2 10 0 T 0,24 

200 C-1-3 10 0 T 0,36 

250 C-1-4 10 0 T 0,36 

160 C-1-6 10 0 T 0,24 

450 C-2 16 3,7 45-90º 2,40 

200 C-2 10 4,58 45-90º 0,34 

200 C-2O 10 4,86 45-90º 0,34 

160 C-2-1 10 0 T 0,24 

250 C-2-2A 10 0 T 0,36 

400 C-2-3-A 16 0 T 1,80 

400 C-2-3-A 16 0,4 <45 º 1,50 

160 C-2-3-1 10 0 T 0,24 

200 C-2-3-2 10 0 T 0,36 

160 C-2-3-3 10 0 T 0,24 

160 C-2-3-4 10 0 T 0,24 

200 C-2-4 10 0 T 0,36 

315 C-2-5 16 0 T 1,00 

200 C-2-5-1 10 0 T 0,36 

160 C-2-6 10 0 T 0,24 

200 C-2-7 10 0 T 0,36 

160 C-2-8 10 0 T 0,24 

160 C-2-9 10 0 T 0,24 

160 C-2-10 10 0 T 0,24 

400 C-2-11 16 0 T 1,80 

200 C-3 10 1,97 45-90º 0,34 
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315 C-3-1 10 0 T 0,75 

315 C-3-1 10 0,1 45-90º 1,20 

315 C-3-1 10 0,2 <45 º 0,58 

250 C-3-1 10 0,34 45-90º 0,72 

160 C-3-1-3 10 0 T 0,24 

200 C-3-2 10 0 T 0,36 

160 C-3-2-2 10 0 T 0,24 

160 C-3-4 10 0 T 0,24 

400 D-1 16 1,88 <45 º 1,50 

315 D-1-1 16 0 T 1,00 

250 D-1-1-2 16 0 T 0,90 

160 D-1-2 16 0 T 0,24 

160 D-1-3 16 0 T 0,24 

160 D-1-3-1 16 0 T 0,24 

160 D-1-4 16 0 T 0,24 

160 D-1-4-2 16 0 T 0,24 

160 D-1-5 16 0 T 0,24 

250 D-1-6A 16 0 T 0,90 

200 D-1-6B 16 0,42 45-90º 0,54 

200 D-1-6B 16 0,46 <45 º 0,29 

400 D-2J 16 2,24 T 2,10 

160 D-2R 16 3,75 45-90º 0,54 

200 D-2-1 16 0 T 0,36 

315 D2-2-A 16 0 T 1,00 

315 D-2-2A 16 0,12 45-90º 1,50 

160 D-2-2A 10 0,14 45-90º 0,22 

160 D-2-2D 10 0,72 45-90º 0,22 

200 D-2-2-1 10 0 T 0,36 

160 D-2-2-2 16 0 T 0,24 

250 D-2-3A 16 0 T 0,90 

160 D-2-3C 16 0,46 45-90º 0,54 

160 D-2-3-2 16 0 T 0,24 

160 D-2-4 16 0 T 0,24 

160 D-2-5 16 0 T 0,24 

160 D-2-6 16 0 T 0,24 

160 D-2-7 16 0 T 0,24 

250 D-2-8 16 0 T 0,90 

250 D-2-8 16 0,04 45-90º 0,90 

315 D-2-9 16 0 T 1,00 

315 D-2-10 16 0 T 1,00 

160 D-2-10-1 16 0 T 0,24 
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200 D-2-11 16 0 T 0,36 

160 D-2-12 16 0 T 0,24 

200 D-2-13 16 0 T 0,36 

160 D-2-15 16 0 T 0,24 

160 E-1-1 16 0 T 0,24 

160 E-1-1-2 16 0 T 0,24 

160 E-1-1-4 16 0 T 0,24 

160 E-1-2-2 16 0 T 0,24 

200 E-1-2-2 16 0 T 0,36 

160 E-1-3 16 0 T 0,24 

200 E-1-4 16 0 T 0,36 

160 E-1-4-2 16 0 T 0,24 

160 E-1-5 16 0 T 0,24 

400 E-2-1-B 16 0 T 1,80 

400 E-2-1-1-A 16 0 T 1,80 

160 E-2-1-1-B 16 0,31 45-90º 0,54 

250 E-2-1-3A 16 0 T 0,90 

200 E-2-1-3B 16 0,09 45-90º 0,54 

200 E-2-2A 16 0 T 0,36 

160 E-2-2B 16 0,56 45-90º 0,54 

400 E-2-3A 16 0 T 1,80 

160 E-2-3D 16 1,02 45-90º 0,54 

160 E-2-3-2 16 0 T 0,24 

160 E-2-3-4 16 0 T 0,24 

250 E-2-4A 16 0 T 0,90 

160 E-2-4B 16 0,3 45-90º 0,54 

400 E-2-5A 16 0 T 1,80 

200 E-2-5-2 16 0 T 0,36 

315 E-2-5-4A 16 0 T 1,00 

200 E-2-5-4C 16 0,22 45-90º 0,54 

200 E-2-5-4-2 16 0 T 0,36 

160 E-2-6 16 0 T 0,24 

315 E-2-7 16 0 T 1,00 

160 E-2-8 16 0 T 0,24 

250 E-2-10 16 0 T 0,90 

250 E-2-12 16 0 T 0,90 

VOLUMEN TOTAL 96,25 
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7 CRUCE DE CARRETERAS 

CRUCE DE CARRETERAS RAMALES DEL SECTOR X 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id 
Tipo de 

afección 
Coord X Coord Y Denom. Tipo tubería 

Tipo de 

cruce 

Tamaño hinca 

(DN) 

Longitud 

(m) 

CR-01 

Carretera A-

131 735.826 4.641.639 B-1 DN450-PVCO-PN16 Hinca 600 42 

CR-02 

Carretera A-

131 736.091 4.610.199 S-014-T02 DN160-PEAD-PN16 Hinca 300 33 

8 CRUCE DEL FERROCARRIL 

CRUCE FERROCARRIL RAMALES DEL SECTOR X 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id 
Tipo de 

afección 
Coord X Coord.  Y Denom. Tipo tubería 

Tipo de 

cruce 

Tamaño hinca 

(DN) 

Longitud 

(m) 

FC-01 L. Ferroviaria 729.759 4.636.971 E-2 DN315-PEAD-PN16 Hinca 500 45 

FC-02 L. Ferroviaria 730.873 4.636.131 E-2-5-4 DN160-PEAD-PN16 Hinca 300 23 

9 CRUCE VIAS PECUARIAS 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA 

DE CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id 
Tipo de afección 

Coordena

da X 

Coordena

da Y 

Deno

m. 
Tipo tubería 

Tipo de 

cruce 

Tamaño tubo 

camisa (DN) 

Longitud 

(m) 

VP-

01 

Cañada real Huerto-

Sariñena 734.168 4.642.334 A-2 DN500-PVCO-PN16 

Zanja 

abierta 800 10 

VP-

02 

Cañada real Huerto-

Sariñena 734.261 4.642.136 A-4-2 DN200-PEAD-PN10 

Zanja 

abierta 400 10 

VP-

03 

Cañada real Huerto-

Sariñena 734.474 4.641.701 B-2 DN700-PRFV-PN16 

Zanja 

abierta 1000 10 

VP-
04 

Cañada real Huerto-
Sariñena 734.667 4.641.124 C-1 DN450-PVCO-PN16 

Zanja 
abierta 800 10 

VP-

05 

Cañada real Huerto-

Sariñena 735.263 4.640.079 C-3-1 DN200-PEAD-PN10 

Zanja 

abierta 400 10 

10 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE HUERTO 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id Tipo de afección 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 
Denom. Tipo tubería 

Tipo de 

cruce 

Tamaño 

tubo 

camisa 

(DN) 

Longitud 

(m) 

CM-004 Camino tierra 734.754 4.642.047 A-4 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 10 

CM-019 Camino tierra 735.246 4.641.646 B-1-4-1 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 10 

CM-022 Camino tierra 735.989 4.641.589 B-1 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-023 Camino tierra 736.712 4.641.398 B-1 DN355-PEAD-PN10 Zanja abierta 600 10 

CM-024 Camino tierra 736.036 4.640.932 B-1-6 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 10 

CM-025 Camino tierra 736.134 4.640.438 B-1-6 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-052 Camino tierra 735.238 4.641.265 C-1 DN355-PEAD-PN10 Zanja abierta 600 10 
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11 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE LALUEZA (SAN 

LORENZO) 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA 

DE CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id Tipo de afección 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 
Denom. Tipo tubería Tipo de cruce 

Tamaño 
tubo camisa 

(DN) 

Longitud 

(m) 

CM-001 Camino tierra 732.598 4.642.167 A-2 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-002 Camino tierra 732.663 4.642.150 A-2 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-003 Camino tierra 732.893 4.642.156 A-2 DN450-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-004 Camino tierra 734.754 4.642.047 A-4 DN250-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-005 Camino tierra 731.497 4.641.692 B-2-8 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-006 Camino tierra 731.823 4.641.479 B-2-8 DN355-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-007 Camino tierra 732.039 4.641.637 B-2-6 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-008 Camino tierra 732.251 4.641.659 B-2 DN500-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-009 Camino tierra 732.306 4.641.656 B-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-013 Camino tierra 732.503 4.641.047 B-2-9-4 DN250-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-014 Camino tierra 732.355 4.640.472 B-2-9 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-015 Camino tierra 732.535 4.640.365 B-2-9-3 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-016 Camino tierra 733.280 4.641.550 B-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-017 Camino tierra 733.662 4.641.518 B-2-5 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-018 Camino tierra 734.322 4.641.583 B-2-1 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-020 Camino tierra 733.823 4.641.543 B-2 DN700-PRFV-PN Zanja abierta 1000 10 

CM-021 Camino tierra 734.061 4.641.548 B-2-3 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-026 Camino tierra 730.709 4.640.159 C-2 DN450-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-027 Camino tierra 730.916 4.640.175 C-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-028 Camino tierra 731.089 4.640.205 C-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-030 Camino tierra 730.973 4.641.072 B-2 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-031 Camino tierra 731.308 4.641.185 B-2 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-033 Camino tierra 731.492 4.641.312 B-2-10 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-035 Camino tierra 731.610 4.640.248 C-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-036 Camino tierra 731.695 4.640.199 C-2-7 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-037 Camino tierra 731.857 4.640.238 C-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-038 Camino tierra 731.823 4.640.128 C-2-5 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-039 Camino tierra 731.862 4.639.702 C-2-5-1 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-040 Camino tierra 732.038 4.640.426 C-2-6 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-041 Camino tierra 732.252 4.640.661 B-2-9-6 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-042 Camino tierra 732.954 4.640.646 C-2 DN700-PRFV-PN Zanja abierta 1000 10 

CM-043 Camino tierra 733.093 4.640.361 C-2-3 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-044 Camino tierra 733.382 4.640.754 C-2-2 DN250-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-045 Camino tierra 733.411 4.640.870 C-2-2 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-046 Camino tierra 733.932 4.640.631 C-2 DN700-PRFV-PN Zanja abierta 1000 10 
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CM-047 Camino tierra 733.920 4.640.491 C-2-1 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-048 Camino tierra 734.072 4.640.623 C-2 DN700-PRFV-PN Zanja abierta 1000 10 

CM-049 Camino tierra 734.229 4.640.758 C-1-1 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-051 Camino tierra 734.120 4.640.982 C-1-1-2 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-053 Camino tierra 734.542 4.640.080 C-3 DN450-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-054 Camino tierra 735.165 4.640.075 C-3-1-3 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-055 Camino tierra 731.555 4.640.250 C-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-056 Camino asfalto 730.302 4.638.083 D-2-15 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-057 Camino tierra 730.313 4.638.067 D-2-13 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-059 Camino tierra 731.535 4.637.831 D-2 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-060 Camino tierra 731.638 4.637.980 D-2-12 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-061 Camino tierra 731.739 4.638.106 D-2 DN450-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-062 Camino tierra 731.819 4.638.226 D-2-10 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-063 Camino tierra 732.117 4.638.632 D-2-8 DN250-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-064 Camino tierra 732.353 4.638.848 D-2 DN500-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-065 Camino tierra 732.458 4.638.754 D-2-3-2 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-066 Camino tierra 732.695 4.638.545 D-2-3 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-067 Camino tierra 733.107 4.639.326 D-2-2 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-068 Camino tierra 733.352 4.639.914 D-2-2 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-069 Camino tierra 733.834 4.639.087 D-1 DN450-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-070 Camino tierra 733.858 4.639.093 D-1-1 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-071 Camino tierra 733.855 4.639.081 D-1 DN450-PVCO-PN Zanja abierta 800 10 

CM-072 Camino tierra 734.161 4.638.987 D-1 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-073 Camino tierra 734.182 4.638.981 D-1 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-074 Camino tierra 734.437 4.638.911 D-1-3 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-075 Camino tierra 734.863 4.638.766 D-1 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-076 Camino tierra 734.580 4.638.614 D-1-4-2 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-080 Camino tierra 730.493 4.637.164 E-2 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-086 Camino tierra 730.885 4.636.147 E-2-5-4 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-087 Camino tierra 730.865 4.636.119 E-2-5-4 DN315-PEAD-PN Zanja abierta 600 10 

CM-088 Camino tierra 730.914 4.636.067 E-2-5-4 DN200-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-104 Camino tierra 732.971 4.637.907 E-2-4 DN250-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-106 Camino tierra 733.244 4.638.064 E-2 DN600-PRFV-PN Zanja abierta 800 10 

CM-107 Camino tierra 733.331 4.638.138 E-1 DN400-PVCO-PN Zanja abierta 600 10 

CM-109 Camino tierra 733.496 4.638.264 E-1-1-4 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-110 Camino tierra 733.596 4.638.315 E-1-1 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 

CM-112 Camino tierra 732.814 4.638.441 E-2-2 DN160-PEAD-PN Zanja abierta 400 10 
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12 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE CAPDESASO 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id 
Tipo de 

afección 

Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 
Denom. Tipo tubería 

Tipo de 

cruce 

Tamaño 
tubo 

camisa 

(DN) 

Longitud 

(m) 

CM-077 Camino tierra 735.028 4.638.511 D-1 DN200-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-078 Camino tierra 735.166 4.638.233 D-1 DN200-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-079 Camino tierra 734.179 4.638.064 E-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-081 Camino tierra 730.879 4.637.145 E-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-082 Camino tierra 730.928 4.636.930 E-2-5 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 10 

CM-083 Camino tierra 730.925 4.636.836 E-2-5-2 DN200-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-084 Camino tierra 731.038 4.636.218 E-2-5 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 10 

CM-085 Camino tierra 731.019 4.636.208 E-2-5-4 DN315PEAD-PN16 Zanja abierta 600 10 

CM-089 Camino tierra 731.448 4.637.404 E-2 DN500PVCO-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-090 Camino tierra 731.594 4.637.040 E-2-3-2 DN160PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-091 Camino tierra 731.682 4.636.712 E-2-3-4 DN160PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-092 Camino tierra 731.759 4.636.455 E-2-3 DN200PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-093 Camino tierra 731.636 4.637.479 E-2 DN600PRFV-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-094 Camino tierra 731.653 4.637.485 E-2 DN600PRFV-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-095 Camino tierra 731.906 4.637.586 E-2 DN600PRFV-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-096 Camino tierra 732.665 4.637.766 E-2 DN600PRFV-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-097 Camino tierra 732.644 4.637.762 E-2 DN600PRFV-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-098 Camino tierra 732.746 4.637.680 E-2-1 DN400PVCO-PN16 Zanja abierta 600 10 

CM-099 Camino tierra 732.730 4.637.664 E-2-1 DN400PVCO-PN16 Zanja abierta 600 10 

CM-100 Camino tierra 732.389 4.637.261 E-2-1 DN400PVCO-PN16 Zanja abierta 600 10 

CM-101 Camino tierra 732.399 4.637.235 E-2-1-3 DN250PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-102 Camino tierra 732.464 4.637.215 E-2-1-3 DN200PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-103 Camino tierra 732.303 4.636.575 E-2-1 DN160PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 

CM-105 Camino tierra 733.239 4.638.045 E-2 DN600PRFV-PN16 Zanja abierta 800 10 

CM-108 Camino tierra 733.543 4.638.179 E-1 DN400PVCO-PN16 Zanja abierta 600 10 

CM-111 Camino tierra 733.529 4.637.879 E-1-2-2 DN200PEAD-PN16 Zanja abierta 400 10 
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13 CRUCE DE BARRANCOS Y DESAGÜES 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id Tipo de afección 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 
Denom. Tipo tubería Tipo cruce 

V. 
Hormigón 

(m3) 

Reposición 

(m2) 

BC-01 
BARRANCO 731.813 4.641.486 B-2-8 DN355-PEAD-PN10 Zanja Abierta 13,34 40 

BC-02 
BARRANCO 732.034 4.641.643 B-2-6 DN200-PEAD-PN10 Zanja Abierta 10,00 40 

BC-04 
BARRANCO 732.668 4.640.940 B-2-9 DN315-PEAD-PN10 Zanja Abierta 12,43 40 

BC-05 
BARRANCO 731.484 4.641.314 B-2-10 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

BC-06 
BARRANCO 731.296 4.641.179 B-2 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

BC-08 
BARRANCO 731.079 4.640.203 C-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja Abierta 19,60 40 

BC-09 
BARRANCO 731.866 4.640.238 C-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja Abierta 19,60 40 

BC-10 
BARRANCO 731.869 4.639.702 C-2-5-1 DN200-PEAD-PN10 Zanja Abierta 10,00 40 

BC-11 
BARRANCO 732.043 4.640.423 C-2-6 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

BC-12 
BARRANCO 732.722 4.640.607 C-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja Abierta 22,50 40 

BC-13 
BARRANCO 733.088 4.640.358 C-2-3 DN315-PEAD-PN10 Zanja Abierta 12,43 40 

BC-14 
BARRANCO 733.118 4.639.991 C-2-3 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

BC-15 
BARRANCO 733.359 4.639.914 D-2-2 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

BC-16 
BARRANCO 733.826 4.639.090 D-1 DN450-PVCO-PN16 Zanja Abierta 15,63 40 

BC-17 BARRANCO DE LA 

FAJA REAL 731.126 4.638.014 D-2 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

BC-18 
BARRANCO 731.539 4.637.837 D-2 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

BC-19 
BARRANCO 731.735 4.638.101 D-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja Abierta 15,63 40 

BC-20 
BARRANCO 731.942 4.638.379 D-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja Abierta 15,63 40 

BC-21 
BARRANCO 731.439 4.637.400 E-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja Abierta 16,90 40 

BC-22 
BARRANCO 731.580 4.637.035 E-2-3-2 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

BC-23 
BARRANCO 731.675 4.636.710 E-2-3-4 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

BC-24 
BARRANCO 731.632 4.636.366 E-2-3 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

BC-25 BARRANCO DE LA 

FAJA REAL 731.643 4.637.481 E-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja Abierta 19,60 40 

BC-26 
BARRANCO 732.195 4.637.662 E-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja Abierta 19,60 40 

BC-27 
BARRANCO 732.392 4.637.241 E-2-1-3 DN250-PEAD-PN16 Zanja Abierta 11,03 40 

BC-28 
BARRANCO 732.304 4.636.582 E-2-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-01 
DESAGUE 732.906 4.642.156 A-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja Abierta 15,63 40 

DS-02 
DESAGUE 733.259 4.642.214 A-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja Abierta 16,90 40 

DS-03 
DESAGUE 733.233 4.642.167 A-2-1 DN250-PEAD-PN10 Zanja Abierta 11,03 40 

DS-05 
DESAGUE 734.162 4.642.335 A-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja Abierta 16,90 40 

DS-07 
DESAGUE 734.254 4.642.133 A-4-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja Abierta 10,00 40 

DS-08 
DESAGUE 734.690 4.642.021 A-4 DN250-PEAD-PN10 Zanja Abierta 11,03 40 

DS-09 
DESAGUE 733.289 4.641.549 B-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja Abierta 19,60 40 

DS-10 
DESAGUE 733.299 4.641.479 B-2-7 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-11 
DESAGUE 734.327 4.641.576 B-2-1 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 
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DS-12 
DESAGUE 734.690 4.641.766 B-1 DN500-PVCO-PN16 Zanja Abierta 16,90 40 

DS-13 
DESAGUE 734.631 4.641.716 B-1-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja Abierta 10,00 40 

DS-14 
DESAGUE 735.240 4.641.648 B-1-4-1 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-15 
DESAGUE 736.722 4.641.396 B-1 DN355-PEAD-PN10 Zanja Abierta 13,34 40 

DS-16 
DESAGUE 736.175 4.640.240 B-1-6 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-19 
DESAGUE 733.938 4.640.631 C-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja Abierta 22,50 40 

DS-21 
DESAGUE 734.532 4.640.079 C-3 DN450-PVCO-PN16 Zanja Abierta 15,63 40 

DS-22 
DESAGUE 735.270 4.639.670 C-3 DN315-PEAD-PN10 Zanja Abierta 12,43 40 

DS-23 
DESAGUE 734.736 4.640.839 C-1-2 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-24 
DESAGUE 735.671 4.641.035 B-1-4 DN160-PEAD-PN10 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-25 
DESAGUE 735.772 4.640.746 C-1 DN250-PEAD-PN10 Zanja Abierta 11,03 40 

DS-26 
DESAGUE 732.347 4.638.842 D-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja Abierta 16,90 40 

DS-27 
DESAGUE 732.453 4.638.749 D-2-3-2 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-28 
DESAGUE 732.690 4.638.539 D-2-3 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-30 
DESAGUE 733.115 4.639.412 D-2-2 DN315-PEAD-PN16 Zanja Abierta 12,43 40 

DS-31 
DESAGUE 734.170 4.638.984 D-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

DS-32 
DESAGUE 734.578 4.638.617 D-1-4-2 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-33 
DESAGUE 730.582 4.637.160 E-2 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

DS-34 
DESAGUE 730.918 4.636.835 E-2-5-2 DN200-PEAD-PN16 Zanja Abierta 10,00 40 

DS-35 
DESAGUE 731.037 4.636.226 E-2-5 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

DS-36 
DESAGUE 732.655 4.637.764 E-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja Abierta 19,60 40 

DS-37 
DESAGUE 732.736 4.637.670 E-2-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

DS-38 
DESAGUE 732.888 4.637.429 E-2-1-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-39 
DESAGUE 732.877 4.637.403 E-2-1-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-40 
DESAGUE 733.243 4.638.052 E-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja Abierta 19,60 40 

DS-41 
DESAGUE 732.805 4.638.435 E-2-2 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-42 
DESAGUE 733.552 4.638.181 E-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja Abierta 14,40 40 

DS-43 
DESAGUE 733.511 4.638.267 E-1-1-4 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-44 
DESAGUE 733.597 4.638.327 E-1-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 

DS-45 
DESAGUE 734.173 4.638.066 E-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja Abierta 9,22 40 
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14 CRUCE DE ACEQUIAS Y CANALETAS 

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE 

CRUCE 
ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE 

Id 
Tipo de 

afección 

Coordenda 

X 
Coordenada Y Denom. Tipo tubería Tipo cruce 

Tamaño tubo 

camisa (DN) 

Longitud 

(m) 

R-01 ACEQUIA 731.689 4.642.129 A-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-02 ACEQUIA 732.176 4.642.369 A-2-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-03 ACEQUIA 732.645 4.642.149 A-2 DN400-PVCO-PN10 Zanja abierta 600 4 

R-04 CANALETA 732.674 4.642.102 A-2-3-4 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-05 CANALETA 733.176 4.642.168 A-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-07 ACEQUIA 734.156 4.642.336 A-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-08 ACEQUIA 734.571 4.641.979 A-4 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-09 ACEQUIA 734.701 4.642.025 A-4 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-10 ACEQUIA 731.265 4.641.591 B-2-8 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-100 ACEQUIA 732.505 4.637.436 E-2-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-101 ACEQUIA 732.393 4.637.267 E-2-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-102 ACEQUIA 732.954 4.637.886 E-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-103 ACEQUIA 732.944 4.637.912 E-2-4 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-104 ACEQUIA 733.326 4.638.137 E-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-105 ACEQUIA 733.337 4.638.139 E-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-106 ACEQUIA 733.540 4.637.881 E-1-2-2 DN200-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-107 ACEQUIA 733.852 4.638.044 E-1-4-2 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-12 ACEQUIA 731.509 4.641.691 B-2-8 DN315-PEAD-PN10 Zanja abierta 600 4 

R-13 ACEQUIA 732.150 4.641.687 B-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-14 CANALETA 732.292 4.641.653 B-2 DN600-PRFV-PN10 Zanja abierta 800 4 

R-18 ACEQUIA 732.668 4.640.938 B-2-9 DN315-PEAD-PN10 Zanja abierta 600 4 

R-19 ACEQUIA 733.587 4.641.691 B-2-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-20 ACEQUIA 733.646 4.641.528 B-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-21 ACEQUIA 733.656 4.641.510 B-2-5 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-22 CANALETA 734.045 4.641.560 B-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja abierta 1000 4 

R-23 CANALETA 734.172 4.641.346 B-2-3 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-24 ACEQUIA 734.464 4.641.694 B-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja abierta 1000 4 

R-25 ACEQUIA 734.490 4.641.711 B-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja abierta 1000 4 

R-26 ACEQUIA 734.980 4.641.795 B-1 DN500-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-27 ACEQUIA 735.279 4.641.689 B-1 DN500-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-28 ACEQUIA 735.414 4.641.535 B-1-4 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-29 ACEQUIA 735.588 4.641.436 B-1-4 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-30 ACEQUIA 735.638 4.641.431 B-1-4-3 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-31 ACEQUIA 735.947 4.641.621 B-1-5 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-32 ACEQUIA 735.973 4.641.594 B-1 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 
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R-33 CANALETA 736.474 4.641.440 B-1 DN355-PEAD-PN10 Zanja abierta 600 4 

R-34 CANALETA 736.534 4.641.551 B-1-7-2 DN250-PVCO-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-35 ACEQUIA 736.047 4.641.160 B-1-6 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-36 ACEQUIA 736.085 4.640.674 B-1-6 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-37 CANALETA 736.172 4.640.254 B-1-6 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-38 ACEQUIA 730.294 4.639.395 C-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-39 ACEQUIA 730.261 4.639.600 C-2-10 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-40 ACEQUIA 731.548 4.640.249 C-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-41 ACEQUIA 731.644 4.640.245 C-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-43 ACEQUIA 732.725 4.640.607 C-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja abierta 1000 4 

R-44 ACEQUIA 732.886 4.640.645 C-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja abierta 1000 4 

R-46 ACEQUIA 733.275 4.641.085 C-2-2 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-47 ACEQUIA 733.413 4.640.874 C-2-2 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-48 ACEQUIA 733.382 4.640.756 C-2-2 DN250-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-49 ACEQUIA 733.355 4.640.596 C-2-3 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-50 ACEQUIA 733.271 4.640.473 C-2-3 DN315-PEAD-PN10 Zanja abierta 600 4 

R-51 ACEQUIA 733.920 4.640.506 C-2-1 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-52 ACEQUIA 734.098 4.640.631 C-2 DN700-PRFV-PN16 Zanja abierta 1000 4 

R-54 ACEQUIA 734.124 4.640.984 C-1-1-2 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-55 ACEQUIA 734.197 4.640.208 C-3-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-56 ACEQUIA 734.093 4.640.079 C-3-2-2 DN160-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-57 ACEQUIA 734.660 4.641.118 C-1 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-58 ACEQUIA 734.901 4.641.332 C-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-59 ACEQUIA 735.619 4.640.882 C-1 DN315-PEAD-PN10 Zanja abierta 600 4 

R-60 ACEQUIA 734.905 4.639.915 C-3 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-62 ACEQUIA 730.321 4.638.066 D-2 DN315-PEAD-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-64 ACEQUIA 730.740 4.637.881 D-2-9 DN315-PEAD-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-65 ACEQUIA 730.890 4.637.995 D-2 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-66 ACEQUIA 731.258 4.638.007 D-2 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-67 ACEQUIA 731.647 4.637.986 D-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-68 ACEQUIA 731.448 4.638.235 D-2-10 DN250-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-69 ACEQUIA 731.830 4.638.231 D-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-70 ACEQUIA 732.131 4.638.628 D-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-71 ACEQUIA 732.115 4.638.646 D-2-8 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-72 ACEQUIA 732.746 4.639.041 D-2-1 DN200-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-73 ACEQUIA 732.799 4.639.272 D-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-74 ACEQUIA 732.925 4.639.282 D-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-75 ACEQUIA 733.088 4.639.587 D-2-2-1 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-76 ACEQUIA 733.236 4.639.770 D-2-2 DN200-PEAD-PN10 Zanja abierta 400 4 

R-77 ACEQUIA 733.382 4.639.487 D-2-2-2 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-78 ACEQUIA 733.383 4.639.226 D-1 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 
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R-79 ACEQUIA 733.843 4.639.085 D-1 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-80 ACEQUIA 733.927 4.639.059 D-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-82 ACEQUIA 734.107 4.639.250 D-1-1-2 DN250-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-83 ACEQUIA 734.411 4.638.910 D-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-84 ACEQUIA 734.605 4.639.365 D-1-3-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-85 ACEQUIA 734.610 4.639.334 D-1-3 DN315-PEAD-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-86 ACEQUIA 734.600 4.638.851 D-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-87 ACEQUIA 734.851 4.638.772 D-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-88 ACEQUIA 734.875 4.638.761 D-1 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-89 ACEQUIA 734.903 4.638.772 D-1-5 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-90 ACEQUIA 734.702 4.638.660 D-1-6 DN250-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-91 ACEQUIA 735.030 4.638.506 D-1 DN200-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-92 ACEQUIA 735.235 4.638.099 D-1 DN160-PEAD-PN16 Zanja abierta 400 4 

R-93 ACEQUIA 730.488 4.637.068 E-2-7 DN315-PEAD-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-94 CANALETA 730.873 4.637.145 E-2 DN450-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-95 CANALETA 731.039 4.636.213 E-2-5 DN400-PVCO-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-96 CANALETA 731.015 4.636.207 E-2-5-4 DN315-PEAD-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-97 ACEQUIA 730.866 4.636.122 E-2-5-4 DN315-PEAD-PN16 Zanja abierta 600 4 

R-98 ACEQUIA 731.163 4.637.272 E-2 DN500-PVCO-PN16 Zanja abierta 800 4 

R-99 ACEQUIA 732.416 4.637.712 E-2 DN600-PRFV-PN16 Zanja abierta 800 4 
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 CAPTACIÓN EN CANAL DEL CINCA Y BYPASS

SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL

APARTADO 01.01.01 CAPTACIÓN

SUBAPARTADO 01.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Limpieza 1 35,00 25,00 875,00

875,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Medidas auxilliares (hueco 20x20x8) 1 6.166,50 6.166,50

6.166,50

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las exca-
vaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdi-
das,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.

Estabilización solera aliviadero 0,5 578,62 289,31

289,31

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Medicion auxiliar 1 1.548,90 1.548,90

1.548,90

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

Medicion auxiliar 1 4.617,60 4.617,60

4.617,60

Página



230427_01

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO 01.01.01.02 HORMIGONADOS

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Capa de 10 cm aliviadero 1,05 578,62 0,10 60,76

60,76

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Muro perimetral 1,05 91,80 0,50 7,30 351,82

Muro interior 1 1,05 18,60 0,50 6,00 58,59

Muro interior 2 1,05 18,60 0,50 4,80 46,87

Soleras 1,05 578,62 0,60 364,53

821,81

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Muro perimetral 1 377,09 57,50 21.682,68

Muros interiores 1 106,97 63,37 6.778,69

Losa 1 364,53 57,50 20.960,48

49.421,85

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Muro interior 1 1 18,60 4,80 89,28

Muro interior 2 1 18,60 6,00 111,60

Perímetro 1 92,92 7,90 734,07

Solera 1 103,32 0,60 61,99

996,94

WATERSTOPml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción
y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Perimetro junta solera-muro 1 90,92 90,92

Solera- muro vertedero 1 1 18,60 18,60

Solera- muro vertedero 2 1 18,60 18,60

Muro perimetral-vertedero 1 2 6,00 12,00

Muro perimetral-muro vertedero 2 2 4,80 9,60

149,72
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SUBAPARTADO 01.01.01.03 ESTRUCTURA METALICA

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina
de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para
su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

1 413,71 413,71

413,71

R07EM025 kg ACERO S275 JR

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

Viga IPE-140

Viga IPE-140 13 22,00 13,00 3.718,00

Viga HEB-400 1 19,00 155,00 2.945,00

6.663,00

APARTADO 01.01.02 BY-PASS CANAL

SUBAPARTADO 01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Sobreanchos 1 544,30 544,30

Muro 1 477,00 477,00

Solera 1 78,50 78,50

1.099,80

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Muro 1 477,00 5,21 2.485,17

Solera 1 78,50 5,21 408,99

Sobreancho 1,5 m. 1 161,25 5,21 840,11

3.734,27

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las exca-
vaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdi-
das,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.

0,5 555,50 277,75

277,75

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
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1 3.734,27 3.734,27

-1 408,99 -408,99

-1 2.485,17 -2.485,17

840,11

SUBAPARTADO 01.01.02.02 HORMIGONADOS

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

1 555,50 0,10 55,55

Tablero 1 8,47 2,10 0,15 2,67

58,22

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Muro exterior 1 98,50 0,80 5,21 410,55

Soleras 1 477,00 0,80 381,60

Tablero 2 8,17 2,10 0,60 20,59

Recrecimiento labio vertedero

Recrecimiento labio vertedero 1 63,20 0,83 52,46

865,20

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Muro exterior 100 98,50 0,80 5,21 41.054,80

Soleras 100 477,00 0,80 38.160,00

Tablero 2 932,00 1.864,00

81.078,80

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

1 98,50 5,21 513,19

Tablero 2 2,10 0,60 2,52

Tablero 1 7,37 0,60 4,42

520,13

136 dm³ PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO

PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO, INCLUSO REPLAN-
TEO, BASE DE ASIENTO CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

Tablero 24 1,00 2,00 0,21 10,08

10,08

NP-36 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPOR-
TE, REPLANTEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.

12 13,50 162,00

162,00
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WATERSTOPml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción
y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Muro by-pass - solera by-pass 1 97,70 97,70

Solera by-pass - muro existente 1 79,00 79,00

176,70

ANCLAJE ml ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42

Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y cargas de gra-
nulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.

Aliviadero by-pass - muro existente 843 2,25 1.896,75

Solera by-pass - muro existente 632 1,00 632,00

2.528,75

SUBAPARTADO 01.01.02.03 DEMOLICIONES

01DEM m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO

DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y ARQUE-
TAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Muro by pass 1 62,50 2,20 1,41 193,88

Muro conexión aliviadero 1 4,40 4,50 1,53 30,29

224,17

SUBAPARTADO 01.01.02.04 URBANIZACIÓN

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Toma + caminos 1 2.079,33 0,25 519,83

519,83

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

1 92,12 0,05 4,61

4,61

HFP 100 SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS

1 92,12 92,12

92,12

R04EM010 m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,  poste princi-
pal cada 30 m , incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medi-
da la unidad ejecutada.

1 120,01 120,01

120,01
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SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES
R0930 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4 CARAS

Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, estanca a 4 caras en el sentido normal
del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y crema-
llera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m
de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada
y probada.

Inicio tuberías 1 y 2 2 2,00

2,00

R0940 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3 CARAS

Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, estanca a 3 caras en el sentido normal
del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y crema-
llera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m
de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada
y probada.

By pass Canal Cinca 1 1,00

1,00

R0910 ud COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina). Rendimiento
del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8 niveles cru-
zados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5
mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata de control, mo-
dem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de
seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

Regulación de la captación 2 2,00

2,00

R0920 ud REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO

 LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO.
Capacidad de carga: 0.5 t.
Profundidad de limpieza: 4,5 m.
Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m.
Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor.
Instalado y probado.

Entrada a captación 1 1,00

1,00

R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL

Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga de agua prevista
5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo no-
ta musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascenden-
te. Volante sobre columna a 6,3 m.

Conexión entre cámaras arqueta 1 1,00

1,00
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R0960 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3 CARAS

Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, estanca a 3 caras en el sentido normal
del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y crema-
llera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m
de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalemnte instalada
y probada.

Inicio arqueta toma 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES
R02TL16d m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de
10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

Aliviadero de la toma 25 25,00

25,00
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CAPÍTULO 02 BALSA DE RECEPCIÓN

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Emplazamiento balsa proyectada 1 67.330,00 67.330,00

67.330,00

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

Mediciones auxiliares 0,9 134.521,00 121.068,90

121.068,90

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con rip-
per de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfila-
do de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el ca-
so que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km.
Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares 0,1 134.521,00 13.452,10

13.452,10

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

Mediciones auxiliares 1 95.832,00 95.832,00

95.832,00

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se
incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccio-
nado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

1 20.286,00 1,08 21.908,88

21.908,88
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21.908,88

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las tierras ade-
caudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida
su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmen-
te.

1 10.172,00 1,12 11.392,64

11.392,64

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Camino de coronación 1 5.838,00 0,20 1.167,60

1.167,60

SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 31.034,00 31.034,00

Talud interior 1 20.286,00 1,08 21.908,88

52.942,88

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso
solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descon-
tando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 31.034,00 31.034,00

Talud interior 1 20.286,00 1,08 21.908,88

Remate coronación 1 954,25 2,50 2.385,63

55.328,51

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su pos-
terior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico
de proyecto.

Anclaje lámina coronación 1 955,00 0,70 0,70 467,95

Drenajes balsa

Extremo este 1 260,00 0,40 1,00 104,00

Extremo oeste 1 246,00 0,40 1,00 98,40
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Central este 1 258,00 0,40 1,00 103,20

Central oeste 1 332,00 0,40 1,00 132,80

906,35

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Drenajes balsa

Extremo este 1 260,00 0,40 1,00 104,00

Extremo oeste 1 246,00 0,40 1,00 98,40

Central este 1 258,00 0,40 1,00 103,20

Central oeste 1 332,00 0,40 1,00 132,80

438,40

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Drenajes balsa

Extremo este 1 260,00 3,00 780,00

Extremo oeste 1 246,00 3,00 738,00

Central este 1 258,00 3,00 774,00

Central oeste 1 332,00 3,00 996,00

3.288,00

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

Drenajes balsa

Extremo este 1 260,00 260,00

Extremo oeste 1 246,00 246,00

Central este 1 258,00 258,00

Central oeste 1 332,00 332,00

1.096,00

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con rigidez circun-
ferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elásti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular u hormigón  y probada.

4 90,00 360,00

360,00
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LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

Arista solera balsa elevada 1 809,73 809,73

809,73

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

41 24,77 1.015,57

1.015,57

SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

R02TB400 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor
PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección
interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas ca-
ras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y proba-
da.

Tuberías salida balsa 2 70,00 140,00

Pieza pantalón 1 14,00 14,00

Conexión con TG1 1 55,00 55,00

209,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Toma colador de la balsa diam.
2438*10

2 1,00 601,20 1.202,40

1.202,40

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Tubería vaciado balsa 1 40,00 40,00

40,00

R05VM140 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
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4,00

R03VE008 u VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcio-
nal de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tra-
tamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas.
Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AI-
SI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente
montada ejecutada y probada.

Tubería vaciado balsa 1 1,00

1,00

R05TM140 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Tubería vaciado balsa 1 1,00

1,00

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

12 Barras longitudinales diam. 16 12 70,00 1,63 1.369,20

70 Cercos diam. 16 70 12,62 1,63 1.439,94

2.809,14

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento tuberías salida 1 70,00 4,36 1,95 595,14

Anclajes cuellos de cisne 6 3,00 2,00 36,00

631,14
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631,14

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un
perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso
de paramentos

Anclajes

Cuellos de cisne 24 3,00 2,00 144,00

Recubrimiento tuberías salida 2 70,00 2,00 280,00

424,00

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 4 4,00

Tuberías 4 4,00

8,00

SUBCAPÍTULO 02.04 ARQUETA DE VÁLVULAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Arqueta de válvulas 1 11,00 10,00 4,08 448,80

448,80

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Arqueta de válvulas 1 11,00 10,00 4,08 448,80

A ded. obra de fábrica -1 8,62 8,00 4,08 -281,36

167,44

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arqueta de válvulas 1 8,50 8,00 0,10 6,80

6,80

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1,05 8,50 8,00 0,35 24,99

Muros

2 8,50 0,30 4,30 21,93

2 8,00 0,30 4,30 20,64

67,56
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P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Coronación muro

Barras horizontales diam. 12 2 33,00 0,92 60,72

Anclajes 132 0,80 0,92 97,15

Intradós

Barras verticales DN 16 mm 165 5,20 1,58 1.355,64

Barras horizontales DN 12 mm 22 33,24 0,92 672,78

Trasdós

Barras verticales DN 16 167 5,25 1,58 1.385,27

Refuerzo barras verticales DN 16 167 2,10 1,58 554,11

Barras horizontales DN 12 22 33,24 0,92 672,78

Zapata

Barras longitudinales superiores DN 16 54 8,60 1,58 733,75

Barras transversales superiores DN 12 32 8,00 0,92 235,52

Barras longitudinales inferiores DN 16 54 8,60 1,58 733,75

Barras transversales inferiores DN 16 57 8,00 1,58 720,48

7.221,95

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Solera 2 8,50 8,00 0,35 47,60

Muros

4 8,50 0,30 4,30 43,86

4 8,00 0,30 4,30 41,28

132,74

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado

Arqueta de válvulas 1 8,62 8,00 68,96

68,96

IOE010 ml ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA

Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de
400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada
en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excava-
ción previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en calien-
te, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEA-
DO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altu-
ra, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su períme-
tro. Incluso placas de anclaje a la cimentación.

Arqueta de válvulas 4 4,00

4,00
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R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de es-
pesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de la-
do como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm *
60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y can-
dado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie real-
mente colocada.

Arqueta de válvulas 1 2,30 1,00 2,30

2,30

U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales seleccionados o mediante
prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, mate-
riales de préstamos, transporte, extendido y compactado según caracterícticas propias del camino. Medi-
da el volumen del firme del camino.

Acceso a arqueta de válvulas 1 660,00 4,00 0,20 528,00

528,00

SUBCAPÍTULO 02.05 CUNETA Y DRENAJE TRANVERSAL CANAL
R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su pos-
terior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico
de proyecto.

Cuneta 1 280,00 0,50 0,50 70,00

Arqueta de conexión desagüe 1 10,00 10,00 8,70 870,00

940,00

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Arqueta de conexión desagüe 1 8,70 10,00 8,70 756,90

A ded. obra fábrica -1 2,20 1,50 8,70 -28,71

728,19

IUD010 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.

Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con una incli-
nación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm
de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retrac-
ción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliureta-
no. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del en-
cofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción
mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

1 280,00 280,00

280,00
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280,00

I24091 m CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO COMPACTO

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Prolongación ODT Canal Cinca 1 280,00 280,00

280,00

AR10 u ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA

Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam. 1200*1000 y 8,70 m. de altura formado por
anillos de hormigón unidos por junta elástica y base prefabricada para dos salidas diam. 1500 coloca-
das a 180º. Colocada y probada.

1 1,00

1,00

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Reja caño diam. 16 5 3,00 1,63 24,45

5 2,50 1,63 20,38

44,83

SUBCAPÍTULO 02.06 OTRAS ACTUACIONES
RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Inclu-
ye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberí-
as y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales
de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instala-
ción. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los
m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los
gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Ocuapción balsa de recepción 68.000 68.000,00

68.000,00
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CAPÍTULO 03 BALSA DE REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Emplazamiento balsa proyectada 1 155.761,00 155.761,00

155.761,00

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

Mediciones auxiliares 0,9 391.003,00 351.902,70

351.902,70

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de
explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con rip-
per de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfila-
do de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
ción, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la
ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el ca-
so que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km.
Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares 0,1 391.003,00 39.100,30

39.100,30

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

Mediciones auxiliares 1 345.586,00 345.586,00

345.586,00

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se
incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccio-
nado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

1 42.649,00 1,08 46.060,92

46.060,92
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46.060,92

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las tierras ade-
caudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida
su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmen-
te.

1 33.713,00 1,12 37.758,56

37.758,56

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Camino de coronación 1 9.209,00 0,20 1.841,80

1.841,80

SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN
R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 70.190,00 70.190,00

Talud interior 1 42.649,00 1,08 46.060,92

116.250,92

R04IM200_01m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m
de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso
solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descon-
tando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa 1 70.190,00 70.190,00

Talud interior 1 42.649,00 1,08 46.060,92

Remate coronación 1 1.515,00 2,50 3.787,50

120.038,42

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación
de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su pos-
terior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico
de proyecto.

Anclaje lámina coronación 1 1.515,00 0,70 0,70 742,35

Drenajes balsa

Extremo este 1 361,00 0,40 1,00 144,40

Extremo oeste 1 306,00 0,40 1,00 122,40
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Central este 1 444,00 0,40 1,00 177,60

Central oeste 1 344,00 0,40 1,00 137,60

Central central 1 292,00 0,40 1,00 116,80

1.441,15

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Drenajes balsa

Extremo este 1 361,00 0,40 1,00 144,40

Extremo oeste 1 306,00 0,40 1,00 122,40

Central este 1 444,00 0,40 1,00 177,60

Central oeste 1 344,00 0,40 1,00 137,60

Central central 1 292,00 0,40 1,00 116,80

698,80

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Drenajes balsa

Extremo este 1 361,00 2,00 722,00

Extremo oeste 1 306,00 2,00 612,00

Central este 1 444,00 2,00 888,00

Central oeste 1 344,00 2,00 688,00

Central central 1 292,00 2,00 584,00

3.494,00

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corruga-
da, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, co-
dos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para
su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

Extremo este 1 361,00 361,00

Extremo oeste 1 306,00 306,00

Central este 1 444,00 444,00

Central oeste 1 344,00 344,00

Central central 1 292,00 292,00

1.747,00

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con rigidez circun-
ferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elásti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular u hormigón  y probada.

5 80,00 400,00

400,00
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LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

Arista solera balsa elevada 1 1.327,00 1.327,00

1.327,00

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lá-
mina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

66 32,31 2.132,46

2.132,46

SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

R02TB400 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor
PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cor-
dón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección
interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación
de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas ca-
ras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y proba-
da.

Tuberías salida balsa 2 80,00 160,00

2 5,00 10,00

170,00

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Tubería vaciado balsa 1 40,00 40,00

40,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Toma colador de la balsa diam.
2438*10

2 1,00 601,20 1.202,40

1.202,40

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Barras longitudinales diam. 16 12 80,00 1,63 1.564,80

Cercos diam. 16 80 12,62 1,63 1.645,65

3.210,45
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R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento tuberías salida 1 80,00 4,36 1,95 680,16

Anclajes cuellos de cisne 6 3,00 2,00 36,00

716,16

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un
perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso
de paramentos

Anclajes

Cuellos de cisne 24 3,00 2,00 144,00

Recubrimiento tuberías salida 2 80,00 2,00 320,00

464,00

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 4 4,00

Tuberías 4 4,00

8,00

SUBCAPÍTULO 03.04 ENTRADA TUBERÍA EN BALSA
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Entrada tubería 1 28,50 2,50 2,20 156,75

156,75

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Entrada tubería 1 28,50 2,50 2,20 156,75

A ded tubo -1 28,50 2,54 -72,39

84,36

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Tubería ACH 1829*8,8 1 28,00 396,90 11.113,20

11.113,20
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P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arqueta de descarga 1 8,60 5,10 0,10 4,39

Rampa sobre lámina 1 29,25 6,00 0,10 17,55

21,94

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arqueta de descarga

Solera 1 8,60 5,10 0,50 21,93

Muros

1 8,60 0,30 2,40 6,19

1 8,60 0,30 4,62 11,92

2 5,10 0,30 3,51 10,74

Rampa sobre lámina

Solera 1 29,25 6,00 0,10 17,55

Muretes 2 21,00 0,25 0,35 3,68

Transiciones 2 3,30 0,25 1,38 2,28

74,29

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Coronación muro

Barras horizontales diam. 12 2 34,20 0,92 62,93

Anclajes 132 0,70 0,92 85,01

Intradós

Barras verticales DN 16 mm 183 5,20 0,92 875,47

Barras horizontales DN 12 mm 25 27,40 0,92 630,20

Trasdós

Barras verticales DN 16 183 5,20 0,92 875,47

Refuerzo barras verticales DN 16 183 5,20 1,58 1.503,53

Barras horizontales DN 12 25 27,40 0,92 630,20

Zapata

Barras longitudinales superiores DN 12 34 8,60 0,92 269,01

Barras transversales superiores DN 12 58 5,10 0,92 272,14

Barras longitudinales inferiores DN 20 26 8,60 2,47 552,29

Barras transversales inferiores DN 20 43 5,10 2,47 541,67

Rampa sobre lámina

Muretes 2 21,00 0,25 0,35 3,68

Barras horizontes DN 12 2 21,00 4,00 0,89 149,52

Cercos DN 12 140 1,20 0,89 149,52

Transiciones

Barras horizontales 2 3,30 10,00 0,89 58,74

Barras verticales 2 22,00 1,38 0,89 54,04

6.713,42

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.
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Arqueta de descarga

Solera 2 27,40 0,50 27,40

Muros

2 8,60 2,60 44,72

2 8,60 4,82 82,90

2 5,10 3,71 37,84

Rampa sobre lámina

Solera 2 29,25 0,10 5,85

Muretes 4 21,00 0,35 29,40

Transiciones 4 3,30 1,58 20,86

248,97

R2010 VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN 5 MCA

Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en polietileno tipo HMPE–500* (High Mole-
 cular) o HDPE-300** (High Density); eje y contrapeso de acero inoxidable AISI 316 y goma de estanqui-

dad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno para anclaje a muro para absorber las
irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxima de 5 mca. Montado y probado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.05 CUNETA Y OTROS
R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

1 600,00 1,41 1,40 1.184,40

1.184,40

IUD020 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. * 1,35 m.

Formación de cuneta de sección trapecial de 176 cm de anchura y 1,20 cm de profundidad, con una in-
clinación de los taludes de 1:2, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de re-
tracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliu-
retano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retrac-
ción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

1 600,00 600,00

600,00

079 m BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA

BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE TORNILLERÍA, POSTE TUBULAR GALVANIZADO, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ALETAS TERMINALES Y ANCLAJES DE PERFI-
LES AL SUELO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIa.

2 600,00 1.200,00

1.200,00
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SUBCAPÍTULO 03.06 OTRAS ACTUACIONES
RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Inclu-
ye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberí-
as y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales
de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instala-
ción. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los
m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los
gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Ocuapción balsa de regulación 160.000 160.000,00

160.000,00
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CAPÍTULO 04 ESTACIÓN DE FILTRADO

SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA CIVIL

APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Desbroce parcela 8.400 8.400,00

Desbroce de camino de aceso 1 700,00 9,00 6.300,00

14.700,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 1,00 166,50

2 19,10 1,50 1,00 57,30

Cimentación muro sala BT 1 14,75 0,40 0,50 2,95

Vaciado base de zahorras 1 54,80 20,00 0,50 548,00

Zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,50 12,60

Zanja entrada cables sala BT 1 1,50 1,15 0,60 1,04

Zanja desagüe filtros 1 40,00 1,30 2,00 104,00

892,39

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero auto-
rizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la comple-
ta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Cimentaciones 780,64 780,64

780,64

U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyec-
to (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación
hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

Relleno sala de baja tensión 1 10,29 2,23 1,10 25,24

Relleno zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,40 11,76

37,00
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APARTADO 04.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyec-
to (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación
hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

Base solera edificio 1 54,50 18,00 0,30 294,30

294,30

P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES,
vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas
de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.

Solera de hormigón 1 54,50 18,00 981,00

Acera perimetral 1 156,00 1,00 156,00

1.137,00

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier elemento ne-
cesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

Solera de hormigón 1 54,50 18,00 981,00

981,00

P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm

m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de 15x15 cm,in-
cluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

Solera de hormigón 1 54,50 18,00 981,00

Base apoyo centro de transformación 1 3,00 5,50 0,20 3,30

984,30

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 0,10 16,65

2 16,10 1,50 0,10 4,83

Cimentación muro sala BT 1 21,00 0,40 0,10 0,84

Relleno zanja entrada tubos sala de BT 1 1,50 1,15 0,60 1,04

23,36

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 0,90 149,85

2 16,10 1,50 0,90 43,47

Cimentación muro sala BT 1 21,00 0,40 0,40 3,36

Murete sala de baja tensión 1 21,00 0,15 1,50 4,73

Arqueta sala baja tensión 1 5,00 0,10 1,50 0,75

Arqueta acometida baja tensión 1 4,00 0,10 1,50 0,60

Arqueta acometida fotovoltaica 1 4,00 0,10 1,50 0,60

Base apoyo centro de transformación 1 3,00 5,50 0,20 3,30

Bases de las arquetas 3 1,20 1,20 0,10 0,43

207,09
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P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Zapata corrida edificio 2 55,50 60,00 6.660,00

2 16,10 60,00 1.932,00

Cimentación muro sala BT 1 21,00 10,00 210,00

Murete sala de baja tensión 1 21,00 8,00 168,00

Caliz pilares 24 30,00 720,00

9.690,00

P0313 m.l REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y
muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de
pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

Rejilla recogda de agua 1 45,00 45,00

45,00

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Arqueta sala baja tensión 1 5,00 1,50 7,50

Arqueta acometida baja tensión 1 4,00 1,50 6,00

Arqueta acometida fotovoltaica 1 4,00 1,50 6,00

Muro sala de baja tensión 1 21,00 1,50 31,50

51,00

UO102 m.l CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200

m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo
a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

Entrada cables sala de BT 8 5,00 40,00

40,00
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APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyec-
to, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elemen-
tos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solici-
taciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

Estructura de hormigón prefabricado 1 54,40 18,00 979,20

979,20

APARTADO 04.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje,
formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

Canalón 2 54,00 108,00

108,00

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso
abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.

Bajantes 8 6,78 54,24

54,24

POWI m AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0

Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura minima de ventilación de 466
mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel sanwich. Incluye MALLA AN-
TIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta eje-
cución. Medidos los metros lineas ejecutados.

1 40,00 40,00

40,00

P0526 m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso sumistro, montaje y
cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie eje-
cutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

Traslucido en cubierta 9 18,00 1,00 162,00

162,00

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor míni-
mo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta re-
laización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

Cubierta del edificio 1 18,00 54,80 986,40

Descontar traslucidos -9 18,00 1,00 -162,00

824,40

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyen-
do suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la uni-
dad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.
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Laterales 2 54,00 8,96 967,68

Hastiales 2 17,60 8,96 315,39

A ded. puertas 2 5,00 5,00 50,00

1.333,07

E07HS020 m² PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80 mm, con ais-
lamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suminis-
tro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con paramentos. Medida la superficie eje-
cutada, descontando huecos superiores a 6 m2.

Cerramiento sala de baja tensión 1 15,00 3,50 52,50

2 2,80 3,50 19,60

Techo sala de baja tensión 1 15,00 2,80 42,00

114,10

APARTADO 04.01.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

NB-07 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

Escaleras de acceso a sala de BT 2 200,00 400,00

Escaleras y soportes de acceso
bombas

1 800,00 800,00

Escaleras y acceso y paso de tuberias 1 600,00 600,00

1.800,00

P98394 m2 REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura
sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado
en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.

Entrada ventilación inferior 8 4,00 0,50 16,00

16,00

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, ho-
ja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, roda-
mientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de
fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2 5,00 6,00 60,00

60,00

E15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

1 1,00

1,00

Página 28



230427_01

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

E15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

2 2,00

2,00

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina
de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para
su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

Acceso bombas 1 20,00 1,30 26,00

Paso de tuberias 1 4,00 1,00 4,00

30,00

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

2 2,00 1,00 4,00

4,00

APARTADO 04.01.06 URBANIZACIÓN EXTERIOR

P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA

m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20 mm,incluso su-
minstro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.

Explanada exterior 1 3.754,00 0,05 187,70

Descontar edificio -1 56,00 20,00 0,05 -56,00

131,70

P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente
instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Acceso a estación de bombeo 2 5,00 2,00 20,00

Acceso a balsas 2 5,00 2,00 20,00

40,00

U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales seleccionados o mediante
prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, mate-
riales de préstamos, transporte, extendido y compactado según caracterícticas propias del camino. Medi-
da el volumen del firme del camino.

Camino estación de bombeo 1 700,00 5,00 0,30 1.050,00

1.050,00

D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M

Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso colocación.

1 1,00
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1,00

APARTADO 04.01.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certifi-
cado por AENOR.

Extintor de polvo 2 2,00

2,00

D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Extintor de CO2 2 2,00

2,00

D34MA005 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....), homo-
logada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

Señalización extintores 4 4,00

4,00

D34MA010 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Señalización recorrido de evacuación 6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES
R05VMV180 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16

Válvula de mariposa DN 1800 embridada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero ino-
xidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuer-
po de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes
con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido
tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00

R05VMV140 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero
inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501,
cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de
ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, in-
cluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

5 5,00

5,00
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R05VM140 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

10 10,00

10,00

R05VMC500 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Vaciado balsa 1 1,00

1,00

R05VM104 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Bombeo 2 2,00

2,00

R05VM111 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16

Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reduc-
tor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodu-
lar, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxi-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad supe-
rior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería
y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Bombeo 1 1,00

1,00

R05TM180 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800

Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

R05TM140 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

12 12,00
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12,00

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Bombeo 2 2,00

2,00

R05TM122 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450

Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Bombeo 1 1,00

1,00

R05AU1400 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1400 y 13.500 mm2 de superficie filtran-
te. De accionamiento eléctrico con motor de 3,7 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxi-
ma de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.

5 5,00

5,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

ACH 2235*10 1 6,00 551,20 3.307,20

ACH 1829*10 1 12,00 451,00 5.412,00

ACH 1626*8,8

Colector TG2 1 12,34 352,90 4.354,79

Cuello de cisne TG2 1 6,00 352,90 2.117,40

ACH 1422*7,9

Colector de balsa de recepción 1 13,00 280,50 3.646,50

Uniones entre colectores 3 primeros
filtros

3 4,12 280,50 3.466,98

Uniones entre colectores 2 últimos
filtros

2 2,35 280,50 1.318,35

Colector TG2 1 23,50 280,50 6.591,75

Colector TG1 1 35,00 280,50 9.817,50

Cuello de cisne TG1 1 6,00 280,50 1.683,00

ACH 508*5

Desagüe filtros 1 30,00 62,60 1.878,00

Vaciado balsa 1 3,00 62,60 187,80

5% Bridas, despuntes, etc. 1 39.000,00 0,05 1.950,00

45.731,27
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R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

10 10,00

10,00

BCP 30 ud ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR 30 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor de 30 KW 1794 rpm y
tensión 400/3/50Hz; capaz de proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m, con un rendimiento hidráulico no
inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute
Nivel A). Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas
térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT
100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibracio-
nes SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

1 1,00

1,00

PG10 ud PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO

Puente grúa monorraíl.Línea alimentación brindada con soportes para grapar en carril rodadura. Estruc-
tura, carril rodadura 54+54-M aproximados con apoyo en ménsula hormigón cada 6-M (Aprox) según es-
pecificaciones.
Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instalación.
Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.

1 1,00

1,00

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 2 2,00

Tuberías 2 2,00

4,00

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Tubería salida desagües filtros y
vaciado

1 110,00 110,00

110,00
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CAPÍTULO 05 TUBERÍAS GENERALES SECTORES X Y XI

SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Sobreexcavación macizado codos 1 796,58 796,58

Mediciones auxiliares red general

Mediciones auxiliares red general 1 439.589,00 439.589,00

440.385,58

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares cama tuberia
red general

1 25.706,00 25.706,00

Mediciones auxiliares relleno tubería
red general

1 101.281,00 101.281,00

126.987,00

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares red general 1 249.486,00 249.486,00

249.486,00

TRTER m³ RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE PRÉSTAMOS

Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación en camiones tras descarga de presta-
mos a la obra (viaje de retorno). Inlcuye carga de material y transporte. Medidos los m3 de excavación
transportados.

Partida alzada 20.000 20.000,00

20.000,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS
R02TL22d m TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de diámetro nominal, presión nominal de
10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

TG1 Captación a estación de filtrado 1 929,00 929,00

a ded. codos

a ded. codos -1 21,00 -21,00

908,00

R02TL18d m TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diámetro nominal, presión nominal de
10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

Mediciones auxiliares

TG2 Captación a balsa regulación 1 695,00 695,00

a ded. codos

a ded. codos -1 9,00 -9,00

686,00

R02TL16d m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de
10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

Mediciones auxiliares

TG1 Llenado-vaciado balsa regulación 1 117,00 117,00

TG1 Estación de filtrado-nudo A 1 11.143,00 11.143,00

TG2 Estación de filtrado-nudo A 1 11.130,00 11.130,00

Nudo A-pK 1052 1 1.052,00 1.052,00

A ded tuberías ACH -1 601,00 -601,00

22.841,00

R02TL12d m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de
10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

Nudo B - pK 1547 1 1.547,00 1.547,00

1.547,00

R02TL14d m TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de
10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

TG1 nudo A-nudo B 1 620,00 620,00

A ded por codos, pasos aéreos, hincas -1 17,50 -17,50

602,50
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R02TL16e m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de
16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

pK1052-Nudo C 1 601,00 601,00

601,00

R02TL14e m TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de
16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

Nudo C-nudo D 1 1.816,00 1.816,00

Nudo D-nudo e 1 1.166,00 1.166,00

2.982,00

R02TL12e m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de
16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

Red B Nudo E-pK 854 1 854,00 854,00

Red A pK 1547-pK 2617 1 1.070,00 1.070,00

A ded por codos, pasos aéreos, hincas -1 36,50 -36,50

1.887,50

R02S275JR12m TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7 mm

Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1219
mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.

Hinca 1200 (Sector XI) 1 40,00 40,00

40,00

R02S275JR16m TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7 mm

Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1626
mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.

Paso bajo barranco (red general)

Paso bajo barranco (red general) 1 180,00 180,00

Paso aéreo (red general) 1 80,00 80,00

Hincas 1600 (red general) 1 160,00 160,00

420,00

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Partida alzada 200 200,00

200,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA
A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mediciones auxiliares 72 72,00

72,00

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 72 72,00

72,00

SUBCAPÍTULO 05.04 CASETAS Y ARQUETAS
REG.VENT ud REGISTRO PARA VENTOSAS

Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabri-
cado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.

40 40,00

40,00

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

39 39,00

39,00

REG.VENT.2 ud REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO

33 33,00

33,00
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SUBCAPÍTULO 05.05 CRUCES
CRUCE
RIO

ud CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA

Cruce aéreo del río Guatizalema

Cruce río Guatizalema TG-1 1 1,00

Cruce río Guatizalema TG-1 1 1,00

2,00

PASO.BARRANCOud PASO BAJO BARRANCO

Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Realización de zanja para paso de tube-
ría, colocación de bolos de rechazo previo a la solera de hormigón de limpieza. Tras la colocación de la
tubería se realizará el hormigonado completo de la misma mediante hormigón HA-25 y posterior coloca-
ción de escollera. Se incluye en esta partida los trabajos de restauración que sean necesarios y que se
soliciten por los organismos correspondientes. Totalmente terminado, probado y colocado.

Paso bajo barranco (2 tuberias 1600) 1 1,00

1,00

CRCANAL ud CRUCE CANAL DEL FLUMEN

Cruce del Canal del Flumen

Cruce canal del Flumen (2 tuberías
1600)

1 1,00

1,00

R05AE160 ud HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

A-131 2 2,00

2,00

R05AE120 ud HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM

1 1,00

1,00

R05AE160B ud HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

A-1223 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 05.06 CODOS
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Tubería DN 2200

Tubería DN 2200 1 14.831,51 14.831,51

Tubería DN 1800 1 5.207,29 5.207,29

Tubería DN 1600 1 113.759,96 113.759,96

Tubería DN 1400 1 7.890,99 7.890,99

Tubería DN 1200 1 7.160,92 7.160,92

148.850,67

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Macizado codos horizontales 1 2.143,37 2.143,37

Macizado codos verticales 1 1.077,04 1.077,04

3.220,41

SUBCAPÍTULO 05.07 OTRAS ACTUACIONES
RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Inclu-
ye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberí-
as y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales
de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instala-
ción. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los
m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los
gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Tuberías generales 1 35.000,00 4,00 140.000,00

140.000,00
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SUBCAPÍTULO 05.09 ARQUETA BY-PASS HINCA A-131 1600 MM
P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

6,46 6,46
6,46

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

LOSA HORIZONTAL 83 7,80 1,57 1.016,42

LOSA HORIZONTAL 78 8,30 1,57 1.016,42

LOSA VERTICAL 120 8,30 1,57 1.563,72

LOSA VERTICAL 202,4 4,50 1,57 1.429,96

LOSA VERTICAL 120 7,80 1,57 1.469,52

LOSA VERTICAL 189,2 4,50 1,57 1.336,70

TAPA 83 7,80 1,57 1.016,42

TAPA 78 8,30 1,57 1.016,42

9.865,58

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

LOSA HORIZONTAL 1 8,30 0,40 3,32

LOSA HORIZONTAL

LOSA HORIZONTAL 1 7,80 0,20 1,56

LOSA VERTICAL 1 7,80 4,70 36,66

LOSA VERTICAL 1 8,30 4,70 39,01

TAPA 1 8,30 0,20 1,66

TAPA 1 7,80 0,20 1,56

ANILLO PARA PASO DE TUBERIA 1 5,65 0,35 1,98

85,75

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

LOSA HORIZONTAL

LOSA HORIZONTAL 1 8,30 7,80 0,40 25,90

LOSA VERTICAL 2 7,80 0,35 4,70 25,66

LOSA VERTICAL 2 8,30 0,35 4,70 27,31

TAPA 1 8,30 7,80 0,20 12,95

91,82

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

4,00 4,00
4,00
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A10004 Ud VÁLVULA COMPUERTA 200 mm

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

4,00 4,00
4,00

R05VM1600 Ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16

Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AI-
SI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox idable AISI 316 y estanquidad de ejes con jun-
tas tóricas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornille-
ría y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

4 4,00

4,00

A03022D Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm

Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

4,00 4,00
4,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

1 600,00 600,00

600,00

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina
de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos
de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para
su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

1 53,80 53,80

53,80

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero ino-
xidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuer-
po de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes
con juntas tóricas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido
tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00
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A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

PATE ud PATE DE POLIPROPILENO EN U

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm,
según UNE-EN 1917.

5 5,00

5,00

TAPA.ACEROud TAPA DE ACERO GALVANIZADO

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 CONEXIÓN BOMBEOS SECTOR XI

SUBCAPÍTULO 06.01 VALVULERÍA, CONTADORES Y CALDERERÍA
R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas.
Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AI-
SI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas
EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente
montada ejecutada y probada.

TG1 4 4,00

TG2 4 4,00

8,00

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

TG1 4 4,00

TG2 4 4,00

8,00

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

TG1 1 1,00

TG2 1 1,00

2,00

R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

TG1 2 2,00

TG2 2 2,00

4,00

R05VC110 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

TG1 3 3,00

TG2 3 3,00
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6,00

R05VP400 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm

TG1 4 4,00

TG2 4 4,00

8,00

R05VP150 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø150 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo
principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable
y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o
EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, mi-
crotubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se inclu-
ye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de ca-
lidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control
de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

TG1 1 1,00

TG2 1 1,00

2,00

R05VP100 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo
principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable
y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o
EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, mi-
crotubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se inclu-
ye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de ca-
lidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control
de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

TG1 1 1,00

TG2 1 1,00

2,00

R05ME07 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 500 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

TG1 4 4,00

TG2 4 4,00

8,00

R05EM037 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 200 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

TG1 1 1,00
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TG2 1 1,00

2,00

R05EM035 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 150 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

TG1 1 1,00

TG2 1 1,00

2,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

TG1 1 1,00

TG2 1 1,00

2,00

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas y disposi-
ción en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula
de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100
PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

2 2,00

2,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Conexión tubería TG1

ACH 1219*7,1 1 30,00 172,00 5.160,00

1 25,00 172,00 4.300,00

ACH 508*5,6 3 8,00 70,20 1.684,80

1 4,00 70,20 280,80

Tubería acero DN 200 DIN 2448 2 5,00 33,50 335,00

Conexión tubería TG2

ACH 1219*7,1 1 20,00 172,00 3.440,00

ACH 508*5,6 3 8,00 70,20 1.684,80

1 4,00 70,20 280,80

Tubería acero DN 200 DIN 2448 2 5,00 33,50 335,00

17.501,20
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A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mediciones auxiliares 11 11,00

11,00

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Partida alzada 20 20,00

20,00

SUBCAPÍTULO 06.02 OBRA CIVIL
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Arqueta conexión TG-1 1 20,30 12,80 3,30 857,47

857,47

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 %
PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior hu-
mectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2"   y la poste-
rior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Arqueta conexión TG-1 1 20,30 12,80 3,30 857,47

A ded. obra fábrica -1 18,30 10,80 3,30 -652,21

205,26

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20
cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado

Arqueta conexión TG-1 1 18,30 10,80

197,64

R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de es-
pesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de la-
do como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm *
60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y can-
dado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie real-
mente colocada.

Arqueta conexión TG-1 1 2,30 1,00 2,30

2,30
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P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arqueta conexión TG-1 1 24,00 10,50 0,10 25,20

Solera conexión TG-2 1 28,94 2,20 0,10 6,37

31,57

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Arqueta conexión TG-1

Solera 2 24,00 10,50 0,30 151,20

Muros 2 24,00 0,20 3,40 32,64

2 10,10 0,20 3,40 13,74

197,58

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Coronación muro

Barras horizontales diam. 12 2 69,00 0,92 126,96

Anclajes 460 0,60 0,92 253,92

Intradós

Barras verticales DN 12 mm 460 3,90 0,92 1.650,48

Barras horizontales DN 12 mm 23 69,00 0,92 1.460,04

Trasdós

Barras verticales DN 12 460 3,90 0,92 1.650,48

Refuerzo barras verticales DN 16 460 2,00 1,58 1.453,60

Barras horizontales DN 12 23 69,00 0,92 1.460,04

Zapata

Barras longitudinales superiores DN 12 70 24,31 0,92 1.565,56

Barras transversales superiores DN 12 160 10,81 0,92 1.591,23

Barras longitudinales inferiores DN 12 70 24,31 0,92 1.565,56

Barras transversales inferiores DN 12 160 10,81 0,92 1.591,23

14.369,10

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Arqueta conexión TG-1

Solera 2 24,00 0,30 14,40

2 10,50 0,30 6,30

Muros 4 24,00 3,40 326,40

4 10,10 3,40 137,36

484,46

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Arqueta conexión TG-1 12 12,00

12,00
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R07BE06 u Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada
70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 06.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Sobreexcavación macizado codos 1 30,75 30,75

Mediciones auxiliares Sector XI 1 55.303,00 55.303,00

55.333,75

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares cama tubería
Sector XI

Mediciones auxiliares cama tubería
Sector XI

1 3.974,00 3.974,00

Mediciones auxiliares relleno tubería
Sector XI

1 13.029,00 13.029,00

17.003,00

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares Sector XI

Mediciones auxiliares Sector XI 1 31.671,00 31.671,00

31.671,00
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SUBCAPÍTULO 06.04 TUBERÍAS
R02TL12e m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de
16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con
junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granu-
lar y probada.

pK 854-Estación de bombeo 2 1 4.004,00 4.004,00

pK 2617-Estación de bombeo 1 1 1.007,00 1.007,00

a ded. codos -1 18,00 -18,00

4.993,00

SUBCAPÍTULO 06.05 CASETAS Y ARQUETAS
REG.VENT ud REGISTRO PARA VENTOSAS

Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabri-
cado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.

4 4,00

4,00

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

2 2,00

2,00

REG.VENT.2 ud REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO

7 7,00

7,00
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SUBCAPÍTULO 06.06 CODOS
R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Tubería DN 1200 1 6.967,38 6.967,38

6.967,38

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Macizado codos horizontales 1 141,88 141,88

141,88

SUBCAPÍTULO 06.07 OTRAS ACTUACIONES
RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Inclu-
ye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberí-
as y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales
de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instala-
ción. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los
m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los
gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Conexión a estaciones de bombeo 1 5.000,00 4,00 20.000,00

20.000,00
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CAPÍTULO 07 REDES DE RIEGO SECTOR X

SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares

Red secundaria 1 262.905,16 262.905,16

Red terciaria 1 16.282,43 16.282,43

279.187,59

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares

Red primaria 1 18.888,65 18.888,65

Red terciaria 1 910,29 910,29

19.798,94

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamen-
te, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la exca-
vación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo
en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares

Red primaria 1 25.522,15 25.522,15

Red terciaria 1 1.904,83 1.904,83

27.426,98

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares

Red secundaria 1 205.837,29 205.837,29

Red terciaria 1 13.467,32 13.467,32

219.304,61

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las exca-
vaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdi-
das,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.

Mediciones auxiliares 1 1,00

1 5.730,39 5.730,39

5.731,39
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5.731,39

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de
3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN
918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida
la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mediciones auxiliares

1 58.708,82 58.708,82

58.708,82

SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS
R02TE16g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares

Red secundaria 1 5.941,00 5.941,00

Red terciaria 1 6.460,00 6.460,00

12.401,00

R02TE20g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares

Red secundaria 1 4.766,00 4.766,00

Red terciaria 1 3.435,00 3.435,00

8.201,00

R02TE25g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 2.735,00 2.735,00

2.735,00

R02TE31g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 3.029,00 3.029,00

3.029,00
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R02TE35g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 1.972,00 1.972,00

1.972,00

R02TE16h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares

Red secundaria 1 6.949,00 6.949,00

6.949,00

R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares

Red secundaria 1 3.201,00 3.201,00

3.201,00

R02TE25h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 1.823,00 1.823,00

1.823,00

R02TE31h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 4.905,00 4.905,00

4.905,00
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R02TE35h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 486,00 486,00

486,00

R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 7.927,00 7.927,00

7.927,00

R02TO45A m TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 5.415,00 5.415,00

5.415,00

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión
de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

Mediciones auxiliares 1 3.798,00 3.798,00

3.798,00

R02TL06d m TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000

Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos,
empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.

Mediciones auxiliares 1 546,00 546,00

546,00

R02TL06e m TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000

Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos,
empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.

Mediciones auxiliares 1 5.026,00 5.026,00

5.026,00
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R02TL07e m TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000

Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos,
empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa
instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.

Mediciones auxiliares 1 3.006,00 3.006,00

3.006,00

SUBCAPÍTULO 07.03 VALVULERÍA Y CALDERERÍA
R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tube-
ría de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimenta-
rio 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación.
Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acce-
sorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 39 39,00

39,00

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 53 53,00

53,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.
.

Mediciones auxiliares 21 21,00

21,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 9 9,00

9,00
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R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Incluso desagüe en PVC de DN100 hasta una longittud de 20, incluyendo
excavación y relleno de zanja con material ordinario. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras
de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 15 15,00

15,00

R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mediciones auxiliares 16 16,00

16,00

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendien-
do válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nomi-
nal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo
de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

8 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO 07.04 HIDRANTES
R05H1251 ud HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de
100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador ultrasónico con emisor
de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro de acero galvanizado según planos de 2
mm de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de com-
puerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de vo-
lante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero galvanizado de DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Inclu-
so reducción y codos de conexión de tubería de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 163 163,00

163,00

R05H1260 ud HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de
150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal  reductora de presión y limitadora de caudal,
contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm y 16 Atm
de presión de trabajo provisto de brida, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada,
con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso
parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería de acero galvanizado de DN 150 de unión
y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 31 31,00

31,00

R05H1265 ud HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de
200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal,
contador ultrasónico con emisor de pulso,filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm 16 Atm de
presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con
ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte
proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 200 de unión y acce-
sorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 9 9,00

9,00

R05H1270 ud HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de
250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal,
contador ultrasónico con emisor de pulsos,  filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 16
Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable monta-
da, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Inclu-
so parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 250 de
unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

Mediciones auxiliares 3 3,00

3,00

KJDSLL ud INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES COMPARTIDOS

kg. Suministro e istalación de pieza de calderería de acerro galvanizado en T de DN100 y DN150 para
los hidrantes compartido. Medidos lo kg de caldereria ejecutados
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Hidrantes Compartido 4'' 20 5,00 100,00

Hidrante Compartidos 6 '' 1 10,00 10,00

110,00

KLJDA ud TOMAS TERCIARIAS DN110

Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión en T de PE a red terciaria, caño de tu-
bería de PE de DN110, portabridas de PE de DN100 y vávula de mariposa tipo wafer de DN100 y PN16
con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos de proyecto. Medida la unidad ejecutada

Tomas terciarias 43 43,00

43,00

SUBCAPÍTULO 07.05 CASETAS Y ARQUETAS
CH4'' Ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores
200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm
de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separa-
dor central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales
de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyecta-
dos para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecu-
tada.

Hidrantes únicos de 4'' 143 143,00

Hidrantes compartidos de 4'' 20 20,00

163,00

CH6'' Ud CASETA HIDRANTE 6'' 2,5X1,5 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores
250x150x220 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm
de ancho  de paso libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado
y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes la-
terales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros
proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

Hidrantes únicos de 6'' 30 30,00

Hidrantes compartidos de 6'' 1 1,00

31,00

CH8'' Ud CASETA HIDRANTE 8'' 3X2 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores
300x200x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm cada una
ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta,  y separador central de
chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación me-
diante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecu-
ción de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estri-
bos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la
salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

Hidrantes únicos de 8'' 9 9,00

9,00

CH10'' Ud CASETA HIDRANTE 10'' 4x2,5

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores
400x250x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm y 120 cm
respectivamente  ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta,  y sepa-
rador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Inclu-
ye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyec-
to. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redon-
dos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros pro-
yectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

Hidrantes únicos de 10'' 3 3,00
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3,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Hidrantes 4'' 143 2,60 1,60 0,60 356,93

Hidrantes 4'' compartido 20 3,20 1,60 0,60 61,44

Hidrantes 6'' 30 3,10 2,10 0,60 117,18

Hidrantes 6'' compartidos 1 3,80 2,10 0,60 4,79

Hidrantes 8'' 9 3,50 2,50 0,80 63,00

Hidrantes 10 '' 3 3,00 4,70 0,80 33,84

637,18

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Hidrantes 4'' 143 2,60 1,60 0,60 356,93

Hidrantes 4'' compartido 20 3,20 1,60 0,60 61,44

Hidrantes 6'' 30 3,10 2,10 0,60 117,18

Hidrantes 6'' compartidos 1 3,80 2,10 0,60 4,79

Hidrantes 8'' 9 3,50 2,50 0,80 63,00

Hidrantes 10 '' 3 3,00 4,70 0,80 33,84

637,18

KLSA Ud ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de
100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca
de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con
material granular hasta arqueta  con una latura de 3-4 m y compactados posterio del trasdos de la ar-
queta. Medida la unidad ejecutada.

Ventosas DN50 (2'') 39 39,00

Ventosas DN80 (3'') 53 53,00

Ventosas DN100 (4'') 21 21,00

Ventosas DN150 (6'') 9 9,00

122,00

LKDÑ Ud ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de
100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca
de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con
material granular hasta arqueta  con una latura de 3-4 m y compactados posterio del trasdos de la ar-
queta. Medida la unidad ejecutada.

Desagües DN100 15 15,00

Desagües DN150 16 16,00

Desagës DN200 8 8,00

39,00
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SUBCAPÍTULO 07.06 CRUCES

APARTADO 07.06.01 CRUCE DE CAMINOS

I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones auxiliares 1 290,00 290,00

290,00

I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones auxiliares 1 270,00 270,00

270,00

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones auxiliares 1 50,00 50,00

50,00

JKWL M.L Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la gena-
ratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Inluso relleno selec-
cionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecuta-
dos.

Mediciones axiliares

1 490,00 490,00

490,00
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APARTADO 07.06.02 CRUCES CON HINCA

JKLSA M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terenos de excavabilidad normal. In-
cluye tuberia de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados.

Cruce carrettera A131 ramal B1 1 42,00 42,00

42,00

UIWQO M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN500

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para terenos de excavabilidad normal. In-
cluye tuberia de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados.

Cruce FC01 ferrocarril ramal E2 1 45,00 45,00

45,00

IPOW M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN300

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para terenos de excavabilidad normal. In-
cluye tuberia de acero helicoidal de 324 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros li-
neales ejecutados.

CR02 A131 S-014 1 33,00 33,00

FC002 FERR RAMAL E-2-5-4 1 23,00 23,00

56,00

UQ Ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU. PERFORACIÓN HASTA DN1000

Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a obra del proyecto. Incluye grúas y
medios de elevación. Medida la unida ejecutda.

CR01 1 1,00

CR02 (comparte tuberia 1) 0,5 0,50

FC01 1 1,00

FC02 1 1,00

3,50

JLKDS Ud FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000

Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta DN1000. Incluye realiza-
ción de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m.  Incluye mu-
ro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón armado HA-25 y armado con rendon-
dos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesoro median-
te hormigó HM-20. Incluso excavación, demolición posterio, transporte a vertdero y relleno con material
ordinario. Medida la unidad ejecutada.,

CR01 1 1,00

CR02 (comparte tubería 1) 0,5 0,50

FC01 1 1,00

FC02 1 1,00

3,50
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APARTADO 07.06.03 CRUCE ACEQUIAS

JLKSA ML Cruce acequia tuberia hormigón 0,4 m

Mediciones auxiliares

1 164,00 164,00

164,00

EOIUWP ML Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m

Mediciones auxilaires

1 108,00 108,00

108,00

UJOA ML Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m

Mediciones auxilaires

1 88,00 88,00

88,00

KOEWKÑ ML Cruce acequia tubeía hormigón 1 m

Mediciones axuiliares

1 24,00 24,00

24,00

APARTADO 07.06.04 CRUCE DESAGÜES Y BARRANCOS

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de
préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la
tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y
las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares 1 2.600,00 2.600,00

2.600,00

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Cruces barrancos y desagües.
Mediciones auxiliares

Cruces barrancos y desagües.
Mediciones auxiliares

1 842,50 842,50

842,50
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SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA CIVIL
R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Macizos de anclaje 143 0,50 0,50 0,50 17,88

40 0,50 0,50 0,50 5,00

30 0,60 0,60 0,60 6,48

2 0,60 0,60 0,60 0,43

9 0,70 0,70 0,70 3,09

3 0,80 0,80 0,80 1,54

Redes de tuberías 96,25 1,00 1,00 1,00 96,25

130,67

SUBCAPÍTULO 07.08 OTRAS ACTUACIONES
CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Partida alzada 100 100,00

100,00

RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Inclu-
ye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberí-
as y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales
de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instala-
ción. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los
m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los
gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Ramales 1 61.521,00 2,00 123.042,00

Terciarias 1 9.894,00 1,00 9.894,00

132.936,00
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CAPÍTULO 08 NUDOS

SUBCAPÍTULO 08.01 NUDO A

APARTADO 08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

1 28,40 20,00 568,00

568,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Solera 1 17,00 10,00 0,45 76,50

Zapatas 10 1,80 1,80 1,20 38,88

115,38

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero auto-
rizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la comple-
ta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Solera 1 17,00 10,00 0,45 76,50

Zapatas 10 1,80 1,80 1,20 38,88

115,38

APARTADO 08.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier elemento ne-
cesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

1,05 18,40 10,00 193,20

193,20

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 18,40 10,00 0,10 18,40

Zapatas 10 1,80 1,80 0,10 3,24

21,64

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 17,00 10,00 0,35 59,50

Zapatas 10 1,80 1,80 1,10 35,64

95,14
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P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Solera 57,67 59,50 3.431,37

Zapatas 86 35,64 3.065,04

6.496,41

APARTADO 08.01.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyec-
to, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elemen-
tos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solici-
taciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

1 17,00 10,00 170,00

170,00

APARTADO 08.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje,
formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

2 17,00

34,00

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso
abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.

4 5,00

20,00

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor míni-
mo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta re-
laización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

1,1 17,00 10,00 187,00

187,00

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyen-
do suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la uni-
dad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

1,01 54,00 5,00 272,70

a deducir por ventanas -6 1,00 1,00 -6,00

a deducir por puerta -2 4,00 2,00 -16,00

250,70
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APARTADO 08.01.05 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, ho-
ja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, roda-
mientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de
fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2 4,00 2,00 16,00

16,00

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

5 1,00 1,00 5,00

5,00

APARTADO 08.01.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

5 5,00

5,00

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

7 7,00

7,00

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.
.
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1 1,00

1,00

R05ME08 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 600 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

1 1,00

1,00

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero ino-
xidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuer-
po de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes
con juntas tóricas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido
tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00

R05VMC600 ud VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN600

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00

A03018 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00
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1,00

A03022D Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm

Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

2

2,00

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones Auxiliares 1 34.345,96 34.345,96

34.345,96

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 2 2,00

Tuberías 2 2,00

4,00

R05VM1600 Ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16

Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AI-
SI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox idable AISI 316 y estanquidad de ejes con jun-
tas tóricas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornille-
ría y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

2 2,00

2,00

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Calculo anclajes de los nudos

Tubería 1 macizo 1 39 39,00

Tubería 1 macizo 2 55 55,00

Tubería 1 macizo 3 26,3 26,30

Tubería 2 macizo 1 39 39,00
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Tubería 2 macizo 2 39 39,00

198,30

SUBCAPÍTULO 08.02 NUDO B

APARTADO 08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

1 26,00 17,50 455,00

455,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Solera 1 111,65 0,45 50,24

Zapatas 10 1,60 1,60 1,20 30,72

80,96

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero auto-
rizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la comple-
ta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Solera 1 111,65 0,45 50,24

Zapatas 10 1,20 1,20 1,20 17,28

67,52

APARTADO 08.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier elemento ne-
cesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

1 1,05 16,00 7,50 126,00

126,00

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 16,00 7,50 0,10 12,00

Zapatas

Zapatas 10 1,60 1,60 0,10 2,56

14,56

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 16,00 7,50 0,35 42,00

Zapatas 10 1,60 1,60 1,10 28,16

70,16
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70,16

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Solera 57,67 42,00 2.422,14

Zapatas 76 28,16 2.140,16

4.562,30

APARTADO 08.02.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyec-
to, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elemen-
tos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solici-
taciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

1 16,00 7,00 112,00

112,00

APARTADO 08.02.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje,
formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

2 16,00

32,00

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso
abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.

4 5,00

20,00

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor míni-
mo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta re-
laización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

1,1 16,00 7,00 123,20

123,20

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyen-
do suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la uni-
dad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

1,01 46,00 5,00 232,30

a deducir por ventanas -6 1,00 1,00 -6,00

a deducir por puertas -2 4,00 2,00 -16,00

210,30
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APARTADO 08.02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, ho-
ja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, roda-
mientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de
fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2 4,00 2,00 16,00

16,00

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6 1,00 1,00 6,00

6,00

APARTADO 08.02.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00
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1,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.
.

2 2,00

2,00

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2

2,00

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero ino-
xidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuer-
po de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes
con juntas tóricas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido
tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00

R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

R05VMC500 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

R05VMC700 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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1 1,00

1,00

R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

1 1,00

1,00

A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03017 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03019 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00
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UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones Auxiliares 1 16.465,46 16.465,46

16.465,46

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 2 2,00

Tuberías 2 2,00

4,00

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Calculo de los anclajes en los nudos

macizo 1 58,9 58,90

macizo 2 94,9 94,90

macizo 3 7,4 7,40

161,20
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SUBCAPÍTULO 08.03 NUDO C

APARTADO 08.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

1 30,50 18,00 549,00

549,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Solera 1 20,50 8,00 0,45 73,80

Zapatas 10 1,80 1,80 1,20 38,88

112,68

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero auto-
rizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la comple-
ta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Solera 1 20,50 8,00 0,45 73,80

Zapatas 10 1,80 1,80 1,20 38,88

112,68

APARTADO 08.03.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier elemento ne-
cesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

1,05 20,50 8,00 172,20

172,20

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 20,50 8,00 0,10 16,40

Zapatas

Zapatas 10 1,80 1,80 0,10 3,24

19,64

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 20,50 8,00 0,35 57,40

Zapatas 10 1,80 1,80 1,10 35,64

93,04
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P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Solera 57,67 57,40 3.310,26

Zapatas 86 35,64 3.065,04

6.375,30

APARTADO 08.03.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyec-
to, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elemen-
tos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solici-
taciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

1 20,50 8,00 164,00

164,00

APARTADO 08.03.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje,
formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

2 21,50

43,00

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso
abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.

4 5,00

20,00

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor míni-
mo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta re-
laización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

1,1 20,50 8,00 180,40

180,40

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyen-
do suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la uni-
dad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

1,01 59,00 5,00 297,95

a deducir por ventanas -6 1,00 1,00 -6,00

a deducir por puertas -2 4,00 2,00 -16,00

275,95
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APARTADO 08.03.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, ho-
ja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, roda-
mientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de
fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2 4,00 2,00 16,00

16,00

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6 1,00 1,00 6,00

6,00

APARTADO 08.03.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2
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2,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.
.

1 1,00

1,00

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1

1,00

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

A10055 ud VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

R05VM1400 ud VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa DN 1400  de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AI-
SI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox idable AISI 316 y estanquidad de ejes con jun-
tas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornille-
ría y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00
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R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

R05VMC700 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

R05VMC450 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450

Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

1 1,00

1,00

R05VP600 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de
la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y
minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dáme-
tro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performan-
ce de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.
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1 1,00

1,00

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas y disposi-
ción en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula
de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100
PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

2 2,00

2,00

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones Auxiliares 1 24.895,52 24.895,52

24.895,52

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 2 2,00

Tuberías 2 2,00

4,00

A03022C Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00
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A03019 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

R05TM122 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450

Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Calculo de anclaje en los nudos

Macizo 1 74,1 74,10

Macizo 2 93,1 93,10

Macizo 3 48,7 48,70

215,90

SUBCAPÍTULO 08.04 NUDO D

APARTADO 08.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

1 27,00 17,60 475,20

475,20

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Solera 1 17,00 7,60 0,45 58,14

Zapatas 10 1,60 1,60 1,20 30,72

88,86

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero auto-
rizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la comple-
ta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Solera 1 17,00 7,60 0,45 58,14
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Zapatas 1 1,80 1,80 1,20 3,89

62,03

APARTADO 08.04.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier elemento ne-
cesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

1,05 17,00 7,60 135,66

135,66

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 17,00 7,60 0,10 12,92

Zapatas

Zapatas 10 1,60 1,60 0,10 2,56

15,48

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 17,00 7,60 0,35 45,22

Zapatas 10 1,60 1,60 1,10 28,16

73,38

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Solera 57,67 45,22 2.607,84

Zapatas 76 28,16 2.140,16

4.748,00

APARTADO 08.04.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyec-
to, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elemen-
tos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solici-
taciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

1 17,00 7,60 129,20

129,20
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APARTADO 08.04.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje,
formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

2 17,50

35,00

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso
abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.

4 5,00

20,00

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor míni-
mo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta re-
laización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

1,1 17,00 7,60 142,12

142,12

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyen-
do suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la uni-
dad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

1,01 50,20 5,00 253,51

a deducir por ventanas -6 1,00 1,00 -6,00

a deducir por puertas -2 4,00 2,00 -16,00

231,51

APARTADO 08.04.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, ho-
ja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, roda-
mientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de
fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2 4,00 2,00 16,00

16,00

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6 1,00 1,00 6,00

6,00
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APARTADO 08.04.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2

2,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.
.

1 1,00

1,00
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A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1

1,00

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

A10055 ud VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1

1,00

R05VM1400 ud VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa DN 1400  de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AI-
SI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox idable AISI 316 y estanquidad de ejes con jun-
tas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornille-
ría y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00

R05VMC600 ud VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN600

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

R05VMC450 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450

Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A03022C Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03018 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

R05TM122 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450

Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

1 1,00

1,00

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas y disposi-
ción en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula
de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100
PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

2 2,00

2,00

R05VP600 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de
la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y
minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dáme-
tro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performan-
ce de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

1 1,00

1,00

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones Auxiliares 1 22.094,41 22.094,41

22.094,41
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CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 2 2,00

Tuberías 2 2,00

4,00

BR01CIEG800ud BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16

Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.

1 1,00

1,00

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Calculo de anclajes en nudos

Macizo 1 74,6 74,60

Macizo 2 74,6 74,60

Macizo 3 30,3 30,30

179,50

SUBCAPÍTULO 08.05 NUDO E

APARTADO 08.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

1 26,00 17,33 450,58

450,58

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Solera 1 16,00 7,33 0,45 52,78

Zapatas 10 1,60 1,60 1,20 30,72

83,50

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero auto-
rizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la comple-
ta limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Solera 1 16,00 7,33 0,45 52,78

Zaparas 10 1,60 1,60 1,20 30,72

83,50
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APARTADO 08.05.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier elemento ne-
cesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

1,05 16,00 7,33 123,14

123,14

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 16,00 7,33 0,10 11,73

Zapatas

Zapatas 10 1,60 1,60 0,10 2,56

14,29

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera 1 16,00 7,33 0,35 41,05

Zapatas 10 1,60 1,60 1,10 28,16

69,21

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Solera 57,67 41,05 2.367,35

Zapatas 76 28,16 2.140,16

4.507,51

APARTADO 08.05.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyec-
to, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elemen-
tos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solici-
taciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.

1 16,00 7,33 117,28

117,28
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APARTADO 08.05.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje,
formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

2 16,00

32,00

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso
abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longi-
tud instalada.

4 5,00

20,00

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor míni-
mo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional
de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta re-
laización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

1,1 16,00 7,33 129,01

129,01

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyen-
do suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas
POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la uni-
dad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

1,01 46,66 5,00 235,63

a deducir por vertanas -6 1,00 1,00 -6,00

a deducir por puertas -2 4,00 2,00 -16,00

213,63

APARTADO 08.05.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, ho-
ja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, roda-
mientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de
fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2 4,00 2,00 16,00

16,00

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6 1,00 1,00 6,00

6,00
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APARTADO 08.05.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y pro-
longador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y cal-
derería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

2 2,00

2,00

A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2

2,00

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.
.

1 1,00

1,00
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A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1

1,00

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con
tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial
en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235
JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

A10055 ud VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1

1,00

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero ino-
xidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuer-
po de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes
con juntas tóricas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido
tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00

R05VMC700 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

R05VMC400 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN400

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos nece-
sarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

A03019 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1

1,00

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con
una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento
de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con torni-
llos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis-
to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una
precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, ace-
ro galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,  con transductor de velocidad para fun-
cionamiento en el rango de temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y
anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema
de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema
de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.

1 1,00

1,00

R05VP600 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de
la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y
minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dáme-
tro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte propor-
cional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performan-
ce de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

1 1,00

1,00

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas y disposi-
ción en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula
de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100
PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

1 1,00

1,00

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994,
con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldadu-
ras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado
de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, in-
terior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mediciones Auxiliares 1 21.966,86 21.966,86

21.966,86
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CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado
y probado. Medida la unidad ejecutada.

Calderería 2 2,00

Tuberías 2 2,00

4,00

BR01CIEG800ud BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16

Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.

1 1,00

1,00

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
curado

Calculo de anclajes en nudos

Macizo 1 66,9 66,90

Macizo 2 74,9 74,90

Macizo 3 22,2 22,20

164,00
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CAPÍTULO 09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE TOMA,
BALSAS Y REDES GENERALES

PC10 ud ORDENADOR PORTÁTIL

Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
- Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Peso 1.86 kg
- Localización: Idioma: Español / región: España
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

PC 20 ud SOFTWARE DE GESTIÓN

Software de gestión.
- tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3.
- Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por cualquier usuario desde cualquier dis-
positivo con internet vía web con claves seguras.
- Permite la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de mercado, a través de protocolos
de comunicación abiertos.
- Características:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o gru-
po de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: programa
de riego,
válvula, hidrante o regante.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

PC 30 ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentrado-
ras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta todos los puntos de telecon-
trol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.

1 1,00

1,00
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UC10 ud UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR

Unidad concentradora de alimentación solar formada por:
- Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y
las comunicaciones de un año.
- Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12 Vdc. Dispone de CPU DC 14E/10S
PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regu-
lador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante panel solar. Con Fuente de
alimentación 120W/24V/5A para la limentación del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250.
- Concentradora 433-451 MHz.12,5KHz con módem radio incorporado para comunicación con remotas.
Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción:
433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12
Vcc.

 - Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N hembra.
- Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a 440-470
MHz, con conector PL hembra.
- Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.
- Conector PL-hembra N macho.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

3 3,00

3,00

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

3 3,00

3,00

UC30 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado
por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción:
433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a
12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pi-
la. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo
aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de im-
pedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC ma-
cho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Presostatos tuberías generales 24 24,00

24,00
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UC 40 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS AN

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado
por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción:
433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a
12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pi-
la. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo
aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de im-
pedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC ma-
cho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Nudos 5 5,00

Balsas 2 2,00

Conexión bombeos sector XI 2 2,00

9,00

UC 60 ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL

Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por:
- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".
- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Nudos 10 10,00

Presostatos tuberías generales 24 24,00

Balsas 2 2,00

Conexiones bombeos sector XI 4 4,00

40,00
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CAPÍTULO 10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE REDES
DE RIEGO SECTOR X

UC30 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado
por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción:
433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a
12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pi-
la. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo
aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de im-
pedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC ma-
cho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Hidrantes sector X 20 20,00

20,00

UC 50 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 0 ENTRADAS AN

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 entradas analógicas formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado
por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la ban-
da UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción:
433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a
12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pi-
la. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo
aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de im-
pedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC ma-
cho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura
de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Hidrantes sector X salvo los de
transductor

186 186,00

186,00

UC 60 ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL

Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por:
- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".
- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

20 20,00

20,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y
P. SOLAR FOTOVOLTAICO

SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos
con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

Línea toma del canal 1 970,00 0,40 1,50 582,00

582,00

REKL m3 RELLENO DE ARENA

m3. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro . In-
cluso compactación manual de esta. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.Medidos los m3
realizados.

Cama línea toma del canala 1 970,00 0,40 0,10 38,80

Relleno línea toma del canal 1 970,00 0,40 0,30 116,40

155,20

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona
de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Línea toma del canal 1 970,00 0,40 1,10 426,80

426,80

SUBCAPÍTULO 11.02 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ESTACIÓN
FILTRADO

MSF 545 u MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta

Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de 144 celdas PERC, tipo monocristalino,
de potencia 545 Wp, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 20.89%, tolerancia de po-
tencia 0/+3 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 46,55V, Co-
rriente de cortocircuito (ISC) 13.93A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protec-
ción IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en fi-
cha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.279 mm, Ancho: 1.134
mm, Marco: 30 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de peque-
ño material para su conexionado y soportación. Completamente montado y atornillado sobre la cubierta,
probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada

Módulos fotovoltaicos 84 84,00

84,00

INV 20 u INVERSOR TRIFASICO 20 KW

Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW. Instalado, probado y funcionando. In-
cluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.

Inversor solar 2 2,00

2,00
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INV BAT u INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 KW

Ud. Suministro e instalación de inversor de baterias trifásico de 10 kW de la marcar para baterias de al-
to voltaje. DEBERA SE COMPATIBLE CON LAS BATERIAS INSTALADAS. Instalado, probado y funcio-
nando. Incluso cableado, canalizaciones, protecciones y pequeño material.

Inversor de baterias 4 4,00

4,00

BAT AV
22_1

u BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh

Ud. Suministro e instalación de baterias de alto voltaje de la marcada  COMPATIBLES CON EL INVER-
SOR DE BATERIAS INSTALADOS con una capacidad de 22,08 kW y un voltaje nominal de 409 V. Insta-
lado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.

Acumladores solares 4 4,00

4,00

ME EN
SOLAR

u MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR

Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye instalación, cableado y cualquier mate-
rial para el correcto conexionado.

Medidos de energía solar 1 1,00

1,00

INT
TRANS100

u INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100 KW

Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático y manual para puesta en mar-
cha de grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW trifásicos. Totalmente instalado, conecta-
do y probado. Medida la unidad ejecutada.

Interruptor de transferencia 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.03 INSTALACIÓN INTERIOR
SD Ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metálicos para al-
bergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza refleja-
dos en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se in-
cluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad
ejecutada.

Cuadro general estación de filtrado 1 1,00

1,00

RE Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A

Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A,
230 V, IP44. Incluye pequeño  material necesario para su correcta instalación. Medida la unidad ejecuta-
da.

Tomas trifásicas 2 2,00

2,00
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RT Ud CUADRO TOMA DEL CANAL

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metálicos para al-
bergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza refleja-
dos en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se in-
cluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad
ejecutada.

Cuadro toma del canla 1 1,00

1,00

TR Ud CUADRO GENERADOR

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metálicos para al-
bergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza refleja-
dos en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. IN-
CLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ELECTROBOMBA. Se incluye todos lo medios auxiliares
y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

Cuadro del generador 1 1,00

1,00

KFÑGD ML TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro comprendido entre
16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos
de unión, suministro y colocación de soportes, así como cualquier pequeño material para su correcta
ejecución.

Circuito luminairas 1 150,00 150,00

Circuito tomas de corriente 1 60,00 60,00

Circuito puertas 1 20,00 20,00

230,00

RTER ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA

Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA de dimensiones
60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para su correcta instalación.

CANALIZACIÓN NAVE 1 140,00 140,00

140,00

RTE ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo
a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

L7 1 23,00 23,00

Toma del canal 1 60,00 60,00

83,00

TRE ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN90

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 90 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo
a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

L1 1 15,00 15,00

L2 1 25,00 25,00
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L3 1 32,00 32,00

L4 1 11,00 11,00

L5 1 15,00 15,00

L6 1 20,00 20,00

L8 1 25,00 25,00

L9 1 27,00 27,00

L10 1 30,00 30,00

L11 1 40,00 40,00

L12 1 30,00 30,00

270,00

KLKEÑ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo
a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

Toma del canal 1 100,00 100,00

100,00

LKÑLQ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN40

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 40 mm de diámetro nominal y
reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo
a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, coloca-
ción, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

L1 1 15,00 15,00

L2 1 25,00 25,00

L3 1 32,00 32,00

L4 1 11,00 11,00

L5 1 15,00 15,00

L6 1 20,00 20,00

L8 1 25,00 25,00

L9 1 27,00 27,00

L10 1 30,00 30,00

L11 1 40,00 40,00

L12 1 30,00 30,00

l7 1 23,00 23,00

Toma de canal 1 100,00 100,00

393,00

SF ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25

Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadu-
ra longitudinal, de 25 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Inclu-
so material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Toma del canal 1 30,00 30,00

30,00

02.08 ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40

Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada superficialmente y fijada al paramen-
to, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadu-
ra longitudinal, de 40 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Inclu-
so material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
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Toma del canal 30 30,00

30,00

GFDG m.l Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación deo unipolar de aluminio sobre zanja de sección 1x95  mm2 RVk-K
0,6/1KV o, instalado en zanja,, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.a

Linea principal de la toma 3 970,00 2.910,00

2.910,00

ERK m.l Circ. 5Gx50 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
5G50 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de
derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

Lineas a cuadros 1 30,00 30,00

30,00

OPTOR m.l. Circ. 5Gx16 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
5G16 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de
derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

Circuito 2.1 1 20,00 20,00

20,00

LKFDÑKS m.l Circ. 5Gx6 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
5G6 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  , incluso p.p. de ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

Circuito 2..2 60 60,00

60,00

KEJRÑL m.l Circ. 5Gx4 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
5G4 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de
derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

Circuito 1.5 1 50,00 50,00

50,00

LDKFLÑ m.l. Circ. 5Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
5G2,5 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

Circuito 1.1 30 30,00

Cirucito 1.2 30 30,00

Cirucito 1.3 30 30,00

Circuito 1.4 30 30,00

Circuito 2-6 150 150,00

270,00

LDKÑ m.l. Circ. 5Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
5G1,5 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

Circuitos 7-17 1 350,00 350,00
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350,00

IWEPOI m.l Circ. 3Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
3G2,5 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  , incluso p.p. de ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

Circuito 20 1 20,00 20,00

Circuito 1.10 1 10,00 10,00

30,00

LÑ ml Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de cobre de
3G1,5 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  libre de halógenos,
incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud eje-
cutada.

Circuitos estación de filtrado 1 500,00 500,00

Circuitos toma del canal 1 300,00 300,00

800,00

ÑLW Ud CAMPANA LED 135 W 19500 Lm

Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm, IP65 modelo Granit IP65 0-10 V
19000 l, 840 WB de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/re-
planteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Luminarias estación de filtrado 8 8,00

8,00

L´K Ud PANTALLA LED 20 W 2800 Lm

Ud. Suministro e instalacion de PANTALLA LED de 1.200 mm de20 W, 2800 Lm, IP66 modeloresisto
1200 IP66 2800lm 840 de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Inclu-
ye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Sala de cuadros 2 2,00

Grupo electróegno 1 1,00

3,00

LÑWKE Ud FOCO LED 100 W 13200 Lm

Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm, IP66 modelo Kalani IP66 13KLM 840
asym de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sis-
tema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Zona exterior 5 5,00

5,00

UO1102 ml TUBO ACERO GALVANIZDO 102 MM DIAMETRO Y 2MM ESPESOR S235

m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102 mm de diámetro y 2 mm de espesor
para utilizarlo como poste. Medidos lo metro lineales de poste ejecutado.

Apoyo foco exteriro toma del canala 1 5,00 5,00

5,00

UO1103 kg ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO

kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvanizado de resistecnia mínima S235 para
el soporte de postes. Incluye fabricacíon de chapa con agujero, replanteo y correcta colocación en obra
incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de anclaje ejcutados.

Anclaje tubo de acero 1 1,00

1,00
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1,00

JEK ud L EMERG LEDS 150 LUM

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LEGRAND serie URA 34 o
similar para instalar en falso techo o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autono-
mía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II de baja conmutada con led verde
testigo de carga. Incluye zócalo enchufable  para empotrar en falso techo o marco de empotrar para ins-
talar en superfcie. Incluso pequeño material electrico, soportes, cualquier elemento necesario para su
correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Emergencias estación de filtradis 7 7,00

7,00

LEÑKR Ud INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA

Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tierra. Incluye cualqueir ti-
po de excavación adicionadl y conexión. Medida la unidad ejecutada

Puesta tierra estación de filtrado 8 8,00

Toma del canla 8 8,00

16,00

KLEÑKR ml INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2

ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a tierra y conexionado.
Medida la longitud de cable ejecutado.

Cable de puesta a tierra 1 130,00 130,00

Conexión elementos metálicos 8 5,00 40,00

Toma del canla 1 100,00 100,00

270,00

KLÑERK Ud INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabircada de hormigón  puesta a tierra de 0,3x0,3 m de su-
perficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluyes excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de pa-
so, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su correcta ejecución. Medida la
unidad ejecutada.

Arqueta de puesta a tierra 1 1,00

Toma del canal 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 11.04 GRUPO ELECTRÓGENO
GE88 GRUPO ELECTRÓGENO 80 kVA RÉGIMEN PERMANENTE

Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA en emergencia con alternador trifási-
co a 400 v 50 Hz y acoplamiento directo, provisto de motor de 85 kW a 1.500 rpm y refrigeración por
agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de protección y control, bancada, depósito de com-
bustible incorporado en bastidor de 190 l, baterías de arranque, tacos antivibratorios, resistencias de ca-
lefacción, alarmas de presión de aceite, temperatura de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y
tubo de escape acople flexible, panel de control con interruptor selector de fases, indicadores, etc., ar-
mario de contactores, etc, instalado y probado.

1 1,00

1,00

ICD020 u DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO

Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para insta-
lación en interior de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 1000 li-
tros, para pequeños consumos individuales. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas
de entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro protegida
con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos de protección según normati-
va. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. Colocación de la
boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexión a
la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00
m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente
terminado.

Vallado balsa recepción 1 992,00 992,00

Vallado balsa regulación 1 1.553,00 1.553,00

Vallado estación filtrado 1 382,00 382,00

2.927,00

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado
en la coronación de la balsa, colocado.

Balsa recepción 4 4,00

Balsa regulación 4 4,00

8,00

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la bal-
sa, colocado.

Balsa recepción 4 60,00 240,00

Balsa regulación 4 60,00 240,00

480,00

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibra-
do y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Recubrimiento inferior vallado balsa
recepción

1 992,00 0,40 0,40 158,72

Recubrimiento inferior vallado balsa
regulación

1 1.553,00 0,40 0,40 248,48

407,20

N_SALVA1 m ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES

Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 m. de malla
de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

Balsa recepción 2 40,00 80,00

Balsa regulación 4 40,00 160,00

240,00

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta densidad (HD-
PE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm;
Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Pe-
so de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.

Balsas 2 2,00

2,00
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N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA

 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 cm de alto
provisto de boya, colocado.

8 8,00

8,00

N-SALVA4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de largo y 11
cm de alto provisto de boya, colocado.

8 8,00

8,00

PROSP jor PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 12.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DEL AGUA

APARTADO 12.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Tramo desagüe a revestir punto
control 1

Solera 1 9,00 2,00 18,00

Cajeros 2 9,00 4,47 80,46

Tramo desagüe a revestir punto
control 2

Solera 1 9,00 2,00 18,00

Cajeros 2 9,00 4,47 80,46

196,92

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

Tramo desagüe a revestir punto
control 1

Solera 1 9,00 2,00 0,40 7,20

Cajeros 2 9,00 4,47 0,40 32,18

Tramo desagüe a revestir punto
control 2

Solera 1 9,00 2,00 0,40 7,20
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Cajeros 2 9,00 4,47 0,40 32,18

78,76

APARTADO 12.02.02 OBRA CIVIL

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tramo desagüe a revestir punto
control 1

Solera 1 9,00 2,40 0,10 2,16

Cajeros 2 9,00 4,47 0,10 8,05

Tramo desagüe a revestir punto
control 2

Solera 1 9,00 2,40 0,10 2,16

Cajeros 2 9,00 4,47 0,10 8,05

20,42

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi-
brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tramo desagüe a revestir punto
control 1

Solera 1 9,00 2,40 0,20 4,32

Cajeros 2 9,00 4,47 0,20 16,09

Tramo desagüe a revestir punto
control 1

Solera 1 9,00 2,40 0,20 4,32

Cajeros 2 9,00 4,47 0,20 16,09

40,82

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los
medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Tramo desagüe a revestir punto
control 1 barras diam 16

Solera barras longitudinales 10 9,00 1,58 142,20

Solera barras transversales

Cajeros 2 9,00 4,47 0,10 8,05

Tramo desagüe a revestir punto
control 2 barras diam 16

Solera barras longitudinales 10 9,00 1,58 142,20

Solera barras transversales

Cajeros 2 9,00 4,47 0,10 8,05

300,50

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de  todos
los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de iza-
do,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior
desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Tramo desagüe a revestir punto
control 1

Solera 2 9,00 0,20 3,60

Cajeros 2 9,00 4,47 80,46

Tramo desagüe a revestir punto
control 2
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Solera 1 9,00 0,20 1,80

Cajeros 2 9,00 4,47 80,46

166,32

WATERSTOPml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción
y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Punto de control 1 2 12,00 24,00

Punto de control 2 2 12,00 24,00

48,00

CH4'' Ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores
200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm
de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separa-
dor central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales
de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyecta-
dos para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecu-
tada.

Alojamiento tomamuestras 1 1,00

1,00

APARTADO 12.02.03 INSTALACIONES

R06 CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h.  Capacidad hidráulica máxima:
6.894,29 m³/h.  Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de
48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido
en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos:
Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosi-
vo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo
de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar Bluetooth Bluetooth
5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 … 35 V DC. Tipo de protección
IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés
de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone.
Conjunto montado y probado.

Punto de control 1 1 1,00

Punto de control 2 1 1,00

2,00

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Punto de control 1 1 1,00

Punto de control 2 1 1,00

2,00

R10 TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS

Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técnica colector mues-
tra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas de 1 litro, PE. Alimenta-
ción: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Ca-
ble Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto montado y probado.
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Punto de control 1 1 1,00

Punto de control 2 1 1,00

2,00

APARTADO 12.02.04 OTROS

OF3 u ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LOS SUE

Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponible de los suelos del Sector X.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 12.03 HUMEDAL ARTIFICIAL

APARTADO 11.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Emplazamiento humedal 1 35.550,00 35.550,00

35.550,00

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o igua-
les a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de exca-
vación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la
atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y
viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existen-
tes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima
de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto

1 49.690,00 49.690,00

49.690,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo
de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecu-
ción. Medida en su perfil final compactado.

1 19.060,00 19.060,00

19.060,00
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APARTADO 11.03.02 OBRA CIVIL

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10
N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Aforador y arqueta de control de nivel 1 3,08 0,88 0,10 0,27

Arqueta de derivación 1 1,60 3,80 0,10 0,61

0,88

R07HX02 m³ HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y
desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía
geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

Aforador y arqueta de control de nivel

Solera 0,27 0,27

Muros 2 3,58 0,15 0,76 0,82

2 0,88 0,15 1,00 0,26

1 0,58 0,15 0,50 0,04

Arqueta de derivación

Solera 1 1,60 3,80 0,15 0,91

Muros

2 2,30 0,15 0,90 0,62

1 1,60 0,15 0,90 0,22

3,14

APARTADO 11.03.03 INSTALACIONES

R0800 ud TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA

Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.

1 1,00

1,00

R06 CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h.  Capacidad hidráulica máxima:
6.894,29 m³/h.  Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de
48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido
en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos:
Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosi-
vo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo
de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar Bluetooth Bluetooth
5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 … 35 V DC. Tipo de protección
IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés
de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone.
Conjunto montado y probado.

1 1,00

1,00
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UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una colum-
na.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 12.04 MEDICIÓN CAUDALES TUBERÍAS GENERALES
R05EM74 u MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos sondas y cau-
dalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de
señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y prue-
bas de funcionamiento.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 12.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

1 100,00 100,00

100,00

SUBCAPÍTULO 12.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, trans-
porte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

Balsa recepción 1 67.330,00 0,20 13.466,00

Balsa de regulación 1 155.761,00 0,20 31.152,20

44.618,20

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del
cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomenda-
da en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

Balsa de regulación 1 33.713,00 1,12 37.758,56

37.758,56

F09089 ha SIEMBRA A VOLEO

Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 12.07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

SOGF22.C.2.21ud Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras

Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposi-
ción de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

200 200,00

200,00

RET1 u Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras

Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposi-
ción de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Plano nº 11 600 600,00

600,00

SUBCAPÍTULO 12.08 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

20 20,00

20,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de patrimonio.

1 1,00

1,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

2 2,00

2,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 12.09 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

20 20,00

20,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones
derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser
aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

6 6,00

6,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

900 900,00

900,00

SUBCAPÍTULO 12.10 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1 1,00

1,00
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C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01210 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

1 20,00 20,00

20,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

1 20,00 20,00

20,00

L01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

1 20,00 20,00

20,00

L01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

1,2 40,00 48,00

48,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 20,00 160,00

160,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.

Mesa madera capacidad 10 personas.

4 4,00

4,00

L01227 mes Alqulier de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

1 20,00 20,00

20,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

2 20,00 40,00

40,00
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L01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

2 2,00

2,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

3 3,00

3,00

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

200 200,00

200,00

SS_GE pa Grupo electrogeno

Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento de  las case-
tas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su funciona-
miento y retirada tras finalización de obra.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 13.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

16 16,00

16,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

20 20,00

20,00

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

7 7,00

7,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 150.000,00 150.000,00

150.000,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

35 35,00

35,00
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35,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

100 100,00

100,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

10.000 10.000,00

10.000,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

20 20,00

20,00

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero, anticaid

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

10 10,00

10,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

1 5.000,00 5.000,00

5.000,00

L010511 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado

10.000 10.000,00

10.000,00

Página120



230427_01

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

80 80,00

80,00

L04435 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

80 80,00

80,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

80 80,00

80,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

40 40,00

40,00

L01074 ud Protector auditivo de tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

80 80,00

80,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

40 40,00

40,00

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

80 80,00

80,00

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

80 80,00

80,00
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L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con cremallera de cali-
dad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en
el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta.
Tallas desde la XS a la 3XL.

40 40,00

40,00

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y
cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una va-
riante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

40 40,00

40,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

40 40,00

40,00

L01102 ud Traje impermeable en Nylon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

40 40,00

40,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

80 80,00

80,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

20 20,00

20,00

SS_CR pa Crema solar

Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a
la intemperie.

1 1,00

1,00

SS_SL ud Protecciones para soldadura

Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa vigente pa-
ra asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polainas,
guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere necesario.

10 10,00

10,00
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10,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

6 6,00

6,00

L01072 ud Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

6 6,00

6,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 13.4 SEÑALIZACIÓN
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

de riesgos 25 25,00

de prohibido el paso 25 25,00

de uso obligatorio de casco 25 25,00

de prohibido aparcar 25 25,00

de entrada y salida de vehículos 25 25,00

125,00

SUBCAPÍTULO 13.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

20 20,00

20,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

20 20,00

20,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el
transcurso de la obra.

10 10,00

10,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Punto limpio 1 7 11,00 77,00

Punto limpio 2 7 9,00 63,00

Punto limpio 3 7 9,00 63,00

Punto limpio 4 7 9,00 63,00

Punto limpio 5 7 9,00 63,00

Punto limpio 6 7 9,00 63,00

Punto limpio 7 7 9,00 63,00

455,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Contenedores

Punto limpio 1 7 4,00 28,00

Punto limpio 2 7 4,00 28,00

Punto limpio 3 7 4,00 28,00

Punto limpio 4 7 4,00 28,00

Punto limpio 5 7 4,00 28,00

Punto limpio 6 7 4,00 28,00

Punto limpio 7 7 4,00 28,00

Bidones

Punto limpio 1 7 4,00 28,00

Punto limpio 2 7 4,00 28,00

Punto limpio 3 7 4,00 28,00

Punto limpio 4 7 4,00 28,00

Punto limpio 5 7 4,00 28,00

Punto limpio 6 7 4,00 28,00

Punto limpio 7 7 4,00 28,00

Sacas Big-Bag

Punto limpio 1 2 11,00 22,00

Punto limpio 2 2 9,00 18,00

Punto limpio 3 2 9,00 18,00

Punto limpio 4 2 9,00 18,00

Punto limpio 5 2 9,00 18,00

Punto limpio 6 2 9,00 18,00

Punto limpio 7 2 9,00 18,00

522,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Punto limpio 1 4 11,00 44,00

Punto limpio 2 4 9,00 36,00

Punto limpio 3 4 9,00 36,00

Punto limpio 4 4 9,00 36,00

Punto limpio 5 4 9,00 36,00

Punto limpio 6 4 9,00 36,00

Punto limpio 7 4 9,00 36,00

260,00
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G01015 ud Saca big-bag 1000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

Punto limpio 1 2 11,00 22,00

Punto limpio 2 2 9,00 18,00

Punto limpio 3 2 9,00 18,00

Punto limpio 4 2 9,00 18,00

Punto limpio 5 2 9,00 18,00

Punto limpio 6 2 9,00 18,00

Punto limpio 7 2 9,00 18,00

130,00

G01013 m3 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

Punto limpio 1 15 15,00

Punto limpio 2 15 15,00

Punto limpio 3 15 15,00

Punto limpio 4 15 15,00

Punto limpio 5 15 15,00

Punto limpio 6 15 15,00

Punto limpio 7 15 15,00

105,00

G01014 m3 Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Punto limpio 1 5 5,00

Punto limpio 2 5 5,00

Punto limpio 3 5 5,00

Punto limpio 4 5 5,00

Punto limpio 5 5 5,00

Punto limpio 6 5 5,00

Punto limpio 7 5 5,00

35,00

170504 t Gestión de residuos tierras y piedras (170504)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las especifica-
das en el código 15 05 03.

9.000 9.000,00

9.000,00

170101 t Gestión de residuos hormigón (170101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormigón.

430,21 430,21

430,21

170107 t Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.

107,55 107,55

107,55
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107,55

170201 t Gestión de residuos madera (170201)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.

82,5 82,50

82,50

200101 t Gestión de residuos papel y cartón (200101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y cartón.

90 90,00

90,00

170203 t Gestión de residuos plástico (170203)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plástico.

24 24,00

24,00

170407 t Gestión de residuos metales mezclados (170407)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Metales mezclados.

236,88 236,88

236,88

170904 t Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la construcción y
demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.

70 70,00

70,00

170411 t Gestión de residuos cables (170411)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables distintos de los especificados en el
código 170410.

5 5,00

5,00

150110 t Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Envases que contienen restos de sustan-
cias peligrosas o están contaminados por ellas.

4,2 4,20

4,20

150202 t Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absorbentes contaminados.

0,2 0,20

0,20

130205 t Gestión de residuos aceites usados (130205)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites usados.

1,8 1,80

1,80
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150111 t Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.

0,4 0,40

0,40

G01001 m3 Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámi-
na impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno. Queda a elección del Contratista, pre-
via aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, la colocación de las diferentes balsas a ejecutar
a lo largo de la zona de actuación así como su dimensionamiento dentro de lo establecido.

650 650,00

650,00

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm,
incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de
estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de
productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la ex-
cavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Adecuación de terreno para puntos
limpios

7 22,62 21,00 3.325,14

3.325,14

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso ZN(25) se-
gún PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legaliza-
ción del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido,
la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida
en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de
agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

Adecuación de terreno para puntos
limpios

7 22,62 21,00 0,30 997,54

997,54

R04EM0100Am CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,  poste princi-
pal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormigón para soporte y piezas espe-
ciales. Medida la unidad ejecutada.

7 43,62 305,34

a deducir por puertas -7 4,00 -28,00

277,34

P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente
instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.

Accesos puntos limpios 7 4,00 2,00 56,00

56,00

GEST.ADMINp.a. Gestiones administrativas y apertura de expediente

Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de Gestión Ambiental por las gestiones
adminsitrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 15 CAMPAÑA GEOTÉCNICA AUXILIAR

SUBCAPÍTULO 16.01 CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES
16.01.01 Ud CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES

Campaña de geotécnia para caracterizar el tipo de suelo por donde discurren las tuberías generales de
proyecto hasta el sector X. Se contempla la la ejecución de 24 catas.Medida la campaña realizada.

Camapañ tuberías generales 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 16.02 CAMPAÑA BALSAS DE ALMACENAMIENTO
16.02.01 uD CAMPAÑA BALSAS

Campañade geotécnia para caracterizar el tipo de suelo donde se ubican las balsas de almacenamien-
to. Se contempla la la ejecución de 6 catas más 10 sondeos de 10 m y 6 sondeos de 15 metros.Medida
la campaña realizada.

Campaña geotécnia balsas 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 16.03 CAMPAÑA  INFRAESTRUCTURAS SINGULARES
16.03.01 Ud GEO OBRA DE TOMA

Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración diná-
mica.

Obra de toma 1 1,00

1,00

16.03.02 Ud GEO ESTACIÓN DE FILTRADO

Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración diná-
mica.

Estación de filtrado 1 1,00

1,00

16.03.03 Ud GEO ARQUETA VÁLVULAS B_RECEPCIÓN

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámi-
ca.

Aruqeta válvulas balsa de recepción 1 1,00

1,00

16.03.04 Ud GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN

Estudio geotécnico mediante la realización  2 ensayos de penetración dinámica.

Arqueta llenado balsa de regulación 1 1,00

1,00

16.03.05 Ud GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámi-
ca.

Paso bajo barranco tuberías generales 1 1,00

1,00
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16.03.06 Ud GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA

Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 metros y 6 ensayos de penetración diná-
mica.

Cruce aéro río Guatizalema 1 1,00

1,00

16.03.07 Ud GEO PASO HINCA T1600 A131

Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración diná-
mica.

PASO HINCA T1600 A-131 1 1,00

1,00

16.03.08 Ud GEO PASO HINCA T1600 A1223

Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración diná-
mica.

PASO HINCA T1600 A-1223 1 1,00

1,00

16.03.09 Ud GEO PASO HINCA T1200 A1223

Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración diná-
mica.

PASO HINCA T1200 A-131 1 1,00

1,00

16.03.10 Ud ARQUETA CONEXIÓN E.B.1

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámi-
ca.

Arqueta de conexión EB1 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

SE10 u CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia financiado por la
   Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini lo ad-

hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN

 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de 50x50x100
cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

SE20 u PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
 liencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00

3,00
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

01DEM m3
DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y
ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

75,04DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO

SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.08 ml
Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1
(AISI 304), con soldadura longitudinal, de 40 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.

13,43CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40

TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

079 m
BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE TORNILLERÍA, POSTE TUBULAR GALVANIZADO, AMORTIGUADORES,
CAPTAFAROS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ALETAS TERMI-
NALES Y ANCLAJES DE PERFILES AL SUELO CON HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa.

22,54BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

130205 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites usados.

214,25Gestión de residuos aceites usados (130205)

DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

136 dm³
PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO, INCLUSO
REPLANTEO, BASE DE ASIENTO CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TER-
MINADA.

27,03PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO

VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

150110 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

153,04Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

150111 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.

214,25Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)

DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

150202 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absorbentes contaminados.

214,25Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)

DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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16.01.01 Ud
Campaña de geotécnia para caracterizar el tipo de suelo por donde discurren las tuberías ge-
nerales de proyecto hasta el sector X. Se contempla la la ejecución de 24 catas.Medida la
campaña realizada.

6.705,91CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES

SEIS MIL SETECIENTAS CINCO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.01 uD
Campañade geotécnia para caracterizar el tipo de suelo donde se ubican las balsas de alma-
cenamiento. Se contempla la la ejecución de 6 catas más 10 sondeos de 10 m y 6 sondeos
de 15 metros.Medida la campaña realizada.

19.824,28CAMPAÑA BALSAS

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS VEINTICUATRO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.03.01 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de pene-
tración dinámica.

1.695,14GEO OBRA DE TOMA

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

16.03.02 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de pene-
tración dinámica.

1.695,14GEO ESTACIÓN DE FILTRADO

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

16.03.03 Ud

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetra-
ción dinámica.

732,52GEO ARQUETA VÁLVULAS B_RECEPCIÓN

SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.04 Ud

Estudio geotécnico mediante la realización  2 ensayos de penetración dinámica.

274,46GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.05 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetra-
ción dinámica.

732,52GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES

SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.06 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 metros y 6 ensayos de pene-
tración dinámica.

4.274,80GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA

CUATRO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO
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CUATRO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.03.07 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de pene-
tración dinámica.

1.119,74GEO PASO HINCA T1600 A131

MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16.03.08 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de pene-
tración dinámica.

1.119,74GEO PASO HINCA T1600 A1223

MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16.03.09 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de pene-
tración dinámica.

1.119,74GEO PASO HINCA T1200 A1223

MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16.03.10 Ud
Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetra-
ción dinámica.

732,52ARQUETA CONEXIÓN E.B.1

SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

170101 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormigón.

15,30Gestión de residuos hormigón (170101)

QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

170107 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.

15,30Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)

QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

170201 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.

45,91Gestión de residuos madera (170201)

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

170203 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plástico.

163,24Gestión de residuos plástico (170203)

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

170407 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Metales mezclados.

83,92Gestión de residuos metales mezclados (170407)

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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170411 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables distintos de los especifi-
cados en el código 170410.

122,43Gestión de residuos cables (170411)

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

170504 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 15 05 03.

8,70Gestión de residuos tierras y piedras (170504)

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

170904 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la cons-
trucción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y
170903.

20,40Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)

VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

200101 t
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y cartón.

61,21Gestión de residuos papel y cartón (200101)

SESENTA Y UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A03011 Ud
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

290,84CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A03017 Ud
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

911,97CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm

NOVECIENTAS ONCE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A03018 Ud
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.333,93CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm

MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03019 Ud
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.607,22CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm

MIL SEISCIENTAS SIETE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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A03020 Ud
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-
ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.913,76CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

MIL NOVECIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A03022B Ud
Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,
tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2.916,31CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

DOS MIL NOVECIENTAS DIECISÉIS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A03022C Ud
Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,
tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

3.678,45CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm

TRES MIL SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03022D Ud
Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,
tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

4.620,82CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm

CUATRO MIL SEISCIENTAS VEINTE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

132,48VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

204,68VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

DOSCIENTAS CUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A10004 Ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

309,76VÁLVULA COMPUERTA 200 mm

TRESCIENTAS NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

100,45VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16

CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11041B ud
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

2.206,95VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

DOS MIL DOSCIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

ALV1 m²

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón preten-
sado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubri-
miento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado

75,30LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
PRETENSADO.

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ANCLAJE ml
Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y car-
gas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.

19,41ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

AR10 u
Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam. 1200*1000 y 8,70 m. de altura
formado por anillos de hormigón unidos por junta elástica y base prefabricada para dos sali-
das diam. 1500 colocadas a 180º. Colocada y probada.

3.874,67ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA

TRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

244,80Arqueólogo

DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de patrimonio.

1.349,51Proyecto básico arqueología

MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir patrimonio el informe emitirá una resolución.

510,00Informe de seguimiento arqueológico

QUINIENTAS DIEZ EUROS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

255,00Memoria arqueológica basica

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS

B40-80_S m³
Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno
en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte
proporcional de pérdidas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colo-
cación en zanja.

11,11BOLOS DE RECHAZO 40/70

ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BARROS_S m³
Partida de saneo en terreno de fango, en  zanja para tuberías con taludes inestables, freáti-
cos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. Se realizará según geotécnico con taludes
inclinados 2:1hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. Se atacará por dos frentes con retroex-
cavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distancias D<3 km del fango pa-
ra su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez secado al 85% PN y la restitución
de la zona. Incluso parte proporcional de decremento de montaje de tubería. Totalmente co-
locado y rasanteado

7,11SANEAMIENTO ZANJA CON TALUDES INESTABLES CON FANGO

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BAT AV 22_1 u
Ud. Suministro e instalación de baterias de alto voltaje de la marcada  COMPATIBLES CON
EL INVERSOR DE BATERIAS INSTALADOS con una capacidad de 22,08 kW y un voltaje
nominal de 409 V. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canali-
zaciones y pequeño material.

12.039,54BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh

DOCE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BCP 30 ud
Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor de 30 KW
1794 rpm y tensión 400/3/50Hz; capaz de proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m, con un
rendimiento hidráulico no inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comprobados según pro-
tocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , anclada, probada
y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias
calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmi-
sor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas
pruebas hidroestáticas y de fábrica.

43.655,58ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR 30 KW

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTAS CINCUENTA
Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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BR01CIEG800ud
Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.

2.076,07BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16

DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.878,06Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y OCHO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2.036,51Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

2.036,51Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.036,51Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.036,51Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.036,51Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CAT10 Ud
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquet-
do. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

112,10PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

CIENTO DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CH10'' Ud
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medi-
das interiores 400x250x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvaniza-
da de 100 cm y 120 cm respectivamente  ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre
individual para cada puerta,  y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor
ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y
partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra
de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos
de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados
para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

5.273,71CASETA HIDRANTE 10'' 4x2,5

CINCO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CH4'' Ud
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medi-
das interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvaniza-
da de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvaniza-
da, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación
mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto.
Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Inclu-
ye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.

1.203,40CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

MIL DOSCIENTAS TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

CH6'' Ud
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medi-
das interiores 250x150x220 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvaniza-
da de dos hojas de 60 cm de ancho  de paso libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha
galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ven-
tilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de
proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberí-
as. Medida la unidad ejecutada.

1.866,56CASETA HIDRANTE 6'' 2,5X1,5 M

MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CH8'' Ud
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medi-
das interiores 300x200x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvaniza-
da de 100 cm cada una ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para ca-
da puerta,  y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuer-
do a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales
de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación
de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos
del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida
de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

4.343,06CASETA HIDRANTE 8'' 3X2 M

CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CRCANAL ud
Cruce del Canal del Flumen

9.096,25CRUCE CANAL DEL FLUMEN

NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CRUCE RIO ud
Cruce aéreo del río Guatizalema

277.976,71CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA

DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS
SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

CTO100 ud
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

562,55Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D34AA006 Ud
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex-
tintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

39,10EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D34AA310 Ud
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte
y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

95,22EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

D34MA005 Ud
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado-
res....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

11,93SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D34MA010 Ud
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccio-
nales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmen-
te montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

10,15SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D41CA260 Ud
Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso colocación.

604,18CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M

SEISCIENTAS CUATRO EUROS con DIECIOCHO
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SEISCIENTAS CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

969,23Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

E07HS020 m²
m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80
mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo
0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con
paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m2.

42,77PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E14AAR040 m2
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de
puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2
de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

236,78VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15CGB050 m2
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de
tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de
acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8
mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, ti-
rador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de
pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

23,13PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

VEINTITRÉS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E15CGM030 ud
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintu-
ra epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

759,29EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3

SETECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E15CPF020 ud
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintu-
ra epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

258,68PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10

DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EOIUWP ML
Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m

207,72Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m

DOSCIENTAS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ERK m.l
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 5G50 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso
p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud
ejecutada.

49,77Circ. 5Gx50 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F09089 ha
Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.

65,45SIEMBRA A VOLEO

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

G01001 m3
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geo-
textil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno. Queda a elec-
ción del Contratista, previa aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, la coloca-
ción de las diferentes balsas a ejecutar a lo largo de la zona de actuación así como su dimen-
sionamiento dentro de lo establecido.

56,89Balsa de decantación de residuos

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

97,06Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

90,70Cambio/entrega contenedor 50 km

NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

50,32Bidón residuos peligrosos de 220 l

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

G01013 m3
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

8,89Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G01014 m3
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

17,79Clasificación de RCDs metales por medios manuales

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
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DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,64Saca big-bag 1000 litros

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GE88
Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA en emergencia con alterna-
dor trifásico a 400 v 50 Hz y acoplamiento directo, provisto de motor de 85 kW a 1.500 rpm y
refrigeración por agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de protección y control,
bancada, depósito de combustible incorporado en bastidor de 190 l, baterías de arranque, ta-
cos antivibratorios, resistencias de calefacción, alarmas de presión de aceite, temperatura
de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y tubo de escape acople flexible, panel de
control con interruptor selector de fases, indicadores, etc., armario de contactores, etc, insta-
lado y probado.

19.450,28GRUPO ELECTRÓGENO 80 kVA RÉGIMEN PERMANENTE

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

GEST.ADMIN p.a.
Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de Gestión Ambiental por las
gestiones adminsitrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de re-
siduos.

65,50Gestiones administrativas y apertura de expediente

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

GFDG m.l
ml. De suministro e instalación deo unipolar de aluminio sobre zanja de sección 1x95  mm2
RVk-K 0,6/1KV o, instalado en zanja,, incluso p.p. de pequeño material, instalado según
M.I.B.T.a

3,15Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

HFP 100
SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS

35,76SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I24052 m
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

123,88Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I24055 m
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

198,54Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Y CUATRO CÉNTIMOS

I24058 m
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m
de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

245,16Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

I24091 m
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

597,26CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO COMPACTO

QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

ICD020 u
Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad (PEAD/HD-
PE) para instalación en interior de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con
una capacidad de 1000 litros, para pequeños consumos individuales. Incluso indicador de ni-
vel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización hasta caldera con tube-
ría de cobre de 18 mm de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y acceso-
rios de conexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. Coloca-
ción de la boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la canalización hasta
la caldera. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

588,20DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO

QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

INT
TRANS100

u

Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático y manual para pues-
ta en marcha de grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW trifásicos. Totalmen-
te instalado, conectado y probado. Medida la unidad ejecutada.

2.400,63INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100 KW

DOS MIL CUATROCIENTAS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

INV 20 u
Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW. Instalado, probado y funcio-
nando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.

2.507,83INVERSOR TRIFASICO 20 KW

DOS MIL QUINIENTAS SIETE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

INV BAT u
Ud. Suministro e instalación de inversor de baterias trifásico de 10 kW de la marcar para ba-
terias de alto voltaje. DEBERA SE COMPATIBLE CON LAS BATERIAS INSTALADAS. Insta-
lado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones, protecciones y pequeño ma-
terial.

2.650,70INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 KW

DOS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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IOE010 ml
Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga
de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elabora-
da en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN
de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, hormigonada sobre ba-
se de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación previamente realizada. ESTRUC-
TURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos sopor-
tes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de chapa lagri-
mada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tu-
bo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perí-
metro. Incluso placas de anclaje a la cimentación.

853,89ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IPOW M.L
Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 324 mm diámetro y 8 mm de espesor
S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.

334,56PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN300

TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IUD010 m
Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad,
con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hor-
migón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de
5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la su-
perficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con
sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

35,56CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IUD020
Formación de cuneta de sección trapecial de 176 cm de anchura y 1,20 cm de profundidad,
con una inclinación de los taludes de 1:2, revestida con una capa de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hor-
migón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de
5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la su-
perficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con
sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

85,03CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. * 1,35 m.

OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

IWEPOI m.l
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 3G2,5 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  ,
incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la
longitud ejecutada.

2,50Circ. 3Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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JEK ud
Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LEGRAND serie
URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De medidas 291x72x131 mm,
150 lumenes, autonomía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II
de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zócalo enchufable  para empo-
trar en falso techo o marco de empotrar para instalar en superfcie. Incluso pequeño material
electrico, soportes, cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la uni-
dad ejecutada.

55,39L EMERG LEDS 150 LUM

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

JKLSA M.L

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor
S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.

419,08PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600

CUATROCIENTAS DIECINUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

JKWL M.L
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m
por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno ti-
po compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición
del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

116,26Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto

CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

JLKDS Ud
Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta DN1000. Inclu-
ye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de
hasta 4 m.  Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón ar-
mado HA-25 y armado con rendondos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso
solera del foso de 20 cm de espesoro mediante hormigó HM-20. Incluso excavación, demoli-
ción posterio, transporte a vertdero y relleno con material ordinario. Medida la unidad ejecuta-
da.,

3.523,13FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000

TRES MIL QUINIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

JLKSA ML
Cruce acequia tuberia hormigón 0,4 m

199,70Cruce acequia tuberia hormigón 0,4 m

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

KEJRÑL m.l
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 5G4 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso
p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud
ejecutada.

5,66Circ. 5Gx4 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

KFÑGD ML
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro comprendido
entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias. Incluye parte proporcio-
nal de elementos de unión, suministro y colocación de soportes, así como cualquier peque-
ño material para su correcta ejecución.

6,70TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO
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SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

KJDSLL ud
kg. Suministro e istalación de pieza de calderería de acerro galvanizado en T de DN100 y
DN150 para los hidrantes compartido. Medidos lo kg de caldereria ejecutados

19,41INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES COMPARTIDOS

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

KLEÑKR ml
ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a tierra y co-
nexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.

8,54INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

KLJDA ud
Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión en T de PE a red tercia-
ria, caño de tubería de PE de DN110, portabridas de PE de DN100 y vávula de mariposa ti-
po wafer de DN100 y PN16 con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos de proyec-
to. Medida la unidad ejecutada

440,30TOMAS TERCIARIAS DN110

CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

KLKEÑ ml
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en ro-
llo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 63 mm
de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante en-
chufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio
de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

1,87CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63

UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

KLSA Ud
Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón pre-
fabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100
cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663 mm de diámetro de
clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta  con una latura de 3-4 m y
compactados posterio del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.

305,05ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS

TRESCIENTAS CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

KLÑERK Ud
Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabircada de hormigón  puesta a tierra de 0,3x0,3
m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluyes excavación de hueco, instalación,
tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su
correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

95,64INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

KOEWKÑ ML
Cruce acequia tubeía hormigón 1 m

245,86Cruce acequia tubeía hormigón 1 m

DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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L01006 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

14,82Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

187,59Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

12,19Espejo instalado en aseos, instalado

DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

77,48Taquilla metálica, para uso individual con llave

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

112,39Mesa madera capacidad 10 personas.

CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

45,76Banco de madera capacidad 5 personas.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

36,12Recipiente recogida basura

TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,92Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,46Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,63Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,73Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,19Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,83Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

L010511 ud
Jalón de señalización, colocado

7,18Jalón de señalización, colocado

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

61,76Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

53,59Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario
durante el transcurso de la obra.

27,43Reposición material sanitario

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

170,69Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,40Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

59,33Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01072 ud
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

33,52Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo de tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

6,05Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,18Traje impermeable en Nylon

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

54,93Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,86Guantes goma o PVC

UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

59,46Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,68Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

10,22Forro polar ligero

DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,47Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

173,03Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

190,66Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra

CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01218 mes
Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

12,30Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,84Alqulier de horno microondas

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,37Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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L01233 ud
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

200,14Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero, anticaid

DOSCIENTAS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,15Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

74,04Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

16,19Protector auditivo acoplable a casco

DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01295 ud
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con crema-
llera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsi-
llos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluores-
cente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

19,25Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01296 ud
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintu-
ra, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la
posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

13,49Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01340 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,51Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

L04435 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,83Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma

UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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LASTRE1 ml
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

14,10MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

LASTRE2 m
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y en-
vuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

10,87MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LDKFLÑ m.l.
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 5G2,5 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, inclu-
so p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longi-
tud ejecutada.

3,47Circ. 5Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LDKÑ m.l.
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 5G1,5 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, inclu-
so p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longi-
tud ejecutada.

2,64Circ. 5Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LEÑKR Ud
Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tierra. Incluye
cualqueir tipo de excavación adicionadl y conexión. Medida la unidad ejecutada

21,50INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA

VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

LKDÑ Ud
Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón pre-
fabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100
cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663 mm de diámetro de
clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta  con una latura de 3-4 m y
compactados posterio del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.

305,05ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES

TRESCIENTAS CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

LKFDÑKS m.l
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 5G6 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  , in-
cluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la lon-
gitud ejecutada.

6,44Circ. 5Gx6 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LKÑLQ ml
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en ro-
llo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 40 mm
de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante en-
chufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio
de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

1,60CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN40

UNA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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L´K Ud
Ud. Suministro e instalacion de PANTALLA LED de 1.200 mm de20 W, 2800 Lm, IP66 mode-
loresisto 1200 IP66 2800lm 840 de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de co-
lor de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Me-
dida la unidad ejecutada.

72,68PANTALLA LED 20 W 2800 Lm

SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

LÑ ml
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 3G1,5 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  li-
bre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

2,00Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

DOS EUROS

LÑWKE Ud
Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm, IP66 modelo Kalani IP66
13KLM 840 asym de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000
K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la uni-
dad ejecutada.

213,63FOCO LED 100 W 13200 Lm

DOSCIENTAS TRECE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ME EN SOLARu
Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye instalación, cableado y
cualquier material para el correcto conexionado.

1.252,71MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

MSF 545 u
Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de 144 celdas PERC, tipo mo-
nocristalino, de potencia 545 Wp, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima
20.89%, tolerancia de potencia 0/+3 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC, tensión
de circuito abierto (VOC) 46,55V, Corriente de cortocircuito (ISC) 13.93A, Tensión máxima
del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limi-
tada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certifica-
do nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.279 mm, Ancho: 1.134 mm, Marco: 30 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcio-
nal de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado y ator-
nillado sobre la cubierta, probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada

244,35MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta

DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

N-SALVA4 ud
Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de
largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

13,62BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

NB-07 kg
ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

1,93ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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NP-36 m
VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, INCLUSO FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, REPLANTEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE EMPLAZA-
MIENTO.

167,80VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

N_CUERDA ml
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la corona-
ción de la balsa, colocado.

8,27CUERDA ANUDADA

OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

N_SALVA1 m
Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1
m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

35,58ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

N_SALVA2 ud
Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta
densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo;
50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pie-
za. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.

1.113,31PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

MIL CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

N_SALVA3 ud
Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11
cm de alto provisto de boya, colocado.

15,96BEBEDERO PARA AVIFAUNA

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

OF3 u

Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponible de los suelos del Sec-
tor X.

20.400,00ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE
LOS SUE

VEINTE MIL CUATROCIENTAS EUROS

OPTOR m.l.
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con cable de co-
bre de 5G16 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja, inclu-
so p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longi-
tud ejecutada.

15,39Circ. 5Gx16 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P0207 Kg
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo
todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras
montadas.

1,43ACERO ARMAR B 500 S

UNA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P0208 m3
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia míni-
ma 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

76,97HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA
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SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P0219 m2
m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado se-
gún proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, mén-
sulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo
las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la super-
ficie construida en planta.

39,39ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P0313 m.l
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de
hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfosca-
do, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero.
Medida la longitud útil de rejilla.

63,12REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P0323 m.l
m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resisten-
tes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estan-
queidad. Medida la longitud instalada.

19,42BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P0418 m3
m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20
mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.

18,13GRAVILLA CALIZA MACHACADA

DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P0419 m2
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de
15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

2,43MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04211 m2
m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retrac-
ción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecuta-
da.

35,70SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P0424 m2
m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cualquier ele-
mento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada.

0,87LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO
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P0520 m.l
m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suminis-
tro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medi-
da la longitud ejecutada.

33,61CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P0526 m2
m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso sumistro,
montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Me-
dida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

44,52CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P9034 m2
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión
40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la su-
perficie de malla instalada.

65,77PUERTA MALLA GALVANIZADA

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P98394 m2
m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y rema-
tes. Medidos los m2 de rejilla instalados.

35,06REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO

TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PASO.BARRANCOud
Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Realización de zanja para paso
de tubería, colocación de bolos de rechazo previo a la solera de hormigón de limpieza. Tras
la colocación de la tubería se realizará el hormigonado completo de la misma mediante hor-
migón HA-25 y posterior colocación de escollera. Se incluye en esta partida los trabajos de
restauración que sean necesarios y que se soliciten por los organismos correspondientes.
Totalmente terminado, probado y colocado.

65.333,32PASO BAJO BARRANCO

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PATE ud
Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

7,30PATE DE POLIPROPILENO EN U

SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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PC 20 ud
Software de gestión.
- tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3.
- Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por cualquier usuario desde
cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras.
- Permite la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de mercado, a través de
protocolos de comunicación abiertos.
- Características:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferencia-
ción.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volu-
men máximo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada vál-
vula o grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particulari-
zado por: programa de riego,
válvula, hidrante o regante.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

1.169,71SOFTWARE DE GESTIÓN

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PC 30 ud
Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y con-
centradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta todos
los puntos de telecontrol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.

3.413,76LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.

TRES MIL CUATROCIENTAS TRECE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PC10 ud
Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
- Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Peso 1.86 kg
- Localización: Idioma: Español / región: España
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

843,45ORDENADOR PORTÁTIL

OCHOCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PG10 ud
Puente grúa monorraíl.Línea alimentación brindada con soportes para grapar en carril roda-
dura. Estructura, carril rodadura 54+54-M aproximados con apoyo en ménsula hormigón ca-
da 6-M (Aprox) según especificaciones.
Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instalación.
Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.

78.366,74PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO

SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS SESENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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POWI m
Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura minima de ventila-
ción de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel san-
wich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier ele-
mento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros lineas ejecutados.

173,55AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PROSP jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

244,80PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE
SENSIBLES

DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

R001TE030 m³
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes,
en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación
por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua inclui-
da su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.

1,01TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

UNA EUROS con UN CÉNTIMOS

R01DM030 m²
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad me-
dia de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimen-
sión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutiliza-
ción, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para car-
ga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Me-
dida la superficie desbrozada.

0,23DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

CERO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS de EURO

R01EB022 m³

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias me-
nores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o
traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba pa-
ra minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tie-
rra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de to-
dos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el
perfil teórico de proyecto

1,79EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5
Km

UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01EBA010 m³
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requie-
ra el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400
HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado
y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los ac-
cesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios
afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la
excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización
en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia
máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teóri-
co de proyecto.

4,76EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01EX010 m³
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6
m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en
obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión
de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de
todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reu-
tilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el per-
fil teórico de proyecto.

3,00EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

TRES EUROS

R01EX011 m³
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización
de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de pro-
yecto.

2,05EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R01FIR02 m³
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  huso
ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra natural ,
incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte hasta la
obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte des-
de planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y
compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo
ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.

19,60CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)

DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01RE0100 m³
Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases has-
ta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino
existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras
compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el
98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

13,86RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01RE030 m³
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado me-
cánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, in-
cluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del mate-
rial dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño in-
dicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

2,13RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

R01RE060 m³
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material proceden-
te de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transpor-
te dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
ción de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teóri-
co de proyecto.

0,72RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

R01RE400 m³
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula me-
nor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez
compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la
unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución
de la unidad.

14,70ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R01TA120 m³
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida
carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

1,30EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

UNA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

R01TA140 m²
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas
abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la
densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y apli-
cación de riego de nascencia.

1,42HIDROSIEMBRA

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TA170 m²
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización
de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos
vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no po-
der realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de
una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tie-
rras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie fi-
nalizada y ejecutada final.

1,88REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R01TA180 m²
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de las
tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente
acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente
refianada y extendida totalmente.

1,04REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

UNA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R02S275JR12m
Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exte-
rior 1219 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colo-
cado y probado.

684,28TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7 mm

SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R02S275JR16m
Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exte-
rior 1626 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colo-
cado y probado.

936,69TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7 mm

NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02TB400
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm
de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco
sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua po-
table de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimien-
to tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de
la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

527,39TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM

QUINIENTAS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R02TE16g m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

16,76TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R02TE16h m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

20,46TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160

VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R02TE20g m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

22,35TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R02TE20h m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

31,27TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

R02TE25g m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

34,33TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

R02TE25h m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

48,26TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

R02TE31g m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

64,17TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315

SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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R02TE31h m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

78,27TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

R02TE35g m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

73,68TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R02TE35h m
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Inclu-
so unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

105,83TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355

CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R02TL06d m
Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. pie-
zas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional
de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y
elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

123,23TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

R02TL06e m
Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. pie-
zas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional
de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y
elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

122,88TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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R02TL07e m
Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. pie-
zas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional
de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y
elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

149,82TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02TL12d m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

312,72TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000

TRESCIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R02TL12e m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

308,26TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000

TRESCIENTAS OCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

R02TL14d m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

392,00TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000

TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS

R02TL14e m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

399,37TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000

TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02TL16d m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

494,58TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000

CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02TL16e m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

503,29TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000

QUINIENTAS TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

R02TL18d m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

603,50TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000

SEISCIENTAS TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

R02TL22d m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con
manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular y probada.

866,93TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000

OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R02TO40a m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y probada.

75,60TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R02TO45A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y probada.

93,45TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R02TO50A m
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales co-
dos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios
para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y probada.

113,45TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R02TS16a m
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm con ri-
gidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por
copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y probada.

6,09TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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R02TS16d m
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exte-
rior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por co-
pa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad to-
talmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

3,24TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R02VC020 Kg
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE EN
10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y
timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. In-
cluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medido según
peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

3,72ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R03VE002 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN
y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50
mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento antico-
rrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido tam-
bién juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza es-
pecial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

325,03VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

TRESCIENTAS VEINTICINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

R03VE004 ud
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN
y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y
PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y par-
te proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo
tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

466,60VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

R03VE005 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y par-
te proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo
tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.
.

523,74VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

QUINIENTAS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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R03VE006 ud
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y par-
te proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo
tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

1.000,29VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

MIL EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R03VE008 u
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de
DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm
y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2.529,45VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

DOS MIL QUINIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R04EM010 m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,
poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y
piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

14,04CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R04EM0100A m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m,
poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormigón para
soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

16,27CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

DIECISÉIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

R04EM065 m
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos
cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puer-
ta de 5 m. , totalmente terminado.

18,45CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R04IM011 m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamen-
tos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ción CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de co-
no no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

1,00GEOTEXTIL 110 g/m²

UNA EUROS
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R04IM032 m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamen-
tos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perfora-
ción CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de co-
no no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

1,31GEOTEXTIL 300 g/m²

UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R04IM200_01 m²
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado
en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instala-
da y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie
efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

4,96LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R04SS010 ud
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

149,80FLOTADOR HOMOLOGADO

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

R05AE120 ud
HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM

50.663,67HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM

CINCUENTA MIL SEISCIENTAS SESENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05AE160 ud
HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

44.014,25HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

CUARENTA Y CUATRO MIL CATORCE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

R05AE160B ud
HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

66.721,49HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS VEINTIUNA
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05AU1400 ud
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1400 y 13.500 mm2 de super-
ficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,7 kW. Presión mínima de funciona-
miento 1 mca y máxima de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.

65.759,18FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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R05DE100 ud
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Incluso desagüe en PVC de DN100 hasta una longittud de 20, incluyen-
do excavación y relleno de zanja con material ordinario. Inlcuido también los anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

444,58DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R05DE150 ud
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160
PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

901,25DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

NOVECIENTAS UNA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

R05DE200 ud
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodu-
lar revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo te-
lescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye
además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existen-
tes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

1.038,85DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

MIL TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

R05EM035 ud
Caudalímetro electromagnético diametro 150 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo
de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o su-
cias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20º a
200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecua-
dos, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de dis-
tancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, inclu-
so parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de con-
trol. Todo completamente instalado calibrado y probado.

2.396,82CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm

DOS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 39



230427_01

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

R05EM037 ud
Caudalímetro electromagnético diametro 200 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo
de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o su-
cias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20º a
200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecua-
dos, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de dis-
tancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, inclu-
so parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de con-
trol. Todo completamente instalado calibrado y probado.

2.621,50CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm

DOS MIL SEISCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

R05EM74 u
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos son-
das y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal
4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, in-
cluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

8.015,86MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO

OCHO MIL QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R05H1251 ud
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón
metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador
ultrasónico con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro de acero
galvanizado según planos de 2 mm de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de
trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de
presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en
acero galvanizado de DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. In-
cluso reducción y codos de conexión de tubería de PE. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

2.962,74HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

DOS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05H1260 ud
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón
metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal  reductora de pre-
sión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvani-
zado según planos de 2 mm y 16 Atm de presión de trabajo provisto de brida, válvula de com-
puerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o
metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de soportes juntas, tornillería y calderería de acero galvanizado de DN 150 de unión y ac-
cesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

4.344,34HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R05H1265 ud
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón
metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión
y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulso,filtro de acero galvanizado
según planos de 2 mm 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuer-
ta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metá-
lica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de
soportes juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 200 de unión y acceso-
rios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

9.023,38HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

NUEVE MIL VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

R05H1270 ud
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón
metálica de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión
y limitadora de caudal,   contador ultrasónico con emisor de pulsos,  filtro de acero galvaniza-
do según planos de 2 mm de 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de
compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plásti-
co o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte propor-
cional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 250 de unión y
accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y pro-
bada.

13.844,55HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN

TRECE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05HY035 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

106,69HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R05ME07 ud
Caudalímetro electromagnético diametro 500 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo
de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o su-
cias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20º a
200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecua-
dos, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de dis-
tancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, inclu-
so parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de con-
trol. Todo completamente instalado calibrado y probado.

4.607,30CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm

CUATRO MIL SEISCIENTAS SIETE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

R05ME08 Ud
Caudalímetro electromagnético diametro 600 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo
de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o su-
cias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20º a
200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecua-
dos, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de dis-
tancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, inclu-
so parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de con-
trol. Todo completamente instalado calibrado y probado.

8.391,53CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm

OCHO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05ME10 Ud
Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo
de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o su-
cias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20º a
200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecua-
dos, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de dis-
tancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, inclu-
so parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de con-
trol. Todo completamente instalado calibrado y probado.

11.513,33CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

ONCE MIL QUINIENTAS TRECE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R05TM115 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

691,40CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

SEISCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

R05TM116 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

868,53CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05TM122 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras
del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especia-
les en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

815,17CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450

OCHOCIENTAS QUINCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

R05TM140 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

3.536,55CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400

TRES MIL QUINIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R05TM180 ud
Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos,
para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM sien-
do el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en
juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

6.040,96CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800

SEIS MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R05VC110 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

133,94VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

R05VC115 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

204,63VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

DOSCIENTAS CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

R05VC120 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

336,28VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R05VC140 ud
Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1.530,99VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

MIL QUINIENTAS TREINTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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R05VM104 ud
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2.984,05VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R05VM105 ud
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto
de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior
e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según
pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4.080,86VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

CUATRO MIL OCHENTA EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

R05VM111 ud
Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3.276,86VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16

TRES MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05VM1200 ud
Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado
de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bri-
das según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento manual ti-
po SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

12.818,80VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

DOCE MIL OCHOCIENTAS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

R05VM140 ud
Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable
AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y
juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la
tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

20.452,83VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16

VEINTE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R05VM1400 ud
Válvula de mariposa DN 1400  de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero
inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox idable AISI
316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS
con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. To-
talmente montada y probada.

24.276,00VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS
EUROS

R05VM1600 Ud
Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero ino-
xidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox idable AISI
316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS
con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. To-
talmente montada y probada.

48.643,64VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CUARENTA
Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05VMC400 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3.198,20VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN400

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

R05VMC450 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3.483,87VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450

TRES MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05VMC500 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

4.167,43VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

R05VMC600 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4.712,05VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN600

CUATRO MIL SETECIENTAS DOCE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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R05VMC700 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5.934,52VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700

CINCO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R05VMC800 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor
eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7.450,35VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

SIETE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05VMV140 ud
Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado
de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bri-
das según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico ti-
po SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

24.997,25VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y
SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R05VMV180 ud
Válvula de mariposa DN 1800 embridada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado
de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bri-
das según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxi-
dable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento eléctrico ti-
po SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

50.568,65VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16

CINCUENTA MIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05VP100 ud
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas
ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento
de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado
con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión
mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en co-
bre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de
acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de per-
formance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

2.633,62VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm

DOS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R05VP150 ud
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas
ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento
de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado
con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión
mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en co-
bre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de
acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de per-
formance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

3.855,71VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø150 mm

TRES MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R05VP400 ud
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm

21.874,35VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm

VEINTIUNA MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R05VP600 u
Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula
de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de ny-
lon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16
con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión
mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los
estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de
la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

37.097,24VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R05VQ005 ud
Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con bridas
y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cu-
bierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elásti-
co 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m).
Equipo montado montado y probado en obra.

1.893,56VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R06
Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h.  Capacidad hidráulica
máxima: 6.894,29 m³/h.  Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Gar-
ganta: Tipo W de 48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta: 1,2192 m.
Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de mate-
rial Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado
Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5
mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar
Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 … 35
V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20
mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento me-
diante 4 botones y smartphone.
Conjunto montado y probado.

6.659,14CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

SEIS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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R07BE01 m2
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 mi-
cras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cua-
dros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el
hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de
hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy po-
liéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.

132,15TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

R07BE02 ud
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

6,67Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R07BE06 u
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con
anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

6,15Anillado metálico pletina acero

SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R07CH0201 m²
m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyec-
to. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, por-
tes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para
la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo hue-
cos mayores de 6 m2.

52,29PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

R07CU200 m²
m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con es-
pesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; inclu-
so parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier ele-
mento necesario para la correcta relaización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecu-
tada y descontando huecos superiores a 6 m2.

31,48CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm

TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R07EM025 kg
Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

3,06ACERO S275 JR

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

R07EN010 m²
Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separado-
res, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

21,23ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

VEINTIUNA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

R07HO020 m³
Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia
plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpie-
za de fondos, vibrado y curado

88,72HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
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OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R07HX02 m³
Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructu-
rales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso arma-
dura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manua-
les, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el vo-
lumen realmente ejecutado.

222,60HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

DOSCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

R07HY030 m³
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro,
vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

111,69HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA

CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R07L02 m²
Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y
con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado
S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos
los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

59,64REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

R0800 ud
Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.

309,43TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA

TRESCIENTAS NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

R0910 ud
Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina). Ren-
dimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8
niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Preci-
sión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata de
control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Ac-
ceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

44.189,51COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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R0911 ud
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga de agua
prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta
de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a
5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.

20.343,48COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL

VEINTE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R0920 ud
LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO.
Capacidad de carga: 0.5 t.
Profundidad de limpieza: 4,5 m.
Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m.
Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor.
Instalado y probado.

104.140,90REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO

CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

R0930 ud
Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, estanca a 4 caras en el senti-
do normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual me-
diante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador por-
tátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y
tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.

49.405,89COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4 CARAS

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CINCO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R0940 ud
Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, estanca a 3 caras en el sen-
tido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual me-
diante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador por-
tátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y
tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.

83.044,82COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3 CARAS

OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R0960 ud
Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, estanca a 3 caras en el senti-
do normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual me-
diante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador por-
tátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y
tratameinto superficial. Totalemnte instalada y probada.

73.481,78COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3 CARAS

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS OCHENTA
Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R10
Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técnica co-
lector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas
de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en se-
rie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto monta-
do y probado.

6.966,54TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS

SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R2010
Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en polietileno tipo HMPE–500*
(High Molecular) o HDPE-300** (High Density); eje y contrapeso de acero inoxidable AI-

 SI 316 y goma de estanquidad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno para anclaje a
muro para absorber las
irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxima de 5 mca. Montado y
probado.

9.625,21VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN 5 MCA

NUEVE MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

RE Ud
Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V IP44;
;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño  material necesario para su correcta instalación.
Medida la unidad ejecutada.

110,22COFRET 1X4P32A+2X2P16A

CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

REG.VENT ud
Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormi-
gón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800.
Colocado y probado.

2.805,58REGISTRO PARA VENTOSAS

DOS MIL OCHOCIENTAS CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

REG.VENT.2 ud
REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO

889,17REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO

OCHOCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

REKL m3
m3. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de
diámetro . Incluso compactación manual de esta. Incluso cinta o distintivo indicador de la ins-
talación.Medidos los m3 realizados.

15,05RELLENO DE ARENA

QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

RESTTUBERIAm2
M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parce-
las. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, re-
posición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables
de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emi-
sores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados
compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornille-
ría, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de ma-
cizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidum-
bre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gas-
tos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

0,20REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS de EURO

RET1 u
Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un
20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales in-
cluido).

2,82Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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RIEGO km

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo genera-
do por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de
obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

91,95Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo

NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RT Ud
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metáli-
cos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cual-
quier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado
de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios
para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

2.244,22CUADRO TOMA DEL CANAL

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

RTE ml
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en ro-
llo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 160 mm
de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante en-
chufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio
de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

5,33CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160

CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

RTER ML
Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA de dimensio-
nes 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para su correcta instalación.

34,05CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SD Ud
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metáli-
cos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cual-
quier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado
de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios
para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su com-
pleta conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

12.618,93CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

DOCE MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SE10 u
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia finan-

 ciado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extru-
 sionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-

tectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón de

50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1.172,66CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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SE20 u
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-

 ción y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

388,63PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M

TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SF ml
Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1
(AISI 304), con soldadura longitudinal, de 25 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.

9,76CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25

NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SOGF22.C.2.21ud
Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un
20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales in-
cluido).

2,71Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SS_CR pa
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en
los trabajos a la intemperie.

510,00Crema solar

QUINIENTAS DIEZ EUROS

SS_GE pa
Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento
de  las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de
diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.

76.500,00Grupo electrogeno

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS EUROS

SS_SL ud
Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa
vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se inclu-
yen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere nece-
sario.

127,53Protecciones para soldadura

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TAPA.ACEROud
TAPA DE ACERO GALVANIZADO

726,30TAPA DE ACERO GALVANIZADO

SETECIENTAS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

TR Ud
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metáli-
cos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cual-
quier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado
de protección mínimo IP55.. INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ELECTROBOM-
BA. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta
en servicio. Medida la unidad ejecutada.

3.231,15CUADRO GENERADOR

TRES MIL DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS
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con QUINCE CÉNTIMOS

TRE ml
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en ro-
llo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 90 mm
de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante en-
chufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio
de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

3,16CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN90

TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

TRTER m³
Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación en camiones tras descar-
ga de prestamos a la obra (viaje de retorno). Inlcuye carga de material y transporte. Medi-
dos los m3 de excavación transportados.

3,28RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE PRÉSTAMOS

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U003 m3

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a ver-
tedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la opera-
ción incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina
el producto.

5,56CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U004 m3
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y característi-
cas del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta hume-
dad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y
manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen ge-
ométrico compacto de la base ejecutada.

17,66BASE DE ZAHORRA

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U014 m3
m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales seleccionados
o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye selecciona-
do de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según carac-
terícticas propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.

7,81FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U105 m2
m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización
de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmen-
tos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios
para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

23,14ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA

VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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UC 20 ud
Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en
una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

1.676,15CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

UC 40 ud

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas forma-
da por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km,
alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables
de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de
frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10
y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Ca-
ja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acce-
der a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50
ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector
N macho y TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

1.298,64REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS
AN

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UC 50 ud

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 entradas analógicas forma-
da por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km,
alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables
de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de
frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10
y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Ca-
ja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acce-
der a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50
ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector
N macho y TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

1.018,37REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 0 ENTRADAS
AN

MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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UC 60 ud
Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por:
- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".
- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

131,49TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL

CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

UC10 ud
Unidad concentradora de alimentación solar formada por:
- Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tar-
jeta SIM y las comunicaciones de un año.
- Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12 Vdc. Dispone de CPU DC
14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad con-
centradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación median-
te panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la limentación del PLC. Monta-
do en Armario plástico 500x700x250.
- Concentradora 433-451 MHz.12,5KHz con módem radio incorporado para comunicación
con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configura-
bles de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Ran-
go de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo
ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.

 - Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N hembra.
- Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a
440-470 MHz, con conector PL hembra.
- Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.
- Conector PL-hembra N macho.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño mate-
rial.

4.036,59UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR

CUATRO MIL TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UC30 ud

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada
por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km,
alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables
de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de
frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10
y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Ca-
ja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acce-
der a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50
ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector
N macho y TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor
con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño ma-
terial.

1.158,51REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA
ANA

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UIWQO M.L
Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para terenos de excavabili-
dad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor
S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.

401,89PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN500

CUATROCIENTAS UNA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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UJOA ML
Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m

227,02Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m

DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

UO102 m.l
m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en ro-
llo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 200 mm
de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con
características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante en-
chufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio
de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Medida la longitud ejecutada.

5,82CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200

CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

UO1102 ml
m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102 mm de diámetro y 2 mm
de espesor para utilizarlo como poste. Medidos lo metro lineales de poste ejecutado.

78,27TUBO ACERO GALVANIZDO 102 MM DIAMETRO Y 2MM ESPESOR S235

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

UO1103 kg
kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvanizado de resistecnia mínima
S235 para el soporte de postes. Incluye fabricacíon de chapa con agujero, replanteo y correc-
ta colocación en obra incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de anclaje ejcutados.

78,27ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

UQ Ud
Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a obra del proyecto. Inclu-
ye grúas y medios de elevación. Medida la unida ejecutda.

2.346,98TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU. PERFORACIÓN HASTA DN1000

DOS MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

WATERSTOP ml
Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de
construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

27,39JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ÑLW Ud
Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm, IP65 modelo Granit
IP65 0-10 V 19000 l, 840 WB de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color
de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medi-
da la unidad ejecutada.

233,00CAMPANA LED 135 W 19500 Lm

DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS
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01DEM m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO
DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, PO-
ZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

MO03 0,650 h Peón 14,53 9,44
M01057 0,500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 54,18 27,09
M01058 0,500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,98 31,49
MO01 0,350 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 5,55

Suma la partida......................................... 73,57
Costes indirectos............... 2% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 75,04

02.08 ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40
Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 40 mm de diámetro exte-
rior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

TINODN40 1,200 m.l Tubo acero inoxidable DN40 AISI 304 (48,3x1,6) 9,65 11,58
MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59

Suma la partida......................................... 13,17
Costes indirectos............... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 13,43

079 m BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA
BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA, POSTE TUBULAR GALVANIZADO, AMORTI-
GUADORES, CAPTAFAROS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYEN-
DO ALETAS TERMINALES Y ANCLAJES DE PERFILES AL SUELO CON HORMI-
GÓN EN MASA HM-20/B/20/IIa.

NB-07 6,198 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR
i/RECUBRIMIENTO.

1,89 11,71

B10020 0,003 m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa A PIE DE OBRA 43,88 0,13
B10034 0,125 ud PEQUEÑO MATERIAL BARRERA BIONDA 1,24 0,16
IB10186 1,000 m BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA

GALVANIZADA.
8,50 8,50

Q1034 0,020 h MÁQUINA HINCADORA 18,36 0,37
MO51 0,050 h Cuadrilla B 24,52 1,23

Suma la partida......................................... 22,10
Costes indirectos............... 2% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 22,54

130205 t Gestión de residuos aceites usados (130205)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites usados.

G130205 1,000 t Gestión de aceites usados 210,05 210,05

Suma la partida......................................... 210,05
Costes indirectos............... 2% 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 214,25

136 dm³ PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE
ACERO
PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO, IN-
CLUSO REPLANTEO, BASE DE ASIENTO CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTAL-
MENTE TERMINADA.

B10033 1,000 dm³ MATERIAL ELASTOMÉRICO ZUNCHADO
PARA APOYOS

16,82 16,82

B10052 0,004 m³ MORTERO SIN RETRACCIÓN 190,99 0,76
MO01 0,150 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,38
MO03 0,450 h Peón 14,53 6,54

Suma la partida......................................... 26,50
Costes indirectos............... 2% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 27,03

150110 t Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Envases que contienen res-
tos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

G150110 1,000 t Gestión de envases contaminados 150,04 150,04

Suma la partida......................................... 150,04
Costes indirectos............... 2% 3,00

TOTAL PARTIDA................................ 153,04
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150111 t Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.

G150111 1,000 t Gestión de aerosoles vacios. 210,05 210,05

Suma la partida......................................... 210,05
Costes indirectos............... 2% 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 214,25

150202 t Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absorbentes contamina-
dos.

G150202 1,000 t Gestión de absorbentes contaminados 210,05 210,05

Suma la partida......................................... 210,05
Costes indirectos............... 2% 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 214,25

16.01.01 Ud CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES
Campaña de geotécnia para caracterizar el tipo de suelo por donde discurren las tuberí-
as generales de proyecto hasta el sector X. Se contempla la la ejecución de 24 ca-
tas.Medida la campaña realizada.

IGEO01 24,000 Ud Apertura e inspección de calicatas con medios
mecánicos

88,02 2.112,48

IGEO03 10,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 200,00
2 10,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 200,00
IGEO17 10,000 Ud Proctor modificado 47,01 470,10
IGEO02 10,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 60,00
IGEO12 10,000 Ud Densidad de suelo 8,00 80,00
IGEO20 10,000 Ud Índice CBR 60,01 600,10
IGEO05 10,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 150,00

IGEO012 10,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 200,00
IGEO013 10,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 280,10
IGEO46 10,000 Ud En sayo de hinchamiento libre de sueloes 32,01 320,10
IGEO37 10,000 Ud Ensayo de colapso de suelos 39,01 390,10
IGEO24 20,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 900,20
IGEO11 5,000 Ud Ensayo SPT 20,00 100,00
IGEO10 2,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 36,00
IGEO41 2,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 64,02

IGEO14 2,000 Ud Agresividad suelos hormigón 23,01 46,02
IGEO100 10,000 h Informe geotécnico 36,52 365,20

Suma la partida......................................... 6.574,42
Costes indirectos............... 2% 131,49

TOTAL PARTIDA................................ 6.705,91

16.02.01 uD CAMPAÑA BALSAS
Campañade geotécnia para caracterizar el tipo de suelo donde se ubican las balsas
de almacenamiento. Se contempla la la ejecución de 6 catas más 10 sondeos de 10 m
y 6 sondeos de 15 metros.Medida la campaña realizada.

IGEO24 190,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 8.551,90
IGEO11 70,000 Ud Ensayo SPT 20,00 1.400,00
IGEO10 32,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 576,00
IGEO01 6,000 Ud Apertura e inspección de calicatas con medios

mecánicos
88,02 528,12

IGEO03 16,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 320,00
2 16,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 320,00
IGEO02 15,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 90,00
IGEO12 16,000 Ud Densidad de suelo 8,00 128,00
IGEO05 16,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 240,00

IGEO14 16,000 Ud Agresividad suelos hormigón 23,01 368,16
IGEO41 11,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 352,11

IGEO46 16,000 Ud En sayo de hinchamiento libre de sueloes 32,01 512,16
IGEO22 16,000 Ud Dispersibilidad por tubificación 80,02 1.280,32
IGEO35 16,000 Ud Permeabilidad con presión en cola céluda de 1,5

pulgadas
78,02 1.248,32

IGEO002 11,000 Ud Corte directo, consolidado y sin drenaje, en
mustra inalterada

62,02 682,22

IGEO47 6,000 Ud Caracterización completa de terraplen 251,29 1.507,74
IGEO28 6,000 Ud Agua freática agresividad completo 100,02 600,12
IGEO100 20,000 h Informe geotécnico 36,52 730,40

Suma la partida......................................... 19.435,57
Costes indirectos............... 2% 388,71
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Costes indirectos............... 2% 388,71

TOTAL PARTIDA................................ 19.824,28

16.03.01 Ud GEO OBRA DE TOMA
Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de
penetración dinámica.

IGEO24 18,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 810,18
IGEO003 5,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 490,10
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 15,00

IGEO100 5,000 h Informe geotécnico 36,52 182,60

Suma la partida......................................... 1.661,90
Costes indirectos............... 2% 33,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.695,14

16.03.02 Ud GEO ESTACIÓN DE FILTRADO
Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de
penetración dinámica.

IGEO24 18,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 810,18
IGEO003 5,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 490,10
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 15,00

IGEO100 5,000 h Informe geotécnico 36,52 182,60

Suma la partida......................................... 1.661,90
Costes indirectos............... 2% 33,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.695,14

16.03.03 Ud GEO ARQUETA VÁLVULAS B_RECEPCIÓN

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de pe-
netración dinámica.

IGEO24 6,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 270,06
IGEO003 2,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 196,04
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 15,00

IGEO100 2,000 h Informe geotécnico 36,52 73,04

Suma la partida......................................... 718,16
Costes indirectos............... 2% 14,36

TOTAL PARTIDA................................ 732,52
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16.03.04 Ud GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN

Estudio geotécnico mediante la realización  2 ensayos de penetración dinámica.
IGEO003 2,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 196,04
IGEO100 2,000 h Informe geotécnico 36,52 73,04

Suma la partida......................................... 269,08
Costes indirectos............... 2% 5,38

TOTAL PARTIDA................................ 274,46

16.03.05 Ud GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES
Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de pe-
netración dinámica.

IGEO24 6,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 270,06
IGEO003 2,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 196,04
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 15,00

IGEO100 2,000 h Informe geotécnico 36,52 73,04

Suma la partida......................................... 718,16
Costes indirectos............... 2% 14,36

TOTAL PARTIDA................................ 732,52

16.03.06 Ud GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA
Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 metros y 6 ensayos de
penetración dinámica.

IGEO24 60,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 2.700,60
IGEO003 6,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 588,12
IGEO10 3,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 54,00
3 3,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 36,00

IGEO03 3,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 60,00
2 3,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 60,00
IGEO02 3,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 18,00
IGEO12 3,000 Ud Densidad de suelo 8,00 24,00
IGEO41 3,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 96,03

IGEO012 3,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 60,00
IGEO013 3,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 84,03
IGEO05 3,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 45,00

IGEO100 10,000 h Informe geotécnico 36,52 365,20

Suma la partida......................................... 4.190,98
Costes indirectos............... 2% 83,82

TOTAL PARTIDA................................ 4.274,80

16.03.07 Ud GEO PASO HINCA T1600 A131
Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de
penetración dinámica.

IGEO24 12,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 540,12
IGEO003 2,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 196,04
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
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IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del
permanganato potásico

15,00 15,00

IGEO100 5,000 h Informe geotécnico 36,52 182,60

Suma la partida......................................... 1.097,78
Costes indirectos............... 2% 21,96

TOTAL PARTIDA................................ 1.119,74

16.03.08 Ud GEO PASO HINCA T1600 A1223
Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de
penetración dinámica.

IGEO24 12,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 540,12
IGEO003 2,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 196,04
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 15,00

IGEO100 5,000 h Informe geotécnico 36,52 182,60

Suma la partida......................................... 1.097,78
Costes indirectos............... 2% 21,96

TOTAL PARTIDA................................ 1.119,74

16.03.09 Ud GEO PASO HINCA T1200 A1223
Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de
penetración dinámica.

IGEO24 12,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 540,12
IGEO003 2,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 196,04
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 15,00

IGEO100 5,000 h Informe geotécnico 36,52 182,60

Suma la partida......................................... 1.097,78
Costes indirectos............... 2% 21,96

TOTAL PARTIDA................................ 1.119,74

16.03.10 Ud ARQUETA CONEXIÓN E.B.1
Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de pe-
netración dinámica.

IGEO24 6,000 ml Sondeo hasta 25 m de suelo 45,01 270,06
IGEO003 2,000 Ud Prueba DPSH hasta 10 m 98,02 196,04
IGEO10 1,000 Ud Toma muestras inalterada del sondeo 18,00 18,00
3 1,000 Ud Toma muestras de agua en sondeo análisis

químico
12,00 12,00

IGEO03 1,000 Ud Análisis granulométrico suelos tamizados 20,00 20,00
2 1,000 Ud Límites de Atterberg 20,00 20,00
IGEO02 1,000 Ud Determinación humedad de suelo 6,00 6,00
IGEO12 1,000 Ud Densidad de suelo 8,00 8,00
IGEO41 1,000 Ud Determinación de la resistencia a compresión

simple
32,01 32,01

IGEO012 1,000 Ud Sales solubles en suelo 20,00 20,00
IGEO013 1,000 Ud Contenido de yesos en suelo 28,01 28,01
IGEO05 1,000 Ud Matería orgnanica oxidable, meotdo del

permanganato potásico
15,00 15,00

IGEO100 2,000 h Informe geotécnico 36,52 73,04

Suma la partida......................................... 718,16
Costes indirectos............... 2% 14,36
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Costes indirectos............... 2% 14,36

TOTAL PARTIDA................................ 732,52

170101 t Gestión de residuos hormigón (170101)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormigón.

G170101 1,000 t Gestión de hormigón 15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 15,30

170107 t Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.

G170107 1,000 t Gestión de mezclas de áridos 15,00 15,00

Suma la partida......................................... 15,00
Costes indirectos............... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 15,30

170201 t Gestión de residuos madera (170201)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.

G170201 1,000 t Gestión de madera 45,01 45,01

Suma la partida......................................... 45,01
Costes indirectos............... 2% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 45,91

170203 t Gestión de residuos plástico (170203)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plástico.

G170203 1,000 t Gestión de plástico) 160,04 160,04

Suma la partida......................................... 160,04
Costes indirectos............... 2% 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 163,24

170407 t Gestión de residuos metales mezclados (170407)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Metales mezclados.

G170407 1,000 t Gestión de metales mezclados 82,27 82,27

Suma la partida......................................... 82,27
Costes indirectos............... 2% 1,65

TOTAL PARTIDA................................ 83,92

170411 t Gestión de residuos cables (170411)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables distintos de los es-
pecificados en el código 170410.

G170411 1,000 t Gestión de cables 120,03 120,03

Suma la partida......................................... 120,03
Costes indirectos............... 2% 2,40

TOTAL PARTIDA................................ 122,43

170504 t Gestión de residuos tierras y piedras (170504)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas
de las especificadas en el código 15 05 03.

G170504 1,000 t Gestión de tierras y piedras 8,53 8,53

Suma la partida......................................... 8,53
Costes indirectos............... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 8,70

170904 t Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la
construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901,
170902 Y 170903.

G170904 1,000 t Gestión de residuos mezclados de la
construcción

20,00 20,00

Suma la partida......................................... 20,00
Costes indirectos............... 2% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 20,40

200101 t Gestión de residuos papel y cartón (200101)
Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y cartón.

G200101 1,000 t Gestión papel y cartón 60,01 60,01

Suma la partida......................................... 60,01
Costes indirectos............... 2% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 61,21
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A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso
bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

P12011 1,000 ud Carrete de desmontaje de acero de 200 mm, con
bridas de acero

230,64 230,64

M01021 0,450 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 19,62
MO50 0,760 h Cuadrilla A 45,90 34,88

Suma la partida......................................... 285,14
Costes indirectos............... 2% 5,70

TOTAL PARTIDA................................ 290,84

A03017 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12017 1,000 ud Carrete de desmontaje acero 500 mm, con
bridas de acero

806,78 806,78

M01021 0,950 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 41,41
MO50 1,000 h Cuadrilla A 45,90 45,90

Suma la partida......................................... 894,09
Costes indirectos............... 2% 17,88

TOTAL PARTIDA................................ 911,97

A03018 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12018 1,000 ud Carrete de desmontaje acero 600 mm, con
bridas de acero

1.220,46 1.220,46

M01021 0,950 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 41,41
MO50 1,000 h Cuadrilla A 45,90 45,90

Suma la partida......................................... 1.307,77
Costes indirectos............... 2% 26,16

TOTAL PARTIDA................................ 1.333,93

A03019 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12019 1,000 UD Carrete de desmontaje acero 700 mm con bridas
de acero

1.488,40 1.488,40

M01021 0,950 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 41,41
MO50 1,000 h Cuadrilla A 45,90 45,90

Suma la partida......................................... 1.575,71
Costes indirectos............... 2% 31,51

TOTAL PARTIDA................................ 1.607,22

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso
bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

P12020 1,000 ud Carrete de desmontaje de acero 800 mm, con
bridas de acero

1.788,93 1.788,93

M01021 0,950 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 41,41
MO50 1,000 h Cuadrilla A 45,90 45,90

Suma la partida......................................... 1.876,24
Costes indirectos............... 2% 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.913,76
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A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm
Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

P12022B 1,000 ud Carrete de desmontaje acero 1200 mm, con
bridas de acero

2.769,52 2.769,52

M01021 0,950 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 41,41
MO50 1,050 h Cuadrilla A 45,90 48,20

Suma la partida......................................... 2.859,13
Costes indirectos............... 2% 57,18

TOTAL PARTIDA................................ 2.916,31

A03022C Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm
Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

P12022C 1,000 ud Carrete de desmontaje acero 1400 mm, con
bridas de acero

3.516,71 3.516,71

M01021 0,950 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 41,41
MO50 1,050 h Cuadrilla A 45,90 48,20

Suma la partida......................................... 3.606,32
Costes indirectos............... 2% 72,13

TOTAL PARTIDA................................ 3.678,45

A03022D Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm
Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

P12022D 1,000 ud Carrete de desmontaje acero 1600 mm, con
bridas de acero

4.392,42 4.392,42

M01021 0,950 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 41,41
MO50 2,100 h Cuadrilla A 45,90 96,39

Suma la partida......................................... 4.530,22
Costes indirectos............... 2% 90,60

TOTAL PARTIDA................................ 4.620,82

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

112,42 112,42

MO01 1,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 17,46

Suma la partida......................................... 129,88
Costes indirectos............... 2% 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 132,48

A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,
PN-16, i/accesorios

180,04 180,04

MO01 1,300 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 20,63

Suma la partida......................................... 200,67
Costes indirectos............... 2% 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 204,68
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A10004 Ud VÁLVULA COMPUERTA 200 mm
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuer-
ta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

MO51 0,800 h Cuadrilla B 24,52 19,62
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,

PN-16, i/accesorios
284,07 284,07

Suma la partida......................................... 303,69
Costes indirectos............... 2% 6,07

TOTAL PARTIDA................................ 309,76

A10055 ud VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P05VC108 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=80 mm,
PN-16, i/accesorios

81,02 81,02

MO01 1,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 17,46

Suma la partida......................................... 98,48
Costes indirectos............... 2% 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 100,45

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

P03VE008 1,000 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16
atmósferas

2.149,73 2.149,73

MO02 0,900 h Peón especialista 15,50 13,95

Suma la partida......................................... 2.163,68
Costes indirectos............... 2% 43,27

TOTAL PARTIDA................................ 2.206,95

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
PRETENSADO.
Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de
17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso pie-
zas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en
caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los
huecos del forjado

mt07pha020cd11,000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de 20 cm de c

55,36 55,36

M01124 0,160 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,43 12,87
MO01 0,160 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,54
MO03 0,160 h Peón 14,53 2,32
%0200 1,000 % Medios auxiliares 73,10 0,73

Suma la partida......................................... 73,82
Costes indirectos............... 2% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 75,30

ANCLAJE ml ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42
Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolven-
tes y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de ba-
rras.

M.SIKADUR 1,010 kg MORTERO DE RELLENO SIKADUR-42 13,67 13,81
MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO03 0,250 h Peón 14,53 3,63

Suma la partida......................................... 19,03
Costes indirectos............... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 19,41

AR10 u ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA
Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam. 1200*1000 y 8,70 m. de al-
tura formado por anillos de hormigón unidos por junta elástica y base prefabricada pa-
ra dos salidas diam. 1500 colocadas a 180º. Colocada y probada.
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PREF10 1,000 u Base cuadrada HA 1800x1800x1800 para 2
tubos Ø1500 a 180º

1.921,47 1.921,47

PREF 20 1,000 u Losa transicion HA 1800x1800 a Ø1200 694,17 694,17
PREF 30 7,000 u Aro registro HF Ø1200x1000 con union elastica

UNE-EN 1917
124,03 868,21

MO51 3,000 h Cuadrilla B 24,52 73,56
M01124 3,000 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,43 241,29

Suma la partida......................................... 3.798,70
Costes indirectos............... 2% 75,97

TOTAL PARTIDA................................ 3.874,67

ARQ001 jor Arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

Suma la partida......................................... 240,00
Costes indirectos............... 2% 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 244,80

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de patrimonio.

Suma la partida......................................... 1.323,05
Costes indirectos............... 2% 26,46

TOTAL PARTIDA................................ 1.349,51

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolución.

Suma la partida......................................... 500,00
Costes indirectos............... 2% 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 510,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

Suma la partida......................................... 250,00
Costes indirectos............... 2% 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 255,00

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70
Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el re-
lleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, in-
cluido parte proporcional de pérdidas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos
de 3 km y la colocación en zanja.

MO01 0,012 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,19
BRS 1,100 m³ Bolos de rechazo puesto en zanja 8,60 9,46
M01006 0,020 h Camión 241/310 CV 61,80 1,24

Suma la partida......................................... 10,89
Costes indirectos............... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 11,11

BARROS_S m³ SANEAMIENTO ZANJA CON TALUDES INESTABLES CON FANGO
Partida de saneo en terreno de fango, en  zanja para tuberías con taludes inestables,
freáticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. Se realizará según geotécnico
con taludes inclinados 2:1hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. Se atacará por dos
frentes con retroexcavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distan-
cias D<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez seca-
do al 85% PN y la restitución de la zona. Incluso parte proporcional de decremento de
montaje de tubería. Totalmente colocado y rasanteado

MO01 0,025 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
M01057 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 54,18 2,17
M01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,98 2,52
M01021 0,040 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 1,74
I03016 0,021 h Achique en trabajos de zanja 6,84 0,14

Suma la partida......................................... 6,97
Costes indirectos............... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 7,11
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BAT AV 22_1 u BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh
Ud. Suministro e instalación de baterias de alto voltaje de la marcada  COMPATIBLES
CON EL INVERSOR DE BATERIAS INSTALADOS con una capacidad de 22,08 kW y
un voltaje nominal de 409 V. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, pro-
tecciones, canalizaciones y pequeño material.

Mbat10 1,000 u Box de baterias 22,08 kWh 11.623,86 11.623,86
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO02 2,000 h Peón especialista 15,50 31,00
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 11.686,60 116,87

Suma la partida......................................... 11.803,47
Costes indirectos............... 2% 236,07

TOTAL PARTIDA................................ 12.039,54

BCP 30 ud ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR 30 KW
Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor de 30
KW 1794 rpm y tensión 400/3/50Hz; capaz de proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m,
con un rendimiento hidráulico no inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comproba-
dos según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada
, anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC para
desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT
100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para me-
didor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.

MO01 6,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,22
MO02 6,000 h Peón especialista 15,50 93,00
BOMBH30 1,000 Electrobomba cámara partida 200 l/s a 10 mca

motor 30 kW
42.236,11 42.236,11

C200F000 6,000 h Maquina taladradora 2,64 15,84
M01021 6,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 261,54
CZ112000 4,000 h Grupo electrogeno de 20-30 KVA 6,34 25,36
M160009a 4,000 h Grupo de soldadura eléctrica 18,13 72,52

Suma la partida......................................... 42.799,59
Costes indirectos............... 2% 855,99

TOTAL PARTIDA................................ 43.655,58

BR01CIEG800 ud BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16
Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.

MTCIEG800 1,000 ud Brida ciega DN-800 mm PN-16 1.993,08 1.993,08
MO01 2,250 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 35,71
M140005a 0,150 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 6,57

Suma la partida......................................... 2.035,36
Costes indirectos............... 2% 40,71

TOTAL PARTIDA................................ 2.076,07

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,000 ud Preparación de la documentación 702,62 702,62
C_G_IMP 1,000 ud Curso general en BPA 3.099,40 3.099,40

Suma la partida......................................... 3.802,02
Costes indirectos............... 2% 76,04

TOTAL PARTIDA................................ 3.878,06

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,000 ud Preparación de la documentación 488,82 488,82
C_H_IMP 1,000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 2% 39,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.036,51
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TOTAL PARTIDA................................ 2.036,51

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP 1,000 ud Preparación de la documentación 488,82 488,82
C_CA_IMP 1,000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 2% 39,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.036,51

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPPRE 1,000 ud Preparación de la documentación 488,82 488,82
CRSUPIMP 1,000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 2% 39,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.036,51

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,000 ud Preparación de la documentación 488,82 488,82
CRSUBIMP 1,000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 2% 39,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.036,51

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP 1,000 ud Preparación de la documentación 488,82 488,82
C_VF_IMP 1,000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,76 1.507,76

Suma la partida......................................... 1.996,58
Costes indirectos............... 2% 39,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.036,51

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA
Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempa-
quetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

MCAT10 1,000 Ud Ánodo de Magnesio de 4,1 Kgs. de Alto
Potencial,

45,01 45,01

PODSA 0,100 Ud Teja de acero curvda con 10 m de able Cu RV
0,6/1kVA

19,00 1,90

EMCPA 0,100 Ud Emcapsulación para soladura cable-tuberñia de
cnt

6,40 0,64

CAJKE 0,100 Ud Caja toma potencia 200x200 mm 220,05 22,01
ELECOI 0,100 Ud Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 87,44 8,74
SÑLDKS 10,000 m.l. Cable CU TV 0,6/1 kV 1x6 m2 0,70 7,00
MO01 0,700 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 11,11
MO02 0,800 h Peón especialista 15,50 12,40
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 108,80 1,09

Suma la partida......................................... 109,90
Costes indirectos............... 2% 2,20

TOTAL PARTIDA................................ 112,10
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CH10'' Ud CASETA HIDRANTE 10'' 4x2,5
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de
medidas interiores 400x250x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa
galvanizada de 100 cm y 120 cm respectivamente  ubicadas de acuerdo a planos de
proyecto, cierre individual para cada puerta,  y separador central de chapa perforada
de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación me-
diante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyec-
to. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado
B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta
en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la uni-
dad ejecutada.

MO01 3,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 47,61
MO03 3,000 h Peón 14,53 43,59
M140005a 0,320 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 14,01
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72
RI40X40 13,000 M.L Riostra 40x40 cm 4 r12 y estribo 6 cada 30 HA-25 35,27 458,51
CASETA
10 ''

1,000 Ud Caseta prefabricada de hormigón de 2,5 x 4 m 4.257,05 4.257,05

PUE 8'' 1,000 Ud Puerta acero galvanizado de 100x210 cm 152,40 152,40
PUE10'' 1,000 Ud Puerta acero galvanizado de 120x210 cm 192,41 192,41

Suma la partida......................................... 5.170,30
Costes indirectos............... 2% 103,41

TOTAL PARTIDA................................ 5.273,71

CH4'' Ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de
medidas interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha
galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de
plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvaniza-
da. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de
acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyecta-
dos para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medi-
da la unidad ejecutada.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
M140005a 0,320 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 14,01
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72
CASETA
4''

1,000 Caseta prefabricada de hormigón de 2x1 m 950,23 950,23

PUE4'' 1,000 Ud Puerta acero galvanizado 2 hojas 60 cm 150,04 150,04

Suma la partida......................................... 1.179,80
Costes indirectos............... 2% 23,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.203,40

CH6'' Ud CASETA HIDRANTE 6'' 2,5X1,5 M
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de
medidas interiores 250x150x220 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha
galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho  de paso libre con un fijo entre ellas de 5
cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha gal-
vanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la case-
ta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros pro-
yectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
M140005a 0,320 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 14,01
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72
CASETA
6 ''

1,000 Caseta prefabricada de hormigón de 1,5 x 2,5 m 1.600,39 1.600,39

PUE4'' 1,000 Ud Puerta acero galvanizado 2 hojas 60 cm 150,04 150,04

Suma la partida......................................... 1.829,96
Costes indirectos............... 2% 36,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.866,56
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CH8'' Ud CASETA HIDRANTE 8'' 3X2 M
Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de
medidas interiores 300x200x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa
galvanizada de 100 cm cada una ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre indi-
vidual para cada puerta,  y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor
ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puer-
tas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución
de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos
del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y
agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
M140005a 0,320 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 14,01
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72
CASETA
8''

1,000 Ud Caseta prefabricad de hormigón de 2x3 m 3.520,87 3.520,87

RI40X40 10,000 M.L Riostra 40x40 cm 4 r12 y estribo 6 cada 30 HA-25 35,27 352,70
PUE 8'' 2,000 Ud Puerta acero galvanizado de 100x210 cm 152,40 304,80

Suma la partida......................................... 4.257,90
Costes indirectos............... 2% 85,16

TOTAL PARTIDA................................ 4.343,06

CRCANAL ud CRUCE CANAL DEL FLUMEN
Cruce del Canal del Flumen

01DEM 38,040 m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO CON RETRO

73,57 2.798,60

P04211B 38,040 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20 87,83 3.341,05
SELLADO 19,080 m SELLADO EN JUNTA ESTANCA DE CANAL A

BASE DE POLISULFURO BICOM
7,96 151,88

TRATAMIENTO19,080 m TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION 137,65 2.626,36

Suma la partida......................................... 8.917,89
Costes indirectos............... 2% 178,36

TOTAL PARTIDA................................ 9.096,25

CRUCE RIO ud CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA
Cruce aéreo del río Guatizalema

I02002 2.985,840 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y
TRANSPORTE A TERRAPLEN

0,52 1.552,64

R01RE0301.581,980 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

2,09 3.306,34

P0208 12,610 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

75,46 951,55

R07HY030 232,880 m³ HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA 109,50 25.500,36
P0207 23.250,730 Kg ACERO ARMAR B 500 S 1,40 32.551,02
U105 477,540 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS

HASTA 8 M ALTURA
22,69 10.835,38

PAS05PLT800210,060 m PILOTE "IN SITU" D=800 MM C/RECUP ENTUB 753,40 158.259,20
05COMPENS 1,000 ud COMPENSADOR DE DILATACIÓN DN 1600 mm

PN-16
6.696,10 6.696,10

R05AP 8,000 ud APOYO Y FIJACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO
1600 mm EN ESTRUC. AEREA

4.109,20 32.873,60

Suma la partida.........................................272.526,19
Costes indirectos............... 2% 5.450,52

TOTAL PARTIDA................................ 277.976,71
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CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos
por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación
de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio
por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,000 jor Técnico especialista ambiental 301,46 301,46
MV_I 0,500 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase de obra
500,12 250,06

Suma la partida......................................... 551,52
Costes indirectos............... 2% 11,03

TOTAL PARTIDA................................ 562,55

D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 36,88 36,88
MO03 0,100 h Peón 14,53 1,45

Suma la partida......................................... 38,33
Costes indirectos............... 2% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 39,10

D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor
con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

U35AA310 1,000 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 91,90 91,90
MO03 0,100 h Peón 14,53 1,45

Suma la partida......................................... 93,35
Costes indirectos............... 2% 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 95,22

D34MA005 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pul-
sadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente insta-
lada.

MO03 0,150 h Peón 14,53 2,18
U35MA005 1,000 Ud Placa señaliz.plástic.297x210 9,52 9,52

Suma la partida......................................... 11,70
Costes indirectos............... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 11,93

D34MA010 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, di-
reccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espe-
sor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

U35MC005 1,000 Ud Pla.salida emer.297x148 7,77 7,77
MO03 0,150 h Peón 14,53 2,18

Suma la partida......................................... 9,95
Costes indirectos............... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 10,15

D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M
Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso coloca-
ción.

MO03 0,150 h Peón 14,53 2,18
U42CA265 1,000 Ud Cartel chapa galvanizada 2,1 m * 1,5 m 590,15 590,15

Suma la partida......................................... 592,33
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Suma la partida......................................... 592,33
Costes indirectos............... 2% 11,85

TOTAL PARTIDA................................ 604,18

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,23 950,23

Suma la partida......................................... 950,23
Costes indirectos............... 2% 19,00

TOTAL PARTIDA................................ 969,23

E07HS020 m² PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm
m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre
de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espe-
sor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y
encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos supe-
riores a 6 m2.

MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
P04SC260 1,000 m2 Panel sectoriz. ACH e=80mm LDR tipo M 29,21 29,21
P05CW030 1,000 ud Remates, tornillería y pequeño material 0,40 0,40
M13W210 0,100 h. Maquinaria de elevación 60,53 6,05
MO02 0,200 h Peón especialista 15,50 3,10

Suma la partida......................................... 41,93
Costes indirectos............... 2% 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 42,77

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura
de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores
de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclu-
so con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO02 0,100 h Peón especialista 15,50 1,55
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 6,08 24,32
P12AAR100 1,000 m2 Vent. corred. r.p.t. >1 m2<2 m2 203,10 203,10

Suma la partida......................................... 232,14
Costes indirectos............... 2% 4,64

TOTAL PARTIDA................................ 236,78

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjun-
tos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos
de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado send-
zimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradu-
ra de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso
acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

MO01 0,300 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,76
P06301 1,000 kg Rejilla Ventilación de lamas fijas de acero

esmaltado
3,00 3,00

P13CX230 0,160 ud Transporte a obra 64,19 10,27
MO02 0,300 h Peón especialista 15,50 4,65

Suma la partida......................................... 22,68
Costes indirectos............... 2% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 23,13

E15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

MO01 5,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,35
P13CM030 1,000 ud Equipo automat.p.basculante art. 393,10 393,10
P13CX020 1,000 ud Cerradura contacto simple 22,52 22,52
P13CX050 1,000 ud Pulsador interior abrir-cerrar 23,54 23,54
P13CX180 1,000 ud Receptor monocanal 59,80 59,80
P13CX150 1,000 ud Emisor monocanal micro 23,22 23,22
P13CS010 1,000 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m. 88,62 88,62

Página 15



230427_01

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO02 3,500 h Peón especialista 15,50 54,25

Suma la partida......................................... 744,40
Costes indirectos............... 2% 14,89

TOTAL PARTIDA................................ 759,29

E15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

MO01 0,250 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,97
P23FM120 1,000 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm 245,76 245,76
MO02 0,250 h Peón especialista 15,50 3,88

Suma la partida......................................... 253,61
Costes indirectos............... 2% 5,07

TOTAL PARTIDA................................ 258,68

EOIUWP ML Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m
MO51 0,626 h Cuadrilla B 24,52 15,35
M01055 0,200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 6,94
DEEDL 1,000 Demolición y reconstrucción de acequia 110,26 110,26
P09018 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
33,54 33,54

M050002a 0,100 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 1,56
EZN011 3,000 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
12,00 36,00

Suma la partida......................................... 203,65
Costes indirectos............... 2% 4,07

TOTAL PARTIDA................................ 207,72

ERK m.l Circ. 5Gx50 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 5G50 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV, para montaje bajo tu-
bo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

RV5G50CU 1,050 m.l Cable RV-k 0,/1KV Cobre 5G50 m2 45,26 47,52
MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 48,30 0,48

Suma la partida......................................... 48,79
Costes indirectos............... 2% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 49,77

F09089 ha SIEMBRA A VOLEO
Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.

M01044 1,500 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,78 64,17

Suma la partida......................................... 64,17
Costes indirectos............... 2% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 65,45

G01001 m3 Balsa de decantación de residuos
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación
de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno. Que-
da a elección del Contratista, previa aceptación de la Dirección Facultativa de las
obras, la colocación de las diferentes balsas a ejecutar a lo largo de la zona de actua-
ción así como su dimensionamiento dentro de lo establecido.

MO50 0,250 h Cuadrilla A 45,90 11,48
P05002 2,300 m2 Geotextil no tejide de polipropileno (181-200

g/m2)
0,66 1,52

P05011 2,300 m2 Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm

3,32 7,64

M006 0,818 h Retroexcavadora Mixta 33,15 27,12
M030001a 0,400 h Martillo demoledor hidraúlico de 1700 kg 17,30 6,92
%00PCI03 2,000 % Costes Indirectos (2%) 54,70 1,09

Suma la partida......................................... 55,77
Costes indirectos............... 2% 1,12

TOTAL PARTIDA................................ 56,89
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G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,16 95,16

Suma la partida......................................... 95,16
Costes indirectos............... 2% 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 97,06

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,040 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 88,92

Suma la partida......................................... 88,92
Costes indirectos............... 2% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 90,70

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,33 49,33

Suma la partida......................................... 49,33
Costes indirectos............... 2% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 50,32

G01013 m3 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

MO03 0,600 h Peón 14,53 8,72

Suma la partida......................................... 8,72
Costes indirectos............... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 8,89

G01014 m3 Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

MO03 1,200 h Peón 14,53 17,44

Suma la partida......................................... 17,44
Costes indirectos............... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 17,79

G01015 ud Saca big-bag 1000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,000 ud Sacas big-bag 1000 litros 26,12 26,12

Suma la partida......................................... 26,12
Costes indirectos............... 2% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 26,64

GE88 GRUPO ELECTRÓGENO 80 kVA RÉGIMEN PERMANENTE
Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA en emergencia con
alternador trifásico a 400 v 50 Hz y acoplamiento directo, provisto de motor de 85 kW
a 1.500 rpm y refrigeración por agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de
protección y control, bancada, depósito de combustible incorporado en bastidor de
190 l, baterías de arranque, tacos antivibratorios, resistencias de calefacción, alarmas
de presión de aceite, temperatura de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y tu-
bo de escape acople flexible, panel de control con interruptor selector de fases, indica-
dores, etc., armario de contactores, etc, instalado y probado.

MO01 4,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,48
MO02 4,000 h Peón especialista 15,50 62,00
Mge88 1,000 Grupo electrógeno 80 kVA régimen permanente 18.754,62 18.754,62
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 18.880,10 188,80

Suma la partida......................................... 19.068,90
Costes indirectos............... 2% 381,38

TOTAL PARTIDA................................ 19.450,28

GEST.ADMIN p.a. Gestiones administrativas y apertura de expediente
Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de Gestión Ambiental
por las gestiones adminsitrativas y la apertura del expediente correspondiente a las
gestiones de residuos.
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Suma la partida......................................... 64,22
Costes indirectos............... 2% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 65,50

GFDG m.l Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalación deo unipolar de aluminio sobre zanja de sección 1x95
mm2 RVk-K 0,6/1KV o, instalado en zanja,, incluso p.p. de pequeño material, instala-
do según M.I.B.T.a

UNAL95 1,050 ml Cable unipolar 1x95 mm2 Aluminio RV-K 0,6/1kV 2,16 2,27
MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 3,10 0,03

Suma la partida......................................... 3,09
Costes indirectos............... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 3,15

HFP 100 SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS
mt08fic020b 0,400 kg Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), con

un contenid
8,73 3,49

mt08adc010b 2,000 kg Aditivo para reducir la retracción del hormigón y
distanciar las

1,84 3,68

mt08cur020a 0,300 l Agente filmógeno, para el curado de hormigones
y morteros.

1,56 0,47

mt16pea020c 0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, meca

2,01 0,20

mq06vib020 1,160 h Regla vibrante de 3 m. 5,23 6,07
mq06cor020 0,033 h Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón.
10,85 0,36

%0200 1,000 % Medios auxiliares 14,30 0,14
HM20 0,210 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 15,75
MO51 0,200 h Cuadrilla B 24,52 4,90

Suma la partida......................................... 35,06
Costes indirectos............... 2% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 35,76

I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,626 h Cuadrilla B 24,52 15,35
P09018 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90

junta de goma (p.o.)
33,54 33,54

M01055 0,500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 17,35
HM20 0,736 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 55,21

Suma la partida......................................... 121,45
Costes indirectos............... 2% 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 123,88

I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,771 h Cuadrilla B 24,52 18,90
P09019 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90

junta de goma (p.o.)
52,46 52,46

M01063 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 29,51
HM20 1,250 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 93,78

Suma la partida......................................... 194,65
Costes indirectos............... 2% 3,89

TOTAL PARTIDA................................ 198,54

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,917 h Cuadrilla B 24,52 22,48
P09020 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60

junta de goma (p.o.)
70,93 70,93
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M01063 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 5,90
HM20 1,880 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 141,04

Suma la partida......................................... 240,35
Costes indirectos............... 2% 4,81

TOTAL PARTIDA................................ 245,16

I24091 m CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO COMPACTO
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
compacto.

MO51 1,244 h Cuadrilla B 24,52 30,50
P09031 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m

C-180 junta de goma (p.o.)
458,11 458,11

M01063 0,301 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 17,76
I03005 6,048 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 2,57 15,54
P01AR004 0,563 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 11,70 6,59
A01008 3,420 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 k
7,31 25,00

I10031 2,626 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,26 0,68
M01124 0,390 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,43 31,37

Suma la partida......................................... 585,55
Costes indirectos............... 2% 11,71

TOTAL PARTIDA................................ 597,26

ICD020 u DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO
Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, de simple pared contenido en
cubeto, con una capacidad de 1000 litros, para pequeños consumos individuales. Inclu-
so indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización
hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro protegida con funda de tubo
de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos de protección según normati-
va. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios.
Colocación de la boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la canali-
zación hasta la caldera. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servi-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt38dep110c 1,000 Ud Depósito de gasóleo de polietileno
(PEAD/HDPE), de superficie, d

210,05 210,05

mt38dep022a 1,000 Ud Indicador de nivel para depósito de combustibles
líquidos.

177,29 177,29

mt38dep024c 1,000 Ud Conjunto de boca de carga, valvulería y
accesorios de conexión p

96,57 96,57

mt43tco010ca10,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura,
diámetro D=16/18 m

2,40 24,00

mt35aia090ad10,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color n

2,17 21,70

MO01 1,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 23,81
MO02 1,500 h Peón especialista 15,50 23,25

Suma la partida......................................... 576,67
Costes indirectos............... 2% 11,53

TOTAL PARTIDA................................ 588,20

INT
TRANS100

u INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100 KW

Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático y manual para
puesta en marcha de grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW trifási-
cos. Totalmente instalado, conectado y probado. Medida la unidad ejecutada.

MO01 5,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,35
LÑKDA 1,000 Ud IT Trifásico de 100 kW 2.250,91 2.250,91
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 2.330,30 23,30

Suma la partida......................................... 2.353,56
Costes indirectos............... 2% 47,07

TOTAL PARTIDA................................ 2.400,63

INV 20 u INVERSOR TRIFASICO 20 KW
Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW. Instalado, probado y
funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.

MINV10 1,000 u Inversor trifásico 20 kW 2.371,58 2.371,58
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MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO02 2,000 h Peón especialista 15,50 31,00
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 2.434,30 24,34

Suma la partida......................................... 2.458,66
Costes indirectos............... 2% 49,17

TOTAL PARTIDA................................ 2.507,83

INV BAT u INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 KW
Ud. Suministro e instalación de inversor de baterias trifásico de 10 kW de la marcar pa-
ra baterias de alto voltaje. DEBERA SE COMPATIBLE CON LAS BATERIAS INSTALA-
DAS. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones, proteccio-
nes y pequeño material.

INVE
BAT 10

1,000 u Inversor baterias trifásico 10 kW 2.541,63 2.541,63

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,000 h Peón especialista 15,50 15,50
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 2.573,00 25,73

Suma la partida......................................... 2.598,73
Costes indirectos............... 2% 51,97

TOTAL PARTIDA................................ 2.650,70

IOE010 ml ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA
Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobre-
carga de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compues-
ta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
50 kg/m³, hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excava-
ción previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR la-
minado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zan-
ca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3
mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en
frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro. Incluso placas
de anclaje a la cimentación.

mt41esc010a 0,230 Ud Módulo de escalera metálica recta con una
anchura útil de 1 m.

3.040,67 699,35

NB-07 2,300 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR
i/RECUBRIMIENTO.

1,89 4,35

mt27pfi010 0,820 l Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

4,80 3,94

M01124 0,320 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,43 25,74
M160009a 0,660 h Grupo de soldadura eléctrica 18,13 11,97
MO50 2,000 h Cuadrilla A 45,90 91,80

Suma la partida......................................... 837,15
Costes indirectos............... 2% 16,74

TOTAL PARTIDA................................ 853,89

IPOW M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN300
Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para terenos de excava-
bilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 324 mm diámetro y 8 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO02 2,000 h Peón especialista 15,50 31,00
M030002a 3,500 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 110,22

P02TB30 1,000 m Tubería de acero helicoidal 324 mm espesor 8
mm S275

155,04 155,04

Suma la partida......................................... 328,00
Costes indirectos............... 2% 6,56

TOTAL PARTIDA................................ 334,56
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IUD010 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.
Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundi-
dad, con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apo-
yo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una
profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Prepara-
ción y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofra-
do. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas
de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliu-
retano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08ema050b0,001 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 393,44 0,39
B10010 0,025 kg ALAMBRE DE ATAR 0,48 0,01
P07EN012 0,010 kg Puntas 20x100 6,73 0,07
mt15bas030b 0,360 Ud Cartucho de masilla elastómera

monocomponente a base de poliuret
6,52 2,35

mq06vib020 0,440 h Regla vibrante de 3 m. 5,23 2,30
mq06cor020 0,006 h Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón.
10,85 0,07

%0200_1 2,000 % Costes directos complementarios 5,20 0,10
HM20 0,180 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 13,50
MO50 0,350 h Cuadrilla A 45,90 16,07

Suma la partida......................................... 34,86
Costes indirectos............... 2% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 35,56

IUD020 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. * 1,35 m.
Formación de cuneta de sección trapecial de 176 cm de anchura y 1,20 cm de profundi-
dad, con una inclinación de los taludes de 1:2, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apo-
yo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una
profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Prepara-
ción y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofra-
do. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas
de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliu-
retano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08ema050b0,002 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 393,44 0,79
B10010 0,050 kg ALAMBRE DE ATAR 0,48 0,02
P07EN012 0,010 kg Puntas 20x100 6,73 0,07
mt15bas030b 0,360 Ud Cartucho de masilla elastómera

monocomponente a base de poliuret
6,52 2,35

mq06vib020 0,440 h Regla vibrante de 3 m. 5,23 2,30
mq06cor020 0,006 h Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón.
10,85 0,07

HM20 0,700 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 52,51
MO50 0,550 h Cuadrilla A 45,90 25,25

Suma la partida......................................... 83,36
Costes indirectos............... 2% 1,67

TOTAL PARTIDA................................ 85,03

IWEPOI m.l Circ. 3Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 3G2,5 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo
tubo/bandeja  , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado se-
gún M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 0,80 0,01
RV3G2_5CU 1,050 m.l. Cable RV-k 0,/1KV Cobre 3G2,5 m2 1,57 1,65

Suma la partida......................................... 2,45
Costes indirectos............... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,50
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JEK ud L EMERG LEDS 150 LUM
Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LEGRAND
serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De medidas
291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07,
230V 50 Hz de clase II de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zóca-
lo enchufable  para empotrar en falso techo o marco de empotrar para instalar en su-
perfcie. Incluso pequeño material electrico, soportes, cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 15,90 0,16
EME
150 LUM

1,000 Ud Luminaria emergencia 150 lm 38,27 38,27

Suma la partida......................................... 54,30
Costes indirectos............... 2% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 55,39

JKLSA M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terenos de excava-
bilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO02 2,000 h Peón especialista 15,50 31,00
M030002a 2,500 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 78,73

P02TB60 1,000 m Tubería acero helicoidal 610 mm espesor 8 mm
S 275

269,39 269,39

Suma la partida......................................... 410,86
Costes indirectos............... 2% 8,22

TOTAL PARTIDA................................ 419,08

JKWL M.L Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto
Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana
de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20
hasta 0,3 m por ecnima de la genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipifica-
da, en terreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zaho-
rras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.

MO51 0,626 h Cuadrilla B 24,52 15,35
M01055 1,000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 34,70
HM20 0,510 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 38,26
P09010 1,000 M Tubo hormigón armado campana 0,4 m C-90 25,67 25,67

Suma la partida......................................... 113,98
Costes indirectos............... 2% 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 116,26

JLKDS Ud FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000
Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con hinca hasta
DN1000. Incluye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura
de excavación de hasta 4 m.  Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de
altura de hormigón armado HA-25 y armado con rendondos del 16 20x0 de acuerdo a
planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesoro mediante hormigó
HM-20. Incluso excavación, demolición posterio, transporte a vertdero y relleno con ma-
terial ordinario. Medida la unidad ejecutada.,

R01EX011 265,000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO
DE TERRENOS RIPABLE

2,01 532,65

P04211 42,000 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen. 35,00 1.470,00
R05HY035 3,000 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA 104,60 313,80
P0207 160,000 Kg ACERO ARMAR B 500 S 1,40 224,00
U105 20,000 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS

HASTA 8 M ALTURA
22,69 453,80

R01RE030 220,000 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
95% PN

2,09 459,80

Suma la partida......................................... 3.454,05
Costes indirectos............... 2% 69,08

TOTAL PARTIDA................................ 3.523,13

JLKSA ML Cruce acequia tuberia hormigón 0,4 m
MO51 0,626 h Cuadrilla B 24,52 15,35
M01055 0,200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 6,94
P09010 1,000 M Tubo hormigón armado campana 0,4 m C-90 25,67 25,67
DEEDL 1,000 Demolición y reconstrucción de acequia 110,26 110,26
M050002a 0,100 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 1,56
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EZN011 3,000 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86
extracción o planta

12,00 36,00

Suma la partida......................................... 195,78
Costes indirectos............... 2% 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 199,70

KEJRÑL m.l Circ. 5Gx4 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 5G4 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV  para montaje bajo tu-
bo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 0,80 0,01
RV5G4CU 1,050 m.l. Cable RV-k 0,/1KV Cobre 5G4 m2 4,52 4,75

Suma la partida......................................... 5,55
Costes indirectos............... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

KFÑGD ML TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro com-
prendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias. Incluye
parte proporcional de elementos de unión, suministro y colocación de soportes, así co-
mo cualquier pequeño material para su correcta ejecución.

TRLH 1,000 ml Tubo de PVC libre de halogenos 25 mm D 4,12 4,12
MO01 0,150 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,38
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 6,50 0,07

Suma la partida......................................... 6,57
Costes indirectos............... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 6,70

KJDSLL ud INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES COMPARTIDOS
kg. Suministro e istalación de pieza de calderería de acerro galvanizado en T de
DN100 y DN150 para los hidrantes compartido. Medidos lo kg de caldereria ejecutados

MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53
AGALVA 1,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 4,50

Suma la partida......................................... 19,03
Costes indirectos............... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 19,41

KLEÑKR ml INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2
ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a tie-
rra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.

CCUDE35 1,100 m.l. Cable desnudo de cobre 35 mm2 4,60 5,06
M01055 0,050 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 1,74
MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
MO02 0,050 h Peón especialista 15,50 0,78

Suma la partida......................................... 8,37
Costes indirectos............... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 8,54

KLJDA ud TOMAS TERCIARIAS DN110
Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión en T de PE a red ter-
ciaria, caño de tubería de PE de DN110, portabridas de PE de DN100 y vávula de mari-
posa tipo wafer de DN100 y PN16 con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos
de proyecto. Medida la unidad ejecutada

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
P02TE16g 1,000 m Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas,

soldada
13,25 13,25

M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,53

M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 0,66

P02TE11f 2,000 m Tubería PEAD d=110 mm, 6 atmósferas, con
juntas

3,64 7,28

TEPE160110 1,000 ud Te de PE 16/110 PN10 110,03 110,03
PBPE110 1,000 ud Portabridas de PE de DN110 8,98 8,98
BACERODN1102,000 ud Brida loca de acero de 4'' 12,60 25,20
VMPWAFER1101,000 ud Válvula mariposa 100 mm de diámetro wafer de

acero
167,25 167,25

KLWQ 0,500 uD Codo de PE-16 DN160 75,38 37,69

Suma la partida......................................... 431,67
Costes indirectos............... 2% 8,63

Página 23



230427_01

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Costes indirectos............... 2% 8,63

TOTAL PARTIDA................................ 440,30

KLKEÑ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja
de 63 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma
UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, pie-
zas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

TDPECPE63 1,300 M.L Tubo  D.P. PE corrugado DN63 0,80 1,04
MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79

Suma la partida......................................... 1,83
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

KLSA Ud ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS
Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormi-
gón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hor-
migón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663
mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta
con una latura de 3-4 m y compactados posterio del trasdos de la arqueta. Medida la
unidad ejecutada.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72
GRAVA20.40 1,500 m3 GRAVA 20/40 15,36 23,04
ANH05 1,000 Ud Anillo de hormigón L=0,5 m y 100 cm de diámetro 65,38 65,38
CON10060 1,000 uD Cono hormigón asimetrico 100/60 110,28 110,28
TAF667
125

1,000 Ud Tapa y marco de función de 667 mm b-125 65,25 65,25

Suma la partida......................................... 299,07
Costes indirectos............... 2% 5,98

TOTAL PARTIDA................................ 305,05

KLÑERK Ud INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3
Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabircada de hormigón  puesta a tierra de
0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluyes excavación de hue-
co, instalación, tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemen-
to adicional para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

M01055 0,100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 3,47
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO02 2,000 h Peón especialista 15,50 31,00
AP30X30 1,000 Ud Arqueta prefabricada 30x30 cm polipropileno 20,05 20,05
HM20 0,100 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 7,50

Suma la partida......................................... 93,76
Costes indirectos............... 2% 1,88

TOTAL PARTIDA................................ 95,64

KOEWKÑ ML Cruce acequia tubeía hormigón 1 m
MO51 0,626 h Cuadrilla B 24,52 15,35
M01055 0,200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 6,94
DEEDL 1,000 Demolición y reconstrucción de acequia 110,26 110,26
P09020 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60

junta de goma (p.o.)
70,93 70,93

M050002a 0,100 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 1,56
EZN011 3,000 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
12,00 36,00

Suma la partida......................................... 241,04
Costes indirectos............... 2% 4,82

TOTAL PARTIDA................................ 245,86

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.

MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53

Suma la partida......................................... 14,53
Costes indirectos............... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 14,82
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra

183,91 183,91

Suma la partida......................................... 183,91
Costes indirectos............... 2% 3,68

TOTAL PARTIDA................................ 187,59

L01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,000 ud Espejo instalado en aseos, instalado 11,95 11,95

Suma la partida......................................... 11,95
Costes indirectos............... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 12,19

L01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,000 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave 75,96 75,96

Suma la partida......................................... 75,96
Costes indirectos............... 2% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 77,48

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,000 ud Mesa madera capacidad 10 personas. 110,19 110,19

Suma la partida......................................... 110,19
Costes indirectos............... 2% 2,20

TOTAL PARTIDA................................ 112,39

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,000 ud Banco de madera capacidad 5 personas. 44,86 44,86

Suma la partida......................................... 44,86
Costes indirectos............... 2% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 45,76

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,000 ud Recipiente recogida basura 35,41 35,41

Suma la partida......................................... 35,41
Costes indirectos............... 2% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 36,12

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

Suma la partida......................................... 0,90
Costes indirectos............... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,92

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,000 ud Topes para camión en excavaciones 21,04 21,04

Suma la partida......................................... 21,04
Costes indirectos............... 2% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 21,46

L01038 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,000 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

Suma la partida......................................... 5,52
Costes indirectos............... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 5,63
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L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,000 ud Señal normalizada de tráfico con soporte,
colocada.

10,52 10,52

Suma la partida......................................... 10,52
Costes indirectos............... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 10,73

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40019 1,000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

Suma la partida......................................... 1,17
Costes indirectos............... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,19

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 2% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 15,83

L010511 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado

P40051 1,000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04

Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 7,18

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,55 60,55

Suma la partida......................................... 60,55
Costes indirectos............... 2% 1,21

TOTAL PARTIDA................................ 61,76

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,000 ud Botiquín portátil de obra 52,54 52,54

Suma la partida......................................... 52,54
Costes indirectos............... 2% 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 53,59

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sani-
tario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,000 ud Reposición material sanitario 26,89 26,89

Suma la partida......................................... 26,89
Costes indirectos............... 2% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 27,43

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,34 167,34

Suma la partida......................................... 167,34
Costes indirectos............... 2% 3,35

TOTAL PARTIDA................................ 170,69

L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,000 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD
con anagrama, blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
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Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

P40068 1,000 ud Casco de seguridad policarbonato resistente
temo >150ºC

24,11 24,11

P40252 1,000 ud Soporte para anclaje de las diferentes pantallas
a los cascos

5,59 5,59

P40245 1,000 ud Protector facial malla. Resistencia endurecida S;
ensayo resis F

7,21 7,21

P40244 1,000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
P40072 1,000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
P40250 1,000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

Suma la partida......................................... 58,17
Costes indirectos............... 2% 1,16

TOTAL PARTIDA................................ 59,33

L01072 ud Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,000 ud Guantes para motoserrista largo 32,86 32,86

Suma la partida......................................... 32,86
Costes indirectos............... 2% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 33,52

L01074 ud Protector auditivo de tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,000 ud Protector auditivo de tapones con cordón 0,24 0,24

Costes indirectos............... 2% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,000 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

Suma la partida......................................... 5,93
Costes indirectos............... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 6,05

L01102 ud Traje impermeable en Nylon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,000 ud Traje impermeable en Nylon 7,04 7,04

Suma la partida......................................... 7,04
Costes indirectos............... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 7,18

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,85 53,85

Suma la partida......................................... 53,85
Costes indirectos............... 2% 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 54,93

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82

Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,86
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L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P401148 1,000 ud Pantalón de motoserrista 58,29 58,29

Suma la partida......................................... 58,29
Costes indirectos............... 2% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 59,46

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54 32,04 32,04

Suma la partida......................................... 32,04
Costes indirectos............... 2% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 32,68

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y
verde.

P40195 1,000 ud Forro polar ligero 10,02 10,02

Suma la partida......................................... 10,02
Costes indirectos............... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 10,22

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 10,47

L01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,000 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra

169,64 169,64

Suma la partida......................................... 169,64
Costes indirectos............... 2% 3,39

TOTAL PARTIDA................................ 173,03

L01210 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra 186,92 186,92

Suma la partida......................................... 186,92
Costes indirectos............... 2% 3,74

TOTAL PARTIDA................................ 190,66

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).

P40218 1,000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

Suma la partida......................................... 12,06
Costes indirectos............... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 12,30

L01227 mes Alqulier de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,000 mes Alqulier de horno microondas 40,04 40,04

Suma la partida......................................... 40,04
Costes indirectos............... 2% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 40,84
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L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro,

2,32 2,32

Suma la partida......................................... 2,32
Costes indirectos............... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,37

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero, anticaid
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

P40233 1,000 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, anticaida

196,22 196,22

Suma la partida......................................... 196,22
Costes indirectos............... 2% 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 200,14

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

Suma la partida......................................... 7,01
Costes indirectos............... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 7,15

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,59 72,59

Suma la partida......................................... 72,59
Costes indirectos............... 2% 1,45

TOTAL PARTIDA................................ 74,04

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

Suma la partida......................................... 15,87
Costes indirectos............... 2% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 16,19

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores
amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la
XS a la 3XL.

P40295 1,000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

Suma la partida......................................... 18,87
Costes indirectos............... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 19,25

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en
la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

P40296 1,000 ud Pantalón con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

Suma la partida......................................... 13,23
Costes indirectos............... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 13,49

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
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P40340 1,000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de
exhalación

0,50 0,50

Suma la partida......................................... 0,50
Costes indirectos............... 2% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

L04435 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

P40135 1,000 par Guantes de protección contra riesgos
mecánicos, forrado en palma

1,79 1,79

Suma la partida......................................... 1,79
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,83

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular
6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

MO01 0,117 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,86
MO03 0,100 h Peón 14,53 1,45
P04IM200 2,000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,20 8,40
P01AR004 0,180 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 11,70 2,11

Suma la partida......................................... 13,82
Costes indirectos............... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 14,10

LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM
Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular
6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.

MO01 0,117 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,86
MO03 0,100 h Peón 14,53 1,45
P04IM200 1,500 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,20 6,30
P01AR004 0,090 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 11,70 1,05

Suma la partida......................................... 10,66
Costes indirectos............... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 10,87

LDKFLÑ m.l. Circ. 5Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 5G2,5 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tu-
bo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 0,80 0,01
RV5G2_5CU 1,050 m.l. Cable RV-k 0,/1KV Cobre 5G2,5 m2 2,48 2,60

Suma la partida......................................... 3,40
Costes indirectos............... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 3,47

LDKÑ m.l. Circ. 5Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 5G1,5 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tu-
bo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 0,80 0,01
RV5G1_5CU 1,050 m.l Cable RV-k 0,/1KV Cobre 5G1,5 m2 1,70 1,79

Suma la partida......................................... 2,59
Costes indirectos............... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,64

LEÑKR Ud INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA
Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tierra. In-
cluye cualqueir tipo de excavación adicionadl y conexión. Medida la unidad ejecutada

PICA PT 2,000 m.l. Picas de cobre para toma tieras 4,52 9,04
CCUDE35 0,500 m.l. Cable desnudo de cobre 35 mm2 4,60 2,30
M01055 0,100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 3,47
MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO02 0,200 h Peón especialista 15,50 3,10

Suma la partida......................................... 21,08
Costes indirectos............... 2% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 21,50
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TOTAL PARTIDA................................ 21,50

LKDÑ Ud ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES
Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormi-
gón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hor-
migón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663
mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta
con una latura de 3-4 m y compactados posterio del trasdos de la arqueta. Medida la
unidad ejecutada.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72
GRAVA20.40 1,500 m3 GRAVA 20/40 15,36 23,04
ANH05 1,000 Ud Anillo de hormigón L=0,5 m y 100 cm de diámetro 65,38 65,38
CON10060 1,000 uD Cono hormigón asimetrico 100/60 110,28 110,28
TAF667
125

1,000 Ud Tapa y marco de función de 667 mm b-125 65,25 65,25

Suma la partida......................................... 299,07
Costes indirectos............... 2% 5,98

TOTAL PARTIDA................................ 305,05

LKFDÑKS m.l Circ. 5Gx6 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 5G6 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tu-
bo/bandeja  , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 0,80 0,01
RV5G6CU 1,050 m.l. Cable RV-k 0,/1KV Cobre 5G6 m2 5,25 5,51

Suma la partida......................................... 6,31
Costes indirectos............... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 6,44

LKÑLQ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN40
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja
de 40 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma
UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, pie-
zas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

TDPECPE40 1,300 M.L. Tubo  D.P. PE corrugado DN40 0,60 0,78
MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79

Suma la partida......................................... 1,57
Costes indirectos............... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,60

L´K Ud PANTALLA LED 20 W 2800 Lm
Ud. Suministro e instalacion de PANTALLA LED de 1.200 mm de20 W, 2800 Lm, IP66
modeloresisto 1200 IP66 2800lm 840 de la marca SYLVANIA o similar con una tempe-
ratura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y
conexionado. Medida la unidad ejecutada.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 15,90 0,16
P135W2800LM1,000 Ud Pantalla Led 20 W 2800 Lm 55,22 55,22

Suma la partida......................................... 71,25
Costes indirectos............... 2% 1,43

TOTAL PARTIDA................................ 72,68

LÑ ml Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 3G1,5 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo
tubo/bandeja  libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 0,80 0,01
RV3G1_5CU 1,050 m.l Cable RV-k 0,/1KV Cobre 3G1,5 m2 1,10 1,16

Suma la partida......................................... 1,96
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 2,00
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LÑWKE Ud FOCO LED 100 W 13200 Lm
Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm, IP66 modelo Kalani
IP66 13KLM 840 asym de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color
de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.
Medida la unidad ejecutada.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 15,90 0,16
F100W13200LM1,000 Ud Foco Led 100 W 13200 Lm 193,41 193,41

Suma la partida......................................... 209,44
Costes indirectos............... 2% 4,19

TOTAL PARTIDA................................ 213,63

ME EN
SOLAR

u MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR

Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye instalación, cablea-
do y cualquier material para el correcto conexionado.

Mcc10 1,000 u Medidor de energia 1.200,30 1.200,30
MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO02 0,500 h Peón especialista 15,50 7,75
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 1.216,00 12,16

Suma la partida......................................... 1.228,15
Costes indirectos............... 2% 24,56

TOTAL PARTIDA................................ 1.252,71

MSF 545 u MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta
Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de 144 celdas PERC, ti-
po monocristalino, de potencia 545 Wp, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficien-
cia máxima 20.89%, tolerancia de potencia 0/+3 W, temperatura de operación -40ºC a
+85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 46,55V, Corriente de cortocircuito (ISC)
13.93A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68.
Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fija-
das en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo:
2.279 mm, Ancho: 1.134 mm, Marco: 30 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte propor-
cional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente monta-
do y atornillado sobre la cubierta, probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada

MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO02 0,100 h Peón especialista 15,50 1,55
SOP545 1,000 u Panel Solar Fotovoltaico 545 Wp 178,04 178,04
Est 10 1,000 u Estructura montaje en cubierta coplanar 56,01 56,01
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 237,20 2,37

Suma la partida......................................... 239,56
Costes indirectos............... 2% 4,79

TOTAL PARTIDA................................ 244,35

N-SALVA4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS
Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25
cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

MO03 0,085 h Peón 14,53 1,24
N-SALVA4M 1,000 ud Bebedero avifauna hormigón 15 * 25 * 11 cm con

boya
12,11 12,11

Suma la partida......................................... 13,35
Costes indirectos............... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 13,62

NB-07 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.
Suma la partida......................................... 1,89
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,93

NP-36 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO
VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, INCLUSO FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, REPLANTEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE EMPLAZAMIENTO.

NB-36 1,000 m VIGA PRETENSADA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE 0,50 M. DE CANTO.

146,43 146,43

MO01 0,060 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,95
MO03 0,060 h Peón 14,53 0,87
M140005c 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 65,02 16,26

Suma la partida......................................... 164,51
Costes indirectos............... 2% 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 167,80
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TOTAL PARTIDA................................ 167,80

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coro-
nación de la balsa, colocado.

MO03 0,085 h Peón 14,53 1,24
N_CUANU 1,000 ud Cuerda anudada 6,87 6,87

Suma la partida......................................... 8,11
Costes indirectos............... 2% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 8,27

N_SALVA1 m ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES
Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada
por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

MO03 0,085 h Peón 14,53 1,24
N-SALVA1M 1,000 m Escalera y malla de salvamento 33,64 33,64

Suma la partida......................................... 34,88
Costes indirectos............... 2% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 35,58

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.
Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de al-
ta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones
Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2,
90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma
montada e instalada.

MO03 0,085 h Peón 14,53 1,24
N-SALVA2M 16,000 Cubo HDPE 0,5 * 0,5 * 0,4 68,14 1.090,24

Suma la partida......................................... 1.091,48
Costes indirectos............... 2% 21,83

TOTAL PARTIDA................................ 1.113,31

N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA
 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo
y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

MO03 0,085 h Peón 14,53 1,24
N-SALVA3M 1,000 u Bebedero avifauna hormigón 24 * 44 * 11 cm con

boya
14,41 14,41

Suma la partida......................................... 15,65
Costes indirectos............... 2% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 15,96

OF3 u ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE
LOS SUE
Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponible de los suelos del
Sector X.

Suma la partida......................................... 20.000,00
Costes indirectos............... 2% 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 20.400,00

OPTOR m.l. Circ. 5Gx16 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV
m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra  instalado con ca-
ble de cobre de 5G16 mm² de sección del tipo RV-K  0,6/1kV , para montaje bajo tu-
bo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación  y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 0,80 0,01
RV5G16CU 1,050 m.l Cable RV-k 0,/1KV Cobre 5G16 m2 13,61 14,29

Suma la partida......................................... 15,09
Costes indirectos............... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 15,39

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, inclu-
yendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal
de las barras montadas.

MO01 0,025 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
ACB500S 1,100 Kg Acero B 500 S 0,70 0,77
MO02 0,015 h Peón especialista 15,50 0,23

Suma la partida......................................... 1,40
Costes indirectos............... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,43
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P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia
mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hor-
migonado.

M081100a 0,200 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,
d=76 mm

2,53 0,51

MO51 0,350 h Cuadrilla B 24,52 8,58
HL15CTM 1,100 m3 HORMIGÓN HL-15/C/TM LIMPIEZA 60,01 66,01
U39AZ001 0,200 Hr Vibrador de aguja 1,80 0,36

Suma la partida......................................... 75,46
Costes indirectos............... 2% 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 76,97

P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO
m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensa-
do según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vi-
gas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructu-
ra, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente monta-
da, medida la superficie construida en planta.

PREFHORMIGON1,000 m2 Estructura prefabricada de hormigón 30,01 30,01
M01124 0,050 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 80,43 4,02
MO50 0,100 h Cuadrilla A 45,90 4,59

Suma la partida......................................... 38,62
Costes indirectos............... 2% 0,77

TOTAL PARTIDA................................ 39,39

P0313 m.l REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO
m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera
de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento en-
foscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a
vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.

REHITRAM20CM1,000 ml Rejilla sumidero 20 cm tramex galvanizado 42,01 42,01
MO50 0,200 h Cuadrilla A 45,90 9,18
HM20 0,050 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 3,75
M01055 0,200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 6,94

Suma la partida......................................... 61,88
Costes indirectos............... 2% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 63,12

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.
m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos re-
sistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba
de estanqueidad. Medida la longitud instalada.

MO01 0,330 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 5,24
U25DA007 0,200 Ud Codo-87 m-h PVC evac.125 mm. 5,36 1,07
U25DD007 0,300 Ud Empalme simple PVC evac.125mm 5,79 1,74
U25XH008 0,500 Ud Sujección bajantes PVC 125 mm 1,77 0,89
U25XP001 0,030 Kg Adhesivo para PVC Tangit 18,27 0,55
U25AD0RR 1,200 Ml Tuberia PVC-F pluv.125-200 mm. 7,96 9,55

Suma la partida......................................... 19,04
Costes indirectos............... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 19,42

P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA
m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20
mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecuta-
do.

GRAVA20.40 1,100 m3 GRAVA 20/40 15,36 16,90
M01055 0,025 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 0,87
MO51 0,000 h Cuadrilla B 24,52 0,00

Suma la partida......................................... 17,77
Costes indirectos............... 2% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 18,13

P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separa-
ción de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.

M15X15D12 1,200 M2 Mallazo 15x15 D12 1,52 1,82
B10010 0,015 kg ALAMBRE DE ATAR 0,48 0,01
MO50 0,012 h Cuadrilla A 45,90 0,55

Suma la partida......................................... 2,38
Costes indirectos............... 2% 0,05
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TOTAL PARTIDA................................ 2,43

P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.
m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN
DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cor-
tes de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la
superficie ejecutada.

MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO03 0,260 h Peón 14,53 3,78
HA35P20X3 0,150 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 98,03 14,70
HA25B20XC2 0,150 HOR. HA-25/B/20/XC2 89,02 13,35

Suma la partida......................................... 35,00
Costes indirectos............... 2% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 35,70

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS
m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso suministro y cual-
quier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra.
Medida la superficie ejecutada.

LP400 1,100 m2 Lamina polietileno 400 galgas 0,75 0,83
MO51 0,001 h Cuadrilla B 24,52 0,02

Suma la partida......................................... 0,85
Costes indirectos............... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,87

P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA
m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso sumi-
nistro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementa-
rias. Medida la longitud ejecutada.

MO01 0,620 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 9,84
U25LH003 1,200 Ml Canalón chapa galvaniz. 19,26 23,11

Suma la partida......................................... 32,95
Costes indirectos............... 2% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 33,61

P0526 m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO
m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso su-
mistro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad
de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

MO01 0,800 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 12,70
P07CUV00 1,000 u Cerramiento  de policarbonato incoloro 27,01 27,01
M140005a 0,090 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 3,94

Suma la partida......................................... 43,65
Costes indirectos............... 2% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 44,52

P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple tor-
sión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Me-
dida la superficie de malla instalada.

MO51 1,000 h Cuadrilla B 24,52 24,52
P04EM065 1,000 m Malla metálica simple torsión, en obra 12,25 12,25
P31CB140 0,500 ud Poste tubo acero galvaniz. D=48 6,51 3,26
P31CB190 1,000 ud Estructura de puerta 9,02 9,02
P31CB160 0,200 ud Tornapunta acero galvaniz. D=32 5,91 1,18
HM20 0,190 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 14,25

Suma la partida......................................... 64,48
Costes indirectos............... 2% 1,29

TOTAL PARTIDA................................ 65,77

P98394 m2 REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO
m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmalta-
do, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas
para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y
tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,000 h Peón especialista 15,50 15,50
P06301 1,000 kg Rejilla Ventilación de lamas fijas de acero

esmaltado
3,00 3,00

Suma la partida......................................... 34,37
Costes indirectos............... 2% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 35,06
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TOTAL PARTIDA................................ 35,06

PASO.BARRANCO ud PASO BAJO BARRANCO
Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Realización de zanja pa-
ra paso de tubería, colocación de bolos de rechazo previo a la solera de hormigón de
limpieza. Tras la colocación de la tubería se realizará el hormigonado completo de la
misma mediante hormigón HA-25 y posterior colocación de escollera. Se incluye en es-
ta partida los trabajos de restauración que sean necesarios y que se soliciten por los or-
ganismos correspondientes. Totalmente terminado, probado y colocado.

I02002 2.600,000 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y
TRANSPORTE A TERRAPLEN

0,52 1.352,00

BARROS_S600,000 m³ SANEAMIENTO ZANJA CON TALUDES
INESTABLES CON FANGO

6,97 4.182,00

B40-80_S 120,000 m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70 10,89 1.306,80
R01FIR02 250,000 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL

GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)
19,22 4.805,00

P0208 20,000 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

75,46 1.509,20

REST. 1,000 ud TRABAJOS DERIVADOS DE LA RESTITUCIÓN
DEL BARRANCO

10.000,00 10.000,00

CODIGONUEVO7270,000 m³ ESCOLLERA ROCA, TAMAÑO> 60cm (p.o.) 10,00 2.700,00
R07HO020 439,150 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 86,98 38.197,27

Suma la partida......................................... 64.052,27
Costes indirectos............... 2% 1.281,05

TOTAL PARTIDA................................ 65.333,32

PATE ud PATE DE POLIPROPILENO EN U
Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transver-
sal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

mt46phm050 1,000 Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm,

4,65 4,65

MO01 0,080 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,27
MO02 0,080 h Peón especialista 15,50 1,24

Suma la partida......................................... 7,16
Costes indirectos............... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 7,30

PC 20 ud SOFTWARE DE GESTIÓN
Software de gestión.
- tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3.
- Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por cualquier usuario
desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras.
- Permite la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de mercado, a tra-
vés de protocolos de comunicación abiertos.
- Características:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georrefe-
renciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un vo-
lumen máximo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para ca-
da válvula o grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máxi-
mo particularizado por: programa de riego,
válvula, hidrante o regante.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MPC20 1,000 u Software de gestión 1.132,28 1.132,28
MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO02 0,100 h Peón especialista 15,50 1,55
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 1.135,40 11,35

Suma la partida......................................... 1.146,77
Costes indirectos............... 2% 22,94

TOTAL PARTIDA................................ 1.169,71

PC 30 ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.
Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC)
y concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias has-
ta todos los puntos de telecontrol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las
tasas.

MPC30 1,000 u Legalización de frecuencias 3.346,82 3.346,82

Suma la partida......................................... 3.346,82
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Suma la partida......................................... 3.346,82
Costes indirectos............... 2% 66,94

TOTAL PARTIDA................................ 3.413,76

PC10 ud ORDENADOR PORTÁTIL
Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
- Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Peso 1.86 kg
- Localización: Idioma: Español / región: España
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MPC10 1,000 u Ordenador portátil 815,58 815,58
MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO02 0,100 h Peón especialista 15,50 1,55
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 818,70 8,19

Suma la partida......................................... 826,91
Costes indirectos............... 2% 16,54

TOTAL PARTIDA................................ 843,45

PG10 ud PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO
Puente grúa monorraíl.Línea alimentación brindada con soportes para grapar en carril
rodadura. Estructura, carril rodadura 54+54-M aproximados con apoyo en ménsula hor-
migón cada 6-M (Aprox) según especificaciones.
Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instalación.
Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.

MPG10 1,000 u Puente grúa 14,80 m. anchura 7.5 t 54 m.
recorrido

76.236,78 76.236,78

MO01 8,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 126,96
MO03 8,000 h Peón 14,53 116,24
M140005a 8,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 350,16

Suma la partida......................................... 76.830,14
Costes indirectos............... 2% 1.536,60

TOTAL PARTIDA................................ 78.366,74

POWI m AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0
Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura minima de
ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre
panel sanwich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y
cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros lineas
ejecutados.

MO01 0,070 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,11
CP01AIRDR 1,000 m Aireador Estático 466 mm 169,04 169,04

Suma la partida......................................... 170,15
Costes indirectos............... 2% 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 173,55

PROSP jor PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE
SENSIBLES
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

Suma la partida......................................... 240,00
Costes indirectos............... 2% 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 244,80

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y
compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y
riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final com-
pactado.

MO01 0,008 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,13
MO03 0,008 h Peón 14,53 0,12
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M040501a 0,003 h Mototrailla remolcada autocargable, con un
motor, de 12 m³

95,55 0,29

M040601b 0,002 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 0,17
M060500a 0,002 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,15
M050203a 0,002 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 0,13

Suma la partida......................................... 0,99
Costes indirectos............... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,01

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad
media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier ti-
po y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal
para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza,
preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su
posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

MO01 0,002 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,03
M040401b 0,002 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160

kw (empujador)
52,56 0,11

M07CB020 0,001 H Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,03
M01063 0,001 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 0,06

Costes indirectos............... 2% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,23

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA
0,5 Km
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con poten-
cias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repa-
ración de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto

MO03 0,006 h Peón 14,53 0,09
M040005b 0,009 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,84
M040142A 0,002 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,17
M040401c 0,002 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
76,14 0,15

M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
MO01 0,006 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,10

Suma la partida......................................... 1,75
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,79

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km
Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación
requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia su-
perior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación
de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repa-
ración de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de
proyecto.

MO03 0,015 h Peón 14,53 0,22
M040005b 0,015 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 1,40
M01063 0,015 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 0,89
M030001a 0,015 h Martillo demoledor hidraúlico de 1700 kg 17,30 0,26
M040142A 0,004 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,34
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M040401d 0,010 h Tractor s/cadenas riper D-10T
convertidor433kW/580cv   66.451 kg

91,66 0,92

M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
MO01 0,015 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,24

Suma la partida......................................... 4,67
Costes indirectos............... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 4,76

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima
de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y trasla-
do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra nece-
sarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de ca-
minos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), ba-
lates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de
la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen
sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

MO01 0,014 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,22
MO03 0,015 h Peón 14,53 0,22
M040005b 0,008 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,75
M040142A 0,008 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,68
M040401b 0,008 h Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160

kw (empujador)
52,56 0,42

M050002a 0,007 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,11
M060500a 0,007 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,54

Suma la partida......................................... 2,94
Costes indirectos............... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 3,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utiliza-
ción de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecáni-
cos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el ca-
so que no exista desbroce.Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y
con el perfil teórico de proyecto.

M040005b 0,010 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,93
M040142A 0,001 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,08
M040401c 0,002 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
76,14 0,15

M050002a 0,001 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,02
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
MO50 0,006 h Cuadrilla A 45,90 0,28
M040703a 0,002 h Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 84,58 0,17

Suma la partida......................................... 2,01
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 2,05

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN
(25)
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a  hu-
so ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material  mediante criba de zahorra
natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, trans-
porte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta
y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión
del material en obra y compactación  hasta el 98% PM con aporte externo de agua has-
ta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

MO01 0,052 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,83
MO03 0,060 h Peón 14,53 0,87
EZN011 1,000 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
12,00 12,00

M060500a 0,015 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 1,15
M0500V2a 0,015 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 26,59 0,40
M040601b 0,015 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 1,30
M040142A 0,015 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 1,27
M040005b 0,015 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 1,40

Suma la partida......................................... 19,22
Costes indirectos............... 2% 0,38
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Costes indirectos............... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 19,60

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM
Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subba-
ses hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada
del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y exten-
dido de zahorras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas de 20
cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

EZN011 1,050 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86
extracción o planta

12,00 12,60

M01053 0,005 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,27
M050203a 0,008 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 0,54

M07CB020 0,005 H Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,13
MO51 0,002 h Cuadrilla B 24,52 0,05

Suma la partida......................................... 13,59
Costes indirectos............... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 13,86

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realiza-
do mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de
compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida
la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e inclu-
so su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

M01053 0,010 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,53
M07CB020 0,010 H Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,26
M050002a 0,020 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,31
M060500a 0,002 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,15
MO51 0,003 h Cuadrilla B 24,52 0,07
M040101b 0,010 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado,

de 3 m³
48,24 0,48

M060203a 0,010 h Camión con caja basculante, 4 x 4 26,22 0,26
M050000a 0,020 h Compactador vibratorio de conducción manual

de 0,30 t
1,28 0,03

Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 2,13

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material pro-
cedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se inclu-
ye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, in-
cluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Me-
dido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO01 0,006 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,10
MO03 0,004 h Peón 14,53 0,06
M01053 0,004 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,21
M050002a 0,005 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,08
M07CB020 0,010 H Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,26

Suma la partida......................................... 0,71
Costes indirectos............... 2% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,72

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para asiento de tubería
procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de
partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,
incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen
de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones aproba-
das por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas,
una vez finalizada la ejecución de la unidad.

MO01 0,030 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,48
MO03 0,020 h Peón 14,53 0,29
P01AR004 1,000 m³ Árido material granular 6-12 mm en obra 11,70 11,70
M07CB020 0,009 H Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 0,24
M060500a 0,009 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,69
M01063 0,008 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 0,47
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M050203a 0,008 h Compactador vibrante autopropulsado de un
cilindro liso o pata c

67,29 0,54

Suma la partida......................................... 14,41
Costes indirectos............... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 14,70

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, in-
cluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

MO01 0,006 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,10
M01053 0,007 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,37
M040401c 0,005 h Tractor s/cadenas riper y empujador D-9T

convertidor 306kW/410cv
76,14 0,38

M040142A 0,005 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,42

Suma la partida......................................... 1,27
Costes indirectos............... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,30

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes
aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autócto-
nas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de
tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.

MO03 0,004 h Peón 14,53 0,06
P04PL100 1,000 m² Mezcla hidrosiembra 2 fases 0,67 0,67
M100104a 0,005 h Máquina hidrosembradora 50,78 0,25
M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38
7 0,012 h Costes indirectos 2,84 0,03

Suma la partida......................................... 1,39
Costes indirectos............... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utiliza-
ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elemen-
tos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En
el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, coloca-
ción y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado ob-
tenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa
para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

MO01 0,038 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,60
M040005b 0,001 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,09
M040601b 0,003 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 0,26
M040142A 0,002 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,17
M050203a 0,005 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 0,34

M060500a 0,005 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 76,90 0,38

Suma la partida......................................... 1,84
Costes indirectos............... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,88

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido
de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial,
previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la su-
perficie finalmente refianada y extendida totalmente.

MO01 0,002 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,03
M040005b 0,005 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 0,47
M01053 0,005 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,27
M040142A 0,003 h Camión articulado o dumper hasta 18 m³ 84,58 0,25

Suma la partida......................................... 1,02
Costes indirectos............... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,04

R02S275JR12 m TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7 mm
Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro
exterior 1219 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según norma-
tiva. Colocado y probado.

S275JR12 1,000 m Tubo acero soldado 1200 mm espesor 12,7 656,86 656,86
M140005a 0,100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 4,38
M01063 0,060 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 3,54
MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17

Página 41



230427_01

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO03 0,200 h Peón 14,53 2,91

Suma la partida......................................... 670,86
Costes indirectos............... 2% 13,42

TOTAL PARTIDA................................ 684,28

R02S275JR16 m TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7 mm
Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro
exterior 1626 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según norma-
tiva. Colocado y probado.

S275JR16 1,000 m Tubo acero soldado helicoidalmente 1600 mm 894,38 894,38
MO01 0,267 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,24
MO03 0,267 h Peón 14,53 3,88
M140005a 0,267 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 11,69
M01063 0,070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,13

Suma la partida......................................... 918,32
Costes indirectos............... 2% 18,37

TOTAL PARTIDA................................ 936,69

R02TB400 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9
mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación
UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedi-
miento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de
pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruí-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas
caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

P02TB100 1,000 Tuberia. acero helicosol. 1422/7,9 S 235 JR G2 431,62 431,62
M010000a 0,800 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
17,61 14,09

M160009a 0,800 h Grupo de soldadura eléctrica 18,13 14,50
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 10,94
MO50 1,000 h Cuadrilla A 45,90 45,90

Suma la partida......................................... 517,05
Costes indirectos............... 2% 10,34

TOTAL PARTIDA................................ 527,39

R02TE16g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,040 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,63
MO03 0,040 h Peón 14,53 0,58
P02TE16g 1,000 m Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas,

soldada
13,25 13,25

M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,53

M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 0,66

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

15,70 0,78

Suma la partida......................................... 16,43
Costes indirectos............... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 16,76

R02TE16h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,040 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,63
MO03 0,040 h Peón 14,53 0,58
P02TE16h 1,000 m Tubería PEAD d=160 mm, 16 atmósferas, con

juntas
16,70 16,70

M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,53
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M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 0,66

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

19,10 0,96

Suma la partida......................................... 20,06
Costes indirectos............... 2% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 20,46

R02TE20g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,053 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,84
MO03 0,080 h Peón 14,53 1,16
P02TE20g 1,000 m Tubería PEAD d=200 mm, 10 atmósferas,

soldada
17,68 17,68

M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,53

M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 0,66

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

20,90 1,04

Suma la partida......................................... 21,91
Costes indirectos............... 2% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 22,35

R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,053 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,84
MO03 0,080 h Peón 14,53 1,16
P02TE20h 1,000 m Tubería PEAD d=200 mm, 16 atmósferas, con

juntas
26,01 26,01

M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,53

M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 0,66

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

29,20 1,46

Suma la partida......................................... 30,66
Costes indirectos............... 2% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 31,27

R02TE25g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,080 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,27
MO03 0,140 h Peón 14,53 2,03
P02TE25g 1,000 m Tubería PEAD d=250 mm, 10 atmósferas, con

juntas
27,57 27,57

M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,53

M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 0,66

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

32,10 1,60

Suma la partida......................................... 33,66
Costes indirectos............... 2% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 34,33
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TOTAL PARTIDA................................ 34,33

R02TE25h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,080 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,27
MO03 0,140 h Peón 14,53 2,03
P02TE25h 1,000 m Tubería PEAD d=250 mm, 16 atmósferas, con

juntas
40,57 40,57

M010000a 0,030 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,53

M160009b 0,030 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 0,66

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

45,10 2,25

Suma la partida......................................... 47,31
Costes indirectos............... 2% 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 48,26

R02TE31g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,089 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,41
MO03 0,156 h Peón 14,53 2,27
P02TE31g 1,000 m Tubería PEAD d=315 mm, 10 atmósferas, con

juntas
51,12 51,12

M140005a 0,044 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 1,93
M010000a 0,080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
17,61 1,41

M160009b 0,080 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 1,77

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

59,90 3,00

Suma la partida......................................... 62,91
Costes indirectos............... 2% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 64,17

R02TE31h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,089 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,41
MO03 0,156 h Peón 14,53 2,27
P02TE31h 1,000 m Tubería PEAD d=315 mm, 16 atmósferas, con

juntas
64,30 64,30

M140005a 0,044 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 1,93
M010000a 0,080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
17,61 1,41

M160009b 0,080 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 1,77

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

73,10 3,65

Suma la partida......................................... 76,74
Costes indirectos............... 2% 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 78,27
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R02TE35g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,089 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,41
MO03 0,156 h Peón 14,53 2,27
P02TE35g 1,000 m Tubería PEAD d=355 mm, 10 atmósferas, con

juntas
60,01 60,01

M140005a 0,044 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 1,93
M010000a 0,080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
17,61 1,41

M160009b 0,080 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 1,77

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

68,80 3,44

Suma la partida......................................... 72,24
Costes indirectos............... 2% 1,44

TOTAL PARTIDA................................ 73,68

R02TE35h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2.
Incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero
para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

MO01 0,089 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,41
MO03 0,156 h Peón 14,53 2,27
P02TE35h 1,000 m Tubería PEAD d=355 mm, 16 atmósferas, con

juntas
90,02 90,02

M140005a 0,044 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 1,93
M010000a 0,080 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
17,61 1,41

M160009b 0,080 h Grupo de soldadura para PEAD completo en
bancada para obra

22,09 1,77

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

98,80 4,94

Suma la partida......................................... 103,75
Costes indirectos............... 2% 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 105,83

R02TL06d m TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000
Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,
incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales,
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.

MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO03 0,100 h Peón 14,53 1,45
P02TL06d 1,000 m Tubería poliéster enrollamiento en continuo

d=600 mm, SN-10, P-1
98,61 98,61

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

101,70 2,03

M140005a 0,100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 4,38
M01063 0,030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 1,77
%PEPRFV 10,000 % P.P. Piezas especiales de PRFV 109,80 10,98

Suma la partida......................................... 120,81
Costes indirectos............... 2% 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 123,23
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R02TL06e m TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000
Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,
incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales,
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.

MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59
MO03 0,100 h Peón 14,53 1,45
P02TL06e 1,000 m Tubería poliéster enrollamiento en continuo

d=600 mm, SN-10, P-1
100,45 100,45

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

103,50 2,07

M140005a 0,050 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,19
M01063 0,030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 1,77
%PEPRFV 10,000 % P.P. Piezas especiales de PRFV 109,50 10,95

Suma la partida......................................... 120,47
Costes indirectos............... 2% 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 122,88

R02TL07e m TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000
Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,
incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales,
bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.

MO01 0,114 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,81
MO03 0,114 h Peón 14,53 1,66
P02TL07e 1,000 m Tubería poliéster enrollamiento en continuo

d=700 mm, SN-10, P-1
122,69 122,69

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

126,20 2,52

M140005a 0,057 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,49
M01063 0,040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 2,36
%PEPRFV 10,000 % P.P. Piezas especiales de PRFV 133,50 13,35

Suma la partida......................................... 146,88
Costes indirectos............... 2% 2,94

TOTAL PARTIDA................................ 149,82

R02TL12d m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO03 0,200 h Peón 14,53 2,91
P02TL12d 1,000 m Tubería poliéster enrollamiento continuo d=1200

mm, SN-10, P-10
282,45 282,45

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

288,50 5,77

M140005a 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 8,75
M01063 0,060 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 3,54

Suma la partida......................................... 306,59
Costes indirectos............... 2% 6,13

TOTAL PARTIDA................................ 312,72

R02TL12e m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
MO03 0,200 h Peón 14,53 2,91
P02TL12F 1,000 u Tubería poliéster enrollamiento en continuo

d=1200 mm, SN-10, PN
282,45 282,45

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

288,50 5,77

M140005a 0,100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 4,38
M01063 0,060 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 3,54

Suma la partida......................................... 302,22
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Suma la partida......................................... 302,22
Costes indirectos............... 2% 6,04

TOTAL PARTIDA................................ 308,26

R02TL14d m TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,229 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,63
MO03 0,229 h Peón 14,53 3,33
P02TL14d 1,000 m Tubería poliéster  enrollamiento continuo d=1400

mm, SN-10, P-10
355,94 355,94

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

362,90 7,26

M140005a 0,229 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 10,02
M01063 0,070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,13

Suma la partida......................................... 384,31
Costes indirectos............... 2% 7,69

TOTAL PARTIDA................................ 392,00

R02TL14e m TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,229 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,63
MO03 0,229 h Peón 14,53 3,33
P02TL14e 1,000 m Tubería poliéster enrollamiento en continuo

d=1400 mm, SN-10, P-
367,96 367,96

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

374,90 7,50

M140005a 0,114 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 4,99
M01063 0,070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,13

Suma la partida......................................... 391,54
Costes indirectos............... 2% 7,83

TOTAL PARTIDA................................ 399,37

R02TL16d m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,267 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,24
MO03 0,267 h Peón 14,53 3,88
P02TL16d 1,000 m Tubería poliéster  enrollamiento continuo d=1600

mm, SN-10, P-10
447,69 447,69

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

455,80 9,12

M140005a 0,267 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 11,69
M01063 0,070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,13
M040005c 0,070 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 59,01 4,13

Suma la partida......................................... 484,88
Costes indirectos............... 2% 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 494,58

R02TL16e m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,267 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,24
MO03 0,267 h Peón 14,53 3,88
P02TL16e 1,000 m Tubería poliéster enrollamiento en continuo

d=1600 mm, SN-10, P-
465,87 465,87

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

474,00 9,48

M140005a 0,133 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 5,82
M01063 0,070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,13

Suma la partida......................................... 493,42
Costes indirectos............... 2% 9,87

TOTAL PARTIDA................................ 503,29
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R02TL18d m TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,320 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 5,08
MO03 0,320 h Peón 14,53 4,65
P02TL18d 1,000 m Tubería poliéster enrollamiento continuo d=1800

mm, SN-10, P-10
551,98 551,98

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

561,70 11,23

M140005a 0,320 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 14,01
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72

Suma la partida......................................... 591,67
Costes indirectos............... 2% 11,83

TOTAL PARTIDA................................ 603,50

R02TL22d m TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de diámetro nominal, pre-
sión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de
unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

MO01 0,400 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 6,35
MO03 0,400 h Peón 14,53 5,81
P02TL22d 1,000 Tubería poliéster enrollamiento continuo d=2200

mm, SN-10, P-10
799,31 799,31

%MAT
PRFV

2,000 % Material  necesario montaje tuberías
PRFV(manguito,junta,etc)

811,50 16,23

M140005a 0,400 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 17,51
M01063 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,01 4,72

Suma la partida......................................... 849,93
Costes indirectos............... 2% 17,00

TOTAL PARTIDA................................ 866,93

R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 400
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,107 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,187 h Peón 14,53 2,72
P02TO40a 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra 61,21 61,21
LUBRIC
PVC

0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

65,60 1,31

M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32
%PEPVC07007,000 % Medios auxiliares 69,30 4,85

Suma la partida......................................... 74,12
Costes indirectos............... 2% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 75,60

R02TO45A m TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 450
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,107 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,187 h Peón 14,53 2,72
P02TO45A 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-450, en obra 77,25 77,25
LUBRIC
PVC

0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

81,70 1,63

M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32
%PEPVC07007,000 % Medios auxiliares 85,60 5,99

Suma la partida......................................... 91,62
Costes indirectos............... 2% 1,83

TOTAL PARTIDA................................ 93,45
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R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16
Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diámetro exterior 500
mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO01 0,107 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,70
MO03 0,187 h Peón 14,53 2,72
P02TO50A 1,000 m Tubo PVC-O PN-16 DN-500, en obra 95,21 95,21
LUBRIC
PVC

0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC

2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

99,60 1,99

M140005a 0,053 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 2,32
%PEPVC07007,000 % Medios auxiliares 104,00 7,28

Suma la partida......................................... 111,23
Costes indirectos............... 2% 2,22

TOTAL PARTIDA................................ 113,45

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø160 mm
con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN
13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso parte proporcional de piezas especia-
les de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su com-
pleta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular u hormigón  y probada.

MO01 0,040 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,63
MO03 0,047 h Peón 14,53 0,68
P02TS16a 1,000 m Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2

D=160 mm
4,26 4,26

LUBRIC
PVC

0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC
SAN

2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

5,60 0,11

%MAT
PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

5,70 0,28

Suma la partida......................................... 5,97
Costes indirectos............... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 6,09

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y
exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y
unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de
PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones ter-
minales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa ins-
talación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama mate-
rial granular  y probada.

MO01 0,011 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,17
MO03 0,012 h Peón 14,53 0,17
P02TS16d 1,000 m Tubería PVC drenaje SN4 ø160 mm, corrugado

circular, doble pared
2,62 2,62

LUBRIC
PVC

0,010 Kg Lubricante para tuberías 0,83 0,01

%MAT
PVC
SAN

2,000 % Material montanje tuberías PVC corrug (juntas,
manguitos, etc)

3,00 0,06

%MAT
PVC
SAN2

5,000 % Piezas para montaje tuberías PVC Saneam.
(codos,tés,bifurc. etc)

3,00 0,15

Suma la partida......................................... 3,18
Costes indirectos............... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 3,24
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de Fabricación UNE
EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la
tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME.
Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y
posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y
exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión me-
diante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

MO03 0,012 h Peón 14,53 0,17
MO01 0,011 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,17
P07EM502 1,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 3,00 3,00
M010000a 0,005 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre

patines, 150 kVA
17,61 0,09

M160009a 0,005 h Grupo de soldadura eléctrica 18,13 0,09
M140005a 0,003 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 0,13

Suma la partida......................................... 3,65
Costes indirectos............... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 3,72

R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para ros-
ca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con trata-
miento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente
instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas,
juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y
accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 0,750 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 11,90
P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 234,29 234,29
P03VE402 1,000 ud Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16

atmósferas
24,32 24,32

P03VE500 1,500 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 3,15
AGALVA 10,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 45,00

Suma la partida......................................... 318,66
Costes indirectos............... 2% 6,37

TOTAL PARTIDA................................ 325,03

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta
DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tube-
ría  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y ac-
cesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en
T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 0,750 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 11,90
P03VE004 1,000 ud Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmósferas 271,38 271,38
P05VC108 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=80 mm,

PN-16, i/accesorios
81,02 81,02

P03VE500 1,500 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 3,15
AGALVA 20,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 90,00

Suma la partida......................................... 457,45
Costes indirectos............... 2% 9,15

TOTAL PARTIDA................................ 466,60

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T,
tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
P03VE005 1,000 ud Ventosa trifuncional d=100 mm, PN-16

atmósferas
310,33 310,33
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P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

112,42 112,42

P03VE500 3,500 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 7,35
AGALVA 15,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 67,50

Suma la partida......................................... 513,47
Costes indirectos............... 2% 10,27

TOTAL PARTIDA................................ 523,74

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T,
tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,333 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,15
P03VE006 1,000 ud Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16

atmósferas
654,39 654,39

P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,
PN-16, i/accesorios

180,04 180,04

P03VE500 6,000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 12,60
AGALVA 25,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 112,50

Suma la partida......................................... 980,68
Costes indirectos............... 2% 19,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.000,29

R03VE008 u VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm
de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN
200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,333 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,15
P03VE008 1,000 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16

atmósferas
2.149,73 2.149,73

P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,
PN-16, i/accesorios

284,07 284,07

P07EM502 2,000 kg Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento 3,00 6,00
P03VE500 9,000 ud Accesorios de unión a tubería 2,10 18,90

Suma la partida......................................... 2.479,85
Costes indirectos............... 2% 49,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.529,45

R04EM010 m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00
m,  poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de
puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

MO01 0,025 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
MO03 0,025 h Peón 14,53 0,36
P04EM065 1,000 m Malla metálica simple torsión, en obra 12,25 12,25
HM20 0,010 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 0,75

Suma la partida......................................... 13,76
Costes indirectos............... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 14,04

R04EM0100A m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00
m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormi-
gón para soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

MO01 0,025 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
MO03 0,025 h Peón 14,53 0,36
P04MC800 1,000 m Cerramiento de malla de alambre de acero

galvanizado, en obra
14,44 14,44

HM20 0,010 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 0,75

Suma la partida......................................... 15,95
Costes indirectos............... 2% 0,32
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Costes indirectos............... 2% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 16,27

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN
Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metá-
licos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, ancla-
jes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.

MO01 0,025 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,40
MO03 0,025 h Peón 14,53 0,36
P04EM065 1,000 m Malla metálica simple torsión, en obra 12,25 12,25
M040005b 0,025 h Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV 93,22 2,33
M050002a 0,006 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,09
M140005a 0,006 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 0,26
HM20 0,032 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 2,40

Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 2% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 18,45

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fila-
mentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída
libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO01 0,022 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,35
MO03 0,024 h Peón 14,53 0,35
P04IM011 1,000 m² Geotextil polipropileno 110 g/m² 0,28 0,28

Suma la partida......................................... 0,98
Costes indirectos............... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,00

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fila-
mentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída
libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO01 0,017 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,27
MO03 0,015 h Peón 14,53 0,22
P04IM032 1,000 m² Geotextil polipropileno 300 g/m² 0,79 0,79

Suma la partida......................................... 1,28
Costes indirectos............... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calan-
drado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  total-
mente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica.
Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO01 0,022 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,35
MO03 0,021 h Peón 14,53 0,31
P04IM200 1,000 m² Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor. 4,20 4,20

Suma la partida......................................... 4,86
Costes indirectos............... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 4,96

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante
bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.

MO03 0,085 h Peón 14,53 1,24
P04SS010 1,000 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 145,62 145,62

Suma la partida......................................... 146,86
Costes indirectos............... 2% 2,94

TOTAL PARTIDA................................ 149,80

R05AE120 ud HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM
FOS.ATAQ 1,000 ud FOSO ATAQUE Y SALIDA

EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1800
15.889,23 15.889,23

UQ2 1,000 ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU.
PERFORACIÓN HASTA DN1800

5.000,00 5.000,00
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PERF.1200 32,500 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA
ACERO DN1200

885,57 28.781,03

Suma la partida......................................... 49.670,26
Costes indirectos............... 2% 993,41

TOTAL PARTIDA................................ 50.663,67

R05AE160 ud HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM
FOS.ATAQ 1,000 ud FOSO ATAQUE Y SALIDA

EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1800
15.889,23 15.889,23

UQ2 1,000 ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU.
PERFORACIÓN HASTA DN1800

5.000,00 5.000,00

PERF.1800 20,000 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA
ACERO DN1800

1.113,10 22.262,00

Suma la partida......................................... 43.151,23
Costes indirectos............... 2% 863,02

TOTAL PARTIDA................................ 44.014,25

R05AE160B ud HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM
FOS.ATAQ 1,000 ud FOSO ATAQUE Y SALIDA

EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1800
15.889,23 15.889,23

UQ2 1,000 ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU.
PERFORACIÓN HASTA DN1800

5.000,00 5.000,00

PERF.1800 40,000 ml PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA
ACERO DN1800

1.113,10 44.524,00

Suma la partida......................................... 65.413,23
Costes indirectos............... 2% 1.308,26

TOTAL PARTIDA................................ 66.721,49

R05AU1400 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM
Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1400 y 13.500 mm2 de
superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,7 kW. Presión mínima
de funcionamiento 1 mca y máxima de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.

MO01 6,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,22
MO02 6,000 h Peón especialista 15,50 93,00
FMA1400 1,000 Filtro automático diam. 1400 64.175,81 64.175,81
M140005b 3,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 35,25 105,75

Suma la partida......................................... 64.469,78
Costes indirectos............... 2% 1.289,40

TOTAL PARTIDA................................ 65.759,18

R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Incluso desagüe en
PVC de DN100 hasta una longittud de 20, incluyendo excavación y relleno de zanja
con material ordinario. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

MO01 1,126 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 17,87
MO02 2,252 h Peón especialista 15,50 34,91
MO03 2,252 h Peón 14,53 32,72
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,

PN-16, i/accesorios
112,42 112,42

P02TM11e 20,000 m Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

1,80 36,00

%MAT
PVC

2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

233,90 4,68

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

238,60 11,93

M01053 0,563 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 30,04
M050203a 2,252 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 151,54

HM20 0,050 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 3,75

Suma la partida......................................... 435,86
Costes indirectos............... 2% 8,72

TOTAL PARTIDA................................ 444,58
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R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

MO01 1,918 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 30,44
MO02 3,832 h Peón especialista 15,50 59,40
MO03 3,832 h Peón 14,53 55,68
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,

PN-16, i/accesorios
180,04 180,04

P02TM14e 20,000 m Tubo PVC d=140 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

2,82 56,40

%MAT
PVC

2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

382,00 7,64

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

389,60 19,48

M01053 0,958 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 51,12
M050203a 3,832 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 257,86

P05TM109 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-125,
PN-16

124,07 124,07

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 842,10 21,05
P02TM16e 5,000 m Tubo PVC d=160 mm, P = 6 atmósferas, junta

elástica
3,33 16,65

HM20 0,050 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 3,75

Suma la partida......................................... 883,58
Costes indirectos............... 2% 17,67

TOTAL PARTIDA................................ 901,25

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro
nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de
fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa manio-
bra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

MO01 1,908 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 30,28
MO02 3,818 h Peón especialista 15,50 59,18
MO03 3,818 h Peón 14,53 55,48
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,

PN-16, i/accesorios
284,07 284,07

P02TM20e 20,000 m Tubo PVC d=200 mm, P = 6 atmósferas, junta
elástica

4,85 97,00

%MAT
PVC

2,000 % Material necesario montanje tuberías PVC
(juntas, tóricas,etc)

526,00 10,52

%CALDER0015,000 % Piezas especiales en acero para caldererías
montadas obra

536,50 26,83

M01053 0,954 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 50,91
M050203a 3,818 h Compactador vibrante autopropulsado de un

cilindro liso o pata c
67,29 256,91

P05TM110 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150,
PN-16

143,55 143,55

HM20 0,050 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 3,75

Suma la partida......................................... 1.018,48
Costes indirectos............... 2% 20,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.038,85

Página 54



230427_01

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

R05EM035 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm
Caudalímetro electromagnético diametro 150 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier
tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas lim-
pias o sucias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de tempe-
raturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado median-
te elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para
montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado
y probado.

MTCAUDA1501,000 u CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 150
mm

2.247,65 2.247,65

%MOO.AUX 3,000 % Mano de obra auxiliar. 2.247,70 67,43
EMAT.AUX.0105,000 ud Material auxiliar. 0,60 3,00
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74

Suma la partida......................................... 2.349,82
Costes indirectos............... 2% 47,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.396,82

R05EM037 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm
Caudalímetro electromagnético diametro 200 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier
tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas lim-
pias o sucias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de tempe-
raturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado median-
te elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para
montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado
y probado.

MTCAUDA2001,000 u CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 200
mm

2.461,51 2.461,51

%MOO.AUX 3,000 % Mano de obra auxiliar. 2.461,50 73,85
EMAT.AUX.0105,000 ud Material auxiliar. 0,60 3,00
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74

Suma la partida......................................... 2.570,10
Costes indirectos............... 2% 51,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.621,50

R05EM74 u MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por
dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamien-
to de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensio-
nes, cable triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

P09REV110 1,000 ud Sonda de medida no invasiva 6.201,53 6.201,53
P09REV02 25,000 m Cable triaxial por unión entre sondas 1,42 35,50
P09REV04 1,000 ud Protecciones para sobretensiones con señal de

salida de 4 - 20
1.350,59 1.350,59

P09REV03 1,000 ud Caudalímetro ultrasonico DN 1500-2000 PN
10/16

239,33 239,33

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74

Suma la partida......................................... 7.858,69
Costes indirectos............... 2% 157,17

TOTAL PARTIDA................................ 8.015,86

R05H1251 ud HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pis-
tón metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
contador ultrasónico con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal,
filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 100 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y
bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revesti-
da de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metáli-
ca de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 100 de
unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Incluso reducción y codos de
conexión de tubería de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 5,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,35
MO03 5,000 h Peón 14,53 72,65
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P05H1251M 1,000 u Hidroválvula piston reguladora presión Ø100
PN-16

1.011,50 1.011,50

FGM100_16 1,000 u Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles
Ø100 PN-16

692,41 692,41

V3V
RED

1,000 u Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25 45,01 45,01

P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 82,52 82,52
P03VE401 1,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16

atmósferas
6,25 6,25

P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

112,42 112,42

P15VL100 1,000 u Filtro acero galvanizado para tubería ø100 mm
PN 16, en obra

650,16 650,16

AGALVA 10,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 45,00
UNPE160100 1,000 Ud Codo160 y Reducción 160/110 PE 95,02 95,02
LKÑWQ 1,000 Ud Válvula de esfera para roscar de 2'', PN-16

atmosferas
12,36 12,36

Suma la partida......................................... 2.904,65
Costes indirectos............... 2% 58,09

TOTAL PARTIDA................................ 2.962,74

R05H1260 ud HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pis-
tón metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal  reductora
de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de
acero galvanizado según planos de 2 mm y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bri-
da, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería de
acero galvanizado de DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 5,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,35
MO03 5,000 h Peón 14,53 72,65
P05H1260M 1,000 u Hidroválvula piston reguladora presión Ø150

PN-16
1.323,56 1.323,56

FGM150_16 1,000 u Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles
Ø150 PN-16

1.197,69 1.197,69

V3V
RED

1,000 u Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25 45,01 45,01

P03VE401 1,000 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16
atmósferas

6,25 6,25

P05VC150 1,000 u Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,
PN-16, i/accesorios

161,97 161,97

P15VL150 1,000 u Filtro acero galvanizado para tubería ø150 mm
PN 16, en obra

1.100,27 1.100,27

AGALVA 15,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 67,50
UNPE200160 1,000 Codo 200 y reduccion 200-160 110,03 110,03
P03VE001 1,000 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas 82,52 82,52
LKÑWQ 1,000 Ud Válvula de esfera para roscar de 2'', PN-16

atmosferas
12,36 12,36

Suma la partida......................................... 4.259,16
Costes indirectos............... 2% 85,18

TOTAL PARTIDA................................ 4.344,34

R05H1265 ud HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pis-
tón metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora
de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulso,filtro de ace-
ro galvanizado según planos de 2 mm 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas,
válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería en
acero galvanizado de DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 6,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 95,22
MO03 6,000 h Peón 14,53 87,18
P05H1265 1,000 u Hidroválvula piston reguladora presión Ø 200

PN-16
3.812,94 3.812,94
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FGM200_16 1,000 Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles Ø
200 PN-16

2.210,54 2.210,54

V3V
RED

1,000 u Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25 45,01 45,01

P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 234,29 234,29
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,

PN-16, i/accesorios
284,07 284,07

P15VL200 1,000 Filtro acero galvanizado para tubería ø 200 mm
PN 16, en obra

1.800,44 1.800,44

AGALVA 20,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 90,00
UNPE250200 1,000 Codo de 250 y reducción 250/200 PE 162,04 162,04
LKÑWQ 2,000 Ud Válvula de esfera para roscar de 2'', PN-16

atmosferas
12,36 24,72

Suma la partida......................................... 8.846,45
Costes indirectos............... 2% 176,93

TOTAL PARTIDA................................ 9.023,38

R05H1270 ud HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pis-
tón metálica de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora
de presión y limitadora de caudal,   contador ultrasónico con emisor de pulsos,  filtro de
acero galvanizado según planos de 2 mm de 16 Atm de presión de trabajo provisto de
bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxida-
ble montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calde-
rería en acero galvanizado de DN 250 de unión y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 8,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 126,96
MO03 8,000 h Peón 14,53 116,24
P05H1270 1,000 Hidroválvula piston reguladora presión Ø 250

PN-16
5.766,42 5.766,42

FGM250_15 1,000 Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles Ø
250 PN-16

4.276,75 4.276,75

V3V
RED

1,000 u Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25 45,01 45,01

P03VE002 1,000 ud Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas 234,29 234,29
P05VC250 1,000 Válv.comp. bridas asient.elástico  d=250 mm,

PN-16, i/accesorios
409,60 409,60

P15VL250 1,000 Filtro acero galvanizado para tubería ø 250 mm
PN 16, en obra

2.240,55 2.240,55

AGALVA 25,000 kg Acero galvanizado calderería S275 4,50 112,50
UNPE315250 1,000 uD Codo de 315 y reducción315/250 de PE 220,05 220,05
LKÑWQ 2,000 Ud Válvula de esfera para roscar de 2'', PN-16

atmosferas
12,36 24,72

Suma la partida......................................... 13.573,09
Costes indirectos............... 2% 271,46

TOTAL PARTIDA................................ 13.844,55

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye sumi-
nistro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigo-
nado.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
HA35P20X3 1,000 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 98,03 98,03
M081100a 0,500 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,27

M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o
semirremolque, de 110 m³/h

90,11 4,51

Suma la partida......................................... 104,60
Costes indirectos............... 2% 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 106,69
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R05ME07 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm
Caudalímetro electromagnético diametro 500 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier
tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas lim-
pias o sucias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de tempe-
raturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado median-
te elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para
montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado
y probado.

MTCAUDA5001,000 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 500
mm

4.351,67 4.351,67

%MOO.AUX 3,000 % Mano de obra auxiliar. 4.351,70 130,55
EMAT.AUX.0105,000 ud Material auxiliar. 0,60 3,00
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74

Suma la partida......................................... 4.516,96
Costes indirectos............... 2% 90,34

TOTAL PARTIDA................................ 4.607,30

R05ME08 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm
Caudalímetro electromagnético diametro 600 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier
tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas lim-
pias o sucias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de tempe-
raturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado median-
te elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para
montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado
y probado.

MTCAUDA6001,000 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 600
mm

7.748,20 7.748,20

%MOO.AUX 3,000 % Mano de obra auxiliar. 7.748,20 232,45
EMAT.AUX.0105,000 ud Material auxiliar. 0,60 3,00
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 10,94
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 8.026,30 200,66

Suma la partida......................................... 8.226,99
Costes indirectos............... 2% 164,54

TOTAL PARTIDA................................ 8.391,53

R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm
Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad
0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier
tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas lim-
pias o sucias,  con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de tempe-
raturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado median-
te elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo me-
diante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para
montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado
y probado.

MTCAUDA8001,000 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 800
mm

10.651,42 10.651,42

%MOO.AUX 3,000 % Mano de obra auxiliar. 10.651,40 319,54
EMAT.AUX.0105,000 ud Material auxiliar. 0,60 3,00
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
M140005a 0,150 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 6,57
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 11.012,30 275,31

Suma la partida......................................... 11.287,58
Costes indirectos............... 2% 225,75

TOTAL PARTIDA................................ 11.513,33

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
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MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53
P05TM115 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400,

PN-16
587,14 587,14

M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 661,30 16,53

Suma la partida......................................... 677,84
Costes indirectos............... 2% 13,56

TOTAL PARTIDA................................ 691,40

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,024 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 16,25
MO03 1,023 h Peón 14,53 14,86
P05TM116 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500,

PN-16
754,89 754,89

M140005a 1,022 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 44,73
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 830,70 20,77

Suma la partida......................................... 851,50
Costes indirectos............... 2% 17,03

TOTAL PARTIDA................................ 868,53

R05TM122 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450
Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53
P05TM122 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-450,

PN-16
705,53 705,53

M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 779,70 19,49

Suma la partida......................................... 799,19
Costes indirectos............... 2% 15,98

TOTAL PARTIDA................................ 815,17

R05TM140 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400
Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
P05TM140 1,000 u Carrete de desmontaje brida-brida DN-1400,

PN-16.
3.234,30 3.234,30

M140005a 2,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 87,54
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.382,60 84,57

Suma la partida......................................... 3.467,21
Costes indirectos............... 2% 69,34

TOTAL PARTIDA................................ 3.536,55

R05TM180 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800
Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de pre-
sión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de
los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y
de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO01 2,045 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 32,45
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MO03 2,045 h Peón 14,53 29,71
P05TM180 1,000 Carrete de desmontaje brida-brida DN-1800,

PN-16
5.626,39 5.626,39

M140005a 2,045 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 89,51
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 5.778,10 144,45

Suma la partida......................................... 5.922,51
Costes indirectos............... 2% 118,45

TOTAL PARTIDA................................ 6.040,96

R05VC110 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO02 0,500 h Peón especialista 15,50 7,75
P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,

PN-16, i/accesorios
112,42 112,42

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 128,10 3,20

Suma la partida......................................... 131,31
Costes indirectos............... 2% 2,63

TOTAL PARTIDA................................ 133,94

R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO02 0,500 h Peón especialista 15,50 7,75
P05VC115 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm,

PN-16, i/accesorios
180,04 180,04

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 195,70 4,89

Suma la partida......................................... 200,62
Costes indirectos............... 2% 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 204,63

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO02 0,500 h Peón especialista 15,50 7,75
P05VC120 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm,

PN-16, i/accesorios
284,07 284,07

M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 321,70 8,04

Suma la partida......................................... 329,69
Costes indirectos............... 2% 6,59

TOTAL PARTIDA................................ 336,28
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R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16
Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de
presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. In-
cluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvaniza-
do hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa
maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO01 1,146 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 18,19
MO02 1,000 h Peón especialista 15,50 15,50
P05VC400 1,000 ud Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso

anclajes y accesorios
1.415,35 1.415,35

M140005a 0,350 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 15,32
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.464,40 36,61

Suma la partida......................................... 1.500,97
Costes indirectos............... 2% 30,02

TOTAL PARTIDA................................ 1.530,99

R05VM104 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
P05VM104 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=400 mm, PN-16,

incluso accesorios
2.750,68 2.750,68

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.811,50 70,29
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 2.925,54
Costes indirectos............... 2% 58,51

TOTAL PARTIDA................................ 2.984,05

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre
lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxida-
ble AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estan-
queidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte pro-
porcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

MO01 4,928 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 78,21
MO03 4,926 h Peón 14,53 71,57
P05VM105 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16,

incluso accesorios
3.700,91 3.700,91

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.850,70 96,27
M140005a 1,231 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 53,88

Suma la partida......................................... 4.000,84
Costes indirectos............... 2% 80,02

TOTAL PARTIDA................................ 4.080,86

R05VM111 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16
Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
P05VM111 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=450 mm, PN-16,

incluso accesorios
3.030,75 3.030,75

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.091,60 77,29
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 3.212,61
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Suma la partida......................................... 3.212,61
Costes indirectos............... 2% 64,25

TOTAL PARTIDA................................ 3.276,86

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16
Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centra-
do de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua,
con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de
acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; acciona-
mento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y acceso-
rios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO03 0,500 h Peón 14,53 7,27
P05VM1200 1,000 ud Válvula mariposa embridada DN 1200 mm PN-10

motorizada
12.203,01 12.203,01

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 12.218,20 305,46
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 12.567,45
Costes indirectos............... 2% 251,35

TOTAL PARTIDA................................ 12.818,80

R05VM140 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16
Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión no-
minal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior se-
gún pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornille-
ría y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecuta-
da y probada.

MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO03 0,500 h Peón 14,53 7,27
P05VM140 1,000 u Válvula mariposa embridada d=1400 mm, PN-16,

incluso accesorios
19.504,81 19.504,81

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 19.520,00 488,00
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 20.051,79
Costes indirectos............... 2% 401,04

TOTAL PARTIDA................................ 20.452,83

R05VM1400 ud VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16
Válvula de mariposa DN 1400  de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de
acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bri-
das según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de ace-
ro inox idable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamen-
to eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios
necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

Suma la partida......................................... 23.800,00
Costes indirectos............... 2% 476,00

TOTAL PARTIDA................................ 24.276,00

R05VM1600 Ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16
Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de ace-
ro inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas
según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero
inox idable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamento
manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios nece-
sarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO03 0,500 h Peón 14,53 7,27
P05VM1600 1,000 ud Válvula de mariposa motorizada DN-1600 PN-10 46.511,46 46.511,46
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 46.526,70 1.163,17
M140005a 0,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 0,00

Suma la partida......................................... 47.689,84
Costes indirectos............... 2% 953,80

TOTAL PARTIDA................................ 48.643,64
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R05VMC400 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN400
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplica-
dor y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P05VM104 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=400 mm, PN-16,
incluso accesorios

2.750,68 2.750,68

M01021 4,300 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 187,44
MO50 4,300 h Cuadrilla A 45,90 197,37

Suma la partida......................................... 3.135,49
Costes indirectos............... 2% 62,71

TOTAL PARTIDA................................ 3.198,20

R05VMC450 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450
Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplica-
dor y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P05VM111 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=450 mm, PN-16,
incluso accesorios

3.030,75 3.030,75

M01021 4,300 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 187,44
MO50 4,300 h Cuadrilla A 45,90 197,37

Suma la partida......................................... 3.415,56
Costes indirectos............... 2% 68,31

TOTAL PARTIDA................................ 3.483,87

R05VMC500 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P05VM105 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16,
incluso accesorios

3.700,91 3.700,91

M01021 4,300 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 187,44
MO50 4,300 h Cuadrilla A 45,90 197,37

Suma la partida......................................... 4.085,72
Costes indirectos............... 2% 81,71

TOTAL PARTIDA................................ 4.167,43

R05VMC600 ud VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN600
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplica-
dor y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P05VM120 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16,
incluso accesorios

4.234,85 4.234,85

M01021 4,300 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 187,44
MO50 4,300 h Cuadrilla A 45,90 197,37

Suma la partida......................................... 4.619,66
Costes indirectos............... 2% 92,39

TOTAL PARTIDA................................ 4.712,05

R05VMC700 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplica-
dor y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P05VM125 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=700 mm, PN-16,
incluso accesorios

5.443,55 5.443,55

M01021 5,500 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 239,75
MO51 5,500 h Cuadrilla B 24,52 134,86

Suma la partida......................................... 5.818,16
Costes indirectos............... 2% 116,36
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Costes indirectos............... 2% 116,36

TOTAL PARTIDA................................ 5.934,52

R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800
Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplica-
dor y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P05VM130 1,000 ud Válvula mariposa embridada d=800 mm, PN-16,
incluso accesorios

6.695,73 6.695,73

M01021 6,800 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 296,41
MO50 6,800 h Cuadrilla A 45,90 312,12

Suma la partida......................................... 7.304,26
Costes indirectos............... 2% 146,09

TOTAL PARTIDA................................ 7.450,35

R05VMV140 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16
Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje cen-
trado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad conti-
nua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvu-
la de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y ac-
cesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

P05VMV140 1,000 u Válvula mariposa embridada d= 1400 motor. PN
16

23.805,87 23.805,87

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 23.866,70 596,67
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 24.507,11
Costes indirectos............... 2% 490,14

TOTAL PARTIDA................................ 24.997,25

R05VMV180 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16
Válvula de mariposa DN 1800 embridada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje cen-
trado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad conti-
nua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvu-
la de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y ac-
cesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

P05VMV180 1,000 ud Válvula mariposa embridada d= 1800 motor. PN
16

48.310,00 48.310,00

MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO03 0,500 h Peón 14,53 7,27
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 48.325,20 1.208,13
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 49.577,11
Costes indirectos............... 2% 991,54

TOTAL PARTIDA................................ 50.568,65

R05VP100 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 100 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Vi-
port), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con
Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques
de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipi-
lotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtu-
bos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacio-
nales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equi-
po totalmente instalado y probado en la obra.

MO01 1,333 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 21,15
MO03 1,333 h Peón 14,53 19,37
P05VP100 1,000 ud Válvula reductora presión d=100 mm, completa 2.471,91 2.471,91
M140005a 0,150 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 6,57
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 2.519,00 62,98

Suma la partida......................................... 2.581,98
Costes indirectos............... 2% 51,64

TOTAL PARTIDA................................ 2.633,62
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R05VP150 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø150 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de
diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Vi-
port), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con
Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques
de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipi-
lotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtu-
bos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacio-
nales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equi-
po totalmente instalado y probado en la obra.

MO01 1,600 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 25,39
MO03 1,600 h Peón 14,53 23,25
P05VP15b 1,000 ud Válvula reductora presión d=150 mm, completa 3.632,70 3.632,70
M140005a 0,150 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 6,57
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 3.687,90 92,20

Suma la partida......................................... 3.780,11
Costes indirectos............... 2% 75,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.855,71

R05VP400 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
P05VP40a 1,000 u Válvula reductora completa presión d=400 mm,

completa
20.850,64 20.850,64

M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 10,94
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 20.922,40 523,06

Suma la partida......................................... 21.445,44
Costes indirectos............... 2% 428,91

TOTAL PARTIDA................................ 21.874,35

R05VP600 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm
Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas
ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopre-
no reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en
bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dáme-
tro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se in-
cluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tu-
bería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO
9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmen-
te instalado y probado en la obra.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO03 2,000 h Peón 14,53 29,06
P05VP60a 1,000 u Válvula reductora completa presión d=600 mm,

completa
35.411,03 35.411,03

M140005a 0,250 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 10,94
%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 35.482,80 887,07

Suma la partida......................................... 36.369,84
Costes indirectos............... 2% 727,40

TOTAL PARTIDA................................ 37.097,24

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16
Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con
bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hie-
rro fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería
y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta em-
bridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para cone-
xión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

MO01 1,600 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 25,39
MO03 1,600 h Peón 14,53 23,25
P05VQ005 1,000 ud Válvula alivio pilotada 100 mm  PN-16, incluso

accesorios
1.577,29 1.577,29

P05VC110 1,000 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm,
PN-16, i/accesorios

112,42 112,42

P02TE11f 20,000 m Tubería PEAD d=110 mm, 6 atmósferas, con
juntas

3,64 72,80

%PIEZESP 2,500 % Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería 1.811,20 45,28

Suma la partida......................................... 1.856,43
Costes indirectos............... 2% 37,13

TOTAL PARTIDA................................ 1.893,56Página 65
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TOTAL PARTIDA................................ 1.893,56

R06 CANAL AFORADOR PARSHALL 48"
Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h.  Capacidad hi-
dráulica máxima: 6.894,29 m³/h.  Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del
agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchu-
ra de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa:
6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Torni-
llería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosi-
vo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición
≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz).
Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimen-
tación 12 … 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Ty-
pe 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ...
20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funciona-
miento mediante 4 botones y smartphone.
Conjunto montado y probado.

PA10 1,000 u Canal aforador Parshall 48" 4.872,02 4.872,02
PA20 1,000 u Sensor de radar para la medición continua de

nivel
876,38 876,38

PA30 1,000 u Controlador e instrumento de visualización para
sensores de nivel

748,20 748,20

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO02 0,015 h Peón especialista 15,50 0,23

Suma la partida......................................... 6.528,57
Costes indirectos............... 2% 130,57

TOTAL PARTIDA................................ 6.659,14

R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 for-
mando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200
Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro
de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjun-
to acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie
realmente colocada.

ECAN1 1,000 u pp Candado 1,50 1,50
ETA100 1,000 m2 Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 31,14 31,14
EACEROA42b16,000 Kg Acero laminado caliente A-42 0,32 5,12
MO50 2,000 h Cuadrilla A 45,90 91,80

Suma la partida......................................... 129,56
Costes indirectos............... 2% 2,59

TOTAL PARTIDA................................ 132,15

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

P1 1,000 ud Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,91 2,91
MO03 0,250 h Peón 14,53 3,63

Suma la partida......................................... 6,54
Costes indirectos............... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 6,67

R07BE06 u Anillado metálico pletina acero
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero
con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.

EACEROA42b3,240 Kg Acero laminado caliente A-42 0,32 1,04
u9901001 0,600 ud Material auxiliar 0,67 0,40
MO50 0,100 h Cuadrilla A 45,90 4,59

Suma la partida......................................... 6,03
Costes indirectos............... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 6,15

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM
m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según pro-
yecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fija-
ción, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos ne-
cesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecuta-
da deduciendo huecos mayores de 6 m2.

MO01 0,150 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 2,38
MO03 0,220 h Peón 14,53 3,20
P07CH020 1,000 m² Panel pref.hgón cerramiento blanco 32,68 32,68
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M140005c 0,200 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 65,02 13,00

Suma la partida......................................... 51,26
Costes indirectos............... 2% 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 52,29

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30
mm
m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras
con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o si-
milar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y
cualquier elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de obra. Medi-
da la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17
P07CU200 0,850 m² Panel lac/galv. 30mm aceralia t. 29,31 24,91
P07CU501 0,400 m Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 3,50 1,40
P07CU502 0,200 m Remat.prel. 0,7mm desar=750mm 6,90 1,38

Suma la partida......................................... 30,86
Costes indirectos............... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 31,48

R07EM025 kg ACERO S275 JR
Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

MO01 0,010 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,16
MO03 0,010 h Peón 14,53 0,15
NB-07 1,000 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR

i/RECUBRIMIENTO.
1,89 1,89

M010000a 0,010 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,18

M140005a 0,010 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 0,44
M160009a 0,010 h Grupo de soldadura eléctrica 18,13 0,18

Suma la partida......................................... 3,00
Costes indirectos............... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 3,06

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO
Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y sepa-
radores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y ade-
cuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

U06XK110 1,000 m2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,30 5,30
mt08ema050b0,003 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 393,44 1,18
P07EN010 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,47 0,29
P07EN012 0,020 kg Puntas 20x100 6,73 0,13
P07EN015 0,500 m Fleje para encofrado metálico 0,28 0,14
MO50 0,300 h Cuadrilla A 45,90 13,77

Suma la partida......................................... 20,81
Costes indirectos............... 2% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 21,23

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA
Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consis-
tencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de limpieza de fondos, vibrado y curado

MO01 0,400 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 6,35
HM20 1,020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 76,52
M081100a 0,400 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,01

MO02 0,200 h Peón especialista 15,50 3,10

Suma la partida......................................... 86,98
Costes indirectos............... 2% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 88,72

R07HX02 m³ HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO
Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos es-
tructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos in-
cluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido
por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.

MO01 0,800 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 12,70
MO03 0,800 h Peón 14,53 11,62
ACB500S 50,000 Kg Acero B 500 S 0,70 35,00
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HA35P20X3 1,000 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 98,03 98,03
DENCOFMET 5,200 m2 ENCOF. METALICO EN MUROS 11,71 60,89

Suma la partida......................................... 218,24
Costes indirectos............... 2% 4,36

TOTAL PARTIDA................................ 222,60

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suminis-
tro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigona-
do.

MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79
HA35P20X3 1,050 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 98,03 102,93
M081100a 0,500 h Vibrador de agujas para morteros y hormigones,

d=76 mm
2,53 1,27

M080702a 0,050 h Bomba de hormigón sobre camión o
semirremolque, de 110 m³/h

90,11 4,51

Suma la partida......................................... 109,50
Costes indirectos............... 2% 2,19

TOTAL PARTIDA................................ 111,69

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.
Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30
mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de ace-
ro laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón arma-
do. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

MO01 0,800 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 12,70
OTRAMEX 1,000 m2 Rejilla tipo TRAMEX de 30x30 mm colocada 42,18 42,18
NB-07 1,050 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR

i/RECUBRIMIENTO.
1,89 1,98

P07EM025 1,050 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JO,
en obra

1,33 1,40

P07EM026 0,003 kg Esmalte sintético para pintado de estructuras
metálicas, en obra

4,73 0,01

P07EM027 0,006 kg Imprimación antioxidante para pintado de
estructuras metálicas

9,30 0,06

M010000a 0,008 h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre
patines, 150 kVA

17,61 0,14

Suma la partida......................................... 58,47
Costes indirectos............... 2% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 59,64

R0800 ud TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA
Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.

MR0800 1,000 u Tajadera acero 0,50 * 0,90 apertura 245,06 245,06
MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 303,36
Costes indirectos............... 2% 6,07

TOTAL PARTIDA................................ 309,43

R0910 ud COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM
Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad mari-
na). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Du-
rometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces
en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado.
Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata
de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control lo-
cal. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

MO01 5,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,35
MO03 5,000 h Peón 14,53 72,65
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P0910 1,000 ud Compuerta caudalímetro autorregulante
1500*1500 mm

42.952,20 42.952,20

M140005a 5,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 218,85

Suma la partida......................................... 43.323,05
Costes indirectos............... 2% 866,46

TOTAL PARTIDA................................ 44.189,51

R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga de
agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanqueidad me-
diante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L.
Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.

P0911 1,000 ud Compuerta mural 2 m. * 2 m. inox 19.573,74 19.573,74
MO01 5,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,35
MO03 5,000 h Peón 14,53 72,65
M140005a 5,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 218,85

Suma la partida......................................... 19.944,59
Costes indirectos............... 2% 398,89

TOTAL PARTIDA................................ 20.343,48

R0920 ud REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO
 LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO.
Capacidad de carga: 0.5 t.
Profundidad de limpieza: 4,5 m.
Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m.
Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor.
Instalado y probado.

MRE10 1,000 u Reja 4800 x 4500 mm luz 60 mm acero
galvanizado

16.826,15 16.826,15

MRE20 1,000 u Equipo limpiarrejas automático 84.901,92 84.901,92
MO01 5,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 79,35
MO03 5,000 h Peón 14,53 72,65
M140005a 5,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 218,85

Suma la partida.........................................102.098,92
Costes indirectos............... 2% 2.041,98

TOTAL PARTIDA................................ 104.140,90

R0930 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4 CARAS
Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, estanca a 4 caras en el
sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento ma-
nual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de
actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en
acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.

MR0930 1,000 u Compuerta Plana Empotrada Wagon 2.400mm x
4.500mm, est.4 C

47.843,79 47.843,79

MO01 8,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 126,96
MO03 8,000 h Peón 14,53 116,24
M140005a 8,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 350,16

Suma la partida......................................... 48.437,15
Costes indirectos............... 2% 968,74

TOTAL PARTIDA................................ 49.405,89

R0940 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3 CARAS
Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, estanca a 3 caras en
el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento
manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento
de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada
en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.

MR0940 1,000 u Compuerta Plana Empotrada Wagon 4.650 mm x
5.500mm, est.3 C

80.229,77 80.229,77

MO01 16,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 253,92
MO03 16,000 h Peón 14,53 232,48
M140005a 16,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 700,32

Suma la partida......................................... 81.416,49
Costes indirectos............... 2% 1.628,33

TOTAL PARTIDA................................ 83.044,82
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R0960 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3 CARAS
Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, estanca a 3 caras en el
sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento ma-
nual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de
actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en
acero al carbono y tratameinto superficial. Totalemnte instalada y probada.

MR0960 1,000 ud Compuerta Plana Empotrada Wagon 4.400mm x
4.500mm, est.3 C

71.447,60 71.447,60

MO01 8,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 126,96
MO03 8,000 h Peón 14,53 116,24
M140005a 8,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 350,16

Suma la partida......................................... 72.040,96
Costes indirectos............... 2% 1.440,82

TOTAL PARTIDA................................ 73.481,78

R10 TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS
Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técni-
ca colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de mues-
tra:Botellas de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por
2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimenta-
dor. Conjunto montado y probado.

PA50 1,000 u  Tomamuestra 6.304,03 6.304,03
PA60 1,000 u Batería de Plomo 24v recargable 291,07 291,07
PA70 1,000 Cable Adaptador 103,74 103,74
MO01 4,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,48
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 6.762,30 67,62

Suma la partida......................................... 6.829,94
Costes indirectos............... 2% 136,60

TOTAL PARTIDA................................ 6.966,54

R2010 VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN 5 MCA
Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en polietileno tipo HM-
PE–500* (High Molecular) o HDPE-300** (High Density); eje y contrapeso de acero ino-

 xidable AISI 316 y goma de estanquidad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno
para anclaje a muro para absorber las
irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxima de 5 mca. Monta-
do y probado.

MR2010 1,000 u Válvula antirretorno diam. 1800 contrapresión 5
mca

9.362,31 9.362,31

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO03 1,000 h Peón 14,53 14,53
M140005a 1,000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 43,77

Suma la partida......................................... 9.436,48
Costes indirectos............... 2% 188,73

TOTAL PARTIDA................................ 9.625,21

RE Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A
Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V IP44;
;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño  material necesario para su correcta instala-
ción. Medida la unidad ejecutada.

COFRETIP1 1,000 Ud Cofret 1x4P32A+2x2P16A 75,25 75,25
MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 107,00 1,07

Suma la partida......................................... 108,06
Costes indirectos............... 2% 2,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,22

REG.VENT ud REGISTRO PARA VENTOSAS
Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de
hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular
diam 800. Colocado y probado.

GRAVA20.40 8,000 m3 GRAVA 20/40 15,36 122,88
MARCOYTAPA1,000 ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR

CIRCULAR 800 mm INTERIOR
115,03 115,03

PREF 30 1,000 u Aro registro HF Ø1200x1000 con union elastica
UNE-EN 1917

124,03 124,03

MO01 1,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 19,04
MO03 2,400 h Peón 14,53 34,87
R02VC020 639,650 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR 3,65 2.334,72

Suma la partida......................................... 2.750,57
Costes indirectos............... 2% 55,01

TOTAL PARTIDA................................ 2.805,58
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TOTAL PARTIDA................................ 2.805,58

REG.VENT.2 ud REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO
GRAVA20.40 8,000 m3 GRAVA 20/40 15,36 122,88
MARCOYTAPA1,000 ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR

CIRCULAR 800 mm INTERIOR
115,03 115,03

PREF 30 1,000 u Aro registro HF Ø1200x1000 con union elastica
UNE-EN 1917

124,03 124,03

MO01 1,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 19,04
MO03 2,400 h Peón 14,53 34,87
R02VC020 124,900 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR 3,65 455,89

Suma la partida......................................... 871,74
Costes indirectos............... 2% 17,43

TOTAL PARTIDA................................ 889,17

REKL m3 RELLENO DE ARENA
m3. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5
mm de diámetro . Incluso compactación manual de esta. Incluso cinta o distintivo indi-
cador de la instalación.Medidos los m3 realizados.

MO01 0,012 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,19
M01006 0,020 h Camión 241/310 CV 61,80 1,24
P02001 1,000 m³ Arena (p.o.) 13,32 13,32

Suma la partida......................................... 14,75
Costes indirectos............... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 15,05

RESTTUBERIA m2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES
AFECTADAS
M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en
parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su
limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de mi-
crotubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de
campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de
zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de
acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y ele-
mentos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarres-
tos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de
las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parce-
las que realmente poseen riego y que son afectadas.

Suma la partida......................................... 0,20
Costes indirectos............... 2% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,20

RET1 u Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras
Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de mate-
riales incluido).

RET1M 1,000 u Retama sphaerocarpa en alveolo forestal de
entre 30 y 40 cm de altura.

0,48 0,48

MO03 0,140 h Peón 14,53 2,03
MO01 0,010 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,16
MA.63 0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
MT.13 0,005 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 2,76
Costes indirectos............... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 2,82

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

I04001 15,000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 90,15

Suma la partida......................................... 90,15
Costes indirectos............... 2% 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 91,95
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RT Ud CUADRO TOMA DEL CANAL
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios
metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial
de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr).
Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecu-
tada.

D4X40300 3,000 Ud Diferencial 4x40 A 300 mA 75,27 225,81
D2X40300 4,000 Ud Diferencial 2x40 A 300 mA 55,26 221,04
IA4X40C10KA1,000 Ud Interruptor automáitco 4x40 A Curva C Pc=10kA 44,21 44,21
IA4X20C10KA5,000 Ud Interruptor automáitco 4x20 A Curva C Pc=10kA 34,64 173,20
IA2X20C10KA1,000 Ud Interruptor automáitco 2x20 A Curva C Pc=10kA 9,25 9,25
IA2X10C10KA4,000 Ud Interruptor automáitco 2x10 A Curva C Pc=10kA 8,35 33,40
MO01 20,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 317,40
MO02 20,000 h Peón especialista 15,50 310,00
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 1.334,30 13,34
AHKJD 1,000 Ud Armario eléctrico I=50A IP55 685x800x400 852,57 852,57

Suma la partida......................................... 2.200,22
Costes indirectos............... 2% 44,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.244,22

RTE ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja
de 160 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma
UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, pie-
zas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

TDPCPE16 1,300 M.L. Tubo  D.P. PE corrugado DN160 2,80 3,64
MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59

Suma la partida......................................... 5,23
Costes indirectos............... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 5,33

RTER ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA
Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA de di-
mensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para su correc-
ta instalación.

REJIBAN200X601,000 ml Rejiband galvanizada 60x200 mm 24,53 24,53
SOPOREI 0,500 Ud Soporte rejiband 7,52 3,76
MO01 0,300 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 4,76
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 33,10 0,33

Suma la partida......................................... 33,38
Costes indirectos............... 2% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 34,05

SD Ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios
metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial
de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr).
Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de
elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecu-
tada.

AAM 4,000 Ud Armario eléctrico I=160 A IP55 685x2000x400 2.152,89 8.611,56
D4X40300 11,000 Ud Diferencial 4x40 A 300 mA 75,27 827,97
D2X40300 5,000 Ud Diferencial 2x40 A 300 mA 55,26 276,30
IA4X160RD15KA1,000 Ud Interruptor automático 4x160 A regulable Curca

D Pc=36 KA
410,35 410,35

IA4X40C10KA3,000 Ud Interruptor automáitco 4x40 A Curva C Pc=10kA 44,21 132,63
IA4X20C10KA5,000 Ud Interruptor automáitco 4x20 A Curva C Pc=10kA 34,64 173,20
IA4X10C10KA9,000 Ud Interruptor automáitco 4x10 A Curva C Pc=10kA 33,21 298,89
IA2X20C10KA1,000 Ud Interruptor automáitco 2x20 A Curva C Pc=10kA 9,25 9,25
IA2X10C10KA7,000 Ud Interruptor automáitco 2x10 A Curva C Pc=10kA 8,35 58,45
MO01 30,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 476,10
MO02 40,000 h Peón especialista 15,50 620,00
SEC120 1,000 Ud Seccionador de 120 A 125,39 125,39
IA4X63C10KA1,000 Ud Interruptor automáitco 4x63 A Curva C Pc=10kA 103,53 103,53
D4X63300 1,000 Ud Diferencial de 4x63A 300 MA 125,39 125,39
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 12.249,00 122,49

Suma la partida......................................... 12.371,50
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Suma la partida......................................... 12.371,50
Costes indirectos............... 2% 247,43

TOTAL PARTIDA................................ 12.618,93

SE10 u CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma ción y Resiliencia

 financiado por la Unión Europea-NextGeneratio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
 nio extrusionado, con un vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y

una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za patas de hormigón

de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.
MSE10 1,000 Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.074,58 1.074,58
MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO02 0,500 h Peón especialista 15,50 7,75
M140005a 0,500 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 43,77 21,89
HM20 0,500 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA 75,02 37,51

Suma la partida......................................... 1.149,67
Costes indirectos............... 2% 22,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.172,66

SE20 u PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-

 formación y Resiliencia financiado por la Unión Eu ropea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

MSE20 1,000 Placa definitiva fase explotación PRTR
0,42X0,42 M

377,13 377,13

MO02 0,250 h Peón especialista 15,50 3,88

Suma la partida......................................... 381,01
Costes indirectos............... 2% 7,62

TOTAL PARTIDA................................ 388,63

SF ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25
Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 25 mm de diámetro exte-
rior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

TINODN25 1,200 m.l. Tubo acero inoxidable DN25 AISI 304 (33,7x1,6) 6,65 7,98
MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59

Suma la partida......................................... 9,57
Costes indirectos............... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 9,76

SOGF22.C.2.21 ud Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras
Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta
un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de mate-
riales incluido).

MF.5 1,000 ud Planta de quercinea de 1 savia en contenedor 0,38 0,38
MO03 0,140 h Peón 14,53 2,03
MO01 0,010 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,16
MA.63 0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 76,17 0,08
MT.13 0,005 kg Alambre (pie de obra) 1,91 0,01

Suma la partida......................................... 2,66
Costes indirectos............... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 2,71

SS_CR pa Crema solar
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección
en los trabajos a la intemperie.

Suma la partida......................................... 500,00
Costes indirectos............... 2% 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 510,00

SS_GE pa Grupo electrogeno
Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abasteci-
miento de  las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha,
suministro de diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.

Suma la partida......................................... 75.000,00
Costes indirectos............... 2% 1.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 76.500,00
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SS_SL ud Protecciones para soldadura
Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según nor-
mativa vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre
ellos se incluyen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamien-
to se considere necesario.

SL 1,000 ud Equipo de protección soldadura 125,03 125,03

Suma la partida......................................... 125,03
Costes indirectos............... 2% 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 127,53

TAPA.ACERO ud TAPA DE ACERO GALVANIZADO
mt11tfa010a 3,240 m2 Marco y tapa de fundición, 180x180 mm 210,62 682,41
MO01 0,500 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 7,94
MO02 0,500 h Peón especialista 15,50 7,75
%00PCI03 2,000 % Costes Indirectos (2%) 698,10 13,96

Suma la partida......................................... 712,06
Costes indirectos............... 2% 14,24

TOTAL PARTIDA................................ 726,30

TR Ud CUADRO GENERADOR
Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios
metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial
de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr).
Con un grado de protección mínimo IP55.. INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA
DE LA ELECTROBOMBA. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesa-
rios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos pa-
ra su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

AAM 1,000 Ud Armario eléctrico I=160 A IP55 685x2000x400 2.152,89 2.152,89
IA4X40C10KA1,000 Ud Interruptor automáitco 4x40 A Curva C Pc=10kA 44,21 44,21
D4X120A300 1,000 Ud Diferencial 4x120 A 300 mA 215,28 215,28
MO01 10,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 158,70
MO02 10,000 h Peón especialista 15,50 155,00
IA4X160RD15KA1,000 Ud Interruptor automático 4x160 A regulable Curca

D Pc=36 KA
410,35 410,35

%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 3.136,40 31,36

Suma la partida......................................... 3.167,79
Costes indirectos............... 2% 63,36

TOTAL PARTIDA................................ 3.231,15

TRE ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN90
ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja
de 90 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma
UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, pie-
zas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

TDPCPE90 1,300 M.L. Tubo  D.P. PE corrugado DN90 1,16 1,51
MO01 0,100 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 1,59

Suma la partida......................................... 3,10
Costes indirectos............... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 3,16

TRTER m³ RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE PRÉSTAMOS
Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación en camiones tras des-
carga de prestamos a la obra (viaje de retorno). Inlcuye carga de material y transporte.
Medidos los m3 de excavación transportados.

M01053 0,010 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,36 0,53
M07CB020 0,100 H Camión basculante 4x4 14 t. 26,22 2,62
MO51 0,003 h Cuadrilla B 24,52 0,07

Suma la partida......................................... 3,22
Costes indirectos............... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 3,28

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO
m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición
a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para
la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométri-
co que origina el producto.

M01021 0,080 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 3,49
M01055 0,030 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 1,04
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MO01 0,058 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,92

Suma la partida......................................... 5,45
Costes indirectos............... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 5,56

U004 m3 BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y caracte-
rísticas del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego has-
ta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios
mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Me-
dido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

M050002a 0,020 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,31
M01021 0,010 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 0,44
M040601b 0,010 h Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 86,51 0,87
MO51 0,028 h Cuadrilla B 24,52 0,69
EZN011 1,250 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
12,00 15,00

Suma la partida......................................... 17,31
Costes indirectos............... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 17,66

U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con materiales selecciona-
dos o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye
seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compacta-
do según caracterícticas propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.

ZA_ART 1,050 m3 Zahora artificial 4,34 4,56
M01058 0,030 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,98 1,89
M050002a 0,030 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 0,47
MO51 0,030 h Cuadrilla B 24,52 0,74

Suma la partida......................................... 7,66
Costes indirectos............... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 7,81

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA
m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utiliza-
ción de  todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, in-
cluso, elmentos auxiliares de izado,  limpieza y humedecido de elementos complemen-
tarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de
muro encofrada.

MO51 0,450 h Cuadrilla B 24,52 11,03
U06XK110 2,200 m2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 5,30 11,66

Suma la partida......................................... 22,69
Costes indirectos............... 2% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 23,14

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO
Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijar-
lo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y an-
tena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MUC20 1,000 u Báculo de altura mínima 14 m. 969,47 969,47
MUC25 1,000 u Batería estacionaria gel 13 v DC/90 Ah + Módulo

fotovoltaico 150
594,06 594,06

MO01 4,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,48
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 1.627,00 16,27

Suma la partida......................................... 1.643,28
Costes indirectos............... 2% 32,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.676,15
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UC 40 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 2
ENTRADAS AN
Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas for-
mada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los
8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales
configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 sali-
das para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador
de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pi-
la. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia.
50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con
conector N macho y TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de gro-
sor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MUC40 1,000 U Unidad remota 5/6/2 pila litio mástil 1.197,09 1.197,09
MO01 4,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,48
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 1.260,60 12,61

Suma la partida......................................... 1.273,18
Costes indirectos............... 2% 25,46

TOTAL PARTIDA................................ 1.298,64

UC 50 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 0
ENTRADAS AN
Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 entradas analógicas for-
mada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los
8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales
configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 sali-
das para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador
de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pi-
la. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia.
50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con
conector N macho y TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de gro-
sor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MUC50 1,000 u Unidad remota 5/6/0 pila litio mástil 925,03 925,03
MO01 4,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,48
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 988,50 9,89

Suma la partida......................................... 998,40
Costes indirectos............... 2% 19,97

TOTAL PARTIDA................................ 1.018,37

UC 60 ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL
Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por:
- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".
- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MUC 60 1,000 u Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4"
+ Cable conexión r

80,02 80,02

MO01 3,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 47,61
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 127,60 1,28

Suma la partida......................................... 128,91
Costes indirectos............... 2% 2,58

TOTAL PARTIDA................................ 131,49
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UC10 ud UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR
Unidad concentradora de alimentación solar formada por:
- Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Inclu-
ye tarjeta SIM y las comunicaciones de un año.
- Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12 Vdc. Dispone de CPU
DC 14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la uni-
dad concentradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimen-
tación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la limenta-
ción del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250.
- Concentradora 433-451 MHz.12,5KHz con módem radio incorporado para comunica-
ción con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales
configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:
433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232
y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.

 - Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N hembra.
- Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmi-
sión a 440-470 MHz, con conector PL hembra.
- Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.
-  Conector PL-hembra N macho.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MUC10 1,000 u Unidad concentradora solar 433-451 MHz. 12,5
KHz

3.886,52 3.886,52

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 3.918,30 39,18

Suma la partida......................................... 3.957,44
Costes indirectos............... 2% 79,15

TOTAL PARTIDA................................ 4.036,59

UC30 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA
ANA
Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y for-
mada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los
8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales
configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmi-
sión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 sali-
das para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador
de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pi-
la. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexiona-
do manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia.
50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con
conector N macho y TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de gro-
sor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y peque-
ño material.

MUC30 1,000 u Unidad remota 5/6/1 pila litio mástil 1.061,06 1.061,06
MO01 4,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 63,48
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 1.124,50 11,25

Suma la partida......................................... 1.135,79
Costes indirectos............... 2% 22,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.158,51

UIWQO M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN500
Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para terenos de excava-
bilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espe-
sor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.

MO01 2,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 31,74
MO02 2,000 h Peón especialista 15,50 31,00
M030002a 3,500 h Carro perforador neumático sobre cadenas,

martillo de fondo
31,49 110,22

P02TB50 1,000 m Tubería de acero helicoidal 508 mm espesor 8
mm S275

221,05 221,05

Suma la partida......................................... 394,01
Costes indirectos............... 2% 7,88

TOTAL PARTIDA................................ 401,89

UJOA ML Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m
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MO51 0,626 h Cuadrilla B 24,52 15,35
M01055 0,200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,70 6,94
DEEDL 1,000 Demolición y reconstrucción de acequia 110,26 110,26
P09019 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90

junta de goma (p.o.)
52,46 52,46

M050002a 0,100 h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 15,61 1,56
EZN011 3,000 m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86

extracción o planta
12,00 36,00

Suma la partida......................................... 222,57
Costes indirectos............... 2% 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 227,02

UO102 m.l CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200
m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja
de 200 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma
UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, pie-
zas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

TUB001 1,100 ml Tubo polietileno para inst.elec DN=200mm 4,47 4,92
MO01 0,050 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 0,79

Suma la partida......................................... 5,71
Costes indirectos............... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 5,82

UO1102 ml TUBO ACERO GALVANIZDO 102 MM DIAMETRO Y 2MM ESPESOR S235
m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102 mm de diámetro y 2
mm de espesor para utilizarlo como poste. Medidos lo metro lineales de poste ejecuta-
do.

TUGALVA102MM1,000 m.l. Tubo acero galvanizado 102 mm y 2 mm de
espesor S235

45,37 45,37

MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,000 h Peón especialista 15,50 15,50

Suma la partida......................................... 76,74
Costes indirectos............... 2% 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 78,27

UO1103 kg ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO
kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvanizado de resistecnia mí-
nima S235 para el soporte de postes. Incluye fabricacíon de chapa con agujero, replan-
teo y correcta colocación en obra incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de ancla-
je ejcutados.

KGCLAJGALVA1,000 kg Anclajes en acero galvazanizado 45,37 45,37
MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
MO02 1,000 h Peón especialista 15,50 15,50

Suma la partida......................................... 76,74
Costes indirectos............... 2% 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 78,27

UQ Ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU. PERFORACIÓN HASTA
DN1000
Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a obra del proyecto.
Incluye grúas y medios de elevación. Medida la unida ejecutda.

M01021 24,000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 43,59 1.046,16
MO01 40,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 634,80
MO02 40,000 h Peón especialista 15,50 620,00

Suma la partida......................................... 2.300,96
Costes indirectos............... 2% 46,02

TOTAL PARTIDA................................ 2.346,98

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas
de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

MTSTOP 1,000 ml Junta de estanqueidad WATERSTOP 14,00 14,00
MO03 0,666 h Peón 14,53 9,68
MO01 0,200 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 3,17

Suma la partida......................................... 26,85
Costes indirectos............... 2% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 27,39
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ÑLW Ud CAMPANA LED 135 W 19500 Lm
Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm, IP65 modelo Gra-
nit IP65 0-10 V 19000 l, 840 WB de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura
de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y cone-
xionado. Medida la unidad ejecutada.

C135W19500LM1,000 Ud Campana Led 135 W 19500 Lm 210,30 210,30
MO01 1,000 h Oficial de 1ª / Maquinista 15,87 15,87
%45GL900 1,000 % Pequeño material eléctrico 226,20 2,26

Suma la partida......................................... 228,43
Costes indirectos............... 2% 4,57

TOTAL PARTIDA................................ 233,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 CAPTACIÓN EN CANAL DEL CINCA Y BYPASS
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL
APARTADO 01.01.01 CAPTACIÓN
SUBAPARTADO 01.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

875,00 0,23 201,25

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

6.166,50 2,05 12.641,33

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto
en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos
de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pér-
didas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la
colocación en zanja.

289,31 11,11 3.214,23

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

1.548,90 0,72 1.115,21

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

4.617,60 1,01 4.663,78

21.835,80TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.01 .......................
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 01.01.01.02 HORMIGONADOS
P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER

ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

60,76 76,97 4.676,70

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

821,81 106,69 87.678,91

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

49.421,85 1,43 70.673,25

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

996,94 23,14 23.069,19

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmen-
te para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se reali-
za el colado del hormigón.

149,72 27,39 4.100,83

190.198,88TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.02 .......................

SUBAPARTADO 01.01.01.03 ESTRUCTURA METALICA
R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por solda-
dura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con per-
nos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Inclui-
do todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

413,71 59,64 24.673,66

R07EM025 kg ACERO S275 JR

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas,
colocado.

6.663,00 3,06 20.388,78

45.062,44TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.03 .......................

TOTAL APARTADO 01.01.01.................................... 257.097,12
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.01.02 BY-PASS CANAL
SUBAPARTADO 01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

1.099,80 0,23 252,95

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

3.734,27 2,05 7.655,25

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto
en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos
de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pér-
didas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la
colocación en zanja.

277,75 11,11 3.085,80

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

840,11 0,72 604,88

11.598,88TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.01 .......................

SUBAPARTADO 01.01.02.02 HORMIGONADOS
P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER

ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

58,22 76,97 4.481,19

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

865,20 106,69 92.308,19

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

81.078,80 1,43 115.942,68
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

520,13 23,14 12.035,81

136 dm³PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON
CHAPAS DE ACERO

PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHA-
PAS DE ACERO, INCLUSO REPLANTEO, BASE DE ASIENTO
CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

10,08 27,03 272,46

NP-36 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, IN-
CLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, REPLANTEO, DESCAR-
GA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.

162,00 167,80 27.183,60

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmen-
te para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se reali-
za el colado del hormigón.

176,70 27,39 4.839,81

ANCLAJE ml ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42

Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina
epoxi sin disolventes y cargas de granulometría especial, para colo-
car por vertido, para el anclaje de barras.

2.528,75 19,41 49.083,04

306.146,78TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.02 .......................

SUBAPARTADO 01.01.02.03 DEMOLICIONES
01DEM m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON

RETRO

DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS,
TABLEROS, POZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCA-
VADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

224,17 75,04 16.821,72

16.821,72TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.03 .......................

SUBAPARTADO 01.01.02.04 URBANIZACIÓN
R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.

NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

519,83 19,60 10.188,67

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

4,61 76,97 354,83

HFP 100 SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS

92,12 35,76 3.294,21
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R04EM010 m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m , incluso cimien-
tos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales.
Medida la unidad ejecutada.

120,01 14,04 1.684,94

15.522,65TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.04 .......................

TOTAL APARTADO 01.01.02.................................... 350.090,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ....................607.187,15
SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES

R0930 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4
CARAS

Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, es-
tanca a 4 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR
en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y
cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actua-
dor portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fa-
bricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente ins-
talada y probada.

2,00 49.405,89 98.811,78

R0940 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3
CARAS

Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, es-
tanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR
en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y
cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actua-
dor portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fa-
bricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente ins-
talada y probada.

1,00 83.044,82 83.044,82

R0910 ud COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 *
1500 MM

Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extrui-
do (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por me-
tro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de
tránsito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control, modem 4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante lla-
ve de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.

2,00 44.189,51 88.379,02

R0920 ud REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS
AUTOMÁTICO

 LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO.
Capacidad de carga: 0.5 t.
Profundidad de limpieza: 4,5 m.
Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m.
Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor.
Instalado y probado.

1,00 104.140,90 104.140,90
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M.
,MANUAL

Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x
2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Aper-
tura de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo
nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Acciona-
miento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna
a 6,3 m.

1,00 20.343,48 20.343,48

R0960 ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3
CARAS

Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, es-
tanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR
en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y
cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actua-
dor portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fa-
bricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalemnte ins-
talada y probada.

1,00 73.481,78 73.481,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ....................468.201,78
SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES

R02TL16d m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

25,00 494,58 12.364,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 .................... 12.364,50
TOTAL CAPÍTULO 01..................................1.087.753,43
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 BALSA DE RECEPCIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

67.330,00 0,23 15.485,90

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

121.068,90 1,79 216.713,33

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA
0,5 Km

Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su gra-
do de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador
y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados
con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emi-
sión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso
también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afec-
tados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes
existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

13.452,10 4,76 64.032,00

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

95.832,00 1,01 96.790,32
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R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, in-
cluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de
no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión,
colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino
seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los ta-
ludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la
superficie finalizada y ejecutada final.

21.908,88 1,88 41.188,69

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, in-
cluso  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas proce-
dentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, in-
cluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie
finalmente refianada y extendida totalmente.

11.392,64 1,04 11.848,35

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

1.167,60 19,60 22.884,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................468.943,55
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

52.942,88 1,31 69.355,17

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabrica-
da mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras inter-
medias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la
superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

55.328,51 4,96 274.429,41
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R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

906,35 3,00 2.719,05

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

438,40 14,70 6.444,48

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

3.288,00 1,00 3.288,00

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

1.096,00 3,24 3.551,04

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior
lisa  de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería
sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta
elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular
u hormigón  y probada.

360,00 6,09 2.192,40

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

809,73 14,10 11.417,19
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LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

1.015,57 10,87 11.039,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................384.435,99
SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

R02TB400 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm
de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplica-
ción de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

209,00 527,39 110.224,51

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

1.202,40 3,72 4.472,93

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

40,00 113,45 4.538,00

R05VM140 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

4,00 20.452,83 81.811,32

R03VE008 u VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas,
tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2
con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 2.529,45 5.058,90
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R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero ino-
xidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

1,00 4.080,86 4.080,86

R05TM140 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 3.536,55 7.073,10

R05TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 868,53 868,53

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

2.809,14 1,43 4.017,07

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

631,14 106,69 67.336,33

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones,
apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso lim-
pieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-
cución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

424,00 21,23 9.001,52

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

8,00 112,10 896,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ....................299.379,87
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SUBCAPÍTULO 02.04 ARQUETA DE VÁLVULAS
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE

TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

448,80 2,05 920,04

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

167,44 13,86 2.320,72

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

6,80 76,97 523,40

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

67,56 106,69 7.207,98

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

7.221,95 1,43 10.327,39

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

132,74 23,14 3.071,60

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apo-
yo de las placas en los huecos del forjado

68,96 75,30 5.192,69
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IOE010 ml ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA

Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1
m para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reac-
ción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y monta-
da en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTA-
CIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, hormigonada so-
bre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación pre-
viamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S
275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios
con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de
chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BA-
RANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío,
de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro.
Incluso placas de anclaje a la cimentación.

4,00 853,89 3.415,56

R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructu-
ra de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada
en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un tala-
dro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra,
asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.

2,30 132,15 303,95

U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con
materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artifi-
cial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materia-
les, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado
según caracterícticas propias del camino. Medida el volumen del fir-
me del camino.

528,00 7,81 4.123,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 .................... 37.407,01
SUBCAPÍTULO 02.05 CUNETA Y DRENAJE TRANVERSAL CANAL

R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

940,00 3,00 2.820,00

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

728,19 13,86 10.092,71
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IUD010 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.

Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y
50 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1, re-
vestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10
cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecáni-
cos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla
de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie so-
porte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de
juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de
juntas con masilla de poliuretano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

280,00 35,56 9.956,80

I24091 m CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO
COMPACTO

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de
diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado,
según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

280,00 597,26 167.232,80

AR10 u ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA

Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam.
1200*1000 y 8,70 m. de altura formado por anillos de hormigón uni-
dos por junta elástica y base prefabricada para dos salidas diam.
1500 colocadas a 180º. Colocada y probada.

1,00 3.874,67 3.874,67

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

44,83 1,43 64,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ....................194.041,09
SUBCAPÍTULO 02.06 OTRAS ACTUACIONES

RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO
EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras exis-
tentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y loca-
lización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y ca-
bles de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas
de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados.
Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos
de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de
los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La
dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que real-
mente poseen riego y que son afectadas.

68.000,00 0,20 13.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 .................... 13.600,00
TOTAL CAPÍTULO 02..................................1.397.807,51
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CAPÍTULO 03 BALSA DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

155.761,00 0,23 35.825,03

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

351.902,70 1,79 629.905,83

R01EBA010 m³ EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA
0,5 Km

Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su gra-
do de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador
y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados
con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de
excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emi-
sión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los nece-
sarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso
también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afec-
tados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes
existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no
exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural
con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

39.100,30 4,76 186.117,43

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

345.586,00 1,01 349.041,86
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R01TA170 m² REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS
MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, in-
cluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegu-
rando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie
con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de
no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión,
colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino
seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los ta-
ludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la
superficie finalizada y ejecutada final.

46.060,92 1,88 86.594,53

R01TA180 m² REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, in-
cluso  el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas proce-
dentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, in-
cluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie
finalmente refianada y extendida totalmente.

37.758,56 1,04 39.268,90

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

1.841,80 19,60 36.099,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................1.362.852,86
SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

116.250,92 1,31 152.288,71

R04IM200_01 m² LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  mm

Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabrica-
da mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin soldaduras inter-
medias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, in-
cluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la
superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

120.038,42 4,96 595.390,56
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R01EX010 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una pro-
fundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti-
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de exca-
vación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de
partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesa-
rios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, ser-
vicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y már-
genes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y aco-
pio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el
perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

1.441,15 3,00 4.323,45

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

698,80 14,70 10.272,36

R04IM011 m² GEOTEXTIL 110 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

3.494,00 1,00 3.494,00

R02TS16d m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm

Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble
pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial
SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elásti-
ca. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elementos nece-
sarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

1.747,00 3,24 5.660,28

R02TS16a m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160
SN-8KN/m2

Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior
lisa  de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería
sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta
elástica.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC
(piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y todos elemen-
tos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad total-
mente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular
u hormigón  y probada.

400,00 6,09 2.436,00

LASTRE1 ml MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

1.327,00 14,10 18.710,70
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LASTRE2 m MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM

Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de
material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espe-
sor colocada en obra.

2.132,46 10,87 23.179,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................815.755,90
SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA BALSA Y
VALVULERÍA

R02TB400 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM

Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm
de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235
JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con do-
ble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de
arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplica-
ción de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior median-
te aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado
SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil
colocada y probada.

170,00 527,39 89.656,30

R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

40,00 113,45 4.538,00

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

1.202,40 3,72 4.472,93

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

3.210,45 1,43 4.590,94

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

716,16 106,69 76.407,11

R07EN010 m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO

Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones,
apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso lim-
pieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-
cución, posterior desencofrado y  repaso de paramentos

464,00 21,23 9.850,72

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

8,00 112,10 896,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ....................190.412,80
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SUBCAPÍTULO 03.04 ENTRADA TUBERÍA EN BALSA
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE

TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

156,75 2,05 321,34

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

84,36 2,13 179,69

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

11.113,20 3,72 41.341,10

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

21,94 76,97 1.688,72

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

74,29 106,69 7.926,00

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

6.713,42 1,43 9.600,19

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

248,97 23,14 5.761,17
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R2010 VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN
5 MCA

Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en po-
lietileno tipo HMPE–500* (High Molecular) o HDPE-300** (High Den-

 sity); eje y contrapeso de acero inoxidable AISI 316 y goma de es-
tanquidad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno para ancla-
je a muro para absorber las
irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxi-
ma de 5 mca. Montado y probado.

1,00 9.625,21 9.625,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 .................... 76.443,42
SUBCAPÍTULO 03.05 CUNETA Y OTROS

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

1.184,40 1,79 2.120,08

IUD020 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. * 1,35 m.

Formación de cuneta de sección trapecial de 176 cm de anchura y
1,20 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:2,
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de
20 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios me-
cánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masi-
lla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie
soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de
juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de
juntas con masilla de poliuretano.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

600,00 85,03 51.018,00

079 m BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA,
GALVANIZADA

BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA, POSTE TU-
BULAR GALVANIZADO, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TO-
TALMENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ALETAS
TERMINALES Y ANCLAJES DE PERFILES AL SUELO CON HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIa.

1.200,00 22,54 27.048,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 .................... 80.186,08
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SUBCAPÍTULO 03.06 OTRAS ACTUACIONES
RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO

EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras exis-
tentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y loca-
lización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y ca-
bles de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas
de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados.
Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos
de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de
los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La
dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que real-
mente poseen riego y que son afectadas.

160.000,00 0,20 32.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 .................... 32.000,00
TOTAL CAPÍTULO 03..................................2.557.651,06
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CAPÍTULO 04 ESTACIÓN DE FILTRADO
SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA CIVIL
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

14.700,00 0,23 3.381,00

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

892,39 2,05 1.829,40

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos
mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la
completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que
origina el producto.

780,64 5,56 4.340,36

U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras
s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50
mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compac-
tación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecáni-
cos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad
de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecu-
tada.

37,00 17,66 653,42

TOTAL APARTADO 04.01.01.................................... 10.204,18
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APARTADO 04.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras
s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50
mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compac-
tación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecáni-
cos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad
de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecu-
tada.

294,30 17,66 5.197,34

P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.

m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, inclu-
so FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, re-
gleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de
juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie eje-
cutada.

1.137,00 35,70 40.590,90

P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso
suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correc-
ta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

981,00 0,87 853,47

P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm

m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diáme-
tro, con separación de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superfi-
cie ejecutada.

984,30 2,43 2.391,85

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

23,36 76,97 1.798,02

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

207,09 106,69 22.094,43

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

9.690,00 1,43 13.856,70

P0313 m.l REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de an-
chura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2
pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, forma-
ción de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a verte-
dero. Medida la longitud útil de rejilla.

45,00 63,12 2.840,40

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

51,00 23,14 1.180,14
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UO102 m.l CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200

m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo cur-
vable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nomi-
nal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN
50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la
ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a
pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de di-
rección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de
la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

40,00 5,82 232,80

TOTAL APARTADO 04.01.02.................................... 91.036,05

APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

979,20 39,39 38.570,69

TOTAL APARTADO 04.01.03.................................... 38.570,69

APARTADO 04.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galva-
nizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecu-
tada.

108,00 33,61 3.629,88

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reduccio-
nes, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la
longitud instalada.

54,24 19,42 1.053,34

POWI m AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0

Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una an-
chura minima de ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de
acero para montaje en cumbrera sobre panel sanwich. Incluye MA-
LLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cual-
quier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los
metros lineas ejecutados.

40,00 173,55 6.942,00

P0526 m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR
INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular in-
coloro, incluso sumistro, montaje y cualquier elemento necesario pa-
ra la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie
ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.

162,00 44,52 7.212,24

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA
LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislan-
te de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcio-
nal de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier
elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de
obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superio-
res a 6 m2.

824,40 31,48 25.952,11
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R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte
proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de
juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesa-
rios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

1.333,07 52,29 69.706,23

E07HS020 m² PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS
e=80 mm

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de
espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliiso-
cianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso su-
ministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros
con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando hue-
cos superiores a 6 m2.

114,10 42,77 4.880,06

TOTAL APARTADO 04.01.04.................................... 119.375,86

APARTADO 04.01.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
NB-07 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.

1.800,00 1,93 3.474,00

P98394 m2 REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO
ESMALTADO

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas
de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso
soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atorni-
llado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos
de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de si-
licona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla insta-
lados.

16,00 35,06 560,96

E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibra-
da por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, cons-
truida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvaniza-
do, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer
de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios,
patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi
polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

60,00 23,13 1.387,80

E15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polime-
rizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 759,29 759,29

E15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electro-
cincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polime-
rizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

2,00 258,68 517,36
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R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por solda-
dura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con per-
nos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Inclui-
do todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

30,00 59,64 1.789,20

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, se-
rie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

4,00 236,78 947,12

TOTAL APARTADO 04.01.05.................................... 9.435,73

APARTADO 04.01.06 URBANIZACIÓN EXTERIOR
P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA

m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máxi-
mo de grano de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado.
Medido el volumen geométrico ejecutado.

131,70 18,13 2.387,72

P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvani-
zada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, an-
clajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla
instalada.

40,00 65,77 2.630,80

U014 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO

m3. Construcción del  pavimiento correspondiente a camino  con
materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artifi-
cial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materia-
les, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado
según caracterícticas propias del camino. Medida el volumen del fir-
me del camino.

1.050,00 7,81 8.200,50

D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M

Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metáli-
co, incluso colocación.

1,00 604,18 604,18

TOTAL APARTADO 04.01.06.................................... 13.823,20
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APARTADO 04.01.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, total-
mente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

2,00 39,10 78,20

D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

2,00 95,22 190,44

D34MA005 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la re-
glamentación exigida, totalmente instalada.

4,00 11,93 47,72

D34MA010 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, sali-
da emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una
cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

6,00 10,15 60,90

TOTAL APARTADO 04.01.07.................................... 377,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ....................282.822,97
SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES

R05VMV180 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16

Válvula de mariposa DN 1800 embridada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

1,00 50.568,65 50.568,65

R05VMV140 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

5,00 24.997,25 124.986,25

R05VM140 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

10,00 20.452,83 204.528,30
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R05VMC500 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

1,00 4.167,43 4.167,43

R05VM104 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

2,00 2.984,05 5.968,10

R05VM111 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16

Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16
Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxi-
dable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad
superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y
probada.

1,00 3.276,86 3.276,86

R05TM180 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800

Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 6.040,96 6.040,96

R05TM140 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400

Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

12,00 3.536,55 42.438,60

R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 691,40 1.382,80

Página 27



230427_01

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R05TM122 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450

Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 815,17 815,17

R05AU1400 ud FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM

Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam.
1400 y 13.500 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctri-
co con motor de 3,7 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca
y máxima de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.

5,00 65.759,18 328.795,90

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

45.731,27 3,72 170.120,32

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

10,00 1.000,29 10.002,90

BCP 30 ud ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR
30 KW

Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal acciona-
da por motor de 30 KW 1794 rpm y tensión 400/3/50Hz; capaz de
proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m, con un rendimiento hidráuli-
co no inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comprobados se-
gún protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamen-
te instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor
con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefacto-
ras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada roda-
miento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para
medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de
fábrica.

1,00 43.655,58 43.655,58

PG10 ud PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO

Puente grúa monorraíl.Línea alimentación brindada con soportes pa-
ra grapar en carril rodadura. Estructura, carril rodadura 54+54-M
aproximados con apoyo en ménsula hormigón cada 6-M (Aprox) se-
gún especificaciones.
Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instala-
ción.
Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.

1,00 78.366,74 78.366,74
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CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

4,00 112,10 448,40

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

110,00 245,16 26.967,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ....................1.102.530,56
TOTAL CAPÍTULO 04..................................1.385.353,53
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CAPÍTULO 05 TUBERÍAS GENERALES SECTORES X Y XI
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

440.385,58 2,05 902.790,44

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

126.987,00 14,70 1.866.708,90

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

249.486,00 0,72 179.629,92

TRTER m³ RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE
PRÉSTAMOS

Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación
en camiones tras descarga de prestamos a la obra (viaje de retor-
no). Inlcuye carga de material y transporte. Medidos los m3 de exca-
vación transportados.

20.000,00 3,28 65.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ....................3.014.729,26

Página 30



230427_01

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS
R02TL22d m TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

908,00 866,93 787.172,44

R02TL18d m TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

686,00 603,50 414.001,00

R02TL16d m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

22.841,00 494,58 11.296.701,78

R02TL12d m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

1.547,00 312,72 483.777,84

R02TL14d m TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

602,50 392,00 236.180,00

R02TL16e m TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

601,00 503,29 302.477,29

R02TL14e m TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

2.982,00 399,37 1.190.921,34

R02TL12e m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

1.887,50 308,26 581.840,75

R02S275JR12m TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7
mm

Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de
agua potable, diametro exterior 1219 mm y espesor 12,7 mm con ex-
tremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.

40,00 684,28 27.371,20
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R02S275JR16m TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7
mm

Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de
agua potable, diametro exterior 1626 mm y espesor 12,7 mm con ex-
tremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.

420,00 936,69 393.409,80

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

200,00 112,10 22.420,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ....................15.736.273,44
SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

72,00 2.206,95 158.900,40

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

72,00 336,28 24.212,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ....................183.112,56
SUBCAPÍTULO 05.04 CASETAS Y ARQUETAS

REG.VENT ud REGISTRO PARA VENTOSAS

Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante
calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altu-
ra y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y proba-
do.

40,00 2.805,58 112.223,20

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

39,00 1.038,85 40.515,15

REG.VENT.2 ud REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO

33,00 889,17 29.342,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ....................182.080,96
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SUBCAPÍTULO 05.05 CRUCES
CRUCE
RIO

ud CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA

Cruce aéreo del río Guatizalema
2,00 277.976,71 555.953,42

PASO.BARRANCOud PASO BAJO BARRANCO

Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Reali-
zación de zanja para paso de tubería, colocación de bolos de recha-
zo previo a la solera de hormigón de limpieza. Tras la colocación
de la tubería se realizará el hormigonado completo de la misma me-
diante hormigón HA-25 y posterior colocación de escollera. Se inclu-
ye en esta partida los trabajos de restauración que sean necesarios
y que se soliciten por los organismos correspondientes. Totalmente
terminado, probado y colocado.

1,00 65.333,32 65.333,32

CRCANAL ud CRUCE CANAL DEL FLUMEN

Cruce del Canal del Flumen
1,00 9.096,25 9.096,25

R05AE160 ud HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

2,00 44.014,25 88.028,50

R05AE120 ud HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM

1,00 50.663,67 50.663,67

R05AE160B ud HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM

2,00 66.721,49 133.442,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ....................902.518,14
SUBCAPÍTULO 05.06 CODOS

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

148.850,67 3,72 553.724,49

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

3.220,41 88,72 285.714,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 ....................839.439,27
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SUBCAPÍTULO 05.07 OTRAS ACTUACIONES
RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO

EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras exis-
tentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y loca-
lización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y ca-
bles de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas
de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados.
Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos
de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de
los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La
dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que real-
mente poseen riego y que son afectadas.

140.000,00 0,20 28.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 .................... 28.000,00
SUBCAPÍTULO 05.09 ARQUETA BY-PASS HINCA A-131 1600 MM

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

6,46 76,97 497,23

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

9.865,58 1,43 14.107,78

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

85,75 23,14 1.984,26

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

91,82 106,69 9.796,28

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

4,00 2.206,95 8.827,80

A10004 Ud VÁLVULA COMPUERTA 200 mm

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guia-
da vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embri-
dada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

4,00 309,76 1.239,04
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R05VM1600 Ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16

Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de
eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, jun-
ta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox ida-
ble AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-
do tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente
montada y probada.

4,00 48.643,64 194.574,56

A03022D Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm

Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

4,00 4.620,82 18.483,28

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

600,00 3,72 2.232,00

R07L02 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AI-
SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por solda-
dura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con per-
nos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Inclui-
do todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

53,80 59,64 3.208,63

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

1,00 12.818,80 12.818,80

A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 2.916,31 2.916,31

PATE ud PATE DE POLIPROPILENO EN U

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160
mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

5,00 7,30 36,50

TAPA.ACEROud TAPA DE ACERO GALVANIZADO

1,00 726,30 726,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 ....................271.448,77
TOTAL CAPÍTULO 05..................................21.157.602,40
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CAPÍTULO 06 CONEXIÓN BOMBEOS SECTOR XI
SUBCAPÍTULO 06.01 VALVULERÍA, CONTADORES Y CALDERERÍA

R05VM105 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor
desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bri-
das. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero
superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero ino-
xidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y jun-
tas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

8,00 4.080,86 32.646,88

R05VC140 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

8,00 1.530,99 12.247,92

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

2,00 336,28 672,56

R05VC115 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4,00 204,63 818,52

R05VC110 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

6,00 133,94 803,64

R05VP400 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm

8,00 21.874,35 174.994,80
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R05VP150 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø150 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en
"Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuer-
po principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y em-
paques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima
PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro míni-
mo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo total-
mente instalado y probado en la obra.

2,00 3.855,71 7.711,42

R05VP100 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm

Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en
"Y" de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal
provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuer-
po principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,
asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y em-
paques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Bu-
na-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima
PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro míni-
mo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico
PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial
de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad
de materiales y control de performance de la válvula. Equipo total-
mente instalado y probado en la obra.

2,00 2.633,62 5.267,24

R05ME07 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 500 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

8,00 4.607,30 36.858,40

R05EM037 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 200 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

2,00 2.621,50 5.243,00
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R05EM035 ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 150 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

2,00 2.396,82 4.793,64

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

2,00 1.000,29 2.000,58

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nomi-
nal y 16 Atm.  con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-
ter,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-
puerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD
DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-
tado montado y probado en obra.

2,00 1.893,56 3.787,12

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

17.501,20 3,72 65.104,46

A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

11,00 2.206,95 24.276,45

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

20,00 112,10 2.242,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ....................379.468,63
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SUBCAPÍTULO 06.02 OBRA CIVIL
R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE

TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

857,47 2,05 1.757,81

R01RE0100 m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en for-
mación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo
con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior
humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zaho-
rras compactadas de 2"   y la posterior compactación en tongadas
de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente
ejecutada.

205,26 13,86 2.844,90

ALV1 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN PRETENSADO.

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabrica-
das de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchu-
ra, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apo-
yo de las placas en los huecos del forjado

197,64 75,30 14.882,29

R07BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructu-
ra de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m.
de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada
en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un tala-
dro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra,
asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.

2,30 132,15 303,95

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

31,57 76,97 2.429,94

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

197,58 106,69 21.079,81

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

14.369,10 1,43 20.547,81

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

484,46 23,14 11.210,40
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R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
12,00 6,67 80,04

R07BE06 u Anillado metálico pletina acero

Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado median-
te pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmen-
te acabada.

3,00 6,15 18,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 .................... 75.155,40
SUBCAPÍTULO 06.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

55.333,75 2,05 113.434,19

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

17.003,00 14,70 249.944,10

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

31.671,00 0,72 22.803,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ....................386.181,41
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SUBCAPÍTULO 06.04 TUBERÍAS
R02TL12e m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10
KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexi-
ble con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e ins-
talada en zanja sobre cama material granular y probada.

4.993,00 308,26 1.539.142,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 ....................1.539.142,18
SUBCAPÍTULO 06.05 CASETAS Y ARQUETAS

REG.VENT ud REGISTRO PARA VENTOSAS

Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante
calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altu-
ra y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y proba-
do.

4,00 2.805,58 11.222,32

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

2,00 1.038,85 2.077,70

REG.VENT.2 ud REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO

7,00 889,17 6.224,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 .................... 19.524,21
SUBCAPÍTULO 06.06 CODOS

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

6.967,38 3,72 25.918,65

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

141,88 76,97 10.920,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 .................... 36.839,15
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SUBCAPÍTULO 06.07 OTRAS ACTUACIONES
RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO

EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras exis-
tentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y loca-
lización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y ca-
bles de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas
de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados.
Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos
de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de
los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La
dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que real-
mente poseen riego y que son afectadas.

20.000,00 0,20 4.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 .................... 4.000,00
TOTAL CAPÍTULO 06..................................2.440.310,98
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CAPÍTULO 07 REDES DE RIEGO SECTOR X
SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

279.187,59 2,05 572.334,56

R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

19.798,94 14,70 291.044,42

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compacta-
do de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas
de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída
del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertede-
ro del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el per-
fil teórico de proyecto.

27.426,98 2,13 58.419,47

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

219.304,61 0,72 157.899,32

B40-80_S m³ BOLOS DE RECHAZO 40/70

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto
en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos
de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pér-
didas,  la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la
colocación en zanja.

5.731,39 11,11 63.675,74

R04IM032 m² GEOTEXTIL 300 g/m²

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno
100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente
por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no me-
nor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre
de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a
325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente coloca-
do. Medida la superficie efectivamente colocada descontando sola-
pes, recortes, etc.

58.708,82 1,31 76.908,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ....................1.220.282,06
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SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS
R02TE16g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

12.401,00 16,76 207.840,76

R02TE20g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

8.201,00 22,35 183.292,35

R02TE25g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

2.735,00 34,33 93.892,55

R02TE31g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

3.029,00 64,17 194.370,93

R02TE35g m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

1.972,00 73,68 145.296,96

R02TE16h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

6.949,00 20,46 142.176,54

Página 44



230427_01

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R02TE20h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

3.201,00 31,27 100.095,27

R02TE25h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

1.823,00 48,26 87.977,98

R02TE31h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

4.905,00 78,27 383.914,35

R02TE35h m TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura
a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para cal-
derería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-
palmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material gra-
nular  y probada.

486,00 105,83 51.433,38

R02TO40a m TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

7.927,00 75,60 599.281,20

R02TO45A m TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

5.415,00 93,45 506.031,75
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R02TO50A m TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16

Tubería de PVC con orientación molecular  con junta elástica, diá-
metro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesa-
rios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente eje-
cutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y proba-
da.

3.798,00 113,45 430.883,10

R02TL06d m TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000

Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de
10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales
de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte pro-
porcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular y probada.

546,00 123,23 67.283,58

R02TL06e m TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000

Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de
16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales
de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte pro-
porcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular y probada.

5.026,00 122,88 617.594,88

R02TL07e m TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000

Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de
16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales
de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte pro-
porcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada en zanja sobre cama material granular y probada.

3.006,00 149,82 450.358,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ....................4.261.724,50
SUBCAPÍTULO 07.03 VALVULERÍA Y CALDERERÍA

R03VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre
tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento
anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200
micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su coloca-
ción. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tu-
bería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería
y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

39,00 325,03 12.676,17
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R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de
conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acce-
sorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

53,00 466,60 24.729,80

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.
.

21,00 523,74 10.998,54

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

9,00 1.000,29 9.002,61

R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Incluso desagüe en PVC de DN100 hasta una longittud
de 20, incluyendo excavación y relleno de zanja con material ordina-
rio. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

15,00 444,58 6.668,70
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R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

16,00 901,25 14.420,00

R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión
de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cie-
rre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión no-
minal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición no-
dular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en
galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales
necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se in-
cluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería
de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de
achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

8,00 1.038,85 8.310,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 .................... 86.806,62
SUBCAPÍTULO 07.04 HIDRANTES

R05H1251 ud HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG.
PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto
por hidroválvula de pistón metálica de 100 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal provista de contador ultrasónico con
emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro
de acero galvanizado según planos de 2 mm de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvu-
la de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con
ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm
de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, jun-
tas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 100 de
unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Incluso re-
ducción y codos de conexión de tubería de PE. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

163,00 2.962,74 482.926,62
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R05H1260 ud HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG.
PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto
por hidroválvula de pistón metálica de 150 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal  reductora de presión y limitadora de
caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero
galvanizado según planos de 2 mm y 16 Atm de presión de trabajo
provisto de brida, válvula de compuerta con cierre elástico de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de soportes juntas, tornillería y calderería de acero galvanizado
de DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

31,00 4.344,34 134.674,54

R05H1265 ud HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG.
PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto
por hidroválvula de pistón metálica de 200 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de
caudal, contador ultrasónico con emisor de pulso,filtro de acero gal-
vanizado según planos de 2 mm 16 Atm de presión de trabajo pro-
visto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta
de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxi-
dable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcio-
nal de soportes juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado
de DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería princi-
pal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

9,00 9.023,38 81.210,42

R05H1270 ud HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG.
PRESIÓN PISTÓN

Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto
por hidroválvula de pistón metálica de 250 mm de diámetro nominal
y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de
caudal,   contador ultrasónico con emisor de pulsos,  filtro de acero
galvanizado según planos de 2 mm de 16 Atm de presión de traba-
jo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de
250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de ace-
ro inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de
diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte pro-
porcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galva-
nizado de DN 250 de unión y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3,00 13.844,55 41.533,65

KJDSLL ud INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES
COMPARTIDOS

kg. Suministro e istalación de pieza de calderería de acerro galvani-
zado en T de DN100 y DN150 para los hidrantes compartido. Medi-
dos lo kg de caldereria ejecutados

110,00 19,41 2.135,10

KLJDA ud TOMAS TERCIARIAS DN110

Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión
en T de PE a red terciaria, caño de tubería de PE de DN110, porta-
bridas de PE de DN100 y vávula de mariposa tipo wafer de DN100
y PN16 con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos de pro-
yecto. Medida la unidad ejecutada

43,00 440,30 18.932,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 ....................761.413,23
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SUBCAPÍTULO 07.05 CASETAS Y ARQUETAS
CH4'' Ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón arma-
do prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitud-
xanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas
de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha
galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha
galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y par-
tes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso
puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida
de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medi-
da la unidad ejecutada.

163,00 1.203,40 196.154,20

CH6'' Ud CASETA HIDRANTE 6'' 2,5X1,5 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón arma-
do prefabricado de medidas interiores 250x150x220 cm (longitud-
xanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas
de 60 cm de ancho  de paso libre con un fijo entre ellas de 5 cm de
plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de
plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puer-
tas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto.
Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la
salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

31,00 1.866,56 57.863,36

CH8'' Ud CASETA HIDRANTE 8'' 3X2 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón arma-
do prefabricado de medidas interiores 300x200x250 cm (longitud-
xanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm ca-
da una ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual
para cada puerta,  y separador central de chapa perforada de 5 mm
de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye venti-
lación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta
de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de ci-
mentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redon-
dos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta
en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberí-
as. Medida la unidad ejecutada.

9,00 4.343,06 39.087,54

CH10'' Ud CASETA HIDRANTE 10'' 4x2,5

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón arma-
do prefabricado de medidas interiores 400x250x250 cm (longitud-
xanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm y
120 cm respectivamente  ubicadas de acuerdo a planos de proyec-
to, cierre individual para cada puerta,  y separador central de chapa
perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de pro-
yecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes latera-
les de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución
de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado
B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30
cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados pa-
ra la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

3,00 5.273,71 15.821,13

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

637,18 2,05 1.306,22
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R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

637,18 14,70 9.366,55

KLSA Ud ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1
anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de
longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y
boca de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663 mm de diáme-
tro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta ar-
queta  con una latura de 3-4 m y compactados posterio del trasdos
de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.

122,00 305,05 37.216,10

LKDÑ Ud ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1
anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de
longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y
boca de 60 cm con tapa y marco  de fundición de 663 mm de diáme-
tro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta ar-
queta  con una latura de 3-4 m y compactados posterio del trasdos
de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.

39,00 305,05 11.896,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 ....................368.712,05
SUBCAPÍTULO 07.06 CRUCES
APARTADO 07.06.01 CRUCE DE CAMINOS

I24052 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras,
incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

290,00 123,88 35.925,20

I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras,
incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

270,00 198,54 53.605,80

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

50,00 245,16 12.258,00
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JKWL M.L Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto

Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón
armado campana de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras,
incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por ecnima de la
genaratriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en te-
rreno tipo compacto. Inluso relleno seleccionado compactado y 30
cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tu-
bo ejecutados.

490,00 116,26 56.967,40

TOTAL APARTADO 07.06.01.................................... 158.756,40

APARTADO 07.06.02 CRUCES CON HINCA
JKLSA M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN600

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para
terenos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal
de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los me-
tros lineales ejecutados.

42,00 419,08 17.601,36

UIWQO M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN500

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para
terenos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal
de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los me-
tros lineales ejecutados.

45,00 401,89 18.085,05

IPOW M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA  ACERO DN300

Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para
terenos de excavabilidad normal. Incluye tuberia de acero helicoidal
de 324 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los me-
tros lineales ejecutados.

56,00 334,56 18.735,36

UQ Ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU.
PERFORACIÓN HASTA DN1000

Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a
obra del proyecto. Incluye grúas y medios de elevación. Medida la
unida ejecutda.

3,50 2.346,98 8.214,43

JLKDS Ud FOSO ATAQUE EQUP.PERFORACIÓN HASTA DN1000

Ud. Ejecución de foso de ataque para perforciones horizontal con
hinca hasta DN1000. Incluye realización de foso de ataque de di-
mensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m.  In-
cluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hor-
migón armado HA-25 y armado con rendondos del 16 20x0 de
acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de
espesoro mediante hormigó HM-20. Incluso excavación, demolición
posterio, transporte a vertdero y relleno con material ordinario. Medi-
da la unidad ejecutada.,

3,50 3.523,13 12.330,96

TOTAL APARTADO 07.06.02.................................... 74.967,16
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APARTADO 07.06.03 CRUCE ACEQUIAS
JLKSA ML Cruce acequia tuberia hormigón 0,4 m

164,00 199,70 32.750,80

EOIUWP ML Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m

108,00 207,72 22.433,76

UJOA ML Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m

88,00 227,02 19.977,76

KOEWKÑ ML Cruce acequia tubeía hormigón 1 m

24,00 245,86 5.900,64

TOTAL APARTADO 07.06.03.................................... 81.062,96

APARTADO 07.06.04 CRUCE DESAGÜES Y BARRANCOS
R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/12 mm para
asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural roda-
do puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y
mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido
el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el
volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecu-
tado  y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la reti-
rada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada
la ejecución de la unidad.

2.600,00 14,70 38.220,00

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

842,50 88,72 74.746,60

TOTAL APARTADO 07.06.04.................................... 112.966,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 ....................427.753,12
SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA CIVIL

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

130,67 88,72 11.593,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 .................... 11.593,04
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SUBCAPÍTULO 07.08 OTRAS ACTUACIONES
CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

100,00 112,10 11.210,00

RESTTUBERIAm2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO
EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras exis-
tentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y loca-
lización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado,
pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y ca-
bles de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas
de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la
apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados.
Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos
de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de
los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La
dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que real-
mente poseen riego y que son afectadas.

132.936,00 0,20 26.587,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 .................... 37.797,20
TOTAL CAPÍTULO 07..................................7.176.081,82
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CAPÍTULO 08 NUDOS
SUBCAPÍTULO 08.01 NUDO A
APARTADO 08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

568,00 0,23 130,64

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

115,38 2,05 236,53

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos
mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la
completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que
origina el producto.

115,38 5,56 641,51

TOTAL APARTADO 08.01.01.................................... 1.008,68

APARTADO 08.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso
suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correc-
ta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

193,20 0,87 168,08

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

21,64 76,97 1.665,63

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

95,14 106,69 10.150,49

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

6.496,41 1,43 9.289,87

TOTAL APARTADO 08.01.02.................................... 21.274,07
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APARTADO 08.01.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

170,00 39,39 6.696,30

TOTAL APARTADO 08.01.03.................................... 6.696,30

APARTADO 08.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galva-
nizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecu-
tada.

34,00 33,61 1.142,74

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reduccio-
nes, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la
longitud instalada.

20,00 19,42 388,40

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA
LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislan-
te de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcio-
nal de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier
elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de
obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superio-
res a 6 m2.

187,00 31,48 5.886,76

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte
proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de
juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesa-
rios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

250,70 52,29 13.109,10

TOTAL APARTADO 08.01.04.................................... 20.527,00
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APARTADO 08.01.05 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibra-
da por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, cons-
truida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvaniza-
do, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer
de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios,
patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi
polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

16,00 23,13 370,08

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, se-
rie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

5,00 236,78 1.183,90

TOTAL APARTADO 08.01.05.................................... 1.553,98

APARTADO 08.01.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA
A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

5,00 2.206,95 11.034,75

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

7,00 336,28 2.353,96

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 132,48 132,48

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.
.

1,00 523,74 523,74
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R05ME08 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 600 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

1,00 8.391,53 8.391,53

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

1,00 12.818,80 12.818,80

R05VMC600 ud VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN600

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.712,05 4.712,05

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

2,00 290,84 581,68

A03018 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.333,93 1.333,93

A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 2.916,31 2.916,31

A03022D Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm

Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

2,00 4.620,82 9.241,64
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UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 1.676,15 1.676,15

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

34.345,96 3,72 127.766,97

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

4,00 112,10 448,40

R05VM1600 Ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16

Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de
eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, jun-
ta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox ida-
ble AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, inclui-
do tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente
montada y probada.

2,00 48.643,64 97.287,28

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

198,30 88,72 17.593,18

TOTAL APARTADO 08.01.06.................................... 298.812,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 ....................349.872,88
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SUBCAPÍTULO 08.02 NUDO B
APARTADO 08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

455,00 0,23 104,65

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

80,96 2,05 165,97

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos
mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la
completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que
origina el producto.

67,52 5,56 375,41

TOTAL APARTADO 08.02.01.................................... 646,03

APARTADO 08.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso
suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correc-
ta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

126,00 0,87 109,62

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

14,56 76,97 1.120,68

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

70,16 106,69 7.485,37

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

4.562,30 1,43 6.524,09

TOTAL APARTADO 08.02.02.................................... 15.239,76
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APARTADO 08.02.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

112,00 39,39 4.411,68

TOTAL APARTADO 08.02.03.................................... 4.411,68

APARTADO 08.02.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galva-
nizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecu-
tada.

32,00 33,61 1.075,52

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reduccio-
nes, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la
longitud instalada.

20,00 19,42 388,40

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA
LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislan-
te de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcio-
nal de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier
elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de
obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superio-
res a 6 m2.

123,20 31,48 3.878,34

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte
proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de
juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesa-
rios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

210,30 52,29 10.996,59

TOTAL APARTADO 08.02.04.................................... 16.338,85
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APARTADO 08.02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibra-
da por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, cons-
truida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvaniza-
do, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer
de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios,
patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi
polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

16,00 23,13 370,08

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, se-
rie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6,00 236,78 1.420,68

TOTAL APARTADO 08.02.05.................................... 1.790,76

APARTADO 08.02.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA
A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

2,00 2.206,95 4.413,90

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 336,28 1.008,84

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

1,00 1.000,29 1.000,29

A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 204,68 204,68
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R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.
.

2,00 523,74 1.047,48

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

2,00 132,48 264,96

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

1,00 12.818,80 12.818,80

R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.450,35 7.450,35

R05VMC500 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

1,00 4.167,43 4.167,43

R05VMC700 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.934,52 5.934,52
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R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

1,00 11.513,33 11.513,33

A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 2.916,31 2.916,31

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 290,84 290,84

A03017 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 911,97 911,97

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 1.913,76 1.913,76

A03019 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.607,22 1.607,22

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 1.676,15 1.676,15
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

16.465,46 3,72 61.251,51

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

4,00 112,10 448,40

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

161,20 88,72 14.301,66

TOTAL APARTADO 08.02.06.................................... 135.142,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ....................173.569,48
SUBCAPÍTULO 08.03 NUDO C
APARTADO 08.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

549,00 0,23 126,27

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

112,68 2,05 230,99

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos
mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la
completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que
origina el producto.

112,68 5,56 626,50

TOTAL APARTADO 08.03.01.................................... 983,76
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APARTADO 08.03.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso
suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correc-
ta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

172,20 0,87 149,81

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

19,64 76,97 1.511,69

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

93,04 106,69 9.926,44

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

6.375,30 1,43 9.116,68

TOTAL APARTADO 08.03.02.................................... 20.704,62

APARTADO 08.03.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

164,00 39,39 6.459,96

TOTAL APARTADO 08.03.03.................................... 6.459,96

APARTADO 08.03.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galva-
nizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecu-
tada.

43,00 33,61 1.445,23

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reduccio-
nes, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la
longitud instalada.

20,00 19,42 388,40

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA
LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislan-
te de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcio-
nal de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier
elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de
obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superio-
res a 6 m2.

180,40 31,48 5.678,99
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R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte
proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de
juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesa-
rios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

275,95 52,29 14.429,43

TOTAL APARTADO 08.03.04.................................... 21.942,05

APARTADO 08.03.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibra-
da por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, cons-
truida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvaniza-
do, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer
de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios,
patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi
polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

16,00 23,13 370,08

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, se-
rie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6,00 236,78 1.420,68

TOTAL APARTADO 08.03.05.................................... 1.790,76

APARTADO 08.03.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA
A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

2,00 2.206,95 4.413,90

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 336,28 1.008,84

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

2,00 1.000,29 2.000,58
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A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

2,00 204,68 409,36

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.
.

1,00 523,74 523,74

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 132,48 132,48

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de
conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acce-
sorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

2,00 466,60 933,20

A10055 ud VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 100,45 200,90

R05VM1400 ud VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa DN 1400  de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de
eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, jun-
ta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox ida-
ble AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, in-
cluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmen-
te montada y probada.

1,00 24.276,00 24.276,00

Página 68



230427_01

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.450,35 7.450,35

R05VMC700 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.934,52 5.934,52

R05VMC450 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450

Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 3.483,87 6.967,74

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 1.913,76 1.913,76

R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

1,00 11.513,33 11.513,33

R05VP600 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de ta-
pón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal
de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la
válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neo-
preno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilo-
tos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función
reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estanda-
res internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de
performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado
en la obra.

1,00 37.097,24 37.097,24
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R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nomi-
nal y 16 Atm.  con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-
ter,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-
puerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD
DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-
tado montado y probado en obra.

2,00 1.893,56 3.787,12

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 1.676,15 1.676,15

R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

24.895,52 3,72 92.611,33

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

4,00 112,10 448,40

A03022C Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 3.678,45 3.678,45

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 290,84 290,84

A03019 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.607,22 1.607,22
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R05TM122 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450

Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

2,00 815,17 1.630,34

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

215,90 88,72 19.154,65

TOTAL APARTADO 08.03.06.................................... 229.660,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 ....................281.541,59
SUBCAPÍTULO 08.04 NUDO D
APARTADO 08.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

475,20 0,23 109,30

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

88,86 2,05 182,16

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos
mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la
completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que
origina el producto.

62,03 5,56 344,89

TOTAL APARTADO 08.04.01.................................... 636,35
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APARTADO 08.04.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso
suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correc-
ta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

135,66 0,87 118,02

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

15,48 76,97 1.191,50

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

73,38 106,69 7.828,91

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

4.748,00 1,43 6.789,64

TOTAL APARTADO 08.04.02.................................... 15.928,07

APARTADO 08.04.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

129,20 39,39 5.089,19

TOTAL APARTADO 08.04.03.................................... 5.089,19

APARTADO 08.04.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galva-
nizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecu-
tada.

35,00 33,61 1.176,35

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reduccio-
nes, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la
longitud instalada.

20,00 19,42 388,40

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA
LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislan-
te de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcio-
nal de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier
elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de
obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superio-
res a 6 m2.

142,12 31,48 4.473,94
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R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte
proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de
juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesa-
rios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

231,51 52,29 12.105,66

TOTAL APARTADO 08.04.04.................................... 18.144,35

APARTADO 08.04.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibra-
da por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, cons-
truida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvaniza-
do, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer
de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios,
patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi
polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

16,00 23,13 370,08

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, se-
rie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6,00 236,78 1.420,68

TOTAL APARTADO 08.04.05.................................... 1.790,76

APARTADO 08.04.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA
A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

2,00 2.206,95 4.413,90

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 336,28 1.008,84

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

2,00 1.000,29 2.000,58
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A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

2,00 204,68 409,36

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.
.

1,00 523,74 523,74

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 132,48 132,48

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de
conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acce-
sorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

1,00 466,60 466,60

A10055 ud VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 100,45 100,45

R05VM1400 ud VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16

Válvula de mariposa DN 1400  de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de
eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, jun-
ta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo
de fundición dúctil GGG-40; disco de la v álv ula de acero inox ida-
ble AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; ac-
cionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, in-
cluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmen-
te montada y probada.

1,00 24.276,00 24.276,00
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R05VMC600 ud VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN600

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.712,05 4.712,05

R05VMC450 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450

Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 3.483,87 3.483,87

R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.450,35 7.450,35

A03022C Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 3.678,45 3.678,45

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 290,84 290,84

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 1.913,76 1.913,76

A03018 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.333,93 1.333,93
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R05TM122 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450

Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 815,17 815,17

R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

1,00 11.513,33 11.513,33

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nomi-
nal y 16 Atm.  con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-
ter,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-
puerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD
DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-
tado montado y probado en obra.

2,00 1.893,56 3.787,12

R05VP600 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de ta-
pón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal
de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la
válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neo-
preno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilo-
tos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función
reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estanda-
res internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de
performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado
en la obra.

1,00 37.097,24 37.097,24

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 1.676,15 1.676,15
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

22.094,41 3,72 82.191,21

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

4,00 112,10 448,40

BR01CIEG800ud BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16

Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.
1,00 2.076,07 2.076,07

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

179,50 88,72 15.925,24

TOTAL APARTADO 08.04.06.................................... 211.725,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 ....................253.313,85
SUBCAPÍTULO 08.05 NUDO E
APARTADO 08.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

450,58 0,23 103,63

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

83,50 2,05 171,18

U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, des-
broce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos
mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la
completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que
origina el producto.

83,50 5,56 464,26

TOTAL APARTADO 08.05.01.................................... 739,07
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APARTADO 08.05.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS
P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso
suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correc-
ta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

123,14 0,87 107,13

P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER
ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

14,29 76,97 1.099,90

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

69,21 106,69 7.384,01

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

4.507,51 1,43 6.445,74

TOTAL APARTADO 08.05.02.................................... 15.036,78

APARTADO 08.05.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO

m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y
hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje
de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás ele-
mentos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cum-
pliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Total-
mente montada, medida la superficie construida en planta.

117,28 39,39 4.619,66

TOTAL APARTADO 08.05.03.................................... 4.619,66

APARTADO 08.05.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
P0520 m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galva-
nizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón
con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecu-
tada.

32,00 33,61 1.075,52

P0323 m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro ancla-
da a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reduccio-
nes, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la
longitud instalada.

20,00 19,42 388,40

R07CU200 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA
LACADA DE 30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, la-
cado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislan-
te de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcio-
nal de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier
elemento necesario para la correcta relaización de la unidad de
obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superio-
res a 6 m2.

129,01 31,48 4.061,23

Página 78



230427_01

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

R07CH0201 m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado
PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte
proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de
juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesa-
rios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

213,63 52,29 11.170,71

TOTAL APARTADO 08.05.04.................................... 16.695,86

APARTADO 08.05.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibra-
da por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, cons-
truida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvaniza-
do, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer
de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios,
patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi
polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

16,00 23,13 370,08

E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, se-
rie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6,00 236,78 1.420,68

TOTAL APARTADO 08.05.05.................................... 1.790,76

APARTADO 08.05.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA
A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

2,00 2.206,95 4.413,90

R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales ne-
cesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con par-
te proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3,00 336,28 1.008,84

R03VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

2,00 1.000,29 2.000,58
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A10003 ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

2,00 204,68 409,36

R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA
C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con
cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de ace-
ro del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjun-
to completamente instalado con pieza especial en T, tubería de cone-
xión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios
de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.
.

1,00 523,74 523,74

A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1,00 132,48 132,48

R03VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16

Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C
512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cie-
rre con asiento elástico y embridada para unión a tubería  de acero
del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exte-
rior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Con-
junto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de
conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y caldere-
ría en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y acce-
sorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

1,00 466,60 466,60

A10055 ud VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 100,45 100,45

R05VM1200 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16

Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16
kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encap-
sulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según
DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula
de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóri-
cas de EPDM; accionamento manual tipo SA+GS con indicador
abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el
montaje. Totalmente montada y probada.

1,00 12.818,80 12.818,80
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R05VMC700 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN700

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.934,52 5.934,52

R05VMC400 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA  DN400

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 3.198,20 3.198,20

R05VMC800 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.450,35 7.450,35

A03022B Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm

Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 2.916,31 2.916,31

A03011 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 290,84 290,84

A03020 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm

Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

1,00 1.913,76 1.913,76

A03019 Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.607,22 1.607,22
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R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de
igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja-
miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma
EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida cen-
tral. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medi-
da la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00 691,40 691,40

R05ME10 Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm

Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para ran-
go de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/-
0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre,
acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias,
con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de
temperaturas -20º a 200º C. Instalado completamente exterior a la
tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos
electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial
de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para
unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales
necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo
completamente instalado calibrado y probado.

1,00 11.513,33 11.513,33

R05VP600 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm

Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de ta-
pón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal
de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la
válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neo-
preno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilo-
tos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función
reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte
proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estanda-
res internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de
performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado
en la obra.

1,00 37.097,24 37.097,24

R05VQ005 ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16

Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm  de diámetro nomi-
nal y 16 Atm.  con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-
ter,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-
rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-
puerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD
DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-
tado montado y probado en obra.

1,00 1.893,56 1.893,56

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 1.676,15 1.676,15
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R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR  según Norma de
Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de
hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-
duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-
to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad
SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-
rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y
elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura. Medi-
do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

21.966,86 3,72 81.716,72

CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio
de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad
ejecutada.

4,00 112,10 448,40

BR01CIEG800ud BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16

Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.
1,00 2.076,07 2.076,07

R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón  en masa  HM-20,  con árido rodado de tamaño máximo
de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5,
puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vi-
brado y curado

164,00 88,72 14.550,08

TOTAL APARTADO 08.05.06.................................... 196.848,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 ....................235.731,03
TOTAL CAPÍTULO 08..................................1.294.028,83
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CAPÍTULO 09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE TOMA,
BALSAS Y REDES GENERALES

PC10 ud ORDENADOR PORTÁTIL

Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
- Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ether-
net
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x
2.38 cm
- Peso 1.86 kg
- Localización: Idioma: Español / región: España
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limita-
da - batería - 1 año.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 843,45 843,45

PC 20 ud SOFTWARE DE GESTIÓN

Software de gestión.
- tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3.
- Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por
cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web
con claves seguras.
- Permite la integración con sistemas basados en PLC’s estándar
de mercado, a través de protocolos de comunicación abiertos.
- Características:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación
mediante georreferenciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una
hora de fin y/o un volumen máximo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen par-
ticularizada para cada válvula o grupo de válvulas. El programa pue-
de condicionarse a un volumen máximo particularizado por: progra-
ma de riego,
válvula, hidrante o regante.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 1.169,71 1.169,71

PC 30 ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.

Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre cen-
tro de control (PC) y concentradoras, como entre concentradoras y
remotas. Legalización frecuencias hasta todos los puntos de telecon-
trol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.

1,00 3.413,76 3.413,76
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UC10 ud UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR

Unidad concentradora de alimentación solar formada por:
- Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o
puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comunicaciones de un año.
- Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12
Vdc. Dispone de CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la ges-
tión y control de todos los procesos de la unidad concentradora.
Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimen-
tación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación
120W/24V/5A para la limentación del PLC. Montado en Armario
plástico 500x700x250.
- Concentradora 433-451 MHz.12,5KHz con módem radio incorpora-
do para comunicación con remotas. Capacidad para controlar has-
ta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto
Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230
Vca y 12 Vcc.
- Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Ma-

 cho y N hembra.
- Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganan-
cia, para transmisión a 440-470 MHz, con conector PL hembra.
- Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL
macho - PL macho.
-  Conector PL-hembra N macho.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

3,00 4.036,59 12.109,77

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

3,00 1.676,15 5.028,45

UC30 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES
Y 1 ENTRADA ANA

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 en-
trada analógica y formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcan-
ce superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por
conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 sali-
das para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un com-
partimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455
mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hem-
bra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y
TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diáme-
tro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de
sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

24,00 1.158,51 27.804,24
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UC 40 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES
Y 2 ENTRADAS AN

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 en-
tradas analógicas formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcan-
ce superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por
conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 sali-
das para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un com-
partimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455
mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hem-
bra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y
TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diáme-
tro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de
sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

9,00 1.298,64 11.687,76

UC 60 ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A
TELECONTROL

Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecon-
trol formado por:
- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".
- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el soft-
ware CSS20.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

40,00 131,49 5.259,60

TOTAL CAPÍTULO 09.................................. 67.316,74
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CAPÍTULO 10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE REDES
DE RIEGO SECTOR X

UC30 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES
Y 1 ENTRADA ANA

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 en-
trada analógica y formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcan-
ce superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por
conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 sali-
das para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un com-
partimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455
mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hem-
bra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y
TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diáme-
tro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de
sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

20,00 1.158,51 23.170,20

UC 50 ud REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES
Y 0 ENTRADAS AN

Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 en-
tradas analógicas formada por:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcan-
ce superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por
conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en
la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz.
Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 sali-
das para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales amplia-
bles a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja
IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un com-
partimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado
manteniendo aislado el resto de la unidad.
- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455
mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hem-
bra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y
TNC macho.
- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diáme-
tro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de
sus extremos.
- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

186,00 1.018,37 189.416,82

UC 60 ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A
TELECONTROL

Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecon-
trol formado por:
- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".
- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el soft-
ware CSS20.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

20,00 131,49 2.629,80

TOTAL CAPÍTULO 10..................................215.216,82

Página 87



230427_01

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y
P. SOLAR FOTOVOLTAICO
SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE
TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con la utilización de equipos con potencias iguales a
306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-
dad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Inclui-
do la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutili-
zación en el caso que no exista desbroce.Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de proyecto.

582,00 2,05 1.193,10

REKL m3 RELLENO DE ARENA

m3. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones,
con arena de 0 a 5 mm de diámetro . Incluso compactación manual
de esta. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.Medi-
dos los m3 realizados.

155,20 15,05 2.335,76

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90%
PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aporta-
ción de material procedente de la propia obra, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo
separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra ve-
getal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el
perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

426,80 0,72 307,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 .................... 3.836,16
SUBCAPÍTULO 11.02 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ESTACIÓN
FILTRADO

MSF 545 u MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta

Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de
144 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 545 Wp, de pri-
mera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 20.89%, toleran-
cia de potencia 0/+3 W, temperatura de operación -40ºC a +85ºC,
tensión de circuito abierto (VOC) 46,55V, Corriente de cortocircuito
(ISC) 13.93A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y gra-
do de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25
años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, me-
diante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.279
mm, Ancho: 1.134 mm, Marco: 30 mm.
La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, acceso-
rios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y
soportación. Completamente montado y atornillado sobre la cubierta,
probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada

84,00 244,35 20.525,40

INV 20 u INVERSOR TRIFASICO 20 KW

Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW.
Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones,
canalizaciones y pequeño material.

2,00 2.507,83 5.015,66

INV BAT u INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 KW

Ud. Suministro e instalación de inversor de baterias trifásico de 10
kW de la marcar para baterias de alto voltaje. DEBERA SE COMPA-
TIBLE CON LAS BATERIAS INSTALADAS. Instalado, probado y fun-
cionando. Incluso cableado, canalizaciones, protecciones y peque-
ño material.

4,00 2.650,70 10.602,80
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BAT AV
22_1

u BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh

Ud. Suministro e instalación de baterias de alto voltaje de la marca-
da  COMPATIBLES CON EL INVERSOR DE BATERIAS INSTALA-
DOS con una capacidad de 22,08 kW y un voltaje nominal de 409
V. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, proteccio-
nes, canalizaciones y pequeño material.

4,00 12.039,54 48.158,16

ME EN
SOLAR

u MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR

Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye
instalación, cableado y cualquier material para el correcto conexio-
nado.

1,00 1.252,71 1.252,71

INT
TRANS100

u INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100
KW

Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automáti-
co y manual para puesta en marcha de grupo electrógeno con una
potencia mínima de 100 kW trifásicos. Totalmente instalado, conec-
tado y probado. Medida la unidad ejecutada.

1,00 2.400,63 2.400,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 .................... 87.955,36
SUBCAPÍTULO 11.03 INSTALACIÓN INTERIOR

SD Ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión for-
mado por amarios metálicos para albergar todos los elementos de
protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza refle-
jados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un gra-
do de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxilia-
res y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

1,00 12.618,93 12.618,93

RE Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A

Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente:
3P+TT 16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye peque-
ño  material necesario para su correcta instalación. Medida la uni-
dad ejecutada.

2,00 110,22 220,44

RT Ud CUADRO TOMA DEL CANAL

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión for-
mado por amarios metálicos para albergar todos los elementos de
protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza refle-
jados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un gra-
do de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxilia-
res y de elevación necesarios para su instalación, así como los pe-
queños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
xión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

1,00 2.244,22 2.244,22

TR Ud CUADRO GENERADOR

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión for-
mado por amarios metálicos para albergar todos los elementos de
protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza refle-
jados en el esquema unfilar (marca schenider o simialr). Con un gra-
do de protección mínimo IP55.. INCLUYE VARIADOR DE FRE-
CUENCIA DE LA ELECTROBOMBA. Se incluye todos lo medios au-
xiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los
pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa co-
nexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

1,00 3.231,15 3.231,15
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KFÑGD ML TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE
DIÁMETRO

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos
de diámetro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizacio-
nes superficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elemen-
tos de unión, suministro y colocación de soportes, así como cual-
quier pequeño material para su correcta ejecución.

230,00 6,70 1.541,00

RTER ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA

Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada)
GALVANIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pe-
queño material necesario para su correcta instalación.

140,00 34,05 4.767,00

RTE ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO
DN160

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nomi-
nal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN
50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la
ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a
pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de di-
rección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de
la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

83,00 5,33 442,39

TRE ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO
DN90

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja de 90 mm de diámetro nominal
y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086
con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de direc-
ción y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la
unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

270,00 3,16 853,20

KLKEÑ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO
DN63

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal
y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086
con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de direc-
ción y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la
unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

100,00 1,87 187,00

LKÑLQ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO
DN40

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curva-
ble, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja de 40 mm de diámetro nominal
y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086
con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del
RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de
obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de direc-
ción y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la
unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

393,00 1,60 628,80
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SF ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25

Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero
inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con sol-
dadura longitudinal, de 25 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de es-
pesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

30,00 9,76 292,80

02.08 ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40

Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciónes colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero
inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con sol-
dadura longitudinal, de 40 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de es-
pesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

30,00 13,43 402,90

GFDG m.l Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV

ml. De suministro e instalación deo unipolar de aluminio sobre zan-
ja de sección 1x95  mm2 RVk-K 0,6/1KV o, instalado en zanja,, in-
cluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.a

2.910,00 3,15 9.166,50

ERK m.l Circ. 5Gx50 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 5G50 mm² de sección del tipo
RV-K  0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de ca-
jas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medi-
da la longitud ejecutada.

30,00 49,77 1.493,10

OPTOR m.l. Circ. 5Gx16 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 5G16 mm² de sección del tipo
RV-K  0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de ca-
jas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medi-
da la longitud ejecutada.

20,00 15,39 307,80

LKFDÑKS m.l Circ. 5Gx6 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 5G6 mm² de sección del tipo RV-K
(As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  , incluso p.p. de ca-
jas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medi-
da la longitud ejecutada.

60,00 6,44 386,40

KEJRÑL m.l Circ. 5Gx4 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 5G4 mm² de sección del tipo RV-K
0,6/1kV  para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de
derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la
longitud ejecutada.

50,00 5,66 283,00

LDKFLÑ m.l. Circ. 5Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 5G2,5 mm² de sección del tipo
RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de ca-
jas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medi-
da la longitud ejecutada.

270,00 3,47 936,90

LDKÑ m.l. Circ. 5Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 5G1,5 mm² de sección del tipo
RV-K  0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de ca-
jas de derivación  y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medi-
da la longitud ejecutada.

350,00 2,64 924,00
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IWEPOI m.l Circ. 3Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 3G2,5 mm² de sección del tipo
RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  , incluso p.p.
de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T.
Medida la longitud ejecutada.

30,00 2,50 75,00

LÑ ml Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV

m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra
instalado con cable de cobre de 3G1,5 mm² de sección del tipo
RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja  libre de halóge-
nos, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instala-
do según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.

800,00 2,00 1.600,00

ÑLW Ud CAMPANA LED 135 W 19500 Lm

Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm,
IP65 modelo Granit IP65 0-10 V 19000 l, 840 WB de la marca SYL-
VANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye,
i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.
Medida la unidad ejecutada.

8,00 233,00 1.864,00

L´K Ud PANTALLA LED 20 W 2800 Lm

Ud. Suministro e instalacion de PANTALLA LED de 1.200 mm de20
W, 2800 Lm, IP66 modeloresisto 1200 IP66 2800lm 840 de la mar-
ca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. In-
cluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexiona-
do. Medida la unidad ejecutada.

3,00 72,68 218,04

LÑWKE Ud FOCO LED 100 W 13200 Lm

Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm,
IP66 modelo Kalani IP66 13KLM 840 asym de la marca SYLVANIA
o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replan-
teo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la
unidad ejecutada.

5,00 213,63 1.068,15

UO1102 ml TUBO ACERO GALVANIZDO 102 MM DIAMETRO Y 2MM
ESPESOR S235

m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102
mm de diámetro y 2 mm de espesor para utilizarlo como poste. Me-
didos lo metro lineales de poste ejecutado.

5,00 78,27 391,35

UO1103 kg ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO

kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvaniza-
do de resistecnia mínima S235 para el soporte de postes. Incluye fa-
bricacíon de chapa con agujero, replanteo y correcta colocación en
obra incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de anclaje ejcuta-
dos.

1,00 78,27 78,27

JEK ud L EMERG LEDS 150 LUM

Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150
lumenes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso te-
cho o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, au-
tonomía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de
clase II de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye
zócalo enchufable  para empotrar en falso techo o marco de empo-
trar para instalar en superfcie. Incluso pequeño material electrico,
soportes, cualquier elemento necesario para su correcta ejecución.
Medida la unidad ejecutada.

7,00 55,39 387,73

LEÑKR Ud INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA

Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para
puesta a tierra. Incluye cualqueir tipo de excavación adicionadl y co-
nexión. Medida la unidad ejecutada

16,00 21,50 344,00
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KLEÑKR ml INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2

ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2
para puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable eje-
cutado.

270,00 8,54 2.305,80

KLÑERK Ud INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3

Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabircada de hormigón
puesta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de
0,5 m. Incluyes excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de pa-
so, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional
para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

2,00 95,64 191,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 .................... 49.451,15
SUBCAPÍTULO 11.04 GRUPO ELECTRÓGENO

GE88 GRUPO ELECTRÓGENO 80 kVA RÉGIMEN PERMANENTE

Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA
en emergencia con alternador trifásico a 400 v 50 Hz y acoplamien-
to directo, provisto de motor de 85 kW a 1.500 rpm y refrigeración
por agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de protección
y control, bancada, depósito de combustible incorporado en basti-
dor de 190 l, baterías de arranque, tacos antivibratorios, resisten-
cias de calefacción, alarmas de presión de aceite, temperatura de
agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y tubo de escape aco-
ple flexible, panel de control con interruptor selector de fases, indica-
dores, etc., armario de contactores, etc, instalado y probado.

1,00 19.450,28 19.450,28

ICD020 u DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO

Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de al-
ta densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de edificacio-
nes, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de
1000 litros, para pequeños consumos individuales. Incluso indica-
dor de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, ca-
nalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diáme-
tro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de co-
nexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvu-
las y accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa de regis-
tro. Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Cone-
xión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 588,20 588,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 .................... 20.038,48
TOTAL CAPÍTULO 11..................................161.281,15
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CAPÍTULO 12 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

R04EM065 m CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altu-
ra, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m,
incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , total-
mente terminado.

2.927,00 18,45 54.003,15

R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO

Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diáme-
tro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, co-
locado.

8,00 149,80 1.198,40

N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA

Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón
clavado en la coronación de la balsa, colocado.

480,00 8,27 3.969,60

R07HY030 m³ HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado.
Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

407,20 111,69 45.480,17

N_SALVA1 m ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y
ANIMALES

Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de
anchura formada por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera
de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.

240,00 35,58 8.539,20

N_SALVA2 ud PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.

Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados
con Polietileno de alta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados
con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho:
50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg
por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza.
Plataforma montada e instalada.

2,00 1.113,31 2.226,62

N_SALVA3 ud BEBEDERO PARA AVIFAUNA

 Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de an-
cho, 44 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.

8,00 15,96 127,68

N-SALVA4 ud BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS

Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15
cm de ancho, 25 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colo-
cado.

8,00 13,62 108,96

PROSP jor PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS
MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

10,00 244,80 2.448,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 ....................118.101,78
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SUBCAPÍTULO 12.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DEL AGUA
APARTADO 12.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

196,92 0,23 45,29

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

78,76 1,79 140,98

TOTAL APARTADO 12.02.01.................................... 186,27

APARTADO 12.02.02 OBRA CIVIL
P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER

ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

20,42 76,97 1.571,73

R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón
HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y cura-
do. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

40,82 106,69 4.355,09

P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales ne-
cesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

300,50 1,43 429,72

U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M
ALTURA

m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura,
incluyendo la utilización de  todos los accesorios necesarios para
una correcta ejecución de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de
izado,  limpieza y humedecido de elementos complementarios nece-
sarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la super-
ficie de muro encofrada.

166,32 23,14 3.848,64

WATERSTOP ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmen-
te para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se reali-
za el colado del hormigón.

48,00 27,39 1.314,72
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CH4'' Ud CASETA HIDRANTE 4'' 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón arma-
do prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitud-
xanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas
de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha
galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha
galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y par-
tes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso
puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida
de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medi-
da la unidad ejecutada.

1,00 1.203,40 1.203,40

TOTAL APARTADO 12.02.02.................................... 12.723,30

APARTADO 12.02.03 INSTALACIONES
R06 CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06
m³/h.  Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h.  Longitud de ca-
nal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W
de 48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta:
1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de cha-
pa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuer-
zos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de
nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8
m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medi-
ción Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar Bluetooth Blueto-
oth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación
12 … 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según
IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 sali-
das de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prue-
ba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone.
Conjunto montado y probado.

2,00 6.659,14 13.318,28

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

2,00 1.676,15 3.352,30

R10 TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS
LÍQUIDOS

Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona
no clasificada.Técnica colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altu-
ra Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas de 1 litro, PE. Ali-
mentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterí-
as en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Bate-
ría a Alimentador. Conjunto montado y probado.

2,00 6.966,54 13.933,08

TOTAL APARTADO 12.02.03.................................... 30.603,66
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APARTADO 12.02.04 OTROS
OF3 u ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN

DE AGUA DE LOS SUE

Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponi-
ble de los suelos del Sector X.

1,00 20.400,00 20.400,00

TOTAL APARTADO 12.02.04.................................... 20.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 .................... 63.913,23
SUBCAPÍTULO 12.03 HUMEDAL ARTIFICIAL
APARTADO 11.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

35.550,00 0,23 8.176,50

R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA
NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ri-
pables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la apor-
tación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas
de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la eje-
cución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléc-
tricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5
km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con
el perfil teórico de proyecto

49.690,00 1,79 88.945,10

R001TE030 m³ TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la
excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de
25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego
con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su per-
fil final compactado.

19.060,00 1,01 19.250,60

TOTAL APARTADO 11.03.01.................................... 116.372,20
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APARTADO 11.03.02 OBRA CIVIL
P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER

ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormi-
gón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el
volumen geométrico del elemento hormigonado.

0,88 76,97 67,73

R07HX02 m³ HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3
ENCOFRADO VISTO

Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto,
consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elabora-
do en central en relleno de elementos estructurales incluso encofra-
do y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso
armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50
kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen real-
mente ejecutado.

3,14 222,60 698,96

TOTAL APARTADO 11.03.02.................................... 766,69

APARTADO 11.03.03 INSTALACIONES
R0800 ud TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA

Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.
1,00 309,43 309,43

R06 CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06
m³/h.  Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h.  Longitud de ca-
nal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W
de 48".  Altura máxima del agua: 1.066 mm.  Anchura de garganta:
1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de cha-
pa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuer-
zos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de
nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8
m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medi-
ción Banda W (tecnología de 80 GHz).  Estándar Bluetooth Blueto-
oth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación
12 … 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según
IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 sali-
das de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prue-
ba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y
smartphone.
Conjunto montado y probado.

1,00 6.659,14 6.659,14

UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:
- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas
1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de
abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-
po fotovoltaico y antena.
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-
zaciones y pequeño material.

1,00 1.676,15 1.676,15

TOTAL APARTADO 11.03.03.................................... 8.644,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ....................125.783,61
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SUBCAPÍTULO 12.04 MEDICIÓN CAUDALES TUBERÍAS GENERALES
R05EM74 u MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000
mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a
la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor
de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial,
incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

2,00 8.015,86 16.031,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 .................... 16.031,72
SUBCAPÍTULO 12.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS
SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

100,00 91,95 9.195,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 .................... 9.195,00
SUBCAPÍTULO 12.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

R01TA120 m³ EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de aco-
pio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lu-
gar de uso, colocación y perfilado.

44.618,20 1,30 58.003,66

R01TA140 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreex-
cavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes,
etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad reco-
mendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra ve-
getal y aplicación de riego de nascencia.

37.758,56 1,42 53.617,16

F09089 ha SIEMBRA A VOLEO

Siembra en la revegatación de superficies desprovistas de cubierta
vegetal.

10,00 65,45 654,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 ....................112.275,32
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SUBCAPÍTULO 12.07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
VEGETACIÓN

SOGF22.C.2.21ud Plantacion Quercus  incluida  reposición de marras

Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y
planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de
marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

200,00 2,71 542,00

RET1 u Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de
marras

Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y plan-
ta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de ma-
rras, plantación y recolocado de materiales incluido).

600,00 2,82 1.692,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.07 .................... 2.234,00
SUBCAPÍTULO 12.08 ARQUEOLOGÍA

ARQ001 jor Arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
20,00 244,80 4.896,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de patrimonio.

1,00 1.349,51 1.349,51

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueoló-
gica realizada. Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolu-
ción.

2,00 510,00 1.020,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

4,00 255,00 1.020,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.08 .................... 8.285,51
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SUBCAPÍTULO 12.09 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

20,00 969,23 19.384,60

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los im-
pactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las fun-
ciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

6,00 562,55 3.375,30

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
900,00 1,19 1.071,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.09 .................... 23.830,90
SUBCAPÍTULO 12.10 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.878,06 3.878,06

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.036,51 2.036,51

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.036,51 2.036,51
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C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.036,51 2.036,51

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.036,51 2.036,51

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.036,51 2.036,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.10 .................... 14.060,61
TOTAL CAPÍTULO 12..................................493.711,68
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01210 mesAlquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

20,00 190,66 3.813,20

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

20,00 187,59 3.751,80

L01207 mesAlquiler de caseta prefabricada para aseos en obra

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

20,00 173,03 3.460,60

L01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

48,00 77,48 3.719,04

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.

Banco de madera capacidad 5 personas.
160,00 45,76 7.321,60

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 112,39 449,56

L01227 mesAlqulier de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
20,00 40,84 816,80

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).
40,00 12,30 492,00

L01018 ud Espejo instalado en aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
2,00 12,19 24,38

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 36,12 108,36

L01006 h Limpieza y conservación instalaciones de bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal.

200,00 14,82 2.964,00

SS_GE pa Grupo electrogeno

Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electróge-
nos para abastecimiento de  las casetas. El precio incluye el trans-
porte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su
funcionamiento y retirada tras finalización de obra.

1,00 76.500,00 76.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 ......................103.421,34
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SUBCAPÍTULO 13.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

16,00 21,46 343,36

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

20,00 61,76 1.235,20

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

7,00 74,04 518,28

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
150.000,00 1,19 178.500,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

35,00 7,15 250,25

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

100,00 15,83 1.583,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
10.000,00 0,92 9.200,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

20,00 2,37 47,40

L01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de clable de acero,
anticaid

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

10,00 200,14 2.001,40

L01038 m Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

5.000,00 5,63 28.150,00

L010511 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado
10.000,00 7,18 71.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 ......................293.628,89
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SUBCAPÍTULO 13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con

anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

80,00 7,40 592,00

L04435 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado
en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

80,00 1,83 146,40

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
80,00 1,86 148,80

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

40,00 32,68 1.307,20

L01074 ud Protector auditivo de tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

80,00 0,24 19,20

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

40,00 16,19 647,60

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

80,00 0,51 40,80

L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

80,00 6,05 484,00

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera

Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20%
de algodón), con cremallera de calidad y resistente, cuello camise-
ro, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logoti-
po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una va-
riante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

40,00 19,25 770,00

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de al-
godón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en dife-
rentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de
una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

40,00 13,49 539,60
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L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

40,00 10,22 408,80

L01102 ud Traje impermeable en Nylon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

40,00 7,18 287,20

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

80,00 10,47 837,60

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

20,00 54,93 1.098,60

SS_CR pa Crema solar

Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios
para la protección en los trabajos a la intemperie.

1,00 510,00 510,00

SS_SL ud Protecciones para soldadura

Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a propor-
cionar según normativa vigente para asegurar la seguridad del pues-
to de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polai-
nas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere
necesario.

10,00 127,53 1.275,30

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

6,00 59,46 356,76

L01072 ud Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

6,00 33,52 201,12

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

6,00 59,33 355,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3 ...................... 10.026,96
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SUBCAPÍTULO 13.4 SEÑALIZACIÓN
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
125,00 10,73 1.341,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.4 ...................... 1.341,25
SUBCAPÍTULO 13.5 MEDICINA PREVENTIVA

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

20,00 170,69 3.413,80

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

20,00 53,59 1.071,80

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Repo-
sición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10,00 27,43 274,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.5 ...................... 4.759,90
TOTAL CAPÍTULO 13..................................413.178,34
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS
G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

455,00 97,06 44.162,30

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
522,00 90,70 47.345,40

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

260,00 50,32 13.083,20

G01015 ud Saca big-bag 1000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

130,00 26,64 3.463,20

G01013 m3 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

105,00 8,89 933,45

G01014 m3 Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

35,00 17,79 622,65

170504 t Gestión de residuos tierras y piedras (170504)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 05 04 - Tierras
y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.

9.000,00 8,70 78.300,00

170101 t Gestión de residuos hormigón (170101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 01 - Hormi-
gón.

430,21 15,30 6.582,21

170107 t Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 01 07 - Mez-
clas de áridos.

107,55 15,30 1.645,52

170201 t Gestión de residuos madera (170201)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 01 - Madera.
82,50 45,91 3.787,58

200101 t Gestión de residuos papel y cartón (200101)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 20 01 01 - Papel y
cartón.

90,00 61,21 5.508,90

170203 t Gestión de residuos plástico (170203)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 02 03 - Plásti-
co.

24,00 163,24 3.917,76

170407 t Gestión de residuos metales mezclados (170407)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 07 - Meta-
les mezclados.

236,88 83,92 19.878,97
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170904 t Gestión de residuos mezclados de la construcción
(170904)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 09 04 - Resi-
duos mezclados de la construcción y demolición distintos de los es-
pecificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.

70,00 20,40 1.428,00

170411 t Gestión de residuos cables (170411)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 17 04 11 - Cables
distintos de los especificados en el código 170410.

5,00 122,43 612,15

150110 t Gestión de residuos envases que contienen sustancias
peligrosas

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 10 - Enva-
ses que contienen restos de sustancias peligrosas o están contami-
nados por ellas.

4,20 153,04 642,77

150202 t Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absor-
bentes contaminados.

0,20 214,25 42,85

130205 t Gestión de residuos aceites usados (130205)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 13 02 05 - Aceites
usados.

1,80 214,25 385,65

150111 t Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)

Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aeroso-
les vacíos.

0,40 214,25 85,70

G01001 m3 Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excava-
ción, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la
misma y restitución del terreno. Queda a elección del Contratista,
previa aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, la coloca-
ción de las diferentes balsas a ejecutar a lo largo de la zona de ac-
tuación así como su dimensionamiento dentro de lo establecido.

650,00 56,89 36.978,50

R01DM030 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos,
en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de
arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separa-
ción de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su
reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y
limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercaní-
as de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superfi-
cie desbrozada.

3.325,14 0,23 764,78

R01FIR02 m³ CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH.
NATURAL ZN (25)

Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natu-
ral seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obteni-
do el material  mediante criba de zahorra natural , incluyendo legali-
zación del préstamo, canon,  arranque, cribado, carga, transporte
hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materia-
les de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación
hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad ópti-
ma, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

997,54 19,60 19.551,78

R04EM0100A m CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m

Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes
metálicos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alam-
bre de espino , incluso bloque de hormigón para soporte y piezas es-
peciales. Medida la unidad ejecutada.

277,34 16,27 4.512,32
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P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA

m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvani-
zada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, an-
clajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla
instalada.

56,00 65,77 3.683,12

GEST.ADMIN p.a. Gestiones administrativas y apertura de expediente

Partida alzada que comprende las tarifas del Instituo Aragonés de
Gestión Ambiental por las gestiones adminsitrativas y la apertura
del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.

1,00 65,50 65,50

TOTAL CAPÍTULO 14..................................297.984,26
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CAPÍTULO 15 CAMPAÑA GEOTÉCNICA AUXILIAR
SUBCAPÍTULO 16.01 CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES

16.01.01 Ud CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES

Campaña de geotécnia para caracterizar el tipo de suelo por donde
discurren las tuberías generales de proyecto hasta el sector X. Se
contempla la la ejecución de 24 catas.Medida la campaña realizada.

1,00 6.705,91 6.705,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 .................... 6.705,91
SUBCAPÍTULO 16.02 CAMPAÑA BALSAS DE ALMACENAMIENTO

16.02.01 uD CAMPAÑA BALSAS

Campañade geotécnia para caracterizar el tipo de suelo donde se
ubican las balsas de almacenamiento. Se contempla la la ejecución
de 6 catas más 10 sondeos de 10 m y 6 sondeos de 15 metros.Medi-
da la campaña realizada.

1,00 19.824,28 19.824,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 .................... 19.824,28
SUBCAPÍTULO 16.03 CAMPAÑA  INFRAESTRUCTURAS SINGULARES

16.03.01 Ud GEO OBRA DE TOMA

Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 me-
tros y 5 ensayos de penetración dinámica.

1,00 1.695,14 1.695,14

16.03.02 Ud GEO ESTACIÓN DE FILTRADO

Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 me-
tros y 5 ensayos de penetración dinámica.

1,00 1.695,14 1.695,14

16.03.03 Ud GEO ARQUETA VÁLVULAS B_RECEPCIÓN

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 me-
tros y 2 ensayos de penetración dinámica.

1,00 732,52 732,52

16.03.04 Ud GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN

Estudio geotécnico mediante la realización  2 ensayos de penetra-
ción dinámica.

1,00 274,46 274,46

16.03.05 Ud GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 me-
tros y 2 ensayos de penetración dinámica.

1,00 732,52 732,52

16.03.06 Ud GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA

Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 me-
tros y 6 ensayos de penetración dinámica.

1,00 4.274,80 4.274,80

16.03.07 Ud GEO PASO HINCA T1600 A131

Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 me-
tros y 2 ensayos de penetración dinámica.

1,00 1.119,74 1.119,74

16.03.08 Ud GEO PASO HINCA T1600 A1223

Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 me-
tros y 2 ensayos de penetración dinámica.

1,00 1.119,74 1.119,74

16.03.09 Ud GEO PASO HINCA T1200 A1223

Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 me-
tros y 2 ensayos de penetración dinámica.

1,00 1.119,74 1.119,74

16.03.10 Ud ARQUETA CONEXIÓN E.B.1

Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 me-
tros y 2 ensayos de penetración dinámica.

1,00 732,52 732,52
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TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 .................... 13.496,32
TOTAL CAPÍTULO 15.................................. 40.026,51
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

SE10 u CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transfor-
 ma ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
 tio nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un
 vini lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-

mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero
IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en

 za patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

3,00 1.172,66 3.517,98

SE20 u PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42
M

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión

 Eu ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
3,00 388,63 1.165,89

TOTAL CAPÍTULO 16.................................. 4.683,87

TOTAL..........................................................40.189.988,93
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE 
REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR 
COTA PARA EVITAR BOMBEOS (HUESCA)
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 CAPTACIÓN EN CANAL DEL CINCA Y BYPASS......................................................................................................... 1.087.753,43

02 BALSA DE RECEPCIÓN ................................................................................................................................................ 1.397.807,51

03 BALSA DE REGULACIÓN .............................................................................................................................................. 2.557.651,06

04 ESTACIÓN DE FILTRADO ............................................................................................................................................. 1.385.353,53

05 TUBERÍAS GENERALES SECTORES X Y XI............................................................................................................... 21.157.602,40

06 CONEXIÓN BOMBEOS SECTOR XI ............................................................................................................................. 2.440.310,98

07 REDES DE RIEGO SECTOR X...................................................................................................................................... 7.176.081,82

08 NUDOS ............................................................................................................................................................................ 1.294.028,83

09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE TOMA, BALSAS Y REDES GENERALES.............................................. 67.316,74

10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE REDES DE RIEGO SECTOR X.............................................................. 215.216,82

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y P. SOLAR FOTOVOLTAICO...................................................... 161.281,15

12 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES........................................................................................................................ 493.711,68

13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 413.178,34

14 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 297.984,26

15 CAMPAÑA GEOTÉCNICA AUXILIAR ............................................................................................................................ 40.026,51

16 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA..................................................... 4.683,87

40.189.988,93PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Gastos Generales 13% 5.224.698,56 €
Beneficio Industrial 6% 2.411.399,34 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 47.826.086,83 €
IVA 21 %  10.043.478,23 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 57.869.565,06 € 

116 junio 2023

En Zaragoza, febrero de 2023

El Ingeniero Agrónomo

Antonio Romeo Martín

El Ingeniero Industrial

Santiago Olona Domingo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pedro Extremera Aceituno

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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