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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EDAM GRAN
TARAJAL

SUBCAPÍTULO 01.01 ESTRUCTURA FIJACIÓN MÓDULOS
EST.001 ud Estructura configuracion 2V, brazo simple angulo 10º

Suministro y montaje de estructura metálica  angulo 10º, 65 metros de longitud, brazo simple, módulos
sujetos directamente al acero con presores laterales y centrales, altura libre mínima de 2,3 metros am-
pliable, dimensiones de plaza máximas de 5 m x 2,5 m. Caracterísitcas constructivas:

- Postes y pórticos de acero laminado de perfil IPE
- Acabado en Galvanizado por inmersión en caliente, Miniado o Lacado al horno con garatía a 25 años
(grado de protección C3)
- Perfilería de aluminio anonizado
- Tornilleríia inoxidable A2 70

10,00 10,00
10,00

SUBCAPÍTULO 01.02 GENERADOR FOTOVOLTAICO
PFVX450 ud Módulo solar 510W

Suministro y montaje módulos fotovoltaicos sobre estructura auxiliar de módulos. Totalmente instalado
y conectado. Incluye conector MC4 e incluso la parte proporcional de sistemas de elevación para subir
las placas a la cubierta y los elementos de seguridad necesarios. Totalmente colocado y conexionados.

Datos eléctricos (STC)
- Potencia pico: 510 Wp (+- 5)
- Vmpp: 43,2 V
- Voc: 52,1 V
- Impp: 11,81 A
- Isc: 12,42 A
- Rendimiento: 21,2%

Datos mecánicos
- Célula: Monocristalina (150 células)
- Dimensiones: 2187 x 1102 x 35 mm
- Conector MC4 EV02/TS4

1.080 1.080,00

1.080,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 01.03 INVERSORES
INVSTP11 ud Inversor

Suministro e instalación de inversor trifásico. Valores de entrada:  Potencia del generador fotovoltaico
máx. 165 kW | Tensión de entrada máx.1100 V | Tensión asignada de entrada 585 V |  Tensión de entra-
da mín. 200 V |  Tensión máx. del MPP 800 V | Corriente de entrada máx. por entrada de regulación del
MPP 312 A / 26 A | Corriente de cortocircuito máx. por entrada de regulación del MPP 40A. Strings por
entrada del MPP 12/2 |  Valores de salida: Potencia aparente de CA máx.110 kVA |  Potencia asignada
110 kW | Frecuencia de red de CA 44–55 Hz Fases de inyección 3 | Datos generales: Clase de protec-
ción IP65 | Anchura 1117 mm .Altura 682 mm. Fondo 363 mm | Peso 93,5 kg | Rendimiento: Coeficiente
máx.de rendimiento 98,6% | Rendimiento europeo 98,4%. Totalmente instalado y conexionado.

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

APARTADO 01.04.01 CABLEADO
CCZZF6 m Línea CC  0,6/1kV ZZ-F Eca 10,00 mm²

Suministro, montaje e instalación de línea en corriente continua entre módulos e inversor. Cable Cu
0,6/1kV ZZ-F unipolar de 1000 mm², resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garanti-
zado por 30 años, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, aislamiento de elastómero reticulado,
de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro, y con
las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resis-
tencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Deberá cumplir la nor-
mativa CPR (Eca). Completamente instalado y probado.

1.200,00 1.200,00
1.200,00

CURZ1K1 m Línea CA de Cu 0,6/1kV RZ1-K 3x(3x185) + TT 3x(1x95)

Suministro, montaje e instalación de línea trifásica 3x(3F)+TT. Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 1x185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). In-
cluso accesorios y elementos de sujeción.

150,00 150,00
150,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 01.04.02 CUADROS ELECTRICOS
CGPCCFV ud Cuadros de protección CC

Suministro e instalación de cuadros precablados para la proteción de los strings fotovoltaicos, realizado
con envolvente de policarbonato estanca con grado de protección IP65, protección contra impactos
IK09. Totalmente montado y conexionado.

Incluye:
- 2 cuadros de protección DC 6 entradas / 6 salidas con portafusibles, 22 fusibles cilíndricos, curva
gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. Sobre-
tensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas
< 25 ns.
- 3 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 28 fusibles cilíndricos, curva
gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. Sobre-
tensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas
< 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 20 fusibles cilíndricos, curva
gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. Sobre-
tensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas
< 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 20 fusibles cilíndricos, curva
gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. Sobre-
tensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas
< 25 ns.

1,00 1,00
1,00

CCA01 ud Cuadro de protección Corriente Alterna

Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadros para la protección de las cuatro líneas que llegan
de los inversores, así como los ubicados en las salas de los inversores formado por:
1 ud. Interruptor automático compacto en caja moldeada, 50kA, 4P4R, 630 A
2 ud. Interruptor compactos en caja moldeada 36kA AC 4P4R 250A, con protección diferencial
4 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 160A 4.1, con protección diferencial
2 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 100A 4.1, con protección diferencial
1 ud. Interruptor magnetotérmico 2P 10A C
1 ud. Armario G IP30, 24 modulos, alto 1230 mm. Totalmente montado e instalado, incluso embarrado
de protección.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 01.04.03 CENTRO TRANSFORMACION PLANTA
FOTOVOLTAICA

EXC01 m³ Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y profundidad

Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y profundidad, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

15,00 15,00
15,00

ARE01 m³ Cama de arena 0/5 mm, y compactación

Cama de arena 0/5 mm, y compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante.

2,50 2,50
2,50

CT01 ud Centro de transformación prefabricado, modular de hormigón armado

 Centro de transformación prefabricado, modular de hormigón armado, de 6080x2380x2790 mm, apto
para contener un transformador y la aparamenta necesaria con 1 puerta de peatón y 1 puertas de trans-
formador. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Montaje, nivelación y fijación

1,00 1,00
1,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00

RELL01 m³ Relleno localizado con productos procedentes de excavación

 Relleno localizado con productos procedentes de excavación, material seleccionado, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-
tor modificado.

6,00 6,00
6,00

SOL01 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior

 Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura
3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso en viales en exteriores en zona de aceras y pa-
seos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

40,00 40,00
40,00

PUEN01 ud Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT

Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT, unipolares de aislamiento XZ1(S)AL 0,6/1
kV de aluminio, de 3x[4x(1x240) mm²] (F) +1x[4x(1x240) mm²] (N) y demás características según memo-
ria y planos

1,00 1,00
1,00

TRANSF01 ud Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de tensión del primario y 420 V
secundario

Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del se-
cundario para instalación en interior o exterior (s/IEC 60076-1 y s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño").
Refrig. natural en aceite mineral (s/IEC 60296). Hermético de llenado
integral. Incluye termómetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.

1,00 1,00
1,00

PUENT1 ud Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión

 Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión, formado por cables unipolares
RHZ1-OL-H16 12/20 kV, de 3x(1x50) mm²de sección en cobre (Cu), juego de terminales apantallados
de interior para cable 12/20 kV, tipo enchufable recta (lado celdas), tipo cono difusor (lado trafo), Euro-
mold OTK, o similar, totalmente instalado según normas de la compañía suministradora.

1,00 1,00
1,00

CMOD1 ud Celda modular de protección con ruptofusible, corte y aislamiento integral

Celda modular de protección con ruptofusible, corte y aislamiento integral, interruptor-seccionador de
tres posiciones (cat. E3 s/IEC62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección de so-
brecargas comunicable ekorRPT, indicador presencia tensión, Sensores de intensidad . Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

1,00 1,00
1,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CMOD2 ud Celda modular de protección general con interruptor automático

Celda modular de protección general con interruptor automático, aislamiento integral, Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. equipada con: interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271-100),
con mando motor. Seccionador de tres posiciones (cat. E2 s/IEC 62271-102),
conexiónseccionamiento-puesta a tierra, con mando manual. Incluye: Relé de protección digital comuni-
cable ekorRPA-220.

1,00 1,00
1,00

CMOD3 ud Celda modular de medida

 Celda modular de medida. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Incluye interconexión de potencia con cel-
das contiguas y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de intensidad (clase 0,5).Verifica-
dos. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

1,00 1,00
1,00

CMOD4 ud Celda modular de línea

Celda modular de línea, norma GSM 001 corte y aislamiento integral, interruptorseccionadorde tres posi-
ciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV,In=630A /
Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1,00 1,00
1,00

SUMINS ud Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas

Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas

2,00 2,00
2,00

PUESTAT ud Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega

Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega, formada por varilla de cobre de 8mm de diámetro, ac-
cesorios concéntricos y latiguillos de cable de cobre aislado de 50mm², incluso conexión al sistema de
puesta a tierra de protección del C.T.

1,00 1,00
1,00

PUESTAT2 ud Puesta a tierra de protección del centro de transformación

Puesta a tierra de protección del centro de transformación, según esquema UNESA 80-40/5/82, forma-
da por cable de cobre desnudo de 50mm² y picas de acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m de lon-
gitud, según especificaciones de planos.

1,00 1,00
1,00

PUESTAT3 ud Puesta a tierra de servicio del centro de transformación

Puesta a tierra de servicio del centro de transformación, según esquema UNESA 5/32, formada por ca-
ble de cobre (Cu) desnudo de 50 mm², sobre cama de arena, incluso excavación en zanja por medios
mecánicos y relleno, así como etiquetado de línea, picas de acero cobreado de 14mm de diámetro y
2m de longitud y arquetas de registro y comprobación, según especificaciones de planos.

1,00 1,00
1,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 01.04.04 LINEA DE AT
Z01ACA10 m Línea subterránea de M.T. 3x(1x150) mm² Al, aisl. XLPE CPR Fca,12/20 kV

Línea subterránea de media tensión, formada por conductores unipolares de aluminio con aislamiento
seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y sobre
aislamiento y con pantalla metálica de aluminio, CPR Fca, de 3x(1x150) mm² AL RH5Z1 12/20 kV, insta-
lada,  según normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT-06.

968,75 968,75
968,75

APARTADO 01.04.05 MODIFICACIONES EN CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DESALADORA

MOD01 ud Celda interruptor-seccionador CT A DEFINIR

Celda interruptor-seccionador, dimensiones 375mm de anchura, 940mm de profundidad, 1600mm de al-
tura, 120kg de peso. Con juego de barras tripolar de 400A, interruptor-seccionador de corte de 400A,
tensión de 24kA y 16kA, seccionador de puesta a tierra en SF6, indicadores de presencia de tensión,
mando CIT manual y embarrado de puesta a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta insta-
lación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento. Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1,00 1,00
1,00

MOD02 ud Juego de 3 terminales de conexión entre celdas

Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas con esquema de conexión
en tulipas.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 01.04.06 CANALIZACIONES

SUBAPARTADO 01.04.06.01 LINEA MEDIA TENSION

Z01AB50 ud Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interiores)

Realización de Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interiores)con paredes de bloque de
20x25x50 cm, relleno de arena y placas de PE normalizadas de protección mecánica, incluso excava-
ción, pavimento, clavo de señalización topográfico, sellado de tubos de PE y transporte de escombros
a vertedero autorizado.Totalmente ejecutado y acabado según norma NNH001 de la compañía suminis-
tradora.

15,00 15,00
15,00

Z01AB60 ud Arqueta de bloque tipo A2 registrable(145x90 cm interiores)

Realización de Arqueta de bloque tipo A2 registable(145x90 cm interiores)con paredes de bloque de
20x25x50 cm,con tapa y marco de fundición dúctil D-400 de medidas 1242 x 724 mm con doble tapa, in-
cluso excavación, pavimento, clavo de señalización topográfico, sellado de tubos de PE y transporte de
escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutado y acabado según norma NNH001 de la compa-
ñía suministradora.

7,00 7,00
7,00

Z01A010 m Canalización eléctrica subterránea de 2 tubos D=200 mm PEAD

Canalización eléctrica subterránea formada por 2 tubos corrugados de doble pared, de polietileno de al-
ta densidad, D=200 mm, s/UNE-EN 61386-24, colocada en fondo de zanja, protegida con una capa de
hormigón HM-20/B/20/X0, incluso cinta de señalización y alambre guía, instalada, s/REBT-2. Sin incluir
excavación y relleno.

LINEA MEDIA TENSION 1 968,350 968,350

968,35
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES
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SUBAPARTADO 01.04.06.02 MODULOS FOTOVOLTAICOS

UPEMS60 m Bandeja 60x60 GC

Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla, fabricada en acero al carbono según
UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x60 mm y 3 m de longitud, con borde de
seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AE-
NOR, y sistema de protección Galvanizado en Caliente según UNE EN-ISO 1461-99, con espesor me-
dio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes, y otros accesorios nece-
sarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

DESDE MODULOS A INVERSORES 600 1,00 600,00

600,00

SUBAPARTADO 01.04.06.03 INVERSORES

Z01ABA20 m Canalización eléctrica subterránea de 3 tubos D=160 mm PEAD

Canalización eléctrica subterránea formada por 3 tubos corrugados de doble pared, de polietileno de al-
ta densidad, D=160 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con una capa de
hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cinta de señalización, instalada, s/REBT-2. Sin incluir
excavación y relleno.

DESDE INVERSORES A CUARTO
ELECTRICO

150 150,000

150,00

SUBAPARTADO 01.04.06.04 TRANSFORMADOR

Z01ABA30 m Canalización eléctrica subterránea de 4 tubos D=160 mm PEAD

Canalización eléctrica subterránea formada por 4 tubos corrugados de doble pared, de polietileno de al-
ta densidad, D=160 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con una capa de
hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cinta de señalización, instalada, s/REBT-2. Sin incluir
excavación y relleno.

DESDE CUADRO ELECTRICO A
CENTRO DE TRANSFORMACION

15 15,000

15,00

SUBCAPÍTULO 01.05 MONITORIZACIÓN
ANTVRT ud Regulador de potencia y controlador para autoconsumo

Suministro y montaje de regulador de potencia y controlador para autonconsumo de electricidad sin ex-
cendetes con cumplimiento de los criterios de la UNE 21 7001-N y RD 244/2019.

1,00 1,00
1,00

EQMNRDI ud Equipo de gestión de monitorización y gestión de datos

Gestion de datos mediante PUNTO DE ACCESO para la monitorización via WEB. Caja control recogi-
da datos monitorizacion. Incluyo cables de montaje flexible. Totalmente montado y conexionado.

2,00 2,00
2,00

IUT032 m Canalización subterránea de telecomunicaciones, de tritubo.

Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HD-
PE), de 3x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja, con el tri-
tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior
e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la zanja. In-
cluso vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo
guía. Totalmente montada.

DESDE CT A DESALADORA 968,75 968,75

968,75
Página 6



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES
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968,75

IBL695 m Cable bus de comunicaciones RS485

Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

DESDE CT A DESALADORA 968,75 968,75

968,75

SUBCAPÍTULO 01.06 PUESTA A TIERRA
PPATFV ud Sistema de puesta a tierra para instalación fotovoltaica

Partida para puesta a tierra incluyendo arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm,
con tapa, seccionador, hincado, 4 picas de acero cobreado Ø14,3 de 2 m,   p.p. de soldadura alumino-
térmica y adición de carbón y sal. Incluye cables de toma a tierra.Totalmente instalada y comprobada in-
cluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 01.07 OBRA CIVIL

APARTADO 01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Cuarto para cuadro eléctrico 1 5,00 5,00 0,60 15,00

15,00

APARTADO 01.07.02 CUARTO CUADROS ELECTRICOS
CH0FT401 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Zapatas 4 0,80 0,80 0,50 1,28
Pilares 4 0,25 0,25 4,00 1,00

2,28

CH0FT43b m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Bajo zapatas 4 1,00 1,00 0,10 0,40
En vigas de atado 4 4,00 0,30 0,10 0,48

0,88

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Zapatas 116 116,00
En vigas de atado 130 130,00
Pilares 90 90,00
Vigas 90 90,00

426,00
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Zapatas 4 4,00 0,80 0,60 7,68
Vigas de atado 4 4,00 0,30 0,30 1,44

9,12

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Pilares 4 4,00 0,25 4,00 16,00

16,00

B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m²

Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta 6 m de longitud, separadas 80 cm
entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total de 600 kg/m², ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

1 4,00 4,00 16,00

16,00

B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero Fuerteventura

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confeccionado en
obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizontal.

1 4,00 4,00 16,00

16,00

B04048_FT m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes me-
diante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación
mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura
de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mis-
mos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que reci-
be, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la
vertical y 25 cm sobre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

1 4,00 4,00 16,00

16,00

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

Cerramiento 1 4,00 4,00 3,00 48,00

48,00
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CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

1 4,00 4,00 3,00 48,00

48,00

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales, de
25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

1 4,00 4,00 16,00

16,00

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

4 4,00 3,00 48,00

48,00

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6
c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Puerta acceso 1 1,00 1,00

1,00

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

1 5,00 5,00

5,00

E15CPL20 ud Puerta de chapa lisa 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con ma-
nilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1 1,00

1,00

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de
espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

Ventilación 0,9 0,900

0,90
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SUBCAPÍTULO 07.03 Legalización, verificaciones y ensayos
LGZOCAB ud OCA Baja tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de baja tensión, inclui-
do certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 1,00
1,00

LGZENDES ud Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

1,00 1,00
1,00

LGZOCAA ud OCA Alta tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de alta tensión, inclui-
do certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 01.09 MARCO DE FIJACIÓN DE MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS EN CUBIERTA

EST.002 ud Marco de fijación de módulos fotovoltaicos en cubierta

Estructura de fijación diseñada para estar instalar el módulo fotovoltaico con la misma inclinación que
la cubierta existente. La estructura de fijación permite soportar cargas de nieve de hasta 50 cm y una ve-
locidad del viento de unos 45 m/s. Los materiales de la estructura y accesorios, están fabricados en alu-
minio anodizado 6005 T5 y acero inoxidable.

1.080 1.080,00

1.080,00
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CAPÍTULO 02 NUEVO MÓDULO DE DESALACIÓN

SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL
PA01001 ud Acondicionamiento y retirada equipos y materiales zona actuación

Trabajos de desmantelamiento y/o retirada de equipos y/o materiales en la zona de actuación de las
obras. Disposición del mismo en almacén, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje, si el esta-
do del equipo no requiere almacenamiento por parte del Promotor y con p.p. de medios auxiliares.

Retirada de filtro horizontal 1 1,00
Retirada tuberias y materiales edificio
filtro

1 1,00

Retirada tuberias y materiales edificio
proceso

1 1,00

3,00

PA01002A m³ Demolición elementos cimentación hormigón armado

Demolición de elemento de hormigón armado con martillo neumático eléctrico y sin deterioro de elemen-
tos constructivos contiguos, con carga manual sobre camión o contenedor y transporte de los productos
resultantes a vertedero.

Bancada Filtro exterior existente 4 4,00 0,85 0,85 11,56
Demolición losa exterior para paso
tuberias enterradas

1 4,00 1,20 0,30 1,44

1 3,00 1,20 0,30 1,08

14,08

PA01002B m³ Demolición pavimento hormigón en masa medios mecánicos

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm. de espesor por medios mecánicos, in-
cluso limpieza, con carga manual sobre camión o contenedor y transporte de los productos resultantes
a vertedero.

Bancada Bombas 3 1,65 0,90 0,10 0,45
Demolición pavimento canalizaciones 1 1,65 1,20 0,10 0,20

0,65

DQT010 m² Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada.

Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua, con equipo de oxi-
corte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

Cubierta filtro existente 2 7,40 12,15 179,82
Cubierta sala procesos EDAM 1 7,30 7,50 54,75

234,57

DQC010 m² Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta inclinada.

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos
de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%; con medios ma-
nuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Cubierta filtro existente 2 7,40 12,15 179,82
1 12,15 2,00 24,30
1 12,15 7,00 85,05
1 7,40 7,00 51,80

Cubierta sala procesos EDAM 1 7,30 7,50 54,75
2 7,30 5,80 84,68
2 7,50 5,80 87,00

567,40
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DQM010 m² Desmontaje de estructura de madera edificio

Desmontaje con recuperación de material de estructura de madera, sujeta mecánicamente sobre co-
rrea estructural a menos de 20 m de altura, en edificio con medios mecánicos, y carga sobre camión o
contenedor, así como transporte del material recuperado

Cubierta filtro existente 2 7,40 12,15 179,82
1 12,15 2,00 24,30
1 12,15 7,00 85,05
1 7,40 7,00 51,80

Cubierta sala procesos EDAM 1 7,30 7,50 54,75
2 7,30 5,80 84,68
2 7,50 5,80 87,00

567,40

DMA001 m² Corte de borde de calzada

Corte del pavimento de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por profundidad, totalmente
terminado.

Canalizaciones electricas 2 95,00 0,05 9,50
Canalizaciones agua 2 95,00 0,05 9,50

19,00

DMA002 m² Demolición con compresor pavimento existente

Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 10 cm. de espesor, incluso carga manual o
mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluido limpieza y regulación
del fondo totalmente terminado.

Canalizaciones electricas 1 95,00 0,60 57,00
Canalizaciones agua 1 95,00 1,20 114,00

171,00

DMA004 m² Demolición solado de baldosas de aceras

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, hasta 10 cm de espesor por medios me-
cánicos o manuales, incluso retirada de atezado, incluso carga manual o mecánica, transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero autorizado, incluido limpieza y regulación del fondo totalmente terminado.

Canalizaciones electricas 1 10,00 0,60 6,00
Canalizaciones agua 2 2,00 1,20 4,80

10,80

DMA003 m Demolición bordillos de hormigón medios manuales

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso carga y transporte a gestor de resi-
duos autorizado, totalmente terminada

Afección ejecución canalizaciones 1 6,00 6,00

6,00

PA01003 ud Bancada flotante antivibración de hormigón armado para bomba de alta presión

Elaboración de la nueva bancada de la bomba de alta presión, de 1,65x0,90x0,35m, mediante demoli-
ción de la solera existente con una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con hormigón de limpieza
HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de impacto, realizado con plancha de poliestireno expan-
dido elastificado (EEPS) e=25 mm, cubierta con un film de polietileno sobre superficie ejecutada. Enco-
frado y relleno con hormigón HA-35/P/20/XS3 armado con 80 kg/m³ de acero B500S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E. y C.T.E. DB
SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longitud
de anclaje y solape).

Línea producción 2 2,00
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2,00

PA01004 ud Bancada flotante antivibración de hormigón armado para bomba booster

Elaboración de la nueva bancada de la bomba booster, de 1,65x0,85x0,35m, mediante demolición de la
solera existente con una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con hormigón de limpieza
HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de impacto, realizado con plancha de poliestireno expan-
dido elastificado (EEPS) e=25 mm, cubierta con un film de polietileno sobre superficie ejecutada. Enco-
frado y relleno con hormigón HA-35/P/20/XS3 armado con 80 kg/m³ de acero B500S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E y C.T.E. DB
SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longitud
de anclaje y solape)

Línea producción 1 1,00

1,00

PA01005 m² Poliuretano interior/exterior en suelos de hormigón

Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado, poliuretano de dos componentes.
Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro,
a continuación y con la superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una ma-
no como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación de poliu-
retano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica.

Suelo en sala de procesos 1 7,30 7,50 54,75

54,75

PA01006 ud Ejecución huecos en pared edificio exterior tubos PE postratamiento

Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada para paso de canalizaciones lína de pro-
ducción en el exterior y salida hacia depósito tras proceso de remineralización, para disposición de pasa-
muro para tubería PE embridado Ø250. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, así co-
mo reposición de albañileria, sellado de los pasamuros y material auxiliar para la correcta ejecución de
los trabajos, incluye carga manual sobre camión de la demolición y transporte a vertedero.

Línea remineralización EDAM 1 1,00

1,00

PA01007 ud Ejecución hueco pared edificio exterior tubos PE pretratamiento

Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada para paso de canalizaciones desde el
pretratamiento al interior del edificio EDAM, para disposición de pasamuro para tubería PE embridado
Ø160. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, así como reposición de albañileria, sella-
do de los pasamuros y material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos, incluye carga manual
sobre camión de la demolición y transporte a vertedero.

Línea producción 1 1,00

1,00

PA01008 ud Acondicionamiento solera y punto de descarga salmuera/drenaje baja presión

Ejecución en la solera del edificio de procesos de arqueta de descarga de salmuera y/o drenaje de baja
presión del módulo C en punto de vertido indicado en planos y terminación superior de canal de 1 m de
largo por 20 cm de ancho y 10 cm de profundidad para recogida de aguas de derrame, incluso tramex
de PRFV de 30mm de espesor. Totalmente colocado.

Arqueta descarga salmuera Línea
producción

1 1,00

1,00
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PA01009 ud Soportes metalicos para colectores

Soporte tipo para colectores de alta presión, longitud inferior a 2,5 m, construido en AISI316,  totalmen-
te instalado en paramento vertical incluyendo de elementos de anclaje a la  edificación y elementos pa-
ra la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4.

Línea producción 3 3,00

3,00

PA01010A ud Estructura soporte bastidor ósmosis inversa

Suministro e instalación de estructura para soporte de treinta y seis (36) tubos de membranas de Ósmo-
sis inversa, construida en perfil tubular estructural de acero inoxidable (100x100x3, 100x50x3, 60x60x3
mm) y perfil angular (L60), material acero inoxidable AISI 316, totalmente instalada incluyendo elemen-
tos de apoyo al contenedor y elementos para la sujeción de la tubería. Incluye los soportes requeridos
para el anclaje de tuberías, panel toma muestras con bandeja inferior para recogida de agua y desmon-
taje de elementos existentes necesarios. Incluye suministro y montaje de cuantos apoyos antivibrato-
rios de caucho con campana metálica, requiera la estructura para estar completamente nivelado. Total-
mente instalado, montado y probado.

Línea producción 1 1,00

1,00

PA01010B ud Estructura soporte cámaras isobáricas

Suministro e instalación de estructura para soporte de dos (2) PX-Q400, construida en perfil tubular es-
tructural de acero inoxidable (100x100x3, 100x50x3, 60x60x3 mm) y perfil angular (L60), material acero
inoxidable AISI 316, totalmente instalada incluyendo elementos de apoyo al contenedor y elementos pa-
ra la sujección de la tubería. Incluye los soportes requeridos para el anclaje de tuberías, panel toma
muestras con bandeja inferior para recogida de  agua y desmontaje de elementos existentes necesa-
rios. Incluye suministro y montaje de cuantos apoyos antivibratorios de caucho con campana metálica,
requiera la estructura para estar completamente nivelado. Totalmente instalado, montado y probado.

Línea producción 1 1,00

1,00

PA01011 ud Mampara de protección para bastidor de membranas

Fabricación, suministro e instalación de medida de seguridad en bastidores de ómosis formada por
mampara de protección construida en acero inoxidable AISI316. Totalmente terminado e instalado.

Línea producción 2 2,00

2,00

PA01012 m² Despeje y desbroce del terreno

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a
gestor de residuos autorizado.

Despeje y desbroce canalizaciones 1 65,00 2,00 130,00
1 65,00 2,00 130,00

260,00

PA01013 m³ Excav. en zanjas, pozos o cimientos cualquier terreno, medios mecánicos

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y com-
pactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autori-
zado o a reutilización dentro de la obra.

Canalizaciones electricas 1 160,00 0,60 0,60 57,60
Canalizaciones agua soterradas 1 105,00 0,90 1,00 94,50
Canalizaciones agua bajo pavimento
visitable

1 55,00 1,20 1,20 79,20

231,30
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PA01015A m³ Relleno de zanjas material seleccionados

m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, in-
cluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95%

Canalizaciones electricas 1 160,00 0,60 0,30 28,80
Canalizaciones agua soterradas 1 105,00 0,90 0,70 66,15

94,95

PA01016 m³ Construcción cama arena tuberías

m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir por la DF: protección de tubos, cimen-
taciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, alambre de sujeción
de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente terminado.

Canalizaciones agua soterradas 1 105,00 0,90 0,10 9,45
Zanja tuberías línea C3 1 34,50 1,00 0,10 3,45
Zanja tuberías drenaje filtros 1 50,00 1,00 0,10 5,00

17,90

PA01018 m² Cerramiento con valla metálica de malla ST y postes acero galv.

Cerramiento con valla metálica de iguales caracteristicas a la existente, formada por malla de acero sim-
ple torsión, plastificada, unida a postes de acero galvanizado en dado de hormigón, incluido la excava-
ción, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

Reposición afección canalizaciones 1 5,00 2,10 10,50

10,50

PA01019 m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos

m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir por la DF: protección de tubos, cimen-
taciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, alambre de sujeción
de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente terminado.

Canalizaciones electricas 1 155,00 0,60 0,30 27,90
Canalizaciones agua soterrada bajo
asfalto

1 40,00 1,20 0,30 14,40

Hormigón limpieza losa filtro calcita 1 13,30 6,50 0,05 4,32

46,62

REP003 m Bordillo recto o curvo prefabricado de hormigón 50x20x30 cm

Bordillo recto o curvo para acera prefabricado de hormigón vibrado, de 50x20x30 cm, con base y refuer-
zo de hormigón en masa HM-20, rejuntado y nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:5.
Perfectamente colocado en planta y alzado, según rasantes actuales de la calle y salvando en todo mo-
mento las distintas entradas a las viviendas, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje en el te-
rreno de la solución prevista en el proyecto, incluso la realización de cortes e ingletes con cortadora eléc-
trica en los encuentros entre alineaciones diferentes, así como cortes longitudinales en aglomerado asfál-
tico u hormigón para la ejecución de solera y colocación del bordillo.

Reposición afeccion canalizaciones 6 6,00

6,00

REP010 m² Pavimento de loseta hidraulica táctil

Pavimento de loseta antideslizante de cemento hidráulica medio de 30x30 cm táctil conforme
UNE-EN-1339, de carateristicas y color a elegir por la Dirección Facultativa similares a las existentes,
colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=20 N/mm² de 10 cm
de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. Perfectamente coloca-
do en planta y alzado, según rasantes actuales de la calle y salvando en todo momento las distintas en-
tradas a las viviendas o huecos existentes, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje en el te-
rreno de la solución prevista en el proyecto. Incluso recrecido de arquetas a cota definitiva, colocación y
remate de tapas de arquetas. Totalmente terminado.
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Canalizaciones electricas 1 10,00 0,60 6,00
Canalizaciones agua 2 2,00 1,20 4,80

10,80

PAV002 t Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B3 TER, en riego de adherencia, con dotación
mínima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

Canalizaciones electricas bajo
pavimento

0,0006 95,00 0,60 0,03

Canalizaciones agua bajo pavimento 0,0006 95,00 1,20 0,07

0,10

PAV007 t MBC AC 16 surf 50/70 D (D-12) i/ filler i/betún reposición en zanjas

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 D (D-12) para reposición
de zanjas en capas de rodadura, extendida, compactada con maquinaria pequeña y totalmente termina-
da. Incluso p.p de formación de vados o accesos a garajes, incluye filler de aportación (6%) y el ligante
(5,5%) incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. Densidad
media = 2,3 t/m³

Canalizaciones electricas bajo
pavimento

2,3 95,00 0,60 0,05 6,56

Canalizaciones agua bajo pavimento 2,3 95,00 1,20 0,05 13,11

19,67

PA01020 m² Losa exterior apoyo equipos HA-30 espesor 30 cm, armada i/pp encofrado

m² Losa de hormigón armado HA-30/B/20/XS1 elaborado en central, i/vertido, colocación y de 30cm de
espesor armada con mallazo superior e inferior de 20x20 cm diámetro 12 mm. en base de pavimentos,
extendida y nivelada. Ejecutada sobre explanada de material seleccionado con una compactación del
98% Proctor. Incluso vertido, extendido, preparación de la base, curado y formación de juntas de dilata-
ción/contracción. Según Instrucción C.E y NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. Se dispon-
drá las barras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape)

Losa filtro calcita 1 16,10 4,00 64,40
Losa filtro lechos 3 3,10 5,00 46,50
Losa filtro disolvedor CO2 1 4,00 3,00 12,00

122,90

PA01021 ud Apoyo hormigón armado filtros horizontales

Ud. Apoyo para filtro horizontal de hormigón armado de dimensiones 3,00x0,90x0,80m (Lxhxa), median-
te demolición de la solera existente con una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con hormigón
de limpieza HL-150/B/20. Encofrado y relleno con hormigón HA-35/P/20/XS3 armado con 100 kg/m³ de
acero B500S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado
y curado s/C.E. y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de anclaje y solapes
con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape).

Filtro F-001A 4 4,00
Filtro F-001B 4 4,00

8,00

PA01041 ud Arqueta horm. 1,2x1,0x1,0 m, tapa fundición

Arqueta registrable para canalizaciones soterradas, de dimensiones interiores 1,20x1,00x1,00 m, realiza-
da con paredes de hormigón HM-20/P/16/X0 de 20 cm de espesor, losa inferior de hormigón
HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de regis-
tro de fundición B-125 s/UNE-EN 124, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Arquetas canalizaciones 5 5,00

5,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PA01042 ud Arqueta horm. 1,2x0,5x0,5 m, tapa fundición

Arqueta registrable para canalizaciones soterradas de dimensiones interiores 1,20x0,50x0,50 m, realiza-
da con paredes de hormigón HM-20/P/16/X0 de 20 cm de espesor, losa inferior de hormigón
HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de regis-
tro de fundición B-125 s/UNE-EN 124, incluso encofrado y desencofrado, con dos entradas y una salida
de tuberías PE, excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

Arquetas canalizaciones 7 7,00

7,00

PA01043 m Canalización soterrada visitable baja tapa hormigón

Canalización soterrada registrable de dimensiones interiores 0,90x1,00 m, realizada capa de limpieza
de HM-20/P/16/X0 de 5 cm de espesor, realizada con paredes y losa inferior de hormigón
HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, mallazo 15x15cm Ø8, marco y tapa de
registro de hormigón armado  C-250 s/UNE-EN 124 tipo D o similar, incluso encofrado y desencofrado,
así como marco de acero galvanizado para disposición de tapa con angular anclado tipo L de acero gal-
vanizado 80x80x8mm.

Canalizaciones agua bajo pavimento
visitable

1 55,00 55,00

55,00

SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS A PRESIÓN

APARTADO 02.02.01 PRETRATAMIENTO

SUBAPARTADO 02.02.01.01 FILTRACIÓN LECHOS

PA02011 ud Carcasa para filtro de lechos

Suministro e instalación de carcasa para filtro de lecho horizontal, con superficie filtrante de 15,49 m2,
diámetro nominal 2.500 mm, longitud de virola 6.000 mm. Presión de diseño 4 bar. Conexión a proceso
mediante brida DN-300, con placa portacrepinas, crepinas y sistema de distribución, crepinas incluidas.
Acabado según estandar del fabricante. Incluyendo parte proporcional de piezas especiales y apoyos.
Totalmente instalado y probado.

Conexiones brida EN1092-1 PN10
Fabricado en acero al carbono P265Gh interiormente ebonitado y exteriormente pintado.
Prueba hidráulica (sin organismo notificado).
PED 68/2014 (apartado 4.3)
Diseño EN13445.
Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos bajo ISO3834-3
Material acero al carbono recipiente a presión P265GH.
Ebonita interior con un espesor mínimo de 4mm.
Tratamiento de pintura externo (C5H).
Crepinas PP incluidas
Montaje de crepinas incluido.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

LANTRA t Lecho filtro antracita

Suministro y carga de antracita para lecho filtrante con granulometría 1,5 - 2,5 mm

Unidades en servicio 2 11,74 23,48
Unidades en reserva

23,48

LASILICEA t Lecho filtro arena silícea

Suministro y carga de arena silícea para lecho filtrante con granulometría 0,3 - 0,5 mm
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Unidades en servicio 2 18,34 36,68
Unidades en reserva

36,68

LGSILICEA t Lecho filtro soporte grava silícea

Suministro y carga de grava silícea de soporte para lecho filtrante con granulometría 2,5 mm

Unidades en servicio 2 4,07 8,14
Unidades en reserva

8,14

PA02013 ud Frontal operación filtro de lechos

Suministro y colocación frontal de operación de filtro compuesto por tubería, Ø200 con material PVC
PN10, válvulas manuales de mariposa de presión de trabajo 10 bar, instalación aérea, incluyendo parte
proporcional de piezas especiales y apoyos, incluso estructura soporte batería válvulas. Totalmente ins-
talado y probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

PA02014 ud Colector impulsión captación-entrada a filtro lechos

Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetros Ø200, PN-10, para impulsión de la tu-
bería de captación para alimentación bastidor , así como by-pass manuales para operatividad de la plan-
ta. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y des-
montaje de elementos existentes necesarios, instalación enterrada, incluso p.p. de pequeño material y
tornillería en acero inoxidable calidad A2 de uniones tipo brida para enlace con filtro, totalmente termina-
do, montado y probado.

Línea producción C2 1 1,00

1,00

PA02015 ud Colector salida filtro de lechos-alimentación filtro cartuchos

Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetro Ø200 PN-10, salida filtros de lechos
hacia el edificio de procesos EDAM, para alimentación bastidor . Incluyendo parte proporcional de acce-
sorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesa-
rios, instalación enterrada y aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería en acero inoxidable cali-
dad A2 de uniones tipo brida para enlace con filtro, totalmente terminado, montado y probado.

Línea producción C2 1 1,00

1,00

PA02016 ud Conducción de purga captación y drenaje filtro lechos

Suministro e instalación de tubería de material PVC Ø160 PN-10, para purga de la captación y drenaje
de los filtros de lechos del bastidor hasta arqueta de descarga. Incluyendo parte proporcional de acceso-
rios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesa-
rios, instalación subterránea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, total-
mente terminado, montado y probado.

Línea producción módulo C 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 02.02.01.02 FILTROS DE CARTUCHOS

PA02021 ud Filtro de cartuchos

Suministro e instalación de carcasa de filtros de cartuchos, material de construcción PVC, capacidad pa-
ra 70 filtros de 40", diámetro nominal 700 mm, altura total 1.730 mm. Presión de diseño 10 bar. Cone-
xión a proceso mediante brida DN-200. Incluye los filtros de cartuchos de polipropileno bobinado de
40", selectividad de filtración 5 micras nominales. Acabado según estandar del fabricante. Incluyendo
parte proporcional de piezas especiales, brazo de elevación en AISI316. Totalmente instalado y proba-
do.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

PA02022 ud Colector de entrada a filtros de cartucho

Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de diámetros varios para interconexión
hidráulica de entrada del filtro de cartucho. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, ancla-
jes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación aérea,
incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

Líneas producción 2 2,00

2,00

PA02023 ud Colector de salida de filtros de cartucho

Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de diámetros varios para interconexión
hidráulica de salida del filtro de cartucho. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, ancla-
jes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación aérea,
incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

Líneas producción 2 2,00

2,00

APARTADO 02.02.02 BOMBEO DE ALTA PRESIÓN
PA02032B ud Colector de aspiración bomba de alta presión bastidor

Suministro e instalación de tubería del colector denominado en P&ID BP-012-A, para alimentación al
bastidor, de material PVC, PN-10, para interconexión hidráulica de la aspiración de la bomba de alta pre-
sión, en diversos diámetros. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas es-
peciales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, incluso p.p. de pequeño material
y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

PA02033 ud Colector de impulsión bomba de alta presión

Suministro e instalación colector multipuerto para realizar la conexión hidráulica entre la impulsión de
las bombas de alta presión y el colector de entrada del bastidor de OI, material de construcción acero
inoxidable 904L, SCH-40, DN-8", con soldadura. Incluyendo isométrico de acero inoxidable en parte su-
perior del colector para permitir la instalación de válvula de venteo VB-12 PN-100 provista de actuador
eléctrico. Radigrafiado de las soldaduras al 10%, instalación sobre soporte, fijación mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de pequeño material, válvulas, totalmente terminado, montado y probado. Incluye traba-
jos de mecanizado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00
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APARTADO 02.02.03 BOMBEO DE RECIRCULACIÓN
PA02042 ud Colector de aspiración bomba booster

Suministro e instalación colector de enlace entre el colector HP-out de las cámaras isobáricas y la brida
de aspiración de la bomba de booster del bastidor de OI, material de construcción acero inoxidable
904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura. Radigrafiado de las soldaduras al 10%, instalación sobre sopor-
te,  fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado, montado y
probado. Incluye  trabajos de mecanizado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unideades en reserva

1,00

PA02043 ud Colector de impulsión bomba booster

Suministro e instalación colector de enlace entre la impulsión de la bomba de recirculación y unión con
colector de entrada a membranas de ósmosis inversa del bastidor de OI, material de construcción ace-
ro inoxidable 904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura. Instalación sobre soporte, fijación mediante abraza-
deras, incluso p.p. de  pequeño material, totalmente terminado, montado y probado. Incluye trabajos de
mecanizado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unideades en reserva

1,00

APARTADO 02.02.04 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DE LA SALMUERA
PA02051 ud Sistema de cámara isobárica

Suministro e instalación de sistema de cámara isobárica del bastidor de OI, compuesto por dos (2) uni-
dades PX-Q400, para la recuperación de energía de la corriente de rechazo de los tubos de presión de
ósmosis inversa, incluyendo asistencia técnica durante pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. Totalmente instalado y  probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

PA02052A ud Colector HP-out cámaras isobáricas

Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de presión HP-out del bastidor de
OI, acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas DN-3" para enlace de acopla-
miento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles de acero inoxidable VITAULIC y carretes de
montaje. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

PA02052B ud Colector HP-in cámaras isobáricas

Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de presión HP-in  del bastidor de OI,
acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas DN-3" para enlace de acoplamien-
to flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles de acero inoxidable VITAULIC y carretes de mon-
taje. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, totalmen-
te terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00
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PA02053A ud Colector LP-out cámaras isobáricas

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de presión LP-out con la brida del co-
lector de rechazo salmuera BP del bastidor de OI , PVC Ø160 PN-10, con 2 tomas DN-3" para enlace
de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles VITAULIC. Instalado sobre sopor-
te, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, totalmente termi-
nado, montado y probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

PA02053B ud Colector LP-in cámaras isobáricas

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de presión LP-in del bastidor de OI,
PVC Ø140 PN-16, con 2 tomas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acopla-
mientos flexibles VITAULIC. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pe-
queño material, piezas especiales, válvulas, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

PA02054A ud Colector rechazo salmuera baja presión

Suministro e instalación colector de enlace entre el colector LP-out de las cámaras isobáricas y la arque-
ta de descarga de salmuera del bastidor, material de construcción PVC, Ø160 PN-10. Incluyendo parte
proporcional de soportes, anclajes, elementos especiales, válvulas y válvula de contrapresión, totalmen-
te terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 2 2,00
Unidades en reserva

2,00

APARTADO 02.02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA
PA02060A ud Tubos membranas ósmosis inversa (Puertos 1x3"+2x2,5")

Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm (8"), presión de
trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración alimentación y rechazo lateral
con conexión a proceso, 4 puertos (1x3"+2x2,5"), Configuración salida puerto: frontal con conexión a
proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero inoxida-
ble. Marcado CEE.

tubos ósmosis inversa tipo 3 6 6,00

6,00

PA020600 ud Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos 2x3"+1x2,5")

Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm (8"), presión de
trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración alimentación y rechazo lateral
con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+1x2,5"), Configuración salida puerto: frontal con conexión a
proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero inoxida-
ble. Marcado CEE.

Tubo ósmosis inversa tipo 1 6 6,00

6,00

PA020601 ud Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos 2x3"+2x2,5")

Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm (8"), presión de
trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración alimentación y rechazo lateral
con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+2x2,5"), Configuración salida puerto: frontal con conexión a
proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero inoxida-
ble. Marcado CEE.
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Tubo ósmosis inversa tipo 2 24 24,00

24,00

PA020602 ud Membranas de ósmosis inversa

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula fina nanocompuesta (TFN) en arro-
llamiento espiral para agua de mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0 m2), rechazo estabilizado de sales
99,47%, rechazo estabilizado de Boro 81,88%. Totalmente instalada en caja de presión limpia y sin cie-
rres, incluyendo el ajuste y cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de puesta en funcionamien-
to.

Línea producción C1 72 72,00

72,00

PA02069 ud Membranas de ósmosis inversa

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula fina nanocompuesta (TFN) en arro-
llamiento espiral para agua de mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0 m2), rechazo estabilizado de sales
99,82%, rechazo estabilizado de Boro 93,00%. Totalmente instalada en caja de presión limpia y sin cie-
rres, incluyendo el ajuste y cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de puesta en funcionamien-
to.

Línea producción C1 180 180,00

180,00

PA020603 ud Colector alimentación a bastidor de OI

Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta presión de la alimentación de los tu-
bos del rack del bastidor de OI, material acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-8", con soldadura, con 6 to-
mas DN-2,5" para enlace de acoplamiento flexible. Radigrafiado de las soldaduras al 10%, instalado so-
bre soporte, sujeto mediante abrazaderas, así como tomas para permitir la toma de muestra y conexión
de instrumentación de presión, incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado, montado y pro-
bado. Incluye acoplamientos flexibles y carretes de montaje.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00

PA020604 ud Colector de rechazo bastidor de OI

Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta presión de la salmuera de los tubos
del rack del bastidor y enlace con colector HP-in de las cámaras isobáricas, material acero inoxidable
904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 6 tomas DN-2,5" para enlace de acoplamiento flexible, instala-
do sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluyendo isométrico de acero inoxidable en parte supe-
rior del colector para permitir la instalación de válvula de venteo VB-12 PN-100 provista de actuador eléc-
trico, así como tomas para permitir la toma de muestra y conexión de instrumentación de presión, inclu-
so p.p. de pequeño material, totalmente terminado, montado y probado. Incluye acoplamientos flexibles.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00

PA02065A ud Colector multipuerto para conexión LP del permeado

Suministro e instalación colector multipuerto para conexión en baja presión del producto de los tubos
del rack del bastidor de OI, material PVC, Ø50 PN-10 y Ø160 PN-10, con 36 tomas DN-25 para enlace
de roscado, instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, pie-
zas especiales, totalmente terminado, montado y probado. Incluye piezas de enlace a tubo de presión y
válvula para aislamiento del tubo.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00
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PA02065B ud Colector de permeado bastidor de OI

Suministro e instalación conducción para enlace entre el colector de recogida de agua producto y la bri-
da de conexión con bypass y resinas de intercambio iónico para el bastidor de OI , material PVCØ125
PN-10, instalación sobre soporte y aéreo, fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño mate-
rial y tornillería de uniones tipo brida, calidad A4, totalmente instalado. Incluye válvula de venteo y reten-
ción y accesorios para conexión con manguito de unión a tubería existente de PVC.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00

PA02066 ud Conexión a drenaje de agua producto tubo de membranas

Suministro e instalación de pieza para permitir la conexión del agua producto de un tubo de membra-
nas a drenaje, material PVC-U, Ø25 PN-10, totalmente instalada en el puerto de permeado del cabezal
del tubo de membranas. Incluye válvula de bola requerida.

Unidades en servicio 36 36,00
Unidades de reserva

36,00

PA02067 ud Panel de toma muestras para bastidor 36 tubos de OI

Suministro e instalación panel de toma de muestras, construido en metacrilato gris de 3 mm, con panel
de aluminio de refuerzo en la parte posterior de 2 mm, provisto de bandeja de recogida de muestras, di-
mensiones 650x900x100, equipado con válvulas de laboratorio para toma de muestras para 36 tubos
de membranas para alimentación, producto y salmuera. Totalmente conectado e instalado, incluso cone-
xiones a puntos de muestreo mediante manguera flexible de polietileno y conducción a desagüe median-
te tubería de PVC Ø25 PN-10, instalada en montaje superficial.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00

PA02068 ud Interconexión con sistema flushing-limpieza química existente

Integración del bastidor a línea de flushing y limpieza química existente con interconexiones con línea
de llenado de depósito, rechazo y alimentación a membranas. Material PVC PN10 con tuberías y acce-
sorios de interconexión de Ø160 a Ø110. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado
y probado.

Línea producción módulo C 1 1,00

1,00
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APARTADO 02.02.06 DEPÓSITOS
DPRIX ud Depósito permeado regeneración IX

Depósito modular de 1.000  de capacidad para el almacenamiento de agua potable y otros líquidos com-
patibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa superior de DN 250, posibilidad de montar boya con flo-
tador y/o rebosadero. El depóstio es apto para el almacenamiento de agua potable y cumple con la legis-
lación vigente, RD 140/2003, RD 865/2003 y CTE código técnico de la edificación (CTE HS 4). Incluye
material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Características:
-----------------
Modular 1.000 l
Largo 780 mm
Ancho 780 mm
Alto 1.971 mm
Peso 31 kg
No. de artículo 996149

Unidades en servicio 1 1,00
Unidaes en reserva

1,00

DPAM ud Depósito de agua mezclada

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior plano de apo-
yo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)
- TIPO A (8.000,00 l)

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Agua producto
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará PRFV

EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidaes en reserva

1,00
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DPANTI ud Depósito Dispersante / Antiincrustante

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior plano de apo-
yo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.000 LI-
TROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Antiincrustante.
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidaes en reserva

1,00
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DPH2SO4 ud Depósito H2SO4

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior plano de apo-
yo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.000 LI-
TROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Ácido sulfúrico 98%.
Densidad ........................................ 1,83 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en PTFE y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito (k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma
- Memoria-Proyecto, incluyendo planos, procedimientos y cálculos.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio - IX 1 1,00
Unidades en servicio - Calcita 1 1,00
Unidaes en reserva

2,00
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DPNAOH ud Depósito NaOH IX

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior plano de apo-
yo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.000 LI-
TROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hidróxido de sodio 50%.
Densidad ........................................ 1,52 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito c(k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidaes en reserva

1,00
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DPNACL ud Depósito NaClO

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior plano de apo-
yo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguientes:

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hipoclorito de sodio 13%.
Densidad ........................................ 1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidaes en reserva

1,00

COLECAP PAJ Conjunto de tuberías de dosificación de APQ

Partiza alazada a jusificar para suminitros e instalación de tuberías de dosificaicón de reactivos de te-
flón de dviersos diámetros. Totalmente instalada y probada

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

APARTADO 02.03.01 BOMBEO DE ALTA PRESIÓN
PA03021 ud Bomba de alta presión

Suministro e instalación de bomba de desplazamiento positivo, caudal 68 m3/h, altura diferencial 83
bar, rendimiento hidráulico en punto de funcionamiento 89%, material de construcción acero inoxidable
superduplex. Motor de accionamiento de 160 KW, 400V, 50 Hz, IE3, apto para trabajar con variador de
frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada. Incluye válvula de retención DN-3" en el puerto
de conexión de la conducción de impulsión. Completamente instalada, incluye conexión del sensor con
el transmisor de temperatura, frecuencia, amperaje y frecuencia instalado para PLC, incluso asistencia
técnica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante.

Línea producción C1 1 1,00
Línea producción C2 1 1,00

2,00

APARTADO 02.03.02 BOMBEO DE RECIRCULACIÓN
PA03031 ud Bomba booster para el sistema de intercambio de presión

Suministro e instalación de bomba centrífuga horizontal, caudal 155 m3/h, rendimiento hidráulico en pun-
to de funcionamiento 81,96%, material de construcción acero inoxidable superduplex. Motor de acciona-
miento de 45 KW, 400V, 50 Hz, IE2, apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecución del tren mo-
to-bomba en bancada. Completamente instalada, incluye conexión del sensor con el transmisor de tempe-
ratura, frecuencia, amperaje y frecuencia instalado para PLC, incluso asistencia técnica durante pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha.

Línea producción C1 1 1,00

1,00

APARTADO 02.03.03 DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
BDANTI ud Bomba dosificadora Dispersante / Antiincrustante

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.
El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h
-Otras características:
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)
-Características electrónicas:
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana
Caracteristicas Técnicas
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
-Líquido:

BDANTI ud Bomba dosificadora Dispersante / Antiincrustante

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.
El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h
-Otras características:
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)
-Características electrónicas:
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana
Caracteristicas Técnicas
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
-Líquido:
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-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas
-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber
-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber
-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug
-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

Bomba dosificadora de servicio 1 1,00
Bomba dosificadora de reserva 1 1,00

2,00

BDIX ud Bomba dosificadora H2SO4 IX

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

-Otras características:
---------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

-Características electrónicas:
---------------------------------

BDIX ud Bomba dosificadora H2SO4 IX

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

-Otras características:
---------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

-Características electrónicas:
--------------------------------- Página 30
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---------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Características técnicas
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD

-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 115 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 100 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 3 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 11 kg
Peso bruto: 13.6 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

Página 31



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Bomba dosificadora de servicio 1 1,00
Bomba dosificadora de reserva 1 1,00

2,00

BDNAOH ud Bomba dosificadora NaOH IX

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola única

Otras características:
----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de aluminio
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Solo aplicable a bombas con: certificación ATEX La bomba dosificadora está homologada conforme a
la norma ATEX RL 94/9/CE para material no eléctrico.
La placa de especificaciones del motor está etiquetada conforme a la normativa ATEX.

Características electrónicas:
------------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o señal de entra-
da mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor

Características técnicas
---------------------------------------------
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 142 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 200 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Aluminium
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC

BDNAOH ud Bomba dosificadora NaOH IX

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola única

Otras características:
----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de aluminio
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Solo aplicable a bombas con: certificación ATEX La bomba dosificadora está homologada conforme a
la norma ATEX RL 94/9/CE para material no eléctrico.
La placa de especificaciones del motor está etiquetada conforme a la normativa ATEX.

Características electrónicas:
------------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o señal de entra-
da mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor

Características técnicas
---------------------------------------------
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 142 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 200 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Aluminium
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
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Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: EPDM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 8 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.2 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 13 kg
Peso bruto: 24.3 kg
Volumen de transporte: 0.156 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

Bomba dosificadora de servicio 1 1,00
Bomba dosificadora de reserva 1 1,00

2,00

BDCAL ud Bomba dosificadora H2SO4 Calcita

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
-----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
-----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:

- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma

BDCAL ud Bomba dosificadora H2SO4 Calcita

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
-----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
-----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:

- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma Página 33
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- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o señal de entra-
da mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

Bomba dosificadora de servicio 1 1,00
Bomba dosificadora de reserva 1 1,00

2,00

BDNACLO ud Bomba dosificadora NaClOBDNACLO ud Bomba dosificadora NaClO
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BDNACLO ud Bomba dosificadora NaClO

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de membrana de
desplazamiento positivo. La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un sistema
de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosificación se ajusta variando la longitud
de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, total-
mente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
--------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o señal de entra-
da mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
----------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber

-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber
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Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m

Bomba dosificadora de servicio 1 1,00
Bomba dosificadora de reserva 1 1,00

2,00

APARTADO 02.03.04 BOMBEO DE AGUA PRODUCTO
B-006-A ud Bomba de agua

Suministro e instalación de momba centrífuga de baja presión conforme a la norma EN 733 compuesta
por Bomba + acoplamiento + protector de acoplamiento + bancada + motor.

Condiciones de servicio
---------------------------
Caudal de bombeo 104,17 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 15,2 m³/h
Altura de elevación 40,8 m
Altura de elevación en punto cero 46,48 m
Rendimiento Bomba 76,81 %
NPSH requerido 3,3 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 15,06 kW
Potencia máxima absorbida/curva 16,45 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.430 1/min
Presión de salida máxima 4,549 bar.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00
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APARTADO 02.03.05 BOMBEO RESINAS IX
B-004-A ud Bomba IX Servicio

Suministro e instalación de nomba centrífuga de baja presión en ejecución monobloque, compuesta
por Bomba..
Condiciones de servicio
Caudal de bombeo 70,83 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 11,01 m³/h
Altura de elevación 13,26 m
Altura de elevación en punto cero 17,52 m
Rendimiento Bomba 79,73 %
NPSH requerido 3,6 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 3,202 kW
Potencia máxima absorbida/curva 3,473 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.391 1/min
Presión de salida máxima 1,715 bar.r
Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00

B-005-A ud Bomba IX regeneración

Suministro e instalación de bomba de alta presión Inline

Datos de trabajo
--------------------
Caudal bombeado requerido 8,00 m³/h
Altura de bombeo requerida 23,46 m
Medio bombeado agua - Agua limpia
Indicaciones detalladas sobre  el líquido de bombeo - No contiene sustancias químicas o mecánicas
que afecten a los materiales
Temperatura ambiente máxima 20,0 °C
Temperatura ambiente mínima 20,0 °C
Temperatura del medio a bombear 20,0 °C
Corriente volumétrica 8,01 m³/h
Altura de bombeo 23,52 m
Eficiencia 66,5 %
IEM (índice de eficiencia mínima)= 0,70
Absorción de potencia 0,77 kW
Velocidad de rotación de la bomba 2699 rpm
NPSH requerido 1,43 m
Presión permitida de trabajo 25,00 bar.r

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00
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APARTADO 02.03.06 COMPRESOR LIMPIEZA FILTRO DE ARENA
DA-75 ud Compresor limpieza filtro de arena

Suministro e instalación de compresor para la limpieza de los filtros de arena

-Características técnicas:
---------------------------

Máx. presión de trabajo (bar) 0.49
Capacidad FAD (m3/hora) 799,15
Potencia motor (kW) 17,00
Dimensiones (L x A s H) 1500x1450x1600
Peso (kg) 1000

Soplante limpiueza filtro 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
PA04001 ud Manómetro 0-10 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B

Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecución en acero inoxidable con líquido de
relleno (Glicerina 99,7 %). Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfera DN100. Rango: 0 - 10 bar. Inclu-
ye separador universal 0-25bar, conexión a proceso inferior rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para
proteger de fluido corrosivo. Totalmente instalado y probado.

Línea producción 9 9,00
Línea postratamiento entrada filtros
lecho calcita

5 5,00

14,00

PA04002 ud Manómetro 0-100 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B

Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecución en acero inoxidable con líquido de
relleno (Glicerina 99,7 %). Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfera DN100. Rango: 0 - 100 bar. Inclu-
ye separador universal 0-100bar, conexión a proceso inferior rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para
proteger de fluido corrosivo. Totalmente instalado y probado.

Línea producción 5 5,00

5,00

PA04003 ud Interruptor de presión con indicación 0-10 bar

Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecución en acero inoxidable AISI316L con lí-
quido de relleno (Glicerina 99,7 %) con dos contactos electricos NC con contactos eléctricos, conexión
a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana separadora, Rango 0 - 10 bar. Incluye conexión del inte-
rruptor con cuadro de control E/S distribuidas. Totalmente terminado y probado.

Línea producción 1 1,00

1,00

PA04004 ud Interruptor de presión con indicación 0-100 bar

Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecución en acero inoxidable AISI316L con lí-
quido de relleno (Glicerina 99,7 %) con dos contactos electricos NC con contactos eléctricos, conexión
a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana separadora, Rango 0 - 100 bar. Incluye conexión del inte-
rruptor con cuadro de control E/S distribuidas. Totalmente terminado y probado.

Línea producción 1 1,00

1,00
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PA04006 ud Transmisor de presión con indicación local, 0-10 bar

Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con manejo local mediante botones y LCD
incluidos. Rango 0-10 bar. Conexión a proceso inferior G 1/2 B con membrana separadora. Incluye cone-
xión del sensor con cuadro de control  E/S distribuidas. Totalmente instalado y probado.

Línea producción 4 4,00

4,00

PA04007 ud Transmisor de presión con indicación local, 0-100 bar

Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con manejo local mediante botones y LCD
incluidos. Rango 0-100 bar. Conexión a proceso inferior G 1/2 B con membrana separadora. Incluye co-
nexión del sensor con cuadro de control  E/S distribuidas. Totalmente instalado y probado

Línea producción 3 3,00

3,00

PA04008 ud Sistema para medida de conductividad agua entrada OI y permeado Mod C

Suministro e instalación de analizador de conductividad, multiparamétrico y multicanal aplicable para al-
ta y baja conductividad, para instalar en pared, con sensores precalibrados y enchufables, pantalla gráfi-
ca y dos señales de salida 4-20 mA. Incluye célula inductiva para alta conductividad, con conexión a pro-
ceso a roscada  y material del cuerpo y célula para baja conductividad con conexión a proceso roscada
y material del cuerpo. También incluye tarjeta adicional de salidas analógicas para la temperatura. Inclu-
ye conexión del sensor con el transmisor de caudal con cable integrado en el sensor, y acometida eléctri-
ca y conexión de señales analógicas y digitales con cuadro de control  E/S distribuidas. Totalmente insta-
lado y probado.

Línea producción 1 1,00

1,00

PA04009A ud Caudalímetro electromagnético DN-150, PN-16

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-150, versión separada con montaje en pa-
nel, en ejecución con bridas PN-16, material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A 105 con
pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electrodos de medida en Hastelloy C,
con electrodo de puesta a tierra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con
precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroilumina-
da, material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. In-
cluye conexión del sensor con el transmisor de caudal instalado en Cuadro de control de E/S distribui-
das. Totalmente instalado y probado.

Línea producción 2 2,00

2,00

PA04009B ud Caudalímetro electromagnético DN-125, PN-16

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-125, versión separada con montaje en pa-
nel, en ejecución con bridas PN-16, material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A 105 con
pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electrodos de medida en Hastelloy C,
con electrodo de puesta a tierra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con
precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroilumina-
da, material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. In-
cluye conexión del sensor con el transmisor de caudal instalado en Cuadro de control de E/S distribui-
das. Totalmente instalado y probado.

Línea producción 2 2,00

2,00
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PA04010A ud Caudalímetro electromagnético DN-5", ANSI 600 LBS

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-5", versión separada con montaje en panel,
en ejecución con bridas ANSI 600 LBS, material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A 105
con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electrodos de medida en Hastelloy
C, con electrodo de puesta a tierra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared,
con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroilumi-
nada, material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. In-
cluye conexión del sensor con el transmisor de caudal instalado en Cuadro de control de E/S distribui-
das. Totalmente instalado y probado.

Línea producción 1 1,00

1,00

PA04011 ud Instrumentación captación

Instrumentación de cántara de captación formado por transmisores de nivel y presostatos, Incluido el ca-
bleado y todos los accesorios necesarios para el montaje de los mismos, incluye el cableado, programa-
ción y calibración de los equipos compuesto por:
- 1 Uds Transmisor de Nivel
- 1 Uds Presostato
- 1 Usd Sonda Conductividad
- Cableado y montaje de los equipos

Unidades en servicio 1 1,00
Unidades en reserva

1,00

PA040PLC ud Programación de los PLC del sistema de control EDAM

Programación de los PLC del sistema de control del nuevo módulo C y desarrollo del sistema de supervi-
sión SCADA incluyendo las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Línea producción módulo C 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.05 POSTRATAMIENTO
PA05001 ud Columna de remineralización de flujo ascendente

Suministro e instalación de columna de remineralización de columna de remineralización de carbonato
cálcico de lecho ascendente y altura constante, material de construcción P.R.F.V, lacado exteriormente
resistente a UV, diámetro 1.625 mm, altura 5.205 mm. Valores nominales de operación de diseño: cau-
dal 2.500 m3/d, velocidad ascensional 16,7 m/h, tiempo de contacto 12,2 minutos. Peso del lecho de cal-
cita en operación, 17.250 kg, capacidad del silo, 2.180 kg. Con diseño sísmico, incluso anclajes para
ello sobre bancada ejecutada, incluye parte proporcional de piezas especiales para ello y grava de sílice
(6-10 mm) para cubrir suelo filtrante. Dicha columna dispondrá de soportes de acero galvanizado agarra-
dos a la virola del depósito donde posteriormente se atornillará escalera. Se incluye escalera de gato de
acero galvanizado de 6,5 m y barandilla perimetral de 1 m. Totalmente terminado, montado y probado.

Filtros calcita EDAM 3 3,00

3,00

PA05002 t Calcita de tamaño de partícula de 2 mm y pureza del 99%

Suministro e instalación en columna de remineralización de calcita de tamaño de partícula de 2 mm y
pureza del 99%.

Carga llenar deposito calcita (11,92
Ton/ud)

3 11,93 35,79

35,79
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PA05004A ud Colector alimentación a columnas remineralización

Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100) PN-10, en diver-
sos diámetros, para reparto exterior de la EDAM del agua osmotizada a las 5 columnas de remineraliza-
ción. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y
desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y
tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

Colector remineralización EDAM 1 1,00

1,00

PA05004B ud Interconexión mod. A y B a colector para remineralización

Integración del bastidor del módulo A y del módulo B al colector para proceso de remineralización del
agua producto. Material PE-100 PN10 con tuberias y accesorios de interconexión. Incluye material e ins-
talación, totalmente terminado, montado y probado.

1,00 1,00
1,00

PA05004C ud Conducción by-pass disolvedor y purga agua osmotizada

Suministro e instalación de tubería de material PE-100 PN-16, en diversos diámetros, para by-pass del
disolvedor postratamiento del agua osmotizada al deposito de impulsión, así como purga del agua osmo-
tizada. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y
desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y
tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

Colector remineralización EDAM 1 1,00

1,00

PA05005 ud Colector de salida drenaje lavado columna de calcita

Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100) PN-10, en diver-
sos diámetros, entre la unión del colector de salida de la columna de remineralización y el colector có-
mun de drenaje de la columna de calcita, así como colector para recogida de agua de lavado de todas
las columnas de calcita hasta arqueta de vertido. Incluyendo parte proporcional de accesorios, sopor-
tes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instala-
ción aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado,
montado y probado.

Colector remineralización EDAM 1 1,00

1,00

PA05006 ud Colector agua remineralizada a depósito impulsión

Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100) PN-10, en diver-
sos diámetros, entre la brida de salida de las 5 columnas de remineralización y la unión con el colector
existente de PVC a depósito de impulsión de la EDAM. Incluyendo parte proporcional de accesorios, so-
portes, anclajes, piezas especiales y válvulas, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y torni-
llería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

Colector remineralización EDAM 1 1,00

1,00

DPIX ud Depósito para resinas de intercambio iónico

Depósito para resinas de intercambio iónico material acero inoxidable, con tapa y boca de hombre, se-
gún hoja de dimensionamiento. Totalmente instalado, incluso pequeños materiales, y probado.

Columna resinas de IX EDAM 2 2,00

2,00
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RESIX ud Resina de intercambio iónico para la eliminiación de boro por columna

Suministro e instalación en en depósito para resinas de intercambio iónico para la eliminación de boro
por columna.

Columna resinas de IX EDAM en
servicio

1 1,00

Columna resinas de IX EDAM en
reserva

1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO 02.06 VARIOS
PA06004 mes Unidad de asistencia durante puesta en marcha nuevas instalaciones

Unidad de asistencia técnica para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones del módulo B de la
EDAM compuesta por un coste fijo mensual de un técnico de operación a tiempo parcial de 80h/mes y
un operario de mantenimiento a tiempo parcial de 80h/mes, así como reporte de datos obtenidos para
el correspondiente acta de puesta en marcha del módulo B de la EDAM.

1,00 1,00
1,00

PA06005 mes Unidad de asistencia en explotación

Unidad de asistencia técnica para la explotación de la EDAM compuesta por un coste fijo mensual de
un técnico de operación a tiempo parcial de 40h/mes y un operario de mantenimiento a tiempo parcial
de 80h/mes, y un coste variable correspondiente a la reposición de consumibles: reactivos químicos, fil-
tros de cartuchos y membranas, pero sin incluir energía.

1,00 1,00
1,00

PA06006 ud Cartel de obra

Cartel de obra realizado en aluminio y plástico, y compuesto de postes en dobles T, según directrices
del promotor, aproximadamente de 2,00x1,60m. Incluso base de hormigón en masa de 1,00x0,75x0,75
m., totalmente colocado, mantenido durante toda la obra, recolocado en caso necesario y posterior reti-
rada a instancias de la Dirección Facultativa.

1,00 1,00
1,00

PA06007 PAJ Reposición de servicios afectados e imprevistos ejecución conducciones

Partida alzada a justificar en concepto de los gastos de reposición de servicios existentes eléctricos, te-
lefónicos, abastecimiento, saneamiento, reutilización, etc., e imprevistos, tomando como base los pre-
cios unitarios del presente Proyecto, en la ejecución de las conducciones

1,00 1,00
1,00

PA06008 ud Transporte de caseta prefabricada a instalaciones

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta las instalaciones una distancia máxima de 100 km.

Caseta prefabricadas a retirar 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

APARTADO 02.07.01 Cuadro distribución
CUAG303 ud CUADRO GENERAL

Suministro e instalación de CUADRO GENERAL de mando y protección

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00

CUAD338 ud Cuadro Depósito agua producto

Cuadro de mando y protección

Deposito agua producto 1 1,00

1,00

CUAE339 ud Cuadro Edificio Proceso

Cuadro de mando y protección

Cuadro Edificio Proceso 1 1,00

1,00

CAJM38 ud Caja moldeada

Caja moldeada

Cuadro principal 1 1,00

1,00

CAJM343 ud Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA

Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA

IA-002 1 1,00

1,00

CAJM332 ud Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA

Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA

IA-002 1 1,00

1,00

CAJM327 ud Caja moldeada dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA

Caja moldeada 4Px160 25/25kA dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA

IA-002 1 1,00

1,00

DIF317 ud Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA Clase AC

Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA Clase AC

PIA-002 1 1,00
PIA-001 1 1,00

2,00

Página 43



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

DIF279 ud Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA Clase AC

Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA Clase AC

ID-002 1 1,00

1,00

DIF331 ud Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA Clase AC

Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA Clase AC

ID Fz 1 1 1,00

1,00

DIF319 ud Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA Clase AC

Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA Clase AC

ID Fz 3 1 1,00
ID-013 1 1,00

2,00

DIF282 ud Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA Clase AC

Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA Clase AC

ID-007 1 1,00

1,00

DIF137 ud Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA Clase AC

Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA Clase AC

ID-006 1 1,00
ID-005 1 1,00
ID-006 1 1,00
ID-004 1 1,00
ID Fz 4 1 1,00
ID Fz 5 1 1,00
ID Fz 8 1 1,00
ID-010 1 1,00
ID-011 1 1,00
ID-010 1 1,00
ID-012 1 1,00
ID-014 1 1,00

12,00

DIF341 ud Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC

Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC

ID-009 1 1,00

1,00

DIF321 ud Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA Clase AC

Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA Clase AC

ID Fz 6 1 1,00

1,00
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DIF343 ud Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA Clase AC

Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA Clase AC

ID-012 1 1,00

1,00

MAGN312 ud Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C

PIA B-002-A 1 1,00

1,00

MAGN34 ud Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA Curva B

Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA Curva B

PIA B-003-A 1 1,00
PIA-012 1 1,00

2,00

MAGN313 ud Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA Curva C

Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA Curva C

PIA B-003-A 1 1,00

1,00

MAGN319 ud Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA Curva C

Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA Curva C

PIA B-005-A 1 1,00
PIA BD-001-B 1 1,00
PIA-008 1 1,00
PIA-009 1 1,00

4,00

MAGN315 ud Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA Curva C

Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA Curva C

PIA B-004-A 1 1,00

1,00

MAGN317 ud Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA Curva C

Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA Curva C

PIA B-006-A 1 1,00

1,00

MAG348 ud Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C

PIA B-005-A 1 1,00
PIA BD-001-B 1 1,00
PIA-008 1 1,00
PIA-009 1 1,00
PIA-014 1 1,00

5,00
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5,00

MAGN349 ud Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C

PIA B-004-A 1 1,00

1,00

MAGN350 ud Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C

PIA B-006-A 1 1,00

1,00

MAGN359 ud Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C

PIA-010 1 1,00

1,00

MAG342 ud Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C

PIA-011 1 1,00

1,00

MAGN343 ud Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C

PIA-013 1 1,00

1,00

ZOCALO ud Zócalo

Zócalo

Cuadro general 1 1,00
Cuadro CEP 1 1,00
Cuadro DAP 1 1,00

3,00
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APARTADO 02.07.02 Circuito
CAUNI124 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu

depósito agua productos
#14U$ojLWf6ZwNrCFagGZPE

691,34 691,34

Soplante limpieza filtro arena
#3hZtcS86n4Cfd7w23xRfkQ

190 190,00

881,34

CAUNI306 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu

Bomba Alta presión
#0HLY0AH8nAwx1amkQMhyNW

52 52,00

Bomba de alta presión
#3amCaTYaL1mAQ1EQVETZgt

52 52,00

104,00

CAUNI122 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu

bomba dosificadora NaClO
#0UNjVIyY9449M3AKupFo1o

360 360,00

bomba dosificadora NaClO
#33pSRaeunFfhLW9fFGLn8p

360 360,00

bomba dosificadora H2SO4 Calcita
#0F4oiXLXP8bBN_vHwn6TOi

360 360,00

Bomba dosificadora H2SO4 calcita
#2V0Y5W2enE2PDAKA3KGb21

360 360,00

Tomas de corriente
#3qyVVUjljDp8KEJckmgVF$

15 15,00

tomas de corriente
#2ArMyxag92kOnnI$bKWP47

10 10,00

Instrumentación a definir
#2UtwwpU6vCagOVFbS1hbS3

6 6,00

Bomba IX regeneración
#0COg2UYqP9sBiMUqVsGqaG

75 75,00

Bomba IX Sevicio
#249DL4nBb33AZNA0Fvpl2c

75 75,00

Bomba dosificadora Antiincrustante
#2YTbSMoIb1$xzAL4lfEx4A

39 39,00

Bomba dosificadora Dispersante
#0RCxPQEA18ZxnC7qWulOK2

39 39,00

Bomba dosificadora H2SO4 IX
#3HqZHbvuP3yQdmvVhFKJjH

39 39,00

Bomba dosificadora H2SO4 IX
#0PT9_HADDBGw60vv$e2aZd

39 39,00

Bomba dosificadora NaOH IX
#0tc7ErbwX8VxBfY$WlZ9QM

39 39,00

Bomba dosificadora NaOH IX
#045qCa$rD1xQIN_Yl07sWg

39 39,00

Equipos e instrumentación a definir
#0Ae2X22GP1tfshVX6drKfj

30 30,00

Tomas de corriente
#2oerbAV5H0f8PdIsucLLwD

25 25,00

Transmisiones de presión y presostáto
a definir   #2_dI$JryHFLBz

30 30,00

1.940,00
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1.940,00

CAUNI309 m Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu

Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu

Línea de acometida 01
#2D_Gd1Psb0F85kmxmwcdkK

20,25 20,25

20,25

CAUNI340 m Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu

Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu

Línea de acometida 01
#2D_Gd1Psb0F85kmxmwcdkK

60,76 60,76

60,76

CAUNI307 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu

Bomba Alta presión
#0HLY0AH8nAwx1amkQMhyNW

13 13,00

Bomba de alta presión
#3amCaTYaL1mAQ1EQVETZgt

13 13,00

26,00

CAUNI107 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu

Circuito-03
#14gK6CtnvCZvZxEl_eU87t

48 48,00

Bomba de agua producto
#1PyB_H0dn8ahF37_D1snIg

25 25,00

Equipos control e instrumentación
#1jde7XN0z3mPv6pMRfmVCw

30 30,00

103,00

CAUNI310 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu

Bomba de agua producto
#1PyB_H0dn8ahF37_D1snIg

50 50,00

50,00

CAUNI346 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu

Cuadro edificio Procesos
#1dEU_y6AH72BL8VqTHTMTK

263,37 263,37

263,37

CAUNI123 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu

Tomas de corriente
#3EcqCg9nH9QBCLu_CiLKWN

15 15,00

15,00
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CAUNI121 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu

Alumbrado
#2h0voopVTAQ8N108E1gy9q

9 9,00

Alumbrado
#0QxqJ7za9Abwas_1b0tWhd

21,9 21,90

30,90

APARTADO 02.07.03 Canalización
TUBF111 m Tubo flexible ø 63

Tubo flexible ø 63

Canalización por defecto
#29zZLchBf90BA5PlXzso0n

13 13,00

Canalización por defecto
#1Woftjk_XEseHxcxfO4YWD

13 13,00

26,00

TUBF113 m Tubo flexible ø 32

Tubo flexible ø 32

Canalización por defecto
#1UqOTU$lX2cOEi9dj4dOcI

38 38,00

Cuadro general - DAP 646,26 646,26

684,26

CC052 m Canalización cerrada 40X110 mm

Canalización cerrada 40X110 mm

Cuadro principal - Cuadro CEP 29,52 29,52

29,52

BC114 m Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300

Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300

Transformador - Cuadro general 5,06 5,06

5,06

CC0114 m Canalización cerrada

Canalización cerrada

285 285,00

285,00

Página 49



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 02.07.04 Variadores de frecuencia
134F0372 ud Variadores de frecuencia

Variadores de frecuencia

Bomba Alta presión 2 2,00

2,00

132F30 ud Variador de frecuencia

Variador de frecuencia

Bomba booster 1 1,00
Bomba alta presión 2 2,00

3,00

133B0200 ud Variador de frecuencia Bomba IX servicio

Variador de frecuencia Bomba IX servicio

Bomba IX servicio 1 1,00

1,00

133B0201 ud Variador de frecuencia Bomba IX regeneración

Variador de frecuencia Bomba IX regeneración

1,00 1,00
1,00

134B0202 ud Variador de fracuencia bomba Agua producto

Variador de fracuencia bomba Agua producto

1,00 1,00
1,00

132B01 ud Panel de control

Panel de control

Bomba booster 1 1,00
Bomba alta presión 2 2,00
Bomba IX servicio 1 1,00
Bomba IX regeneración 1 1,00
Bomba dosificadora Dispersante 1 1,00

6,00
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CAPÍTULO 03 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Excavación Captación 1 8,55 5,60 5,60 268,13

268,13

CA0FT109 t Retirada de escollera en zonas costeras.

Retirada de escollera en zona costera por medio de maquinaria de mov. de tierras, bloques de piedra
entre 1,5 y 3,0 t de peso, con acopio de las mismas en la zona, a una distancia máxima de 20 metros
de la demolición.

Retirada Escollera 2,6tn/m3
(5,6x5,6x2,5m)

1 5,60 2,50 5,60 203,84

203,84

CA0FT197 t Recolocación de escollera en zonas costeras.

Recolocación de escollera por medios mecánicos, con retirada de la piedra del acopio, transporte y colo-
cación en la zona de escollera, adaptacion de la misma con continuidad de la existe.Totalmente termina-
da.

Reposición escollera 1 22,40 58,24

58,24

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

Relleno 1 5,60 3,22 18,03

18,03

CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

Impulsión captación-EDAM
pk +0.00 a pk +44.41 2 44,41 88,82
pk +165 a pk +196 2 44,00 88,00
pk +230 a pk +239 2 9,00 18,00
pk +263.5 a pk +270 2 7,50 15,00

209,82

CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico (5cm)

Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada hasta 5 cm. de es-
pesor y carga de escombros sobre camión y transporte a lugar de acopio, para su posterior transporte
a vertedero autorizado.
No incluye la tasa de vertido.

Impulsión captación-EDAM
pk +0.00 a pk +44.41 1 44,41 2,00 88,82
pk +165 a pk +196 1 44,00 2,00 88,00
pk +230 a pk +239 1 9,00 2,00 18,00
pk +263.5 a pk +271 1 7,50 2,00 15,00

209,82
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CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Imp. capt.-EDAM -Zanja conjunta-
Sección tipo Calle Asfaltada
pk +0.00 a pk +44.41 1 44,41 2,95 131,01
pk +165 a pk +196 1 44,00 2,95 129,80
pk +230 a pk +239 1 9,00 2,95 26,55
pk +263.5 a pk +281 1 7,50 2,95 22,13
Imp. capt.-EDAM-Zanja conjunyta-
Sección Tipo Tierra
Resto 1 176,09 2,95 519,47

828,96

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
obtenido mediante cribado y machaqueo.

Imp. capt.-EDAM -Zanja conjunta-
Sección tipo Calle Asfaltada
pk +0.00 a pk +44.41 1 44,41 2,72 120,80
pk +165 a pk +196 1 44,00 2,72 119,68
pk +230 a pk +239 1 9,00 2,72 24,48
pk +263.5 a pk +281 1 7,50 2,72 20,40
Imp. capt.-EDAM-Zanja conjunyta-
Sección Tipo Tierra
Resto 1 176,09 2,95 519,47
A deducir hormigón -1 39,62 -39,62
A deducir tuberia Ø315 -1 281,00 -21,90

743,31

CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.

Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zanja.

Cama de arena para fondo de zanja
en impulsión Captación-EDAM

1 281,00 0,16 44,96

44,96
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SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA CIVIL

APARTADO 03.02.01 ESTRUCTURAS
CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza 1 7,60 5,80 0,10 4,41

4,41

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

En Zapatas
Zapata corrida M1 1 7,38 0,55 0,40 1,62
Zapata corrida M2 1 5,58 0,55 0,40 1,23
Zapata corrida M3 1 7,37 0,55 0,40 1,62
Zapata corrida M4 1 5,61 0,55 0,40 1,23
En Muros
M1 1 7,40 4,00 0,30 8,88
M2 1 5,60 4,00 0,30 6,72
M3 1 7,40 4,00 0,30 8,88
M4 1 5,60 4,00 0,30 6,72
En Pilares Forjado 2

7 4,00 0,25 0,25 1,75
En Vigas Forjado 2

1 2,32 2,32
En botaolas

0,225 5,60 1,26

42,23

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En zapatas
Ø12mm 282,75 282,75
En Muros de hormigón Forjado 1
Ø12mm 2.017 2.017,00
En Vigas Forjado 2
Ø6mm 38 38,00
Ø8mm 28 28,00
Ø10mm 117 117,00
Ø12mm 28 28,00
En Pilares Forjado 2
Ø6mm 56 56,00
Ø12mm 144 144,00

2.710,75

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En zapatas
Ø16mm 176,39 176,39
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En Muros de hormigón Forjado 1
Ø16mm 177 177,00
En Vigas Forjado 2
Ø16mm 15 15,00

368,39

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Zapatas M1 2 7,40 0,40 5,92
Zapatas M2 2 5,60 0,40 4,48
Zapatas M3 2 7,40 0,40 5,92
Zapatas M4 2 5,60 0,40 4,48

20,80

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SÓTANO
M1 Y M3 2 7,40 2,70 39,96
M2 Y M4 2 5,00 2,70 27,00

66,96

I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SÓTANO
M1 Y M3 2 7,40 1,30 19,24
M2 Y M4 2 5,00 1,30 13,00

32,24

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de repar-
to de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecuta-
do a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

FORJADO 1 1 33,82 33,82
FORJADO 2 1 33,87 33,87

67,69

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Vigas Forjado 1 1 7,78 7,78
Vigas Forjado 2 1 8,96 8,96

16,74
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16,74

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Pilares 7 1,00 4,00 28,00

28,00

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA
D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

En captación 2 6,80 4,00 54,40
2 5,00 4,00 40,00

94,40

D07AA40 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.

Tabiques interiores captación 1 2,20 3,50 7,70
2 2,00 3,50 14,00
1 1,10 3,50 3,85

25,55

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

Interior+ exterior 2 7,40 4,00 59,20
2 5,60 4,00 44,80
2 5,00 3,50 35,00
2 6,80 3,50 47,60
4 2,20 3,50 30,80
4 2,00 3,50 28,00
2 1,10 3,50 7,70

253,10

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

Paredes verticales (Interior+Exterior) 1 253,10 253,10
Techo caseta Bom. capt. 1 5,00 6,80 34,00

287,10

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
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Para muro de sacrificio 1 5,60 4,00 22,40

22,40

CA0FT145 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm²

Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño máximo de ári-
do de 40 o 20 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra 20 km. Elaborado
en planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Para muro de sacrificio edificio
captación

5,60 2,50 4,00 56,00

56,00

CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de 1.80x1,30x1,35 m. de medidas inte-
riores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, arma-
da con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de
Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

aloj.válv. anti. onda 1 1,00

1,00

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y válvula de corte de 2.80x1,30x1,35
m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10
cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fun-
dición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perime-
tral.Terminada.

Aloj. caudalímetro 1 1,00

1,00

APARTADO 03.02.03 CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN Y TELECONTROL
CE02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado, instalado.

Canalización enterrada de tubo flexible, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto pa-
ra uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, se-
paradores, bridas, alambre guía y cinta señalizadora, totalmente instalado (Fuerteventura)

En zanja de impulsión
Captacióm-EDAM

1 281,00 281,00

281,00

CE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado (Fuerteventura).

Canalización para control 1 281,00 281,00

281,00

CH0FT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura), a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En protección canalización eléctrica 1 281,00 0,47 0,30 39,62

39,62
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CE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

4 4,000

4,00

SUBCAPÍTULO 03.03 EQUIPOS Y VALVULERÍA
A090491 m Tubería PRFV, ø 250 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 250 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente.

Tuberías de aspiración captación 2 4,75 9,50
Hasta salida captación 1 6,40 6,40

15,90

CA18013 ud Codo PRFV, 45º< a<= 90º, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Codo de PRFV 45º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y
montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

En aspiración 2 2,00

2,00

CA18060 ud Reducción PRFV bridas ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Reducción PRFV bridas de 250 a 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y
montada en obra.

En aspiración 2 2,00

2,00

A1800425 ud Codo PRFV, 10º< a<= 45º, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Codo de PRFV 10º< a<= 45º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y
montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

Hasta salida captación 2 2,00

2,00

CA10022 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable DUPLEX, disco  de acero inoxi-
dable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 200 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En aspiración 2 2,00

2,00

CA11022 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, con
cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

En aspiración 2 2,00

2,00
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BCAP_FT ud Suministro, desmontaje, instalación y conexión de bomba y motor

Suministro e instalación de Bomba centrífuga, con motor 132kW IP55 400V 50 Hz. Intensidad nominal
235A. Motor con aislamiento tipo F y clase de temperatura tipo B.
Características de la bomba:
Cuerpo de la bomba: A995 GR 5A.
Taoa de bomba: A995 GR 5A.
Impulsor: A995 GR 5A.
Eje de bomba: 1.4501/UNS S32760
Anillos de desgaste: A995 GR 5A.
Soporte: Acero carbono
Rodete cerrado.

Sellado del eje mediante cierre mecánico DIN tipo 1, material Q1Q1VGG
Peso aproximado: 1230Kg

Incluye:

Certificado de funcionamiento ISO 9906
Certificado de prueba hisdrostática
Certificaco de materiales
Certificado de equilibrado del impulsor.
Portes a Fuerteventura.

Punto de funcionamiento principal Q=437,5 m3/h; H= 60 m.c.a;
Otros puntos de funcionamiento a satisfacer según el pliego de prescripciones técnicas
Rendimiento mínimo 75% para el punto de funcionamiento principal
NPSH menor o igual a 5 para el punto principal.

bombas captación 2 2,00

2,00

VANTR15 ud Válvula de retención de clapeta partida DN150 y PN16.

Válvula de retención de clapeta partida DN150 y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y clapeta en
AISI 316 (CF8M) acero inoxidable, instalada

En impulsión 2 2,00

2,00

CA010011 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 150 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable DUPLEX, disco  de acero inoxi-
dable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 200 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En impulsión 2 2,00

2,00

CA0FT431 ud Colector de impulsión PRFV 300,instalado.

Colector de impulsión fabricado en tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
5.000 N/m², de 300 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio, con terminacion en bridas de
PRFV, PN16, dos entronques en tuberia PRFV de 150mm  embridadas. Incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y pruebas.

Colector de impulsión 1 1,00

1,00

CA0FT309 ud Codo bridas PRFV, a= 90º, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

Codo de PRFV y 90º embridado, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocado y
montado en obra.

Impulsión 1 1,00

1,00
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CA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ADS,, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero
inox., instalado.

Captación 1 1,00

1,00

CA11030 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 300 mm, 1,6 MPa  bridas,motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable DUPLEX,
disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 200 micras,  con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

Impulsión 1 1,00

1,00

TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100 mm PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso tube-
ria de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

En  impulsión 1 1,00

1,00

CA08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 281,00 281,00

281,00

SONDA01 ud Sonda de nivel

Sonda de nivel de inmersión anticorrosiva sensor capacitivo y cuerpo PVDF, para aplicaciones con alta
inmunidad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de cable apantallado autoportan-
te, precisión 0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,
certificado ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latigui-
llo con conector M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de cone-
xión, elementos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

En captación 1 1,00

1,00

PRES01 ud Sonda transductor de presión para golpe de ariete

Sonda transductor de presión, rango 0.16 bar, con amortiguador hidráulico para golpe de ariete, 1 sali-
da analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero
inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con conector M12 IP68 de 5m de longitud,

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 PAVIMENTACIÓN
TRG1011 m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

Impulsión captación-EDAM
pk +0.00 a pk +44.41 1 44,410 2,370 105,252
pk +165 a pk +196 1 44,000 2,370 104,280
pk +230 a pk +239 1 9,000 2,370 21,330
pk +263.5 a pk +271 1 7,500 2,370 17,775

248,64

TRG01 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

Impulsión captación-EDAM
pk +0.00 a pk +44.41 1 44,410 2,370 105,252
pk +165 a pk +196 1 44,000 2,370 104,280
pk +230 a pk +239 1 9,000 2,370 21,330
pk +263.5 a pk +270 1 7,500 2,370 17,775

248,64

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o
igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de en-
sayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

Impulsión captación-EDAM Seción
tipo Calle Asfaltada
pk +0.00 a pk +44.41 2 44,41 2,37 0,05 25,79
pk +165 a pk +196 2 44,00 2,37 0,05 25,55
pk +230 a pk +239 2 9,00 2,37 0,05 5,23
pk +263.5 a pk +270 2 7,50 2,37 0,05 4,35

60,92

D11BA10 m² Pavim baldosa de hormigón 33X33 cm

Pavimento de baldosas de hormigón de 33X33 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, inclu-
so atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

Reposición aceras impulsión
Captación-EDAM

14,00 1,85 25,90

25,90
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SUBCAPÍTULO 03.05 VARIOS
E15CPL20 ud Puerta de chapa lisa 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con ma-
nilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

3 3,00

3,00

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de
espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

Captación 3 0,800 0,400 0,960

0,96

TRGEPR m Escalera vertical de acceso a interior de deposito PRFV

Escalera vertical de PRFV. Según la NORMA UNEEN ISO 14122. UNE 131-2. Salida frontal de 1,10 me-
tros. Se inlcuye, arco para protección dorsal: 400mm.Distancia entre peldaños: 300mm, escuadras de fi-
jacion, incluso recibido de albañilería.Colocada

Escalera interior cántara 1 4,00 4,00

4,00

D23NA20 ud Pta garaje seccional 3000x2000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compues-
tos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas Stucco, lado exterior
sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarni-
ción de goma EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de tor-
sión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura
de los cables. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escala-
bles, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles.
Medidas: 3000 x 2000 mm. S2. Completamente instalada.

Cámara válvulas 1 1,00

1,00

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

Plataforma 1 0,90 0,80 0,72
Escalones 5 0,22 0,80 0,88

1,60

CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm fijacion mediante torni-
llos WL y taco, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados pa-
ra anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

3 3,00

3,00
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CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

Captación 1 3,200 3,200

3,20

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, instalado en salida
de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, coloca-
do. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

Captación 2 2,00

2,00

TRG02 ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de
150-350 mm de diametro.Terminado

Tuberías de aspiración 2 2,00
Conducción impulsión a EDAM 1 1,00
Conexión con cántara existente 3 3,00

6,00

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja con electro-
bomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo electró-
geno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

Excav cimentación 110 110,00

110,00

Página 62



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 04 AGUA PRODUCTO: DEPÓSITOS, ESTACIÓN DE
BOMBEO E IMPULSIÓN

SUBCAPÍTULO 04.01 DEPÓSITO AGUA PRODUCTO, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y REMINERALIZACIÓN

APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA
CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

área x profundidad estimasda (0,20 m) 1 628,13 0,20 125,63

125,63

CM0FT3FT m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas,
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
Volumen del terreno, medido sobre perfil.

DEPÓSITO, ESTACIÓN BOMBEO Y
REMINERALIZACIÓN
Explanación 1 2.431,19 2.431,19
RAMPA DE ACCESO 1 23,39 23,39

2.454,58

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado de la excavación

0+000' 1 1,000
0+005 1 5,000 3,975 19,875
0+010 1 5,000 7,705 38,525
0+015 1 5,000 7,655 38,275
0+020 1 5,000 8,020 40,100
0+025 1 5,000 10,805 54,025
0+030 1 5,000 13,720 68,600
0+035 1 5,000 14,465 72,325
0+040 1 5,000 14,905 74,525
0+045 1 5,000 7,450 37,250
0+046,23 1 1,230 1,230

445,73
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APARTADO 04.01.02 DEPOSITO, ESTACIÓN DE BOMBEO Y
REMINERALIZACIÓN

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Depósito 1 21,00 11,00 0,10 23,10
Estación bombeo 1 10,50 9,00 0,10 9,45
Remineralizacion 1 7,50 14,50 0,10 10,88

43,43

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Depósito de agua producto y estación
de bombeo
En muros
Ø8mm 887 887,00
En vigas
Ø6mm 262 262,00
Ø10mm 877 877,00
Remineralización
Cimentación
Ø6mm 175 175,00
Ø10mm 303 303,00
Pilares
Ø6mm 189 189,00
Vigas forjado
Ø10mm 188 188,00
Ø8mm 38 38,00
Ø6mm 84 84,00
Cubierta placa aligerada
Ø8mm 38 38,00

3.041,00

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

DEPÓSITO Y ESTACIÓN BOMBEO
En losa
Ø12mm 3.181 3.181,00
En muros
Ø12mm 6.791 6.791,00
Ø16mm 585 585,00
En vigas
Ø12mm 56 56,00
En placas aligeradas
Ø12mm 160 160,00
Ø16mm 781 781,00
REMINERALIZACIÓN
Cimentación 1.452 1.452,00
Muros cimentación Ø16mm 9.998 9.998,00
Pilares
Ø12mm 349 349,00
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Ø16mm 671 671,00
Vigas forjado
Ø12mm 102 102,00
Ø16mm 30 30,00

24.156,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa 2 20,50 0,30 12,30
2 10,50 0,30 6,30

Estación bombeo y remineralizacion 2 10,50 0,30 6,30
2 9,00 0,30 5,40

30,30

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

DEPÓSITO
Alzados 2 20,50 2,70 110,70

2 10,50 2,70 56,70
ESTACIÓN BOMBEO 2 6,00 2,70 32,40

2 8,00 2,70 43,20
REMINERALIZACIÓN 2 13,50 2,70 72,90

2 6,50 2,70 35,10

351,00

I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

DEPÓSITO
Alzados 2 20,50 0,30 12,30

2 10,50 0,30 6,30
ESTACIÓN BOMBEO 2 6,00 0,30 3,60

2 8,00 0,30 4,80
REMINERALIZACIÓN 2 13,50 0,30 8,10

2 6,50 0,30 3,90

39,00

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Pilares 6 1,20 5,00 36,00

36,00
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CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Remineralización
Cimentación 1 27,15 27,15
Muros cimentación 1 71,86 71,86
En pilares (0,35x0,35x5) 1 8,06 8,06
En vigas 1 4,31 4,31
Cubierta capa de compresión 1 4,72 4,72
Losa 1 229,62 0,30 68,89
muros

2 20,25 0,30 3,00 36,45
2 10,25 0,30 3,00 18,45

ESTACIÓN BOMBEO
muro este 1 6,00 0,30 3,00 5,40
muros norte y sur 2 8,00 0,30 3,00 14,40
muro oeste 1 2,55 0,30 3,00 2,30
LOSA 1 8,00 6,00 0,30 14,40

276,39

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

TRASDOS MUROS
muro perimetro Este 1 40,00 3,00 120,00
muro perimetro oeste 1 22,50 3,00 67,50

187,50

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Edificio remineralización 2 13,50 0,90 24,30
2 6,50 0,90 11,70

36,00

A01011F m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Trasdos muro Este 1 30,00 0,51 15,30

15,30

I11017__FT m Dren-colector con tubería de PVC ø 200

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 200 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una
altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo.

Drenaje trasdós murop Este 1 38,00 38,00

38,00
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WS19.2X m Instalación junta tipo C muro - zapata

Instalación manual de Junta PVC 19 mm. en junta de dilatación de losa y muro.

Primera altura 1 20,00 20,00

20,00

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

En remineralización 2 8,00 3,50 56,00
2 3,50 3,50 24,50

80,50

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de repar-
to de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecuta-
do a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Depósito 1 20,25 10,25 207,56
Estación bombeo 1 8,00 6,00 48,00
Remineralización 1 13,50 6,50 87,75

343,31

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

En remineralización 2 8,00 3,50 56,00
2 3,50 3,50 24,50

80,50
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APARTADO 04.01.03 ACCESOS
I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Rampa acceso 1 14,00 3,00 42,00

42,00

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Rampa acceso 1 14,00 3,00 42,00

42,00

CI0FT6003 m³ Construcción explanación mejorada con árido seleccionado y cemento, 95% PM.

Construcción explanación mejorada con árido seleccionado y cemento, 95% PM.

Rampa acceso 1 14,00 3,00 0,20 8,40

8,40

APARTADO 04.01.04 VARIOS
D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, instalado en salida
de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, coloca-
do. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

Estación bombeo 2 2,00
Depósito 4 4,00

6,00

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de
espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

Estación bombeo 2 0,800 0,400 0,640

0,64

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compues-
tos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin nervu-
ras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de
goma EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión heli-
coidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisa-
gras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas:
3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

Cámara válvulas 1 1,00

1,00
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A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero 1 60,00 60,00

60,00

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

Cuneta de guarda 1 48,00 1,04 49,92

49,92

APARTADO 04.01.05 IMPERMEABILIZACION
IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster

Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de po-
liéster, incluso capa base de geotextil de alto gramaje.

solera 1 20,00 10,00 200,00
muros 2 20,00 3,00 120,00

2 10,00 3,00 60,00
Solapes y pliegues 10% 1 97,51 97,51

477,51

I05007_FTV m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado. Fuerteventura.

solera 1 20,00 10,00 200,00
muros 2 20,00 3,00 120,00

2 10,00 3,00 60,00
Solapes y pliegues 10% 1 97,51 97,51

477,51
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SUBCAPÍTULO 04.02 EQUIPOS

APARTADO 04.02.01 EQUIPOS DE IMPULSION
BOMB1 ud Bomba centrífuga horizontal 160 kW 400V

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. A pie de obra.

2 2,00

2,00

VALMOT ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad Bridas DN 200 PN 40

Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión de trabajo 4,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad. Colocada.

Caseta impulsion 2 2,00

2,00

TRGCE06 ud Cuadro electrico de mando y control

Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bombas centrifugas:
sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Armario con proteccion IP65, equipado
con interruptor magnetotermico general, diferencial y guardamotor magnetotermico por linea de bom-
beo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento ma-
nual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas.Colocado y funcionando.

Sala de cuadros EDAM 1 1,00

1,00

TRG03 ud Colector de impulsion DN 200 mm de agua producto INOX 316L

Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 200mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19), bri-
das PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

en impulsion 1 1,00

1,00

TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100 mm PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso tube-
ria de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

En conducción de impulsión 1 1,00

1,00

VFBOMB1 ud Variador de frecuencia

Variador de frecuencia, potencia de salida 200 kW/ 300 HP, trifásico, 380-480 V CA, protección IP-20,
RFI clase A2 (C3).

2 2,00

2,00
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CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de 1.80x1,30x1,35 m. de medidas inte-
riores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, arma-
da con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de
Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

aloj.válv. anti. onda 1 1,00

1,00

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y válvula de corte de 2.80x1,30x1,35
m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10
cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fun-
dición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perime-
tral.Terminada.

Aloj. caudalímetro 1 1,00

1,00

A100472 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm PN40, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 4,0 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

M20001 ud Contador Electromagnético DN200. PN40.

Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250 PN 40 de acuerdo a las siguiente carac-
terísticas. Tubo de medid: Material: Acero inoxidable 1.4571 Revestimiento: Goma dura Carcasa: Acero
al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de Protección: IP67 Conexiones: Bridas acero al carbono
según EN 1092-1 Electrodos: Estándar Hastelloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango de caudal:
0,03 – 12m/s Precisión ±0,2% para velocidad mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cual-
quier posición. Incluido electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre el detector.
Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Caja: Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V
activa, 20mA, 30V pasiva, 100mA (colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85 – 265 V

Salida impulsión 1 1,00

1,00

M20002 ud Caudalímetro electromagnético DN 200. PN16

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero
inox., instalado.

Aducción a balsa 1 1,00
Aducción a Mazacote 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 04.03 IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO

APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA
CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 2 14,00 28,00
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

2 7,00 14,00

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 2 10,00 20,00

62,00

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

EDAM - BALSA 0,9 13.142,00 1,35 1,00 15.967,53
Derivación a Depósito de Mazacote 0,9 1.720,00 1,35 1,00 2.089,80

18.057,33

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios mecánicos

Excavación en zanja  terreno roca blanda (con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con me-
dios mecánicos especiales, hasta 4 m de profundidad, incluyendo extracción y acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil.

EDAM - BALSA 0,1 13.142,00 1,35 1,00 1.774,17
Derivación a Depósito de Mazacote 0,1 1.720,00 1,35 1,00 232,20

2.006,37

CAHO103 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado con arido ofítico en Fuerteventura, incluso encofrado y de-
sencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

Horizontal
Codo 11 29 0,86 24,94
Codo 22,5 34 1,37 46,58
Codo 45 21 4,00 84,00
Codo 90 2 6,91 13,82
Alzado
Codo 11 convexo 3 8,79 26,37
Codo 22,5 convexo 3 8,79 26,37
Codo 11 cóncavo 6 1,37 8,22
Codo 22,5 cóncavo 4 1,37 5,48
En tramos rectos 14 0,50 7,00
En tramo barranco 51 1,50 1,20 0,80 73,44

316,22

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
obtenido mediante cribado y machaqueo.

EDAM - BALSA 1 6.000,00 1,28 7.680,00
1 7.142,00 1,02 7.284,84

Derivación a Depósito de Mazacote 1 1.720,00 1,02 1.754,40

16.719,24
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B08015_F ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de diametro interior y al-
tura variable, incluido remates y acabados.

En traza de la impulsión de agua
producto
Ventosas:
PK 0+100 1 1,00
PK 0+807 1 1,00
PK 1+500 1 1,00
PK 2+100 1 1,00
PK 2+777 1 1,00
PK 3+100 1 1,00
PK 3+792 1 1,00
PK 3+582 1 1,00
PK 4+300 1 1,00
PK 6+030 1 1,00
PK 6+630 1 1,00
PK 6+831 1 1,00
PK 7+430 1 1,00
PK 8+230 1 1,00
PK 8+450 1 1,00
PK 8+832 1 1,00
PK 9+030 1 1,00
PK 9+130 1 1,00
PK 9+230 1 1,00
PK 9+430 1 1,00
PK 9+730 1 1,00
PK 9+830 1 1,00
PK 10+330 1 1,00
PK 10+943 1 1,00
PK 11+221 1 1,00
PK 12+155 1 1,00
PK 12+330 1 1,00
PK 12+630 1 1,00
PK 13+030 1 1,00
Ventosas: derivación al depósito de
Mazacote
PK 0+722 1 1,00
PK 1+241 1 1,00
PK 1+730 1 1,00
Desagües:
PK 0+270 1 1,00
PK 2+762 1 1,00
PK 3+813 1 1,00
PK 6+900 1 1,00
PK 7+755 1 1,00
PK 8+768 1 1,00
PK 9+097 1 1,00
PK 9+431 1 1,00
PK 12+067 1 1,00
Válvulas de seccionamiento traza
impulsión

26 26,00

67,00
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B08017_F ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 120 cm, h=0,8 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de un peso de
900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso p.p. de
recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

En traza de la impulsión de agua
producto
Ventosas:
PK 0+100 1 1,00
PK 0+807 1 1,00
PK 1+500 1 1,00
PK 2+100 1 1,00
PK 2+777 1 1,00
PK 3+100 1 1,00
PK 3+792 1 1,00
PK 3+582 1 1,00
PK 4+300 1 1,00
PK 6+030 1 1,00
PK 6+630 1 1,00
PK 6+831 1 1,00
PK 7+430 1 1,00
PK 8+230 1 1,00
PK 8+450 1 1,00
PK 8+832 1 1,00
PK 9+030 1 1,00
PK 9+130 1 1,00
PK 9+230 1 1,00
PK 9+430 1 1,00
PK 9+730 1 1,00
PK 9+830 1 1,00
PK 10+330 1 1,00
PK 10+943 1 1,00
PK 11+221 1 1,00
PK 12+155 1 1,00
PK 12+330 1 1,00
PK 12+630 1 1,00
PK 13+030 1 1,00
Ventosas: derivación al depósito de
Mazacote
PK 0+722 1 1,00
PK 1+241 1 1,00
PK 1+730 1 1,00
Desagües:
PK 0+270 1 1,00
PK 2+762 1 1,00
PK 3+813 1 1,00
PK 6+900 1 1,00
PK 7+755 1 1,00
PK 8+768 1 1,00
PK 9+097 1 1,00
PK 9+431 1 1,00
PK 12+067 1 1,00
Válvulas de seccionamiento traza
impulsión

26 26,00

67,00
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B08025_F ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 120/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón ar-
mado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser coloca-
do sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento,
recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

En traza de la impulsión de agua
producto
Ventosas:
PK 0+100 1 1,00
PK 0+807 1 1,00
PK 1+500 1 1,00
PK 2+100 1 1,00
PK 2+777 1 1,00
PK 3+100 1 1,00
PK 3+792 1 1,00
PK 3+582 1 1,00
PK 4+300 1 1,00
PK 6+030 1 1,00
PK 6+630 1 1,00
PK 6+831 1 1,00
PK 7+430 1 1,00
PK 8+230 1 1,00
PK 8+450 1 1,00
PK 8+832 1 1,00
PK 9+030 1 1,00
PK 9+130 1 1,00
PK 9+230 1 1,00
PK 9+430 1 1,00
PK 9+730 1 1,00
PK 9+830 1 1,00
PK 10+330 1 1,00
PK 10+943 1 1,00
PK 11+221 1 1,00
PK 12+155 1 1,00
PK 12+330 1 1,00
PK 12+630 1 1,00
PK 13+030 1 1,00
Ventosas: derivación al depósito de
Mazacote
PK 0+722 1 1,00
PK 1+241 1 1,00
PK 1+730 1 1,00
Desagües:
PK 0+270 1 1,00
PK 2+762 1 1,00
PK 3+813 1 1,00
PK 6+900 1 1,00
PK 7+755 1 1,00
PK 8+768 1 1,00
PK 9+097 1 1,00
PK 9+431 1 1,00
PK 12+067 1 1,00
Válvulas de seccionamiento traza
impulsión

26 26,00

67,00
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67,00

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones

EDAM BALSA 1 7.142,00 0,41 2.928,22
Derivación a Depósito de Mazacote 1 1.720,00 0,41 705,20
Cama de asiento tubería FDC 1 6.000,00 0,16 960,00

4.593,42

APARTADO 04.03.02 TUBERIAS, VALVULERIAS Y ACCESORIOS
VALMOT ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad Bridas DN 200 PN 40

Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión de trabajo 4,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad. Colocada.

Arqueta derivación depósito Mazacote 2 2,00

2,00

CA06071F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta dificultad, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PK 6+000 - PK 7+500 1 1.500,00 1.500,00

1.500,00

CA06070F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje alta dificultad, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PK 7+500 - PK 10+500 1 3.000,00 3.000,00
Derivación a Depósito de Mazacote 1 1.720,00 1.720,00

4.720,00

CA06045F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje alta dificultad, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PK 10+500 - PK 13+142 2.642 2.642,00

2.642,00

A042FVT m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminosos, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta dificul-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to
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PK 0+000 - PK 6+000 1 6.000,00 6.000,00

6.000,00

CA20025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Codo 11 19 19,00
Codo 22,5 27 27,00
Codo 45 12 12,00
Codo 90 2 2,00

60,00

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

11º 10 10,00
22º 7 7,00
45º 9 9,00
90º 1 1,00

27,00

CA10024 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En seccionamiento tramos 26 26,00

26,00

J54.3145 ud Arqueta para válvulas hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,30 x 1 x 1.15 m, incluso losa y
tapa Triangular de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124.

Arquetas válvulas seccionamiento 26 26,00

26,00

D25ABJ20 ud Arqueta conexiones by pass 200

Arqueta de by pass 200, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción, ejecutada en hor-
migón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecutadas en acero galvani-
zado.Totalmente terminada.

Arqueta by-pass. PK 5+650,35
Derivación a Mazacote

1 1,00

1,00
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A11009F ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

En la traza de la impulsión de agua
producto
Ventosas:
PK 10+943 1 1,00
PK 11+221 1 1,00
PK 12+155 1 1,00
PK 12+330 1 1,00
PK 12+630 1 1,00
PK 13+030 1 1,00
Desagüe:
PK 12+067 1 1,00

7,00

TRGPVC23 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 200/80 mm, PN 25, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 200 mm,
con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil
(EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma
UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Re-
cubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico,
aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantiza-
dos segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

En traza de la impulsión de agua
producto
Ventosas:
PK 6+030 1 1,00
PK 6+630 1 1,00
PK 6+831 1 1,00
PK 7+430 1 1,00
PK 8+230 1 1,00
PK 8+450 1 1,00
PK 8+832 1 1,00
PK 9+030 1 1,00
PK 9+130 1 1,00
PK 9+230 1 1,00
PK 9+430 1 1,00
PK 9+730 1 1,00
PK 9+830 1 1,00
PK 10+330 1 1,00
Desagües:
PK 6+900 1 1,00
PK 7+755 1 1,00
PK 8+768 1 1,00
PK 9+097 1 1,00
PK 9+431 1 1,00

19,00
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CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
2,5 MPa, colocada.

En traza de la impulsión de agua
producto
Ventosas:
PK 0+100 1 1,00
PK 0+807 1 1,00
PK 1+500 1 1,00
PK 2+100 1 1,00
PK 2+777 1 1,00
PK 3+582 1 1,00
PK 4+300 1 1,00
PK 6+030 1 1,00
PK 6+630 1 1,00
PK 7+430 1 1,00
PK 8+230 1 1,00
PK 8+450 1 1,00
PK 9+130 1 1,00
PK 9+230 1 1,00
PK 9+730 1 1,00
PK 9+830 1 1,00
PK 10+330 1 1,00
Desagües:
PK 3+100 1 1,00
PK 3+813 1 1,00
PK 6+831 1 1,00
PK 8+832 1 1,00
PK 9+030 1 1,00
PK 9+430 1 1,00
Ventosas: derivación al depósito de
Mazacote
PK 0+722 1 1,00
PK 1+241 1 1,00
PK 1+730 1 1,00

26,00

TRGPVC21 ud Te de fundición para PVCO EEB ø 200/80 mm, PN16, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 200 mm,
con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil
(EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma
UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Re-
cubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico,
aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantiza-
dos segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

En traza de la impulsuón de agua
producto
Ventosas:
PK 10+943 1 1,00
PK 11+221 1 1,00
PK 12+155 1 1,00
PK 12+330 1 1,00
PK 12+630 1 1,00
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PK 13+030 1 1,00
Desagüe:
PK 12+067 1 1,00

7,00

TRGPVC22 ud Te de fundición dúctil EEB  ø 200/80 mm, PN 25, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para FD, EEB, DN 200 mm, con sa-
lida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil
(EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma
UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Re-
cubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico,
aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantiza-
dos segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

En traza de la impulsión de agua
producto
Ventosas:
PK 0+100 1 1,00
PK 0+807 1 1,00
PK 1+500 1 1,00
PK 2+100 1 1,00
PK 2+777 1 1,00
PK 3+100 1 1,00
PK 3+582 1 1,00
PK 3+792 1 1,00
PK 4+300 1 1,00
Ventosas: derivación al depósito de
Mazacote
PK 0+722 1 1,00
PK 1+241 1 1,00
PK 1+730 1 1,00
Desagües:
PK 0+270 1 1,00
PK 2+762 1 1,00
PK 3+813 1 1,00

15,00

YP15049F ud Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)

Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)

Desagües:
PK 0+270 1 1,00
PK 2+762 1 1,00
PK 3+813 1 1,00
PK 6+900 1 1,00
PK 7+755 1 1,00
PK 8+768 1 1,00
PK 9+097 1 1,00
PK 9+431 1 1,00

8,00

P15051_ ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Desagüe:
PK 12+067 1 1,00

1,00
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1,00

APARTADO 04.03.03 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico (5cm)

Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada hasta 5 cm. de es-
pesor y carga de escombros sobre camión y transporte a lugar de acopio, para su posterior transporte
a vertedero autorizado.
No incluye la tasa de vertido.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 1 14,00 2,05 28,70
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

1 7,00 2,05 14,35

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 1 10,00 2,05 20,50

63,55

CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e= 5 cm)

Fresado de 5 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del mate-
rial resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operaciones
complementarias.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 1 14,00 3,95 55,30
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

1 7,00 3,95 27,65

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 1 10,00 3,95 39,50

122,45

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escombros a verte-
dero.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 1 14,00 2,05 28,70
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

1 7,00 2,05 14,35

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 1 10,00 2,05 20,50

63,55

TRG01 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

CRUCE FV-520: PK 3+026 - PK 3+041 1 14,000 6,000 84,000
CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 1 10,000 6,000 60,000
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780

1 7,000 6,000 42,000

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 1 14,000 2,780 38,920
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780

1 7,000 2,340 16,380

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 1 10,000 2,780 27,800

269,10

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o
igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de en-
sayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 2,4 14,00 2,78 0,05 4,67
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CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

2,4 7,00 2,34 0,05 1,97

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 2,4 10,00 2,78 0,05 3,34
CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 2,4 14,00 6,00 0,05 10,08
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

2,4 7,00 6,00 0,05 5,04

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 2,4 10,00 6,00 0,05 7,20

32,30

CAI09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 2 14,00 28,00
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

2 7,00 14,00

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 2 10,00 20,00

62,00

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en ba-
se acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr/m2, excepto premarcaje.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 2 14,000 28,000
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780

2 7,000 14,000

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 2 10,000 20,000

62,00

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 1 1,00
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780

1 1,00

CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 1 1,00

3,00

CH0FT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura), a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CRUCE FV-520 PK 3+026 - PK 3+041 1 14,00 2,35 32,90
CRUCE FV-2 PK 5+325 - PK 5+335 1 10,00 2,35 23,50
CRUCE LUGAR DIEGO ALONSO PK
11+773 - PK 11+780 (municipal)

1 7,00 1,70 11,90

68,30
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APARTADO 04.03.04 ESTUDIOS PREVIOS
GEO ud Estudio Geotécnico

Campaña geotécnica, incluyendo recogida de muestras, realización de informe y ejecución de los si-
guientes ensayos:
- Suelos. Análisis granulométrico.
- Suelos. Límites Atterberg.
- Suelos. Materia orgánica. Método del permanganato potásico
- Suelos. Proctor modificado.

Ensayo para estudio geotécnico (por
cata)

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 04.04 REMODELACIÓN NAVE PROCESO
CI0FT012 m² Desmontaje de nave industrial sin aprovechamiento

Demolición completa de nave industril de estructura metálica, desde la rasante mediante maquinaria pa-
ra demoliciones con apoyo de personal para oxicortes, incluso despeje de escombros. No está incluido
el transporte de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Medido volumen aparente. No inclu-
ye la retirada de enseres. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion nave actual 1 13,50 8,00 108,00

108,00

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Zapatas nave 6 1,00 1,00 0,50 3,00

3,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Zapatas aisladas 6 1,00 1,00 0,90 5,40

5,40

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza zapatas 6 1,00 1,00 0,10 0,60
Hormigón de limpieza nave 1 13,50 7,50 0,10 10,13

10,73

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Zapatas aisladas 6 3,20 0,80 15,36

15,36
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CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Zapatas aisladas 6 0,80 0,80 0,80 3,07
Solera nave 1 13,50 7,50 0,20 20,25

23,32

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Zapatas aisladas 6 0,80 0,80 0,80 3,07

3,07

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Solera nave 1 20,25 20,25

20,25

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cimentación segun plano de detalle 1 2.098,98 2.098,98

2.098,98

CI0FT412N kg Estructura de acero en perfiles para nave de proceso

Estructura de acero laminado S275 JR en caliente en nave de proceso, vigas,pilares y sunchos,coloca-
da mediante soldadura sobre zapatas aisladas de hormigón armado, incluso pintura de soldaduras,total-
mente terminado.

Pilares HEB 200 1 1.471,20 1.471,20
Vigas HEB 240 1 3.494,40 3.494,40
Vigas carrileras IPN 200 1 710,10 710,10
Ménsulas pilares HEB 200 1 735,60 735,60

6.411,30

B01061FV ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

En zapatas 6 6,00

6,00

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de repar-
to de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecuta-
do a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.
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Forjado nave 1 13,50 7,50 101,25

101,25

CB0FT112 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigon pretensado

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor,
1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical.

2 13,50 6,00 162,00
2 7,50 6,00 90,00

A deducir Puertas -2 3,00 3,00 -18,00

234,00

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

Antepechos nave 2 13,50 0,50 13,50
2 7,50 0,50 7,50

21,00

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales, de
25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Antepechos nave 2 13,50 0,50 13,50
2 1,50 0,75 2,25
2 7,50 0,50 7,50
2 7,50 0,75 11,25

34,50

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

Igual enfoscado antepechos 1 34,50 34,50
Interior nave 1 252,00 252,00

286,50

B03034_F m² Pintura intumescente R-30 (30 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

Pilares HEB 200 1 30,05 30,05
Vigas HEB 240 1 63,00 63,00
Vigas carrileras IPN 200 1 19,17 19,17
Ménsulas pilares HEB 200 1 15,02 15,02

127,24

B04013_F m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de cemento espumado

Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento y aditivo aire-
ante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección horizontal.

1 13,50 7,50 101,25

Página 85



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

101,25

B04018_F m² Impermeabilización bicapa autoprotegida

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-
ca de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adheri-
da a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Ca-
tálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.

1 13,50 7,50 101,25

101,25

B08094 m Bajante de PVC, pluviales 110 mm

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, coloca-
da con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y proba-
do, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 6,50 6,50

6,50

CA0020_F m Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U" de 100x29x6 cm recibida con morte-
ro de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cor-
tes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Sobre antepechos 2 13,50 27,00
2 7,50 15,00

42,00

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compues-
tos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin nervu-
ras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de
goma EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión heli-
coidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisa-
gras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas:
3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

2 2,00

2,00

B02058FV m² Trasdosado directo panel de yeso laminado, placa térmica poliestireno expandido 10+40EPS

Trasdosado directo de panel de yeso laminado térmico, formado por panel compuesto de 1 placa están-
dar (Tipo A según UNE EN 520) de 10 mm de espesor con panel de poliestireno expandido (EPS) de
40 mm de espesor; adosada directamente al muro soporte mediante pelladas de pasta de agarre sepa-
radas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para aca-
bado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de jun-
tas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

2 13,50 6,00 162,00
2 7,50 6,00 90,00

252,00

B03023FV m² Falso techo plancha lisa escayola con moldura Fuerteventura

Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5
cm., incluso material de fijación, remates, colocación y acabado con yeso blanco. Medido deduciendo
huecos de más de 2 m².
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1 13,50 7,50 101,25

101,25

D86.0050 m² Acabado de pavimento elastómero de Poliurea

Acabado de pavimento de nave EDR, mediate elastómero, impermeable, alta resistencia quimica y me-
canica, consistente en imprimación de la superficie. Formación de membrana in situ con elastómero de
poliurea puro en espesor apox. de 2 mm, color gris oscuro, colocación bajo instrucciones del fabricante,
terninado y rematado.

1 13,500 7,500 101,250

101,25
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CAPÍTULO 05 BALSA TESEJERAGUE

SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE BALSA
CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

Desbroce zona de balsa 1 17.568,59 0,20 3.513,72

3.513,72

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada, excluyendo
roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refi-
no de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000
0+010
0+020
0+030 0,4 266,55 106,62
0+040 0,4 1.372,81 549,12
0+050 0,4 2.479,02 991,61
0+060 0,4 2.831,09 1.132,44
0+070 0,4 2.918,31 1.167,32
0+080 0,4 2.877,13 1.150,85
0+090 0,4 2.777,20 1.110,88
0+100 0,4 2.670,19 1.068,08
0+110 0,4 2.561,45 1.024,58
0+120 0,4 2.156,68 862,67
0+130 0,4 1.149,49 459,80
0+140 0,4 244,12 97,65
0+150

9.721,62

CM0FT020 m³ Construcción terraplén con material de excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra Incluye verti-
do del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No inclu-
ye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

Terraplén balsa entre Pks (S.m.a.)
0+000 1 411,47 411,47
0+010 1 1.818,20 1.818,20
0+020 1 2.243,21 2.243,21
0+030 1 1.387,61 1.387,61
0+040 1 1.044,11 1.044,11
0+050 1 943,57 943,57
0+060 1 885,72 885,72
0+070 1 878,38 878,38
0+080 1 891,07 891,07
0+090 1 911,54 911,54
0+100 1 947,61 947,61
0+110 1 1.009,10 1.009,10
0+120 1 1.224,97 1.224,97
0+130 1 1.573,81 1.573,81
0+140 1 1.143,78 1.143,78
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0+150

17.314,15

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000
0+010
0+020
0+030 0,6 266,55 159,93
0+040 0,6 1.372,81 823,69
0+050 0,6 2.479,02 1.487,41
0+060 0,6 2.831,09 1.698,65
0+070 0,6 2.918,31 1.750,99
0+080 0,6 2.877,13 1.726,28
0+090 0,6 2.777,20 1.666,32
0+100 0,6 2.670,19 1.602,11
0+110 0,6 2.561,45 1.536,87
0+120 0,6 2.156,68 1.294,01
0+130 0,6 1.149,49 689,69
0+140 0,6 244,12 146,47
0+150

14.582,42

CM0FT011 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm

Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm.

Arenas 358,39 358,39
Material seleccionado 2.764,59 2.764,59
Refino taludes y fondo 1.852 1.852,00

4.974,98

CM0FT012 m³ Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm

Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm.

Arenas 358,39 358,39
Áridos para hormigón 242,98 242,98

601,37

CM0FT101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa. Riego y compactación en sentido
normal a la superficie.

Balsa. Taludes interiores 1 5.367,61 5.367,61
Fondo de la balsa 1 3.892,45 3.892,45

9.260,06

CM0FT044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Terraplen 1,2 17.314,15 20.776,98
Material a cribar o machacar 1,1 5.217,96 5.739,76

26.516,74
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CM0FT027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Terraplen 1,2 17.314,15 20.776,98
Material a cribar o machacar 1,1 5.217,96 5.739,76

26.516,74

SUBCAPÍTULO 05.02 DRENAJE DE BALSA
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

ZANJA PERIMETRAL
Sector S1-P01 a P02 1 130,75 0,74 0,73 70,63
Sector S4-P01 a P02 1 120,70 0,73 0,70 61,68
ZANJA RADIAL
Sector S2.1-P01 a P02 1 28,50 0,66 0,50 9,41
Sector S2.2-P01 a P02 1 27,55 0,68 0,56 10,49
Sector S2.3-P01 a P02 1 28,30 0,70 0,62 12,28
Sector S2.4-P01 a P02 1 28,20 0,72 0,68 13,81
Sector S2.5-P01 a P02 1 28,06 0,75 0,75 15,78
Sector S2.6-P01 a P02 1 26,65 0,75 0,77 15,39
Sector S3.1-P01 a P02 1 25,50 0,66 0,50 8,42
Sector S3.2-P01 a P02 1 27,50 0,68 0,56 10,47
Sector S3.3-P01 a P02 1 25,00 0,70 0,62 10,85
Sector S3.4-P01 a P02 1 22,00 0,72 0,68 10,77
Sector S3.5-P01 a P02 1 19,00 0,75 0,75 10,69
Sector S3.6-P01 a P02 1 14,55 0,75 0,77 8,40
COLECTORES CENTRALES
Colector C1 y C2 de los sectores
S2+S3

1 75,00 1,00 0,78 58,50

327,57

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
obtenido mediante cribado y machaqueo.

Excavacion zanja colectores centrales 1 58,50 58,50
A deducir hormigón de nivelación -1 3,78 -3,78
A deducir relleno de arena -1 21,78 -21,78

32,94

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

Nivelación zanja drenes 1 130,75 0,52 0,07 4,76
1 120,70 0,52 0,07 4,39
1 28,50 0,52 0,07 1,04
1 27,55 0,52 0,07 1,00
1 28,30 0,52 0,07 1,03
1 28,20 0,52 0,07 1,03
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1 28,06 0,52 0,07 1,02
1 26,65 0,52 0,07 0,97
1 25,50 0,52 0,07 0,93
1 27,50 0,52 0,07 1,00
1 25,00 0,52 0,07 0,91
1 22,00 0,52 0,07 0,80
1 19,00 0,52 0,07 0,69
1 14,55 0,52 0,07 0,53

Colectores centrales 1 75,00 0,72 0,07 3,78

23,88

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de ári-
do 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Incluye extendido del hor-
migón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

ZANJA PERIMETRAL
Sector S1-P01 a P02 1 130,75 0,74 0,66 63,86
Sector S4-P01 a P02 1 120,70 0,74 0,63 56,27
ZANJA RADIAL
Sector S2.1-P01 a P02 1 28,50 0,67 0,43 8,21
Sector S2.2-P01 a P02 1 27,55 0,69 0,49 9,31
Sector S2.3-P01 a P02 1 28,30 0,71 0,55 11,05
Sector S2.4-P01 a P02 1 28,20 0,73 0,61 12,56
Sector S2.5-P01 a P02 1 28,06 0,76 0,68 14,50
Sector S2.6-P01 a P02 1 26,65 0,76 0,70 14,18
Sector S3.1-P01 a P02 1 25,50 0,67 0,43 7,35
Sector S3.2-P01 a P02 1 27,50 0,69 0,49 9,30
Sector S3.3-P01 a P02 1 25,00 0,71 0,55 9,76
Sector S3.4-P01 a P02 1 22,00 0,73 0,61 9,80
Sector S3.5-P01 a P02 1 19,00 0,76 0,68 9,82
Sector S3.6-P01 a P02 1 14,55 0,76 0,70 7,74

243,71

CI0FT5002 m² Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500 g/m², colocado en zanjas

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y calandrado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en
zanjas de drenes.

ZANJA PERIMETRAL
Sector S1-P01 a P02 1 130,75 2,07 270,65
Sobreanchos para soldar 1 130,50 0,30 39,15
Sector S4-P01 a P02 1 120,70 2,01 242,61
Sobreanchos para soldar 1 120,70 0,30 36,21
ZANJA RADIAL
Sector S2.1-P01 a P02 1 28,50 2,07 59,00
Sobreanchos para soldar 1 28,50 0,30 8,55
Sector S2.2-P01 a P02 1 27,55 1,71 47,11
Sobreancho para soldar 1 27,55 0,30 8,27
Sector S2.3-P01 a P02 1 28,30 1,84 52,07
Sobreancho para soldar 1 28,30 0,30 8,49
Sector S2.4-P01 a P02 1 28,20 1,97 55,55
Sobreanchos para soldar 1 28,20 0,30 8,46
Sector S2.5-P01 a P02 1 28,06 2,11 59,21
Sobreancho para soldar 1 28,06 0,30 8,42
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Sector S2.6-P01 a P02 1 26,65 2,15 57,30
Sobreancho para soldar 1 26,65 0,30 8,00
Sector S3.1-P01 a P02 1 25,50 1,58 40,29
Sobreancho para soldar 1 25,50 0,30 7,65
Sector S3.2-P01 a P02 1 27,50 1,71 47,03
Sobreancho para soldar 1 27,50 0,30 8,25
Sector S3.3-P01 a P02 1 25,00 1,84 46,00
Sobreancho para soldar 1 25,00 0,30 7,50
Sector S3.4-P01 a P02 1 22,00 1,97 43,34
Sobreancho para soldar 1 22,00 0,30 6,60
Sector S3.5-P01 a P02 1 19,00 2,11 40,09
Sobreancho para soldar 1 19,00 0,30 5,70
Sector S3.6-P01 a P02 1 14,55 2,15 31,28
Sobreancho para soldar 1 14,55 0,30 4,37

1.257,15

CD0FT005 m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble pared.

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con junta elasti-
ca.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

ZANJA PERIMETRAL
Sector S1-P01 a P02 1 130,75 130,75
Sector S4-P01 a P02 1 120,70 120,70
ZANJA RADIAL
Sector S2.1-P01 a P02 1 28,50 28,50
Sector S2.2-P01 a P02 1 27,55 27,55
Sector S2.3-P01 a P02 1 28,30 28,30
Sector S2.4-P01 a P02 1 28,20 28,20
Sector S2.5-P01 a P02 1 28,06 28,06
Sector S2.6-P01 a P02 1 26,65 26,65
Sector S3.1-P01 a P02 1 25,50 25,50
Sector S3.2-P01 a P02 1 27,50 27,50
Sector S3.3-P01 a P02 1 25,00 25,00
Sector S3.4-P01 a P02 1 22,00 22,00
Sector S3.5-P01 a P02 1 19,00 19,00
Sector S3.6-P01 a P02 1 14,55 14,55

552,26

A0612FV m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Colectores centrales hasta macizo 2 75,00 150,00

150,00

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones

Colectores centrales 1 75,00 0,88 0,33 21,78

21,78
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SUBCAPÍTULO 05.03 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO DE BALSA

APARTADO 05.03.01 OBRA ENTRADA A BALSA

SUBAPARTADO 05.03.01.01 ARQUETA RECEPCIÓN CAUDALES Y CONDUCCIÓN
DE ENTRADA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Excavacion tubo de entrada 2,65 0,60 0,50 0,80

0,80

CH0FT085 m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso extensión hu-
mectación  y compactación.

Igual excavacion para tuberia 1 0,800 0,800
Excavación arqueta 1 11,290 11,290
A deducir Tuberia -1 2,650 -0,083
A deducir arqueta -1 1,500 1,500 1,800 -4,050

7,96

CQ0FT100 ud Arqueta recepción de caudales

Arqueta de recepción de caudales de 1,00x1,00x1,50 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón
HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x10, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada, sin incluir la excava-
ción, ni relleno perimetral posterior.

En coronación balsa 1 1,00

1,00

CA0FTPUR m Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior de poliuretano, ø 200 mm, clase C40,
colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, con revestimiento  interior de po-
liuretano (PUR), probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Entrada agua a balsa 6 6,00

6,00
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SUBAPARTADO 05.03.01.02 CANAL DE DESCARGA

CM0FT021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina y perfilado manual de las mismas. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Rampa de entrada en talud 1 13,64 2,50 0,45 15,35
Anclaje rampa fondo balsa 1 2,20 1,40 0,60 1,85

17,20

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Anclaje coronación 2 2,02 0,35 1,41
2 0,80 0,35 0,56

Anclaje rampa fondo 2 1,80 0,50 1,80
2 1,00 0,50 1,00

Rampa de bajada 2 13,64 0,35 9,55

14,32

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Rampa de entrada en talud 1 13,64 2,00 0,10 2,73
Dado anclaje rampa fondo balsa 1 2,00 1,20 0,10 0,24
Anclaje en coronación 1 2,02 0,80 0,35 0,57

3,54

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

RAMPA DE ENTRADA EN TALUD
malla 15x15 en Ø12 inferior
longitudinal

21 13,64 254,93

malla 15x15 en Ø112 inferior
transversal

92 1,80 147,38

Cercos en Ø8 cada 15 cm 91 1,30 47,32
Anclaje rampa fondo 18 0,70 11,21
Cercos Ø8 cada 15 cm 6 2,80 6,72
Recortes solapes y despuntes 7% 0,07 467,56 32,73

500,29

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Losa 1 13,64 1,55 0,20 4,23
Laterales 1 13,64 0,25 0,33 1,13

1 13,64 0,38
Anclaje rampa fondo 1 1,30 0,50 0,50 0,33

6,07
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I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Rampa y anclajes 1 6,07 6,07

6,07

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de ári-
do 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Incluye extendido del hor-
migón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

Laterales canal de desgarga 1 13,64 0,79

0,79

APARTADO 05.03.02 ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Zanja tubería aliviadero 1 3,90 0,80 0,70 2,18
Zanja tubería de descarga 1 6,40 0,80 0,80 4,10

6,28

CH0FT085 m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso extensión hu-
mectación  y compactación.

Igual excavación tubería 1 6,280 6,280
A deducir tubería FD -1 3,900 -0,490
A deducir tubería PVC-O -1 6,400 -0,804
Excavación arquetas de alivio 1 23,910 23,910
A deducir obras de fábrica -1 1,250 1,250 2,150 -3,359

-1 2,100 2,600 1,650 -9,009

16,53

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400 mm, clase C30,
colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con poliu-
retano (PUR), probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Tuberia de alivio 1 6,00 6,00

6,00

CA0FT607 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En talud exterior conduccion a arqueta
de estabilización

1 6,40 6,40
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6,40

CQ0FT202 ud Arqueta recepción de alivio de balsa

Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medidas interiores, ejecutada en hormi-
gón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada, sin incluir la excavación, ni relleno
perimetral posterior.

En coronacion 1 1,00

1,00

CQ0FT203 ud Arqueta estabilización alivio balsa

Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de medidas interiores, ejecutada en hor-
migón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada.

A pie de talud 1 1,00

1,00

APARTADO 05.03.03 CONDUCCIÓN DE ALIVIO A CAUCE
CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Conducción alivio a Bco. 1 106,00 1,16 1,30 159,85

159,85

CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.

Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zanja.

Conducción alivio a Bco. 1 106,00 0,92 0,10 9,75

9,75

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones

Conducción alivio a punto de vertido 1 106,00 1,06 0,75 84,27
A deducir tubería -1 106,00 -13,36

70,91

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
obtenido mediante cribado y machaqueo.

Excavación 1 159,85 159,85
A deducir cama tubería -1 9,75 -9,75
A deducir relleno de arena -1 70,91 -70,91

79,19

CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo tránsito y hormigonado.Totalmente terminado.

En conducción de alivio 1 1,00

1,00
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I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

En conducción de alivio 1 3,00 2,50 1,20 9,00

9,00

A06046F m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conducción de alivio 1 106,00 106,00

106,00

SUBCAPÍTULO 05.04 TOMA, DESAGÜE DE FONDO Y GALERIA

APARTADO 05.04.01 MACIZO DE TOMAS A GALERÍA
CM0FT124 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno,medido sobre perfíl, incluso extrac-
ción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Macizo de fondo 1 25,45 4,27 2,46 267,33

267,33

CH0FT085 m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso extensión hu-
mectación  y compactación.

Excavación 1 267,330 267,330
A deducir hormigón -1 7,640 -7,640

-1 122,520 -122,520

137,17

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza bajo macizo 1 25,45 3,00 0,10 7,64

7,64

CH0FT13b m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 Km. Aditivado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta (isla de Fuerteventura), a una distancia de 30 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.Aditivado con im-
permeabilizante.

Macizo de tomas 1 3,90 2,78 2,46 26,67
Viga alojamiento conducciones 1 21,55 2,78 1,60 95,85

122,52

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Hormigón limpieza 1 7,64 7,64
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Hormigón macizo 1 122,52 122,52

130,16

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Macizo de tomas 1 2,78 2,46 6,84
2 3,90 2,46 19,19

Viga alojamiento conducciones 1 2,78 1,60 4,45
2 21,55 1,60 68,96

99,44

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Macizo tomas Ø10 40 3,90 96,72
M.T. estribos Ø10 C/20 alternos 20 15,50 192,20
Viga alojamiento conducciones Ø10 30 21,55 400,83
V.A.C. estribos Ø10 C/20 alternos 108 8,50 569,16
V.A.C. estribos Ø10 C/20 alternos 108 3,70 247,75

1.506,66

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Macizo Tomas Ø16 18 3,90 110,92
Viga alojamiento conducciones Ø16 16 21,55 544,78

655,70

A0612FV m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Colectores en macizo 4 25,45 101,80

101,80

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400 mm, clase C30,
colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con poliu-
retano (PUR), probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Distribución a galeria 1 25,00 25,00
Desagüe de fondo a galeria 1 25,00 25,00

50,00
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia distribución 1 1,00
Desagüe de fondo 1 1,00

2,00

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia distribución 1 1,00
Desagüe de fondo 1 1,00

2,00

CAFT5504 ud Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa, instalado

Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante
bridas fijas/orientables,PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado probado y montado en obra.

Tuberia distribución 1 1,00
Desagüe de fondo 1 1,00

2,00

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 600-500/400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Toma distribución 1 1,00

1,00

CAFT2710 ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.

Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en brida, ejecutada
en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a tubería DN-600 mm, incluso p.p.
de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

Salida distribución 1 1,000

1,00

CAFT2728 ud Reja retención de solidos desagüe de fondo

Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta por cono de reducción elaborado en
acero inoxidable AISI 316 L, de 0.20 m de longitud/altura, terminado en enrejado con redondos Ø10 en
acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Colocado.

Desagüe de fondo 1 1,00

1,00
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CAFT0AH0 ud Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm

Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición DN 400 mm,colocadas aprox. cada 6
m., encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.

Cunas de hormigón 8 8,00

8,00

APARTADO 05.04.02 GALERÍA DE SERVICIO
CM0FT124 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno,medido sobre perfíl, incluso extrac-
ción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Galería balsa 1 31,45 4,88 3,00 460,43

460,43

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
obtenido mediante cribado y machaqueo.

Igual excavación 1 460,43 460,43
A deducir galería -1 31,45 -181,78
A deducir Tapón de hormigon -1 3,28 0,40 3,30 -4,33

274,32

CH0FT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura), a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Apoyo tubo 2000 1 31,55 3,00 1,70 160,91

160,91

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Apoyo tubo 2000 2 31,55 1,70 107,27
2 3,28 1,70 11,15

118,42

CT0FT010 ud Tapón de hormigón armado en encuentro con galería y dique de balsa

Tapon de hormigón armado en encuentro de dique con galería de servicio, ejecutado con HA-30 aditiva-
do con impermeabilizante, incluidas las armaduras, encofrados, puesta en obra, vibrado y curado.Termi-
nado.

Tapon galería servicio 1 1,00

1,00

CT0FT020 m Tubo de hormigón armado clase C90 diámetro interior 2000 mm

Tubo hormigón armado clase C90.Fabricado según norma UNE-EN 1916:2008 y UNE 127916:2017, me-
diante compresión radial incluida virola para realizar la estanqueidad entre tubo y tubo, de sección circu-
lar y diámetro interior libre 2000 mm., longitud útil de 2300 mm., con unión mediante junta elástica tipo
Arpón. Colocado sobre cuna de hormigón en masa, sin apertura de zanja.Incluyendo medios auxiliares
elevadores y cargadores.Totalmente colocado y terminado.
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Galería servicio 1 32,00 32,00

32,00

CA0FT040 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=1000 mm, union mediante bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-16, colocación
y prueba

En tapón galería serv. 2 2,00

2,00

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

By pass 2 2,00

2,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

By pass 1 1,00

1,00

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagüe de fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00

2,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe de fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00

2,00
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CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400 mm, clase C30,
colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con poliu-
retano (PUR), probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

En galeria de servicio 1 32,00 32,00

32,00

CA0FT400 ud Apoyo metálico con perfileria para tuberia de FD DN400 mm

Apoyo metálico para tubería de fundición DN400 mm; ejecutado con UPN 100, placas de anclaje a pare-
des de galeria y abrazadera para fijacion de tubo. Pintura de imprimación y antioxidante.Totalmente ter-
minado y colocado.

En galería 5 5,00

5,00

A0612FV m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Colectores en galeria 4 32,00 128,00

128,00

CA0FT312 ud Fijación metálica para tuberia de PVC 110 mm

Fijación metálica para tuberia de PVC de 110 mm, elaborada en acero galvanizado con rosca para torni-
llo M-8.Colocada

Tubería drenes 4 10,00 40,00

40,00

CB01096 m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado encastrado en
angulo

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra, incluso ángu-
lo galvanizado en L 30x30x3.Colocado,terminado y remates.

Piso galaria 1 32,00 1,00 32,00

32,00
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SUBCAPÍTULO 05.05 IMPERMEABILIZACIÓN BALSA

APARTADO 05.05.01 ANCLAJES FONDO Y TALUD
CA0FTM2 m Anclaje de fondo de balsa

Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con un peso de 100
kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 cm (peso min. uni-
tario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de geotextil evitando el contacto con la lamina de imperme-
abilización.Colocadosy alineados, totalmente terminado .

Fondo 1 225,00 225,00

225,00

CA0FTM1 ud Anclajes en talud de balsa

Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 (pe-
so unitario de 120 kg/ud) unidos mediante cable trenzado de acero inoxidable y anclados a la viga de co-
ronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno de desgaste para protección de la lámina impermeabili-
zante.Totalmente terminado y colocado según plano de detalle.

Anclaje talud 1 68,00 68,00

68,00

CA0FT909 m Anclaje con pletina de aluminio 150x6

Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, banda de neopreno
de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm cada 20 cm, terminado

En dado de fondo 2 3,90 7,80
2 2,94 5,88

13,68

CA0FT303 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas, para DN200

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres mordazas tri-
ple banda para diametro de 200 mm.

Entrada de agua 1 1,00

1,00

CA0FT394 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas,para DN400

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres mordazas tri-
ple banda para diametro de 400 mm.

En aliviadero 1 1,00

1,00
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APARTADO 05.05.02 IMPERMEABILIZACIÓN
I05027_FT m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventura

Fondo de balsa 1,05 3.892,45 4.087,07
Taludes interiores 1,05 5.367,61 5.635,99
Zanja de anclaje 1,05 358,00 2,50 939,75
Lamina desgaste en obra de entrada 1 13,64 6,00 81,84
Lamina proteccion en dado de anclaje 1 6,00 6,00 36,00

10.780,65

CI0FT5102 m² Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m², colocado en taludes de balsa

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y calandrado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en ta-
ludes de balsa.

Fondo de balsa 1,05 3.892,45 4.087,07
Taludes interiores 1,05 5.367,61 5.635,99
Zanja de anclaje 1,05 358,00 2,50 939,75

10.662,81

CA0FT901 m Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad  en puntos tri-
ples de impermeabilización, acciones puntuales de reparación y conformación de forro de lámina en tu-
berías de entrada y salida de balsa, puesta en obra y p.p de medios auxiliares y pequeña herramienta.

Toma-Entrada-Desagüe fondo 10 2,60 26,00
10 2,60 26,00

Aliviadero 10 2,00 20,00
10 2,50 25,00

97,00

SUBCAPÍTULO 05.06 CÁMARA DE VÁLVULAS
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APARTADO 05.06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

camara valvulas 1 7,05 6,50 3,80 174,14

174,14

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado de la excavación

Igual excavación 1 174,140 174,140
A deducir obra de fábrica -1 5,800 5,000 3,700 -107,300

66,84

APARTADO 05.06.02 ESTRUCTURAS
CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón limpieza 1 6,00 5,20 0,10 3,12

3,12

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Losa 1 5,80 5,00 0,30 8,70
Alzados 2 5,80 0,30 3,40 11,83

2 4,40 0,30 3,40 8,98

29,51

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Pilares 4 0,30 0,30 3,97 1,43
4 0,30 0,30 0,54 0,19

1,62

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En cámara válvulas
Ø6mm 194 194,00
Ø10mm 311 311,00

505,00

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En cámara válvulas
Ø12mm 2.835 2.835,00
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Ø16mm 181 181,00

3.016,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa 2 5,80 0,30 3,48
2 5,00 0,30 3,00

6,48

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Alzados 2 5,80 2,70 31,32
2 5,00 2,70 27,00
2 4,40 2,70 23,76
2 5,20 2,70 28,08

110,16

I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Alzados 2 5,80 0,70 8,12
2 5,00 0,70 7,00
2 4,40 0,70 6,16
2 5,20 0,70 7,28

28,56

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Pilares 4 1,20 3,97 19,06
4 1,20 0,54 2,59

21,65

B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m²

Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta 6 m de longitud, separadas 80 cm
entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total de 600 kg/m², ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Cámara válvulas 1 5,80 5,00 29,00

29,00

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

Cámara válvulas tras dos 2 5,80 3,40 39,44
2 5,00 3,40 34,00

Página106



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

73,44

CAFT4011 ud Apoyo de hormigón para tubería de  DN 400mm

Dado de hormigón para apoyo y anclaje de tubería de  DN 400 mm, encofrado y desencofrado, ejecuta-
do con hormigón HM-25 vibrado y curado.Incluso abrazadera de acero galvanizado 100x10 mm y ban-
da de EPDM de 5 mm.

Apoyos para tuberias en cámara de
válvulas

4 4,00

4,00

APARTADO 05.06.03 ALBAÑILERÍA
B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero Fuerteventura

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confeccionado en
obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizontal.

Cámara válvulas 1 5,80 5,00 29,00

29,00

B04048_F m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes me-
diante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación
mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura
de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mis-
mos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que reci-
be, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la
vertical y 25 cm sobre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

Cámara válvulas 1 6,25 5,45 34,06

34,06

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, instalado en salida
de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, coloca-
do. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

Cámara válvulas 1 1,00

1,00

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

Cámara válvulas 2 5,80 4,52 52,43
2 5,00 4,52 45,20

A deducir Puerta entrada -1 3,00 3,00 -9,00
Pavés -1 4,50 -4,50
Dintel -1 4,00 0,25 -1,00

83,13

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².
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Igual pared fabrica bloques x2 2 83,13 166,26

166,26

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales, de
25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Cámara válvulas 1 5,30 4,50 23,85

23,85

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

Igual enfoscado vertical 1 166,26 166,26
Igual enfoscado techos 1 23,85 23,85

190,11

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con mortero de cemento co-
la sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Cámara válvulas 2 5,80 1,30 15,08
2 5,00 1,30 13,00

A deducir Puerta -1 3,00 1,30 -3,90

24,18

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6
c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Puerta acceso 1 4,00 4,00

4,00

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80 mm iincluso mortero especial de asien-
to, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

3 1,000 1,500 4,500

4,50

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

2 0,80 0,40 0,64

0,64
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APARTADO 05.06.04 CARPINTERÍA
D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de
espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

2 0,800 0,400 0,640

0,64

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compues-
tos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin nervu-
ras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de
goma EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión heli-
coidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisa-
gras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas:
3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

Cámara válvulas 1 1,00

1,00

B01036FV kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

Estructura escalera acceso 1 15,50 414,32
1 10,60 283,34

697,66

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

Plataforma y escalera 1 20,00 1,00 20,00

20,00

CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm fijacion mediante torni-
llos WL y taco, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados pa-
ra anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5 5,00

5,00

CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

Cámara válvulas 1 13,000 13,000

13,00
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APARTADO 05.06.05 URBANIZACIÓN
CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta,  ejecuta-
do según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto fil-
mógeno. Incluye colorante inorganico para hormigones.

Explanada cámara válvulas(según
plano)

1 54,00 0,15 8,10

8,10

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Explanada cámara válvulas(según
plano)

1 57,78 57,78

57,78

CA0FT403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal, de dimensiones
interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerrajeria  y re-
ja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN 124-2, incluido excavación, relleno de tras-
dós, terminado.

Pk 306,entronque cm principal y
plataforma

1 8,00 8,00

8,00

APARTADO 05.06.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00

2,00

CG0FT040 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 16",PN16, para soldar.

Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=400mm y dos bridas pla-
nas para soldar Ø16" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante de las soldaduras y pintura de
acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

Desagüe fondo 1 1,00
Distribucion 1 1,00

2,00

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura), instalado.

Desagüe Fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00

2,00
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CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y actuador eléctrico trifásico
400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de acero inoxidable CF8M,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desagüe Fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00

2,00

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, colocada.

En tubería desagüe 1 1,00
En tubería distribución 1 1,00

2,00

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

Desagüe fondo 1 3,37 3,37
Salida distribución 1 2,70 2,70

6,07

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y tornillos

Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmente terminado y colocado.

Desagüe 2 2,00
Distribución 2 2,00

4,00

A11013 ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Distribución 1 1,00

1,00

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión mediante bridas PN-16, colocación
y prueba

Salida cámara válvulas 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 05.07 VIA DE ACCESO, CORONACION Y
URBANIZACIÓN

APARTADO 05.07.01 VIAS DE ACCESO
CI0FT4008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Camino principal (S.m.a.) 1 308,30 4,00 1.233,20
Reposición camino SE (S.m.a.) 1 46,88 4,00 187,52
Reposición camino S (S.m.a.) 1 28,61 4,00 114,44
Camino de acceso a pie de talud
(S.m.a.)

1 34,00 4,00 136,00

1.671,16

CI0FT2009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen
medido en estado natural.

Camino principal (S.m.a.) 1 1,09 1,09
Reposición camino SE (S.m.a.) 1 3,14 3,14
Reposición camino S (S.m.a.) 1 36,48 36,48
Camino de acceso a pie de talud
(S.m.a.)

1 8,87 8,87

49,58

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Camino principal (S.m.a.) 1 308,30 4,00 1.233,20
Reposición camino SE (S.m.a.) 1 46,88 3,00 140,64
Reposición camino S (S.m.a.) 1 28,61 3,00 85,83
Camino de acceso a pie de talud
(S.m.a.)

1 34,00 3,00 102,00

1.561,67

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Camino principal (S.m.a.) 1 308,30 4,00 1.233,20
Reposición camino SE (S.m.a.) 1 46,88 3,00 140,64
Reposición camino S (S.m.a.) 1 28,61 3,00 85,83
Camino de acceso a pie de talud
(S.m.a.)

1 34,00 3,00 102,00

1.561,67

CI0FT4049 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde con la
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.
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Camino principal (S.m.a.) 1 876,55 876,55
Camino acceso a coronacion (S.m.a.) 1 724,50 724,50
Reposición camino SE (S.m.a.) 1 63,79 63,79
Camino de acceso a pie de talud
(S.m.a.)

1 27,58 27,58

1.692,42

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Camino principal (S.m.a.) 1 308,30 4,00 1.233,20
Reposición camino SE (S.m.a.) 1 46,88 3,00 140,64
Reposición camino S (S.m.a.) 1 28,61 3,00 85,83
Camino de acceso a pie de talud
(S.m.a.)

1 34,00 3,00 102,00

1.561,67

CM0FT044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material granular 1 421,64 421,64

421,64

CM0FT027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Material granular 1 421,64 421,64

421,64

CM0FT006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Muro contención 1 10,00 1,07 0,25 2,68

2,68

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

H. limpieza muro conten. 1 10,00 1,07 0,10 1,07

1,07

CP0FT019 m² Ejecución de mampostería ordinaria a 1 cara vista con trasdós de hormigón

Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, coloca-
dos en seco como cara vista, incluso suministro y preparación de la piedra.Trasdos relleno con hormi-
gon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y
hasta 2 m de altura.

Muro contención 1 10,00 1,20 12,00

12,00
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CI0FT5004 m Mechinal drenaje muros con tubo PVC ø 90 mm

Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm de diámetro.

Muro contención 1 10,00 10,00

10,00

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

Muro contención 1 10,00 0,38 1,20 4,56

4,56

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro contención 1 10,00 12,00

12,00

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas, con piedra obtenida de la propia excavación, consi-
derando mampuestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso preparación de
piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor.

Murete de protección 1 10,00 10,00

10,00

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta,  ejecuta-
do según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto fil-
mógeno. Incluye colorante inorganico para hormigones.

Camino principal (S.m.a.) 1 308,30 4,00 0,18 221,98
Camino acceso a coronación (S.m.a.) 1 52,00 4,00 0,18 37,44

259,42

CI0FT4107 m Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.

Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,50 m de diámetro exterior, sin embo-
caduras, incluido excavación, y hormigonado colocado, según plano de detalle, en terreno tipo tránsi-
to.Totalmente terminado.

Pk 0+268 1 4,00 4,00
Pk 0+300 1 4,00 4,00

8,00

CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo tránsito y hormigonado.Totalmente terminado.

Pk 0+268 1 2,00 2,00
Pk 0+300 1 2,00 2,00

4,00
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I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Salida caños 2 2,50 3,50 1,20 21,00

21,00

APARTADO 05.07.02 VIA CORONACIÓN
I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Via coronación Balsa 1 371,00 3,30 1.224,30

1.224,30

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Via coronación Balsa 1 371,00 3,30 1.224,30

1.224,30

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Via coronación Balsa 1 371,00 3,30 1.224,30

1.224,30

CI0FT6015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a>o= 3
m.

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,  para cami-
nos de anchura superior o igual  a 3 m.

Via coronación Balsa 1 371,00 3,30 0,20 244,86

244,86

CM0FT044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material granular
Vs/Vc=1,35
Via coronación Balsa 1,35 371,00 3,30 0,20 330,56

330,56

CM0FT027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Material granular
Vs/Vc=1,35
Via coronación Balsa 1,35 371,00 3,30 0,20 330,56

330,56
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330,56

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Viga de anclaje de cubierta 1 358,00 0,50 0,95 170,05
1 359,00 1,00 0,50 179,50

349,55

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Armadura viga anclaje
Longitudinales Ø8mm 43 358,00 6.157,60
Solapes 7% 0,07 6.157,60 431,03
Cercos Ø12 mm a 25 i/solape 1.432 3,40 4.333,23

1.432 2,70 3.441,10

14.362,96

CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de perfil IPN-120 gal-
vanizado, colocado según plano de detalle.

IPN120 217 217,00

217,00

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

Tubo anclaje cubierta 1 360,00 360,00

360,00

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta,  ejecuta-
do según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto fil-
mógeno. Incluye colorante inorganico para hormigones.

Pavimento coronación balsa 1 371,00 3,10 0,15 172,52

172,52

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

1 383,00 383,00

383,00

CA0FT062 m Junta de dilatación c/butún conformado

Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado de max 2.5 cmts. de ancho y profun-
didad de pavimento. Relleno con arena fina y sellado con betun conformado.Terminada.

Juntas cada 20m 18 3,10 55,80

55,80
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APARTADO 05.07.03 CERRAMIENTOS
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja de cerramiento 1 443,00 0,70 0,25 77,53

77,53

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Para postes de vallado 148 0,50 0,50 0,50 18,50
para tornapuntas de sujeción 18 0,50 0,50 0,50 2,25

20,75

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro doblado en pun-
ta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.ter-
minada.

Perimetro Vallado 1 443,00 443,00

443,00

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

Para postes de vallado 148 0,50 0,50 0,50 18,50
Para tornapuntas de sujeción 18 0,50 0,50 0,50 2,25

20,75

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Para postes de vallado 148 4,00 0,50 296,00
para tornapuntas de sujeción 18 4,00 0,50 36,00

332,00

CA0FT066 m Zócalo de valla de cerramiento

Zócalo de valla de cerramiento

Parte baja de cerramiento 1 435,00 0,50 0,50 108,75

108,75

CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",malla metálica
plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y seguri-
dad.Pintada,terminada y colocada

P. acceso a coronacion 1 4,00 2,50 10,00
P. acceso camara valvulas 1 4,00 2,50 10,00

20,00
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SUBCAPÍTULO 05.08 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y VACIADO

APARTADO 05.08.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA
CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

ZANJA CONJUNTA:
Sección tipo I
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 94,25 94,25

Sección tipo II (Desagüe+drenes) 1 203,81 203,81
Seccion tipo III (Distribución) 1 84,95 84,95
Sección tipo V (Aducción) 1 96,11 96,11
Seccion tipo IV (aducción+Distribución) 1 15,05 15,05
Seccion tipo IV (aducción+Distribución) 1 40,98 40,98

535,15

CA0FTFVT m³ Construcción cama tuberías con arena

Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previamente mediante cernido de material
de excavación.

ZANJA CONJUNTA:
Sección tipo I
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 3,19 3,19

Sección tipo II (Desagüe+drenes) 1 12,73 12,73
Seccion tipo III (Distribución) 1 5,20 5,20
Sección tipo V (Aducción) 1 5,58 5,58
Seccion tipo IV (aducción+Distribución) 1 1,17 1,17
Seccion tipo IV (aducción+Distribución) 1 2,70 2,70

30,57

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
obtenido mediante cribado y machaqueo.

Igual excavación 1 535,15 535,15
A deducir:
Cama arena picón -1 30,57 -30,57
Relleno arena picón -1 225,38 -225,38

279,20

CAFT1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado con arido ofítico en Fuerteventura, incluso encofrado y desen-
cofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

Codo 45° Ø400 PN16 5 4,08 20,40
Codo 45° Ø200 PN16 2 0,72 1,44

21,84

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones

ZANJA CONJUNTA:
Sección tipo I
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 38,85 38,85

Página118



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Sección tipo II (Desagüe+drenes) 1 102,35 102,35
Seccion tipo III (Distribución) 1 42,27 42,27
Sección tipo V (Aducción) 1 34,44 34,44
Seccion tipo IV (aducción+Distribución) 1 9,54 9,54
Seccion tipo IV (aducción+Distribución) 1 22,08 22,08
A deducir:
Aducción Ø200mm PVC-O -1 103,64 -3,26
Desagüe Ø400mm PVC-O -1 84,60 -10,63
Distribución Ø400mm PVC-O -1 60,45 -7,60
Vaciado drenes Ø200 PVC-U -1 84,60 -2,66

225,38

APARTADO 05.08.02 CONDUCCIONES Y
ACCESORIOS:ADUCCION,DISTRIBUCIÓN Y VACIADOS

CA0FT607 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGÜE DE FONDO
Cámara válvulas a punto de vertido 1 84,60 84,60
DISTRIBUCION
Cámara válvulas a arqueta by pass 1 60,45 60,45

145,05

CA0FT604 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta dificultad, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

IMPULSIÓN
Arqueta by pass a arqueta de entrada
a balsa

1 103,64 103,64

103,64

A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Vaciado drenes a cauce 1 90,00 90,00

90,00
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CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Desagüe 2 2,00
Distribución 3 3,00

5,00

CAFT2016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Aducción 2 2,00

2,00

APARTADO 05.08.03 ARQUETA BY PASS
D25ABJ40 ud Arqueta conexiones by pass 400

Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción, ejecutada en hor-
migón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecutadas en acero galvani-
zado.Totalmente terminada.

Arqueta by pass 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 05.09 CUBIERTA DE BALSA
CA0FT502 m Hilo poliamida monofilamento

Hilo de poliamida monofilamento, ø5 mm, resistencia a la rotura 700 Kp, colocado a la tensión de atado
proyectada, incluso pp de recortes, atados, etc.

Anejo medición 14,4 8.877,65 127.838,16

127.838,16

CA0FT503 m² Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero

Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero, de polietileno de alta densidad color negro, resisten-
cia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo del 95%,
colocada.

Superficie cubierta anejo medición 1 8.877,65 8.877,65

8.877,65

CA0FT330 ud Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm

Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm, 2 hojas, incluso cerco y contracerco con mues-
cas para el paso de hilos, herrajes de colgar y seguridad, colocada y pintada.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.10 AUSCULTACION Y CONTROL

APARTADO 05.10.01 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN
CT0FT109 ud Estación topográfica fija.

Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico, ejecutada en punto a definir en obra
con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado totalmente terminada, georreferen-
ciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instrumento topográfico.

1 1,00

1,00

CT0FT110 ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa.

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa, contenida en inte-
rior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de protección.

14 14,000

14,00
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APARTADO 05.10.02 AFORO DRENES
A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Interior cámara 7 7,00

7,00

CA0FT080 ud Arqueta de control de drenes

Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, ejecutada con bloque hueco de 12, en-
foscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm.Bru-
ñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

Arqueta control de drenes 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

APARTADO 05.11.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

SUBAPARTADO 05.11.01.01 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

ELEMENTO 05.11.01.01.01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

CAFT001 ud Panel fotovoltaico

Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles fotovoltaico, Tecnología HiDM Mono PERC
con DIL baja.  20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células
(6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio anodizado, Caja de conexiones: dimensiones
2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente instalada, probada y funcionando s/RBT-02.

PV 9 9,000

9,00

CAFT002 ud Estructura coplanar para 9 módulos en línea.

Estructura coplanar, para 9 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio anodizado, con
tornillería de acero inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de elemenrtos selladores. Apta
para módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjunto colocado según especificacio-
nes de fabricante.

Módulos 1 1,000

1,00

CAFT12B1 ud Bases de hormigon para estructura panel

Base de hormigón de dimensiones 80x40x50 ejecutada con hormigón en masa HM-20, incluso encofra-
do y curado.Colocadas para recibir estructura

18,00 18,00
18,00
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CAFT003 ud Inversor

Inversor solar fotovoltaico monofásico, sin transformador, con grado de protección IP65 y las siguientes
características:
-Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensión máx. entrada: 600V
-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W
-Tensión de salida: 230V
-Corriente máx salida: 16A
-Factor de desfase ajustable: 0,8
-Dimensiones: 435x470x176 mm
-Peso: 17,5 kg
Equipo colocado, conectado y comprobado

1 1,000

1,00

CAFT004 ud Inversor de baterías

Inversor de baterías con grado de protección IP54 y con las siguentes características:
-Tensión asignada red: 230 V
-Corriente máxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia máxima de entrada: 11,5 kW
-Tensión asignada baterías: 48V
-Corriente de carga máx.: 75A
-Rendimiento máx.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.

1 1,000

1,00

CAFT005 ud Baterías de Ion Litio 16kWh

Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto compuesto por módulos enlazables de 4kWh (4 módu-
los), con una capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de 994x650x298mm (hxaxb), un peso de
199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje nominal de 51,2V (40-57,6V), grado de protección
IP55. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Módulos 1 1,000

1,00

CAFT006 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618

Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE 50618, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Coloca-
do, conectado y comprobado.

Fotovoltaica 1 25,000 25,000

25,00

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Colocado,
conectado y comprobado.

Inv-con 1 10,000 10,000

10,00

CAFT008 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización
no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

Batería 1 5,000 5,000
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5,00

CAFT009 ud Conjunto fusible

Conjunto de fusibles tipo enwitec para protección de sobrecarga de batería polos + y -, con portafusi-
bles desconectable para conexión de cables hasta 95mm2, con envolvente plástica IP65. Conjunto colo-
cado, conectado y comprobado.

Baterias 1 1,000

1,00

ELEMENTO 05.11.01.01.02 GRUPO ELECTRÓGENO

CAFT201 ud Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW

Grupo electrógeno insonorizado monofásico con potencia en régimen estacionario 7,2kVA/5,8kW,
1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de 1725x1255x750, peso de
540kg, capacidad de depósito de 100l, funcionamiento con diesel. Así mismo, se incluye armario de con-
mutación tipo CC2. Conjunto colcado, conectado y comprobado.

Grupo electrógeno 1 1,000

1,00

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Colocado,
conectado y comprobado.

GE-Con 1 7,000 7,000

7,00

CAFT203 m Tubo gases escape 2" Acero galvanizado

Conducto de gases de escape formado con tubo de acero galvanizado de D=2", incluso abrazaderas
de fijación y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clapeta), totalmente colocado según normas de
la Dirección Facultativa.

Gases GE 1 4,000 4,000

4,00

CAFT204 m² Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35 % figuras

Conducto de ventilación con geometría rectangular, fabricado en acero galvanizado de 0,6 mm de espe-
sor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z 250/275 incluso parte proporcional
del 35% en figuras tipo perfil integral brida con estanqueidad al aire CLASE B2 según UNE-EN 1507,
certificados de fabricación y estanqueidad. Instalado

Conducto 1 4,000 2,100 8,400

8,40
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SUBAPARTADO 05.11.01.02 CUADROS Y LINEAS

CAFT1201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas

Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente metálica de dimensiones 655x915mm
(axh), con puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Cam. Válvulas 1 1,000

1,00

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Colocado,
conectado y comprobado.

Inversor 1 10,000 10,000

10,00

CAFT1205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y carac-
terísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Colo-
cado, conectado y comprobado.

CA3 Al exterior 1 32,100 32,100
CF1 Al exterior 1 32,100 32,100

64,20

CAFT1215 m Circuito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no incluida). Colo-
cado, conectado y comprobado.

C4 Carg Baterias 1 10,000 10,000

10,00

CAFT1207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y ca-
racterísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.

Caudalímetro 1 10,000 10,000

10,00

CAFT1208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2

Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.

C5 Alumbrado 1 35,000 35,000

35,00
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35,00

CAFT1209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2

Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.

C6 Emergencias 1 16,000 16,000

16,00

CAFT1210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21

Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), montados confor-
me a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val. 1 55,000 55,000

55,00

CAFT1211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21

Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), montados confor-
me a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val. 1 55,000 55,000

55,00

CAFT1213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23

Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), montados confor-
me a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val 1 22,000 22,000

22,00

CAFT1214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23

Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), montados confor-
me a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val 1 5,000 5,000

5,00

SUBAPARTADO 05.11.01.03 MECANISMOS

CAFT1301 ud Interruptor final de carrera con roldana

Interruptor final de carrera con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con grado de protección IP65
Clase II. Colocado, conectador y comprobado.

Cam Válvulas 2 2,000

2,00

CAFT1302 ud Interruptor superficie

Interruptor superficie Plexo 10A. Colocado, conectado y comprobado.

Cam Válvulas 3 3,000

3,00
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SUBAPARTADO 05.11.01.04 ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS

CAFT1401 ud Luminaria

Luminaria, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, conectada y comprobada.

Camara Válvulas 2 2,000

2,00

CAFT1402 ud Luminaria de emergencia LED

Luminaria de emergencia LED, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y comprobada.

Camara Válvulas 2 2,000

2,00

SUBAPARTADO 05.11.01.05 PUESTA A TIERRA

CAFT1601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2

Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado en fondo de zanja
de cimentación, incluida p.p. desoldadura aluminotérmica a armadura. Línea colocada, conectada y
comprobada.

Camara Válvulas 1 30,000 30,000

30,00

E02218FV ud Toma de tierra independiente con pica Fuerteventura

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

En plataforma 1 1,00

1,00

01604 ud Puesta a tierra de servicio 35 mm2

Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, formada por conductor 0,6/1kv RV-K
1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según unesa 5/22  formado por dos pi-
cas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de entrega, con separación
entre picas de 3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre
desnudo de 35mm2. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Neutro Grupo E. 1 1,000

1,00
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APARTADO 05.11.02 OBRA CIVIL
ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm

Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado flexible de D=110 mm, incluso suminis-
tro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galva-
nizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa H-20
en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

A cam Valvulas 1 75,000 75,000

75,00

E02069FV ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada Fuerteventura

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

3 3,000

3,00

APARTADO 05.11.03 LEGALIZACIONES
CAFT3001 ud Legalizaciones

Legalización de las instalaciones eléctricas: Partida de legalización de las instalaciones eléctricas se-
gún los requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora, si
procede. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico competente
y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de di-
rección de obra y otros gastos similares.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 06 TELECONTROL

SUBCAPÍTULO 06.01 Telecontrol captación de agua de mar
TELECO01 ud Estación remota de telecontrol y automatización de la EB

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de estación de bombeo de captación de agua
de mar, integrando:

* Armario / gabinete IoT DA35 12.6.4-N con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS4485
modbus, con 4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED entradas digitales auxiliar para detec-
tores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telamando marcha/paro en manual remoto,
y en automático en función del  nivel remoto de depósito/balsa, y de datalogger de todas la variables y
estados;  con p.p. de parametrización, programación y generación y envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A, para paneles de mas de 10 w
* Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación para implementación de las funciones automatización, telamando marcha/paro en ma-
nual remoto,  con la red y con el centro de control, de monitorización de variables, y generación y envío
de alarmas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de funcionamiento, inclu-
yendo alta de la tarjeta SIM

1 1,00

1,00

TELECO02 ud Instalación, puesta en servicio y soporte

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1 1,00

1,00

TELECO03 ud Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc

Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 Telecontrol estación de bombeo agua producto
TELECO01 ud Estación remota de telecontrol y automatización de la EB

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de estación de bombeo de captación de agua
de mar, integrando:

* Armario / gabinete IoT DA35 12.6.4-N con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS4485
modbus, con 4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED entradas digitales auxiliar para detec-
tores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telamando marcha/paro en manual remoto,
y en automático en función del  nivel remoto de depósito/balsa, y de datalogger de todas la variables y
estados;  con p.p. de parametrización, programación y generación y envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A, para paneles de mas de 10 w
* Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación para implementación de las funciones automatización, telamando marcha/paro en ma-
nual remoto,  con la red y con el centro de control, de monitorización de variables, y generación y envío
de alarmas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de funcionamiento, inclu-
yendo alta de la tarjeta SIM

1 1,00

1,00

TELECO02 ud Instalación, puesta en servicio y soporte

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos en progra-
ma informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1 1,00

1,00

TELECO03 ud Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc

Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 Telecontrol by-pass impulsión EDAM
INST01.2 ud Instalación, puesta en servicio y soporte

- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,  incluyendo  siste-
ma de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables de acero para montaje
en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canalizaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depósito, inclu-
yendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables apantallados para las se-
ñales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y ca-
naleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados todos los elemen-
tos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación por personal es-
pecializado de SAT.

1,00 1,00
1,00

ESTAC2FVP ud Estación remota IoT para telecontrol by-pass impulsión

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de
llave.
* Datalogger 8.6.2 con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G para monitoreo y telemando marcha-paro de
2 válvulaS, con 2 EC para contador o configurables como ED, 6ED para detectores binarios con contac-
to libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD para mando de válvulas,  grado de estan-
queidad IP67 batería interna.
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N.
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telemando abrir/cerrar de válvulas motoriza-
dao o hidráulicas, y actuación en automático en función de un nivel de la balsa de Tesejerague; funcio-
nes de datalogger de todas la variables y estados;  con p.p. de parametrización, programación y genera-
ción y envío de alarmas.
* Fuente de alimentación 230/2-24 Vcc, 2A.
* Relés para mando y adquisición de señales.
* Bornas fusible de proteccion.
* Bornas de conexión 2,5 mm2.
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses.
* Programación para implementación de las funciones de automatización de las válvulas motorizadas
en función de los niveles y tarifas eléctricas, telemandos abrir/ cerrar / regular, manual remoto, de moni-
torización de variables, y generación y envío de alarmas.
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo al-
ta de la tarjeta SIM.

1,00 1,00
1,00

PROTC02P ud Cuadro de protección y mando

Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con actuadores motorizados de corriente
continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

1,00 1,00
1,00
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SOLAR01P ud Sistema de alimentación solar

Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvulas de mariposa motorizadas 24
Vdc con alimmentación solar, formado por:

* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 06.04 Telecontrol depósito Mazacote
INST01.1 ud Instalación, puesta en servicio y soporte para depósito

- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,  incluyendo  siste-
ma de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables de acero para montaje
en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canalizaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depósito, inclu-
yendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables apantallados para las se-
ñales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y ca-
naleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados todos los elemen-
tos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación por personal es-
pecializado de SAT.

1,00 1,00
1,00

ESTAC2FVP ud Estación remota IoT para telecontrol by-pass impulsión

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de
llave.
* Datalogger 8.6.2 con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G para monitoreo y telemando marcha-paro de
2 válvulaS, con 2 EC para contador o configurables como ED, 6ED para detectores binarios con contac-
to libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD para mando de válvulas,  grado de estan-
queidad IP67 batería interna.
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N.
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telemando abrir/cerrar de válvulas motoriza-
dao o hidráulicas, y actuación en automático en función de un nivel de la balsa de Tesejerague; funcio-
nes de datalogger de todas la variables y estados;  con p.p. de parametrización, programación y genera-
ción y envío de alarmas.
* Fuente de alimentación 230/2-24 Vcc, 2A.
* Relés para mando y adquisición de señales.
* Bornas fusible de proteccion.
* Bornas de conexión 2,5 mm2.
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses.
* Programación para implementación de las funciones de automatización de las válvulas motorizadas
en función de los niveles y tarifas eléctricas, telemandos abrir/ cerrar / regular, manual remoto, de moni-
torización de variables, y generación y envío de alarmas.
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo al-
ta de la tarjeta SIM.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 06.05 Telecontrol Balsa Tesejerague
INST01 ud Instalación, puesta en servicio y soporte para balsa

- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,  incluyendo  siste-
ma de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables de acero para montaje
en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canalizaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depósito, inclu-
yendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables apantallados para las se-
ñales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y ca-
naleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados todos los elemen-
tos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación por personal es-
pecializado de SAT.

1,00 1,00
1,00

ESTAC3FVP ud Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3 válvulas

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3 válvulas

1,00 1,00
1,00

DATLION ud Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y medición de caudal con sistema de
alimentación autónomo

Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y medición de caudal con sistema de alimentación au-
tónomo

1,00 1,00
1,00

CAPPRCN ud Captador de presión PNCR PN16

Captador de presión PNCR PN16

En tramo AG tubo de desgüe de fondo 1 1,00
En tramo AG tubo distribución 1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO 06.06 Centro de control
M010401 ud Servidor para telecontrol

Servidor Cloud VPS 24x7 tipo 204 con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del servicio IaaS durante los años
de garantia, que incluye Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Server licencia Ex-
pres, escritorio remoto para 2 usuarios, seguridad y antivirus, para alojamiento del software del centro
de control, disponiblidad 24x7

1,00 1,00
1,00

M010901 ud Ordenador para gestión de la CR de sobremesa tipo HP con procesador i7

Ordenador para gestión  de la CR de sobremesa tipo HP con procesador i7 , CPU Intel 4.60 GHz , RAM
8GB Ddr4, SSD 512 GB M.2, tarjeta gráfica integrada Intel, Windows 10 Pro, disco duro SSD de 240
GB (3D NAND, SATA, 2.5 Pulgadas),

• Monitor AOC E2270SWN - Monitor TN WLED de 21,5" (1920 x 1080 Pixels, Full HD, VESA, 5 ms,
VGA), teclado y ratón; licencia Microsoft Windows 10 Pro

1,00 1,00
1,00
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SCADAR ud SCADA-web central de monitorización, telecontrol y gesitón centralizada

SCADA-web central de monitorización, telecontrol y gesitón centralizada de las estaciones de bombeo,
de la planta solar fotovoltaica solar, del depósito de Mazacorte y de la balsa de Tesejerague, incluyen-
do :

* Módulo SCADA-web  incluyendo suministro y configuración de
    - Licencias runtime para full sin límite de variables / tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplica-
ción SCADAWeb
    - Driver de comunicaciones OPC UA
   -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato mapa y en formato organigrama
en el que se monitoricen los elementos y variables principales
    -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato organigrama en el que se monito-
ricen los elementos y variables principales
    -  Pantallas de monitorización de cada elemento singular para control rápido y efectivo de las estacio-
nes de bombeo, balsas, cámara de válvulas, e hidrantes
    -  Pantallas de control, telemando y automatizació de arranque de las estaciones de bombeo
    -  Pantallas de control y telemando de las válvulas motorizadas
    -  Pantallas de control de la producción energética de la planta solar
    - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
    - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instrumentación:  sondas de presión
y nivel y caudalímetros
    - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de las principales
alarmas de la red
    - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y parametrización de los históricos y
las alarmas.
   - Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alarmas por email
   - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCADA con el frontal de comunicacio-
nes

1,00 1,00
1,00

M010950 ud Frontal conector de comunicaciones

Frontal conector de comunicaciones conectahub de datos e históricos: módulo software para intercone-
xión al centro de control y configuración de las estaciones remotas (RTU),  licencia para 150 RTU, inclu-
yendo lo siguiente módulos y funcionalidades:

* Frontal / driver de comunciaciones software conectahub para control y gestión de las comunicaciones
con las estaciones remotas datalogger IoT , y de todos los parámetros de proceso y variables internas
de las RTU; y actualización remota del firmware de las RTU
* Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma segura y complementaria a la Base
de Datos central durante al menos 2 años.
* Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en formato CSV a servidores remotos
* Módulo Data-Process para inserción automática de datos históricos de los datalogger en la BBDD
SQL de históricos y alarmas
* Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar ISO21622

1,00 1,00
1,00

O03031 h Programador

Programador

197,92 197,92
197,92

O01009 h Peón

Peón

14,00 14,00
14,00
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBCAPÍTULO 07.01 Instalación de media tensión EDAM Gran Tarajal

APARTADO 07.01.01 Instalación de media tensión
01101 ud Celda de línea

Celda de línea, conforme a norma GSM001, con corte y aislamiento integral en SF6, interruptor seccio-
nador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn24kV,
In=630A/Icc=16kA. Con mando manual. Incluye indicador de presencia de tensión.
Para la ampliación de las instalaciones actuales existentes, la celda de línea a acoplar al embarrado ac-
tual será de las mismas características a las existentes.

Ampliación EDAM 1 1,00
Nuevo CT 1 1,00

2,00

01102 ud Celda de protección fusible

Celda modular de protección fusible, con envolvente metálica, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una deriva-
ción con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta
a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un
conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores ca-
pacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora
de prevención de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palan-
ca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indi-
ca que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.
 -Características eléctricas:
     oTensión asignada:24 kV
   oIntensidad asignada en el embarrado:630 A
   oIntensidad asignada en la derivación:200 A
     oIntensidad fusibles:3x50 A
   oIntensidad de corta duración (1 s), eficaz:16 kA
   oIntensidad de corta duración (1 s), cresta:40 kA
 oNivel de aislamiento
  oFrecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:50 kV
  oImpulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):125 kV
    oCapacidad de cierre (cresta):40 kA
 oCapacidad de corte
    oCorriente principalmente activa:630 A
     oClasificación IAC:AFL
 oCaracterísticas físicas:
      oAncho:470 mm
      oFondo:735 mm
      oAlto:1740 mm
      oPeso:140 kg
 oOtras características constructivas:
    oMando posición con fusibles:manual tipo BR
    oCombinación interruptor-fusibles:combinados
     oRelé de protección:ekor.rpt-201A

Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1,00 1,00
1,00

01103 m Circuito 12/20kV RHZ1-OL Al 3x(1x95)mm2

Circuito formado por conductores 12/20kV RHZ1-OL H16 Al 3x(1x95)mm2, conforme a norma Endesa
DND001, con reacción al fuego según norma CPR Fca. Circuito colocado, conectado y comprobado.

L-L 1 15,00 15,00
P-Trafo 1 8,00 8,00

23,00
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01104 ud Conector atornillable simetrico 24kV/630A hasta 240mm2

Conector tipo T atornillable simétrico, con tensión asignada de 12/24kV e In=630A, apantallado, para
secciones hasta 240mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

Linea 3 3,00
Protección 1 3 3,00
Protección 2 3 3,00

9,00

01105 ud Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2

Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2, con tensión asignada de 12/24kV e
In=250A, apantallado, para secciones hasta 95mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

Trafo 1 3 3,00
Trafo 2 3 3,00

6,00

01106 ud Transformador 20/0,4kV 800kVA Bio Esther

Transformador trifásico reductor de tensión, construido conforme a norma CEI 60076-X de "Transforma-
dores de Potencia", UNE 21428-1-1: Transformadores de Potencia y Reglamento (UE) Nº 548/2014 de
la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y
grandes (Ecodiseño), con neutro accesible en el secundario, de potencia 800 kVA y refrigeración natu-
ral éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2).
- Otras características constructivas:
  •  Regulación en el primario.................+2.5%,+5%,+7.5%,+10%
  •  Tensión de cortocircuito (Ecc)............6%
  •  Grupo de conexión.........................DYN11
  •  Protección incorporada al transformador...Termómetro
Elemento colocado, conectado y comprobado

Transformadores 1 1,00

1,00

01107 m Bandeja perforada 400x100 mm

Colocación de bandeja portacables de PVC perforada de 400x100mm. Incluye p.p. de materiales, acce-
sorios y soportes para su correcta instalación, excepto tabique separador. TAPA INCLUIDA

L-L 1 20,00 20,00

20,00
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APARTADO 07.01.02 Instalación de baja tensión
01201 m Circuito 1kV RZ1-K 3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2

Circuito formado por conductores 1kV RZ1-K 3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2, conforme a norma UNE
21123-4, y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en bandeja (canaliza-
ción no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

Puente BT 1 7,00 7,00

7,00

01202 m Bandeja perforada 500x100 mm

Colocación de bandeja portacables de PVC perforada, de 500x100mm. Incluye p.p. de materiales, acce-
sorios y soportes para su correcta instalación, excepto tabique separador.

Puente BT 1 7,00 7,00

7,00

01203 ud Cuadro de Baja Tensión (CBT)

Cuadro de Baja Tensión (CBT) con las siguientes acaracterísticas:
-    Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
-    1 Salida formadas por bases portafusibles.
-    Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA.
-    Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A.
-    Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V.
-    Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material.
-    Características eléctricas
o    Tensión asignada:        440 V
o    Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1 min)
o    a tierra y entre fases:    10 kV
o    entre fases:         2,5 kV
o    Impulso tipo rayo a tierra y entre fases:     20 kV
o    Dimensiones:

 o    Altura:       1820 mm
 o    Anchura:    580 mm
 o    Fondo:       300 mm

1,00 1,00
1,00

APARTADO 07.01.03 Puesta a tierra
01301 ud Puesta a tierra protección

Puesta a tierra de protección, formada por conductor Cu desnudo 1x50mm2 (70m) en perímetro del
CT, y en malla de reparto en la solera, así como unión entre picas, caja de seccionamiento, y sistema
de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 5/42  formado por cuatro picas de acero cobreado
d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de transformación, con separación entre picas de
3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de
50mm2.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1,00 1,00
1,00

01302 ud Puesta a tierra de servicio 50 mm2

Puesta a tierra de servicio, formada por conductor 1kV RV-K 1x50mm2, caja de seccionamiento y siste-
ma de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 8/32  formado por tres picas de acero cobreado
d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de transformación, con separación entre picas de
3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de
50mm2. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 07.02 Instalación de baja tensión Captación Agua de
mar

APARTADO 07.02.01 Cuadro y líneas
02101 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2

Circuito formado por conductor 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y ca-
racterísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en canalización subterránea (canalización no in-
cluida). Colocado, conectado y comprobado.

Captacion 1 300,00 300,00

300,00

02102 ud Cuadro Mando Captacion

Cuadro General de Mando y Protección del Pozo de Capatación formado por armario modular enlaza-
ble con dimensiones 2000x2000x625mm, con grado de protección IP55/IK10, con puertas planas equi-
pables, al menos los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag. 4P/320A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In con contacto aux de señal de defecto.
-1 x Analizador de redes
-1 x Módulo
-2 x Int Autom. Mag. 3P/250A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In
-2 x Relé diferencial Clase A regulable 0,3-1A
-2 x Int. Dif. 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int. Aut. Mag. P+N/16A/6kA Curva C
-3 x Int. Aut. Mag. P+N/10A/6kA Curva C
-2 x Variador de frecuencia 132kW Clase 3C3, con panel de operador IOP-2, con filtro integrado catego-
ría C2, y comunicación Profibus
-2 x Sinamics SD Card 512MB
-2 x Contactor DILM250-S/22 (220-240V50/60Hz) 3P/250A+2NA+2NC (132kW)
- Conjunto de distribución interior de cuadro formado por barras de cobre 4x35mm 4P/400A
- Conjunto de botoneras de marcha/paro para cada elemento, pilotos de señalización, selectores de Ma-
nual/Automatico, y demás elementos de canalizaciones interna para cableado y bornas.
SE INSTALARÁ LOS EQUIPOS DE CONTROL EN ESTE CUADRO.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Captacion 1 1,00

1,00

01301 ud Puesta a tierra protección

Puesta a tierra de protección, formada por conductor Cu desnudo 1x50mm2 (70m) en perímetro del
CT, y en malla de reparto en la solera, así como unión entre picas, caja de seccionamiento, y sistema
de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 5/42  formado por cuatro picas de acero cobreado
d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de transformación, con separación entre picas de
3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de
50mm2.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Cpatacion 1 1,00

1,00

02103 ud Int. Auom. Mag 4P/320A

Colocación de nueva EDAM de Int. caja moldeada  4P/320A/36kA regulable. Conectado y comprobado

1,00 1,00
1,00
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APARTADO 07.02.02 Control
02201 ud Convertidor de medio

Convertidor de medio, con 1 puerto RJ45 10/100Mbits/s, 1 BFOC Multimodo 100 MBits/s, LED de diag-
nóstico, contacto de señalización de fallo con pulsador Set de alimentación redundante, collar de suje-
ción conforme. Colocado, conectado y comprobado

1,00 1,00
1,00

02202 ud Switch industrial

Switch industrial para 10/100/1000 Mbits/s; para configurar pequeñas topologías en estrella y en línea;
diagnóstico LED, IP20, 24 V DC fuente de alimentación, con 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbits/s eléctri-
co manual disponible para su descarga. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

EBAR 1 1,00

1,00

02203 ud Sensor de nivel con Bluetooth

Sensor de nivel radar con bluetooth de dos hilos, para medición contínua de nivel. Rango de salida has-
ta 8m (error <=5mm), haz de 8º, señal de salida 8-20mA, conexión Bluetooth 5.0 (25m), tensión de ali-
mentación 12-35Vdc, grado de protección IP66/IP68. INCLUYE soporte para colocación en pared/te-
cho. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Pozo 1 1,00

1,00

02204 ud Fuente de alimentación

Fuente de alimentación 24V/10A, entrada 1 fase Ac 120-230V, intensidad de entrada 1,91A. Conjunto
colocado, conectado y comprobado

EBAR 1 1,00

1,00

02205 ud Módulo lógico 12/24 RCE

Módulo lógico 12/24 RCE con 8DI 12/24Vdc (4 pueden ser usadas como entradas analógicas 0-10V) y
4 salidas de relé 10A, switch de tiempo integrado e interface Ethernet. Conjunto colocado, conectado y
comprobado.

Captacion 1 1,00

1,00

02206 ud Relé estrecho TRS 24Vdc 1CO 230V UC

Relé estrecho Relé estrecho tensión de mando nominal 24Vdc (280mW), lado de carga de tensión nomi-
nal 250V Ac, intensidad permanente 6A. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Captacion 6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 Legalización, verificaciones y ensayos
LGZOCAB ud OCA Baja tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de baja tensión, inclui-
do certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 1,00
1,00

LGZENDES ud Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

1,00 1,00
1,00

LGZOCAA ud OCA Alta tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de alta tensión, inclui-
do certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

SUBCAPÍTULO 08.01 GESTIÓN DE RESIDUOS CANON DE VERTIDO
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

201,96 201,96

201,96

CA1.02 m³ Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05 04 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

12.631,1 12.631,10

12.631,10

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

47,37 47,37

47,37

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,2 1,20

1,20

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

3,7 3,70

3,70

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,25 0,25

0,25

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.
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0,93 0,93

0,93

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

28,98 28,98

28,98

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

124,96 124,96

124,96

SUBCAPÍTULO 08.02 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PUNTLIM ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depositos estan-
cos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra.
Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion.
Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estao original.

Balsa de Tesejerague 1 1,00
Planta solar Fotovoltaica 1 1,00
Planta desaladora 1 1,00

3,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Recipientes contaminados (6x3
periodos de 6 meses) Tesejerague

6 6,00

Recipientes contaminados (6x3
periodos de 6 meses) Planta Solar

6 6,00

Recipientes contaminados (6x3
periodos de 6 meses) desaladora

6 6,00

18,00

D38B0071 ud Servicio de retirada de residuos

Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

Retirada a gestor autorizado 36 36,00

36,00

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

400 400,00

400,00
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GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

2 2,00

2,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Metales (Hierro y acero) 20 20,00

20,00

G01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámi-
na impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

Zona lavado de cubas Tesejerague 1 5,00 5,00 2,50 62,50
Zona lavado de cubas Planta solar
fotovoltaica

1 5,00 5,00 2,50 62,50

125,00

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

12 12,00

12,00

G01003FV mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ Fuerteventura

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

144 144,00

144,00

GR_TR_FTV ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambien-
te), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 50 km.

Limpieza de cubas 9 9,00
Residuos Madera 6 6,00
Hierro y aceros 3 3,00
Mezclas bituminosas 3 3,00
Plasticos 3 3,00
Residuos Papel y cartón 3 3,00
Aceros desmontaje nave proceso 3 3,00

30,00

I02030FV m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de to-
nelaje, a una distancia mayor de 30 Km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

Tierras y piedras 12.631,1 12.631,10
Rocas 3.545,47 3.545,47

16.176,57
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16.176,57

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

18 18,00

18,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO 09 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 09.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
DEL AGUA

PIEZOME2 ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 30 ml

Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 30 ml

Red control (DMA):
Pozo 2864 - Tesejerague 1 1,00
Pozo 2122 - Tarajalejo 1 1,00
Pozo 2090 - Trajalejo 1 1,00
Sondeo 2865 - Valle de Aceitún 1 1,00
Pozo 2241 - Gran Tarajal 1 1,00
Pozo 1665 - Catalina García 1 1,00

6,00

SUBCAPÍTULO 09.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

MAV001 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las
obras, incluso peon auxiliar para  labores de riego.

300 300,00

300,00

SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
F09125 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales propios de la
hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

Ámbito balsa de Tesejerague 2.500 2.500,00

2.500,00

Página145



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 09.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PLAN04 ud Plantación de palmera canaria

Plantación de palmera canaria por medios mecánicos incluso suministro, tierra vegetal y substratos ve-
getales fertilizados.

35 35,00

35,00

SUBCAPÍTULO 09.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los

trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2 2,00

2,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna y estructuras vegetales

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciélgos y otros
elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna así como el diseño final de las estructuras vegeta-
les proyectadas.

3 3,00

3,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

8 8,00

8,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

8 8,00

8,00

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante tornillería
en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al me-
nos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja de-
berá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa
galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de predadores.

2 2,00

2,00
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HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

5 5,00

5,00

CHAR10M ud Charca de agua de 10 m2

Charca de agua de 10 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina
de epdm.

1 1,00

1,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 9 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado uv
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 9 metros de longitud.

4 4,00

4,00

RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna

Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de tablero macizo de pi-
no de 30 cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijación al muro, de tal manera
que vascule con el llenado y vaciado del depósito. Totalmente colocado.

2 2,00

2,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

2.528 2.528,00

2.528,00
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SUBCAPÍTULO 09.06 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.07 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

18 18,00

18,00

TRGSN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

200 200,00

200,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones
derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser
aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.08 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

12 22,00 264,00

264,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

12 1,00 12,00

12,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 10.01 Sistemas de protección colectiva
L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

500 500,00

500,00

L01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

18 18,00

18,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

155 155,00

155,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sis-
tema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6 6,00

6,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

10 10,00

10,00

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

6 6,00

6,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

10 10,00

10,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

2.000 2.000,00
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2.000,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

190 190,00

190,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

12 12,00

12,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

500 500,00

500,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

30 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 10.02 Equipos de protección individual
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

45 45,00

45,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

23 23,00

23,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

23 23,00

23,00
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L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

8 8,00

8,00

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y
antisudatorio frontal, homologada

8 8,00

8,00

L012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

8 8,00

8,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

43 43,00

43,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

43 43,00

43,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

43 43,00

43,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

100 100,00

100,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

23 23,00

23,00
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L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

45 45,00

45,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

100 100,00

100,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

23 23,00

23,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

23 23,00

23,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

23 23,00

23,00

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bolsillos los
dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores: míni-
mo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

23 23,00

23,00

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y
con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

23 23,00

23,00
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L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) Disponible en diferentes colo-
res: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

23 23,00

23,00

L01082 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores ácidos, Clase FPP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; válida contra aerosoles sóli-
dos / líquidos; con Carbón Activo para eliminar malos olores y vapores orgánicos. Con almohadilla na-
sal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100 100,00

100,00

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

100 100,00

100,00

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

23 23,00

23,00

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

23 23,00

23,00

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de calidad, cue-
llo camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

23 23,00

23,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el
cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

23 23,00

23,00

L01255 par Recambio de filtro polivalente

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapores orgánicos (A),
inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K). ABEK. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1;
UNE.EN 14387.
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20 20,00

20,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

43 43,00

43,00

L01106 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco

Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada; Categoría III; tipos 4,5 y 6; color
blanco. Desde talla S a la XXL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402; UNE-EN 14126; UNE-EN 13034;
UNE-EN 13982-1.

23 23,00

23,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

8 8,00

8,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

5 5,00

5,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

5 5,00

5,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: A la abrasión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

5 5,00

5,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (tipo a) y bajo vientre; Para usua-
rios de motosierra; Velocidad de la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

5 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 10.03 Medicina preventiva y primeros auxilios
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

12 12,00

12,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12 12,00

12,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene según lo exija el convenio provincial.

18 18,00

18,00

SUBCAPÍTULO 10.04 Instalaciones provisionales de higiene y
bienestar

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; Instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Ventana. Según
r.D. 1627/1997.

72 72,00

72,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

72 72,00

72,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada interiormen-
te; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico de 50 litros de capacidad; Ventanas y puerta de en-
trada; Dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; Puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha. Según r.D. 1627/1997

72 72,00

72,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

24 24,00

24,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
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8 8,00

8,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

16 16,00

16,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

8 8,00

8,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

72 72,00

72,00

D32DA30 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

6 6,00

6,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

500 500,00

500,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

72 72,00

72,00

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

4 4,00

4,00

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

4 4,00

4,00

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 Señalización provisional de obras
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

20 20,00

20,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

20 20,00

20,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

20 20,00

20,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

150 150,00

150,00

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, suje-
ta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los
bordes de la excavación.

800 800,00

800,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

2.000 2.000,00

2.000,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

40 40,00

40,00

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

40 40,00

40,00
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CAPÍTULO 11 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 11.01 ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DOMICILIARIA
CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

En traza impulsión
ABA01ELE01 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE02 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE03 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE04 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE05 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE06 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE07 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE08 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE09 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE10 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE11 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE12 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE13 1 3,00 1,27 3,81
ABA01ELE14 1 3,00 1,27 3,81

53,34

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

Relleno de zanjas
En traza impulsión
ABA01ELE01 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE02 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE03 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE04 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE05 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE06 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE07 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE08 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE09 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE10 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE11 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE12 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE13 1 1,00 1,27 1,27
ABA01ELE14 1 1,00 1,27 1,27

17,78
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SUBCAPÍTULO 11.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS
CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

En la traza impulsión
MT2 1 3,00 1,27 3,81

3,81

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

En la traza impulsión
MT2 1 1,00 1,27 1,27

1,27

SUBCAPÍTULO 11.03 DESVÍO TUBERÍA FDC IMPULSIÓN EXISTENTE
A043_ST_F m Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C
40, existente. No se incluye ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Afectados por depósito de agua
producto y estación de bombeo

1 80,00 80,00

80,00

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Afección por implantación depósito de
agua producto

1 80,00 1,27 101,60

101,60

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
obtenido mediante cribado y machaqueo.

Afección por implantación depósito de
agua producto

1 80,00 1,20 96,00

96,00
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Balsa de Tesejerague 1 1,00
EDAM Gran Tarajal 1 1,00
Captación EDAM 1 1,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Balsa de Tesejerague 1 1,00
Captación EDAM Gran Tarajal 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD
QQ PAJ Control de Calidad

Control de Calidad

1,00 1,00
1,00
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

01101 ud
Celda de línea, conforme a norma GSM001, con corte y aislamiento integral en SF6, interrup-
tor seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC62271-103), conexión-seccionamiento-pues-
ta a tierra. Vn24kV, In=630A/Icc=16kA. Con mando manual. Incluye indicador de presencia
de tensión.
Para la ampliación de las instalaciones actuales existentes, la celda de línea a acoplar al em-
barrado actual será de las mismas características a las existentes.

8.405,09Celda de línea

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

01102 ud
Celda modular de protección fusible, con envolvente metálica, constituida por un módulo me-
tálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y ais-
lamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante
bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asocia-
dos a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión
en los cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de puesta a
tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica
que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.
 -Características eléctricas:
     oTensión asignada:24 kV
   oIntensidad asignada en el embarrado:630 A
   oIntensidad asignada en la derivación:200 A
     oIntensidad fusibles:3x50 A
   oIntensidad de corta duración (1 s), eficaz:16 kA
   oIntensidad de corta duración (1 s), cresta:40 kA
 oNivel de aislamiento
  oFrecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:50 kV
  oImpulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):125 kV
    oCapacidad de cierre (cresta):40 kA
 oCapacidad de corte
    oCorriente principalmente activa:630 A
     oClasificación IAC:AFL
 oCaracterísticas físicas:
      oAncho:470 mm
      oFondo:735 mm
      oAlto:1740 mm
      oPeso:140 kg
 oOtras características constructivas:
    oMando posición con fusibles:manual tipo BR
    oCombinación interruptor-fusibles:combinados
     oRelé de protección:ekor.rpt-201A

Conjunto colocado, conectado y comprobado.

9.873,55Celda de protección fusible

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01103 m
Circuito formado por conductores 12/20kV RHZ1-OL H16 Al 3x(1x95)mm2, conforme a nor-
ma Endesa DND001, con reacción al fuego según norma CPR Fca. Circuito colocado, conec-
tado y comprobado.

43,19Circuito 12/20kV RHZ1-OL Al 3x(1x95)mm2

CUARENTA Y TRES EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

01104 ud
Conector tipo T atornillable simétrico, con tensión asignada de 12/24kV e In=630A, apantalla-
do, para secciones hasta 240mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

218,08Conector atornillable simetrico 24kV/630A hasta 240mm2

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con OCHO
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DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

01105 ud
Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2, con tensión asignada de
12/24kV e In=250A, apantallado, para secciones hasta 95mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

176,20Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

01106 ud
Transformador trifásico reductor de tensión, construido conforme a norma CEI 60076-X de
"Transformadores de Potencia", UNE 21428-1-1: Transformadores de Potencia y Reglamen-
to (UE) Nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Direc-
tiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transforma-
dores de potencia pequeños, medianos y grandes (Ecodiseño), con neutro accesible en el se-
cundario, de potencia 800 kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión prima-
ria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2).
- Otras características constructivas:
  •  Regulación en el primario.................+2.5%,+5%,+7.5%,+10%
  •  Tensión de cortocircuito (Ecc)............6%
  •  Grupo de conexión.........................DYN11
  •  Protección incorporada al transformador...Termómetro
Elemento colocado, conectado y comprobado

49.562,75Transformador 20/0,4kV 800kVA Bio Esther

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01107 m
Colocación de bandeja portacables de PVC perforada de 400x100mm. Incluye p.p. de mate-
riales, accesorios y soportes para su correcta instalación, excepto tabique separador. TAPA
INCLUIDA

101,96Bandeja perforada 400x100 mm

CIENTO UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01201 m
Circuito formado por conductores 1kV RZ1-K 3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2, conforme a nor-
ma UNE 21123-4, y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en
bandeja (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

597,47Circuito 1kV RZ1-K 3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01202 m
Colocación de bandeja portacables de PVC perforada, de 500x100mm. Incluye p.p. de mate-
riales, accesorios y soportes para su correcta instalación, excepto tabique separador.

83,89Bandeja perforada 500x100 mm

OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01203 ud
Cuadro de Baja Tensión (CBT) con las siguientes acaracterísticas:
-    Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
-    1 Salida formadas por bases portafusibles.
-    Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA.
-    Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A.
-    Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V.
-    Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material.
-    Características eléctricas
o    Tensión asignada:        440 V
o    Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1 min)
o    a tierra y entre fases:    10 kV
o    entre fases:         2,5 kV
o    Impulso tipo rayo a tierra y entre fases:     20 kV
o    Dimensiones:

 o    Altura:       1820 mm
 o    Anchura:    580 mm
 o    Fondo:       300 mm

5.585,76Cuadro de Baja Tensión (CBT)

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01301 ud
Puesta a tierra de protección, formada por conductor Cu desnudo 1x50mm2 (70m) en perí-
metro del CT, y en malla de reparto en la solera, así como unión entre picas, caja de seccio-
namiento, y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 5/42  formado por
cuatro picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de trans-
formación, con separación entre picas de 3m, enterradas a una profundidad mínima de
0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1.798,88Puesta a tierra protección

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01302 ud
Puesta a tierra de servicio, formada por conductor 1kV RV-K 1x50mm2, caja de secciona-
miento y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 8/32  formado por tres
picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de transforma-
ción, con separación entre picas de 3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, uni-
das mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2. Conjunto colocado, conectado y com-
probado.

1.204,83Puesta a tierra de servicio 50 mm2

MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

01604 ud
Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, formada por conductor
0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según unesa
5/22  formado por dos picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al
centro de entrega, con separación entre picas de 3m, enterradas a una profundidad mínima
de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de 35mm2. Conjunto colocado, co-
nectado y comprobado.

204,33Puesta a tierra de servicio 35 mm2

DOSCIENTOS CUATRO EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

02101 m
Circuito formado por conductor 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en canalización subte-
rránea (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

128,87Circuito 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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02102 ud
Cuadro General de Mando y Protección del Pozo de Capatación formado por armario modu-
lar enlazable con dimensiones 2000x2000x625mm, con grado de protección IP55/IK10, con
puertas planas equipables, al menos los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag. 4P/320A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In con contacto aux de señal de defecto.
-1 x Analizador de redes
-1 x Módulo
-2 x Int Autom. Mag. 3P/250A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In
-2 x Relé diferencial Clase A regulable 0,3-1A
-2 x Int. Dif. 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int. Aut. Mag. P+N/16A/6kA Curva C
-3 x Int. Aut. Mag. P+N/10A/6kA Curva C
-2 x Variador de frecuencia 132kW Clase 3C3, con panel de operador IOP-2, con filtro inte-
grado categoría C2, y comunicación Profibus
-2 x Sinamics SD Card 512MB
-2 x Contactor DILM250-S/22 (220-240V50/60Hz) 3P/250A+2NA+2NC (132kW)
- Conjunto de distribución interior de cuadro formado por barras de cobre 4x35mm 4P/400A
- Conjunto de botoneras de marcha/paro para cada elemento, pilotos de señalización, selec-
tores de Manual/Automatico, y demás elementos de canalizaciones interna para cableado y
bornas.
SE INSTALARÁ LOS EQUIPOS DE CONTROL EN ESTE CUADRO.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

77.304,16Cuadro Mando Captacion

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO
EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

02103 ud
Colocación de nueva EDAM de Int. caja moldeada  4P/320A/36kA regulable. Conectado y
comprobado

3.510,61Int. Auom. Mag 4P/320A

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS  con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

02201 ud
Convertidor de medio, con 1 puerto RJ45 10/100Mbits/s, 1 BFOC Multimodo 100 MBits/s,
LED de diagnóstico, contacto de señalización de fallo con pulsador Set de alimentación re-
dundante, collar de sujeción conforme. Colocado, conectado y comprobado

710,62Convertidor de medio

SETECIENTOS DIEZ EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02202 ud
Switch industrial para 10/100/1000 Mbits/s; para configurar pequeñas topologías en estrella
y en línea; diagnóstico LED, IP20, 24 V DC fuente de alimentación, con 8 puertos RJ45
10/100/1000 Mbits/s eléctrico manual disponible para su descarga. Conjunto colocado, co-
nectado y comprobado.

580,84Switch industrial

QUINIENTOS OCHENTA EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02203 ud
Sensor de nivel radar con bluetooth de dos hilos, para medición contínua de nivel. Rango de
salida hasta 8m (error <=5mm), haz de 8º, señal de salida 8-20mA, conexión Bluetooth 5.0
(25m), tensión de alimentación 12-35Vdc, grado de protección IP66/IP68. INCLUYE soporte
para colocación en pared/techo. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

640,64Sensor de nivel con Bluetooth

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 3



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

02204 ud
Fuente de alimentación 24V/10A, entrada 1 fase Ac 120-230V, intensidad de entrada 1,91A.
Conjunto colocado, conectado y comprobado

340,49Fuente de alimentación

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

02205 ud
Módulo lógico 12/24 RCE con 8DI 12/24Vdc (4 pueden ser usadas como entradas analógi-
cas 0-10V) y 4 salidas de relé 10A, switch de tiempo integrado e interface Ethernet. Conjun-
to colocado, conectado y comprobado.

209,43Módulo lógico 12/24 RCE

DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02206 ud
Relé estrecho Relé estrecho tensión de mando nominal 24Vdc (280mW), lado de carga de
tensión nominal 250V Ac, intensidad permanente 6A. Conjunto colocado, conectado y com-
probado.

41,16Relé estrecho TRS 24Vdc 1CO 230V UC

CUARENTA Y UN EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

132B01 ud
Panel de control

313,66Panel de control

TRESCIENTOS TRECE EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

132F30 ud
Variador de frecuencia

1.293,10Variador de frecuencia

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

133B0200 ud
Variador de frecuencia Bomba IX servicio

1.293,10Variador de frecuencia Bomba IX servicio

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

133B0201 ud
Variador de frecuencia Bomba IX regeneración

1.293,10Variador de frecuencia Bomba IX regeneración

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

134B0202 ud
Variador de fracuencia bomba Agua producto

1.293,10Variador de fracuencia bomba Agua producto

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

134F0372 ud
Variadores de frecuencia

18.564,34Variadores de frecuencia

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01010 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

22,38Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01011F m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

34,53Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A01019F m³

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias ex-
cavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.

20,41Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

VEINTE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A042FVT m
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminosos, incluyendo materiales a pie de obra en
Fuerteventura, montaje de alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

92,94Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

NOVENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A043_ST_F m

Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, existente. No se incluye ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

16,08Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40,
colocada

DIECISÉIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

A05002 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

164,60Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS
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A05006 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.102,20Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

MIL CIENTO DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

A05027 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 600-500/400 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.447,03Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con TRES CÉNTIMOS

A05042 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

901,68Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

NOVECIENTOS UN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A05107 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

832,68Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06046F m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

42,91Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A0612FV m
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

14,73Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

CATORCE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0627FV m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

35,84Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura

TREINTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A090491 m
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 250 mm de
diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

76,06Tubería PRFV, ø 250 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada

SETENTA Y SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

A10007 ud
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1.371,09Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

A100472 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 4,0 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.120,57Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm PN40, instalado

MIL CIENTO VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10050N ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura),
instalado.

1.413,12Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

Página 7



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.266,58Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A11009F ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

658,91Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A11010N ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, colocada.

1.008,46Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL OCHO EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A11013 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

5.692,84Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A1800425 ud
Codo de PRFV 10º< a<= 45º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

487,85Codo PRFV, 10º< a<= 45º, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ANTVRT ud
Suministro y montaje de regulador de potencia y controlador para autonconsumo de electrici-
dad sin excendetes con cumplimiento de los criterios de la UNE 21 7001-N y RD 244/2019.

2.188,05Regulador de potencia y controlador para autoconsumo

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

ARE01 m³
Cama de arena 0/5 mm, y compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo ma-
nual con bandeja vibrante.

13,15Cama de arena 0/5 mm, y compactación

TRECE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

274,74Arqueólogo

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

202,35Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

B-004-A ud
Suministro e instalación de nomba centrífuga de baja presión en ejecución monobloque, com-
puesta por Bomba..
Condiciones de servicio
Caudal de bombeo 70,83 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 11,01 m³/h
Altura de elevación 13,26 m
Altura de elevación en punto cero 17,52 m
Rendimiento Bomba 79,73 %
NPSH requerido 3,6 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 3,202 kW
Potencia máxima absorbida/curva 3,473 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.391 1/min
Presión de salida máxima 1,715 bar.r
Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

8.910,08Bomba IX Servicio

OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS
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B-005-A ud
Suministro e instalación de bomba de alta presión Inline

Datos de trabajo
--------------------
Caudal bombeado requerido 8,00 m³/h
Altura de bombeo requerida 23,46 m
Medio bombeado agua - Agua limpia
Indicaciones detalladas sobre  el líquido de bombeo - No contiene sustancias químicas o me-
cánicas que afecten a los materiales
Temperatura ambiente máxima 20,0 °C
Temperatura ambiente mínima 20,0 °C
Temperatura del medio a bombear 20,0 °C
Corriente volumétrica 8,01 m³/h
Altura de bombeo 23,52 m
Eficiencia 66,5 %
IEM (índice de eficiencia mínima)= 0,70
Absorción de potencia 0,77 kW
Velocidad de rotación de la bomba 2699 rpm
NPSH requerido 1,43 m
Presión permitida de trabajo 25,00 bar.r

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

4.752,87Bomba IX regeneración

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

B-006-A ud
Suministro e instalación de momba centrífuga de baja presión conforme a la norma EN 733
compuesta por Bomba + acoplamiento + protector de acoplamiento + bancada + motor.

Condiciones de servicio
---------------------------
Caudal de bombeo 104,17 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 15,2 m³/h
Altura de elevación 40,8 m
Altura de elevación en punto cero 46,48 m
Rendimiento Bomba 76,81 %
NPSH requerido 3,3 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 15,06 kW
Potencia máxima absorbida/curva 16,45 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.430 1/min
Presión de salida máxima 4,549 bar.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

14.102,27Bomba de agua

CATORCE MIL CIENTO DOS EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

B01014FT m²
Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta 6 m de longitud, separa-
das 80 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de
hormigón HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total de 600 kg/m², eje-
cutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

89,02Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m²

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

B01036FV kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electro-
do básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico to-
talmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

5,58Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Página 10



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

B01061FV ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/tala-
dro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

79,09Placa anclaje S275 350x350x15 mm

SETENTA Y NUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

B01096N m²
Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

183,62Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

B02034 m²
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

21,87Recibido de cercos en muros exteriores

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B02058FV m²

Trasdosado directo de panel de yeso laminado térmico, formado por panel compuesto de 1
placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 10 mm de espesor con panel de poliestireno
expandido (EPS) de 40 mm de espesor; adosada directamente al muro soporte mediante pe-
lladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizon-
talmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instala-
ciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

24,67Trasdosado directo panel de yeso laminado, placa térmica poliestireno
expandido 10+40EPS

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B03023FV m²
Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, con p.p. de foseado o moldura perime-
tral de 5x5 cm., incluso material de fijación, remates, colocación y acabado con yeso blanco.
Medido deduciendo huecos de más de 2 m².

36,22Falso techo plancha lisa escayola con moldura Fuerteventura

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

B03026 m²
Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada
por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0.
Sin incluir medios auxiliares.

7,65Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

B03034_F m²
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vi-
gas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según
UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

23,92Pintura intumescente R-30 (30 min.)

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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B04012FV m²

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confec-
cionado en obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio
de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizon-
tal.

30,85Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero
Fuerteventura

TREINTA EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

B04013_F m²

Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento
y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de
10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección horizontal.

31,05Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de
cemento espumado

TREINTA Y UN EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

B04018_F m²
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámi-
na asfáltica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster refor-
zado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero Glas-
dan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida
con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del
IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.

24,17Impermeabilización bicapa autoprotegida

VEINTICUATRO EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

B04048_F m²
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los so-
lapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster
no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI supe-
rior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos
y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin arma-
dura en 1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucernarios y exuto-
rios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadura en
caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm
sobre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

36,43Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

B04048_FT m²
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los so-
lapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster
no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI supe-
rior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos
y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin arma-
dura en 1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucernarios y exuto-
rios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadura en
caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm
sobre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

36,43Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

B08015_F ud
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de diametro
interior y altura variable, incluido remates y acabados.

522,69Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y
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QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B08017_F ud
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de
un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

155,98Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 120 cm, h=0,8 cm

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

B08025_F ud
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altu-
ra total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido
de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de
diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

194,38Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 120/60 cm

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

B08094 m
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elásti-
ca, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, co-
nexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

13,24Bajante de PVC, pluviales 110 mm

TRECE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BC114 m
Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300

307,55Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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BCAP_FT ud
Suministro e instalación de Bomba centrífuga, con motor 132kW IP55 400V 50 Hz. Intensi-
dad nominal 235A. Motor con aislamiento tipo F y clase de temperatura tipo B.
Características de la bomba:
Cuerpo de la bomba: A995 GR 5A.
Taoa de bomba: A995 GR 5A.
Impulsor: A995 GR 5A.
Eje de bomba: 1.4501/UNS S32760
Anillos de desgaste: A995 GR 5A.
Soporte: Acero carbono
Rodete cerrado.

Sellado del eje mediante cierre mecánico DIN tipo 1, material Q1Q1VGG
Peso aproximado: 1230Kg

Incluye:

Certificado de funcionamiento ISO 9906
Certificado de prueba hisdrostática
Certificaco de materiales
Certificado de equilibrado del impulsor.
Portes a Fuerteventura.

Punto de funcionamiento principal Q=437,5 m3/h; H= 60 m.c.a;
Otros puntos de funcionamiento a satisfacer según el pliego de prescripciones técnicas
Rendimiento mínimo 75% para el punto de funcionamiento principal
NPSH menor o igual a 5 para el punto principal.

59.960,82Suministro, desmontaje, instalación y conexión de bomba y motor

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA
EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BDANTI ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación
se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1
a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h
-Otras características:
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)
-Características electrónicas:
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana
Caracteristicas Técnicas
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C

2.250,53Bomba dosificadora Dispersante / AntiincrustanteBDANTI ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación
se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1
a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h
-Otras características:
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)
-Características electrónicas:
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana
Caracteristicas Técnicas
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C

2.250,53Bomba dosificadora Dispersante / Antiincrustante
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Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas
-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber
-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber
-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug
-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

BDCAL ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifica-
ción se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango
de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
-----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
-----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-

3.150,87Bomba dosificadora H2SO4 CalcitaBDCAL ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifica-
ción se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango
de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
-----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
-----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-

3.150,87Bomba dosificadora H2SO4 Calcita
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Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:

- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o se-
ñal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 7 kg
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Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BDIX ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación
se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1
a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

-Otras características:
---------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

-Características electrónicas:
---------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Características técnicas
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD

-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 115 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 100 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF

5.362,54Bomba dosificadora H2SO4 IXBDIX ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosificación
se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango de 1
a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

-Otras características:
---------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

-Características electrónicas:
---------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Características técnicas
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD

-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 115 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 100 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF

5.362,54Bomba dosificadora H2SO4 IX
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Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 3 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 11 kg
Peso bruto: 13.6 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BDNACLO ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo. La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifica-
ción se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango
de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
--------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera

2.250,53Bomba dosificadora NaClOBDNACLO ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo. La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifica-
ción se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango
de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
--------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera

2.250,53Bomba dosificadora NaClO
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- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o se-
ñal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
----------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber

-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

BDNAOH ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia

3.958,28Bomba dosificadora NaOH IXBDNAOH ud
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de mem-
brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia

3.958,28Bomba dosificadora NaOH IX
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brana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta eficiencia
mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifica-
ción se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de carrera en un rango
de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola única

Otras características:
----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de aluminio
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Solo aplicable a bombas con: certificación ATEX La bomba dosificadora está homologada
conforme a la norma ATEX RL 94/9/CE para material no eléctrico.
La placa de especificaciones del motor está etiquetada conforme a la normativa ATEX.

Características electrónicas:
------------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de microprocesa-
dor
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o se-
ñal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor

Características técnicas
---------------------------------------------
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 142 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 200 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Aluminium
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: EPDM
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Junta de estanqueidad de válvula: EPDM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 8 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.2 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 13 kg
Peso bruto: 24.3 kg
Volumen de transporte: 0.156 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BOMB1 ud
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión flexible cuyos ma-
teriales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. A pie de obra.

67.670,34Bomba centrífuga horizontal 160 kW 400V

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS
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C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

CA0020_F m
Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U" de 100x29x6 cm recibi-
da con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico
impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

46,03Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm

CUARENTA Y SEIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

CA010011 ud
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable DU-
PLEX, disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 200 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

669,20Válvula mariposa,DUPLEX, ø 150 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

CA06045F m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje alta dificul-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

29,34Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTINUEVE EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CA06070F m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje alta dificul-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

36,21Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CA06071F m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta difi-
cultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

43,40Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

CA08038 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

98,05Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

NOVENTA Y OCHO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

CA0D023 m²
Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada hasta 5
cm. de espesor y carga de escombros sobre camión y transporte a lugar de acopio, para su
posterior transporte a vertedero autorizado.
No incluye la tasa de vertido.

9,03Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico (5cm)

NUEVE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

CA0F023 m²
Fresado de 5 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpie-
za del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo ti-
po de operaciones complementarias.

8,77Fresado pavimento asfáltico (e= 5 cm)

OCHO EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA0FT002 m

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

64,41Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en anclaje
de cubierta

SESENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

CA0FT017 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro dobla-
do en punta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación,
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, inclu-
so tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

44,86Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CA0FT040 ud
Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas PN-16,
colocación y prueba

2.289,51Pasamuros nervado F.D. DN400,L=1000 mm, union mediante bridas PN16

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CA0FT062 m
Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado de max 2.5 cmts. de an-
cho y profundidad de pavimento. Relleno con arena fina y sellado con betun conformado.Ter-
minada.

8,70Junta de dilatación c/butún conformado

OCHO EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

CA0FT066 m
Zócalo de valla de cerramiento

88,47Zócalo de valla de cerramiento

OCHENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CA0FT080 ud
Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, ejecutada con bloque hueco
de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25, hormigon de
limpieza de 10 cm.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun
plano de detalle.

239,76Arqueta de control de drenes

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA0FT094 m
Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tra-
mos rectos, adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasa-
manos de tubo de acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

192,35Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA0FT109 t
Retirada de escollera en zona costera por medio de maquinaria de mov. de tierras, bloques
de piedra entre 1,5 y 3,0 t de peso, con acopio de las mismas en la zona, a una distancia má-
xima de 20 metros de la demolición.

4,96Retirada de escollera en zonas costeras.

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA0FT112 m³
Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zanja.

50,12Construccion cama tuberias.

CINCUENTA EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

CA0FT113 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y ac-
tuador eléctrico trifásico 400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble excen-
tricidad de acero inoxidable CF8M, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

5.142,30Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada,
instalada

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con
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TREINTA CÉNTIMOS

CA0FT120 ud
Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de perfil
IPN-120 galvanizado, colocado según plano de detalle.

40,26Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito

CUARENTA EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CA0FT145 m³
Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño má-
ximo de árido de 40 o 20 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la pie-
dra 20 km. Elaborado en planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

281,22Hormigón ciclópeo 20 N/mm²

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CA0FT164 m
Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

268,52Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0FT197 t
Recolocación de escollera por medios mecánicos, con retirada de la piedra del acopio, trans-
porte y colocación en la zona de escollera, adaptacion de la misma con continuidad de la
existe.Totalmente terminada.

11,84Recolocación de escollera en zonas costeras.

ONCE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0FT303 ud

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres
mordazas triple banda para diametro de 200 mm.

268,40Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas, para
DN200

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

CA0FT309 ud
Codo de PRFV y 90º embridado, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocado y montado en obra.

756,53Codo bridas PRFV, a= 90º, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0FT312 ud
Fijación metálica para tuberia de PVC de 110 mm, elaborada en acero galvanizado con ros-
ca para tornillo M-8.Colocada

3,11Fijación metálica para tuberia de PVC 110 mm

TRES EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

CA0FT330 ud
Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm, 2 hojas, incluso cerco y contracerco
con muescas para el paso de hilos, herrajes de colgar y seguridad, colocada y pintada.

751,45Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CA0FT394 ud

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres
mordazas triple banda para diametro de 400 mm.

570,14Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas,para
DN400

QUINIENTOS SETENTA EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

CA0FT400 ud
Apoyo metálico para tubería de fundición DN400 mm; ejecutado con UPN 100, placas de an-
claje a paredes de galeria y abrazadera para fijacion de tubo. Pintura de imprimación y antio-
xidante.Totalmente terminado y colocado.

461,49Apoyo metálico con perfileria para tuberia de FD DN400 mm

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0FT403 m
Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal, de di-
mensiones interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con
marco cerrajeria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN 124-2, in-
cluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

254,19Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

CA0FT431 ud
Colector de impulsión fabricado en tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigi-
dez de 5.000 N/m², de 300 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio, con termina-
cion en bridas de PRFV, PN16, dos entronques en tuberia PRFV de 150mm  embridadas. In-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas.

1.996,74Colector de impulsión PRFV 300,instalado.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0FT442 ud
Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión mediante bridas PN-16,
colocación y prueba

1.005,38Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante bridas PN16

MIL CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CA0FT502 m
Hilo de poliamida monofilamento, ø5 mm, resistencia a la rotura 700 Kp, colocado a la ten-
sión de atado proyectada, incluso pp de recortes, atados, etc.

0,91Hilo poliamida monofilamento

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

CA0FT503 m²
Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero, de polietileno de alta densidad color ne-
gro, resistencia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de 25%, alta permeabili-
dad y sombreo del 95%, colocada.

7,25Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CA0FT516 m²
Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",ma-
lla metálica plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herra-
jes de colgar y seguridad.Pintada,terminada y colocada

276,79Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0FT604 m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta difi-
cultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

29,44Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTINUEVE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CA0FT607 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

105,51Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO CINCO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

CA0FT901 m
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad  en
puntos triples de impermeabilización, acciones puntuales de reparación y conformación de fo-
rro de lámina en tuberías de entrada y salida de balsa, puesta en obra y p.p de medios auxilia-
res y pequeña herramienta.

19,84Soldadura por extrusión

DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CA0FT909 m
Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, banda de
neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm ca-
da 20 cm, terminado

93,78Anclaje con pletina de aluminio 150x6

NOVENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CA0FTB04 ud
Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmente terminado y colocado.

256,61Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y tornillos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CA0FTFVT m³
Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previamente mediante cernido
de material de excavación.

50,90Construcción cama tuberías con arena

CINCUENTA EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS
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CA0FTM1 ud
Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón en masa
100x30x17-15 (peso unitario de 120 kg/ud) unidos mediante cable trenzado de acero inoxida-
ble y anclados a la viga de coronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno de desgaste pa-
ra protección de la lámina impermeabilizante.Totalmente terminado y colocado según plano
de detalle.

333,01Anclajes en talud de balsa

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con UN
CÉNTIMOS

CA0FTM2 m
Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con un peso
de 100 kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en masa
100x30x17-15 cm (peso min. unitario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de geotextil
evitando el contacto con la lamina de impermeabilización.Colocadosy alineados, totalmente
terminado .

23,85Anclaje de fondo de balsa

VEINTITRÉS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA0FTPUR m

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, con revestimiento  interior de poliuretano (PUR), probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

118,82Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior de poliuretano, ø 200 mm,
clase C40, colocada

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0J012 m²
Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escom-
bros a vertedero.

6,96Preparacion de caja en zanjas

SEIS EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA1.02 m³

Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05 04 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

5,00Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a instalación de
valorización

CINCO EUROS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS
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CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

50,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

CINCUENTA EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

160,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CIENTO SESENTA EUROS

CA1.10 t

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

20,00Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

VEINTE EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

300,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

TRESCIENTOS EUROS

CA1.13 t

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

150,00Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación
de valorización

CIENTO CINCUENTA EUROS

CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

700,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

SETECIENTOS EUROS
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CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA10022 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable DU-
PLEX, disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 200 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

870,83Válvula mariposa,DUPLEX, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CA10024 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

676,44Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA11009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 2,5 MPa, colocada.

620,94Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 2,5 MPa, instalada

SEISCIENTOS VEINTE EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CA11011 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero inox., instalado.

5.967,86Caudalímetro electromagnético, ADS,, ø 300 mm, instalado

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA11022 ud
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri-
dado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

490,04Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

CA11030 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuer-
po de fundición dúctil GGG-40 o superior, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable DUPLEX, disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcaniza-
da y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 200
micras,  con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2.705,42Válvula mariposa,DUPLEX, ø 300 mm, 1,6 MPa  bridas,motorizada, instalada

DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CA18013 ud
Codo de PRFV 45º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

558,23Codo PRFV, 45º< a<= 90º, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CA18060 ud
Reducción PRFV bridas de 250 a 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada y montada en obra.

1.266,75Reducción PRFV bridas ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA20025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

191,55Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN25, instalado

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CAFT001 ud
Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles fotovoltaico, Tecnología HiDM Mo-
no PERC con DIL baja.  20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo
de célula, 60 células (6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio anodizado, Caja de
conexiones: dimensiones 2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando s/RBT-02.

275,15Panel fotovoltaico

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

CAFT0012 m²
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada
con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

8,20Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CAFT002 ud
Estructura coplanar, para 9 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio anodi-
zado, con tornillería de acero inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de elemenr-
tos selladores. Apta para módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjunto
colocado según especificaciones de fabricante.

568,61Estructura coplanar para 9 módulos en línea.

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAFT003 ud
Inversor solar fotovoltaico monofásico, sin transformador, con grado de protección IP65 y
las siguientes características:
-Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensión máx. entrada: 600V
-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W
-Tensión de salida: 230V
-Corriente máx salida: 16A
-Factor de desfase ajustable: 0,8
-Dimensiones: 435x470x176 mm
-Peso: 17,5 kg
Equipo colocado, conectado y comprobado

1.834,83Inversor

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAFT004 ud
Inversor de baterías con grado de protección IP54 y con las siguentes características:
-Tensión asignada red: 230 V
-Corriente máxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia máxima de entrada: 11,5 kW
-Tensión asignada baterías: 48V
-Corriente de carga máx.: 75A
-Rendimiento máx.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.

4.222,63Inversor de baterías

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAFT005 ud
Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto compuesto por módulos enlazables de
4kWh (4 módulos), con una capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de
994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje nomi-
nal de 51,2V (40-57,6V), grado de protección IP55. Conjunto colocado, conectado y compro-
bado.

13.077,58Baterías de Ion Litio 16kWh

TRECE MIL SETENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAFT006 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE
50618, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canali-
zación no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

6,85Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAFT007 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2,
y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización
no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4,55Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAFT008 ud
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma
UNE 21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superfi-
cial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

30,15Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2

TREINTA EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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CAFT009 ud
Conjunto de fusibles tipo enwitec para protección de sobrecarga de batería polos + y -, con
portafusibles desconectable para conexión de cables hasta 95mm2, con envolvente plástica
IP65. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

451,76Conjunto fusible

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAFT0AH0 ud
Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición DN 400 mm,colocadas
aprox. cada 6 m., encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y cura-
do.

174,24Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CAFT1001 m³

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido so-
bre perfíl, incluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

13,44Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto
roca

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAFT1003 m³
Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado con arido ofítico en Fuerteventura, incluso enco-
frado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

296,18Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CAFT1201 ud
Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente metálica de dimensiones
655x915mm (axh), con puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de sobretensiones transitorias Tipo
1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás elementos para cerrar y montar
el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

2.319,25Cuadro general de mando Cámara de Válvulas

DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAFT1205 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

3,33Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2

TRES EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAFT1207 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1,33Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2

UN EURO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CAFT1208 m
Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002,
y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

2,74Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2

DOS EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAFT1209 m
Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002,
y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1,98Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAFT1210 m
Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), monta-
dos conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comproba-
do.

10,66Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21

DIEZ EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAFT1211 m
Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), monta-
dos conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comproba-
do.

10,25Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21

DIEZ EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAFT1213 m
Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), mon-
tados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

4,23Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23

CUATRO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CAFT1214 m
Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), mon-
tados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

10,13Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23

DIEZ EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

CAFT1215 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1,86Circuito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2

UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAFT12B1 ud
Base de hormigón de dimensiones 80x40x50 ejecutada con hormigón en masa HM-20, inclu-
so encofrado y curado.Colocadas para recibir estructura

78,60Bases de hormigon para estructura panel

SETENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

CAFT1301 ud
Interruptor final de carrera con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con grado de pro-
tección IP65 Clase II. Colocado, conectador y comprobado.

58,89Interruptor final de carrera con roldana

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CAFT1302 ud
Interruptor superficie Plexo 10A. Colocado, conectado y comprobado.

25,14Interruptor superficie

VEINTICINCO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

CAFT1401 ud
Luminaria, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, conectada y comprobada.

117,65Luminaria

CIENTO DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CAFT1402 ud
Luminaria de emergencia LED, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y com-
probada.

109,14Luminaria de emergencia LED

CIENTO NUEVE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

CAFT1601 m
Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado en fon-
do de zanja de cimentación, incluida p.p. desoldadura aluminotérmica a armadura. Línea co-
locada, conectada y comprobada.

34,36Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CAFT201 ud
Grupo electrógeno insonorizado monofásico con potencia en régimen estacionario
7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de
1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de depósito de 100l, funcionamiento con diesel.
Así mismo, se incluye armario de conmutación tipo CC2. Conjunto colcado, conectado y com-
probado.

6.688,87Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAFT2016 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

232,62Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAFT203 m
Conducto de gases de escape formado con tubo de acero galvanizado de D=2", incluso abra-
zaderas de fijación y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clapeta), totalmente coloca-
do según normas de la Dirección Facultativa.

20,56Tubo gases escape 2" Acero galvanizado

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAFT204 m²

Conducto de ventilación con geometría rectangular, fabricado en acero galvanizado de 0,6
mm de espesor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z 250/275 in-
cluso parte proporcional del 35% en figuras tipo perfil integral brida con estanqueidad al aire
CLASE B2 según UNE-EN 1507, certificados de fabricación y estanqueidad. Instalado

37,29Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35 %
figuras

TREINTA Y SIETE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

CAFT2710 ud
Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en brida,
ejecutada en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a tubería
DN-600 mm, incluso p.p. de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

5.960,97Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAFT2728 ud
Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta por cono de reducción elabo-
rado en acero inoxidable AISI 316 L, de 0.20 m de longitud/altura, terminado en enrejado con
redondos Ø10 en acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Colocado.

1.555,51Reja retención de solidos desagüe de fondo

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CAFT3001 ud
Legalización de las instalaciones eléctricas: Partida de legalización de las instalaciones eléc-
tricas según los requerimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo compa-
ñía distribuidora, si procede. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional fir-
mada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias,
OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros gastos similares.

4.800,00Legalizaciones

CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
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CAFT4006 m

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), probada, colocada y montada en obra,
incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de
la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

273,81Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400 mm,
clase C30, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CAFT4011 ud
Dado de hormigón para apoyo y anclaje de tubería de  DN 400 mm, encofrado y desencofra-
do, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.Incluso abrazadera de acero galvaniza-
do 100x10 mm y banda de EPDM de 5 mm.

349,78Apoyo de hormigón para tubería de  DN 400mm

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAFT4025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

540,54Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

CAFT5504 ud
Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante bridas fijas/orientables,PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado probado y montado en
obra.

2.277,12Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa, instalado

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

CAFT6001 m³

Excavación en zanja  terreno roca blanda (con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa),
con medios mecánicos especiales, hasta 4 m de profundidad, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

26,77Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios
mecánicos

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAHO103 m³
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado con arido ofítico en Fuerteventura, incluso enco-
frado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

258,51Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 37



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CAI03002 m³
Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

68,96Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

SESENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CAI09049 m
Premarcaje de marca vial.

0,11Premarcaje de marca vial

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS de EURO

CAI09054 m
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

0,96Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

CAI09058 ud
Traslado y retirada de equipo de señalización.

400,00Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

CUATROCIENTOS EUROS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

51,72Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CAJAAV03 ud
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante
tornillería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidifica-
ción, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1
m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altu-
ra deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subi-
da de predadores.

512,09Caja nido para aves rapaces sobre poste

QUINIENTOS DOCE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

CAJM327 ud
Caja moldeada 4Px160 25/25kA dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA

4.549,32Caja moldeada dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CAJM332 ud
Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA

3.482,82Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAJM343 ud
Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA

3.482,82Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAJM38 ud
Caja moldeada

13.787,42Caja moldeada

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAP1001 m
Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

1,16Corte con radial de pavimento asfaltico

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CAPPRCN ud
Captador de presión PNCR PN16

366,96Captador de presión PNCR PN16

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAUNI107 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu

3,31Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CAUNI121 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu

4,97Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAUNI122 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu

1,19Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu

UN EURO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CAUNI123 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu

5,32Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu

CINCO EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CAUNI124 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu

1,68Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu
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UN EURO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAUNI306 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu

11,54Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAUNI307 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu

6,55Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAUNI309 m
Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu

18,68Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu

DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAUNI310 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu

1,68Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu

UN EURO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAUNI340 m
Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu

36,26Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CAUNI346 m
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu

29,76Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu

VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CB01057 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm fijacion me-
diante tornillos WL y taco, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de
escaleras o forjados para anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

43,92Placa anclaje S275 150x150x10 mm

CUARENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CB01096 m²

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra,
incluso ángulo galvanizado en L 30x30x3.Colocado,terminado y remates.

202,61Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado
encastrado en angulo

DOSCIENTOS DOS EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Página 40



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CB0FT108 m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos vertica-
les acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

30,46Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en
paramentos verticales

TREINTA EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CB0FT112 m²
Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm
de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, monta-
je vertical.

75,14Fachada pesada de placa alveolar de hormigon pretensado

SETENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

CB0FT120 m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m²,
incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigón y armadura de reparto de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos me-
nores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de
3,6 m, totalmente terminado.

137,81Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

CB0FT310 m²
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizon-
tales, de 25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

35,56Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.

TREINTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CC0114 m
Canalización cerrada

128,92Canalización cerrada

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CC052 m
Canalización cerrada 40X110 mm

88,31Canalización cerrada 40X110 mm

OCHENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CCA01 ud
Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadros para la protección de las cuatro líneas
que llegan de los inversores, así como los ubicados en las salas de los inversores formado
por:
1 ud. Interruptor automático compacto en caja moldeada, 50kA, 4P4R, 630 A
2 ud. Interruptor compactos en caja moldeada 36kA AC 4P4R 250A, con protección diferen-
cial
4 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 160A 4.1, con protección diferen-
cial
2 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 100A 4.1, con protección diferen-
cial
1 ud. Interruptor magnetotérmico 2P 10A C
1 ud. Armario G IP30, 24 modulos, alto 1230 mm. Totalmente montado e instalado, incluso
embarrado de protección.

46.825,00Cuadro de protección Corriente Alterna

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO EUROS

CCZZF6 m
Suministro, montaje e instalación de línea en corriente continua entre módulos e inversor. Ca-
ble Cu 0,6/1kV ZZ-F unipolar de 1000 mm², resistente a la intemperie, para instalaciones foto-
voltaicas, garantizado por 30 años, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, aislamiento
de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aisla-
miento clase II, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la lla-
ma, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos,
nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resis-
tencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y
aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Deberá cumplir la normativa
CPR (Eca). Completamente instalado y probado.

9,64Línea CC  0,6/1kV ZZ-F Eca 10,00 mm²

NUEVE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CD0FT005 m

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con
junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,15Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble
pared.

DIEZ EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

CE02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

415,12Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

CE02222 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado (Fuer-
teventura).

3,92Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CE02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas, alambre guía y cinta señalizado-
ra, totalmente instalado (Fuerteventura)

15,49Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado, instalado.

QUINCE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CG0FT040 ud
Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=400mm y dos
bridas planas para soldar Ø16" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante de las sol-
daduras y pintura de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

1.669,84Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 16",PN16, para soldar.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CGPCCFV ud
Suministro e instalación de cuadros precablados para la proteción de los strings fotovoltai-
cos, realizado con envolvente de policarbonato estanca con grado de protección IP65, pro-
tección contra impactos IK09. Totalmente montado y conexionado.

Incluye:
- 2 cuadros de protección DC 6 entradas / 6 salidas con portafusibles, 22 fusibles cilíndricos,
curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxi-
ma 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección
< 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 3 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 28 fusibles cilíndricos,
curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxi-
ma 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección
< 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 20 fusibles cilíndricos,
curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxi-
ma 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección
< 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 20 fusibles cilíndricos,
curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxi-
ma 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de protección
< 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.

16.111,00Cuadros de protección CC

DIECISÉIS MIL CIENTO ONCE EUROS

CH0FT007 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de
40 o 20 mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamen-
te desde hormigonera.

183,56Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

CH0FT020 m³
Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un
85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Inclu-
ye extendido del hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormi-
gones, armaduras ni productos de curado.

141,43Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CH0FT038 m³
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en plan-
ta,  ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, extendi-
do, regleado, vibrado y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para hor-
migones.

242,41Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CH0FT085 m³
Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, incluso ex-
tensión humectación  y compactación.

125,71Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

CH0FT13b m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla de Fuerteventura), a una distancia de 30
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.Aditivado con impermeabilizante.

232,02Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 Km. Aditivado

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

CH0FT401 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta.

176,85Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CH0FT402 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusi-
vamente desde hormigonera.

172,77Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CH0FT403 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30
Km a la planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

150,57Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

CIENTO CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CH0FT408 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura), a una distancia de 30 km
desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

167,11Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

CH0FT412 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta.

176,85Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CH0FT413 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta.

215,67Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CH0FT43b m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30
Km a la planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

150,57Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

CIENTO CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CHAR10M ud
Charca de agua de 10 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada
con lámina de epdm.

626,31Charca de agua de 10 m2

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

CI0FT012 m²
Demolición completa de nave industril de estructura metálica, desde la rasante mediante ma-
quinaria para demoliciones con apoyo de personal para oxicortes, incluso despeje de escom-
bros. No está incluido el transporte de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Me-
dido volumen aparente. No incluye la retirada de enseres. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

70,43Desmontaje de nave industrial sin aprovechamiento

SETENTA EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CI0FT2009 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

2,42Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

DOS EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CI0FT4008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,81Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO
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CI0FT4017 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos
entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia < o = 30 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

0,96Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

CI0FT4030 m²
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre
aristas interiores.

0,67Refino y planeo de camino a > o = 3 m

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

CI0FT4049 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para caminos con una anchura má-
xima de 3 m. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

10,06Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m, D<= 3 km

DIEZ EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

CI0FT4107 m
Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,50 m de diámetro exte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, y hormigonado colocado, según plano de deta-
lle, en terreno tipo tránsito.Totalmente terminado.

165,55Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CI0FT412N kg
Estructura de acero laminado S275 JR en caliente en nave de proceso, vigas,pilares y sun-
chos,colocada mediante soldadura sobre zapatas aisladas de hormigón armado, incluso pin-
tura de soldaduras,totalmente terminado.

10,67Estructura de acero en perfiles para nave de proceso

DIEZ EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CI0FT5002 m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y ca-
landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción
de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No
incluye solapes. Colocado en zanjas de drenes.

3,51Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500 g/m², colocado en
zanjas

TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CI0FT5004 m
Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm de diámetro.

4,31Mechinal drenaje muros con tubo PVC ø 90 mm

CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CI0FT5102 m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y ca-
landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción
de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No
incluye solapes. Colocado en taludes de balsa.

3,68Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m², colocado en
taludes de balsa

TRES EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CI0FT6003 m³

Construcción explanación mejorada con árido seleccionado y cemento, 95% PM.

14,07Construcción explanación mejorada con árido seleccionado y cemento, 95%
PM.

CATORCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

CI0FT6015 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material,  para caminos de anchura superior o igual  a 3 m.

4,73Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<=
20 cm, a>o= 3 m.

CUATRO EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CI0FT7008 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo tránsito y hormigonado.Totalmente terminado.

381,83Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CM0FT003 m³

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie de má-
quina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtener-
se con la máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

5,44Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra
excavada, excluyendo roca

CINCO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CM0FT006 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

5,60Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

CM0FT008 m³
Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material, carga so-
bre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

6,65Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados

SEIS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CM0FT011 m³
Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm.

20,10Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm

VEINTE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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CM0FT012 m³
Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm.

14,31Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm

CATORCE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CM0FT020 m³
Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra In-
cluye vertido del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del
proctor normal. No incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

5,83Construcción terraplén con material de excavación.

CINCO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CM0FT021 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad.
Con la perfección que sea posible a máquina y perfilado manual de las mismas. Para cimen-
taciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

21,04Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad, terreno
compacto

VEINTIÚN EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

CM0FT027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CM0FT044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CM0FT101 m²
Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa. Riego y compactación
en sentido normal a la superficie.

6,01Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

SEIS EUROS  con UN CÉNTIMOS

CM0FT124 m³
Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno,medido sobre perfíl, inclu-
so extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

8,67Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica

OCHO EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CM0FT201 m³
Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado de la excavación

28,87Relleno trasdós de muro de contención.

VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CM0FT3FT m³

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las tierras
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

11,93Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra
excavada.
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ONCE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CMOD1 ud
Celda modular de protección con ruptofusible, corte y aislamiento integral, interruptor-seccio-
nador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta
a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). In-
cluye: Relé de protección de sobrecargas comunicable ekorRPT, indicador presencia ten-
sión, Sensores de intensidad . Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

5.456,80Celda modular de protección con ruptofusible, corte y aislamiento integral

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

CMOD2 ud
Celda modular de protección general con interruptor automático, aislamiento integral,
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con: interruptor automático de corte en vacío (cat.
E2 s/IEC 62271-100), con mando motor. Seccionador de tres posiciones (cat. E2 s/IEC
62271-102),
conexiónseccionamiento-puesta a tierra, con mando manual. Incluye: Relé de protección digi-
tal comunicable ekorRPA-220.

5.456,80Celda modular de protección general con interruptor automático

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

CMOD3 ud
Celda modular de medida. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Incluye interconexión de potencia
con celdas contiguas y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de intensidad (cla-
se 0,5).Verificados. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

10.495,73Celda modular de medida

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CMOD4 ud
Celda modular de línea, norma GSM 001 corte y aislamiento integral, interruptorseccionador-
de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV,In=630A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000maniobras). Incluye indica-
dor presencia tensión. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

4.080,72Celda modular de línea

CUATRO MIL OCHENTA EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

COLECAP PAJ
Partiza alazada a jusificar para suminitros e instalación de tuberías de dosificaicón de reacti-
vos de teflón de dviersos diámetros. Totalmente instalada y probada

7.770,00Conjunto de tuberías de dosificación de APQ

SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

CP0FT019 m²
Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en
bruto, colocados en seco como cara vista, incluso suministro y preparación de la piedra.Tras-
dos relleno con hormigon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado. En mu-
ros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura.

99,10Ejecución de mampostería ordinaria a 1 cara vista con trasdós de hormigón

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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NOVENTA Y NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

CP0FT020 m
Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas, con piedra obtenida de la propia excava-
ción, considerando mampuestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemento, in-
cluso preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50
cm de espesor.

176,93Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CQ0FT100 ud
Arqueta de recepción de caudales de 1,00x1,00x1,50 m. de medidas interiores, ejecutada
en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada
con doble malla  15x15x10, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerrajeria, ter-
minada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

1.642,94Arqueta recepción de caudales

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CQ0FT202 ud
Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medidas interiores, ejecutada
en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada
con doble malla 15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada, sin in-
cluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

1.976,94Arqueta recepción de alivio de balsa

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CQ0FT203 ud
Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de medidas interiores, ejecuta-
da en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada
con doble malla Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerraje-
ria, terminada.

3.632,76Arqueta estabilización alivio balsa

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CQFT1001 ud
Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de 1.80x1,30x1,35 m. de me-
didas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10
cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y
marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excava-
ción y relleno perimetral.Terminada.

2.207,41Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CQFT1002 ud
Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y válvula de corte de
2.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso lo-
sa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fon-
do de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

2.958,27Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CT01 ud
Centro de transformación prefabricado, modular de hormigón armado, de 6080x2380x2790
mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria con 1 puerta de pea-
tón y 1 puertas de transformador. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Montaje, nivelación y fijación

53.462,10Centro de transformación prefabricado, modular de hormigón armado

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

CT0FT010 ud
Tapon de hormigón armado en encuentro de dique con galería de servicio, ejecutado con
HA-30 aditivado con impermeabilizante, incluidas las armaduras, encofrados, puesta en
obra, vibrado y curado.Terminado.

2.666,46Tapón de hormigón armado en encuentro con galería y dique de balsa

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CT0FT020 m
Tubo hormigón armado clase C90.Fabricado según norma UNE-EN 1916:2008 y UNE
127916:2017, mediante compresión radial incluida virola para realizar la estanqueidad entre
tubo y tubo, de sección circular y diámetro interior libre 2000 mm., longitud útil de 2300 mm.,
con unión mediante junta elástica tipo Arpón. Colocado sobre cuna de hormigón en masa,
sin apertura de zanja.Incluyendo medios auxiliares elevadores y cargadores.Totalmente colo-
cado y terminado.

1.781,09Tubo de hormigón armado clase C90 diámetro interior 2000 mm

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

CT0FT109 ud
Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico, ejecutada en punto a defi-
nir en obra con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado totalmente
terminada, georreferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instrumento
topográfico.

870,06Estación topográfica fija.

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

CT0FT110 ud

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa, conte-
nida en interior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de protección.

396,51Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de
balsa.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CTO100 ud
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

551,37Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUAD338 ud
Cuadro de mando y protección

2.068,23Cuadro Depósito agua producto

DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CUAE339 ud
Cuadro de mando y protección

6.762,15Cuadro Edificio Proceso

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

CUAG303 ud
Suministro e instalación de CUADRO GENERAL de mando y protección

5.106,93CUADRO GENERAL

CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CURZ1K1 m
Suministro, montaje e instalación de línea trifásica 3x(3F)+TT. Cable unipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conduc-
tor de cobre clase 5 (-K) de 1x185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

253,73Línea CA de Cu 0,6/1kV RZ1-K 3x(3x185) + TT 3x(1x95)

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D07AA00 m²
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas me-
tálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de re-
fuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.

45,31Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

CUARENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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D07AA40 m²
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 500 SD.

27,65Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D07I0010 m
Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado.

78,74Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

SETENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D11BA10 m²
Pavimento de baldosas de hormigón de 33X33 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y
arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

90,38Pavim baldosa de hormigón 33X33 cm

NOVENTA EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D12BAA60 m²
Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con mortero de ce-
mento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxida-
ble, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza.

151,64Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D19ACA1 ud
Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, instalado
en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por
efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

64,22Aspirador estático de hormigón D 300 mm

SESENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

D21RG46 m²
Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de
1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precerco de
aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

262,84Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D23NA20 ud
Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espe-
sor, compuestos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofra-
das Stucco, lado exterior sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano li-
bre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno, sistema de le-
vantamiento realizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra
la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar
del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de alu-
minio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas:
3000 x 2000 mm. S2. Completamente instalada.

1.881,16Pta garaje seccional 3000x2000 mm., colocada.
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MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

D23NA30 ud
Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espe-
sor, compuestos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofra-
das, lado exterior sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de
CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno, sistema de levanta-
miento realizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra la ro-
tura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar del
panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de alumi-
nio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas:
3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

3.122,89Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D25ABJ20 ud
Arqueta de by pass 200, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción, ejecuta-
da en hormigón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecuta-
das en acero galvanizado.Totalmente terminada.

6.285,15Arqueta conexiones by pass 200

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

D25ABJ40 ud
Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción, ejecuta-
da en hormigón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecuta-
das en acero galvanizado.Totalmente terminada.

11.956,47Arqueta conexiones by pass 400

ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D32DA30 ud
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

262,27Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

D38B0071 ud
Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

130,31Servicio de retirada de residuos

CIENTO TREINTA EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

D41AE001 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

106,40Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D41AE101 ud
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

96,32Acometida provisional fontanería a caseta

NOVENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

78,40Acometida provisional saneamiento a caseta

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

D86.0050 m²
Acabado de pavimento de nave EDR, mediate elastómero, impermeable, alta resistencia qui-
mica y mecanica, consistente en imprimación de la superficie. Formación de membrana in si-
tu con elastómero de poliurea puro en espesor apox. de 2 mm, color gris oscuro, colocación
bajo instrucciones del fabricante, terninado y rematado.

123,11Acabado de pavimento elastómero de Poliurea

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

D93.0010 m²
Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80 mm iincluso mortero espe-
cial de asiento, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

195,98Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

DA-75 ud
Suministro e instalación de compresor para la limpieza de los filtros de arena

-Características técnicas:
---------------------------

Máx. presión de trabajo (bar) 0.49
Capacidad FAD (m3/hora) 799,15
Potencia motor (kW) 17,00
Dimensiones (L x A s H) 1500x1450x1600
Peso (kg) 1000

2.671,24Compresor limpieza filtro de arena

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

DATLION ud

Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y medición de caudal con sistema de ali-
mentación autónomo

1.131,12Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y medición de caudal con
sistema de alimentación autónomo

MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

DIF137 ud
Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA Clase AC

326,38Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA Clase AC

TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DIF279 ud
Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA Clase AC

497,85Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA Clase AC

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DIF282 ud
Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA Clase AC

325,63Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA Clase AC

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con SESENTA
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TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

DIF317 ud
Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA Clase AC

596,06Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA Clase AC

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

DIF319 ud
Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA Clase AC

1.285,49Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA Clase AC

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DIF321 ud
Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA Clase AC

531,55Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA Clase AC

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DIF331 ud
Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA Clase AC

1.285,49Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA Clase AC

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DIF341 ud
Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC

1.662,64Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DIF343 ud
Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA Clase AC

573,59Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA Clase AC

QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DMA001 m²
Corte del pavimento de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por profundidad,
totalmente terminado.

78,47Corte de borde de calzada

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DMA002 m²
Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 10 cm. de espesor, incluso car-
ga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado, inclui-
do limpieza y regulación del fondo totalmente terminado.

9,21Demolición con compresor pavimento existente

NUEVE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

DMA003 m
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso carga y transporte a ges-
tor de residuos autorizado, totalmente terminada

5,18Demolición bordillos de hormigón medios manuales

CINCO EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CINCO EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DMA004 m²
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, hasta 10 cm de espesor
por medios mecánicos o manuales, incluso retirada de atezado, incluso carga manual o me-
cánica, transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluido limpieza y re-
gulación del fondo totalmente terminado.

41,36Demolición solado de baldosas de aceras

CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DPAM ud
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior pla-
no de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimen-
siones siguientes:

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VI-
DRIO (PRFV) - TIPO A (8.000,00 l)

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Agua producto
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará PRFV

EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente
de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

4.480,93Depósito de agua mezclada

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DPANTI ud
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior pla-
no de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimen-
siones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Antiincrustante.
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color ne-
gro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente
de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

5.992,32Depósito Dispersante / Antiincrustante

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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DPH2SO4 ud
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior pla-
no de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimen-
siones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Ácido sulfúrico 98%.
Densidad ........................................ 1,83 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color ne-
gro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en PTFE y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente
de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito (k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma
- Memoria-Proyecto, incluyendo planos, procedimientos y cálculos.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

7.166,05Depósito H2SO4

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

DPIX ud
Depósito para resinas de intercambio iónico material acero inoxidable, con tapa y boca de
hombre, según hoja de dimensionamiento. Totalmente instalado, incluso pequeños materia-
les, y probado.

11.120,32Depósito para resinas de intercambio iónico

ONCE MIL CIENTO VEINTE EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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DPNACL ud
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior pla-
no de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimen-
siones siguientes:

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hipoclorito de sodio 13%.
Densidad ........................................ 1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color ne-
gro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente
de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

6.005,04Depósito NaClO

SEIS MIL CINCO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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DPNAOH ud
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo inferior pla-
no de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capacidad y dimen-
siones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hidróxido de sodio 50%.
Densidad ........................................ 1,52 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 color ne-
gro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transparente
de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito c(k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

6.530,05Depósito NaOH IX

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

DPRIX ud
Depósito modular de 1.000  de capacidad para el almacenamiento de agua potable y otros lí-
quidos compatibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa superior de DN 250, posibilidad
de montar boya con flotador y/o rebosadero. El depóstio es apto para el almacenamiento de
agua potable y cumple con la legislación vigente, RD 140/2003, RD 865/2003 y CTE código
técnico de la edificación (CTE HS 4). Incluye material e instalación, totalmente terminado,
montado y probado.

Características:
-----------------
Modular 1.000 l
Largo 780 mm
Ancho 780 mm
Alto 1.971 mm
Peso 31 kg
No. de artículo 996149

1.524,48Depósito permeado regeneración IX

MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DQC010 m²
Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructu-
ral a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del
30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

7,98Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta inclinada.

SIETE EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DQM010 m²
Desmontaje con recuperación de material de estructura de madera, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en edificio con medios mecánicos, y car-
ga sobre camión o contenedor, así como transporte del material recuperado

47,56Desmontaje de estructura de madera edificio

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DQT010 m²
Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua, con
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que
se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

33,24Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada.

TREINTA Y TRES EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E02069FV ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

220,30Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Fuerteventura

DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

E02218FV ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

121,68Toma de tierra independiente con pica Fuerteventura

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

950,00Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

E15CPL20 ud
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvaniza-
do de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguri-
dad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañi-
lería).

465,46Puerta de chapa lisa 80x200 GALV.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ELE009 m
Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado flexible de D=110 mm, inclu-
so suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y pro-
tección de hormigón en masa H-20 en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecuta-
da según normas de la compañía suministradora.

61,57Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm

SESENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EQMNRDI ud
Gestion de datos mediante PUNTO DE ACCESO para la monitorización via WEB. Caja con-
trol recogida datos monitorizacion. Incluyo cables de montaje flexible. Totalmente montado y
conexionado.

1.859,67Equipo de gestión de monitorización y gestión de datos

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EST.001 ud
Suministro y montaje de estructura metálica  angulo 10º, 65 metros de longitud, brazo sim-
ple, módulos sujetos directamente al acero con presores laterales y centrales, altura libre mí-
nima de 2,3 metros ampliable, dimensiones de plaza máximas de 5 m x 2,5 m. Caracterísit-
cas constructivas:

- Postes y pórticos de acero laminado de perfil IPE
- Acabado en Galvanizado por inmersión en caliente, Miniado o Lacado al horno con garatía
a 25 años (grado de protección C3)
- Perfilería de aluminio anonizado
- Tornilleríia inoxidable A2 70

56.190,19Estructura configuracion 2V, brazo simple angulo 10º

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

EST.002 ud
Estructura de fijación diseñada para estar instalar el módulo fotovoltaico con la misma inclina-
ción que la cubierta existente. La estructura de fijación permite soportar cargas de nieve de
hasta 50 cm y una velocidad del viento de unos 45 m/s. Los materiales de la estructura y ac-
cesorios, están fabricados en aluminio anodizado 6005 T5 y acero inoxidable.

24,63Marco de fijación de módulos fotovoltaicos en cubierta

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ESTAC2FVP ud
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas, integran-
do:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10, con ce-
rradura de llave.
* Datalogger 8.6.2 con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G para monitoreo y telemando mar-
cha-paro de 2 válvulaS, con 2 EC para contador o configurables como ED, 6ED para detecto-
res binarios con contacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD para man-
do de válvulas,  grado de estanqueidad IP67 batería interna.
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o
en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N.
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telemando abrir/cerrar de válvu-
las motorizadao o hidráulicas, y actuación en automático en función de un nivel de la balsa
de Tesejerague; funciones de datalogger de todas la variables y estados;  con p.p. de para-
metrización, programación y generación y envío de alarmas.
* Fuente de alimentación 230/2-24 Vcc, 2A.
* Relés para mando y adquisición de señales.
* Bornas fusible de proteccion.
* Bornas de conexión 2,5 mm2.
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses.
* Programación para implementación de las funciones de automatización de las válvulas mo-
torizadas en función de los niveles y tarifas eléctricas, telemandos abrir/ cerrar / regular, ma-
nual remoto, de monitorización de variables, y generación y envío de alarmas.
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, in-
cluyendo alta de la tarjeta SIM.

2.791,12Estación remota IoT para telecontrol by-pass impulsión

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

ESTAC3FVP ud

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3 válvulas

3.942,12Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3
válvulas

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

EXC01 m³
Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y profundidad, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

7,48Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y profundidad

SIETE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F09125 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales
propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

1,47Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

UN EURO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01001 m³
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geo-
textil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

77,37Balsa de decantación de residuos

SETENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G01003FV mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

105,00Alquiler contenedor RCD 8 m³ Fuerteventura

CIENTO CINCO EUROS
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G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

49,32Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,11Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

GEO ud
Campaña geotécnica, incluyendo recogida de muestras, realización de informe y ejecución
de los siguientes ensayos:
- Suelos. Análisis granulométrico.
- Suelos. Límites Atterberg.
- Suelos. Materia orgánica. Método del permanganato potásico
- Suelos. Proctor modificado.

2.199,52Estudio Geotécnico

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,35Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR_TR_FTV ud
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Me-
dio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 50 km.

273,00Transporte residuos a instalac. autorizada

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

46,34Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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I02025FTV m³
Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones
en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

24,81Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

I02030FV m³
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia mayor de 30 Km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

6,13Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50 km

SEIS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

45,37Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I03026 h
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de zanja
con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electro-
bomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

16,80Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

I03030 m³
Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de
muros y accesos.

7,12Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

SIETE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

I04010 m²
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura
superior a 3 metros.

0,10Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

I05007_FTV m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m. No incluye solapes. Colocado. Fuerteventura.

3,98Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m², colocado

TRES EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I05027_FT m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventura

13,59Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada
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TRECE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I11017__FT m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo.

18,08Dren-colector con tubería de PVC ø 200

DIECIOCHO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

I14030 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a
1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

29,89Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I15003FV kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,65Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

DOS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I15005 m²
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

4,42Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I15023FV kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,83Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

DOS EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I16001 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

4,03Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

CUATRO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

19,52Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16005 m²
Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

46,08Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

I16010 m²
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro
de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en
altura (mayor a 2 m).

31,55Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I16017 m²
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

36,47Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16030. m²
Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,27Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16031. m²
Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

34,29Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado

TREINTA Y CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I16032 m²

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

39,53Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes
aislados

TREINTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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I18008 m³
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

24,36Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I21009 m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de
20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

62,04Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

SESENTA Y DOS EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

IBL695 m
Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

10,57Cable bus de comunicaciones RS485

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IMPPVC12 m²
Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fi-
bras de poliéster, incluso capa base de geotextil de alto gramaje.

35,30Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

INST01 ud
- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,  inclu-
yendo  sistema de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables
de acero para montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canalizaciones y
conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depó-
sito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables
apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincacio-
nes, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados todos
los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación por
personal especializado de SAT.

8.327,85Instalación, puesta en servicio y soporte para balsa

OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INST01.1 ud
- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,  inclu-
yendo  sistema de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables
de acero para montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canalizaciones y
conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depó-
sito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables
apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincacio-
nes, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados todos
los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación por
personal especializado de SAT.

6.179,21Instalación, puesta en servicio y soporte para depósito

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
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INST01.2 ud
- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,  inclu-
yendo  sistema de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables
de acero para montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canalizaciones y
conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depó-
sito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables
apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincacio-
nes, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados todos
los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación por
personal especializado de SAT.

3.401,34Instalación, puesta en servicio y soporte

TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

INVSTP11 ud
Suministro e instalación de inversor trifásico. Valores de entrada:  Potencia del generador fo-
tovoltaico máx. 165 kW | Tensión de entrada máx.1100 V | Tensión asignada de entrada
585 V |  Tensión de entrada mín. 200 V |  Tensión máx. del MPP 800 V | Corriente de entra-
da máx. por entrada de regulación del MPP 312 A / 26 A | Corriente de cortocircuito máx.
por entrada de regulación del MPP 40A. Strings por entrada del MPP 12/2 |  Valores de sali-
da: Potencia aparente de CA máx.110 kVA |  Potencia asignada 110 kW | Frecuencia de red
de CA 44–55 Hz Fases de inyección 3 | Datos generales: Clase de protección IP65 | Anchu-
ra 1117 mm .Altura 682 mm. Fondo 363 mm | Peso 93,5 kg | Rendimiento: Coeficiente
máx.de rendimiento 98,6% | Rendimiento europeo 98,4%. Totalmente instalado y conexiona-
do.

6.742,97Inversor

SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IUT032 m
Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos igua-
les, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo
plano, ejecutada en zanja, con el tritubo embebido en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento late-
ral, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y compacta-
ción del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmen-
te montada.

28,27Canalización subterránea de telecomunicaciones, de tritubo.

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

J54.3145 ud
Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,30 x 1 x 1.15 m, in-
cluso losa y tapa Triangular de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124.

1.295,65Arqueta para válvulas hasta 250 mm

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

20,33Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

VEINTE EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del comité de seguridad e higiene según lo exija el convenio provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01072 ud
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

1,89Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

UN EURO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,11Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01076 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhala-
ción y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón
100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

8,82Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

OCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,46Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

L01082 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; válida contra ae-
rosoles sólidos / líquidos; con Carbón Activo para eliminar malos olores y vapores orgáni-
cos. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase
FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,35Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores ácidos, Clase FPP2

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,31Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,14Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,40Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

L01097 ud
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azuli-
na.

7,82Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

SIETE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01099 ud
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio)
Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

9,30Chaleco acolchado azul con anagrama

NUEVE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01106 ud
Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada; Categoría III; tipos 4,5 y
6; color blanco. Desde talla S a la XXL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402; UNE-EN 14126;
UNE-EN 13034; UNE-EN 13982-1.

4,54Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco
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CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,63Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (tipo a) y bajo vien-
tre; Para usuarios de motosierra; Velocidad de la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, ne-
gro, rojo, morado y verde.

10,02Forro polar ligero

DIEZ EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L012003 ud
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de
cuero

10,22Mandil de cuero para soldador

DIEZ EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

L012006 ud
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado
de arnés y antisudatorio frontal, homologada

26,73Pantalla protección radiaciones para soldador

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada
interiormente; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico de 50 litros de capa-
cidad; Ventanas y puerta de entrada; Dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres gri-
fos; Puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según r.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; Instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; Ventana. Según r.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un opera-
rio, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

95,27Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte
de hormigón o metálico; instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

L01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

9,82Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

NUEVE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,01Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS

L01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

3,45Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

72,57Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

98,08Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

NOVENTA Y OCHO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,79Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01250 ud
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

3,50Barbuquejo 4 puntos anclaje

TRES EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01255 par
Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapores orgá-
nicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K). ABEK. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

9,39Recambio de filtro polivalente

NUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: A la abrasión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

58,48Equipo desfibrilador

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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L01294 ud
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de
calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

14,44Chaquetilla de trabajo con cremallera

CATORCE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01300 ud
Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bol-
sillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN
340 o EN 13402.

14,65Pantalón multibolsillos con refuerzos

CATORCE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01341 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,03Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP3

UN EURO  con TRES CÉNTIMOS

L02010 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de
1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada co-
mo señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

1,20Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

UN EURO  con VEINTE CÉNTIMOS

LANTRA t
Suministro y carga de antracita para lecho filtrante con granulometría 1,5 - 2,5 mm

1.347,61Lecho filtro antracita

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

LASILICEA t
Suministro y carga de arena silícea para lecho filtrante con granulometría 0,3 - 0,5 mm

911,60Lecho filtro arena silícea

NOVECIENTOS ONCE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

LGSILICEA t
Suministro y carga de grava silícea de soporte para lecho filtrante con granulometría 2,5 mm

1.799,77Lecho filtro soporte grava silícea

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LGZENDES ud
Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

1.845,00Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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LGZOCAA ud
Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de alta ten-
sión, incluido certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del resultado.

540,00OCA Alta tensión

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

LGZOCAB ud
Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de baja
tensión, incluido certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del resultado.

540,00OCA Baja tensión

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

M20001 ud
Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250 PN 40 de acuerdo a las si-
guiente características. Tubo de medid: Material: Acero inoxidable 1.4571 Revestimiento: Go-
ma dura Carcasa: Acero al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de Protección: IP67
Conexiones: Bridas acero al carbono según EN 1092-1 Electrodos: Estándar Hastelloy C Mí-
nima conductividad:5µS/cm Rango de caudal: 0,03 – 12m/s Precisión ±0,2% para velocidad
mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier posición. Incluido electrodo de to-
ma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre el detector. Display: LCD 2 líneas, volu-
men y caudal instantáneo. Caja: Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA,
30V pasiva, 100mA (colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85 – 265 V

6.947,12Contador Electromagnético DN200. PN40.

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

M20002 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero inox., instalado.

5.263,32Caudalímetro electromagnético DN 200. PN16

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MAG342 ud
Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C

277,22Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

MAG348 ud
Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C

44,88Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MAGN312 ud
Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C

695,35Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MAGN313 ud
Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA Curva C

278,52Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA Curva C

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MAGN315 ud
Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA Curva C

146,45Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA Curva C

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

MAGN317 ud
Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA Curva C

365,79Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA Curva C

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MAGN319 ud
Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA Curva C

143,68Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA Curva C

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

MAGN34 ud
Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA Curva B

307,51Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA Curva B

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

MAGN343 ud
Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C

353,49Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MAGN349 ud
Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C

325,75Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

MAGN350 ud
Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C

545,77Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MAGN359 ud
Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C

518,42Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

MAV001 h
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras, incluso peon auxiliar para  labores de riego.

21,84Camión cuba para riego de caminos y cultivos

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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MOD01 ud
Celda interruptor-seccionador, dimensiones 375mm de anchura, 940mm de profundidad,
1600mm de altura, 120kg de peso. Con juego de barras tripolar de 400A, interruptor-seccio-
nador de corte de 400A, tensión de 24kA y 16kA, seccionador de puesta a tierra en SF6, indi-
cadores de presencia de tensión, mando CIT manual y embarrado de puesta a tierra. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento. Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

6.173,45Celda interruptor-seccionador CT A DEFINIR

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MOD02 ud
Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas con esquema de
conexión en tulipas.

436,79Juego de 3 terminales de conexión entre celdas

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15051_ ud
Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

162,70Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

PA01001 ud
Trabajos de desmantelamiento y/o retirada de equipos y/o materiales en la zona de actua-
ción de las obras. Disposición del mismo en almacén, incluso transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje, si el estado del equipo no requiere almacenamiento por parte del Promotor y
con p.p. de medios auxiliares.

1.664,00Acondicionamiento y retirada equipos y materiales zona actuación

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

PA01002A m³
Demolición de elemento de hormigón armado con martillo neumático eléctrico y sin deterio-
ro de elementos constructivos contiguos, con carga manual sobre camión o contenedor y
transporte de los productos resultantes a vertedero.

142,05Demolición elementos cimentación hormigón armado

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

PA01002B m³
Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm. de espesor por medios me-
cánicos, incluso limpieza, con carga manual sobre camión o contenedor y transporte de los
productos resultantes a vertedero.

40,99Demolición pavimento hormigón en masa medios mecánicos

CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PA01003 ud

Elaboración de la nueva bancada de la bomba de alta presión, de 1,65x0,90x0,35m, median-
te demolición de la solera existente con una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con
hormigón de limpieza HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de impacto, realizado
con plancha de poliestireno expandido elastificado (EEPS) e=25 mm, cubierta con un film
de polietileno sobre superficie ejecutada. Encofrado y relleno con hormigón HA-35/P/20/XS3
armado con 80 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E. y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispon-
drá las barras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y
solape).

1.526,98Bancada flotante antivibración de hormigón armado para bomba de alta
presión
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MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PA01004 ud
Elaboración de la nueva bancada de la bomba booster, de 1,65x0,85x0,35m, mediante demo-
lición de la solera existente con una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con hormigón
de limpieza HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de impacto, realizado con plan-
cha de poliestireno expandido elastificado (EEPS) e=25 mm, cubierta con un film de polietile-
no sobre superficie ejecutada. Encofrado y relleno con hormigón HA-35/P/20/XS3 armado
con 80 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispondrá las ba-
rras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape)

1.510,66Bancada flotante antivibración de hormigón armado para bomba booster

MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PA01005 m²
Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado, poliuretano de dos com-
ponentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hor-
migón para abrir poro, a continuación y con la superfície limpia, seca y libre de cualquier con-
taminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido
en 30% y dos manos de imprimación de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplica-
ción y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

25,49Poliuretano interior/exterior en suelos de hormigón

VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PA01006 ud
Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada para paso de canalizaciones
lína de producción en el exterior y salida hacia depósito tras proceso de remineralización, pa-
ra disposición de pasamuro para tubería PE embridado Ø250. El precio incluye el corte pre-
vio del contorno del hueco, así como reposición de albañileria, sellado de los pasamuros y
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos, incluye carga manual sobre ca-
mión de la demolición y transporte a vertedero.

2.358,13Ejecución huecos en pared edificio exterior tubos PE postratamiento

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

PA01007 ud
Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada para paso de canalizaciones
desde el pretratamiento al interior del edificio EDAM, para disposición de pasamuro para tu-
bería PE embridado Ø160. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, así como
reposición de albañileria, sellado de los pasamuros y material auxiliar para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, incluye carga manual sobre camión de la demolición y transporte a ver-
tedero.

993,32Ejecución hueco pared edificio exterior tubos PE pretratamiento

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PA01008 ud

Ejecución en la solera del edificio de procesos de arqueta de descarga de salmuera y/o dre-
naje de baja presión del módulo C en punto de vertido indicado en planos y terminación su-
perior de canal de 1 m de largo por 20 cm de ancho y 10 cm de profundidad para recogida
de aguas de derrame, incluso tramex de PRFV de 30mm de espesor. Totalmente colocado.

899,43Acondicionamiento solera y punto de descarga salmuera/drenaje baja
presión

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PA01009 ud
Soporte tipo para colectores de alta presión, longitud inferior a 2,5 m, construido en AI-
SI316,  totalmente instalado en paramento vertical incluyendo de elementos de anclaje a la
edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4.

229,03Soportes metalicos para colectores

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

PA01010A ud
Suministro e instalación de estructura para soporte de treinta y seis (36) tubos de membra-
nas de Ósmosis inversa, construida en perfil tubular estructural de acero inoxidable
(100x100x3, 100x50x3, 60x60x3 mm) y perfil angular (L60), material acero inoxidable AISI
316, totalmente instalada incluyendo elementos de apoyo al contenedor y elementos para la
sujeción de la tubería. Incluye los soportes requeridos para el anclaje de tuberías, panel to-
ma muestras con bandeja inferior para recogida de agua y desmontaje de elementos existen-
tes necesarios. Incluye suministro y montaje de cuantos apoyos antivibratorios de caucho
con campana metálica, requiera la estructura para estar completamente nivelado. Totalmen-
te instalado, montado y probado.

22.418,79Estructura soporte bastidor ósmosis inversa

VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PA01010B ud
Suministro e instalación de estructura para soporte de dos (2) PX-Q400, construida en perfil
tubular estructural de acero inoxidable (100x100x3, 100x50x3, 60x60x3 mm) y perfil angular
(L60), material acero inoxidable AISI 316, totalmente instalada incluyendo elementos de apo-
yo al contenedor y elementos para la sujección de la tubería. Incluye los soportes requeri-
dos para el anclaje de tuberías, panel toma muestras con bandeja inferior para recogida de
agua y desmontaje de elementos existentes necesarios. Incluye suministro y montaje de
cuantos apoyos antivibratorios de caucho con campana metálica, requiera la estructura para
estar completamente nivelado. Totalmente instalado, montado y probado.

4.566,48Estructura soporte cámaras isobáricas

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PA01011 ud
Fabricación, suministro e instalación de medida de seguridad en bastidores de ómosis forma-
da por mampara de protección construida en acero inoxidable AISI316. Totalmente termina-
do e instalado.

1.514,30Mampara de protección para bastidor de membranas

MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

PA01012 m²
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de pro-
ductos a gestor de residuos autorizado.

0,94Despeje y desbroce del terreno

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

PA01013 m³
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, re-
fino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero autorizado o a reutilización dentro de la obra.

23,07Excav. en zanjas, pozos o cimientos cualquier terreno, medios mecánicos

VEINTITRÉS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
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PA01015A m³
m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95%

10,14Relleno de zanjas material seleccionados

DIEZ EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

PA01016 m³
m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir por la DF: protección de tu-
bos, cimentaciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado,
alambre de sujeción de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente terminado.

47,78Construcción cama arena tuberías

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PA01018 m²
Cerramiento con valla metálica de iguales caracteristicas a la existente, formada por malla
de acero simple torsión, plastificada, unida a postes de acero galvanizado en dado de hormi-
gón, incluido la excavación, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxi-
dante, recibido y colocación.

72,39Cerramiento con valla metálica de malla ST y postes acero galv.

SETENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PA01019 m³
m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir por la DF: protección de tu-
bos, cimentaciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado,
alambre de sujeción de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente terminado.

123,98Hormigón HM-20 en rellenos diversos

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PA01020 m²
m² Losa de hormigón armado HA-30/B/20/XS1 elaborado en central, i/vertido, colocación y
de 30cm de espesor armada con mallazo superior e inferior de 20x20 cm diámetro 12 mm.
en base de pavimentos, extendida y nivelada. Ejecutada sobre explanada de material selec-
cionado con una compactación del 98% Proctor. Incluso vertido, extendido, preparación de
la base, curado y formación de juntas de dilatación/contracción. Según Instrucción C.E y
NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. Se dispondrá las barras con patillas de an-
claje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape)

103,40Losa exterior apoyo equipos HA-30 espesor 30 cm, armada i/pp encofrado

CIENTO TRES EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

PA01021 ud
Ud. Apoyo para filtro horizontal de hormigón armado de dimensiones 3,00x0,90x0,80m (Lxh-
xa), mediante demolición de la solera existente con una profundidad de 10 cm, acondiciona-
miento con hormigón de limpieza HL-150/B/20. Encofrado y relleno con hormigón
HA-35/P/20/XS3 armado con 100 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E. y C.T.E. DB SE y DB
SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longi-
tud de anclaje y solape).

1.989,21Apoyo hormigón armado filtros horizontales

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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PA01041 ud
Arqueta registrable para canalizaciones soterradas, de dimensiones interiores
1,20x1,00x1,00 m, realizada con paredes de hormigón HM-20/P/16/X0 de 20 cm de espe-
sor, losa inferior de hormigón HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500
S, Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de registro de fundición B-125 s/UNE-EN 124, incluso en-
cofrado y desencofrado, excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

1.116,70Arqueta horm. 1,2x1,0x1,0 m, tapa fundición

MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

PA01042 ud
Arqueta registrable para canalizaciones soterradas de dimensiones interiores
1,20x0,50x0,50 m, realizada con paredes de hormigón HM-20/P/16/X0 de 20 cm de espe-
sor, losa inferior de hormigón HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500
S, Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de registro de fundición B-125 s/UNE-EN 124, incluso en-
cofrado y desencofrado, con dos entradas y una salida de tuberías PE, excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

498,78Arqueta horm. 1,2x0,5x0,5 m, tapa fundición

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PA01043 m
Canalización soterrada registrable de dimensiones interiores 0,90x1,00 m, realizada capa
de limpieza de HM-20/P/16/X0 de 5 cm de espesor, realizada con paredes y losa inferior de
hormigón HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, mallazo 15x15cm
Ø8, marco y tapa de registro de hormigón armado  C-250 s/UNE-EN 124 tipo D o similar, in-
cluso encofrado y desencofrado, así como marco de acero galvanizado para disposición de
tapa con angular anclado tipo L de acero galvanizado 80x80x8mm.

905,77Canalización soterrada visitable baja tapa hormigón

NOVECIENTOS CINCO EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PA02011 ud
Suministro e instalación de carcasa para filtro de lecho horizontal, con superficie filtrante de
15,49 m2, diámetro nominal 2.500 mm, longitud de virola 6.000 mm. Presión de diseño 4
bar. Conexión a proceso mediante brida DN-300, con placa portacrepinas, crepinas y siste-
ma de distribución, crepinas incluidas. Acabado según estandar del fabricante. Incluyendo
parte proporcional de piezas especiales y apoyos. Totalmente instalado y probado.

Conexiones brida EN1092-1 PN10
Fabricado en acero al carbono P265Gh interiormente ebonitado y exteriormente pintado.
Prueba hidráulica (sin organismo notificado).
PED 68/2014 (apartado 4.3)
Diseño EN13445.
Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos bajo ISO3834-3
Material acero al carbono recipiente a presión P265GH.
Ebonita interior con un espesor mínimo de 4mm.
Tratamiento de pintura externo (C5H).
Crepinas PP incluidas
Montaje de crepinas incluido.

161.709,63Carcasa para filtro de lechos

CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE
EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PA02013 ud
Suministro y colocación frontal de operación de filtro compuesto por tubería, Ø200 con mate-
rial PVC PN10, válvulas manuales de mariposa de presión de trabajo 10 bar, instalación aé-
rea, incluyendo parte proporcional de piezas especiales y apoyos, incluso estructura soporte
batería válvulas. Totalmente instalado y probado.

7.691,20Frontal operación filtro de lechos

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
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SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

PA02014 ud
Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetros Ø200, PN-10, para impul-
sión de la tubería de captación para alimentación bastidor , así como by-pass manuales pa-
ra operatividad de la planta. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, ancla-
jes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instala-
ción enterrada, incluso p.p. de pequeño material y tornillería en acero inoxidable calidad A2
de uniones tipo brida para enlace con filtro, totalmente terminado, montado y probado.

7.057,68Colector impulsión captación-entrada a filtro lechos

SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PA02015 ud
Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetro Ø200 PN-10, salida filtros
de lechos hacia el edificio de procesos EDAM, para alimentación bastidor . Incluyendo parte
proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje
de elementos existentes necesarios, instalación enterrada y aérea, incluso p.p. de pequeño
material y tornillería en acero inoxidable calidad A2 de uniones tipo brida para enlace con fil-
tro, totalmente terminado, montado y probado.

2.864,70Colector salida filtro de lechos-alimentación filtro cartuchos

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

PA02016 ud
Suministro e instalación de tubería de material PVC Ø160 PN-10, para purga de la capta-
ción y drenaje de los filtros de lechos del bastidor hasta arqueta de descarga. Incluyendo par-
te proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmonta-
je de elementos existentes necesarios, instalación subterránea, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

11.935,01Conducción de purga captación y drenaje filtro lechos

ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS  con UN CÉNTIMOS

PA02021 ud
Suministro e instalación de carcasa de filtros de cartuchos, material de construcción PVC, ca-
pacidad para 70 filtros de 40", diámetro nominal 700 mm, altura total 1.730 mm. Presión de di-
seño 10 bar. Conexión a proceso mediante brida DN-200. Incluye los filtros de cartuchos de
polipropileno bobinado de 40", selectividad de filtración 5 micras nominales. Acabado según
estandar del fabricante. Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, brazo de eleva-
ción en AISI316. Totalmente instalado y probado.

18.172,20Filtro de cartuchos

DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

PA02022 ud
Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de diámetros varios para in-
terconexión hidráulica de entrada del filtro de cartucho. Incluyendo parte proporcional de ac-
cesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos exis-
tentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de unio-
nes tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

363,36Colector de entrada a filtros de cartucho

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PA02023 ud
Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de diámetros varios para in-
terconexión hidráulica de salida del filtro de cartucho. Incluyendo parte proporcional de acce-
sorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existen-
tes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones ti-
po brida, totalmente terminado, montado y probado.

2.306,20Colector de salida de filtros de cartucho

DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

PA02032B ud
Suministro e instalación de tubería del colector denominado en P&ID BP-012-A, para alimen-
tación al bastidor, de material PVC, PN-10, para interconexión hidráulica de la aspiración de
la bomba de alta presión, en diversos diámetros. Incluyendo parte proporcional de acceso-
rios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes
necesarios, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente ter-
minado, montado y probado.

366,75Colector de aspiración bomba de alta presión bastidor

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PA02033 ud
Suministro e instalación colector multipuerto para realizar la conexión hidráulica entre la im-
pulsión de las bombas de alta presión y el colector de entrada del bastidor de OI, material
de construcción acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-8", con soldadura. Incluyendo isométri-
co de acero inoxidable en parte superior del colector para permitir la instalación de válvula
de venteo VB-12 PN-100 provista de actuador eléctrico. Radigrafiado de las soldaduras al
10%, instalación sobre soporte, fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, válvulas, totalmente terminado, montado y probado. Incluye trabajos de mecanizado.

7.736,77Colector de impulsión bomba de alta presión

SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PA02042 ud
Suministro e instalación colector de enlace entre el colector HP-out de las cámaras isobári-
cas y la brida de aspiración de la bomba de booster del bastidor de OI, material de construc-
ción acero inoxidable 904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura. Radigrafiado de las soldaduras
al 10%, instalación sobre soporte,  fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño
material, totalmente terminado, montado y probado. Incluye  trabajos de mecanizado.

2.959,72Colector de aspiración bomba booster

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PA02043 ud
Suministro e instalación colector de enlace entre la impulsión de la bomba de recirculación y
unión con colector de entrada a membranas de ósmosis inversa del bastidor de OI, material
de construcción acero inoxidable 904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura. Instalación sobre so-
porte, fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de  pequeño material, totalmente termina-
do, montado y probado. Incluye trabajos de mecanizado.

13.112,11Colector de impulsión bomba booster

TRECE MIL CIENTO DOCE EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS
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PA02051 ud
Suministro e instalación de sistema de cámara isobárica del bastidor de OI, compuesto por
dos (2) unidades PX-Q400, para la recuperación de energía de la corriente de rechazo de
los tubos de presión de ósmosis inversa, incluyendo asistencia técnica durante pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. Totalmente instalado y  probado.

63.338,89Sistema de cámara isobárica

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PA02052A ud
Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de presión HP-out del bas-
tidor de OI, acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas DN-3" para
enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles de acero inoxida-
ble VITAULIC y carretes de montaje. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas,
incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado, montado y probado.

5.993,68Colector HP-out cámaras isobáricas

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PA02052B ud
Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de presión HP-in  del bas-
tidor de OI, acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas DN-3" para
enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles de acero inoxida-
ble VITAULIC y carretes de montaje. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas,
incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado, montado y probado.

3.325,75Colector HP-in cámaras isobáricas

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PA02053A ud
Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de presión LP-out con la
brida del colector de rechazo salmuera BP del bastidor de OI , PVC Ø160 PN-10, con 2 to-
mas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexi-
bles VITAULIC. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de peque-
ño material, piezas especiales, totalmente terminado, montado y probado.

1.333,32Colector LP-out cámaras isobáricas

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PA02053B ud
Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de presión LP-in del basti-
dor de OI, PVC Ø140 PN-16, con 2 tomas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, inclu-
ye conjunto de acoplamientos flexibles VITAULIC. Instalado sobre soporte, sujeto mediante
abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, válvulas, totalmente termi-
nado, montado y probado.

2.489,17Colector LP-in cámaras isobáricas

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PA02054A ud
Suministro e instalación colector de enlace entre el colector LP-out de las cámaras isobári-
cas y la arqueta de descarga de salmuera del bastidor, material de construcción PVC, Ø160
PN-10. Incluyendo parte proporcional de soportes, anclajes, elementos especiales, válvulas
y válvula de contrapresión, totalmente terminado, montado y probado.

2.656,19Colector rechazo salmuera baja presión

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PA020600 ud
Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm (8"),
presión de trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración alimenta-
ción y rechazo lateral con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+1x2,5"), Configuración salida
puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres soportes y tres abraza-
deras. Incluye acoples de acero inoxidable. Marcado CEE.

2.136,74Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos 2x3"+1x2,5")

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PA020601 ud
Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm (8"),
presión de trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración alimenta-
ción y rechazo lateral con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+2x2,5"), Configuración salida
puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres soportes y tres abraza-
deras. Incluye acoples de acero inoxidable. Marcado CEE.

2.269,30Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos 2x3"+2x2,5")

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

PA020602 ud
Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula fina nanocompuesta
(TFN) en arrollamiento espiral para agua de mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0 m2), recha-
zo estabilizado de sales 99,47%, rechazo estabilizado de Boro 81,88%. Totalmente instala-
da en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de cajas tras instala-
ción y p.p. de pruebas de puesta en funcionamiento.

608,58Membranas de ósmosis inversa

SEISCIENTOS OCHO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PA020603 ud
Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta presión de la alimenta-
ción de los tubos del rack del bastidor de OI, material acero inoxidable 904L, SCH-40,
DN-8", con soldadura, con 6 tomas DN-2,5" para enlace de acoplamiento flexible. Radigrafia-
do de las soldaduras al 10%, instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, así co-
mo tomas para permitir la toma de muestra y conexión de instrumentación de presión, inclu-
so p.p. de pequeño material, totalmente terminado, montado y probado. Incluye acoplamien-
tos flexibles y carretes de montaje.

5.357,87Colector alimentación a bastidor de OI

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PA020604 ud
Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta presión de la salmuera
de los tubos del rack del bastidor y enlace con colector HP-in de las cámaras isobáricas, ma-
terial acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 6 tomas DN-2,5" para enla-
ce de acoplamiento flexible, instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluyen-
do isométrico de acero inoxidable en parte superior del colector para permitir la instalación
de válvula de venteo VB-12 PN-100 provista de actuador eléctrico, así como tomas para per-
mitir la toma de muestra y conexión de instrumentación de presión, incluso p.p. de pequeño
material, totalmente terminado, montado y probado. Incluye acoplamientos flexibles.

8.679,16Colector de rechazo bastidor de OI

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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PA02060A ud
Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm (8"),
presión de trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración alimenta-
ción y rechazo lateral con conexión a proceso, 4 puertos (1x3"+2x2,5"), Configuración salida
puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres soportes y tres abraza-
deras. Incluye acoples de acero inoxidable. Marcado CEE.

2.105,78Tubos membranas ósmosis inversa (Puertos 1x3"+2x2,5")

DOS MIL CIENTO CINCO EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PA02065A ud
Suministro e instalación colector multipuerto para conexión en baja presión del producto de
los tubos del rack del bastidor de OI, material PVC, Ø50 PN-10 y Ø160 PN-10, con 36 to-
mas DN-25 para enlace de roscado, instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazaderas,
incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, totalmente terminado, montado y proba-
do. Incluye piezas de enlace a tubo de presión y válvula para aislamiento del tubo.

5.012,22Colector multipuerto para conexión LP del permeado

CINCO MIL DOCE EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

PA02065B ud
Suministro e instalación conducción para enlace entre el colector de recogida de agua pro-
ducto y la brida de conexión con bypass y resinas de intercambio iónico para el bastidor de
OI , material PVCØ125 PN-10, instalación sobre soporte y aéreo, fijación mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, calidad A4, totalmen-
te instalado. Incluye válvula de venteo y retención y accesorios para conexión con manguito
de unión a tubería existente de PVC.

3.405,20Colector de permeado bastidor de OI

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

PA02066 ud
Suministro e instalación de pieza para permitir la conexión del agua producto de un tubo de
membranas a drenaje, material PVC-U, Ø25 PN-10, totalmente instalada en el puerto de per-
meado del cabezal del tubo de membranas. Incluye válvula de bola requerida.

126,30Conexión a drenaje de agua producto tubo de membranas

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

PA02067 ud
Suministro e instalación panel de toma de muestras, construido en metacrilato gris de 3
mm, con panel de aluminio de refuerzo en la parte posterior de 2 mm, provisto de bandeja
de recogida de muestras, dimensiones 650x900x100, equipado con válvulas de laboratorio
para toma de muestras para 36 tubos de membranas para alimentación, producto y salmue-
ra. Totalmente conectado e instalado, incluso conexiones a puntos de muestreo mediante
manguera flexible de polietileno y conducción a desagüe mediante tubería de PVC Ø25
PN-10, instalada en montaje superficial.

2.110,18Panel de toma muestras para bastidor 36 tubos de OI

DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PA02068 ud
Integración del bastidor a línea de flushing y limpieza química existente con interconexiones
con línea de llenado de depósito, rechazo y alimentación a membranas. Material PVC PN10
con tuberías y accesorios de interconexión de Ø160 a Ø110. Incluye material e instalación,
totalmente terminado, montado y probado.

2.794,08Interconexión con sistema flushing-limpieza química existente

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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PA02069 ud
Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula fina nanocompuesta
(TFN) en arrollamiento espiral para agua de mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0 m2), recha-
zo estabilizado de sales 99,82%, rechazo estabilizado de Boro 93,00%. Totalmente instala-
da en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de cajas tras instala-
ción y p.p. de pruebas de puesta en funcionamiento.

639,40Membranas de ósmosis inversa

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

PA03021 ud
Suministro e instalación de bomba de desplazamiento positivo, caudal 68 m3/h, altura dife-
rencial 83 bar, rendimiento hidráulico en punto de funcionamiento 89%, material de construc-
ción acero inoxidable superduplex. Motor de accionamiento de 160 KW, 400V, 50 Hz, IE3,
apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada. In-
cluye válvula de retención DN-3" en el puerto de conexión de la conducción de impulsión.
Completamente instalada, incluye conexión del sensor con el transmisor de temperatura, fre-
cuencia, amperaje y frecuencia instalado para PLC, incluso asistencia técnica durante prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante.

212.191,59Bomba de alta presión

DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN
EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PA03031 ud
Suministro e instalación de bomba centrífuga horizontal, caudal 155 m3/h, rendimiento hi-
dráulico en punto de funcionamiento 81,96%, material de construcción acero inoxidable su-
perduplex. Motor de accionamiento de 45 KW, 400V, 50 Hz, IE2, apto para trabajar con varia-
dor de frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada. Completamente instalada, in-
cluye conexión del sensor con el transmisor de temperatura, frecuencia, amperaje y frecuen-
cia instalado para PLC, incluso asistencia técnica durante pruebas de funcionamiento y pues-
ta en marcha.

50.169,62Bomba booster para el sistema de intercambio de presión

CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PA04001 ud
Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecución en acero inoxidable
con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %). Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfera
DN100. Rango: 0 - 10 bar. Incluye separador universal 0-25bar, conexión a proceso inferior
rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para proteger de fluido corrosivo. Totalmente instalado
y probado.

138,93Manómetro 0-10 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PA04002 ud
Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecución en acero inoxidable
con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %). Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfera
DN100. Rango: 0 - 100 bar. Incluye separador universal 0-100bar, conexión a proceso infe-
rior rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para proteger de fluido corrosivo. Totalmente insta-
lado y probado.

152,51Manómetro 0-100 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PA04003 ud
Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecución en acero inoxidable AI-
SI316L con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %) con dos contactos electricos NC con contac-
tos eléctricos, conexión a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana separadora, Rango
0 - 10 bar. Incluye conexión del interruptor con cuadro de control E/S distribuidas. Totalmen-
te terminado y probado.

280,88Interruptor de presión con indicación 0-10 bar

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PA04004 ud
Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecución en acero inoxidable AI-
SI316L con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %) con dos contactos electricos NC con contac-
tos eléctricos, conexión a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana separadora, Rango
0 - 100 bar. Incluye conexión del interruptor con cuadro de control E/S distribuidas. Totalmen-
te terminado y probado.

291,74Interruptor de presión con indicación 0-100 bar

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PA04006 ud
Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con manejo local mediante boto-
nes y LCD incluidos. Rango 0-10 bar. Conexión a proceso inferior G 1/2 B con membrana se-
paradora. Incluye conexión del sensor con cuadro de control  E/S distribuidas. Totalmente
instalado y probado.

606,25Transmisor de presión con indicación local, 0-10 bar

SEISCIENTOS SEIS EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

PA04007 ud
Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con manejo local mediante boto-
nes y LCD incluidos. Rango 0-100 bar. Conexión a proceso inferior G 1/2 B con membrana
separadora. Incluye conexión del sensor con cuadro de control  E/S distribuidas. Totalmente
instalado y probado

608,39Transmisor de presión con indicación local, 0-100 bar

SEISCIENTOS OCHO EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PA04008 ud
Suministro e instalación de analizador de conductividad, multiparamétrico y multicanal aplica-
ble para alta y baja conductividad, para instalar en pared, con sensores precalibrados y en-
chufables, pantalla gráfica y dos señales de salida 4-20 mA. Incluye célula inductiva para al-
ta conductividad, con conexión a proceso a roscada  y material del cuerpo y célula para baja
conductividad con conexión a proceso roscada y material del cuerpo. También incluye tarje-
ta adicional de salidas analógicas para la temperatura. Incluye conexión del sensor con el
transmisor de caudal con cable integrado en el sensor, y acometida eléctrica y conexión de
señales analógicas y digitales con cuadro de control  E/S distribuidas. Totalmente instalado
y probado.

4.616,52Sistema para medida de conductividad agua entrada OI y permeado Mod C

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PA04009A ud
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-150, versión separada con mon-
taje en panel, en ejecución con bridas PN-16, material del tubo de medida en acero al carbo-
no ASTM A 105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electro-
dos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tierra incluido. Convertidor de medi-
da para montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, se-
ñal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carcasa en poliamida re-
forzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. Incluye conexión del sensor con el
transmisor de caudal instalado en Cuadro de control de E/S distribuidas. Totalmente instala-
do y probado.

2.542,53Caudalímetro electromagnético DN-150, PN-16

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PA04009B ud
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-125, versión separada con mon-
taje en panel, en ejecución con bridas PN-16, material del tubo de medida en acero al carbo-
no ASTM A 105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electro-
dos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tierra incluido. Convertidor de medi-
da para montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, se-
ñal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carcasa en poliamida re-
forzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. Incluye conexión del sensor con el
transmisor de caudal instalado en Cuadro de control de E/S distribuidas. Totalmente instala-
do y probado.

2.507,77Caudalímetro electromagnético DN-125, PN-16

DOS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PA04010A ud
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-5", versión separada con monta-
je en panel, en ejecución con bridas ANSI 600 LBS, material del tubo de medida en acero al
carbono ASTM A 105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material
electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tierra incluido. Convertidor
de medida para montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del
caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carcasa en
poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. Incluye conexión del
sensor con el transmisor de caudal instalado en Cuadro de control de E/S distribuidas. Total-
mente instalado y probado.

6.233,79Caudalímetro electromagnético DN-5", ANSI 600 LBS

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PA04011 ud
Instrumentación de cántara de captación formado por transmisores de nivel y presostatos, In-
cluido el cableado y todos los accesorios necesarios para el montaje de los mismos, incluye
el cableado, programación y calibración de los equipos compuesto por:
- 1 Uds Transmisor de Nivel
- 1 Uds Presostato
- 1 Usd Sonda Conductividad
- Cableado y montaje de los equipos

2.960,46Instrumentación captación

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PA040PLC ud
Programación de los PLC del sistema de control del nuevo módulo C y desarrollo del siste-
ma de supervisión SCADA incluyendo las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

20.139,10Programación de los PLC del sistema de control EDAM

VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS
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PA05001 ud
Suministro e instalación de columna de remineralización de columna de remineralización de
carbonato cálcico de lecho ascendente y altura constante, material de construcción P.R.F.V,
lacado exteriormente resistente a UV, diámetro 1.625 mm, altura 5.205 mm. Valores nomina-
les de operación de diseño: caudal 2.500 m3/d, velocidad ascensional 16,7 m/h, tiempo de
contacto 12,2 minutos. Peso del lecho de calcita en operación, 17.250 kg, capacidad del si-
lo, 2.180 kg. Con diseño sísmico, incluso anclajes para ello sobre bancada ejecutada, inclu-
ye parte proporcional de piezas especiales para ello y grava de sílice (6-10 mm) para cubrir
suelo filtrante. Dicha columna dispondrá de soportes de acero galvanizado agarrados a la vi-
rola del depósito donde posteriormente se atornillará escalera. Se incluye escalera de gato
de acero galvanizado de 6,5 m y barandilla perimetral de 1 m. Totalmente terminado, monta-
do y probado.

24.723,79Columna de remineralización de flujo ascendente

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS
EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PA05002 t
Suministro e instalación en columna de remineralización de calcita de tamaño de partícula
de 2 mm y pureza del 99%.

172,40Calcita de tamaño de partícula de 2 mm y pureza del 99%

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

PA05004A ud
Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100) PN-10,
en diversos diámetros, para reparto exterior de la EDAM del agua osmotizada a las 5 colum-
nas de remineralización. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, pie-
zas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación aé-
rea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente termina-
do, montado y probado.

17.544,64Colector alimentación a columnas remineralización

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PA05004B ud
Integración del bastidor del módulo A y del módulo B al colector para proceso de reminerali-
zación del agua producto. Material PE-100 PN10 con tuberias y accesorios de intercone-
xión. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

3.696,32Interconexión mod. A y B a colector para remineralización

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PA05004C ud
Suministro e instalación de tubería de material PE-100 PN-16, en diversos diámetros, para
by-pass del disolvedor postratamiento del agua osmotizada al deposito de impulsión, así co-
mo purga del agua osmotizada. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, ancla-
jes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instala-
ción aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente ter-
minado, montado y probado.

4.476,08Conducción by-pass disolvedor y purga agua osmotizada

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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PA05005 ud
Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100) PN-10,
en diversos diámetros, entre la unión del colector de salida de la columna de remineraliza-
ción y el colector cómun de drenaje de la columna de calcita, así como colector para recogi-
da de agua de lavado de todas las columnas de calcita hasta arqueta de vertido. Incluyendo
parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmon-
taje de elementos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material
y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

4.219,27Colector de salida drenaje lavado columna de calcita

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PA05006 ud
Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100) PN-10,
en diversos diámetros, entre la brida de salida de las 5 columnas de remineralización y la
unión con el colector existente de PVC a depósito de impulsión de la EDAM. Incluyendo par-
te proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, instalación
aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente termina-
do, montado y probado.

6.452,25Colector agua remineralizada a depósito impulsión

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PA06004 mes
Unidad de asistencia técnica para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones del módu-
lo B de la EDAM compuesta por un coste fijo mensual de un técnico de operación a tiempo
parcial de 80h/mes y un operario de mantenimiento a tiempo parcial de 80h/mes, así como re-
porte de datos obtenidos para el correspondiente acta de puesta en marcha del módulo B de
la EDAM.

4.485,00Unidad de asistencia durante puesta en marcha nuevas instalaciones

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS

PA06005 mes
Unidad de asistencia técnica para la explotación de la EDAM compuesta por un coste fijo
mensual de un técnico de operación a tiempo parcial de 40h/mes y un operario de manteni-
miento a tiempo parcial de 80h/mes, y un coste variable correspondiente a la reposición de
consumibles: reactivos químicos, filtros de cartuchos y membranas, pero sin incluir energía.

5.175,00Unidad de asistencia en explotación

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

PA06006 ud
Cartel de obra realizado en aluminio y plástico, y compuesto de postes en dobles T, según di-
rectrices del promotor, aproximadamente de 2,00x1,60m. Incluso base de hormigón en masa
de 1,00x0,75x0,75 m., totalmente colocado, mantenido durante toda la obra, recolocado en
caso necesario y posterior retirada a instancias de la Dirección Facultativa.

894,20Cartel de obra

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

PA06007 PAJ
Partida alzada a justificar en concepto de los gastos de reposición de servicios existentes
eléctricos, telefónicos, abastecimiento, saneamiento, reutilización, etc., e imprevistos, toman-
do como base los precios unitarios del presente Proyecto, en la ejecución de las conduccio-
nes

2.731,07Reposición de servicios afectados e imprevistos ejecución conducciones

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS
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PA06008 ud
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta las instalaciones una distancia máxima de
100 km.

313,06Transporte de caseta prefabricada a instalaciones

TRESCIENTOS TRECE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

PAV002 t
Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B3 TER, en riego de adherencia,
con dotación mínima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

952,37Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PAV007 t
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 D (D-12) para
reposición de zanjas en capas de rodadura, extendida, compactada con maquinaria peque-
ña y totalmente terminada. Incluso p.p de formación de vados o accesos a garajes, incluye fi-
ller de aportación (6%) y el ligante (5,5%) incluso transporte y pesaje en báscula oficial autori-
zada por la Dirección Facultativa. Densidad media = 2,3 t/m³

103,07MBC AC 16 surf 50/70 D (D-12) i/ filler i/betún reposición en zanjas

CIENTO TRES EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

PESCSALV ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm
y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada
400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno
en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Esca-
la de al menos 9 metros de longitud.

333,63Escala salvamento de hasta 9 m de longitud

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PFVX450 ud
Suministro y montaje módulos fotovoltaicos sobre estructura auxiliar de módulos. Totalmen-
te instalado y conectado. Incluye conector MC4 e incluso la parte proporcional de sistemas
de elevación para subir las placas a la cubierta y los elementos de seguridad necesarios. To-
talmente colocado y conexionados.

Datos eléctricos (STC)
- Potencia pico: 510 Wp (+- 5)
- Vmpp: 43,2 V
- Voc: 52,1 V
- Impp: 11,81 A
- Isc: 12,42 A
- Rendimiento: 21,2%

Datos mecánicos
- Célula: Monocristalina (150 células)
- Dimensiones: 2187 x 1102 x 35 mm
- Conector MC4 EV02/TS4

266,28Módulo solar 510W

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PIEZOME2 ud

Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 30 ml

5.118,75Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 30
ml

CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PL1.19 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

21,80Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

5,37Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PLAN04 ud
Plantación de palmera canaria por medios mecánicos incluso suministro, tierra vegetal y
substratos vegetales fertilizados.

40,84Plantación de palmera canaria

CUARENTA EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PPATFV ud
Partida para puesta a tierra incluyendo arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de
30x30 cm, con tapa, seccionador, hincado, 4 picas de acero cobreado Ø14,3 de 2 m,   p.p.
de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Incluye cables de toma a tierra.Total-
mente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

6.854,70Sistema de puesta a tierra para instalación fotovoltaica

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

PRES01 ud
Sonda transductor de presión, rango 0.16 bar, con amortiguador hidráulico para golpe de
ariete, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12
a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con conector M12 IP68
de 5m de longitud,

225,60Sonda transductor de presión para golpe de ariete

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

PROS2 jor

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciél-
gos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna así como el diseño final
de las estructuras vegetales proyectadas.

239,75Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna y
estructuras vegetales

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROSP jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

239,75Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo
al inicio de los trabajos

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROTC02P ud
Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con actuadores motorizados
de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

2.856,83Cuadro de protección y mando

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PUEN01 ud
Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT, unipolares de aislamiento
XZ1(S)AL 0,6/1 kV de aluminio, de 3x[4x(1x240) mm²] (F) +1x[4x(1x240) mm²] (N) y demás
características según memoria y planos

1.175,55Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUENT1 ud
Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión, formado por cables unipolares
RHZ1-OL-H16 12/20 kV, de 3x(1x50) mm²de sección en cobre (Cu), juego de terminales
apantallados de interior para cable 12/20 kV, tipo enchufable recta (lado celdas), tipo cono di-
fusor (lado trafo), Euromold OTK, o similar, totalmente instalado según normas de la compa-
ñía suministradora.

231,02Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

PUESTAT ud
Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega, formada por varilla de cobre de 8mm de
diámetro, accesorios concéntricos y latiguillos de cable de cobre aislado de 50mm², incluso
conexión al sistema de puesta a tierra de protección del C.T.

292,27Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PUESTAT2 ud
Puesta a tierra de protección del centro de transformación, según esquema UNESA
80-40/5/82, formada por cable de cobre desnudo de 50mm² y picas de acero cobreado de
14mm de diámetro y 2m de longitud, según especificaciones de planos.

429,05Puesta a tierra de protección del centro de transformación

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

PUESTAT3 ud
Puesta a tierra de servicio del centro de transformación, según esquema UNESA 5/32, forma-
da por cable de cobre (Cu) desnudo de 50 mm², sobre cama de arena, incluso excavación
en zanja por medios mecánicos y relleno, así como etiquetado de línea, picas de acero cobre-
ado de 14mm de diámetro y 2m de longitud y arquetas de registro y comprobación, según es-
pecificaciones de planos.

802,35Puesta a tierra de servicio del centro de transformación

Página 98



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

OCHOCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PUNTLIM ud
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depo-
sitos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y
otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y
retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su
estao original.

991,63Punto limpio de gestión de residuos

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

QQ PAJ
Control de Calidad

96.707,35Control de Calidad

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

133,96Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

RELL01 m³
Relleno localizado con productos procedentes de excavación, material seleccionado, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

13,46Relleno localizado con productos procedentes de excavación

TRECE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REP003 m
Bordillo recto o curvo para acera prefabricado de hormigón vibrado, de 50x20x30 cm, con ba-
se y refuerzo de hormigón en masa HM-20, rejuntado y nivelado sobre capa de mortero de
arena y cemento 1:5. Perfectamente colocado en planta y alzado, según rasantes actuales
de la calle y salvando en todo momento las distintas entradas a las viviendas, por lo que es
imprescindible el replanteo y marcaje en el terreno de la solución prevista en el proyecto, in-
cluso la realización de cortes e ingletes con cortadora eléctrica en los encuentros entre aline-
aciones diferentes, así como cortes longitudinales en aglomerado asfáltico u hormigón para
la ejecución de solera y colocación del bordillo.

37,32Bordillo recto o curvo prefabricado de hormigón 50x20x30 cm

TREINTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

REP010 m²
Pavimento de loseta antideslizante de cemento hidráulica medio de 30x30 cm táctil confor-
me UNE-EN-1339, de carateristicas y color a elegir por la Dirección Facultativa similares a
las existentes, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón
de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, re-
juntado y limpieza. Perfectamente colocado en planta y alzado, según rasantes actuales de
la calle y salvando en todo momento las distintas entradas a las viviendas o huecos existen-
tes, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje en el terreno de la solución prevista
en el proyecto. Incluso recrecido de arquetas a cota definitiva, colocación y remate de tapas
de arquetas. Totalmente terminado.

47,15Pavimento de loseta hidraulica táctil

CUARENTA Y SIETE EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

RESIX ud
Suministro e instalación en en depósito para resinas de intercambio iónico para la elimina-
ción de boro por columna.

105.345,79Resina de intercambio iónico para la eliminiación de boro por columna

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RMP022 ud
Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de tablero
macizo de pino de 30 cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijación
al muro, de tal manera que vascule con el llenado y vaciado del depósito. Totalmente coloca-
do.

305,04Rampas artificiales de salida para fauna

TRESCIENTOS CINCO EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

ROFE_FVT m³
Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones

60,62Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

SESENTA EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S25-19 ud
Crema de protección solar

50,00Crema de protección solar

CINCUENTA EUROS

SOL01 m²
Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso en viales en exteriores en
zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello reali-
zado
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

15,73Solado de loseta de hormigón para uso exterior

QUINCE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SOLAR01P ud
Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvulas de mariposa motori-
zadas 24 Vdc con alimmentación solar, formado por:

* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

2.957,83Sistema de alimentación solar

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SONDA01 ud
Sonda de nivel de inmersión anticorrosiva sensor capacitivo y cuerpo PVDF, para aplicacio-
nes con alta inmunidad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de ca-
ble apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  sali-
da 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja
de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 5 m, con prenses
IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elementos de protección
contra sobre tensiones y elementos señalizadores

904,00Sonda de nivel

NOVECIENTOS CUATRO EUROS

SUMINS ud
Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas

436,79Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TELECO01 ud
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de estación de bombeo de captación
de agua de mar, integrando:

* Armario / gabinete IoT DA35 12.6.4-N con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G, y puerto se-
rie RS4485 modbus, con 4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED entradas digi-
tales auxiliar para detectores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20 mA  para senso-
res, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o
en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telamando marcha/paro en ma-
nual remoto, y en automático en función del  nivel remoto de depósito/balsa, y de datalogger
de todas la variables y estados;  con p.p. de parametrización, programación y generación y
envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A, para paneles de mas de 10
w
* Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación para implementación de las funciones automatización, telamando marcha/pa-
ro en manual remoto,  con la red y con el centro de control, de monitorización de variables, y
generación y envío de alarmas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de funciona-
miento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

3.266,12Estación remota de telecontrol y automatización de la EB

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

TELECO02 ud
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléctricos
en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

6.209,07Instalación, puesta en servicio y soporte

SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con SIETEPágina101
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SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

TELECO03 ud
Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc

278,29Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TRANSF01 ud

Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de tensión del primario y 420 V de ten-
sión del secundario para instalación en interior o exterior (s/IEC 60076-1 y s/directiva
2009/125/CE "Ecodiseño"). Refrig. natural en aceite mineral (s/IEC 60296). Hermético de lle-
nado
integral. Incluye termómetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

33.482,56Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de tensión del
primario y 420 V secundario

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRG01 m²
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

1,35Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRG02 ud
Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimen-
to de 150-350 mm de diametro.Terminado

629,64Pasamuros con fresadora en muros o forjados

SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

TRG03 ud
Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 200mm, a AISI 316 l,
(2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Termina-
do, rematado y probado.

9.268,21Colector de impulsion DN 200 mm de agua producto INOX 316L

NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

TRG1011 m²

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

1,74Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso
arena.

UN EURO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRGAO01 ud
Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25,
incluso tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

5.999,66Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100 mm PN25

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TRGCE06 ud
Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bombas
centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Armario con protec-
cion IP65, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guardamotor mag-
netotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de manio-
bra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta ho-
ras.Colocado y funcionando.

57.851,35Cuadro electrico de mando y control

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TRGD122 t
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia me-
dia menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el
procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20,
obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

148,48Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRGEPR m
Escalera vertical de PRFV. Según la NORMA UNEEN ISO 14122. UNE 131-2. Salida frontal
de 1,10 metros. Se inlcuye, arco para protección dorsal: 400mm.Distancia entre peldaños:
300mm, escuadras de fijacion, incluso recibido de albañilería.Colocada

404,79Escalera vertical de acceso a interior de deposito PRFV

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TRGPVC21 ud
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN
200 mm, con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabrica-
cion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Jun-
ta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abas-
tecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto inte-
rior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acaba-
do minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

302,88Te de fundición para PVCO EEB ø 200/80 mm, PN16, instalada

TRESCIENTOS DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TRGPVC22 ud
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para FD, EEB, DN 200
mm, con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en
fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexi-
ble en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abasteci-
miento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior co-
mo exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado mini-
mo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

278,75Te de fundición dúctil EEB  ø 200/80 mm, PN 25, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TRGPVC23 ud
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN
200 mm, con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabrica-
cion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Jun-
ta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abas-
tecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto inte-
rior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acaba-
do minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

281,63Te de fundición para PVCO, EEB  ø 200/80 mm, PN 25, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TRGSN01 m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehí-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

3,08Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

TUBF111 m
Tubo flexible ø 63

11,95Tubo flexible ø 63

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUBF113 m
Tubo flexible ø 32

3,08Tubo flexible ø 32

TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

UPEMS60 m
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla, fabricada en acero al carbono
según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x60 mm y 3 m de longi-
tud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN
4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Galvanizado en Caliente según
UNE EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte
proporcional de soportes, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

45,64Bandeja 60x60 GC

CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VALMOT ud
Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión de trabajo 4,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, a pie de obra. No incluye tornille-
ría ni juntas de estanqueidad. Colocada.

3.569,65Válvula mariposa motorizada doble excentricidad Bridas DN 200 PN 40

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VANTR15 ud
Válvula de retención de clapeta partida DN150 y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y
clapeta en AISI 316 (CF8M) acero inoxidable, instalada

1.223,59Válvula de retención de clapeta partida DN150 y PN16.
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MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VFBOMB1 ud
Variador de frecuencia, potencia de salida 200 kW/ 300 HP, trifásico, 380-480 V CA, protec-
ción IP-20, RFI clase A2 (C3).

8.861,60Variador de frecuencia

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

WS19.2X m
Instalación manual de Junta PVC 19 mm. en junta de dilatación de losa y muro.

40,38Instalación junta tipo C muro - zapata

CUARENTA EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

YP15049F ud
Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)

900,49Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)

NOVECIENTOS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Z01A010 m
Canalización eléctrica subterránea formada por 2 tubos corrugados de doble pared, de polie-
tileno de alta densidad, D=200 mm, s/UNE-EN 61386-24, colocada en fondo de zanja, prote-
gida con una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso cinta de señalización y alambre
guía, instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relleno.

52,77Canalización eléctrica subterránea de 2 tubos D=200 mm PEAD

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Z01AB50 ud
Realización de Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interiores)con paredes de blo-
que de 20x25x50 cm, relleno de arena y placas de PE normalizadas de protección mecáni-
ca, incluso excavación, pavimento, clavo de señalización topográfico, sellado de tubos de
PE y transporte de escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutado y acabado se-
gún norma NNH001 de la compañía suministradora.

553,02Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interiores)

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

Z01AB60 ud
Realización de Arqueta de bloque tipo A2 registable(145x90 cm interiores)con paredes de
bloque de 20x25x50 cm,con tapa y marco de fundición dúctil D-400 de medidas 1242 x 724
mm con doble tapa, incluso excavación, pavimento, clavo de señalización topográfico, sella-
do de tubos de PE y transporte de escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutado
y acabado según norma NNH001 de la compañía suministradora.

954,37Arqueta de bloque tipo A2 registrable(145x90 cm interiores)

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z01ABA20 m
Canalización eléctrica subterránea formada por 3 tubos corrugados de doble pared, de polie-
tileno de alta densidad, D=160 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, prote-
gida con una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cinta de señalización,
instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relleno.

54,91Canalización eléctrica subterránea de 3 tubos D=160 mm PEAD

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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UN CÉNTIMOS

Z01ABA30 m
Canalización eléctrica subterránea formada por 4 tubos corrugados de doble pared, de polie-
tileno de alta densidad, D=160 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, prote-
gida con una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cinta de señalización,
instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relleno.

73,22Canalización eléctrica subterránea de 4 tubos D=160 mm PEAD

SETENTA Y TRES EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Z01ACA10 m
Línea subterránea de media tensión, formada por conductores unipolares de aluminio con
aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla semiconductora so-
bre conductor y sobre aislamiento y con pantalla metálica de aluminio, CPR Fca, de
3x(1x150) mm² AL RH5Z1 12/20 kV, instalada,  según normas UNE-HD 620-10E, UNE
211620, ITC-LAT-06.

48,49Línea subterránea de M.T. 3x(1x150) mm² Al, aisl. XLPE CPR Fca,12/20 kV

CUARENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ZOCALO ud
Zócalo

1.078,80Zócalo

MIL SETENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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01101 ud Celda de línea
Celda de línea, conforme a norma GSM001, con corte y aislamiento integral en SF6, in-
terruptor seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC62271-103), conexión-secciona-
miento-puesta a tierra. Vn24kV, In=630A/Icc=16kA. Con mando manual. Incluye indica-
dor de presencia de tensión.
Para la ampliación de las instalaciones actuales existentes, la celda de línea a acoplar
al embarrado actual será de las mismas características a las existentes.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
CGMC630 1,0000 ud Celda de línea mando manual 630A 8.231,25 8.231,25

TOTAL PARTIDA................................ 8.405,09

01102 ud Celda de protección fusible
Celda modular de protección fusible, con envolvente metálica, constituida por un módu-
lo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capaci-
dad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida in-
ferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles frí-
os, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capaciti-
vos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar una de alar-
ma sonora de prevención de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la
línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir
la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o
un cero en la red si se efectúa la maniobra.
 -Características eléctricas:
     oTensión asignada:24 kV
   oIntensidad asignada en el embarrado:630 A
   oIntensidad asignada en la derivación:200 A
     oIntensidad fusibles:3x50 A
   oIntensidad de corta duración (1 s), eficaz:16 kA
   oIntensidad de corta duración (1 s), cresta:40 kA
 oNivel de aislamiento
  oFrecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:50 kV
  oImpulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):125 kV
    oCapacidad de cierre (cresta):40 kA
 oCapacidad de corte
    oCorriente principalmente activa:630 A
     oClasificación IAC:AFL
 oCaracterísticas físicas:
      oAncho:470 mm
      oFondo:735 mm
      oAlto:1740 mm
      oPeso:140 kg
 oOtras características constructivas:
    oMando posición con fusibles:manual tipo BR
    oCombinación interruptor-fusibles:combinados
     oRelé de protección:ekor.rpt-201A

Conjunto colocado, conectado y comprobado.
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
CGMCOSP 1,0000 ud Celda 630A 9.656,25 9.656,25

TOTAL PARTIDA................................ 9.873,55

01103 m Circuito 12/20kV RHZ1-OL Al 3x(1x95)mm2
Circuito formado por conductores 12/20kV RHZ1-OL H16 Al 3x(1x95)mm2, conforme a
norma Endesa DND001, con reacción al fuego según norma CPR Fca. Circuito coloca-
do, conectado y comprobado.

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
CAB6RJP 3,0000 m CABLE 12/20kV 1x95mm² H16 Al2 11,50 34,50

TOTAL PARTIDA................................ 43,19

01104 ud Conector atornillable simetrico 24kV/630A hasta 240mm2
Conector tipo T atornillable simétrico, con tensión asignada de 12/24kV e In=630A,
apantallado, para secciones hasta 240mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
K400TB2 1,0000 ud Conector atornillable 12/24kV 630A 196,34 196,34
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TOTAL PARTIDA................................ 218,08

01105 ud Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2
Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2, con tensión asignada de
12/24kV e In=250A, apantallado, para secciones hasta 95mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
K158LR 1,0000 ud Terinal acodado 24kV K158LR 250A 25-95mm2 111,00 111,00

TOTAL PARTIDA................................ 176,20

01106 ud Transformador 20/0,4kV 800kVA Bio Esther
Transformador trifásico reductor de tensión, construido conforme a norma CEI
60076-X de "Transformadores de Potencia", UNE 21428-1-1: Transformadores de Po-
tencia y Reglamento (UE) Nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el
que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes
(Ecodiseño), con neutro accesible en el secundario, de potencia 800 kVA y refrigera-
ción natural éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420
V en vacío (B2).
- Otras características constructivas:
  •  Regulación en el primario.................+2.5%,+5%,+7.5%,+10%
  •  Tensión de cortocircuito (Ecc)............6%
  •  Grupo de conexión.........................DYN11
  •  Protección incorporada al transformador...Termómetro
Elemento colocado, conectado y comprobado

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
TR800KVA 1,0000 ud Transformador de tensión 20/0,42kV 800kVA 49.388,91 49.388,91

TOTAL PARTIDA................................ 49.562,75

01107 m Bandeja perforada 400x100 mm
Colocación de bandeja portacables de PVC perforada de 400x100mm. Incluye p.p. de
materiales, accesorios y soportes para su correcta instalación, excepto tabique separa-
dor. TAPA INCLUIDA

O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
PLEG7765 1,0000 ud Tapa de bandeja ancho 400mm 29,11 29,11
PLEG7921 1,0000 m Bandeja perforada 400x100 mm 55,47 55,47

TOTAL PARTIDA................................ 101,96

01201 m Circuito 1kV RZ1-K 3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2
Circuito formado por conductores 1kV RZ1-K 3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2, conforme
a norma UNE 21123-4, y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, co-
locado en bandeja (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
2118VDP 14,0000 m CABLE RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x150mm²

Bobina
41,90 586,60

TOTAL PARTIDA................................ 597,47

01202 m Bandeja perforada 500x100 mm
Colocación de bandeja portacables de PVC perforada, de 500x100mm. Incluye p.p. de
materiales, accesorios y soportes para su correcta instalación, excepto tabique separa-
dor.

O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
PLEG7931 1,0000 m Bandeja perforada 500x100 mm 66,51 66,51

TOTAL PARTIDA................................ 83,89
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01203 ud Cuadro de Baja Tensión (CBT)
Cuadro de Baja Tensión (CBT) con las siguientes acaracterísticas:
-    Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
-    1 Salida formadas por bases portafusibles.
-    Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA.
-    Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A.
-    Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V.
-    Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material.
-    Características eléctricas
o    Tensión asignada:        440 V
o    Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1 min)
o    a tierra y entre fases:    10 kV
o    entre fases:         2,5 kV
o    Impulso tipo rayo a tierra y entre fases:     20 kV
o    Dimensiones:

 o    Altura:       1820 mm
 o    Anchura:    580 mm
 o    Fondo:       300 mm

O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
CBT1250A 1,0000 ud Cuadro de Baja Tensión (CBT) 1250A 1 salida

440V
5.325,00 5.325,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.585,76

01301 ud Puesta a tierra protección
Puesta a tierra de protección, formada por conductor Cu desnudo 1x50mm2 (70m) en
perímetro del CT, y en malla de reparto en la solera, así como unión entre picas, caja
de seccionamiento, y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 5/42
formado por cuatro picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente
al centro de transformación, con separación entre picas de 3m, enterradas a una pro-
fundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
E40CB10 4,0000 ud Pica Ø16x2000 rosca 5/8" cobriz. 254 µm 144,05 576,20
T05MDP06 70,0000 m CABLE DESNUDO p/T.T.1x50 12,50 875,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.798,88

01302 ud Puesta a tierra de servicio 50 mm2
Puesta a tierra de servicio, formada por conductor 1kV RV-K 1x50mm2, caja de seccio-
namiento y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 8/32  formado
por tres picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro
de transformación, con separación entre picas de 3m, enterradas a una profundidad mí-
nima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de 50mm2. Conjunto colo-
cado, conectado y comprobado.

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
E40CB10 3,0000 ud Pica Ø16x2000 rosca 5/8" cobriz. 254 µm 144,05 432,15
T05MDP06 8,0000 m CABLE DESNUDO p/T.T.1x50 12,50 100,00
4114NGP 25,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x50mm² Bobina 13,00 325,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.204,83

01604 ud Puesta a tierra de servicio 35 mm2
Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, formada por conductor
0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según
unesa 5/22  formado por dos picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hi-
lera frente al centro de entrega, con separación entre picas de 3m, enterradas a una
profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de
35mm2. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

4111NGP 15,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x16mm² Bobina 3,22 48,30
V01KA10 3,5000 m Conductor cobre desnudo 35 mm². 9,70 33,95
V01KC10 2,0000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,02 2,04
P25158 2,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 27,46
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 204,33
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02101 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2
Circuito formado por conductor 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2, conforme a norma
UNE 21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en canaliza-
ción subterránea (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
4117NGP 3,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x120mm² Bobina 34,47 103,41
4115NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x70mm² Bobina 21,11 21,11

TOTAL PARTIDA................................ 128,87

02102 ud Cuadro Mando Captacion
Cuadro General de Mando y Protección del Pozo de Capatación formado por armario
modular enlazable con dimensiones 2000x2000x625mm, con grado de protección
IP55/IK10, con puertas planas equipables, al menos los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag. 4P/320A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In con contacto aux de señal de de-
fecto.
-1 x Analizador de redes
-1 x Módulo
-2 x Int Autom. Mag. 3P/250A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In
-2 x Relé diferencial Clase A regulable 0,3-1A
-2 x Int. Dif. 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int. Aut. Mag. P+N/16A/6kA Curva C
-3 x Int. Aut. Mag. P+N/10A/6kA Curva C
-2 x Variador de frecuencia 132kW Clase 3C3, con panel de operador IOP-2, con filtro
integrado categoría C2, y comunicación Profibus
-2 x Sinamics SD Card 512MB
-2 x Contactor DILM250-S/22 (220-240V50/60Hz) 3P/250A+2NA+2NC (132kW)
- Conjunto de distribución interior de cuadro formado por barras de cobre 4x35mm
4P/400A
- Conjunto de botoneras de marcha/paro para cada elemento, pilotos de señalización,
selectores de Manual/Automatico, y demás elementos de canalizaciones interna para
cableado y bornas.
SE INSTALARÁ LOS EQUIPOS DE CONTROL EN ESTE CUADRO.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

O01005 40,0000 h Oficial de oficios 22,11 884,40
O01009 40,0000 h Peón 21,35 854,00
EA109688 1,0000 ud Int. caja moldeada 4P/320A/36kA reg 3.380,23 3.380,23
EA292346 2,0000 ud Relé diferencial Clase A regulable 0,3-1A 2.543,28 5.086,56
EA271423 2,0000 ud Int. caja moldeada 3P/250A/36kA regulable 1.799,08 3.598,16
SMSENTR 1,0000 ud Analizador de redes 429,57 429,57
MODPROF 1,0000 ud Módulo de ampliación Switched Ethernet,

enchufable, para 7KM PAC3200
432,83 432,83

EA242807 3,0000 ud Int. Autom. Mag. 1P+N/10A/6kA Curva C 30,85 92,55
EA242811 1,0000 ud Int. Autom. Mag. 1P+N/16A/6kA Curva C 31,39 31,39
EA235394 2,0000 ud Int. Diferencial Clase AC 109,92 219,84
EA274190 2,0000 ud Contactor DILM250-S/22 (220-240V50/60Hz)

3P/250A+2NA+2NC (132kW)
2.161,05 4.322,10

PLEG7385 1,0000 ud Kit de conexión a tierra 7,18 7,18
SM6SL3 2,0000 ud Sinamics SD Card 512MB 125,00 250,00
PLEG7419 3,0000 ud Barra cobre rígida 32x5 181,82 545,46
PLEG7418 1,0000 ud Pletina sección 25x5 166,65 166,65
EAARMA 1,0000 ud Armario 2000x2000x625mm IP55/IK10 15.219,00 15.219,00
PLEG7320 4,0000 ud Soporte XL3 JDB 630/800 111,56 446,24
SMGC120 2,0000 ud Variador 132kW/400V 20.669,00 41.338,00

TOTAL PARTIDA................................ 77.304,16

02103 ud Int. Auom. Mag 4P/320A
Colocación de nueva EDAM de Int. caja moldeada  4P/320A/36kA regulable. Conecta-
do y comprobado

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
EA109688 1,0000 ud Int. caja moldeada 4P/320A/36kA reg 3.380,23 3.380,23

TOTAL PARTIDA................................ 3.510,61

02201 ud Convertidor de medio
Convertidor de medio, con 1 puerto RJ45 10/100Mbits/s, 1 BFOC Multimodo 100
MBits/s, LED de diagnóstico, contacto de señalización de fallo con pulsador Set de ali-
mentación redundante, collar de sujeción conforme. Colocado, conectado y comproba-
do

CONVERT 1,0000 ud Convertidor de medio 623,70 623,70
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O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 710,62

02202 ud Switch industrial
Switch industrial para 10/100/1000 Mbits/s; para configurar pequeñas topologías en es-
trella y en línea; diagnóstico LED, IP20, 24 V DC fuente de alimentación, con 8 puertos
RJ45 10/100/1000 Mbits/s eléctrico manual disponible para su descarga. Conjunto colo-
cado, conectado y comprobado.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
SWITCH 1,0000 ud Switch industrial 559,10 559,10

TOTAL PARTIDA................................ 580,84

02203 ud Sensor de nivel con Bluetooth
Sensor de nivel radar con bluetooth de dos hilos, para medición contínua de nivel. Ran-
go de salida hasta 8m (error <=5mm), haz de 8º, señal de salida 8-20mA, conexión
Bluetooth 5.0 (25m), tensión de alimentación 12-35Vdc, grado de protección
IP66/IP68. INCLUYE soporte para colocación en pared/techo. Conjunto colocado, co-
nectado y comprobado.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
AC.222XT 1,0000 ud Soporte de montaje 1x/2x, C 1x/2x y Air 41/42

con fijación ajustable (horizontal/vertical)
85,40 85,40

RA.222.2 1,0000 ud Sensor radar con cable para la medición
continua de nivel

533,50 533,50

TOTAL PARTIDA................................ 640,64

02204 ud Fuente de alimentación
Fuente de alimentación 24V/10A, entrada 1 fase Ac 120-230V, intensidad de entrada
1,91A. Conjunto colocado, conectado y comprobado

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
FUENTE.A 1,0000 ud Fuente de alimentación 24V/10A 318,75 318,75

TOTAL PARTIDA................................ 340,49

02205 ud Módulo lógico 12/24 RCE
Módulo lógico 12/24 RCE con 8DI 12/24Vdc (4 pueden ser usadas como entradas ana-
lógicas 0-10V) y 4 salidas de relé 10A, switch de tiempo integrado e interface Ethernet.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
MODLOG 1,0000 ud Módulo lógico 12/24RCE 187,69 187,69

TOTAL PARTIDA................................ 209,43

02206 ud Relé estrecho TRS 24Vdc 1CO 230V UC
Relé estrecho Relé estrecho tensión de mando nominal 24Vdc (280mW), lado de car-
ga de tensión nominal 250V Ac, intensidad permanente 6A. Conjunto colocado, conec-
tado y comprobado.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
RELE1 1,0000 ud Relé estrecho 19,42 19,42

TOTAL PARTIDA................................ 41,16

132B01 ud Panel de control
Panel de control

132B01.1 1,0000 ud Control Panel 141,60 141,60
O01004 6,3000 h Oficial especialista 24,94 157,12
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 298,72 14,94

TOTAL PARTIDA................................ 313,66

132F30 ud Variador de frecuencia
Variador de frecuencia

132F30.1 1,0000 ud Variador de frecuencia Bomba 1.074,40 1.074,40
O01004 6,3000 h Oficial especialista 24,94 157,12
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.231,52 61,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.293,10

133B0200 ud Variador de frecuencia Bomba IX servicio
Variador de frecuencia Bomba IX servicio
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132F30.1 1,0000 ud Variador de frecuencia Bomba 1.074,40 1.074,40
O01004 6,3000 h Oficial especialista 24,94 157,12
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.231,52 61,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.293,10

133B0201 ud Variador de frecuencia Bomba IX regeneración
Variador de frecuencia Bomba IX regeneración

132F30.1 1,0000 ud Variador de frecuencia Bomba 1.074,40 1.074,40
O01004 6,3000 h Oficial especialista 24,94 157,12
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.231,52 61,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.293,10

134B0202 ud Variador de fracuencia bomba Agua producto
Variador de fracuencia bomba Agua producto

132F30.1 1,0000 ud Variador de frecuencia Bomba 1.074,40 1.074,40
O01004 6,3000 h Oficial especialista 24,94 157,12
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.231,52 61,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.293,10

134F0372 ud Variadores de frecuencia
Variadores de frecuencia

134F-01 1,0000 ud Variadores de frecuencia bomba alta presión 17.523,20 17.523,20
O01004 6,3000 h Oficial especialista 24,94 157,12
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 17.680,32 884,02

TOTAL PARTIDA................................ 18.564,34

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a
vertedero.

O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 14,91

TOTAL PARTIDA................................ 22,38

A01011F m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,53

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las pro-
pias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.

O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
M01049 0,0450 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 3,31

M01058 0,1878 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 13,68

M02041 0,5000 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 20,41
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A042FVT m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminosos, incluyendo materiales a
pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta dificultad, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto

P13002_FTV1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.)
Fuerteventura

80,00 80,00

M01020 0,1250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,94
O01017 0,0910 h Cuadrilla A 57,73 5,25
A22021FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180 <ø<300 mm Fuerteventura
2,75 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 92,94

A043_ST_F m Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40,
colocada
Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Cla-
se de Presión C 40, existente. No se incluye ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

O01035 0,1110 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,68
M01020 0,1430 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 5,66
A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura
2,74 2,74

TOTAL PARTIDA................................ 16,08

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14002_FTV1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 200 mm
(p.o.)

88,16 88,16

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 88,16 8,82
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 164,60

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14006 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 400 mm
(p.o.)

898,70 898,70

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 898,70 89,87
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.102,20

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 600-500/400 mm
de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14027 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.212,18 1.212,18
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.212,18 121,22
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.447,03

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14042 1,0000 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 716,41 716,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 716,41 71,64
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 901,68

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

682,39 682,39

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 682,39 68,24
O01017 1,2500 h Cuadrilla A 57,73 72,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 832,68

A06046F m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16046F 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.) isla de Fuerteventura

34,15 34,15

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 42,91

A0612FV m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

YP16012 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.isla de Fueteventura)

11,40 11,40

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 14,73

A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16027 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

29,69 29,69
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O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22014FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura
2,57 2,57

TOTAL PARTIDA................................ 35,84

A090491 m Tubería PRFV, ø 250 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 250
mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente.

P210611 1,0000 m Tubo de PRFV ø 250 mm, 1,6 MPa 5.000 N/m²
(p.o.)

60,30 60,30

O01035 0,1050 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,26
M01020 0,1500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 5,93
A22014FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura
2,57 2,57

TOTAL PARTIDA................................ 76,06

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.082,56 1.082,56
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.082,56 108,26
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.371,09

A100472 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm PN40, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 4,0
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 0,00 0,00
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75
P150432040 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm PN40

(p.o.)
1.018,00 1.018,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.120,57

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, puesto en obra
(Fuerteventura), instalado.

YP15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.isla
de Fuerteventura)

1.164,87 1.164,87

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.164,87 116,49
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 57,73 98,14
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.413,12

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,58
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A11009F ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009_FTV1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 444,30 444,30
P15051_FTV1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 127,50 127,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 571,80 57,18
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 658,91

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventu-
ra, colocada.

YP22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa
(p.o.isla de Fuerteventura)

720,55 720,55

YP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa
(p.o.isla de Fuerteventura)

99,75 99,75

CBR100 1,0000 ud Brida plana para soldar Ø4" PN16 25,82 25,82
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 846,12 84,61
O01004 1,1300 h Oficial especialista 24,94 28,18
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P11102FV 0,2000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)

(p.o.) isla de Fuerteventura
45,21 9,04

M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.008,46

A11013 ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22013 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) 5.086,63 5.086,63
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.086,63 508,66
O01018 1,6800 h Cuadrilla B 46,29 77,77
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 5.692,84

A1800425 ud Codo PRFV, 10º< a<= 45º, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 10º< a<= 45º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
P32004_250 1,0000 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 250 mm 1,6 MPa

(p.o.)
408,80 408,80

TOTAL PARTIDA................................ 487,85

ANTVRT ud Regulador de potencia y controlador para autoconsumo
Suministro y montaje de regulador de potencia y controlador para autonconsumo de
electricidad sin excendetes con cumplimiento de los criterios de la UNE 21 7001-N y
RD 244/2019.

CONAUT1 1,0000 ud Regulador de potencia y controlador para
autoconsumo

1.235,80 1.235,80

CONAUT2 1,0000 ud Regulador de potencia y controlador para
autoconsumo

905,20 905,20

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

TOTAL PARTIDA................................ 2.188,05

ARE01 m³ Cama de arena 0/5 mm, y compactación
Cama de arena 0/5 mm, y compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equi-
po manual con bandeja vibrante.

ARE01M 1,0000 m³ Cama de arena 0/5 mm, y compactación 13,15 13,15

TOTAL PARTIDA................................ 13,15

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.
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O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

B-004-A ud Bomba IX Servicio
Suministro e instalación de nomba centrífuga de baja presión en ejecución monoblo-
que, compuesta por Bomba..
Condiciones de servicio
Caudal de bombeo 70,83 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 11,01 m³/h
Altura de elevación 13,26 m
Altura de elevación en punto cero 17,52 m
Rendimiento Bomba 79,73 %
NPSH requerido 3,6 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 3,202 kW
Potencia máxima absorbida/curva 3,473 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.391 1/min
Presión de salida máxima 1,715 bar.r
Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

BOMB500 1,0000 ud Bomba IX Servicio, 065-050-125 CC 7.444,66 7.444,66
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 7.705,14 693,46
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 8.398,60 251,96
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 8.650,56 259,52

TOTAL PARTIDA................................ 8.910,08
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B-005-A ud Bomba IX regeneración
Suministro e instalación de bomba de alta presión Inline

Datos de trabajo
--------------------
Caudal bombeado requerido 8,00 m³/h
Altura de bombeo requerida 23,46 m
Medio bombeado agua - Agua limpia
Indicaciones detalladas sobre  el líquido de bombeo - No contiene sustancias quími-
cas o mecánicas que afecten a los materiales
Temperatura ambiente máxima 20,0 °C
Temperatura ambiente mínima 20,0 °C
Temperatura del medio a bombear 20,0 °C
Corriente volumétrica 8,01 m³/h
Altura de bombeo 23,52 m
Eficiencia 66,5 %
IEM (índice de eficiencia mínima)= 0,70
Absorción de potencia 0,77 kW
Velocidad de rotación de la bomba 2699 rpm
NPSH requerido 1,43 m
Presión permitida de trabajo 25,00 bar.r

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
BMOVIT 1,0000 ud Bomba IX Regeneración 3.849,65 3.849,65
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 4.110,13 369,91
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 4.480,04 134,40
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 4.614,44 138,43

TOTAL PARTIDA................................ 4.752,87

B-006-A ud Bomba de agua
Suministro e instalación de momba centrífuga de baja presión conforme a la norma
EN 733 compuesta por Bomba + acoplamiento + protector de acoplamiento + bancada
+ motor.

Condiciones de servicio
---------------------------
Caudal de bombeo 104,17 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 15,2 m³/h
Altura de elevación 40,8 m
Altura de elevación en punto cero 46,48 m
Rendimiento Bomba 76,81 %
NPSH requerido 3,3 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 15,06 kW
Potencia máxima absorbida/curva 16,45 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.430 1/min
Presión de salida máxima 4,549 bar.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
BOMB300 1,0000 ud Bomba de agua de producto 11.934,69 11.934,69
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 12.195,17 1.097,57
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 13.292,74 398,78
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 13.691,52 410,75

TOTAL PARTIDA................................ 14.102,27

B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m²
Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta 6 m de longitud, se-
paradas 80 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 y capa de compresión de 5
cm, de hormigón HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total de
600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

O01018 0,6000 h Cuadrilla B 46,29 27,77
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,91
E13AA40 1,5000 m Semivigu horm arm L=3,50-4,00-5,00 m h=20 cm 10,53 15,80
E13ABA70 5,6000 ud Bovedilla hormigón vibrado 70x25x20 cm 1,80 10,08
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P01048FV 3,6400 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.Isla Fuerteventura)

1,70 6,19

P01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,30
P01143 0,0130 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,21
I15021 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,59 2,85

CH0FT412 0,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 17,69

I14044 0,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 0,22

I14064 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 89,02

B01036FV kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y corre-
as, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones solda-
das con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
YP01165 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.isla de fuerteventura)
4,35 4,57

P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 5,58

B01061FV ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034FV 13,5000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,69 49,82

I15003FV 1,6000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Fuerteventura

2,65 4,24

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 79,09

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado
Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en
obra.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
YP35178 1,0500 m² Enrejado tramex dentado 30x30/30x2

galvanizado (p.o.)
133,63 140,31

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 183,62

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 24,94 8,73
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 22,11 7,74
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,30
B03001FV 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada Fuerteventura 139,63 4,19
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 150,84 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 21,87

B02058FV m² Trasdosado directo panel de yeso laminado, placa térmica poliestireno
expandido 10+40EPS
Trasdosado directo de panel de yeso laminado térmico, formado por panel compuesto
de 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 10 mm de espesor con panel de
poliestireno expandido (EPS) de 40 mm de espesor; adosada directamente al muro so-
porte mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direc-
ciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y me-
dios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2.
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O01004 0,1800 h Oficial especialista 24,94 4,49
O01009 0,1800 h Peón 21,35 3,84
YP34146 1,0500 m² Placa yeso laminado térmica poliestireno

expandido 10+40 EPS mm (R=1,10)
12,17 12,78

YP34148 5,2500 kg Pasta de agarre placa yeso laminado especial
aislante

0,58 3,05

P34149 0,4000 kg Pasta para juntas placa yeso laminado estándar 0,95 0,38
P34152 0,2500 m Cinta guardavivos placa yeso laminado 0,51 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 24,67

B03023FV m² Falso techo plancha lisa escayola con moldura Fuerteventura
Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, con p.p. de foseado o moldura pe-
rimetral de 5x5 cm., incluso material de fijación, remates, colocación y acabado con ye-
so blanco. Medido deduciendo huecos de más de 2 m².

O01004 0,4950 h Oficial especialista 24,94 12,35
O01005 0,4950 h Oficial de oficios 22,11 10,94
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
YP34032 1,1000 m² Plancha lisa escayola 1,20x0,60 m y elementos

de sujeción (p.o.)
3,61 3,97

P34035FV 1,0000 m Moldura o fosa escayola 5x5 cm (p.o.
Fuerteventura)

6,25 6,25

B03002FV 0,0060 m³ Pasta de yeso blanco, amasada Fuerteventura 272,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 36,22

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical
Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, for-
mada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego
B-s1, d0. Sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2400 h Oficial especialista 24,94 5,99
P34045 0,3450 l Pintura al silicato (p.o.) 4,80 1,66

TOTAL PARTIDA................................ 7,65

B03034_F m² Pintura intumescente R-30 (30 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares
y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340
m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
YP34048 0,2500 l Imprimación epoxídica 2 componentes (p.o.) 24,28 6,07
YP34049 0,6290 l Pintura intumescente, al disolvente, especial

para estabilidad al fuego de pilares y vigas de
acero.

17,16 10,79

TOTAL PARTIDA................................ 23,92

B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero
Fuerteventura
Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa,
confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espe-
sor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en
proyección horizontal.

O01004 0,3130 h Oficial especialista 24,94 7,81
O01009 0,3130 h Peón 21,35 6,68
P01079 0,0040 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 161,67 0,65
P03037 0,1000 m³ Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5

MPa (p.o.)
123,90 12,39

P34013FV 0,0100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20
mm de espesor (p.o.isla de Fuerteventura)

2,54 0,03

I13006FV 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 30,85

B04013_F m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón celular de
cemento espumado
Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de ce-
mento y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espe-
sor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en
proyección horizontal.

O01004 0,3030 h Oficial especialista 24,94 7,56
O01009 0,3030 h Peón 21,35 6,47
P01079 0,0040 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 161,67 0,65
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YP03038 0,1000 m³ Hormigón celular de cemento espumado (p.o.
isla de Fuerteventura)

130,45 13,05

P34013FV 0,0100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20
mm de espesor (p.o.isla de Fuerteventura)

2,54 0,03

I13006FV 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 31,05

B04018_F m² Impermeabilización bicapa autoprotegida
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curi-
dan, lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro
de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de
betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior
con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12
de Danosa.

O01004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70
P07030 0,3000 kg Emulsión asfáltica de base acuosa (p.o.) 2,28 0,68
YP34067 1,1000 m² Lámina asfáltica Esterdan 30 P Pol y lámina

asfáltica Glasdan 40/GP (p.o.isla de
Fuerteventura)

12,09 13,30

TOTAL PARTIDA................................ 24,17

B04048_F m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación
mecánica
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en
los solapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra
de poliéster no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor.
Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para pa-
so de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante
lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada
de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con
un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.Rematada con ca-
pa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61
YP05031 1,1200 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm

monarplan FM 1,5 (p.o.)
10,90 12,21

P02009FV 0,0800 m³ Grava en Fuerteventura (p.o.) 32,50 2,60
M01020 0,0200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 36,43

B04048_FT m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación
mecánica
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en
los solapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra
de poliéster no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor.
Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para pa-
so de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante
lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada
de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con
un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.Rematada con ca-
pa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61
YP05031 1,1200 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm

monarplan FM 1,5 (p.o.)
10,90 12,21

P02009FV 0,0800 m³ Grava en Fuerteventura (p.o.) 32,50 2,60
M01020 0,0200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 36,43

B08015_F ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de dia-
metro interior y altura variable, incluido remates y acabados.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05
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P01049FTV 1,1500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T
(p.o.) Fuerteventura

8,20 9,43

P35005FV 1,0000 ud Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm
c/p.p.junta y pates (p.o.)

490,00 490,00

TOTAL PARTIDA................................ 522,69

B08017_F ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 120 cm, h=0,8 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en ma-
sa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 100 cm de diámetro inte-
rior y 100 cm de altura, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y pa-
ra ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P35007 1,0000 ud Anillo pozo H.M. ø 120 cm. h= 0,8 cm c/p.p.junta

y pates (p.o.)
139,31 139,31

I13006FV 0,0033 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 155,98

B08025_F ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 120/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabrica-
da de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100
cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-
ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 24,94 13,72
O01009 0,2800 h Peón 21,35 5,98
P35012 1,0000 ud Cono asimétr H.A. ø 120/60 cm h= 80 cm,

c/cerco y tapa fund (p.o.)
171,39 171,39

I13006FV 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 194,38

B08094 m Bajante de PVC, pluviales 110 mm
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente
instalada, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01004 0,0750 h Oficial especialista 24,94 1,87
O01005 0,0750 h Oficial de oficios 22,11 1,66
P35073 1,1000 m Tubo PVC pluviales junta elástica 110 mm 6,66 7,33
P35137 0,3000 ud Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm 3,51 1,05
P35077 0,7500 ud Collarín bajante PVC c/cierre D=110 mm 1,77 1,33

TOTAL PARTIDA................................ 13,24

BC114 m Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300
Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300

BANDLIS 1,0000 m Bandeja lisa 60x200 31,29 31,29
UNION 5,0000 ud Unión entre tramos sin perno 4,75 23,75
TAPAUN 1,0000 m Tapa Unex 200 20,30 20,30
ACCESO 1,0000 ud Accesorios 211,32 211,32
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 292,90 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 307,55
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BCAP_FT ud Suministro, desmontaje, instalación y conexión de bomba y motor
Suministro e instalación de Bomba centrífuga, con motor 132kW IP55 400V 50 Hz. In-
tensidad nominal 235A. Motor con aislamiento tipo F y clase de temperatura tipo B.
Características de la bomba:
Cuerpo de la bomba: A995 GR 5A.
Taoa de bomba: A995 GR 5A.
Impulsor: A995 GR 5A.
Eje de bomba: 1.4501/UNS S32760
Anillos de desgaste: A995 GR 5A.
Soporte: Acero carbono
Rodete cerrado.

Sellado del eje mediante cierre mecánico DIN tipo 1, material Q1Q1VGG
Peso aproximado: 1230Kg

Incluye:

Certificado de funcionamiento ISO 9906
Certificado de prueba hisdrostática
Certificaco de materiales
Certificado de equilibrado del impulsor.
Portes a Fuerteventura.

Punto de funcionamiento principal Q=437,5 m3/h; H= 60 m.c.a;
Otros puntos de funcionamiento a satisfacer según el pliego de prescripciones técnicas
Rendimiento mínimo 75% para el punto de funcionamiento principal
NPSH menor o igual a 5 para el punto principal.

M01028 10,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 511,30
O01017 12,0000 h Cuadrilla A 57,73 692,76
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
BCAPT 1,0000 ud Suministro de bomba 58.657,00 58.657,00

TOTAL PARTIDA................................ 59.960,82

BDANTI ud Bomba dosificadora Dispersante / Antiincrustante
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de
membrana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta
eficiencia mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capaci-
dad de dosificación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de
carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado,
montado y probado.
El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h
-Otras características:
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos quími-
cos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)
-Características electrónicas:
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de micropro-
cesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carre-
ra
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana
Caracteristicas Técnicas
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
-Líquido:
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-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas
-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber
-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber
-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug
-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

BOMBA1 1,0000 ud Bomba dosificadora Dispersante / Antiincrustante 1.533,00 1.533,00
O01004 2,8000 h Oficial especialista 24,94 69,83
O01005 2,8000 h Oficial de oficios 22,11 61,91
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 1.664,74 416,19
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 2.080,93 62,43
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.143,36 107,17

TOTAL PARTIDA................................ 2.250,53

BDCAL ud Bomba dosificadora H2SO4 Calcita
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de
membrana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta
eficiencia mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capaci-
dad de dosificación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de
carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado,
montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
-----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos quími-
cos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
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- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
-----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de micropro-
cesador
conectado directamente al motor:

- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carre-
ra
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o
señal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
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Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

BOMBA2 1,0000 ud Bomba dosificadora H2SO4 calcita 2.199,00 2.199,00
O01004 2,8000 h Oficial especialista 24,94 69,83
O01005 2,8000 h Oficial de oficios 22,11 61,91
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 2.330,74 582,69
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 2.913,43 87,40
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3.000,83 150,04

TOTAL PARTIDA................................ 3.150,87

BDIX ud Bomba dosificadora H2SO4 IX
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de
membrana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta
eficiencia mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capaci-
dad de dosificación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de
carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado,
montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

-Otras características:
---------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos quími-
cos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

-Características electrónicas:
---------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de micropro-
cesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carre-
ra
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Características técnicas
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD

-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 115 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
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Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 100 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 3 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 11 kg
Peso bruto: 13.6 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

BOMBA3 1,0000 ud Bomba dosificadora H2SO4 IX 3.835,00 3.835,00
O01004 2,8000 h Oficial especialista 24,94 69,83
O01005 2,8000 h Oficial de oficios 22,11 61,91
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 3.966,74 991,69
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 4.958,43 148,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 5.107,18 255,36

TOTAL PARTIDA................................ 5.362,54

BDNACLO ud Bomba dosificadora NaClO
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de
membrana de desplazamiento positivo. La membrana se acopla a un motor CA de alta
eficiencia mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capaci-
dad de dosificación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de
carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado,
montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir de 60 l/h

Otras características:
--------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a productos quími-
cos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Características electrónicas:
Página 20



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Características electrónicas:
----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de micropro-
cesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carre-
ra
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o
señal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
----------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber

-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
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-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m

BOMBA1 1,0000 ud Bomba dosificadora Dispersante / Antiincrustante 1.533,00 1.533,00
O01004 2,8000 h Oficial especialista 24,94 69,83
O01005 2,8000 h Oficial de oficios 22,11 61,91
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 1.664,74 416,19
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 2.080,93 62,43
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.143,36 107,17

TOTAL PARTIDA................................ 2.250,53

BDNAOH ud Bomba dosificadora NaOH IX
Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bomba dosificadora de
membrana de desplazamiento positivo.La membrana se acopla a un motor CA de alta
eficiencia mediante un sistema de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capaci-
dad de dosificación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajuste de
carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, totalmente terminado,
montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola única

Otras características:
----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de aluminio
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4% (FS)

Solo aplicable a bombas con: certificación ATEX La bomba dosificadora está homologa-
da conforme a la norma ATEX RL 94/9/CE para material no eléctrico.
La placa de especificaciones del motor está etiquetada conforme a la normativa ATEX.

Características electrónicas:
------------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema electrónico de micropro-
cesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuencia máxima de carre-
ra
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accionamiento directo o
señal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor

Características técnicas
---------------------------------------------
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 142 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
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Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 200 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Aluminium
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: EPDM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 8 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.2 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 13 kg
Peso bruto: 24.3 kg
Volumen de transporte: 0.156 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

BOMBA4 1,0000 ud Bomba dosificadora NaOH IX 2.796,25 2.796,25
O01004 2,8000 h Oficial especialista 24,94 69,83
O01005 2,8000 h Oficial de oficios 22,11 61,91
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 2.927,99 732,00
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 3.659,99 109,80
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3.769,79 188,49

TOTAL PARTIDA................................ 3.958,28

BOMB1 ud Bomba centrífuga horizontal 160 kW 400V
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, incluye p.p. de unión
flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN
681-1. A pie de obra.

APM125 1,0000 ud Bomba centrífuga horizontal 160 kW, 400V 67.273,24 67.273,24
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
O03078 5,0000 h Oficial electrónico 32,37 161,85

TOTAL PARTIDA................................ 67.670,34
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua
entrante

1.507,38 1.507,38

CPREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos
superficiales

1.507,38 1.507,38

CPREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CPREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los
agrosistemas y su paisaje

1.507,38 1.507,38

CPREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CA0020_F m Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm
Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U" de 100x29x6 cm re-
cibida con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento
elástico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpie-
za.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
E10HA30 1,0000 ud Albardilla hormigon arm gris U 100x29x6 cm 25,00 25,00
E18KA50 1,2500 kg Mortero impermeabilizante monocomponente. 1,08 1,35
P34063 3,0000 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,19 0,57
E01FA14 0,9000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav

int/ext.
0,54 0,49

E01FB009 0,1200 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG
2, color, juntas 2-15 mm,

0,81 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 46,03
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CA010011 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 150 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble DUPLEX, disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 200 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

YP17011 1,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer,DUPLEX, (p.o.isla de Fuerteventura)

574,35 574,35

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,35 57,44
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

TOTAL PARTIDA................................ 669,20

CA06045F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, monta-
je alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
P16045FV 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.)
23,19 23,19

A22014FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura

2,57 2,57

TOTAL PARTIDA................................ 29,34

CA06070F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, monta-
je alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
P16070FT 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.FTV.)
28,96 28,96

A22029FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura

3,67 3,67

TOTAL PARTIDA................................ 36,21

CA06071F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, monta-
je de alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
P16071TV 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
36,15 36,15

A22029FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura

3,67 3,67

TOTAL PARTIDA................................ 43,40

CA08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP19038 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.isla de
Fuerteventura)

82,77 82,77

O01035 0,0749 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,18
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
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M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm Fuerteventura

4,16 4,16

TOTAL PARTIDA................................ 98,05

CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico (5cm)
Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada
hasta 5 cm. de espesor y carga de escombros sobre camión y transporte a lugar de
acopio, para su posterior transporte a vertedero autorizado.
No incluye la tasa de vertido.

O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
M01055 0,1300 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 5,54

M02001 0,1010 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,11

I02026_N 0,1500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m, en
condiciones de dificultad por vía urbana

1,84 0,28

I02027_N 0,1500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,61 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 9,03

CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e= 5 cm)
Fresado de 5 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y lim-
pieza del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así co-
mo todo tipo de operaciones complementarias.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
ME10285 0,0200 h Fresadora 1 a 2 metros ancho 272,57 5,45
M02033 0,0600 h Barredora 31,15 1,87
I02044 0,0700 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 0,09
CAI02027 0,0800 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,61 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 8,77

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en
anclaje de cubierta
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

P11102FV 1,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.) isla de Fuerteventura

45,21 45,21

P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"
e= 3,6 mm (p.o.)

5,78 5,78

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19

TOTAL PARTIDA................................ 64,41

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro
doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de se-
paración, guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
TP.6055 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada plastificada tipo

16-50, 2,7 mm, de 2 m (p.o.)
6,17 6,17

TP.T055 1,0000 ud Material auxiliar de
cerramiento,alambre,tensores,grapas...

1,39 1,39

TP.11050 0,3550 ud Poste galvanizado doblado en punta, plastificado
ø 5 cm, altura 2,5 m,p.p. tornapuntas (p.o.)

18,80 6,67

ESP_ALAM 4,0000 m Alambre de espino. 0,27 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 44,86
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CA0FT040 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=1000 mm, union mediante bridas PN16
Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión mediante bridas
PN-16, colocación y prueba

YP4040 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-400 mm, nervado para
pasamuros, L=1000 mm, unión con bridas PN-16.

2.019,90 2.019,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.019,90 201,99
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.289,51

CA0FT062 m Junta de dilatación c/butún conformado
Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado de max 2.5 cmts.
de ancho y profundidad de pavimento. Relleno con arena fina y sellado con betun con-
formado.Terminada.

P02001FV 0,0200 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 0,90
YP04040 1,0000 m Cordón betún conformado 4,15 4,15
O01004 0,0410 h Oficial especialista 24,94 1,02
O01009 0,1230 h Peón 21,35 2,63

TOTAL PARTIDA................................ 8,70

CA0FT066 m Zócalo de valla de cerramiento
Zócalo de valla de cerramiento

CP0FT020 0,5000 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras
vistas

176,93 88,47

TOTAL PARTIDA................................ 88,47

CA0FT080 ud Arqueta de control de drenes
Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, ejecutada con bloque
hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25,
hormigon de limpieza de 10 cm.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmen-
te terminada, segun plano de detalle.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
D07AA40 1,0000 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 27,65 27,65
CB03009 1,0000 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento

vertical, espesor 20 mm
17,64 17,64

CH0FT402 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

172,77 17,28

CH0FT412 0,0768 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 13,58

I15006 1,2800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

7,47 9,56

I16032 0,3840 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 15,18

TOTAL PARTIDA................................ 239,76

CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".
Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud
en tramos rectos, adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escale-
ras. Con pasamanos de tubo de acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, ter-
minada y colocada.

E09EEA14 1,0000 m Tubo galvanizado D 2" 8,30 8,30
E84.1030 3,0000 m Tubería, acero galvanizado, DN-1". 4,94 14,82
B01056N 1,0000 ud Placa anclaje S275 100x100x10 mm 27,93 27,93
B03033 0,1050 m² Pintura tipo ferro sobre soporte metálico 23,10 2,43
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 192,35

CA0FT109 t Retirada de escollera en zonas costeras.
Retirada de escollera en zona costera por medio de maquinaria de mov. de tierras, blo-
ques de piedra entre 1,5 y 3,0 t de peso, con acopio de las mismas en la zona, a una
distancia máxima de 20 metros de la demolición.

O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
M01059 0,0600 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 4,53

TOTAL PARTIDA................................ 4,96

CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.
Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zanja.
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P02001FV 1,0000 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 45,00
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 50,12

CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y actuador eléctrico trifásico 400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de acero inoxidable CF8M, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

YP15105 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o. isla de
Fuerteventura)

4.405,59 4.405,59

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.405,59 440,56
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 46,29 159,70
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 136,45

TOTAL PARTIDA................................ 5.142,30

CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito
Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de
perfil IPN-120 galvanizado, colocado según plano de detalle.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
YP00120 13,7800 kg Acero perfil galvanizado en caliente IPN 120,

cortado.
2,61 35,97

M02052 0,1600 h Equipo oxicorte 5,60 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 40,26

CA0FT145 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm²
Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tama-
ño máximo de árido de 40 o 20 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxi-
ma de la piedra 20 km. Elaborado en planta, incluida puesta en obra, exclusivamente
desde hormigonera.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
YP02036 0,4800 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.isla

de Fuerteventura)
29,44 14,13

I14007FV 0,7100 m³ Hormigón en masa HM-20, ári. machacado 20
mm, "in situ", D<=20 km

166,97 118,55

CH0FT408 0,7100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 167,11 118,65

TOTAL PARTIDA................................ 281,22

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

YP11111 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 16" liso (e=5 mm)
(p.o.)

157,15 157,15

YP11112 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø
16" (e=5 mm) (p.o.)

59,53 59,53

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
O01009 1,1200 h Peón 21,35 23,91

TOTAL PARTIDA................................ 268,52

CA0FT197 t Recolocación de escollera en zonas costeras.
Recolocación de escollera por medios mecánicos, con retirada de la piedra del acopio,
transporte y colocación en la zona de escollera, adaptacion de la misma con continui-
dad de la existe.Totalmente terminada.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
O01009 0,0600 h Peón 21,35 1,28
M01059 0,1200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 9,06

TOTAL PARTIDA................................ 11,84

CA0FT303 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas, para
DN200
Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con
tres mordazas triple banda para diametro de 200 mm.
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O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
YP03020 1,0000 ud Abrazadera inoxidable tres mordazas,300-330

para Ø200mm
226,73 226,73

TOTAL PARTIDA................................ 268,40

CA0FT309 ud Codo bridas PRFV, a= 90º, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV y 90º embridado, de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocado y montado en obra.

YP3290 1,0000 ud Codo embridado PRFV ,a= 90º, ø 300 mm 1,6
MPa (p.o. isla de Fuerteventura)

615,89 615,89

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 615,89 61,59
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 756,53

CA0FT312 ud Fijación metálica para tuberia de PVC 110 mm
Fijación metálica para tuberia de PVC de 110 mm, elaborada en acero galvanizado
con rosca para tornillo M-8.Colocada

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
YP0312 1,0000 ud Abrazadera para tubería de PVC 110 con tornillo

M-8
2,04 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 3,11

CA0FT330 ud Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm
Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm, 2 hojas, incluso cerco y contra-
cerco con muescas para el paso de hilos, herrajes de colgar y seguridad, colocada y
pintada.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
Y99.0330 1,0000 ud Tapa de acero galvanizado estriado de 1,40 x

1,40 m e=2 mm
520,00 520,00

TOTAL PARTIDA................................ 751,45

CA0FT394 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas,para
DN400
Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con
tres mordazas triple banda para diametro de 400 mm.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
YP04042 1,0000 ud Abrazadera inoxidable tres mordazas,390-420

para Ø400mm
528,47 528,47

TOTAL PARTIDA................................ 570,14

CA0FT400 ud Apoyo metálico con perfileria para tuberia de FD DN400 mm
Apoyo metálico para tubería de fundición DN400 mm; ejecutado con UPN 100, placas
de anclaje a paredes de galeria y abrazadera para fijacion de tubo. Pintura de imprima-
ción y antioxidante.Totalmente terminado y colocado.

CB01057 2,0000 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm 43,92 87,84
B01034FV 29,1500 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,69 107,56

YP01004 1,0000 ud Abrazadera en pletina de 100x10 mm,acero
galvanizado, incluida tornillería y banda de EPDM

150,36 150,36

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

TOTAL PARTIDA................................ 461,49

CA0FT403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.
Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal,
de dimensiones interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad
30-40 cm., con marco cerrajeria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo
norma EN 124-2, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
CM0FT006 0,6400 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 5,60 3,58
M02007 2,0000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 12,06
I16003 0,6000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 11,71
YP02200 0,7500 ud Reja fund.abatible 750x500 85,00 63,75
YP02400 1,0000 m Marco galv.c/garras 30x30 25,15 25,15
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I15006 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

7,47 8,22

CH0FT412 0,2100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 37,14

TOTAL PARTIDA................................ 254,19

CA0FT431 ud Colector de impulsión PRFV 300,instalado.
Colector de impulsión fabricado en tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 5.000 N/m², de 300 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio,
con terminacion en bridas de PRFV, PN16, dos entronques en tuberia PRFV de
150mm  embridadas. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
bas.

CM0FT030 1,0000 ud Colector PRFV DN300 con entronque en DN150 1.888,44 1.888,44
O01035 1,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 82,99
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
A22014FV 6,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura
2,57 15,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,74

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante bridas PN16
Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión mediante bridas
PN-16, colocación y prueba

YP4042 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-400 mm, nervado para
pasamuros,L=0,50 m., unión con bridas PN-16.

852,51 852,51

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 852,51 85,25
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.005,38

CA0FT502 m Hilo poliamida monofilamento
Hilo de poliamida monofilamento, ø5 mm, resistencia a la rotura 700 Kp, colocado a la
tensión de atado proyectada, incluso pp de recortes, atados, etc.

O01004 0,0040 h Oficial especialista 24,94 0,10
O01009 0,0160 h Peón 21,35 0,34
YP1005 1,0000 m Hilo poliamida monofilamento ø5 mm 0,46 0,46
YP1007 0,0700 ud pp atados, recortes, etc 0,12 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,91

CA0FT503 m² Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero
Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero, de polietileno de alta densidad co-
lor negro, resistencia a la tracción 30 kN, elongación en tensión nominal de 25%, alta
permeabilidad y sombreo del 95%, colocada.

P05029 2,1000 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta
densidad color negro (p.o.)

2,96 6,22

YP1007 0,6700 ud pp atados, recortes, etc 0,12 0,08
O01009 0,0280 h Peón 21,35 0,60
O01004 0,0140 h Oficial especialista 24,94 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.
Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado
2",malla metálica plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon arma-
do y herrajes de colgar y seguridad.Pintada,terminada y colocada

TP.6055 2,4000 m Malla simple torsión galvanizada plastificada tipo
16-50, 2,7 mm, de 2 m (p.o.)

6,17 14,81

E09EEA14 3,3000 m Tubo galvanizado D 2" 8,30 27,39
B03033 0,1050 m² Pintura tipo ferro sobre soporte metálico 23,10 2,43
%7015 15,0000 % Pequeño material 44,63 6,69
CH0FT412 0,2000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
176,85 35,37

I15023FV 8,2000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado isla Fuerteventura

2,83 23,21

CE0FT009 3,0000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

24,77 74,31

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 276,79
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CA0FT604 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, monta-
je de alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16045FV 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

23,19 23,19

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
CA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,67 2,67

TOTAL PARTIDA................................ 29,44

CA0FT607 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Fuerteventura, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
YP16077 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.isla de Fuerteventura)
93,35 93,35

A22018FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm Fuerteventura

4,38 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 105,51

CA0FT901 m Soldadura por extrusión
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densi-
dad  en puntos triples de impermeabilización, acciones puntuales de reparación y con-
formación de forro de lámina en tuberías de entrada y salida de balsa, puesta en obra
y p.p de medios auxiliares y pequeña herramienta.

YP1430 0,0700 kg Hilo de HDPE de 5 mm 50,00 3,50
M02059 0,2500 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 1,28

O01004 0,3200 h Oficial especialista 24,94 7,98
O01005 0,3200 h Oficial de oficios 22,11 7,08

TOTAL PARTIDA................................ 19,84

CA0FT909 m Anclaje con pletina de aluminio 150x6
Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, ban-
da de neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x
10 mm cada 20 cm, terminado

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70
M90002 0,4000 h Equipo de taladro 5,17 2,07
M04020 0,4000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 11,85 4,74
P90014 2,0000 m Banda E.P.D.M. 180x5mm 9,20 18,40
P90015 1,0000 m Pletina aluminio 150x5 24,90 24,90
P90016 10,0000 ud Tornillo acero inox.100x10 mm 1,90 19,00
P90017 10,0000 ud Taco plástico de 120x12mm 0,57 5,70
P90018 10,0000 ud Arandela 0,18 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 93,78

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y tornillos
Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmente terminado y colo-
cado.

YP04016 1,0000 ud Brida plana para soldar, galva. 16" 191,20 191,20
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 191,20 19,12
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 256,61

CA0FTFVT m³ Construcción cama tuberías con arena
Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previamente mediante cer-
nido de material de excavación.

P02001FV 1,0000 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 45,00
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M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 50,90

CA0FTM1 ud Anclajes en talud de balsa
Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón en masa
100x30x17-15 (peso unitario de 120 kg/ud) unidos mediante cable trenzado de acero
inoxidable y anclados a la viga de coronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno
de desgaste para protección de la lámina impermeabilizante.Totalmente terminado y
colocado según plano de detalle.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 2,7000 h Peón 21,35 57,65
M01028 0,2500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 12,78
YP0045 13,0000 m Cable acero inox.  AISI316-L 7x19+0  de 10 mm 10,64 138,32
YP1036 5,0000 ud Sujetacable acero inoxidable AISI316, M8 4,40 22,00
YP1040 1,0000 ud Cáncamo acero inoxidable AISI 316,M-8,carga

de trabajo 450 Kg, anclaje químico.
6,55 6,55

YP4059 4,0000 ud Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm
altura long 1,00 m (p.o.isla de Fuerteventura)

12,23 48,92

YP05012 3,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.isla de Fuerteventura)

5,62 16,86

TOTAL PARTIDA................................ 333,01

CA0FTM2 m Anclaje de fondo de balsa
Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con
un peso de 100 kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en ma-
sa 100x30x17-15 cm (peso min. unitario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de ge-
otextil evitando el contacto con la lamina de impermeabilización.Colocadosy alineados,
totalmente terminado .

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M02038 0,1000 h Motocarretilla, sin mano de obra 16,11 1,61
M01028 0,0500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,56
YP4059 1,0000 ud Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura long 1,00 m (p.o.isla de Fuerteventura)
12,23 12,23

YP05023 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje 500
g/m² (p.o.isla de Fuerteventura)

2,82 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 23,85

CA0FTPUR m Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior de poliuretano, ø 200
mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, con revestimiento  interior de poliuretano (PUR), probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40,
recubrimiento interior de poliuretano (p.o.)

105,89 105,89

O01017 0,0910 h Cuadrilla A 57,73 5,25
M01020 0,1250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,94
A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm Fuerteventura
2,74 2,74

TOTAL PARTIDA................................ 118,82

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas
Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de es-
combros a vertedero.

M01002 0,0100 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,37
M01054 0,0240 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,86

M01188 0,0500 h Barredora de pavimento hasta 130 CV (96 kW) 54,73 2,74
O01009 0,1400 h Peón 21,35 2,99

TOTAL PARTIDA................................ 6,96
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CA1.02 m³ Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05 04 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA102 1,0000 m³ Coste de entrega residuos de tierras y petreos
(17 05 04) a instalación de valorización

5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 160,00

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA110 1,0000 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01
01) a instalación de valorización

20,00 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

300,00 300,00

TOTAL PARTIDA................................ 300,00

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.
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CA113 1,0000 t Coste de entrega residuos de Mezclas
bituminosas (17 03 02) a instalación de
valorización

150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 150,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 700,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CA10022 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble DUPLEX, disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 200 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

YP15012 1,0000 ud Válvula mariposa DUPLEX, ø 200 mm 1,0/1,6
MPa tipo wafer (p.o.)

758,00 758,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 758,00 75,80
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

TOTAL PARTIDA................................ 870,83

CA10024 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004_FTV1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 2,5 MPa (p.o.
Fuerteventura)

184,50 184,50

YP14104 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2,5 MPa para
PVC-O (p.o.)

184,01 368,02

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 552,52 55,25
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 676,44

CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 2,5 MPa, colocada.

YP22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.) 444,30 444,30
YP15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.) 99,78 99,78
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 544,08 54,41
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
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TOTAL PARTIDA................................ 620,94

CA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ADS,, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p.
de juntas y tornillería de acero inox., instalado.

YP22011 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm, agua
de mar (p.o.isla de Fuerteventura)

5.361,88 5.361,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.361,88 536,19
O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24

TOTAL PARTIDA................................ 5.967,86

CA11022 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Insta-
lado.

YP22022 1,0000 ud Manguito antivibratorio doble EPDM ø 200 mm
1,6 MPa (p.o.)

279,15 279,15

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 279,15 27,92
O01018 2,5000 h Cuadrilla B 46,29 115,73
M01020 1,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 67,24

TOTAL PARTIDA................................ 490,04

CA11030 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 300 mm, 1,6 MPa  bridas,motorizada,
instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable DUPLEX, disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 200 micras,  con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

YP20103 1,0000 ud Válvula mariposa, DUPLEX, ø 300 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada (p.o.isla de
Fuerteventura)

2.225,36 2.225,36

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.225,36 222,54
O01018 3,0000 h Cuadrilla B 46,29 138,87
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65

TOTAL PARTIDA................................ 2.705,42

CA18013 ud Codo PRFV, 45º< a<= 90º, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Codo de PRFV 45º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P3250_FTV 1,0000 ud Codo bridas PRFV 45º< a<= 90º, ø 250 mm 1,6
MPa (p.o.isla de Fuerteventura)

435,62 435,62

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 435,62 43,56
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 558,23

CA18060 ud Reducción PRFV bridas ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Reducción PRFV bridas de 250 a 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra.

YP32060 1,0000 ud Reducción bridas PRFV ø 250/200 mm 1,6 MPa
(p.o. isla de Fuerteventura)

1.079,73 1.079,73

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.079,73 107,97
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,75

Página 35



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CA20025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CODOD 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm
PN25 para PVC-O

123,93 123,93

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 191,55

CAFT001 ud Panel fotovoltaico
Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles fotovoltaico, Tecnología
HiDM Mono PERC con DIL baja.  20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp
(NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células (6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Alu-
minio anodizado, Caja de conexiones: dimensiones 2078x992x35mm, peso 23,4Kg,
IP-68. Totalmente instalada, probada y funcionando s/RBT-02.

CS1U420 1,0000 ud Panel fotovoltaico 252,00 252,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 275,15

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modifi-
cada con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P34046 1,5000 l Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 1,19 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

CAFT002 ud Estructura coplanar para 9 módulos en línea.
Estructura coplanar, para 9 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio
anodizado, con tornillería de acero inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p.
de elemenrtos selladores. Apta para módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de es-
pesor. Conjunto colocado según especificaciones de fabricante.

V01H4M 1,0000 ud Estructura complanar 01V-01H para 4 módulos
con varilla roscada

213,12 213,12

V01H5M 1,0000 ud Atersa estructura complanar 01V-01H para 5
módulos con varilla roscada

262,91 262,91

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 568,61

CAFT003 ud Inversor
Inversor solar fotovoltaico monofásico, sin transformador, con grado de protección
IP65 y las siguientes características:
-Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensión máx. entrada: 600V
-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W
-Tensión de salida: 230V
-Corriente máx salida: 16A
-Factor de desfase ajustable: 0,8
-Dimensiones: 435x470x176 mm
-Peso: 17,5 kg
Equipo colocado, conectado y comprobado

SB3.61AV 1,0000 ud Inversor fotovoltaico 3680W 1.742,25 1.742,25
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.834,83
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CAFT004 ud Inversor de baterías
Inversor de baterías con grado de protección IP54 y con las siguentes características:
-Tensión asignada red: 230 V
-Corriente máxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia máxima de entrada: 11,5 kW
-Tensión asignada baterías: 48V
-Corriente de carga máx.: 75A
-Rendimiento máx.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.

SI4.4M 1,0000 ud Inversor baterías 4,4kW 48V 4.130,05 4.130,05
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.222,63

CAFT005 ud Baterías de Ion Litio 16kWh
Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto compuesto por módulos enlazables
de 4kWh (4 módulos), con una capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de
994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje
nominal de 51,2V (40-57,6V), grado de protección IP55. Conjunto colocado, conecta-
do y comprobado.

BYDLVS1 1,0000 ud Módulo batería Litio 12.985,00 12.985,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 13.077,58

CAFT006 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618
Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE
50618, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial
(canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

16141GC 2,0000 m CABLE SOLAR ZZ-F (AS) 0,6/1kV 1x4mm² 1,11 2,22
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superfi-
cial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4309NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 3G6mm² Bobina 3,86 3,86
O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 4,55

CAFT008 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a nor-
ma UNE 21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo
superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4114NGP 2,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x50mm² Bobina 13,00 26,00
4111NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x16mm² Bobina 3,22 3,22
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 30,15

CAFT009 ud Conjunto fusible
Conjunto de fusibles tipo enwitec para protección de sobrecarga de batería polos + y -,
con portafusibles desconectable para conexión de cables hasta 95mm2, con envolven-
te plástica IP65. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

BATFUSE 1,0000 ud Caja BAT FUSE B-01 2x100A IP65 442,50 442,50
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 451,76

CAFT0AH0 ud Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm
Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición DN 400 mm,coloca-
das aprox. cada 6 m., encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibra-
do y curado.

O01009 2,1000 h Peón 21,35 44,84
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CH0FT412 0,3000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 53,06

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
I16032 1,9200 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
39,53 75,90

TOTAL PARTIDA................................ 174,24

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto
roca
Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medi-
do sobre perfíl, incluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre
camión.

M01063 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 11,83

M01021 0,0150 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 0,65
O01009 0,0450 h Peón 21,35 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 13,44

CAFT1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja
Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado con arido ofítico en Fuerteventura, incluso
encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
CH0FT007 1,0200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ".
183,56 187,23

ZI16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 79,06

TOTAL PARTIDA................................ 296,18

CAFT1201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas
Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente metálica de dimensio-
nes 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes ele-
mentos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de sobretensiones transitorias
Tipo 1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás elementos para cerrar y
montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

PLEG4280 1,0000 ud Toma modular 2p+T saliente 10/16a 16,46 16,46
PLEG5818 4,0000 ud Cortacircuito secc. TO P+N 8,52 34,08
PLEG0251 2,0000 ud Obturadores 24 módulos 3,78 7,56
PLEG0184 1,0000 ud XL3 caja IP55 monobloc 800H 414,50 414,50
PLEG0201 3,0000 ud XL3 soporte + rail largo 515 11,67 35,01
PLEG0241 1,0000 ud XL3 placa perforada 200H 42,12 42,12
PLEG0300 3,0000 ud XL3 tapa met. p/modular 150H 13,77 41,31
PLEG0342 1,0000 ud XL3 tapa PLENA metálica 150H 14,09 14,09
PLEG0343 1,0000 ud XL3 tapa PLENA metálica 200H 16,62 16,62
PLEG7301 1,0000 ud Barra de tierra perforada 42,44 42,44
PLEG7385 1,0000 ud Kit de conexión a tierra 7,18 7,18
PLEG2873 1,0000 ud Transfo. equip. 2x24V 160VA 52,45 52,45
PLEG7798 5,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 10A 39,22 196,10
PLEG7800 2,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 16A 39,91 79,82
PLEG7802 2,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 25A 41,93 83,86
PLEG7803 1,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 32A 45,34 45,34
PLEG1505 4,0000 ud Diferencial DX3 2/40/30 AC 114,91 459,64
PLEG1525 2,0000 ud Diferencial DX3 2/40/300 AC 111,88 223,76
PLEG2654 1,0000 ud Interruptor astronómico 1 salida 250V 166,41 166,41
PLEG2274 1,0000 ud Limitador sobretensión T1+T2 12,5KA 2P 155,34 155,34
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.319,25
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CAFT1205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superfi-
cial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4109NGP 2,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x6mm² Bobina 1,32 2,64
O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 3,33

CAFT1207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma
UNE 21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo sub-
terráneo (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4206NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 2x1,5mm² Bobina 0,87 0,87
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 1,33

CAFT1208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2
Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE
211002, y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo
superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1656NGP 3,0000 m CABLE H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² C200
Negro Caja y Rollo

0,76 2,28

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 2,74

CAFT1209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2
Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE
211002, y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo
superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1656NGP 2,0000 m CABLE H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² C200
Negro Caja y Rollo

0,76 1,52

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

CAFT1210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma EN61386-21 (4432),
montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conecta-
do y comprobado.

PEM13025 1,0000 m Tubo superficie PVC d=25mm 4432 EN61386-21 1,40 1,40
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 10,66

CAFT1211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma EN61386-21 (4432),
montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conecta-
do y comprobado.

PEM13020 1,0000 m Tubo superficie PVC d=20mm 4432 EN61386-21 0,99 0,99
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 10,25

CAFT1213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma EN61386-23 (2422),
montados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

PEM10021 1,0000 m Tubo empotrado PVC d=21mm 2422
EN61386-23

3,30 3,30

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 4,23

CAFT1214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma EN61386-23 (2422),
montados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

PEM10048 1,0000 m Tubo empotrado PVC d=48mm 2422
EN61386-23

9,20 9,20
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O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 10,13

CAFT1215 m Circuito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterrá-
neo (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4306NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 3G1,5mm² Bobina 1,40 1,40
O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

CAFT12B1 ud Bases de hormigon para estructura panel
Base de hormigón de dimensiones 80x40x50 ejecutada con hormigón en masa
HM-20, incluso encofrado y curado.Colocadas para recibir estructura

CH0FT007 0,1600 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

183,56 29,37

I14030 0,1600 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 4,78

I16032 0,9000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 35,58

M01025 0,1000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 4,60
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 78,60

CAFT1301 ud Interruptor final de carrera con roldana
Interruptor final de carrera con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con grado
de protección IP65 Clase II. Colocado, conectador y comprobado.

LS30P41BR 1,0000 ud Interruptor final de carrera con roldana de
plástico 10A

45,00 45,00

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41

TOTAL PARTIDA................................ 58,89

CAFT1302 ud Interruptor superficie
Interruptor superficie Plexo 10A. Colocado, conectado y comprobado.

PLEG9711 1,0000 ud Interruptor-conmutador 1P 10AX gris 11,25 11,25
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41

TOTAL PARTIDA................................ 25,14

CAFT1401 ud Luminaria
Luminaria, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, conectada y compro-
bada.

PH84048 1,0000 ud Luminaria 94,50 94,50
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 117,65

CAFT1402 ud Luminaria de emergencia LED
Luminaria de emergencia LED, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y
comprobada.

PLEG1433 1,0000 ud Bloque autónomo de emergencia 200 lúmenes 99,88 99,88
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 109,14

CAFT1601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2
Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado
en fondo de zanja de cimentación, incluida p.p. desoldadura aluminotérmica a armadu-
ra. Línea colocada, conectada y comprobada.

V01KA10 1,0500 m Conductor cobre desnudo 35 mm². 9,70 10,19
V01KC10 1,0000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,02 1,02
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 34,36
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CAFT201 ud Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW
Grupo electrógeno insonorizado monofásico con potencia en régimen estacionario
7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensio-
nes de 1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de depósito de 100l, funcionamien-
to con diesel. Así mismo, se incluye armario de conmutación tipo CC2. Conjunto colca-
do, conectado y comprobado.

HSY10M5 1,0000 ud Grupo electrógeno insonorizado 7,2kVA 6.100,00 6.100,00
CC2 1,0000 ud Cuadro de conmutación automático 450,00 450,00
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 6.688,87

CAFT2016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CODOF 1,0000 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø
200 mm

165,00 165,00

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 232,62

CAFT203 m Tubo gases escape 2" Acero galvanizado
Conducto de gases de escape formado con tubo de acero galvanizado de D=2", inclu-
so abrazaderas de fijación y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clapeta), total-
mente colocado según normas de la Dirección Facultativa.

E09EEA14 1,0000 m Tubo galvanizado D 2" 8,30 8,30
E24AB015 0,5000 ud Codo 90 galvanizado 2 " 9,17 4,59
E24AB049 0,5000 ud Abrazadera p/tubo de 2" 1,07 0,54
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,56

CAFT204 m² Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35
% figuras
Conducto de ventilación con geometría rectangular, fabricado en acero galvanizado de
0,6 mm de espesor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z
250/275 incluso parte proporcional del 35% en figuras tipo perfil integral brida con es-
tanqueidad al aire CLASE B2 según UNE-EN 1507, certificados de fabricación y estan-
queidad. Instalado

E29AC10 0,6500 m² Conducto recto rectang. p/ventilación 11,40 7,41
E29AF10 0,3500 m² Figura conducto rectang. p/ventilación 15,96 5,59
E29AF65 1,0000 ud Kit premontaje y montaje p/ conduct. rect. 3,34 3,34
O01004 0,8400 h Oficial especialista 24,94 20,95

TOTAL PARTIDA................................ 37,29

CAFT2710 ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.
Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en
brida, ejecutada en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a
tubería DN-600 mm, incluso p.p. de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

TP.0060 0,2000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 872,98 174,60
TP.0061 1,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN16 969,16 969,16
E06.3001 262,3000 kg Kg acero inoxidable AISI-316. planchas y

redondos
10,72 2.811,07

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.954,83 395,48
O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 22,11 442,20
O01035 6,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 414,96
M01007 6,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 254,70

TOTAL PARTIDA................................ 5.960,97
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CAFT2728 ud Reja retención de solidos desagüe de fondo
Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta por cono de reduc-
ción elaborado en acero inoxidable AISI 316 L, de 0.20 m de longitud/altura, terminado
en enrejado con redondos Ø10 en acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Coloca-
do.

YP02628 1,0000 ud Brida plana para soldar AISI 316L,
Ø400mm,PN16

574,56 574,56

E06.3001 65,5000 kg Kg acero inoxidable AISI-316. planchas y
redondos

10,72 701,96

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.276,52 127,65
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 1.555,51

CAFT3001 ud Legalizaciones
Legalización de las instalaciones eléctricas: Partida de legalización de las instalacio-
nes eléctricas según los requerimientos de los órganos competentes involucrados, in-
cluyendo compañía distribuidora, si procede. Se considera incluido, cualquier gestión
documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado,
mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y
otros gastos similares.

CAFT3M 1,0000 ud Legalizaciones 4.800,00 4.800,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.800,00

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400
mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13006 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30,
revestimiento interior de poliuretano (p.o.)

249,10 249,10

O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,55
M01020 0,2220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 8,78
A22018FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm Fuerteventura
4,38 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 273,81

CAFT4011 ud Apoyo de hormigón para tubería de  DN 400mm
Dado de hormigón para apoyo y anclaje de tubería de  DN 400 mm, encofrado y desen-
cofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.Incluso abrazadera de acero
galvanizado 100x10 mm y banda de EPDM de 5 mm.

O01009 2,1000 h Peón 21,35 44,84
P03005FV 0,3300 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

isla de Fuerteventura)
141,78 46,79

P03999ba 0,3300 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 1,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
I16032 1,9200 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
39,53 75,90

CAFT5005 1,0000 ud Abrazadera acero galvanizado 100x10 mm. 180,25 180,25

TOTAL PARTIDA................................ 349,78

CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CODOD2 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 400 PN25
para PVC-O

460,11 460,11
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O01035 1,0200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 70,54
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 540,54

CAFT5504 ud Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa, instalado
Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante bridas fijas/orientables,PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado probado
y montado en obra.

YP16009 1,0000 ud Manguito fundicion bridas DN400mm, L=1,00 m
(p.o.)

1.966,81 1.966,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.966,81 196,68
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.277,12

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios
mecánicos
Excavación en zanja  terreno roca blanda (con una tensión admisible del orden de 1,0
MPa), con medios mecánicos especiales, hasta 4 m de profundidad, incluyendo extrac-
ción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

O01009 0,0326 h Peón 21,35 0,70
M01058 0,3260 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 23,75

M02042 0,3260 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 26,77

CAHO103 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado con arido ofítico en Fuerteventura, incluso
encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003FV 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Fueteventura)
132,04 132,04

M01032 0,0700 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 2,70
MI14032ca 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, 14,82 14,82
ZI16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
39,53 79,06

TOTAL PARTIDA................................ 258,51

CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

O01009 3,2300 h Peón 21,35 68,96

TOTAL PARTIDA................................ 68,96

CAI09049 m Premarcaje de marca vial
Premarcaje de marca vial.

O01004 0,0020 h Oficial especialista 24,94 0,05
O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M02037 0,0020 h Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 8,39 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,11

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pin-
tura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

O01004 0,0020 h Oficial especialista 24,94 0,05
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43
M01045 0,0020 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,10
M02033 0,0020 h Barredora 31,15 0,06
M01110 0,0020 h Equipo pintabanda autopropulsado 60,00 0,12
P28048 0,0620 l Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 2,09 0,13
P28049 0,0720 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,95 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 0,96

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización
Traslado y retirada de equipo de señalización.

CAI090M 1,0000 ud Desplazamiento y retirada de equipo de
señalización

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00
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TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, me-
diante tornillería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido
para la nidificación, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos
0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de
altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40
cm de altura, para evitar la subida de predadores.

CARAPM 1,0000 ud Caja nido para aves rapaces 140,00 140,00
POSTRAP 1,0000 ud Poste de madera 215,37 215,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
M01004 2,0000 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 77,78

TOTAL PARTIDA................................ 512,09

CAJM327 ud Caja moldeada dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA
Caja moldeada 4Px160 25/25kA dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA

CAJM326 1,0000 ud Caja moldeada dif. 4P 400V 160 A 30 mA 25kA 4.326,45 4.326,45
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 4.332,69 216,63

TOTAL PARTIDA................................ 4.549,32

CAJM332 ud Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA
Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA

LV432708 1,0000 ud Micrologic 2.3 250A 4P4D 3.310,73 3.310,73
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3.316,97 165,85

TOTAL PARTIDA................................ 3.482,82

CAJM343 ud Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA
Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA

LV432708 1,0000 ud Micrologic 2.3 250A 4P4D 3.310,73 3.310,73
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3.316,97 165,85

TOTAL PARTIDA................................ 3.482,82

CAJM38 ud Caja moldeada
Caja moldeada

C4045E40 1,0000 ud Unidad de control 4.193,69 4.193,69
LV4045E40 1,0000 ud Módulo de protección diferencial auxiliar, 4 polos,

220-440 VCA, 300mA-30A
4.719,14 4.719,14

C40N4 1,0000 ud Bloque de corte 50kA AC 4P 400A 4.205,58 4.205,58
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 13.130,88 656,54

TOTAL PARTIDA................................ 13.787,42

CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico
Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
QBH0050 0,0300 h Máquina corta firmes mediante disco de acero 17,40 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

CAPPRCN ud Captador de presión PNCR PN16
Captador de presión PNCR PN16

CAPPR01 1,0000 ud Captador de presión PNCR PN16 268,00 268,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 268,00 26,80
O01017 1,2500 h Cuadrilla A 57,73 72,16

TOTAL PARTIDA................................ 366,96
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CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CAUNI107 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu

V01ICA70 1,0000 m Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 unipolar 16 mm²

2,40 2,40

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3,15 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

CAUNI121 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu

V01ICA20 1,0000 m Conductor cobre H07Z1-K(AS), 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 mm²

0,24 0,24

O01004 0,1800 h Oficial especialista 24,94 4,49
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 4,73 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 4,97

CAUNI122 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu

V01ICA30 1,0000 m Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 mm²

0,38 0,38

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1,13 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,19

CAUNI123 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu

V01ICA40 1,0000 m Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm²

0,58 0,58

O01004 0,1800 h Oficial especialista 24,94 4,49
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 5,07 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 5,32

CAUNI124 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu

V01ICA50 1,0000 m Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 mm²

0,85 0,85

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1,60 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,68

CAUNI306 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu

V01ICB04 1,0000 m Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1,
Cu de 1x70 mm²

10,24 10,24

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 10,99 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 11,54
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CAUNI307 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu

V01ICA90 1,0000 m Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 unipolar 35 mm²

5,49 5,49

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 6,24 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 6,55

CAUNI309 m Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu
Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu

V01ICB42 1,0000 m Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1
Cu de 1x120 mm²

17,04 17,04

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 17,79 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 18,68

CAUNI310 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu

V01ICA50 1,0000 m Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 mm²

0,85 0,85

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1,60 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,68

CAUNI340 m Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu
Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu

V01ICB44 1,0000 m Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1
Cu de 1x240 mm²

33,78 33,78

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 34,53 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 36,26

CAUNI346 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu
Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu

V01IBB0080 1,0000 m Conductor unipolar de cobre 95 mm², RV-K 0,6/1
kV, CPR Eca

23,85 23,85

O01004 0,1800 h Oficial especialista 24,94 4,49
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 28,34 1,42

TOTAL PARTIDA................................ 29,76

CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm fija-
cion mediante tornillos WL y taco, colocada en posición vertical u horizontal en cantos
de losas de escaleras o forjados para anclaje de perfileria, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034FV 1,7710 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,69 6,53

YP14008 4,0000 ud Tornillo WL 10x80 y taco Fischer 3,09 12,36
M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 43,92

CB01096 m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado
encastrado en angulo
Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en
obra, incluso ángulo galvanizado en L 30x30x3.Colocado,terminado y remates.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,11 17,69
YP35178 1,0500 m² Enrejado tramex dentado 30x30/30x2

galvanizado (p.o.)
133,63 140,31

YP05030 1,0500 m Angulo en L, galvanizado 30x30x3 fijado a pared
o perfil, incluso tornillería.

4,65 4,88

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 202,61
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CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en
paramentos verticales
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,3600 h Cuadrilla B 46,29 16,66
I13006FV 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 4,11
P03041 5,6000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,73 9,69

TOTAL PARTIDA................................ 30,46

CB0FT112 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigon pretensado
Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de
16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón
gris, montaje vertical.

YP01016 1,0000 m Placa alveolar canto 16 cm L de 6 a 9 m. para
formación de cerramiento (p.o.isla de
Fuerteventura)

49,06 49,06

P34053 0,0700 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 0,45
M01111 0,0700 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 5,42
O01017 0,3500 h Cuadrilla A 57,73 20,21

TOTAL PARTIDA................................ 75,14

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión
de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de for-
jado de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 15x15x8 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
Y01066 1,0000 m² Placa alveolar canto 26,5 cm L de 6 a 9 m.

Q=600kg/m² (p.o.isla de Fuerteventura)
70,15 70,15

I15003FV 3,8000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Fuerteventura

2,65 10,07

P01048FV 3,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.Isla Fuerteventura)

1,70 6,46

M01111 0,0400 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 3,10
P01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,31 0,80
P01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,66
I15006 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,

B500T, colocada
7,47 9,34

CH0FT412 0,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 17,69

I14044 0,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 0,22

I14064 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 137,81

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
horizontales, de 25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².

O01018 0,4700 h Cuadrilla B 46,29 21,76
I13006FV 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 4,11
P03041 5,6000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,73 9,69

TOTAL PARTIDA................................ 35,56

CC0114 m Canalización cerrada
Canalización cerrada

ACCES2 0,5000 ud Accesorios 32,81 16,41
ANGULP 1,0000 m Ángulo plano Unex 30x40 en U24X 92,56 92,56
CANALU 1,0000 m Canal Unex 30x40 en U23X 7,57 7,57
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 122,78 6,14

TOTAL PARTIDA................................ 128,92
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CC052 m Canalización cerrada 40X110 mm
Canalización cerrada 40X110 mm

BL52.01 1,0000 m Bandeja lisa continua 17,59 17,59
ACCESOR 1,0000 ud Accesorios 60,27 60,27
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 84,10 4,21

TOTAL PARTIDA................................ 88,31

CCA01 ud Cuadro de protección Corriente Alterna
Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadros para la protección de las cuatro lí-
neas que llegan de los inversores, así como los ubicados en las salas de los inverso-
res formado por:
1 ud. Interruptor automático compacto en caja moldeada, 50kA, 4P4R, 630 A
2 ud. Interruptor compactos en caja moldeada 36kA AC 4P4R 250A, con protección di-
ferencial
4 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 160A 4.1, con protección di-
ferencial
2 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 100A 4.1, con protección di-
ferencial
1 ud. Interruptor magnetotérmico 2P 10A C
1 ud. Armario G IP30, 24 modulos, alto 1230 mm. Totalmente montado e instalado, in-
cluso embarrado de protección.

CCA01M 1,0000 ud Cuadro de protección Corriente Alterna 46.825,00 46.825,00

TOTAL PARTIDA................................ 46.825,00

CCZZF6 m Línea CC  0,6/1kV ZZ-F Eca 10,00 mm²
Suministro, montaje e instalación de línea en corriente continua entre módulos e inver-
sor. Cable Cu 0,6/1kV ZZ-F unipolar de 1000 mm², resistente a la intemperie, para ins-
talaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tensión máxima en corriente conti-
nua 1,8 kV, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero
reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro, y con las siguientes carac-
terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resisten-
cia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resis-
tencia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los gol-
pes y resistencia a la abrasión. Deberá cumplir la normativa CPR (Eca). Completamen-
te instalado y probado.

LCCZZF6 1,0500 m Cable 0,6/1kV ZZ-F Eca 10,00 mm2 2,59 2,72
O01004 0,1470 h Oficial especialista 24,94 3,67
O01005 0,1470 h Oficial de oficios 22,11 3,25

TOTAL PARTIDA................................ 9,64

CD0FT005 m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble
pared.
Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union
con junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

E89.0005 1,0000 m Tubería de drenaje,  P.V.C-110 mm.,ranurada
220º, corrugada doble pared.

5,83 5,83

CH0FT402 0,0050 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

172,77 0,86

O01017 0,0600 h Cuadrilla A 57,73 3,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,15

CE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
YP25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa

fundición (p.o.isla de Fuerteventura)
360,00 360,00

P02009FV 0,1000 m³ Grava en Fuerteventura (p.o.) 32,50 3,25
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
CH0FT402 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,

"in situ".
172,77 17,28

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

Página 48



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 415,12

CE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado (Fuerteventura).

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11
YP25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o. isla de Fuerteventura)
1,28 1,28

V01CAE10 1,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,23 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

CE02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado, instalado.
Canalización enterrada de tubo flexible, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compre-
sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas, alam-
bre guía y cinta señalizadora, totalmente instalado (Fuerteventura)

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
YP25166 2,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.isla Fuerteventura)
5,03 10,06

V01CAE10 2,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,23 0,46
V01CAE20 1,0000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,34 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 15,49

CG0FT040 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 16",PN16, para soldar.
Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=400mm y
dos bridas planas para soldar Ø16" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante
de las soldaduras y pintura de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

CB0C1040 1,0000 ud Pieza especial calderería DN400 galva. 1.531,52 1.531,52
O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.669,84

CGPCCFV ud Cuadros de protección CC
Suministro e instalación de cuadros precablados para la proteción de los strings fotovol-
taicos, realizado con envolvente de policarbonato estanca con grado de protección
IP65, protección contra impactos IK09. Totalmente montado y conexionado.

Incluye:
- 2 cuadros de protección DC 6 entradas / 6 salidas con portafusibles, 22 fusibles cilín-
dricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm.
Tensión máxima 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA,
nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 3 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 28 fusibles cilín-
dricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm.
Tensión máxima 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA,
nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 20 fusibles cilín-
dricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm.
Tensión máxima 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA,
nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusibles, 20 fusibles cilín-
dricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, poder de corte 10 kA, calibre 10x38 mm.
Tensión máxima 1000 V. Sobretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA,
nivel de protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.

CGPCCFM 1,0000 ud Cuadros de protección CC 16.111,00 16.111,00

TOTAL PARTIDA................................ 16.111,00

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machaca-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
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P01154FV 0,2950 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.).
Fuerteventura

201,86 59,55

P02001FV 0,4030 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 18,14
P02009FV 0,8060 m³ Grava en Fuerteventura (p.o.) 32,50 26,20
P01001FV 0,1600 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,35
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34
M01032 0,0500 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 183,56

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"
Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormi-
gón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado
y curado. Incluye extendido del hormigón, compactación con regla vibrante; no se inclu-
ye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
YP2001 1,0000 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, in situ 96,82 96,82
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
I14041 1,0000 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría

auxiliar
20,68 20,68

TOTAL PARTIDA................................ 141,43

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado
en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto filmógeno. Inclu-
ye colorante inorganico para hormigones.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
YP03062 1,0000 m³ Hormigón HF-3,5, flexotracción (p.o.) 161,45 161,45
P03045 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón o mortero

por agente filmógeno para el curado (p.o.)
1,80 1,80

M02019 0,1000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 0,70
I17003 1,0000 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm,

pendiente 5-10%
30,64 30,64

YP4075 5,5000 kg Colorante inorgánico ocre 3,26 17,93

TOTAL PARTIDA................................ 242,41

CH0FT085 m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".
Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y puesto en obra, inclu-
so extensión humectación  y compactación.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
M02007 0,1000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,60
P01154FV 0,1800 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.).

Fuerteventura
201,86 36,33

P02001FV 0,4200 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 18,90
P02009FV 0,8300 m³ Grava en Fuerteventura (p.o.) 32,50 26,98
P01001FV 0,3500 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,77
M01119 0,2500 h Camión hormigonera 6 m³ 59,28 14,82
M01028 0,2000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 10,23

TOTAL PARTIDA................................ 125,71

CH0FT13b m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 Km. Aditivado
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla de Fuerteventura), a una distan-
cia de 30 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormi-
gonera procedente de la planta.Aditivado con impermeabilizante.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03030FV 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2

sulforresistente (p.o. isla de Fuerteventura)
180,60 180,60

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
E08.0042 1,0000 kg Aditivo impermeabilizante en masa para

hormigón
16,35 16,35

TOTAL PARTIDA................................ 232,02
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CH0FT401 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005FV 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

isla de Fuerteventura)
141,78 141,78

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 176,85

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01154FV 0,2450 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.).

Fuerteventura
201,86 49,46

P02001FV 0,4120 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 18,54
P02009FV 0,8300 m³ Grava en Fuerteventura (p.o.) 32,50 26,98
P01001FV 0,1800 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,40
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 172,77

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una dis-
tancia de 30 Km a la planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001FV 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o. isla

Fuerteventura)
115,50 115,50

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 150,57

CH0FT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura), a una distancia
de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003FV 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Fueteventura)
132,04 132,04

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 167,11

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005FV 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

isla de Fuerteventura)
141,78 141,78

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 176,85

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03030FV 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2

sulforresistente (p.o. isla de Fuerteventura)
180,60 180,60
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P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 215,67

CH0FT43b m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una dis-
tancia de 30 Km a la planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001FV 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o. isla

Fuerteventura)
115,50 115,50

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,74 4,74

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 150,57

CHAR10M ud Charca de agua de 10 m2
Charca de agua de 10 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de epdm.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localización de la charca 60,55 60,55
ADEC 1,0000 ud Adecuación del terreno charca 10 m2 25,57 25,57
I05007 10,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m², colocado
1,53 15,30

EPDM11 10,0000 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,89 168,90
ARENA 2,0000 m³ Aporte de la arena de río a obra 68,15 136,30
TVEGETAL 10,0000 m² Extendido tierra vegetal 4,62 46,20
I21007 3,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 173,49

TOTAL PARTIDA................................ 626,31

CI0FT012 m² Desmontaje de nave industrial sin aprovechamiento
Demolición completa de nave industril de estructura metálica, desde la rasante median-
te maquinaria para demoliciones con apoyo de personal para oxicortes, incluso despe-
je de escombros. No está incluido el transporte de escombros hasta el contenedor y
punto de vertido. Medido volumen aparente. No incluye la retirada de enseres. Los cos-
tes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 2,3500 h Peón 21,35 50,17
M02052 2,3500 h Equipo oxicorte 5,60 13,16
M01106 0,0700 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW) con garra prensora
92,06 6,44

I02044 0,5000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 70,43

CI0FT2009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0290 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 2,42

CI0FT4008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos compren-
didos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia <
o = 30 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación
indicativa de 100 l/m³ compactado.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0030 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,16
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CI0FT43da 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100
l/m³, D= 30 km

2,62 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,96

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0009 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0090 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 0,67

CI0FT4049 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.)
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para caminos
con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

O01009 0,0600 h Peón 21,35 1,28
M01051 0,0600 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 3,12
M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 3,04
CI0FT43da 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, D= 30 km
2,62 2,62

TOTAL PARTIDA................................ 10,06

CI0FT4107 m Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.
Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,50 m de diámetro ex-
terior, sin embocaduras, incluido excavación, y hormigonado colocado, según plano de
detalle, en terreno tipo tránsito.Totalmente terminado.

O01009 0,3235 h Peón 21,35 6,91
CH0FT402 0,0600 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,

"in situ".
172,77 10,37

YP20003 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,50 m (p.o.)

74,90 74,90

CM0FT006 0,7600 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 5,60 4,26
CM0FT044 0,9120 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,19
CH0FT007 0,3700 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ".
183,56 67,92

TOTAL PARTIDA................................ 165,55

CI0FT412N kg Estructura de acero en perfiles para nave de proceso
Estructura de acero laminado S275 JR en caliente en nave de proceso, vigas,pilares y
sunchos,colocada mediante soldadura sobre zapatas aisladas de hormigón armado, in-
cluso pintura de soldaduras,totalmente terminado.

O01004 0,0550 h Oficial especialista 24,94 1,37
O01009 0,0900 h Peón 21,35 1,92
YP01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.isla

Fuerteventura)
2,05 2,11

P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19
M02029 0,2500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,43

M04026 0,0100 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 56,01 0,56
M01130 0,0550 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
10,72 0,59

M01022 0,0750 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 3,32
M02048 0,1000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular

normalizado
1,80 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 10,67

CI0FT5002 m² Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500 g/m², colocado en
zanjas
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado
y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a
la tracción de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en zanjas de drenes.

O01017 0,0120 h Cuadrilla A 57,73 0,69
YP05023 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje 500

g/m² (p.o.isla de Fuerteventura)
2,82 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 3,51
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TOTAL PARTIDA................................ 3,51

CI0FT5004 m Mechinal drenaje muros con tubo PVC ø 90 mm
Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm de diámetro.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
YP18001 1,0000 m Tubo de PVC liso de drenaje ø 90 mm (p.o.) 2,17 2,17

TOTAL PARTIDA................................ 4,31

CI0FT5102 m² Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m², colocado en
taludes de balsa
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado
y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a
la tracción de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en taludes de balsa.

O01017 0,0120 h Cuadrilla A 57,73 0,69
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
0,69 0,17

YP05023 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje 500
g/m² (p.o.isla de Fuerteventura)

2,82 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 3,68

CI0FT6003 m³ Construcción explanación mejorada con árido seleccionado y cemento,
95% PM.
Construcción explanación mejorada con árido seleccionado y cemento, 95% PM.

O01009 0,0050 h Peón 21,35 0,11
M01077 0,0160 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,02
M01087 0,0110 h Estabilizadora multipase 131/160 CV (97/118 kW) 93,46 1,03
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,54
I04003da 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, D= 30 km
2,40 2,40

CM0FT100 0,0350 t Distribución mecánica de cemento 256,40 8,97

TOTAL PARTIDA................................ 14,07

CI0FT6015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<
e<= 20 cm, a>o= 3 m.
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material,  para caminos de anchura superior o
igual  a 3 m.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,92
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50
CIFT04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 4,73

CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito
Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo tránsito y hormigonado.Totalmente terminado.

CH0FT402 0,2250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

172,77 38,87

CH0FT007 0,7590 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

183,56 139,32

CM0FT006 0,6800 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 5,60 3,81
I03001 0,3340 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 15,15

I14030 0,9840 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 29,41

I16032 3,9280 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 155,27

TOTAL PARTIDA................................ 381,83

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra
excavada, excluyendo roca
Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido
sobre perfil.
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M01058 0,0600 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 4,37

M02042 0,1500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 5,44

CM0FT006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1260 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 5,37

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados
Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material,
carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

M01037 0,0350 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 2,35
M01058 0,0440 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,21

M01006 0,0250 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 6,65

CM0FT011 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm
Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01049 0,0170 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,25

M01053 0,1500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 9,20

M02011_FT 0,0400 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 210,73 8,43
M04022 0,0500 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 23,72 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 20,10

CM0FT012 m³ Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm
Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm.

O01009 0,0014 h Peón 21,35 0,03
M01049 0,0180 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,32

M01053 0,0200 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 1,23

M02011_FT 0,0500 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 210,73 10,54
M04022 0,0500 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 23,72 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 14,31

CM0FT020 m³ Construcción terraplén con material de excavación.
Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la
obra Incluye vertido del material, extendido del mismo, humectación y compactación al
95% del proctor normal. No incluye la carga y transporte del material, que se valorará
aparte.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
M01040 0,0350 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 3,21
M01084 0,0175 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,94
P01001FV 0,0900 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,20
M01013 0,0155 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 5,83

CM0FT021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad, terreno
compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabili-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina y perfilado manual de las mismas.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

O01009 0,0240 h Peón 21,35 0,51
M01136 0,2400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 20,53

TOTAL PARTIDA................................ 21,04
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CM0FT027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

CM0FT027M1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,56 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

CM0FT044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

CM0FT101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa. Riego y compac-
tación en sentido normal a la superficie.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,46

M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01011 0,0260 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV

(119/140 kW)
44,58 1,16

P01001FV 0,0800 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,01

CM0FT124 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica
Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno,medido sobre perfíl,
incluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

M01058 0,0600 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 4,37

M02042 0,1500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,07
M01084 0,0120 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,64
CIFT04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,67 0,67

I03017 0,3000 m² Refino manual de la excavación para
cimentaciones y obras de fábrica

6,41 1,92

TOTAL PARTIDA................................ 8,67

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.
Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado de la excavación

CM0FT011 1,1000 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado
7 mm

20,10 22,11

M01053 0,0220 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 1,35

M01058 0,0159 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,16

M01006 0,0270 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,17
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
CIFT04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 28,87

CM0FT3FT m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra
excavada.
Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la
máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

M01058 0,1500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 10,93

M02042 0,1400 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 11,93
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CMOD1 ud Celda modular de protección con ruptofusible, corte y aislamiento
integral
Celda modular de protección con ruptofusible, corte y aislamiento integral, interrup-
tor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC62271-103), conexión-seccionamien-
to-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase
M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección de sobrecargas comunicable
ekorRPT, indicador presencia tensión, Sensores de intensidad . Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

CMOD1M 1,0000 ud Celda modular de protección con ruptofusible,
corte y aislamiento integral

5.456,80 5.456,80

TOTAL PARTIDA................................ 5.456,80

CMOD2 ud Celda modular de protección general con interruptor automático
Celda modular de protección general con interruptor automático, aislamiento integral,
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con: interruptor automático de corte en vacío
(cat. E2 s/IEC 62271-100), con mando motor. Seccionador de tres posiciones (cat. E2
s/IEC 62271-102),
conexiónseccionamiento-puesta a tierra, con mando manual. Incluye: Relé de protec-
ción digital comunicable ekorRPA-220.

CMOD2M 1,0000 ud Celda modular de protección general con
interruptor automático

5.456,80 5.456,80

TOTAL PARTIDA................................ 5.456,80

CMOD3 ud Celda modular de medida
 Celda modular de medida. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Incluye interconexión de po-
tencia con celdas contiguas y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de in-
tensidad (clase 0,5).Verificados. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instalado-
ra para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

CMOD3M 1,0000 ud Celda modular de medida 10.495,73 10.495,73

TOTAL PARTIDA................................ 10.495,73

CMOD4 ud Celda modular de línea
Celda modular de línea, norma GSM 001 corte y aislamiento integral, interruptorseccio-
nadorde tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),conexión-seccionamiento-puesta a
tierra. Vn=24kV,In=630A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000maniobras). In-
cluye indicador presencia tensión. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada
y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

CMOD4M 1,0000 ud Celda modular de línea 4.080,72 4.080,72

TOTAL PARTIDA................................ 4.080,72

COLECAP PAJ Conjunto de tuberías de dosificación de APQ
Partiza alazada a jusificar para suminitros e instalación de tuberías de dosificaicón de
reactivos de teflón de dviersos diámetros. Totalmente instalada y probada

TOTAL PARTIDA................................ 7.770,00

CP0FT019 m² Ejecución de mampostería ordinaria a 1 cara vista con trasdós de
hormigón
Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mampuestos irregula-
res en bruto, colocados en seco como cara vista, incluso suministro y preparación de
la piedra.Trasdos relleno con hormigon en masa HM-20 con encofrado, completamen-
te terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P02036 0,3000 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 18,24 5,47
M01151 0,0200 h Minicargadora ruedas 71/100 CV (52/74 kW) 52,51 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 99,10

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas
Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas, con piedra obtenida de la propia ex-
cavación, considerando mampuestos irregulares en bruto, colocados con mortero de ce-
mento, incluso preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros
de hasta 50 cm de espesor.
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O01004 3,3500 h Oficial especialista 24,94 83,55
O01009 3,3500 h Peón 21,35 71,52
CH0FT005 0,1200 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km 173,43 20,81
P02036 0,0000 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 18,24 0,00
M01151 0,0200 h Minicargadora ruedas 71/100 CV (52/74 kW) 52,51 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 176,93

CQ0FT100 ud Arqueta recepción de caudales
Arqueta de recepción de caudales de 1,00x1,00x1,50 m. de medidas interiores, ejecuta-
da en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, ar-
mada con doble malla  15x15x10, rematada en coronacion con reja tipo carretera de ce-
rrajeria, terminada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
YP0846 1,1000 m² Reja p-p 60x6 mm incluso marco en L con garras

para empotrar (p.o.)
336,11 369,72

CH0FT402 0,1700 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

172,77 29,37

CH0FT412 2,0600 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 364,31

I15007 19,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

11,17 214,46

I03013 11,2900 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 227,27

I16003 16,5000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 322,08

TOTAL PARTIDA................................ 1.642,94

CQ0FT202 ud Arqueta recepción de alivio de balsa
Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medidas interiores, ejecu-
tada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor,
armada con doble malla 15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, termi-
nada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
YP0846 1,2200 m² Reja p-p 60x6 mm incluso marco en L con garras

para empotrar (p.o.)
336,11 410,05

CH0FT402 0,1800 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

172,77 31,10

CH0FT412 2,0140 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 356,18

I15006 22,3800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

7,47 167,18

I03013 10,2200 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 205,73

I16004 18,0200 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 575,92
I03018FV 8,2060 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Fuerteventura
14,02 115,05

TOTAL PARTIDA................................ 1.976,94

CQ0FT203 ud Arqueta estabilización alivio balsa
Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de medidas interiores,
ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de es-
pesor, armada con doble malla Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja ti-
po carretera de cerrajeria, terminada.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
YP0846 3,3600 m² Reja p-p 60x6 mm incluso marco en L con garras

para empotrar (p.o.)
336,11 1.129,33

CH0FT402 0,3400 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

172,77 58,74

CH0FT412 4,7100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 832,96

I03013 13,6900 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 275,58

I16003 19,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 370,88
I03018FV 8,9800 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Fuerteventura
14,02 125,90

I15008 42,4800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm,
B500T, colocada

16,49 700,50

TOTAL PARTIDA................................ 3.632,76
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CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda
Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de 1.80x1,30x1,35 m.
de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza
HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa ar-
mada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fon-
do de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
YP40040 1,0000 ud Tapa triangular doble de fundición D400 352,58 352,58
CH0FT402 0,3000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,

"in situ".
172,77 51,83

CH0FT412 2,5200 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 445,66

I14041 2,8200 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 58,32

I15003FV 67,9960 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Fuerteventura

2,65 180,19

I03013 8,5700 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 172,51

I16003 18,3400 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 358,00
I16019 4,1900 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 199,99
I03018FV 6,0500 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Fuerteventura
14,02 84,82

I15006 22,0400 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

7,47 164,64

TOTAL PARTIDA................................ 2.207,41

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro
Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y válvula de corte
de 2.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de
hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y
15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para de-
sagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
YP40040 1,0000 ud Tapa triangular doble de fundición D400 352,58 352,58
CH0FT402 0,4500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,

"in situ".
172,77 77,75

CH0FT412 3,0220 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

176,85 534,44

I14041 3,4720 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 71,80

I15006 28,8000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

7,47 215,14

I15003FV 98,2560 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Fuerteventura

2,65 260,38

I03013 14,8580 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 299,09

I16003 23,7600 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 463,80
I16019 5,9900 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 285,90
I03018FV 11,8360 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Fuerteventura
14,02 165,94

TOTAL PARTIDA................................ 2.958,27

CT01 ud Centro de transformación prefabricado, modular de hormigón armado
 Centro de transformación prefabricado, modular de hormigón armado, de
6080x2380x2790 mm, apto para contener un transformador y la aparamenta necesaria
con 1 puerta de peatón y 1 puertas de transformador. Incluso transporte y descarga. To-
talmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Montaje, nivelación y fijación

CT01M 1,0000 ud Centro de transformación prefabricado, modular
de hormigón armado

53.462,10 53.462,10

TOTAL PARTIDA................................ 53.462,10

CT0FT010 ud Tapón de hormigón armado en encuentro con galería y dique de balsa
Tapon de hormigón armado en encuentro de dique con galería de servicio, ejecutado
con HA-30 aditivado con impermeabilizante, incluidas las armaduras, encofrados, pues-
ta en obra, vibrado y curado.Terminado.

O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73
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CH0FT403 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km. 150,57 15,06
CH0FT13b 4,3300 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 30 Km. Aditivado
232,02 1.004,65

I15003FV 176,4500 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Fuerteventura

2,65 467,59

I16030. 14,1600 m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª
puesta, alzado

31,27 442,78

I16031. 2,4500 m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª
puesta, alzado

34,29 84,01

I14064 8,7600 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 175,38
I14065 1,0000 ud Desplazamiento y retirada de bomba de

hormigón para volúmenes de hormigón <= 40 m³
314,97 314,97

TOTAL PARTIDA................................ 2.666,46

CT0FT020 m Tubo de hormigón armado clase C90 diámetro interior 2000 mm
Tubo hormigón armado clase C90.Fabricado según norma UNE-EN 1916:2008 y UNE
127916:2017, mediante compresión radial incluida virola para realizar la estanqueidad
entre tubo y tubo, de sección circular y diámetro interior libre 2000 mm., longitud útil
de 2300 mm., con unión mediante junta elástica tipo Arpón. Colocado sobre cuna de
hormigón en masa, sin apertura de zanja.Incluyendo medios auxiliares elevadores y
cargadores.Totalmente colocado y terminado.

YP02000 1,0000 m Tubo hormigón armado diámetro interior 2000
mm, junta elástica (p.o isla de Fuerteventura)

1.001,67 1.001,67

M01124 2,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 201,32
M01114 4,0000 h Camión tractor con plataforma 401/999 CV

(295/735 kW)
75,09 300,36

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.781,09

CT0FT109 ud Estación topográfica fija.
Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico, ejecutada en punto
a definir en obra con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado
totalmente terminada, georreferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación
del instrumento topográfico.

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
CH0FT412 2,0680 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
176,85 365,73

I15007 13,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

11,17 147,44

I16032 4,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 158,12

I03001 1,2000 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 54,44

TOTAL PARTIDA................................ 870,06

CT0FT110 ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación
de balsa.
Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa,
contenida en interior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de pro-
tección.

TP.HI0154 1,0000 ud Base para nivelación de precisión para control de
asientos de la coronación de la balsa

350,22 350,22

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 396,51
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CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos
por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación
de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio
por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 301,37 301,37
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase de obra
500,00 250,00

TOTAL PARTIDA................................ 551,37

CUAD338 ud Cuadro Depósito agua producto
Cuadro de mando y protección

LVSST524 1,0000 ud Cuadro de mando y protección depósito de agua 1.860,00 1.860,00
O01004 4,4000 h Oficial especialista 24,94 109,74
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.969,74 98,49

TOTAL PARTIDA................................ 2.068,23

CUAE339 ud Cuadro Edificio Proceso
Cuadro de mando y protección

LVS08109 1,0000 ud Cuadro Edificio Proceso 6.330,40 6.330,40
O01004 4,4000 h Oficial especialista 24,94 109,74
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 6.440,14 322,01

TOTAL PARTIDA................................ 6.762,15

CUAG303 ud CUADRO GENERAL
Suministro e instalación de CUADRO GENERAL de mando y protección

CG303 1,0000 ud Cuadro general 4.754,00 4.754,00
O01004 4,4000 h Oficial especialista 24,94 109,74
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 4.863,74 243,19

TOTAL PARTIDA................................ 5.106,93

CURZ1K1 m Línea CA de Cu 0,6/1kV RZ1-K 3x(3x185) + TT 3x(1x95)
Suministro, montaje e instalación de línea trifásica 3x(3F)+TT. Cable unipolar RZ1-K
(AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1x185 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina li-
bre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso acceso-
rios y elementos de sujeción.

LCARZK85 9,0500 m Línea CA de Cu 0,6/kV RZ1-K (1x185,00) mm² 24,13 218,38
LCARZK95 3,0500 m Cable de Cu 0,6/1kV RZ1-K (1x95,00) mm² 10,05 30,65
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 253,73

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y par-
te proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.

O01018 0,5500 h Cuadrilla B 46,29 25,46
E10AB20 8,4000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón

20x25x50 cm, CE cat. I / II
1,65 13,86

I13006FV 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 4,11
E10CB10 0,5000 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08
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M02048 1,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular
normalizado

1,80 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 45,31

D07AA40 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
E10AB40 8,4000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón

12x25x50 cm, CE cat. I / II
1,14 9,58

I13006FV 0,0140 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 2,30
E10CB10 0,5000 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08
M02048 1,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular

normalizado
1,80 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 27,65

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12
Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D
12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vi-
brado y curado.

O01004 0,7700 h Oficial especialista 24,94 19,20
O01009 0,5900 h Peón 21,35 12,60
CH0FT412 0,0500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
176,85 8,84

E13DA30 4,0000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,16 0,64
I15003FV 4,5000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado isla Fuerteventura
2,65 11,93

I16017 0,7000 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares 36,47 25,53

TOTAL PARTIDA................................ 78,74

D11BA10 m² Pavim baldosa de hormigón 33X33 cm
Pavimento de baldosas de hormigón de 33X33 cm, recibido con mortero 1:6 de cemen-
to y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
E33A10 1,0500 m² Baldosa de hormigón 33X33X3 cm 17,49 18,36
I13006FV 0,2000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 164,58 32,92
A01B0 0,0010 m³ Pasta de cemento 169,91 0,17
A03B10 0,1000 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón 105,66 10,57
P01001FV 0,1000 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 90,38

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.
Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con morte-
ro de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de
acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
E34AA10 1,0000 m² Baldosa piedra (60x30x2 / 60x40x2) cm

abujardado
62,80 62,80

E01FA14 6,0000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav
int/ext.

0,54 3,24

E01FB009 0,8000 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG
2, color, juntas 2-15 mm,

0,81 0,65

P01001FV 0,0010 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,00
E01MA40 11,0000 ud Grapa de acero inoxidable 0,31 3,41
E34AG01 11,0000 ud Taladro en chapado piedra o mármol natural 1,10 12,10

TOTAL PARTIDA................................ 151,64

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm
Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, insta-
lado en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizon-
tal y por efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
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E29BB10 1,0000 ud Aspirador estático D 30 cm hormigón 29,28 29,28
E41B0010 10,0000 ud p.p. pequeño material 1,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 64,22

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.
Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles
de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precer-
co de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

E17.2353 1,0500 m² Reja de aluminio fija con lamas en su color. 208,30 218,72
%10MA 10,0000 % Material auxiliar 218,72 21,87
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01

TOTAL PARTIDA................................ 262,84

D23NA20 ud Pta garaje seccional 3000x2000 mm., colocada.
Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de
espesor, compuestos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barniza-
das y gofradas Stucco, lado exterior sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma
de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el
contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión helicoida-
les. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la ro-
tura de los cables. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco
C21. Soportes no escalables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tije-
ra permiten la rotación de los paneles. Medidas: 3000 x 2000 mm. S2. Completamente
instalada.

E05OA3FT 1,0000 ud Pta garaje seccional 3000x2000 mm. 1.686,00 1.686,00
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
E41B0010 10,0000 ud p.p. pequeño material 1,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.881,16

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.
Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de
espesor, compuestos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barniza-
das y gofradas, lado exterior sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliu-
retano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno,
sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de
paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no
escalables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rota-
ción de los paneles. Medidas: 3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

E05OA003 1,0000 ud Pta garaje seccional 3000x3000 mm. (p.o. isla de
Fuerteventura)

2.815,15 2.815,15

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
E41B0010 30,0000 ud p.p. pequeño material 1,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.122,89

D25ABJ20 ud Arqueta conexiones by pass 200
Arqueta de by pass 200, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción,
ejecutada en hormigón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexio-
nes ejecutadas en acero galvanizado.Totalmente terminada.

YP14038 1,0000 ud Te fundición bridas BBB ø 200-200 mm (p.o.) 180,07 180,07
P14104 3,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
184,01 552,03

YP18020 2,0000 ud Válvula de retención clapeta DN200mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

514,99 1.029,98

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.762,08 176,21
O01004 40,0000 h Oficial especialista 24,94 997,60
O01009 40,0000 h Peón 21,35 854,00
YPH100 500,0000 kg Hierro en planchas y perfileria galv. y rodetes,

p.o.
3,10 1.550,00

M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65
CM0FT124 6,0000 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,67 52,02

CH0FT403 0,2890 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km. 150,57 43,51
CH0FT412 1,3500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
176,85 238,75

CI0FT060 1,5400 m³ Incremento para cada m3 de hormigón por carga
incompleta

15,00 23,10
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I15016 12,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm,
B500T, colocada

13,06 156,72

I16032 1,9800 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 78,27

I16003 12,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 234,24

TOTAL PARTIDA................................ 6.285,15

D25ABJ40 ud Arqueta conexiones by pass 400
Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción,
ejecutada en hormigón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexio-
nes ejecutadas en acero galvanizado.Totalmente terminada.

YP14042 1,0000 ud Te fundición bridas BBB ø 400-400 mm (p.o.) 967,87 967,87
YP14038 1,0000 ud Te fundición bridas BBB ø 200-200 mm (p.o.) 180,07 180,07
YP14024 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 400-350 mm PN25

(p.o.)
345,90 345,90

YP14021 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 250-200 mm (p.o.) 246,47 246,47
P14104 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
184,01 368,02

P14107 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

682,39 1.364,78

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

242,16 242,16

YP18020 1,0000 ud Válvula de retención clapeta DN200mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

514,99 514,99

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.238,16 523,82
O01004 40,0000 h Oficial especialista 24,94 997,60
O01009 40,0000 h Peón 21,35 854,00
YPH100 660,0000 kg Hierro en planchas y perfileria galv. y rodetes,

p.o.
3,10 2.046,00

M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65
CM0FT124 8,2700 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,67 71,70

CH0FT403 0,3300 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km. 150,57 49,69
CH0FT412 4,4650 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
176,85 789,64

CI0FT060 1,5400 m³ Incremento para cada m3 de hormigón por carga
incompleta

15,00 23,10

I15016 32,7700 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm,
B500T, colocada

13,06 427,98

I16032 1,9800 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 78,27

I16003 37,8000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 737,86

TOTAL PARTIDA................................ 11.956,47

D32DA30 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

M01028 5,1294 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 262,27

TOTAL PARTIDA................................ 262,27

D38B0071 ud Servicio de retirada de residuos
Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

M01002 3,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 130,31

TOTAL PARTIDA................................ 130,31

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40

TOTAL PARTIDA................................ 106,40

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32

TOTAL PARTIDA................................ 96,32

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40

TOTAL PARTIDA................................ 78,40
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D86.0050 m² Acabado de pavimento elastómero de Poliurea
Acabado de pavimento de nave EDR, mediate elastómero, impermeable, alta resisten-
cia quimica y mecanica, consistente en imprimación de la superficie. Formación de
membrana in situ con elastómero de poliurea puro en espesor apox. de 2 mm, color
gris oscuro, colocación bajo instrucciones del fabricante, terninado y rematado.

YP34088 2,5000 l Poliurea  (p.o.isla de Fuerteventura) 39,58 98,95
E99.4005 0,5000 ud Material auxiliar 12,00 6,00
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 123,11

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...
Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80 mm iincluso mortero
especial de asiento, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

E96.0020 16,0000 ud Baldosa vidrio Primalit, 240x240x80. 8,19 131,04
TP.1141 15,0000 ud Distanciador para bloque de vidrio hasta 15 mm 0,21 3,15
E01FA025 4,5000 kg Adhesivo cementoso C 2TES1 1,07 4,82
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 195,98

DA-75 ud Compresor limpieza filtro de arena
Suministro e instalación de compresor para la limpieza de los filtros de arena

-Características técnicas:
---------------------------

Máx. presión de trabajo (bar) 0.49
Capacidad FAD (m3/hora) 799,15
Potencia motor (kW) 17,00
Dimensiones (L x A s H) 1500x1450x1600
Peso (kg) 1000

DA-7501 1,0000 ud Compresor limpieza filtro de arena 1.965,36 1.965,36
QAC0020 2,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 112,22
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 2.310,00 207,90
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 2.517,90 75,54
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 2.593,44 77,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.671,24

DATLION ud Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y medición de caudal
con sistema de alimentación autónomo
Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y medición de caudal con sistema de
alimentación autónomo

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O03017 2,5000 h Analista programador 31,67 79,18
DATLIONI 1,0000 ud Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles

y medición de caudal con sistema de
alimentación autónomo

1.027,00 1.027,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.131,12

DIF137 ud Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA Clase AC
Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA Clase AC

A9R81225 1,0000 ud Interruptor diferencial; Act9 iID; 2P; 25A; 30 mA 304,60 304,60
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 310,84 15,54

TOTAL PARTIDA................................ 326,38

DIF279 ud Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA Clase AC
Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA Clase AC

A9R16425 1,0000 ud iID 4P 25A 500mA AC 467,90 467,90
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 474,14 23,71

TOTAL PARTIDA................................ 497,85

DIF282 ud Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA Clase AC
Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA Clase AC

INT282 1,0000 ud Interruptor diferenciual Acti iID ; 2P; 25A 300mA
clase AC

303,88 303,88
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O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 310,12 15,51

TOTAL PARTIDA................................ 325,63

DIF317 ud Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA Clase AC
Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA Clase AC

A9R81440 1,0000 ud Interruptor diferencial; 4P; 40A; 30 mA 561,44 561,44
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 567,68 28,38

TOTAL PARTIDA................................ 596,06

DIF319 ud Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA Clase AC
Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA Clase AC

A9R81463 1,0000 ud Interruptor diferencial; 4P; 63A; 30mA AC 1.218,04 1.218,04
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.224,28 61,21

TOTAL PARTIDA................................ 1.285,49

DIF321 ud Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA Clase AC
Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA Clase AC

DIF320 1,0000 ud Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80
A 30 mA Clase AC

500,00 500,00

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 506,24 25,31

TOTAL PARTIDA................................ 531,55

DIF331 ud Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA Clase AC
Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA Clase AC

INTD331 1,0000 ud Interruptor diferencial; 4P; 63A ; 30 mA 1.218,04 1.218,04
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.224,28 61,21

TOTAL PARTIDA................................ 1.285,49

DIF341 ud Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC
Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC

INTD341 1,0000 ud Interruptor diferencial 4P 400 V 500 mA clase AC 1.577,23 1.577,23
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.583,47 79,17

TOTAL PARTIDA................................ 1.662,64

DIF343 ud Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA Clase AC
Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA Clase AC

DIF354 1,0000 ud Diferencial 25A 30 mA clase AC 540,04 540,04
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 546,28 27,31

TOTAL PARTIDA................................ 573,59

DMA001 m² Corte de borde de calzada
Corte del pavimento de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por profundi-
dad, totalmente terminado.

equipo019 0,1450 día Equipo de corte de asfalto 525,36 76,18
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 76,18 2,29

TOTAL PARTIDA................................ 78,47

DMA002 m² Demolición con compresor pavimento existente
Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 10 cm. de espesor, incluso
carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero autoriza-
do, incluido limpieza y regulación del fondo totalmente terminado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0900 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 5,32

QAB0030 0,0400 h Camión basculante 15 t 36,94 1,48
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 8,94 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 9,21

DMA003 m Demolición bordillos de hormigón medios manuales
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso carga y transporte
a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada

O01009 0,2100 h Peón 21,35 4,48
QAB0030 0,0150 h Camión basculante 15 t 36,94 0,55
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%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 5,03 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,18

DMA004 m² Demolición solado de baldosas de aceras
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, hasta 10 cm de espe-
sor por medios mecánicos o manuales, incluso retirada de atezado, incluso carga ma-
nual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado, inclui-
do limpieza y regulación del fondo totalmente terminado.

O01009 1,5200 h Peón 21,35 32,45
QBB0010 0,4500 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 13,03 5,86
QAB0030 0,0500 h Camión basculante 15 t 36,94 1,85
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 40,16 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 41,36

DPAM ud Depósito de agua mezclada
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo infe-
rior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capaci-
dad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO (PRFV) - TIPO A (8.000,00 l)

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Agua producto
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará PRFV

EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI
304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transpa-
rente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
C-P8000 1,0000 ud Depósito de agua cilíndrico vertical de 8000 l 3.000,00 3.000,00
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 3.874,96 348,75
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 4.223,71 126,71
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 4.350,42 130,51

TOTAL PARTIDA................................ 4.480,93
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DPANTI ud Depósito Dispersante / Antiincrustante
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo infe-
rior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capaci-
dad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Antiincrustante.
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 co-
lor negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta ten-
sión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servi-
cio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI
304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transpa-
rente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
C-DANTI 1,0000 ud Depósito Dispersante / Antiincrustante 3.889,00 3.889,00
DSIGALA 1,0000 ud Dispositivo señalización con alarma (1

dispositivo)
418,00 418,00

QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 5.181,96 466,38
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 5.648,34 169,45
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 5.817,79 174,53

TOTAL PARTIDA................................ 5.992,32
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DPH2SO4 ud Depósito H2SO4
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo infe-
rior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capaci-
dad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Ácido sulfúrico 98%.
Densidad ........................................ 1,83 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 co-
lor negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta ten-
sión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servi-
cio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en PTFE y tornillería en AISI
304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transpa-
rente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito (k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma
- Memoria-Proyecto, incluyendo planos, procedimientos y cálculos.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
C-DANTI 1,0000 ud Depósito Dispersante / Antiincrustante 3.889,00 3.889,00
AISLADEP 1,0000 ud Aislamiento del depósito con ARMAFLEX

(k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
465,00 465,00

DSIGALA 1,0000 ud Dispositivo señalización con alarma (1
dispositivo)

418,00 418,00

MEMPRAP 1,0000 ud Memoria-Proyecto, incluyendo planos,
procedimientos y cálculos

550,00 550,00

QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 6.196,96 557,73
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 6.754,69 202,64
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 6.957,33 208,72

TOTAL PARTIDA................................ 7.166,05

DPIX ud Depósito para resinas de intercambio iónico
Depósito para resinas de intercambio iónico material acero inoxidable, con tapa y boca
de hombre, según hoja de dimensionamiento. Totalmente instalado, incluso pequeños
materiales, y probado.

DRIX 1,0000 ud Depósito para resinas de intercambio iónico 9.878,66 9.878,66
QAC0020 3,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 168,33
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 10.185,31 611,12
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 10.796,43 323,89

TOTAL PARTIDA................................ 11.120,32
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TOTAL PARTIDA................................ 11.120,32

DPNACL ud Depósito NaClO
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo infe-
rior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capaci-
dad y dimensiones siguientes:

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hipoclorito de sodio 13%.
Densidad ........................................ 1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 co-
lor negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta ten-
sión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servi-
cio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI
304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transpa-
rente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
C-NACLO 1,0000 ud Depósito Hipoclorito de sodio 13% 3.900,00 3.900,00
DSIGALA 1,0000 ud Dispositivo señalización con alarma (1

dispositivo)
418,00 418,00

QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 5.192,96 467,37
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 5.660,33 169,81
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 5.830,14 174,90

TOTAL PARTIDA................................ 6.005,04

Página 70



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

DPNAOH ud Depósito NaOH IX
De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte superior y el fondo infe-
rior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría del suministro de la unidad con capaci-
dad y dimensiones siguientes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hidróxido de sodio 50%.
Densidad ........................................ 1,52 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta densidad PE100 co-
lor negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada al arco de alta ten-
sión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las condiciones de servi-
cio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM y tornillería en AISI
304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exterior en tubo transpa-
rente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima L.27.
- Una sonda detectora de fugas
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito c(k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.
C-DNAOH 1,0000 ud Depósito Hidróxido de sodio 50% 3.889,00 3.889,00
AISLADEP 1,0000 ud Aislamiento del depósito con ARMAFLEX

(k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
465,00 465,00

DSIGALA 1,0000 ud Dispositivo señalización con alarma (1
dispositivo)

418,00 418,00

QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 5.646,96 508,23
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 6.155,19 184,66
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 6.339,85 190,20

TOTAL PARTIDA................................ 6.530,05
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DPRIX ud Depósito permeado regeneración IX
Depósito modular de 1.000  de capacidad para el almacenamiento de agua potable y
otros líquidos compatibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa superior de DN 250,
posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero. El depóstio es apto para el al-
macenamiento de agua potable y cumple con la legislación vigente, RD 140/2003, RD
865/2003 y CTE código técnico de la edificación (CTE HS 4). Incluye material e instala-
ción, totalmente terminado, montado y probado.

Características:
-----------------
Modular 1.000 l
Largo 780 mm
Ancho 780 mm
Alto 1.971 mm
Peso 31 kg
No. de artículo 996149

AQUABLO 1,0000 ud Depósito de agua modular de 1000 l 443,36 443,36
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 1.318,32 118,65
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 1.436,97 43,11
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 1.480,08 44,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.524,48

DQC010 m² Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta inclinada.
Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa es-
tructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendien-
te media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

O01009 0,3630 h Peón 21,35 7,75
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 7,75 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,98

DQM010 m² Desmontaje de estructura de madera edificio
Desmontaje con recuperación de material de estructura de madera, sujeta mecánica-
mente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en edificio con medios me-
cánicos, y carga sobre camión o contenedor, así como transporte del material recupera-
do

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
QAC0030 0,0750 h Grúa autopropulsada 12 tn 67,25 5,04
maq014 0,1000 h Camión caja fija carga 10 Tn. 48,21 4,82
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 46,17 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,56

DQT010 m² Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta
inclinada.
Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua,
con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos so-
bre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

mq08sol10 0,2080 h Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente.

7,18 1,49

O01004 0,2340 h Oficial especialista 24,94 5,84
O01009 1,1680 h Peón 21,35 24,94
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 32,27 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 33,24

E02069FV ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Fuerteventura
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa

fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009FV 0,0640 m³ Grava en Fuerteventura (p.o.) 32,50 2,08
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001FV 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km Fuerteventura
152,55 9,76

Página 72



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 220,30

E02218FV ud Toma de tierra independiente con pica Fuerteventura
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137FV 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² en Fuerteventura

(p.o.)
2,81 56,20

TOTAL PARTIDA................................ 121,68

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 950,00

E15CPL20 ud Puerta de chapa lisa 80x200 GALV.
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero gal-
vanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado
en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
P13CP020 1,0000 ud P.paso 80x200 chapa lisa galv. 350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 465,46

ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm
Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado flexible de D=110 mm,
incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, en-
hebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización,
con solera y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 0.23x0.23 m.Totalmen-
te acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

EMA470 4,0000 m Tubo flex.corrug.D=110 p/canal.subterr. (p.o. isla
de Fuerteventura)

2,43 9,72

V01CAE10 4,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,23 0,92
EMA4720 1,0000 m Cinta PVC para señalización de recorrido de

líneas enterradas
0,18 0,18

O01004 0,2250 h Oficial especialista 24,94 5,61
O01009 0,2250 h Peón 21,35 4,80
CAFT1001 0,4600 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier

clase de terreno excepto roca
13,44 6,18

CH0FT408 0,1800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 167,11 30,08
A01019F 0,2000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado procedente de las propias
excavaciones

20,41 4,08

TOTAL PARTIDA................................ 61,57

EQMNRDI ud Equipo de gestión de monitorización y gestión de datos
Gestion de datos mediante PUNTO DE ACCESO para la monitorización via WEB. Ca-
ja control recogida datos monitorizacion. Incluyo cables de montaje flexible. Totalmen-
te montado y conexionado.

EQGSTYM 1,0000 ud Equipo de gestión y monitorización 1.022,23 1.022,23
CGREDICT 7,0000 ud Registro de terminación de red 52,61 368,27
CNINTUS 350,0000 m Canalización interior de usuario, hilo guía de

polipropileno de 3 mm de diámetro y tubo
curvable de PVC

0,64 224,00

RGPSOICT 7,0000 ud Registro de paso 2,76 19,32
TRBAT 7,0000 ud Toma para registro RJ45 3,76 26,32
PRFNT 200,0000 m Cable tipo B de montaje flexible con conexión

RJ45
0,88 176,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.859,67
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EST.001 ud Estructura configuracion 2V, brazo simple angulo 10º
Suministro y montaje de estructura metálica  angulo 10º, 65 metros de longitud, brazo
simple, módulos sujetos directamente al acero con presores laterales y centrales, altu-
ra libre mínima de 2,3 metros ampliable, dimensiones de plaza máximas de 5 m x 2,5
m. Caracterísitcas constructivas:

- Postes y pórticos de acero laminado de perfil IPE
- Acabado en Galvanizado por inmersión en caliente, Miniado o Lacado al horno con
garatía a 25 años (grado de protección C3)
- Perfilería de aluminio anonizado
- Tornilleríia inoxidable A2 70

ESTCRPCM 1,0000 ud Estructura configuracion 2V, brazo simple angulo
10º

56.190,19 56.190,19

TOTAL PARTIDA................................ 56.190,19

EST.002 ud Marco de fijación de módulos fotovoltaicos en cubierta
Estructura de fijación diseñada para estar instalar el módulo fotovoltaico con la misma
inclinación que la cubierta existente. La estructura de fijación permite soportar cargas
de nieve de hasta 50 cm y una velocidad del viento de unos 45 m/s. Los materiales de
la estructura y accesorios, están fabricados en aluminio anodizado 6005 T5 y acero ino-
xidable.

EST.002M 1,0000 ud Marco de fijación de módulos fotovoltaicos en
cubierta

24,63 24,63

TOTAL PARTIDA................................ 24,63

ESTAC2FVP ud Estación remota IoT para telecontrol by-pass impulsión
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas, inte-
grando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10,
con cerradura de llave.
* Datalogger 8.6.2 con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G para monitoreo y telemando
marcha-paro de 2 válvulaS, con 2 EC para contador o configurables como ED, 6ED pa-
ra detectores binarios con contacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores,
y 4 SD para mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67 batería interna.
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en
mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N.
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telemando abrir/cerrar de
válvulas motorizadao o hidráulicas, y actuación en automático en función de un nivel
de la balsa de Tesejerague; funciones de datalogger de todas la variables y estados;
con p.p. de parametrización, programación y generación y envío de alarmas.
* Fuente de alimentación 230/2-24 Vcc, 2A.
* Relés para mando y adquisición de señales.
* Bornas fusible de proteccion.
* Bornas de conexión 2,5 mm2.
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses.
* Programación para implementación de las funciones de automatización de las válvu-
las motorizadas en función de los niveles y tarifas eléctricas, telemandos abrir/ cerrar /
regular, manual remoto, de monitorización de variables, y generación y envío de alar-
mas.
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funciona-
miento, incluyendo alta de la tarjeta SIM.

ESTAC02FV 1,0000 ud Estación remota IoT para telecontrol by-pass
impulsión

2.687,00 2.687,00

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O03017 2,5000 h Analista programador 31,67 79,18

TOTAL PARTIDA................................ 2.791,12

ESTAC3FVP ud Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3
válvulas
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3 válvulas

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O03017 2,5000 h Analista programador 31,67 79,18
ESTAC03FV 1,0000 ud Estación remota IoT  para telecontrol y

automatización de cámara de 3 válvulas
3.838,00 3.838,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.942,12

EXC01 m³ Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y profundidad
Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y profundidad, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
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EXC01M 1,0000 m³ Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de
terreno y profundidad

7,48 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 7,48

F09125 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materia-
les propios de la hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M03001 0,0200 h Equipo hidrosiembra 48,33 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 1,47

G01001 m³ Balsa de decantación de residuos
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación
de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
P05002 2,3000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

181 a 200 g/m² (p.o.)
0,66 1,52

P05011 2,3000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 7,64

M01058 0,8180 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 59,59

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 77,37

G01003FV mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ Fuerteventura
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003FV 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ Fuerteventura 105,00 105,00

TOTAL PARTIDA................................ 105,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11

TOTAL PARTIDA................................ 26,11

GEO ud Estudio Geotécnico
Campaña geotécnica, incluyendo recogida de muestras, realización de informe y ejecu-
ción de los siguientes ensayos:
- Suelos. Análisis granulométrico.
- Suelos. Límites Atterberg.
- Suelos. Materia orgánica. Método del permanganato potásico
- Suelos. Proctor modificado.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
XSUEV03 1,0000 ud Estudio geotécnico 2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.199,52
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GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

GR_TR_FTV ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 50 km.

M01002 7,3327 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 273,00

TOTAL PARTIDA................................ 273,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

TOTAL PARTIDA................................ 46,34

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavacio-
nes en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
M01058 0,3000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 21,86

M02042 0,3000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 24,81

I02030FV m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia mayor de 30 Km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora.

I02030Dftv 50,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas
condic.) D<50 km

0,10 4,88

I02030Tftv 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<50 km

1,25 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 6,13

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 21,35 45,37

TOTAL PARTIDA................................ 45,37

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo de
zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo de potencia comprendida 10- 30 CV, in-
cluso electrobomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una
distancia máxima de 100 m.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M06005 1,5000 km Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 0,20 0,30
M04018 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 4,62 4,62
M05034 1,0000 h Electrobomba sumergible 5-11 CV, sin mano de

obra
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 16,80
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I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual
Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós
de muros y accesos.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 7,12

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una an-
chura superior a 3 metros.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0014 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 0,10

I05007_FTV m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la trac-
ción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. Fuerteventura.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
P05003FTV 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de

300 g/m² (p.o.) Fuerteventura
2,25 2,25

TOTAL PARTIDA................................ 3,98

I05027_FT m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventu-
ra

O01017 0,0884 h Cuadrilla A 57,73 5,10
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
5,10 1,28

M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 0,85

YP05012 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.isla de Fuerteventura)

5,62 6,18

M04019 0,0160 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0160 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 13,59

I11017__FT m Dren-colector con tubería de PVC ø 200
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, y geotextil de gra-
majes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo.

O01017 0,0680 h Cuadrilla A 57,73 3,93
P18006 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm

(p.o.)
11,25 11,25

I05005 2,9000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,67

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 18,08

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferio-
res a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA................................ 29,89

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048FV 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.Isla Fuerteventura)
1,70 1,79

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,65

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 24,94 0,30
O01009 0,0120 h Peón 21,35 0,26
P01049 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.)
3,24 3,56

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 4,42

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048FV 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.Isla Fuerteventura)
1,70 1,79

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,83

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
P01033 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 1,58
P01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,07
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04
P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 4,03

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 19,52

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

O01004 0,7600 h Oficial especialista 24,94 18,95
O01009 0,7600 h Peón 21,35 16,23
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P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,77

TOTAL PARTIDA................................ 46,08

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer me-
tro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación pa-
ra trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,4800 h Oficial especialista 24,94 11,97
O01009 0,4800 h Peón 21,35 10,25
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01037 0,1200 ud Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 26,28 3,15
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0960 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 4,91

TOTAL PARTIDA................................ 31,55

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5900 h Oficial especialista 24,94 14,71
O01009 0,5900 h Peón 21,35 12,60
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1180 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,03

TOTAL PARTIDA................................ 36,47

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2350 h Oficial especialista 24,94 5,86
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036. 1,0000 m² Encofrado tipo modular (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1890 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,66

TOTAL PARTIDA................................ 31,27

I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2640 h Oficial especialista 24,94 6,58
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P01036. 1,0000 m² Encofrado tipo modular (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1920 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 34,29
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I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71
O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 39,53

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con mar-
tillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 14,91

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 24,36

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 28,08 35,10

TOTAL PARTIDA................................ 62,04

IBL695 m Cable bus de comunicaciones RS485
Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt42me75 1,0000 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2
hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo.

8,00 8,00

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 10,36 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de
poliéster
Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada
con fibras de poliéster, incluso capa base de geotextil de alto gramaje.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 57,73 14,43
P05031FTV 1,0500 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm

(p.o.isla de Fuerteventura)
16,48 17,30

TPC0026 2,0000 m Perfil metalico colaminado anclado
mecanicamente

1,30 2,60

M01022 0,0220 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 35,30
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INST01 ud Instalación, puesta en servicio y soporte para balsa
- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,
incluyendo  sistema de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", ancla-
jes y cables de acero para montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de ancla-
jes, canalizaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del
depósito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización,
cables apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de
comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados
todos los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación
por personal especializado de SAT.

PROTC05 1,0000 ud Cuadro de protección y mando balsa 3.788,00 3.788,00
O03015 99,2900 h Analista de aplicaciones y sistemas 38,73 3.845,50
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25

TOTAL PARTIDA................................ 8.327,85

INST01.1 ud Instalación, puesta en servicio y soporte para depósito
- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,
incluyendo  sistema de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", ancla-
jes y cables de acero para montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de ancla-
jes, canalizaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del
depósito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización,
cables apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de
comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados
todos los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación
por personal especializado de SAT.

PROTC02 1,0000 ud Cuadro de protección y mando impulsión 2.687,00 2.687,00
O03015 72,2400 h Analista de aplicaciones y sistemas 38,73 2.797,86
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25

TOTAL PARTIDA................................ 6.179,21

INST01.2 ud Instalación, puesta en servicio y soporte
- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de las sondas de nivel ,
incluyendo  sistema de guia con cable acero inoxidable, tubo guía en PE de 1", ancla-
jes y cables de acero para montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de ancla-
jes, canalizaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del
depósito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización,
cables apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de
comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez que esté cableados
todos los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvulas y teleformación
por personal especializado de SAT.

INSTACM 1,0000 ud Instalación del cuadro de telecontrol de la
arqueta de válvulas del depósito

1.798,00 1.798,00

O03015 23,4700 h Analista de aplicaciones y sistemas 38,73 908,99
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25

TOTAL PARTIDA................................ 3.401,34

INVSTP11 ud Inversor
Suministro e instalación de inversor trifásico. Valores de entrada:  Potencia del genera-
dor fotovoltaico máx. 165 kW | Tensión de entrada máx.1100 V | Tensión asignada de
entrada 585 V |  Tensión de entrada mín. 200 V |  Tensión máx. del MPP 800 V | Co-
rriente de entrada máx. por entrada de regulación del MPP 312 A / 26 A | Corriente de
cortocircuito máx. por entrada de regulación del MPP 40A. Strings por entrada del
MPP 12/2 |  Valores de salida: Potencia aparente de CA máx.110 kVA |  Potencia asig-
nada 110 kW | Frecuencia de red de CA 44–55 Hz Fases de inyección 3 | Datos gene-
rales: Clase de protección IP65 | Anchura 1117 mm .Altura 682 mm. Fondo 363 mm |
Peso 93,5 kg | Rendimiento: Coeficiente máx.de rendimiento 98,6% | Rendimiento euro-
peo 98,4%. Totalmente instalado y conexionado.

INCCCA11 1,0000 ud Inversor CC a CA 6.601,82 6.601,82
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O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33

TOTAL PARTIDA................................ 6.742,97

IUT032 m Canalización subterránea de telecomunicaciones, de tritubo.
Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tu-
bos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente
en un mismo plano, ejecutada en zanja, con el tritubo embebido en un prisma de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la zanja. Incluso
vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón en ma-
sa e hilo guía. Totalmente montada.

mt35tpe2a 1,0500 m Tritubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diámetro y 3 mm
de espesor

6,76 7,10

mt40iva03 3,4500 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,17 0,59
P03003FV 0,0360 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Fueteventura)
132,04 4,75

O01004 0,3300 h Oficial especialista 24,94 8,23
O01009 0,3300 h Peón 21,35 7,05
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 27,72 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 28,27

J54.3145 ud Arqueta para válvulas hasta 250 mm
Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,30 x 1 x 1.15
m, incluso losa y tapa Triangular de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
TAPAFD134 1,0000 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400

Triangular UNE-EN 124, tipo T1480DP
616,88 616,88

I15005 11,3500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

4,42 50,17

I03013 2,3000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 46,30

I02026 3,5300 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 1,80

I16003 5,2900 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 103,26
I14011bFV 1,5870 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D = 30 km. Fuerteventura
176,85 280,66

TRGB009 5,2900 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento
vertical

17,64 93,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.295,65

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85
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L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta-
blas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su des-
plazamiento, incluido desmontaje.

P40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y
desmontaje

20,33 20,33

TOTAL PARTIDA................................ 20,33

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76
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L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del comité de seguridad e higiene según lo exija el convenio provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89

TOTAL PARTIDA................................ 1,89

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2
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P40076 1,0000 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo,
válv y atalaje

8,82 8,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,82

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,46 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

L01082 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores ácidos, Clase FPP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; válida con-
tra aerosoles sólidos / líquidos; con Carbón Activo para eliminar malos olores y vapo-
res orgánicos. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-
mente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40082 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para
vapores ácidos, Clase FPP2

1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

TOTAL PARTIDA................................ 4,31

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,14

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige,
blanco, gris y azulina.

P40097 1,0000 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta
con anagrama

7,82 7,82

TOTAL PARTIDA................................ 7,82

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma
completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40099 1,0000 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30 9,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,30
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L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01106 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco
Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada; Categoría III; tipos
4,5 y 6; color blanco. Desde talla S a la XXL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402;
UNE-EN 14126; UNE-EN 13034; UNE-EN 13982-1.

P40106 1,0000 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y
6. Blanco

4,54 4,54

TOTAL PARTIDA................................ 4,54

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (tipo a) y bajo
vientre; Para usuarios de motosierra; Velocidad de la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,50
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L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

P40195 1,0000 ud Forro polar ligero 10,02 10,02

TOTAL PARTIDA................................ 10,02

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas
de cuero

L012003M 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador 10,22 10,22

TOTAL PARTIDA................................ 10,22

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro,
dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologada

L012006M 1,0000 ud Pantalla protección radiaciones para soldador 26,73 26,73

TOTAL PARTIDA................................ 26,73

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²);
Aislada interiormente; Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; Ventanas y puerta de entrada; Dos inodoros, dos platos de
ducha y lavabo de tres grifos; Puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según
r.D. 1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; Ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; Ventana. Según r.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a
soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirre-
torno.

P40232 1,0000 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

95,27 95,27

TOTAL PARTIDA................................ 95,27
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L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

P40235 1,0000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y
desmontaje

9,82 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 9,82

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 7,01

L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

P40238 1,0000 ud Baliza reflectante, colocada 3,45 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 3,45

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,0000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,57 72,57

TOTAL PARTIDA................................ 72,57

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 98,08 98,08

TOTAL PARTIDA................................ 98,08

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 3,50

L01255 par Recambio de filtro polivalente
Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapo-
res orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K). ABEK. Normas
UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40255 1,0000 par Recambio de filtro polivalente 9,39 9,39

TOTAL PARTIDA................................ 9,39

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: A la abrasión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a
la perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

P40288 1,0000 mes Equipo desfibrilador 58,48 58,48

TOTAL PARTIDA................................ 58,48

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera cen-
tral de calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde
y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con
anagrama

14,44 14,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,44
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TOTAL PARTIDA................................ 14,44

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia
de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Dis-
ponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.
Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 14,65

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40341 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin
válvula, un uso, Clase FFP3

1,03 1,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,03

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado
B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00
m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

L02010M 1,0000 m Malla naranja en delimitacion de zonas de
peligro, zanjas o acopios

1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 1,20

LANTRA t Lecho filtro antracita
Suministro y carga de antracita para lecho filtrante con granulometría 1,5 - 2,5 mm

LANTRAM 1,0000 t Big Bag antracita para filtración 1.5 - 2.5 1.191,74 1.191,74
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
QAC0020 0,2000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 11,22
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 1.210,79 72,65
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.283,44 64,17

TOTAL PARTIDA................................ 1.347,61

LASILICEA t Lecho filtro arena silícea
Suministro y carga de arena silícea para lecho filtrante con granulometría 0,3 - 0,5 mm

LASILICM 1,0000 t Big Bag de arena silícea para filtración 0.3 - 0.6
mm

800,00 800,00

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
QAC0020 0,2000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 11,22
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 819,05 49,14
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 868,19 43,41

TOTAL PARTIDA................................ 911,60

LGSILICEA t Lecho filtro soporte grava silícea
Suministro y carga de grava silícea de soporte para lecho filtrante con granulometría
2,5 mm

LGSILICEM 1,0000 t Big Bag de grava silícea para filtración 2,5 mm 1.598,00 1.598,00
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
QAC0020 0,2000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 11,22
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 1.617,05 97,02
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.714,07 85,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.799,77

LGZENDES ud Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora
Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

LGZENDM 1,0000 ud Soliciutud requerimientos Compañía
Suministradora

1.845,00 1.845,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.845,00

LGZOCAA ud OCA Alta tensión
Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de al-
ta tensión, incluido certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del re-
sultado.
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LGZOCAAM 1,0000 ud OCA Alta tensión 540,00 540,00

TOTAL PARTIDA................................ 540,00

LGZOCAB ud OCA Baja tensión
Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado) para instalación de
baja tensión, incluido certificado de entidad inspectora, desplazamientos y entrega del
resultado.

LGZOCAM 1,0000 ud OCA Baja tensión 540,00 540,00

TOTAL PARTIDA................................ 540,00

M20001 ud Contador Electromagnético DN200. PN40.
Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250 PN 40 de acuerdo a las
siguiente características. Tubo de medid: Material: Acero inoxidable 1.4571 Revesti-
miento: Goma dura Carcasa: Acero al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de
Protección: IP67 Conexiones: Bridas acero al carbono según EN 1092-1 Electrodos: Es-
tándar Hastelloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango de caudal: 0,03 – 12m/s Preci-
sión ±0,2% para velocidad mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier
posición. Incluido electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre el
detector. Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Caja: Aluminio pintado
en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA, 30V pasiva, 100mA (colector abierto) max.
10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85 – 265 V

O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
CM2PN40 1,0000 ud Contador electrománetico DN-200 PN 40 6.808,80 6.808,80

TOTAL PARTIDA................................ 6.947,12

M20002 ud Caudalímetro electromagnético DN 200. PN16
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p.
de juntas y tornillería de acero inox., instalado.

O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
M20021M 1,0000 ud Contador electromagnético DN200. PN16 5.125,00 5.125,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.263,32

MAG342 ud Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C
Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C

MAGN352 1,0000 ud Magnetotérmico 4P 400V 6.3A 50 kA curva C 257,78 257,78
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 264,02 13,20

TOTAL PARTIDA................................ 277,22

MAG348 ud Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C
Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C

MAGN348 1,0000 ud Magnetotérmico 2P 230 V 4A 50 kA 36,50 36,50
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 42,74 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 44,88

MAGN312 ud Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C
Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C

18656 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 4P; 63A ; 25 kA
curva C

656,00 656,00

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 662,24 33,11

TOTAL PARTIDA................................ 695,35

MAGN313 ud Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA Curva C
Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA Curva C

A9F88250 1,0000 ud Magnetotérmico, 2P, 50 A, B curva, 10000 A
(IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)

259,02 259,02

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 265,26 13,26

TOTAL PARTIDA................................ 278,52

MAGN315 ud Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA Curva C
Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA Curva C

MAG315 1,0000 ud Magnetotérmico, 2P, 16 A, C curva, 10000 A
(IEC 60898-1), 15 kA

133,24 133,24

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 139,48 6,97

TOTAL PARTIDA................................ 146,45Página 90
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TOTAL PARTIDA................................ 146,45

MAGN317 ud Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA Curva C
Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA Curva C

MAGN316 1,0000 ud Magnetotérmico, 2P, 80 A, C curva, 10000 A
(IEC 60898-1), 10 kA

342,13 342,13

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 348,37 17,42

TOTAL PARTIDA................................ 365,79

MAGN319 ud Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA Curva C
Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA Curva C

MAGN314 1,0000 ud Magnetotermico 10 A curva C 15 kA 130,60 130,60
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 136,84 6,84

TOTAL PARTIDA................................ 143,68

MAGN34 ud Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA Curva B
Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA Curva B

MAGN347 1,0000 ud Magnetotérmico, 2P 50 A 286,63 286,63
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 292,87 14,64

TOTAL PARTIDA................................ 307,51

MAGN343 ud Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C
Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C

MAGN353 1,0000 ud Magnetotérmico, 2P, 25 A, C curva 330,42 330,42
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 336,66 16,83

TOTAL PARTIDA................................ 353,49

MAGN349 ud Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C
Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C

INTM349 1,0000 ud Interruptor magnetotermico 2P 16A curva C 304,00 304,00
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 310,24 15,51

TOTAL PARTIDA................................ 325,75

MAGN350 ud Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C
Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C

MAG352 1,0000 ud Magnetotérmico, 2P, 80 A, C curva, , 25 kA 513,54 513,54
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 519,78 25,99

TOTAL PARTIDA................................ 545,77

MAGN359 ud Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C
Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C

MAGN351 1,0000 ud Magnetotérmico 4P 400V 10A 25kA curva C 487,49 487,49
O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 493,73 24,69

TOTAL PARTIDA................................ 518,42

MAV001 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluso peon auxiliar para  labores de riego.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P01001FV 0,1000 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,22
EMQ052 0,0100 h Camión 10  TN basculante 26,50 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,84

MOD01 ud Celda interruptor-seccionador CT A DEFINIR
Celda interruptor-seccionador, dimensiones 375mm de anchura, 940mm de profundi-
dad, 1600mm de altura, 120kg de peso. Con juego de barras tripolar de 400A, interrup-
tor-seccionador de corte de 400A, tensión de 24kA y 16kA, seccionador de puesta a tie-
rra en SF6, indicadores de presencia de tensión, mando CIT manual y embarrado de
puesta a tierra. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la compro-
bación de su correcto funcionamiento. Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y pues-
ta en marcha.

MOD01M 1,0000 ud Celda interruptor-seccionador CT A DEFINIR 6.173,45 6.173,45

TOTAL PARTIDA................................ 6.173,45
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TOTAL PARTIDA................................ 6.173,45

MOD02 ud Juego de 3 terminales de conexión entre celdas
Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas con esque-
ma de conexión en tulipas.

MOD02M 1,0000 ud Juego de 3 terminales de conexión entre celdas 436,79 436,79

TOTAL PARTIDA................................ 436,79

P15051_ ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
P15051_FTV1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 127,50 127,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 127,50 12,75
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 162,70

PA01001 ud Acondicionamiento y retirada equipos y materiales zona actuación
Trabajos de desmantelamiento y/o retirada de equipos y/o materiales en la zona de ac-
tuación de las obras. Disposición del mismo en almacén, incluso transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje, si el estado del equipo no requiere almacenamiento por parte
del Promotor y con p.p. de medios auxiliares.

O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04
O01009 24,0000 h Peón 21,35 512,40
QAC0020 12,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 673,32
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.584,76 79,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.664,00

PA01002A m³ Demolición elementos cimentación hormigón armado
Demolición de elemento de hormigón armado con martillo neumático eléctrico y sin de-
terioro de elementos constructivos contiguos, con carga manual sobre camión o conte-
nedor y transporte de los productos resultantes a vertedero.

O01009 3,5000 h Peón 21,35 74,73
QBB0010 3,5000 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 13,03 45,61
QAA0070 0,0500 h Pala cargadora sobre neumáticos, 55 kW 41,40 2,07
QAC0020 0,3500 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 19,64

TOTAL PARTIDA................................ 142,05

PA01002B m³ Demolición pavimento hormigón en masa medios mecánicos
Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm. de espesor por me-
dios mecánicos, incluso limpieza, con carga manual sobre camión o contenedor y trans-
porte de los productos resultantes a vertedero.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
QBB0010 0,1500 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 13,03 1,95
QAC0020 0,1250 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 40,99

PA01003 ud Bancada flotante antivibración de hormigón armado para bomba de alta
presión
Elaboración de la nueva bancada de la bomba de alta presión, de 1,65x0,90x0,35m,
mediante demolición de la solera existente con una profundidad de 10 cm, acondiciona-
miento con hormigón de limpieza HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de im-
pacto, realizado con plancha de poliestireno expandido elastificado (EEPS) e=25 mm,
cubierta con un film de polietileno sobre superficie ejecutada. Encofrado y relleno con
hormigón HA-35/P/20/XS3 armado con 80 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E. y
C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de anclaje y solapes
con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape).

O01004 24,0000 h Oficial especialista 24,94 598,56
O01009 24,0000 h Peón 21,35 512,40
QBA0010 0,5000 h Vibrador eléctrico 8,64 4,32
E01HBC90 0,5000 m³ Hormigón prep HA-35/F/20/XS3, bombeado 146,28 73,14
P01001FV 0,2000 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,44
E01HFB20 0,0700 m³ Hormigón prep HL-15/B/20 árido reciclado 76,75 5,37
E13DA50 10,0000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,15 1,50
A04A201 40,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 87,60

E03H0030 1,5000 m² Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46
g/m² de masa superficial.

0,19 0,29

E03H0031135,0000 kg Pasta cementosa autonivelante sulforresistente 1,58 213,30
E03H0032 1,3000 m² Encofrado y desencofrado plano en muros y

estructuras con acabado visto
17,00 22,10

E02BB40 2,0000 m² Plancha de poliestireno expandido elastificado
(EEPS) e=25 mm

3,98 7,96
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TOTAL PARTIDA................................ 1.526,98

PA01004 ud Bancada flotante antivibración de hormigón armado para bomba booster
Elaboración de la nueva bancada de la bomba booster, de 1,65x0,85x0,35m, mediante
demolición de la solera existente con una profundidad de 10 cm, acondicionamiento
con hormigón de limpieza HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de impacto,
realizado con plancha de poliestireno expandido elastificado (EEPS) e=25 mm, cubier-
ta con un film de polietileno sobre superficie ejecutada. Encofrado y relleno con hormi-
gón HA-35/P/20/XS3 armado con 80 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E y
C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de anclaje y solapes
con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape)

O01004 23,0000 h Oficial especialista 24,94 573,62
O01009 23,0000 h Peón 21,35 491,05
QBA0010 0,5000 h Vibrador eléctrico 8,64 4,32
E01HBC90 0,4900 m³ Hormigón prep HA-35/F/20/XS3, bombeado 146,28 71,68
P01001FV 0,1750 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,39
E01HFB20 0,0800 m³ Hormigón prep HL-15/B/20 árido reciclado 76,75 6,14
E13DA50 12,0000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,15 1,80
A04A201 40,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 87,60

E03H0030 1,5000 m² Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46
g/m² de masa superficial.

0,19 0,29

E03H0031155,0000 kg Pasta cementosa autonivelante sulforresistente 1,58 244,90
E03H0032 1,3000 m² Encofrado y desencofrado plano en muros y

estructuras con acabado visto
17,00 22,10

E02BB40 1,7000 m² Plancha de poliestireno expandido elastificado
(EEPS) e=25 mm

3,98 6,77

TOTAL PARTIDA................................ 1.510,66

PA01005 m² Poliuretano interior/exterior en suelos de hormigón
Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado, poliuretano de dos
componentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque áci-
do del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superfície limpia, seca y libre
de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epo-
xi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación de poliuretano, siguiendo
las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
EP25QC20 0,0800 l Pintura selladora epoxi penetrante 22,99 1,84
EP25FE10 0,4000 l Imprimación poliuretano satinado 33,75 13,50
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 24,75 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 25,49

PA01006 ud Ejecución huecos en pared edificio exterior tubos PE postratamiento
Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada para paso de canaliza-
ciones lína de producción en el exterior y salida hacia depósito tras proceso de remine-
ralización, para disposición de pasamuro para tubería PE embridado Ø250. El precio in-
cluye el corte previo del contorno del hueco, así como reposición de albañileria, sella-
do de los pasamuros y material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos, inclu-
ye carga manual sobre camión de la demolición y transporte a vertedero.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
QBC0010 4,0000 h Martillo eléctrico manual picador 4,56 18,24
PSM250 2,0000 ud Pasamuros PE embridado DN-250 793,58 1.587,16
EB01006 1,0000 ud Material reposición de albañileria y sellado 320,00 320,00
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.245,84 112,29

TOTAL PARTIDA................................ 2.358,13

PA01007 ud Ejecución hueco pared edificio exterior tubos PE pretratamiento
Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada para paso de canaliza-
ciones desde el pretratamiento al interior del edificio EDAM, para disposición de pasa-
muro para tubería PE embridado Ø160. El precio incluye el corte previo del contorno
del hueco, así como reposición de albañileria, sellado de los pasamuros y material auxi-
liar para la correcta ejecución de los trabajos, incluye carga manual sobre camión de la
demolición y transporte a vertedero.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
QBC0010 2,0000 h Martillo eléctrico manual picador 4,56 9,12
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PSM150 1,0000 ud Pasamuros PE embridado DN-150 601,68 601,68
EB01007 1,0000 ud Material reposición de albañileria y sellado 175,00 175,00
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 946,02 47,30

TOTAL PARTIDA................................ 993,32

PA01008 ud Acondicionamiento solera y punto de descarga salmuera/drenaje baja
presión
Ejecución en la solera del edificio de procesos de arqueta de descarga de salmuera
y/o drenaje de baja presión del módulo C en punto de vertido indicado en planos y ter-
minación superior de canal de 1 m de largo por 20 cm de ancho y 10 cm de profundi-
dad para recogida de aguas de derrame, incluso tramex de PRFV de 30mm de espe-
sor. Totalmente colocado.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 12,0000 h Peón 21,35 256,20
QBA0010 0,2000 h Vibrador eléctrico 8,64 1,73
E01HBC90 2,0000 m³ Hormigón prep HA-35/F/20/XS3, bombeado 146,28 292,56
P01001FV 0,3000 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,66
E03H0032 3,0000 m² Encofrado y desencofrado plano en muros y

estructuras con acabado visto
17,00 51,00

E04TRX30 0,6000 m² Tramex PRFV e=30 mm 22,60 13,56
E03H0031 90,0000 kg Pasta cementosa autonivelante sulforresistente 1,58 142,20
A04A201 15,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 32,85

%1MA 1,0000 % Medios auxiliares 890,52 8,91

TOTAL PARTIDA................................ 899,43

PA01009 ud Soportes metalicos para colectores
Soporte tipo para colectores de alta presión, longitud inferior a 2,5 m, construido en AI-
SI316,  totalmente instalado en paramento vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la  edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable cali-
dad A4.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
E54BAB12 2,5500 m Perfil hueco cuadrado, AISI 316, 60x60x3 39,90 101,75
E54BB0040 1,8000 kg Chapa acero inoxidable, AISI 316 6,14 11,05
QAC0020 0,2000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 11,22
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 218,12 10,91

TOTAL PARTIDA................................ 229,03

PA01010A ud Estructura soporte bastidor ósmosis inversa
Suministro e instalación de estructura para soporte de treinta y seis (36) tubos de mem-
branas de Ósmosis inversa, construida en perfil tubular estructural de acero inoxidable
(100x100x3, 100x50x3, 60x60x3 mm) y perfil angular (L60), material acero inoxidable
AISI 316, totalmente instalada incluyendo elementos de apoyo al contenedor y elemen-
tos para la sujeción de la tubería. Incluye los soportes requeridos para el anclaje de tu-
berías, panel toma muestras con bandeja inferior para recogida de agua y desmontaje
de elementos existentes necesarios. Incluye suministro y montaje de cuantos apoyos
antivibratorios de caucho con campana metálica, requiera la estructura para estar com-
pletamente nivelado. Totalmente instalado, montado y probado.

E54BAB13116,0000 m Perfil hueco cuadrado, AISI 316, 100x100x3 55,85 6.478,60
E54BAB60 45,0000 m Perfil hueco cuadrado, AISI 316, 100x50x3 41,63 1.873,35
E54BAB12 36,0000 m Perfil hueco cuadrado, AISI 316, 60x60x3 39,90 1.436,40
E54BAA10170,0000 kg Perfil laminado tipo angular, AISI 316 6,57 1.116,90
E54BAD50 36,0000 ud Soporte apoyo 2 tubos de membranas de

sección en U, 60x40, AISI 316
52,09 1.875,24

E54BB0040320,0000 kg Chapa acero inoxidable, AISI 316 6,14 1.964,80
%MMS 9,0000 % Mermas de material por despunte 14.745,29 1.327,08
O01004 52,0000 h Oficial especialista 24,94 1.296,88
O01005 88,0000 h Oficial de oficios 22,11 1.945,68
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 19.314,93 579,45
QAC0020 12,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 673,32
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 20.567,70 1.851,09

TOTAL PARTIDA................................ 22.418,79
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PA01010B ud Estructura soporte cámaras isobáricas
Suministro e instalación de estructura para soporte de dos (2) PX-Q400, construida en
perfil tubular estructural de acero inoxidable (100x100x3, 100x50x3, 60x60x3 mm) y per-
fil angular (L60), material acero inoxidable AISI 316, totalmente instalada incluyendo ele-
mentos de apoyo al contenedor y elementos para la sujección de la tubería. Incluye los
soportes requeridos para el anclaje de tuberías, panel toma muestras con bandeja infe-
rior para recogida de  agua y desmontaje de elementos existentes necesarios. Incluye
suministro y montaje de cuantos apoyos antivibratorios de caucho con campana metáli-
ca, requiera la estructura para estar completamente nivelado. Totalmente instalado,
montado y probado.

E54BAB13 18,0000 m Perfil hueco cuadrado, AISI 316, 100x100x3 55,85 1.005,30
E54BAB12 16,0000 m Perfil hueco cuadrado, AISI 316, 60x60x3 39,90 638,40
E54BAA10 45,0000 kg Perfil laminado tipo angular, AISI 316 6,57 295,65
E54BB004090,0000 kg Chapa acero inoxidable, AISI 316 6,14 552,60
E54BAD38 2,0000 ud Soporte apoyo PX-400, de sección en U,

AISI316, espesor 5mm
59,15 118,30

%MMS 9,0000 % Mermas de material por despunte 2.610,25 234,92
O01005 28,0000 h Oficial de oficios 22,11 619,08
O01004 22,0000 h Oficial especialista 24,94 548,68
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 4.012,93 120,39
QAC0020 1,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 56,11
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 4.189,43 377,05

TOTAL PARTIDA................................ 4.566,48

PA01011 ud Mampara de protección para bastidor de membranas
Fabricación, suministro e instalación de medida de seguridad en bastidores de ómosis
formada por mampara de protección construida en acero inoxidable AISI316. Totalmen-
te terminado e instalado.

E54BAB30 18,0000 m Perfil hueco cuadrado, AISI 316, 40x40x3 14,90 268,20
E54BB0040120,0000 kg Chapa acero inoxidable, AISI 316 6,14 736,80
E54BAA10 16,0000 kg Perfil laminado tipo angular, AISI 316 6,57 105,12
%MMS 9,0000 % Mermas de material por despunte 1.110,12 99,91
O01005 4,2500 h Oficial de oficios 22,11 93,97
O01004 1,2500 h Oficial especialista 24,94 31,18
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 1.335,18 40,06
QAC0020 0,2500 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 14,03
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 1.389,27 125,03

TOTAL PARTIDA................................ 1.514,30

PA01012 m² Despeje y desbroce del terreno
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte
de productos a gestor de residuos autorizado.

maq015 0,0100 h Retro-pala con martillo rompedor 34,86 0,35
maq014 0,0100 h Camión caja fija carga 10 Tn. 48,21 0,48
O01009 0,0050 h Peón 21,35 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 0,94

PA01013 m³ Excav. en zanjas, pozos o cimientos cualquier terreno, medios mecánicos
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecáni-
cos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de
material sobrante a vertedero autorizado o a reutilización dentro de la obra.

equipo015 0,0230 día Equipo de trabajos en zanjas y pozos 973,72 22,40
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 22,40 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 23,07

PA01015A m³ Relleno de zanjas material seleccionados
m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la
excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor
modificado del 95%

maq015 0,0250 h Retro-pala con martillo rompedor 34,86 0,87
maq009 0,0960 h Compactador de conducción manual (rana) 20,26 1,94
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P01001FV 0,2000 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,44
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 9,66 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 10,14
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PA01016 m³ Construcción cama arena tuberías
m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir por la DF: protección
de tubos, cimentaciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofra-
dos, vibrado, alambre de sujeción de tubos, hormigonado en dos fases. Completamen-
te terminado.

P02001FV 1,0200 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 45,90
QAC0020 0,0050 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 0,28
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 46,39 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,78

PA01018 m² Cerramiento con valla metálica de malla ST y postes acero galv.
Cerramiento con valla metálica de iguales caracteristicas a la existente, formada por
malla de acero simple torsión, plastificada, unida a postes de acero galvanizado en da-
do de hormigón, incluido la excavación, incluso pequeño material, anclajes, mano de
imprimación antioxidante, recibido y colocación.

E09EEA50 0,5000 ud Poste tubo galvanizado h=2 m. D=50 mm 17,04 8,52
E09BC008 1,0500 m² Enrejado simple torsión plast. 50x50 mm, D=2,1

mm
3,12 3,28

E54CD010 0,6000 l Imprimación p/superf. hierro, anticorrosivo rojo
óxido

10,93 6,56

E01HFB20 0,0500 m³ Hormigón prep HL-15/B/20 árido reciclado 76,75 3,84
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
O01009 1,0500 h Peón 21,35 22,42
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 68,94 2,07
PA01013 0,0600 m³ Excav. en zanjas, pozos o cimientos cualquier

terreno, medios mecánicos
23,07 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 72,39

PA01019 m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos
m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir por la DF: protección
de tubos, cimentaciones, zanjas y pozo de cimentación, i/p.p. de pequeños encofra-
dos, vibrado, alambre de sujeción de tubos, hormigonado en dos fases. Completamen-
te terminado.

O01004 0,0850 h Oficial especialista 24,94 2,12
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P01001FV 0,0200 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,04
A03A60 1,0150 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 114,35 116,07
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 120,37 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 123,98

PA01020 m² Losa exterior apoyo equipos HA-30 espesor 30 cm, armada i/pp encofrado
m² Losa de hormigón armado HA-30/B/20/XS1 elaborado en central, i/vertido, coloca-
ción y de 30cm de espesor armada con mallazo superior e inferior de 20x20 cm diáme-
tro 12 mm. en base de pavimentos, extendida y nivelada. Ejecutada sobre explanada
de material seleccionado con una compactación del 98% Proctor. Incluso vertido, exten-
dido, preparación de la base, curado y formación de juntas de dilatación/contracción.
Según Instrucción C.E y NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. Se dispon-
drá las barras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de ancla-
je y solape)

A03A90 0,3200 m³ Hormigón armado HA-30/B/20/XS1 145,17 46,45
A04A201 22,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 48,18

QAC0020 0,0200 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 1,12
E03H0042 0,3500 m² Encofrado y desencofrado plano en cimentacion

con acabado oculto
13,25 4,64

%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 100,39 3,01

TOTAL PARTIDA................................ 103,40

PA01021 ud Apoyo hormigón armado filtros horizontales
Ud. Apoyo para filtro horizontal de hormigón armado de dimensiones 3,00x0,90x0,80m
(Lxhxa), mediante demolición de la solera existente con una profundidad de 10 cm,
acondicionamiento con hormigón de limpieza HL-150/B/20. Encofrado y relleno con hor-
migón HA-35/P/20/XS3 armado con 100 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración, co-
locación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E. y
C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de anclaje y solapes con
el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape).

O01004 24,0000 h Oficial especialista 24,94 598,56
O01009 24,0000 h Peón 21,35 512,40
QBA0010 0,5000 h Vibrador eléctrico 8,64 4,32
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E01HBC90 2,0000 m³ Hormigón prep HA-35/F/20/XS3, bombeado 146,28 292,56
P01001FV 0,2500 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,55
E01HFB20 0,2400 m³ Hormigón prep HL-15/B/20 árido reciclado 76,75 18,42
E13DA50 36,0000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,15 5,40
A04A201 200,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 438,00

E03H0032 7,0000 m² Encofrado y desencofrado plano en muros y
estructuras con acabado visto

17,00 119,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.989,21

PA01041 ud Arqueta horm. 1,2x1,0x1,0 m, tapa fundición
Arqueta registrable para canalizaciones soterradas, de dimensiones interiores
1,20x1,00x1,00 m, realizada con paredes de hormigón HM-20/P/16/X0 de 20 cm de es-
pesor, losa inferior de hormigón HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero
B 500 S, Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de registro de fundición B-125 s/UNE-EN 124,
incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

A03A60 1,8000 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 114,35 205,83
A03A90 0,4000 m³ Hormigón armado HA-30/B/20/XS1 145,17 58,07
A04A201 35,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 76,65

E03H0042 4,5000 m² Encofrado y desencofrado plano en cimentacion
con acabado oculto

13,25 59,63

E28BA90 1,0000 ud Reg peat 1000x1000 mm (B-125) tapa/marco
fund dúctil

486,00 486,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 1.021,46 30,64
PA01013 2,8000 m³ Excav. en zanjas, pozos o cimientos cualquier

terreno, medios mecánicos
23,07 64,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.116,70

PA01042 ud Arqueta horm. 1,2x0,5x0,5 m, tapa fundición
Arqueta registrable para canalizaciones soterradas de dimensiones interiores
1,20x0,50x0,50 m, realizada con paredes de hormigón HM-20/P/16/X0 de 20 cm de es-
pesor, losa inferior de hormigón HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero
B 500 S, Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de registro de fundición B-125 s/UNE-EN 124,
incluso encofrado y desencofrado, con dos entradas y una salida de tuberías PE, exca-
vación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertede-
ro.

A03A60 0,9000 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 114,35 102,92
A03A90 0,2000 m³ Hormigón armado HA-30/B/20/XS1 145,17 29,03
A04A201 17,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 37,23

E03H0042 2,0000 m² Encofrado y desencofrado plano en cimentacion
con acabado oculto

13,25 26,50

E28BA30A 1,0000 ud Registro tipo D (C-250) hormigón armado y acero
galvanizado

167,50 167,50

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
O01009 2,8000 h Peón 21,35 59,78
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 452,89 13,59
PA01013 1,4000 m³ Excav. en zanjas, pozos o cimientos cualquier

terreno, medios mecánicos
23,07 32,30

TOTAL PARTIDA................................ 498,78

PA01043 m Canalización soterrada visitable baja tapa hormigón
Canalización soterrada registrable de dimensiones interiores 0,90x1,00 m, realizada ca-
pa de limpieza de HM-20/P/16/X0 de 5 cm de espesor, realizada con paredes y losa in-
ferior de hormigón HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, ma-
llazo 15x15cm Ø8, marco y tapa de registro de hormigón armado  C-250 s/UNE-EN
124 tipo D o similar, incluso encofrado y desencofrado, así como marco de acero galva-
nizado para disposición de tapa con angular anclado tipo L de acero galvanizado
80x80x8mm.

A03A60 0,0700 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 114,35 8,00
A03A90 0,4800 m³ Hormigón armado HA-30/B/20/XS1 145,17 69,68
A04A201 17,0000 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y

colocado.
2,19 37,23

E03H0042 2,0000 m² Encofrado y desencofrado plano en cimentacion
con acabado oculto

13,25 26,50
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E28BA30A 3,2200 ud Registro tipo D (C-250) hormigón armado y acero
galvanizado

167,50 539,35

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
E54BB004020,0000 kg Chapa acero inoxidable, AISI 316 6,14 122,80
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 879,39 26,38

TOTAL PARTIDA................................ 905,77

PA02011 ud Carcasa para filtro de lechos
Suministro e instalación de carcasa para filtro de lecho horizontal, con superficie filtran-
te de 15,49 m2, diámetro nominal 2.500 mm, longitud de virola 6.000 mm. Presión de
diseño 4 bar. Conexión a proceso mediante brida DN-300, con placa portacrepinas, cre-
pinas y sistema de distribución, crepinas incluidas. Acabado según estandar del fabri-
cante. Incluyendo parte proporcional de piezas especiales y apoyos. Totalmente instala-
do y probado.

Conexiones brida EN1092-1 PN10
Fabricado en acero al carbono P265Gh interiormente ebonitado y exteriormente pinta-
do.
Prueba hidráulica (sin organismo notificado).
PED 68/2014 (apartado 4.3)
Diseño EN13445.
Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos bajo ISO3834-3
Material acero al carbono recipiente a presión P265GH.
Ebonita interior con un espesor mínimo de 4mm.
Tratamiento de pintura externo (C5H).
Crepinas PP incluidas
Montaje de crepinas incluido.

EB0202011 1,0000 ud Filtro cilíndrico horizontal Ø2550mm Long
600mm PN4

147.806,22 147.806,22

QAC0020 3,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 168,33
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 148.112,87 8.886,77
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 156.999,64 4.709,99

TOTAL PARTIDA................................ 161.709,63

PA02013 ud Frontal operación filtro de lechos
Suministro y colocación frontal de operación de filtro compuesto por tubería, Ø200 con
material PVC PN10, válvulas manuales de mariposa de presión de trabajo 10 bar, insta-
lación aérea, incluyendo parte proporcional de piezas especiales y apoyos, incluso es-
tructura soporte batería válvulas. Totalmente instalado y probado.

TUPE250s 1,6500 m Tubería PVC, PN-10, D-250 85,63 141,29
PBPE250s 8,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-250 89,54 716,32
BRPE250s118,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-250 126,58 1.012,64
CPE0250s 3,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-250 173,98 521,94
TEPE250 3,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-250 322,56 967,68
EVM0250 5,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,

wafer, DN-250, manual
720,00 3.600,00

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 7.324,95 366,25

TOTAL PARTIDA................................ 7.691,20

PA02014 ud Colector impulsión captación-entrada a filtro lechos
Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetros Ø200, PN-10, para
impulsión de la tubería de captación para alimentación bastidor , así como by-pass ma-
nuales para operatividad de la planta. Incluyendo parte proporcional de accesorios, so-
portes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes
necesarios, instalación enterrada, incluso p.p. de pequeño material y tornillería en ace-
ro inoxidable calidad A2 de uniones tipo brida para enlace con filtro, totalmente termina-
do, montado y probado.

TUPE200s 15,4000 m Tubería PVC, PN-10, D-200 57,95 892,43
TUPE250s 9,8000 m Tubería PVC, PN-10, D-250 85,63 839,17
PBPE200s 6,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-200 60,14 360,84
PBPE250s 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-250 89,54 179,08
BRPE200 6,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-200 75,20 451,20
BRPE250s112,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-250 126,58 253,16
TEPE200 2,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-200 186,54 373,08
CPE0250s 3,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-250 173,98 521,94
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EVM0200 2,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,
wafer, DN-200, manual

435,00 870,00

EVM0250 1,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,
wafer, DN-250, manual

720,00 720,00

VRD200X 1,0000 ud Valvula de retención clapeta partida, INOX,
PN16, DN-200

923,00 923,00

O01004 3,7000 h Oficial especialista 24,94 92,28
O01005 11,1000 h Oficial de oficios 22,11 245,42
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 6.721,60 336,08

TOTAL PARTIDA................................ 7.057,68

PA02015 ud Colector salida filtro de lechos-alimentación filtro cartuchos
Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetro Ø200 PN-10, salida fil-
tros de lechos hacia el edificio de procesos EDAM, para alimentación bastidor . Inclu-
yendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvu-
las, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación enterrada y aérea, in-
cluso p.p. de pequeño material y tornillería en acero inoxidable calidad A2 de uniones ti-
po brida para enlace con filtro, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE200s 28,0000 m Tubería PVC, PN-10, D-200 57,95 1.622,60
TUPE160s 2,5000 m Tubería PVC, PN-10, D-160 37,52 93,80
CPE0200s 4,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-200 97,17 388,68
CPE0160s 3,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-160 64,73 194,19
RPE2016 1,0000 ud Reducción PVC, PN10/PN16, D200xd160 59,86 59,86
RPE1614 1,0000 ud Reducción PVC, PN10/PN16, D160xd140 44,28 44,28
RPE2520s 1,0000 ud Reducción PVC, PN16, D250xd200 159,62 159,62
O01004 1,7500 h Oficial especialista 24,94 43,65
O01005 5,5000 h Oficial de oficios 22,11 121,61
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.728,29 136,41

TOTAL PARTIDA................................ 2.864,70

PA02016 ud Conducción de purga captación y drenaje filtro lechos
Suministro e instalación de tubería de material PVC Ø160 PN-10, para purga de la cap-
tación y drenaje de los filtros de lechos del bastidor hasta arqueta de descarga. Inclu-
yendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvu-
las, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación subterránea, inclu-
so p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado,
montado y probado.

TUPE250s 50,0000 m Tubería PVC, PN-10, D-250 85,63 4.281,50
PBPE250s 6,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-250 89,54 537,24
BRPE250s116,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-250 126,58 759,48
CPE0250s 14,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-250 173,98 2.435,72
TEPE250 2,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-250 322,56 645,12
EVM0250 3,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,

wafer, DN-250, manual
720,00 2.160,00

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 11.366,68 568,33

TOTAL PARTIDA................................ 11.935,01

PA02021 ud Filtro de cartuchos
Suministro e instalación de carcasa de filtros de cartuchos, material de construcción
PVC, capacidad para 70 filtros de 40", diámetro nominal 700 mm, altura total 1.730
mm. Presión de diseño 10 bar. Conexión a proceso mediante brida DN-200. Incluye
los filtros de cartuchos de polipropileno bobinado de 40", selectividad de filtración 5 mi-
cras nominales. Acabado según estandar del fabricante. Incluyendo parte proporcional
de piezas especiales, brazo de elevación en AISI316. Totalmente instalado y probado.

EB02021A 1,0000 ud Carcasa para 70 filtros de cartuchos de 40" 11.450,00 11.450,00
CB4PP40 70,0000 ud Cartuchos de polipropileno bobinado de 50" 7,50 525,00
EB02021B 1,0000 ud Brazo de elevación en AISI316 1.740,00 1.740,00
VV0025 1,0000 ud Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16,

DN-25
83,31 83,31

QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 14.114,33 3.528,58
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 17.642,91 529,29

TOTAL PARTIDA................................ 18.172,20
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PA02022 ud Colector de entrada a filtros de cartucho
Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de diámetros varios pa-
ra interconexión hidráulica de entrada del filtro de cartucho. Incluyendo parte proporcio-
nal de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de
elementos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y
tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE140 0,4500 m Tubería PVC, PN-10, D-140 30,44 13,70
CPE0140 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-140 61,89 61,89
TEPE140 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-140 59,04 59,04
PBPE140 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-140 17,79 35,58
BRPE140 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-140 42,29 84,58
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 346,06 17,30

TOTAL PARTIDA................................ 363,36

PA02023 ud Colector de salida de filtros de cartucho
Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de diámetros varios pa-
ra interconexión hidráulica de salida del filtro de cartucho. Incluyendo parte proporcio-
nal de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de
elementos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y
tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE140 0,4500 m Tubería PVC, PN-10, D-140 30,44 13,70
TUPE160s 3,6000 m Tubería PVC, PN-10, D-160 37,52 135,07
TUPE110 0,8000 m Tubería PVC, PN-10, D-110 21,40 17,12
CPE0140 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-140 61,89 61,89
CPE0160s 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-160 64,73 64,73
CPE0110 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-110 29,57 29,57
PBPE160s 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-160 20,15 40,30
PBPE110 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-110 17,49 34,98
BRPE160 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-160 52,05 104,10
BRPE110 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-110 33,75 67,50
RPE1614 1,0000 ud Reducción PVC, PN10/PN16, D160xd140 44,28 44,28
TEPE160 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-160 84,03 84,03
TERPE16 1,0000 ud TE reducida, PVC, PN-10, D160xd140 163,09 163,09
EVM0150 1,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,

wafer, DN-150, manual
355,68 355,68

VM0100 1,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,
wafer, DN-100, manual

273,00 273,00

VV0025 1,0000 ud Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16,
DN-25

83,31 83,31

CPE0140A 1,0000 ud Codo-45º PVC, PN-10, D-140 79,75 79,75
TEPE140 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-140 59,04 59,04
PBPE140 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-140 17,79 35,58
BRPE140 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-140 42,29 84,58
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.196,38 109,82

TOTAL PARTIDA................................ 2.306,20

PA02032B ud Colector de aspiración bomba de alta presión bastidor
Suministro e instalación de tubería del colector denominado en P&ID BP-012-A, para
alimentación al bastidor, de material PVC, PN-10, para interconexión hidráulica de la
aspiración de la bomba de alta presión, en diversos diámetros. Incluyendo parte propor-
cional de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje
de elementos existentes necesarios, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de
uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE125 1,3000 m Tubería PVC, PN-10, D-125 26,50 34,45
TUPE090s 0,1000 m Tubería PVC, PN-10, D-090 16,86 1,69
CPE0125 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-125 45,68 45,68
RNVC30 1,0000 ud Ranurado para acople 3" 18,00 18,00
RPE1612 1,0000 ud Reducción PVC, PN10/PN16, D160xd125 44,28 44,28
RPE1209 1,0000 ud Reducción PVC, PN10/PN16, D125xd090 29,74 29,74
VICS030 1,0000 ud Acople flexible de FRP DN-3" 38,54 38,54
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 4,5000 h Oficial de oficios 22,11 99,50
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 349,29 17,46

TOTAL PARTIDA................................ 366,75
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PA02033 ud Colector de impulsión bomba de alta presión
Suministro e instalación colector multipuerto para realizar la conexión hidráulica entre
la impulsión de las bombas de alta presión y el colector de entrada del bastidor de OI,
material de construcción acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-8", con soldadura. Inclu-
yendo isométrico de acero inoxidable en parte superior del colector para permitir la ins-
talación de válvula de venteo VB-12 PN-100 provista de actuador eléctrico. Radigrafia-
do de las soldaduras al 10%, instalación sobre soporte, fijación mediante abrazaderas,
incluso p.p. de pequeño material, válvulas, totalmente terminado, montado y probado.
Incluye trabajos de mecanizado.

TUS3030 0,3000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-3",
S/S

210,54 63,16

TUS3040 1,5000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-4",
S/S

394,56 591,84

RES0305 1,0000 ud Reducción acero inoxidable, 904L, SCH40,
D-5"xd-3"

354,86 354,86

RES0304 1,0000 ud Reducción acero inoxidable, 904L, SCH40,
D-4"xd-3"

253,47 253,47

RES0406 1,0000 ud Reducción acero inoxidable, 904L, SCH40,
D-6"xd-4"

408,28 408,28

CSS3040A 1,0000 ud Codo 45º RL 4" 904L SCH40 S/S 246,92 246,92
CSS3040 1,0000 ud Codo 90º RL 4" 904L SCH40 S/S 345,69 345,69
CSS3060 1,0000 ud Codo 90º RL 6" 904L SCH40 S/S 714,33 714,33
RNVC30 1,0000 ud Ranurado para acople 3" 18,00 18,00
RNVC40 1,0000 ud Ranurado para acople 4" 24,00 24,00
VI77030 1,0000 ud DN3" Duplex 82bar 84,49 84,49
VI77040 1,0000 ud DN4" Duplex 82bar 155,83 155,83
VNT01 1,0000 ud Conducción venteo alta presión, acero inox,

DN-3/4"
1.402,50 1.402,50

VVS2003 1,0000 ud Válvula de venteo PN-100 2.024,70 2.024,70
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 24,0000 h Oficial de oficios 22,11 530,64
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 7.368,35 368,42

TOTAL PARTIDA................................ 7.736,77

PA02042 ud Colector de aspiración bomba booster
Suministro e instalación colector de enlace entre el colector HP-out de las cámaras iso-
báricas y la brida de aspiración de la bomba de booster del bastidor de OI, material de
construcción acero inoxidable 904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura. Radigrafiado de
las soldaduras al 10%, instalación sobre soporte,  fijación mediante abrazaderas, inclu-
so p.p. de pequeño material, totalmente terminado, montado y probado. Incluye  traba-
jos de mecanizado.

TUS3050 0,2500 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-5",
S/S

541,67 135,42

TUS3040 0,7000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-4",
S/S

394,56 276,19

RES0405 1,0000 ud Reducción acero inoxidable, 904L, SCH40,
D-5"xd-4"

354,86 354,86

CSS3050 1,0000 ud Codo 90º RL 5" 904L SCH40 S/S 501,22 501,22
CSS3050A 1,0000 ud Codo 45º RL 5" 904L SCH40 S/S 358,01 358,01
RNVC50 1,0000 ud Ranurado para acople 5" 28,00 28,00
BRSS340 1,0000 ud Brida WN 4" 600 LBS, UNS S31254, SCH40 403,04 403,04
VI77050 1,0000 ud DN5" Duplex 82bar 198,65 198,65
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 15,0000 h Oficial de oficios 22,11 331,65
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 2.736,68 82,10
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.818,78 140,94

TOTAL PARTIDA................................ 2.959,72

PA02043 ud Colector de impulsión bomba booster
Suministro e instalación colector de enlace entre la impulsión de la bomba de recircula-
ción y unión con colector de entrada a membranas de ósmosis inversa del bastidor de
OI, material de construcción acero inoxidable 904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura.
Instalación sobre soporte, fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de  pequeño ma-
terial, totalmente terminado, montado y probado. Incluye trabajos de mecanizado.

TUS3050 9,5000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-5",
S/S

541,67 5.145,87

BRSS340 1,0000 ud Brida WN 4" 600 LBS, UNS S31254, SCH40 403,04 403,04
BRSS350 4,0000 ud Brida WN 5" 600 LBS, UNS S31254, SCH40 497,16 1.988,64
VRS2050 1,0000 ud Válvula de retención 5" UNS S32760/50 600 LBS 1.334,16 1.334,16
CSS3050 2,0000 ud Codo 90º RL 5" 904L SCH40 S/S 501,22 1.002,44
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RES0506 1,0000 ud Reducción acero inoxidable, 904L, SCH40,
D-6"xd-5"

408,28 408,28

RES0305 1,0000 ud Reducción acero inoxidable, 904L, SCH40,
D-5"xd-3"

354,86 354,86

RNVC50 1,0000 ud Ranurado para acople 5" 28,00 28,00
VI77050 1,0000 ud DN5" Duplex 82bar 198,65 198,65
TMP01 1,0000 ud Tomas en colector para instrumentación del

proceso
778,77 778,77

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 15,0000 h Oficial de oficios 22,11 331,65
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 12.124,00 363,72
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 12.487,72 624,39

TOTAL PARTIDA................................ 13.112,11

PA02051 ud Sistema de cámara isobárica
Suministro e instalación de sistema de cámara isobárica del bastidor de OI, compues-
to por dos (2) unidades PX-Q400, para la recuperación de energía de la corriente de re-
chazo de los tubos de presión de ósmosis inversa, incluyendo asistencia técnica duran-
te pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Totalmente instalado y  probado.

EB02051A 1,0000 ud Cámara isobárica PX-Q400 59.354,06 59.354,06
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 10,0000 h Oficial de oficios 22,11 221,10
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 59.702,98 1.791,09
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 61.494,07 1.844,82

TOTAL PARTIDA................................ 63.338,89

PA02052A ud Colector HP-out cámaras isobáricas
Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de presión HP-out
del bastidor de OI, acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas
DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexi-
bles de acero inoxidable VITAULIC y carretes de montaje. Instalado sobre soporte, su-
jeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado,
montado y probado.

TUS3050 4,0000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-5",
S/S

541,67 2.166,68

TUS3030 0,4000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-3",
S/S

210,54 84,22

CSS3050 2,0000 ud Codo 90º RL 5" 904L SCH40 S/S 501,22 1.002,44
RNVC50 1,0000 ud Ranurado para acople 5" 28,00 28,00
RNVC30 6,0000 ud Ranurado para acople 3" 18,00 108,00
VI77030 4,0000 ud DN3" Duplex 82bar 84,49 337,96
CAS3050 1,0000 ud End Cap, 904L, SCH40 DN-5", S/S 554,65 554,65
TMP01 1,0000 ud Tomas en colector para instrumentación del

proceso
778,77 778,77

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 15,0000 h Oficial de oficios 22,11 331,65
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 5.542,01 166,26
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 5.708,27 285,41

TOTAL PARTIDA................................ 5.993,68

PA02052B ud Colector HP-in cámaras isobáricas
Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de presión HP-in
del bastidor de OI, acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas
DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexi-
bles de acero inoxidable VITAULIC y carretes de montaje. Instalado sobre soporte, su-
jeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado,
montado y probado.

TUS3050 1,1000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-5",
S/S

541,67 595,84

TUS3030 0,4000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-3",
S/S

210,54 84,22

CAS3050 1,0000 ud End Cap, 904L, SCH40 DN-5", S/S 554,65 554,65
RNVC30 6,0000 ud Ranurado para acople 3" 18,00 108,00
RNVC50 1,0000 ud Ranurado para acople 5" 28,00 28,00
VI77050 1,0000 ud DN5" Duplex 82bar 198,65 198,65
VI77030 4,0000 ud DN3" Duplex 82bar 84,49 337,96
TMP01 1,0000 ud Tomas en colector para instrumentación del

proceso
778,77 778,77

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
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O01005 15,0000 h Oficial de oficios 22,11 331,65
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3.167,38 158,37

TOTAL PARTIDA................................ 3.325,75

PA02053A ud Colector LP-out cámaras isobáricas
Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de presión LP-out
con la brida del colector de rechazo salmuera BP del bastidor de OI , PVC Ø160
PN-10, con 2 tomas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de
acoplamientos flexibles VITAULIC. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, totalmente terminado, monta-
do y probado.

TUPE160 1,5000 m Tubería PVC, PN-10, D-160 25,88 38,82
TUPE090 0,4000 m Tubería PVC, PN-10, D-090 11,63 4,65
CAPE160 1,0000 ud End Cap,  PVC, PN-10, D-160 39,56 39,56
CPE0160 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-160 51,79 51,79
CLL1609 2,0000 ud Collarín para tubo PVC D-160 y salida 3" 81,48 162,96
PBPE160 1,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-160 16,12 16,12
BRPE160 1,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-160 52,05 52,05
RNVC30 6,0000 ud Ranurado para acople 3" 18,00 108,00
VICS030 4,0000 ud Acople flexible de FRP DN-3" 38,54 154,16
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 22,11 442,20
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.269,83 63,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.333,32

PA02053B ud Colector LP-in cámaras isobáricas
Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de presión LP-in
del bastidor de OI, PVC Ø140 PN-16, con 2 tomas DN-3" para enlace de acoplamiento
flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles VITAULIC. Instalado sobre sopor-
te, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales,
válvulas, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE140 8,2000 m Tubería PVC, PN-10, D-140 30,44 249,61
TUPE090s 0,4000 m Tubería PVC, PN-10, D-090 16,86 6,74
CAPE140 1,0000 ud End Cap,  PVC, PN-10, D-140 37,56 37,56
CPE0140 3,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-140 61,89 185,67
CLL1409 2,0000 ud Collarín para tubo PVC D-140 y salida 3" 81,48 162,96
PBPE140 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-140 17,79 35,58
BRPE140 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-140 42,29 84,58
RPE1614 1,0000 ud Reducción PVC, PN10/PN16, D160xd140 44,28 44,28
VM0125 1,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,

wafer, DN-125, manual
313,00 313,00

VI77030 4,0000 ud DN3" Duplex 82bar 84,49 337,96
O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
O01005 30,0000 h Oficial de oficios 22,11 663,30
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.370,64 118,53

TOTAL PARTIDA................................ 2.489,17

PA02054A ud Colector rechazo salmuera baja presión
Suministro e instalación colector de enlace entre el colector LP-out de las cámaras iso-
báricas y la arqueta de descarga de salmuera del bastidor, material de construcción
PVC, Ø160 PN-10. Incluyendo parte proporcional de soportes, anclajes, elementos es-
peciales, válvulas y válvula de contrapresión, totalmente terminado, montado y proba-
do.

TUPE160 8,5000 m Tubería PVC, PN-10, D-160 25,88 219,98
CPE0160 4,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-160 51,79 207,16
CPE0160A 1,0000 ud Codo-45º PVC, PN-10, D-160 86,05 86,05
PBPE160 5,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-160 16,12 80,60
BRPE160 5,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-160 52,05 260,25
VR0150 1,0000 ud Valvula de retención simple clapeta, PPFV,

PN10, DN-150
196,35 196,35

VMR150 1,0000 ud Valvula de mariposa, AISI 316, PN-10/PN-16,
wafer, DN-150, manual red. con volante

508,24 508,24

VV0025 1,0000 ud Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16,
DN-25

83,31 83,31

O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
O01005 30,0000 h Oficial de oficios 22,11 663,30
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.529,70 126,49

TOTAL PARTIDA................................ 2.656,19
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PA020600 ud Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos 2x3"+1x2,5")
Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm
(8"), presión de trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración
alimentación y rechazo lateral con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+1x2,5"), Confi-
guración salida puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres
soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero inoxidable. Marcado CEE.

EB02061A 1,0000 ud BEL8-S(2x3"+1x2,5")-1000-7M 1.363,00 1.363,00
VI77020 2,0000 ud DN3"  Duplex 82bar 80,00 160,00
VI77025 1,0000 ud DN2,5" Duplex 82bar 73,96 73,96
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 1.659,60 414,90
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 2.074,50 62,24

TOTAL PARTIDA................................ 2.136,74

PA020601 ud Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos 2x3"+2x2,5")
Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm
(8"), presión de trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración
alimentación y rechazo lateral con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+2x2,5"), Confi-
guración salida puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres
soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero inoxidable. Marcado CEE.

VI77016 1,0000 ud BEL8-S(2x3"+2x2,5")-1000-7M 1.392,00 1.392,00
VI77020 2,0000 ud DN3"  Duplex 82bar 80,00 160,00
VI77025 2,0000 ud DN2,5" Duplex 82bar 73,96 147,92
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 1.762,56 440,64
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 2.203,20 66,10

TOTAL PARTIDA................................ 2.269,30

PA020602 ud Membranas de ósmosis inversa
Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula fina nanocompues-
ta (TFN) en arrollamiento espiral para agua de mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0
m2), rechazo estabilizado de sales 99,47%, rechazo estabilizado de Boro 81,88%. To-
talmente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre
de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de puesta en funcionamiento.

EB02062A 1,0000 ud Membranas de ósmosis inversa 540,97 540,97
QAC0020 0,1500 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 8,42
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 557,41 33,44
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 590,85 17,73

TOTAL PARTIDA................................ 608,58

PA020603 ud Colector alimentación a bastidor de OI
Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta presión de la alimen-
tación de los tubos del rack del bastidor de OI, material acero inoxidable 904L,
SCH-40, DN-8", con soldadura, con 6 tomas DN-2,5" para enlace de acoplamiento flexi-
ble. Radigrafiado de las soldaduras al 10%, instalado sobre soporte, sujeto mediante
abrazaderas, así como tomas para permitir la toma de muestra y conexión de instru-
mentación de presión, incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado, monta-
do y probado. Incluye acoplamientos flexibles y carretes de montaje.

TUS3060 2,1000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-6",
S/S

675,00 1.417,50

TUS3025 1,2500 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-2,5",
S/S

192,21 240,26

CAS3060 1,0000 ud End Cap, 904L, SCH40 DN-6", S/S 775,56 775,56
RNVC25 6,0000 ud Ranurado para acople 2,5" 18,00 108,00
RNVC60 1,0000 ud Ranurado para acople 6" 36,00 36,00
VI77025 6,0000 ud DN2,5" Duplex 82bar 73,96 443,76
VI77060 1,0000 ud DN6" Duplex 82bar 214,22 214,22
TMP01 1,0000 ud Tomas en colector para instrumentación del

proceso
778,77 778,77

%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 4.014,07 120,42
O01004 14,0000 h Oficial especialista 24,94 349,16
O01005 28,0000 h Oficial de oficios 22,11 619,08
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 5.102,73 255,14

TOTAL PARTIDA................................ 5.357,87
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TOTAL PARTIDA................................ 5.357,87

PA020604 ud Colector de rechazo bastidor de OI
Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta presión de la sal-
muera de los tubos del rack del bastidor y enlace con colector HP-in de las cámaras
isobáricas, material acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 6 to-
mas DN-2,5" para enlace de acoplamiento flexible, instalado sobre soporte, sujeto me-
diante abrazaderas, incluyendo isométrico de acero inoxidable en parte superior del co-
lector para permitir la instalación de válvula de venteo VB-12 PN-100 provista de actua-
dor eléctrico, así como tomas para permitir la toma de muestra y conexión de instru-
mentación de presión, incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado, monta-
do y probado. Incluye acoplamientos flexibles.

TUS3050 2,1000 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-5",
S/S

541,67 1.137,51

TUS3025 1,2500 m Tubería acero inoxidable, 904L, SCH40 DN-2,5",
S/S

192,21 240,26

CAS3050 1,0000 ud End Cap, 904L, SCH40 DN-5", S/S 554,65 554,65
CSS3050 1,0000 ud Codo 90º RL 5" 904L SCH40 S/S 501,22 501,22
RNVC50 1,0000 ud Ranurado para acople 5" 28,00 28,00
RNVC25 6,0000 ud Ranurado para acople 2,5" 18,00 108,00
VI77025 6,0000 ud DN2,5" Duplex 82bar 73,96 443,76
VNT01 1,0000 ud Conducción venteo alta presión, acero inox,

DN-3/4"
1.402,50 1.402,50

VVS2003 1,0000 ud Válvula de venteo PN-100 2.024,70 2.024,70
TMP01 1,0000 ud Tomas en colector para instrumentación del

proceso
778,77 778,77

%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 7.219,37 216,58
O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
O01005 24,0000 h Oficial de oficios 22,11 530,64
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 8.265,87 413,29

TOTAL PARTIDA................................ 8.679,16

PA02060A ud Tubos membranas ósmosis inversa (Puertos 1x3"+2x2,5")
Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos, diámetro: 200 mm
(8"), presión de trabajo 1000 psi, material: fibra de vidrio y resina epoxi, configuración
alimentación y rechazo lateral con conexión a proceso, 4 puertos (1x3"+2x2,5"), Confi-
guración salida puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provisto de tres
soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero inoxidable. Marcado CEE.

EB02062B 1,0000 ud BEL8-S(1x3"+2x2,5")-1000-7M 1.345,00 1.345,00
VI77020 1,0000 ud DN3"  Duplex 82bar 80,00 80,00
VI77025 2,0000 ud DN2,5" Duplex 82bar 73,96 147,92
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%TRNS02 25,0000 % Transporte del equipo 1.635,56 408,89
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 2.044,45 61,33

TOTAL PARTIDA................................ 2.105,78

PA02065A ud Colector multipuerto para conexión LP del permeado
Suministro e instalación colector multipuerto para conexión en baja presión del produc-
to de los tubos del rack del bastidor de OI, material PVC, Ø50 PN-10 y Ø160 PN-10,
con 36 tomas DN-25 para enlace de roscado, instalado sobre soporte, sujeto mediante
abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, totalmente termina-
do, montado y probado. Incluye piezas de enlace a tubo de presión y válvula para aisla-
miento del tubo.

VB0025 36,0000 ud Valvula de bola, PPHD C200, PN-16, DN25,
manual

38,16 1.373,76

TUPP050 9,0000 m Tubería PVC, PN10, D-50 11,05 99,45
TUPP032 18,0000 m Tubería PVC, PN10, D-32 5,75 103,50
TUPP025 20,0000 m Tubería PVC, PN10, D-25 4,76 95,20
CPP2025 36,0000 ud Codo-45º, PP, PN16, D-25 3,00 108,00
TRPP032 36,0000 ud Termina rosca macho PP Socket PN16 D32x1" 4,91 176,76
CAPP050 6,0000 ud End Cap,  electrosoldable, PP SDR11, PN16,

D-050
9,74 58,44

CLL160112 6,0000 ud Collarín para tubo PVC D-160 y salida 1-1/2" 81,48 488,88
TEPP050A 18,0000 ud TE reducida, PVC, PN-10, D50xd32 14,18 255,24
%MMS 9,0000 % Mermas de material por despunte 2.759,23 248,33
O01004 28,0000 h Oficial especialista 24,94 698,32
O01005 42,0000 h Oficial de oficios 22,11 928,62
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 4.634,50 139,04
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 4.773,54 238,68
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TOTAL PARTIDA................................ 5.012,22

PA02065B ud Colector de permeado bastidor de OI
Suministro e instalación conducción para enlace entre el colector de recogida de agua
producto y la brida de conexión con bypass y resinas de intercambio iónico para el bas-
tidor de OI , material PVCØ125 PN-10, instalación sobre soporte y aéreo, fijación me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo bri-
da, calidad A4, totalmente instalado. Incluye válvula de venteo y retención y acceso-
rios para conexión con manguito de unión a tubería existente de PVC.

TUPE160 8,2500 m Tubería PVC, PN-10, D-160 25,88 213,51
CPE0160 2,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-160 51,79 103,58
PBPE160 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-160 16,12 32,24
BRPE160 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-160 52,05 104,10
RPE1610 1,0000 ud Reducción PVC, PN10/PN16, D160xd110 44,18 44,18
TEPE160 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-160 84,03 84,03
CAPE110 1,0000 ud End Cap,  PVC, PN-10, D-110 26,28 26,28
MGU160 1,0000 ud Manguito de unión PE-PVC D-160 192,23 192,23
VV0025 1,0000 ud Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16,

DN-25
83,31 83,31

TUPV160B 0,3000 m Tubería PVC-U, PN-10, D-160 26,83 8,05
TUPV225B 0,4500 m Tubería PVC-U, PN-10, D-225 29,45 13,25
RPV2216 1,0000 ud Reducción PVC, PN10, D225xd160 66,80 66,80
PBPV215 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-225 30,63 61,26
BRPE225 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-225 79,85 159,70
RPV3122 1,0000 ud Reducción Bush PVC, PN10, D315xd225 237,50 237,50
CPV0225 1,0000 ud Codo-90º, PVC, PN-10, D-225 119,84 119,84
TEPE315 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-315 631,87 631,87
VM0200 1,0000 ud Valvula de mariposa, GGG-40, PN-10, wafer,

DN-200, manual
331,16 331,16

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 24,0000 h Oficial de oficios 22,11 530,64
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3.243,05 162,15

TOTAL PARTIDA................................ 3.405,20

PA02066 ud Conexión a drenaje de agua producto tubo de membranas
Suministro e instalación de pieza para permitir la conexión del agua producto de un tu-
bo de membranas a drenaje, material PVC-U, Ø25 PN-10, totalmente instalada en el
puerto de permeado del cabezal del tubo de membranas. Incluye válvula de bola reque-
rida.

VB0025 1,0000 ud Valvula de bola, PPHD C200, PN-16, DN25,
manual

38,16 38,16

TUPP025 8,0000 m Tubería PVC, PN10, D-25 4,76 38,08
CPP2025 1,0000 ud Codo-45º, PP, PN16, D-25 3,00 3,00
TRPP032 1,0000 ud Termina rosca macho PP Socket PN16 D32x1" 4,91 4,91
%MMS 9,0000 % Mermas de material por despunte 84,15 7,57
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

TOTAL PARTIDA................................ 126,30

PA02067 ud Panel de toma muestras para bastidor 36 tubos de OI
Suministro e instalación panel de toma de muestras, construido en metacrilato gris de
3 mm, con panel de aluminio de refuerzo en la parte posterior de 2 mm, provisto de
bandeja de recogida de muestras, dimensiones 650x900x100, equipado con válvulas
de laboratorio para toma de muestras para 36 tubos de membranas para alimentación,
producto y salmuera. Totalmente conectado e instalado, incluso conexiones a puntos
de muestreo mediante manguera flexible de polietileno y conducción a desagüe me-
diante tubería de PVC Ø25 PN-10, instalada en montaje superficial.

TUPE008 60,0000 m Manguera PE, PN-10, D-8 0,29 17,40
TUPV020C 3,0000 m Tubería PVC-U, PN-20, D-020 3,13 9,39
VB00008 36,0000 ud Valvula de bola, PVC-U, PN-10, D-1/4",

accionamiento manual
15,38 553,68

CPP008 36,0000 ud Codo-90º rosca macho, PP, PN-10, D-1/4xD-8 3,59 129,24
EB02067A 1,0000 ud Panel de toma de muestras, metacrilato,

650x900x100
835,61 835,61

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
%TALLER 3,0000 % Trabajos de taller 2.048,72 61,46

TOTAL PARTIDA................................ 2.110,18
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PA02068 ud Interconexión con sistema flushing-limpieza química existente
Integración del bastidor a línea de flushing y limpieza química existente con intercone-
xiones con línea de llenado de depósito, rechazo y alimentación a membranas. Mate-
rial PVC PN10 con tuberías y accesorios de interconexión de Ø160 a Ø110. Incluye ma-
terial e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

EB02068 1,0000 ud Conjunto de tuberias y accesorios PVC PN16
Ø160-Ø110

1.800,00 1.800,00

O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
O01005 30,0000 h Oficial de oficios 22,11 663,30
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 2.712,70 81,38

TOTAL PARTIDA................................ 2.794,08

PA02069 ud Membranas de ósmosis inversa
Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula fina nanocompues-
ta (TFN) en arrollamiento espiral para agua de mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0
m2), rechazo estabilizado de sales 99,82%, rechazo estabilizado de Boro 93,00%. To-
talmente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre
de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de puesta en funcionamiento.

EB02063A 1,0000 ud Membranas de ósmosis inversa 569,20 569,20
QAC0020 0,1500 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 8,42
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 585,64 35,14
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 620,78 18,62

TOTAL PARTIDA................................ 639,40

PA03021 ud Bomba de alta presión
Suministro e instalación de bomba de desplazamiento positivo, caudal 68 m3/h, altura
diferencial 83 bar, rendimiento hidráulico en punto de funcionamiento 89%, material de
construcción acero inoxidable superduplex. Motor de accionamiento de 160 KW,
400V, 50 Hz, IE3, apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecución del tren mo-
to-bomba en bancada. Incluye válvula de retención DN-3" en el puerto de conexión de
la conducción de impulsión. Completamente instalada, incluye conexión del sensor
con el transmisor de temperatura, frecuencia, amperaje y frecuencia instalado para
PLC, incluso asistencia técnica durante pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha por parte del fabricante.

EB03021A 1,0000 ud Bomba de desplazamiento positivo, 68 m3/h@83
bar, súper dúplex,

182.621,30 182.621,30

QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 18,0000 h Oficial especialista 24,94 448,92
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,11 397,98
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 183.496,26 16.514,66
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 200.010,92 6.000,33
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 206.011,25 6.180,34

TOTAL PARTIDA................................ 212.191,59

PA03031 ud Bomba booster para el sistema de intercambio de presión
Suministro e instalación de bomba centrífuga horizontal, caudal 155 m3/h, rendimiento
hidráulico en punto de funcionamiento 81,96%, material de construcción acero inoxida-
ble superduplex. Motor de accionamiento de 45 KW, 400V, 50 Hz, IE2, apto para traba-
jar con variador de frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada. Completa-
mente instalada, incluye conexión del sensor con el transmisor de temperatura, frecuen-
cia, amperaje y frecuencia instalado para PLC, incluso asistencia técnica durante prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha.

EB03031A 1,0000 ud Bomba booster, VPXP-100x178 SDSS 43.124,55 43.124,55
QAC0020 0,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 28,06
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 43.385,03 3.904,65
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 47.289,68 1.418,69
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 48.708,37 1.461,25

TOTAL PARTIDA................................ 50.169,62

PA04001 ud Manómetro 0-10 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B
Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecución en acero inoxida-
ble con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %). Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfe-
ra DN100. Rango: 0 - 10 bar. Incluye separador universal 0-25bar, conexión a proceso
inferior rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para proteger de fluido corrosivo. Total-
mente instalado y probado.
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EB04001A 1,0000 ud Manómetro 0-6 bar, Conexión a proceso inferior
G 1/2 B,

99,66 99,66

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,11 17,69
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 132,31 6,62

TOTAL PARTIDA................................ 138,93

PA04002 ud Manómetro 0-100 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B
Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecución en acero inoxida-
ble con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %). Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfe-
ra DN100. Rango: 0 - 100 bar. Incluye separador universal 0-100bar, conexión a proce-
so inferior rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para proteger de fluido corrosivo. Total-
mente instalado y probado.

EB04002A 1,0000 ud Manómetro 0-100 bar, Conexión a proceso
inferior G 1/2 B,

112,60 112,60

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,11 17,69
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 145,25 7,26

TOTAL PARTIDA................................ 152,51

PA04003 ud Interruptor de presión con indicación 0-10 bar
Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecución en acero inoxida-
ble AISI316L con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %) con dos contactos electricos NC
con contactos eléctricos, conexión a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana sepa-
radora, Rango 0 - 10 bar. Incluye conexión del interruptor con cuadro de control E/S dis-
tribuidas. Totalmente terminado y probado.

EB04003A 1,0000 ud Interruptor de presión con indicación 0 - 6 bar,
conexión rosca

170,57 170,57

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 267,50 13,38

TOTAL PARTIDA................................ 280,88

PA04004 ud Interruptor de presión con indicación 0-100 bar
Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecución en acero inoxida-
ble AISI316L con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %) con dos contactos electricos NC
con contactos eléctricos, conexión a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana sepa-
radora, Rango 0 - 100 bar. Incluye conexión del interruptor con cuadro de control E/S
distribuidas. Totalmente terminado y probado.

EB04004A 1,0000 ud Interruptor de presión con indicación 0 - 100 bar,
conexión rosca

180,92 180,92

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 277,85 13,89

TOTAL PARTIDA................................ 291,74

PA04006 ud Transmisor de presión con indicación local, 0-10 bar
Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con manejo local median-
te botones y LCD incluidos. Rango 0-10 bar. Conexión a proceso inferior G 1/2 B con
membrana separadora. Incluye conexión del sensor con cuadro de control  E/S distribui-
das. Totalmente instalado y probado.

EB04006A 1,0000 ud Transmisor de presión con indicación local, 0-6
bar

405,63 405,63

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 577,38 28,87

TOTAL PARTIDA................................ 606,25

PA04007 ud Transmisor de presión con indicación local, 0-100 bar
Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con manejo local median-
te botones y LCD incluidos. Rango 0-100 bar. Conexión a proceso inferior G 1/2 B con
membrana separadora. Incluye conexión del sensor con cuadro de control  E/S distribui-
das. Totalmente instalado y probado

EB04007A 1,0000 ud Transmisor de presión con indicación local,
0-100 bar

407,67 407,67

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 579,42 28,97

TOTAL PARTIDA................................ 608,39
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PA04008 ud Sistema para medida de conductividad agua entrada OI y permeado Mod
C
Suministro e instalación de analizador de conductividad, multiparamétrico y multicanal
aplicable para alta y baja conductividad, para instalar en pared, con sensores precali-
brados y enchufables, pantalla gráfica y dos señales de salida 4-20 mA. Incluye célula
inductiva para alta conductividad, con conexión a proceso a roscada  y material del
cuerpo y célula para baja conductividad con conexión a proceso roscada y material del
cuerpo. También incluye tarjeta adicional de salidas analógicas para la temperatura. In-
cluye conexión del sensor con el transmisor de caudal con cable integrado en el sen-
sor, y acometida eléctrica y conexión de señales analógicas y digitales con cuadro de
control  E/S distribuidas. Totalmente instalado y probado.

EB04008A 1,0000 ud Transmisor Multiparamétrico + Multicanal
aplicable para Control

1.766,68 1.766,68

EB04008B 1,0000 ud Célula de conductividad inductiva, conexión rosca 1.239,26 1.239,26
EB04008C 1,0000 ud Célula de conductividad de 2 electrodos,

conexión rosca
842,78 842,78

EB04008D 1,0000 ud Cable de medida CYK10 Memosens de 15m de
longitud

215,79 215,79

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 4.396,69 219,83

TOTAL PARTIDA................................ 4.616,52

PA04009A ud Caudalímetro electromagnético DN-150, PN-16
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-150, versión separada con
montaje en panel, en ejecución con bridas PN-16, material del tubo de medida en ace-
ro al carbono ASTM A 105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura.
Material electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tierra inclui-
do. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida
mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada,
material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambien-
tal IP67. Incluye conexión del sensor con el transmisor de caudal instalado en Cuadro
de control de E/S distribuidas. Totalmente instalado y probado.

EB049A1 1,0000 ud Sensor de caudal electromagnético, DN-150 1.203,25 1.203,25
EB049FIT1 1,0000 ud Transmisor de caudal 220V 1.046,46 1.046,46
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.421,46 121,07

TOTAL PARTIDA................................ 2.542,53

PA04009B ud Caudalímetro electromagnético DN-125, PN-16
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-125, versión separada con
montaje en panel, en ejecución con bridas PN-16, material del tubo de medida en ace-
ro al carbono ASTM A 105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura.
Material electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tierra inclui-
do. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida
mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada,
material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambien-
tal IP67. Incluye conexión del sensor con el transmisor de caudal instalado en Cuadro
de control de E/S distribuidas. Totalmente instalado y probado.

EB049B1 1,0000 ud Sensor de caudal electromagnético, DN-125 1.125,92 1.125,92
EB049FIT1 1,0000 ud Transmisor de caudal 220V 1.046,46 1.046,46
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.388,35 119,42

TOTAL PARTIDA................................ 2.507,77

PA04010A ud Caudalímetro electromagnético DN-5", ANSI 600 LBS
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-5", versión separada con
montaje en panel, en ejecución con bridas ANSI 600 LBS, material del tubo de medida
en acero al carbono ASTM A 105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en go-
ma dura. Material electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tie-
rra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con precisión de
medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroilumi-
nada, material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección
ambiental IP67. Incluye conexión del sensor con el transmisor de caudal instalado en
Cuadro de control de E/S distribuidas. Totalmente instalado y probado.

EB040A1 1,0000 ud Sensor de caudal electromagnético, DN-5", 600
LBS

4.674,51 4.674,51

EB049FIT1 1,0000 ud Transmisor de caudal 220V 1.046,46 1.046,46
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O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 5.936,94 296,85

TOTAL PARTIDA................................ 6.233,79

PA04011 ud Instrumentación captación
Instrumentación de cántara de captación formado por transmisores de nivel y presosta-
tos, Incluido el cableado y todos los accesorios necesarios para el montaje de los mis-
mos, incluye el cableado, programación y calibración de los equipos compuesto por:
- 1 Uds Transmisor de Nivel
- 1 Uds Presostato
- 1 Usd Sonda Conductividad
- Cableado y montaje de los equipos

EB04011 1,0000 ud Instrumentación pozo captación 2.462,37 2.462,37
O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2.819,49 140,97

TOTAL PARTIDA................................ 2.960,46

PA040PLC ud Programación de los PLC del sistema de control EDAM
Programación de los PLC del sistema de control del nuevo módulo C y desarrollo del
sistema de supervisión SCADA incluyendo las pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha.

O03013 370,0000 h Consultor senior especialista 54,43 20.139,10

TOTAL PARTIDA................................ 20.139,10

PA05001 ud Columna de remineralización de flujo ascendente
Suministro e instalación de columna de remineralización de columna de remineraliza-
ción de carbonato cálcico de lecho ascendente y altura constante, material de construc-
ción P.R.F.V, lacado exteriormente resistente a UV, diámetro 1.625 mm, altura 5.205
mm. Valores nominales de operación de diseño: caudal 2.500 m3/d, velocidad ascen-
sional 16,7 m/h, tiempo de contacto 12,2 minutos. Peso del lecho de calcita en opera-
ción, 17.250 kg, capacidad del silo, 2.180 kg. Con diseño sísmico, incluso anclajes pa-
ra ello sobre bancada ejecutada, incluye parte proporcional de piezas especiales para
ello y grava de sílice (6-10 mm) para cubrir suelo filtrante. Dicha columna dispondrá de
soportes de acero galvanizado agarrados a la virola del depósito donde posteriormen-
te se atornillará escalera. Se incluye escalera de gato de acero galvanizado de 6,5 m y
barandilla perimetral de 1 m. Totalmente terminado, montado y probado.

EB05001A 1,0000 ud Columna de remineralización de flujo ascendente 19.505,00 19.505,00
EB05001B 1,0000 ud Escalera gato acero galvanizado anclado en

columna
975,00 975,00

GESTPROY 1,0000 ud Gestión del proyecto, documentación y soporte
técnico

390,00 390,00

QAC0030 2,0000 h Grúa autopropulsada 12 tn 67,25 134,50
QAC0020 3,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 168,33
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
%TRNS01 9,0000 % Transporte del equipo 21.380,31 1.924,23
%TRNS03 3,0000 % Transporte del equipo 23.304,54 699,14
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 24.003,68 720,11

TOTAL PARTIDA................................ 24.723,79

PA05002 t Calcita de tamaño de partícula de 2 mm y pureza del 99%
Suministro e instalación en columna de remineralización de calcita de tamaño de partí-
cula de 2 mm y pureza del 99%.

EB05002A 1,0000 t Calcita de tamaño de partícula de 2 mm y pureza
del 99%

135,00 135,00

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
QAC0020 0,4000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 22,44

TOTAL PARTIDA................................ 172,40

PA05004A ud Colector alimentación a columnas remineralización
Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100)
PN-10, en diversos diámetros, para reparto exterior de la EDAM del agua osmotizada
a las 5 columnas de remineralización. Incluyendo parte proporcional de accesorios, so-
portes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes
necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones
tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE200 8,3500 m Tubería PVC, PN-10, D-200 39,96 333,67
TUPE250 21,5000 m Tubería PVC, PN-10, D-250 52,47 1.128,11
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CPE0200 6,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-200 77,73 466,38
CPE0250 5,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-250 150,23 751,15
TEPE200 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-200 186,54 186,54
TEPE250 9,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-250 322,56 2.903,04
PBPE200 15,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-200 48,11 721,65
PBPE250 4,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-250 77,54 310,16
PBPE400 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-400 354,87 709,74
BRPE200 15,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-200 75,20 1.128,00
BRPE250 9,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-250 113,87 1.024,83
BRPE400 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-400 416,54 833,08
RPE4025 2,0000 ud Reducción PVC, PN10, D400xd250 274,57 549,14
RPE2520 5,0000 ud Reducción PVC, PN10, D250xd200 154,75 773,75
VM0200 5,0000 ud Valvula de mariposa, GGG-40, PN-10, wafer,

DN-200, manual
331,16 1.655,80

VM0250 2,0000 ud Valvula de mariposa, GGG-40, PN-10, wafer,
DN-250, manual

492,28 984,56

A01EEXT 12,0000 ud Soporte tipo para tubería PE100 PN-10 exterior 90,49 1.085,88
O01004 12,7500 h Oficial especialista 24,94 317,99
O01005 38,2500 h Oficial de oficios 22,11 845,71
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 16.709,18 835,46

TOTAL PARTIDA................................ 17.544,64

PA05004B ud Interconexión mod. A y B a colector para remineralización
Integración del bastidor del módulo A y del módulo B al colector para proceso de remi-
neralización del agua producto. Material PE-100 PN10 con tuberias y accesorios de in-
terconexión. Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE160 6,0000 m Tubería PVC, PN-10, D-160 25,88 155,28
CPE0160 4,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-160 51,79 207,16
PBPE160 8,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-160 16,12 128,96
BRPE160 8,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-160 52,05 416,40
RPE2516 2,0000 ud Reducción PVC, PN10, D250xd160 154,75 309,50
VM0150 2,0000 ud Valvula de mariposa, GGG-40, PN-10, wafer,

DN-150, manual
244,37 488,74

VR0150 2,0000 ud Valvula de retención simple clapeta, PPFV,
PN10, DN-150

196,35 392,70

TEPV160 2,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-160 62,20 124,40
MGU160 2,0000 ud Manguito de unión PE-PVC D-160 192,23 384,46
O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
O01005 30,0000 h Oficial de oficios 22,11 663,30
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 3.520,30 176,02

TOTAL PARTIDA................................ 3.696,32

PA05004C ud Conducción by-pass disolvedor y purga agua osmotizada
Suministro e instalación de tubería de material PE-100 PN-16, en diversos diámetros,
para by-pass del disolvedor postratamiento del agua osmotizada al deposito de impul-
sión, así como purga del agua osmotizada. Incluyendo parte proporcional de acceso-
rios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos exis-
tentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de
uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE315 3,0000 m Tubería PVC, PN-10, D-315 95,84 287,52
TUPE250 3,1000 m Tubería PVC, PN-10, D-250 52,47 162,66
CPE0250 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-250 150,23 150,23
TEPE315 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-315 631,87 631,87
TEPE250 1,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-250 322,56 322,56
PBPE250 4,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-250 77,54 310,16
BRPE250 4,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-250 113,87 455,48
RPE3125 1,0000 ud Reducción PVC, PN10, D315xd250 254,75 254,75
VM0250 2,0000 ud Valvula de mariposa, GGG-40, PN-10, wafer,

DN-250, manual
492,28 984,56

A01EEXT 3,0000 ud Soporte tipo para tubería PE100 PN-10 exterior 90,49 271,47
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01005 10,5000 h Oficial de oficios 22,11 232,16
QAC0020 2,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 112,22
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 4.262,93 213,15

TOTAL PARTIDA................................ 4.476,08
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PA05005 ud Colector de salida drenaje lavado columna de calcita
Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100)
PN-10, en diversos diámetros, entre la unión del colector de salida de la columna de re-
mineralización y el colector cómun de drenaje de la columna de calcita, así como colec-
tor para recogida de agua de lavado de todas las columnas de calcita hasta arqueta de
vertido. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas espe-
ciales y válvulas, y desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación aérea,
incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente termina-
do, montado y probado.

TUPE315 6,0000 m Tubería PVC, PN-10, D-315 95,84 575,04
CPE0315 1,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-315 287,16 287,16
TEPE315 4,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-315 631,87 2.527,48
A01EEXT 4,0000 ud Soporte tipo para tubería PE100 PN-10 exterior 90,49 361,96
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
QAC0020 1,5000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 84,17
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 4.018,35 200,92

TOTAL PARTIDA................................ 4.219,27

PA05006 ud Colector agua remineralizada a depósito impulsión
Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta densidad (PE-100)
PN-10, en diversos diámetros, entre la brida de salida de las 5 columnas de reminerali-
zación y la unión con el colector existente de PVC a depósito de impulsión de la
EDAM. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas espe-
ciales y válvulas, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de
uniones tipo brida, totalmente terminado, montado y probado.

TUPE250 8,2000 m Tubería PVC, PN-10, D-250 52,47 430,25
TUPE315 0,4000 m Tubería PVC, PN-10, D-315 95,84 38,34
CPE0250 3,0000 ud Codo-90º PVC, PN-10, D-250 150,23 450,69
CPE0250A 1,0000 ud Codo-45º PVC, PN-10, D-250 173,98 173,98
TEPE250 4,0000 ud TE igual 90º , PVC, PN-10, D-250 322,56 1.290,24
PBPE250 2,0000 ud Portabrida, PVC, PN10, D-250 77,54 155,08
BRPE250 2,0000 ud Brida PP con alma hierro, PN10, D-250 113,87 227,74
VM0250 1,0000 ud Valvula de mariposa, GGG-40, PN-10, wafer,

DN-250, manual
492,28 492,28

RPE3125 1,0000 ud Reducción PVC, PN10, D315xd250 254,75 254,75
MGU315 1,0000 ud Manguito de unión PE-PVC D-315 412,17 412,17
CPV0315 1,0000 ud Codo-90º, PVC, PN-10, D-315 486,61 486,61
TUPV315B 1,0000 m Tubería PVC-U, PN-10, D-315 90,45 90,45
A01EEXT 14,0000 ud Soporte tipo para tubería PE100 PN-10 exterior 90,49 1.266,86
O01004 3,5000 h Oficial especialista 24,94 87,29
O01005 10,5000 h Oficial de oficios 22,11 232,16
QAC0020 1,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 56,11
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 6.145,00 307,25

TOTAL PARTIDA................................ 6.452,25

PA06004 mes Unidad de asistencia durante puesta en marcha nuevas instalaciones
Unidad de asistencia técnica para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones del
módulo B de la EDAM compuesta por un coste fijo mensual de un técnico de opera-
ción a tiempo parcial de 80h/mes y un operario de mantenimiento a tiempo parcial de
80h/mes, así como reporte de datos obtenidos para el correspondiente acta de puesta
en marcha del módulo B de la EDAM.

PA0604M 1,0000 ud Unidad de asistencia durante puesta en marcha
nuevas instalaciones

4.485,00 4.485,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.485,00

PA06005 mes Unidad de asistencia en explotación
Unidad de asistencia técnica para la explotación de la EDAM compuesta por un coste fi-
jo mensual de un técnico de operación a tiempo parcial de 40h/mes y un operario de
mantenimiento a tiempo parcial de 80h/mes, y un coste variable correspondiente a la re-
posición de consumibles: reactivos químicos, filtros de cartuchos y membranas, pero
sin incluir energía.

PA0605M 1,0000 ud Unidad de asistencia en explotación 5.175,00 5.175,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.175,00
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PA06006 ud Cartel de obra
Cartel de obra realizado en aluminio y plástico, y compuesto de postes en dobles T, se-
gún directrices del promotor, aproximadamente de 2,00x1,60m. Incluso base de hormi-
gón en masa de 1,00x0,75x0,75 m., totalmente colocado, mantenido durante toda la
obra, recolocado en caso necesario y posterior retirada a instancias de la Dirección Fa-
cultativa.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
EB06006A 1,0000 ud Cartel de obra según promotor 425,00 425,00
E01HBC90 1,2000 m³ Hormigón prep HA-35/F/20/XS3, bombeado 146,28 175,54
E54AB30 30,0000 kg Perfil de acero laminado S 275 JR para

estructuras
1,87 56,10

QAC0020 1,0000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 56,11
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 851,62 42,58

TOTAL PARTIDA................................ 894,20

PA06007 PAJ Reposición de servicios afectados e imprevistos ejecución conducciones
Partida alzada a justificar en concepto de los gastos de reposición de servicios existen-
tes eléctricos, telefónicos, abastecimiento, saneamiento, reutilización, etc., e imprevis-
tos, tomando como base los precios unitarios del presente Proyecto, en la ejecución
de las conducciones

TOTAL PARTIDA................................ 2.731,07

PA06008 ud Transporte de caseta prefabricada a instalaciones
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta las instalaciones una distancia máxi-
ma de 100 km.

mt50cas6 1,0000 ud Transporte de caseta prefrabricada hasta 100 km 280,00 280,00
O01009 0,8500 h Peón 21,35 18,15
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 298,15 14,91

TOTAL PARTIDA................................ 313,06

PAV002 t Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER
Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B3 TER, en riego de adheren-
cia, con dotación mínima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

A08PAV 1,0000 t Emulsión bituminosa para riegos de adherencia 924,08 924,08
equipo030 0,0010 día Equipo de riego autoadherente 552,51 0,55
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 924,63 27,74

TOTAL PARTIDA................................ 952,37

PAV007 t MBC AC 16 surf 50/70 D (D-12) i/ filler i/betún reposición en zanjas
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 D (D-12)
para reposición de zanjas en capas de rodadura, extendida, compactada con maquina-
ria pequeña y totalmente terminada. Incluso p.p de formación de vados o accesos a ga-
rajes, incluye filler de aportación (6%) y el ligante (5,5%) incluso transporte y pesaje en
báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa. Densidad media = 2,3 t/m³

A09A02 0,7000 t Árido fino mezclas bituminosas 21,42 14,99
A09A03 0,3000 t Árido grueso mezclas bituminosas 18,07 5,42
A09F01 0,0600 t Filler (cemento) para MBC 159,40 9,56
A09B04 0,0550 t Betún asfáltico 50/70 a emplear en MBC 806,30 44,35
Ensayos 0,0200 ud Ensayos MBC_Riego 105,00 2,10
equipo002 0,0070 día Equipo de fabricación y extensión de MBC maq

pequeña
3.377,93 23,65

%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 100,07 3,00

TOTAL PARTIDA................................ 103,07

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 9 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 9 metros de longitud.

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 9 m de longitud 325,00 325,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36

TOTAL PARTIDA................................ 333,63

Página 113



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PFVX450 ud Módulo solar 510W
Suministro y montaje módulos fotovoltaicos sobre estructura auxiliar de módulos. Total-
mente instalado y conectado. Incluye conector MC4 e incluso la parte proporcional de
sistemas de elevación para subir las placas a la cubierta y los elementos de seguridad
necesarios. Totalmente colocado y conexionados.

Datos eléctricos (STC)
- Potencia pico: 510 Wp (+- 5)
- Vmpp: 43,2 V
- Voc: 52,1 V
- Impp: 11,81 A
- Isc: 12,42 A
- Rendimiento: 21,2%

Datos mecánicos
- Célula: Monocristalina (150 células)
- Dimensiones: 2187 x 1102 x 35 mm
- Conector MC4 EV02/TS4

PNEXS45 1,0000 ud Módulo solar 510W 249,33 249,33
QAC0010 0,2000 h Camión grúa 20 t 37,72 7,54
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42

TOTAL PARTIDA................................ 266,28

PIEZOME2 ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta
30 ml
Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 30 ml

SENSOR 1,0000 ud Sensores Piezorresistivo 30 ml 1.538,25 1.538,25
ALIMENT 1,0000 ud Sistema de alimentación y comunicación remota 2.719,50 2.719,50
CUADRO 1,0000 ud Cuadro de control y comunicaciones 861,00 861,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.118,75

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80

TOTAL PARTIDA................................ 21,80

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001FV 0,0400 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 5,37

PLAN04 ud Plantación de palmera canaria
Plantación de palmera canaria por medios mecánicos incluso suministro, tierra vegetal
y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
PALCAN 1,0000 ud Palmera canaria 26,00 26,00
TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
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P01001FV 0,0400 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,09
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 40,84

PPATFV ud Sistema de puesta a tierra para instalación fotovoltaica
Partida para puesta a tierra incluyendo arqueta de puesta o conexión a tierra, metáli-
ca, de 30x30 cm, con tapa, seccionador, hincado, 4 picas de acero cobreado Ø14,3 de
2 m,   p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Incluye cables de to-
ma a tierra.Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

CBLPATM685,0000 m Cable 6,00 mm2 para la puesta a tierra de
módulo

1,28 876,80

CBLPAT10200,0000 m Cable 10,00 mm2 para la puesta a tierra del
inversor

2,49 498,00

CI.01.29 20,0000 ud Electrodo tierra c/PICA 22,00 440,00
P15EA010 20,0000 ud Arqueta de puesta a tierra 74,00 1.480,00
P15ED020 20,0000 ud Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,34 106,80
P15AH430 5,0000 ud Pequeño material para instalación 7,23 36,15
GRPCXP 20,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica 1,00 20,00
PNTSEC 5,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de

la instalación eléctrica
46,00 230,00

SC5KGC 5,0000 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora
de la conductividad de puesta a tierra

3,50 17,50

P25137FV585,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² en Fuerteventura
(p.o.)

2,81 1.643,85

O01004 32,0000 h Oficial especialista 24,94 798,08
O01005 32,0000 h Oficial de oficios 22,11 707,52

TOTAL PARTIDA................................ 6.854,70

PRES01 ud Sonda transductor de presión para golpe de ariete
Sonda transductor de presión, rango 0.16 bar, con amortiguador hidráulico para golpe
de ariete, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimenta-
ción de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con co-
nector M12 IP68 de 5m de longitud,

O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
PRES011 1,0000 ud Sonda transductor de presión con amortiguador

hidráulico para golpe de ariete
170,05 170,05

TOTAL PARTIDA................................ 225,60

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna y
estructuras vegetales
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para
murciélgos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna así como el di-
seño final de las estructuras vegetales proyectadas.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

PROTC02P ud Cuadro de protección y mando
Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con actuadores motoriza-
dos de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

PROTC02 1,0000 ud Cuadro de protección y mando impulsión 2.687,00 2.687,00
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O03017 3,0000 h Analista programador 31,67 95,01
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TOTAL PARTIDA................................ 2.856,83

PUEN01 ud Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT
Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT, unipolares de aislamiento
XZ1(S)AL 0,6/1 kV de aluminio, de 3x[4x(1x240) mm²] (F) +1x[4x(1x240) mm²] (N) y de-
más características según memoria y planos

PUEN01M 1,0000 ud Suministro e instalación de juego de puentes de
cables BT

1.175,55 1.175,55

TOTAL PARTIDA................................ 1.175,55

PUENT1 ud Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión
 Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión, formado por cables unipola-
res RHZ1-OL-H16 12/20 kV, de 3x(1x50) mm²de sección en cobre (Cu), juego de termi-
nales apantallados de interior para cable 12/20 kV, tipo enchufable recta (lado celdas),
tipo cono difusor (lado trafo), Euromold OTK, o similar, totalmente instalado según nor-
mas de la compañía suministradora.

PUENT1M 1,0000 ud Suministro e instalación de juego de puentes alta
tensión

231,02 231,02

TOTAL PARTIDA................................ 231,02

PUESTAT ud Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega
Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega, formada por varilla de cobre de 8mm
de diámetro, accesorios concéntricos y latiguillos de cable de cobre aislado de 50mm²,
incluso conexión al sistema de puesta a tierra de protección del C.T.

PUESTATM 1,0000 ud Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega 292,27 292,27

TOTAL PARTIDA................................ 292,27

PUESTAT2 ud Puesta a tierra de protección del centro de transformación
Puesta a tierra de protección del centro de transformación, según esquema UNESA
80-40/5/82, formada por cable de cobre desnudo de 50mm² y picas de acero cobreado
de 14mm de diámetro y 2m de longitud, según especificaciones de planos.

PUESTAT2M1,0000 ud Puesta a tierra de protección del centro de
transformación

429,05 429,05

TOTAL PARTIDA................................ 429,05

PUESTAT3 ud Puesta a tierra de servicio del centro de transformación
Puesta a tierra de servicio del centro de transformación, según esquema UNESA 5/32,
formada por cable de cobre (Cu) desnudo de 50 mm², sobre cama de arena, incluso ex-
cavación en zanja por medios mecánicos y relleno, así como etiquetado de línea, picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m de longitud y arquetas de registro y com-
probación, según especificaciones de planos.

PUESTAT3M1,0000 ud Puesta a tierra de servicio del centro de
transformación

802,35 802,35

TOTAL PARTIDA................................ 802,35

PUNTLIM ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares.
Depositos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel
y carton, y otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso
su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondiciona-
miento del terreno a su estao original.

O01009 7,5000 h Peón 21,35 160,13
PL0022 1,0000 ud Punto limpio para gestion de residuos 831,50 831,50

TOTAL PARTIDA................................ 991,63

QQ PAJ Control de Calidad
Control de Calidad

TOTAL PARTIDA................................ 96.707,35

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 133,96
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RELL01 m³ Relleno localizado con productos procedentes de excavación
 Relleno localizado con productos procedentes de excavación, material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

RELL01M 1,0000 m³ Relleno localizado con productos procedentes de
excavación

13,46 13,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,46

REP003 m Bordillo recto o curvo prefabricado de hormigón 50x20x30 cm
Bordillo recto o curvo para acera prefabricado de hormigón vibrado, de 50x20x30 cm,
con base y refuerzo de hormigón en masa HM-20, rejuntado y nivelado sobre capa de
mortero de arena y cemento 1:5. Perfectamente colocado en planta y alzado, según ra-
santes actuales de la calle y salvando en todo momento las distintas entradas a las vi-
viendas, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje en el terreno de la solu-
ción prevista en el proyecto, incluso la realización de cortes e ingletes con cortadora
eléctrica en los encuentros entre alineaciones diferentes, así como cortes longitudina-
les en aglomerado asfáltico u hormigón para la ejecución de solera y colocación del
bordillo.

E33LA090 2,0000 ud Bordillo prefabricado 50x20x30 cm 10,61 21,22
A03A60 0,0400 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 114,35 4,57
P01001FV 0,0500 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,11
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 36,23 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,32

REP010 m² Pavimento de loseta hidraulica táctil
Pavimento de loseta antideslizante de cemento hidráulica medio de 30x30 cm táctil con-
forme UNE-EN-1339, de carateristicas y color a elegir por la Dirección Facultativa simila-
res a las existentes, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de
hormigón de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de
dilatación, rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado en planta y alzado, según ra-
santes actuales de la calle y salvando en todo momento las distintas entradas a las vi-
viendas o huecos existentes, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje en el te-
rreno de la solución prevista en el proyecto. Incluso recrecido de arquetas a cota definiti-
va, colocación y remate de tapas de arquetas. Totalmente terminado.

E33C080 1,0500 m² Pavimento hidráulico 30x30 táctil 14,35 15,07
A03A60 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 114,35 11,44
A02A40 0,0400 m³ Mortero 1:6 de cemento 91,75 3,67
A01B0 0,0100 m³ Pasta de cemento 169,91 1,70
P01001FV 0,0050 m³ Agua en Fuerteventura (p.o.) 2,21 0,01
O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
%3MA 3,0000 % Medios auxiliares 45,78 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 47,15

RESIX ud Resina de intercambio iónico para la eliminiación de boro por columna
Suministro e instalación en en depósito para resinas de intercambio iónico para la elimi-
nación de boro por columna.

IRA743 2.625,0000 ud Resina de intercambio iónico para la eliminiación
de boro por columna

36,05 94.631,25

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
QAC0020 0,2000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 56,11 11,22
%TRNS04 6,0000 % Transporte del equipo 94.650,30 5.679,02
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 100.329,32 5.016,47

TOTAL PARTIDA................................ 105.345,79

RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna
Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales. Compuesto de ta-
blero macizo de pino de 30 cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo pa-
ra fijación al muro, de tal manera que vascule con el llenado y vaciado del depósito. To-
talmente colocado.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
TABLA022 3,0000 m² Tablero de madera de pino macizo e=50 mm

(p.o.)
90,28 270,84

BISG022 2,0000 ud Bisagra de acero inox tamal correa de 20 cm 15,50 31,00

TOTAL PARTIDA................................ 305,04

Página 117



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones
Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones

ROFE20 1,0000 m³ Relleno fino protección tubería (p.o.) 55,50 55,50
O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 60,62

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

S2519 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

SOL01 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior
 Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso en viales en
exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-ce-
mento; todo ello realizado
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado.

SOL01M 1,0000 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior 15,73 15,73

TOTAL PARTIDA................................ 15,73

SOLAR01P ud Sistema de alimentación solar
Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvulas de mariposa
motorizadas 24 Vdc con alimmentación solar, formado por:

* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

SOLAR01 1,0000 ud Sistema de alimentación solar 2.788,00 2.788,00
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O03017 3,0000 h Analista programador 31,67 95,01

TOTAL PARTIDA................................ 2.957,83

SONDA01 ud Sonda de nivel
Sonda de nivel de inmersión anticorrosiva sensor capacitivo y cuerpo PVDF, para apli-
caciones con alta inmunidad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30
m. de cable apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura de trabajo -30
a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado ATEX, con 34 mm de diá-
metro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12
de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de cone-
xión, elementos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
SONDA011 1,0000 ud Sonda de nivel 848,45 848,45

TOTAL PARTIDA................................ 904,00

SUMINS ud Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre
celdas
Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre celdas

SUMINSM 1,0000 ud Suministro e instalación de juego de 3 terminales
de conexión entre celdas con esquema de

436,79 436,79

TOTAL PARTIDA................................ 436,79
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TELECO01 ud Estación remota de telecontrol y automatización de la EB
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de estación de bombeo de cap-
tación de agua de mar, integrando:

* Armario / gabinete IoT DA35 12.6.4-N con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G, y puer-
to serie RS4485 modbus, con 4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED en-
tradas digitales auxiliar para detectores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20
mA  para sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en
mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telamando marcha/paro en
manual remoto, y en automático en función del  nivel remoto de depósito/balsa, y de da-
talogger de todas la variables y estados;  con p.p. de parametrización, programación y
generación y envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A, para paneles de mas
de 10 w
* Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación para implementación de las funciones automatización, telamando mar-
cha/paro en manual remoto,  con la red y con el centro de control, de monitorización de
variables, y generación y envío de alarmas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de fun-
cionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

YP14000 1,0000 ud Remota para telecontrol y automatización 3.162,00 3.162,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O03017 2,5000 h Analista programador 31,67 79,18

TOTAL PARTIDA................................ 3.266,12

TELECO02 ud Instalación, puesta en servicio y soporte
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas eléc-
tricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

TELE02.1 1,0000 ud Instalación del cuadro de automatización e
instrumentación de la EB de captación

3.091,00 3.091,00

O03015 62,5800 h Analista de aplicaciones y sistemas 38,73 2.423,72
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25

TOTAL PARTIDA................................ 6.209,07

TELECO03 ud Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc
Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24 Vcc

TELE03.1 1,0000 ud Separador protector galvánico RS485-RS485,
alimentación 10-24 Vcc

232,00 232,00

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 278,29
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TRANSF01 ud Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de tensión del
primario y 420 V secundario
Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de tensión del primario y 420 V
de tensión del secundario para instalación en interior o exterior (s/IEC 60076-1 y s/di-
rectiva 2009/125/CE "Ecodiseño"). Refrig. natural en aceite mineral (s/IEC 60296). Her-
mético de llenado
integral. Incluye termómetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

TRANSF01M1,0000 ud Transformador trifásico de distribución, 800kVA,
20 kV de tensión del primario y 420 V secundario

33.482,56 33.482,56

TOTAL PARTIDA................................ 33.482,56

TRG01 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

TP.7003_F 0,6000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 TER (p.o.
isla de Fuerteventura)

1,16 0,70

M01014 0,0030 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV
(119/140 kW) 12.000 l

62,35 0,19

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

TRG02 ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados
Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavi-
mento de 150-350 mm de diametro.Terminado

M02056 6,0000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos
de perforación del muro y del terreno

80,00 480,00

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64

TOTAL PARTIDA................................ 629,64

TRG03 ud Colector de impulsion DN 200 mm de agua producto INOX 316L
Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 200mm, a AISI 316 l,
(2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Ter-
minado, rematado y probado.

E90.3088 4,3000 m Tuberia, DN-200, e=4,19 (p.o.isla de
Fuerteventura)

484,17 2.081,93

E90.3145 2,0000 ud Brida DN-200, S-316 L, PN-25 283,50 567,00
E90.3115 1,0000 ud Brida ciega DN-200, s-316L PN25 380,96 380,96
RD150100 2,0000 ud Reducción DN 150/DN 100, S-316 L (p.o. isla de

Fuerteventura)
104,34 208,68

TP.0150I 4,0000 m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm
(p.o.)

330,60 1.322,40

TP.015C 2,0000 ud Codo DN 150, s-316 L e=3.4mm (p.o.isla de
Fuerteventura)

305,63 611,26

E90.3150 6,0000 ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,00 990,00
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 6.162,23 616,22
O01035 36,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2.489,76

TOTAL PARTIDA................................ 9.268,21

TRG1011 m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso
arena.
Riego de imprimación, incluso arena, terminado.

P02001FV 0,0050 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 0,23
TP.7003_F 1,2000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 TER (p.o.

isla de Fuerteventura)
1,16 1,39

I08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir
emulsión)

0,12 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 1,74

TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100 mm PN25
Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100,
PN 25, incluso tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

VAO100 1,0000 ud Valvula Anticipadora de onda en angulo DN100
PN25

3.614,03 3.614,03

TP.009 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm PFA 25 bar  (p.o.) 382,26 382,26
P11102FV 6,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)

(p.o.) isla de Fuerteventura
45,21 271,26
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BEPRFV30 2,0000 ud Brida enchufe PRFV DN300, PN16 (p.o.) 210,00 420,00
P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"

e= 3,6 mm (p.o.)
5,78 5,78

YP32030 1,0000 ud Te de PRFV ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 550,50 550,50
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5.243,83 524,38
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75

TOTAL PARTIDA................................ 5.999,66

TRGCE06 ud Cuadro electrico de mando y control
Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bom-
bas centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Armario
con proteccion IP65, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y
guardamotor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos
indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, am-
perimetro y cuenta horas.Colocado y funcionando.

CUD.0001 1,0000 ud Cuadro electrico de maniobras 57.286,75 57.286,75
O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32

TOTAL PARTIDA................................ 57.851,35

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distan-
cia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad apa-
rente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la
UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máxi-
mas del 15%.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
TP.07012 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf D (p.o.

Fuerteventura)
139,10 139,10

P02999ff 0,5450 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 55 km

6,18 3,37

M01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta
130 CV (96 kW)

81,00 1,54

M01083 0,0190 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,96
M01080 0,0190 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 148,48

TRGEPR m Escalera vertical de acceso a interior de deposito PRFV
Escalera vertical de PRFV. Según la NORMA UNEEN ISO 14122. UNE 131-2. Salida
frontal de 1,10 metros. Se inlcuye, arco para protección dorsal: 400mm.Distancia entre
peldaños: 300mm, escuadras de fijacion, incluso recibido de albañilería.Colocada

ESC_PRFV 1,0000 m Escalera PRFV con quitamiedos (p.o.) 289,33 289,33
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46

TOTAL PARTIDA................................ 404,79

TRGPVC21 ud Te de fundición para PVCO EEB ø 200/80 mm, PN16, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO,
EEB, DN 200 mm, con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 1,6
Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y
norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento
de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxi-
co, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recu-
brimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TPVC200 1,0000 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø
200/80 mm,PN16 (p.o.) Fuerteventura

223,83 223,83

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16

TOTAL PARTIDA................................ 302,88
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TRGPVC22 ud Te de fundición dúctil EEB  ø 200/80 mm, PN 25, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para FD, EEB,
DN 200 mm, con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 2,5
Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y
norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento
de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxi-
co, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recu-
brimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TPVCFD20 1,0000 ud Te fundición junta elastica EEB ø 200/80 mm,
PN16 (p.o.) Fuerteventura

199,70 199,70

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 278,75

TRGPVC23 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 200/80 mm, PN 25, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO,
EEB, DN 200 mm, con salida recta en brida  DN 80 mm y una presion nominal de 2,5
Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y
norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento
de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxi-
co, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recu-
brimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
TPVC200A 1,0000 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø

200/80 mm, PN25 (p.o.) Fuerteventura
202,58 202,58

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 281,63

TRGSN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso
de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
P01048FV 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.Isla Fuerteventura)
1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 3,08

TUBF111 m Tubo flexible ø 63
Tubo flexible ø 63

V01CAD90 1,0000 m Tubo PVC rígido D 63 mm 9,86 9,86
O01004 0,0610 h Oficial especialista 24,94 1,52
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 11,38 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

TUBF113 m Tubo flexible ø 32
Tubo flexible ø 32

V01CAC30 1,0000 m Tubo de PVC flexible, corrugado, reforzado D32
mm categ 2321

1,41 1,41

O01004 0,0610 h Oficial especialista 24,94 1,52
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 2,93 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,08

UPEMS60 m Bandeja 60x60 GC
Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla, fabricada en acero al car-
bono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x60 mm y 3
m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección Galvanizado
en Caliente según UNE EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de
70 micras. Incluso parte proporcional de soportes, y otros accesorios necesarios. Todo
ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

PPEM60 1,0000 m Rejiband 60x60 GC C7 26,85 26,85
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%SOPO 34,9400 % Soportes, uniones y accesorios 26,85 9,38
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42

TOTAL PARTIDA................................ 45,64

VALMOT ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad Bridas DN 200 PN 40
Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión de trabajo 4,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, a pie de
obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad. Colocada.

O01018 1,1500 h Cuadrilla B 46,29 53,23
PPAM20A 1,0000 ud Válvula de mariposa tipo BRIDAS DN200 PN40

doble excentricidad
3.516,42 3.516,42

TOTAL PARTIDA................................ 3.569,65

VANTR15 ud Válvula de retención de clapeta partida DN150 y PN16.
Válvula de retención de clapeta partida DN150 y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y clapeta en AISI 316 (CF8M) acero inoxidable, instalada

YP00150 1,0000 ud Válvula retención 150mm 1,6 MPa (p.o. isla de
Fuerteventura)

1.009,05 1.009,05

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.009,05 100,91
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.223,59

VFBOMB1 ud Variador de frecuencia
Variador de frecuencia, potencia de salida 200 kW/ 300 HP, trifásico, 380-480 V CA,
protección IP-20, RFI clase A2 (C3).

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
O03078 5,0000 h Oficial electrónico 32,37 161,85
VFBOMT 1,0000 ud Variador de frecuencia 8.464,50 8.464,50

TOTAL PARTIDA................................ 8.861,60

WS19.2X m Instalación junta tipo C muro - zapata
Instalación manual de Junta PVC 19 mm. en junta de dilatación de losa y muro.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
WS19X 1,0000 m Junta en 19 mm. 11,36 11,36
MACX 0,0300 kg Elastómero 8,22 0,25
FJX 1,0000 m Fondo de junta 30 mm. 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,38

YP15049F ud Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)
Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)

YP15049 8,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.) 99,78 798,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 798,22 79,82
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 900,49

Z01A010 m Canalización eléctrica subterránea de 2 tubos D=200 mm PEAD
Canalización eléctrica subterránea formada por 2 tubos corrugados de doble pared, de
polietileno de alta densidad, D=200 mm, s/UNE-EN 61386-24, colocada en fondo de
zanja, protegida con una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso cinta de señaliza-
ción y alambre guía, instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relleno.

V01CAB90 2,0000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm,
p/canal. eléctr.

6,59 13,18

V01CAE20 1,0000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,34 0,34
V01CAE10 2,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,23 0,46
K01A008 0,2200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Fueteventura)
134,21 29,53

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 52,77
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Z01AB50 ud Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interiores)
Realización de Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interiores)con paredes de
bloque de 20x25x50 cm, relleno de arena y placas de PE normalizadas de protección
mecánica, incluso excavación, pavimento, clavo de señalización topográfico, sellado
de tubos de PE y transporte de escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecuta-
do y acabado según norma NNH001 de la compañía suministradora.

E10AB40 55,0000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón
12x25x50 cm, CE cat. I / II

1,14 62,70

V01CAE30 6,0000 ud Placa de PE normalizada de proteccion
mecánica de 100x25 cm

3,75 22,50

P02001FV 3,6000 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 162,00
K01A005 3,6100 m³ Excavación en zanjas y pozos 19,89 71,80
K01A010 0,1240 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 146,23 18,13
K01A009 0,1780 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 172,62 30,73
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 553,02

Z01AB60 ud Arqueta de bloque tipo A2 registrable(145x90 cm interiores)
Realización de Arqueta de bloque tipo A2 registable(145x90 cm interiores)con paredes
de bloque de 20x25x50 cm,con tapa y marco de fundición dúctil D-400 de medidas
1242 x 724 mm con doble tapa, incluso excavación, pavimento, clavo de señalización
topográfico, sellado de tubos de PE y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do.Totalmente ejecutado y acabado según norma NNH001 de la compañía suministra-
dora.

E10AB40 55,0000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón
12x25x50 cm, CE cat. I / II

1,14 62,70

V01EA80 1,0000 ud Tapa y marco 1245x725x80 mm, D-400 580,00 580,00
P02001FV 0,1300 m³ Arena en Fuerteventura (p.o.) 45,00 5,85
K01A005 3,6100 m³ Excavación en zanjas y pozos 19,89 71,80
K01A010 0,1240 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 146,23 18,13
K01A009 0,1780 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 172,62 30,73
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 954,37

Z01ABA20 m Canalización eléctrica subterránea de 3 tubos D=160 mm PEAD
Canalización eléctrica subterránea formada por 3 tubos corrugados de doble pared, de
polietileno de alta densidad, D=160 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de
zanja, protegida con una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cin-
ta de señalización, instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relleno.

V01CAB80 3,0000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm,
p/canal. eléctr.

5,03 15,09

V01CAE20 1,0000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,34 0,34
V01CAE10 3,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,23 0,69
K01A008 0,2200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Fueteventura)
134,21 29,53

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 54,91

Z01ABA30 m Canalización eléctrica subterránea de 4 tubos D=160 mm PEAD
Canalización eléctrica subterránea formada por 4 tubos corrugados de doble pared, de
polietileno de alta densidad, D=160 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de
zanja, protegida con una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cin-
ta de señalización, instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relleno.

V01CAB80 4,0000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm,
p/canal. eléctr.

5,03 20,12

V01CAE10 4,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,23 0,92
V01CAE20 1,0000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,34 0,34
K01A008 0,3000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Fueteventura)
134,21 40,26

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34

TOTAL PARTIDA................................ 73,22
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Z01ACA10 m Línea subterránea de M.T. 3x(1x150) mm² Al, aisl. XLPE CPR Fca,12/20 kV
Línea subterránea de media tensión, formada por conductores unipolares de aluminio
con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla semicon-
ductora sobre conductor y sobre aislamiento y con pantalla metálica de aluminio, CPR
Fca, de 3x(1x150) mm² AL RH5Z1 12/20 kV, instalada,  según normas UNE-HD
620-10E, UNE 211620, ITC-LAT-06.

V01BA10 3,0000 m Cable de aluminio 12/20 kV, 1x150 mm² 13,85 41,55
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 48,49

ZOCALO ud Zócalo
Zócalo

ZOC35 1,0000 ud Zócalo 1.000,00 1.000,00
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
%5MA 5,0000 % Medios auxiliares 1.027,43 51,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.078,80
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CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EDAM GRAN
TARAJAL
SUBCAPÍTULO 01.01 ESTRUCTURA FIJACIÓN MÓDULOS

EST.001 ud Estructura configuracion 2V, brazo simple angulo 10º

Suministro y montaje de estructura metálica  angulo 10º, 65 metros
de longitud, brazo simple, módulos sujetos directamente al acero
con presores laterales y centrales, altura libre mínima de 2,3 me-
tros ampliable, dimensiones de plaza máximas de 5 m x 2,5 m. Ca-
racterísitcas constructivas:

- Postes y pórticos de acero laminado de perfil IPE
- Acabado en Galvanizado por inmersión en caliente, Miniado o La-
cado al horno con garatía a 25 años (grado de protección C3)
- Perfilería de aluminio anonizado
- Tornilleríia inoxidable A2 70

10,00 56.190,19 561.901,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ....................561.901,90
SUBCAPÍTULO 01.02 GENERADOR FOTOVOLTAICO

PFVX450 ud Módulo solar 510W

Suministro y montaje módulos fotovoltaicos sobre estructura auxi-
liar de módulos. Totalmente instalado y conectado. Incluye conec-
tor MC4 e incluso la parte proporcional de sistemas de elevación pa-
ra subir las placas a la cubierta y los elementos de seguridad nece-
sarios. Totalmente colocado y conexionados.

Datos eléctricos (STC)
- Potencia pico: 510 Wp (+- 5)
- Vmpp: 43,2 V
- Voc: 52,1 V
- Impp: 11,81 A
- Isc: 12,42 A
- Rendimiento: 21,2%

Datos mecánicos
- Célula: Monocristalina (150 células)
- Dimensiones: 2187 x 1102 x 35 mm
- Conector MC4 EV02/TS4

1.080,00 266,28 287.582,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ....................287.582,40
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.03 INVERSORES
INVSTP11 ud Inversor

Suministro e instalación de inversor trifásico. Valores de entrada:
Potencia del generador fotovoltaico máx. 165 kW | Tensión de entra-
da máx.1100 V | Tensión asignada de entrada 585 V |  Tensión de
entrada mín. 200 V |  Tensión máx. del MPP 800 V | Corriente de en-
trada máx. por entrada de regulación del MPP 312 A / 26 A | Corrien-
te de cortocircuito máx. por entrada de regulación del MPP 40A.
Strings por entrada del MPP 12/2 |  Valores de salida: Potencia apa-
rente de CA máx.110 kVA |  Potencia asignada 110 kW | Frecuen-
cia de red de CA 44–55 Hz Fases de inyección 3 | Datos generales:
Clase de protección IP65 | Anchura 1117 mm .Altura 682 mm. Fon-
do 363 mm | Peso 93,5 kg | Rendimiento: Coeficiente máx.de rendi-
miento 98,6% | Rendimiento europeo 98,4%. Totalmente instalado y
conexionado.

5,00 6.742,97 33.714,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 .................... 33.714,85
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 01.04.01 CABLEADO

CCZZF6 m Línea CC  0,6/1kV ZZ-F Eca 10,00 mm²

Suministro, montaje e instalación de línea en corriente continua en-
tre módulos e inversor. Cable Cu 0,6/1kV ZZ-F unipolar de 1000
mm², resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, ga-
rantizado por 30 años, tensión máxima en corriente continua 1,8
kV, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de
elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color ne-
gro, y con las siguientes características: no propagación de la lla-
ma, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxi-
cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resisten-
cia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abra-
sión. Deberá cumplir la normativa CPR (Eca). Completamente insta-
lado y probado.

1.200,00 9,64 11.568,00

CURZ1K1 m Línea CA de Cu 0,6/1kV RZ1-K 3x(3x185) + TT 3x(1x95)

Suministro, montaje e instalación de línea trifásica 3x(3F)+TT. Ca-
ble unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 1x185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

150,00 253,73 38.059,50

TOTAL APARTADO 01.04.01.................................... 49.627,50
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.04.02 CUADROS ELECTRICOS
CGPCCFV ud Cuadros de protección CC

Suministro e instalación de cuadros precablados para la proteción
de los strings fotovoltaicos, realizado con envolvente de policarbona-
to estanca con grado de protección IP65, protección contra impac-
tos IK09. Totalmente montado y conexionado.

Incluye:
- 2 cuadros de protección DC 6 entradas / 6 salidas con portafusi-
bles, 22 fusibles cilíndricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, po-
der de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. So-
bretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de
protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 3 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusi-
bles, 28 fusibles cilíndricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, po-
der de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. So-
bretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de
protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusi-
bles, 20 fusibles cilíndricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, po-
der de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. So-
bretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de
protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.
- 2 cuadros de protección DC 5 entradas / 5 salidas con portafusi-
bles, 20 fusibles cilíndricos, curva gPV, intensidad nominal 15A, po-
der de corte 10 kA, calibre 10x38 mm. Tensión máxima 1000 V. So-
bretensiones tipo II, corriente máxima de descarga 25 kA, nivel de
protección < 4kV, tiempo de respuestas < 25 ns.

1,00 16.111,00 16.111,00

CCA01 ud Cuadro de protección Corriente Alterna

Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadros para la protec-
ción de las cuatro líneas que llegan de los inversores, así como los
ubicados en las salas de los inversores formado por:
1 ud. Interruptor automático compacto en caja moldeada, 50kA,
4P4R, 630 A
2 ud. Interruptor compactos en caja moldeada 36kA AC 4P4R
250A, con protección diferencial
4 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 160A
4.1, con protección diferencial
2 ud. Interruptor compacto en caja moldeada 36kA AC 4P 100A
4.1, con protección diferencial
1 ud. Interruptor magnetotérmico 2P 10A C
1 ud. Armario G IP30, 24 modulos, alto 1230 mm. Totalmente monta-
do e instalado, incluso embarrado de protección.

1,00 46.825,00 46.825,00

TOTAL APARTADO 01.04.02.................................... 62.936,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.04.03 CENTRO TRANSFORMACION PLANTA
FOTOVOLTAICA

EXC01 m³ Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y
profundidad

Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terreno y profundi-
dad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

15,00 7,48 112,20

ARE01 m³ Cama de arena 0/5 mm, y compactación

Cama de arena 0/5 mm, y compactación al 98% del Proctor Modifi-
cado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

2,50 13,15 32,88

CT01 ud Centro de transformación prefabricado, modular de
hormigón armado

 Centro de transformación prefabricado, modular de hormigón arma-
do, de 6080x2380x2790 mm, apto para contener un transformador
y la aparamenta necesaria con 1 puerta de peatón y 1 puertas de
transformador. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: Transporte y descarga. Montaje, nivelación y fijación

1,00 53.462,10 53.462,10

RELL01 m³ Relleno localizado con productos procedentes de
excavación

 Relleno localizado con productos procedentes de excavación, mate-
rial seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

6,00 13,46 80,76

SOL01 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior

 Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, re-
sistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm, gris, para uso en viales en exteriores en zona de ace-
ras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; to-
do ello realizado
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

40,00 15,73 629,20

PUEN01 ud Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT

Suministro e instalación de juego de puentes de cables BT, unipola-
res de aislamiento XZ1(S)AL 0,6/1 kV de aluminio, de 3x[4x(1x240)
mm²] (F) +1x[4x(1x240) mm²] (N) y demás características según me-
moria y planos

1,00 1.175,55 1.175,55

TRANSF01 ud Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de
tensión del primario y 420 V secundario

Transformador trifásico de distribución, 800kVA, 20 kV de tensión
del primario y 420 V de tensión del secundario para instalación en in-
terior o exterior (s/IEC 60076-1 y s/directiva 2009/125/CE "Ecodise-
ño"). Refrig. natural en aceite mineral (s/IEC 60296). Hermético de
llenado
integral. Incluye termómetro. Incluye: Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento.

1,00 33.482,56 33.482,56

PUENT1 ud Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión

 Suministro e instalación de juego de puentes alta tensión, formado
por cables unipolares RHZ1-OL-H16 12/20 kV, de 3x(1x50) mm²de
sección en cobre (Cu), juego de terminales apantallados de interior
para cable 12/20 kV, tipo enchufable recta (lado celdas), tipo cono
difusor (lado trafo), Euromold OTK, o similar, totalmente instalado
según normas de la compañía suministradora.

1,00 231,02 231,02
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CMOD1 ud Celda modular de protección con ruptofusible, corte y
aislamiento integral

Celda modular de protección con ruptofusible, corte y aislamiento in-
tegral, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1,
1000 maniobras). Incluye: Relé de protección de sobrecargas comu-
nicable ekorRPT, indicador presencia tensión, Sensores de intensi-
dad . Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empre-
sa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

1,00 5.456,80 5.456,80

CMOD2 ud Celda modular de protección general con interruptor
automático

Celda modular de protección general con interruptor automático, ais-
lamiento integral, Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con: inte-
rruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271-100), con
mando motor. Seccionador de tres posiciones (cat. E2 s/IEC
62271-102),
conexiónseccionamiento-puesta a tierra, con mando manual. Inclu-
ye: Relé de protección digital comunicable ekorRPA-220.

1,00 5.456,80 5.456,80

CMOD3 ud Celda modular de medida

 Celda modular de medida. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Incluye
interconexión de potencia con celdas contiguas y 3 transformado-
res de tension y 3 transformadores de intensidad (clase 0,5).Verifica-
dos. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha

1,00 10.495,73 10.495,73

CMOD4 ud Celda modular de línea

Celda modular de línea, norma GSM 001 corte y aislamiento inte-
gral, interruptorseccionadorde tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103),conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV,In=630A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2,
5000maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente mon-
tada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1,00 4.080,72 4.080,72

SUMINS ud Suministro e instalación de juego de 3 terminales de
conexión entre celdas

Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre
celdas

2,00 436,79 873,58

PUESTAT ud Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega

Puesta a tierra de herrajes del centro de entrega, formada por vari-
lla de cobre de 8mm de diámetro, accesorios concéntricos y latigui-
llos de cable de cobre aislado de 50mm², incluso conexión al siste-
ma de puesta a tierra de protección del C.T.

1,00 292,27 292,27

PUESTAT2 ud Puesta a tierra de protección del centro de transformación

Puesta a tierra de protección del centro de transformación, según
esquema UNESA 80-40/5/82, formada por cable de cobre desnudo
de 50mm² y picas de acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m
de longitud, según especificaciones de planos.

1,00 429,05 429,05
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PUESTAT3 ud Puesta a tierra de servicio del centro de transformación

Puesta a tierra de servicio del centro de transformación, según es-
quema UNESA 5/32, formada por cable de cobre (Cu) desnudo de
50 mm², sobre cama de arena, incluso excavación en zanja por me-
dios mecánicos y relleno, así como etiquetado de línea, picas de
acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m de longitud y arquetas
de registro y comprobación, según especificaciones de planos.

1,00 802,35 802,35

TOTAL APARTADO 01.04.03.................................... 117.093,57

APARTADO 01.04.04 LINEA DE AT
Z01ACA10 m Línea subterránea de M.T. 3x(1x150) mm² Al, aisl. XLPE

CPR Fca,12/20 kV

Línea subterránea de media tensión, formada por conductores uni-
polares de aluminio con aislamiento seco termoestable (polietileno
reticulado XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y so-
bre aislamiento y con pantalla metálica de aluminio, CPR Fca, de
3x(1x150) mm² AL RH5Z1 12/20 kV, instalada,  según normas
UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT-06.

968,75 48,49 46.974,69

TOTAL APARTADO 01.04.04.................................... 46.974,69

APARTADO 01.04.05 MODIFICACIONES EN CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DESALADORA

MOD01 ud Celda interruptor-seccionador CT A DEFINIR

Celda interruptor-seccionador, dimensiones 375mm de anchura,
940mm de profundidad, 1600mm de altura, 120kg de peso. Con jue-
go de barras tripolar de 400A, interruptor-seccionador de corte de
400A, tensión de 24kA y 16kA, seccionador de puesta a tierra en
SF6, indicadores de presencia de tensión, mando CIT manual y em-
barrado de puesta a tierra. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y
puesta en marcha.

1,00 6.173,45 6.173,45

MOD02 ud Juego de 3 terminales de conexión entre celdas

Suministro e instalación de juego de 3 terminales de conexión entre
celdas con esquema de conexión en tulipas.

1,00 436,79 436,79

TOTAL APARTADO 01.04.05.................................... 6.610,24
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APARTADO 01.04.06 CANALIZACIONES
SUBAPARTADO 01.04.06.01 LINEA MEDIA TENSION

Z01AB50 ud Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interiores)

Realización de Arqueta de bloque tipo A2 ciega (145x90 cm interio-
res)con paredes de bloque de 20x25x50 cm, relleno de arena y pla-
cas de PE normalizadas de protección mecánica, incluso excava-
ción, pavimento, clavo de señalización topográfico, sellado de tu-
bos de PE y transporte de escombros a vertedero autorizado.Total-
mente ejecutado y acabado según norma NNH001 de la compañía
suministradora.

15,00 553,02 8.295,30

Z01AB60 ud Arqueta de bloque tipo A2 registrable(145x90 cm
interiores)

Realización de Arqueta de bloque tipo A2 registable(145x90 cm inte-
riores)con paredes de bloque de 20x25x50 cm,con tapa y marco de
fundición dúctil D-400 de medidas 1242 x 724 mm con doble tapa, in-
cluso excavación, pavimento, clavo de señalización topográfico, sella-
do de tubos de PE y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do.Totalmente ejecutado y acabado según norma NNH001 de la com-
pañía suministradora.

7,00 954,37 6.680,59

Z01A010 m Canalización eléctrica subterránea de 2 tubos D=200 mm
PEAD

Canalización eléctrica subterránea formada por 2 tubos corrugados
de doble pared, de polietileno de alta densidad, D=200 mm,
s/UNE-EN 61386-24, colocada en fondo de zanja, protegida con
una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso cinta de señaliza-
ción y alambre guía, instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y re-
lleno.

968,35 52,77 51.099,83

66.075,72TOTAL SUBAPARTADO 01.04.06.01 .......................

SUBAPARTADO 01.04.06.02 MODULOS FOTOVOLTAICOS
UPEMS60 m Bandeja 60x60 GC

Suministro y montaje de m. de Bandeja portacables de rejilla, fabri-
cada en acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), dimensiones 60x60 mm y 3 m de longitud, con borde
de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, se-
gún DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y sistema de protección
Galvanizado en Caliente según UNE EN-ISO 1461-99, con espesor
medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcio-
nal de soportes, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde
con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

600,00 45,64 27.384,00

27.384,00TOTAL SUBAPARTADO 01.04.06.02 .......................
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SUBAPARTADO 01.04.06.03 INVERSORES
Z01ABA20 m Canalización eléctrica subterránea de 3 tubos D=160 mm

PEAD

Canalización eléctrica subterránea formada por 3 tubos corrugados
de doble pared, de polietileno de alta densidad, D=160 mm,
s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con
una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cinta
de señalización, instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relle-
no.

150,00 54,91 8.236,50

8.236,50TOTAL SUBAPARTADO 01.04.06.03 .......................

SUBAPARTADO 01.04.06.04 TRANSFORMADOR
Z01ABA30 m Canalización eléctrica subterránea de 4 tubos D=160 mm

PEAD

Canalización eléctrica subterránea formada por 4 tubos corrugados
de doble pared, de polietileno de alta densidad, D=160 mm,
s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con
una capa de hormigón HM-20/B/20/X0, incluso alambre guia, cinta
de señalización, instalada, s/REBT-2. Sin incluir excavación y relle-
no.

15,00 73,22 1.098,30

1.098,30TOTAL SUBAPARTADO 01.04.06.04 .......................

TOTAL APARTADO 01.04.06.................................... 102.794,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ....................386.036,52
SUBCAPÍTULO 01.05 MONITORIZACIÓN

ANTVRT ud Regulador de potencia y controlador para autoconsumo

Suministro y montaje de regulador de potencia y controlador para
autonconsumo de electricidad sin excendetes con cumplimiento de
los criterios de la UNE 21 7001-N y RD 244/2019.

1,00 2.188,05 2.188,05

EQMNRDI ud Equipo de gestión de monitorización y gestión de datos

Gestion de datos mediante PUNTO DE ACCESO para la monitoriza-
ción via WEB. Caja control recogida datos monitorizacion. Incluyo
cables de montaje flexible. Totalmente montado y conexionado.

2,00 1.859,67 3.719,34

IUT032 m Canalización subterránea de telecomunicaciones, de
tritubo.

Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polie-
tileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diámetro y 3
mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo
plano, ejecutada en zanja, con el tritubo embebido en un prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento supe-
rior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y compacta-
ción del hormigón para la formación del prisma de hormigón en ma-
sa e hilo guía. Totalmente montada.

968,75 28,27 27.386,56

IBL695 m Cable bus de comunicaciones RS485

Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm²
de sección por hilo.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

968,75 10,57 10.239,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 .................... 43.533,64
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SUBCAPÍTULO 01.06 PUESTA A TIERRA
PPATFV ud Sistema de puesta a tierra para instalación fotovoltaica

Partida para puesta a tierra incluyendo arqueta de puesta o cone-
xión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, seccionador, hinca-
do, 4 picas de acero cobreado Ø14,3 de 2 m,   p.p. de soldadura alu-
minotérmica y adición de carbón y sal. Incluye cables de toma a tie-
rra.Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañile-
ría, s/RB-02.

1,00 6.854,70 6.854,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 .................... 6.854,70
SUBCAPÍTULO 01.07 OBRA CIVIL
APARTADO 01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

15,00 13,44 201,60

TOTAL APARTADO 01.07.01.................................... 201,60

APARTADO 01.07.02 CUARTO CUADROS ELECTRICOS
CH0FT401 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

2,28 176,85 403,22

CH0FT43b m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

0,88 150,57 132,50

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

426,00 2,65 1.128,90

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

9,12 21,94 200,09

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a
partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

16,00 31,55 504,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600
kg/m²

Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta
6 m de longitud, separadas 80 cm entre ejes, bovedilla cerámica de
60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total
de 600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente
terminado.

16,00 89,02 1.424,32

B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón
ligero Fuerteventura

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 mpa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubier-
ta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección ho-
rizontal.

16,00 30,85 493,60

B04048_FT m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm
fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente,
con soldaduras en los solapes mediante aire caliente, con lámina su-
perior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fija-
ción mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice
SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta pa-
ra paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización
de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en
1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucer-
narios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de
PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate
en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm so-
bre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espe-
sor, extendida.

16,00 36,43 582,88

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

48,00 45,31 2.174,88

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

48,00 30,46 1.462,08

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos horizontales, de 25 mm de espesor. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

16,00 35,56 568,96

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladri-
llo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

48,00 7,65 367,20
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso se-
paradores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

1,00 78,74 78,74

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
5,00 21,87 109,35

E15CPL20 ud Puerta de chapa lisa 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 465,46 465,46

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8
mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espe-
sor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

0,90 262,84 236,56

TOTAL APARTADO 01.07.02.................................... 10.333,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 .................... 10.535,14
SUBCAPÍTULO 07.03 Legalización, verificaciones y ensayos

LGZOCAB ud OCA Baja tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado)
para instalación de baja tensión, incluido certificado de entidad ins-
pectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 540,00 540,00

LGZENDES ud Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora
1,00 1.845,00 1.845,00

LGZOCAA ud OCA Alta tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado)
para instalación de alta tensión, incluido certificado de entidad ins-
pectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 540,00 540,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 .................... 2.925,00
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.09 MARCO DE FIJACIÓN DE MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS EN CUBIERTA

EST.002 ud Marco de fijación de módulos fotovoltaicos en cubierta

Estructura de fijación diseñada para estar instalar el módulo fotovol-
taico con la misma inclinación que la cubierta existente. La estructu-
ra de fijación permite soportar cargas de nieve de hasta 50 cm y
una velocidad del viento de unos 45 m/s. Los materiales de la es-
tructura y accesorios, están fabricados en aluminio anodizado 6005
T5 y acero inoxidable.

1.080,00 24,63 26.600,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 .................... 26.600,40
TOTAL CAPÍTULO 01..................................1.359.684,55

Página 11
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 NUEVO MÓDULO DE DESALACIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL

PA01001 ud Acondicionamiento y retirada equipos y materiales zona
actuación

Trabajos de desmantelamiento y/o retirada de equipos y/o materia-
les en la zona de actuación de las obras. Disposición del mismo en
almacén, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje, si el
estado del equipo no requiere almacenamiento por parte del Promo-
tor y con p.p. de medios auxiliares.

3,00 1.664,00 4.992,00

PA01002A m³ Demolición elementos cimentación hormigón armado

Demolición de elemento de hormigón armado con martillo neumáti-
co eléctrico y sin deterioro de elementos constructivos contiguos,
con carga manual sobre camión o contenedor y transporte de los
productos resultantes a vertedero.

14,08 142,05 2.000,06

PA01002B m³ Demolición pavimento hormigón en masa medios
mecánicos

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm. de
espesor por medios mecánicos, incluso limpieza, con carga manual
sobre camión o contenedor y transporte de los productos resultan-
tes a vertedero.

0,65 40,99 26,64

DQT010 m² Demolición de estructura metálica ligera autoportante de
cubierta inclinada.

Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta in-
clinada a un agua, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.

234,57 33,24 7.797,11

DQC010 m² Desmontaje de cobertura de chapas de acero en cubierta
inclinada.

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamen-
te sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente media del 30%; con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

567,40 7,98 4.527,85

DQM010 m² Desmontaje de estructura de madera edificio

Desmontaje con recuperación de material de estructura de madera,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m
de altura, en edificio con medios mecánicos, y carga sobre camión
o contenedor, así como transporte del material recuperado

567,40 47,56 26.985,54

DMA001 m² Corte de borde de calzada

Corte del pavimento de calzada con máquina cortadora, longitud
del corte por profundidad, totalmente terminado.

19,00 78,47 1.490,93

DMA002 m² Demolición con compresor pavimento existente

Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 10 cm.
de espesor, incluso carga manual o mecánica, transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero autorizado, incluido limpieza y regula-
ción del fondo totalmente terminado.

171,00 9,21 1.574,91

DMA004 m² Demolición solado de baldosas de aceras

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, has-
ta 10 cm de espesor por medios mecánicos o manuales, incluso reti-
rada de atezado, incluso carga manual o mecánica, transporte de
los productos resultantes a vertedero autorizado, incluido limpieza y
regulación del fondo totalmente terminado.

10,80 41,36 446,69
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DMA003 m Demolición bordillos de hormigón medios manuales

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente termi-
nada

6,00 5,18 31,08

PA01003 ud Bancada flotante antivibración de hormigón armado para
bomba de alta presión

Elaboración de la nueva bancada de la bomba de alta presión, de
1,65x0,90x0,35m, mediante demolición de la solera existente con
una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con hormigón de lim-
pieza HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de impacto, re-
alizado con plancha de poliestireno expandido elastificado (EEPS)
e=25 mm, cubierta con un film de polietileno sobre superficie ejecuta-
da. Encofrado y relleno con hormigón HA-35/P/20/XS3 armado con
80 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración, colocación de las ar-
maduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E. y
C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de an-
claje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape).

2,00 1.526,98 3.053,96

PA01004 ud Bancada flotante antivibración de hormigón armado para
bomba booster

Elaboración de la nueva bancada de la bomba booster, de
1,65x0,85x0,35m, mediante demolición de la solera existente con
una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con hormigón de lim-
pieza HL-150/B/20, con aislamiento acústico a ruidos de impacto, re-
alizado con plancha de poliestireno expandido elastificado (EEPS)
e=25 mm, cubierta con un film de polietileno sobre superficie ejecuta-
da. Encofrado y relleno con hormigón HA-35/P/20/XS3 armado con
80 kg/m³ de acero B500S, incluso elaboración, colocación de las ar-
maduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado s/C.E y
C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispondrá las barras con patillas de an-
claje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y solape)

1,00 1.510,66 1.510,66

PA01005 m² Poliuretano interior/exterior en suelos de hormigón

Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado,
poliuretano de dos componentes. Preparación del hormigón median-
te chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir po-
ro, a continuación y con la superfície limpia, seca y libre de cual-
quier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de
barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprima-
ción de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y pre-
paración del soporte según se especifica en ficha técnica.

54,75 25,49 1.395,58

PA01006 ud Ejecución huecos en pared edificio exterior tubos PE
postratamiento

Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada pa-
ra paso de canalizaciones lína de producción en el exterior y salida
hacia depósito tras proceso de remineralización, para disposición
de pasamuro para tubería PE embridado Ø250. El precio incluye el
corte previo del contorno del hueco, así como reposición de albañile-
ria, sellado de los pasamuros y material auxiliar para la correcta eje-
cución de los trabajos, incluye carga manual sobre camión de la de-
molición y transporte a vertedero.

1,00 2.358,13 2.358,13

PA01007 ud Ejecución hueco pared edificio exterior tubos PE
pretratamiento

Apertura de sendos huecos en cerramiento exterior de fachada pa-
ra paso de canalizaciones desde el pretratamiento al interior del edi-
ficio EDAM, para disposición de pasamuro para tubería PE embrida-
do Ø160. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco,
así como reposición de albañileria, sellado de los pasamuros y mate-
rial auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos, incluye carga
manual sobre camión de la demolición y transporte a vertedero.

1,00 993,32 993,32
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PA01008 ud Acondicionamiento solera y punto de descarga
salmuera/drenaje baja presión

Ejecución en la solera del edificio de procesos de arqueta de descar-
ga de salmuera y/o drenaje de baja presión del módulo C en punto
de vertido indicado en planos y terminación superior de canal de 1
m de largo por 20 cm de ancho y 10 cm de profundidad para recogi-
da de aguas de derrame, incluso tramex de PRFV de 30mm de espe-
sor. Totalmente colocado.

1,00 899,43 899,43

PA01009 ud Soportes metalicos para colectores

Soporte tipo para colectores de alta presión, longitud inferior a 2,5
m, construido en AISI316,  totalmente instalado en paramento verti-
cal incluyendo de elementos de anclaje a la  edificación y elemen-
tos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4.

3,00 229,03 687,09

PA01010A ud Estructura soporte bastidor ósmosis inversa

Suministro e instalación de estructura para soporte de treinta y seis
(36) tubos de membranas de Ósmosis inversa, construida en perfil
tubular estructural de acero inoxidable (100x100x3, 100x50x3,
60x60x3 mm) y perfil angular (L60), material acero inoxidable AISI
316, totalmente instalada incluyendo elementos de apoyo al conte-
nedor y elementos para la sujeción de la tubería. Incluye los sopor-
tes requeridos para el anclaje de tuberías, panel toma muestras
con bandeja inferior para recogida de agua y desmontaje de elemen-
tos existentes necesarios. Incluye suministro y montaje de cuantos
apoyos antivibratorios de caucho con campana metálica, requiera la
estructura para estar completamente nivelado. Totalmente instala-
do, montado y probado.

1,00 22.418,79 22.418,79

PA01010B ud Estructura soporte cámaras isobáricas

Suministro e instalación de estructura para soporte de dos (2)
PX-Q400, construida en perfil tubular estructural de acero inoxida-
ble (100x100x3, 100x50x3, 60x60x3 mm) y perfil angular (L60), ma-
terial acero inoxidable AISI 316, totalmente instalada incluyendo ele-
mentos de apoyo al contenedor y elementos para la sujección de la
tubería. Incluye los soportes requeridos para el anclaje de tuberías,
panel toma muestras con bandeja inferior para recogida de  agua y
desmontaje de elementos existentes necesarios. Incluye suministro
y montaje de cuantos apoyos antivibratorios de caucho con campa-
na metálica, requiera la estructura para estar completamente nivela-
do. Totalmente instalado, montado y probado.

1,00 4.566,48 4.566,48

PA01011 ud Mampara de protección para bastidor de membranas

Fabricación, suministro e instalación de medida de seguridad en
bastidores de ómosis formada por mampara de protección construi-
da en acero inoxidable AISI316. Totalmente terminado e instalado.

2,00 1.514,30 3.028,60

PA01012 m² Despeje y desbroce del terreno

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso
carga y transporte de productos a gestor de residuos autorizado.

260,00 0,94 244,40

PA01013 m³ Excav. en zanjas, pozos o cimientos cualquier terreno,
medios mecánicos

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la exca-
vación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado o a reutilización dentro de la obra.

231,30 23,07 5.336,09

PA01015A m³ Relleno de zanjas material seleccionados

m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos
o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y com-
pactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95%

94,95 10,14 962,79
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PA01016 m³ Construcción cama arena tuberías

m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir
por la DF: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y pozo de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, alambre de suje-
ción de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente termina-
do.

17,90 47,78 855,26

PA01018 m² Cerramiento con valla metálica de malla ST y postes acero
galv.

Cerramiento con valla metálica de iguales caracteristicas a la exis-
tente, formada por malla de acero simple torsión, plastificada, unida
a postes de acero galvanizado en dado de hormigón, incluido la ex-
cavación, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antioxidante, recibido y colocación.

10,50 72,39 760,10

PA01019 m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos

m³ Hormigón HM-20 en rellenos diversos en ejecuciones a elegir
por la DF: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y pozo de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, alambre de suje-
ción de tubos, hormigonado en dos fases. Completamente termina-
do.

46,62 123,98 5.779,95

REP003 m Bordillo recto o curvo prefabricado de hormigón 50x20x30
cm

Bordillo recto o curvo para acera prefabricado de hormigón vibrado,
de 50x20x30 cm, con base y refuerzo de hormigón en masa
HM-20, rejuntado y nivelado sobre capa de mortero de arena y ce-
mento 1:5. Perfectamente colocado en planta y alzado, según rasan-
tes actuales de la calle y salvando en todo momento las distintas en-
tradas a las viviendas, por lo que es imprescindible el replanteo y
marcaje en el terreno de la solución prevista en el proyecto, incluso
la realización de cortes e ingletes con cortadora eléctrica en los en-
cuentros entre alineaciones diferentes, así como cortes longitudina-
les en aglomerado asfáltico u hormigón para la ejecución de solera
y colocación del bordillo.

6,00 37,32 223,92

REP010 m² Pavimento de loseta hidraulica táctil

Pavimento de loseta antideslizante de cemento hidráulica medio de
30x30 cm táctil conforme UNE-EN-1339, de carateristicas y color a
elegir por la Dirección Facultativa similares a las existentes, coloca-
das con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormi-
gón de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor medio, cortes, forma-
ción de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. Perfectamente co-
locado en planta y alzado, según rasantes actuales de la calle y sal-
vando en todo momento las distintas entradas a las viviendas o hue-
cos existentes, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje
en el terreno de la solución prevista en el proyecto. Incluso recreci-
do de arquetas a cota definitiva, colocación y remate de tapas de ar-
quetas. Totalmente terminado.

10,80 47,15 509,22

PAV002 t Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B3 TER,
en riego de adherencia, con dotación mínima de 0.60 Kg/m2, total-
mente colocada.

0,10 952,37 95,24

PAV007 t MBC AC 16 surf 50/70 D (D-12) i/ filler i/betún reposición
en zanjas

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16
surf 50/70 D (D-12) para reposición de zanjas en capas de rodadu-
ra, extendida, compactada con maquinaria pequeña y totalmente ter-
minada. Incluso p.p de formación de vados o accesos a garajes, in-
cluye filler de aportación (6%) y el ligante (5,5%) incluso transporte
y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.
Densidad media = 2,3 t/m³

19,67 103,07 2.027,39
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PA01020 m² Losa exterior apoyo equipos HA-30 espesor 30 cm,
armada i/pp encofrado

m² Losa de hormigón armado HA-30/B/20/XS1 elaborado en cen-
tral, i/vertido, colocación y de 30cm de espesor armada con malla-
zo superior e inferior de 20x20 cm diámetro 12 mm. en base de pavi-
mentos, extendida y nivelada. Ejecutada sobre explanada de mate-
rial seleccionado con una compactación del 98% Proctor. Incluso ver-
tido, extendido, preparación de la base, curado y formación de jun-
tas de dilatación/contracción. Según Instrucción C.E y NTE-RSC. Re-
vestimientos de suelos: Continuos. Se dispondrá las barras con pati-
llas de anclaje y solapes con el doble de lb y ls (longitud de anclaje y
solape)

122,90 103,40 12.707,86

PA01021 ud Apoyo hormigón armado filtros horizontales

Ud. Apoyo para filtro horizontal de hormigón armado de dimensio-
nes 3,00x0,90x0,80m (Lxhxa), mediante demolición de la solera exis-
tente con una profundidad de 10 cm, acondicionamiento con hormi-
gón de limpieza HL-150/B/20. Encofrado y relleno con hormigón
HA-35/P/20/XS3 armado con 100 kg/m³ de acero B500S, incluso ela-
boración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado s/C.E. y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se dispon-
drá las barras con patillas de anclaje y solapes con el doble de lb y
ls (longitud de anclaje y solape).

8,00 1.989,21 15.913,68

PA01041 ud Arqueta horm. 1,2x1,0x1,0 m, tapa fundición

Arqueta registrable para canalizaciones soterradas, de dimensio-
nes interiores 1,20x1,00x1,00 m, realizada con paredes de hormi-
gón HM-20/P/16/X0 de 20 cm de espesor, losa inferior de hormigón
HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S,
Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de registro de fundición B-125
s/UNE-EN 124, incluso encofrado y desencofrado, excavación preci-
sa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

5,00 1.116,70 5.583,50

PA01042 ud Arqueta horm. 1,2x0,5x0,5 m, tapa fundición

Arqueta registrable para canalizaciones soterradas de dimensiones
interiores 1,20x0,50x0,50 m, realizada con paredes de hormigón
HM-20/P/16/X0 de 20 cm de espesor, losa inferior de hormigón
HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S,
Ø12 cada 15 cm, marco y tapa de registro de fundición B-125
s/UNE-EN 124, incluso encofrado y desencofrado, con dos entra-
das y una salida de tuberías PE, excavación precisa, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

7,00 498,78 3.491,46

PA01043 m Canalización soterrada visitable baja tapa hormigón

Canalización soterrada registrable de dimensiones interiores
0,90x1,00 m, realizada capa de limpieza de HM-20/P/16/X0 de 5
cm de espesor, realizada con paredes y losa inferior de hormigón
HA-30/B/20/XS1 de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, ma-
llazo 15x15cm Ø8, marco y tapa de registro de hormigón armado
C-250 s/UNE-EN 124 tipo D o similar, incluso encofrado y desenco-
frado, así como marco de acero galvanizado para disposición de ta-
pa con angular anclado tipo L de acero galvanizado 80x80x8mm.

55,00 905,77 49.817,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................195.093,06
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS A PRESIÓN
APARTADO 02.02.01 PRETRATAMIENTO
SUBAPARTADO 02.02.01.01 FILTRACIÓN LECHOS

PA02011 ud Carcasa para filtro de lechos

Suministro e instalación de carcasa para filtro de lecho horizontal,
con superficie filtrante de 15,49 m2, diámetro nominal 2.500 mm,
longitud de virola 6.000 mm. Presión de diseño 4 bar. Conexión a
proceso mediante brida DN-300, con placa portacrepinas, crepinas
y sistema de distribución, crepinas incluidas. Acabado según estan-
dar del fabricante. Incluyendo parte proporcional de piezas especia-
les y apoyos. Totalmente instalado y probado.

Conexiones brida EN1092-1 PN10
Fabricado en acero al carbono P265Gh interiormente ebonitado y
exteriormente pintado.
Prueba hidráulica (sin organismo notificado).
PED 68/2014 (apartado 4.3)
Diseño EN13445.
Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metáli-
cos bajo ISO3834-3
Material acero al carbono recipiente a presión P265GH.
Ebonita interior con un espesor mínimo de 4mm.
Tratamiento de pintura externo (C5H).
Crepinas PP incluidas
Montaje de crepinas incluido.

2,00 161.709,63 323.419,26

LANTRA t Lecho filtro antracita

Suministro y carga de antracita para lecho filtrante con granulome-
tría 1,5 - 2,5 mm

23,48 1.347,61 31.641,88

LASILICEA t Lecho filtro arena silícea

Suministro y carga de arena silícea para lecho filtrante con granulo-
metría 0,3 - 0,5 mm

36,68 911,60 33.437,49

LGSILICEA t Lecho filtro soporte grava silícea

Suministro y carga de grava silícea de soporte para lecho filtrante
con granulometría 2,5 mm

8,14 1.799,77 14.650,13

PA02013 ud Frontal operación filtro de lechos

Suministro y colocación frontal de operación de filtro compuesto
por tubería, Ø200 con material PVC PN10, válvulas manuales de
mariposa de presión de trabajo 10 bar, instalación aérea, incluyen-
do parte proporcional de piezas especiales y apoyos, incluso estruc-
tura soporte batería válvulas. Totalmente instalado y probado.

2,00 7.691,20 15.382,40

PA02014 ud Colector impulsión captación-entrada a filtro lechos

Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetros
Ø200, PN-10, para impulsión de la tubería de captación para alimen-
tación bastidor , así como by-pass manuales para operatividad de
la planta. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, an-
clajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos exis-
tentes necesarios, instalación enterrada, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y tornillería en acero inoxidable calidad A2 de uniones tipo bri-
da para enlace con filtro, totalmente terminado, montado y probado.

1,00 7.057,68 7.057,68
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PA02015 ud Colector salida filtro de lechos-alimentación filtro
cartuchos

Suministro e instalación de tubería de material PVC, de diámetro
Ø200 PN-10, salida filtros de lechos hacia el edificio de procesos
EDAM, para alimentación bastidor . Incluyendo parte proporcional
de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y
desmontaje de elementos existentes necesarios, instalación enterra-
da y aérea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería en acero
inoxidable calidad A2 de uniones tipo brida para enlace con filtro, to-
talmente terminado, montado y probado.

1,00 2.864,70 2.864,70

PA02016 ud Conducción de purga captación y drenaje filtro lechos

Suministro e instalación de tubería de material PVC Ø160 PN-10,
para purga de la captación y drenaje de los filtros de lechos del bas-
tidor hasta arqueta de descarga. Incluyendo parte proporcional de
accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y des-
montaje de elementos existentes necesarios, instalación subterrá-
nea, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de uniones tipo bri-
da, totalmente terminado, montado y probado.

1,00 11.935,01 11.935,01

440.388,55TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.01 .......................

SUBAPARTADO 02.02.01.02 FILTROS DE CARTUCHOS
PA02021 ud Filtro de cartuchos

Suministro e instalación de carcasa de filtros de cartuchos, material
de construcción PVC, capacidad para 70 filtros de 40", diámetro no-
minal 700 mm, altura total 1.730 mm. Presión de diseño 10 bar. Co-
nexión a proceso mediante brida DN-200. Incluye los filtros de cartu-
chos de polipropileno bobinado de 40", selectividad de filtración 5 mi-
cras nominales. Acabado según estandar del fabricante. Incluyendo
parte proporcional de piezas especiales, brazo de elevación en AI-
SI316. Totalmente instalado y probado.

2,00 18.172,20 36.344,40

PA02022 ud Colector de entrada a filtros de cartucho

Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de
diámetros varios para interconexión hidráulica de entrada del filtro
de cartucho. Incluyendo parte proporcional de accesorios, sopor-
tes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elemen-
tos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de peque-
ño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado,
montado y probado.

2,00 363,36 726,72

PA02023 ud Colector de salida de filtros de cartucho

Suministro e instalación de tubería de material PVC-140, PN-10 de
diámetros varios para interconexión hidráulica de salida del filtro de
cartucho. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, an-
clajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos
existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño
material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado,
montado y probado.

2,00 2.306,20 4.612,40

41.683,52TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.02 .......................

TOTAL APARTADO 02.02.01.................................... 482.072,07
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.02.02 BOMBEO DE ALTA PRESIÓN
PA02032B ud Colector de aspiración bomba de alta presión bastidor

Suministro e instalación de tubería del colector denominado en
P&ID BP-012-A, para alimentación al bastidor, de material PVC,
PN-10, para interconexión hidráulica de la aspiración de la bomba
de alta presión, en diversos diámetros. Incluyendo parte proporcio-
nal de accesorios, soportes, anclajes, piezas especiales y válvulas,
y desmontaje de elementos existentes necesarios, incluso p.p. de
pequeño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente termi-
nado, montado y probado.

2,00 366,75 733,50

PA02033 ud Colector de impulsión bomba de alta presión

Suministro e instalación colector multipuerto para realizar la cone-
xión hidráulica entre la impulsión de las bombas de alta presión y el
colector de entrada del bastidor de OI, material de construcción ace-
ro inoxidable 904L, SCH-40, DN-8", con soldadura. Incluyendo iso-
métrico de acero inoxidable en parte superior del colector para per-
mitir la instalación de válvula de venteo VB-12 PN-100 provista de
actuador eléctrico. Radigrafiado de las soldaduras al 10%, instala-
ción sobre soporte, fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de
pequeño material, válvulas, totalmente terminado, montado y proba-
do. Incluye trabajos de mecanizado.

2,00 7.736,77 15.473,54

TOTAL APARTADO 02.02.02.................................... 16.207,04

APARTADO 02.02.03 BOMBEO DE RECIRCULACIÓN
PA02042 ud Colector de aspiración bomba booster

Suministro e instalación colector de enlace entre el colector HP-out
de las cámaras isobáricas y la brida de aspiración de la bomba de
booster del bastidor de OI, material de construcción acero inoxida-
ble 904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura. Radigrafiado de las solda-
duras al 10%, instalación sobre soporte,  fijación mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de pequeño material, totalmente terminado, monta-
do y probado. Incluye  trabajos de mecanizado.

1,00 2.959,72 2.959,72

PA02043 ud Colector de impulsión bomba booster

Suministro e instalación colector de enlace entre la impulsión de la
bomba de recirculación y unión con colector de entrada a membra-
nas de ósmosis inversa del bastidor de OI, material de construcción
acero inoxidable 904L, SCH-40,  DN-6", con soldadura. Instalación
sobre soporte, fijación mediante abrazaderas, incluso p.p. de  pe-
queño material, totalmente terminado, montado y probado. Incluye
trabajos de mecanizado.

1,00 13.112,11 13.112,11

TOTAL APARTADO 02.02.03.................................... 16.071,83
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APARTADO 02.02.04 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DE LA SALMUERA
PA02051 ud Sistema de cámara isobárica

Suministro e instalación de sistema de cámara isobárica del basti-
dor de OI, compuesto por dos (2) unidades PX-Q400, para la recu-
peración de energía de la corriente de rechazo de los tubos de pre-
sión de ósmosis inversa, incluyendo asistencia técnica durante prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. Totalmente instalado y
probado.

2,00 63.338,89 126.677,78

PA02052A ud Colector HP-out cámaras isobáricas

Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio
de presión HP-out del bastidor de OI, acero inoxidable 904L,
SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas DN-3" para enlace de
acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles
de acero inoxidable VITAULIC y carretes de montaje. Instalado so-
bre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño
material, totalmente terminado, montado y probado.

2,00 5.993,68 11.987,36

PA02052B ud Colector HP-in cámaras isobáricas

Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio
de presión HP-in  del bastidor de OI, acero inoxidable 904L,
SCH-40, DN-6", con soldadura, con 2 tomas DN-3" para enlace de
acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexibles
de acero inoxidable VITAULIC y carretes de montaje. Instalado so-
bre soporte, sujeto mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño
material, totalmente terminado, montado y probado.

2,00 3.325,75 6.651,50

PA02053A ud Colector LP-out cámaras isobáricas

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio
de presión LP-out con la brida del colector de rechazo salmuera BP
del bastidor de OI , PVC Ø160 PN-10, con 2 tomas DN-3" para enla-
ce de acoplamiento flexible, incluye conjunto de acoplamientos flexi-
bles VITAULIC. Instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, totalmen-
te terminado, montado y probado.

2,00 1.333,32 2.666,64

PA02053B ud Colector LP-in cámaras isobáricas

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio
de presión LP-in del bastidor de OI, PVC Ø140 PN-16, con 2 tomas
DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, incluye conjunto de aco-
plamientos flexibles VITAULIC. Instalado sobre soporte, sujeto me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material, piezas espe-
ciales, válvulas, totalmente terminado, montado y probado.

2,00 2.489,17 4.978,34

PA02054A ud Colector rechazo salmuera baja presión

Suministro e instalación colector de enlace entre el colector LP-out
de las cámaras isobáricas y la arqueta de descarga de salmuera
del bastidor, material de construcción PVC, Ø160 PN-10. Incluyen-
do parte proporcional de soportes, anclajes, elementos especiales,
válvulas y válvula de contrapresión, totalmente terminado, montado
y probado.

2,00 2.656,19 5.312,38

TOTAL APARTADO 02.02.04.................................... 158.274,00
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APARTADO 02.02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA
PA02060A ud Tubos membranas ósmosis inversa (Puertos 1x3"+2x2,5")

Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos,
diámetro: 200 mm (8"), presión de trabajo 1000 psi, material: fibra
de vidrio y resina epoxi, configuración alimentación y rechazo late-
ral con conexión a proceso, 4 puertos (1x3"+2x2,5"), Configuración
salida puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provis-
to de tres soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero ino-
xidable. Marcado CEE.

6,00 2.105,78 12.634,68

PA020600 ud Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos
2x3"+1x2,5")

Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos,
diámetro: 200 mm (8"), presión de trabajo 1000 psi, material: fibra
de vidrio y resina epoxi, configuración alimentación y rechazo late-
ral con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+1x2,5"), Configuración
salida puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provis-
to de tres soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero ino-
xidable. Marcado CEE.

6,00 2.136,74 12.820,44

PA020601 ud Tubos de membranas ósmosis inversa (Puertos
2x3"+2x2,5")

Suministro e instalación de tubo de membranas, para 7 elementos,
diámetro: 200 mm (8"), presión de trabajo 1000 psi, material: fibra
de vidrio y resina epoxi, configuración alimentación y rechazo late-
ral con conexión a proceso, 4 puertos (2x3"+2x2,5"), Configuración
salida puerto: frontal con conexión a proceso 1xDN-1" BSP, provis-
to de tres soportes y tres abrazaderas. Incluye acoples de acero ino-
xidable. Marcado CEE.

24,00 2.269,30 54.463,20

PA020602 ud Membranas de ósmosis inversa

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula
fina nanocompuesta (TFN) en arrollamiento espiral para agua de
mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0 m2), rechazo estabilizado de
sales 99,47%, rechazo estabilizado de Boro 81,88%. Totalmente ins-
talada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y
cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de puesta en funcio-
namiento.

72,00 608,58 43.817,76

PA02069 ud Membranas de ósmosis inversa

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática con pelicula
fina nanocompuesta (TFN) en arrollamiento espiral para agua de
mar. Superficie unitaria 440 ft2 (41,0 m2), rechazo estabilizado de
sales 99,82%, rechazo estabilizado de Boro 93,00%. Totalmente ins-
talada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y
cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de puesta en funcio-
namiento.

180,00 639,40 115.092,00

PA020603 ud Colector alimentación a bastidor de OI

Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta
presión de la alimentación de los tubos del rack del bastidor de OI,
material acero inoxidable 904L, SCH-40, DN-8", con soldadura, con
6 tomas DN-2,5" para enlace de acoplamiento flexible. Radigrafia-
do de las soldaduras al 10%, instalado sobre soporte, sujeto median-
te abrazaderas, así como tomas para permitir la toma de muestra y
conexión de instrumentación de presión, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente terminado, montado y probado. Incluye acoplamien-
tos flexibles y carretes de montaje.

1,00 5.357,87 5.357,87
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PA020604 ud Colector de rechazo bastidor de OI

Suministro e instalación colector multipuerto para conexion en alta
presión de la salmuera de los tubos del rack del bastidor y enlace
con colector HP-in de las cámaras isobáricas, material acero inoxi-
dable 904L, SCH-40, DN-6", con soldadura, con 6 tomas DN-2,5" pa-
ra enlace de acoplamiento flexible, instalado sobre soporte, sujeto
mediante abrazaderas, incluyendo isométrico de acero inoxidable
en parte superior del colector para permitir la instalación de válvula
de venteo VB-12 PN-100 provista de actuador eléctrico, así como to-
mas para permitir la toma de muestra y conexión de instrumenta-
ción de presión, incluso p.p. de pequeño material, totalmente termi-
nado, montado y probado. Incluye acoplamientos flexibles.

1,00 8.679,16 8.679,16

PA02065A ud Colector multipuerto para conexión LP del permeado

Suministro e instalación colector multipuerto para conexión en baja
presión del producto de los tubos del rack del bastidor de OI, mate-
rial PVC, Ø50 PN-10 y Ø160 PN-10, con 36 tomas DN-25 para enla-
ce de roscado, instalado sobre soporte, sujeto mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, totalmen-
te terminado, montado y probado. Incluye piezas de enlace a tubo
de presión y válvula para aislamiento del tubo.

1,00 5.012,22 5.012,22

PA02065B ud Colector de permeado bastidor de OI

Suministro e instalación conducción para enlace entre el colector
de recogida de agua producto y la brida de conexión con bypass y
resinas de intercambio iónico para el bastidor de OI , material
PVCØ125 PN-10, instalación sobre soporte y aéreo, fijación median-
te abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material y tornillería de unio-
nes tipo brida, calidad A4, totalmente instalado. Incluye válvula de
venteo y retención y accesorios para conexión con manguito de
unión a tubería existente de PVC.

1,00 3.405,20 3.405,20

PA02066 ud Conexión a drenaje de agua producto tubo de membranas

Suministro e instalación de pieza para permitir la conexión del agua
producto de un tubo de membranas a drenaje, material PVC-U,
Ø25 PN-10, totalmente instalada en el puerto de permeado del cabe-
zal del tubo de membranas. Incluye válvula de bola requerida.

36,00 126,30 4.546,80

PA02067 ud Panel de toma muestras para bastidor 36 tubos de OI

Suministro e instalación panel de toma de muestras, construido en
metacrilato gris de 3 mm, con panel de aluminio de refuerzo en la
parte posterior de 2 mm, provisto de bandeja de recogida de mues-
tras, dimensiones 650x900x100, equipado con válvulas de laborato-
rio para toma de muestras para 36 tubos de membranas para ali-
mentación, producto y salmuera. Totalmente conectado e instala-
do, incluso conexiones a puntos de muestreo mediante manguera
flexible de polietileno y conducción a desagüe mediante tubería de
PVC Ø25 PN-10, instalada en montaje superficial.

1,00 2.110,18 2.110,18

PA02068 ud Interconexión con sistema flushing-limpieza química
existente

Integración del bastidor a línea de flushing y limpieza química exis-
tente con interconexiones con línea de llenado de depósito, recha-
zo y alimentación a membranas. Material PVC PN10 con tuberías y
accesorios de interconexión de Ø160 a Ø110. Incluye material e ins-
talación, totalmente terminado, montado y probado.

1,00 2.794,08 2.794,08

TOTAL APARTADO 02.02.05.................................... 270.733,59

Página 22



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.02.06 DEPÓSITOS
DPRIX ud Depósito permeado regeneración IX

Depósito modular de 1.000  de capacidad para el almacenamiento
de agua potable y otros líquidos compatibles con Polietileno de Alta
Densidad. Tapa superior de DN 250, posibilidad de montar boya
con flotador y/o rebosadero. El depóstio es apto para el almacena-
miento de agua potable y cumple con la legislación vigente, RD
140/2003, RD 865/2003 y CTE código técnico de la edificación
(CTE HS 4). Incluye material e instalación, totalmente terminado,
montado y probado.

Características:
-----------------
Modular 1.000 l
Largo 780 mm
Ancho 780 mm
Alto 1.971 mm
Peso 31 kg
No. de artículo 996149

1,00 1.524,48 1.524,48

DPAM ud Depósito de agua mezclada

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte supe-
rior y el fondo inferior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría
del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguien-
tes:

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO EN POLIÉSTER REFORZA-
DO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) - TIPO A (8.000,00 l)

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Agua producto
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará PRFV

EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM
y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exte-
rior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima
L.27.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

1,00 4.480,93 4.480,93
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DPANTI ud Depósito Dispersante / Antiincrustante

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte supe-
rior y el fondo inferior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría
del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguien-
tes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Antiincrustante.
Densidad ........................................ <1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta
densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada
al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las
condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM
y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exte-
rior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima
L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

1,00 5.992,32 5.992,32
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DPH2SO4 ud Depósito H2SO4

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte supe-
rior y el fondo inferior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría
del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguien-
tes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Ácido sulfúrico 98%.
Densidad ........................................ 1,83 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta
densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada
al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las
condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en PTFE y
tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exte-
rior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima
L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito (k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma
- Memoria-Proyecto, incluyendo planos, procedimientos y cálculos.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

2,00 7.166,05 14.332,10
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DPNAOH ud Depósito NaOH IX

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte supe-
rior y el fondo inferior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría
del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguien-
tes:

DEPÓSITO TIPO “C-PEHD” DE DOBLE PARED DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 1.000 LITROS EJECUCION VERTICAL.

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hidróxido de sodio 50%.
Densidad ........................................ 1,52 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta
densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada
al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las
condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM
y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exte-
rior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima
L.27.
- Una sonda detectora de fugas
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Un venteo superior de doble codo en PEHD sellado DN-50.
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Aislamiento del depósito c(k=0,038 W/m·K) de 40 mm de espesor
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

1,00 6.530,05 6.530,05
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DPNACL ud Depósito NaClO

De tipo cilíndrico vertical cerrado con fondo cónico por la parte supe-
rior y el fondo inferior plano de apoyo directo al suelo. Se trataría
del suministro de la unidad con capacidad y dimensiones siguien-
tes:

CONDICIONES DE SERVICIO Y DISEÑO:
Producto ........................................ Hipoclorito de sodio 13%.
Densidad ........................................ 1,2 kg/dm3
.
Presión de servicio ......................... Atmosférica.
Temperatura de diseño ................. Ambiente.
Código de diseño……………………….…DVS 2205.
MATERIALES:
En la fabricación de este depósito se empleará polietileno de alta
densidad PE100 color negro,
atóxico, soldado por electrofusión y extrusión continua, controlada
al arco de alta tensión.
El PE100, es adecuado para poder contener el producto bajo las
condiciones de servicio
especificadas.
EQUIPAMIENTO:
- Una boca de hombre superior atornillada DN-500 (junta en EPDM
y tornillería en AISI 304).
- Una tubuladura superior de llenado DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de salida DN-50 con tubo buzo.
- Una tubuladura superior de rebose DN-50.
- Un nivel de boya en PEHD, incluso cable, poleas e indicador exte-
rior en tubo transparente de PVC
y regleta graduada.
- Una tubuladura superior DN-50 + interruptor de nivel de máxima
L.27.
- Una sonda detectora de fugas.
- Orejetas de elevación en vacío.
- Cartelas antivuelco de anclaje al suelo tipo grapa.
- Una tubuladura superior de venteo DN-50
- Un vierteaguas de protección lluvia.
- Soporte y placa de características e identificación APQ-6.
- Dispositivo señalización con alarma

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

1,00 6.005,04 6.005,04

COLECAP PAJConjunto de tuberías de dosificación de APQ

Partiza alazada a jusificar para suminitros e instalación de tuberías
de dosificaicón de reactivos de teflón de dviersos diámetros. Total-
mente instalada y probada

1,00 7.770,00 7.770,00

TOTAL APARTADO 02.02.06.................................... 46.634,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................989.993,45
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SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
APARTADO 02.03.01 BOMBEO DE ALTA PRESIÓN

PA03021 ud Bomba de alta presión

Suministro e instalación de bomba de desplazamiento positivo, cau-
dal 68 m3/h, altura diferencial 83 bar, rendimiento hidráulico en pun-
to de funcionamiento 89%, material de construcción acero inoxida-
ble superduplex. Motor de accionamiento de 160 KW, 400V, 50 Hz,
IE3, apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecución del
tren moto-bomba en bancada. Incluye válvula de retención DN-3"
en el puerto de conexión de la conducción de impulsión. Completa-
mente instalada, incluye conexión del sensor con el transmisor de
temperatura, frecuencia, amperaje y frecuencia instalado para PLC,
incluso asistencia técnica durante pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha por parte del fabricante.

2,00 212.191,59 424.383,18

TOTAL APARTADO 02.03.01.................................... 424.383,18

APARTADO 02.03.02 BOMBEO DE RECIRCULACIÓN
PA03031 ud Bomba booster para el sistema de intercambio de presión

Suministro e instalación de bomba centrífuga horizontal, caudal
155 m3/h, rendimiento hidráulico en punto de funcionamiento
81,96%, material de construcción acero inoxidable superduplex. Mo-
tor de accionamiento de 45 KW, 400V, 50 Hz, IE2, apto para traba-
jar con variador de frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en
bancada. Completamente instalada, incluye conexión del sensor
con el transmisor de temperatura, frecuencia, amperaje y frecuen-
cia instalado para PLC, incluso asistencia técnica durante pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha.

1,00 50.169,62 50.169,62

TOTAL APARTADO 02.03.02.................................... 50.169,62

APARTADO 02.03.03 DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
BDANTI ud Bomba dosificadora Dispersante / Antiincrustante

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bom-
ba dosificadora de membrana de desplazamiento positivo.La mem-
brana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un siste-
ma de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosifi-
cación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajus-
te de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, to-
talmente terminado, montado y probado.
El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir
de 60 l/h
-Otras características:
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a
productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4%
(FS)
-Características electrónicas:
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema elec-
trónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuen-
cia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
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- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión
de membrana
Caracteristicas Técnicas
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas
-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber
-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber
-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug
-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

2,00 2.250,53 4.501,06

BDIX ud Bomba dosificadora H2SO4 IX

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bom-
ba dosificadora de membrana de desplazamiento positivo.La mem-
brana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un siste-
ma de pieza cónica con engranaje excéntrico.La capacidad de dosifi-
cación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajus-
te de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, to-
talmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir
de 60 l/h

-Otras características:
---------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a
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- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a
productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4%
(FS)

-Características electrónicas:
---------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema elec-
trónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuen-
cia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión
de membrana

Características técnicas
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD

-Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 115 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 100 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 3 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
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Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 11 kg
Peso bruto: 13.6 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

2,00 5.362,54 10.725,08

BDNAOH ud Bomba dosificadora NaOH IX

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bom-
ba dosificadora de membrana de desplazamiento positivo.La mem-
brana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un siste-
ma de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifi-
cación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajus-
te de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, to-
talmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola única

Otras características:
----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de aluminio
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4%
(FS)

Solo aplicable a bombas con: certificación ATEX La bomba dosifica-
dora está homologada conforme a la norma ATEX RL 94/9/CE para
material no eléctrico.
La placa de especificaciones del motor está etiquetada conforme a
la normativa ATEX.

Características electrónicas:
------------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema elec-
trónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuen-
cia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión
de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accio-
namiento directo o señal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor

Características técnicas
---------------------------------------------
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
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Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 142 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 200 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Aluminium
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: EPDM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 8 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 19/27, 20/25
Tamaño de la conexión de salida: 19/27, 20/25

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.2 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 13 kg
Peso bruto: 24.3 kg
Volumen de transporte: 0.156 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

2,00 3.958,28 7.916,56

BDCAL ud Bomba dosificadora H2SO4 Calcita

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bom-
ba dosificadora de membrana de desplazamiento positivo.La mem-
brana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un siste-
ma de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifi-
cación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajus-
te de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, to-
talmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:

- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir
de 60 l/h

Otras características:
-----------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a
productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4%
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- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4%
(FS)

Características electrónicas:
-----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema elec-
trónico de microprocesador
conectado directamente al motor:

- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuen-
cia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión
de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accio-
namiento directo o señal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 60 °C
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVDF
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Composite

-PTFE
Junta de estanqueidad de válvula: PTFE
Funda de estanqueidad de válvula: Composite

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V

Página 33



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m³
Deteccion de fugas en membrana: N

2,00 3.150,87 6.301,74

BDNACLO ud Bomba dosificadora NaClO

Suministro e instalación de bomba dosificadora. Es una versátil bom-
ba dosificadora de membrana de desplazamiento positivo. La mem-
brana se acopla a un motor CA de alta eficiencia mediante un siste-
ma de pieza cónica con engranaje excéntrico. La capacidad de dosifi-
cación se ajusta variando la longitud de carrera con la perilla de ajus-
te de carrera en un rango de 1 a 10. Incluye material e instalación, to-
talmente terminado, montado y probado.

El extremo líquido está compuesto de:
- Cabezal dosificador
- Membrana recubierta de PTFE
- Válvulas de bola doble hasta 50 l/h y válvulas de bola única a partir
de 60 l/h

Otras características:
--------------------------------
- Bomba industrial resistente con protección de plástico resistente a
productos químicos
- Diseño fácil de instalar y manejar
- Membrana recubierta de PTFE de larga duración
- Capacidad óptima y graduación de frecuencia de carrera
- Variación de caudal de dosificación < ±1,5% (FS), linealidad >±4%
(FS)

Características electrónicas:
----------------------------------
Se aplica solamente a bombas con variante de control: sistema elec-
trónico de microprocesador
conectado directamente al motor:
- Frecuencia de carrera ajustable desde 1 carrera/min a la frecuen-
cia máxima de carrera
- Control de pulso con multiplicador y divisor
- Control de señal analógico 0/4-20 mA
- Control de nivel con entrada para dos señales de nivel.
- Pulso, entrada on/off análogica y remota
- Salida analógica
- Salida de relé de alarma
- Salida de carrera
- Entrada para controlador de dosificación y sensor de supervisión
de membrana

Se aplica solamente a bombas con variante de control: D3
- Ajuste automático de longitud de carrera mediante control de accio-
namiento directo o señal de entrada mA
- Para más detalles sobre especificaciones, consulte el servomotor.

Características técnicas:
----------------------------------
-Paneles control:
Tipo de conector: No plug
Tipo de variante de control: Standard
Frequency converter: Not prepared for VFD
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
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-Técnico:
Caudal nominal a 50 Hz: 4 l/h
Número de cabezales de dosificación: 1
Homologaciones: CE,EAC,CNROHSEX
Válvulas antirretorno, entrada de bomba 1: Standard
Válvulas antirretorno, salida de bomba 1: Standard
Viscosidad máx.: 400 mPas

-Materiales:
Cuerpo hidráulico: Thermoplastic
Cabezal de dosificación, bomba 1: Plastic
Altura de dosificación, bomba 1: PVC
Bola de válvula: Ceramic
Al2O3
Asiento de válvula: Rubber

-FKM
Junta de estanqueidad de válvula: FKM
Funda de estanqueidad de válvula: Rubber

-Instalación:
Presión máxima de operación 50Hz: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 0 bar
Tipo de conexión de entrada: Connection pack
Tipo de conexión de salida: Connection pack
Tamaño de la conexión de entrada: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Tamaño de la conexión de salida: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

-Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 0.09 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Frecuencia máx.: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 230/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP65
Cable incluido (Sí/No): N
Enchufe: No plug

-Otros:
Peso neto: 7 kg
Peso bruto: 9.55 kg
Volumen de transporte: 0.04 m

2,00 2.250,53 4.501,06

TOTAL APARTADO 02.03.03.................................... 33.945,50
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APARTADO 02.03.04 BOMBEO DE AGUA PRODUCTO
B-006-A ud Bomba de agua

Suministro e instalación de momba centrífuga de baja presión con-
forme a la norma EN 733 compuesta por Bomba + acoplamiento +
protector de acoplamiento + bancada + motor.

Condiciones de servicio
---------------------------
Caudal de bombeo 104,17 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 15,2 m³/h
Altura de elevación 40,8 m
Altura de elevación en punto cero 46,48 m
Rendimiento Bomba 76,81 %
NPSH requerido 3,3 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 15,06 kW
Potencia máxima absorbida/curva 16,45 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.430 1/min
Presión de salida máxima 4,549 bar.

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

1,00 14.102,27 14.102,27

TOTAL APARTADO 02.03.04.................................... 14.102,27

APARTADO 02.03.05 BOMBEO RESINAS IX
B-004-A ud Bomba IX Servicio

Suministro e instalación de nomba centrífuga de baja presión en eje-
cución monobloque, compuesta por Bomba..
Condiciones de servicio
Caudal de bombeo 70,83 m³/h
Caudal de bombeo mínimo permitido 11,01 m³/h
Altura de elevación 13,26 m
Altura de elevación en punto cero 17,52 m
Rendimiento Bomba 79,73 %
NPSH requerido 3,6 m
Potencia máxima absorbida en el punto de servicio 3,202 kW
Potencia máxima absorbida/curva 3,473 kW
Régimen de revoluciones de la bomba 2.391 1/min
Presión de salida máxima 1,715 bar.r
Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

1,00 8.910,08 8.910,08
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B-005-A ud Bomba IX regeneración

Suministro e instalación de bomba de alta presión Inline

Datos de trabajo
--------------------
Caudal bombeado requerido 8,00 m³/h
Altura de bombeo requerida 23,46 m
Medio bombeado agua - Agua limpia
Indicaciones detalladas sobre  el líquido de bombeo - No contiene
sustancias químicas o mecánicas que afecten a los materiales
Temperatura ambiente máxima 20,0 °C
Temperatura ambiente mínima 20,0 °C
Temperatura del medio a bombear 20,0 °C
Corriente volumétrica 8,01 m³/h
Altura de bombeo 23,52 m
Eficiencia 66,5 %
IEM (índice de eficiencia mínima)= 0,70
Absorción de potencia 0,77 kW
Velocidad de rotación de la bomba 2699 rpm
NPSH requerido 1,43 m
Presión permitida de trabajo 25,00 bar.r

Incluye material e instalación, totalmente terminado, montado y pro-
bado.

1,00 4.752,87 4.752,87

TOTAL APARTADO 02.03.05.................................... 13.662,95

APARTADO 02.03.06 COMPRESOR LIMPIEZA FILTRO DE ARENA
DA-75 ud Compresor limpieza filtro de arena

Suministro e instalación de compresor para la limpieza de los filtros
de arena

-Características técnicas:
---------------------------

Máx. presión de trabajo (bar) 0.49
Capacidad FAD (m3/hora) 799,15
Potencia motor (kW) 17,00
Dimensiones (L x A s H) 1500x1450x1600
Peso (kg) 1000

1,00 2.671,24 2.671,24

TOTAL APARTADO 02.03.06.................................... 2.671,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ....................538.934,76
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SUBCAPÍTULO 02.04 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
PA04001 ud Manómetro 0-10 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B

Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecu-
ción en acero inoxidable con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %).
Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfera DN100. Rango: 0 - 10
bar. Incluye separador universal 0-25bar, conexión a proceso infe-
rior rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para proteger de fluido co-
rrosivo. Totalmente instalado y probado.

14,00 138,93 1.945,02

PA04002 ud Manómetro 0-100 bar, Conexión a proceso inferior G 1/2 B

Suministro e instalación de manómetro, con muelle tubular ejecu-
ción en acero inoxidable con líquido de relleno (Glicerina 99,7 %).
Conexión a proceso inferior G 1/2 B, esfera DN100. Rango: 0 - 100
bar. Incluye separador universal 0-100bar, conexión a proceso infe-
rior rosca G 1/2", AISI316L y junta PTFE para proteger de fluido co-
rrosivo. Totalmente instalado y probado.

5,00 152,51 762,55

PA04003 ud Interruptor de presión con indicación 0-10 bar

Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecu-
ción en acero inoxidable AISI316L con líquido de relleno (Glicerina
99,7 %) con dos contactos electricos NC con contactos eléctricos,
conexión a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana separado-
ra, Rango 0 - 10 bar. Incluye conexión del interruptor con cuadro de
control E/S distribuidas. Totalmente terminado y probado.

1,00 280,88 280,88

PA04004 ud Interruptor de presión con indicación 0-100 bar

Suministro e instalación de manómetro de doble consigna ejecu-
ción en acero inoxidable AISI316L con líquido de relleno (Glicerina
99,7 %) con dos contactos electricos NC con contactos eléctricos,
conexión a proceso rosca G 1/2 B dorsal con membrana separado-
ra, Rango 0 - 100 bar. Incluye conexión del interruptor con cuadro
de control E/S distribuidas. Totalmente terminado y probado.

1,00 291,74 291,74

PA04006 ud Transmisor de presión con indicación local, 0-10 bar

Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con ma-
nejo local mediante botones y LCD incluidos. Rango 0-10 bar. Cone-
xión a proceso inferior G 1/2 B con membrana separadora. Incluye
conexión del sensor con cuadro de control  E/S distribuidas. Total-
mente instalado y probado.

4,00 606,25 2.425,00

PA04007 ud Transmisor de presión con indicación local, 0-100 bar

Suministro e instalación de transmisor para presión relativa, con ma-
nejo local mediante botones y LCD incluidos. Rango 0-100 bar. Co-
nexión a proceso inferior G 1/2 B con membrana separadora. Inclu-
ye conexión del sensor con cuadro de control  E/S distribuidas. Total-
mente instalado y probado

3,00 608,39 1.825,17

PA04008 ud Sistema para medida de conductividad agua entrada OI y
permeado Mod C

Suministro e instalación de analizador de conductividad, multipara-
métrico y multicanal aplicable para alta y baja conductividad, para
instalar en pared, con sensores precalibrados y enchufables, panta-
lla gráfica y dos señales de salida 4-20 mA. Incluye célula inductiva
para alta conductividad, con conexión a proceso a roscada  y mate-
rial del cuerpo y célula para baja conductividad con conexión a pro-
ceso roscada y material del cuerpo. También incluye tarjeta adicio-
nal de salidas analógicas para la temperatura. Incluye conexión del
sensor con el transmisor de caudal con cable integrado en el sen-
sor, y acometida eléctrica y conexión de señales analógicas y digita-
les con cuadro de control  E/S distribuidas. Totalmente instalado y
probado.

1,00 4.616,52 4.616,52
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PA04009A ud Caudalímetro electromagnético DN-150, PN-16

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-150, ver-
sión separada con montaje en panel, en ejecución con bridas
PN-16, material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A
105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Ma-
terial electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta
a tierra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o
pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de
salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carca-
sa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambien-
tal IP67. Incluye conexión del sensor con el transmisor de caudal ins-
talado en Cuadro de control de E/S distribuidas. Totalmente instala-
do y probado.

2,00 2.542,53 5.085,06

PA04009B ud Caudalímetro electromagnético DN-125, PN-16

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-125, ver-
sión separada con montaje en panel, en ejecución con bridas
PN-16, material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A
105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Ma-
terial electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta
a tierra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o
pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de
salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carca-
sa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambien-
tal IP67. Incluye conexión del sensor con el transmisor de caudal ins-
talado en Cuadro de control de E/S distribuidas. Totalmente instala-
do y probado.

2,00 2.507,77 5.015,54

PA04010A ud Caudalímetro electromagnético DN-5", ANSI 600 LBS

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN-5", ver-
sión separada con montaje en panel, en ejecución con bridas ANSI
600 LBS, material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A
105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Ma-
terial electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta
a tierra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o
pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal
de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la
carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección
ambiental IP67. Incluye conexión del sensor con el transmisor de
caudal instalado en Cuadro de control de E/S distribuidas. Totalmen-
te instalado y probado.

1,00 6.233,79 6.233,79

PA04011 ud Instrumentación captación

Instrumentación de cántara de captación formado por transmisores
de nivel y presostatos, Incluido el cableado y todos los accesorios
necesarios para el montaje de los mismos, incluye el cableado, pro-
gramación y calibración de los equipos compuesto por:
- 1 Uds Transmisor de Nivel
- 1 Uds Presostato
- 1 Usd Sonda Conductividad
- Cableado y montaje de los equipos

1,00 2.960,46 2.960,46

PA040PLC ud Programación de los PLC del sistema de control EDAM

Programación de los PLC del sistema de control del nuevo módulo
C y desarrollo del sistema de supervisión SCADA incluyendo las
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

1,00 20.139,10 20.139,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 .................... 51.580,83
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SUBCAPÍTULO 02.05 POSTRATAMIENTO
PA05001 ud Columna de remineralización de flujo ascendente

Suministro e instalación de columna de remineralización de colum-
na de remineralización de carbonato cálcico de lecho ascendente y
altura constante, material de construcción P.R.F.V, lacado exterior-
mente resistente a UV, diámetro 1.625 mm, altura 5.205 mm. Valo-
res nominales de operación de diseño: caudal 2.500 m3/d, veloci-
dad ascensional 16,7 m/h, tiempo de contacto 12,2 minutos. Peso
del lecho de calcita en operación, 17.250 kg, capacidad del silo,
2.180 kg. Con diseño sísmico, incluso anclajes para ello sobre ban-
cada ejecutada, incluye parte proporcional de piezas especiales pa-
ra ello y grava de sílice (6-10 mm) para cubrir suelo filtrante. Dicha
columna dispondrá de soportes de acero galvanizado agarrados a
la virola del depósito donde posteriormente se atornillará escalera.
Se incluye escalera de gato de acero galvanizado de 6,5 m y baran-
dilla perimetral de 1 m. Totalmente terminado, montado y probado.

3,00 24.723,79 74.171,37

PA05002 t Calcita de tamaño de partícula de 2 mm y pureza del 99%

Suministro e instalación en columna de remineralización de calcita
de tamaño de partícula de 2 mm y pureza del 99%.

35,79 172,40 6.170,20

PA05004A ud Colector alimentación a columnas remineralización

Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta
densidad (PE-100) PN-10, en diversos diámetros, para reparto exte-
rior de la EDAM del agua osmotizada a las 5 columnas de reminera-
lización. Incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, an-
clajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elementos
existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño
material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado,
montado y probado.

1,00 17.544,64 17.544,64

PA05004B ud Interconexión mod. A y B a colector para remineralización

Integración del bastidor del módulo A y del módulo B al colector pa-
ra proceso de remineralización del agua producto. Material PE-100
PN10 con tuberias y accesorios de interconexión. Incluye material e
instalación, totalmente terminado, montado y probado.

1,00 3.696,32 3.696,32

PA05004C ud Conducción by-pass disolvedor y purga agua osmotizada

Suministro e instalación de tubería de material PE-100 PN-16, en di-
versos diámetros, para by-pass del disolvedor postratamiento del
agua osmotizada al deposito de impulsión, así como purga del
agua osmotizada. Incluyendo parte proporcional de accesorios, so-
portes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de ele-
mentos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de pe-
queño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente termina-
do, montado y probado.

1,00 4.476,08 4.476,08

PA05005 ud Colector de salida drenaje lavado columna de calcita

Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta
densidad (PE-100) PN-10, en diversos diámetros, entre la unión del
colector de salida de la columna de remineralización y el colector có-
mun de drenaje de la columna de calcita, así como colector para re-
cogida de agua de lavado de todas las columnas de calcita hasta ar-
queta de vertido. Incluyendo parte proporcional de accesorios, sopor-
tes, anclajes, piezas especiales y válvulas, y desmontaje de elemen-
tos existentes necesarios, instalación aérea, incluso p.p. de peque-
ño material y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado,
montado y probado.

1,00 4.219,27 4.219,27
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PA05006 ud Colector agua remineralizada a depósito impulsión

Suministro e instalación de tubería de material Polietileno de alta
densidad (PE-100) PN-10, en diversos diámetros, entre la brida de
salida de las 5 columnas de remineralización y la unión con el colec-
tor existente de PVC a depósito de impulsión de la EDAM. Incluyen-
do parte proporcional de accesorios, soportes, anclajes, piezas es-
peciales y válvulas, instalación aérea, incluso p.p. de pequeño mate-
rial y tornillería de uniones tipo brida, totalmente terminado, monta-
do y probado.

1,00 6.452,25 6.452,25

DPIX ud Depósito para resinas de intercambio iónico

Depósito para resinas de intercambio iónico material acero inoxida-
ble, con tapa y boca de hombre, según hoja de dimensionamiento.
Totalmente instalado, incluso pequeños materiales, y probado.

2,00 11.120,32 22.240,64

RESIX ud Resina de intercambio iónico para la eliminiación de boro
por columna

Suministro e instalación en en depósito para resinas de intercambio
iónico para la eliminación de boro por columna.

2,00 105.345,79 210.691,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ....................349.662,35
SUBCAPÍTULO 02.06 VARIOS

PA06004 mesUnidad de asistencia durante puesta en marcha nuevas
instalaciones

Unidad de asistencia técnica para la puesta en marcha de las nue-
vas instalaciones del módulo B de la EDAM compuesta por un cos-
te fijo mensual de un técnico de operación a tiempo parcial de
80h/mes y un operario de mantenimiento a tiempo parcial de
80h/mes, así como reporte de datos obtenidos para el correspon-
diente acta de puesta en marcha del módulo B de la EDAM.

1,00 4.485,00 4.485,00

PA06005 mesUnidad de asistencia en explotación

Unidad de asistencia técnica para la explotación de la EDAM com-
puesta por un coste fijo mensual de un técnico de operación a tiem-
po parcial de 40h/mes y un operario de mantenimiento a tiempo par-
cial de 80h/mes, y un coste variable correspondiente a la reposi-
ción de consumibles: reactivos químicos, filtros de cartuchos y mem-
branas, pero sin incluir energía.

1,00 5.175,00 5.175,00

PA06006 ud Cartel de obra

Cartel de obra realizado en aluminio y plástico, y compuesto de pos-
tes en dobles T, según directrices del promotor, aproximadamente
de 2,00x1,60m. Incluso base de hormigón en masa de
1,00x0,75x0,75 m., totalmente colocado, mantenido durante toda la
obra, recolocado en caso necesario y posterior retirada a instancias
de la Dirección Facultativa.

1,00 894,20 894,20

PA06007 PAJReposición de servicios afectados e imprevistos
ejecución conducciones

Partida alzada a justificar en concepto de los gastos de reposición
de servicios existentes eléctricos, telefónicos, abastecimiento, sane-
amiento, reutilización, etc., e imprevistos, tomando como base los
precios unitarios del presente Proyecto, en la ejecución de las con-
ducciones

1,00 2.731,07 2.731,07

PA06008 ud Transporte de caseta prefabricada a instalaciones

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta las instalaciones
una distancia máxima de 100 km.

3,00 313,06 939,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 .................... 14.224,45
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SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
APARTADO 02.07.01 Cuadro distribución

CUAG303 ud CUADRO GENERAL

Suministro e instalación de CUADRO GENERAL de mando y protec-
ción

1,00 5.106,93 5.106,93

CUAD338 ud Cuadro Depósito agua producto

Cuadro de mando y protección
1,00 2.068,23 2.068,23

CUAE339 ud Cuadro Edificio Proceso

Cuadro de mando y protección
1,00 6.762,15 6.762,15

CAJM38 ud Caja moldeada

Caja moldeada
1,00 13.787,42 13.787,42

CAJM343 ud Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA

Caja moldeada 4P 400 V 250 A 1.000 mA 50 KA
1,00 3.482,82 3.482,82

CAJM332 ud Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA

Caja moldeada 4P 400 V 250 A 300 mA 50 KA
1,00 3.482,82 3.482,82

CAJM327 ud Caja moldeada dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA

Caja moldeada 4Px160 25/25kA dif 4P 400 V 160 A 30 mA 25 KA
1,00 4.549,32 4.549,32

DIF317 ud Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA
Clase AC

Diferencial 40A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 40 A 30 mA Clase AC
2,00 596,06 1.192,12

DIF279 ud Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA
Clase AC

Diferencial 25A/2P/500mA/clase AC 2P 230 V 25 A 500 mA Clase
AC

1,00 497,85 497,85

DIF331 ud Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA
Clase AC

Diferencial 63A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 63 A 30 mA Clase AC
1,00 1.285,49 1.285,49

DIF319 ud Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA
Clase AC

Diferencial 63A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 63 A 30 mA Clase AC
2,00 1.285,49 2.570,98

DIF282 ud Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA
Clase AC

Diferencial 25A/2P/300mA/clase AC 2P 230 V 25 A 300 mA Clase
AC

1,00 325,63 325,63

DIF137 ud Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA
Clase AC

Diferencial 25A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 25 A 30 mA Clase AC
12,00 326,38 3.916,56

DIF341 ud Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC

Diferencial Diferencial 4P 400 V 250 A 500 mA Clase AC
1,00 1.662,64 1.662,64

DIF321 ud Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA
Clase AC

Diferencial 80A/2P/30mA/clase AC 2P 230 V 80 A 30 mA Clase AC
1,00 531,55 531,55
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DIF343 ud Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA
Clase AC

Diferencial 25A/4P/30mA/clase AC 4P 400 V 25 A 30 mA Clase AC
1,00 573,59 573,59

MAGN312 ud Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 4P 400 V 63 A  25 KA Curva C
1,00 695,35 695,35

MAGN34 ud Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA
Curva B

Magnetotérmico 50A/2P/22KA/B 2P 230 V 50 A  22 KA Curva B
2,00 307,51 615,02

MAGN313 ud Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA
Curva C

Magnetotérmico 50A/2P/15KA/C 2P 230 V 50 A  15 KA Curva C
1,00 278,52 278,52

MAGN319 ud Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA
Curva C

Magnetotérmico 10A/2P/15KA/C 2P 230 V 10 A  15 KA Curva C
4,00 143,68 574,72

MAGN315 ud Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA
Curva C

Magnetotérmico 16A/2P/15KA/C 2P 230 V 16 A  15 KA Curva C
1,00 146,45 146,45

MAGN317 ud Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA
Curva C

Magnetotérmico 80A/2P/15KA/C 2P 230 V 80 A  15 KA Curva C
1,00 365,79 365,79

MAG348 ud Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 4 A  50 KA Curva C
5,00 44,88 224,40

MAGN349 ud Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 16 A  25 KA Curva C
1,00 325,75 325,75

MAGN350 ud Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 80 A  25 KA Curva C
1,00 545,77 545,77

MAGN359 ud Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 4P 400 V 10 A  25 KA Curva C
1,00 518,42 518,42

MAG342 ud Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 6,3 A  50 KA Curva C
1,00 277,22 277,22

MAGN343 ud Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C

Magnetotérmico 2P 230 V 25 A  25 KA Curva C
1,00 353,49 353,49

ZOCALO ud Zócalo

Zócalo
3,00 1.078,80 3.236,40

TOTAL APARTADO 02.07.01.................................... 59.953,40
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APARTADO 02.07.02 Circuito
CAUNI124 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X6 mm²Cu
881,34 1,68 1.480,65

CAUNI306 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X70 mm²Cu
104,00 11,54 1.200,16

CAUNI122 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X2.5 mm²Cu
1.940,00 1,19 2.308,60

CAUNI309 m Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu

Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X120 mm²Cu
20,25 18,68 378,27

CAUNI340 m Cable unipolar Estándar RZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu

Cable unipolar EstándarRZ1-K(AS) 0.6/1kV 1X240 mm²Cu
60,76 36,26 2.203,16

CAUNI307 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X35 mm²Cu
26,00 6,55 170,30

CAUNI107 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X16 mm²Cu
103,00 3,31 340,93

CAUNI310 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X25 mm²Cu
50,00 1,68 84,00

CAUNI346 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X95 mm²Cu
263,37 29,76 7.837,89

CAUNI123 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X4 mm²Cu
15,00 5,32 79,80

CAUNI121 m Cable unipolar Estándar H07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu

Cable unipolar EstándarH07V-K 450/750V 1X1.5 mm²Cu
30,90 4,97 153,57

TOTAL APARTADO 02.07.02.................................... 16.237,33

APARTADO 02.07.03 Canalización
TUBF111 m Tubo flexible ø 63

Tubo flexible ø 63
26,00 11,95 310,70

TUBF113 m Tubo flexible ø 32

Tubo flexible ø 32
684,26 3,08 2.107,52

CC052 m Canalización cerrada 40X110 mm

Canalización cerrada 40X110 mm
29,52 88,31 2.606,91

BC114 m Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300

Bandeja continua libre de halógenos Blanco-60x300
5,06 307,55 1.556,20

CC0114 m Canalización cerrada

Canalización cerrada
285,00 128,92 36.742,20

TOTAL APARTADO 02.07.03.................................... 43.323,53
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APARTADO 02.07.04 Variadores de frecuencia
134F0372 ud Variadores de frecuencia

Variadores de frecuencia
2,00 18.564,34 37.128,68

132F30 ud Variador de frecuencia

Variador de frecuencia
3,00 1.293,10 3.879,30

133B0200 ud Variador de frecuencia Bomba IX servicio

Variador de frecuencia Bomba IX servicio
1,00 1.293,10 1.293,10

133B0201 ud Variador de frecuencia Bomba IX regeneración

Variador de frecuencia Bomba IX regeneración
1,00 1.293,10 1.293,10

134B0202 ud Variador de fracuencia bomba Agua producto

Variador de fracuencia bomba Agua producto
1,00 1.293,10 1.293,10

132B01 ud Panel de control

Panel de control
6,00 313,66 1.881,96

TOTAL APARTADO 02.07.04.................................... 46.769,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 ....................166.283,50
TOTAL CAPÍTULO 02..................................2.305.772,40
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CAPÍTULO 03 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

268,13 20,13 5.397,46

CA0FT109 t Retirada de escollera en zonas costeras.

Retirada de escollera en zona costera por medio de maquinaria de
mov. de tierras, bloques de piedra entre 1,5 y 3,0 t de peso, con aco-
pio de las mismas en la zona, a una distancia máxima de 20 metros
de la demolición.

203,84 4,96 1.011,05

CA0FT197 t Recolocación de escollera en zonas costeras.

Recolocación de escollera por medios mecánicos, con retirada de
la piedra del acopio, transporte y colocación en la zona de escolle-
ra, adaptacion de la misma con continuidad de la existe.Totalmente
terminada.

58,24 11,84 689,56

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

18,03 7,12 128,37

CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero,
incluso premarcaje.

209,82 1,16 243,39

CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico
(5cm)

Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado as-
fáltico en calzada hasta 5 cm. de espesor y carga de escombros so-
bre camión y transporte a lugar de acopio, para su posterior trans-
porte a vertedero autorizado.
No incluye la tasa de vertido.

209,82 9,03 1.894,67

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

828,96 13,44 11.141,22

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce-
dente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.

743,31 20,41 15.170,96

CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.

Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zan-
ja.

44,96 50,12 2.253,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 .................... 37.930,08
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SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA CIVIL
APARTADO 03.02.01 ESTRUCTURAS

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

4,41 150,57 664,01

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

42,23 215,67 9.107,74

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

2.710,75 2,83 7.671,42

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

368,39 2,65 976,23

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

20,80 21,94 456,35

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

66,96 31,27 2.093,84

I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

32,24 34,29 1.105,51

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm.
Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-
ropea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

67,69 137,81 9.328,36
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I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

16,74 36,47 610,51

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a
partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

28,00 31,55 883,40

TOTAL APARTADO 03.02.01.................................... 32.897,37

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA
D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

94,40 45,31 4.277,26

D07AA40 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espe-
sor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metáli-
cas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.

25,55 27,65 706,46

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

253,10 30,46 7.709,43

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladri-
llo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

287,10 7,65 2.196,32

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
22,40 46,08 1.032,19

CA0FT145 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm²

Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia carac-
terística, con tamaño máximo de árido de 40 o 20 mm, en cimenta-
ciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra 20 km. Elabo-
rado en planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

56,00 281,22 15.748,32
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CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de
1.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón
HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espe-
sor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada
con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe in-
terior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Termina-
da.

1,00 2.207,41 2.207,41

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y
válvula de corte de 2.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecu-
tada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de
10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, inclu-
so losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160
para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno peri-
metral.Terminada.

1,00 2.958,27 2.958,27

TOTAL APARTADO 03.02.02.................................... 36.835,66

APARTADO 03.02.03 CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN Y TELECONTROL
CE02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado,

instalado.

Canalización enterrada de tubo flexible, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nomi-
nal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bri-
das, alambre guía y cinta señalizadora, totalmente instalado (Fuerte-
ventura)

281,00 15,49 4.352,69

CE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado (Fuerteventu-
ra).

281,00 3,92 1.101,52

CH0FT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta
(isla Fuerteventura), a una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

39,62 167,11 6.620,90

CE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

4,00 415,12 1.660,48

TOTAL APARTADO 03.02.03.................................... 13.735,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 .................... 83.468,62
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SUBCAPÍTULO 03.03 EQUIPOS Y VALVULERÍA
A090491 m Tubería PRFV, ø 250 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
5.000 N/m², de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servi-
cio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente.

15,90 76,06 1.209,35

CA18013 ud Codo PRFV, 45º< a<= 90º, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Codo de PRFV 45º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 558,23 1.116,46

CA18060 ud Reducción PRFV bridas ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Reducción PRFV bridas de 250 a 200 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra.

2,00 1.266,75 2.533,50

A1800425 ud Codo PRFV, 10º< a<= 45º, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Codo de PRFV 10º< a<= 45º, de 250 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 487,85 975,70

CA10022 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable DUPLEX, disco  de acero
inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimien-
to de pintura epoxi con espesor mínimo de 200 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 870,83 1.741,66

CA11022 ud Manguito antivibratorio ø 200 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 200 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado, con cuerpo de EPDM, y acople me-
diante bridas de acero al carbono. Instalado.

2,00 490,04 980,08
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BCAP_FT ud Suministro, desmontaje, instalación y conexión de bomba
y motor

Suministro e instalación de Bomba centrífuga, con motor 132kW
IP55 400V 50 Hz. Intensidad nominal 235A. Motor con aislamiento ti-
po F y clase de temperatura tipo B.
Características de la bomba:
Cuerpo de la bomba: A995 GR 5A.
Taoa de bomba: A995 GR 5A.
Impulsor: A995 GR 5A.
Eje de bomba: 1.4501/UNS S32760
Anillos de desgaste: A995 GR 5A.
Soporte: Acero carbono
Rodete cerrado.

Sellado del eje mediante cierre mecánico DIN tipo 1, material
Q1Q1VGG
Peso aproximado: 1230Kg

Incluye:

Certificado de funcionamiento ISO 9906
Certificado de prueba hisdrostática
Certificaco de materiales
Certificado de equilibrado del impulsor.
Portes a Fuerteventura.

Punto de funcionamiento principal Q=437,5 m3/h; H= 60 m.c.a;
Otros puntos de funcionamiento a satisfacer según el pliego de pres-
cripciones técnicas
Rendimiento mínimo 75% para el punto de funcionamiento principal
NPSH menor o igual a 5 para el punto principal.

2,00 59.960,82 119.921,64

VANTR15 ud Válvula de retención de clapeta partida DN150 y PN16.

Válvula de retención de clapeta partida DN150 y presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y clapeta en AISI 316 (CF8M) acero inoxida-
ble, instalada

2,00 1.223,59 2.447,18

CA010011 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 150 mm, 1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable DUPLEX, disco  de acero
inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimien-
to de pintura epoxi con espesor mínimo de 200 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 669,20 1.338,40

CA0FT431 ud Colector de impulsión PRFV 300,instalado.

Colector de impulsión fabricado en tubería de poliéster reforzado
con fibra de vidrio con rigidez de 5.000 N/m², de 300 mm de diáme-
tro y 1,6 MPa de presión de servicio, con terminacion en bridas de
PRFV, PN16, dos entronques en tuberia PRFV de 150mm  embrida-
das. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
pruebas.

1,00 1.996,74 1.996,74

CA0FT309 ud Codo bridas PRFV, a= 90º, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalado

Codo de PRFV y 90º embridado, de 300 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, colocado y montado en obra.

1,00 756,53 756,53

CA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ADS,, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, preparado para trabajar con
agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero
inox., instalado.

1,00 5.967,86 5.967,86
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CA11030 ud Válvula mariposa,DUPLEX, ø 300 mm, 1,6 MPa
bridas,motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm motorizada, presión de
trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable DU-
PLEX, disco  de acero inoxidable DUPLEX, sobre junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 200 micras,  con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

1,00 2.705,42 2.705,42

TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100
mm PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de
diametro DN100, PN 25, incluso tuberia de alivio en 4", totalmente
instalada y montada en arqueta.

1,00 5.999,66 5.999,66

CA08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

281,00 98,05 27.552,05

SONDA01 ud Sonda de nivel

Sonda de nivel de inmersión anticorrosiva sensor capacitivo y cuer-
po PVDF, para aplicaciones con alta inmunidad a interferencias elec-
troestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de cable apantallado auto-
portante, precisión 0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  sa-
lida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado ATEX, con 34
mm de diámetro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67
con latiguillo con conector M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable
y para ventilación, integrando bornas de conexión, elementos de pro-
tección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

1,00 904,00 904,00

PRES01 ud Sonda transductor de presión para golpe de ariete

Sonda transductor de presión, rango 0.16 bar, con amortiguador hi-
dráulico para golpe de ariete, 1 salida analógica a dos hilos 4..20
mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, cuerpo
acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con conector
M12 IP68 de 5m de longitud,

1,00 225,60 225,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ....................178.371,83

Página 52



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.04 PAVIMENTACIÓN
TRG1011 m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de

emulsión, incluso arena.

Riego de imprimación, incluso arena, terminado.
248,64 1,74 432,63

TRG01 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

248,64 1,35 335,66

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

60,92 148,48 9.045,40

D11BA10 m² Pavim baldosa de hormigón 33X33 cm

Pavimento de baldosas de hormigón de 33X33 cm, recibido con mor-
tero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

25,90 90,38 2.340,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 .................... 12.154,53
SUBCAPÍTULO 03.05 VARIOS

E15CPL20 ud Puerta de chapa lisa 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

3,00 465,46 1.396,38

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8
mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espe-
sor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

0,96 262,84 252,33

TRGEPR m Escalera vertical de acceso a interior de deposito PRFV

Escalera vertical de PRFV. Según la NORMA UNEEN ISO 14122.
UNE 131-2. Salida frontal de 1,10 metros. Se inlcuye, arco para pro-
tección dorsal: 400mm.Distancia entre peldaños: 300mm, escua-
dras de fijacion, incluso recibido de albañilería.Colocada

4,00 404,79 1.619,16
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D23NA20 ud Pta garaje seccional 3000x2000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y
615 por 42 mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapues-
tas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas Stucco, lado exte-
rior sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliureta-
no libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en to-
do el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de mue-
lles de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de
los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colo-
res estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. So-
portes no escalables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas
doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas: 3000 x
2000 mm. S2. Completamente instalada.

1,00 1.881,16 1.881,16

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero
galvanizado

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvani-
zado, colocado en obra.

1,60 183,62 293,79

CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm fijacion mediante tornillos WL y taco, colocada en
posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja-
dos para anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

3,00 43,92 131,76

CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

3,20 192,35 615,52

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm,
de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación verti-
cal, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, co-
locado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

2,00 64,22 128,44

TRG02 ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forja-
dos o losas de pavimento de 150-350 mm de diametro.Terminado

6,00 629,64 3.777,84

I03026 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de 5-11 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo de zanja con electrobomba de 5 a 11 CV y grupo
de potencia comprendida 10- 30 CV, incluso electrobomba, grupo
electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia
máxima de 100 m.

110,00 16,80 1.848,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 .................... 11.944,38
TOTAL CAPÍTULO 03..................................323.869,44
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CAPÍTULO 04 AGUA PRODUCTO: DEPÓSITOS, ESTACIÓN DE
BOMBEO E IMPULSIÓN
SUBCAPÍTULO 04.01 DEPÓSITO AGUA PRODUCTO, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y REMINERALIZACIÓN
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no
adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, aco-
pio del material, carga sobre camión de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones

125,63 6,65 835,44

CM0FT3FT m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada.

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la
perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los
mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

2.454,58 11,93 29.283,14

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado
de la excavación

445,73 28,87 12.868,23

TOTAL APARTADO 04.01.01.................................... 42.986,81

APARTADO 04.01.02 DEPOSITO, ESTACIÓN DE BOMBEO Y
REMINERALIZACIÓN

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

43,43 150,57 6.539,26

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

3.041,00 2,83 8.606,03

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

24.156,00 2,65 64.013,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

30,30 21,94 664,78

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

351,00 31,27 10.975,77
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I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

39,00 34,29 1.337,31

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a
partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

36,00 31,55 1.135,80

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

276,39 215,67 59.609,03

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

187,50 8,20 1.537,50

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

36,00 36,47 1.312,92

A01011F m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

15,30 34,53 528,31

I11017__FT m Dren-colector con tubería de PVC ø 200

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 200 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m²,
hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo.

38,00 18,08 687,04

WS19.2X m Instalación junta tipo C muro - zapata

Instalación manual de Junta PVC 19 mm. en junta de dilatación de
losa y muro.

20,00 40,38 807,60

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

80,50 30,46 2.452,03
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CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm.
Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-
ropea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

343,31 137,81 47.311,55

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

80,50 45,31 3.647,46

TOTAL APARTADO 04.01.02.................................... 211.165,79

APARTADO 04.01.03 ACCESOS
I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

42,00 0,10 4,20

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30
km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

42,00 0,96 40,32

CI0FT6003 m³ Construcción explanación mejorada con árido
seleccionado y cemento, 95% PM.

Construcción explanación mejorada con árido seleccionado y ce-
mento, 95% PM.

8,40 14,07 118,19

TOTAL APARTADO 04.01.03.................................... 162,71
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APARTADO 04.01.04 VARIOS
D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm,
de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación verti-
cal, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, co-
locado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

6,00 64,22 385,32

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8
mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espe-
sor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

0,64 262,84 168,22

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y
615 por 42 mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapues-
tas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin
nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre
de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el con-
torno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de tor-
sión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles
y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar
del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no esca-
lables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera
permiten la rotación de los paneles. Medidas: 3000 x 3000 mm. Com-
pletamente instalada.

1,00 3.122,89 3.122,89

A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

60,00 35,84 2.150,40

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde
hormigonera.

49,92 172,77 8.624,68

TOTAL APARTADO 04.01.04.................................... 14.451,51
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APARTADO 04.01.05 IMPERMEABILIZACION
IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con

fibras de poliéster

Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC
de 1,5 mm, armada con fibras de poliéster, incluso capa base de ge-
otextil de alto gramaje.

477,51 35,30 16.856,10

I05007_FTV m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m²,
colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye
solapes. Colocado. Fuerteventura.

477,51 3,98 1.900,49

TOTAL APARTADO 04.01.05.................................... 18.756,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ....................287.523,41
SUBCAPÍTULO 04.02 EQUIPOS
APARTADO 04.02.01 EQUIPOS DE IMPULSION

BOMB1 ud Bomba centrífuga horizontal 160 kW 400V

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, inclu-
ye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten
a los requisitos de la norma EN 681-1. A pie de obra.

2,00 67.670,34 135.340,68

VALMOT ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad Bridas
DN 200 PN 40

Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión
de trabajo 4,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de
estanqueidad. Colocada.

2,00 3.569,65 7.139,30

TRGCE06 ud Cuadro electrico de mando y control

Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para co-
nexion de dos bombas centrifugas: sistema de arranque mediante
variador de frecuencia (1+1). Armario con proteccion IP65, equipa-
do con interruptor magnetotermico general, diferencial y guardamo-
tor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24
Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento
manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas.Colocado
y funcionando.

1,00 57.851,35 57.851,35

TRG03 ud Colector de impulsion DN 200 mm de agua producto INOX
316L

Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro
200mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos pa-
ra union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y proba-
do.

1,00 9.268,21 9.268,21
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TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100
mm PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de
diametro DN100, PN 25, incluso tuberia de alivio en 4", totalmente
instalada y montada en arqueta.

1,00 5.999,66 5.999,66

VFBOMB1 ud Variador de frecuencia

Variador de frecuencia, potencia de salida 200 kW/ 300 HP, trifási-
co, 380-480 V CA, protección IP-20, RFI clase A2 (C3).

2,00 8.861,60 17.723,20

CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de
1.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón
HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espe-
sor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada
con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe in-
terior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Termina-
da.

1,00 2.207,41 2.207,41

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y
válvula de corte de 2.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecu-
tada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de
10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, inclu-
so losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160
para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno peri-
metral.Terminada.

1,00 2.958,27 2.958,27

A100472 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm PN40, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 4,0 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.120,57 2.241,14

M20001 ud Contador Electromagnético DN200. PN40.

Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250 PN
40 de acuerdo a las siguiente características. Tubo de medid: Mate-
rial: Acero inoxidable 1.4571 Revestimiento: Goma dura Carcasa:
Acero al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de Protección:
IP67 Conexiones: Bridas acero al carbono según EN 1092-1 Electro-
dos: Estándar Hastelloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango de
caudal: 0,03 – 12m/s Precisión ±0,2% para velocidad mínima 0,5
m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier posición. Incluido
electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre
el detector. Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Ca-
ja: Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA, 30V pasi-
va, 100mA (colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 boto-
nes
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación:
85 – 265 V

1,00 6.947,12 6.947,12

M20002 ud Caudalímetro electromagnético DN 200. PN16

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, preparado para trabajar con
agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero
inox., instalado.

2,00 5.263,32 10.526,64

TOTAL APARTADO 04.02.01.................................... 258.202,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ....................258.202,98
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SUBCAPÍTULO 04.03 IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO
APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA

CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero,
incluso premarcaje.

62,00 1,16 71,92

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

18.057,33 13,44 242.690,52

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda,
con medios mecánicos

Excavación en zanja  terreno roca blanda (con una tensión admisi-
ble del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales, has-
ta 4 m de profundidad, incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil.

2.006,37 26,77 53.710,52

CAHO103 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado con arido ofítico en
Fuerteventura, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado,
en anclajes de tubería en zanja.

316,22 258,51 81.746,03

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce-
dente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.

16.719,24 20,41 341.239,69

B08015_F ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,
de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y
acabados.

67,00 522,69 35.020,23

B08017_F ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 120 cm, h=0,8
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón en masa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta
de goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, inclu-
so p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-
terior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos pre-
fabricadas.

67,00 155,98 10.450,66

B08025_F ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 120/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p.
de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y
tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

67,00 194,38 13.023,46

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones
4.593,42 60,62 278.453,12

TOTAL APARTADO 04.03.01.................................... 1.056.406,15
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APARTADO 04.03.02 TUBERIAS, VALVULERIAS Y ACCESORIOS
VALMOT ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad Bridas

DN 200 PN 40

Válvula de mariposa de diámetro de 200 mm motorizada, presión
de trabajo 4,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de
estanqueidad. Colocada.

2,00 3.569,65 7.139,30

CA06071F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta dificultad, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

1.500,00 43,40 65.100,00

CA06070F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Fuerteventura, montaje alta dificultad, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

4.720,00 36,21 170.911,20

CA06045F m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Fuerteventura, montaje alta dificultad, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

2.642,00 29,34 77.516,28

A042FVT m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminosos, incluyendo materiales a pie de
obra en Fuerteventura, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto

6.000,00 92,94 557.640,00
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CA20025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

60,00 191,55 11.493,00

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

27,00 164,60 4.444,20

CA10024 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

26,00 676,44 17.587,44

J54.3145 ud Arqueta para válvulas hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interio-
res 1,30 x 1 x 1.15 m, incluso losa y tapa Triangular de fundición
dúctil D400 ,UNE-EN 124.

26,00 1.295,65 33.686,90

D25ABJ20 ud Arqueta conexiones by pass 200

Arqueta de by pass 200, conexiones exteriores de tuberías de distri-
bución- aducción, ejecutada en hormigón armado, incluso tapa me-
tálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecutadas en acero gal-
vanizado.Totalmente terminada.

1,00 6.285,15 6.285,15

A11009F ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

7,00 658,91 4.612,37
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TRGPVC23 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 200/80 mm, PN 25,
instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN
12842, para PVCO, EEB, DN 200 mm, con salida recta en brida
DN 80 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundi-
cion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma
EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y re-
quisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y
saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior co-
mo exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en ca-
liente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recu-
brimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

19,00 281,63 5.350,97

CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 2,5 MPa, colocada.

26,00 620,94 16.144,44

TRGPVC21 ud Te de fundición para PVCO EEB ø 200/80 mm, PN16,
instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN
12842, para PVCO, EEB, DN 200 mm, con salida recta en brida
DN 80 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundi-
cion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma
EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y re-
quisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y
saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior co-
mo exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en ca-
liente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recu-
brimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

7,00 302,88 2.120,16

TRGPVC22 ud Te de fundición dúctil EEB  ø 200/80 mm, PN 25, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN
12842, para FD, EEB, DN 200 mm, con salida recta en brida  DN
80 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion
ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN
1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisi-
tos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y sane-
amiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como ex-
teriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y
con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimien-
tos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

15,00 278,75 4.181,25

YP15049F ud Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)

Válvula compuerta ø 80 mm 2,5 MPa (p.o.)
8,00 900,49 7.203,92

P15051_ ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

1,00 162,70 162,70

TOTAL APARTADO 04.03.02.................................... 991.579,28
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APARTADO 04.03.03 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

(5cm)

Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado as-
fáltico en calzada hasta 5 cm. de espesor y carga de escombros so-
bre camión y transporte a lugar de acopio, para su posterior trans-
porte a vertedero autorizado.
No incluye la tasa de vertido.

63,55 9,03 573,86

CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e= 5 cm)

Fresado de 5 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo car-
ga, transporte y limpieza del material resultante a lugar de acopio
temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operaciones
complementarias.

122,45 8,77 1.073,89

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales,
con retirada de escombros a vertedero.

63,55 6,96 442,31

TRG01 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

269,10 1,35 363,29

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compac-
tado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el ane-
xo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

32,30 148,48 4.795,90

CAI09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.
62,00 0,11 6,82

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de
ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

62,00 0,96 59,52

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.
3,00 400,00 1.200,00

CH0FT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta
(isla Fuerteventura), a una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

68,30 167,11 11.413,61

TOTAL APARTADO 04.03.03.................................... 19.929,20

Página 65



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 04.03.04 ESTUDIOS PREVIOS
GEO ud Estudio Geotécnico

Campaña geotécnica, incluyendo recogida de muestras, realización
de informe y ejecución de los siguientes ensayos:
- Suelos. Análisis granulométrico.
- Suelos. Límites Atterberg.
- Suelos. Materia orgánica. Método del permanganato potásico
- Suelos. Proctor modificado.

5,00 2.199,52 10.997,60

TOTAL APARTADO 04.03.04.................................... 10.997,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ....................2.078.912,23
SUBCAPÍTULO 04.04 REMODELACIÓN NAVE PROCESO

CI0FT012 m² Desmontaje de nave industrial sin aprovechamiento

Demolición completa de nave industril de estructura metálica, des-
de la rasante mediante maquinaria para demoliciones con apoyo
de personal para oxicortes, incluso despeje de escombros. No está
incluido el transporte de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Medido volumen aparente. No incluye la retirada de ense-
res. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

108,00 70,43 7.606,44

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

3,00 24,36 73,08

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

5,40 20,13 108,70

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

10,73 150,57 1.615,62

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

15,36 39,53 607,18

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

23,32 215,67 5.029,42

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

3,07 29,89 91,76
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I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

20,25 20,02 405,41

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.098,98 2,65 5.562,30

CI0FT412N kg Estructura de acero en perfiles para nave de proceso

Estructura de acero laminado S275 JR en caliente en nave de proce-
so, vigas,pilares y sunchos,colocada mediante soldadura sobre zapa-
tas aisladas de hormigón armado, incluso pintura de soldaduras,total-
mente terminado.

6.411,30 10,67 68.408,57

B01061FV ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 79,09 474,54

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm.
Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-
ropea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

101,25 137,81 13.953,26

CB0FT112 m² Fachada pesada de placa alveolar de hormigon pretensado

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormi-
gón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical.

234,00 75,14 17.582,76

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

21,00 45,31 951,51

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos horizontales, de 25 mm de espesor. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

34,50 35,56 1.226,82
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B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladri-
llo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

286,50 7,65 2.191,73

B03034_F m² Pintura intumescente R-30 (30 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fue-
go R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendi-
das entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89,
UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

127,24 23,92 3.043,58

B04013_F m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón
celular de cemento espumado

Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espuma-
do, a base de cemento y aditivo aireante, resistencia a compresión
mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm, en cubierta
plana, con una pendiente del 1% al 5%. Medida en proyección hori-
zontal.

101,25 31,05 3.143,81

B04018_F m² Impermeabilización bicapa autoprotegida

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprima-
ción asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún plastómero Ester-
dan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún
plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, to-
talmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elemen-
tos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12
de Danosa.

101,25 24,17 2.447,21

B08094 m Bajante de PVC, pluviales 110 mm

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas;
conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y pro-
bado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxi-
liares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,50 13,24 86,06

CA0020_F m Albardilla de hormigón visto en U 100x29x6 cm

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros, en "U"
de 100x29x6 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso pre-
paración del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p.
de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

42,00 46,03 1.933,26

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y
615 por 42 mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapues-
tas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin
nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre
de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el con-
torno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de tor-
sión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles
y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar
del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no esca-
lables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera
permiten la rotación de los paneles. Medidas: 3000 x 3000 mm. Com-
pletamente instalada.

2,00 3.122,89 6.245,78
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B02058FV m² Trasdosado directo panel de yeso laminado, placa térmica
poliestireno expandido 10+40EPS

Trasdosado directo de panel de yeso laminado térmico, formado
por panel compuesto de 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 10 mm de espesor con panel de poliestireno expandido
(EPS) de 40 mm de espesor; adosada directamente al muro sopor-
te mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm
en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente termi-
nado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpie-
za y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

252,00 24,67 6.216,84

B03023FV m² Falso techo plancha lisa escayola con moldura
Fuerteventura

Falso techo de plancha lisa de escayola 120x60 cm, con p.p. de fo-
seado o moldura perimetral de 5x5 cm., incluso material de fijación,
remates, colocación y acabado con yeso blanco. Medido deducien-
do huecos de más de 2 m².

101,25 36,22 3.667,28

D86.0050 m² Acabado de pavimento elastómero de Poliurea

Acabado de pavimento de nave EDR, mediate elastómero, imperme-
able, alta resistencia quimica y mecanica, consistente en imprima-
ción de la superficie. Formación de membrana in situ con elastóme-
ro de poliurea puro en espesor apox. de 2 mm, color gris oscuro, co-
locación bajo instrucciones del fabricante, terninado y rematado.

101,25 123,11 12.464,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ....................165.137,81
TOTAL CAPÍTULO 04..................................2.789.776,43
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CAPÍTULO 05 BALSA TESEJERAGUE
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE BALSA

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no
adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, aco-
pio del material, carga sobre camión de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones

3.513,72 6,65 23.366,24

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada, excluyendo roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca,
con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando
los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

9.721,62 5,44 52.885,61

CM0FT020 m³ Construcción terraplén con material de excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación
en desmonte de la obra Incluye vertido del material, extendido del
mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No
incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

17.314,15 5,83 100.941,49

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

14.582,42 24,81 361.789,84

CM0FT011 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm

Cribado y machaqueo de material seleccionado 7 mm.
4.974,98 20,10 99.997,10

CM0FT012 m³ Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm

Cribado y machaqueo material seleccionado 3,5 mm.
601,37 14,31 8.605,60

CM0FT101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de bal-
sa. Riego y compactación en sentido normal a la superficie.

9.260,06 6,01 55.652,96

CM0FT044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

26.516,74 1,31 34.736,93

CM0FT027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

26.516,74 1,56 41.366,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ....................779.341,88
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SUBCAPÍTULO 05.02 DRENAJE DE BALSA
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

327,57 22,38 7.331,02

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce-
dente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.

32,94 20,41 672,31

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde
hormigonera.

23,88 172,77 4.125,75

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemen-
to/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colo-
cado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Incluye extendido del
hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofra-
do, hormigones, armaduras ni productos de curado.

243,71 141,43 34.467,91

CI0FT5002 m² Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500
g/m², colocado en zanjas

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, re-
sistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado en zanjas de drenes.

1.257,15 3,51 4.412,60

CD0FT005 m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º,
corrugada doble pared.

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranu-
rada a 220º, union con junta elastica.Incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

552,26 10,15 5.605,44

A0612FV m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

150,00 14,73 2.209,50

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones
21,78 60,62 1.320,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 .................... 60.144,83
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SUBCAPÍTULO 05.03 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO DE BALSA
APARTADO 05.03.01 OBRA ENTRADA A BALSA
SUBAPARTADO 05.03.01.01 ARQUETA RECEPCIÓN CAUDALES Y CONDUCCIÓN
DE ENTRADA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

0,80 3,76 3,01

CH0FT085 m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y
puesto en obra, incluso extensión humectación  y compactación.

7,96 125,71 1.000,65

CQ0FT100 ud Arqueta recepción de caudales

Arqueta de recepción de caudales de 1,00x1,00x1,50 m. de medi-
das interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x10, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerra-
jeria, terminada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral poste-
rior.

1,00 1.642,94 1.642,94

CA0FTPUR m Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior de
poliuretano, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, con revestimiento  interior de poliuretano (PUR), proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 118,82 712,92

3.359,52TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.01 .......................

SUBAPARTADO 05.03.01.02 CANAL DE DESCARGA
CM0FT021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil

maniobrabilidad, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de di-
fícil maniobrabilidad. Con la perfección que sea posible a máquina
y perfilado manual de las mismas. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

17,20 21,04 361,89

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

14,32 19,52 279,53

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

3,54 150,57 533,02

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

500,29 2,83 1.415,82
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CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

6,07 215,67 1.309,12

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

6,07 20,02 121,52

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemen-
to/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colo-
cado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Incluye extendido del
hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofra-
do, hormigones, armaduras ni productos de curado.

0,79 141,43 111,73

4.132,63TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.02 .......................

TOTAL APARTADO 05.03.01.................................... 7.492,15

APARTADO 05.03.02 ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

6,28 3,76 23,61

CH0FT085 m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y
puesto en obra, incluso extensión humectación  y compactación.

16,53 125,71 2.077,99

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de
poliuretano, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 273,81 1.642,86

CA0FT607 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Fuerteventura, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,40 105,51 675,26

CQ0FT202 ud Arqueta recepción de alivio de balsa

Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medi-
das interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada,
sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

1,00 1.976,94 1.976,94
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CQ0FT203 ud Arqueta estabilización alivio balsa

Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de
medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormi-
gón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble ma-
lla Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja tipo carrete-
ra de cerrajeria, terminada.

1,00 3.632,76 3.632,76

TOTAL APARTADO 05.03.02.................................... 10.029,42

APARTADO 05.03.03 CONDUCCIÓN DE ALIVIO A CAUCE
CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de

terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

159,85 13,44 2.148,38

CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.

Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zan-
ja.

9,75 50,12 488,67

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones
70,91 60,62 4.298,56

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce-
dente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.

79,19 20,41 1.616,27

CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo tránsito y
hormigonado.Totalmente terminado.

1,00 381,83 381,83

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

9,00 62,04 558,36

A06046F m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

106,00 42,91 4.548,46

TOTAL APARTADO 05.03.03.................................... 14.040,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .................... 31.562,10
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SUBCAPÍTULO 05.04 TOMA, DESAGÜE DE FONDO Y GALERIA
APARTADO 05.04.01 MACIZO DE TOMAS A GALERÍA

CM0FT124 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terre-
no,medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

267,33 8,67 2.317,75

CH0FT085 m³ Relleno suelo-cemento 7-10% fabricado "in situ".

Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, fabricado in situ y
puesto en obra, incluso extensión humectación  y compactación.

137,17 125,71 17.243,64

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

7,64 150,57 1.150,35

CH0FT13b m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 Km.
Aditivado

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta (isla de Fuerteventura), a una distancia de 30 km a la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.Aditivado con impermeabilizante.

122,52 232,02 28.427,09

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

130,16 20,02 2.605,80

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

99,44 36,47 3.626,58

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

1.506,66 2,83 4.263,85

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

655,70 2,65 1.737,61

A0612FV m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

101,80 14,73 1.499,51
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CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de
poliuretano, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

50,00 273,81 13.690,50

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 1.102,20 2.204,40

CAFT5504 ud Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa,
instalado

Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro,
con sistema de conexión mediante bridas fijas/orientables,PN16, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado probado y montado en obra.

2,00 2.277,12 4.554,24

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1,00 1.447,03 1.447,03

CAFT2710 ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero
INOX.

Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura
>50 %, acabada en brida, ejecutada en chapa de acero S-316-L,
e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a tubería DN-600 mm, inclu-
so p.p. de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

1,00 5.960,97 5.960,97
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CAFT2728 ud Reja retención de solidos desagüe de fondo

Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta
por cono de reducción elaborado en acero inoxidable AISI 316 L,
de 0.20 m de longitud/altura, terminado en enrejado con redondos
Ø10 en acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Colocado.

1,00 1.555,51 1.555,51

CAFT0AH0 ud Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm

Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición
DN 400 mm,colocadas aprox. cada 6 m., encofrado y desencofra-
do, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.

8,00 174,24 1.393,92

TOTAL APARTADO 05.04.01.................................... 95.344,11

APARTADO 05.04.02 GALERÍA DE SERVICIO
CM0FT124 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terre-
no,medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

460,43 8,67 3.991,93

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce-
dente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.

274,32 20,41 5.598,87

CH0FT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta
(isla Fuerteventura), a una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

160,91 167,11 26.889,67

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

118,42 31,27 3.702,99

CT0FT010 ud Tapón de hormigón armado en encuentro con galería y
dique de balsa

Tapon de hormigón armado en encuentro de dique con galería de
servicio, ejecutado con HA-30 aditivado con impermeabilizante, in-
cluidas las armaduras, encofrados, puesta en obra, vibrado y cura-
do.Terminado.

1,00 2.666,46 2.666,46

CT0FT020 m Tubo de hormigón armado clase C90 diámetro interior
2000 mm

Tubo hormigón armado clase C90.Fabricado según norma UNE-EN
1916:2008 y UNE 127916:2017, mediante compresión radial inclui-
da virola para realizar la estanqueidad entre tubo y tubo, de sección
circular y diámetro interior libre 2000 mm., longitud útil de 2300
mm., con unión mediante junta elástica tipo Arpón. Colocado sobre
cuna de hormigón en masa, sin apertura de zanja.Incluyendo me-
dios auxiliares elevadores y cargadores.Totalmente colocado y ter-
minado.

32,00 1.781,09 56.994,88
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CA0FT040 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=1000 mm, union
mediante bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 1000 mm de longitud, unión
mediante bridas PN-16, colocación y prueba

2,00 2.289,51 4.579,02

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 901,68 1.803,36

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 1.371,09 2.742,18

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de
poliuretano, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

32,00 273,81 8.761,92
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CA0FT400 ud Apoyo metálico con perfileria para tuberia de FD DN400
mm

Apoyo metálico para tubería de fundición DN400 mm; ejecutado
con UPN 100, placas de anclaje a paredes de galeria y abrazadera
para fijacion de tubo. Pintura de imprimación y antioxidante.Total-
mente terminado y colocado.

5,00 461,49 2.307,45

A0612FV m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

128,00 14,73 1.885,44

CA0FT312 ud Fijación metálica para tuberia de PVC 110 mm

Fijación metálica para tuberia de PVC de 110 mm, elaborada en
acero galvanizado con rosca para tornillo M-8.Colocada

40,00 3,11 124,40

CB01096 m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero
galvanizado encastrado en angulo

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvani-
zado, colocado en obra, incluso ángulo galvanizado en L
30x30x3.Colocado,terminado y remates.

32,00 202,61 6.483,52

TOTAL APARTADO 05.04.02.................................... 131.464,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ....................226.808,14
SUBCAPÍTULO 05.05 IMPERMEABILIZACIÓN BALSA
APARTADO 05.05.01 ANCLAJES FONDO Y TALUD

CA0FTM2 m Anclaje de fondo de balsa

Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de imperme-
abilización, con un peso de 100 kg/m, realizado mediante bordillos
prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 cm (peso min.
unitario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de geotextil evitan-
do el contacto con la lamina de impermeabilización.Colocadosy aline-
ados, totalmente terminado .

225,00 23,85 5.366,25

CA0FTM1 ud Anclajes en talud de balsa

Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de
hormigón en masa 100x30x17-15 (peso unitario de 120 kg/ud) uni-
dos mediante cable trenzado de acero inoxidable y anclados a la vi-
ga de coronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno de desgas-
te para protección de la lámina impermeabilizante.Totalmente termi-
nado y colocado según plano de detalle.

68,00 333,01 22.644,68

CA0FT909 m Anclaje con pletina de aluminio 150x6

Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio
de 150 x 6 mm, banda de neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de
tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm cada 20 cm, termina-
do

13,68 93,78 1.282,91

CA0FT303 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres
mordazas, para DN200

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de
3mm de espesor con tres mordazas triple banda para diametro de
200 mm.

1,00 268,40 268,40
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CA0FT394 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres
mordazas,para DN400

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de
3mm de espesor con tres mordazas triple banda para diametro de
400 mm.

1,00 570,14 570,14

TOTAL APARTADO 05.05.01.................................... 30.132,38

APARTADO 05.05.02 IMPERMEABILIZACIÓN
I05027_FT m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,

colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventura

10.780,65 13,59 146.509,03

CI0FT5102 m² Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m²,
colocado en taludes de balsa

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, re-
sistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado en taludes de balsa.

10.662,81 3,68 39.239,14

CA0FT901 m Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietile-
no de alta densidad  en puntos triples de impermeabilización, accio-
nes puntuales de reparación y conformación de forro de lámina en
tuberías de entrada y salida de balsa, puesta en obra y p.p de me-
dios auxiliares y pequeña herramienta.

97,00 19,84 1.924,48

TOTAL APARTADO 05.05.02.................................... 187.672,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ....................217.805,03
SUBCAPÍTULO 05.06 CÁMARA DE VÁLVULAS
APARTADO 05.06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

174,14 20,13 3.505,44

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado
de la excavación

66,84 28,87 1.929,67

TOTAL APARTADO 05.06.01.................................... 5.435,11
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APARTADO 05.06.02 ESTRUCTURAS
CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

3,12 150,57 469,78

CH0FT413 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

29,51 215,67 6.364,42

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

1,62 176,85 286,50

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

505,00 2,83 1.429,15

I15003FV kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.016,00 2,65 7.992,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

6,48 21,94 142,17

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

110,16 31,27 3.444,70

I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

28,56 34,29 979,32

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a
partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

21,65 31,55 683,06
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B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600
kg/m²

Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta
6 m de longitud, separadas 80 cm entre ejes, bovedilla cerámica de
60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total
de 600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente
terminado.

29,00 89,02 2.581,58

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

73,44 8,20 602,21

CAFT4011 ud Apoyo de hormigón para tubería de  DN 400mm

Dado de hormigón para apoyo y anclaje de tubería de  DN 400 mm,
encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado
y curado.Incluso abrazadera de acero galvanizado 100x10 mm y
banda de EPDM de 5 mm.

4,00 349,78 1.399,12

TOTAL APARTADO 05.06.02.................................... 26.374,41

APARTADO 05.06.03 ALBAÑILERÍA
B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón

ligero Fuerteventura

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 mpa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubier-
ta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección ho-
rizontal.

29,00 30,85 894,65

B04048_F m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm
fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente,
con soldaduras en los solapes mediante aire caliente, con lámina su-
perior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fija-
ción mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice
SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta pa-
ra paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización
de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en
1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucer-
narios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de
PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate
en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm so-
bre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espe-
sor, extendida.

34,06 36,43 1.240,81

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm,
de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación verti-
cal, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, co-
locado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

1,00 64,22 64,22

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

83,13 45,31 3.766,62
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CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

166,26 30,46 5.064,28

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos horizontales, de 25 mm de espesor. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

23,85 35,56 848,11

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladri-
llo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

190,11 7,65 1.454,34

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, re-
cibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no in-
cluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

24,18 151,64 3.666,66

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso se-
paradores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

4,00 78,74 314,96

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80
mm iincluso mortero especial de asiento, cruceta de separación, co-
locación, rejuntado y limpieza.

4,50 195,98 881,91

B02034 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
0,64 21,87 14,00

TOTAL APARTADO 05.06.03.................................... 18.210,56
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APARTADO 05.06.04 CARPINTERÍA
D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8
mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espe-
sor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

0,64 262,84 168,22

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y
615 por 42 mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapues-
tas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin
nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre
de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el con-
torno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de tor-
sión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles
y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar
del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no esca-
lables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera
permiten la rotación de los paneles. Medidas: 3000 x 3000 mm. Com-
pletamente instalada.

1,00 3.122,89 3.122,89

B01036FV kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vi-
gas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electro-
lítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

697,66 5,58 3.892,94

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero
galvanizado

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvani-
zado, colocado en obra.

20,00 183,62 3.672,40

CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm fijacion mediante tornillos WL y taco, colocada en
posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja-
dos para anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

5,00 43,92 219,60

CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

13,00 192,35 2.500,55

TOTAL APARTADO 05.06.04.................................... 13.576,60
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APARTADO 05.06.05 URBANIZACIÓN
CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado
y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para
hormigones.

8,10 242,41 1.963,52

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

57,78 4,42 255,39

CA0FT403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30-40 cm., espe-
sor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerraje-
ria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN
124-2, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

8,00 254,19 2.033,52

TOTAL APARTADO 05.06.05.................................... 4.252,43

APARTADO 05.06.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

CG0FT040 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas
16",PN16, para soldar.

Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambugue-
sa de DN=400mm y dos bridas planas para soldar Ø16" PN16, inclu-
so tratamiento con pintura antioxidante de las soldaduras y pintura
de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

2,00 1.669,84 3.339,68

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura), instalado.

2,00 1.413,12 2.826,24

CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y actuador eléctrico tri-
fásico 400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble
excentricidad de acero inoxidable CF8M, con junta de EPDM vulcani-
zada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

2,00 5.142,30 10.284,60
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A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, coloca-
da.

2,00 1.008,46 2.016,92

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada
6,07 268,52 1.629,92

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y
tornillos

Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmen-
te terminado y colocado.

4,00 256,61 1.026,44

A11013 ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 5.692,84 5.692,84

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante
bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión
mediante bridas PN-16, colocación y prueba

2,00 1.005,38 2.010,76

TOTAL APARTADO 05.06.06.................................... 30.492,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 .................... 98.341,87
SUBCAPÍTULO 05.07 VIA DE ACCESO, CORONACION Y
URBANIZACIÓN
APARTADO 05.07.01 VIAS DE ACCESO

CI0FT4008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

1.671,16 0,81 1.353,64

CI0FT2009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

49,58 2,42 119,98

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

1.561,67 0,10 156,17

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30
km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

1.561,67 0,96 1.499,20
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CI0FT4049 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m,
D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para
caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

1.692,42 10,06 17.025,75

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

1.561,67 0,67 1.046,32

CM0FT044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

421,64 1,31 552,35

CM0FT027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

421,64 1,56 657,76

CM0FT006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

2,68 5,60 15,01

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde
hormigonera.

1,07 172,77 184,86

CP0FT019 m² Ejecución de mampostería ordinaria a 1 cara vista con
trasdós de hormigón

Ejecución de mampostería ordinaria1 cara vista, considerando mam-
puestos irregulares en bruto, colocados en seco como cara vista, in-
cluso suministro y preparación de la piedra.Trasdos relleno con hor-
migon en masa HM-20 con encofrado, completamente terminado.
En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura.

12,00 99,10 1.189,20

CI0FT5004 m Mechinal drenaje muros con tubo PVC ø 90 mm

Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm de diá-
metro.

10,00 4,31 43,10

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigo-
nera.

4,56 183,56 837,03

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

12,00 19,52 234,24
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CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas, con piedra obte-
nida de la propia excavación, considerando mampuestos irregula-
res en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso prepara-
ción de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de
hasta 50 cm de espesor.

10,00 176,93 1.769,30

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado
y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para
hormigones.

259,42 242,41 62.886,00

CI0FT4107 m Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.

Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de
0,50 m de diámetro exterior, sin embocaduras, incluido excavación,
y hormigonado colocado, según plano de detalle, en terreno tipo
tránsito.Totalmente terminado.

8,00 165,55 1.324,40

CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo tránsito y
hormigonado.Totalmente terminado.

4,00 381,83 1.527,32

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

21,00 62,04 1.302,84

TOTAL APARTADO 05.07.01.................................... 93.724,47

APARTADO 05.07.02 VIA CORONACIÓN
I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > o = 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

1.224,30 0,10 122,43

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30
km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

1.224,30 0,96 1.175,33

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

1.224,30 0,67 820,28
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CI0FT6015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a>o= 3 m.

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,  pa-
ra caminos de anchura superior o igual  a 3 m.

244,86 4,73 1.158,19

CM0FT044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

330,56 1,31 433,03

CM0FT027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

330,56 1,56 515,67

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

349,55 176,85 61.817,92

I15023FV kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

14.362,96 2,83 40.647,18

CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a
muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consis-
tente en 1,20 m de perfil IPN-120 galvanizado, colocado según pla-
no de detalle.

217,00 40,26 8.736,42

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada,
colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea en an-
claje de cubierta de balsa.

360,00 64,41 23.187,60

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado
y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para
hormigones.

172,52 242,41 41.820,57

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

383,00 4,03 1.543,49

Página 89



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CA0FT062 m Junta de dilatación c/butún conformado

Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado
de max 2.5 cmts. de ancho y profundidad de pavimento. Relleno
con arena fina y sellado con betun conformado.Terminada.

55,80 8,70 485,46

TOTAL APARTADO 05.07.02.................................... 182.463,57

APARTADO 05.07.03 CERRAMIENTOS
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

77,53 22,38 1.735,12

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

20,75 45,37 941,43

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y
visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de
espino.terminada.

443,00 44,86 19.872,98

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigo-
nera.

20,75 183,56 3.808,87

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

332,00 39,53 13.123,96

CA0FT066 m Zócalo de valla de cerramiento

Zócalo de valla de cerramiento
108,75 88,47 9.621,11

CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada
dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de
acero galvanizado 2",malla metálica plastificada fijada a los latera-
les,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y se-
guridad.Pintada,terminada y colocada

20,00 276,79 5.535,80

TOTAL APARTADO 05.07.03.................................... 54.639,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 ....................330.827,31
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SUBCAPÍTULO 05.08 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y VACIADO
APARTADO 05.08.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

535,15 13,44 7.192,42

CA0FTFVT m³ Construcción cama tuberías con arena

Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previa-
mente mediante cernido de material de excavación.

30,57 50,90 1.556,01

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce-
dente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.

279,20 20,41 5.698,47

CAFT1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado con arido ofítico en Fuer-
teventura, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en
anclajes de tubería en zanja.

21,84 296,18 6.468,57

ROFE_FVT m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino para protección de conducciones
225,38 60,62 13.662,54

TOTAL APARTADO 05.08.01.................................... 34.578,01

APARTADO 05.08.02 CONDUCCIONES Y
ACCESORIOS:ADUCCION,DISTRIBUCIÓN Y VACIADOS

CA0FT607 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Fuerteventura, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

145,05 105,51 15.304,23

CA0FT604 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Fuerteventura, montaje de alta dificultad, colocación
y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

103,64 29,44 3.051,16
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A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

90,00 35,84 3.225,60

CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400
mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5,00 540,54 2.702,70

CAFT2016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200
mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 232,62 465,24

TOTAL APARTADO 05.08.02.................................... 24.748,93
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APARTADO 05.08.03 ARQUETA BY PASS
D25ABJ40 ud Arqueta conexiones by pass 400

Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distri-
bución- aducción, ejecutada en hormigón armado, incluso tapa me-
tálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecutadas en acero gal-
vanizado.Totalmente terminada.

1,00 11.956,47 11.956,47

TOTAL APARTADO 05.08.03.................................... 11.956,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 .................... 71.283,41
SUBCAPÍTULO 05.09 CUBIERTA DE BALSA

CA0FT502 m Hilo poliamida monofilamento

Hilo de poliamida monofilamento, ø5 mm, resistencia a la rotura
700 Kp, colocado a la tensión de atado proyectada, incluso pp de re-
cortes, atados, etc.

127.838,16 0,91 116.332,73

CA0FT503 m² Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero

Cubierta malla doble de sombreo tipo invernadero, de polietileno de
alta densidad color negro, resistencia a la tracción 30 kN, elonga-
ción en tensión nominal de 25%, alta permeabilidad y sombreo del
95%, colocada.

8.877,65 7,25 64.362,96

CA0FT330 ud Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm

Tapa de acero galvanizado de 1,40 x 1,40 m e=2 mm, 2 hojas, inclu-
so cerco y contracerco con muescas para el paso de hilos, herrajes
de colgar y seguridad, colocada y pintada.

1,00 751,45 751,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 ....................181.447,14
SUBCAPÍTULO 05.10 AUSCULTACION Y CONTROL
APARTADO 05.10.01 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN

CT0FT109 ud Estación topográfica fija.

Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico,
ejecutada en punto a definir en obra con visual sobre toda la balsa,
pedestal y mástil en hormigón armado totalmente terminada, georre-
ferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instru-
mento topográfico.

1,00 870,06 870,06

CT0FT110 ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos
de la coronación de balsa.

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la co-
ronación de balsa, contenida en interior de arqueta cilindrica de ace-
ro inoxidable, con tapa roscada de protección.

14,00 396,51 5.551,14

TOTAL APARTADO 05.10.01.................................... 6.421,20
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APARTADO 05.10.02 AFORO DRENES
A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7,00 35,84 250,88

CA0FT080 ud Arqueta de control de drenes

Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, eje-
cutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormen-
te, base de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10
cm.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente termina-
da, segun plano de detalle.

1,00 239,76 239,76

TOTAL APARTADO 05.10.02.................................... 490,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.10 .................... 6.911,84
SUBCAPÍTULO 05.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 05.11.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
SUBAPARTADO 05.11.01.01 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

05.11.01.01.01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

1,00 24.414,06 24.414,06

05.11.01.01.02 GRUPO ELECTRÓGENO

1,00 7.116,20 7.116,20

31.530,26TOTAL SUBAPARTADO 05.11.01.01 .......................

SUBAPARTADO 05.11.01.02 CUADROS Y LINEAS
CAFT1201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas

Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente me-
tálica de dimensiones 655x915mm (axh), con puerta plena, grado
de protección IP55 y los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de sobreten-
siones transitorias Tipo 1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás elemen-
tos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1,00 2.319,25 2.319,25

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, confor-
me a norma UNE 21123-2, y características al fuego según norma
CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.

10,00 4,55 45,50

Página 94



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CENTRO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAFT1205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, confor-
me a norma UNE 21123-2, y características al fuego según norma
CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Co-
locado, conectado y comprobado.

64,20 3,33 213,79

CAFT1215 m Circuito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, confor-
me a norma UNE 21123-2, y características al fuego según norma
CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.

10,00 1,86 18,60

CAFT1207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, con-
forme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según nor-
ma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no inclui-
da). Colocado, conectado y comprobado.

10,00 1,33 13,30

CAFT1208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2

Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, confor-
me a norma UNE 211002, y características al fuego según norma
CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (canalización no
incluida). Colocado, conectado y comprobado.

35,00 2,74 95,90

CAFT1209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2

Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, confor-
me a norma UNE 211002, y características al fuego según norma
CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (canalización no
incluida). Colocado, conectado y comprobado.

16,00 1,98 31,68

CAFT1210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21

Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma
EN61386-21 (4432), montados conforme a ITC-BT21, incluyendo
p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado.

55,00 10,66 586,30

CAFT1211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21

Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma
EN61386-21 (4432), montados conforme a ITC-BT21, incluyendo
p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado.

55,00 10,25 563,75

CAFT1213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23

Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma
EN61386-23 (2422), montados conforme a ITC-BT21. Colocado, co-
nectado y comprobado.

22,00 4,23 93,06

CAFT1214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23

Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma
EN61386-23 (2422), montados conforme a ITC-BT21. Colocado, co-
nectado y comprobado.

5,00 10,13 50,65

4.031,78TOTAL SUBAPARTADO 05.11.01.02 .......................
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SUBAPARTADO 05.11.01.03 MECANISMOS
CAFT1301 ud Interruptor final de carrera con roldana

Interruptor final de carrera con roldana de plástico contactos
NA-NC 10A, con grado de protección IP65 Clase II. Colocado, co-
nectador y comprobado.

2,00 58,89 117,78

CAFT1302 ud Interruptor superficie

Interruptor superficie Plexo 10A. Colocado, conectado y comproba-
do.

3,00 25,14 75,42

193,20TOTAL SUBAPARTADO 05.11.01.03 .......................

SUBAPARTADO 05.11.01.04 ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS
CAFT1401 ud Luminaria

Luminaria, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada,
conectada y comprobada.

2,00 117,65 235,30

CAFT1402 ud Luminaria de emergencia LED

Luminaria de emergencia LED, con grado de protección IP65. Colo-
cada, conectada y comprobada.

2,00 109,14 218,28

453,58TOTAL SUBAPARTADO 05.11.01.04 .......................

SUBAPARTADO 05.11.01.05 PUESTA A TIERRA
CAFT1601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2

Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de
35mm2 colocado en fondo de zanja de cimentación, incluida p.p. de-
soldadura aluminotérmica a armadura. Línea colocada, conectada y
comprobada.

30,00 34,36 1.030,80

E02218FV ud Toma de tierra independiente con pica Fuerteventura

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

1,00 121,68 121,68

01604 ud Puesta a tierra de servicio 35 mm2

Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, for-
mada por conductor 0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de
puesta a tierra de picas en hilera según unesa 5/22  formado por
dos picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera
frente al centro de entrega, con separación entre picas de 3m, ente-
rradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conduc-
tor de cobre desnudo de 35mm2. Conjunto colocado, conectado y
comprobado.

1,00 204,33 204,33

1.356,81TOTAL SUBAPARTADO 05.11.01.05 .......................

TOTAL APARTADO 05.11.01.................................... 37.565,63
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APARTADO 05.11.02 OBRA CIVIL
ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm

Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado flexi-
ble de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de zan-
ja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero
galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera
y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 0.23x0.23 m.To-
talmente acabada y ejecutada según normas de la compañía sumi-
nistradora.

75,00 61,57 4.617,75

E02069FV ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada Fuerteventura

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

3,00 220,30 660,90

TOTAL APARTADO 05.11.02.................................... 5.278,65

APARTADO 05.11.03 LEGALIZACIONES
CAFT3001 ud Legalizaciones

Legalización de las instalaciones eléctricas: Partida de legalización
de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órga-
nos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora,
si procede. Se considera incluido, cualquier gestión documental adi-
cional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visa-
do, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y
de dirección de obra y otros gastos similares.

1,00 4.800,00 4.800,00

TOTAL APARTADO 05.11.03.................................... 4.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.11 .................... 47.644,28
TOTAL CAPÍTULO 05..................................2.052.117,83
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CAPÍTULO 06 TELECONTROL
SUBCAPÍTULO 06.01 Telecontrol captación de agua de mar

TELECO01 ud Estación remota de telecontrol y automatización de la EB

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de estación
de bombeo de captación de agua de mar, integrando:

* Armario / gabinete IoT DA35 12.6.4-N con comunicación IoT
GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS4485 modbus, con 4 EC para con-
tador (o configurables como ED), 8 ED entradas digitales auxiliar pa-
ra detectores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20 mA  pa-
ra sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telaman-
do marcha/paro en manual remoto, y en automático en función del
nivel remoto de depósito/balsa, y de datalogger de todas la varia-
bles y estados;  con p.p. de parametrización, programación y genera-
ción y envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A, pa-
ra paneles de mas de 10 w
* Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación para implementación de las funciones automatiza-
ción, telamando marcha/paro en manual remoto,  con la red y con el
centro de control, de monitorización de variables, y generación y en-
vío de alarmas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 pri-
meros años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

1,00 3.266,12 3.266,12

TELECO02 ud Instalación, puesta en servicio y soporte

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación
de esquemas eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la
instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la esta-
ción.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizan-
do las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1,00 6.209,07 6.209,07

TELECO03 ud Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación
10-24 Vcc

Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24
Vcc

1,00 278,29 278,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 .................... 9.753,48
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SUBCAPÍTULO 06.02 Telecontrol estación de bombeo agua producto
TELECO01 ud Estación remota de telecontrol y automatización de la EB

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de estación
de bombeo de captación de agua de mar, integrando:

* Armario / gabinete IoT DA35 12.6.4-N con comunicación IoT
GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS4485 modbus, con 4 EC para con-
tador (o configurables como ED), 8 ED entradas digitales auxiliar pa-
ra detectores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20 mA  pa-
ra sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de telaman-
do marcha/paro en manual remoto, y en automático en función del
nivel remoto de depósito/balsa, y de datalogger de todas la varia-
bles y estados;  con p.p. de parametrización, programación y genera-
ción y envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A, pa-
ra paneles de mas de 10 w
* Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación para implementación de las funciones automatiza-
ción, telamando marcha/paro en manual remoto,  con la red y con el
centro de control, de monitorización de variables, y generación y en-
vío de alarmas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 pri-
meros años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

1,00 3.266,12 3.266,12

TELECO02 ud Instalación, puesta en servicio y soporte

Diseño de instalación de control e instrumentación y representación
de esquemas eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la
instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la esta-
ción.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizan-
do las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1,00 6.209,07 6.209,07

TELECO03 ud Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación
10-24 Vcc

Separador protector galvánico RS485-RS485, alimentación 10-24
Vcc

1,00 278,29 278,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 .................... 9.753,48
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SUBCAPÍTULO 06.03 Telecontrol by-pass impulsión EDAM
INST01.2 ud Instalación, puesta en servicio y soporte

- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de
las sondas de nivel ,  incluyendo  sistema de guia con cable acero
inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables de acero para
montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canali-
zaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las ca-
maras de válvula del depósito, incluyendo p.p. de cableados de ali-
mentación al modulo de automatización, cables apantallados para
las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunin-
caciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez
que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales
de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvu-
las y teleformación por personal especializado de SAT.

1,00 3.401,34 3.401,34

ESTAC2FVP ud Estación remota IoT para telecontrol by-pass impulsión

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara
de dos válvulas, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave.
* Datalogger 8.6.2 con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G para moni-
toreo y telemando marcha-paro de 2 válvulaS, con 2 EC para conta-
dor o configurables como ED, 6ED para detectores binarios con con-
tacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD para
mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67 batería interna.
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N.
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de teleman-
do abrir/cerrar de válvulas motorizadao o hidráulicas, y actuación en
automático en función de un nivel de la balsa de Tesejerague; funcio-
nes de datalogger de todas la variables y estados;  con p.p. de para-
metrización, programación y generación y envío de alarmas.
* Fuente de alimentación 230/2-24 Vcc, 2A.
* Relés para mando y adquisición de señales.
* Bornas fusible de proteccion.
* Bornas de conexión 2,5 mm2.
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses.
* Programación para implementación de las funciones de automatiza-
ción de las válvulas motorizadas en función de los niveles y tarifas
eléctricas, telemandos abrir/ cerrar / regular, manual remoto, de moni-
torización de variables, y generación y envío de alarmas.
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros
años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM.

1,00 2.791,12 2.791,12

PROTC02P ud Cuadro de protección y mando

Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con
actuadores motorizados de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvu-
la
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizado-
res

1,00 2.856,83 2.856,83
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SOLAR01P ud Sistema de alimentación solar

Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvu-
las de mariposa motorizadas 24 Vdc con alimmentación solar, forma-
do por:

* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

1,00 2.957,83 2.957,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 .................... 12.007,12
SUBCAPÍTULO 06.04 Telecontrol depósito Mazacote

INST01.1 ud Instalación, puesta en servicio y soporte para depósito

- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de
las sondas de nivel ,  incluyendo  sistema de guia con cable acero
inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables de acero para
montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canali-
zaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las ca-
maras de válvula del depósito, incluyendo p.p. de cableados de ali-
mentación al modulo de automatización, cables apantallados para
las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunin-
caciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez
que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales
de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvu-
las y teleformación por personal especializado de SAT.

1,00 6.179,21 6.179,21

ESTAC2FVP ud Estación remota IoT para telecontrol by-pass impulsión

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara
de dos válvulas, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave.
* Datalogger 8.6.2 con comunicación IoT GPRS-2,5G/4G para moni-
toreo y telemando marcha-paro de 2 válvulaS, con 2 EC para conta-
dor o configurables como ED, 6ED para detectores binarios con con-
tacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD para
mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67 batería interna.
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N.
* Programa y funciones de comunicación, de monitoreo, de teleman-
do abrir/cerrar de válvulas motorizadao o hidráulicas, y actuación en
automático en función de un nivel de la balsa de Tesejerague; funcio-
nes de datalogger de todas la variables y estados;  con p.p. de para-
metrización, programación y generación y envío de alarmas.
* Fuente de alimentación 230/2-24 Vcc, 2A.
* Relés para mando y adquisición de señales.
* Bornas fusible de proteccion.
* Bornas de conexión 2,5 mm2.
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses.
* Programación para implementación de las funciones de automatiza-
ción de las válvulas motorizadas en función de los niveles y tarifas
eléctricas, telemandos abrir/ cerrar / regular, manual remoto, de moni-
torización de variables, y generación y envío de alarmas.
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros
años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM.

1,00 2.791,12 2.791,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 .................... 8.970,33
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SUBCAPÍTULO 06.05 Telecontrol Balsa Tesejerague
INST01 ud Instalación, puesta en servicio y soporte para balsa

- Instalación de la estación remota de telemetría de la balsa y de
las sondas de nivel ,  incluyendo  sistema de guia con cable acero
inoxidable, tubo guía en PE de 1", anclajes y cables de acero para
montaje en pared inclinada de la balsa, con p.p. de anclajes, canali-
zaciones y conexionado
- Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las ca-
maras de válvula del depósito, incluyendo p.p. de cableados de ali-
mentación al modulo de automatización, cables apantallados para
las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunin-
caciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta .
- Puesta en marcha inicial del sistema de automatización una vez
que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales
de sonsores y variadores
- Servicios de teleasistencia remota a la balsa y su cámara de válvu-
las y teleformación por personal especializado de SAT.

1,00 8.327,85 8.327,85

ESTAC3FVP ud Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de
cámara de 3 válvulas

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara
de 3 válvulas

1,00 3.942,12 3.942,12

DATLION ud Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y
medición de caudal con sistema de alimentación
autónomo

Datalogger sensor IoT para monitoreo de niveles y medición de cau-
dal con sistema de alimentación autónomo

1,00 1.131,12 1.131,12

CAPPRCN ud Captador de presión PNCR PN16

Captador de presión PNCR PN16
2,00 366,96 733,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 .................... 14.135,01
SUBCAPÍTULO 06.06 Centro de control

M010401 ud Servidor para telecontrol

Servidor Cloud VPS 24x7 tipo 204 con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota
del servicio IaaS durante los años de garantia, que incluye Sistema
Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Server licencia Ex-
pres, escritorio remoto para 2 usuarios, seguridad y antivirus, para
alojamiento del software del centro de control, disponiblidad 24x7

1,00 2.240,00 2.240,00

M010901 ud Ordenador para gestión de la CR de sobremesa tipo HP
con procesador i7

Ordenador para gestión  de la CR de sobremesa tipo HP con proce-
sador i7 , CPU Intel 4.60 GHz , RAM 8GB Ddr4, SSD 512 GB M.2,
tarjeta gráfica integrada Intel, Windows 10 Pro, disco duro SSD de
240 GB (3D NAND, SATA, 2.5 Pulgadas),

• Monitor AOC E2270SWN - Monitor TN WLED de 21,5" (1920 x
1080 Pixels, Full HD, VESA, 5 ms, VGA), teclado y ratón; licencia Mi-
crosoft Windows 10 Pro

1,00 960,00 960,00
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SCADAR ud SCADA-web central de monitorización, telecontrol y
gesitón centralizada

SCADA-web central de monitorización, telecontrol y gesitón centrali-
zada de las estaciones de bombeo, de la planta solar fotovoltaica so-
lar, del depósito de Mazacorte y de la balsa de Tesejerague, inclu-
yendo :

* Módulo SCADA-web  incluyendo suministro y configuración de
    - Licencias runtime para full sin límite de variables / tags, en Servi-
dor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADAWeb
    - Driver de comunicaciones OPC UA
   -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en forma-
to mapa y en formato organigrama en el que se monitoricen los ele-
mentos y variables principales
    -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en forma-
to organigrama en el que se monitoricen los elementos y variables
principales
    -  Pantallas de monitorización de cada elemento singular para con-
trol rápido y efectivo de las estaciones de bombeo, balsas, cámara
de válvulas, e hidrantes
    -  Pantallas de control, telemando y automatizació de arranque de
las estaciones de bombeo
    -  Pantallas de control y telemando de las válvulas motorizadas
    -  Pantallas de control de la producción energética de la planta so-
lar
    - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctri-
ca.
    - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la
instrumentación:  sondas de presión y nivel y caudalímetros
    - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío auto-
mático vía email de las principales alarmas de la red
    - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y
parametrización de los históricos y las alarmas.
   - Configuración de los módulos de históricos, informes y envío auto-
máticos de alarmas por email
   - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del
SCADA con el frontal de comunicaciones

1,00 13.370,00 13.370,00

M010950 ud Frontal conector de comunicaciones

Frontal conector de comunicaciones conectahub de datos e históri-
cos: módulo software para interconexión al centro de control y confi-
guración de las estaciones remotas (RTU),  licencia para 150 RTU,
incluyendo lo siguiente módulos y funcionalidades:

* Frontal / driver de comunciaciones software conectahub para con-
trol y gestión de las comunicaciones con las estaciones remotas da-
talogger IoT , y de todos los parámetros de proceso y variables inter-
nas de las RTU; y actualización remota del firmware de las RTU
* Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma se-
gura y complementaria a la Base de Datos central durante al menos
2 años.
* Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en
formato CSV a servidores remotos
* Módulo Data-Process para inserción automática de datos históri-
cos de los datalogger en la BBDD SQL de históricos y alarmas
* Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar
ISO21622

1,00 1.900,00 1.900,00

O03031 h Programador

Programador
197,92 20,96 4.148,40

O01009 h Peón

Peón
14,00 21,35 298,90
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TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 .................... 22.917,30
TOTAL CAPÍTULO 06.................................. 77.536,72
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBCAPÍTULO 07.01 Instalación de media tensión EDAM Gran Tarajal
APARTADO 07.01.01 Instalación de media tensión

01101 ud Celda de línea

Celda de línea, conforme a norma GSM001, con corte y aislamien-
to integral en SF6, interruptor seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn24kV, In=630A/Icc=16kA. Con mando manual. Incluye indicador
de presencia de tensión.
Para la ampliación de las instalaciones actuales existentes, la celda
de línea a acoplar al embarrado actual será de las mismas caracte-
rísticas a las existentes.

2,00 8.405,09 16.810,18

01102 ud Celda de protección fusible

Celda modular de protección fusible, con envolvente metálica, cons-
tituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que
incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una deri-
vación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de
corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de
acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie
con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a ese
interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detec-
ción de tensión en los cables de acometida y puede llevar una de
alarma sonora de prevención de puesta a tierra, que suena cuando
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posi-
ción, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un ce-
ro en la red si se efectúa la maniobra.
 -Características eléctricas:
     oTensión asignada:24 kV
   oIntensidad asignada en el embarrado:630 A
   oIntensidad asignada en la derivación:200 A
     oIntensidad fusibles:3x50 A
   oIntensidad de corta duración (1 s), eficaz:16 kA
   oIntensidad de corta duración (1 s), cresta:40 kA
 oNivel de aislamiento
  oFrecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:50 kV
  oImpulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):125 kV
    oCapacidad de cierre (cresta):40 kA
 oCapacidad de corte
    oCorriente principalmente activa:630 A
     oClasificación IAC:AFL
 oCaracterísticas físicas:
      oAncho:470 mm
      oFondo:735 mm
      oAlto:1740 mm
      oPeso:140 kg
 oOtras características constructivas:
    oMando posición con fusibles:manual tipo BR
    oCombinación interruptor-fusibles:combinados
     oRelé de protección:ekor.rpt-201A

Conjunto colocado, conectado y comprobado.
1,00 9.873,55 9.873,55

01103 m Circuito 12/20kV RHZ1-OL Al 3x(1x95)mm2

Circuito formado por conductores 12/20kV RHZ1-OL H16 Al
3x(1x95)mm2, conforme a norma Endesa DND001, con reacción al
fuego según norma CPR Fca. Circuito colocado, conectado y com-
probado.

23,00 43,19 993,37

01104 ud Conector atornillable simetrico 24kV/630A hasta 240mm2

Conector tipo T atornillable simétrico, con tensión asignada de
12/24kV e In=630A, apantallado, para secciones hasta 240mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

9,00 218,08 1.962,72
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01105 ud Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2

Conector acodado enchufable 24kV K158LR hasta 95mm2, con ten-
sión asignada de 12/24kV e In=250A, apantallado, para secciones
hasta 95mm2.
Conector colocado, conectado y comprobado.

6,00 176,20 1.057,20

01106 ud Transformador 20/0,4kV 800kVA Bio Esther

Transformador trifásico reductor de tensión, construido conforme a
norma CEI 60076-X de "Transformadores de Potencia", UNE
21428-1-1: Transformadores de Potencia y Reglamento (UE) Nº
548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se de-
sarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo que respecta a los transformadores de potencia peque-
ños, medianos y grandes (Ecodiseño), con neutro accesible en el se-
cundario, de potencia 800 kVA y refrigeración natural éster biodegra-
dable, de tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en va-
cío (B2).
- Otras características constructivas:
  •  Regulación en el primario.................+2.5%,+5%,+7.5%,+10%
  •  Tensión de cortocircuito (Ecc)............6%
  •  Grupo de conexión.........................DYN11
  •  Protección incorporada al transformador...Termómetro
Elemento colocado, conectado y comprobado

1,00 49.562,75 49.562,75

01107 m Bandeja perforada 400x100 mm

Colocación de bandeja portacables de PVC perforada de
400x100mm. Incluye p.p. de materiales, accesorios y soportes para
su correcta instalación, excepto tabique separador. TAPA INCLUI-
DA

20,00 101,96 2.039,20

TOTAL APARTADO 07.01.01.................................... 82.298,97

APARTADO 07.01.02 Instalación de baja tensión
01201 m Circuito 1kV RZ1-K 3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2

Circuito formado por conductores 1kV RZ1-K
3x[4x(1x150)]+2x(1x150)mm2, conforme a norma UNE 21123-4, y
características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, coloca-
do en bandeja (canalización no incluida). Colocado, conectado y
comprobado.

7,00 597,47 4.182,29

01202 m Bandeja perforada 500x100 mm

Colocación de bandeja portacables de PVC perforada, de
500x100mm. Incluye p.p. de materiales, accesorios y soportes para
su correcta instalación, excepto tabique separador.

7,00 83,89 587,23

01203 ud Cuadro de Baja Tensión (CBT)

Cuadro de Baja Tensión (CBT) con las siguientes acaracterísticas:
-    Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
-    1 Salida formadas por bases portafusibles.
-    Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA.
-    Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A.
-    Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V.
-    Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material.
-    Características eléctricas
o    Tensión asignada:        440 V
o    Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1 min)
o    a tierra y entre fases:    10 kV
o    entre fases:         2,5 kV
o    Impulso tipo rayo a tierra y entre fases:     20 kV
o    Dimensiones:

 o    Altura:       1820 mm
 o    Anchura:    580 mm
 o    Fondo:       300 mm

1,00 5.585,76 5.585,76
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TOTAL APARTADO 07.01.02.................................... 10.355,28

APARTADO 07.01.03 Puesta a tierra
01301 ud Puesta a tierra protección

Puesta a tierra de protección, formada por conductor Cu desnudo
1x50mm2 (70m) en perímetro del CT, y en malla de reparto en la so-
lera, así como unión entre picas, caja de seccionamiento, y sistema
de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 5/42  formado
por cuatro picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hi-
lera frente al centro de transformación, con separación entre picas
de 3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas me-
diante conductor de cobre desnudo de 50mm2.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1,00 1.798,88 1.798,88

01302 ud Puesta a tierra de servicio 50 mm2

Puesta a tierra de servicio, formada por conductor 1kV RV-K
1x50mm2, caja de seccionamiento y sistema de puesta a tierra de
picas en hilera según UNESA 8/32  formado por tres picas de acero
cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de
transformación, con separación entre picas de 3m, enterradas a
una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de co-
bre desnudo de 50mm2. Conjunto colocado, conectado y comproba-
do.

1,00 1.204,83 1.204,83

TOTAL APARTADO 07.01.03.................................... 3.003,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 .................... 95.657,96
SUBCAPÍTULO 07.02 Instalación de baja tensión Captación Agua de
mar
APARTADO 07.02.01 Cuadro y líneas

02101 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2

Circuito formado por conductor 0,6/1kV RV-K 3x(1x120)+70mm2,
conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según
norma CPR Eca, colocado en canalización subterránea (canaliza-
ción no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

300,00 128,87 38.661,00
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02102 ud Cuadro Mando Captacion

Cuadro General de Mando y Protección del Pozo de Capatación for-
mado por armario modular enlazable con dimensiones
2000x2000x625mm, con grado de protección IP55/IK10, con puer-
tas planas equipables, al menos los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag. 4P/320A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In con contacto
aux de señal de defecto.
-1 x Analizador de redes
-1 x Módulo
-2 x Int Autom. Mag. 3P/250A/36kA Ir:0,8-1in; Ii:6-10In
-2 x Relé diferencial Clase A regulable 0,3-1A
-2 x Int. Dif. 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int. Aut. Mag. P+N/16A/6kA Curva C
-3 x Int. Aut. Mag. P+N/10A/6kA Curva C
-2 x Variador de frecuencia 132kW Clase 3C3, con panel de opera-
dor IOP-2, con filtro integrado categoría C2, y comunicación Profi-
bus
-2 x Sinamics SD Card 512MB
-2 x Contactor DILM250-S/22 (220-240V50/60Hz)
3P/250A+2NA+2NC (132kW)
- Conjunto de distribución interior de cuadro formado por barras de
cobre 4x35mm 4P/400A
- Conjunto de botoneras de marcha/paro para cada elemento, pilo-
tos de señalización, selectores de Manual/Automatico, y demás ele-
mentos de canalizaciones interna para cableado y bornas.
SE INSTALARÁ LOS EQUIPOS DE CONTROL EN ESTE CUADRO.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1,00 77.304,16 77.304,16

01301 ud Puesta a tierra protección

Puesta a tierra de protección, formada por conductor Cu desnudo
1x50mm2 (70m) en perímetro del CT, y en malla de reparto en la so-
lera, así como unión entre picas, caja de seccionamiento, y sistema
de puesta a tierra de picas en hilera según UNESA 5/42  formado
por cuatro picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hi-
lera frente al centro de transformación, con separación entre picas
de 3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas me-
diante conductor de cobre desnudo de 50mm2.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

1,00 1.798,88 1.798,88

02103 ud Int. Auom. Mag 4P/320A

Colocación de nueva EDAM de Int. caja moldeada  4P/320A/36kA
regulable. Conectado y comprobado

1,00 3.510,61 3.510,61

TOTAL APARTADO 07.02.01.................................... 121.274,65
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APARTADO 07.02.02 Control
02201 ud Convertidor de medio

Convertidor de medio, con 1 puerto RJ45 10/100Mbits/s, 1 BFOC
Multimodo 100 MBits/s, LED de diagnóstico, contacto de señaliza-
ción de fallo con pulsador Set de alimentación redundante, collar
de sujeción conforme. Colocado, conectado y comprobado

1,00 710,62 710,62

02202 ud Switch industrial

Switch industrial para 10/100/1000 Mbits/s; para configurar peque-
ñas topologías en estrella y en línea; diagnóstico LED, IP20, 24 V
DC fuente de alimentación, con 8 puertos RJ45 10/100/1000
Mbits/s eléctrico manual disponible para su descarga. Conjunto colo-
cado, conectado y comprobado.

1,00 580,84 580,84

02203 ud Sensor de nivel con Bluetooth

Sensor de nivel radar con bluetooth de dos hilos, para medición con-
tínua de nivel. Rango de salida hasta 8m (error <=5mm), haz de 8º,
señal de salida 8-20mA, conexión Bluetooth 5.0 (25m), tensión de
alimentación 12-35Vdc, grado de protección IP66/IP68. INCLUYE so-
porte para colocación en pared/techo. Conjunto colocado, conecta-
do y comprobado.

1,00 640,64 640,64

02204 ud Fuente de alimentación

Fuente de alimentación 24V/10A, entrada 1 fase Ac 120-230V, inten-
sidad de entrada 1,91A. Conjunto colocado, conectado y comproba-
do

1,00 340,49 340,49

02205 ud Módulo lógico 12/24 RCE

Módulo lógico 12/24 RCE con 8DI 12/24Vdc (4 pueden ser usadas
como entradas analógicas 0-10V) y 4 salidas de relé 10A, switch de
tiempo integrado e interface Ethernet. Conjunto colocado, conecta-
do y comprobado.

1,00 209,43 209,43

02206 ud Relé estrecho TRS 24Vdc 1CO 230V UC

Relé estrecho Relé estrecho tensión de mando nominal 24Vdc
(280mW), lado de carga de tensión nominal 250V Ac, intensidad
permanente 6A. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

6,00 41,16 246,96

TOTAL APARTADO 07.02.02.................................... 2.728,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ....................124.003,63
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SUBCAPÍTULO 07.03 Legalización, verificaciones y ensayos
LGZOCAB ud OCA Baja tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado)
para instalación de baja tensión, incluido certificado de entidad ins-
pectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 540,00 540,00

LGZENDES ud Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora

Soliciutud requerimientos Compañía Suministradora
1,00 1.845,00 1.845,00

LGZOCAA ud OCA Alta tensión

Gasto por inspección por OCA (Organismo de Contro autorizado)
para instalación de alta tensión, incluido certificado de entidad ins-
pectora, desplazamientos y entrega del resultado.

1,00 540,00 540,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 .................... 2.925,00
TOTAL CAPÍTULO 07..................................222.586,59
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
SUBCAPÍTULO 08.01 GESTIÓN DE RESIDUOS CANON DE VERTIDO

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

201,96 25,00 5.049,00

CA1.02 m³ Coste de entrega residuos de tierras y petreos (17 05 04) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de tierras y petreos con código 17 05
04 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

12.631,10 5,00 63.155,50

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código
17 03 02 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

47,37 150,00 7.105,50

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,20 160,00 192,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

3,70 300,00 1.110,00

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01
01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,25 20,00 5,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,93 700,00 651,00
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

28,98 15,00 434,70

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

124,96 50,00 6.248,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 83.950,70
SUBCAPÍTULO 08.02 PUNTO LIMPIO DE OBRA

PUNTLIM ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, de-
sechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos o
toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de
obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su des-
montaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y re-
acondicionamiento del terreno a su estao original.

3,00 991,63 2.974,89

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

18,00 49,32 887,76

D38B0071 ud Servicio de retirada de residuos

Servicio de entrega de envases o retirada de residuos
36,00 130,31 4.691,16

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

400,00 12,81 5.124,00

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

2,00 21,35 42,70

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

20,00 25,62 512,40

G01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excava-
ción, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la
misma y restitución del terreno.

125,00 77,37 9.671,25
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G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

12,00 26,11 313,32

G01003FV mesAlquiler contenedor RCD 8 m³ Fuerteventura

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

144,00 105,00 15.120,00

GR_TR_FTV ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de resi-
duos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un
recorrido hasta 50 km.

30,00 273,00 8.190,00

I02030FV m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia mayor
de 30 Km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora.

16.176,57 6,13 99.162,37

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

18,00 21,80 392,40

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18,00 42,35 762,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ....................147.844,55
TOTAL CAPÍTULO 08..................................231.795,25
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CAPÍTULO 09 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 09.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
DEL AGUA

PIEZOME2 ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad
compreondida entre hasta 30 ml

Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre
hasta 30 ml

6,00 5.118,75 30.712,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 .................... 30.712,50
SUBCAPÍTULO 09.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

MAV001 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peon auxiliar pa-
ra  labores de riego.

300,00 21,84 6.552,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 .................... 6.552,00
SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

F09125 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de
10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²,
sin incluir los materiales propios de la hidrosiembra; mezcla de semi-
llas, abono estabilizador, agua y mulch.

2.500,00 1,47 3.675,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 .................... 3.675,00
SUBCAPÍTULO 09.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PLAN04 ud Plantación de palmera canaria

Plantación de palmera canaria por medios mecánicos incluso sumi-
nistro, tierra vegetal y substratos vegetales fertilizados.

35,00 40,84 1.429,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 .................... 1.429,40
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SUBCAPÍTULO 09.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete

sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 239,75 479,50

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad
fauna y estructuras vegetales

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas ni-
do, refugios para murciélgos y otros elementos de mejora de la habi-
tabilidad para la fauna así como el diseño final de las estructuras ve-
getales proyectadas.

3,00 239,75 719,25

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

8,00 133,96 1.071,68

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

8,00 51,72 413,76

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces sobre poste

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las
aves rapaces, mediante tornillería en poste. En el poste se procede-
rá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al
menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30
m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5
m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una
chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de pre-
dadores.

2,00 512,09 1.024,18

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

5,00 46,34 231,70

CHAR10M ud Charca de agua de 10 m2

Charca de agua de 10 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-
tía. Impermeabilizada con lámina de epdm.

1,00 626,31 626,31

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 9 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado uv en color blanco de 2 m de an-
cho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadra-
da 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla
cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con
tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el pun-
to de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al
menos 9 metros de longitud.

4,00 333,63 1.334,52
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RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna

Rampa de salvamento de fauna en depósitos de paredes vertica-
les. Compuesto de tablero macizo de pino de 30 cm de ancho y 10
m de largo, abisagrado en un extremo para fijación al muro, de tal
manera que vascule con el llenado y vaciado del depósito. Totalmen-
te colocado.

2,00 305,04 610,08

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

2.528,00 5,37 13.575,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 .................... 20.086,34
SUBCAPÍTULO 09.06 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,04 3.801,04

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.996,08 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 .................... 11.785,36
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SUBCAPÍTULO 09.07 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

18,00 950,00 17.100,00

TRGSN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

200,00 3,08 616,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los im-
pactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las fun-
ciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

1,00 551,37 551,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 .................... 18.267,37
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SUBCAPÍTULO 09.08 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

264,00 274,74 72.531,36

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

12,00 202,35 2.428,20

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 890,34 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 .................... 78.547,90
TOTAL CAPÍTULO 09..................................171.055,87
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 Sistemas de protección colectiva

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
500,00 26,79 13.395,00

L01288 mesEquipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posi-
cionamiento…).

18,00 58,48 1.052,64

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

155,00 8,03 1.244,65

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6,00 95,27 571,62

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

10,00 60,54 605,40

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

6,00 72,57 435,42

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

10,00 98,08 980,80

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

2.000,00 9,82 19.640,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
190,00 8,52 1.618,80

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

12,00 21,03 252,36

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
500,00 0,90 450,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

30,00 20,33 609,90
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 .................... 40.856,59
SUBCAPÍTULO 10.02 Equipos de protección individual

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

45,00 7,25 326,25

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

23,00 6,14 141,22

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

23,00 7,40 170,20

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

8,00 4,31 34,48

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular
fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologa-
da

8,00 26,73 213,84

L012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello
y cintura con cintas de cuero

8,00 10,22 81,76

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

43,00 1,64 70,52

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

43,00 21,41 920,63

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

43,00 13,11 563,73

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

100,00 0,24 24,00
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L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

23,00 13,50 310,50

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

45,00 4,15 186,75

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 0,46 46,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

23,00 10,26 235,98

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

23,00 7,04 161,92

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blan-
co, azul, negro, rojo, morado y verde.

23,00 10,02 230,46

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y crema-
llera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuer-
zos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores:
mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

23,00 14,65 336,95

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con
anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco,
gris y azulina.

23,00 7,82 179,86

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin go-
ma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

23,00 9,30 213,90
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L01082 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores
ácidos, Clase FPP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; válida contra aerosoles sólidos / líquidos; con Carbón Activo
para eliminar malos olores y vapores orgánicos. Con almohadilla na-
sal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase
FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 1,35 135,00

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un
uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 1,03 103,00

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.
23,00 1,89 43,47

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.
23,00 3,50 80,50

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera central de calidad, cuello camisero, gomas laterales
en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN
340 o EN 13402.

23,00 14,44 332,12

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

23,00 8,82 202,86

L01255 par Recambio de filtro polivalente

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos
(E), amoníaco (K). ABEK. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1;
UNE.EN 14387.

20,00 9,39 187,80

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

43,00 0,63 27,09

L01106 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco

Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada;
Categoría III; tipos 4,5 y 6; color blanco. Desde talla S a la XXL. Nor-
mas UNE-EN 340 o EN 13402; UNE-EN 14126; UNE-EN 13034;
UNE-EN 13982-1.

23,00 4,54 104,42

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

8,00 53,84 430,72
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S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar
5,00 50,00 250,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

5,00 58,16 290,80

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: A la abra-
sión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

5,00 32,85 164,25

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (tipo a) y bajo vientre; Para usuarios de motosierra; Velocidad de
la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Va-
rias tallas.

5,00 58,28 291,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 .................... 7.092,38
SUBCAPÍTULO 10.03 Medicina preventiva y primeros auxilios

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

12,00 52,53 630,36

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 26,88 322,56

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene según lo exija
el convenio provincial.

18,00 167,36 3.012,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 .................... 3.965,40
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SUBCAPÍTULO 10.04 Instalaciones provisionales de higiene y
bienestar

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; Instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
Ventana. Según r.D. 1627/1997.

72,00 186,87 13.454,64

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

72,00 183,86 13.237,92

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); Aislada interiormente; Instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 v; Tubos fluorescentes y punto de luz exterior; Termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; Ventanas y puerta de entrada; Dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; Puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según r.D. 1627/1997

72,00 169,60 12.211,20

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

24,00 75,94 1.822,56

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
8,00 110,16 881,28

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
16,00 44,85 717,60

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
8,00 35,34 282,72

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
72,00 40,03 2.882,16

D32DA30 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
6,00 262,27 1.573,62

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

500,00 21,35 10.675,00

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

72,00 12,06 868,32

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
4,00 106,40 425,60

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
4,00 96,32 385,28
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D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
4,00 78,40 313,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 .................... 59.731,50
SUBCAPÍTULO 10.05 Señalización provisional de obras

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
20,00 10,52 210,40

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

20,00 5,00 100,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

20,00 7,01 140,20

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

150,00 15,52 2.328,00

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas
o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), co-
lor naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utili-
zada como señalización y delimitación de los bordes de la excava-
ción.

800,00 1,20 960,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
2.000,00 1,17 2.340,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

40,00 56,76 2.270,40

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

40,00 3,45 138,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 .................... 8.487,00
TOTAL CAPÍTULO 10..................................120.132,87
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CAPÍTULO 11 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 11.01 ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DOMICILIARIA

CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
53,34 68,96 3.678,33

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde
hormigonera.

17,78 172,77 3.071,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 .................... 6.750,18
SUBCAPÍTULO 11.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS

CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
3,81 68,96 262,74

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde
hormigonera.

1,27 172,77 219,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 .................... 482,16
SUBCAPÍTULO 11.03 DESVÍO TUBERÍA FDC IMPULSIÓN EXISTENTE

A043_ST_F m Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, ø 250
mm, clase C40, colocada

Desvío y colocación de Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diá-
metro nominal, y Clase de Presión C 40, existente. No se incluye ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

80,00 16,08 1.286,40

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

101,60 13,44 1.365,50

A01019F m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce-
dente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.

96,00 20,41 1.959,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 .................... 4.611,26
TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 11.843,60
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3,00 1.260,58 3.781,74

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

2,00 390,61 781,22

TOTAL CAPÍTULO 12.................................. 4.562,96
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD
QQ PAJControl de Calidad

Control de Calidad
1,00 96.707,35 96.707,35

TOTAL CAPÍTULO 13.................................. 96.707,35

TOTAL..........................................................9.767.441,86
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EDAM GRAN TARAJAL ........ 1.359.684,55
02 NUEVO MÓDULO DE DESALACIÓN ........................................ 2.305.772,40
03 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR ............................................... 323.869,44
04 AGUA PRODUCTO: DEPÓSITOS, ESTACIÓN DE BOMBEO

E IMPULSIÓN.............................................................................
2.789.776,43

05 BALSA TESEJERAGUE............................................................. 2.052.117,83
06 TELECONTROL ......................................................................... 77.536,72
07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................ 222.586,59
08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN .............................................................................
231.795,25

09 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 171.055,87
10 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 120.132,87
11 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................... 11.843,60
12 SEÑALIZACION PRTR............................................................... 4.562,96
13 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 96.707,35

Costes Directos Totales 9.767.441,86

7,50 % Costes Indirectos   s/9.767.441,86 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/10.500.000,00 ............................................

732.558,14

630.000,00

Total Presupuesto de Ejecución Material 11.130.000,00
I.G.I.C.0,00% s/ 11.130.000,00................................................................ 0,00

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 11.130.000,00

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  ONCE MILLONES
CIENTO TREINTA MIL EUROS


