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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           0.875        ‐3.647      ‐3.647   044°59'59.84"   044°58'06.33" 045°00'00.00" Codo 45         268981.688785 4453868.817783   998.224121    0.727356  0.686260  
0.000000
              29.789        ‐3.647      ‐3.647   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268964.575379 4453890.972619   997.169690
              49.546        ‐3.647      ‐3.647   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268953.830999 4453907.552218   996.449211
             102.983        ‐2.141      ‐2.141   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268952.776662 4453959.340305   994.522075
             214.741       ‐37.348     ‐37.348   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268919.459253 4454056.075502   978.149180
CA‐1         373.054        ‐0.500       0.500   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         268796.888084 4454137.669511   960.020167    0.000000  0.000000 
‐1.000000
CA‐2         388.469         0.500      42.008   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268781.777728 4454140.720727   958.720102   ‐0.196035  0.039585 
‐0.979798
CA‐3         394.818        42.008       0.500   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268775.554767 4454141.977321   961.387030    0.196035 ‐0.039585  
0.979798
             551.767        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268625.496127 4454151.983130   952.401556
             575.497        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268602.394696 4454151.180688   952.169514
             615.566        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268565.976297 4454134.469324   951.777682
             620.695        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268561.633337 4454131.765723   951.727528
             633.285        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268549.812228 4454127.985386   951.604415
             648.312        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268535.496992 4454123.413613   951.457464
             656.318        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268527.976600 4454120.675671   951.379181
             664.662        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268520.256394 4454117.509637   951.297585
             735.094        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268482.639059 4454164.232243   950.608841
             745.229        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268481.023664 4454174.237570   950.509734
             777.502        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268471.834771 4454205.091002   950.194143
             790.769        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268465.901965 4454216.957578   950.064408
             794.909        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268463.681881 4454220.443299   950.023923
             804.808        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268457.530228 4454228.198189   949.927127
             808.914        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268455.074347 4454231.487820   949.886977
             813.480        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268452.450946 4454235.225680   949.842321
             822.837        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268445.510804 4454241.373330   949.750826
             832.554        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268436.942171 4454245.954830   949.655810
             837.749        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268432.728457 4454248.968688   949.605007
             847.540        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268425.569649 4454255.648078   949.509264
             853.012        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268421.110553 4454258.790958   949.455750
             872.413        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268403.876978 4454267.700510   949.266037
             880.079        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268396.887430 4454270.841844   949.191065
             890.097        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268387.539499 4454274.441982   949.093109
             893.600        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268384.177272 4454275.408966   949.058854
             907.003        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268371.021248 4454277.972836   948.927784



             909.929        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268368.119202 4454278.320800   948.899176
             919.506        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268358.551830 4454278.763103   948.805519
             969.289        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268310.225254 4454267.823124   948.318708
             979.142        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268301.635645 4454262.995542   948.222355
             982.450        ‐0.978      ‐0.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268298.898954 4454261.144398   948.190009
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
            1003.887        ‐2.500      ‐2.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268279.125876 4454253.797724   947.777108
            1010.082        ‐2.500      ‐2.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268273.350776 4454251.625524   947.622237
            1016.636        ‐2.500      ‐2.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268267.645837 4454248.399619   947.458391
CA‐4        1043.086       ‐42.008      ‐0.500   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268243.336656 4454238.009752   943.900163    0.185050  0.075849 
‐0.979798
CA‐5        1060.917        ‐0.500       0.200   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         268226.838181 4454231.247280   943.811010    0.001388  0.000569 
‐0.999999
            1439.338        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267955.061417 4454038.698419   945.268333
            1451.858        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267951.650117 4454026.669767   945.183977
            1476.564        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267944.427591 4454003.397100   945.017508
            1484.718        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267939.342906 4453997.028546   944.962569
            1494.796        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267933.517987 4453988.804438   944.894665
            1554.870        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267884.551435 4453957.195355   944.489895
            1563.102        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267876.318963 4453957.133306   944.434424
            1571.611        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267867.823488 4453956.707493   944.377093
            1599.632        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267839.922399 4453954.115766   944.188289
            1612.388        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267827.208960 4453954.560073   944.102343
            1625.678        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267814.094340 4453956.710040   944.012798
            1669.536        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267770.574803 4453954.986040   943.717288
            1679.549        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267760.565533 4453954.695458   943.649819
            1684.964        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267755.239736 4453953.811917   943.613332
            1688.788        ‐0.674      ‐0.674   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267751.586564 4453952.682744   943.587569
            1881.479        ‐2.167      ‐2.167   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267562.250202 4453935.853886   943.306379
            1943.585         0.190       0.190   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267502.000084 4453935.934134   943.079780
            2423.318         5.925       5.925   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267051.160359 4453879.388420   938.792218
            2456.144        13.160      13.160   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267026.038104 4453900.163038   941.855984
            2534.636        ‐1.853      ‐1.853   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266967.432042 4453951.013700   948.840799
            2550.543        ‐1.853      ‐1.853   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266959.854732 4453964.788606   948.546007
            2711.696         2.783       2.783   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266828.458760 4454010.488940   952.211728
            2737.300         1.666       1.666   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266830.083666 4454036.041480   952.908258
            2823.099         9.917       9.917   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266804.003432 4454115.304971   955.670045
            2841.054         9.917       9.917   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266797.229132 4454131.828912   957.450687
CA‐6        2852.656         0.000      ‐0.500   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266794.794563 4454143.171967   958.057000   ‐0.000613  0.002424  



0.999997
            2915.744        ‐3.565      ‐3.565   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266745.489908 4454169.736101   953.944705
            2965.912        ‐7.290      ‐7.290   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266695.809583 4454168.088484   952.083745
            3062.012       ‐11.720     ‐11.720   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266605.315243 4454173.145395   940.555642
            3365.415        ‐5.037      ‐5.037   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266317.352639 4454113.315018   911.873948
            3428.650        ‐7.870      ‐7.870   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266254.226835 4454117.025127   911.710008
            3455.957         9.630       9.630   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266228.728433 4454125.809669   912.012122
CP‐2        3466.935        14.124      14.124   045°00'00.01"   044°32'02.10" 045°00'00.00" Codo 45         266219.698568 4454132.051861   913.111119   ‐0.840145 ‐0.542362  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    2 : Salida de balsa (ISPOL2.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          43.367        ‐0.500      ‐0.500   022°30'00.00"   022°29'58.98" 022°30'00.00" Codo 22.50      266025.957745 4454227.909286   908.638163    0.227150  0.973860  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1         269.274        ‐4.057      ‐4.057   090°00'00.02"   089°54'21.13" 090°00'00.00" Codo 90         266091.058411 4454072.275140   877.972964    0.122459  0.992474  
0.000000
CP‐2         277.473       ‐14.306     ‐14.306   089°59'59.99"   088°51'02.89"                               266096.102779 4454065.810732   877.028484    0.992474 ‐0.122459  
0.000000
             313.817       ‐13.427     ‐13.427   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266067.016804 4454044.041906   871.881077
CA‐1         367.857       ‐12.079     ‐11.713   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266026.751572 4454008.430782   865.231200    0.081736  0.085277 
‐0.992999
             371.607       ‐11.713     ‐11.713   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266024.157065 4454005.723872   864.392038
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    5 : Sector Ib1 (ISPOL5.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           3.311       ‐24.949     ‐24.949   044°59'60.00"   043°35'30.75"                               265710.647944 4454151.726589   827.205056   ‐0.999923  0.012441  
0.000000
             147.289        ‐5.291      ‐5.291   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265802.762275 4454045.061198   811.446018
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    6 : Sector Ib2 (ISPOL6.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1         150.615       ‐32.945     ‐32.945   090°00'00.00"   084°22'52.00"                               265564.381026 4454183.149971   827.255241   ‐0.608266  0.793733  
0.000000
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              64.980       ‐13.420     ‐13.420   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265962.278380 4454283.471004   892.033730
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          42.320       ‐21.129     ‐21.129   022°29'60.00"   022°00'28.27" 022°30'00.00" Codo 22.50      266233.208914 4454543.639968   808.203926    0.876326 ‐0.481719  
0.000000
CP‐2         233.133       ‐14.944     ‐14.944   045°00'00.00"   044°28'45.03" 045°00'00.00" Codo 45         266290.739018 4454725.573694   766.098531    0.996267  0.086326 
‐0.000000
CP‐3         323.690       ‐18.812     ‐18.812   045°00'00.00"   044°10'58.81" 045°00'00.00" Codo 45         266248.991105 4454805.934016   749.924651    0.643425  0.765509  
0.000000
CA‐1         325.729       ‐18.812     ‐13.176   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266247.047358 4454806.548657   749.541154    0.150469 ‐0.047581 
‐0.987469
CP‐4         383.811        ‐4.330      ‐4.330   030°00'00.00"   029°58'16.51"                               266191.667654 4454824.060529   738.230114   ‐0.538002 ‐0.842944  
0.000000
             447.717        ‐0.500      ‐0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266149.961197 4454872.361312   723.998712
CP‐5         524.413       ‐32.340     ‐32.340   030°00'00.00"   028°30'45.86"                               266109.914600 4454937.771330   711.628931    0.688651  0.725093  
0.000000
CP‐6         699.210       ‐16.148     ‐16.148   089°59'60.00"   088°32'37.40"                               265956.333435 4455021.240281   681.489397   ‐0.958936 ‐0.283624  
0.000000
             776.574        ‐6.624      ‐6.624   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265999.558828 4455074.783572   673.907575
             805.876        11.743      11.743   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266025.487410 4455086.501445   674.992685
             810.108        11.743      11.743   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266028.302908 4455089.661864   675.489715
             901.896       ‐17.483     ‐17.483   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266098.265816 4455145.498207   675.370544
CP‐7        1194.189       ‐16.191     ‐16.191   090°00'00.00"   088°32'10.60"                               265987.321781 4455318.786797   635.535240    0.893598  0.448868  
0.000000
            1277.315       ‐14.890     ‐14.890   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265909.515497 4455347.793768   620.094413
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             303.087         6.428       6.428   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265797.943757 4455092.007547   639.845761
             370.103        10.842      10.842   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265750.064248 4455047.858756   646.755200
             395.455        10.842      10.842   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265730.112455 4455032.306929   649.503842



             410.212        10.842      10.842   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265719.587046 4455021.963784   651.103742
             460.311        10.842      10.842   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265676.485646 4454996.831349   656.535350
             473.290        10.842      10.842   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265666.154247 4454988.976055   657.942454
             655.951         5.871       5.871   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265521.712710 4454878.974881   675.508020
CA‐1         842.819        ‐4.608      ‐4.608   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265384.455612 4454758.470302   674.173800    0.038694  0.024934 
‐0.998940
             872.591       ‐17.208     ‐17.208   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265356.736124 4454747.931231   669.811854
CP‐1         884.771       ‐17.208     ‐17.208   090°00'00.01"   088°21'07.21"                               265344.891208 4454745.093124   667.715919   ‐0.522880 ‐0.852406  
0.000000
CP‐2         895.415       ‐17.208     ‐17.208   044°59'59.99"   044°18'48.01" 045°00'00.00" Codo 45         265342.410897 4454755.444772   665.884215   ‐0.987618  0.156876  
0.000000
CP‐3         913.925       ‐17.208     ‐17.208   089°59'60.00"   088°21'07.20"                               265348.671224 4454772.630112   662.699206    0.795606  0.605814  
0.000000
CP‐4         931.050       ‐19.457     ‐19.457   090°00'00.04"   087°54'34.52"                               265331.700346 4454774.928459   659.694070   ‐0.795607 ‐0.605814  
0.000000
CP‐5         949.633       ‐22.460     ‐22.460   089°59'59.93"   087°14'50.65"                               265338.156290 4454792.141152   655.623052    0.966879  0.255233  
0.000000
            1009.511       ‐21.252     ‐21.252   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265295.482675 4454833.642664   642.189019
CA‐2        1163.500       ‐34.701     ‐34.701   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265210.233118 4454954.385590   600.813400    0.048297 ‐0.324260 
‐0.944734
CP‐6        1164.957       ‐34.701     ‐34.701   022°30'00.00"   021°14'29.92"                               265210.018500 4454955.826500   599.907867    0.941343  0.337452  
0.000000
CP‐7        1267.659        ‐5.925      ‐5.925   090°00'00.01"   089°47'58.37" 090°00'00.00" Codo 90         265157.166276 4455043.885884   577.736821    0.242401  0.970176  
0.000000
            1619.523         3.813       3.813   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264925.683037 4454794.344515   572.773104
            1637.776         5.011       5.011   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264915.867949 4454779.288415   573.637015
CP‐8        2035.652        ‐4.569      ‐4.569   090°00'00.02"   089°52'50.23" 090°00'00.00" Codo 90         264582.975185 4454570.169045   559.474880   ‐0.508998 ‐0.860768  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   10 : Sector IIa1.1 (ISPOL10.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              66.143         8.493       8.493   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265311.238380 4454693.400000   668.645970
              74.651         8.493       8.493   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265304.858626 4454687.814140   669.368520
              89.400         8.493       8.493   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265292.500494 4454679.764270   670.621058
             101.468         8.493       8.493   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265283.277334 4454672.026741   671.645955
CP‐1         172.511        ‐7.949      ‐7.949   090°00'00.01"   089°38'24.81" 090°00'00.00" Codo 90         265238.146315 4454617.536276   675.246784    0.320763 ‐0.947159  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos



  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              76.997         0.888       0.888   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265898.755459 4455439.156216   617.495942
              98.597         0.888       0.888   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265896.917028 4455460.637707   617.687815
             171.862        ‐8.072      ‐8.072   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265907.525889 4455532.632743   615.073090
CA‐1         237.000        ‐9.461      ‐7.840   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265933.565153 4455592.081686   607.970900   ‐0.017971 ‐0.084283 
‐0.996280
CP‐1         317.540       ‐12.407     ‐12.407   044°59'59.96"   044°38'20.56" 045°00'00.00" Codo 45         265975.566389 4455655.999094   598.380312    0.982964 ‐0.183798  
0.000000
CP‐2         320.859        ‐8.109      ‐8.109   090°00'00.01"   089°37'32.51" 090°00'00.00" Codo 90         265974.881402 4455659.247083   598.039952    0.545971  0.837804  
0.000000
CP‐3         662.195        ‐0.173      ‐0.173   089°59'59.99"   089°59'59.38" 090°00'00.00" Codo 90         265719.607631 4455451.303803   587.677712   ‐0.054612 ‐0.998508  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           1.500         2.000       2.000   045°00'00.03"   044°59'25.86" 045°00'00.00" Codo 45         266207.127678 4454510.278805   819.152000   ‐0.301500 ‐0.953466  
0.000000
             115.320       ‐11.149     ‐11.149   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266319.333599 4454528.199964   819.489489
             127.970       ‐11.149     ‐11.149   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266330.096637 4454534.438027   818.079169
             444.383         3.336       3.336   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266593.002750 4454652.066270   802.439881
             853.313         6.541       6.541   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266778.440088 4454453.279115   860.726831
             896.865         2.912       2.912   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266819.317472 4454443.634318   866.660887
CP‐2        1195.245        30.366      30.366   090°00'00.01"   085°09'25.50"                               266934.367346 4454671.432334   864.678050    0.942717 ‐0.333592  
0.000000
CA‐1        1385.156       ‐33.684     ‐27.151   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266783.391130 4454766.787617   824.771500    0.284388 ‐0.060484 
‐0.956800
CP‐3        1407.359       ‐18.487     ‐18.487   090°00'00.00"   088°06'21.93"                               266761.674433 4454771.406348   818.847714   ‐0.544539  0.838735  
0.000000
            1414.020       ‐13.672     ‐13.672   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266760.288667 4454764.890648   817.777176
CP‐4        1470.664       ‐16.674     ‐16.674   090°00'00.00"   088°26'59.73"                               266734.042603 4454716.303652   812.155395   ‐0.239019 ‐0.971015  



0.000000
CP‐5        1481.240       ‐16.674     ‐16.674   045°00'00.01"   044°21'15.72" 045°00'00.00" Codo 45         266728.568262 4454725.353074   810.391868   ‐0.988569 ‐0.150766  
0.000000
            1591.427       ‐19.508     ‐19.508   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266681.431473 4454818.773161   791.470609
CP‐6        1694.440       ‐19.508     ‐19.508   029°59'60.00"   029°25'56.26"                               266602.238455 4454813.701590   771.375047    0.316097 ‐0.948727  
0.000000
CP‐7        1700.110       ‐19.508     ‐19.508   044°59'59.87"   044°07'23.41" 045°00'00.00" Codo 45         266596.578481 4454813.362641   770.268930   ‐0.326771 ‐0.945104  
0.000000
CP‐8        1725.839        14.290      14.290   044°59'59.99"   044°31'23.02" 045°00'00.00" Codo 45         266592.144000 4454837.477815   766.912223   ‐0.893308  0.449445  
0.000000
CPA‐1       1903.190       ‐28.833      ‐3.420   089°59'59.98"   089°27'26.52" 090°00'00.00" Codo 90         266556.213834 4454990.394163   750.350100   ‐0.825294  0.537697 
‐0.172547
            1959.476         2.398       2.398   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266611.150345 4454997.712378   748.741821
            2131.496         9.015       9.015   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266762.070477 4455054.712447   757.897892
CP‐9        2306.096        ‐7.874      ‐7.874   090°00'00.00"   089°38'49.02" 090°00'00.00" Codo 90         266896.790372 4455137.319437   752.054226    0.833425  0.552632  
0.000000
            2367.865       ‐26.895     ‐26.895   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266838.557447 4455155.907755   743.013024
CP‐10       2416.951        ‐4.400      ‐4.400   090°00'00.04"   089°53'21.45" 090°00'00.00" Codo 90         266791.555763 4455159.421710   737.227456   ‐0.441934 ‐0.897048  
0.000000
            2454.059        ‐9.913      ‐9.913   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266762.324369 4455179.757807   734.055625
            2584.159       ‐12.935     ‐12.935   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266634.159136 4455190.858435   713.145999
            2596.233       ‐12.279     ‐12.279   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266623.253808 4455195.598037   711.650033
            2610.605       ‐12.279     ‐12.279   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266612.371364 4455204.986225   709.885184
            2662.001       ‐15.222     ‐15.222   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266568.595295 4455231.566818   703.300219
            2698.710       ‐19.537     ‐19.537   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266546.397131 4455260.283625   697.054208
            2707.220       ‐19.537     ‐19.537   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266544.173361 4455268.498028   695.391612
CP‐11       2731.016       ‐19.400     ‐19.400   089°59'59.91"   087°55'16.66"                               266538.540564 4455291.208312   690.743253    0.116306  0.993213  
0.000000
CP‐12       2749.530       ‐17.014     ‐17.014   044°59'59.99"   044°19'42.20" 045°00'00.00" Codo 45         266524.015704 4455279.728601   687.372937    0.272634 ‐0.962118  
0.000000
CP‐13       2754.393       ‐16.446     ‐16.446   030°00'00.04"   029°35'35.47"                               266519.185586 4455280.294210   686.560555   ‐0.369405 ‐0.929268  
0.000000
            2849.697       ‐13.141     ‐13.141   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266432.846895 4455319.597653   671.081806
            2857.702       ‐10.921     ‐10.921   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266426.379154 4455324.315111   670.118808
CP‐14       2986.642       ‐10.932     ‐10.932   089°59'60.00"   089°19'24.16" 090°00'00.00" Codo 90         266320.326189 4455396.071739   655.526878   ‐0.999972  0.007542 
‐0.000000
CP‐15       2990.523        ‐3.978      ‐3.978   045°00'00.00"   044°57'44.98" 045°00'00.00" Codo 45         266323.091084 4455398.795237   655.271586   ‐0.375704  0.926740  
0.000000
            2995.031        ‐3.978      ‐3.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266327.599327 4455398.761233   655.092248
            2998.546        ‐3.978      ‐3.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266331.098590 4455399.042953   654.952421
            3006.398        ‐3.978      ‐3.978   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266338.839158 4455400.357438   654.640102
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        



Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐16       3120.507         2.301       2.301   044°59'60.00"   044°59'14.77" 045°00'00.00" Codo 45         266428.347256 4455459.769106   669.736694    0.997050  0.076758  
0.000000
            3129.016        ‐5.457      ‐5.457   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266424.497078 4455467.357480   669.504492
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   13 : Sector IIb1 (ISPOL13.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          52.573        ‐8.104      ‐8.104   045°00'00.01"   044°50'41.76" 045°00'00.00" Codo 45         266504.570123 4454980.553775   750.543814   ‐0.202992 ‐0.979180  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   14 : Sector IIb2 (ISPOL14.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              15.640         0.614       0.614   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266552.470455 4455297.600783   691.744583
CP‐1         185.568        18.403      18.403   090°00'00.12"   088°07'21.92"                               266702.800035 4455337.562679   709.072095    0.936656  0.350251  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   15 : Sector IIb3 (ISPOL15.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================



             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              38.637        ‐0.824      ‐0.824   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266292.988611 4455423.215230   652.800247
             113.296         0.546       0.546   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266224.553687 4455450.364187   649.429458
CP‐1         151.282         1.655       1.655   045°00'00.01"   044°59'36.62" 045°00'00.00" Codo 45         266186.690725 4455451.267436   650.047721   ‐0.411112  0.911585  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          43.126        ‐0.500      ‐0.500   022°30'00.01"   022°29'58.98" 022°30'00.00" Codo 22.50      266025.676352 4454226.702865   908.639371    0.227150  0.973860  
0.000000
CPA‐1        141.575       ‐14.553      ‐1.367   090°00'00.01"   089°53'14.12" 090°00'00.00" Codo 90         265927.279822 4454229.931456   899.089700   ‐0.676838  0.730327 
‐0.092263
             276.307       ‐15.200     ‐15.200   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265971.854145 4454111.067791   881.120645
             407.169        ‐2.202      ‐2.202   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266090.384779 4454073.138416   877.680967
CP‐2         408.264        ‐3.097      ‐3.097   090°00'00.07"   089°56'42.43" 090°00'00.00" Codo 90         266091.248046 4454073.812049   877.651956    0.122459  0.992474  
0.000000
CP‐3         418.653       ‐11.655     ‐11.655   089°59'60.00"   089°13'55.61" 090°00'00.00" Codo 90         266097.639688 4454065.621096   876.887017    0.992474 ‐0.122459  
0.000000
             456.186       ‐14.382     ‐14.382   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266067.614217 4454043.124234   871.233905
CA‐1         510.350       ‐10.196      ‐0.487   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266027.282916 4454007.402682   865.102330    0.036820  0.038416 
‐0.998583
CP‐4         512.654        ‐0.487      ‐0.487   090°00'00.03"   089°59'55.15" 090°00'00.00" Codo 90         266025.687985 4454005.738652   864.384615   ‐0.999775 ‐0.021198  
0.000000
             513.101        ‐0.487      ‐0.487   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266026.010274 4454005.429746   864.382443
CA‐2         586.418       ‐10.196     ‐12.709   000°00'00.00"   001°25'15.37"                               266097.186800 4453990.625783   857.346509    0.110430 ‐0.027325  
0.993508
CP‐5         741.665       ‐12.709     ‐12.709   090°00'00.03"   089°05'21.52"                               266218.971498 4453905.989861   837.616867    0.866930  0.498431  
0.000000
             772.206       ‐33.763     ‐33.763   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266211.013336 4453876.503346   828.830731
             781.462       ‐44.582     ‐44.582   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266210.717754 4453867.335201   825.338126
CA‐3         793.578       ‐44.582      ‐2.650   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266213.114763 4453855.458717   819.936598   ‐0.043740  0.216721 
‐0.975253
CA‐4         795.031        ‐2.650     ‐44.582   000°00'00.00"   022°30'36.89" 022°30'00.00" Codo 22.50      266213.402401 4453854.033553   819.288422    0.043740 ‐0.216721  
0.975253
             799.876       ‐44.582     ‐44.582   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266214.360765 4453849.285139   817.128802
             809.618       ‐36.785     ‐36.785   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266213.932533 4453839.648269   812.964943
CP‐6         846.433        ‐8.224      ‐8.224   089°59'60.00"   089°36'54.31" 090°00'00.00" Codo 90         266187.331087 4453820.391822   805.917732   ‐0.699457  0.714675  



0.000000
CP‐7        1006.535        ‐9.457      ‐9.457   045°00'00.02"   044°47'21.33" 045°00'00.00" Codo 45         266083.960487 4453728.433944   774.489699   ‐0.133488  0.991050  
0.000000
CP‐8        1009.782       ‐11.892     ‐11.892   090°00'00.00"   089°12'03.36" 090°00'00.00" Codo 90         266081.153544 4453726.802153   774.141373   ‐0.966695  0.255932  
0.000000
            1308.166        ‐0.500      ‐0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266344.825725 4453613.829096   734.916250
CP‐9        1325.964       ‐37.488     ‐37.488   044°59'60.00"   041°59'43.91"                               266360.887951 4453606.387571   733.012381    0.778668  0.627436  
0.000000
CP‐10       1342.821       ‐60.555     ‐60.555   045°00'00.01"   038°12'54.83"                               266365.636455 4453590.213138   721.910322    0.994266 ‐0.106937  
0.000000
CA‐5        1355.019       ‐54.748     ‐10.860   000°00'00.00"   022°30'05.93" 022°30'00.00" Codo 22.50      266359.789896 4453579.507034   715.185068    0.143716  0.263170 
‐0.953985
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Aliviadero (ISPOL17.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          13.641       ‐12.838     ‐12.838   090°00'00.01"   089°04'15.52"                               266140.117140 4454158.017216   915.246041    0.683537 ‐0.729916  
0.000000
CP‐2         128.144        ‐0.500      ‐0.500   044°59'60.00"   044°59'57.86" 045°00'00.00" Codo 45         266025.675992 4454161.772264   909.706112   ‐0.412776 ‐0.910833  
0.000000
CP‐3         164.722        ‐0.500      ‐0.500   045°00'00.01"   044°59'57.88" 045°00'00.00" Codo 45         266000.673386 4454188.471305   909.523221   ‐0.935932 ‐0.352180  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   18 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL18.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          43.235        ‐0.500      ‐0.500   022°30'00.01"   022°29'58.98" 022°30'00.00" Codo 22.50      266025.803153 4454227.246499   908.633827    0.227150  0.973860  
0.000000
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           0.374        ‐0.200      ‐0.200   045°00'00.17"   044°59'59.83" 045°00'00.00" Codo 45         268732.322946 4460214.588132  1009.868880    0.972974 ‐0.230916  
0.000000
CP‐2           2.334        ‐0.200      ‐0.200   045°00'00.02"   044°59'59.67" 045°00'00.00" Codo 45         268731.175223 4460212.999757  1009.864961    0.524714 ‐0.851279  
0.000000
             102.985        ‐0.500      ‐0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268669.889468 4460140.184338  1009.422969
             219.020        ‐5.181      ‐5.181   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268579.529680 4460071.710931  1007.394981
             268.212        ‐3.299      ‐3.299   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268543.800911 4460039.312837  1004.914181
             293.652        ‐2.438      ‐2.438   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268522.547057 4460026.423613  1004.614337
             345.222        ‐7.099      ‐7.099   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268478.804662 4460001.257166   999.866441
             422.313        ‐7.469      ‐7.469   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268463.381509 4459929.544888   994.968717
             450.797        ‐7.469      ‐7.469   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268455.892269 4459902.063323   992.841306
             518.137        ‐3.163      ‐3.163   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268433.498950 4459840.695815   988.290526
CA‐1         533.081        ‐0.500       0.500   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         268425.987570 4459827.863775   988.032295    0.000000  0.000000 
‐1.000000
CP‐3         596.721         7.216       7.216   089°59'59.99"   089°42'11.42" 090°00'00.00" Codo 90         268388.606802 4459780.277880   989.813185   ‐0.888917  0.458068  
0.000000
             621.722        17.719      17.719   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268392.652778 4459755.941281   991.813457
             777.614       ‐12.011     ‐12.011   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268418.220500 4459607.897015   982.079124
             831.063        ‐9.356      ‐9.356   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268433.039703 4459562.153588   978.707623
             913.014       ‐12.186     ‐12.186   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268437.877046 4459481.289136   968.819792
             948.008       ‐12.186     ‐12.186   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268434.702557 4459446.896080   964.555334
            1127.647        ‐1.324      ‐1.324   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268425.873745 4459286.807945   959.036757
            1149.161        ‐0.500      ‐0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268430.098524 4459265.942791   958.918685
            1229.041         4.465       4.465   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268445.022099 4459189.247938   957.140598
            1450.770         7.906       7.906   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268402.456619 4459042.013584   969.227517
CP‐4        1602.064        ‐5.000      ‐5.000   022°29'60.00"   022°28'17.62" 022°30'00.00" Codo 22.50      268502.257173 4458930.849126   975.571437    0.610022  0.792384  
0.000000
CP‐5        1606.543        ‐5.000      ‐5.000   044°59'60.00"   044°56'26.82" 045°00'00.00" Codo 45         268505.204775 4458927.477227   975.347506    0.947440  0.319933  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
       ===================================================================



       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              23.545        21.354      21.354   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268529.116430 4458527.429236   884.592113
              63.552        16.500      16.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268504.974048 4458558.687031   891.782381
              97.347        16.500      16.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268479.169670 4458580.509881   897.358558
             234.705        27.000      27.000   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268427.139839 4458670.849959   921.132347
             490.528         5.000       5.000   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268543.451660 4458740.784103   967.198950
             552.194         5.000       5.000   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268501.967621 4458785.823134   970.282250
             567.901         5.000       5.000   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268492.885381 4458798.617548   971.067570
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   21 : Recinto camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL21.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CA‐1           1.251         0.610       0.787   000°00'00.00"   000°06'05.49" 000°00'00.00" Manguito 0      268464.687979 4458831.428195   972.679382   ‐0.005991  0.003588 
‐0.999976
CA‐2           1.972         0.787       1.005   000°00'00.00"   000°07'30.08" 000°00'00.00" Manguito 0      268464.080631 4458831.817254   972.685059   ‐0.007396  0.005058 
‐0.999960
CA‐3           3.132         1.005       1.206   000°00'00.00"   000°06'54.55" 000°00'00.00" Manguito 0      268463.156450 4458832.517065   972.696716   ‐0.008482  0.007092 
‐0.999939
CA‐4           4.144         1.206       1.360   000°00'00.00"   000°05'16.54" 000°00'00.00" Manguito 0      268462.408358 4458833.198218   972.708923   ‐0.009113  0.009029 
‐0.999918
CA‐5           5.082         1.360       1.510   000°00'00.00"   000°05'10.30" 000°00'00.00" Manguito 0      268461.768333 4458833.883946   972.721680   ‐0.009372  0.010863 
‐0.999897
CA‐6           6.024         1.510       1.635   000°00'00.00"   000°04'16.57" 000°00'00.00" Manguito 0      268461.181775 4458834.620360   972.735901   ‐0.009305  0.012672 
‐0.999876
CA‐7           6.969         1.635       1.748   000°00'00.00"   000°03'54.80" 000°00'00.00" Manguito 0      268460.653163 4458835.403056   972.751343   ‐0.008907  0.014377 
‐0.999857
CA‐8           7.911         1.748       1.845   000°00'00.00"   000°03'18.62" 000°00'00.00" Manguito 0      268460.188759 4458836.222934   972.767822   ‐0.008233  0.015965 
‐0.999839
CA‐9           9.215         1.845       1.971   000°00'00.00"   000°04'20.38" 000°00'00.00" Manguito 0      268459.655343 4458837.411702   972.791870   ‐0.006853  0.017802 
‐0.999818
CPA‐1         10.389         1.971       2.004   000°00'01.07"   000°01'07.77" 000°00'00.00" Manguito 0      268459.287823 4458838.526132   972.815002   ‐0.020458  0.014959 
‐0.999679
CA‐10         11.482         2.004       2.006   000°00'00.00"   000°00'04.42" 000°00'00.00" Manguito 0      268458.996633 4458839.579783   972.836914   ‐0.005340  0.019321 
‐0.999799
CA‐11         12.873         2.006       2.004   000°00'00.00"   000°00'03.70" 000°00'00.00" Manguito 0      268458.626245 4458840.920005   972.864807    0.005340 ‐0.019323  
0.999799



CA‐12         14.039         2.004       1.192   000°00'00.00"   000°27'55.70" 000°00'00.00" Manguito 0      268458.315547 4458842.044243   972.888184    0.004256 ‐0.015400  
0.999872
CP‐1          14.533         1.192       1.192   062°30'57.62"   062°30'39.85"                               268458.184057 4458842.520030   972.894066    0.685732  0.727855  
0.000000
CA‐13         15.125         1.192       0.500   000°00'00.00"   000°23'45.43" 000°00'00.00" Manguito 0      268457.604863 4458842.643513   972.901123    0.008274 ‐0.001764  
0.999964
CA‐14         16.125         0.500       0.488   000°00'00.00"   000°00'25.17" 000°00'00.00" Manguito 0      268456.626841 4458842.852025   972.906128    0.004835 ‐0.001031  
0.999988
CA‐15         17.125         0.488       0.501   000°00'00.00"   000°00'25.17" 000°00'00.00" Manguito 0      268455.648822 4458843.060537   972.911011   ‐0.004835  0.001031 
‐0.999988
CA‐16         19.120         0.501       0.500   000°00'00.00"   000°00'00.21" 000°00'00.00" Manguito 0      268453.697654 4458843.476522   972.920996
CA‐17         20.125         0.500       0.500   000°00'00.00"   000°00'00.21" 000°00'00.00" Manguito 0      268452.714763 4458843.686073   972.926025
CA‐18         21.125         0.500       0.494   000°00'00.00"   000°00'12.58" 000°00'00.00" Manguito 0      268451.736742 4458843.894585   972.931030    0.004865 ‐0.001037  
0.999988
CA‐19         22.125         0.494       0.501   000°00'00.00"   000°00'12.59" 000°00'00.00" Manguito 0      268450.758722 4458844.103097   972.935974   ‐0.004865  0.001037 
‐0.999988
CA‐20         25.125         0.501       0.513   000°00'00.00"   000°00'25.17" 000°00'00.00" Manguito 0      268447.824663 4458844.728632   972.950989   ‐0.004955  0.001056 
‐0.999987
CA‐21         26.125         0.513       0.492   000°00'00.00"   000°00'42.44" 000°00'00.00" Manguito 0      268446.846641 4458844.937145   972.956116    0.004914 ‐0.001048  
0.999987
CA‐22         27.030         0.492       0.306   000°00'00.00"   000°06'24.92" 000°00'00.00" Manguito 0      268445.961036 4458845.125954   972.960571    0.003900 ‐0.000832  
0.999992
CA‐23         27.889         0.306      ‐0.061   000°00'00.00"   000°12'35.62" 000°00'00.00" Manguito 0      268445.109725 4458845.232196   972.963196    0.001223 ‐0.000047  
0.999999
CA‐24         28.994        ‐0.061      ‐0.506   000°00'00.00"   000°15'19.03" 000°00'00.00" Manguito 0      268444.010040 4458845.152637   972.962524   ‐0.002789 ‐0.000515  
0.999996
CA‐25         29.886        ‐0.506      ‐0.852   000°00'00.00"   000°11'52.29" 000°00'00.00" Manguito 0      268443.152129 4458844.913463   972.958008   ‐0.006353 ‐0.002399  
0.999977
CA‐26         30.961        ‐0.852      ‐1.229   000°00'00.00"   000°12'58.78" 000°00'00.00" Manguito 0      268442.194947 4458844.428991   972.948853   ‐0.008726 ‐0.005667  
0.999946
CA‐27         31.884        ‐1.229      ‐1.510   000°00'00.00"   000°09'38.47" 000°00'00.00" Manguito 0      268441.471187 4458843.857484   972.937500   ‐0.009919 ‐0.009442  
0.999906
CA‐28         32.935        ‐1.510      ‐1.758   000°00'00.00"   000°08'31.52" 000°00'00.00" Manguito 0      268440.791367 4458843.058438   972.921631   ‐0.009222 ‐0.013484  
0.999867
CA‐29         33.741        ‐1.758      ‐1.913   000°00'00.00"   000°05'19.70" 000°00'00.00" Manguito 0      268440.392049 4458842.359874   972.907471   ‐0.007796 ‐0.016613  
0.999832
CA‐30         34.873        ‐1.913      ‐2.000   000°00'00.00"   000°02'59.02" 000°00'00.00" Manguito 0      268440.030630 4458841.288926   972.885803   ‐0.004120 ‐0.019121  
0.999809
CA‐31         41.884        ‐2.000      ‐1.944   000°00'00.00"   000°01'55.59" 000°00'00.00" Manguito 0      268438.568795 4458834.432277   972.745605    0.004110  0.019280 
‐0.999806
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   22 : Aliviadero (ISPOL22.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    



‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CA‐1           6.765        ‐0.500     ‐42.008   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268466.098062 4458851.338057   975.016174   ‐0.153496 ‐0.128201  
0.979798
CP‐1          15.204       ‐42.008     ‐42.008   090°00'00.01"   081°22'23.13"                               268459.621384 4458845.928673   971.471286   ‐0.995993  0.089434  
0.000000
CA‐2          20.053       ‐42.008      ‐0.500   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268462.730109 4458842.206584   969.434071   ‐0.128201  0.153496 
‐0.979798
CP‐2          53.867        ‐0.500      ‐0.500   090°00'00.01"   089°59'54.85" 090°00'00.00" Codo 90         268484.406110 4458816.253820   969.265000    0.995993 ‐0.089434  
0.000000
CA‐3          59.553        ‐0.500     ‐42.008   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268480.042368 4458812.609180   969.236572   ‐0.153496 ‐0.128201  
0.979798
CA‐4          70.003       ‐42.008      ‐0.500   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268472.022107 4458805.910580   964.846833    0.153496  0.128201 
‐0.979798
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          63.535        ‐4.713      ‐4.713   090°00'00.00"   089°52'22.76" 090°00'00.00" Codo 90         268468.110155 4458802.643280   962.977628   ‐0.995993  0.089434  
0.000000
             170.132        ‐5.000      ‐5.000   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268536.442271 4458720.828960   959.109186
             233.345        ‐4.474      ‐4.474   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268587.321057 4458683.955680   960.013964
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              12.667        ‐8.914      ‐8.914   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268455.218723 4458797.594127   961.728681
             149.801        ‐2.013      ‐2.013   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268330.910702 4458762.873846   954.982686
             345.760        ‐2.173      ‐2.173   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268195.225509 4458623.120505   950.725183
             398.382        ‐1.545      ‐1.545   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268156.309482 4458587.917821   950.891827



             451.400        ‐5.692      ‐5.692   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268109.937401 4458562.577139   947.819016
             476.780        ‐0.500      ‐0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268088.177749 4458549.656435   947.551939
             757.934       ‐10.720     ‐10.720   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267853.110614 4458430.643716   932.573764
             765.501       ‐10.720     ‐10.720   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267845.786995 4458432.546362   931.762628
             824.057         5.803       5.803   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267792.126884 4458421.538139   928.068396
             876.923        ‐6.377      ‐6.377   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267777.349916 4458372.922289   928.958107
             963.656        ‐1.634      ‐1.634   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267725.053460 4458308.053929   920.004957
            1101.622       ‐18.618     ‐18.618   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267678.978192 4458205.588041   912.050215
            1279.732       ‐16.948     ‐16.948   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267836.155764 4458251.535467   887.389902
            1304.923       ‐16.948     ‐16.948   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267848.951952 4458229.836097   883.120429
            1323.944       ‐16.948     ‐16.948   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267855.303344 4458212.028880   879.896808
            1333.178       ‐16.948     ‐16.948   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267856.705162 4458202.902172   878.331860
            1659.587        10.575      10.575   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267633.657791 4458002.584111   884.584760
            1833.280         8.305       8.305   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267497.200759 4457912.855407   895.186073
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             210.875        ‐7.007      ‐7.007   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267141.476736 4457796.435934   892.357230
             224.907        ‐3.213      ‐3.213   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267129.021069 4457790.075702   891.794125
             256.434        ‐3.213      ‐3.213   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267099.212828 4457779.805672   890.781052
             469.666        ‐2.821      ‐2.821   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266920.849269 4457683.436866   884.246424
             483.675        ‐2.821      ‐2.821   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266909.728080 4457674.917034   883.851249
             574.359        ‐3.781      ‐3.781   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266832.196323 4457628.699195   878.307220
             611.762        ‐3.781      ‐3.781   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266795.569336 4457621.120548   876.892987
             622.076        ‐3.476      ‐3.476   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266785.507102 4457618.857489   876.503780
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐



             219.153         4.101       4.101   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266509.745451 4457492.951326   842.680205
             338.603       ‐19.315     ‐19.315   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266472.344342 4457380.097426   830.169827
CA‐1         349.250       ‐13.634     ‐26.667   000°00'00.00"   007°10'04.14"                               266469.891743 4457369.738853   828.641500   ‐0.042872 ‐0.192032  
0.980452
CA‐2         350.750       ‐26.667      ‐4.870   000°00'00.00"   012°08'36.89" 011°15'00.00" Codo 11.25      266469.564903 4457368.274893   828.241500    0.033559  0.150314 
‐0.988069
             541.363        ‐5.183      ‐5.183   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266527.361981 4457236.531957   817.524162
CP‐1         725.966       ‐17.494     ‐17.494   089°59'59.98"   088°17'53.82"                               266697.876805 4457287.640900   799.129134    0.035189  0.999381  
0.000000
CP‐2         732.423       ‐30.093     ‐30.093   045°00'00.03"   042°59'37.46"                               266702.279335 4457282.917020   797.372420    0.936774  0.349936  
0.000000
CP‐3         746.166       ‐30.093     ‐30.093   045°00'00.01"   042°59'37.44"                               266701.795740 4457269.182868   793.236840   ‐0.936774 ‐0.349936  
0.000000
CP‐4         752.410       ‐14.559     ‐14.559   090°00'00.02"   088°48'38.34"                               266706.053231 4457264.614613   791.781841   ‐0.035189 ‐0.999381  
0.000000
CP‐5         761.370       ‐15.964     ‐15.964   045°00'00.02"   044°24'25.73" 045°00'00.00" Codo 45         266712.607698 4457270.723201   791.037530   ‐0.349936  0.936774 
‐0.000000
CP‐6         768.610       ‐23.370     ‐23.370   044°59'59.99"   043°45'26.56"                               266719.843741 4457270.468412   789.420798    0.414957  0.909841  
0.000000
CP‐7         776.122       ‐23.370     ‐23.370   090°00'00.03"   087°01'53.40"                               266724.964812 4457264.973543   787.665422    0.999381 ‐0.035189  
0.000000
CP‐8         787.589       ‐23.370     ‐23.370   090°00'00.00"   087°01'53.38"                               266716.575724 4457257.155139   784.985467   ‐0.999381  0.035189  
0.000000
CP‐9         795.087       ‐23.370     ‐23.370   045°00'00.02"   043°45'26.60"                               266721.687379 4457251.670372   783.233319   ‐0.414957 ‐0.909841  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              30.495         7.292       7.292   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266757.177960 4457281.972412   779.228527
             255.111       ‐14.697     ‐14.697   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266951.286145 4457372.491355   769.123057
             269.112        ‐8.558      ‐8.558   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266964.062354 4457376.844731   767.734870
             274.384        ‐8.558      ‐8.558   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266967.754199 4457380.608732   767.283681
CP‐1         281.523        ‐9.976      ‐9.976   029°59'59.98"   029°50'54.16"                               266971.943640 4457386.368362   766.668726   ‐0.674210  0.738540  
0.000000
CP‐2         284.700       ‐18.006     ‐18.006   044°59'59.98"   044°14'59.05" 045°00'00.00" Codo 45         266974.764826 4457387.830278   766.224869   ‐0.085292  0.996356 
‐0.000000
CP‐3         292.863       ‐23.901     ‐23.901   090°00'00.02"   086°54'08.35"                               266982.545298 4457385.361096   764.340628    0.887873  0.460089  
0.000000
             302.595       ‐14.521     ‐14.521   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266979.601555 4457376.085270   762.445830
             433.792       ‐17.057     ‐17.057   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266920.357993 4457264.440019   748.745810
             498.275       ‐17.057     ‐17.057   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266868.203086 4457237.182317   737.746747



CP‐4         502.414       ‐17.057     ‐17.057   045°00'00.01"   044°19'30.06" 045°00'00.00" Codo 45         266864.133496 4457237.938201   737.040707   ‐0.207533  0.978228  
0.000000
CP‐5         511.781       ‐17.057     ‐17.057   045°00'00.00"   044°19'30.05" 045°00'00.00" Codo 45         266856.412094 4457232.635828   735.442987   ‐0.838460  0.544964  
0.000000
CP‐6         517.717       ‐16.030     ‐16.030   045°00'00.01"   044°24'08.21" 045°00'00.00" Codo 45         266855.328035 4457226.799379   734.437385   ‐0.978228 ‐0.207533  
0.000000
CP‐7         525.225       ‐10.428     ‐10.428   045°00'00.00"   044°44'38.85" 045°00'00.00" Codo 45         266859.578311 4457220.610058   733.444875   ‐0.544964 ‐0.838460  
0.000000
             604.455       ‐16.110     ‐16.110   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266937.282714 4457222.632918   726.577972
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           3.034       ‐20.928     ‐20.928   044°59'59.96"   043°59'43.14"                               266742.021449 4457255.149064   777.893141    0.956052  0.293196  
0.000000
CP‐2          17.119       ‐44.158     ‐44.158   089°59'60.00"   080°36'31.43"                               266740.683504 4457241.127238   774.345288   ‐0.771076 ‐0.636743 
‐0.000000
CP‐3          24.426       ‐28.201     ‐28.201   045°00'00.01"   043°13'25.66"                               266747.957681 4457240.433145   771.211559    0.293196 ‐0.956052  
0.000000
CP‐4          39.449       ‐29.440     ‐29.440   090°00'00.00"   085°25'31.28"                               266759.541472 4457249.998875   768.727859    0.094987  0.995478  
0.000000
             140.460       ‐14.091     ‐14.091   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266744.333401 4457168.897004   742.653943
             151.115       ‐14.091     ‐14.091   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266740.009976 4457159.158600   741.152550
CP‐5         253.942       ‐20.122     ‐20.122   044°59'59.99"   044°04'07.98"                               266689.255527 4457071.814057   720.774317   ‐0.998372  0.057032  
0.000000
             283.903       ‐18.284     ‐18.284   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266680.185312 4457045.631871   714.785625
CP‐6         436.377       ‐18.000     ‐18.000   089°59'59.97"   088°12'05.40"                               266555.358401 4456960.562312   700.540424   ‐0.968975  0.247159  
0.000000
             559.539        ‐5.497      ‐5.497   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266483.597548 4456887.262885   685.797916
             593.015        ‐5.497      ‐5.497   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266450.545172 4456892.571649   683.957760
             602.702        ‐5.497      ‐5.497   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266441.391787 4456895.612198   683.425259
             608.274        ‐5.497      ‐5.497   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266436.455077 4456898.195893   683.118973
             695.582       ‐10.598     ‐10.598   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266389.900274 4456839.386906   670.529862
CP‐7         888.907        ‐8.416      ‐8.416   089°59'60.00"   089°35'49.16" 090°00'00.00" Codo 90         266441.163006 4456667.666516   662.322810   ‐0.560601 ‐0.828086  
0.000000
             966.459       ‐10.218     ‐10.218   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266497.910727 4456638.343318   650.316421
             974.535       ‐10.218     ‐10.218   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266500.575116 4456630.719942   649.491247
            1016.475        ‐6.448      ‐6.448   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266519.680198 4456593.472966   645.442272
            1034.937        ‐1.234      ‐1.234   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266526.152978 4456576.182910   644.759403
            1217.306       ‐20.711     ‐20.711   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266498.668979 4456420.253267   630.940707
            1243.058       ‐13.417     ‐13.417   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266482.668281 4456401.038384   626.165639
CP‐8        1335.666       ‐12.875     ‐12.875   089°59'59.99"   089°03'56.20"                               266402.877961 4456362.531149   620.662743   ‐0.701791  0.712383 



‐0.000000
CA‐1        1336.691       ‐12.875      ‐0.500   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266402.870284 4456361.506133   620.530763    0.000498  0.066474 
‐0.997788
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1         511.797        ‐5.116      ‐5.116   090°00'00.01"   089°51'01.60" 090°00'00.00" Codo 90         266499.532684 4458012.402850   845.353078    0.863483  0.504379 
‐0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              91.332        ‐7.521      ‐7.521   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266441.992230 4457938.550186   835.581393
             185.182       ‐18.870     ‐18.870   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266390.883968 4457861.849848   826.574071
CP‐1         193.037       ‐18.870     ‐18.870   029°59'59.97"   029°28'04.25"                               266393.456733 4457854.427778   825.091783    0.997418  0.071815  
0.000000
CP‐2         198.733       ‐12.274     ‐12.274   045°00'00.02"   044°38'48.13" 045°00'00.00" Codo 45         266392.381342 4457848.833769   824.192143    0.835023 ‐0.550215  
0.000000
CP‐3         202.841        ‐7.260      ‐7.260   045°00'00.05"   044°52'31.60" 045°00'00.00" Codo 45         266388.980364 4457846.529556   823.791166    0.201389 ‐0.979511  
0.000000
CP‐4         205.973        ‐3.476      ‐3.476   044°59'59.95"   044°58'16.80" 045°00'00.00" Codo 45         266385.905240 4457847.120718   823.623125   ‐0.550215 ‐0.835023  
0.000000
CA‐1         213.250        ‐0.500      ‐5.000   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266381.850390 4457853.163110   823.549950   ‐0.014584  0.023285  
0.999622
             354.388       ‐10.666     ‐10.666   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266344.239375 4457789.226993   789.021245
             496.072        ‐6.932      ‐6.932   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266361.603047 4457650.541410   783.612278
             506.420        ‐6.932      ‐6.932   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266360.351374 4457640.321776   782.895007
             743.023        ‐5.456      ‐5.456   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266323.397984 4457440.229349   754.983523
CP‐5         766.689        ‐5.138      ‐5.138   089°59'59.97"   089°50'56.84" 090°00'00.00" Codo 90         266334.417626 4457419.846748   753.783651    0.995535 ‐0.094392  



0.000000
CP‐6         774.192       ‐17.423     ‐17.423   090°00'00.01"   088°18'41.99"                               266328.635024 4457415.065740   752.844972   ‐0.094392 ‐0.995535  
0.000000
CP‐7         812.794       ‐18.712     ‐18.712   089°59'59.99"   088°03'40.68"                               266311.789907 4457449.053301   746.108918    0.555973  0.831200  
0.000000
CP‐8         818.685       ‐22.277     ‐22.277   044°59'59.85"   043°51'59.78"                               266306.011608 4457447.906838   744.875132   ‐0.555167  0.831739  
0.000000
            1185.131        ‐3.120      ‐3.120   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266223.610953 4457102.203170   695.584070
            1439.440       ‐22.049     ‐22.049   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266217.982046 4456870.230562   679.285737
            1442.704       ‐14.405     ‐14.405   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266219.697103 4456867.453696   678.691683
            1467.233       ‐20.348     ‐20.348   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266226.562842 4456844.050418   673.718509
            1600.418         8.658       8.658   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266194.012218 4456726.938681   659.981392
            1645.838        ‐0.580      ‐0.580   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266202.443553 4456682.898772   660.726110
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:18:38   1251                         pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              25.978       ‐11.318     ‐11.318   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266505.373133 4458036.271648   843.296075
              31.746       ‐11.318     ‐11.318   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266509.085338 4458040.683051   842.643173
CP‐1          35.389       ‐11.318     ‐11.318   044°59'59.96"   044°41'56.52" 045°00'00.00" Codo 45         266511.587733 4458043.330563   842.230860    0.934292 ‐0.356508  
0.000000
CA‐1          37.578       ‐11.318       0.500   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         266511.526082 4458045.518448   841.983136    0.001516 ‐0.053803 
‐0.998550
CA‐2          50.170         0.500      42.008   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      266511.171403 4458058.105321   836.131734   ‐0.005633  0.199912 
‐0.979798
CP‐2          62.018        18.029      18.029   089°36'55.84"   087°49'24.39"                               266510.837678 4458069.948600   840.407226    0.689344  0.724435  
0.000000
CP‐3          67.412        16.740      16.740   044°36'55.84"   043°58'15.83"                               266505.445077 4458069.832855   841.312272   ‐0.359641 ‐0.933091  
0.000000
CA‐3         249.202       ‐53.824       2.984   000°00'00.00"   030°00'00.00"                               266394.466446 4458202.198397   822.275905    0.229450  0.014292 
‐0.973216
CA‐4         257.554         2.984      61.783   000°00'00.00"   030°00'00.00"                               266386.131000 4458201.679199   822.525109   ‐0.286957 ‐0.017874 
‐0.957777
CP‐4         259.277        47.796      47.796   045°00'00.02"   040°23'48.44"                               266384.411365 4458201.572087   823.510651   ‐0.439378  0.898302 
‐0.000000
             269.010        18.520      18.520   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266377.970164 4458194.275166   825.259435
             283.859         8.187       8.187   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266372.967830 4458180.654706   828.413311
             290.245         8.187       8.187   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266373.090716 4458174.269902   828.936101
             319.751         8.187       8.187   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266363.212359 4458147.172765   831.351616
             330.926         8.187       8.187   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266355.857111 4458138.759570   832.266463
             341.665         8.187       8.187   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266349.952191 4458129.828142   833.145627
             346.550         8.187       8.187   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266347.827563 4458125.429007   833.545565



�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              10.242        ‐1.138      ‐1.138   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266284.142097 4458082.065535   837.587467
CP‐1          86.034        ‐6.633      ‐6.633   045°00'00.04"   044°53'45.43" 045°00'00.00" Codo 45         266225.100081 4458035.165240   836.123340   ‐0.889965  0.456030  
0.000000
CP‐2         132.057       ‐14.624     ‐14.624   044°59'59.99"   044°30'03.19" 045°00'00.00" Codo 45         266260.408257 4458016.493509   832.667884    0.456030  0.889964  
0.000000
CP‐3         137.297       ‐14.624     ‐14.624   045°00'00.02"   044°30'03.22" 045°00'00.00" Codo 45         266263.802592 4458012.500774   831.901499    0.951762  0.306838  
0.000000
             143.654       ‐17.005     ‐17.005   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266263.289347 4458006.164924   830.953676
             320.191        ‐0.176      ‐0.176   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266193.461961 4457848.129726   820.813416
             437.973       ‐14.431     ‐14.431   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266186.605369 4457734.131104   800.240905
             585.891       ‐17.634     ‐17.634   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266218.478373 4457595.974259   775.190805
             608.359       ‐14.401     ‐14.401   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266216.636397 4457573.667489   771.346195
             715.453        ‐5.568      ‐5.568   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266174.429945 4457484.771127   766.105034
             725.213        ‐5.568      ‐5.568   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266182.748933 4457479.667305   765.561561
             780.120       ‐11.991     ‐11.991   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266199.811354 4457429.965367   763.305660
             869.742       ‐21.735     ‐21.735   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266198.345367 4457342.004288   750.197145
             876.008       ‐21.735     ‐21.735   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266199.089057 4457335.787204   748.835368
             886.685       ‐11.279     ‐11.279   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266198.190814 4457325.274138   747.234916
             888.789       ‐11.279     ‐11.279   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266197.465167 4457323.299574   746.997649
             959.378       ‐13.436     ‐13.436   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266184.860196 4457254.448222   736.232321
             980.568        ‐9.998      ‐9.998   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266178.281095 4457234.457213   733.467396
            1156.787        ‐4.395      ‐4.395   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266117.313925 4457073.359929   720.962345
            1218.167       ‐21.514     ‐21.514   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266094.293840 4457018.625039   713.815293
            1219.121       ‐21.514     ‐21.514   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266093.796849 4457017.810349   713.609978
            1369.001        12.717      12.717   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266052.135112 4456877.472743   701.784092
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        



Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          12.386        17.647      17.647   044°59'60.00"   044°16'43.23" 045°00'00.00" Codo 45         266282.005662 4458090.687890   839.889784   ‐0.017970  0.999839  
0.000000
CP‐2          39.956        27.160      27.160   090°00'00.01"   086°03'38.41"                               266256.728458 4458079.681481   844.828119   ‐0.366019 ‐0.930607 
‐0.000000
CP‐3          44.866        60.092      60.092   045°00'00.02"   038°17'48.03"                               266254.768005 4458084.183837   847.003393   ‐0.999839 ‐0.017970  
0.000000
CP‐4         103.595        15.059      15.059   090°00'00.01"   088°43'46.09"                               266296.504284 4458123.786809   857.848358    0.990136 ‐0.140108  
0.000000
CP‐5         107.005        15.059      15.059   045°00'00.00"   044°28'16.77" 045°00'00.00" Codo 45         266294.454476 4458126.512348   858.361902    0.508352  0.861149  
0.000000
CP‐6         111.739        15.059      15.059   022°30'00.00"   022°14'45.37" 022°30'00.00" Codo 22.50      266289.767565 4458127.175565   859.074714   ‐0.055750  0.998445  
0.000000
             301.342        14.869      14.869   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266123.333151 4458059.311516   879.935259
             344.241        13.287      13.287   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266090.656677 4458042.563140   882.200879
             352.657        13.287      13.287   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266091.535167 4458034.192960   883.319155
             362.464        13.287      13.287   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266093.035091 4458024.505211   884.622251
CP‐7         382.611        14.792      14.792   045°00'00.01"   044°29'22.42" 045°00'00.00" Codo 45         266097.089868 4458004.770380   887.323281    0.981994 ‐0.188914  
0.000000
CP‐8         389.918        18.269      18.269   044°59'59.98"   044°13'41.74" 045°00'00.00" Codo 45         266093.068802 4457998.669663   888.530762    0.560792 ‐0.827957  
0.000000
CP‐9         396.949        18.988      18.988   090°00'00.02"   088°00'20.44"                               266086.181567 4457997.254591   889.860463   ‐0.550327 ‐0.834950  
0.000000
CP‐10        412.229        18.988      18.988   090°00'00.01"   088°00'20.43"                               266083.106373 4458012.221738   892.761826    0.550327  0.834949  
0.000000
CP‐11        419.682        18.988      18.988   044°59'60.00"   044°10'04.87" 045°00'00.00" Codo 45         266075.806035 4458010.721789   894.176987   ‐0.560792  0.827957  
0.000000
             434.854        18.988      18.988   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266067.456152 4457998.053439   897.057994
             630.990       ‐14.736     ‐14.736   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265971.221452 4457845.074815   884.844613
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CA‐1          21.250       ‐32.928     ‐27.063   000°00'00.00"   003°04'56.67"                               265960.827326 4457774.887994   870.967739   ‐0.278078  0.071420 
‐0.957900
              52.203        ‐8.044      ‐8.044   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265990.558450 4457772.945826   863.696634
              65.179        ‐8.044      ‐8.044   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266001.007073 4457780.641416   862.652831
             226.903        ‐0.658      ‐0.658   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266052.652163 4457715.295737   839.627507
             549.506       ‐16.440     ‐16.440   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266053.007374 4457437.350447   821.540401
             754.844        ‐0.790      ‐0.790   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      266008.914882 4457247.051619   798.563884



             796.941         2.237       2.237   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265975.663513 4457221.807737   799.046298
             822.373         2.237       2.237   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265960.220229 4457201.601514   799.615087
             901.789         4.240       4.240   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265918.013175 4457134.686217   799.397783
             913.392       ‐17.782     ‐17.782   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265911.322958 4457125.237958   798.536252
             919.563       ‐17.782     ‐17.782   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265908.363901 4457119.822778   797.438965
            1030.296        ‐9.566      ‐9.566   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265827.783128 4457045.233541   787.853002
CP‐1        1120.865       ‐16.628     ‐16.628   090°00'00.03"   088°27'29.79"                               265835.902404 4457006.215680   772.973104    0.941144  0.338005  
0.000000
CP‐2        1131.317       ‐13.019     ‐13.019   044°59'59.99"   044°36'11.09" 045°00'00.00" Codo 45         265831.444915 4456996.762162   771.293074    0.672436 ‐0.740155  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              28.955        ‐5.512      ‐5.512   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265933.486043 4457752.131606   875.676674
              57.311        ‐3.941      ‐3.941   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265939.421630 4457724.780002   874.542090
CA‐1         430.439        ‐6.760      ‐0.500   000°00'00.00"   003°34'50.22"                               265917.109680 4457370.490386   862.539300    0.019137  0.030774 
‐0.999343
             507.319        ‐3.322      ‐3.322   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265867.341958 4457312.221636   859.155787
             592.921       ‐12.011     ‐12.011   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265826.938175 4457237.336711   853.713982
             602.821       ‐12.011     ‐12.011   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265824.875514 4457227.653194   852.524835
             618.984       ‐12.011     ‐12.011   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265819.033744 4457212.658461   850.583581
             620.395       ‐12.011     ‐12.011   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265818.316721 4457211.443424   850.414131
CP‐1         695.146       ‐13.344     ‐13.344   044°59'59.98"   044°34'59.83" 045°00'00.00" Codo 45         265758.608398 4457167.803485   844.025620   ‐0.852549  0.522647  
0.000000
CP‐2         698.747       ‐14.170     ‐14.170   045°00'00.02"   044°31'51.32" 045°00'00.00" Codo 45         265758.044435 4457164.246769   843.517965   ‐0.972411 ‐0.233276  
0.000000
CP‐3         702.744       ‐14.170     ‐14.170   045°00'00.04"   044°31'51.33" 045°00'00.00" Codo 45         265760.392944 4457161.013141   842.951656   ‐0.522647 ‐0.852549  
0.000000
CP‐4         787.816       ‐16.896     ‐16.896   089°59'59.99"   088°24'34.41"                               265841.345259 4457182.864414   834.621912    0.755433  0.655226 
‐0.000000
CP‐5         797.538       ‐16.896     ‐16.896   044°59'60.00"   044°20'14.84" 045°00'00.00" Codo 45         265840.656386 4457173.166771   832.979279    0.894442 ‐0.447184  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   39 : Sector II (ISPOL39.vol)
  
       ===================================================================



       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             188.596        ‐0.500      ‐0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268603.354746 4458681.222167   959.550104
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             151.570       ‐59.018     ‐59.018   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268776.396464 4458665.863047   862.067381
CA‐1         203.836       ‐46.368      ‐0.500   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         268822.669455 4458641.561997   843.726000   ‐0.192849  0.101278 
‐0.975988
CP‐1         204.587        ‐0.500      ‐0.500   089°59'59.85"   089°59'54.70" 090°00'00.00" Codo 90         268823.334000 4458641.213000   843.068152    0.954797  0.297259  
0.000000
CP‐2         205.767        ‐0.500      ‐0.500   044°59'59.85"   044°59'57.72" 045°00'00.00" Codo 45         268822.785360 4458640.168302   843.062252   ‐0.995873  0.090753  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          71.096       ‐16.154     ‐16.154   090°00'00.03"   088°32'33.67"                               268930.144247 4458358.574207   795.721127    0.472658 ‐0.881246  
0.000000
CP‐2          76.518       ‐22.642     ‐22.642   090°00'00.02"   087°12'16.93"                               268931.710944 4458363.765644   795.031789   ‐0.472658  0.881246  
0.000000
CP‐3          88.134       ‐34.451     ‐34.451   045°00'00.01"   042°25'23.76"                               268942.830893 4458360.409811   790.886028    0.633287  0.773917  
0.000000
CP‐4          94.807       ‐26.569     ‐26.569   022°30'00.01"   021°44'10.39" 022°30'00.00" Codo 22.50      268945.985289 4458354.528607   788.852755    0.956524  0.291654  



0.000000
CP‐5         104.771       ‐25.981     ‐25.981   030°00'00.01"   029°00'52.14"                               268946.976087 4458344.614303   786.262555   ‐0.935401 ‐0.353589  
0.000000
CP‐6         110.678       ‐25.981     ‐25.981   090°00'00.04"   086°22'28.39"                               268950.423762 4458339.817588   784.727794   ‐0.161484 ‐0.986875 
‐0.000000
CP‐7         161.221        ‐9.937      ‐9.937   089°59'59.99"   089°26'23.01" 090°00'00.00" Codo 90         268977.448044 4458379.124937   772.774779   ‐0.720209  0.693757  
0.000000
CP‐8         166.434        ‐9.937      ‐9.937   089°59'59.99"   089°26'23.02" 090°00'00.00" Codo 90         268982.660060 4458379.222439   772.256755    0.693757  0.720209  
0.000000
             299.962        ‐5.345      ‐5.345   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      269011.792254 4458257.561199   763.265918
CP‐9         351.384        ‐3.813      ‐3.813   089°59'59.98"   089°55'00.46" 090°00'00.00" Codo 90         269038.360277 4458216.669468   757.256947    0.990253  0.139284  
0.000000
CA‐1         441.018        ‐3.813      ‐5.000   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         268985.846551 4458146.073066   753.838821    0.034849 ‐0.026899  
0.999031
CA‐2         469.420        ‐5.000     ‐15.736   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         269008.329781 4458128.718801   751.460489   ‐0.062835 ‐0.081407  
0.994698
CP‐10        471.637        ‐7.854      ‐7.854   045°00'00.01"   044°51'15.49" 045°00'00.00" Codo 45         269006.975167 4458126.963821   751.865506    0.497528 ‐0.867448  
0.000000
CP‐11        476.476        ‐1.561      ‐1.561   044°59'59.99"   044°59'39.18" 045°00'00.00" Codo 45         269002.175589 4458126.345866   751.747706   ‐0.497528  0.867448  
0.000000
CA‐3         480.000        ‐1.561      ‐1.697   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         269000.022446 4458123.556346   751.692700   ‐0.009953 ‐0.012894  
0.999867
             664.014        ‐4.428      ‐4.428   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268917.850080 4457981.624171   745.240353
             763.637        ‐0.928      ‐0.928   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268860.376185 4457901.961060   731.777745
             776.638        ‐0.928      ‐0.928   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268857.262766 4457889.338116   731.657118
             801.433        ‐8.260      ‐8.260   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268840.234953 4457872.672580   731.085714
             827.839        ‐8.794      ‐8.794   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268819.468323 4457856.362162   728.765482
             832.555        ‐8.794      ‐8.794   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268815.806307 4457853.391721   728.350826
CP‐12       1001.507        ‐0.372      ‐0.372   089°59'59.99"   089°59'57.14" 090°00'00.00" Codo 90         268665.698019 4457783.862996   712.758838   ‐0.728664 ‐0.684871 
‐0.000000
CP‐13       1024.943        ‐3.469      ‐3.469   089°59'59.85"   089°55'51.86" 090°00'00.00" Codo 90         268659.535009 4457806.022300   713.771372    0.333073  0.942901  
0.000000
            1076.003        ‐8.952      ‐8.952   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268609.211586 4457809.289173   708.297628
            1137.914        ‐5.679      ‐5.679   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268548.373801 4457819.563095   703.103309
CA‐4        1366.785        ‐1.517     ‐43.210   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268324.413460 4457850.537206   696.256142   ‐0.204917 ‐0.045662  
0.977714
CA‐5        1389.001        ‐0.500      ‐1.806   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         268302.729556 4457845.705328   694.644955   ‐0.011254 ‐0.002508  
0.999934
            1718.836        ‐2.312      ‐2.312   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267997.106070 4457728.381705   678.660650
CP‐14       1809.513       ‐14.769     ‐14.769   045°00'00.00"   044°29'27.95" 045°00'00.00" Codo 45         267916.043233 4457688.391403   675.103889   ‐0.816501  0.577343  
0.000000
CP‐15       1819.844       ‐14.769     ‐14.769   045°00'00.01"   044°29'27.95" 045°00'00.00" Codo 45         267913.760780 4457678.315778   673.578082    0.816501 ‐0.577343  
0.000000
            1898.040        ‐2.163      ‐2.163   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267847.211185 4457639.205965   668.671695
            2041.962        ‐6.898      ‐6.898   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267758.515112 4457528.015291   658.509286
CP‐16       2131.845        ‐3.621      ‐3.621   045°00'00.02"   044°58'08.13" 045°00'00.00" Codo 45         267708.871833 4457453.626453   656.817825    0.667203 ‐0.744876  
0.000000
            2454.117       ‐14.791     ‐14.791   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267427.608615 4457312.139276   651.921377
            2775.405       ‐12.205     ‐12.205   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      267155.498830 4457145.280132   646.174213
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   42 : Sector IIa2 (ISPOL42.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              51.631        ‐2.821      ‐2.821   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268838.008728 4458333.664047   818.073345
             170.714       ‐20.742     ‐20.742   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268753.242261 4458251.009613   809.950907
             195.713       ‐20.742     ‐20.742   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268735.101477 4458234.437208   804.765438
             197.419       ‐20.742     ‐20.742   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268734.710395 4458232.776477   804.411542
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   43 : Sector IIa2a (ISPOL43.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              50.631        ‐5.811      ‐5.811   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268798.751149 4458167.833308   786.752841
              54.233        ‐7.605      ‐7.605   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268802.216180 4458166.850068   786.511253
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   45 : Sector IIa2a2 (ISPOL45.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1         110.002        ‐9.543      ‐9.543   090°00'00.01"   089°28'58.55" 090°00'00.00" Codo 90         268819.928726 4458057.804487   777.597511    0.914428 ‐0.404748 
‐0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   46 : Sector IIa2b (ISPOL46.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           1.249         0.861       0.861   044°59'59.98"   044°59'53.65" 045°00'00.00" Codo 45         268763.380929 4458202.683514   793.848771    0.465228 ‐0.885191  
0.000000
CP‐2          78.401       ‐11.379     ‐11.379   089°59'59.99"   089°16'03.44" 090°00'00.00" Codo 90         268688.780591 4458186.469372   794.385315   ‐0.630567  0.776135  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   47 : Sector IIa2b1 (ISPOL47.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              17.388         2.458       2.458   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268642.314970 4458116.082264   757.246900
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             196.528        11.513      11.513   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268461.736703 4458115.541550   749.859606
             254.215        11.513      11.513   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268407.659386 4458120.696967   756.500955
             261.540        11.513      11.513   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268402.092446 4458115.936077   757.344275
CP‐1         467.812       ‐23.352     ‐23.352   089°59'59.99"   087°02'09.34"                               268330.790700 4458011.392197   738.018819    0.999436 ‐0.033586  



0.000000
CP‐2         529.647        ‐0.500      ‐0.500   044°59'59.99"   044°59'57.86" 045°00'00.00" Codo 45         268273.037816 4458004.359103   727.541438    0.193575  0.981085  
0.000000
CA‐1         529.729        ‐0.500     ‐42.008   000°00'00.00"   022°30'00.00" 022°30'00.00" Codo 22.50      268272.957925 4458004.343083   727.541031   ‐0.196088 ‐0.039319  
0.979798
CA‐2         565.959        ‐0.500      10.633   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         268237.434910 4457997.220066   721.738915   ‐0.049460 ‐0.009918 
‐0.998727
CP‐3         567.754        10.633      10.633   045°00'00.00"   044°44'02.61" 045°00'00.00" Codo 45         268235.674909 4457996.867153   725.304185   ‐0.556854  0.830611  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
               6.997       ‐20.819     ‐20.819   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268629.706518 4458682.174552   952.191343
             103.859       ‐21.059     ‐21.059   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268645.285485 4458616.749543   930.842482
             112.160       ‐21.059     ‐21.059   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268653.352566 4458618.707241   929.094360
             128.361       ‐21.059     ‐21.059   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268663.053024 4458609.216921   925.682787
             163.307       ‐21.059     ‐21.059   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268655.557055 4458575.083458   918.323468
             194.802       ‐21.059     ‐21.059   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268674.724750 4458554.551012   911.691260
             213.556       ‐21.059     ‐21.059   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268677.738560 4458536.040525   907.741882
             452.866       ‐18.924     ‐18.924   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268497.438635 4458502.896511   872.817160
CA‐1         470.250       ‐18.924     ‐26.667   000°00'00.00"   004°12'55.89"                               268480.297787 4458500.132113   869.527500   ‐0.215860 ‐0.051641  
0.975058
CA‐2         471.750       ‐26.667     ‐10.312   000°00'00.00"   009°02'38.86"                               268478.838953 4458499.783110   869.127500    0.175721  0.042039 
‐0.983542
             498.033       ‐28.977     ‐28.977   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268461.985180 4458482.040520   864.209714
             505.901       ‐28.977     ‐28.977   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268461.160837 4458474.215806   861.929774
             510.586       ‐24.161     ‐24.161   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268460.131388 4458469.656731   860.671512
             525.686       ‐17.478     ‐17.478   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268453.231203 4458456.425474   857.836235
             539.027       ‐24.226     ‐24.226   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268443.641884 4458447.150867   852.357945
             611.172       ‐29.580     ‐29.580   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      268440.984182 4458377.082226   827.755900
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================



             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              25.253         5.261       5.261   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265733.385378 4457169.979846   845.101630
             101.212         0.500       0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265658.033286 4457177.601427   850.117889
             195.084        ‐1.964      ‐1.964   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265604.052698 4457245.703337   850.500402
             325.692       ‐34.819     ‐34.819   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265500.859046 4457319.364634   846.154644
             335.933       ‐34.819     ‐34.819   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265494.576149 4457327.451882   842.588857
             345.804       ‐34.819     ‐34.819   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265486.877695 4457333.470190   839.151693
CP‐1         351.766       ‐34.819     ‐34.819   045°00'00.00"   042°22'21.88"                               265481.426511 4457335.883168   837.076024    0.024025  0.999711  
0.000000
CA‐1         383.421        ‐0.500      41.421   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265451.898073 4457324.475281   831.914275   ‐0.179694 ‐0.069422 
‐0.981270
CP‐2         384.921        41.421      41.421   045°00'00.00"   041°24'34.64"                               265450.498987 4457323.934764   839.077069   ‐0.689914  0.723891  
0.000000
             447.032        25.138      25.138   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265432.952437 4457264.923479   848.354325
             452.306        25.138      25.138   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265432.857054 4457259.650074   849.680177
CP‐3         479.090        ‐8.990      ‐8.990   030°00'00.00"   029°52'36.11"                               265441.938120 4457234.676153   852.938128   ‐0.776540 ‐0.630068  
0.000000
             555.039        ‐6.940      ‐6.940   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265459.722956 4457171.809920   845.031541
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CA‐1           5.000        ‐9.092     ‐11.281   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265465.115893 4457098.475332   840.890389    0.055608 ‐0.084705  
0.994853
             203.283       ‐15.080     ‐15.080   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265598.529999 4456956.749491   812.600086
CP‐1         221.158       ‐15.080     ‐15.080   029°59'59.99"   029°39'24.75"                               265606.063806 4456940.540604   809.904736   ‐0.766843 ‐0.641835  
0.000000
CP‐2         229.675       ‐15.080     ‐15.080   089°59'60.00"   088°43'33.57"                               265613.034924 4456935.646446   808.620320    0.172424 ‐0.985023  
0.000000
             232.521       ‐15.080     ‐15.080   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265614.670155 4456937.975629   808.191172
CP‐3         261.076       ‐15.080     ‐15.080   090°00'00.00"   088°43'33.58"                               265616.821799 4456965.709874   803.885273   ‐0.771982  0.635644  
0.000000
CP‐4         268.993       ‐15.080     ‐15.080   045°00'00.01"   044°28'11.55" 045°00'00.00" Codo 45         265624.702614 4456966.473186   802.691318    0.291834  0.956469  
0.000000
CP‐5         348.473       ‐15.080     ‐15.080   045°00'00.01"   044°28'11.55" 045°00'00.00" Codo 45         265657.169659 4456895.745371   790.706094   ‐0.782730 ‐0.622361  
0.000000
CP‐6         357.672       ‐15.080     ‐15.080   090°00'00.02"   088°43'33.59"                               265665.214271 4456891.284105   789.318947    0.275449 ‐0.961316  
0.000000



             361.454       ‐15.080     ‐15.080   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265667.048627 4456894.591840   788.748589
CP‐7         434.205       ‐13.948     ‐13.948   089°59'59.99"   088°54'23.75"                               265674.223691 4456966.579400   782.002204   ‐0.734050  0.679095  
0.000000
CP‐8         439.297       ‐13.948     ‐13.948   045°00'00.03"   044°32'43.17" 045°00'00.00" Codo 45         265679.312147 4456966.777284   781.291951    0.346493  0.938053  
0.000000
CP‐9         580.150       ‐15.132     ‐15.132   044°59'59.97"   044°27'58.34" 045°00'00.00" Codo 45         265758.155165 4456858.393343   760.936507    0.748523  0.663109  
0.000000
CA‐2         665.000       ‐13.953     ‐13.950   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265772.151166 4456775.374844   751.495300   ‐0.012562  0.137605 
‐0.990408
             667.283       ‐13.331     ‐13.331   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265772.306743 4456773.097572   750.779073
CP‐10        704.551        ‐8.718      ‐8.718   045°00'00.00"   044°49'14.47" 045°00'00.00" Codo 45         265761.542334 4456739.138772   747.887231   ‐0.969029  0.246945  
0.000000
CP‐11        713.085       ‐16.700     ‐16.700   089°59'59.95"   088°26'42.64"                               265762.760024 4456730.691897   746.795234   ‐0.598979 ‐0.800764  
0.000000
CP‐12        740.457       ‐16.700     ‐16.700   045°00'00.01"   044°21'08.59" 045°00'00.00" Codo 45         265787.671627 4456741.562991   742.224015   ‐0.088338  0.996091  
0.000000
CP‐13        747.742       ‐16.700     ‐16.700   045°00'00.00"   044°21'08.58" 045°00'00.00" Codo 45         265794.621578 4456739.380742   741.007482    0.641878  0.766807  
0.000000
CP‐14        758.677       ‐16.700     ‐16.700   044°59'60.00"   044°21'08.57" 045°00'00.00" Codo 45         265799.682231 4456729.687415   739.181333    0.996091  0.088338  
0.000000
CP‐15        855.390       ‐16.603     ‐16.603   045°00'00.00"   044°21'35.08" 045°00'00.00" Codo 45         265733.363355 4456663.345036   725.232748   ‐0.803058  0.595901  
0.000000
CP‐16        862.218       ‐16.603     ‐16.603   045°00'00.00"   044°21'35.09" 045°00'00.00" Codo 45         265731.702671 4456656.722288   724.099131   ‐0.989213 ‐0.146481  
0.000000
CP‐17        872.755       ‐16.603     ‐16.603   045°00'00.00"   044°21'35.08" 045°00'00.00" Codo 45         265737.117697 4456647.682703   722.349607   ‐0.595901 ‐0.803058  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   56 : Sector P‐Ia1 (ISPOL56.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              56.101        ‐5.622      ‐5.622   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265813.626824 4456628.407886   712.273512
              66.651        ‐5.622      ‐5.622   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265824.126588 4456629.433658   711.680453
              76.206        ‐5.622      ‐5.622   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265833.330058 4456631.848929   711.143289
CP‐1         215.413       ‐16.440     ‐16.440   045°00'00.01"   044°22'19.21" 045°00'00.00" Codo 45         265946.764204 4456635.964375   689.610450   ‐0.736150  0.676818  
0.000000
CP‐2         221.297       ‐16.440     ‐16.440   030°00'00.01"   029°35'36.57"                               265952.101572 4456638.442406   688.643034   ‐0.172006  0.985096 
‐0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   57 : Sector P‐Ia1a (ISPOL57.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           5.341       ‐15.346     ‐15.346   022°29'59.99"   022°14'10.68" 022°30'00.00" Codo 22.50      265971.038870 4456639.435126   685.497296   ‐0.236066  0.971737  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   59 : Sector P‐Ia1b1 (ISPOL59.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           1.994       ‐26.758     ‐26.758   045°00'00.04"   043°23'29.34"                               265909.108538 4456505.171837   666.640378    0.984103 ‐0.177601 
‐0.000000
               3.263       ‐26.758     ‐26.758   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265908.422541 4456504.104520   666.300879
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   60 : Sector P‐Ia1b2 (ISPOL60.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              10.030        ‐0.500      ‐0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265899.092703 4456504.328059   666.996835
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1         207.645        ‐7.072      ‐7.072   044°59'59.98"   044°52'54.33" 045°00'00.00" Codo 45         265615.910559 4456527.797160   702.310180   ‐0.831584 ‐0.555399  
0.000000
CP‐2         216.396        ‐9.270      ‐9.270   030°00'00.01"   029°52'08.23"                               265623.185829 4456522.933814   701.668911    0.751975  0.659191  
0.000000
CP‐3         224.446       ‐13.583     ‐13.583   044°59'59.98"   044°34'06.46" 045°00'00.00" Codo 45         265626.744506 4456515.713785   700.661241    0.997872  0.065198  
0.000000
CP‐4         258.318       ‐13.583     ‐13.583   029°59'59.99"   029°43'14.58"                               265611.689192 4456485.473595   696.060550    0.759028 ‐0.651058  
0.000000
CP‐5         264.563       ‐13.583     ‐13.583   045°00'00.02"   044°34'06.50" 045°00'00.00" Codo 45         265606.534533 4456481.946952   695.212233    0.205839 ‐0.978586  
0.000000
CP‐6         281.679       ‐13.583     ‐13.583   030°00'00.00"   029°43'14.60"                               265589.711953 4456485.101714   692.887461   ‐0.076347  0.997081  
0.000000
CP‐7         290.110       ‐13.583     ‐13.583   090°00'00.00"   088°57'43.42"                               265581.758160 4456482.304079   691.742250   ‐0.901671  0.432422  
0.000000
             328.701       ‐10.726     ‐10.726   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265594.562965 4456445.899485   687.511751
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          30.633        17.232      17.232   030°00'00.05"   029°33'15.42"                               265446.294883 4457079.668960   846.590729   ‐0.014382 ‐0.999897  
0.000000
CP‐2          36.233         9.992       9.992   044°59'59.99"   044°45'53.76" 045°00'00.00" Codo 45         265440.907433 4457081.195899   847.351958   ‐0.116254  0.993220  
0.000000
              61.046         3.524       3.524   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265418.739478 4457070.063262   849.053989
             149.751        ‐0.911      ‐0.911   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265338.330725 4457093.415118   850.890311
             178.452        ‐0.911      ‐0.911   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265311.297651 4457102.752559   850.628967
CP‐3         190.065       ‐15.173     ‐15.173   090°00'00.00"   088°42'37.86"                               265300.470463 4457106.954517   850.291286   ‐0.403371  0.915036  
0.000000
CP‐4         194.602       ‐27.772     ‐27.772   045°00'00.03"   043°16'27.92"                               265298.829219 4457102.725523   849.205619   ‐0.999747 ‐0.022497  
0.000000
CP‐5         234.193       ‐22.977     ‐22.977   030°00'00.00"   029°13'15.38"                               265318.396032 4457068.880574   838.344483   ‐0.791795 ‐0.610787  



0.000000
CP‐6         238.540       ‐22.603     ‐22.603   045°00'00.03"   043°50'04.27"                               265321.851584 4457066.243036   837.361080    0.864745  0.502211  
0.000000
CP‐7         276.690       ‐20.408     ‐20.408   090°00'00.05"   087°42'30.78"                               265337.463141 4457035.058072   830.921151    0.936100  0.351734  
0.000000
CP‐8         337.720       ‐19.340     ‐19.340   030°00'00.02"   029°26'30.40"                               265341.476185 4456981.135918   810.822578    0.907969  0.419038  
0.000000
CP‐9         348.013       ‐25.062     ‐25.062   045°00'00.02"   043°34'46.73"                               265343.223616 4456970.991756   807.892653   ‐0.845506 ‐0.533966  
0.000000
CP‐10        455.155       ‐45.482     ‐45.482   045°00'00.11"   040°46'20.75"                               265425.891196 4456908.086914   790.151162    0.999861 ‐0.016681  
0.000000
CP‐11        491.690       ‐45.482     ‐45.482   090°00'00.02"   080°07'50.07"                               265400.162158 4456882.528707   773.534284   ‐0.998065  0.062176  
0.000000
             493.865       ‐42.439     ‐42.439   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265401.601195 4456880.898465   772.560226
             531.669       ‐22.424     ‐22.424   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265432.815793 4456859.782479   765.948781
CP‐12        543.128       ‐36.764     ‐36.764   089°59'59.98"   083°09'42.32"                               265442.379737 4456853.488426   762.409106    0.985805  0.167896  
0.000000
CA‐1         577.069        ‐0.500      41.421   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265422.750132 4456825.799875   757.388595   ‐0.111412 ‐0.157152 
‐0.981270
CP‐13        578.569        41.421      41.421   045°00'00.00"   041°24'34.64"                               265421.882638 4456824.576231   762.781574   ‐0.975016  0.222135  
0.000000
             597.124         3.633       3.633   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265424.998028 4456806.284196   764.761211
CP‐14        842.198        ‐2.214      ‐2.214   045°00'00.00"   044°59'18.14" 045°00'00.00" Codo 45         265256.764570 4456650.807412   759.551130    0.933596 ‐0.358328  
0.000000
             848.032        ‐0.330      ‐0.330   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265252.748681 4456646.575187   759.476934
CP‐15        911.763         6.832       6.832   044°59'59.99"   044°53'22.61" 045°00'00.00" Codo 45         265190.778681 4456638.481352   762.578109   ‐0.418286  0.908316  
0.000000
CP‐16        922.905        12.400      12.400   045°00'00.01"   044°38'22.05" 045°00'00.00" Codo 45         265183.211994 4456630.302520   763.648764   ‐0.938049  0.346504  
0.000000
             939.634        15.780      15.780   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265183.861894 4456613.585887   766.175797
             993.359        15.780      15.780   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265164.277975 4456563.842728   774.653420
            1007.177        15.780      15.780   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265154.966854 4456554.006535   776.833750
CP‐17       1020.759         0.679       0.679   044°59'59.99"   044°59'56.05" 045°00'00.00" Codo 45         265142.841389 4456547.887157   778.731293   ‐0.757893  0.652379  
0.000000
CP‐18       1044.692       ‐19.753     ‐19.753   045°00'00.02"   044°06'06.12" 045°00'00.00" Codo 45         265135.357982 4456525.154629   775.881227   ‐0.997213 ‐0.074609  
0.000000
CP‐19       1060.935       ‐27.115     ‐27.115   045°00'00.01"   043°21'02.32"                               265142.676208 4456510.653662   771.584213    0.997213  0.074609  
0.000000
CP‐20       1254.129        ‐6.850      ‐6.850   044°59'59.99"   044°53'20.64" 045°00'00.00" Codo 45         265036.834445 4456351.806055   756.862630   ‐0.995057  0.099304  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    



‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CA‐1           5.000       ‐15.782     ‐13.033   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265043.207918 4456347.995534   755.243910   ‐0.136492 ‐0.041212 
‐0.989784
CP‐1          59.699       ‐13.235     ‐13.235   030°00'00.00"   029°44'04.70"                               265086.282501 4456380.084317   747.714304   ‐0.239019  0.971015  
0.000000
CP‐2          63.306       ‐15.020     ‐15.020   030°00'00.00"   029°39'34.27"                               265089.888768 4456380.010579   747.204751    0.239019 ‐0.971015  
0.000000
             106.397       ‐13.425     ‐13.425   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265130.440174 4456378.878718   740.577366
             110.229       ‐13.425     ‐13.425   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265134.249550 4456378.459866   740.062878
             278.867        ‐3.268      ‐3.268   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265295.460696 4456346.689419   717.921330
             295.383        ‐4.981      ‐4.981   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265308.752402 4456336.885918   717.308938
             311.245        ‐8.195      ‐8.195   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265321.796903 4456328.159862   716.264249
             340.038       ‐14.103     ‐14.103   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265345.227378 4456311.922376   713.056817
             403.276       ‐23.134     ‐23.134   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265407.528716 4456312.342168   699.264410
             412.321       ‐23.134     ‐23.134   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265416.566049 4456312.707411   697.172026
CP‐3         462.163       ‐23.134     ‐23.134   044°59'59.99"   043°46'52.89"                               265461.326622 4456298.948472   685.641691    0.070357  0.997522  
0.000000
CP‐4         469.483       ‐13.884     ‐13.884   090°00'00.03"   088°54'59.17"                               265467.875837 4456295.678233   684.250631    0.316734 ‐0.948514  
0.000000
             477.683       ‐10.748     ‐10.748   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265468.269025 4456303.532567   683.418111
             499.698       ‐21.395     ‐21.395   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265477.545131 4456301.726635   678.984151
             515.008       ‐21.395     ‐21.395   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265488.335077 4456297.800877   675.708414
             527.442       ‐21.395     ‐21.395   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265495.798991 4456307.745290   673.048152
             663.672       ‐18.158     ‐18.158   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265519.496086 4456184.648147   639.415228
             672.386       ‐18.158     ‐18.158   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265522.055893 4456176.318665   637.832969
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   64 : Sector P‐Ib2 (ISPOL64.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           2.285       ‐21.495     ‐21.495   045°00'00.04"   043°56'31.44"                               265039.081699 4456344.363225   755.541944    0.995057 ‐0.099304  
0.000000
              13.542       ‐19.100     ‐19.100   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265031.951544 4456335.815784   753.166294
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   66 : Sector P‐Ib2a1 (ISPOL66.vol)
  
       ===================================================================



       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
               8.525        ‐8.491      ‐8.491   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265058.020122 4456228.081408   706.955178
CP‐1          54.392        ‐9.358      ‐9.358   044°59'59.96"   044°47'36.92" 045°00'00.00" Codo 45         265100.350100 4456213.836666   700.584804    0.929396  0.369084  
0.000000
              81.186       ‐19.961     ‐19.961   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265101.238912 4456187.784517   696.028764
              96.794       ‐19.961     ‐19.961   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265109.418204 4456174.491226   692.913222
             105.348       ‐20.875     ‐20.875   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265114.500576 4456167.623984   691.156164
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   67 : Sector P‐Ib2a1a (ISPOL67.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              14.154       ‐12.026     ‐12.026   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265136.188006 4456144.760745   685.016734
              23.267       ‐12.026     ‐12.026   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265143.855387 4456139.835955   683.920860
              84.761        ‐6.893      ‐6.893   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265190.950466 4456104.390815   674.282289
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   68 : Sector P‐Ib2a1a1 (ISPOL68.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             105.641        ‐3.457      ‐3.457   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265307.518384 4456112.295440   667.117495
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:18:39   1251                         pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   69 : Sector P‐Ib2a1a2 (ISPOL69.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           1.500       ‐10.743     ‐10.743   045°00'00.06"   044°43'42.90" 045°00'00.00" Codo 45         265202.408997 4456103.620125   673.335823    0.946418 ‐0.322945  
0.000000
              17.631        ‐3.718      ‐3.718   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265189.021036 4456094.777471   671.819127
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   70 : Sector P‐Ib2a1a2a (ISPOL70.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              33.359        ‐3.446      ‐3.446   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265195.160293 4456064.210908   669.398146
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   72 : Sector P‐Ib2a1b (ISPOL72.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           7.418       ‐11.422     ‐11.422   045°00'00.01"   044°41'36.80" 045°00'00.00" Codo 45         265120.474089 4456149.633910   686.240345    0.324012 ‐0.946053  
0.000000
              28.173        ‐6.698      ‐6.698   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265099.759455 4456150.935088   684.795440
              46.223        ‐6.698      ‐6.698   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265081.932108 4456148.825922   683.586401
              50.440        ‐6.698      ‐6.698   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265077.900952 4456147.586627   683.303904
              72.911        ‐6.698      ‐6.698   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265058.596981 4456136.457740   681.798709
              77.797        ‐6.698      ‐6.698   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265055.014105 4456133.135474   681.471412



             108.953         2.162       2.162   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265025.269106 4456129.126671   680.319110
             289.867        13.594      13.594   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264852.065789 4456082.075046   701.720497
             303.092        13.594      13.594   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264839.000888 4456084.125601   703.518325
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             143.699        ‐6.049      ‐6.049   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264929.268301 4456181.982267   715.267552
             153.513        ‐7.869      ‐7.869   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264921.428189 4456176.086239   714.369554
             169.574         0.500       0.500   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264906.348522 4456171.416099   714.123655
             244.373         5.997       5.997   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264832.013974 4456177.683989   716.785183
CP‐1         265.470       ‐18.277     ‐18.277   089°59'60.00"   088°08'51.17"                               264810.920635 4456178.064873   716.472105   ‐0.694225  0.719758  
0.000000
CP‐2         274.695       ‐18.277     ‐18.277   044°59'59.99"   044°13'39.33" 045°00'00.00" Codo 45         264810.754081 4456168.841136   714.785989    0.916820 ‐0.399301  
0.000000
             457.464        ‐1.642      ‐1.642   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264643.541222 4456119.604168   709.835697
CP‐3         537.190        ‐9.717      ‐9.717   089°59'60.00"   089°27'50.54" 090°00'00.00" Codo 90         264566.334238 4456110.132883   706.656476   ‐0.604334  0.796731  
0.000000
CP‐4         546.837       ‐14.985     ‐14.985   029°59'59.99"   029°39'39.91"                               264565.021843 4456100.575831   705.431197   ‐0.992156 ‐0.125003  
0.000000
CP‐5         552.146       ‐14.985     ‐14.985   030°00'00.03"   029°39'39.95"                               264567.026109 4456095.659848   704.635656   ‐0.796731 ‐0.604334  
0.000000
             554.883       ‐14.023     ‐14.023   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264569.188055 4456093.981718   704.235860
             664.886       ‐17.761     ‐17.761   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264642.522451 4456016.021267   696.799397
             671.179       ‐17.761     ‐17.761   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264645.425680 4456010.437388   695.681595
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   74 : Sector P‐Ib2a2a (ISPOL74.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
               8.293       ‐14.455     ‐14.455   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264659.819019 4455999.946284   692.427807



CP‐1         126.728        ‐1.788      ‐1.788   029°59'60.00"   029°59'42.33"                               264754.603524 4455935.145272   686.189510    0.681195  0.732102 
‐0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   75 : Sector P‐Ib2a2a1 (ISPOL75.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           4.548         4.910       4.910   045°00'00.04"   044°56'34.42" 045°00'00.00" Codo 45         264761.676628 4455932.421178   686.304329   ‐0.166130  0.986104  
0.000000
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   77 : Sector P‐Ib2a2a1b (ISPOL77.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          51.725       ‐23.792     ‐23.792   089°59'60.00"   086°55'44.71"                               264965.898151 4455942.967057   675.290114   ‐0.987520 ‐0.157491  
0.000000
CP‐2          79.906       ‐23.792     ‐23.792   030°00'00.01"   029°10'01.31"                               264988.714410 4455926.427330   668.585494    0.776472  0.630151  
0.000000
CP‐3          89.632       ‐21.640     ‐21.640   090°00'00.49"   087°26'09.99"                               264992.680024 4455917.545991   666.350984    0.933963 ‐0.357370 
‐0.000000
              94.079       ‐20.358     ‐20.358   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264988.845814 4455915.311600   665.417202
CA‐1         132.000       ‐16.614     ‐15.470   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         264961.441222 4455889.764818   658.871300    0.085008  0.133647 
‐0.987376
             163.756       ‐14.425     ‐14.425   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264946.070772 4455863.108931   653.567760
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  



       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              45.322       ‐18.234     ‐18.234   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265043.276023 4455775.266059   631.683874
              51.684       ‐18.234     ‐18.234   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265049.336367 4455777.202492   630.523788
              61.967       ‐18.234     ‐18.234   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265059.383284 4455779.306578   628.648783
              71.934       ‐18.234     ‐18.234   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265069.297009 4455780.337455   626.831362
CP‐1         213.169       ‐16.354     ‐16.354   045°00'00.01"   044°22'42.28" 045°00'00.00" Codo 45         265178.780289 4455841.322935   610.640040    0.127062  0.991895  
0.000000
CP‐2         218.168       ‐16.354     ‐16.354   044°59'59.83"   044°22'42.09" 045°00'00.00" Codo 45         265183.118345 4455838.838519   609.822483    0.791222  0.611529 
‐0.000000
             231.774       ‐16.354     ‐16.354   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265182.508422 4455825.504004   607.597257
CP‐3         271.429       ‐14.490     ‐14.490   089°59'59.98"   088°49'18.10"                               265149.189190 4455808.788523   601.632993   ‐0.998210 ‐0.059803  
0.000000
CP‐4         280.930       ‐14.490     ‐14.490   045°00'00.02"   044°30'35.53" 045°00'00.00" Codo 45         265156.297551 4455802.483745   600.256238   ‐0.326748 ‐0.945112 
‐0.000000
             293.191       ‐11.485     ‐11.485   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265168.536060 4455803.216957   598.573676
CP‐5         385.704        ‐5.573      ‐5.573   044°59'59.98"   044°55'35.32" 045°00'00.00" Codo 45         265245.764053 4455824.075919   593.813668   ‐0.460560  0.887629  
0.000000
CP‐6         390.694        ‐6.161      ‐6.161   045°00'00.02"   044°54'36.69" 045°00'00.00" Codo 45         265250.735641 4455824.504167   593.509546    0.301983  0.953313  
0.000000
CP‐7         475.182        ‐3.453      ‐3.453   089°59'60.00"   089°55'54.41" 090°00'00.00" Codo 90         265319.638479 4455795.185892   589.163498    0.359275  0.933232  
0.000000
CA‐1         571.731        ‐3.453      ‐0.500   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265370.893266 4455713.459097   585.830002   ‐0.010712  0.016599 
‐0.999805
CA‐2         598.488        ‐0.500      ‐4.186   000°00'00.00"   090°00'00.00" 090°00'00.00" Codo 90         265385.402076 4455690.977294   584.206480    0.012696 ‐0.019673  
0.999726
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   79 : Sector P‐Ib2a2a1b1a (ISPOL79.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              12.917         5.394       5.394   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265443.598623 4455659.019064   582.749985
              19.781         5.394       5.394   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265448.223244 4455664.045221   583.120185
              56.766         5.394       5.394   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265477.545629 4455686.586595   585.115036
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   81 : Sector P‐Ib2a2a1b2 (ISPOL81.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1          45.193        ‐0.500      ‐0.500   090°00'00.01"   089°59'54.85" 090°00'00.00" Codo 90         264960.797318 4455751.267993   638.628040   ‐0.942926  0.333003  
0.000000
CP‐2         102.658       ‐40.503     ‐40.503   022°30'00.00"   020°50'06.78"                               264985.580963 4455699.421747   617.912077   ‐0.800744 ‐0.599007  
0.000000
             127.466       ‐40.503     ‐40.503   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265003.545112 4455682.412617   607.864058
             173.179       ‐40.503     ‐40.503   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265024.598780 4455641.836761   589.348953
             176.104       ‐40.503     ‐40.503   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      265026.021370 4455639.280843   588.164008
CP‐3         284.308        ‐1.413      ‐1.413   090°00'00.01"   089°59'18.83" 090°00'00.00" Codo 90         265075.276427 4455544.522913   576.405360    0.631184 ‐0.775633  
0.000000
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:18:39   1251                         pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
       ===================================================================
       * * *                        C O D O S                        * * *
       ===================================================================

             PK        Pend_ent(%) Pend_sal(%)   Angulo_Planta   Angulo_Real     Conector    Nombre               X              Y        Z Rasante         Fx        Fy        
Fz    
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CP‐1           2.037        ‐5.204      ‐5.204   045°00'00.00"   044°56'09.11" 045°00'00.00" Codo 45         264758.903495 4455928.280660   686.036806    0.986104  0.166130  
0.000000
CP‐2          13.416       ‐19.280     ‐19.280   045°00'00.00"   044°08'34.85" 045°00'00.00" Codo 45         264756.355885 4455917.190219   684.113557    0.814752 ‐0.579809  
0.000000
CP‐3          21.535       ‐19.280     ‐19.280   022°29'60.00"   022°05'16.70" 022°30'00.00" Codo 22.50      264749.475313 4455912.880251   682.548238    0.355317 ‐0.934746  
0.000000
CP‐4         139.282       ‐13.954     ‐13.954   089°59'60.00"   088°54'20.01"                               264646.750656 4455869.515281   669.510116   ‐0.997430  0.071650  
0.000000
             174.562        ‐2.814      ‐2.814   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264663.673319 4455840.265286   667.975220
             194.276        ‐2.814      ‐2.814   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264658.932219 4455821.130117   667.420392
CP‐5         260.259       ‐11.976     ‐11.976   044°59'59.97"   044°39'48.32" 045°00'00.00" Codo 45         264708.606497 4455806.372859   665.659942    0.022706  0.999742  
0.000000
CP‐6         265.438       ‐11.976     ‐11.976   045°00'00.03"   044°39'48.38" 045°00'00.00" Codo 45         264713.344368 4455804.283104   665.039785    0.722980  0.690869  
0.000000
             567.449       ‐18.896     ‐18.896   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264679.826680 4455558.808645   621.346584
             707.285       ‐12.666     ‐12.666   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264730.540244 4455456.994981   609.432540



             714.870       ‐12.666     ‐12.666   000°00'00.00"   000°00'00.01" 000°00'00.00" Manguito 0      264735.959645 4455451.949328   608.471839
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                    571.0
                       D TIERRA                               12666.8
                       REVEST DESMON                             30.6
                       SUELO SEL 1                              603.7
                       INADECUADO                              2122.1
                       TERRAPLEN                                 60.1
                       REV EXT TERR                              44.0
                       HOR LIMPIEZA                              64.5
                       TUBO                                     908.1
                       HORMIGON B                               244.8
                       HORMIGON A                               259.3
                       PROTECCION 1                            1561.7
                       CUBRICION 1                               37.1
                       CUBRICION 2                               89.6
                       CUBRICION 3                             4501.3
                       PROTECCION 3                            4122.4
                       EXC PREZANJA                            7629.3
                       VEGETAL                                 1688.6
                       EXC T NATURAL                          11679.6
                       REPOSICION 4                             448.6
                       REPOSICION 3                            1648.5
                       REPOSICION 2                             924.6
                       REPOSICION                                 7.0
                       EXC ZANJA                               7150.2
                       PARED TUBO                               245.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000            TUBO        0.004         0.00          0.0      HORMIGON B        0.226         0.00     
    0.0
                   HORMIGON A        0.226         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.009         0.00     
    0.0
                EXC T VEGETAL        0.203         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.456         0.00     
    0.0
               REPOSICION T V        0.197         0.00          0.0
       10.000            TUBO        0.004         0.04          0.0      HORMIGON B        0.226         1.98     
    2.0
                   HORMIGON A        0.226         1.98          2.0      MAT ADEC 2        0.115         0.30     
    0.3
                   MAT ADEC 1        0.000         0.45          0.5   EXC T VEGETAL        0.202         2.00     
    2.0
                  EXC TIERRAS        0.568         4.20          4.2  REPOSICION T V        0.203         1.49     
    1.5
       20.000            TUBO        0.004         0.04          0.1      HORMIGON B        0.226         2.26     
    4.2
                   HORMIGON A        0.226         2.26          4.2      MAT ADEC 2        0.000         0.57     
    0.9
                   MAT ADEC 1        0.110         0.72          1.2   EXC T VEGETAL        0.101         1.30     
    3.3
                  EXC TIERRAS        0.223         3.99          8.2  REPOSICION T V        0.000         1.14     
    2.6
                    ESCOLLERA        0.000         0.21          0.2
       30.000            TUBO        0.004         0.04          0.1      HORMIGON B        0.226         2.26     



    6.5
                   HORMIGON A        0.225         2.25          6.5      MAT ADEC 1        0.000         0.05     
    1.2
                EXC T VEGETAL        0.125         1.67          5.0     EXC TIERRAS        0.268         2.98     
   11.2
               REPOSICION T V        0.029         0.52          3.1
       40.000            TUBO        0.004         0.04          0.2      HORMIGON B        0.226         2.26     
    8.7
                   HORMIGON A        0.225         2.25          8.7   EXC T VEGETAL        0.160         1.22     
    6.2
                  EXC TIERRAS        0.342         2.85         14.0  REPOSICION T V        0.099         0.50     
    3.6
       50.000            TUBO        0.004         0.04          0.2      HORMIGON B        0.226         2.26     
   11.0
                   HORMIGON A        0.226         2.26         11.0      MAT ADEC 2        0.073         0.60     
    1.5
                EXC T VEGETAL        0.203         1.97          8.2     EXC TIERRAS        0.500         4.82     
   18.8
               REPOSICION T V        0.177         1.72          5.4
       60.000            TUBO        0.004         0.04          0.3      HORMIGON B        0.226         2.26     
   13.3
                   HORMIGON A        0.226         2.26         13.2      MAT ADEC 2        0.000         0.91     
    2.4
                EXC T VEGETAL        0.202         2.03         10.2     EXC TIERRAS        0.449         5.27     
   24.1
               REPOSICION T V        0.199         1.86          7.2
       70.000            TUBO        0.004         0.04          0.3      HORMIGON B        0.226         2.26     
   15.5
                   HORMIGON A        0.225         2.26         15.5      MAT ADEC 2        0.000         0.63     
    3.0
                EXC T VEGETAL        0.165         1.98         12.2     EXC TIERRAS        0.338         4.87     
   29.0
               REPOSICION T V        0.092         1.74          9.0
       80.000            TUBO        0.004         0.04          0.3      HORMIGON B        0.226         2.26     
   17.8
                   HORMIGON A        0.226         2.25         17.8   EXC T VEGETAL        0.187         1.41     
   13.6
                  EXC TIERRAS        0.327         2.93         31.9  REPOSICION T V        0.077         0.51     
    9.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.004         0.04          0.4      HORMIGON B        0.226         2.26     
   20.0
                   HORMIGON A        0.226         2.26         20.0      MAT ADEC 2        0.062         0.14     
    3.1
                EXC T VEGETAL        0.202         2.02         15.6     EXC TIERRAS        0.513         4.20     
   36.1
               REPOSICION T V        0.200         1.55         11.0
      100.000            TUBO        0.004         0.04          0.4      HORMIGON B        0.226         2.26     
   22.3
                   HORMIGON A        0.226         2.26         22.3      MAT ADEC 2        0.103         0.61     
    3.8
                EXC T VEGETAL        0.203         2.03         17.6     EXC TIERRAS        0.539         4.88     
   41.0
               REPOSICION T V        0.186         1.77         12.8
      110.000            TUBO        0.004         0.04          0.5      HORMIGON B        0.226         2.26     
   24.5
                   HORMIGON A        0.225         2.25         24.5      MAT ADEC 2        0.000         0.14     
    3.9
                   MAT ADEC 1        0.000         0.43          1.7   EXC T VEGETAL        0.203         1.63     
   19.3
                  EXC TIERRAS        0.454         3.25         44.2  REPOSICION T V        0.205         0.89     
   13.7
      120.000            TUBO        0.004         0.04          0.5      HORMIGON B        0.226         2.26     
   26.8
                   HORMIGON A        0.226         2.26         26.8      MAT ADEC 2        0.092         1.19     



    5.1
                EXC T VEGETAL        0.203         2.02         21.3     EXC TIERRAS        0.529         5.54     
   49.8
               REPOSICION T V        0.187         1.85         15.5
      130.000            TUBO        0.004         0.04          0.6      HORMIGON B        0.226         2.27     
   29.1
                   HORMIGON A        0.226         2.27         29.0      MAT ADEC 2        0.000         0.38     
    5.5
                   MAT ADEC 1        0.000         0.13          1.8   EXC T VEGETAL        0.203         1.79     
   23.1
                  EXC TIERRAS        0.291         3.96         53.7  REPOSICION T V        0.050         1.11     
   16.6
      140.000            TUBO        0.005         0.04          0.6      HORMIGON B        0.231         2.27     
   31.3
                   HORMIGON A        0.231         2.27         31.3   EXC T VEGETAL        0.203         2.03     
   25.1
                  EXC TIERRAS        0.356         3.51         57.3  REPOSICION T V        0.096         1.00     
   17.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.1
      150.000            TUBO        0.005         0.05          0.7      HORMIGON B        0.231         2.31     
   33.7
                   HORMIGON A        0.231         2.31         33.6      MAT ADEC 2        0.081         0.31     
    5.8
                EXC T VEGETAL        0.203         2.03         27.1     EXC TIERRAS        0.549         4.66     
   61.9
               REPOSICION T V        0.207         1.75         19.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      160.000            TUBO        0.004         0.04          0.7      HORMIGON B        0.230         2.31     
   36.0
                   HORMIGON A        0.230         2.31         35.9      MAT ADEC 2        0.000         0.38     
    6.2
                EXC T VEGETAL        0.203         2.02         29.1     EXC TIERRAS        0.388         4.93     
   66.8
               REPOSICION T V        0.129         1.94         21.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      170.000            TUBO        0.004         0.04          0.7      HORMIGON B        0.229         2.29     
   38.3
                   HORMIGON A        0.229         2.29         38.2   EXC T VEGETAL        0.203         2.02     
   31.2
                  EXC TIERRAS        0.354         3.32         70.2  REPOSICION T V        0.098         0.76     
   22.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.004         0.04          0.8      HORMIGON B        0.229         2.29     
   40.5
                   HORMIGON A        0.229         2.29         40.5      MAT ADEC 1        0.226         0.11     
    1.9
                EXC T VEGETAL        0.000         1.92         33.1     EXC TIERRAS        0.227         3.50     
   73.7
               REPOSICION T V        0.000         0.95         23.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      190.000            TUBO        0.004         0.04          0.8      HORMIGON B        0.229         2.29     
   42.8
                   HORMIGON A        0.229         2.29         42.8      MAT ADEC 1        0.226         1.53     
    3.4
                EXC T VEGETAL        0.000         0.60         33.7     EXC TIERRAS        0.225         2.44     
   76.1
               REPOSICION T V        0.000         0.01         23.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      200.000            TUBO        0.004         0.04          0.9      HORMIGON B        0.226         2.27     
   45.1
                   HORMIGON A        0.226         2.26         45.1      MAT ADEC 1        0.110         0.95     
    4.4
                EXC T VEGETAL        0.101         1.16         34.8     EXC TIERRAS        0.217         2.39     
   78.5



               REPOSICION T V        0.000         0.06         23.1
      210.000            TUBO        0.005         0.05          0.9      HORMIGON B        0.241         2.34     
   47.4
                   HORMIGON A        0.241         2.33         47.4      MAT ADEC 2        0.000         0.28     
    6.5
                   MAT ADEC 1        0.000         0.16          4.6   EXC T VEGETAL        0.202         1.77     
   36.6
                  EXC TIERRAS        0.485         3.99         82.5  REPOSICION T V        0.205         1.13     
   24.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.2
      220.000            TUBO        0.005         0.05          1.0      HORMIGON B        0.241         2.41     
   49.8
                   HORMIGON A        0.239         2.40         49.8   EXC T VEGETAL        0.203         2.01     
   38.6
                  EXC TIERRAS        0.294         3.71         86.2  REPOSICION T V        0.027         0.97     
   25.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.2
      230.000            TUBO        0.004         0.05          1.0      HORMIGON B        0.228         2.38     
   52.2
                   HORMIGON A        0.228         2.38         52.2      MAT ADEC 1        0.225         1.15     
    5.7
                EXC T VEGETAL        0.000         1.02         39.7     EXC TIERRAS        0.000         2.08     
   88.3
               REPOSICION T V        0.000         0.27         25.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      240.000            TUBO        0.004         0.04          1.1      HORMIGON B        0.226         2.26     
   54.5
                   HORMIGON A        0.226         2.26         54.4      MAT ADEC 1        0.223         2.23     
    7.9
      250.000            TUBO        0.004         0.04          1.1      HORMIGON B        0.226         2.26     
   56.7
                   HORMIGON A        0.226         2.26         56.7      MAT ADEC 2        0.149         0.35     
    6.8
                   MAT ADEC 1        0.000         1.11          9.0   EXC T VEGETAL        0.202         1.01     
   40.7
                  EXC TIERRAS        0.602         2.66         90.9  REPOSICION T V        0.203         0.83     
   26.3
      260.000            TUBO        0.004         0.04          1.2      HORMIGON B        0.226         2.26     
   59.0
                   HORMIGON A        0.226         2.26         58.9      MAT ADEC 2        0.201         1.82     
    8.6
                EXC T VEGETAL        0.202         2.03         42.7     EXC TIERRAS        0.654         6.35     
   97.3
               REPOSICION T V        0.203         2.03         28.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.004         0.04          1.2      HORMIGON B        0.226         2.26     
   61.3
                   HORMIGON A        0.226         2.26         61.2      MAT ADEC 2        0.119         1.84     
   10.5
                EXC T VEGETAL        0.202         2.02         44.7     EXC TIERRAS        0.573         6.37     
  103.7
               REPOSICION T V        0.203         2.03         30.4
      280.000            TUBO        0.004         0.04          1.2      HORMIGON B        0.226         2.26     
   63.5
                   HORMIGON A        0.226         2.26         63.5      MAT ADEC 2        0.000         0.25     
   10.7
                EXC T VEGETAL        0.203         2.03         46.7     EXC TIERRAS        0.268         3.88     
  107.5
               REPOSICION T V        0.018         1.12         31.5
      290.000            TUBO        0.004         0.04          1.3      HORMIGON B        0.227         2.26     
   65.8
                   HORMIGON A        0.227         2.26         65.7      MAT ADEC 2        0.032         0.02     
   10.7
                EXC T VEGETAL        0.203         2.02         48.8     EXC TIERRAS        0.489         3.40     
  110.9



               REPOSICION T V        0.204         0.87         32.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      300.000            TUBO        0.004         0.04          1.3      HORMIGON B        0.228         2.28     
   68.1
                   HORMIGON A        0.228         2.28         68.0      MAT ADEC 2        0.215         1.52     
   12.2
                EXC T VEGETAL        0.202         2.02         50.8     EXC TIERRAS        0.674         6.11     
  117.1
               REPOSICION T V        0.204         2.04         34.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      310.000            TUBO        0.004         0.04          1.4      HORMIGON B        0.228         2.28     
   70.3
                   HORMIGON A        0.228         2.28         70.3      MAT ADEC 2        0.000         0.35     
   12.6
                EXC T VEGETAL        0.202         2.03         52.8     EXC TIERRAS        0.387         4.42     
  121.5
               REPOSICION T V        0.133         1.53         35.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      320.000            TUBO        0.004         0.04          1.4      HORMIGON B        0.226         2.27     
   72.6
                   HORMIGON A        0.226         2.27         72.6   EXC T VEGETAL        0.202         2.03     
   54.8
                  EXC TIERRAS        0.303         3.25        124.7  REPOSICION T V        0.052         0.72     
   36.7
      330.000            TUBO        0.004         0.04          1.5      HORMIGON B        0.230         2.28     
   74.9
                   HORMIGON A        0.230         2.28         74.8      MAT ADEC 2        0.148         0.44     
   13.0
                EXC T VEGETAL        0.202         2.03         56.9     EXC TIERRAS        0.613         4.66     
  129.4
               REPOSICION T V        0.206         1.67         38.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      340.000            TUBO        0.004         0.04          1.5      HORMIGON B        0.230         2.30     
   77.2
                   HORMIGON A        0.230         2.30         77.1      MAT ADEC 2        0.017         0.91     
   13.9
                EXC T VEGETAL        0.202         2.02         58.9     EXC TIERRAS        0.480         5.55     
  134.9
               REPOSICION T V        0.205         2.06         40.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      350.000            TUBO        0.004         0.04          1.5      HORMIGON B        0.226         2.28     
   79.5
                   HORMIGON A        0.226         2.28         79.4      MAT ADEC 2        0.131         0.52     
   14.5
                EXC T VEGETAL        0.202         2.03         60.9     EXC TIERRAS        0.585         5.09     
  140.0
               REPOSICION T V        0.203         2.03         42.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.004         0.04          1.6      HORMIGON B        0.226         2.26     
   81.7
                   HORMIGON A        0.226         2.26         81.7      MAT ADEC 2        0.034         1.20     
   15.7
                EXC T VEGETAL        0.203         2.02         62.9     EXC TIERRAS        0.487         5.73     
  145.8
               REPOSICION T V        0.203         2.03         44.4
      370.000            TUBO        0.004         0.04          1.6      HORMIGON B        0.226         2.26     
   84.0
                   HORMIGON A        0.226         2.26         83.9      MAT ADEC 2        0.032         0.51     
   16.2
                EXC T VEGETAL        0.203         2.03         65.0     EXC TIERRAS        0.484         5.04     
  150.8
               REPOSICION T V        0.202         2.03         46.5
      380.000  HORMIGON HM‐20        0.100         0.69          0.7            TUBO        0.004         0.04     
    1.7



                   HORMIGON B        0.000         0.69         84.7      HORMIGON A        0.000         0.69     
   84.6
               HORMIGON HM‐20        0.570         3.94          3.9     SUELO SELEC        1.688         9.89     
    9.9
                   MAT ADEC 2        0.000         0.22         16.4   EXC T VEGETAL        0.300         2.70     
   67.7
                  EXC TIERRAS        2.363        16.16        167.0  REPOSICION T V        0.300         2.70     
   49.2
      390.000  HORMIGON HM‐20        0.108         1.01          1.7            TUBO        0.005         0.04     
    1.7
               HORMIGON HM‐20        0.618         5.76          9.7     SUELO SELEC        1.194        13.61     
   23.5
                EXC T VEGETAL        0.300         8.45         76.1     EXC TIERRAS        1.951        20.46     
  187.4
               REPOSICION T V        0.325         0.61         49.8       ESCOLLERA        0.000         2.43     
    2.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.4
      400.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.04          2.7            TUBO        0.004         0.05     
    1.8
               HORMIGON HM‐20        0.481         5.75         15.5     SUELO SELEC        0.010         3.81     
   27.3
                EXC T VEGETAL        0.300         3.00         79.1     EXC TIERRAS        0.595        10.76     
  198.2
               REPOSICION T V        0.300         3.11         52.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      410.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.06          2.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.66          0.7  HORMIGON HM‐20        0.000         0.29     
   15.7
                  SUELO SELEC        0.000         0.01         27.3      MAT ADEC 2        0.722         4.29     
   20.7
                   MAT ADEC 1        0.208         1.95         11.0   EXC T VEGETAL        0.180         1.87     
   81.0
                  EXC TIERRAS        1.005         7.31        205.5  REPOSICION T V        0.180         1.87     
   54.8
      420.000            TUBO        0.004         0.04          1.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    1.4
                   MAT ADEC 2        0.634         6.45         27.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   13.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         82.8     EXC TIERRAS        0.918         9.29     
  214.8
               REPOSICION T V        0.181         1.80         56.6
      430.000            TUBO        0.004         0.04          1.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    2.1
                   MAT ADEC 2        0.528         6.36         33.5      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   15.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         84.6     EXC TIERRAS        0.814         9.21     
  224.0
               REPOSICION T V        0.182         1.81         58.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      440.000            TUBO        0.004         0.04          1.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    2.8
                   MAT ADEC 2        0.193         2.09         35.6      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   17.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         86.4     EXC TIERRAS        0.479         4.95     
  229.0
               REPOSICION T V        0.182         1.82         60.2
      450.000            TUBO        0.004         0.04          2.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    3.5
                   MAT ADEC 2        0.081         2.22         37.8      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   19.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         88.2     EXC TIERRAS        0.367         5.09     
  234.0
               REPOSICION T V        0.182         1.82         62.0
      460.000            TUBO        0.004         0.04          2.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     



    4.2
                   MAT ADEC 2        0.191         1.14         39.0      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   21.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         90.0     EXC TIERRAS        0.477         4.01     
  238.0
               REPOSICION T V        0.182         1.82         63.8
      470.000            TUBO        0.004         0.04          2.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    4.9
                   MAT ADEC 2        0.214         2.04         41.0      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   23.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         91.8     EXC TIERRAS        0.500         4.91     
  242.9
               REPOSICION T V        0.182         1.82         65.6
      480.000            TUBO        0.004         0.04          2.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    5.6
                   MAT ADEC 2        0.344         2.46         43.5      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   25.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         93.6     EXC TIERRAS        0.631         5.33     
  248.3
               REPOSICION T V        0.182         1.82         67.4
      490.000            TUBO        0.004         0.04          2.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    6.3
                   MAT ADEC 2        0.260         2.33         45.8      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   27.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         95.4     EXC TIERRAS        0.546         5.19     
  253.5
               REPOSICION T V        0.182         1.82         69.3
      500.000            TUBO        0.004         0.04          2.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    7.1
                   MAT ADEC 2        0.148         2.81         48.6      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   29.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         97.2     EXC TIERRAS        0.432         5.65     
  259.1
               REPOSICION T V        0.180         1.81         71.1
      510.000            TUBO        0.004         0.04          2.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    7.8
                   MAT ADEC 2        0.472         3.94         52.5      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   31.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         99.0     EXC TIERRAS        0.755         6.77     
  265.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         72.9
      520.000            TUBO        0.004         0.04          2.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    8.5
                   MAT ADEC 2        0.194         3.50         56.0      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   34.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        100.8     EXC TIERRAS        0.477         6.33     
  272.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         74.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      530.000            TUBO        0.004         0.04          2.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    9.2
                   MAT ADEC 2        0.909         4.87         60.9      MAT ADEC 1        0.207         2.08     
   36.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        102.6     EXC TIERRAS        1.191         7.69     
  279.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         76.5
      540.000            TUBO        0.004         0.04          2.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
    9.9
                   MAT ADEC 2        0.734         6.93         67.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   38.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        104.4     EXC TIERRAS        1.017         9.76     
  289.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         78.3
      550.000            TUBO        0.004         0.04          2.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   10.6



                   MAT ADEC 2        0.441         6.40         74.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   40.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        106.2     EXC TIERRAS        0.723         9.22     
  298.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         80.1
      560.000            TUBO        0.004         0.04          2.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   11.3
                   MAT ADEC 2        0.383         3.84         78.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   42.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        108.0     EXC TIERRAS        0.665         6.67     
  305.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         81.9
      570.000            TUBO        0.004         0.04          2.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   12.0
                   MAT ADEC 2        0.445         3.66         81.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   44.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        109.8     EXC TIERRAS        0.727         6.48     
  312.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         83.7
      580.000            TUBO        0.004         0.04          2.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   12.7
                   MAT ADEC 2        0.374         3.38         85.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   46.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        111.6     EXC TIERRAS        0.656         6.20     
  318.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         85.5
      590.000            TUBO        0.004         0.04          2.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   13.4
                   MAT ADEC 2        0.600         4.90         90.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   48.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        113.4     EXC TIERRAS        0.883         7.72     
  326.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         87.3
      600.000            TUBO        0.004         0.04          2.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   14.1
                   MAT ADEC 2        0.312         5.30         95.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   50.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        115.2     EXC TIERRAS        0.594         8.12     
  334.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         89.1
      610.000            TUBO        0.004         0.04          2.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   14.8
                   MAT ADEC 2        0.566         4.39         99.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   52.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        117.0     EXC TIERRAS        0.849         7.21     
  341.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         90.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      620.000            TUBO        0.004         0.04          2.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   15.5
                   MAT ADEC 2        0.376         4.90        104.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   54.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        118.8     EXC TIERRAS        0.659         7.72     
  349.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         92.7
      630.000            TUBO        0.004         0.04          2.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   16.2
                   MAT ADEC 2        0.234         3.55        108.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   56.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        120.6     EXC TIERRAS        0.517         6.37     
  355.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         94.5
      640.000            TUBO        0.004         0.04          2.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   16.9
                   MAT ADEC 2        0.535         3.69        111.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     



   58.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        122.4     EXC TIERRAS        0.817         6.52     
  361.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         96.3
      650.000            TUBO        0.004         0.04          2.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   17.6
                   MAT ADEC 2        0.299         4.67        116.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   60.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        124.2     EXC TIERRAS        0.581         7.49     
  369.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         98.1
      660.000            TUBO        0.004         0.04          2.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   18.3
                   MAT ADEC 2        0.565         4.52        121.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   63.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        126.0     EXC TIERRAS        0.848         7.34     
  376.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         99.9
      670.000            TUBO        0.004         0.04          3.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   19.0
                   MAT ADEC 2        0.510         5.54        126.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   65.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        127.8     EXC TIERRAS        0.792         8.36     
  385.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        101.7
      680.000            TUBO        0.004         0.04          3.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   19.8
                   MAT ADEC 2        0.621         5.77        132.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   67.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        129.6     EXC TIERRAS        0.903         8.60     
  393.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        103.5
      690.000            TUBO        0.004         0.04          3.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   20.5
                   MAT ADEC 2        0.580         6.30        138.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   69.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        131.4     EXC TIERRAS        0.863         9.13     
  402.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        105.3
      700.000            TUBO        0.004         0.04          3.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   21.2
                   MAT ADEC 2        0.649         6.14        144.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   71.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        133.2     EXC TIERRAS        0.932         8.97     
  411.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        107.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      710.000            TUBO        0.004         0.04          3.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   21.9
                   MAT ADEC 2        0.656         6.72        151.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   73.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        135.0     EXC TIERRAS        0.939         9.54     
  421.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        108.9
      720.000            TUBO        0.004         0.04          3.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   22.6
                   MAT ADEC 2        0.629         6.40        157.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   75.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        136.8     EXC TIERRAS        0.911         9.23     
  430.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        110.7
      730.000            TUBO        0.004         0.04          3.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   23.3
                   MAT ADEC 2        0.761         6.76        164.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   77.5



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        138.6     EXC TIERRAS        1.043         9.59     
  440.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        112.5
      740.000            TUBO        0.004         0.04          3.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   24.0
                   MAT ADEC 2        0.749         7.53        172.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   79.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        140.4     EXC TIERRAS        1.031        10.36     
  450.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        114.3
      750.000            TUBO        0.004         0.04          3.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   24.7
                   MAT ADEC 2        0.411         5.90        178.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   81.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        142.2     EXC TIERRAS        0.694         8.73     
  459.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        116.1
      760.000            TUBO        0.004         0.04          3.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   25.4
                   MAT ADEC 2        0.384         3.75        181.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   83.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        144.0     EXC TIERRAS        0.666         6.58     
  465.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        117.9
      770.000            TUBO        0.004         0.04          3.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   26.1
                   MAT ADEC 2        0.458         4.18        186.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   85.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        145.8     EXC TIERRAS        0.741         7.01     
  472.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        119.7
      780.000            TUBO        0.004         0.04          3.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   26.8
                   MAT ADEC 2        0.359         3.95        190.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   87.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        147.6     EXC TIERRAS        0.642         6.77     
  479.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        121.5
      790.000            TUBO        0.004         0.04          3.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   27.5
                   MAT ADEC 2        0.390         3.70        193.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   90.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        149.4     EXC TIERRAS        0.673         6.52     
  486.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        123.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      800.000            TUBO        0.004         0.04          3.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   28.2
                   MAT ADEC 2        0.291         3.80        197.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   92.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        151.2     EXC TIERRAS        0.573         6.62     
  492.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        125.1
      810.000            TUBO        0.004         0.04          3.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   28.9
                   MAT ADEC 2        0.544         4.31        201.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   94.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        153.0     EXC TIERRAS        0.827         7.13     
  499.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        126.9
      820.000            TUBO        0.004         0.04          3.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   29.6
                   MAT ADEC 2        0.446         4.17        206.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   96.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        154.8     EXC TIERRAS        0.728         7.00     



  506.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        128.7
      830.000            TUBO        0.004         0.04          3.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   30.3
                   MAT ADEC 2        0.579         5.64        211.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
   98.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        156.6     EXC TIERRAS        0.861         8.46     
  515.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        130.5
      840.000            TUBO        0.004         0.04          3.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   31.0
                   MAT ADEC 2        0.654         6.06        217.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  100.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        158.4     EXC TIERRAS        0.936         8.88     
  524.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        132.3
      850.000            TUBO        0.004         0.04          3.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   31.7
                   MAT ADEC 2        0.663         6.97        224.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  102.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        160.2     EXC TIERRAS        0.945         9.79     
  534.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        134.1
      860.000            TUBO        0.004         0.04          3.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   32.5
                   MAT ADEC 2        0.774         6.66        231.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  104.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        162.0     EXC TIERRAS        1.057         9.48     
  543.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        135.9
      870.000            TUBO        0.004         0.04          3.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   33.2
                   MAT ADEC 2        0.913         8.76        240.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  106.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        163.8     EXC TIERRAS        1.195        11.59     
  555.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        137.7
      880.000            TUBO        0.004         0.04          3.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   33.9
                   MAT ADEC 2        0.577         7.59        247.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  108.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        165.6     EXC TIERRAS        0.859        10.42     
  565.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        139.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      890.000            TUBO        0.004         0.04          3.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   34.6
                   MAT ADEC 2        0.529         5.54        253.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  110.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        167.4     EXC TIERRAS        0.811         8.36     
  573.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        141.3
      900.000            TUBO        0.004         0.04          4.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   35.3
                   MAT ADEC 2        0.463         4.74        257.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  112.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        169.2     EXC TIERRAS        0.745         7.57     
  581.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        143.1
      910.000            TUBO        0.004         0.04          4.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   36.0
                   MAT ADEC 2        0.423         4.51        262.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  114.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        171.0     EXC TIERRAS        0.705         7.33     
  588.7



               REPOSICION T V        0.180         1.80        144.9
      920.000            TUBO        0.004         0.04          4.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   36.7
                   MAT ADEC 2        0.466         4.36        266.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  116.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        172.8     EXC TIERRAS        0.748         7.18     
  595.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        146.7
      930.000            TUBO        0.004         0.04          4.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   37.4
                   MAT ADEC 2        0.554         4.37        271.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  119.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        174.6     EXC TIERRAS        0.837         7.19     
  603.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        148.5
      940.000            TUBO        0.004         0.04          4.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   38.1
                   MAT ADEC 2        0.784         6.93        278.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  121.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        176.4     EXC TIERRAS        1.066         9.75     
  612.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        150.3
      950.000            TUBO        0.004         0.04          4.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   38.8
                   MAT ADEC 2        0.595         7.05        285.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  123.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        178.2     EXC TIERRAS        0.877         9.87     
  622.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        152.1
      960.000            TUBO        0.004         0.04          4.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   39.5
                   MAT ADEC 2        0.456         4.91        290.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  125.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        180.0     EXC TIERRAS        0.738         7.73     
  630.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        153.9
      970.000            TUBO        0.004         0.04          4.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   40.2
                   MAT ADEC 2        0.696         5.30        295.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  127.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        181.8     EXC TIERRAS        0.979         8.12     
  638.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        155.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      980.000            TUBO        0.004         0.04          4.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   40.9
                   MAT ADEC 2        0.490         6.92        302.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  129.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        183.6     EXC TIERRAS        0.773         9.74     
  648.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        157.5
      990.000            TUBO        0.004         0.04          4.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   41.6
                   MAT ADEC 2        0.517         4.09        306.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  131.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        185.4     EXC TIERRAS        0.799         6.91     
  655.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        159.3
     1000.000            TUBO        0.004         0.04          4.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   42.3
                   MAT ADEC 2        0.527         4.80        311.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  133.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        187.2     EXC TIERRAS        0.810         7.63     
  662.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        161.1



     1010.000            TUBO        0.004         0.04          4.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   43.0
                   MAT ADEC 2        0.261         3.79        315.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  135.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        189.0     EXC TIERRAS        0.544         6.61     
  669.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        162.9
     1020.000            TUBO        0.004         0.04          4.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   43.7
                   MAT ADEC 2        0.472         2.58        317.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  137.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        190.8     EXC TIERRAS        0.755         5.40     
  674.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        164.7
     1030.000  HORMIGON HM‐20        0.100         0.61          3.4            TUBO        0.004         0.04     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.000         0.28         44.0  HORMIGON HM‐20        0.570         3.46     
   19.2
                  SUELO SELEC        1.388         8.08         35.4      MAT ADEC 2        0.000         2.54     
  320.1
                   MAT ADEC 1        0.001         0.82        138.5   EXC T VEGETAL        0.300         2.53     
  193.3
                  EXC TIERRAS        2.062        15.83        690.7  REPOSICION T V        0.300         2.53     
  167.2
     1040.000  HORMIGON HM‐20        0.108         1.03          4.4            TUBO        0.005         0.05     
    4.6
               HORMIGON HM‐20        0.618         5.87         25.1     SUELO SELEC        0.923        10.65     
   46.1
                EXC T VEGETAL        1.047         4.43        197.7     EXC TIERRAS        1.680        17.68     
  708.4
               REPOSICION T V        0.000         2.47        169.7       ESCOLLERA        0.325         0.62     
    3.3
                   PARED TUBO        0.001         0.01          1.0
     1050.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.03          5.5            TUBO        0.004         0.05     
    4.6
               HORMIGON HM‐20        0.570         5.85         30.9     SUELO SELEC        1.816        11.45     
   57.5
                EXC T VEGETAL        1.012        10.12        207.9     EXC TIERRAS        2.491        18.45     
  726.8
                    ESCOLLERA        0.300         3.08          6.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
     1060.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          6.5            TUBO        0.004         0.04     
    4.7
               HORMIGON HM‐20        0.570         5.70         36.6     SUELO SELEC        3.982        30.23     
   87.7
                EXC T VEGETAL        0.300         4.53        212.4     EXC TIERRAS        4.657        36.97     
  763.8
               REPOSICION T V        0.300         2.37        172.0       ESCOLLERA        0.000         0.63     
    7.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1070.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.09          6.6            TUBO        0.004         0.04     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.64         44.7  HORMIGON HM‐20        0.000         0.50     
   37.1
                  SUELO SELEC        0.000         1.86         89.6      MAT ADEC 2        0.666         4.42     
  324.5
                   MAT ADEC 1        0.207         1.88        140.4   EXC T VEGETAL        0.180         1.91     
  214.3
                  EXC TIERRAS        0.948         9.44        773.2  REPOSICION T V        0.180         1.91     
  174.0
     1080.000            TUBO        0.004         0.04          4.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   45.4
                   MAT ADEC 2        0.533         5.83        330.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  142.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        216.1     EXC TIERRAS        0.815         8.66     



  781.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        175.8
     1090.000            TUBO        0.004         0.04          4.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   46.1
                   MAT ADEC 2        0.570         5.61        336.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  144.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        217.9     EXC TIERRAS        0.852         8.44     
  790.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        177.6
     1100.000            TUBO        0.004         0.04          4.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   46.8
                   MAT ADEC 2        0.579         6.06        342.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  146.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        219.7     EXC TIERRAS        0.861         8.89     
  799.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        179.4
     1110.000            TUBO        0.004         0.04          4.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   47.5
                   MAT ADEC 2        0.485         5.36        347.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  148.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        221.5     EXC TIERRAS        0.767         8.19     
  807.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        181.2
     1120.000            TUBO        0.004         0.04          4.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   48.2
                   MAT ADEC 2        0.419         4.32        351.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  150.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        223.3     EXC TIERRAS        0.701         7.15     
  814.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        183.0
     1130.000            TUBO        0.004         0.04          5.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   48.9
                   MAT ADEC 2        0.731         6.21        357.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  152.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        225.1     EXC TIERRAS        1.014         9.03     
  823.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        184.8
     1140.000            TUBO        0.004         0.04          5.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   49.6
                   MAT ADEC 2        0.448         6.35        364.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  154.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        226.9     EXC TIERRAS        0.730         9.17     
  832.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        186.6
     1150.000            TUBO        0.004         0.04          5.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   50.3
                   MAT ADEC 2        0.275         2.26        366.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  157.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        228.7     EXC TIERRAS        0.558         5.09     
  837.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        188.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1160.000            TUBO        0.004         0.04          5.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   51.0
                   MAT ADEC 2        0.535         3.89        370.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  159.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        230.5     EXC TIERRAS        0.817         6.71     
  844.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        190.2
     1170.000            TUBO        0.004         0.04          5.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   51.7
                   MAT ADEC 2        0.772         6.91        377.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  161.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        232.3     EXC TIERRAS        1.054         9.74     
  854.3



               REPOSICION T V        0.180         1.80        192.0
     1180.000            TUBO        0.004         0.04          5.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   52.4
                   MAT ADEC 2        0.391         7.27        384.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  163.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        234.1     EXC TIERRAS        0.673        10.09     
  864.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        193.8
     1190.000            TUBO        0.004         0.04          5.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   53.1
                   MAT ADEC 2        0.306         2.64        387.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  165.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        235.9     EXC TIERRAS        0.588         5.46     
  869.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        195.6
     1200.000            TUBO        0.004         0.04          5.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   53.8
                   MAT ADEC 2        0.314         2.68        389.9      MAT ADEC 1        0.208         2.07     
  167.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        237.7     EXC TIERRAS        0.597         5.51     
  875.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        197.4
     1210.000            TUBO        0.004         0.04          5.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   54.5
                   MAT ADEC 2        0.138         2.14        392.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  169.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        239.5     EXC TIERRAS        0.421         4.97     
  880.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        199.2
     1220.000            TUBO        0.004         0.04          5.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   55.2
                   MAT ADEC 2        0.242         1.58        393.6      MAT ADEC 1        0.207         2.08     
  171.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        241.3     EXC TIERRAS        0.524         4.41     
  884.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        201.0
     1230.000            TUBO        0.004         0.04          5.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   55.9
                   MAT ADEC 2        0.249         3.08        396.7      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  173.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        243.1     EXC TIERRAS        0.532         5.91     
  890.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        202.8
     1240.000            TUBO        0.004         0.04          5.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   56.6
                   MAT ADEC 2        0.305         2.24        399.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  175.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        244.9     EXC TIERRAS        0.587         5.07     
  895.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        204.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1250.000            TUBO        0.004         0.04          5.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   57.4
                   MAT ADEC 2        0.219         2.97        401.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  177.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        246.7     EXC TIERRAS        0.502         5.80     
  901.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        206.4
     1260.000            TUBO        0.004         0.04          5.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   58.1
                   MAT ADEC 2        0.154         1.43        403.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  179.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        248.5     EXC TIERRAS        0.436         4.26     
  905.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        208.2



     1270.000            TUBO        0.004         0.04          5.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   58.8
                   MAT ADEC 2        0.649         3.97        407.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  181.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        250.3     EXC TIERRAS        0.931         6.79     
  912.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        210.0
     1280.000            TUBO        0.004         0.04          5.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   59.5
                   MAT ADEC 2        0.839         7.80        415.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  183.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        252.1     EXC TIERRAS        1.121        10.63     
  923.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        211.8
     1290.000            TUBO        0.004         0.04          5.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   60.2
                   MAT ADEC 2        0.668         7.49        422.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  186.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        253.9     EXC TIERRAS        0.951        10.31     
  933.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        213.6
     1300.000            TUBO        0.004         0.04          5.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   60.9
                   MAT ADEC 2        0.612         6.40        429.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  188.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        255.7     EXC TIERRAS        0.894         9.22     
  942.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        215.4
     1310.000            TUBO        0.004         0.04          5.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   61.6
                   MAT ADEC 2        0.470         5.63        434.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  190.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        257.5     EXC TIERRAS        0.753         8.45     
  951.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        217.2
     1320.000            TUBO        0.004         0.04          5.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   62.3
                   MAT ADEC 2        0.452         4.93        439.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  192.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        259.3     EXC TIERRAS        0.734         7.75     
  958.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        219.0
     1330.000            TUBO        0.004         0.04          5.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   63.0
                   MAT ADEC 2        0.433         4.44        444.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  194.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        261.1     EXC TIERRAS        0.715         7.26     
  966.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        220.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1340.000            TUBO        0.004         0.04          5.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   63.7
                   MAT ADEC 2        0.525         6.07        450.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  196.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        262.9     EXC TIERRAS        0.807         8.89     
  975.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        222.6
     1350.000            TUBO        0.004         0.04          6.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   64.4
                   MAT ADEC 2        0.167         2.68        452.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  198.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        264.7     EXC TIERRAS        0.450         5.50     
  980.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        224.4
     1360.000            TUBO        0.004         0.04          6.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     



   65.1
                   MAT ADEC 2        0.349         2.85        455.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  200.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        266.5     EXC TIERRAS        0.631         5.68     
  986.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        226.2
     1370.000            TUBO        0.004         0.04          6.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   65.8
                   MAT ADEC 2        0.496         3.55        459.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  202.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        268.3     EXC TIERRAS        0.778         6.37     
  992.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        228.0
     1380.000            TUBO        0.004         0.04          6.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   66.5
                   MAT ADEC 2        0.928         7.49        466.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  204.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        270.1     EXC TIERRAS        1.210        10.32     
 1002.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        229.8
     1390.000            TUBO        0.004         0.04          6.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   67.2
                   MAT ADEC 2        0.410         6.04        472.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  206.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        271.9     EXC TIERRAS        0.693         8.86     
 1011.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        231.6
     1400.000            TUBO        0.004         0.04          6.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   67.9
                   MAT ADEC 2        0.558         4.55        477.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  208.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        273.7     EXC TIERRAS        0.840         7.37     
 1019.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        233.4
     1410.000            TUBO        0.004         0.04          6.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   68.6
                   MAT ADEC 2        0.442         5.14        482.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  210.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        275.5     EXC TIERRAS        0.724         7.96     
 1027.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        235.2
     1420.000            TUBO        0.004         0.04          6.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   69.3
                   MAT ADEC 2        0.312         3.61        486.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  213.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        277.3     EXC TIERRAS        0.594         6.44     
 1033.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        237.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1430.000            TUBO        0.004         0.04          6.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   70.0
                   MAT ADEC 2        0.180         2.57        488.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  215.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        279.1     EXC TIERRAS        0.463         5.39     
 1039.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        238.8
     1440.000            TUBO        0.004         0.04          6.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   70.8
                   MAT ADEC 2        0.273         1.82        490.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  217.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        280.9     EXC TIERRAS        0.555         4.64     
 1043.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        240.6
     1450.000            TUBO        0.004         0.04          6.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   71.5



                   MAT ADEC 2        0.279         3.12        493.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  219.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        282.7     EXC TIERRAS        0.561         5.94     
 1049.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        242.4
     1460.000            TUBO        0.004         0.04          6.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   72.2
                   MAT ADEC 2        0.395         3.17        496.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  221.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        284.5     EXC TIERRAS        0.677         5.99     
 1055.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        244.2
     1470.000            TUBO        0.004         0.04          6.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   72.9
                   MAT ADEC 2        0.557         4.88        501.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  223.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        286.3     EXC TIERRAS        0.839         7.70     
 1063.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        246.0
     1480.000            TUBO        0.004         0.04          6.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   73.6
                   MAT ADEC 2        0.317         4.50        506.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  225.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        288.1     EXC TIERRAS        0.599         7.33     
 1070.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        247.8
     1490.000            TUBO        0.004         0.04          6.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   74.3
                   MAT ADEC 2        0.629         4.47        510.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  227.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        289.9     EXC TIERRAS        0.912         7.30     
 1077.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        249.6
     1500.000            TUBO        0.004         0.04          6.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   75.0
                   MAT ADEC 2        0.481         6.00        516.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  229.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        291.7     EXC TIERRAS        0.764         8.82     
 1086.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        251.4
     1510.000            TUBO        0.004         0.04          6.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   75.7
                   MAT ADEC 2        0.176         3.19        519.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  231.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        293.5     EXC TIERRAS        0.458         6.01     
 1092.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        253.2
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1520.000            TUBO        0.004         0.04          6.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   76.4
                   MAT ADEC 2        0.285         2.15        521.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  233.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        295.3     EXC TIERRAS        0.567         4.97     
 1097.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        255.0
     1530.000            TUBO        0.004         0.04          6.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   77.1
                   MAT ADEC 2        0.412         3.57        525.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  235.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        297.1     EXC TIERRAS        0.694         6.40     
 1104.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        256.8
     1540.000            TUBO        0.004         0.04          6.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   77.8
                   MAT ADEC 2        0.314         4.08        529.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     



  237.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        298.9     EXC TIERRAS        0.596         6.90     
 1111.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        258.6
     1550.000            TUBO        0.004         0.04          6.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   78.5
                   MAT ADEC 2        0.324         2.53        532.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  239.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        300.7     EXC TIERRAS        0.606         5.35     
 1116.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        260.4
     1560.000            TUBO        0.004         0.04          6.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   79.2
                   MAT ADEC 2        0.366         3.81        535.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  242.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        302.5     EXC TIERRAS        0.648         6.63     
 1122.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        262.2
     1570.000            TUBO        0.004         0.04          6.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   79.9
                   MAT ADEC 2        0.279         3.30        539.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  244.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        304.3     EXC TIERRAS        0.562         6.13     
 1129.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        264.0
     1580.000            TUBO        0.004         0.04          7.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   80.6
                   MAT ADEC 2        0.315         2.99        542.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  246.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        306.1     EXC TIERRAS        0.597         5.81     
 1134.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        265.8
     1590.000            TUBO        0.004         0.04          7.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   81.3
                   MAT ADEC 2        0.343         3.30        545.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  248.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        307.9     EXC TIERRAS        0.626         6.12     
 1141.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        267.6
     1600.000            TUBO        0.004         0.04          7.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   82.0
                   MAT ADEC 2        0.367         3.55        549.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  250.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        309.7     EXC TIERRAS        0.649         6.37     
 1147.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        269.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1610.000            TUBO        0.004         0.04          7.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   82.7
                   MAT ADEC 2        0.421         4.38        553.4      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  252.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        311.5     EXC TIERRAS        0.703         7.20     
 1154.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        271.2
     1620.000            TUBO        0.004         0.04          7.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   83.5
                   MAT ADEC 2        0.481         4.43        557.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  254.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        313.3     EXC TIERRAS        0.763         7.26     
 1161.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        273.0
     1630.000            TUBO        0.004         0.04          7.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   84.2
                   MAT ADEC 2        0.475         5.05        562.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  256.5



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        315.1     EXC TIERRAS        0.757         7.87     
 1169.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        274.8
     1640.000            TUBO        0.004         0.04          7.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   84.9
                   MAT ADEC 2        0.363         4.00        566.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  258.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        316.9     EXC TIERRAS        0.645         6.83     
 1176.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        276.6
     1650.000            TUBO        0.004         0.04          7.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   85.6
                   MAT ADEC 2        0.390         3.44        570.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  260.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        318.7     EXC TIERRAS        0.672         6.26     
 1182.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        278.4
     1660.000            TUBO        0.004         0.04          7.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   86.3
                   MAT ADEC 2        0.599         4.73        575.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  262.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        320.5     EXC TIERRAS        0.881         7.56     
 1190.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        280.2
     1670.000            TUBO        0.004         0.04          7.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   87.0
                   MAT ADEC 2        0.453         6.26        581.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  264.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        322.3     EXC TIERRAS        0.735         9.09     
 1199.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        282.0
     1680.000            TUBO        0.004         0.04          7.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   87.7
                   MAT ADEC 2        0.359         3.99        585.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  266.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        324.1     EXC TIERRAS        0.641         6.81     
 1206.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        283.8
     1690.000            TUBO        0.004         0.04          7.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   88.4
                   MAT ADEC 2        0.402         3.52        588.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  269.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        325.9     EXC TIERRAS        0.685         6.34     
 1212.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        285.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1700.000            TUBO        0.004         0.04          7.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   89.1
                   MAT ADEC 2        0.401         4.20        593.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  271.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        327.7     EXC TIERRAS        0.683         7.02     
 1219.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        287.4
     1710.000            TUBO        0.004         0.04          7.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   89.8
                   MAT ADEC 2        0.257         3.49        596.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  273.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        329.5     EXC TIERRAS        0.539         6.32     
 1225.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        289.2
     1720.000            TUBO        0.004         0.04          7.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   90.5
                   MAT ADEC 2        0.358         3.14        599.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  275.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        331.3     EXC TIERRAS        0.640         5.96     



 1231.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        291.0
     1730.000            TUBO        0.004         0.04          7.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   91.2
                   MAT ADEC 2        0.214         2.25        601.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  277.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        333.1     EXC TIERRAS        0.497         5.07     
 1237.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        292.8
     1740.000            TUBO        0.004         0.04          7.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   91.9
                   MAT ADEC 2        0.204         1.91        603.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  279.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        334.9     EXC TIERRAS        0.487         4.73     
 1241.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        294.6
     1750.000            TUBO        0.004         0.04          7.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   92.6
                   MAT ADEC 2        0.259         2.71        606.5      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  281.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        336.7     EXC TIERRAS        0.541         5.54     
 1247.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        296.4
     1760.000            TUBO        0.004         0.04          7.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   93.3
                   MAT ADEC 2        0.327         2.11        608.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  283.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        338.5     EXC TIERRAS        0.609         4.94     
 1252.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        298.2
     1770.000            TUBO        0.004         0.04          7.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   94.0
                   MAT ADEC 2        0.227         3.36        612.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  285.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        340.3     EXC TIERRAS        0.509         6.18     
 1258.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        300.0
     1780.000            TUBO        0.004         0.04          7.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   94.7
                   MAT ADEC 2        0.135         1.35        613.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  287.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        342.1     EXC TIERRAS        0.417         4.18     
 1262.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        301.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1790.000            TUBO        0.004         0.04          7.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   95.4
                   MAT ADEC 2        0.402         2.64        616.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  289.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        343.9     EXC TIERRAS        0.685         5.46     
 1268.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        303.6
     1800.000            TUBO        0.004         0.04          7.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   96.1
                   MAT ADEC 2        0.226         3.23        619.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  291.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        345.7     EXC TIERRAS        0.509         6.05     
 1274.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        305.4
     1810.000            TUBO        0.004         0.04          8.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   96.9
                   MAT ADEC 2        0.257         2.72        621.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  293.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        347.5     EXC TIERRAS        0.540         5.55     
 1279.6



               REPOSICION T V        0.180         1.80        307.2
     1820.000     EXCAV FIRME        0.180         0.51          0.5            TUBO        0.004         0.04     
    8.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         97.6      MAT ADEC 2        0.111         1.80     
  623.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        295.9   EXC T VEGETAL        0.000         1.29     
  348.8
                  EXC TIERRAS        0.393         4.63       1284.2    REPOSI ZA‐25        0.180         0.51     
    0.5
               REPOSICION T V        0.000         1.29        308.5
     1830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.3            TUBO        0.004         0.04     
    8.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         98.3      MAT ADEC 2        0.101         0.77     
  624.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        298.0     EXC TIERRAS        0.383         3.59     
 1287.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          2.3
     1840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.1            TUBO        0.004         0.04     
    8.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         99.0      MAT ADEC 2        0.045         0.80     
  625.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        300.1     EXC TIERRAS        0.328         3.63     
 1291.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          4.1
     1850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.9            TUBO        0.004         0.04     
    8.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         99.7      MAT ADEC 2        0.226         0.84     
  626.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        302.2     EXC TIERRAS        0.508         3.67     
 1295.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.9
     1860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.7            TUBO        0.004         0.04     
    8.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        100.4      MAT ADEC 2        0.507         3.83     
  630.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        304.2     EXC TIERRAS        0.789         6.65     
 1301.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.7
     1870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.5            TUBO        0.004         0.04     
    8.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        101.1      MAT ADEC 2        0.438         5.16     
  635.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        306.3     EXC TIERRAS        0.721         7.99     
 1309.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.3            TUBO        0.004         0.04     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        101.8      MAT ADEC 2        0.111         2.61     
  637.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        308.4     EXC TIERRAS        0.393         5.44     
 1315.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         11.3
     1890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.1            TUBO        0.004         0.04     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        102.5      MAT ADEC 2        0.127         1.01     
  638.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        310.4     EXC TIERRAS        0.409         3.83     
 1319.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         13.1
     1900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.9            TUBO        0.004         0.04     
    8.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        103.2      MAT ADEC 2        0.270         2.42     
  641.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        312.5     EXC TIERRAS        0.553         5.25     



 1324.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.9
     1910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.7            TUBO        0.004         0.04     
    8.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        103.9      MAT ADEC 2        0.179         2.26     
  643.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        314.6     EXC TIERRAS        0.461         5.08     
 1329.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.7
     1920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.5            TUBO        0.004         0.04     
    8.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        104.6      MAT ADEC 2        0.319         2.49     
  645.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        316.7     EXC TIERRAS        0.601         5.32     
 1334.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.5
     1930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.3            TUBO        0.004         0.04     
    8.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        105.3      MAT ADEC 2        0.200         3.10     
  649.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        318.7     EXC TIERRAS        0.482         5.93     
 1340.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         20.3
     1940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.1            TUBO        0.004         0.04     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        106.0      MAT ADEC 2        0.428         3.04     
  652.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        320.8     EXC TIERRAS        0.710         5.86     
 1346.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         22.1
     1950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.9            TUBO        0.004         0.04     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        106.7      MAT ADEC 2        0.219         3.23     
  655.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        322.9     EXC TIERRAS        0.502         6.05     
 1352.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.9
     1960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.7            TUBO        0.004         0.04     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        107.4      MAT ADEC 2        0.053         1.26     
  656.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        325.0     EXC TIERRAS        0.335         4.08     
 1356.6
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.80         25.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.5            TUBO        0.004         0.04     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        108.1      MAT ADEC 2        0.163         1.08     
  657.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        327.0     EXC TIERRAS        0.445         3.90     
 1360.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.5
     1980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         29.3            TUBO        0.004         0.04     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        108.8      MAT ADEC 2        0.343         2.41     
  660.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        329.1     EXC TIERRAS        0.625         5.24     
 1365.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         29.3
     1990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         31.1            TUBO        0.004         0.04     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        109.6      MAT ADEC 2        0.467         4.44     
  664.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        331.2     EXC TIERRAS        0.749         7.26     
 1373.0



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         31.1
     2000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.9            TUBO        0.004         0.04     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        110.3      MAT ADEC 2        0.087         3.11     
  667.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        333.3     EXC TIERRAS        0.369         5.93     
 1378.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.9
     2010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.7            TUBO        0.004         0.04     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        111.0      MAT ADEC 2        0.152         0.99     
  668.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        335.3     EXC TIERRAS        0.434         3.81     
 1382.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.7
     2020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.5            TUBO        0.004         0.04     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        111.7      MAT ADEC 2        0.211         2.03     
  670.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        337.4     EXC TIERRAS        0.493         4.86     
 1387.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         36.5
     2030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         38.3            TUBO        0.004         0.04     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        112.4      MAT ADEC 2        0.079         1.62     
  672.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        339.5     EXC TIERRAS        0.361         4.44     
 1392.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         38.3
     2040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         40.1            TUBO        0.004         0.04     
    9.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        113.1      MAT ADEC 2        0.124         1.04     
  673.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        341.6     EXC TIERRAS        0.407         3.86     
 1395.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         40.1
     2050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.9            TUBO        0.004         0.04     
    9.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        113.8      MAT ADEC 2        0.135         1.29     
  674.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        343.6     EXC TIERRAS        0.417         4.12     
 1400.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.7            TUBO        0.004         0.04     
    9.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        114.5      MAT ADEC 2        0.100         1.31     
  675.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        345.7     EXC TIERRAS        0.382         4.13     
 1404.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         43.7
     2070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.5            TUBO        0.004         0.04     
    9.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        115.2      MAT ADEC 2        0.114         0.97     
  676.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        347.8     EXC TIERRAS        0.396         3.79     
 1407.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         45.5
     2080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         47.3            TUBO        0.004         0.04     
    9.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        115.9      MAT ADEC 2        0.048         0.80     
  677.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        349.9     EXC TIERRAS        0.330         3.62     
 1411.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         47.3



     2090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         49.1            TUBO        0.004         0.04     
    9.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        116.6      MAT ADEC 2        0.031         0.50     
  678.2
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        351.9     EXC TIERRAS        0.314         3.33     
 1414.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         49.1
     2100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.9            TUBO        0.004         0.04     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        117.3      MAT ADEC 2        0.109         0.56     
  678.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        354.0     EXC TIERRAS        0.392         3.40     
 1418.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         50.9
     2110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.7            TUBO        0.004         0.04     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        118.0      MAT ADEC 2        0.262         2.06     
  680.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        356.1     EXC TIERRAS        0.545         4.89     
 1423.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         52.7
     2120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.5            TUBO        0.004         0.04     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        118.7      MAT ADEC 2        0.066         1.24     
  682.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        358.2     EXC TIERRAS        0.349         4.08     
 1427.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         54.5
     2130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         56.3            TUBO        0.004         0.04     
    9.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        119.4      MAT ADEC 2        0.100         0.93     
  683.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08        360.2     EXC TIERRAS        0.382         3.75     
 1431.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         56.3
     2140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         58.1            TUBO        0.004         0.04     
    9.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        120.1      MAT ADEC 2        0.118         0.90     
  683.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        362.3     EXC TIERRAS        0.400         3.72     
 1434.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         58.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.9            TUBO        0.004         0.04     
    9.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        120.8      MAT ADEC 2        0.304         2.44     
  686.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        364.4     EXC TIERRAS        0.586         5.26     
 1440.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.9
     2160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.7            TUBO        0.004         0.04     
    9.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        121.5      MAT ADEC 2        0.122         1.91     
  688.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        366.5     EXC TIERRAS        0.405         4.73     
 1444.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         61.7
     2170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.5            TUBO        0.004         0.04     
    9.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        122.3      MAT ADEC 2        0.178         1.75     
  689.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        368.5     EXC TIERRAS        0.460         4.58     
 1449.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         63.5
     2180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         65.3            TUBO        0.004         0.04     



    9.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        123.0      MAT ADEC 2        0.136         1.15     
  691.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        370.6     EXC TIERRAS        0.418         3.97     
 1453.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         65.3
     2190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         67.1            TUBO        0.004         0.04     
    9.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        123.7      MAT ADEC 2        0.309         2.22     
  693.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        372.7     EXC TIERRAS        0.592         5.05     
 1458.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         67.1
     2200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.9            TUBO        0.004         0.04     
    9.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        124.4      MAT ADEC 2        0.322         3.48     
  696.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        374.8     EXC TIERRAS        0.605         6.31     
 1464.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         68.9
     2210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.7            TUBO        0.004         0.04     
    9.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        125.1      MAT ADEC 2        0.148         2.32     
  699.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        376.8     EXC TIERRAS        0.431         5.15     
 1469.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         70.7
     2220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.5            TUBO        0.004         0.04     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        125.8      MAT ADEC 2        0.050         0.73     
  699.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        378.9     EXC TIERRAS        0.332         3.55     
 1473.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         72.5
     2230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         74.3            TUBO        0.004         0.04     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        126.5      MAT ADEC 2        0.093         0.70     
  700.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        381.0     EXC TIERRAS        0.376         3.52     
 1476.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         74.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         76.1            TUBO        0.004         0.04     
    9.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        127.2      MAT ADEC 2        0.228         1.57     
  702.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        383.1     EXC TIERRAS        0.510         4.39     
 1481.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         76.1
     2250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.9            TUBO        0.004         0.04     
    9.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        127.9      MAT ADEC 2        0.247         2.67     
  704.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        385.1     EXC TIERRAS        0.530         5.49     
 1486.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.9
     2260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.7            TUBO        0.004         0.04     
   10.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        128.6      MAT ADEC 2        0.069         1.59     
  706.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        387.2     EXC TIERRAS        0.352         4.42     
 1491.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.7
     2270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.5            TUBO        0.004         0.04     
   10.0



                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        129.3      MAT ADEC 2        0.098         0.88     
  707.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        389.3     EXC TIERRAS        0.380         3.71     
 1494.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         81.5
     2280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         83.3            TUBO        0.004         0.04     
   10.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        130.0      MAT ADEC 2        0.046         0.70     
  708.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        391.4     EXC TIERRAS        0.329         3.53     
 1498.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         83.3
     2290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         85.1            TUBO        0.004         0.04     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        130.7      MAT ADEC 2        0.070         0.58     
  708.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        393.4     EXC TIERRAS        0.353         3.41     
 1501.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         85.1
     2300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.9            TUBO        0.004         0.04     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        131.4      MAT ADEC 2        0.119         0.87     
  709.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        395.5     EXC TIERRAS        0.401         3.70     
 1505.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         86.9
     2310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.7            TUBO        0.004         0.04     
   10.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        132.1      MAT ADEC 2        0.024         1.03     
  710.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        397.6     EXC TIERRAS        0.307         3.86     
 1509.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         88.7
     2320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.5            TUBO        0.004         0.04     
   10.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        132.8      MAT ADEC 2        0.039         0.28     
  710.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        399.7     EXC TIERRAS        0.321         3.10     
 1512.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         90.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         92.3            TUBO        0.004         0.04     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        133.5      MAT ADEC 2        0.062         0.55     
  711.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        401.7     EXC TIERRAS        0.345         3.38     
 1515.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         92.3
     2340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         94.1            TUBO        0.004         0.04     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        134.2      MAT ADEC 2        0.030         0.49     
  711.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        403.8     EXC TIERRAS        0.312         3.31     
 1519.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         94.1
     2350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.9            TUBO        0.004         0.04     
   10.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        135.0      MAT ADEC 2        0.017         0.22     
  712.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        405.9     EXC TIERRAS        0.298         3.04     
 1522.2
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.79         95.9
     2360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.7            TUBO        0.004         0.04     
   10.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        135.7      MAT ADEC 2        0.047         0.29     



  712.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        407.9     EXC TIERRAS        0.330         3.12     
 1525.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         97.7
     2370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.5            TUBO        0.004         0.04     
   10.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        136.4      MAT ADEC 2        0.086         0.77     
  713.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        410.0     EXC TIERRAS        0.369         3.60     
 1528.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         99.5
     2380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        101.3            TUBO        0.004         0.04     
   10.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        137.1      MAT ADEC 2        0.023         0.63     
  713.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        412.1     EXC TIERRAS        0.306         3.46     
 1532.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        101.3
     2390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        103.1            TUBO        0.004         0.04     
   10.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        137.8      MAT ADEC 2        0.004         0.07     
  713.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        414.2     EXC TIERRAS        0.284         2.89     
 1535.2
                 REPOSI ZA‐25        0.177         1.80        103.1
     2400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.9            TUBO        0.004         0.04     
   10.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        138.5      MAT ADEC 2        0.071         0.17     
  713.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        416.2     EXC TIERRAS        0.354         2.99     
 1538.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        104.9
     2410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.7            TUBO        0.004         0.04     
   10.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        139.2      MAT ADEC 2        0.054         0.62     
  714.5
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        418.3     EXC TIERRAS        0.337         3.45     
 1541.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        106.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.5            TUBO        0.004         0.04     
   10.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        139.9      MAT ADEC 2        0.168         1.03     
  715.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        420.4     EXC TIERRAS        0.451         3.86     
 1545.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        108.5
     2430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        110.3            TUBO        0.004         0.04     
   10.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        140.6      MAT ADEC 2        0.058         1.11     
  716.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        422.5     EXC TIERRAS        0.341         3.94     
 1549.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        110.3
     2440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        112.1            TUBO        0.004         0.04     
   10.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        141.3      MAT ADEC 2        0.081         0.93     
  717.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        424.6     EXC TIERRAS        0.365         3.76     
 1553.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        112.1
     2450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.9            TUBO        0.004         0.04     
   10.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        142.0      MAT ADEC 2        0.071         0.44     
  718.0



                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        426.6     EXC TIERRAS        0.357         3.30     
 1556.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        114.0
     2460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.7            TUBO        0.004         0.04     
   10.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        142.7      MAT ADEC 2        0.034         0.63     
  718.7
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        428.7     EXC TIERRAS        0.321         3.50     
 1560.0
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        115.8
     2470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.5            TUBO        0.004         0.04     
   10.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        143.4      MAT ADEC 2        0.017         0.18     
  718.9
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        430.8     EXC TIERRAS        0.302         3.02     
 1563.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        117.6
     2480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        119.3            TUBO        0.004         0.04     
   10.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        144.1      MAT ADEC 2        0.079         0.70     
  719.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        432.9     EXC TIERRAS        0.363         3.54     
 1566.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        119.4
     2490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        121.1            TUBO        0.004         0.04     
   11.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        144.9      MAT ADEC 2        0.029         0.79     
  720.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        435.0     EXC TIERRAS        0.313         3.63     
 1570.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        121.2
     2500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.9            TUBO        0.004         0.04     
   11.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        145.6      MAT ADEC 2        0.039         0.41     
  720.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        437.1     EXC TIERRAS        0.323         3.25     
 1573.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        123.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.7            TUBO        0.004         0.04     
   11.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        146.3      MAT ADEC 2        0.021         0.85     
  721.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        439.2     EXC TIERRAS        0.305         3.69     
 1577.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        124.8
     2520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.5            TUBO        0.004         0.04     
   11.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        147.0      MAT ADEC 2        0.262         1.35     
  723.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        441.2     EXC TIERRAS        0.546         4.19     
 1581.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        126.6
     2530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        128.3            TUBO        0.004         0.04     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        147.7      MAT ADEC 2        0.063         1.98     
  724.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        443.3     EXC TIERRAS        0.346         4.82     
 1586.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        128.4
     2540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        130.1            TUBO        0.004         0.04     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        148.4      MAT ADEC 2        0.032         0.38     
  725.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        445.4     EXC TIERRAS        0.315         3.20     



 1589.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        130.2
     2550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        131.9            TUBO        0.004         0.04     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        149.1      MAT ADEC 2        0.024         0.34     
  725.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        447.5     EXC TIERRAS        0.306         3.16     
 1592.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        132.0
     2560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        133.7            TUBO        0.004         0.04     
   11.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        149.8      MAT ADEC 2        0.061         0.52     
  726.2
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        449.5     EXC TIERRAS        0.345         3.34     
 1595.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        133.8
     2570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.5            TUBO        0.004         0.04     
   11.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        150.5      MAT ADEC 2        0.050         0.52     
  726.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08        451.6     EXC TIERRAS        0.332         3.35     
 1599.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        135.6
     2580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        137.3            TUBO        0.004         0.04     
   11.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        151.2      MAT ADEC 2        0.043         0.44     
  727.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        453.7     EXC TIERRAS        0.325         3.26     
 1602.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        137.4
     2590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        139.1            TUBO        0.004         0.04     
   11.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        151.9      MAT ADEC 2        0.064         0.55     
  727.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        455.8     EXC TIERRAS        0.346         3.38     
 1605.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        139.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        140.9            TUBO        0.004         0.04     
   11.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        152.6      MAT ADEC 2        0.040         0.57     
  728.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        457.8     EXC TIERRAS        0.322         3.40     
 1609.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        141.0
     2610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        142.7            TUBO        0.004         0.04     
   11.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        153.3      MAT ADEC 2        0.046         0.49     
  728.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        459.9     EXC TIERRAS        0.329         3.32     
 1612.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        142.8
     2620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        144.5            TUBO        0.004         0.04     
   11.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        154.0      MAT ADEC 2        0.170         1.02     
  729.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        462.0     EXC TIERRAS        0.453         3.85     
 1616.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        144.6
     2630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        146.3            TUBO        0.004         0.04     
   11.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        154.7      MAT ADEC 2        0.089         1.34     
  731.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        464.1     EXC TIERRAS        0.372         4.17     
 1620.6



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        146.4
     2640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        148.1            TUBO        0.004         0.04     
   11.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        155.5      MAT ADEC 2        0.078         0.62     
  731.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08        466.1     EXC TIERRAS        0.361         3.45     
 1624.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        148.2
     2650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        149.9            TUBO        0.004         0.04     
   11.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        156.2      MAT ADEC 2        0.132         1.12     
  732.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        468.2     EXC TIERRAS        0.415         3.94     
 1628.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        150.0
     2660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        151.7            TUBO        0.004         0.04     
   11.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        156.9      MAT ADEC 2        0.118         1.26     
  734.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        470.3     EXC TIERRAS        0.400         4.08     
 1632.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        151.8
     2670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        153.5            TUBO        0.004         0.04     
   11.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        157.6      MAT ADEC 2        0.055         0.82     
  734.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        472.4     EXC TIERRAS        0.337         3.64     
 1635.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        153.6
     2680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        155.3            TUBO        0.004         0.04     
   11.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        158.3      MAT ADEC 2        0.073         0.83     
  735.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        474.4     EXC TIERRAS        0.355         3.65     
 1639.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        155.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        157.1            TUBO        0.004         0.04     
   11.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        159.0      MAT ADEC 2        0.111         0.44     
  736.2
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        476.5     EXC TIERRAS        0.394         3.27     
 1642.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        157.2
     2700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        158.9            TUBO        0.004         0.04     
   11.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        159.7      MAT ADEC 2        0.104         2.67     
  738.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        478.6     EXC TIERRAS        0.387         5.50     
 1648.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        159.0
     2710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        160.7            TUBO        0.004         0.04     
   11.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        160.4      MAT ADEC 2        0.064         0.45     
  739.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        480.7     EXC TIERRAS        0.347         3.27     
 1651.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        160.8
     2720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        162.5            TUBO        0.004         0.04     
   12.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        161.1      MAT ADEC 2        0.132         1.25     
  740.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        482.7     EXC TIERRAS        0.414         4.08     
 1655.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        162.6



     2730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        164.3            TUBO        0.004         0.04     
   12.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        161.8      MAT ADEC 2        0.142         1.27     
  741.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        484.8     EXC TIERRAS        0.424         4.09     
 1659.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        164.4
     2740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        166.1            TUBO        0.004         0.04     
   12.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        162.5      MAT ADEC 2        0.060         0.71     
  742.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        486.9     EXC TIERRAS        0.342         3.54     
 1663.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        166.2
     2750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        167.9            TUBO        0.004         0.04     
   12.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        163.2      MAT ADEC 2        0.051         0.65     
  743.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        489.0     EXC TIERRAS        0.333         3.47     
 1666.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        168.0
     2760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        169.7            TUBO        0.004         0.04     
   12.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        163.9      MAT ADEC 2        0.167         1.07     
  744.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        491.0     EXC TIERRAS        0.449         3.89     
 1670.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        169.8
     2770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        171.5            TUBO        0.004         0.04     
   12.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        164.6      MAT ADEC 2        0.078         1.56     
  745.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        493.1     EXC TIERRAS        0.361         4.38     
 1674.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        171.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        173.3            TUBO        0.004         0.04     
   12.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        165.3      MAT ADEC 2        0.121         0.80     
  746.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        495.2     EXC TIERRAS        0.404         3.63     
 1678.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        173.4
     2790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        175.1            TUBO        0.004         0.04     
   12.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        166.0      MAT ADEC 2        0.041         0.83     
  747.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        497.3     EXC TIERRAS        0.324         3.65     
 1682.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        175.2
     2800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        176.9            TUBO        0.004         0.04     
   12.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        166.7      MAT ADEC 2        0.042         0.39     
  747.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        499.3     EXC TIERRAS        0.325         3.22     
 1685.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        177.0
     2810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        178.7            TUBO        0.004         0.04     
   12.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        167.4      MAT ADEC 2        0.164         0.87     
  748.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        501.4     EXC TIERRAS        0.449         3.71     
 1689.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        178.8
     2820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        180.5            TUBO        0.004         0.04     



   12.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        168.2      MAT ADEC 2        0.230         2.17     
  750.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        503.5     EXC TIERRAS        0.514         5.01     
 1694.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        180.6
     2830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        182.3            TUBO        0.004         0.04     
   12.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        168.9      MAT ADEC 2        0.072         1.27     
  752.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        505.6     EXC TIERRAS        0.357         4.12     
 1698.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        182.5
     2840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        184.1            TUBO        0.004         0.04     
   12.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        169.6      MAT ADEC 2        0.038         0.49     
  752.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        507.7     EXC TIERRAS        0.322         3.34     
 1701.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        184.3
     2850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        185.9            TUBO        0.004         0.04     
   12.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        170.3      MAT ADEC 2        0.079         0.52     
  753.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08        509.8     EXC TIERRAS        0.362         3.35     
 1704.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        186.1
     2860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        187.7            TUBO        0.004         0.04     
   12.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.61        170.9      MAT ADEC 2        0.327         2.19     
  755.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.12        511.9     EXC TIERRAS        0.609         4.96     
 1709.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        187.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        189.5            TUBO        0.004         0.04     
   12.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        171.6      MAT ADEC 2        0.370         3.69     
  759.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        513.9     EXC TIERRAS        0.652         6.51     
 1716.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        189.7
     2880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        191.3            TUBO        0.004         0.04     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        172.3      MAT ADEC 2        0.217         2.67     
  761.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        516.0     EXC TIERRAS        0.499         5.49     
 1721.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        191.5
     2890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        193.1            TUBO        0.004         0.04     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        173.0      MAT ADEC 2        0.016         1.73     
  763.4
                   MAT ADEC 1        0.209         2.08        518.1     EXC TIERRAS        0.303         4.56     
 1726.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.80        193.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9
     2900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        194.9            TUBO        0.004         0.04     
   12.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        173.7      MAT ADEC 2        0.071         0.48     
  763.9
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10        520.2     EXC TIERRAS        0.359         3.36     
 1729.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        195.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9



     2910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        196.7            TUBO        0.004         0.04     
   12.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        174.4      MAT ADEC 2        0.194         0.99     
  764.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.09        522.3     EXC TIERRAS        0.477         3.85     
 1733.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.82        196.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9
     2920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        198.5            TUBO        0.004         0.04     
   12.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        175.1      MAT ADEC 2        0.078         0.86     
  765.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08        524.4     EXC TIERRAS        0.360         3.69     
 1737.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        198.7
     2930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        200.3            TUBO        0.004         0.04     
   12.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        175.8      MAT ADEC 2        0.086         0.99     
  766.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        526.4     EXC TIERRAS        0.368         3.81     
 1741.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        200.5
     2940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        202.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        176.5      MAT ADEC 2        0.031         0.39     
  767.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        528.5     EXC TIERRAS        0.313         3.22     
 1744.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        202.3
     2950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        203.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        177.3      MAT ADEC 2        0.283         0.92     
  768.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        530.6     EXC TIERRAS        0.566         3.75     
 1748.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        204.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        205.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        178.0      MAT ADEC 2        0.051         1.03     
  769.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        532.7     EXC TIERRAS        0.334         3.86     
 1751.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        205.9
     2970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        207.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        178.7      MAT ADEC 2        0.051         0.53     
  769.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        534.7     EXC TIERRAS        0.336         3.36     
 1755.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        207.7
     2980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        209.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        179.4      MAT ADEC 2        0.117         1.15     
  770.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        536.8     EXC TIERRAS        0.401         3.99     
 1759.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        209.5
     2990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        211.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        180.1      MAT ADEC 2        0.057         0.78     
  771.5
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        538.9     EXC TIERRAS        0.341         3.63     
 1762.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        211.3



     3000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        212.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        180.8      MAT ADEC 2        0.096         0.47     
  772.0
                   MAT ADEC 1        0.210         2.09        541.0     EXC TIERRAS        0.384         3.34     
 1766.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        213.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
     3010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        214.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        181.5      MAT ADEC 2        0.129         1.63     
  773.6
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10        543.1     EXC TIERRAS        0.416         4.51     
 1770.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        215.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
     3020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        216.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        182.2      MAT ADEC 2        0.017         0.57     
  774.2
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10        545.2     EXC TIERRAS        0.305         3.44     
 1774.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        216.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
     3030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        218.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        182.9      MAT ADEC 2        0.064         0.50     
  774.7
                   MAT ADEC 1        0.209         2.10        547.3     EXC TIERRAS        0.350         3.38     
 1777.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        218.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
     3040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        220.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        183.6      MAT ADEC 2        0.000         0.21     
  774.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.09        549.4     EXC TIERRAS        0.283         3.03     
 1780.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79        220.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        221.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        184.4      MAT ADEC 2        0.047         0.17     
  775.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        551.5     EXC TIERRAS        0.332         3.02     
 1783.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        222.2
     3060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        223.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        185.1      MAT ADEC 2        0.034         0.71     
  775.8
                   MAT ADEC 1        0.209         2.08        553.6     EXC TIERRAS        0.319         3.55     
 1787.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        224.0
     3070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        225.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        185.8      MAT ADEC 2        0.031         0.19     
  776.0
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        555.6     EXC TIERRAS        0.318         3.05     
 1790.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        225.8
     3080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        227.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        186.5      MAT ADEC 2        0.028         0.27     
  776.3



                   MAT ADEC 1        0.210         2.09        557.7     EXC TIERRAS        0.315         3.14     
 1793.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        227.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        229.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.6
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72        187.2      MAT ADEC 2        0.026         0.17     
  776.4
                   MAT ADEC 1        0.211         2.10        559.8     EXC TIERRAS        0.316         3.05     
 1796.4
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        229.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        230.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72        187.9      MAT ADEC 2        0.000         0.17     
  776.6
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        561.9     EXC TIERRAS        0.288         3.06     
 1799.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        231.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        232.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72        188.6      MAT ADEC 2        0.033         0.21     
  776.8
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        564.1     EXC TIERRAS        0.324         3.11     
 1802.6
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        233.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        234.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72        189.4      MAT ADEC 2        0.000         0.20     
  777.0
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        566.2     EXC TIERRAS        0.282         3.02     
 1805.6
                 REPOSI ZA‐25        0.175         1.75        234.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        236.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        190.1      MAT ADEC 2        0.002         0.05     
  777.1
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10        568.3     EXC TIERRAS        0.290         2.90     
 1808.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.78        236.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        238.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        190.8      MAT ADEC 2        0.019         0.21     
  777.3
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10        570.4     EXC TIERRAS        0.306         3.08     
 1811.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        238.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        239.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.9
                CAMA DE ARENA        0.072         0.71        191.5      MAT ADEC 2        0.019         0.10     
  777.4
                   MAT ADEC 1        0.211         2.10        572.5     EXC TIERRAS        0.310         2.98     
 1814.6
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82        240.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        241.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.72        192.2      MAT ADEC 2        0.012         0.25     
  777.6



                   MAT ADEC 1        0.210         2.11        574.6     EXC TIERRAS        0.300         3.15     
 1817.7
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.83        242.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
     3170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        243.5            TUBO        0.004         0.04     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        192.9      MAT ADEC 2        0.017         0.09     
  777.7
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        576.7     EXC TIERRAS        0.303         2.95     
 1820.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        243.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.2
     3180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        245.3            TUBO        0.004         0.04     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        193.6      MAT ADEC 2        0.075         0.36     
  778.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.09        578.8     EXC TIERRAS        0.360         3.21     
 1823.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        245.7
     3190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        247.1            TUBO        0.004         0.04     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        194.3      MAT ADEC 2        0.035         0.46     
  778.5
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        580.8     EXC TIERRAS        0.318         3.23     
 1827.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.73        247.5
     3200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        248.9            TUBO        0.004         0.04     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        195.0      MAT ADEC 2        0.033         0.14     
  778.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        582.9     EXC TIERRAS        0.316         2.97     
 1830.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        249.3
     3210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        250.7            TUBO        0.004         0.04     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        195.8      MAT ADEC 2        0.272         2.23     
  780.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08        585.0     EXC TIERRAS        0.554         5.05     
 1835.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        251.1
     3220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        252.5            TUBO        0.004         0.04     
   14.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        196.5      MAT ADEC 2        0.127         1.91     
  782.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        587.1     EXC TIERRAS        0.409         4.74     
 1839.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        252.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        254.3            TUBO        0.004         0.04     
   14.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        197.2      MAT ADEC 2        0.091         0.78     
  783.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        589.1     EXC TIERRAS        0.374         3.60     
 1843.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        254.7
     3240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        256.1            TUBO        0.004         0.04     
   14.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        197.9      MAT ADEC 2        0.076         1.02     
  784.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        591.2     EXC TIERRAS        0.359         3.84     
 1847.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        256.5
     3250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        257.9            TUBO        0.004         0.04     
   14.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        198.6      MAT ADEC 2        0.048         0.52     



  785.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        593.3     EXC TIERRAS        0.331         3.34     
 1850.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        258.3
     3260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        259.7            TUBO        0.004         0.04     
   14.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        199.3      MAT ADEC 2        0.275         1.42     
  786.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        595.4     EXC TIERRAS        0.558         4.25     
 1854.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        260.1
     3270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        261.5            TUBO        0.004         0.04     
   14.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        200.0      MAT ADEC 2        0.095         1.12     
  787.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        597.4     EXC TIERRAS        0.378         3.95     
 1858.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        261.9
     3280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        263.3            TUBO        0.004         0.04     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        200.7      MAT ADEC 2        0.206         1.60     
  789.3
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        599.5     EXC TIERRAS        0.488         4.43     
 1863.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        263.7
     3290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        265.1            TUBO        0.004         0.04     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        201.4      MAT ADEC 2        0.024         1.87     
  791.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        601.6     EXC TIERRAS        0.307         4.70     
 1868.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        265.5
     3300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        266.9            TUBO        0.004         0.04     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        202.1      MAT ADEC 2        0.150         0.56     
  791.7
                   MAT ADEC 1        0.209         2.08        603.7     EXC TIERRAS        0.435         3.39     
 1871.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        267.3
     3310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        268.7            TUBO        0.004         0.04     
   14.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        202.8      MAT ADEC 2        0.138         1.08     
  792.8
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        605.8     EXC TIERRAS        0.424         3.94     
 1875.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        269.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        270.5            TUBO        0.004         0.04     
   14.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        203.5      MAT ADEC 2        0.077         1.07     
  793.8
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        607.8     EXC TIERRAS        0.363         3.93     
 1879.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        270.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.3
     3330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        272.3            TUBO        0.004         0.04     
   14.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        204.2      MAT ADEC 2        0.081         0.62     
  794.5
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        609.9     EXC TIERRAS        0.366         3.48     
 1882.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        272.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.3
     3340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        274.1            TUBO        0.004         0.04     



   14.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        204.9      MAT ADEC 2        0.071         0.83     
  795.3
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        612.0     EXC TIERRAS        0.356         3.68     
 1886.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        274.5
     3350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        275.9            TUBO        0.004         0.04     
   14.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        205.7      MAT ADEC 2        0.127         0.88     
  796.2
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        614.1     EXC TIERRAS        0.412         3.73     
 1890.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        276.3
     3360.000     EXCAV FIRME        0.000         0.57        276.5            TUBO        0.004         0.04     
   14.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        206.4      MAT ADEC 2        0.085         1.14     
  797.3
                   MAT ADEC 1        0.208         2.09        616.2   EXC T VEGETAL        0.180         1.23     
  350.0
                  EXC TIERRAS        0.369         3.99       1894.1    REPOSI ZA‐25        0.000         0.57     
  276.9
               REPOSICION T V        0.181         1.24        309.7
     3370.000            TUBO        0.004         0.04         14.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  207.1
                   MAT ADEC 2        0.231         1.95        799.3      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  618.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        351.8     EXC TIERRAS        0.514         4.78     
 1898.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        311.5
     3380.000            TUBO        0.004         0.04         14.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  207.8
                   MAT ADEC 2        0.173         1.91        801.2      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  620.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        353.6     EXC TIERRAS        0.456         4.74     
 1903.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        313.3
     3390.000            TUBO        0.004         0.04         14.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  208.5
                   MAT ADEC 2        0.467         2.43        803.6      MAT ADEC 1        0.207         2.08     
  622.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        355.4     EXC TIERRAS        0.749         5.26     
 1908.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        315.1
     3400.000            TUBO        0.004         0.04         15.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  209.2
                   MAT ADEC 2        0.223         2.21        805.8      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  624.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        357.2     EXC TIERRAS        0.508         5.05     
 1913.9
               REPOSICION T V        0.181         1.81        316.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3410.000            TUBO        0.004         0.04         15.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  209.9
                   MAT ADEC 2        0.081         1.32        807.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  626.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        359.0     EXC TIERRAS        0.365         4.16     
 1918.1
               REPOSICION T V        0.180         1.81        318.7
     3420.000            TUBO        0.004         0.04         15.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  210.6
                   MAT ADEC 2        0.085         0.81        808.0      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  628.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        360.8     EXC TIERRAS        0.369         3.64     
 1921.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        320.5



     3430.000            TUBO        0.004         0.04         15.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  211.3
                   MAT ADEC 2        0.098         0.95        808.9      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  630.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        362.6     EXC TIERRAS        0.382         3.79     
 1925.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81        322.3
     3440.000            TUBO        0.004         0.04         15.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  212.0
                   MAT ADEC 2        0.222         1.87        810.8      MAT ADEC 1        0.207         2.08     
  632.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        364.4     EXC TIERRAS        0.504         4.70     
 1930.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        324.1
     3450.000            TUBO        0.004         0.04         15.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  212.7
                   MAT ADEC 2        0.106         1.67        812.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  634.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        366.2     EXC TIERRAS        0.390         4.50     
 1934.7
               REPOSICION T V        0.181         1.80        325.9
     3460.000            TUBO        0.004         0.04         15.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  213.4
                   MAT ADEC 2        0.070         0.86        813.3      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  637.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        368.0     EXC TIERRAS        0.354         3.71     
 1938.4
               REPOSICION T V        0.181         1.81        327.7
     3470.000            TUBO        0.005         0.04         15.3   CAMA DE ARENA        0.072         0.71     
  214.1
                   MAT ADEC 2        0.149         0.66        814.0      MAT ADEC 1        0.212         2.09     
  639.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        369.8     EXC TIERRAS        0.443         3.49     
 1941.9
               REPOSICION T V        0.184         1.79        329.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.4
     3480.000            TUBO        0.004         0.05         15.3   CAMA DE ARENA        0.072         0.72     
  214.9
                   MAT ADEC 2        0.116         1.97        815.9      MAT ADEC 1        0.212         2.13     
  641.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        371.6     EXC TIERRAS        0.408         4.92     
 1946.9
               REPOSICION T V        0.184         1.85        331.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
     3490.000            TUBO        0.004         0.04         15.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  215.6
                   MAT ADEC 2        0.043         0.87        816.8      MAT ADEC 1        0.208         2.09     
  643.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        373.4     EXC TIERRAS        0.326         3.74     
 1950.6
               REPOSICION T V        0.180         1.82        333.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3500.000            TUBO        0.004         0.04         15.4      HORMIGON B        0.226         1.13     
   85.8
                   HORMIGON A        0.226         1.13         85.7   CAMA DE ARENA        0.000         0.35     
  215.9
                   MAT ADEC 2        0.597         2.89        819.7      MAT ADEC 1        0.000         1.04     
  644.3
                EXC T VEGETAL        0.000         0.90        374.3     EXC TIERRAS        1.050         6.57     
 1957.2
               REPOSICION T V        0.000         0.90        334.1
     3503.383            TUBO        0.004         0.01         15.4      HORMIGON B        0.226         0.76     
   86.6
                   HORMIGON A        0.226         0.76         86.5      MAT ADEC 2        0.000         0.83     



  820.5
                   MAT ADEC 1        0.223         0.20        644.5     EXC TIERRAS        0.206         2.22     
 1959.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              276.5
                       HORMIGON HM‐20                             6.6
                       TUBO                                      15.4
                       HORMIGON B                                86.6
                       HORMIGON A                                86.5
                       CAMA DE ARENA                            215.9
                       HORMIGON HM‐20                            37.1
                       SUELO SELEC                               89.6
                       MAT ADEC 2                               820.5
                       MAT ADEC 1                               644.5
                       EXC T VEGETAL                            374.3
                       EXC TIERRAS                             1959.4
                       REPOSI ZA‐25                             276.9
                       REPOSICION T V                           334.1
                       ESCOLLERA                                  7.0
                       PARED TUBO                                 3.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    2 : Salida de balsa (ISPOL2.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000            TUBO        0.129         0.00          0.0      PARED TUBO        0.004         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.129         1.29          1.3      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.0
       20.000            TUBO        0.129         1.29          2.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       30.000            TUBO        0.129         1.29          3.9      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       40.000            TUBO        0.129         1.29          5.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       50.000            TUBO        0.129         1.29          6.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       60.000            TUBO        0.129         1.29          7.7      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       70.000            TUBO        0.126         1.28          9.0   CAMA DE ARENA        0.196         0.52     
    0.5
                   MAT ADEC 2        0.422         1.17          1.2      MAT ADEC 1        0.534         1.42     
    1.4
                EXC T VEGETAL        0.330         0.88          0.9     EXC TIERRAS        1.278         3.45     
    3.4
               REPOSICION T V        0.330         0.88          0.9      PARED TUBO        0.028         0.11     
    0.3
       80.000            TUBO        0.126         1.26         10.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    2.5
                   MAT ADEC 2        0.301         3.70          4.9      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
    6.8
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          4.2     EXC TIERRAS        1.157        12.26     
   15.7



               REPOSICION T V        0.330         3.30          4.2      PARED TUBO        0.028         0.28     
    0.6
       90.000            TUBO        0.126         1.26         11.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    4.4
                   MAT ADEC 2        0.287         3.20          8.1      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   12.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          7.5     EXC TIERRAS        1.143        11.75     
   27.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30          7.5      PARED TUBO        0.028         0.28     
    0.9
      100.000            TUBO        0.126         1.26         12.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    6.4
                   MAT ADEC 2        0.337         3.64         11.7      MAT ADEC 1        0.535         5.35     
   17.4
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         10.8     EXC TIERRAS        1.194        12.20     
   39.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         10.8      PARED TUBO        0.028         0.28     
    1.2
      110.000            TUBO        0.126         1.26         14.1   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    8.3
                   MAT ADEC 2        0.291         2.55         14.3      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
   22.8
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         14.1     EXC TIERRAS        1.150        11.13     
   50.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         14.1      PARED TUBO        0.028         0.28     
    1.5
      120.000            TUBO        0.126         1.26         15.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   10.3
                   MAT ADEC 2        0.471         4.23         18.5      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
   28.2
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         17.4     EXC TIERRAS        1.329        12.82     
   63.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         17.4      PARED TUBO        0.028         0.28     
    1.7
      130.000            TUBO        0.126         1.26         16.6   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   12.3
                   MAT ADEC 2        0.503         4.71         23.2      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
   33.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         20.7     EXC TIERRAS        1.361        13.29     
   76.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         20.7      PARED TUBO        0.028         0.28     
    2.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    2 : Salida de balsa (ISPOL2.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      140.000            TUBO        0.126         1.26         17.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   14.2
                   MAT ADEC 2        0.280         3.89         27.1      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
   38.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         24.0     EXC TIERRAS        1.138        12.47     
   89.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30         24.0      PARED TUBO        0.028         0.28     
    2.3
      143.154            TUBO        0.126         0.40         18.2   CAMA DE ARENA        0.196         0.62     
   14.8
                   MAT ADEC 2        0.250         0.82         27.9      MAT ADEC 1        0.536         1.69     
   40.6
                EXC T VEGETAL        0.330         1.04         25.0     EXC TIERRAS        1.108         3.53     
   92.9
               REPOSICION T V        0.330         1.04         25.0      PARED TUBO        0.028         0.09     
    2.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    2 : Salida de balsa (ISPOL2.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      18.2
                       CAMA DE ARENA                             14.8
                       MAT ADEC 2                                27.9
                       MAT ADEC 1                                40.6
                       EXC T VEGETAL                             25.0
                       EXC TIERRAS                               92.9
                       REPOSICION T V                            25.0
                       PARED TUBO                                 2.4
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.102         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.331         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.300         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.219         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.733         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.219         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.020         0.19          0.2   CAMA DE ARENA        0.098         0.99     
    1.0
                   MAT ADEC 2        0.545         4.47          4.5      MAT ADEC 1        0.284         2.85     
    2.8
                EXC T VEGETAL        0.219         2.19          2.2     EXC TIERRAS        0.947         8.48     
    8.5
               REPOSICION T V        0.219         2.19          2.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.0
       20.000            TUBO        0.020         0.20          0.4   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
    2.0
                   MAT ADEC 2        0.340         3.89          8.4      MAT ADEC 1        0.284         2.84     
    5.7
                EXC T VEGETAL        0.219         2.19          4.4     EXC TIERRAS        0.743         7.91     
   16.4
               REPOSICION T V        0.219         2.19          4.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       30.000            TUBO        0.020         0.20          0.6   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
    3.0
                   MAT ADEC 2        0.332         2.85         11.2      MAT ADEC 1        0.285         2.84     
    8.5
                EXC T VEGETAL        0.219         2.19          6.6     EXC TIERRAS        0.736         6.88     
   23.3
               REPOSICION T V        0.219         2.19          6.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.1
       40.000            TUBO        0.021         0.21          0.8   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
    3.9
                   MAT ADEC 2        0.503         4.41         15.6      MAT ADEC 1        0.286         2.86     
   11.4
                EXC T VEGETAL        0.219         2.19          8.8     EXC TIERRAS        0.908         8.46     
   31.7
               REPOSICION T V        0.219         2.19          8.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.2
       50.000            TUBO        0.021         0.21          1.0   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
    4.9
                   MAT ADEC 2        0.626         6.68         22.3      MAT ADEC 1        0.286         2.86     
   14.3
                EXC T VEGETAL        0.219         2.19         10.9     EXC TIERRAS        1.031        10.73     
   42.5
               REPOSICION T V        0.219         2.19         10.9      PARED TUBO        0.005         0.05     



    0.2
       60.000            TUBO        0.020         0.20          1.2   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
    5.9
                   MAT ADEC 2        0.165         5.49         27.8      MAT ADEC 1        0.284         2.85     
   17.1
                EXC T VEGETAL        0.219         2.19         13.1     EXC TIERRAS        0.566         9.53     
   52.0
               REPOSICION T V        0.219         2.19         13.1      PARED TUBO        0.004         0.05     
    0.3
       70.000     EXCAV FIRME        0.219         1.39          1.4            TUBO        0.020         0.20     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98          6.9      MAT ADEC 2        0.112         0.77     
   28.6
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         19.9   EXC T VEGETAL        0.000         0.80     
   13.9
                  EXC TIERRAS        0.514         4.79         56.8    REPOSI ZA‐25        0.219         1.38     
    1.4
               REPOSICION T V        0.000         0.80         13.9      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
       80.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19          3.6            TUBO        0.020         0.20     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98          7.9      MAT ADEC 2        0.000         0.80     
   29.4
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         22.8     EXC TIERRAS        0.413         4.82     
   61.6
                 REPOSI ZA‐25        0.230         2.19          3.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.345         2.82          6.4       TERRAPLEN        0.179         0.87     
    0.9
                         TUBO        0.020         0.20          1.8   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
    8.9
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         25.6     EXC TIERRAS        0.075         2.03     
   63.6
                 REPOSI ZA‐25        0.000         0.62          4.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
      100.000     EXCAV FIRME        0.351         3.88         10.3       TERRAPLEN        0.212         2.38     
    3.2
                         TUBO        0.020         0.20          2.0   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
    9.8
                   MAT ADEC 1        0.285         2.85         28.5     EXC TIERRAS        0.054         0.95     
   64.6
                 REPOSI ZA‐25        0.000         0.05          4.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.4
      110.000     EXCAV FIRME        0.219         2.47         12.7       TERRAPLEN        0.000         0.37     
    3.6
                         TUBO        0.020         0.20          2.2   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
   10.8
                   MAT ADEC 1        0.285         2.85         31.3     EXC TIERRAS        0.378         2.58     
   67.2
                 REPOSI ZA‐25        0.193         0.92          5.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.5
      120.000     EXCAV FIRME        0.237         2.20         14.9       TERRAPLEN        0.019         0.01     
    3.6
                         TUBO        0.020         0.20          2.4   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
   11.8
                   MAT ADEC 2        0.000         0.56         29.9      MAT ADEC 1        0.285         2.85     
   34.2
                  EXC TIERRAS        0.272         4.42         71.6    REPOSI ZA‐25        0.088         2.02     
    7.2
                   PARED TUBO        0.005         0.05          0.5
      130.000     EXCAV FIRME        0.333         3.48         18.4       TERRAPLEN        0.149         1.99     
    5.6
                         TUBO        0.020         0.20          2.6   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
   12.8



                   MAT ADEC 1        0.286         2.85         37.0     EXC TIERRAS        0.238         1.46     
   73.1
                 REPOSI ZA‐25        0.075         0.24          7.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.6
      140.000     EXCAV FIRME        0.219         2.55         21.0       TERRAPLEN        0.000         0.46     
    6.1
                         TUBO        0.020         0.20          2.8   CAMA DE ARENA        0.098         0.98     
   13.8
                   MAT ADEC 1        0.284         2.85         39.9     EXC TIERRAS        0.320         2.05     
   75.1
                 REPOSI ZA‐25        0.137         0.42          7.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.6
      150.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         23.2            TUBO        0.020         0.20     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         14.7      MAT ADEC 2        0.222         1.63     
   31.6
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         42.7     EXC TIERRAS        0.624         5.61     
   80.7
                 REPOSI ZA‐25        0.219         2.14         10.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.7
      160.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         25.4            TUBO        0.020         0.20     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         15.7      MAT ADEC 2        0.151         1.58     
   33.1
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         45.5     EXC TIERRAS        0.553         5.60     
   86.3
                 REPOSI ZA‐25        0.219         2.19         12.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.7
      170.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         27.5            TUBO        0.020         0.20     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         16.7      MAT ADEC 2        0.000         0.89     
   34.0
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         48.4     EXC TIERRAS        0.386         4.90     
   91.2
                 REPOSI ZA‐25        0.203         2.18         14.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         29.7            TUBO        0.020         0.20     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         17.7      MAT ADEC 2        0.019         0.02     
   34.1
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         51.2     EXC TIERRAS        0.421         3.78     
   95.0
                 REPOSI ZA‐25        0.219         1.93         16.3      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.8
      190.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         31.9            TUBO        0.020         0.20     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         18.7      MAT ADEC 2        0.000         0.54     
   34.6
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         54.0     EXC TIERRAS        0.327         4.34     
   99.3
                 REPOSI ZA‐25        0.144         1.97         18.3      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.9
      200.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         34.1            TUBO        0.020         0.20     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         19.7      MAT ADEC 2        0.013         0.01     
   34.6
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         56.9     EXC TIERRAS        0.385         3.40     
  102.7
                 REPOSI ZA‐25        0.189         1.57         19.8      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.9
      210.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         36.3            TUBO        0.020         0.20     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         20.6      MAT ADEC 1        0.283         2.84     
   59.7



                  EXC TIERRAS        0.312         3.25        106.0    REPOSI ZA‐25        0.129         1.41     
   21.2
                   PARED TUBO        0.004         0.04          0.9
      220.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         38.5            TUBO        0.020         0.20     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         21.6      MAT ADEC 1        0.284         2.84     
   62.6
                  EXC TIERRAS        0.368         3.53        109.5    REPOSI ZA‐25        0.185         1.69     
   22.9
                   PARED TUBO        0.004         0.04          1.0
      230.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         40.7            TUBO        0.020         0.20     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         22.6      MAT ADEC 2        0.000         0.04     
   34.6
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         65.4     EXC TIERRAS        0.273         3.51     
  113.0
                 REPOSI ZA‐25        0.089         1.63         24.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    1.0
      240.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         42.9            TUBO        0.020         0.20     
    4.8
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         23.6      MAT ADEC 2        0.058         1.15     
   35.8
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         68.2     EXC TIERRAS        0.460         4.94     
  118.0
                 REPOSI ZA‐25        0.218         1.95         26.5      PARED TUBO        0.004         0.04     
    1.1
      250.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         45.1            TUBO        0.020         0.20     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         24.6      MAT ADEC 2        0.000         0.05     
   35.9
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         71.1     EXC TIERRAS        0.354         3.40     
  121.4
                 REPOSI ZA‐25        0.171         1.52         28.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
    1.1
      260.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         47.3            TUBO        0.020         0.20     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         25.6      MAT ADEC 2        0.000         0.10     
   36.0
                   MAT ADEC 1        0.283         2.84         73.9     EXC TIERRAS        0.379         4.02     
  125.4
                 REPOSI ZA‐25        0.196         2.09         30.1      PARED TUBO        0.004         0.04     
    1.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         49.4            TUBO        0.020         0.20     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         26.5      MAT ADEC 2        0.188         0.65     
   36.6
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         76.7     EXC TIERRAS        0.591         3.95     
  129.3
                 REPOSI ZA‐25        0.219         1.48         31.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    1.2
      280.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         51.6            TUBO        0.020         0.20     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         27.5      MAT ADEC 2        0.167         0.62     
   37.2
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         79.6     EXC TIERRAS        0.570         4.48     
  133.8
                 REPOSI ZA‐25        0.219         2.02         33.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.3
      290.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         53.8            TUBO        0.020         0.20     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         28.5      MAT ADEC 2        0.185         1.96     
   39.2
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         82.4     EXC TIERRAS        0.588         5.99     
  139.8



                 REPOSI ZA‐25        0.219         2.19         35.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.3
      300.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         56.0            TUBO        0.020         0.20     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         29.5      MAT ADEC 2        0.020         1.07     
   40.3
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         85.3     EXC TIERRAS        0.422         5.06     
  144.9
                 REPOSI ZA‐25        0.218         2.15         38.0      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.3
      310.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         58.2            TUBO        0.020         0.20     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         30.5      MAT ADEC 2        0.150         1.02     
   41.3
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         88.1     EXC TIERRAS        0.553         5.05     
  149.9
                 REPOSI ZA‐25        0.219         2.19         40.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.4
      320.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         60.4            TUBO        0.020         0.20     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         31.5      MAT ADEC 2        0.174         1.62     
   42.9
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         91.0     EXC TIERRAS        0.577         5.65     
  155.6
                 REPOSI ZA‐25        0.219         2.19         42.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.4
      330.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         62.6            TUBO        0.020         0.20     
    6.6
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         32.4      MAT ADEC 2        0.000         1.07     
   44.0
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84         93.8     EXC TIERRAS        0.380         5.09     
  160.6
                 REPOSI ZA‐25        0.196         2.18         44.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.5
      340.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         64.8            TUBO        0.020         0.20     
    6.8
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         33.4      MAT ADEC 1        0.284         2.84     
   96.6
                  EXC TIERRAS        0.273         3.16        163.8    REPOSI ZA‐25        0.089         1.32     
   45.8
                   PARED TUBO        0.005         0.05          1.5
      350.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         67.0            TUBO        0.020         0.20     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         34.4      MAT ADEC 1        0.284         2.84     
   99.5
                  EXC TIERRAS        0.317         2.51        166.3    REPOSI ZA‐25        0.133         0.67     
   46.5
                   PARED TUBO        0.005         0.05          1.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.219         2.19         69.2            TUBO        0.020         0.20     
    7.2
                CAMA DE ARENA        0.098         0.98         35.4      MAT ADEC 2        0.140         0.72     
   44.7
                   MAT ADEC 1        0.284         2.84        102.3     EXC TIERRAS        0.543         4.63     
  170.9
                 REPOSI ZA‐25        0.219         2.07         48.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.6
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         2.09         71.2            TUBO        0.010         0.16     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.82         36.2      MAT ADEC 2        0.491         2.53     
   47.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.70        105.0     EXC TIERRAS        0.793         6.21     
  177.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         2.09         50.7      PARED TUBO        0.002         0.04     
    1.7



      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.0            TUBO        0.010         0.10     
    7.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         37.0      MAT ADEC 2        0.536         5.31     
   52.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        107.2     EXC TIERRAS        0.839         8.34     
  185.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         52.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         74.8            TUBO        0.010         0.10     
    7.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         37.7      MAT ADEC 2        0.377         4.52     
   57.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        109.4     EXC TIERRAS        0.679         7.55     
  193.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         54.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         76.6            TUBO        0.010         0.10     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         38.4      MAT ADEC 2        0.309         2.94     
   60.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        111.6     EXC TIERRAS        0.611         5.97     
  199.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         56.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         78.4            TUBO        0.010         0.10     
    7.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         39.2      MAT ADEC 2        0.517         3.52     
   63.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        113.8     EXC TIERRAS        0.820         6.54     
  205.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         80.2            TUBO        0.010         0.10     
    7.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         39.9      MAT ADEC 2        0.566         6.04     
   69.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        116.0     EXC TIERRAS        0.869         9.07     
  214.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.0            TUBO        0.010         0.10     
    8.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         40.7      MAT ADEC 2        0.175         3.47     
   73.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        118.1     EXC TIERRAS        0.478         6.49     
  221.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         61.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         83.8            TUBO        0.010         0.10     
    8.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         41.4      MAT ADEC 2        0.129         1.45     
   74.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        120.3     EXC TIERRAS        0.431         4.47     
  225.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         63.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         85.6            TUBO        0.010         0.10     
    8.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         42.2      MAT ADEC 2        0.302         1.49     
   76.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        122.5     EXC TIERRAS        0.604         4.52     
  230.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         65.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8



      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         87.4            TUBO        0.010         0.10     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         42.9      MAT ADEC 2        0.301         2.24     
   78.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        124.7     EXC TIERRAS        0.604         5.26     
  235.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         66.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         89.2            TUBO        0.010         0.10     
    8.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         43.6      MAT ADEC 2        0.222         2.82     
   81.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        126.9     EXC TIERRAS        0.525         5.85     
  241.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         68.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.0            TUBO        0.010         0.10     
    8.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         44.4      MAT ADEC 2        0.036         1.00     
   82.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        129.1     EXC TIERRAS        0.338         4.02     
  245.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79         70.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         92.8            TUBO        0.010         0.10     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         45.1      MAT ADEC 2        0.194         1.40     
   83.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        131.3     EXC TIERRAS        0.497         4.43     
  249.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         72.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         94.6            TUBO        0.010         0.10     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         45.9      MAT ADEC 2        0.463         3.35     
   86.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        133.4     EXC TIERRAS        0.765         6.37     
  256.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         74.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         96.4            TUBO        0.010         0.10     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         46.6      MAT ADEC 2        0.465         5.69     
   92.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.19        135.6     EXC TIERRAS        0.767         8.71     
  264.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         75.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         98.2            TUBO        0.010         0.10     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         47.4      MAT ADEC 2        0.488         5.04     
   97.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        137.8     EXC TIERRAS        0.790         8.06     
  272.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.0            TUBO        0.010         0.10     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         48.1      MAT ADEC 2        0.257         3.83     
  101.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        140.0     EXC TIERRAS        0.560         6.85     
  279.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        101.8            TUBO        0.010         0.10     
    9.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         48.9      MAT ADEC 2        0.136         1.48     
  102.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        142.2     EXC TIERRAS        0.438         4.50     
  284.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         81.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        103.6            TUBO        0.010         0.10     
    9.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         49.6      MAT ADEC 2        0.359         2.62     
  105.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        144.4     EXC TIERRAS        0.662         5.64     
  289.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         83.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        105.4            TUBO        0.010         0.10     
    9.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         50.3      MAT ADEC 2        0.239         2.89     
  108.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        146.5     EXC TIERRAS        0.542         5.91     
  295.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         84.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        107.2            TUBO        0.010         0.10     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         51.1      MAT ADEC 2        0.248         2.14     
  110.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        148.7     EXC TIERRAS        0.550         5.16     
  300.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         86.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.0            TUBO        0.010         0.10     
    9.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         51.8      MAT ADEC 2        0.248         2.03     
  112.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        150.9     EXC TIERRAS        0.550         5.05     
  305.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         88.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        110.8            TUBO        0.010         0.10     
    9.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         52.6      MAT ADEC 2        0.224         2.55     
  115.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        153.1     EXC TIERRAS        0.527         5.58     
  311.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         90.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        112.6            TUBO        0.010         0.10     
    9.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         53.3      MAT ADEC 2        0.158         1.57     
  116.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        155.3     EXC TIERRAS        0.460         4.60     
  316.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         92.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        114.4            TUBO        0.010         0.10     
    9.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         54.1      MAT ADEC 2        0.087         1.00     
  117.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        157.5     EXC TIERRAS        0.389         4.03     
  320.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         93.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        116.2            TUBO        0.010         0.10     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         54.8      MAT ADEC 2        0.068         0.60     
  118.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        159.6     EXC TIERRAS        0.371         3.62     
  323.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         95.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================



                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.0            TUBO        0.010         0.10     
    9.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         55.6      MAT ADEC 2        0.166         1.25     
  119.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        161.8     EXC TIERRAS        0.468         4.27     
  328.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         97.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        119.8            TUBO        0.010         0.10     
   10.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         56.3      MAT ADEC 2        0.209         1.46     
  120.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        164.0     EXC TIERRAS        0.511         4.49     
  332.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         99.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        121.6            TUBO        0.010         0.10     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         57.0      MAT ADEC 2        0.137         1.66     
  122.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        166.2     EXC TIERRAS        0.439         4.68     
  337.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        101.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        123.4            TUBO        0.009         0.10     
   10.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         57.8      MAT ADEC 2        0.095         1.23     
  123.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        168.4     EXC TIERRAS        0.397         4.25     
  341.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        102.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        125.2            TUBO        0.009         0.09     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         58.5      MAT ADEC 2        0.124         1.48     
  125.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        170.6     EXC TIERRAS        0.426         4.50     
  345.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        104.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        127.0            TUBO        0.009         0.09     
   10.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         59.3      MAT ADEC 2        0.156         0.85     
  126.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        172.8     EXC TIERRAS        0.458         3.87     
  349.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        106.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        128.8            TUBO        0.009         0.09     
   10.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         60.0      MAT ADEC 2        0.281         2.34     
  128.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        174.9     EXC TIERRAS        0.583         5.36     
  355.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        108.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        130.6            TUBO        0.009         0.09     
   10.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         60.8      MAT ADEC 2        0.239         2.99     
  131.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        177.1     EXC TIERRAS        0.541         6.01     
  361.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        110.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        132.4            TUBO        0.009         0.09     
   10.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         61.5      MAT ADEC 2        0.058         0.97     
  132.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        179.3     EXC TIERRAS        0.361         3.99     
  365.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        111.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        134.2            TUBO        0.009         0.09     
   10.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         62.3      MAT ADEC 2        0.155         0.94     
  133.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        181.5     EXC TIERRAS        0.457         3.96     
  369.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        113.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        136.0            TUBO        0.009         0.09     
   10.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         63.0      MAT ADEC 2        0.135         1.68     
  135.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        183.7     EXC TIERRAS        0.438         4.70     
  373.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        115.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        137.8            TUBO        0.009         0.09     
   10.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         63.7      MAT ADEC 2        0.190         2.11     
  137.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        185.8     EXC TIERRAS        0.492         5.14     
  379.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        117.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        139.6            TUBO        0.010         0.10     
   11.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         64.5      MAT ADEC 2        0.263         1.57     
  138.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        188.0     EXC TIERRAS        0.565         4.60     
  383.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        119.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        141.4            TUBO        0.009         0.10     
   11.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         65.2      MAT ADEC 2        0.163         2.23     
  141.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        190.2     EXC TIERRAS        0.465         5.25     
  388.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        120.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
      765.828     EXCAV FIRME        0.180         1.05        142.5            TUBO        0.009         0.06     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.43         65.7      MAT ADEC 2        0.220         1.07     
  142.0
                   MAT ADEC 1        0.218         1.27        191.5     EXC TIERRAS        0.522         2.83     
  391.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.05        121.9      PARED TUBO        0.002         0.01     
    2.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              142.5
                       TERRAPLEN                                  6.1



                       TUBO                                      11.2
                       CAMA DE ARENA                             65.7
                       MAT ADEC 2                               142.0
                       MAT ADEC 1                               191.5
                       EXC T VEGETAL                             13.9
                       EXC TIERRAS                              391.6
                       REPOSI ZA‐25                             121.9
                       REPOSICION T V                            13.9
                       PARED TUBO                                 2.5
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    4 : Sector Ia (ISPOL4.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.009         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.508         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.218         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.810         0.00     
    0.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.00          0.0      PARED TUBO        0.002         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.009         0.09     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          0.7      MAT ADEC 2        0.167         3.84     
    3.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          2.2     EXC TIERRAS        0.469         6.86     
    6.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.010         0.09     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          1.5      MAT ADEC 2        0.048         0.75     
    4.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          4.4     EXC TIERRAS        0.350         3.77     
   10.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          2.2      MAT ADEC 2        0.048         0.60     
    5.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          6.5     EXC TIERRAS        0.350         3.63     
   14.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.010         0.10     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.0      MAT ADEC 2        0.100         0.66     
    5.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          8.7     EXC TIERRAS        0.402         3.69     
   18.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.010         0.10     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.7      MAT ADEC 2        0.085         1.05     
    6.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         10.9     EXC TIERRAS        0.387         4.07     
   22.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.010         0.10     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          4.5      MAT ADEC 2        0.082         0.60     
    7.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         13.1     EXC TIERRAS        0.385         3.63     
   25.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.002         0.02     



    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.010         0.10     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          5.2      MAT ADEC 2        0.006         0.72     
    8.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         15.3     EXC TIERRAS        0.306         3.75     
   29.4
                 REPOSI ZA‐25        0.178         1.80         12.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.0      MAT ADEC 2        0.028         0.16     
    8.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         17.5     EXC TIERRAS        0.330         3.17     
   32.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79         14.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    4 : Sector Ia (ISPOL4.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.010         0.10     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.7      MAT ADEC 2        0.025         0.25     
    8.7
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         19.7     EXC TIERRAS        0.328         3.27     
   35.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.010         0.10     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          7.4      MAT ADEC 2        0.044         0.53     
    9.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         21.8     EXC TIERRAS        0.346         3.55     
   39.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.010         0.10     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.2      MAT ADEC 2        0.214         1.40     
   10.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         24.0     EXC TIERRAS        0.517         4.43     
   43.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.010         0.10     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.9      MAT ADEC 2        0.282         2.46     
   13.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         26.2     EXC TIERRAS        0.585         5.49     
   49.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.000         0.90         22.5            TUBO        0.010         0.10     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          9.7      MAT ADEC 2        0.406         3.23     
   16.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         28.4   EXC T VEGETAL        0.180         0.90     
    0.9
                  EXC TIERRAS        0.709         6.26         55.6    REPOSI ZA‐25        0.000         0.90     
   22.5
               REPOSICION T V        0.180         0.90          0.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      140.000            TUBO        0.010         0.10          1.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   10.4
                   MAT ADEC 2        0.343         3.60         19.9      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   30.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.7     EXC TIERRAS        0.645         6.63     



   62.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000            TUBO        0.010         0.10          1.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   11.2
                   MAT ADEC 2        0.047         1.81         21.7      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   32.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.5     EXC TIERRAS        0.350         4.84     
   67.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      160.000            TUBO        0.010         0.10          1.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   11.9
                   MAT ADEC 2        0.122         1.11         22.8      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   35.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          6.3     EXC TIERRAS        0.424         4.14     
   71.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          6.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      170.000            TUBO        0.010         0.10          1.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   12.7
                   MAT ADEC 2        0.097         1.11         23.9      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   37.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          8.1     EXC TIERRAS        0.399         4.13     
   75.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          8.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    4 : Sector Ia (ISPOL4.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.010         0.10          1.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   13.4
                   MAT ADEC 2        0.320         2.65         26.6      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   39.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.9     EXC TIERRAS        0.622         5.67     
   81.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      190.000            TUBO        0.010         0.10          1.8   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   14.1
                   MAT ADEC 2        0.425         4.01         30.6      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   41.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.7     EXC TIERRAS        0.728         7.03     
   88.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      200.000            TUBO        0.010         0.10          1.9   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   14.9
                   MAT ADEC 2        0.451         4.39         35.0      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   43.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.5     EXC TIERRAS        0.754         7.42     
   95.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      210.000            TUBO        0.010         0.10          2.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   15.6
                   MAT ADEC 2        0.322         3.79         38.7      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   45.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         15.3     EXC TIERRAS        0.625         6.82     
  102.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      220.000            TUBO        0.010         0.10          2.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   16.4
                   MAT ADEC 2        0.255         2.63         41.4      MAT ADEC 1        0.219         2.19     
   48.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         17.1     EXC TIERRAS        0.557         5.65     



  107.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         17.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      229.598            TUBO        0.010         0.09          2.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.71     
   17.1
                   MAT ADEC 2        0.032         1.67         43.0      MAT ADEC 1        0.219         2.10     
   50.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.73         18.8     EXC TIERRAS        0.334         4.57     
  112.5
               REPOSICION T V        0.180         1.73         18.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
�
  Istram 23.05.05.18 14/07/23 08:23:08   1251                                                                      
      pagina   4
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    4 : Sector Ia (ISPOL4.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               22.5
                       TUBO                                       2.2
                       CAMA DE ARENA                             17.1
                       MAT ADEC 2                                43.0
                       MAT ADEC 1                                50.2
                       EXC T VEGETAL                             18.8
                       EXC TIERRAS                              112.5
                       REPOSI ZA‐25                              22.5
                       REPOSICION T V                            18.8
                       PARED TUBO                                 0.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    5 : Sector Ib1 (ISPOL5.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.003         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.244         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.205         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.521         0.00     
    0.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.00          0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.214         2.02     
    2.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.490         4.79     
    4.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.245         2.54     
    4.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          4.1     EXC TIERRAS        0.521         5.29     
   10.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.330         2.49     
    7.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.606         5.24     



   15.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.336         3.61     
   10.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.2     EXC TIERRAS        0.612         6.37     
   21.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.4      MAT ADEC 2        0.366         3.83     
   14.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.642         6.59     
   28.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.189         3.27     
   17.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         12.2     EXC TIERRAS        0.465         6.03     
   34.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.136         1.68     
   19.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         14.3     EXC TIERRAS        0.412         4.43     
   38.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.111         1.28     
   20.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         16.3     EXC TIERRAS        0.387         4.04     
   42.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    5 : Sector Ib1 (ISPOL5.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.140         0.84     
   21.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         18.3     EXC TIERRAS        0.416         3.59     
   46.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.146         1.07     
   22.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         20.4     EXC TIERRAS        0.422         3.83     
   50.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.052         1.12     
   23.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         22.4     EXC TIERRAS        0.327         3.88     
   54.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.312         1.05     
   24.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         24.4     EXC TIERRAS        0.588         3.81     
   57.9



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.0      MAT ADEC 2        0.362         4.02     
   28.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         26.5     EXC TIERRAS        0.637         6.78     
   64.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.7      MAT ADEC 2        0.081         1.63     
   30.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         28.5     EXC TIERRAS        0.357         4.39     
   69.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         10.3      MAT ADEC 2        0.167         0.96     
   31.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         30.5     EXC TIERRAS        0.442         3.72     
   72.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.0
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         11.0      MAT ADEC 2        0.174         1.75     
   33.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         32.6     EXC TIERRAS        0.450         4.51     
   77.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.8
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         11.7      MAT ADEC 2        0.175         1.72     
   34.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         34.6     EXC TIERRAS        0.450         4.48     
   81.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    5 : Sector Ib1 (ISPOL5.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         12.4      MAT ADEC 2        0.180         2.23     
   37.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         36.7     EXC TIERRAS        0.456         4.99     
   86.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         13.1      MAT ADEC 2        0.177         1.33     
   38.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         38.7     EXC TIERRAS        0.453         4.08     
   90.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.2
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         13.8      MAT ADEC 2        0.128         1.93     
   40.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         40.7     EXC TIERRAS        0.404         4.69     
   95.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         36.0
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         14.5      MAT ADEC 2        0.423         2.50     
   42.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         42.8     EXC TIERRAS        0.699         5.25     
  100.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         37.8



      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         15.2      MAT ADEC 2        0.495         4.42     
   47.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         44.8     EXC TIERRAS        0.771         7.18     
  108.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         39.6
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         15.9      MAT ADEC 2        0.589         5.56     
   52.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         46.8     EXC TIERRAS        0.864         8.32     
  116.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.4
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         16.6      MAT ADEC 2        0.559         5.79     
   58.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         48.9     EXC TIERRAS        0.835         8.54     
  124.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         43.2
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         17.2      MAT ADEC 2        0.432         4.92     
   63.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         50.9     EXC TIERRAS        0.707         7.67     
  132.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         45.0
      258.664     EXCAV FIRME        0.180         1.56         46.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.60         17.8      MAT ADEC 2        0.083         2.62     
   66.2
                   MAT ADEC 1        0.204         1.76         52.7     EXC TIERRAS        0.359         5.00     
  137.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.56         46.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    5 : Sector Ib1 (ISPOL5.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               46.6
                       TUBO                                       0.8
                       CAMA DE ARENA                             17.8
                       MAT ADEC 2                                66.2
                       MAT ADEC 1                                52.7
                       EXC TIERRAS                              137.5
                       REPOSI ZA‐25                              46.6
                       PARED TUBO                                 0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    6 : Sector Ib2 (ISPOL6.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.006         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.231         0.00     
    0.0



                   MAT ADEC 1        0.212         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.522         0.00     
    0.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.00          0.0      PARED TUBO        0.001         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.283         2.35     
    2.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          2.1     EXC TIERRAS        0.574         5.26     
    5.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.240         2.45     
    4.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          4.2     EXC TIERRAS        0.531         5.36     
   10.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.023         1.41     
    6.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          6.4     EXC TIERRAS        0.307         4.32     
   14.9
                 REPOSI ZA‐25        0.174         1.80          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.058         0.27     
    6.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          8.5     EXC TIERRAS        0.349         3.13     
   18.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.75          7.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          3.6      MAT ADEC 2        0.168         1.04     
    7.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         10.6     EXC TIERRAS        0.459         3.94     
   22.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          4.4      MAT ADEC 2        0.364         2.46     
   10.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         12.7     EXC TIERRAS        0.654         5.37     
   27.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.1      MAT ADEC 2        0.633         5.50     
   15.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         14.8     EXC TIERRAS        0.924         8.41     
   35.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.8      MAT ADEC 2        0.301         4.96     
   20.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         17.0     EXC TIERRAS        0.592         7.87     
   43.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    6 : Sector Ib2 (ISPOL6.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          6.5      MAT ADEC 2        0.115         2.02     
   22.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         19.1     EXC TIERRAS        0.406         4.93     
   48.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          7.3      MAT ADEC 2        0.220         1.24     
   23.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         21.2     EXC TIERRAS        0.511         4.14     
   52.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         17.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.0      MAT ADEC 2        0.106         1.82     
   25.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         23.3     EXC TIERRAS        0.397         4.73     
   57.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.7      MAT ADEC 2        0.350         1.46     
   27.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         25.4     EXC TIERRAS        0.640         4.37     
   61.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          9.4      MAT ADEC 2        0.456         4.27     
   31.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         27.5     EXC TIERRAS        0.747         7.18     
   69.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         10.2      MAT ADEC 2        0.235         3.88     
   35.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         29.7     EXC TIERRAS        0.526         6.78     
   75.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.007         0.06     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         10.9      MAT ADEC 2        0.733         2.21     
   37.3
                   MAT ADEC 1        0.214         2.13         31.8     EXC TIERRAS        1.026         5.13     
   80.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         26.9      PARED TUBO        0.002         0.01     
    0.2
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.007         0.07     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         11.6      MAT ADEC 2        0.000         5.74     
   43.1
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14         33.9     EXC TIERRAS        0.291         8.67     
   89.6
                 REPOSI ZA‐25        0.177         1.79         28.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      163.974     EXCAV FIRME        0.180         0.72         29.5            TUBO        0.007         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.29         11.9      MAT ADEC 2        0.184         0.32     
   43.4
                   MAT ADEC 1        0.214         0.85         34.8     EXC TIERRAS        0.478         1.49     
   91.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.71         29.5      PARED TUBO        0.002         0.01     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :    6 : Sector Ib2 (ISPOL6.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               29.5
                       TUBO                                       1.0
                       CAMA DE ARENA                             11.9
                       MAT ADEC 2                                43.4
                       MAT ADEC 1                                34.8
                       EXC TIERRAS                               91.1
                       REPOSI ZA‐25                              29.5
                       PARED TUBO                                 0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.220         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.256         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.634         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.330         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.109         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.330         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.126         1.16          1.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.97     
    2.0
                   MAT ADEC 2        0.343         2.34          2.3      MAT ADEC 1        0.535         5.42     
    5.4
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          3.3     EXC TIERRAS        1.199        10.90     
   10.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30          3.3      PARED TUBO        0.028         0.26     
    0.3
       20.000            TUBO        0.126         1.26          2.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    3.9
                   MAT ADEC 2        0.319         3.33          5.7      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   10.8
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          6.6     EXC TIERRAS        1.175        11.88     
   22.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30          6.6      PARED TUBO        0.028         0.28     
    0.5
       30.000            TUBO        0.126         1.26          3.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    5.9
                   MAT ADEC 2        0.402         3.81          9.5      MAT ADEC 1        0.535         5.34     
   16.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          9.9     EXC TIERRAS        1.258        12.37     
   35.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30          9.9      PARED TUBO        0.028         0.28     
    0.8
       40.000            TUBO        0.126         1.26          4.9   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    7.8
                   MAT ADEC 2        0.485         4.49         14.0      MAT ADEC 1        0.535         5.35     
   21.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         13.2     EXC TIERRAS        1.341        13.05     
   48.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         13.2      PARED TUBO        0.028         0.28     
    1.1
       50.000            TUBO        0.126         1.26          6.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    9.8
                   MAT ADEC 2        0.471         5.62         19.6      MAT ADEC 1        0.535         5.35     
   26.8
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         16.5     EXC TIERRAS        1.328        14.19     
   62.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30         16.5      PARED TUBO        0.028         0.28     
    1.4



       60.000            TUBO        0.126         1.26          7.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   11.8
                   MAT ADEC 2        0.386         4.49         24.1      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
   32.2
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         19.8     EXC TIERRAS        1.244        13.06     
   75.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30         19.8      PARED TUBO        0.028         0.28     
    1.7
       70.000            TUBO        0.126         1.26          8.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   13.7
                   MAT ADEC 2        0.511         4.06         28.1      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
   37.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         23.1     EXC TIERRAS        1.368        12.64     
   88.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30         23.1      PARED TUBO        0.028         0.28     
    1.9
       80.000            TUBO        0.125         1.26         10.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   15.7
                   MAT ADEC 2        0.503         5.72         33.9      MAT ADEC 1        0.533         5.34     
   42.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         26.4     EXC TIERRAS        1.357        14.28     
  102.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30         26.4      PARED TUBO        0.028         0.28     
    2.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.125         1.25         11.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   17.6
                   MAT ADEC 2        0.554         5.29         39.2      MAT ADEC 1        0.533         5.33     
   48.2
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         29.7     EXC TIERRAS        1.408        13.83     
  116.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         29.7      PARED TUBO        0.028         0.28     
    2.5
      100.000            TUBO        0.125         1.25         12.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   19.6
                   MAT ADEC 2        0.666         6.04         45.2      MAT ADEC 1        0.533         5.33     
   53.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         33.0     EXC TIERRAS        1.520        14.58     
  130.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         33.0      PARED TUBO        0.028         0.28     
    2.8
      110.000            TUBO        0.125         1.25         13.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   21.5
                   MAT ADEC 2        0.568         6.52         51.7      MAT ADEC 1        0.533         5.33     
   58.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         36.3     EXC TIERRAS        1.422        15.06     
  145.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         36.3      PARED TUBO        0.028         0.28     
    3.1
      120.000            TUBO        0.125         1.25         15.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   23.5
                   MAT ADEC 2        0.725         6.26         58.0      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   64.2
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         39.6     EXC TIERRAS        1.580        14.80     
  160.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         39.6      PARED TUBO        0.028         0.28     
    3.3
      130.000            TUBO        0.125         1.25         16.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   25.4
                   MAT ADEC 2        0.743         7.16         65.1      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   69.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         42.9     EXC TIERRAS        1.597        15.71     
  176.3
               REPOSICION T V        0.330         3.30         42.9      PARED TUBO        0.028         0.28     
    3.6



      140.000            TUBO        0.125         1.25         17.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   27.4
                   MAT ADEC 2        0.822         7.96         73.1      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   74.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         46.2     EXC TIERRAS        1.677        16.51     
  192.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         46.2      PARED TUBO        0.028         0.28     
    3.9
      150.000            TUBO        0.125         1.25         18.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   29.4
                   MAT ADEC 2        0.848         8.38         81.5      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   80.2
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         49.5     EXC TIERRAS        1.702        16.92     
  209.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         49.5      PARED TUBO        0.028         0.28     
    4.2
      160.000            TUBO        0.125         1.25         20.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   31.3
                   MAT ADEC 2        0.601         7.26         88.7      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   85.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         52.8     EXC TIERRAS        1.455        15.80     
  225.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         52.8      PARED TUBO        0.028         0.28     
    4.5
      170.000            TUBO        0.125         1.25         21.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   33.3
                   MAT ADEC 2        0.515         5.57         94.3      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   90.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         56.1     EXC TIERRAS        1.369        14.12     
  239.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         56.1      PARED TUBO        0.028         0.28     
    4.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.126         1.25         22.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   35.2
                   MAT ADEC 2        0.632         5.46         99.8      MAT ADEC 1        0.534         5.34     
   96.2
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         59.4     EXC TIERRAS        1.488        14.01     
  253.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         59.4      PARED TUBO        0.028         0.28     
    5.0
      190.000            TUBO        0.126         1.26         23.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   37.2
                   MAT ADEC 2        0.553         5.71        105.5      MAT ADEC 1        0.535         5.35     
  101.6
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         62.7     EXC TIERRAS        1.410        14.28     
  268.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         62.7      PARED TUBO        0.028         0.28     
    5.3
      200.000            TUBO        0.126         1.26         25.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   39.1
                   MAT ADEC 2        0.700         6.32        111.8      MAT ADEC 1        0.535         5.35     
  106.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         66.0     EXC TIERRAS        1.557        14.90     
  282.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         66.0      PARED TUBO        0.028         0.28     
    5.6
      210.000            TUBO        0.127         1.26         26.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   41.1
                   MAT ADEC 2        0.481         5.58        117.4      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
  112.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         69.3     EXC TIERRAS        1.340        14.16     
  297.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         69.3      PARED TUBO        0.028         0.28     
    5.9



      220.000            TUBO        0.128         1.27         27.6   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   43.1
                   MAT ADEC 2        0.216         3.06        120.4      MAT ADEC 1        0.539         5.38     
  117.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         72.6     EXC TIERRAS        1.077        11.66     
  308.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         72.6      PARED TUBO        0.028         0.28     
    6.1
      230.000            TUBO        0.129         1.28         28.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   45.0
                   MAT ADEC 2        0.271         2.46        122.9      MAT ADEC 1        0.542         5.40     
  123.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         75.9     EXC TIERRAS        1.137        11.09     
  319.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         75.9      PARED TUBO        0.029         0.29     
    6.4
      240.000            TUBO        0.129         1.29         30.1   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   47.0
                   MAT ADEC 2        0.355         3.21        126.1      MAT ADEC 1        0.543         5.43     
  128.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         79.2     EXC TIERRAS        1.223        11.89     
  331.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         79.2      PARED TUBO        0.029         0.29     
    6.7
      250.000            TUBO        0.129         1.29         31.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   48.9
                   MAT ADEC 2        0.246         3.18        129.3      MAT ADEC 1        0.543         5.43     
  133.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         82.5     EXC TIERRAS        1.115        11.87     
  343.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30         82.5      PARED TUBO        0.029         0.29     
    7.0
      260.000            TUBO        0.130         1.30         32.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   50.9
                   MAT ADEC 2        0.206         1.97        131.3      MAT ADEC 1        0.545         5.44     
  139.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         85.8     EXC TIERRAS        1.077        10.67     
  354.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         85.8      PARED TUBO        0.029         0.29     
    7.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.132         1.31         34.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   52.8
                   MAT ADEC 2        0.137         2.26        133.5      MAT ADEC 1        0.549         5.47     
  144.8
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         89.1     EXC TIERRAS        1.013        11.00     
  365.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         89.1      PARED TUBO        0.029         0.29     
    7.6
      280.000            TUBO        0.134         1.33         35.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   54.8
                   MAT ADEC 2        0.277         2.66        136.2      MAT ADEC 1        0.553         5.51     
  150.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         92.4     EXC TIERRAS        1.159        11.45     
  376.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         92.4      PARED TUBO        0.030         0.30     
    7.9
      290.000            TUBO        0.134         1.34         36.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   56.8
                   MAT ADEC 2        0.343         2.72        138.9      MAT ADEC 1        0.554         5.54     
  155.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         95.7     EXC TIERRAS        1.226        11.56     
  388.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         95.7      PARED TUBO        0.030         0.30     
    8.2



      300.000            TUBO        0.134         1.34         38.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   58.7
                   MAT ADEC 2        0.395         3.31        142.2      MAT ADEC 1        0.554         5.54     
  161.4
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         99.0     EXC TIERRAS        1.279        12.14     
  400.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30         99.0      PARED TUBO        0.030         0.30     
    8.5
      310.000            TUBO        0.134         1.34         39.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   60.7
                   MAT ADEC 2        0.384         3.85        146.1      MAT ADEC 1        0.554         5.54     
  166.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        102.3     EXC TIERRAS        1.268        12.69     
  413.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30        102.3      PARED TUBO        0.030         0.30     
    8.8
      320.000            TUBO        0.134         1.34         40.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   62.6
                   MAT ADEC 2        0.203         2.77        148.8      MAT ADEC 1        0.554         5.54     
  172.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        105.6     EXC TIERRAS        1.087        11.61     
  424.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30        105.6      PARED TUBO        0.030         0.30     
    9.1
      330.000            TUBO        0.134         1.34         42.1   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   64.6
                   MAT ADEC 2        0.143         1.59        150.4      MAT ADEC 1        0.554         5.54     
  178.0
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        108.9     EXC TIERRAS        1.027        10.42     
  435.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30        108.9      PARED TUBO        0.030         0.30     
    9.4
      340.000            TUBO        0.132         1.33         43.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   66.5
                   MAT ADEC 2        0.243         1.53        151.9      MAT ADEC 1        0.550         5.51     
  183.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        112.2     EXC TIERRAS        1.120        10.33     
  445.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30        112.2      PARED TUBO        0.030         0.30     
    9.7
      350.000            TUBO        0.132         1.32         44.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   68.5
                   MAT ADEC 2        0.196         2.23        154.2      MAT ADEC 1        0.550         5.50     
  189.0
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        115.5     EXC TIERRAS        1.073        11.01     
  456.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30        115.5      PARED TUBO        0.030         0.30     
   10.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.132         1.32         46.1   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   70.5
                   MAT ADEC 2        0.408         2.97        157.1      MAT ADEC 1        0.550         5.50     
  194.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        118.8     EXC TIERRAS        1.286        11.75     
  468.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30        118.8      PARED TUBO        0.030         0.30     
   10.3
      370.000            TUBO        0.132         1.32         47.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   72.4
                   MAT ADEC 2        0.377         3.42        160.6      MAT ADEC 1        0.550         5.50     
  200.0
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        122.1     EXC TIERRAS        1.255        12.20     
  480.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30        122.1      PARED TUBO        0.030         0.30     
   10.6



      380.000            TUBO        0.132         1.32         48.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   74.4
                   MAT ADEC 2        0.560         4.35        164.9      MAT ADEC 1        0.550         5.50     
  205.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        125.4     EXC TIERRAS        1.438        13.13     
  493.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30        125.4      PARED TUBO        0.030         0.30     
   10.9
      390.000            TUBO        0.132         1.32         50.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   76.3
                   MAT ADEC 2        0.340         5.21        170.1      MAT ADEC 1        0.550         5.50     
  211.0
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        128.7     EXC TIERRAS        1.218        13.99     
  507.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30        128.7      PARED TUBO        0.030         0.30     
   11.2
      400.000            TUBO        0.132         1.32         51.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   78.3
                   MAT ADEC 2        0.416         2.68        172.8      MAT ADEC 1        0.550         5.50     
  216.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        132.0     EXC TIERRAS        1.294        11.46     
  519.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30        132.0      PARED TUBO        0.030         0.30     
   11.4
      401.906            TUBO        0.132         0.25         51.6   CAMA DE ARENA        0.196         0.37     
   78.7
                   MAT ADEC 2        0.659         1.00        173.8      MAT ADEC 1        0.550         1.05     
  217.6
                EXC T VEGETAL        0.330         0.63        132.6     EXC TIERRAS        1.537         2.67     
  521.6
               REPOSICION T V        0.330         0.63        132.6      PARED TUBO        0.030         0.06     
   11.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      51.6
                       CAMA DE ARENA                             78.7
                       MAT ADEC 2                               173.8
                       MAT ADEC 1                               217.6
                       EXC T VEGETAL                            132.6
                       EXC TIERRAS                              521.6
                       REPOSICION T V                           132.6
                       PARED TUBO                                11.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.097         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.450         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.286         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.833         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.054         0.48          0.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.89     



    0.9
                   MAT ADEC 2        0.071         2.52          2.5      MAT ADEC 1        0.254         2.53     
    2.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.466         6.41     
    6.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.012         0.11     
    0.1
       20.000            TUBO        0.050         0.51          1.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    1.8
                   MAT ADEC 2        0.049         0.71          3.2      MAT ADEC 1        0.246         2.49     
    5.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.433         4.59     
   11.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.2
       30.000            TUBO        0.050         0.50          1.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    2.6
                   MAT ADEC 2        0.144         0.52          3.8      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
    7.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.528         4.30     
   15.3
               REPOSICION T V        0.180         1.73          5.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.3
       40.000            TUBO        0.050         0.50          2.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    3.5
                   MAT ADEC 2        0.056         0.90          4.6      MAT ADEC 1        0.246         2.47     
    9.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.440         4.74     
   20.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.4
       50.000            TUBO        0.050         0.50          2.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    4.4
                   MAT ADEC 2        0.027         0.33          5.0      MAT ADEC 1        0.247         2.46     
   12.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.410         4.15     
   24.2
               REPOSICION T V        0.179         1.78          8.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.6
       60.000            TUBO        0.050         0.50          3.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    5.3
                   MAT ADEC 2        0.044         0.47          5.4      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   14.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.427         4.30     
   28.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.7
       70.000            TUBO        0.050         0.50          3.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    6.2
                   MAT ADEC 2        0.036         0.41          5.8      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   17.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.419         4.24     
   32.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.8
       80.000            TUBO        0.050         0.50          4.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    7.0
                   MAT ADEC 2        0.041         0.37          6.2      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   19.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.425         4.21     
   36.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.050         0.50          4.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     



    7.9
                   MAT ADEC 2        0.067         0.50          6.7      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   22.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.2     EXC TIERRAS        0.452         4.34     
   41.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.0
      100.000            TUBO        0.050         0.50          5.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    8.8
                   MAT ADEC 2        0.064         0.64          7.4      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   24.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.0     EXC TIERRAS        0.449         4.49     
   45.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         17.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.1
      110.000            TUBO        0.050         0.50          5.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    9.7
                   MAT ADEC 2        0.031         0.44          7.8      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   27.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         19.8     EXC TIERRAS        0.416         4.29     
   50.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         19.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.2
      120.000            TUBO        0.050         0.50          6.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   10.5
                   MAT ADEC 2        0.076         0.55          8.3      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   29.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         21.6     EXC TIERRAS        0.461         4.39     
   54.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         21.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.3
      130.000            TUBO        0.050         0.50          6.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   11.4
                   MAT ADEC 2        0.128         1.08          9.4      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   32.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.4     EXC TIERRAS        0.513         4.93     
   59.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         23.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.4
      140.000            TUBO        0.050         0.50          7.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   12.3
                   MAT ADEC 2        0.046         0.94         10.4      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   34.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.2     EXC TIERRAS        0.431         4.78     
   64.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         25.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.6
      150.000            TUBO        0.050         0.50          7.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   13.2
                   MAT ADEC 2        0.097         0.83         11.2      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   37.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.0     EXC TIERRAS        0.482         4.68     
   68.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         26.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.7
      160.000            TUBO        0.050         0.50          8.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   14.1
                   MAT ADEC 2        0.022         0.43         11.6      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   39.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         28.8     EXC TIERRAS        0.407         4.28     
   73.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         28.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.8
      170.000            TUBO        0.050         0.50          8.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   14.9
                   MAT ADEC 2        0.019         0.11         11.7      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   42.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         30.6     EXC TIERRAS        0.404         3.96     
   77.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         30.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *



                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.050         0.50          9.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   15.8
                   MAT ADEC 2        0.133         0.83         12.6      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   44.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         32.4     EXC TIERRAS        0.518         4.67     
   81.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         32.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.0
      190.000            TUBO        0.050         0.50          9.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   16.7
                   MAT ADEC 2        0.316         2.75         15.3      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   46.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         34.2     EXC TIERRAS        0.701         6.60     
   88.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         34.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.1
      200.000            TUBO        0.050         0.50         10.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   17.6
                   MAT ADEC 2        0.297         3.03         18.3      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   49.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         36.0     EXC TIERRAS        0.682         6.88     
   95.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         35.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.2
      210.000            TUBO        0.050         0.50         10.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   18.4
                   MAT ADEC 2        0.435         3.51         21.8      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   51.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         37.8     EXC TIERRAS        0.820         7.36     
  102.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         37.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.3
      220.000            TUBO        0.050         0.50         11.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   19.3
                   MAT ADEC 2        0.477         5.05         26.9      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   54.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         39.6     EXC TIERRAS        0.862         8.90     
  111.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         39.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.5
      230.000            TUBO        0.049         0.50         11.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   20.2
                   MAT ADEC 2        0.063         2.61         29.5      MAT ADEC 1        0.246         2.47     
   56.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         41.4     EXC TIERRAS        0.446         6.46     
  117.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         41.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.6
      240.000            TUBO        0.049         0.49         12.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   21.1
                   MAT ADEC 2        0.473         3.73         33.2      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
   59.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         43.2     EXC TIERRAS        0.856         7.56     
  125.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         43.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.7
      250.000            TUBO        0.049         0.49         12.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   22.0
                   MAT ADEC 2        0.070         3.39         36.6      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
   61.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         45.0     EXC TIERRAS        0.453         7.22     
  132.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         44.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.8
      260.000            TUBO        0.050         0.50         13.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   22.8
                   MAT ADEC 2        0.281         1.17         37.8      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   64.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         46.8     EXC TIERRAS        0.665         5.00     
  137.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         46.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.050         0.50         13.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   23.7
                   MAT ADEC 2        0.609         4.44         42.2      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   66.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         48.6     EXC TIERRAS        0.993         8.28     
  146.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         48.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.0
      280.000            TUBO        0.050         0.50         14.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   24.6
                   MAT ADEC 2        0.232         4.81         47.1      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   69.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         50.4     EXC TIERRAS        0.616         8.65     
  154.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         50.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.1
      290.000            TUBO        0.050         0.50         14.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   25.5
                   MAT ADEC 2        0.000         0.84         47.9      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   71.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         52.2     EXC TIERRAS        0.383         4.68     
  159.3
               REPOSICION T V        0.179         1.80         52.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.2
      300.000            TUBO        0.050         0.50         15.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   26.3
                   MAT ADEC 2        0.130         0.66         48.6      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   74.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         54.0     EXC TIERRAS        0.514         4.50     
  163.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         53.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.3
      310.000            TUBO        0.050         0.50         15.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   27.2
                   MAT ADEC 2        0.116         1.02         49.6      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   76.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         55.8     EXC TIERRAS        0.499         4.85     
  168.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         55.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.4
      320.000            TUBO        0.050         0.50         16.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   28.1
                   MAT ADEC 2        0.313         2.00         51.6      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
   78.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         57.6     EXC TIERRAS        0.697         5.84     
  174.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         57.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.6
      330.000            TUBO        0.049         0.41         16.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.72     
   28.8
                   MAT ADEC 2        0.224         4.55         56.1      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
   81.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         59.4     EXC TIERRAS        0.607         8.13     
  182.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         59.3      PARED TUBO        0.011         0.09     
    3.6
      340.000            TUBO        0.050         0.50         16.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   29.7
                   MAT ADEC 2        0.212         1.01         57.1      MAT ADEC 1        0.247         2.46     
   83.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         61.2     EXC TIERRAS        0.597         4.85     
  187.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         61.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.8
      350.000            TUBO        0.050         0.50         17.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   30.6
                   MAT ADEC 2        0.212         2.73         59.9      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   86.3



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         63.0     EXC TIERRAS        0.597         6.59     
  194.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         62.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.050         0.50         17.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   31.5
                   MAT ADEC 2        0.203         1.12         61.0      MAT ADEC 1        0.247         2.47     
   88.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         64.8     EXC TIERRAS        0.588         4.98     
  199.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         64.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.0
      370.000            TUBO        0.050         0.50         18.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   32.3
                   MAT ADEC 2        0.456         3.64         64.6      MAT ADEC 1        0.246         2.47     
   91.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         66.6     EXC TIERRAS        0.839         7.49     
  206.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         66.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.1
      380.000            TUBO        0.049         0.49         18.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   33.2
                   MAT ADEC 2        0.047         2.26         66.9      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
   93.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         68.4     EXC TIERRAS        0.428         6.08     
  212.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         68.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.2
      390.000            TUBO        0.051         0.49         19.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   34.1
                   MAT ADEC 2        0.202         1.10         68.0      MAT ADEC 1        0.248         2.45     
   96.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         70.2     EXC TIERRAS        0.588         4.93     
  217.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         70.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.3
      400.000            TUBO        0.051         0.51         19.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   35.0
                   MAT ADEC 2        0.057         1.02         69.0      MAT ADEC 1        0.248         2.48     
   98.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         72.0     EXC TIERRAS        0.444         4.88     
  222.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         71.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.4
      410.000            TUBO        0.051         0.51         20.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   35.8
                   MAT ADEC 2        0.153         1.14         70.2      MAT ADEC 1        0.248         2.48     
  101.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         73.8     EXC TIERRAS        0.540         5.00     
  227.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         73.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.5
      420.000            TUBO        0.051         0.51         20.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   36.7
                   MAT ADEC 2        0.223         1.56         71.7      MAT ADEC 1        0.248         2.48     
  103.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         75.6     EXC TIERRAS        0.610         5.42     
  232.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         75.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.7
      430.000            TUBO        0.051         0.51         21.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   37.6
                   MAT ADEC 2        0.067         1.51         73.2      MAT ADEC 1        0.248         2.48     
  106.1



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         77.4     EXC TIERRAS        0.453         5.38     
  238.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         77.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.8
      440.000            TUBO        0.049         0.50         21.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   38.5
                   MAT ADEC 2        0.060         0.68         73.9      MAT ADEC 1        0.245         2.46     
  108.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         79.2     EXC TIERRAS        0.442         4.51     
  242.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         79.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000            TUBO        0.049         0.49         22.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   39.4
                   MAT ADEC 2        0.701         2.90         76.8      MAT ADEC 1        0.244         2.45     
  111.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         81.0     EXC TIERRAS        1.082         6.71     
  249.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         80.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.0
      460.000            TUBO        0.051         0.50         22.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   40.2
                   MAT ADEC 2        0.048         2.95         79.8      MAT ADEC 1        0.248         2.46     
  113.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         82.8     EXC TIERRAS        0.434         6.79     
  256.3
               REPOSICION T V        0.179         1.80         82.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.1
      470.000            TUBO        0.050         0.50         23.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   41.1
                   MAT ADEC 2        0.108         0.81         80.6      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  115.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         84.6     EXC TIERRAS        0.491         4.65     
  260.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         84.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.2
      480.000            TUBO        0.050         0.50         23.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   42.0
                   MAT ADEC 2        0.082         1.06         81.6      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  118.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         86.4     EXC TIERRAS        0.465         4.89     
  265.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         86.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.3
      490.000            TUBO        0.049         0.50         24.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   42.9
                   MAT ADEC 2        0.053         0.67         82.3      MAT ADEC 1        0.245         2.46     
  120.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         88.2     EXC TIERRAS        0.435         4.51     
  270.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         88.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.4
      500.000            TUBO        0.049         0.49         24.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   43.7
                   MAT ADEC 2        0.022         0.36         82.7      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  123.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         90.0     EXC TIERRAS        0.404         4.18     
  274.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         89.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.5
      510.000            TUBO        0.049         0.49         25.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   44.6
                   MAT ADEC 2        0.061         0.69         83.3      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  125.7



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         91.8     EXC TIERRAS        0.443         4.51     
  279.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         91.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.7
      520.000            TUBO        0.051         0.49         25.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   45.5
                   MAT ADEC 2        0.093         0.52         83.9      MAT ADEC 1        0.248         2.45     
  128.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         93.6     EXC TIERRAS        0.478         4.35     
  283.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         93.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.8
      530.000            TUBO        0.049         0.51         26.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   46.4
                   MAT ADEC 2        0.083         0.89         84.8      MAT ADEC 1        0.245         2.48     
  130.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         95.4     EXC TIERRAS        0.465         4.75     
  288.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         95.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000            TUBO        0.049         0.49         26.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   47.3
                   MAT ADEC 2        0.093         0.78         85.5      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  133.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         97.2     EXC TIERRAS        0.474         4.59     
  292.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         97.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.0
      550.000            TUBO        0.049         0.49         27.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   48.1
                   MAT ADEC 2        0.306         2.24         87.8      MAT ADEC 1        0.246         2.45     
  135.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         99.0     EXC TIERRAS        0.689         6.06     
  298.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         98.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.1
      560.000            TUBO        0.049         0.49         27.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   49.0
                   MAT ADEC 2        0.245         2.41         90.2      MAT ADEC 1        0.245         2.46     
  138.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        100.8     EXC TIERRAS        0.628         6.24     
  305.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        100.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.2
      570.000            TUBO        0.049         0.49         28.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   49.9
                   MAT ADEC 2        0.219         1.66         91.8      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  140.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        102.6     EXC TIERRAS        0.602         5.49     
  310.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        102.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.3
      580.000            TUBO        0.049         0.49         28.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   50.8
                   MAT ADEC 2        0.167         2.26         94.1      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  142.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        104.4     EXC TIERRAS        0.550         6.09     
  316.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        104.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.4
      590.000            TUBO        0.049         0.49         29.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   51.6
                   MAT ADEC 2        0.329         2.00         96.1      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  145.4



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        106.2     EXC TIERRAS        0.712         5.83     
  322.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        106.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.5
      600.000            TUBO        0.049         0.49         29.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   52.5
                   MAT ADEC 2        0.386         3.87        100.0      MAT ADEC 1        0.245         2.46     
  147.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        108.0     EXC TIERRAS        0.769         7.70     
  330.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        107.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.6
      610.000            TUBO        0.049         0.49         30.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   53.4
                   MAT ADEC 2        0.302         3.35        103.3      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  150.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        109.8     EXC TIERRAS        0.685         7.18     
  337.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        109.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.8
      620.000            TUBO        0.049         0.49         30.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   54.3
                   MAT ADEC 2        0.079         1.93        105.3      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  152.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        111.6     EXC TIERRAS        0.462         5.75     
  343.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        111.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000            TUBO        0.050         0.50         31.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   55.2
                   MAT ADEC 2        0.009         0.48        105.7      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  155.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        113.4     EXC TIERRAS        0.389         4.30     
  347.3
               REPOSICION T V        0.176         1.79        113.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.0
      640.000            TUBO        0.050         0.50         31.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   56.0
                   MAT ADEC 2        0.078         0.89        106.6      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  157.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        115.2     EXC TIERRAS        0.462         4.72     
  352.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        115.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.1
      650.000            TUBO        0.050         0.50         32.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   56.9
                   MAT ADEC 2        0.169         0.55        107.2      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  160.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        117.0     EXC TIERRAS        0.553         4.39     
  356.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        116.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.2
      660.000            TUBO        0.050         0.50         32.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   57.8
                   MAT ADEC 2        0.254         2.87        110.0      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  162.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        118.8     EXC TIERRAS        0.638         6.71     
  363.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        118.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.3
      670.000            TUBO        0.050         0.50         33.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   58.7
                   MAT ADEC 2        0.065         1.39        111.4      MAT ADEC 1        0.247         2.46     
  165.1



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        120.6     EXC TIERRAS        0.451         5.23     
  368.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        120.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.4
      680.000            TUBO        0.051         0.51         33.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   59.5
                   MAT ADEC 2        0.090         1.04        112.5      MAT ADEC 1        0.248         2.48     
  167.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        122.4     EXC TIERRAS        0.477         4.91     
  373.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        122.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.5
      690.000            TUBO        0.050         0.50         34.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   60.4
                   MAT ADEC 2        0.053         0.55        113.0      MAT ADEC 1        0.246         2.47     
  170.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        124.2     EXC TIERRAS        0.437         4.40     
  377.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        124.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.6
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         0.14          0.1            TUBO        0.049         0.50     
   34.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         61.3      MAT ADEC 2        0.028         0.33     
  113.4
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        172.5   EXC T VEGETAL        0.000         1.66     
  125.9
                  EXC TIERRAS        0.411         4.15        381.8    REPOSI ZA‐25        0.180         0.14     
    0.1
               REPOSICION T V        0.000         1.65        125.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.8
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.9            TUBO        0.049         0.49     
   35.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         62.2      MAT ADEC 2        0.119         1.33     
  114.7
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        174.9     EXC TIERRAS        0.501         5.15     
  387.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.7            TUBO        0.049         0.49     
   35.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         63.1      MAT ADEC 2        0.071         2.03     
  116.7
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        177.4     EXC TIERRAS        0.452         5.84     
  392.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.0
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.5            TUBO        0.049         0.49     
   36.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         63.9      MAT ADEC 2        0.024         0.91     
  117.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        179.8     EXC TIERRAS        0.405         4.73     
  397.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.1
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.3            TUBO        0.049         0.49     
   36.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         64.8      MAT ADEC 2        0.128         0.73     
  118.4
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        182.3     EXC TIERRAS        0.509         4.54     
  402.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.2
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.1            TUBO        0.049         0.49     
   37.3



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         65.7      MAT ADEC 2        0.035         0.87     
  119.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        184.7     EXC TIERRAS        0.417         4.69     
  406.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.3
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.9            TUBO        0.049         0.49     
   37.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         66.6      MAT ADEC 2        0.011         0.27     
  119.5
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        187.2     EXC TIERRAS        0.393         4.10     
  410.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.4
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.7            TUBO        0.049         0.49     
   38.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         67.4      MAT ADEC 2        0.127         0.78     
  120.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        189.6     EXC TIERRAS        0.509         4.60     
  415.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.5
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.5            TUBO        0.049         0.49     
   38.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         68.3      MAT ADEC 2        0.061         1.52     
  121.8
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        192.1     EXC TIERRAS        0.443         5.33     
  420.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.6
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.3            TUBO        0.049         0.49     
   39.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         69.2      MAT ADEC 2        0.063         0.82     
  122.6
                   MAT ADEC 1        0.244         2.45        194.5     EXC TIERRAS        0.444         4.63     
  425.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.7
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.1            TUBO        0.049         0.49     
   39.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         70.1      MAT ADEC 2        0.197         2.28     
  124.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        197.0     EXC TIERRAS        0.579         6.09     
  431.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.9            TUBO        0.049         0.49     
   40.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         71.0      MAT ADEC 2        0.007         0.60     
  125.5
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        199.4     EXC TIERRAS        0.387         4.41     
  435.9
                 REPOSI ZA‐25        0.178         1.79         19.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.0
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.7            TUBO        0.049         0.49     
   40.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         71.8      MAT ADEC 2        0.191         1.32     
  126.8
                   MAT ADEC 1        0.240         2.45        201.9     EXC TIERRAS        0.568         5.13     
  441.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.7      PARED TUBO        0.016         0.11     
    9.1
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.5            TUBO        0.049         0.49     
   41.2



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         72.7      MAT ADEC 2        0.204         1.93     
  128.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        204.3     EXC TIERRAS        0.581         5.70     
  446.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    9.2
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.3            TUBO        0.049         0.49     
   41.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         73.6      MAT ADEC 2        0.215         2.30     
  131.0
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        206.7     EXC TIERRAS        0.592         6.06     
  452.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    9.4
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.1            TUBO        0.049         0.49     
   42.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         74.5      MAT ADEC 2        0.122         1.94     
  133.0
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        209.1     EXC TIERRAS        0.498         5.70     
  458.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    9.6
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.9            TUBO        0.049         0.49     
   42.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         75.3      MAT ADEC 2        0.159         1.15     
  134.1
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        211.5     EXC TIERRAS        0.536         4.91     
  463.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    9.7
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.7            TUBO        0.049         0.49     
   43.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         76.2      MAT ADEC 2        0.146         1.58     
  135.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        213.9     EXC TIERRAS        0.523         5.35     
  468.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    9.9
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.5            TUBO        0.049         0.49     
   43.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         77.1      MAT ADEC 2        0.105         1.34     
  137.0
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        216.3     EXC TIERRAS        0.482         5.10     
  473.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
   10.0
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.3            TUBO        0.049         0.49     
   44.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         78.0      MAT ADEC 2        0.240         1.29     
  138.3
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        218.7     EXC TIERRAS        0.617         5.06     
  479.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
   10.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.1            TUBO        0.050         0.49     
   44.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         78.9      MAT ADEC 2        0.152         2.01     
  140.3
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        221.1     EXC TIERRAS        0.530         5.79     
  484.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         36.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
   10.4
      910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.9            TUBO        0.050         0.50     
   45.1



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         79.7      MAT ADEC 2        0.324         1.51     
  141.8
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        223.5     EXC TIERRAS        0.703         5.30     
  490.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         37.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
   10.5
      920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.7            TUBO        0.050         0.50     
   45.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         80.6      MAT ADEC 2        0.189         3.07     
  144.9
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        225.9     EXC TIERRAS        0.568         6.86     
  496.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         39.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
   10.7
      930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.5            TUBO        0.050         0.50     
   46.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         81.5      MAT ADEC 2        0.033         1.47     
  146.4
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        228.3     EXC TIERRAS        0.412         5.26     
  502.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
   10.9
      940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.3            TUBO        0.051         0.50     
   46.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         82.4      MAT ADEC 2        0.114         1.29     
  147.7
                   MAT ADEC 1        0.244         2.42        230.7     EXC TIERRAS        0.497         5.08     
  507.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         43.3      PARED TUBO        0.017         0.17     
   11.0
      950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.1            TUBO        0.050         0.51     
   47.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         83.2      MAT ADEC 2        0.221         1.15     
  148.8
                   MAT ADEC 1        0.241         2.44        233.2     EXC TIERRAS        0.600         4.97     
  512.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         45.1      PARED TUBO        0.016         0.17     
   11.2
      960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.9            TUBO        0.050         0.50     
   47.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         84.1      MAT ADEC 2        0.286         2.87     
  151.7
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        235.6     EXC TIERRAS        0.664         6.65     
  518.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         46.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
   11.4
      970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.7            TUBO        0.050         0.50     
   48.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         85.0      MAT ADEC 2        0.049         1.68     
  153.4
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        238.0     EXC TIERRAS        0.427         5.47     
  524.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         48.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
   11.5
      980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.5            TUBO        0.050         0.50     
   48.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         85.9      MAT ADEC 2        0.015         0.19     
  153.6
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        240.4     EXC TIERRAS        0.393         3.98     
  528.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         50.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
   11.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.3            TUBO        0.050         0.50     
   49.1



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         86.8      MAT ADEC 2        0.027         0.17     
  153.7
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        242.8     EXC TIERRAS        0.405         3.95     
  532.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         52.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
   11.8
     1000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.1            TUBO        0.049         0.50     
   49.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         87.6      MAT ADEC 2        0.263         0.86     
  154.6
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        245.2     EXC TIERRAS        0.641         4.65     
  536.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         54.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
   12.0
     1010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.9            TUBO        0.049         0.49     
   50.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         88.5      MAT ADEC 2        0.313         3.53     
  158.1
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        247.6     EXC TIERRAS        0.689         7.30     
  544.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         55.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
   12.2
     1020.000     EXCAV FIRME        0.000         1.39         57.3            TUBO        0.049         0.49     
   50.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         89.4      MAT ADEC 2        0.146         2.44     
  160.6
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        250.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.41     
  126.3
                  EXC TIERRAS        0.522         6.21        550.4    REPOSI ZA‐25        0.000         1.39     
   57.3
               REPOSICION T V        0.180         0.41        126.2      PARED TUBO        0.016         0.16     
   12.3
     1030.000            TUBO        0.049         0.49         51.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   90.3
                   MAT ADEC 2        0.406         2.03        162.6      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  252.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        128.1     EXC TIERRAS        0.783         5.80     
  556.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        128.0      PARED TUBO        0.016         0.16     
   12.5
     1040.000            TUBO        0.049         0.49         51.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   91.1
                   MAT ADEC 2        0.181         3.56        166.2      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  254.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        129.9     EXC TIERRAS        0.558         7.33     
  563.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        129.8      PARED TUBO        0.016         0.16     
   12.7
     1050.000            TUBO        0.049         0.49         52.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   92.0
                   MAT ADEC 2        0.074         1.07        167.2      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  257.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        131.7     EXC TIERRAS        0.451         4.85     
  568.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        131.6      PARED TUBO        0.016         0.16     
   12.8
     1060.000            TUBO        0.049         0.49         52.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   92.9
                   MAT ADEC 2        0.091         0.98        168.2      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  259.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        133.5     EXC TIERRAS        0.467         4.74     
  573.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        133.4      PARED TUBO        0.016         0.16     
   13.0
     1070.000            TUBO        0.049         0.49         53.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   93.8
                   MAT ADEC 2        0.039         0.75        169.0      MAT ADEC 1        0.241         2.40     
  262.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        135.3     EXC TIERRAS        0.417         4.52     
  577.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        135.2      PARED TUBO        0.016         0.16     
   13.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================



                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1080.000            TUBO        0.050         0.50         53.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   94.7
                   MAT ADEC 2        0.078         0.63        169.6      MAT ADEC 1        0.242         2.41     
  264.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        137.1     EXC TIERRAS        0.458         4.42     
  582.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        137.0      PARED TUBO        0.017         0.16     
   13.3
     1090.000            TUBO        0.050         0.50         54.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   95.5
                   MAT ADEC 2        0.292         2.59        172.2      MAT ADEC 1        0.242         2.42     
  266.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        138.9     EXC TIERRAS        0.671         6.38     
  588.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        138.8      PARED TUBO        0.017         0.17     
   13.5
     1100.000            TUBO        0.050         0.50         54.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   96.4
                   MAT ADEC 2        0.266         2.77        174.9      MAT ADEC 1        0.242         2.42     
  269.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        140.7     EXC TIERRAS        0.645         6.56     
  595.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        140.6      PARED TUBO        0.017         0.17     
   13.6
     1110.000            TUBO        0.050         0.50         55.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   97.3
                   MAT ADEC 2        0.079         0.90        175.8      MAT ADEC 1        0.241         2.42     
  271.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        142.5     EXC TIERRAS        0.458         4.69     
  599.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        142.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
   13.8
     1120.000            TUBO        0.049         0.49         55.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   98.2
                   MAT ADEC 2        0.144         0.90        176.7      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  274.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        144.3     EXC TIERRAS        0.521         4.67     
  604.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        144.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
   14.0
     1130.000            TUBO        0.049         0.49         56.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   99.0
                   MAT ADEC 2        0.124         1.84        178.6      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  276.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        146.1     EXC TIERRAS        0.501         5.61     
  610.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        145.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
   14.1
     1140.000            TUBO        0.049         0.49         56.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   99.9
                   MAT ADEC 2        0.487         2.17        180.8      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  278.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        147.9     EXC TIERRAS        0.864         5.95     
  615.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        147.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
   14.3
     1150.000            TUBO        0.049         0.49         57.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  100.8
                   MAT ADEC 2        0.253         3.52        184.3      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  281.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        149.7     EXC TIERRAS        0.630         7.30     
  623.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        149.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
   14.5
     1160.000            TUBO        0.049         0.49         57.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  101.7
                   MAT ADEC 2        0.132         2.06        186.3      MAT ADEC 1        0.241         2.40     
  283.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        151.5     EXC TIERRAS        0.510         5.84     
  629.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        151.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
   14.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1170.000            TUBO        0.050         0.50         58.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  102.6
                   MAT ADEC 2        0.054         0.80        187.1      MAT ADEC 1        0.241         2.41     
  286.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        153.3     EXC TIERRAS        0.432         4.59     
  633.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        153.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
   14.8
     1180.000            TUBO        0.051         0.50         58.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  103.4
                   MAT ADEC 2        0.177         0.77        187.9      MAT ADEC 1        0.243         2.41     
  288.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        155.1     EXC TIERRAS        0.558         4.56     
  638.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        154.9      PARED TUBO        0.017         0.16     
   14.9
     1190.000            TUBO        0.051         0.54         59.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  104.3
                   MAT ADEC 2        0.156         2.25        190.2      MAT ADEC 1        0.244         2.48     
  291.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        156.9     EXC TIERRAS        0.538         6.15     
  644.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        156.7      PARED TUBO        0.017         0.18     
   15.1
     1200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.05         58.4            TUBO        0.050         0.50     
   59.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        105.2      MAT ADEC 2        0.122         1.14     
  191.3
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        293.4   EXC T VEGETAL        0.000         0.75     
  157.6
                  EXC TIERRAS        0.500         4.93        649.3    REPOSI ZA‐25        0.180         1.05     
   58.4
               REPOSICION T V        0.000         0.75        157.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
   15.3
     1210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         60.2            TUBO        0.050         0.50     
   60.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        106.1      MAT ADEC 2        0.180         1.35     
  192.7
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        295.8     EXC TIERRAS        0.558         5.13     
  654.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         60.2      PARED TUBO        0.016         0.16     
   15.5
     1220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         62.0            TUBO        0.050         0.50     
   60.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        106.9      MAT ADEC 2        0.064         1.23     
  193.9
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        298.2     EXC TIERRAS        0.442         5.01     
  659.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         62.0      PARED TUBO        0.016         0.16     
   15.6
     1230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.8            TUBO        0.050         0.50     
   61.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        107.8      MAT ADEC 2        0.070         0.86     
  194.8
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        300.6     EXC TIERRAS        0.448         4.65     
  664.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         63.8      PARED TUBO        0.016         0.16     
   15.8
     1240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         65.6            TUBO        0.050         0.50     
   61.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        108.7      MAT ADEC 2        0.080         1.27     
  196.0
                   MAT ADEC 1        0.242         2.42        303.1     EXC TIERRAS        0.460         5.06     
  669.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         65.6      PARED TUBO        0.017         0.16     
   15.9
     1250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         67.4            TUBO        0.050         0.50     



   62.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        109.6      MAT ADEC 2        0.043         0.63     
  196.7
                   MAT ADEC 1        0.242         2.42        305.5     EXC TIERRAS        0.423         4.43     
  673.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         67.4      PARED TUBO        0.017         0.17     
   16.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         69.2            TUBO        0.050         0.50     
   62.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        110.4      MAT ADEC 2        0.133         0.77     
  197.4
                   MAT ADEC 1        0.242         2.42        307.9     EXC TIERRAS        0.512         4.57     
  678.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         69.2      PARED TUBO        0.016         0.17     
   16.3
     1270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         71.0            TUBO        0.050         0.50     
   63.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        111.3      MAT ADEC 2        0.089         1.39     
  198.8
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        310.3     EXC TIERRAS        0.467         5.17     
  683.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         71.0      PARED TUBO        0.016         0.16     
   16.4
     1280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.8            TUBO        0.049         0.49     
   63.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        112.2      MAT ADEC 2        0.026         0.49     
  199.3
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        312.7     EXC TIERRAS        0.404         4.27     
  687.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         72.8      PARED TUBO        0.016         0.16     
   16.6
     1290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         74.6            TUBO        0.049         0.49     
   64.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        113.1      MAT ADEC 2        0.069         0.45     
  199.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.41        315.1     EXC TIERRAS        0.446         4.23     
  691.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         74.6      PARED TUBO        0.016         0.16     
   16.8
     1300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         76.4            TUBO        0.049         0.49     
   64.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        114.0      MAT ADEC 2        0.049         0.60     
  200.4
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        317.5     EXC TIERRAS        0.425         4.37     
  696.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         76.4      PARED TUBO        0.016         0.16     
   16.9
     1300.408     EXCAV FIRME        0.180         0.07         76.5            TUBO        0.049         0.02     
   64.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.04        114.0      MAT ADEC 2        0.043         0.02     
  200.4
                   MAT ADEC 1        0.240         0.10        317.6     EXC TIERRAS        0.419         0.17     
  696.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.07         76.4      PARED TUBO        0.016         0.01     
   16.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  



  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               76.5
                       TUBO                                      64.5
                       CAMA DE ARENA                            114.0
                       MAT ADEC 2                               200.4
                       MAT ADEC 1                               317.6
                       EXC T VEGETAL                            157.6
                       EXC TIERRAS                              696.4
                       REPOSI ZA‐25                              76.4
                       REPOSICION T V                           157.5
                       PARED TUBO                                16.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.097         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.043         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.279         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.419         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.049         0.45     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          0.9      MAT ADEC 2        0.150         1.45     
    1.5
                   MAT ADEC 1        0.240         2.43          2.4     EXC TIERRAS        0.526         5.22     
    5.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.016         0.15     
    0.1
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.049         0.49     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          1.8      MAT ADEC 2        0.110         1.21     
    2.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40          4.8     EXC TIERRAS        0.486         4.97     
   10.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.016         0.16     
    0.3
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.049         0.49     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          2.6      MAT ADEC 2        0.297         1.68     
    4.3
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40          7.2     EXC TIERRAS        0.674         5.44     
   15.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.016         0.16     
    0.5
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.049         0.49     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          3.5      MAT ADEC 2        0.260         3.07     
    7.4
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40          9.6     EXC TIERRAS        0.636         6.84     
   22.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.016         0.16     
    0.6
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.049         0.49     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          4.4      MAT ADEC 2        0.075         1.55     
    9.0
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         12.0     EXC TIERRAS        0.451         5.32     
   27.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.016         0.16     
    0.8



       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.049         0.49     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          5.3      MAT ADEC 2        0.255         1.44     
   10.4
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         14.4     EXC TIERRAS        0.631         5.20     
   33.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.016         0.16     
    1.0
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.049         0.49     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          6.2      MAT ADEC 2        0.585         4.29     
   14.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         16.8     EXC TIERRAS        0.961         8.05     
   41.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.016         0.16     
    1.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.049         0.49     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          7.0      MAT ADEC 2        0.306         4.72     
   19.4
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         19.2     EXC TIERRAS        0.683         8.49     
   49.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.016         0.16     
    1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.049         0.49     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          7.9      MAT ADEC 2        0.078         1.80     
   21.2
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         21.6     EXC TIERRAS        0.455         5.57     
   55.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.016         0.16     
    1.4
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.049         0.49     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          8.8      MAT ADEC 2        0.087         0.82     
   22.0
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         24.0     EXC TIERRAS        0.464         4.59     
   59.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.016         0.16     
    1.6
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.049         0.49     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          9.7      MAT ADEC 2        0.043         0.74     
   22.8
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         26.4     EXC TIERRAS        0.421         4.51     
   64.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.016         0.16     
    1.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.049         0.49     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         10.5      MAT ADEC 2        0.011         0.35     
   23.1
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41         28.8     EXC TIERRAS        0.388         4.12     
   68.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.016         0.16     
    1.9
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.049         0.49     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         11.4      MAT ADEC 2        0.000         0.02     
   23.1
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41         31.2     EXC TIERRAS        0.369         3.75     
   72.1
                 REPOSI ZA‐25        0.171         1.76         23.4      PARED TUBO        0.016         0.16     
    2.1



      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.050         0.50     
    6.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         12.3      MAT ADEC 2        0.021         0.48     
   23.6
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41         33.6     EXC TIERRAS        0.399         4.25     
   76.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79         25.2      PARED TUBO        0.016         0.16     
    2.3
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.050         0.50     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         13.2      MAT ADEC 2        0.049         0.24     
   23.9
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41         36.0     EXC TIERRAS        0.428         4.02     
   80.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         26.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    2.4
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.050         0.50     
    7.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         14.0      MAT ADEC 2        0.085         0.59     
   24.5
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41         38.5     EXC TIERRAS        0.463         4.38     
   84.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    2.6
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.049         0.49     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         14.9      MAT ADEC 2        0.078         0.97     
   25.4
                   MAT ADEC 1        0.240         2.41         40.9     EXC TIERRAS        0.455         4.75     
   89.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    2.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.049         0.49     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         15.8      MAT ADEC 2        0.091         1.18     
   26.6
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         43.3     EXC TIERRAS        0.468         4.95     
   94.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    2.9
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.049         0.49     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         16.7      MAT ADEC 2        0.033         0.32     
   26.9
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         45.7     EXC TIERRAS        0.410         4.09     
   98.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    3.1
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.049         0.49     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         17.6      MAT ADEC 2        0.019         0.35     
   27.3
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         48.1     EXC TIERRAS        0.395         4.11     
  102.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         35.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    3.2
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.049         0.49     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         18.4      MAT ADEC 2        0.089         0.66     
   27.9
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         50.5     EXC TIERRAS        0.466         4.42     
  107.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         37.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    3.4



      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.049         0.49     
   10.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         19.3      MAT ADEC 2        0.110         0.77     
   28.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         52.9     EXC TIERRAS        0.487         4.54     
  111.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         39.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    3.6
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.049         0.49     
   11.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         20.2      MAT ADEC 2        0.069         1.10     
   29.8
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         55.3     EXC TIERRAS        0.446         4.88     
  116.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    3.7
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.049         0.49     
   11.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         21.1      MAT ADEC 2        0.099         1.61     
   31.4
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         57.7     EXC TIERRAS        0.476         5.38     
  121.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         43.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    3.9
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.049         0.49     
   12.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         21.9      MAT ADEC 2        0.143         0.89     
   32.3
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         60.1     EXC TIERRAS        0.520         4.65     
  126.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         44.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.0
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.049         0.49     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         22.8      MAT ADEC 2        0.136         1.69     
   34.0
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         62.5     EXC TIERRAS        0.513         5.45     
  132.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         46.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.049         0.49     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         23.7      MAT ADEC 2        0.285         2.69     
   36.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         64.9     EXC TIERRAS        0.662         6.45     
  138.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         48.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.4
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.049         0.49     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         24.6      MAT ADEC 2        0.104         2.14     
   38.8
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40         67.3     EXC TIERRAS        0.480         5.90     
  144.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         50.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.5
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.031         0.43     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.86         25.4      MAT ADEC 2        0.170         0.58     
   39.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.38         69.6     EXC TIERRAS        0.519         4.22     
  148.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.78         52.1      PARED TUBO        0.010         0.14     
    4.7



      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.031         0.31     
   14.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         26.3      MAT ADEC 2        0.136         2.30     
   41.7
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         72.0     EXC TIERRAS        0.485         5.79     
  154.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         53.9      PARED TUBO        0.010         0.10     
    4.8
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.031         0.31     
   14.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         27.1      MAT ADEC 2        0.053         0.81     
   42.5
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         74.3     EXC TIERRAS        0.402         4.31     
  158.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         55.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    4.9
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.031         0.31     
   15.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         28.0      MAT ADEC 2        0.063         0.56     
   43.1
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         76.7     EXC TIERRAS        0.412         4.06     
  162.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.5      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.0
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.031         0.31     
   15.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         28.8      MAT ADEC 2        0.239         1.61     
   44.7
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         79.0     EXC TIERRAS        0.589         5.11     
  167.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.3      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.1
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.031         0.31     
   15.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         29.6      MAT ADEC 2        0.399         3.23     
   47.9
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         81.3     EXC TIERRAS        0.748         6.73     
  174.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         61.1      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.2
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.031         0.31     
   16.0
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         30.5      MAT ADEC 2        0.477         4.83     
   52.7
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         83.7     EXC TIERRAS        0.827         8.33     
  182.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         62.9      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.031         0.31     
   16.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         31.3      MAT ADEC 2        0.377         4.64     
   57.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         86.0     EXC TIERRAS        0.726         8.14     
  191.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         64.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.4
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.031         0.31     
   16.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         32.2      MAT ADEC 2        0.222         3.08     
   60.5
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         88.4     EXC TIERRAS        0.571         6.58     
  197.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         66.5      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.5



      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.031         0.31     
   17.0
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         33.0      MAT ADEC 2        0.108         1.64     
   62.1
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         90.7     EXC TIERRAS        0.457         5.14     
  202.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         68.3      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.6
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.031         0.31     
   17.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         33.8      MAT ADEC 2        0.109         0.89     
   63.0
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         93.1     EXC TIERRAS        0.458         4.38     
  207.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         70.1      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.7
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.031         0.31     
   17.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         34.7      MAT ADEC 2        0.339         2.20     
   65.2
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         95.4     EXC TIERRAS        0.689         5.69     
  212.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         71.9      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.8
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.031         0.31     
   17.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         35.5      MAT ADEC 2        0.360         3.69     
   68.9
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34         97.8     EXC TIERRAS        0.709         7.19     
  220.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         73.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    5.9
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.031         0.31     
   18.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         36.4      MAT ADEC 2        0.302         3.94     
   72.8
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        100.1     EXC TIERRAS        0.652         7.44     
  227.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         75.5      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.0
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.031         0.31     
   18.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         37.2      MAT ADEC 2        0.260         2.39     
   75.2
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        102.4     EXC TIERRAS        0.610         5.89     
  233.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.3      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.1
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.031         0.31     
   18.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         38.0      MAT ADEC 2        0.618         4.32     
   79.5
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        104.8     EXC TIERRAS        0.968         7.81     
  241.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.1      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.031         0.31     
   19.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         38.9      MAT ADEC 2        0.567         5.85     
   85.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        107.1     EXC TIERRAS        0.917         9.35     
  250.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         80.9      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.3



      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.031         0.31     
   19.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         39.7      MAT ADEC 2        0.578         6.19     
   91.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        109.5     EXC TIERRAS        0.927         9.68     
  260.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         82.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.4
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.031         0.31     
   19.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         40.5      MAT ADEC 2        0.458         4.86     
   96.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        111.8     EXC TIERRAS        0.808         8.36     
  268.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         84.5      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.5
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.031         0.31     
   20.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         41.4      MAT ADEC 2        0.577         4.75     
  101.2
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        114.2     EXC TIERRAS        0.927         8.25     
  276.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         86.3      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.6
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.031         0.31     
   20.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         42.2      MAT ADEC 2        0.534         5.83     
  107.0
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        116.5     EXC TIERRAS        0.883         9.33     
  286.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         88.1      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.7
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.031         0.31     
   20.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         43.1      MAT ADEC 2        0.303         4.76     
  111.8
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        118.8     EXC TIERRAS        0.653         8.26     
  294.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         89.9      PARED TUBO        0.010         0.10     
    6.9
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.031         0.31     
   21.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         43.9      MAT ADEC 2        0.315         2.57     
  114.3
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        121.2     EXC TIERRAS        0.665         6.07     
  300.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         91.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.0
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.031         0.31     
   21.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         44.7      MAT ADEC 2        0.391         3.65     
  118.0
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        123.5     EXC TIERRAS        0.740         7.15     
  307.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         93.5      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.1
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.031         0.31     
   21.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         45.6      MAT ADEC 2        0.540         4.74     
  122.7
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        125.9     EXC TIERRAS        0.890         8.23     
  315.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         95.3      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.031         0.31     
   22.0
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         46.4      MAT ADEC 2        0.472         4.88     
  127.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        128.2     EXC TIERRAS        0.821         8.37     
  324.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         97.1      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.3
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.031         0.31     
   22.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         47.3      MAT ADEC 2        0.325         4.26     
  131.9
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        130.6     EXC TIERRAS        0.674         7.75     
  331.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         98.9      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.4
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.031         0.31     
   22.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         48.1      MAT ADEC 2        0.299         2.45     
  134.3
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        132.9     EXC TIERRAS        0.648         5.95     
  337.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        100.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.5
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.031         0.31     
   22.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         48.9      MAT ADEC 2        0.259         3.74     
  138.1
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        135.2     EXC TIERRAS        0.608         7.24     
  345.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        102.5      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.6
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.031         0.31     
   23.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         49.8      MAT ADEC 2        0.245         1.97     
  140.0
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        137.6     EXC TIERRAS        0.594         5.47     
  350.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        104.3      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.7
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.031         0.31     
   23.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         50.6      MAT ADEC 2        0.382         3.84     
  143.9
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        139.9     EXC TIERRAS        0.732         7.34     
  357.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        106.1      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.8
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.031         0.31     
   23.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         51.5      MAT ADEC 2        0.369         3.68     
  147.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        142.3     EXC TIERRAS        0.718         7.18     
  365.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        107.9      PARED TUBO        0.010         0.10     
    7.9
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.031         0.31     
   24.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         52.3      MAT ADEC 2        0.428         4.03     
  151.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        144.6     EXC TIERRAS        0.778         7.52     
  372.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        109.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    8.0
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.025         0.30     
   24.5
                CAMA DE ARENA        0.082         0.83         53.1      MAT ADEC 2        0.135         2.02     
  153.6
                   MAT ADEC 1        0.235         2.34        147.0     EXC TIERRAS        0.477         5.50     
  378.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        111.5      PARED TUBO        0.006         0.09     
    8.1
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================



                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.025         0.25     
   24.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         54.0      MAT ADEC 2        0.126         1.55     
  155.2
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        149.3     EXC TIERRAS        0.468         4.97     
  383.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        113.3      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.1
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.2            TUBO        0.025         0.25     
   25.0
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         54.8      MAT ADEC 2        0.126         1.45     
  156.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        151.6     EXC TIERRAS        0.468         4.87     
  388.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        115.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.2
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.0            TUBO        0.025         0.25     
   25.3
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         55.6      MAT ADEC 2        0.238         1.12     
  157.7
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        154.0     EXC TIERRAS        0.580         4.54     
  392.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        116.9      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.3
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.8            TUBO        0.025         0.25     
   25.5
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         56.4      MAT ADEC 2        0.046         1.45     
  159.2
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        156.3     EXC TIERRAS        0.388         4.87     
  397.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        118.7      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.3
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.6            TUBO        0.025         0.25     
   25.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         57.2      MAT ADEC 2        0.058         0.39     
  159.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        158.7     EXC TIERRAS        0.399         3.81     
  401.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        120.5      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.4
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.4            TUBO        0.025         0.25     
   26.0
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         58.1      MAT ADEC 2        0.235         1.30     
  160.9
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        161.0     EXC TIERRAS        0.576         4.71     
  405.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        122.3      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.4
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.2            TUBO        0.025         0.25     
   26.3
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         58.9      MAT ADEC 2        0.186         2.49     
  163.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        163.4     EXC TIERRAS        0.528         5.91     
  411.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        124.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.5
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.0            TUBO        0.025         0.25     
   26.5
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         59.7      MAT ADEC 2        0.121         1.10     
  164.5
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        165.7     EXC TIERRAS        0.463         4.51     
  416.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        125.9      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.5
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        127.8            TUBO        0.025         0.25     
   26.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         60.5      MAT ADEC 2        0.282         2.18     
  166.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        168.0     EXC TIERRAS        0.624         5.60     
  421.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        127.7      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        129.6            TUBO        0.025         0.25     
   27.0
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         61.3      MAT ADEC 2        0.229         2.72     
  169.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        170.4     EXC TIERRAS        0.571         6.13     
  428.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        129.5      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.7
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        131.4            TUBO        0.025         0.25     
   27.3
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         62.2      MAT ADEC 2        0.251         2.56     
  171.9
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        172.7     EXC TIERRAS        0.592         5.98     
  434.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        131.3      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.7
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        133.2            TUBO        0.025         0.25     
   27.5
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         63.0      MAT ADEC 2        0.089         1.73     
  173.7
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        175.1     EXC TIERRAS        0.431         5.15     
  439.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        133.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.8
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.0            TUBO        0.025         0.25     
   27.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         63.8      MAT ADEC 2        0.082         0.84     
  174.5
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        177.4     EXC TIERRAS        0.423         4.25     
  443.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        134.9      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.8
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        136.8            TUBO        0.025         0.25     
   28.1
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         64.6      MAT ADEC 2        0.045         0.71     
  175.2
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        179.8     EXC TIERRAS        0.386         4.12     
  447.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        136.7      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.9
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        138.6            TUBO        0.025         0.25     
   28.3
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         65.4      MAT ADEC 2        0.178         1.06     
  176.3
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        182.1     EXC TIERRAS        0.520         4.47     
  452.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        138.5      PARED TUBO        0.006         0.06     
    8.9
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        140.4            TUBO        0.025         0.25     
   28.6
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         66.3      MAT ADEC 2        0.108         1.54     
  177.8
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        184.4     EXC TIERRAS        0.450         4.96     
  457.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        140.3      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.0
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        142.2            TUBO        0.025         0.25     
   28.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         67.1      MAT ADEC 2        0.047         0.65     
  178.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        186.8     EXC TIERRAS        0.388         4.06     
  461.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        142.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.1
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        144.0            TUBO        0.025         0.25     
   29.1
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         67.9      MAT ADEC 2        0.121         0.69     



  179.1
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        189.1     EXC TIERRAS        0.462         4.11     
  465.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        143.9      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        145.8            TUBO        0.025         0.25     
   29.3
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         68.7      MAT ADEC 2        0.091         1.20     
  180.3
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        191.5     EXC TIERRAS        0.433         4.62     
  469.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        145.7      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.2
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        147.6            TUBO        0.025         0.25     
   29.6
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         69.5      MAT ADEC 2        0.146         0.80     
  181.1
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        193.8     EXC TIERRAS        0.488         4.22     
  474.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        147.5      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.2
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        149.4            TUBO        0.025         0.25     
   29.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         70.4      MAT ADEC 2        0.348         2.75     
  183.9
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        196.1     EXC TIERRAS        0.690         6.17     
  480.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        149.3      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.3
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        151.2            TUBO        0.025         0.25     
   30.1
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         71.2      MAT ADEC 2        0.184         2.75     
  186.6
                   MAT ADEC 1        0.234         2.34        198.5     EXC TIERRAS        0.526         6.16     
  486.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        151.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.3
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        153.0            TUBO        0.025         0.22     
   30.3
                CAMA DE ARENA        0.082         0.71         71.9      MAT ADEC 2        0.300         2.75     
  189.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.35        200.8     EXC TIERRAS        0.642         6.03     
  492.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        152.9      PARED TUBO        0.006         0.05     
    9.4
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        154.8            TUBO        0.026         0.26     
   30.6
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         72.7      MAT ADEC 2        0.027         1.13     
  190.5
                   MAT ADEC 1        0.235         2.35        203.2     EXC TIERRAS        0.370         4.56     
  496.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        154.7      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.4
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        156.6            TUBO        0.026         0.26     
   30.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         73.5      MAT ADEC 2        0.171         0.72     
  191.2
                   MAT ADEC 1        0.235         2.35        205.5     EXC TIERRAS        0.514         4.15     
  501.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        156.5      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.5
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        158.4            TUBO        0.026         0.26     
   31.1
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         74.4      MAT ADEC 2        0.297         1.90     



  193.1
                   MAT ADEC 1        0.235         2.35        207.9     EXC TIERRAS        0.640         5.33     
  506.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        158.3      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.6
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        160.2            TUBO        0.026         0.26     
   31.3
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         75.2      MAT ADEC 2        0.315         4.38     
  197.5
                   MAT ADEC 1        0.235         2.35        210.2     EXC TIERRAS        0.658         7.81     
  514.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        160.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        162.0            TUBO        0.026         0.26     
   31.6
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         76.0      MAT ADEC 2        0.190         1.09     
  198.6
                   MAT ADEC 1        0.235         2.35        212.6     EXC TIERRAS        0.532         4.52     
  518.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        161.9      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.7
      910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        163.8            TUBO        0.026         0.26     
   31.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         76.8      MAT ADEC 2        0.257         2.48     
  201.1
                   MAT ADEC 1        0.235         2.35        215.0     EXC TIERRAS        0.600         5.91     
  524.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        163.7      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.7
      920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        165.6            TUBO        0.026         0.26     
   32.1
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         77.6      MAT ADEC 2        0.454         4.21     
  205.3
                   MAT ADEC 1        0.235         2.35        217.3     EXC TIERRAS        0.797         7.64     
  532.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        165.5      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.8
      930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        167.4            TUBO        0.026         0.26     
   32.4
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         78.5      MAT ADEC 2        0.333         2.95     
  208.2
                   MAT ADEC 1        0.236         2.35        219.7     EXC TIERRAS        0.677         6.38     
  538.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        167.3      PARED TUBO        0.006         0.06     
    9.8
      940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        169.2            TUBO        0.021         0.21     
   32.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         79.3      MAT ADEC 2        0.078         2.34     
  210.6
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        222.0     EXC TIERRAS        0.411         5.68     
  544.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        169.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
    9.9
      950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        171.0            TUBO        0.021         0.21     
   32.8
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         80.1      MAT ADEC 2        0.496         2.56     
  213.2
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        224.3     EXC TIERRAS        0.828         5.89     
  550.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        170.9      PARED TUBO        0.005         0.05     
    9.9
      960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        172.8            TUBO        0.021         0.21     
   33.0
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         80.9      MAT ADEC 2        0.401         4.48     



  217.6
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        226.6     EXC TIERRAS        0.733         7.81     
  558.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        172.7      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.0
      970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        174.6            TUBO        0.021         0.21     
   33.2
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         81.7      MAT ADEC 2        0.326         3.38     
  221.0
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        228.9     EXC TIERRAS        0.658         6.71     
  564.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        174.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.0
      980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        176.4            TUBO        0.021         0.21     
   33.4
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         82.5      MAT ADEC 2        0.081         1.35     
  222.4
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        231.3     EXC TIERRAS        0.413         4.67     
  569.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        176.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        178.2            TUBO        0.021         0.21     
   33.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         83.3      MAT ADEC 2        0.144         1.18     
  223.5
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        233.6     EXC TIERRAS        0.476         4.51     
  573.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        178.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.1
     1000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        180.0            TUBO        0.021         0.21     
   33.8
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         84.1      MAT ADEC 2        0.044         0.59     
  224.1
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        235.9     EXC TIERRAS        0.376         3.92     
  577.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        179.9      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.2
     1010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        181.8            TUBO        0.020         0.21     
   34.0
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         84.9      MAT ADEC 2        0.068         0.77     
  224.9
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        238.2     EXC TIERRAS        0.400         4.09     
  581.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        181.7      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.2
     1020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        183.6            TUBO        0.020         0.20     
   34.2
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         85.7      MAT ADEC 2        0.173         1.49     
  226.4
                   MAT ADEC 1        0.231         2.31        240.5     EXC TIERRAS        0.505         4.81     
  586.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        183.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.3
     1030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        185.4            TUBO        0.020         0.20     
   34.4
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         86.5      MAT ADEC 2        0.041         0.93     
  227.3
                   MAT ADEC 1        0.231         2.31        242.8     EXC TIERRAS        0.373         4.25     
  591.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        185.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.3
     1040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        187.2            TUBO        0.020         0.20     
   34.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         87.3      MAT ADEC 2        0.052         0.36     



  227.7
                   MAT ADEC 1        0.231         2.31        245.2     EXC TIERRAS        0.383         3.67     
  594.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        187.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.4
     1050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        189.0            TUBO        0.020         0.20     
   34.8
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         88.1      MAT ADEC 2        0.107         0.68     
  228.4
                   MAT ADEC 1        0.232         2.31        247.5     EXC TIERRAS        0.440         4.00     
  598.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        188.9      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.4
     1060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        190.8            TUBO        0.021         0.21     
   35.0
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         88.9      MAT ADEC 2        0.169         1.11     
  229.5
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        249.8     EXC TIERRAS        0.501         4.44     
  603.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        190.7      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.4
     1070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        192.6            TUBO        0.021         0.21     
   35.2
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         89.7      MAT ADEC 2        0.364         2.69     
  232.2
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        252.1     EXC TIERRAS        0.697         6.02     
  609.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        192.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        194.4            TUBO        0.021         0.21     
   35.4
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         90.5      MAT ADEC 2        0.393         3.73     
  235.9
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        254.4     EXC TIERRAS        0.726         7.06     
  616.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        194.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.5
     1090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        196.2            TUBO        0.021         0.21     
   35.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         91.3      MAT ADEC 2        0.090         2.05     
  238.0
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        256.7     EXC TIERRAS        0.423         5.38     
  621.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        196.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.6
     1100.000     EXCAV FIRME        0.000         0.99        197.2            TUBO        0.021         0.21     
   35.9
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         92.1      MAT ADEC 2        0.307         2.48     
  240.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.33        259.1   EXC T VEGETAL        0.180         0.81     
    0.8
                  EXC TIERRAS        0.642         5.83        627.4    REPOSI ZA‐25        0.000         0.99     
  197.1
               REPOSICION T V        0.180         0.81          0.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.6
     1110.000            TUBO        0.021         0.21         36.1   CAMA DE ARENA        0.080         0.80     
   92.9
                   MAT ADEC 2        0.186         1.27        241.7      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
  261.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.6     EXC TIERRAS        0.521         4.62     
  632.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.7
     1120.000            TUBO        0.021         0.21         36.3   CAMA DE ARENA        0.080         0.80     



   93.7
                   MAT ADEC 2        0.201         2.07        243.8      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
  263.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.4     EXC TIERRAS        0.537         5.43     
  637.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.7
     1130.000            TUBO        0.021         0.21         36.5   CAMA DE ARENA        0.080         0.80     
   94.5
                   MAT ADEC 2        0.007         2.34        246.1      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
  266.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          6.2     EXC TIERRAS        0.341         5.69     
  643.1
               REPOSICION T V        0.179         1.80          6.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.8
     1140.000            TUBO        0.021         0.21         36.7   CAMA DE ARENA        0.080         0.80     
   95.3
                   MAT ADEC 2        0.240         1.74        247.9      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
  268.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          8.0     EXC TIERRAS        0.575         5.10     
  648.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          8.0      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.8
     1150.000            TUBO        0.021         0.21         36.9   CAMA DE ARENA        0.080         0.80     
   96.1
                   MAT ADEC 2        0.214         3.56        251.4      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
  270.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.8     EXC TIERRAS        0.549         6.92     
  655.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.9
     1160.000            TUBO        0.021         0.21         37.1   CAMA DE ARENA        0.080         0.80     
   96.9
                   MAT ADEC 2        0.315         1.38        252.8      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
  273.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.6     EXC TIERRAS        0.651         4.73     
  659.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
   10.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1170.000            TUBO        0.016         0.16         37.3   CAMA DE ARENA        0.078         0.65     
   97.5
                   MAT ADEC 2        0.403         4.12        256.9      MAT ADEC 1        0.229         2.33     
  275.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.4     EXC TIERRAS        0.726         7.27     
  667.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.4      PARED TUBO        0.004         0.03     
   10.9
     1180.000            TUBO        0.016         0.16         37.4   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
   98.3
                   MAT ADEC 2        0.332         3.29        260.2      MAT ADEC 1        0.229         2.29     
  277.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         15.2     EXC TIERRAS        0.656         6.52     
  673.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
   11.0
     1190.000            TUBO        0.016         0.16         37.6   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
   99.1
                   MAT ADEC 2        0.361         3.82        264.0      MAT ADEC 1        0.228         2.29     
  280.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         17.0     EXC TIERRAS        0.683         7.05     
  680.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         17.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
   11.0
     1200.000            TUBO        0.016         0.16         37.8   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     



   99.9
                   MAT ADEC 2        0.125         2.54        266.6      MAT ADEC 1        0.227         2.28     
  282.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.8     EXC TIERRAS        0.446         5.75     
  686.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.8      PARED TUBO        0.004         0.04     
   11.1
     1210.000            TUBO        0.016         0.16         37.9   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
  100.7
                   MAT ADEC 2        0.015         0.73        267.3      MAT ADEC 1        0.227         2.27     
  284.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         20.6     EXC TIERRAS        0.336         3.94     
  690.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         20.6      PARED TUBO        0.003         0.04     
   11.1
     1210.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00        197.2            TUBO        0.016         0.00     
   37.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.00        100.7      MAT ADEC 2        0.015         0.00     
  267.3
                   MAT ADEC 1        0.227         0.00        284.6     EXC TIERRAS        0.336         0.00     
  690.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.00        197.1      PARED TUBO        0.003         0.00     
   11.1
     1220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        199.0            TUBO        0.016         0.16     
   38.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        101.4      MAT ADEC 2        0.226         1.01     
  268.3
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27        286.9     EXC TIERRAS        0.547         4.21     
  694.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        198.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.1
     1230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        200.8            TUBO        0.016         0.16     
   38.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        102.2      MAT ADEC 2        0.399         3.58     
  271.9
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27        289.1     EXC TIERRAS        0.720         6.79     
  701.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        200.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.2
     1240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        202.6            TUBO        0.016         0.16     
   38.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        103.0      MAT ADEC 2        0.445         4.32     
  276.2
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27        291.4     EXC TIERRAS        0.765         7.52     
  708.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        202.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        204.4            TUBO        0.015         0.15     
   38.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        103.8      MAT ADEC 2        0.297         3.76     
  280.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        293.7     EXC TIERRAS        0.616         6.96     
  715.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        204.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.2
     1260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        206.2            TUBO        0.015         0.15     
   38.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        104.6      MAT ADEC 2        0.096         2.07     
  282.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        295.9     EXC TIERRAS        0.415         5.27     
  721.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        206.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.3
     1270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        208.0            TUBO        0.015         0.15     



   38.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        105.3      MAT ADEC 2        0.053         0.19     
  282.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        298.2     EXC TIERRAS        0.372         3.27     
  724.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.79          0.8    REPOSI ZA‐25        0.000         0.89     
  207.0
                   PARED TUBO        0.003         0.03         11.3
     1280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        209.8            TUBO        0.015         0.15     
   39.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        106.1      MAT ADEC 2        0.126         1.28     
  283.5
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        300.4     EXC TIERRAS        0.446         4.47     
  728.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          2.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.3
     1290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        211.6            TUBO        0.015         0.15     
   39.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        106.9      MAT ADEC 2        0.074         0.95     
  284.5
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        302.7     EXC TIERRAS        0.393         4.14     
  733.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          4.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.4
     1300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        213.4            TUBO        0.015         0.15     
   39.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        107.7      MAT ADEC 2        0.053         0.56     
  285.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        305.0     EXC TIERRAS        0.373         3.75     
  736.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          6.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.4
     1310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        215.2            TUBO        0.015         0.15     
   39.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        108.5      MAT ADEC 2        0.082         0.64     
  285.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        307.2     EXC TIERRAS        0.402         3.84     
  740.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          8.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.4
     1320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        217.0            TUBO        0.015         0.15     
   39.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        109.2      MAT ADEC 2        0.031         0.49     
  286.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        309.5     EXC TIERRAS        0.350         3.68     
  744.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.5
     1330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        218.8            TUBO        0.015         0.15     
   39.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        110.0      MAT ADEC 2        0.037         0.28     
  286.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        311.7     EXC TIERRAS        0.356         3.47     
  747.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         11.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        220.6            TUBO        0.015         0.15     
   39.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        110.8      MAT ADEC 2        0.038         0.42     
  286.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        314.0     EXC TIERRAS        0.357         3.61     
  751.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         13.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.5



     1350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        222.4            TUBO        0.015         0.15     
   40.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        111.6      MAT ADEC 2        0.123         0.81     
  287.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        316.3     EXC TIERRAS        0.442         4.00     
  755.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         15.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.6
     1360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        224.2            TUBO        0.015         0.15     
   40.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        112.4      MAT ADEC 2        0.243         1.76     
  289.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        318.5     EXC TIERRAS        0.562         4.95     
  760.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         17.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.6
     1370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        226.0            TUBO        0.015         0.15     
   40.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        113.1      MAT ADEC 2        0.305         2.86     
  292.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        320.8     EXC TIERRAS        0.623         6.05     
  766.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.6
     1380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        227.8            TUBO        0.015         0.15     
   40.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        113.9      MAT ADEC 2        0.383         3.66     
  295.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        323.0     EXC TIERRAS        0.702         6.85     
  773.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         20.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.7
     1390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        229.6            TUBO        0.015         0.15     
   40.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        114.7      MAT ADEC 2        0.489         4.21     
  300.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        325.3     EXC TIERRAS        0.808         7.40     
  780.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         22.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.7
     1400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        231.4            TUBO        0.015         0.15     
   40.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        115.5      MAT ADEC 2        0.488         5.14     
  305.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        327.5     EXC TIERRAS        0.807         8.33     
  788.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         24.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.7
     1410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        233.2            TUBO        0.015         0.15     
   41.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        116.3      MAT ADEC 2        0.528         4.85     
  310.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        329.8     EXC TIERRAS        0.847         8.04     
  797.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         26.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.8
     1420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        235.0            TUBO        0.015         0.15     
   41.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        117.0      MAT ADEC 2        0.528         5.46     
  315.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        332.0     EXC TIERRAS        0.847         8.65     
  805.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.8
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



     1430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        236.8            TUBO        0.015         0.15     
   41.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        117.8      MAT ADEC 2        0.535         5.24     
  320.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        334.3     EXC TIERRAS        0.854         8.43     
  814.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         29.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.8
     1440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        238.6            TUBO        0.015         0.15     
   41.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        118.6      MAT ADEC 2        0.485         5.10     
  325.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        336.6     EXC TIERRAS        0.804         8.29     
  822.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         31.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.9
     1450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        240.4            TUBO        0.015         0.15     
   41.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        119.4      MAT ADEC 2        0.304         4.24     
  330.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        338.8     EXC TIERRAS        0.623         7.43     
  829.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         33.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.9
     1460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        242.2            TUBO        0.015         0.15     
   41.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        120.2      MAT ADEC 2        0.286         2.82     
  333.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        341.1     EXC TIERRAS        0.605         6.01     
  835.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         35.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
   11.9
     1470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        244.0            TUBO        0.015         0.15     
   41.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78        120.9      MAT ADEC 2        0.259         2.72     
  335.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26        343.3     EXC TIERRAS        0.578         5.91     
  841.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.0
     1480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        245.8            TUBO        0.012         0.14     
   42.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.77        121.7      MAT ADEC 2        0.253         2.63     
  338.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.24        345.6     EXC TIERRAS        0.564         5.78     
  847.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         38.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.0
     1490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        247.6            TUBO        0.012         0.12     
   42.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        122.5      MAT ADEC 2        0.272         2.40     
  340.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        347.8     EXC TIERRAS        0.583         5.50     
  853.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         40.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.0
     1500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        249.4            TUBO        0.012         0.12     
   42.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        123.2      MAT ADEC 2        0.510         4.01     
  344.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        350.0     EXC TIERRAS        0.821         7.12     
  860.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         42.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.1
     1510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        251.2            TUBO        0.012         0.12     
   42.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        124.0      MAT ADEC 2        0.545         5.30     
  350.1
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        352.2     EXC TIERRAS        0.856         8.40     
  868.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         44.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================



                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        253.0            TUBO        0.012         0.12     
   42.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        124.8      MAT ADEC 2        0.470         5.21     
  355.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        354.5     EXC TIERRAS        0.781         8.31     
  876.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.1
     1530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        254.8            TUBO        0.012         0.12     
   42.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        125.5      MAT ADEC 2        0.481         4.64     
  359.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        356.7     EXC TIERRAS        0.791         7.75     
  884.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         47.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.1
     1540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        256.6            TUBO        0.012         0.12     
   42.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        126.3      MAT ADEC 2        0.110         3.53     
  363.4
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        358.9     EXC TIERRAS        0.420         6.64     
  891.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         49.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.2
     1550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        258.4            TUBO        0.012         0.12     
   42.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        127.1      MAT ADEC 2        0.056         0.54     
  364.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        361.1     EXC TIERRAS        0.367         3.65     
  894.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         51.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.2
     1560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        260.2            TUBO        0.012         0.12     
   43.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        127.8      MAT ADEC 2        0.093         0.73     
  364.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        363.3     EXC TIERRAS        0.403         3.84     
  898.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         53.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.2
     1570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        262.0            TUBO        0.012         0.12     
   43.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        128.6      MAT ADEC 2        0.152         1.17     
  365.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        365.6     EXC TIERRAS        0.463         4.28     
  903.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         54.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
   12.3
     1580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        263.8            TUBO        0.006         0.10     
   43.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.75        129.3      MAT ADEC 2        0.257         2.04     
  367.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.19        367.7     EXC TIERRAS        0.547         5.08     
  908.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         56.6      PARED TUBO        0.001         0.02     
   12.3
     1590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        265.6            TUBO        0.006         0.06     
   43.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        130.1      MAT ADEC 2        0.305         2.52     
  370.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        369.9     EXC TIERRAS        0.596         5.43     
  913.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         58.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.3
     1600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        267.4            TUBO        0.006         0.06     
   43.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        130.8      MAT ADEC 2        0.346         3.39     
  373.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        372.0     EXC TIERRAS        0.637         6.30     
  919.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         60.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        269.2            TUBO        0.006         0.06     
   43.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        131.5      MAT ADEC 2        0.318         3.37     
  377.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        374.1     EXC TIERRAS        0.608         6.28     
  926.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         62.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.3
     1620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        271.0            TUBO        0.006         0.06     
   43.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        132.2      MAT ADEC 2        0.140         2.18     
  379.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        376.2     EXC TIERRAS        0.431         5.09     
  931.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         63.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.3
     1630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        272.8            TUBO        0.006         0.06     
   43.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        133.0      MAT ADEC 2        0.166         0.95     
  380.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        378.3     EXC TIERRAS        0.456         3.86     
  935.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         65.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
     1640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        274.6            TUBO        0.006         0.06     
   43.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        133.7      MAT ADEC 2        0.056         1.34     
  381.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        380.5     EXC TIERRAS        0.347         4.24     
  939.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         67.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
     1650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        276.4            TUBO        0.006         0.06     
   43.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        134.4      MAT ADEC 2        0.295         1.24     
  382.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        382.6     EXC TIERRAS        0.586         4.14     
  943.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         69.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
     1660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        278.2            TUBO        0.006         0.06     
   43.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        135.1      MAT ADEC 2        0.158         2.11     
  385.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        384.7     EXC TIERRAS        0.449         5.02     
  948.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         71.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
     1670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        280.0            TUBO        0.006         0.06     
   43.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        135.9      MAT ADEC 2        0.299         2.10     
  387.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        386.8     EXC TIERRAS        0.590         5.01     
  953.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         72.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
     1680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        281.8            TUBO        0.006         0.06     
   43.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        136.6      MAT ADEC 2        0.201         2.42     
  389.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        388.9     EXC TIERRAS        0.492         5.33     
  958.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         74.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
     1690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        283.6            TUBO        0.006         0.06     
   44.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        137.3      MAT ADEC 2        0.051         1.27     



  390.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        391.1     EXC TIERRAS        0.342         4.18     
  962.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         76.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        285.4            TUBO        0.004         0.05     
   44.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        138.0      MAT ADEC 2        0.130         0.64     
  391.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.09        393.1     EXC TIERRAS        0.412         3.49     
  966.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         78.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
   12.4
     1710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        287.2            TUBO        0.004         0.04     
   44.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        138.7      MAT ADEC 2        0.111         1.39     
  392.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        395.2     EXC TIERRAS        0.393         4.21     
  970.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         80.0
     1720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        289.0            TUBO        0.004         0.04     
   44.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        139.4      MAT ADEC 2        0.136         1.34     
  394.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        397.3     EXC TIERRAS        0.419         4.17     
  974.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         81.8
     1730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        290.8            TUBO        0.004         0.04     
   44.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        140.1      MAT ADEC 2        0.224         1.40     
  395.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        399.4     EXC TIERRAS        0.506         4.23     
  979.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         83.6
     1740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        292.6            TUBO        0.004         0.04     
   44.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        140.8      MAT ADEC 2        0.146         2.69     
  398.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        401.4     EXC TIERRAS        0.429         5.52     
  984.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         85.4
     1750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        294.4            TUBO        0.004         0.04     
   44.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        141.6      MAT ADEC 2        0.174         1.94     
  400.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        403.5     EXC TIERRAS        0.457         4.76     
  989.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         87.2
     1760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        296.2            TUBO        0.004         0.04     
   44.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        142.3      MAT ADEC 2        0.322         2.56     
  402.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        405.6     EXC TIERRAS        0.604         5.39     
  994.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         89.0
     1770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        298.0            TUBO        0.004         0.04     
   44.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        143.0      MAT ADEC 2        0.448         3.85     
  406.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        407.7     EXC TIERRAS        0.730         6.67     
 1001.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         90.8
     1780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        299.8            TUBO        0.004         0.04     
   44.4



                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        143.7      MAT ADEC 2        0.345         4.21     
  410.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        409.7     EXC TIERRAS        0.627         7.04     
 1008.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         92.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        301.6            TUBO        0.004         0.04     
   44.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        144.4      MAT ADEC 2        0.409         3.69     
  414.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        411.8     EXC TIERRAS        0.692         6.52     
 1014.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         94.4
     1800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        303.4            TUBO        0.004         0.04     
   44.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        145.1      MAT ADEC 2        0.360         4.26     
  418.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        413.9     EXC TIERRAS        0.642         7.09     
 1022.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         96.2
     1810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        305.2            TUBO        0.004         0.04     
   44.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        145.8      MAT ADEC 2        0.163         2.59     
  421.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        416.0     EXC TIERRAS        0.445         5.41     
 1027.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         98.0
     1820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        307.0            TUBO        0.004         0.04     
   44.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        146.5      MAT ADEC 2        0.254         2.14     
  423.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        418.0     EXC TIERRAS        0.537         4.96     
 1032.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         99.8
     1830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        308.8            TUBO        0.004         0.04     
   44.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        147.2      MAT ADEC 2        0.309         2.69     
  426.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        420.1     EXC TIERRAS        0.591         5.51     
 1037.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        101.6
     1840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        310.6            TUBO        0.004         0.04     
   44.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        147.9      MAT ADEC 2        0.289         3.31     
  429.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        422.2     EXC TIERRAS        0.571         6.14     
 1044.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        103.4
     1850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        312.4            TUBO        0.004         0.04     
   44.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        148.6      MAT ADEC 2        0.416         3.42     
  432.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        424.3     EXC TIERRAS        0.698         6.24     
 1050.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        105.2
     1860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        314.2            TUBO        0.004         0.04     
   44.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        149.3      MAT ADEC 2        0.505         4.73     
  437.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        426.3     EXC TIERRAS        0.787         7.55     
 1057.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        107.0
     1870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        316.0            TUBO        0.004         0.04     
   44.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        150.0      MAT ADEC 2        0.460         5.16     



  442.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        428.4     EXC TIERRAS        0.742         7.98     
 1065.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        108.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        317.8            TUBO        0.004         0.04     
   44.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        150.7      MAT ADEC 2        0.385         3.38     
  446.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        430.5     EXC TIERRAS        0.667         6.21     
 1072.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        110.6
     1890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        319.6            TUBO        0.004         0.04     
   44.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        151.4      MAT ADEC 2        0.435         4.28     
  450.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        432.6     EXC TIERRAS        0.717         7.11     
 1079.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        112.4
     1900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        321.4            TUBO        0.004         0.04     
   44.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        152.1      MAT ADEC 2        0.099         2.81     
  453.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        434.6     EXC TIERRAS        0.381         5.64     
 1084.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        114.2
     1910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        323.2            TUBO        0.004         0.04     
   44.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        152.8      MAT ADEC 2        0.172         0.93     
  454.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        436.7     EXC TIERRAS        0.454         3.76     
 1088.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        116.0
     1920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        325.0            TUBO        0.004         0.04     
   45.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        153.5      MAT ADEC 2        0.401         2.86     
  457.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        438.8     EXC TIERRAS        0.683         5.68     
 1094.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        117.8
     1930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        326.8            TUBO        0.004         0.04     
   45.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        154.2      MAT ADEC 2        0.459         4.47     
  461.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        440.8     EXC TIERRAS        0.742         7.30     
 1101.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        119.6
     1940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        328.6            TUBO        0.004         0.04     
   45.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        155.0      MAT ADEC 2        0.422         4.37     
  465.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        442.9     EXC TIERRAS        0.704         7.20     
 1108.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        121.4
     1950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        330.4            TUBO        0.004         0.04     
   45.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        155.7      MAT ADEC 2        0.288         3.33     
  469.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        445.0     EXC TIERRAS        0.571         6.16     
 1114.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        123.2
     1960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        332.2            TUBO        0.004         0.04     
   45.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        156.4      MAT ADEC 2        0.295         2.84     
  472.1



                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        447.1     EXC TIERRAS        0.578         5.66     
 1120.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        125.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        334.0            TUBO        0.004         0.04     
   45.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        157.1      MAT ADEC 2        0.190         2.10     
  474.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        449.1     EXC TIERRAS        0.473         4.92     
 1125.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        126.8
     1980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        335.8            TUBO        0.004         0.04     
   45.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        157.8      MAT ADEC 2        0.314         2.79     
  477.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        451.2     EXC TIERRAS        0.597         5.61     
 1131.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        128.6
     1990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        337.6            TUBO        0.004         0.04     
   45.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        158.5      MAT ADEC 2        0.207         2.65     
  479.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        453.3     EXC TIERRAS        0.490         5.48     
 1136.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        130.4
     2000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        339.4            TUBO        0.004         0.04     
   45.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        159.2      MAT ADEC 2        0.270         2.57     
  482.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        455.4     EXC TIERRAS        0.552         5.39     
 1141.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        132.2
     2010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        341.2            TUBO        0.004         0.04     
   45.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        159.9      MAT ADEC 2        0.157         1.89     
  484.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        457.4     EXC TIERRAS        0.440         4.72     
 1146.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        134.0
     2020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        343.0            TUBO        0.004         0.04     
   45.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        160.6      MAT ADEC 2        0.253         2.29     
  486.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        459.5     EXC TIERRAS        0.536         5.11     
 1151.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        135.8
     2030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        344.8            TUBO        0.004         0.04     
   45.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        161.3      MAT ADEC 2        0.023         1.55     
  488.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        461.6     EXC TIERRAS        0.305         4.38     
 1156.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        137.6
     2039.810     EXCAV FIRME        0.180         1.77        346.6            TUBO        0.004         0.04     
   45.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.69        162.0      MAT ADEC 2        0.026         0.62     
  488.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.03        463.6     EXC TIERRAS        0.309         3.39     
 1159.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.77        139.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos



  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              346.6
                       TUBO                                      45.5
                       CAMA DE ARENA                            162.0
                       MAT ADEC 2                               488.6
                       MAT ADEC 1                               463.6
                       EXC T VEGETAL                             20.6
                       EXC TIERRAS                             1159.5
                       REPOSI FI BITUM                           139.3
                       REPOSI ZA‐25                             207.0
                       REPOSICION T V                            20.6
                       PARED TUBO                                12.8
�
  Istram 23.05.05.18 14/07/23 08:23:11   1251                                                                      
      pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   10 : Sector IIa1.1 (ISPOL10.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.004         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.613         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.208         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.896         0.00     
    0.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.00          0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          0.7      MAT ADEC 2        0.368         4.46     
    4.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          2.1     EXC TIERRAS        0.650         7.29     
    7.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          1.4      MAT ADEC 2        0.184         2.97     
    7.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          4.1     EXC TIERRAS        0.466         5.79     
   13.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.1      MAT ADEC 2        0.067         1.01     
    8.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          6.2     EXC TIERRAS        0.349         3.83     
   16.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.8      MAT ADEC 2        0.264         1.32     
    9.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          8.3     EXC TIERRAS        0.546         4.15     
   21.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          3.5      MAT ADEC 2        0.281         2.99     
   12.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         10.4     EXC TIERRAS        0.564         5.81     
   26.9



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          4.2      MAT ADEC 2        0.151         1.53     
   14.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         12.4     EXC TIERRAS        0.434         4.36     
   31.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          4.9      MAT ADEC 2        0.175         1.33     
   15.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         14.5     EXC TIERRAS        0.457         4.16     
   35.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          5.6      MAT ADEC 2        0.136         1.54     
   17.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08         16.6     EXC TIERRAS        0.419         4.36     
   39.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   10 : Sector IIa1.1 (ISPOL10.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          6.3      MAT ADEC 2        0.068         1.17     
   18.3
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         18.7     EXC TIERRAS        0.350         4.00     
   43.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          7.1      MAT ADEC 2        0.119         0.68     
   19.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         20.7     EXC TIERRAS        0.402         3.50     
   47.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          7.8      MAT ADEC 2        0.344         2.34     
   21.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08         22.8     EXC TIERRAS        0.626         5.17     
   52.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          8.5      MAT ADEC 2        0.412         4.00     
   25.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07         24.9     EXC TIERRAS        0.694         6.83     
   59.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          9.2      MAT ADEC 2        0.419         4.51     
   29.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07         27.0     EXC TIERRAS        0.701         7.33     
   66.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          9.9      MAT ADEC 2        0.292         3.45     
   33.3
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         29.0     EXC TIERRAS        0.574         6.28     
   72.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2



      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         10.6      MAT ADEC 2        0.108         1.55     
   34.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         31.1     EXC TIERRAS        0.390         4.37     
   77.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.0
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         11.3      MAT ADEC 2        0.055         0.90     
   35.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         33.2     EXC TIERRAS        0.337         3.72     
   80.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.8
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         12.0      MAT ADEC 2        0.172         1.15     
   36.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         35.3     EXC TIERRAS        0.455         3.98     
   84.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   10 : Sector IIa1.1 (ISPOL10.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.000         0.45         31.1            TUBO        0.005         0.05     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         12.7      MAT ADEC 2        0.033         1.11     
   38.0
                   MAT ADEC 1        0.210         2.09         37.4   EXC T VEGETAL        0.180         1.35     
    1.3
                  EXC TIERRAS        0.318         3.95         88.9    REPOSI ZA‐25        0.000         0.45     
   31.0
               REPOSICION T V        0.180         1.35          1.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      190.000            TUBO        0.005         0.05          0.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   13.4
                   MAT ADEC 2        0.377         1.30         39.3      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   39.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.1     EXC TIERRAS        0.663         4.16     
   93.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      200.000            TUBO        0.005         0.05          0.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   14.1
                   MAT ADEC 2        0.015         1.76         41.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   41.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.9     EXC TIERRAS        0.301         4.61     
   97.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      210.000            TUBO        0.005         0.05          0.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   14.8
                   MAT ADEC 2        0.098         1.41         42.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   43.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          6.7     EXC TIERRAS        0.384         4.26     
  101.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          6.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      220.000            TUBO        0.005         0.05          1.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   15.5
                   MAT ADEC 2        0.060         0.23         42.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   45.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          8.5     EXC TIERRAS        0.345         3.08     
  105.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          8.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      230.000            TUBO        0.005         0.05          1.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     



   16.2
                   MAT ADEC 2        0.310         1.87         44.6      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   47.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.3     EXC TIERRAS        0.595         4.73     
  109.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      240.000            TUBO        0.005         0.05          1.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   16.9
                   MAT ADEC 2        0.317         4.73         49.3      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   50.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.1     EXC TIERRAS        0.602         7.59     
  117.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      250.000            TUBO        0.005         0.05          1.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   17.6
                   MAT ADEC 2        0.282         3.47         52.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   52.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.9     EXC TIERRAS        0.567         6.32     
  123.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      260.000            TUBO        0.005         0.05          1.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   18.3
                   MAT ADEC 2        0.100         1.87         54.7      MAT ADEC 1        0.209         2.10     
   54.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         15.7     EXC TIERRAS        0.385         4.72     
  128.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   10 : Sector IIa1.1 (ISPOL10.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.005         0.05          1.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   19.0
                   MAT ADEC 2        0.260         0.77         55.4      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   56.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         17.5     EXC TIERRAS        0.545         3.59     
  131.9
               REPOSICION T V        0.180         1.78         17.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      280.000            TUBO        0.005         0.05          1.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
   19.8
                   MAT ADEC 2        0.375         2.75         58.2      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
   58.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         19.3     EXC TIERRAS        0.660         5.59     
  137.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         19.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      286.443            TUBO        0.005         0.03          1.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.45     
   20.2
                   MAT ADEC 2        0.023         0.76         58.9      MAT ADEC 1        0.209         1.35     
   59.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.16         20.5     EXC TIERRAS        0.307         2.57     
  140.1
               REPOSICION T V        0.180         1.14         20.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   10 : Sector IIa1.1 (ISPOL10.vol)
  



  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               31.1
                       TUBO                                       1.3
                       CAMA DE ARENA                             20.2
                       MAT ADEC 2                                58.9
                       MAT ADEC 1                                59.7
                       EXC T VEGETAL                             20.5
                       EXC TIERRAS                              140.1
                       REPOSI ZA‐25                              31.0
                       REPOSICION T V                            20.5
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.121         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.215         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.410         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.108         0.76     
    0.8
                   MAT ADEC 1        0.210         2.11          2.1     EXC TIERRAS        0.397         3.65     
    3.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.323         2.27     
    3.0
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10          4.2     EXC TIERRAS        0.612         5.16     
    8.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.404         3.75     
    6.8
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10          6.3     EXC TIERRAS        0.693         6.65     
   15.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.403         4.11     
   10.9
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10          8.4     EXC TIERRAS        0.692         7.00     
   22.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          3.6      MAT ADEC 2        0.360         3.81     
   14.7
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         10.5     EXC TIERRAS        0.649         6.70     
   29.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1



       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          4.4      MAT ADEC 2        0.363         3.57     
   18.3
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         12.6     EXC TIERRAS        0.652         6.46     
   35.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.1      MAT ADEC 2        0.066         1.93     
   20.2
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         14.7     EXC TIERRAS        0.355         4.82     
   40.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.8      MAT ADEC 2        0.114         0.92     
   21.1
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         16.8     EXC TIERRAS        0.403         3.81     
   44.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          6.5      MAT ADEC 2        0.171         1.41     
   22.5
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         18.9     EXC TIERRAS        0.460         4.30     
   48.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          7.3      MAT ADEC 2        0.103         0.99     
   23.5
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         21.0     EXC TIERRAS        0.393         3.88     
   52.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.0      MAT ADEC 2        0.282         1.73     
   25.3
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         23.1     EXC TIERRAS        0.571         4.62     
   57.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.7      MAT ADEC 2        0.055         1.75     
   27.0
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         25.2     EXC TIERRAS        0.344         4.64     
   61.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          9.4      MAT ADEC 2        0.088         0.33     
   27.3
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         27.3     EXC TIERRAS        0.377         3.22     
   64.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3



      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         10.2      MAT ADEC 2        0.356         2.35     
   29.7
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         29.4     EXC TIERRAS        0.645         5.24     
   70.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         10.9      MAT ADEC 2        0.058         1.72     
   31.4
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         31.5     EXC TIERRAS        0.347         4.61     
   74.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.006         0.06     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         11.6      MAT ADEC 2        0.097         0.98     
   32.4
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         33.6     EXC TIERRAS        0.386         3.87     
   78.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.006         0.06     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         12.3      MAT ADEC 2        0.110         0.96     
   33.3
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         35.7     EXC TIERRAS        0.399         3.85     
   82.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.006         0.06     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         13.1      MAT ADEC 2        0.087         1.05     
   34.4
                   MAT ADEC 1        0.211         2.10         37.8     EXC TIERRAS        0.377         3.95     
   86.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.006         0.06     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         13.8      MAT ADEC 2        0.273         2.02     
   36.4
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11         40.0     EXC TIERRAS        0.562         4.91     
   91.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.006         0.06     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         14.5      MAT ADEC 2        0.103         1.78     
   38.2
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11         42.1     EXC TIERRAS        0.392         4.67     
   96.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.006         0.06     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         15.2      MAT ADEC 2        0.000         0.47     
   38.7
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         44.2     EXC TIERRAS        0.258         3.31     
   99.3
              REPOSI FI BITUM        0.148         1.75         37.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4



      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.006         0.06     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         16.0      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   46.3
                  EXC TIERRAS        0.283         2.70        102.0 REPOSI FI BITUM        0.173         1.60     
   39.3
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.5
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.006         0.06     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         16.7      MAT ADEC 2        0.283         1.03     
   39.7
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         48.4     EXC TIERRAS        0.572         3.91     
  105.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79         41.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.004         0.05     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.63         17.3      MAT ADEC 2        0.413         2.79     
   42.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.13         50.5     EXC TIERRAS        0.695         5.60     
  111.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         42.9      PARED TUBO        0.001         0.02     
    0.5
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.004         0.04     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         18.0      MAT ADEC 2        0.364         3.92     
   46.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         52.6     EXC TIERRAS        0.646         6.75     
  118.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         44.7
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         18.8      MAT ADEC 2        0.155         2.97     
   49.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         54.6     EXC TIERRAS        0.437         5.79     
  124.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         46.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.004         0.04     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         19.5      MAT ADEC 2        0.053         0.80     
   50.2
                   MAT ADEC 1        0.206         2.05         56.7     EXC TIERRAS        0.336         3.62     
  127.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         48.3
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.004         0.04     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         20.2      MAT ADEC 2        0.140         1.36     
   51.5
                   MAT ADEC 1        0.206         2.06         58.7     EXC TIERRAS        0.423         4.19     
  131.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         50.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.004         0.04     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         20.9      MAT ADEC 2        0.138         1.42     
   53.0
                   MAT ADEC 1        0.206         2.06         60.8     EXC TIERRAS        0.420         4.25     
  136.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         51.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.004         0.04     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         21.7      MAT ADEC 2        0.096         0.91     
   53.9



                   MAT ADEC 1        0.206         2.06         62.8     EXC TIERRAS        0.379         3.73     
  139.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         53.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         22.4      MAT ADEC 2        0.207         1.66     
   55.5
                   MAT ADEC 1        0.206         2.06         64.9     EXC TIERRAS        0.489         4.49     
  144.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         55.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.004         0.04     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         23.1      MAT ADEC 2        0.040         1.43     
   56.9
                   MAT ADEC 1        0.205         2.06         66.9     EXC TIERRAS        0.323         4.25     
  148.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         57.3
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.004         0.04     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         23.9      MAT ADEC 2        0.279         1.35     
   58.3
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         69.0     EXC TIERRAS        0.562         4.17     
  152.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         59.1
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.004         0.04     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         24.6      MAT ADEC 2        0.111         2.44     
   60.7
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         71.1     EXC TIERRAS        0.393         5.26     
  158.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         60.9
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.004         0.04     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         25.3      MAT ADEC 2        0.045         0.78     
   61.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         73.1     EXC TIERRAS        0.327         3.60     
  161.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         62.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.004         0.04     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         26.0      MAT ADEC 2        0.102         0.88     
   62.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         75.2     EXC TIERRAS        0.384         3.70     
  165.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         64.5
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.004         0.04     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         26.8      MAT ADEC 2        0.052         0.49     
   62.9
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         77.2     EXC TIERRAS        0.333         3.31     
  168.7
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.80         66.3
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.004         0.04     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         27.5      MAT ADEC 2        0.237         1.56     
   64.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         79.3     EXC TIERRAS        0.519         4.38     
  173.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         68.1
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.004         0.04     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         28.2      MAT ADEC 2        0.308         2.80     



   67.3
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         81.3     EXC TIERRAS        0.591         5.63     
  178.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         69.9
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.004         0.04     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         28.9      MAT ADEC 2        0.359         3.34     
   70.6
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         83.4     EXC TIERRAS        0.642         6.16     
  184.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         71.7
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.004         0.04     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         29.7      MAT ADEC 2        0.479         4.12     
   74.7
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         85.4     EXC TIERRAS        0.761         6.95     
  191.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         73.5
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.004         0.04     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         30.4      MAT ADEC 2        0.438         4.83     
   79.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         87.5     EXC TIERRAS        0.721         7.66     
  199.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         75.3
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.004         0.04     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         31.1      MAT ADEC 2        0.193         3.32     
   82.9
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         89.5     EXC TIERRAS        0.475         6.15     
  205.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         77.1
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.004         0.04     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         31.8      MAT ADEC 2        0.067         1.47     
   84.3
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         91.6     EXC TIERRAS        0.349         4.29     
  209.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         78.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.004         0.04     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         32.6      MAT ADEC 2        0.214         1.22     
   85.6
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         93.6     EXC TIERRAS        0.496         4.04     
  213.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         80.7
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.004         0.04     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         33.3      MAT ADEC 2        0.417         3.11     
   88.7
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         95.7     EXC TIERRAS        0.699         5.94     
  219.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         82.5
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.004         0.04     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         34.0      MAT ADEC 2        0.239         3.73     
   92.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         97.7     EXC TIERRAS        0.521         6.55     
  226.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         84.3
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.004         0.04     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         34.8      MAT ADEC 2        0.229         2.03     
   94.4



                   MAT ADEC 1        0.205         2.05         99.8     EXC TIERRAS        0.511         4.85     
  231.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         86.1
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.004         0.04     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         35.5      MAT ADEC 2        0.118         2.07     
   96.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        101.8     EXC TIERRAS        0.400         4.89     
  236.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         87.9
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.004         0.04     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         36.2      MAT ADEC 2        0.112         0.76     
   97.3
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        103.9     EXC TIERRAS        0.394         3.58     
  239.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         89.7
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.004         0.04     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         36.9      MAT ADEC 2        0.069         0.98     
   98.2
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        105.9     EXC TIERRAS        0.351         3.81     
  243.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         91.5
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.004         0.04     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         37.7      MAT ADEC 2        0.169         1.26     
   99.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        108.0     EXC TIERRAS        0.451         4.08     
  247.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         93.3
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.004         0.04     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         38.4      MAT ADEC 2        0.102         1.59     
  101.1
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        110.1     EXC TIERRAS        0.384         4.41     
  252.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         95.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.004         0.04     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         39.1      MAT ADEC 2        0.144         1.13     
  102.2
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        112.1     EXC TIERRAS        0.426         3.95     
  256.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         96.9
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.004         0.04     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         39.8      MAT ADEC 2        0.148         1.70     
  103.9
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        114.2     EXC TIERRAS        0.431         4.52     
  260.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         98.7
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.004         0.04     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         40.6      MAT ADEC 2        0.191         1.49     
  105.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        116.2     EXC TIERRAS        0.473         4.31     
  264.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        100.5
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.004         0.04     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         41.3      MAT ADEC 2        0.073         1.10     
  106.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        118.3     EXC TIERRAS        0.356         3.92     



  268.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        102.3
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.004         0.04     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         42.0      MAT ADEC 2        0.146         0.73     
  107.2
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        120.3     EXC TIERRAS        0.428         3.55     
  272.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        104.1
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.004         0.04     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         42.7      MAT ADEC 2        0.061         1.11     
  108.3
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        122.4     EXC TIERRAS        0.344         3.93     
  276.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        105.9
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.004         0.04     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         43.5      MAT ADEC 2        0.161         1.49     
  109.8
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        124.4     EXC TIERRAS        0.443         4.31     
  280.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        107.7
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.004         0.04     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         44.2      MAT ADEC 2        0.160         1.95     
  111.8
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        126.5     EXC TIERRAS        0.442         4.77     
  285.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        109.5
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.004         0.04     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         44.9      MAT ADEC 2        0.099         0.74     
  112.5
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        128.5     EXC TIERRAS        0.381         3.57     
  288.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        111.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.004         0.04     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         45.6      MAT ADEC 2        0.253         1.85     
  114.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        130.6     EXC TIERRAS        0.535         4.67     
  293.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        113.1
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.2            TUBO        0.004         0.04     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         46.4      MAT ADEC 2        0.352         3.03     
  117.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        132.6     EXC TIERRAS        0.634         5.86     
  299.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        114.9
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.0            TUBO        0.004         0.04     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         47.1      MAT ADEC 2        0.074         3.03     
  120.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        134.7     EXC TIERRAS        0.356         5.85     
  305.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        116.7
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.8            TUBO        0.004         0.04     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         47.8      MAT ADEC 2        0.084         0.48     
  120.9
                   MAT ADEC 1        0.205         2.05        136.7     EXC TIERRAS        0.366         3.30     
  308.6



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        118.5
      664.865     EXCAV FIRME        0.180         0.88        119.7            TUBO        0.004         0.02     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.35         48.2      MAT ADEC 2        0.014         0.43     
  121.3
                   MAT ADEC 1        0.205         1.00        137.7     EXC TIERRAS        0.296         1.80     
  310.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.88        119.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              119.7
                       TUBO                                       3.4
                       CAMA DE ARENA                             48.2
                       MAT ADEC 2                               121.3
                       MAT ADEC 1                               137.7
                       EXC TIERRAS                              310.4
                       REPOSI FI BITUM                           119.4
                       PARED TUBO                                 0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.097         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.452         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.284         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.833         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.049         0.45          0.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.89     
    0.9
                   MAT ADEC 2        0.215         3.82          3.8      MAT ADEC 1        0.244         2.47     
    2.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.596         7.63     
    7.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.011         0.10     
    0.1
       20.000            TUBO        0.049         0.49          0.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    1.8
                   MAT ADEC 2        0.225         1.68          5.5      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
    4.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.607         5.49     
   13.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.2
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         0.87          0.9            TUBO        0.049         0.49     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          2.6      MAT ADEC 2        0.288         2.79     
    8.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45          7.4   EXC T VEGETAL        0.000         0.93     
    4.5
                  EXC TIERRAS        0.670         6.61         19.7    REPOSI ZA‐25        0.180         0.88     
    0.9
               REPOSICION T V        0.000         0.93          4.5      PARED TUBO        0.011         0.11     



    0.3
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.7            TUBO        0.049         0.49     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          3.5      MAT ADEC 2        0.272         2.78     
   11.1
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45          9.8     EXC TIERRAS        0.653         6.60     
   26.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          2.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.4
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.5            TUBO        0.049         0.49     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          4.4      MAT ADEC 2        0.193         2.80     
   13.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         12.3     EXC TIERRAS        0.574         6.62     
   32.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          4.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.5
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          6.3            TUBO        0.049         0.49     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          5.3      MAT ADEC 2        0.073         1.06     
   14.9
                   MAT ADEC 1        0.244         2.45         14.7     EXC TIERRAS        0.454         4.88     
   37.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          6.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.6
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          8.1            TUBO        0.049         0.49     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          6.2      MAT ADEC 2        0.112         1.06     
   16.0
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         17.2     EXC TIERRAS        0.494         4.87     
   42.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.8
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.9            TUBO        0.049         0.49     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          7.0      MAT ADEC 2        0.073         0.76     
   16.7
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         19.6     EXC TIERRAS        0.455         4.59     
   47.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.7            TUBO        0.049         0.49     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          7.9      MAT ADEC 2        0.058         0.70     
   17.4
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         22.1     EXC TIERRAS        0.439         4.52     
   51.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         11.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.0
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.5            TUBO        0.049         0.49     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          8.8      MAT ADEC 2        0.063         0.64     
   18.1
                   MAT ADEC 1        0.244         2.45         24.5     EXC TIERRAS        0.444         4.46     
   56.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         13.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         15.3            TUBO        0.049         0.49     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          9.7      MAT ADEC 2        0.109         0.72     
   18.8
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45         26.9     EXC TIERRAS        0.494         4.54     
   60.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         15.3      PARED TUBO        0.011         0.11     



    1.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         17.1            TUBO        0.049         0.49     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         10.6      MAT ADEC 2        0.355         1.85     
   20.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46         29.4     EXC TIERRAS        0.740         5.70     
   66.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         17.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.9            TUBO        0.049         0.49     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         11.4      MAT ADEC 2        0.211         3.15     
   23.8
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46         31.9     EXC TIERRAS        0.596         6.99     
   73.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         18.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.7            TUBO        0.049         0.49     
    6.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         12.3      MAT ADEC 2        0.106         1.19     
   25.0
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46         34.3     EXC TIERRAS        0.489         5.03     
   78.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         20.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.5
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.5            TUBO        0.049         0.49     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         13.2      MAT ADEC 2        0.128         1.08     
   26.1
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         36.8     EXC TIERRAS        0.510         4.91     
   83.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         22.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.6
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         24.3            TUBO        0.049         0.49     
    7.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         14.1      MAT ADEC 2        0.211         1.32     
   27.4
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45         39.2     EXC TIERRAS        0.595         5.15     
   88.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         24.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.7
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         26.1            TUBO        0.049         0.49     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         15.0      MAT ADEC 2        0.122         1.37     
   28.8
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46         41.7     EXC TIERRAS        0.507         5.23     
   93.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         26.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.8
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.9            TUBO        0.049         0.49     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         15.9      MAT ADEC 2        0.092         1.03     
   29.8
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46         44.2     EXC TIERRAS        0.478         4.89     
   98.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         28.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.0
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         29.7            TUBO        0.049         0.49     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         16.7      MAT ADEC 2        0.140         1.65     
   31.4
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46         46.6     EXC TIERRAS        0.523         5.49     
  104.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         29.8      PARED TUBO        0.011         0.11     



    2.1
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         31.5            TUBO        0.049         0.49     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         17.6      MAT ADEC 2        0.151         1.15     
   32.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         49.1     EXC TIERRAS        0.533         4.97     
  109.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         31.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.2
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         33.3            TUBO        0.049         0.49     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         18.5      MAT ADEC 2        0.110         1.32     
   33.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         51.5     EXC TIERRAS        0.492         5.14     
  114.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         33.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.3
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         35.1            TUBO        0.049         0.49     
   10.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         19.4      MAT ADEC 2        0.111         1.62     
   35.5
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         54.0     EXC TIERRAS        0.494         5.44     
  119.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         35.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.4
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.9            TUBO        0.049         0.49     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         20.3      MAT ADEC 2        0.127         1.13     
   36.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46         56.4     EXC TIERRAS        0.512         4.98     
  124.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         37.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         38.7            TUBO        0.049         0.49     
   11.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         21.1      MAT ADEC 2        0.134         0.81     
   37.5
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46         58.9     EXC TIERRAS        0.519         4.66     
  129.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         38.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.6
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         40.5            TUBO        0.049         0.49     
   12.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         22.0      MAT ADEC 2        0.071         1.21     
   38.7
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46         61.3     EXC TIERRAS        0.453         5.05     
  134.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         40.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.7
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         42.3            TUBO        0.049         0.49     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         22.9      MAT ADEC 2        0.083         0.87     
   39.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         63.8     EXC TIERRAS        0.464         4.69     
  139.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         42.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.8
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         44.1            TUBO        0.049         0.49     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         23.8      MAT ADEC 2        0.072         0.77     
   40.3
                   MAT ADEC 1        0.244         2.45         66.2     EXC TIERRAS        0.453         4.58     
  143.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         44.2      PARED TUBO        0.011         0.11     



    2.9
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.9            TUBO        0.049         0.49     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         24.7      MAT ADEC 2        0.172         0.96     
   41.3
                   MAT ADEC 1        0.244         2.44         68.7     EXC TIERRAS        0.553         4.77     
  148.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         46.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.1
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         47.7            TUBO        0.049         0.49     
   14.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         25.5      MAT ADEC 2        0.138         1.50     
   42.8
                   MAT ADEC 1        0.244         2.44         71.1     EXC TIERRAS        0.519         5.31     
  153.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         47.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.2
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         49.5            TUBO        0.049         0.49     
   14.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         26.4      MAT ADEC 2        0.139         1.17     
   44.0
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         73.6     EXC TIERRAS        0.521         4.98     
  158.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         49.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.3
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         51.3            TUBO        0.049         0.49     
   15.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         27.3      MAT ADEC 2        0.100         0.64     
   44.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         76.0     EXC TIERRAS        0.482         4.46     
  163.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         51.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.4
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         53.1            TUBO        0.049         0.49     
   15.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         28.2      MAT ADEC 2        0.131         0.89     
   45.5
                   MAT ADEC 1        0.244         2.45         78.5     EXC TIERRAS        0.512         4.70     
  167.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         53.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.5
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.9            TUBO        0.049         0.49     
   16.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         29.0      MAT ADEC 2        0.150         1.87     
   47.4
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         80.9     EXC TIERRAS        0.533         5.68     
  173.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         55.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.6
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         56.7            TUBO        0.049         0.49     
   16.6
                CAMA DE ARENA        0.089         0.88         29.9      MAT ADEC 2        0.101         1.56     
   48.9
                   MAT ADEC 1        0.247         2.46         83.4     EXC TIERRAS        0.488         5.40     
  179.0
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81         56.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.7
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         58.5            TUBO        0.049         0.49     
   17.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.89         30.8      MAT ADEC 2        0.125         0.85     
   49.8
                   MAT ADEC 1        0.246         2.47         85.8     EXC TIERRAS        0.508         4.72     
  183.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82         58.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.8
�
  Istram 23.05.05.18 14/07/23 08:23:12   1251                                                                      
      pagina   5
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         60.3            TUBO        0.049         0.49     
   17.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         31.7      MAT ADEC 2        0.115         1.11     
   50.9
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45         88.3     EXC TIERRAS        0.499         4.93     
  188.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         60.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.9
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         62.1            TUBO        0.049         0.49     
   18.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         32.6      MAT ADEC 2        0.132         1.23     
   52.1
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46         90.7     EXC TIERRAS        0.514         5.07     
  193.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         62.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.0
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.9            TUBO        0.049         0.49     
   18.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         33.5      MAT ADEC 2        0.095         1.18     
   53.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         93.2     EXC TIERRAS        0.477         5.00     
  198.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         64.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.1
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         65.7            TUBO        0.049         0.49     
   19.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         34.3      MAT ADEC 2        0.104         0.92     
   54.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         95.6     EXC TIERRAS        0.486         4.74     
  203.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         65.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.3
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         67.5            TUBO        0.049         0.49     
   19.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         35.2      MAT ADEC 2        0.230         1.68     
   55.9
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45         98.1     EXC TIERRAS        0.614         5.50     
  209.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         67.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.4
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         69.3            TUBO        0.049         0.49     
   20.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         36.1      MAT ADEC 2        0.119         1.79     
   57.6
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        100.6     EXC TIERRAS        0.503         5.62     
  214.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         69.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.5
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         71.1            TUBO        0.049         0.49     
   20.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         37.0      MAT ADEC 2        0.243         1.39     
   59.0
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        103.0     EXC TIERRAS        0.627         5.22     
  219.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         71.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.6
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.9            TUBO        0.049         0.49     
   21.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         37.9      MAT ADEC 2        0.179         2.39     
   61.4
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        105.5     EXC TIERRAS        0.563         6.23     
  226.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         73.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.7
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         74.7            TUBO        0.049         0.49     
   21.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         38.7      MAT ADEC 2        0.111         1.31     
   62.7
                   MAT ADEC 1        0.244         2.45        107.9     EXC TIERRAS        0.492         5.13     
  231.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         74.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  



                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         76.5            TUBO        0.049         0.49     
   22.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         39.6      MAT ADEC 2        0.277         2.08     
   64.8
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        110.4     EXC TIERRAS        0.660         5.89     
  237.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         76.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    4.9
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         78.3            TUBO        0.049         0.49     
   22.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         40.5      MAT ADEC 2        0.090         1.39     
   66.2
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        112.8     EXC TIERRAS        0.475         5.24     
  242.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         78.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.0
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         80.1            TUBO        0.049         0.49     
   23.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         41.4      MAT ADEC 2        0.106         0.74     
   66.9
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        115.3     EXC TIERRAS        0.491         4.59     
  246.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         80.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.1
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.9            TUBO        0.050         0.50     
   23.5
                CAMA DE ARENA        0.090         0.89         42.3      MAT ADEC 2        0.081         1.11     
   68.1
                   MAT ADEC 1        0.252         2.48        117.8     EXC TIERRAS        0.479         5.00     
  251.9
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.83         82.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.2
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         83.7            TUBO        0.049         0.50     
   24.0
                CAMA DE ARENA        0.089         0.90         43.2      MAT ADEC 2        0.085         1.03     
   69.1
                   MAT ADEC 1        0.246         2.49        120.3     EXC TIERRAS        0.471         4.95     
  256.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.84         84.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.3
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         85.5            TUBO        0.049         0.49     
   24.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         44.1      MAT ADEC 2        0.059         0.77     
   69.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        122.7     EXC TIERRAS        0.442         4.61     
  261.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         85.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.5
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         87.3            TUBO        0.049         0.49     
   25.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         44.9      MAT ADEC 2        0.055         0.34     
   70.2
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45        125.2     EXC TIERRAS        0.439         4.17     
  265.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         87.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.6
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         89.1            TUBO        0.049         0.49     
   25.5
                CAMA DE ARENA        0.089         0.88         45.8      MAT ADEC 2        0.132         0.91     
   71.1
                   MAT ADEC 1        0.247         2.46        127.6     EXC TIERRAS        0.519         4.76     
  270.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81         89.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.7
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.9            TUBO        0.049         0.49     
   26.0
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         46.7      MAT ADEC 2        0.400         2.90     
   74.0
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        130.1     EXC TIERRAS        0.787         6.76     
  277.1
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         91.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         92.7            TUBO        0.049         0.49     
   26.5
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         47.6      MAT ADEC 2        0.461         4.10     
   78.1
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        132.6     EXC TIERRAS        0.847         7.96     
  285.1
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         93.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.9
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         94.5            TUBO        0.049         0.49     
   27.0
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         48.5      MAT ADEC 2        0.213         3.85     
   82.0
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        135.0     EXC TIERRAS        0.600         7.72     
  292.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         94.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.0
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         96.3            TUBO        0.050         0.49     
   27.5
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         49.4      MAT ADEC 2        0.048         1.01     
   83.0
                   MAT ADEC 1        0.248         2.47        137.5     EXC TIERRAS        0.436         4.88     
  297.7
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         96.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.1
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         98.1            TUBO        0.050         0.50     
   28.0
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         50.3      MAT ADEC 2        0.222         0.69     
   83.7
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        140.0     EXC TIERRAS        0.613         4.60     
  302.3
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83         98.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.2
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.9            TUBO        0.050         0.50     
   28.4
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         51.2      MAT ADEC 2        0.222         3.07     
   86.7
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        142.5     EXC TIERRAS        0.614         6.99     
  309.3
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        100.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.3
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        101.7            TUBO        0.050         0.50     
   28.9
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         52.0      MAT ADEC 2        0.082         1.28     
   88.0
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        145.0     EXC TIERRAS        0.474         5.20     
  314.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        102.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.4
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        103.5            TUBO        0.049         0.50     
   29.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.89         52.9      MAT ADEC 2        0.079         1.05     
   89.1
                   MAT ADEC 1        0.246         2.48        147.5     EXC TIERRAS        0.464         4.95     
  319.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.83        104.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.6
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        105.3            TUBO        0.049         0.49     
   29.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         53.8      MAT ADEC 2        0.105         0.96     
   90.0
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        149.9     EXC TIERRAS        0.489         4.80     
  324.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        105.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.7
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        107.1            TUBO        0.049         0.49     
   30.4



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         54.7      MAT ADEC 2        0.052         0.99     
   91.0
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        152.4     EXC TIERRAS        0.436         4.83     
  329.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        107.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.9            TUBO        0.049         0.49     
   30.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         55.6      MAT ADEC 2        0.058         0.47     
   91.5
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        154.8     EXC TIERRAS        0.443         4.31     
  333.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        109.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.9
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        110.7            TUBO        0.049         0.49     
   31.4
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         56.5      MAT ADEC 2        0.093         0.78     
   92.3
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        157.3     EXC TIERRAS        0.481         4.65     
  338.0
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        111.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.0
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        112.5            TUBO        0.050         0.50     
   31.9
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         57.4      MAT ADEC 2        0.025         0.60     
   92.9
                   MAT ADEC 1        0.249         2.48        159.8     EXC TIERRAS        0.417         4.50     
  342.5
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83        113.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.1
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        114.3            TUBO        0.050         0.50     
   32.4
                CAMA DE ARENA        0.090         0.90         58.3      MAT ADEC 2        0.125         0.86     
   93.7
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        162.3     EXC TIERRAS        0.518         4.78     
  347.3
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        114.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.2
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        116.1            TUBO        0.050         0.50     
   32.9
                CAMA DE ARENA        0.090         0.90         59.2      MAT ADEC 2        0.176         1.54     
   95.3
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        164.8     EXC TIERRAS        0.568         5.46     
  352.8
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        116.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.3
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.9            TUBO        0.050         0.50     
   33.4
                CAMA DE ARENA        0.090         0.90         60.1      MAT ADEC 2        0.163         2.24     
   97.5
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        167.3     EXC TIERRAS        0.556         6.17     
  358.9
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        118.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.4
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        119.7            TUBO        0.050         0.50     
   33.9
                CAMA DE ARENA        0.090         0.90         60.9      MAT ADEC 2        0.023         0.60     
   98.1
                   MAT ADEC 1        0.250         2.49        169.7     EXC TIERRAS        0.416         4.52     
  363.5
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        120.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.6
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        121.5            TUBO        0.051         0.51     
   34.4



                CAMA DE ARENA        0.091         0.91         61.9      MAT ADEC 2        0.133         0.44     
   98.5
                   MAT ADEC 1        0.253         2.53        172.3     EXC TIERRAS        0.534         4.45     
  367.9
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.86        122.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.7
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        123.3            TUBO        0.050         0.50     
   34.9
                CAMA DE ARENA        0.089         0.90         62.8      MAT ADEC 2        0.069         1.30     
   99.8
                   MAT ADEC 1        0.249         2.51        174.8     EXC TIERRAS        0.461         5.27     
  373.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.85        124.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        125.1            TUBO        0.049         0.50     
   35.4
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         63.6      MAT ADEC 2        0.073         0.69     
  100.5
                   MAT ADEC 1        0.247         2.48        177.3     EXC TIERRAS        0.461         4.58     
  377.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        126.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.9
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.9            TUBO        0.049         0.49     
   35.9
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         64.5      MAT ADEC 2        0.132         1.14     
  101.7
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        179.7     EXC TIERRAS        0.519         5.01     
  382.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        127.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.0
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        128.7            TUBO        0.049         0.49     
   36.4
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         65.4      MAT ADEC 2        0.126         0.97     
  102.6
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        182.2     EXC TIERRAS        0.513         4.84     
  387.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        129.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.1
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        130.5            TUBO        0.049         0.49     
   36.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         66.3      MAT ADEC 2        0.067         1.21     
  103.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46        184.7     EXC TIERRAS        0.450         5.07     
  392.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        131.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.2
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        132.3            TUBO        0.049         0.49     
   37.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         67.2      MAT ADEC 2        0.222         1.45     
  105.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        187.1     EXC TIERRAS        0.604         5.28     
  398.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        133.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.3
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        134.1            TUBO        0.049         0.49     
   37.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         68.1      MAT ADEC 2        0.242         2.54     
  107.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        189.6     EXC TIERRAS        0.624         6.36     
  404.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        135.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.4
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.9            TUBO        0.049         0.49     
   38.4



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         68.9      MAT ADEC 2        0.076         1.31     
  109.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        192.0     EXC TIERRAS        0.458         5.13     
  409.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        136.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.5
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        137.7            TUBO        0.049         0.49     
   38.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         69.8      MAT ADEC 2        0.092         0.72     
  109.9
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        194.5     EXC TIERRAS        0.478         4.56     
  414.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        138.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.7
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        139.5            TUBO        0.049         0.49     
   39.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         70.7      MAT ADEC 2        0.041         0.79     
  110.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        196.9     EXC TIERRAS        0.426         4.65     
  418.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        140.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        141.3            TUBO        0.049         0.49     
   39.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         71.6      MAT ADEC 2        0.053         0.47     
  111.1
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        199.4     EXC TIERRAS        0.439         4.32     
  423.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        142.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.9
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        143.1            TUBO        0.049         0.49     
   40.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.88         72.5      MAT ADEC 2        0.172         1.14     
  112.3
                   MAT ADEC 1        0.247         2.46        201.9     EXC TIERRAS        0.559         5.00     
  428.0
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        144.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.0
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        144.9            TUBO        0.050         0.50     
   40.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         73.4      MAT ADEC 2        0.048         0.67     
  112.9
                   MAT ADEC 1        0.249         2.48        204.4     EXC TIERRAS        0.439         4.56     
  432.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        145.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.1
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        146.7            TUBO        0.049         0.50     
   41.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.89         74.3      MAT ADEC 2        0.057         0.82     
  113.8
                   MAT ADEC 1        0.246         2.48        206.8     EXC TIERRAS        0.441         4.71     
  437.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.83        147.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.2
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        148.5            TUBO        0.049         0.49     
   41.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         75.1      MAT ADEC 2        0.128         1.53     
  115.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        209.3     EXC TIERRAS        0.510         5.36     
  442.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        149.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.3
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        150.3            TUBO        0.049         0.49     
   42.3



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         76.0      MAT ADEC 2        0.030         0.41     
  115.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45        211.7     EXC TIERRAS        0.414         4.24     
  446.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        151.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.4
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        152.1            TUBO        0.050         0.49     
   42.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.88         76.9      MAT ADEC 2        0.075         0.52     
  116.2
                   MAT ADEC 1        0.248         2.46        214.2     EXC TIERRAS        0.464         4.37     
  451.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.81        153.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.5
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        153.9            TUBO        0.050         0.50     
   43.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         77.8      MAT ADEC 2        0.174         0.84     
  117.1
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        216.7     EXC TIERRAS        0.566         4.75     
  456.0
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83        155.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.6
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        155.7            TUBO        0.049         0.50     
   43.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.89         78.7      MAT ADEC 2        0.164         1.33     
  118.4
                   MAT ADEC 1        0.246         2.48        219.2     EXC TIERRAS        0.549         5.23     
  461.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.83        156.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        157.5            TUBO        0.049         0.49     
   44.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         79.6      MAT ADEC 2        0.092         1.30     
  119.7
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        221.6     EXC TIERRAS        0.473         5.12     
  466.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        158.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.9
      910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        159.3            TUBO        0.049         0.49     
   44.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         80.4      MAT ADEC 2        0.199         1.49     
  121.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        224.1     EXC TIERRAS        0.581         5.31     
  471.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        160.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.0
      920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        161.1            TUBO        0.049         0.49     
   45.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         81.3      MAT ADEC 2        0.173         2.00     
  123.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        226.5     EXC TIERRAS        0.554         5.81     
  477.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        162.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.1
      930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        162.9            TUBO        0.049         0.49     
   45.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         82.2      MAT ADEC 2        0.205         1.57     
  124.8
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        229.0     EXC TIERRAS        0.586         5.39     
  482.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        164.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.2
      940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        164.7            TUBO        0.049         0.49     
   46.2



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         83.1      MAT ADEC 2        0.355         2.75     
  127.5
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        231.4     EXC TIERRAS        0.737         6.56     
  489.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        165.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.3
      950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        166.5            TUBO        0.049         0.49     
   46.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         84.0      MAT ADEC 2        0.256         3.31     
  130.8
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        233.9     EXC TIERRAS        0.637         7.12     
  496.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        167.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.4
      960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        168.3            TUBO        0.049         0.49     
   47.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         84.8      MAT ADEC 2        0.078         1.54     
  132.4
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        236.3     EXC TIERRAS        0.459         5.35     
  501.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        169.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.5
      970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        170.1            TUBO        0.049         0.49     
   47.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         85.7      MAT ADEC 2        0.146         0.86     
  133.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        238.7     EXC TIERRAS        0.529         4.69     
  506.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        171.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.6
      980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        171.9            TUBO        0.049         0.49     
   48.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         86.6      MAT ADEC 2        0.125         1.47     
  134.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        241.2     EXC TIERRAS        0.510         5.31     
  511.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        173.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        173.7            TUBO        0.049         0.49     
   48.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         87.5      MAT ADEC 2        0.054         0.76     
  135.4
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        243.7     EXC TIERRAS        0.439         4.61     
  516.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        174.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.8
     1000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        175.5            TUBO        0.050         0.50     
   49.2
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89         88.4      MAT ADEC 2        0.138         0.74     
  136.2
                   MAT ADEC 1        0.249         2.48        246.1     EXC TIERRAS        0.530         4.63     
  521.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82        176.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.0
     1010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        177.3            TUBO        0.049         0.50     
   49.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.89         89.3      MAT ADEC 2        0.105         1.36     
  137.5
                   MAT ADEC 1        0.245         2.48        248.6     EXC TIERRAS        0.488         5.25     
  526.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.83        178.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.1
     1020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        179.1            TUBO        0.049         0.49     
   50.2



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         90.1      MAT ADEC 2        0.116         1.56     
  139.1
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        251.1     EXC TIERRAS        0.498         5.38     
  531.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        180.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.2
     1030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        180.9            TUBO        0.049         0.49     
   50.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         91.0      MAT ADEC 2        0.210         1.54     
  140.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        253.5     EXC TIERRAS        0.592         5.36     
  537.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        182.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.3
     1040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        182.7            TUBO        0.049         0.49     
   51.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         91.9      MAT ADEC 2        0.147         2.36     
  143.0
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        256.0     EXC TIERRAS        0.529         6.18     
  543.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        183.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.4
     1050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        184.5            TUBO        0.049         0.49     
   51.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         92.8      MAT ADEC 2        0.106         0.88     
  143.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        258.4     EXC TIERRAS        0.488         4.70     
  548.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        185.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.5
     1060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        186.3            TUBO        0.049         0.49     
   52.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         93.7      MAT ADEC 2        0.074         1.32     
  145.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        260.9     EXC TIERRAS        0.456         5.15     
  553.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        187.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.6
     1070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        188.1            TUBO        0.049         0.49     
   52.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         94.5      MAT ADEC 2        0.238         1.09     
  146.3
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45        263.3     EXC TIERRAS        0.622         4.91     
  558.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        189.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        189.9            TUBO        0.052         0.51     
   53.1
                CAMA DE ARENA        0.094         0.92         95.5      MAT ADEC 2        0.291         1.31     
  147.6
                   MAT ADEC 1        0.262         2.57        265.9     EXC TIERRAS        0.712         5.41     
  563.4
                 REPOSI ZA‐25        0.193         1.89        191.2      PARED TUBO        0.012         0.11     
   11.8
     1090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        191.7            TUBO        0.052         0.52     
   53.7
                CAMA DE ARENA        0.094         0.94         96.4      MAT ADEC 2        0.202         2.94     
  150.6
                   MAT ADEC 1        0.262         2.62        268.5     EXC TIERRAS        0.623         7.15     
  570.6
                 REPOSI ZA‐25        0.193         1.93        193.1      PARED TUBO        0.012         0.12     
   12.0
     1100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        193.5            TUBO        0.052         0.52     
   54.2



                CAMA DE ARENA        0.094         0.94         97.3      MAT ADEC 2        0.047         0.79     
  151.3
                   MAT ADEC 1        0.262         2.62        271.1     EXC TIERRAS        0.468         4.99     
  575.6
                 REPOSI ZA‐25        0.193         1.92        195.1      PARED TUBO        0.012         0.12     
   12.1
     1110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        195.3            TUBO        0.051         0.51     
   54.7
                CAMA DE ARENA        0.091         0.92         98.3      MAT ADEC 2        0.000         0.41     
  151.8
                   MAT ADEC 1        0.254         2.57        273.7     EXC TIERRAS        0.393         4.51     
  580.1
                 REPOSI ZA‐25        0.176         1.89        197.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.2
     1120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        197.1            TUBO        0.050         0.50     
   55.2
                CAMA DE ARENA        0.089         0.90         99.2      MAT ADEC 2        0.102         0.65     
  152.4
                   MAT ADEC 1        0.249         2.50        276.2     EXC TIERRAS        0.493         4.59     
  584.7
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        198.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.3
     1130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        198.9            TUBO        0.052         0.50     
   55.7
                CAMA DE ARENA        0.093         0.91        100.1      MAT ADEC 2        0.230         1.86     
  154.3
                   MAT ADEC 1        0.259         2.52        278.7     EXC TIERRAS        0.645         5.84     
  590.5
                 REPOSI ZA‐25        0.191         1.86        200.6      PARED TUBO        0.012         0.11     
   12.4
     1140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        200.7            TUBO        0.052         0.52     
   56.2
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        101.0      MAT ADEC 2        0.084         0.63     
  154.9
                   MAT ADEC 1        0.260         2.60        281.3     EXC TIERRAS        0.500         4.75     
  595.3
                 REPOSI ZA‐25        0.191         1.87        202.5      PARED TUBO        0.012         0.12     
   12.5
     1150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        202.5            TUBO        0.052         0.52     
   56.7
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        101.9      MAT ADEC 2        0.280         2.08     
  157.0
                   MAT ADEC 1        0.260         2.60        283.9     EXC TIERRAS        0.696         6.24     
  601.5
                 REPOSI ZA‐25        0.191         1.91        204.4      PARED TUBO        0.012         0.12     
   12.6
     1160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        204.3            TUBO        0.052         0.52     
   57.3
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        102.9      MAT ADEC 2        0.125         1.99     
  159.0
                   MAT ADEC 1        0.260         2.60        286.5     EXC TIERRAS        0.541         6.15     
  607.7
                 REPOSI ZA‐25        0.191         1.91        206.3      PARED TUBO        0.012         0.12     
   12.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        206.1            TUBO        0.052         0.52     
   57.8
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        103.8      MAT ADEC 2        0.289         2.30     
  161.3
                   MAT ADEC 1        0.260         2.60        289.1     EXC TIERRAS        0.706         6.46     
  614.1
                 REPOSI ZA‐25        0.191         1.91        208.2      PARED TUBO        0.012         0.12     
   12.9
     1180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        207.9            TUBO        0.051         0.52     
   58.3



                CAMA DE ARENA        0.091         0.93        104.7      MAT ADEC 2        0.094         1.35     
  162.6
                   MAT ADEC 1        0.253         2.58        291.7     EXC TIERRAS        0.496         5.48     
  619.6
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.90        210.2      PARED TUBO        0.011         0.12     
   13.0
     1190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        209.7            TUBO        0.052         0.51     
   58.8
                CAMA DE ARENA        0.094         0.91        105.6      MAT ADEC 2        0.000         0.41     
  163.0
                   MAT ADEC 1        0.262         2.53        294.2     EXC TIERRAS        0.375         4.34     
  623.9
                 REPOSI ZA‐25        0.146         1.79        211.9      PARED TUBO        0.012         0.11     
   13.1
     1200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        211.5            TUBO        0.049         0.51     
   59.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.92        106.6      MAT ADEC 2        0.109         0.60     
  163.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.58        296.8     EXC TIERRAS        0.491         4.58     
  628.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.77        213.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.2
     1210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        213.3            TUBO        0.049         0.49     
   59.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        107.4      MAT ADEC 2        0.068         0.97     
  164.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        299.2     EXC TIERRAS        0.450         4.78     
  633.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        215.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.3
     1220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        215.1            TUBO        0.049         0.49     
   60.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.88        108.3      MAT ADEC 2        0.092         0.66     
  165.3
                   MAT ADEC 1        0.247         2.46        301.7     EXC TIERRAS        0.479         4.49     
  637.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.80        217.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.4
     1230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        216.9            TUBO        0.049         0.49     
   60.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        109.2      MAT ADEC 2        0.061         0.84     
  166.1
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46        304.2     EXC TIERRAS        0.442         4.69     
  642.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        219.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.5
     1240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        218.7            TUBO        0.049         0.49     
   61.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        110.1      MAT ADEC 2        0.348         1.62     
  167.7
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        306.6     EXC TIERRAS        0.730         5.44     
  647.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        220.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.6
     1250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        220.5            TUBO        0.051         0.50     
   61.8
                CAMA DE ARENA        0.091         0.89        111.0      MAT ADEC 2        0.214         1.65     
  169.4
                   MAT ADEC 1        0.253         2.48        309.1     EXC TIERRAS        0.615         5.55     
  653.5
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.83        222.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.8
�
  Istram 23.05.05.18 14/07/23 08:23:12   1251                                                                      
      pagina  15
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        222.3            TUBO        0.050         0.50     
   62.3



                CAMA DE ARENA        0.089         0.91        111.9      MAT ADEC 2        0.033         0.97     
  170.3
                   MAT ADEC 1        0.249         2.52        311.6     EXC TIERRAS        0.424         4.96     
  658.4
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.85        224.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.9
     1270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        224.1            TUBO        0.050         0.49     
   62.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        112.8      MAT ADEC 2        0.073         0.50     
  170.8
                   MAT ADEC 1        0.248         2.47        314.1     EXC TIERRAS        0.461         4.38     
  662.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        226.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.0
     1280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        225.9            TUBO        0.051         0.50     
   63.3
                CAMA DE ARENA        0.091         0.90        113.7      MAT ADEC 2        0.058         0.51     
  171.3
                   MAT ADEC 1        0.253         2.50        316.6     EXC TIERRAS        0.460         4.45     
  667.3
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.84        228.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.1
     1290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        227.7            TUBO        0.052         0.51     
   63.8
                CAMA DE ARENA        0.093         0.92        114.6      MAT ADEC 2        0.170         0.94     
  172.3
                   MAT ADEC 1        0.258         2.57        319.2     EXC TIERRAS        0.582         5.03     
  672.3
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.89        230.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.2
     1300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        229.5            TUBO        0.052         0.52     
   64.3
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        115.5      MAT ADEC 2        0.021         1.32     
  173.6
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        321.7     EXC TIERRAS        0.433         5.44     
  677.7
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        232.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.3
     1310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        231.3            TUBO        0.052         0.52     
   64.8
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        116.4      MAT ADEC 2        0.044         0.06     
  173.7
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        324.3     EXC TIERRAS        0.456         4.05     
  681.8
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.76        233.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.4
     1320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        233.1            TUBO        0.052         0.52     
   65.3
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        117.4      MAT ADEC 2        0.338         1.63     
  175.3
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        326.9     EXC TIERRAS        0.751         5.75     
  687.5
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        235.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.6
     1330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        234.9            TUBO        0.052         0.52     
   65.8
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        118.3      MAT ADEC 2        0.519         4.91     
  180.2
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        329.5     EXC TIERRAS        0.931         9.03     
  696.6
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        237.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.7
     1340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        236.7            TUBO        0.052         0.52     
   66.4
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        119.2      MAT ADEC 2        0.705         5.88     
  186.1
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        332.1     EXC TIERRAS        1.117        10.00     
  706.6
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        239.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================



     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        238.5            TUBO        0.052         0.52     
   66.9
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        120.2      MAT ADEC 2        0.393         5.70     
  191.8
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        334.6     EXC TIERRAS        0.805         9.82     
  716.4
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        241.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.9
     1360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        240.3            TUBO        0.052         0.52     
   67.4
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        121.1      MAT ADEC 2        0.349         3.65     
  195.4
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        337.2     EXC TIERRAS        0.761         7.77     
  724.2
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        243.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.0
     1370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        242.1            TUBO        0.052         0.52     
   67.9
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        122.0      MAT ADEC 2        0.159         2.17     
  197.6
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        339.8     EXC TIERRAS        0.571         6.29     
  730.4
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        245.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.1
     1380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        243.9            TUBO        0.052         0.52     
   68.4
                CAMA DE ARENA        0.093         0.93        122.9      MAT ADEC 2        0.039         1.01     
  198.6
                   MAT ADEC 1        0.258         2.58        342.4     EXC TIERRAS        0.451         5.13     
  735.6
                 REPOSI ZA‐25        0.190         1.90        247.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.2
     1390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        245.7            TUBO        0.051         0.45     
   68.9
                CAMA DE ARENA        0.091         0.80        123.7      MAT ADEC 2        0.317         2.13     
  200.7
                   MAT ADEC 1        0.253         2.55        344.9     EXC TIERRAS        0.718         6.02     
  741.6
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.88        249.0      PARED TUBO        0.011         0.10     
   15.3
     1400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        247.5            TUBO        0.050         0.51     
   69.4
                CAMA DE ARENA        0.090         0.91        124.6      MAT ADEC 2        0.048         1.39     
  202.1
                   MAT ADEC 1        0.251         2.53        347.5     EXC TIERRAS        0.445         5.36     
  747.0
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.83        250.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.5
     1410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        249.3            TUBO        0.050         0.50     
   69.9
                CAMA DE ARENA        0.089         0.90        125.5      MAT ADEC 2        0.418         3.47     
  205.6
                   MAT ADEC 1        0.248         2.49        350.0     EXC TIERRAS        0.807         7.40     
  754.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.84        252.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.6
     1420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        251.1            TUBO        0.049         0.49     
   70.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.89        126.4      MAT ADEC 2        0.087         2.53     
  208.1
                   MAT ADEC 1        0.246         2.47        352.4     EXC TIERRAS        0.471         6.39     
  760.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        254.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.7
     1430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        252.9            TUBO        0.049         0.49     
   70.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        127.3      MAT ADEC 2        0.081         0.78     
  208.9
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        354.9     EXC TIERRAS        0.462         4.60     
  765.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        256.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos



  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        254.7            TUBO        0.049         0.49     
   71.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        128.2      MAT ADEC 2        0.121         0.86     
  209.8
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        357.3     EXC TIERRAS        0.503         4.68     
  770.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        258.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.9
     1450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        256.5            TUBO        0.049         0.49     
   71.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        129.1      MAT ADEC 2        0.213         1.98     
  211.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45        359.8     EXC TIERRAS        0.597         5.81     
  775.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        259.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.0
     1460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        258.3            TUBO        0.050         0.49     
   72.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        129.9      MAT ADEC 2        0.034         1.39     
  213.1
                   MAT ADEC 1        0.248         2.47        362.2     EXC TIERRAS        0.422         5.25     
  781.1
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        261.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.1
     1470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        260.1            TUBO        0.050         0.50     
   72.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        130.8      MAT ADEC 2        0.346         1.47     
  214.6
                   MAT ADEC 1        0.248         2.48        364.7     EXC TIERRAS        0.735         5.36     
  786.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        263.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.2
     1480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        261.9            TUBO        0.050         0.50     
   73.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        131.7      MAT ADEC 2        0.165         3.40     
  218.0
                   MAT ADEC 1        0.248         2.48        367.2     EXC TIERRAS        0.554         7.29     
  793.7
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        265.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.3
     1490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        263.7            TUBO        0.050         0.50     
   73.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        132.6      MAT ADEC 2        0.256         1.50     
  219.5
                   MAT ADEC 1        0.248         2.48        369.7     EXC TIERRAS        0.644         5.39     
  799.1
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        267.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.4
     1500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        265.5            TUBO        0.050         0.50     
   74.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        133.5      MAT ADEC 2        0.141         2.34     
  221.8
                   MAT ADEC 1        0.248         2.48        372.1     EXC TIERRAS        0.530         6.22     
  805.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        269.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.6
     1510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        267.3            TUBO        0.049         0.49     
   74.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        134.4      MAT ADEC 2        0.077         1.21     
  223.1
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        374.6     EXC TIERRAS        0.463         5.09     
  810.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        270.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.7
     1520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        269.1            TUBO        0.049         0.49     
   75.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        135.3      MAT ADEC 2        0.128         1.36     
  224.4
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        377.1     EXC TIERRAS        0.514         5.22     



  815.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        272.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        270.9            TUBO        0.049         0.49     
   75.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        136.2      MAT ADEC 2        0.100         1.16     
  225.6
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        379.6     EXC TIERRAS        0.486         5.02     
  820.7
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        274.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.9
     1540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        272.7            TUBO        0.050         0.49     
   76.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        137.1      MAT ADEC 2        0.068         0.63     
  226.2
                   MAT ADEC 1        0.249         2.47        382.0     EXC TIERRAS        0.458         4.51     
  825.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82        276.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.0
     1550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        274.5            TUBO        0.050         0.50     
   76.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        137.9      MAT ADEC 2        0.063         0.77     
  227.0
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        384.5     EXC TIERRAS        0.454         4.69     
  829.9
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        278.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.1
     1560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        276.3            TUBO        0.050         0.50     
   77.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        138.8      MAT ADEC 2        0.134         0.97     
  227.9
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        387.0     EXC TIERRAS        0.526         4.88     
  834.7
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        279.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.2
     1570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        278.1            TUBO        0.050         0.50     
   77.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        139.7      MAT ADEC 2        0.115         1.41     
  229.4
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        389.5     EXC TIERRAS        0.506         5.33     
  840.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        281.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.3
     1580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        279.9            TUBO        0.050         0.50     
   78.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        140.6      MAT ADEC 2        0.099         0.55     
  229.9
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        392.0     EXC TIERRAS        0.491         4.47     
  844.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        283.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.4
     1590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        281.7            TUBO        0.050         0.50     
   78.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        141.5      MAT ADEC 2        0.376         2.49     
  232.4
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        394.5     EXC TIERRAS        0.768         6.40     
  850.9
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        285.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.5
     1600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        283.5            TUBO        0.050         0.50     
   79.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        142.4      MAT ADEC 2        0.504         4.61     
  237.0
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        397.0     EXC TIERRAS        0.896         8.53     



  859.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        287.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.7
     1610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        285.3            TUBO        0.050         0.50     
   79.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        143.3      MAT ADEC 2        0.569         4.73     
  241.7
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        399.5     EXC TIERRAS        0.961         8.65     
  868.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        289.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        287.1            TUBO        0.050         0.50     
   80.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        144.2      MAT ADEC 2        0.563         6.29     
  248.0
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        402.0     EXC TIERRAS        0.955        10.21     
  878.3
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        290.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   17.9
     1630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        288.9            TUBO        0.050         0.50     
   80.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        145.1      MAT ADEC 2        0.336         4.12     
  252.1
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        404.4     EXC TIERRAS        0.728         8.04     
  886.4
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        292.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.0
     1640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        290.7            TUBO        0.050         0.50     
   81.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        146.0      MAT ADEC 2        0.225         2.80     
  254.9
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        406.9     EXC TIERRAS        0.617         6.71     
  893.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        294.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.1
     1650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        292.5            TUBO        0.050         0.50     
   81.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        146.9      MAT ADEC 2        0.090         1.43     
  256.4
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        409.4     EXC TIERRAS        0.481         5.35     
  898.4
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        296.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.2
     1660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        294.3            TUBO        0.050         0.50     
   82.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        147.8      MAT ADEC 2        0.124         1.18     
  257.5
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        411.9     EXC TIERRAS        0.516         5.09     
  903.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        298.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.3
     1670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        296.1            TUBO        0.050         0.50     
   82.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        148.7      MAT ADEC 2        0.406         2.74     
  260.3
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        414.4     EXC TIERRAS        0.798         6.66     
  910.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        300.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.4
     1680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        297.9            TUBO        0.050         0.50     
   83.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        149.6      MAT ADEC 2        0.370         3.95     
  264.2
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        416.9     EXC TIERRAS        0.761         7.86     



  918.0
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        302.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.5
     1690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        299.7            TUBO        0.050         0.50     
   83.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        150.5      MAT ADEC 2        0.354         3.71     
  267.9
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        419.4     EXC TIERRAS        0.746         7.63     
  925.7
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        303.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.7
     1700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        301.5            TUBO        0.050         0.50     
   84.3
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        151.4      MAT ADEC 2        0.435         3.50     
  271.4
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        421.9     EXC TIERRAS        0.827         7.42     
  933.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        305.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        303.3            TUBO        0.050         0.50     
   84.8
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        152.3      MAT ADEC 2        0.547         5.20     
  276.6
                   MAT ADEC 1        0.249         2.49        424.4     EXC TIERRAS        0.938         9.12     
  942.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        307.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   18.9
     1720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        305.1            TUBO        0.049         0.50     
   85.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.89        153.1      MAT ADEC 2        0.514         5.40     
  282.0
                   MAT ADEC 1        0.245         2.48        426.8     EXC TIERRAS        0.896         9.29     
  951.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.83        309.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.0
     1730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        306.9            TUBO        0.050         0.49     
   85.7
                CAMA DE ARENA        0.090         0.89        154.0      MAT ADEC 2        0.247         2.33     
  284.4
                   MAT ADEC 1        0.250         2.47        429.3     EXC TIERRAS        0.642         6.19     
  957.7
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.82        311.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.1
     1740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        308.7            TUBO        0.050         0.50     
   86.2
                CAMA DE ARENA        0.090         0.90        154.9      MAT ADEC 2        0.195         1.52     
  285.9
                   MAT ADEC 1        0.250         2.50        431.8     EXC TIERRAS        0.589         5.46     
  963.2
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        312.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.2
     1750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        310.5            TUBO        0.049         0.50     
   86.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.90        155.8      MAT ADEC 2        0.121         1.32     
  287.2
                   MAT ADEC 1        0.246         2.49        434.3     EXC TIERRAS        0.505         5.25     
  968.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.84        314.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.3
     1760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        312.3            TUBO        0.050         0.49     
   87.2
                CAMA DE ARENA        0.089         0.88        156.7      MAT ADEC 2        0.057         1.31     
  288.5
                   MAT ADEC 1        0.248         2.45        436.8     EXC TIERRAS        0.446         5.14     



  973.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        316.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.4
     1770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        314.1            TUBO        0.051         0.50     
   87.7
                CAMA DE ARENA        0.091         0.91        157.6      MAT ADEC 2        0.161         0.80     
  289.3
                   MAT ADEC 1        0.254         2.52        439.3     EXC TIERRAS        0.564         4.79     
  978.3
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.86        318.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.5
     1780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        315.9            TUBO        0.051         0.44     
   88.2
                CAMA DE ARENA        0.091         0.80        158.4      MAT ADEC 2        0.015         1.54     
  290.9
                   MAT ADEC 1        0.254         2.53        441.8     EXC TIERRAS        0.418         5.38     
  983.7
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.87        320.3      PARED TUBO        0.011         0.10     
   19.6
     1790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        317.7            TUBO        0.049         0.50     
   88.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.90        159.3      MAT ADEC 2        0.135         1.32     
  292.2
                   MAT ADEC 1        0.246         2.49        444.3     EXC TIERRAS        0.519         5.24     
  989.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.84        322.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        319.5            TUBO        0.049         0.49     
   89.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        160.2      MAT ADEC 2        0.076         0.90     
  293.1
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        446.8     EXC TIERRAS        0.458         4.72     
  993.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        324.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   19.9
     1810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        321.3            TUBO        0.049         0.49     
   89.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        161.1      MAT ADEC 2        0.061         0.72     
  293.8
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        449.2     EXC TIERRAS        0.443         4.54     
  998.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        325.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.0
     1820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        323.1            TUBO        0.049         0.49     
   90.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        161.9      MAT ADEC 2        0.076         0.67     
  294.5
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45        451.7     EXC TIERRAS        0.460         4.50     
 1002.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        327.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.1
     1830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        324.9            TUBO        0.049         0.49     
   90.6
                CAMA DE ARENA        0.089         0.88        162.8      MAT ADEC 2        0.043         0.64     
  295.1
                   MAT ADEC 1        0.247         2.46        454.1     EXC TIERRAS        0.430         4.49     
 1007.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        329.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.2
     1840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        326.7            TUBO        0.049         0.49     
   91.1
                CAMA DE ARENA        0.089         0.89        163.7      MAT ADEC 2        0.003         0.43     
  295.5
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47        456.6     EXC TIERRAS        0.389         4.31     



 1011.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        331.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.3
     1850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        328.5            TUBO        0.049         0.49     
   91.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        164.6      MAT ADEC 2        0.024         0.18     
  295.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        459.1     EXC TIERRAS        0.409         4.03     
 1015.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        333.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.4
     1860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        330.3            TUBO        0.049         0.49     
   92.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        165.5      MAT ADEC 2        0.026         0.24     
  295.9
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        461.5     EXC TIERRAS        0.410         4.08     
 1019.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        334.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.5
     1870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        332.1            TUBO        0.049         0.49     
   92.6
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        166.4      MAT ADEC 2        0.239         1.20     
  297.1
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        464.0     EXC TIERRAS        0.623         5.04     
 1024.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        336.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.6
     1880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        333.9            TUBO        0.049         0.49     
   93.1
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88        167.2      MAT ADEC 2        0.232         2.58     
  299.7
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        466.4     EXC TIERRAS        0.616         6.42     
 1031.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        338.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.7
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        335.7            TUBO        0.050         0.49     
   93.6
                CAMA DE ARENA        0.090         0.88        168.1      MAT ADEC 2        0.002         1.10     
  300.8
                   MAT ADEC 1        0.250         2.46        468.9     EXC TIERRAS        0.394         4.96     
 1036.0
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.81        340.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
   20.9
     1900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        337.5            TUBO        0.051         0.51     
   94.1
                CAMA DE ARENA        0.091         0.91        169.0      MAT ADEC 2        0.073         0.40     
  301.2
                   MAT ADEC 1        0.254         2.54        471.4     EXC TIERRAS        0.477         4.42     
 1040.5
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.87        342.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   21.0
     1910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        339.3            TUBO        0.031         0.38     
   94.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.86        169.9      MAT ADEC 2        0.354         2.94     
  304.2
                   MAT ADEC 1        0.238         2.44        473.9     EXC TIERRAS        0.707         6.64     
 1047.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.83        343.9      PARED TUBO        0.007         0.08     
   21.0
     1920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        341.1            TUBO        0.031         0.31     
   94.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        170.7      MAT ADEC 2        0.047         2.90     
  307.1
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        476.3     EXC TIERRAS        0.400         6.44     



 1053.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        345.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.1
     1930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        342.9            TUBO        0.031         0.31     
   95.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        171.6      MAT ADEC 2        0.038         0.48     
  307.5
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        478.6     EXC TIERRAS        0.391         4.01     
 1057.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        347.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.2
     1940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        344.7            TUBO        0.031         0.31     
   95.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        172.4      MAT ADEC 2        0.159         0.94     
  308.5
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        481.0     EXC TIERRAS        0.513         4.47     
 1062.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        349.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.3
     1950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        346.5            TUBO        0.031         0.31     
   95.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        173.3      MAT ADEC 2        0.500         3.56     
  312.0
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        483.4     EXC TIERRAS        0.853         7.09     
 1069.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        351.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.3
     1960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        348.3            TUBO        0.031         0.31     
   96.0
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        174.1      MAT ADEC 2        0.349         4.53     
  316.6
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        485.8     EXC TIERRAS        0.702         8.06     
 1077.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        352.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.4
     1970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        350.1            TUBO        0.031         0.31     
   96.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        174.9      MAT ADEC 2        0.055         1.99     
  318.6
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        488.1     EXC TIERRAS        0.409         5.52     
 1082.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        354.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        351.9            TUBO        0.031         0.31     
   96.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        175.8      MAT ADEC 2        0.076         0.37     
  318.9
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        490.5     EXC TIERRAS        0.431         3.93     
 1086.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        356.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.5
     1990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        353.7            TUBO        0.031         0.31     
   97.0
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        176.6      MAT ADEC 2        0.190         1.67     
  320.6
                   MAT ADEC 1        0.238         2.39        492.9     EXC TIERRAS        0.544         5.22     
 1091.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        358.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.6
     2000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        355.5            TUBO        0.031         0.31     
   97.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        177.5      MAT ADEC 2        0.365         2.89     
  323.5
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        495.3     EXC TIERRAS        0.717         6.42     



 1098.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        360.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.7
     2010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        357.3            TUBO        0.031         0.31     
   97.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        178.3      MAT ADEC 2        0.105         2.57     
  326.1
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        497.7     EXC TIERRAS        0.458         6.10     
 1104.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        362.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.7
     2020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        359.1            TUBO        0.031         0.31     
   97.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        179.1      MAT ADEC 2        0.021         0.41     
  326.5
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        500.0     EXC TIERRAS        0.374         3.93     
 1108.3
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.79        363.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.8
     2030.000     EXCAV FIRME        0.000         0.39        359.5            TUBO        0.031         0.31     
   98.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        180.0      MAT ADEC 2        0.176         1.43     
  327.9
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        502.4   EXC T VEGETAL        0.180         1.41     
    5.9
                  EXC TIERRAS        0.530         4.96       1113.2    REPOSI ZA‐25        0.000         0.39     
  364.1
               REPOSICION T V        0.180         1.41          5.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   21.9
     2040.000            TUBO        0.031         0.31         98.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  180.8
                   MAT ADEC 2        0.114         1.53        329.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  504.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.7     EXC TIERRAS        0.467         5.07     
 1118.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.0
     2050.000            TUBO        0.031         0.31         98.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  181.7
                   MAT ADEC 2        0.041         0.68        330.1      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  507.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.5     EXC TIERRAS        0.394         4.21     
 1122.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.0
     2060.000            TUBO        0.031         0.31         99.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  182.5
                   MAT ADEC 2        0.252         1.49        331.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  509.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.3     EXC TIERRAS        0.606         5.03     
 1127.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2070.000            TUBO        0.031         0.31         99.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  183.3
                   MAT ADEC 2        0.093         1.85        333.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  511.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.1     EXC TIERRAS        0.446         5.39     
 1132.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.2
     2080.000            TUBO        0.031         0.31         99.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  184.2
                   MAT ADEC 2        0.209         1.53        335.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     



  514.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.9     EXC TIERRAS        0.563         5.07     
 1138.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.2
     2090.000            TUBO        0.031         0.31        100.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  185.0
                   MAT ADEC 2        0.172         1.16        336.2      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  516.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.7     EXC TIERRAS        0.527         4.71     
 1142.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81         16.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.3
     2100.000            TUBO        0.031         0.31        100.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  185.9
                   MAT ADEC 2        0.405         2.40        338.6      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  519.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.5     EXC TIERRAS        0.761         5.96     
 1148.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81         18.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.4
     2110.000            TUBO        0.031         0.31        100.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  186.7
                   MAT ADEC 2        0.090         2.15        340.7      MAT ADEC 1        0.238         2.39     
  521.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         20.3     EXC TIERRAS        0.443         5.70     
 1154.4
               REPOSICION T V        0.180         1.81         20.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.4
     2120.000            TUBO        0.031         0.31        101.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  187.6
                   MAT ADEC 2        0.155         1.52        342.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  523.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         22.1     EXC TIERRAS        0.509         5.05     
 1159.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         22.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.5
     2130.000            TUBO        0.031         0.31        101.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  188.4
                   MAT ADEC 2        0.114         0.86        343.1      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  526.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.9     EXC TIERRAS        0.468         4.39     
 1163.8
               REPOSICION T V        0.181         1.80         24.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.6
     2140.000            TUBO        0.031         0.31        101.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  189.2
                   MAT ADEC 2        0.362         2.58        345.7      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  528.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.7     EXC TIERRAS        0.717         6.13     
 1170.0
               REPOSICION T V        0.181         1.81         25.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.7
     2150.000            TUBO        0.031         0.31        102.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  190.1
                   MAT ADEC 2        0.441         4.14        349.8      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  531.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.5     EXC TIERRAS        0.796         7.69     
 1177.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81         27.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2160.000            TUBO        0.031         0.31        102.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  190.9
                   MAT ADEC 2        0.114         3.22        353.0      MAT ADEC 1        0.239         2.39     



  533.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         29.3     EXC TIERRAS        0.469         6.77     
 1184.4
               REPOSICION T V        0.181         1.81         29.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.8
     2170.000            TUBO        0.031         0.31        102.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  191.8
                   MAT ADEC 2        0.095         1.25        354.3      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  535.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         31.1     EXC TIERRAS        0.451         4.80     
 1189.2
               REPOSICION T V        0.181         1.81         31.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.9
     2180.000            TUBO        0.031         0.31        102.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  192.6
                   MAT ADEC 2        0.107         0.80        355.1      MAT ADEC 1        0.238         2.39     
  538.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         32.9     EXC TIERRAS        0.462         4.35     
 1193.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81         33.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   22.9
     2190.000            TUBO        0.031         0.31        103.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  193.4
                   MAT ADEC 2        0.126         0.74        355.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  540.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         34.7     EXC TIERRAS        0.479         4.28     
 1197.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         34.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.0
     2200.000            TUBO        0.031         0.31        103.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  194.3
                   MAT ADEC 2        0.206         1.78        357.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  542.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         36.5     EXC TIERRAS        0.559         5.31     
 1203.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         36.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.1
     2210.000            TUBO        0.031         0.31        103.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  195.1
                   MAT ADEC 2        0.082         1.56        359.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  545.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         38.3     EXC TIERRAS        0.434         5.09     
 1208.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         38.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.2
     2220.000            TUBO        0.031         0.31        104.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  196.0
                   MAT ADEC 2        0.233         1.63        360.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  547.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         40.1     EXC TIERRAS        0.586         5.16     
 1213.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         40.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.2
     2230.000            TUBO        0.031         0.31        104.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  196.8
                   MAT ADEC 2        0.233         2.38        363.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  550.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         41.9     EXC TIERRAS        0.586         5.91     
 1219.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         42.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.3
     2240.000            TUBO        0.031         0.31        104.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  197.6
                   MAT ADEC 2        0.061         1.20        364.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  552.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         43.7     EXC TIERRAS        0.415         4.73     
 1224.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         43.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.4
�
  Istram 23.05.05.18 14/07/23 08:23:12   1251                                                                      
      pagina  26
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2250.000            TUBO        0.031         0.31        105.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  198.5
                   MAT ADEC 2        0.079         0.65        365.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  554.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         45.5     EXC TIERRAS        0.434         4.20     
 1228.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         45.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.4
     2260.000            TUBO        0.031         0.31        105.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  199.3
                   MAT ADEC 2        0.270         1.91        366.9      MAT ADEC 1        0.239         2.38     
  557.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         47.3     EXC TIERRAS        0.625         5.45     
 1233.7
               REPOSICION T V        0.181         1.80         47.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.5
     2270.000            TUBO        0.032         0.32        105.8   CAMA DE ARENA        0.085         0.85     
  200.2
                   MAT ADEC 2        0.130         2.27        369.2      MAT ADEC 1        0.241         2.40     
  559.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         49.1     EXC TIERRAS        0.490         5.84     
 1239.5
               REPOSICION T V        0.183         1.82         49.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.6
     2280.000            TUBO        0.032         0.32        106.1   CAMA DE ARENA        0.087         0.86     
  201.0
                   MAT ADEC 2        0.180         2.02        371.2      MAT ADEC 1        0.245         2.43     
  562.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         50.9     EXC TIERRAS        0.549         5.67     
 1245.2
               REPOSICION T V        0.186         1.84         51.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.6
     2290.000            TUBO        0.033         0.33        106.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  201.9
                   MAT ADEC 2        0.076         0.92        372.1      MAT ADEC 1        0.250         2.48     
  564.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         52.7     EXC TIERRAS        0.456         4.68     
 1249.9
               REPOSICION T V        0.189         1.88         53.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.7
     2300.000            TUBO        0.032         0.32        106.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.87     
  202.8
                   MAT ADEC 2        0.180         0.94        373.1      MAT ADEC 1        0.239         2.47     
  567.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         54.5     EXC TIERRAS        0.536         4.67     
 1254.6
               REPOSICION T V        0.181         1.87         54.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.8
     2310.000            TUBO        0.031         0.31        107.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  203.6
                   MAT ADEC 2        0.223         1.85        374.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  569.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         56.3     EXC TIERRAS        0.577         5.40     
 1260.0
               REPOSICION T V        0.181         1.81         56.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.9
     2320.000            TUBO        0.031         0.31        107.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  204.5
                   MAT ADEC 2        0.141         1.96        376.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  571.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         58.1     EXC TIERRAS        0.496         5.51     
 1265.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81         58.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   23.9
     2330.000            TUBO        0.032         0.31        107.7   CAMA DE ARENA        0.085         0.84     
  205.3
                   MAT ADEC 2        0.038         0.66        377.6      MAT ADEC 1        0.240         2.39     
  574.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         59.9     EXC TIERRAS        0.396         4.22     
 1269.7
               REPOSICION T V        0.182         1.81         60.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2340.000            TUBO        0.032         0.32        108.0   CAMA DE ARENA        0.085         0.85     
  206.2
                   MAT ADEC 2        0.070         0.49        378.0      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  576.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         61.7     EXC TIERRAS        0.429         4.08     
 1273.8
               REPOSICION T V        0.182         1.82         62.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.1
     2350.000            TUBO        0.032         0.32        108.3   CAMA DE ARENA        0.085         0.85     
  207.0
                   MAT ADEC 2        0.161         1.76        379.8      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  579.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         63.5     EXC TIERRAS        0.520         5.35     
 1279.1
               REPOSICION T V        0.182         1.82         63.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.1
     2360.000            TUBO        0.032         0.32        108.6   CAMA DE ARENA        0.086         0.85     
  207.9
                   MAT ADEC 2        0.050         1.50        381.3      MAT ADEC 1        0.243         2.41     
  581.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         65.3     EXC TIERRAS        0.415         5.09     
 1284.2
               REPOSICION T V        0.184         1.82         65.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.2
     2370.000            TUBO        0.032         0.33        109.0   CAMA DE ARENA        0.086         0.87     
  208.7
                   MAT ADEC 2        0.014         0.22        381.5      MAT ADEC 1        0.244         2.47     
  583.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         67.1     EXC TIERRAS        0.380         3.96     
 1288.2
               REPOSICION T V        0.184         1.87         67.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.3
     2380.000            TUBO        0.032         0.32        109.3   CAMA DE ARENA        0.086         0.86     
  209.6
                   MAT ADEC 2        0.000         0.42        381.9      MAT ADEC 1        0.243         2.43     
  586.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         68.9     EXC TIERRAS        0.366         4.06     
 1292.2
               REPOSICION T V        0.185         1.84         69.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.4
     2390.000            TUBO        0.032         0.32        109.6   CAMA DE ARENA        0.085         0.86     
  210.4
                   MAT ADEC 2        0.225         0.62        382.6      MAT ADEC 1        0.240         2.42     
  588.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         70.7     EXC TIERRAS        0.583         4.24     
 1296.5
               REPOSICION T V        0.182         1.82         71.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.4
     2400.000            TUBO        0.031         0.31        109.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  211.3
                   MAT ADEC 2        0.044         1.85        384.4      MAT ADEC 1        0.238         2.39     
  591.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         72.5     EXC TIERRAS        0.397         5.39     
 1301.9
               REPOSICION T V        0.180         1.81         73.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.5
     2410.000            TUBO        0.031         0.31        110.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
  212.1
                   MAT ADEC 2        0.136         0.55        385.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  593.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         74.3     EXC TIERRAS        0.489         4.08     
 1305.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         74.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.6
     2420.000     EXCAV FIRME        0.180         0.69        360.2            TUBO        0.031         0.31     
  110.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        213.0      MAT ADEC 2        0.228         2.93     
  387.9
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        595.8   EXC T VEGETAL        0.000         1.11     
   75.4



                  EXC TIERRAS        0.582         6.46       1312.4 REPOSI FI BITUM        0.180         0.69     
    0.7
               REPOSICION T V        0.000         1.11         76.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        362.0            TUBO        0.031         0.31     
  110.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        213.8      MAT ADEC 2        0.138         1.22     
  389.1
                   MAT ADEC 1        0.239         2.38        598.2     EXC TIERRAS        0.493         4.77     
 1317.2
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81          2.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.7
     2440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        363.8            TUBO        0.031         0.31     
  111.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        214.6      MAT ADEC 2        0.164         0.91     
  390.0
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        600.6     EXC TIERRAS        0.520         4.46     
 1321.6
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81          4.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.8
     2450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        365.6            TUBO        0.031         0.31     
  111.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        215.5      MAT ADEC 2        0.189         1.46     
  391.5
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        603.0     EXC TIERRAS        0.544         5.02     
 1326.6
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81          6.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.9
     2460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        367.4            TUBO        0.032         0.31     
  111.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84        216.3      MAT ADEC 2        0.093         1.10     
  392.6
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        605.4     EXC TIERRAS        0.449         4.66     
 1331.3
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81          7.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   24.9
     2470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        369.2            TUBO        0.032         0.32     
  112.1
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        217.2      MAT ADEC 2        0.048         0.71     
  393.3
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        607.8     EXC TIERRAS        0.407         4.29     
 1335.6
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82          9.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.0
     2480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        371.0            TUBO        0.032         0.32     
  112.4
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        218.0      MAT ADEC 2        0.175         0.92     
  394.2
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        610.2     EXC TIERRAS        0.535         4.52     
 1340.1
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.82         11.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.1
     2490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        372.8            TUBO        0.032         0.32     
  112.7
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        218.9      MAT ADEC 2        0.261         2.44     
  396.7
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        612.6     EXC TIERRAS        0.622         6.04     
 1346.2
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         13.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.1
     2500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        374.6            TUBO        0.032         0.32     
  113.1
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        219.7      MAT ADEC 2        0.228         2.30     
  399.0



                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        615.0     EXC TIERRAS        0.588         5.90     
 1352.1
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         15.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.2
     2510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        376.4            TUBO        0.032         0.32     
  113.4
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        220.6      MAT ADEC 2        0.352         3.03     
  402.0
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        617.4     EXC TIERRAS        0.712         6.64     
 1358.7
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         17.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        378.2            TUBO        0.032         0.32     
  113.7
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        221.4      MAT ADEC 2        0.300         3.61     
  405.6
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        619.8     EXC TIERRAS        0.660         7.22     
 1365.9
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         18.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.3
     2530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        380.0            TUBO        0.032         0.32     
  114.0
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        222.3      MAT ADEC 2        0.392         3.26     
  408.9
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        622.2     EXC TIERRAS        0.753         6.87     
 1372.8
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         20.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.4
     2540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        381.8            TUBO        0.032         0.32     
  114.3
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        223.1      MAT ADEC 2        0.282         3.16     
  412.0
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        624.6     EXC TIERRAS        0.642         6.77     
 1379.5
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         22.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.5
     2550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        383.6            TUBO        0.032         0.32     
  114.6
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        224.0      MAT ADEC 2        0.294         3.00     
  415.0
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        627.1     EXC TIERRAS        0.655         6.61     
 1386.2
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         24.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.6
     2560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        385.4            TUBO        0.032         0.32     
  115.0
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        224.8      MAT ADEC 2        0.080         2.68     
  417.7
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        629.5     EXC TIERRAS        0.440         6.28     
 1392.4
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         26.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.6
     2570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        387.2            TUBO        0.032         0.32     
  115.3
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        225.7      MAT ADEC 2        0.296         2.38     
  420.1
                   MAT ADEC 1        0.240         2.41        631.9     EXC TIERRAS        0.655         5.98     
 1398.4
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         28.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.7
     2580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        389.0            TUBO        0.032         0.32     
  115.6
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        226.5      MAT ADEC 2        0.292         2.95     
  423.0



                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        634.3     EXC TIERRAS        0.649         6.53     
 1404.9
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         29.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.8
     2590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        390.8            TUBO        0.032         0.32     
  115.9
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        227.4      MAT ADEC 2        0.128         2.06     
  425.1
                   MAT ADEC 1        0.239         2.40        636.7     EXC TIERRAS        0.485         5.63     
 1410.6
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         31.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.8
     2600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        392.6            TUBO        0.032         0.32     
  116.2
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        228.2      MAT ADEC 2        0.013         0.79     
  425.9
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        639.1     EXC TIERRAS        0.370         4.36     
 1414.9
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         33.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   25.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        394.4            TUBO        0.032         0.32     
  116.5
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        229.1      MAT ADEC 2        0.047         0.26     
  426.1
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        641.5     EXC TIERRAS        0.404         3.83     
 1418.8
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         35.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.0
     2620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        396.2            TUBO        0.032         0.32     
  116.9
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        229.9      MAT ADEC 2        0.045         0.61     
  426.7
                   MAT ADEC 1        0.240         2.39        643.9     EXC TIERRAS        0.402         4.18     
 1422.9
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         37.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.1
     2630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        398.0            TUBO        0.032         0.32     
  117.2
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        230.8      MAT ADEC 2        0.022         0.19     
  426.9
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        646.3     EXC TIERRAS        0.379         3.76     
 1426.7
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         38.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.1
     2640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        399.8            TUBO        0.032         0.32     
  117.5
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        231.6      MAT ADEC 2        0.077         0.48     
  427.4
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        648.6     EXC TIERRAS        0.434         4.05     
 1430.8
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         40.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.2
     2650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        401.6            TUBO        0.032         0.32     
  117.8
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        232.4      MAT ADEC 2        0.018         0.57     
  428.0
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        651.0     EXC TIERRAS        0.375         4.13     
 1434.9
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.81         42.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.3
     2660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        403.4            TUBO        0.032         0.32     
  118.1
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        233.3      MAT ADEC 2        0.085         0.65     
  428.6



                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        653.4     EXC TIERRAS        0.444         4.24     
 1439.1
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         44.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.3
     2670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        405.2            TUBO        0.032         0.32     
  118.4
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        234.1      MAT ADEC 2        0.027         0.52     
  429.2
                   MAT ADEC 1        0.240         2.40        655.8     EXC TIERRAS        0.386         4.11     
 1443.2
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         46.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.4
     2680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        407.0            TUBO        0.032         0.32     
  118.8
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        235.0      MAT ADEC 2        0.047         0.17     
  429.3
                   MAT ADEC 1        0.241         2.40        658.3     EXC TIERRAS        0.407         3.73     
 1447.0
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.79         47.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.5
     2690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        408.8            TUBO        0.032         0.32     
  119.1
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        235.8      MAT ADEC 2        0.000         0.31     
  429.6
                   MAT ADEC 1        0.242         2.41        660.7     EXC TIERRAS        0.363         3.92     
 1450.9
              REPOSI FI BITUM        0.184         1.83         49.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        410.6            TUBO        0.032         0.32     
  119.4
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        236.7      MAT ADEC 1        0.242         2.42     
  663.1
                  EXC TIERRAS        0.345         3.46       1454.3 REPOSI FI BITUM        0.165         1.66     
   51.4
                   PARED TUBO        0.007         0.07         26.6
     2710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        412.4            TUBO        0.032         0.32     
  119.7
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        237.6      MAT ADEC 2        0.138         0.49     
  430.1
                   MAT ADEC 1        0.242         2.42        665.5     EXC TIERRAS        0.501         4.06     
 1458.4
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.78         53.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.7
     2720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        414.2            TUBO        0.032         0.32     
  120.0
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        238.4      MAT ADEC 2        0.286         1.90     
  432.0
                   MAT ADEC 1        0.242         2.42        667.9     EXC TIERRAS        0.649         5.53     
 1463.9
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         55.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.8
     2730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        416.0            TUBO        0.032         0.32     
  120.3
                CAMA DE ARENA        0.085         0.85        239.3      MAT ADEC 2        0.210         1.53     
  433.6
                   MAT ADEC 1        0.242         2.42        670.4     EXC TIERRAS        0.573         5.16     
 1469.1
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         56.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.8
     2740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        417.8            TUBO        0.020         0.22     
  120.6
                CAMA DE ARENA        0.081         0.82        240.1      MAT ADEC 2        0.552         4.47     
  438.0
                   MAT ADEC 1        0.231         2.33        672.7     EXC TIERRAS        0.887         7.87     



 1477.0
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         58.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   26.9
     2750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        419.6            TUBO        0.020         0.20     
  120.8
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        240.9      MAT ADEC 2        0.518         5.61     
  443.6
                   MAT ADEC 1        0.230         2.31        675.0     EXC TIERRAS        0.853         8.96     
 1485.9
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         60.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.0
     2760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        421.4            TUBO        0.020         0.20     
  121.0
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        241.7      MAT ADEC 2        0.453         5.18     
  448.8
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        677.3     EXC TIERRAS        0.787         8.52     
 1494.4
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         62.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.0
     2770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        423.2            TUBO        0.020         0.20     
  121.2
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        242.5      MAT ADEC 2        0.237         3.52     
  452.3
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        679.6     EXC TIERRAS        0.572         6.86     
 1501.3
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         64.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.1
     2780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        425.0            TUBO        0.020         0.20     
  121.4
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        243.3      MAT ADEC 2        0.051         1.29     
  453.6
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        681.9     EXC TIERRAS        0.385         4.63     
 1505.9
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         66.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        426.8            TUBO        0.020         0.20     
  121.6
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        244.1      MAT ADEC 2        0.045         0.33     
  454.0
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        684.2     EXC TIERRAS        0.379         3.67     
 1509.6
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         67.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.2
     2800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        428.6            TUBO        0.020         0.20     
  121.8
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        245.0      MAT ADEC 2        0.320         1.61     
  455.6
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        686.5     EXC TIERRAS        0.654         4.95     
 1514.5
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         69.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.3
     2810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        430.4            TUBO        0.020         0.20     
  122.0
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        245.8      MAT ADEC 2        0.244         3.28     
  458.8
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        688.8     EXC TIERRAS        0.578         6.62     
 1521.2
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         71.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.4
     2820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        432.2            TUBO        0.020         0.20     
  122.2
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        246.6      MAT ADEC 2        0.144         2.00     
  460.8
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        691.1     EXC TIERRAS        0.478         5.34     



 1526.5
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         73.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.4
     2830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        434.0            TUBO        0.020         0.20     
  122.4
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81        247.4      MAT ADEC 2        0.072         1.03     
  461.9
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        693.4     EXC TIERRAS        0.407         4.37     
 1530.9
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         75.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
   27.5
     2840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        435.8            TUBO        0.010         0.16     
  122.5
                CAMA DE ARENA        0.075         0.78        248.2      MAT ADEC 2        0.191         1.01     
  462.9
                   MAT ADEC 1        0.221         2.26        695.7     EXC TIERRAS        0.499         4.24     
 1535.1
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         76.9      PARED TUBO        0.002         0.05     
   27.6
     2850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        437.6            TUBO        0.010         0.10     
  122.6
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        248.9      MAT ADEC 2        0.131         1.49     
  464.4
                   MAT ADEC 1        0.220         2.20        697.9     EXC TIERRAS        0.437         4.56     
 1539.7
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.82         78.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.6
     2860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        439.4            TUBO        0.010         0.10     
  122.7
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        249.7      MAT ADEC 2        0.203         1.77     
  466.1
                   MAT ADEC 1        0.219         2.20        700.1     EXC TIERRAS        0.507         4.83     
 1544.5
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         80.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.6
     2870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        441.2            TUBO        0.009         0.10     
  122.8
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        250.4      MAT ADEC 2        0.146         2.01     
  468.1
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        702.3     EXC TIERRAS        0.450         5.05     
 1549.5
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         82.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        443.0            TUBO        0.009         0.09     
  122.9
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        251.2      MAT ADEC 2        0.052         1.03     
  469.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        704.4     EXC TIERRAS        0.356         4.07     
 1553.6
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         84.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.6
     2890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        444.8            TUBO        0.009         0.09     
  123.0
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        251.9      MAT ADEC 2        0.223         1.44     
  470.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        706.6     EXC TIERRAS        0.526         4.48     
 1558.1
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         86.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.7
     2900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        446.6            TUBO        0.009         0.09     
  123.1
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        252.7      MAT ADEC 2        0.158         1.76     
  472.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        708.8     EXC TIERRAS        0.461         4.79     



 1562.9
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         87.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.7
     2910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        448.4            TUBO        0.009         0.09     
  123.2
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        253.4      MAT ADEC 2        0.152         1.69     
  474.1
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        711.0     EXC TIERRAS        0.456         4.72     
 1567.6
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         89.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.7
     2920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        450.2            TUBO        0.009         0.09     
  123.3
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        254.2      MAT ADEC 2        0.269         2.30     
  476.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        713.2     EXC TIERRAS        0.572         5.33     
 1572.9
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         91.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.7
     2930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        452.0            TUBO        0.009         0.09     
  123.4
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        254.9      MAT ADEC 2        0.160         2.07     
  478.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        715.4     EXC TIERRAS        0.463         5.11     
 1578.0
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         93.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.8
     2940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        453.8            TUBO        0.010         0.09     
  123.5
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        255.7      MAT ADEC 2        0.130         0.95     
  479.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        717.6     EXC TIERRAS        0.434         3.99     
 1582.0
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.81         95.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.8
     2950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        455.6            TUBO        0.010         0.10     
  123.6
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75        256.4      MAT ADEC 2        0.082         0.93     
  480.3
                   MAT ADEC 1        0.221         2.20        719.8     EXC TIERRAS        0.389         3.98     
 1586.0
              REPOSI FI BITUM        0.182         1.81         96.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.8
     2960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        457.4            TUBO        0.010         0.10     
  123.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        257.2      MAT ADEC 2        0.063         0.45     
  480.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.21        722.0     EXC TIERRAS        0.373         3.54     
 1589.6
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         98.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        459.2            TUBO        0.010         0.10     
  123.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        257.9      MAT ADEC 2        0.009         0.07     
  480.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        724.2     EXC TIERRAS        0.316         3.07     
 1592.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.73        100.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.8
     2980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        461.0            TUBO        0.010         0.10     
  123.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76        258.7      MAT ADEC 2        0.000         0.22     
  481.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        726.4     EXC TIERRAS        0.276         3.23     



 1595.9
              REPOSI FI BITUM        0.149         1.74        102.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.9
     2990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        462.8            TUBO        0.006         0.09     
  124.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.75        259.4      MAT ADEC 2        0.016         0.52     
  481.6
                   MAT ADEC 1        0.210         2.18        728.6     EXC TIERRAS        0.297         3.50     
 1599.4
              REPOSI FI BITUM        0.171         1.78        103.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.9
     3000.000     EXCAV FIRME        0.207         2.02        464.8            TUBO        0.006         0.06     
  124.0
                   HORMIGON B        0.235         1.90          1.9      HORMIGON A        0.235         1.90     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.000         0.14        259.6      MAT ADEC 2        0.237         1.51     
  483.1
                   MAT ADEC 1        0.000         0.40        729.0     EXC TIERRAS        0.708         5.81     
 1605.2
              REPOSI FI BITUM        0.207         1.96        105.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.9
     3010.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07        466.8            TUBO        0.006         0.06     
  124.1
                   HORMIGON B        0.235         2.35          4.2      HORMIGON A        0.235         2.35     
    4.2
                   MAT ADEC 2        0.129         1.85        484.9     EXC TIERRAS        0.600         6.56     
 1611.7
              REPOSI FI BITUM        0.207         2.07        107.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.9
     3020.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07        468.9            TUBO        0.006         0.06     
  124.2
                   HORMIGON B        0.235         2.35          6.6      HORMIGON A        0.235         2.35     
    6.6
                   MAT ADEC 2        0.279         1.43        486.4     EXC TIERRAS        0.749         6.14     
 1617.9
              REPOSI FI BITUM        0.207         2.07        110.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
   27.9
     3030.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07        471.0            TUBO        0.006         0.06     
  124.2
                   HORMIGON B        0.236         2.35          9.0      HORMIGON A        0.236         2.35     
    9.0
                   MAT ADEC 2        0.115         2.07        488.4     EXC TIERRAS        0.588         6.79     
 1624.7
              REPOSI FI BITUM        0.208         2.07        112.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.0
     3040.000     EXCAV FIRME        0.180         2.06        473.0            TUBO        0.006         0.06     
  124.3
                   HORMIGON B        0.000         2.28         11.2      HORMIGON A        0.000         2.28     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.03        259.6      MAT ADEC 2        0.137         1.54     
  490.0
                   MAT ADEC 1        0.214         0.09        729.1     EXC TIERRAS        0.433         6.24     
 1630.9
              REPOSI FI BITUM        0.183         2.08        114.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.0
     3050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        474.8            TUBO        0.006         0.06     
  124.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74        260.3      MAT ADEC 2        0.047         0.54     
  490.5
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        731.2     EXC TIERRAS        0.344         3.51     
 1634.4
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83        116.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        476.6            TUBO        0.006         0.06     



  124.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74        261.1      MAT ADEC 2        0.119         0.97     
  491.5
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        733.4     EXC TIERRAS        0.416         3.94     
 1638.3
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83        117.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.0
     3070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        478.4            TUBO        0.006         0.06     
  124.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74        261.8      MAT ADEC 2        0.214         1.03     
  492.5
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        735.5     EXC TIERRAS        0.511         4.00     
 1642.3
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83        119.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.0
     3080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        480.2            TUBO        0.006         0.06     
  124.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74        262.5      MAT ADEC 2        0.262         2.62     
  495.1
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        737.6     EXC TIERRAS        0.559         5.59     
 1647.9
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83        121.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.1
     3090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        482.0            TUBO        0.006         0.06     
  124.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74        263.3      MAT ADEC 2        0.184         2.33     
  497.5
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        739.8     EXC TIERRAS        0.481         5.30     
 1653.2
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83        123.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.1
     3100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        483.8            TUBO        0.006         0.06     
  124.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74        264.0      MAT ADEC 2        0.143         1.78     
  499.2
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        741.9     EXC TIERRAS        0.439         4.75     
 1658.0
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83        125.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.1
     3110.000     EXCAV FIRME        0.000         1.47        485.3            TUBO        0.006         0.06     
  124.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.74        264.7      MAT ADEC 2        0.015         0.80     
  500.0
                   MAT ADEC 1        0.213         2.14        744.1   EXC T VEGETAL        0.180         0.33     
   75.8
                  EXC TIERRAS        0.311         3.77       1661.7 REPOSI FI BITUM        0.000         1.49     
  126.6
               REPOSICION T V        0.182         0.34         76.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.1
     3120.000            TUBO        0.006         0.06        124.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  265.5
                   MAT ADEC 2        0.165         0.69        500.7      MAT ADEC 1        0.210         2.11     
  746.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         77.6     EXC TIERRAS        0.454         3.60     
 1665.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         78.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
   28.2
     3130.000            TUBO        0.003         0.03        124.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  266.2
                   MAT ADEC 2        0.061         0.75        501.5      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  748.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         79.4     EXC TIERRAS        0.336         3.50     
 1668.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         79.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
     3140.000            TUBO        0.003         0.03        124.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  266.9
                   MAT ADEC 2        0.039         0.50        502.0      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  750.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         81.2     EXC TIERRAS        0.314         3.25     
 1672.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         81.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
  



                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     3150.000     EXCAV FIRME        0.180         0.24        485.6            TUBO        0.003         0.03     
  124.9
                CAMA DE ARENA        0.070         0.69        267.5      MAT ADEC 2        0.114         0.81     
  502.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03        752.3   EXC T VEGETAL        0.000         1.56     
   82.7
                  EXC TIERRAS        0.391         3.57       1675.7    REPOSI ZA‐25        0.181         0.25     
  364.4
               REPOSICION T V        0.000         1.56         83.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
     3160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        487.4            TUBO        0.003         0.03     
  124.9
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70        268.2      MAT ADEC 2        0.092         0.73     
  503.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        754.3     EXC TIERRAS        0.370         3.51     
 1679.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        366.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
     3170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        489.2            TUBO        0.003         0.03     
  125.0
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70        268.9      MAT ADEC 2        0.207         1.32     
  504.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        756.3     EXC TIERRAS        0.485         4.10     
 1683.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        368.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
     3180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        491.0            TUBO        0.003         0.03     
  125.0
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70        269.6      MAT ADEC 2        0.279         2.66     
  507.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        758.4     EXC TIERRAS        0.556         5.44     
 1688.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        369.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
     3190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        492.8            TUBO        0.003         0.03     
  125.0
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70        270.3      MAT ADEC 2        0.173         2.47     
  510.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        760.4     EXC TIERRAS        0.451         5.25     
 1694.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        371.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
     3200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        494.6            TUBO        0.003         0.03     
  125.1
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70        271.0      MAT ADEC 2        0.050         1.01     
  511.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        762.4     EXC TIERRAS        0.328         3.79     
 1697.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        373.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.2
     3210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        496.4            TUBO        0.003         0.03     
  125.1
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70        271.7      MAT ADEC 2        0.022         0.29     
  511.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        764.5     EXC TIERRAS        0.300         3.06     
 1700.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        375.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.3
     3210.184     EXCAV FIRME        0.180         0.03        496.4            TUBO        0.003         0.00     
  125.1
                CAMA DE ARENA        0.070         0.01        271.7      MAT ADEC 2        0.023         0.00     
  511.3
                   MAT ADEC 1        0.204         0.04        764.5     EXC TIERRAS        0.301         0.06     
 1700.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         0.03        375.3      PARED TUBO        0.001         0.00     
   28.3
�
  Istram 23.05.05.18 14/07/23 08:23:13   1251                                                                      
      pagina  37
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)



  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              496.4
                       TUBO                                     125.1
                       HORMIGON B                                11.2
                       HORMIGON A                                11.2
                       CAMA DE ARENA                            271.7
                       MAT ADEC 2                               511.3
                       MAT ADEC 1                               764.5
                       EXC T VEGETAL                             82.7
                       EXC TIERRAS                             1700.9
                       REPOSI FI BITUM                           126.6
                       REPOSI ZA‐25                             375.3
                       REPOSICION T V                            83.3
                       PARED TUBO                                28.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   13 : Sector IIb1 (ISPOL13.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.006         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.429         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.212         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.720         0.00     
    0.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.00          0.0      PARED TUBO        0.001         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.466         4.69     
    4.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          2.1     EXC TIERRAS        0.757         7.60     
    7.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.407         4.37     
    9.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          4.2     EXC TIERRAS        0.698         7.28     
   14.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.227         3.51     
   12.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          6.4     EXC TIERRAS        0.518         6.41     
   21.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.143         1.50     
   14.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          8.5     EXC TIERRAS        0.433         4.41     
   25.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.3



                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          3.6      MAT ADEC 2        0.334         2.33     
   16.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         10.6     EXC TIERRAS        0.625         5.24     
   30.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.000         1.08         10.1            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          4.4      MAT ADEC 2        0.311         3.30     
   19.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         12.7   EXC T VEGETAL        0.180         0.72     
    0.7
                  EXC TIERRAS        0.602         6.21         37.1    REPOSI ZA‐25        0.000         1.08     
   10.1
               REPOSICION T V        0.180         0.72          0.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       70.000            TUBO        0.006         0.06          0.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    5.1
                   MAT ADEC 2        0.165         2.12         21.8      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
   14.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.5     EXC TIERRAS        0.456         5.04     
   42.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       80.000            TUBO        0.006         0.06          0.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    5.8
                   MAT ADEC 2        0.124         1.82         23.6      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
   17.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.3     EXC TIERRAS        0.416         4.73     
   46.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   13 : Sector IIb1 (ISPOL13.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.006         0.06          0.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    6.5
                   MAT ADEC 2        0.060         1.09         24.7      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
   19.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          6.1     EXC TIERRAS        0.352         4.00     
   50.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          6.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      100.000            TUBO        0.007         0.07          0.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    7.3
                   MAT ADEC 2        0.109         1.53         26.3      MAT ADEC 1        0.214         2.13     
   21.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.9     EXC TIERRAS        0.403         4.45     
   55.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      110.000            TUBO        0.007         0.07          0.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    8.0
                   MAT ADEC 2        0.104         1.09         27.3      MAT ADEC 1        0.215         2.15     
   23.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.7     EXC TIERRAS        0.398         4.02     
   59.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000            TUBO        0.007         0.07          0.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    8.7
                   MAT ADEC 2        0.135         1.58         28.9      MAT ADEC 1        0.215         2.15     
   25.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.5     EXC TIERRAS        0.429         4.52     
   63.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2



      130.000            TUBO        0.007         0.07          0.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    9.4
                   MAT ADEC 2        0.200         1.06         30.0      MAT ADEC 1        0.214         2.14     
   27.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.3     EXC TIERRAS        0.493         3.99     
   67.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      140.000            TUBO        0.007         0.07          0.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   10.2
                   MAT ADEC 2        0.115         2.53         32.5      MAT ADEC 1        0.213         2.14     
   29.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         15.1     EXC TIERRAS        0.407         5.46     
   73.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      150.000            TUBO        0.007         0.07          1.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   10.9
                   MAT ADEC 2        0.041         0.44         33.0      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
   31.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.9     EXC TIERRAS        0.333         3.36     
   76.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      160.000            TUBO        0.006         0.06          1.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   11.6
                   MAT ADEC 2        0.067         0.42         33.4      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
   34.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.7     EXC TIERRAS        0.358         3.34     
   80.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      170.000            TUBO        0.006         0.06          1.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   12.3
                   MAT ADEC 2        0.073         0.50         33.9      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
   36.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         20.5     EXC TIERRAS        0.365         3.41     
   83.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         20.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   13 : Sector IIb1 (ISPOL13.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.007         0.07          1.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   13.1
                   MAT ADEC 2        0.116         0.53         34.4      MAT ADEC 1        0.214         2.13     
   38.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         22.3     EXC TIERRAS        0.409         3.46     
   86.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         22.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      186.332            TUBO        0.007         0.04          1.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.46     
   13.5
                   MAT ADEC 2        0.032         0.64         35.0      MAT ADEC 1        0.214         1.35     
   39.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.14         23.5     EXC TIERRAS        0.325         2.49     
   89.4
               REPOSICION T V        0.180         1.14         23.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   13 : Sector IIb1 (ISPOL13.vol)



  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               10.1
                       TUBO                                       1.2
                       CAMA DE ARENA                             13.5
                       MAT ADEC 2                                35.0
                       MAT ADEC 1                                39.7
                       EXC T VEGETAL                             23.5
                       EXC TIERRAS                               89.4
                       REPOSI ZA‐25                              10.1
                       REPOSICION T V                            23.5
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   14 : Sector IIb2 (ISPOL14.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.006         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.329         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.213         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.622         0.00     
    0.0
              REPOSI FI BITUM        0.181         0.00          0.0      PARED TUBO        0.001         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.025         2.09     
    2.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13          2.1     EXC TIERRAS        0.314         5.01     
    5.0
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.81          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.090         0.61     
    2.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          4.2     EXC TIERRAS        0.380         3.50     
    8.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.090         0.75     
    3.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          6.4     EXC TIERRAS        0.381         3.66     
   12.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.092         0.72     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          8.5     EXC TIERRAS        0.383         3.63     
   15.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          3.6      MAT ADEC 2        0.258         1.54     
    5.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         10.6     EXC TIERRAS        0.549         4.45     



   20.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          4.4      MAT ADEC 2        0.353         3.24     
    8.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         12.7     EXC TIERRAS        0.644         6.15     
   26.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.1      MAT ADEC 2        0.154         2.63     
   11.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         14.9     EXC TIERRAS        0.446         5.55     
   32.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.8      MAT ADEC 2        0.273         2.21     
   13.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         17.0     EXC TIERRAS        0.564         5.12     
   37.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   14 : Sector IIb2 (ISPOL14.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          6.5      MAT ADEC 2        0.513         3.50     
   17.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         19.1     EXC TIERRAS        0.805         6.42     
   43.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       90.000     EXCAV FIRME        0.207         0.00         16.2            TUBO        0.006         0.00     
    0.6
                   HORMIGON B        0.235         0.00          0.0      HORMIGON A        0.235         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.590         0.00         17.3     EXC TIERRAS        1.064         0.00     
   43.5
              REPOSI FI BITUM        0.207         0.00         16.2      PARED TUBO        0.001         0.00     
    0.1
      100.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07         18.3            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                   HORMIGON B        0.235         2.35          2.4      HORMIGON A        0.235         2.35     
    2.4
                   MAT ADEC 2        0.653         7.09         24.4     EXC TIERRAS        1.127        11.82     
   55.3
              REPOSI FI BITUM        0.207         2.07         18.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07         20.3            TUBO        0.006         0.06     
    0.7
                   HORMIGON B        0.235         2.35          4.7      HORMIGON A        0.235         2.35     
    4.7
                   MAT ADEC 2        0.586         6.13         30.5     EXC TIERRAS        1.059        10.86     
   66.2
              REPOSI FI BITUM        0.207         2.07         20.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07         22.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                   HORMIGON B        0.235         2.35          7.1      HORMIGON A        0.235         2.35     
    7.1
                   MAT ADEC 2        0.371         5.30         35.8     EXC TIERRAS        0.844        10.03     



   76.2
              REPOSI FI BITUM        0.207         2.07         22.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      130.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07         24.5            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                   HORMIGON B        0.236         2.35          9.4      HORMIGON A        0.236         2.35     
    9.4
                   MAT ADEC 2        0.092         2.89         38.7     EXC TIERRAS        0.568         7.63     
   83.8
              REPOSI FI BITUM        0.208         2.07         24.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      140.000     EXCAV FIRME        0.207         2.07         26.6            TUBO        0.007         0.07     
    0.9
                   HORMIGON B        0.245         2.42         11.8      HORMIGON A        0.245         2.42     
   11.8
                   MAT ADEC 2        0.168         1.33         40.0     EXC TIERRAS        0.668         6.27     
   90.1
              REPOSI FI BITUM        0.215         2.13         26.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.91         28.5            TUBO        0.007         0.07     
    1.0
                   HORMIGON B        0.000         0.98         12.8      HORMIGON A        0.000         0.98     
   12.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.45          7.0      MAT ADEC 2        0.022         1.04     
   41.1
                   MAT ADEC 1        0.218         1.32         20.4     EXC TIERRAS        0.325         4.89     
   95.0
              REPOSI FI BITUM        0.185         1.98         28.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.3            TUBO        0.006         0.06     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          7.7      MAT ADEC 2        0.106         0.48     
   41.5
                   MAT ADEC 1        0.215         2.16         22.6     EXC TIERRAS        0.404         3.48     
   98.5
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         30.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   14 : Sector IIb2 (ISPOL14.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.1            TUBO        0.006         0.06     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.5      MAT ADEC 2        0.393         2.53     
   44.1
                   MAT ADEC 1        0.215         2.15         24.7     EXC TIERRAS        0.692         5.52     
  104.0
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         32.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         33.9            TUBO        0.006         0.06     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          9.2      MAT ADEC 2        0.407         4.24     
   48.3
                   MAT ADEC 1        0.215         2.15         26.9     EXC TIERRAS        0.705         7.23     
  111.2
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83         34.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      185.568     EXCAV FIRME        0.180         1.00         34.9            TUBO        0.006         0.04     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.41          9.6      MAT ADEC 2        0.324         1.92     
   50.2
                   MAT ADEC 1        0.215         1.20         28.1     EXC TIERRAS        0.623         3.59     
  114.8
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.02         35.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   14 : Sector IIb2 (ISPOL14.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               34.9
                       TUBO                                       1.2
                       HORMIGON B                                12.8
                       HORMIGON A                                12.8
                       CAMA DE ARENA                              9.6
                       MAT ADEC 2                                50.2
                       MAT ADEC 1                                28.1
                       EXC TIERRAS                              114.8
                       REPOSI FI BITUM                            35.1
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   15 : Sector IIb3 (ISPOL15.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.006         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.083         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.210         0.00          0.0     EXC TIERRAS        0.373         0.00     
    0.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.00          0.0      PARED TUBO        0.002         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.092         0.79     
    0.8
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11          2.1     EXC TIERRAS        0.382         3.69     
    3.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.166         1.00     
    1.8
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10          4.2     EXC TIERRAS        0.455         3.89     
    7.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.035         1.06     
    2.9
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10          6.3     EXC TIERRAS        0.322         3.94     
   11.5
              REPOSI FI BITUM        0.178         1.80          5.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.077         0.55     
    3.4
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10          8.4     EXC TIERRAS        0.366         3.43     
   15.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79          7.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1



       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          3.6      MAT ADEC 2        0.093         0.77     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         10.5     EXC TIERRAS        0.382         3.66     
   18.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          4.4      MAT ADEC 2        0.209         1.44     
    5.6
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         12.6     EXC TIERRAS        0.498         4.33     
   22.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.1      MAT ADEC 2        0.290         2.63     
    8.2
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         14.7     EXC TIERRAS        0.579         5.52     
   28.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.8      MAT ADEC 2        0.139         2.17     
   10.4
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         16.8     EXC TIERRAS        0.428         5.06     
   33.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   15 : Sector IIb3 (ISPOL15.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          6.5      MAT ADEC 2        0.063         0.82     
   11.2
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         18.9     EXC TIERRAS        0.352         3.71     
   37.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          7.3      MAT ADEC 2        0.083         0.81     
   12.0
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         21.0     EXC TIERRAS        0.372         3.71     
   40.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.0      MAT ADEC 2        0.180         1.38     
   13.4
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         23.1     EXC TIERRAS        0.469         4.27     
   45.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.7      MAT ADEC 2        0.000         0.87     
   14.3
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         25.2     EXC TIERRAS        0.248         3.69     
   48.9
              REPOSI FI BITUM        0.139         1.74         21.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3



      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          9.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   27.3
                  EXC TIERRAS        0.224         2.16         51.1 REPOSI FI BITUM        0.115         1.07     
   22.6
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.3
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         10.2      MAT ADEC 2        0.041         0.09     
   14.4
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         29.4     EXC TIERRAS        0.330         2.77     
   53.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.58         24.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.006         0.06     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         10.9      MAT ADEC 2        0.021         0.67     
   15.0
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10         31.5     EXC TIERRAS        0.310         3.56     
   57.4
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.80         26.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.006         0.06     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         11.6      MAT ADEC 2        0.048         1.00     
   16.0
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11         33.7     EXC TIERRAS        0.338         3.89     
   61.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79         27.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      161.662     EXCAV FIRME        0.180         0.30         29.1            TUBO        0.006         0.01     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.12         11.7      MAT ADEC 2        0.029         0.07     
   16.1
                   MAT ADEC 1        0.211         0.35         34.0     EXC TIERRAS        0.319         0.56     
   61.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.30         28.1      PARED TUBO        0.002         0.00     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   15 : Sector IIb3 (ISPOL15.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               29.1
                       TUBO                                       1.0
                       CAMA DE ARENA                             11.7
                       MAT ADEC 2                                16.1
                       MAT ADEC 1                                34.0
                       EXC TIERRAS                               61.8
                       REPOSI FI BITUM                            28.1
                       PARED TUBO                                 0.3
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



        0.000            TUBO        0.291         0.00          0.0      PARED TUBO        0.009         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.291         2.91          2.9      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.1
       20.000            TUBO        0.291         2.91          5.8      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.2
       30.000            TUBO        0.291         2.91          8.7      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.3
       40.000            TUBO        0.291         2.91         11.6      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.4
       50.000            TUBO        0.291         2.91         14.6      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.5
       60.000            TUBO        0.291         2.91         17.5      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.6
       70.000            TUBO        0.312         2.98         20.4   CAMA DE ARENA        0.245         0.77     
    0.8
                   MAT ADEC 2        0.458         1.50          1.5      MAT ADEC 1        0.742         2.33     
    2.3
                EXC T VEGETAL        0.399         1.25          1.3     EXC TIERRAS        1.759         5.58     
    5.6
               REPOSICION T V        0.401         1.26          1.3      PARED TUBO        0.103         0.39     
    1.0
       80.000            TUBO        0.312         3.12         23.6   CAMA DE ARENA        0.245         2.45     
    3.2
                   MAT ADEC 2        0.350         4.20          5.7      MAT ADEC 1        0.742         7.42     
    9.8
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99          5.2     EXC TIERRAS        1.650        17.21     
   22.8
               REPOSICION T V        0.401         4.01          5.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
    2.0
       90.000            TUBO        0.312         3.12         26.7   CAMA DE ARENA        0.245         2.45     
    5.7
                   MAT ADEC 2        0.400         3.91          9.6      MAT ADEC 1        0.742         7.42     
   17.2
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99          9.2     EXC TIERRAS        1.700        16.91     
   39.7
               REPOSICION T V        0.401         4.01          9.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
    3.0
      100.000            TUBO        0.313         3.12         29.8   CAMA DE ARENA        0.246         2.45     
    8.1
                   MAT ADEC 2        0.398         4.49         14.1      MAT ADEC 1        0.745         7.43     
   24.6
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         13.2     EXC TIERRAS        1.704        17.51     
   57.2
               REPOSICION T V        0.402         4.01         13.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
    4.0
      110.000            TUBO        0.314         3.13         32.9   CAMA DE ARENA        0.247         2.46     
   10.6
                   MAT ADEC 2        0.282         2.73         16.8      MAT ADEC 1        0.747         7.47     
   32.1
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         17.2     EXC TIERRAS        1.594        15.84     
   73.1
               REPOSICION T V        0.403         4.03         17.3      PARED TUBO        0.104         1.04     
    5.1
      120.000            TUBO        0.314         3.14         36.1   CAMA DE ARENA        0.247         2.47     
   13.0
                   MAT ADEC 2        0.473         4.34         21.2      MAT ADEC 1        0.747         7.47     
   39.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         21.2     EXC TIERRAS        1.785        17.46     
   90.5
               REPOSICION T V        0.403         4.03         21.3      PARED TUBO        0.104         1.04     
    6.1
      130.000            TUBO        0.314         3.14         39.2   CAMA DE ARENA        0.247         2.47     
   15.5
                   MAT ADEC 2        0.538         5.15         26.3      MAT ADEC 1        0.747         7.47     
   47.0
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         25.2     EXC TIERRAS        1.850        18.27     
  108.8
               REPOSICION T V        0.403         4.03         25.4      PARED TUBO        0.104         1.04     
    7.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================



     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      140.000            TUBO        0.314         3.14         42.3   CAMA DE ARENA        0.247         2.47     
   18.0
                   MAT ADEC 2        0.193         3.87         30.2      MAT ADEC 1        0.747         7.47     
   54.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         29.2     EXC TIERRAS        1.505        16.99     
  125.8
               REPOSICION T V        0.403         4.03         29.4      PARED TUBO        0.104         1.04     
    8.2
      150.000            TUBO        0.311         3.11         45.5   CAMA DE ARENA        0.244         2.44     
   20.4
                   MAT ADEC 2        0.778         4.04         34.2      MAT ADEC 1        0.740         7.41     
   61.9
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         33.2     EXC TIERRAS        2.073        17.01     
  142.8
               REPOSICION T V        0.399         4.00         33.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
    9.2
      160.000            TUBO        0.312         3.11         48.6   CAMA DE ARENA        0.245         2.44     
   22.9
                   MAT ADEC 2        0.892         7.99         42.2      MAT ADEC 1        0.743         7.41     
   69.3
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         37.2     EXC TIERRAS        2.193        20.96     
  163.7
               REPOSICION T V        0.401         4.00         37.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   10.2
      170.000            TUBO        0.315         3.13         51.7   CAMA DE ARENA        0.247         2.46     
   25.3
                   MAT ADEC 2        0.886         8.53         50.8      MAT ADEC 1        0.750         7.46     
   76.8
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         41.2     EXC TIERRAS        2.203        21.62     
  185.3
               REPOSICION T V        0.404         4.02         41.4      PARED TUBO        0.104         1.03     
   11.3
      180.000            TUBO        0.319         3.17         54.9   CAMA DE ARENA        0.251         2.49     
   27.8
                   MAT ADEC 2        0.997         9.51         60.3      MAT ADEC 1        0.760         7.54     
   84.3
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         45.1     EXC TIERRAS        2.338        22.79     
  208.1
               REPOSICION T V        0.410         4.07         45.5      PARED TUBO        0.105         1.05     
   12.3
      190.000            TUBO        0.320         3.20         58.1   CAMA DE ARENA        0.252         2.51     
   30.3
                   MAT ADEC 2        1.174        11.94         72.2      MAT ADEC 1        0.762         7.62     
   91.9
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         49.1     EXC TIERRAS        2.520        25.40     
  233.5
               REPOSICION T V        0.411         4.11         49.6      PARED TUBO        0.106         1.06     
   13.4
      200.000            TUBO        0.311         3.17         61.2   CAMA DE ARENA        0.244         2.49     
   32.8
                   MAT ADEC 2        0.410        12.46         84.7      MAT ADEC 1        0.740         7.54     
   99.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         53.1     EXC TIERRAS        1.704        25.74     
  259.3
               REPOSICION T V        0.399         4.07         53.7      PARED TUBO        0.103         1.05     
   14.4
      210.000     EXCAV FIRME        0.399         3.16          3.2            TUBO        0.310         3.10     
   64.3
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         35.3      MAT ADEC 2        0.159         1.99     
   86.7
                   MAT ADEC 1        0.739         7.39        106.9   EXC T VEGETAL        0.000         0.83     
   54.0
                  EXC TIERRAS        1.452        14.93        274.2    REPOSI ZA‐25        0.399         3.16     
    3.2
               REPOSICION T V        0.000         0.83         54.5      PARED TUBO        0.102         1.03     
   15.4
      220.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99          7.2            TUBO        0.310         3.10     
   67.4
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         37.7      MAT ADEC 2        0.337         2.42     
   89.1
                   MAT ADEC 1        0.740         7.39        114.3     EXC TIERRAS        1.631        15.35     
  289.6
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.99          7.2      PARED TUBO        0.102         1.02     
   16.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      230.000     EXCAV FIRME        0.480         4.26         11.4       TERRAPLEN        0.107         0.33     
    0.3
                         TUBO        0.312         3.11         70.5   CAMA DE ARENA        0.245         2.44     
   40.1
                   MAT ADEC 2        0.000         0.87         89.9      MAT ADEC 1        0.742         7.40     
  121.7
                  EXC TIERRAS        0.927        12.46        302.0    REPOSI ZA‐25        0.094         2.75     
    9.9
                   PARED TUBO        0.103         1.03         17.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.521         4.75         16.2       TERRAPLEN        0.178         1.03     
    1.4
                         TUBO        0.317         3.14         73.7   CAMA DE ARENA        0.249         2.47     
   42.6
                   MAT ADEC 1        0.754         7.47        129.1     EXC TIERRAS        0.960         8.95     
  311.0
                 REPOSI ZA‐25        0.114         0.58         10.5      PARED TUBO        0.105         1.04     
   18.5
      250.000     EXCAV FIRME        0.399         4.13         20.3       TERRAPLEN        0.000         0.19     
    1.6
                         TUBO        0.318         3.18         76.9   CAMA DE ARENA        0.250         2.50     
   45.1
                   MAT ADEC 2        0.272         1.54         91.5      MAT ADEC 1        0.757         7.56     
  136.7
                  EXC TIERRAS        1.604        13.77        324.7    REPOSI ZA‐25        0.407         3.11     
   13.6
                   PARED TUBO        0.105         1.05         19.6
      260.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         24.3            TUBO        0.318         3.18     
   80.0
                CAMA DE ARENA        0.250         2.50         47.6      MAT ADEC 2        0.345         4.86     
   96.3
                   MAT ADEC 1        0.756         7.57        144.3     EXC TIERRAS        1.664        18.19     
  342.9
                 REPOSI ZA‐25        0.394         4.07         17.7      PARED TUBO        0.105         1.05     
   20.6
      270.000     EXCAV FIRME        0.399         4.17         28.5       TERRAPLEN        0.000         0.23     
    1.8
                         TUBO        0.318         3.18         83.2   CAMA DE ARENA        0.250         2.50     
   50.1
                   MAT ADEC 2        0.153         1.00         97.3      MAT ADEC 1        0.756         7.57     
  151.8
                  EXC TIERRAS        1.480        13.43        356.4    REPOSI ZA‐25        0.403         3.24     
   20.9
                   PARED TUBO        0.105         1.05         21.7
      280.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         32.4            TUBO        0.313         3.15     
   86.4
                CAMA DE ARENA        0.246         2.47         52.6      MAT ADEC 2        0.075         0.39     
   97.7
                   MAT ADEC 1        0.744         7.50        159.3     EXC TIERRAS        1.365        12.77     
  369.1
                 REPOSI ZA‐25        0.387         3.25         24.1      PARED TUBO        0.103         1.04     
   22.7
      290.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         36.4            TUBO        0.310         3.11     
   89.5
                CAMA DE ARENA        0.244         2.45         55.0      MAT ADEC 2        0.319         3.40     
  101.1
                   MAT ADEC 1        0.739         7.41        166.7     EXC TIERRAS        1.613        16.38     
  385.5
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.99         28.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   23.7
      300.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         40.4            TUBO        0.310         3.10     
   92.6
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         57.5      MAT ADEC 2        0.068         1.73     
  102.9
                   MAT ADEC 1        0.739         7.40        174.1     EXC TIERRAS        1.362        14.65     
  400.2
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.97         32.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   24.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      310.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         44.4            TUBO        0.310         3.10     
   95.7
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         59.9      MAT ADEC 2        0.000         0.40     
  103.3
                   MAT ADEC 1        0.740         7.39        181.5     EXC TIERRAS        1.145        12.96     
  413.1
                 REPOSI ZA‐25        0.250         3.61         35.7      PARED TUBO        0.103         1.03     
   25.8
      320.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         48.4            TUBO        0.310         3.10     
   98.8
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         62.3      MAT ADEC 1        0.740         7.40     
  188.9
                  EXC TIERRAS        1.218        11.37        424.5    REPOSI ZA‐25        0.323         2.42     
   38.1
                   PARED TUBO        0.103         1.03         26.8
      330.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         52.4            TUBO        0.310         3.10     
  101.9
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         64.8      MAT ADEC 2        0.000         0.03     
  103.3
                   MAT ADEC 1        0.739         7.40        196.3     EXC TIERRAS        1.137        11.79     
  436.3
                 REPOSI ZA‐25        0.242         2.81         40.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
   27.8
      340.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         56.4            TUBO        0.310         3.10     
  105.0
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         67.2      MAT ADEC 2        0.048         0.58     
  103.9
                   MAT ADEC 1        0.740         7.40        203.7     EXC TIERRAS        1.311        13.00     
  449.3
                 REPOSI ZA‐25        0.368         3.47         44.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   28.9
      350.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         60.4            TUBO        0.310         3.10     
  108.1
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         69.7      MAT ADEC 2        0.000         0.11     
  104.0
                   MAT ADEC 1        0.740         7.39        211.1     EXC TIERRAS        1.238        12.30     
  461.6
                 REPOSI ZA‐25        0.343         3.24         47.7      PARED TUBO        0.103         1.03     
   29.9
      360.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         64.4            TUBO        0.311         3.11     
  111.2
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         72.1      MAT ADEC 2        0.185         0.86     
  104.9
                   MAT ADEC 1        0.740         7.40        218.5     EXC TIERRAS        1.481        13.75     
  475.3
                 REPOSI ZA‐25        0.400         3.94         51.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   30.9
      370.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         68.4            TUBO        0.312         3.11     
  114.3
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45         74.5      MAT ADEC 2        0.000         1.80     
  106.7
                   MAT ADEC 1        0.742         7.41        225.9     EXC TIERRAS        1.258        14.64     
  490.0
                 REPOSI ZA‐25        0.358         3.85         55.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   32.0
      380.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         72.3            TUBO        0.312         3.12     
  117.4
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45         77.0      MAT ADEC 2        0.276         3.31     
  110.0
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        233.4     EXC TIERRAS        1.579        16.30     
  506.3
                 REPOSI ZA‐25        0.401         3.97         59.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   33.0
      390.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         76.3            TUBO        0.311         3.11     



  120.6
                CAMA DE ARENA        0.244         2.45         79.4      MAT ADEC 2        0.053         0.44     
  110.4
                   MAT ADEC 1        0.740         7.42        240.8     EXC TIERRAS        1.318        12.97     
  519.2
                 REPOSI ZA‐25        0.368         3.55         63.0      PARED TUBO        0.103         1.03     
   34.0
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      400.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         80.3            TUBO        0.310         3.11     
  123.7
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         81.9      MAT ADEC 2        0.042         0.90     
  111.3
                   MAT ADEC 1        0.740         7.40        248.2     EXC TIERRAS        1.292        13.75     
  533.0
                 REPOSI ZA‐25        0.355         3.90         66.9      PARED TUBO        0.102         1.03     
   35.0
      410.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         84.3            TUBO        0.311         3.11     
  126.8
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44         84.3      MAT ADEC 2        0.611         5.08     
  116.4
                   MAT ADEC 1        0.740         7.40        255.6     EXC TIERRAS        1.906        17.79     
  550.8
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.75         70.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   36.1
      420.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         88.3            TUBO        0.313         3.12     
  129.9
                CAMA DE ARENA        0.246         2.45         86.8      MAT ADEC 2        0.000         0.72     
  117.1
                   MAT ADEC 1        0.745         7.42        263.0     EXC TIERRAS        1.279        12.91     
  563.7
                 REPOSI ZA‐25        0.374         3.19         73.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
   37.1
      430.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         92.3            TUBO        0.314         3.14     
  133.0
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47         89.2      MAT ADEC 2        0.075         0.92     
  118.0
                   MAT ADEC 1        0.748         7.48        270.5     EXC TIERRAS        1.387        13.99     
  577.7
                 REPOSI ZA‐25        0.402         3.97         77.8      PARED TUBO        0.104         1.04     
   38.1
      440.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99         96.3            TUBO        0.314         3.14     
  136.2
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47         91.7      MAT ADEC 2        0.000         0.99     
  119.0
                   MAT ADEC 1        0.748         7.48        278.0     EXC TIERRAS        1.209        13.78     
  591.5
                 REPOSI ZA‐25        0.299         3.69         81.5      PARED TUBO        0.104         1.04     
   39.2
      450.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        100.3            TUBO        0.314         3.14     
  139.3
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47         94.2      MAT ADEC 2        0.406         1.57     
  120.6
                   MAT ADEC 1        0.748         7.48        285.4     EXC TIERRAS        1.719        14.54     
  606.0
                 REPOSI ZA‐25        0.404         3.86         85.3      PARED TUBO        0.104         1.04     
   40.2
      460.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        104.3            TUBO        0.313         3.14     
  142.4
                CAMA DE ARENA        0.246         2.47         96.6      MAT ADEC 2        0.563         4.71     
  125.3
                   MAT ADEC 1        0.747         7.47        292.9     EXC TIERRAS        1.873        17.83     
  623.8
                 REPOSI ZA‐25        0.403         4.03         89.4      PARED TUBO        0.103         1.04     
   41.2
      470.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        108.2            TUBO        0.313         3.13     



  145.6
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46         99.1      MAT ADEC 2        0.498         5.47     
  130.8
                   MAT ADEC 1        0.745         7.46        300.4     EXC TIERRAS        1.804        18.56     
  642.4
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02         93.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   42.3
      480.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        112.2            TUBO        0.312         3.13     
  148.7
                CAMA DE ARENA        0.245         2.46        101.6      MAT ADEC 2        0.207         2.06     
  132.8
                   MAT ADEC 1        0.744         7.44        307.8     EXC TIERRAS        1.511        15.11     
  657.5
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.02         97.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   43.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      490.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        116.2            TUBO        0.312         3.12     
  151.8
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        104.0      MAT ADEC 2        0.000         0.25     
  133.1
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        315.2     EXC TIERRAS        1.139        12.12     
  669.6
                 REPOSI ZA‐25        0.238         2.86        100.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   44.3
      500.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        120.2            TUBO        0.312         3.12     
  154.9
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        106.5      MAT ADEC 2        0.048         0.22     
  133.3
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        322.7     EXC TIERRAS        1.351        12.64     
  682.3
                 REPOSI ZA‐25        0.401         3.41        103.7      PARED TUBO        0.103         1.03     
   45.4
      510.000     EXCAV FIRME        0.210         3.95        124.2            TUBO        0.000         3.06     
  158.0
                CAMA DE ARENA        0.000         2.40        108.9      MAT ADEC 2        0.359         0.14     
  133.4
                   MAT ADEC 1        0.281         7.34        330.0     EXC TIERRAS        0.642        12.87     
  695.1
                 REPOSI ZA‐25        0.211         3.88        107.6      PARED TUBO        0.000         1.01     
   46.4
      520.000     EXCAV FIRME        0.399         3.70        127.9            TUBO        0.312         2.63     
  160.6
                CAMA DE ARENA        0.245         2.06        110.9      MAT ADEC 2        0.286         5.38     
  138.8
                   MAT ADEC 1        0.743         6.69        336.7     EXC TIERRAS        1.587        16.77     
  711.9
                 REPOSI ZA‐25        0.401         3.70        111.3      PARED TUBO        0.103         0.87     
   47.2
      530.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        131.9            TUBO        0.312         3.12     
  163.7
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        113.4      MAT ADEC 2        0.380         3.44     
  142.3
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        344.1     EXC TIERRAS        1.682        16.47     
  728.4
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.01        115.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   48.3
      540.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        135.8            TUBO        0.312         3.12     
  166.9
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        115.8      MAT ADEC 2        0.375         3.88     
  146.1
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        351.6     EXC TIERRAS        1.678        16.91     
  745.3
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.01        119.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   49.3
      550.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        139.8            TUBO        0.312         3.12     



  170.0
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        118.3      MAT ADEC 2        0.470         4.02     
  150.2
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        359.0     EXC TIERRAS        1.772        17.05     
  762.3
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.01        123.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   50.3
      560.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        143.8            TUBO        0.312         3.12     
  173.1
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        120.7      MAT ADEC 2        0.356         4.55     
  154.7
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        366.4     EXC TIERRAS        1.659        17.58     
  779.9
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.01        127.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   51.4
      570.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        147.8            TUBO        0.312         3.12     
  176.2
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        123.2      MAT ADEC 2        0.350         3.08     
  157.8
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        373.9     EXC TIERRAS        1.652        16.10     
  796.0
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.01        131.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   52.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      580.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        151.8            TUBO        0.312         3.12     
  179.3
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        125.6      MAT ADEC 2        0.241         3.59     
  161.4
                   MAT ADEC 1        0.743         7.43        381.3     EXC TIERRAS        1.544        16.61     
  812.6
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.01        135.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   53.4
      590.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        155.8            TUBO        0.313         3.12     
  182.5
                CAMA DE ARENA        0.246         2.45        128.1      MAT ADEC 2        0.304         2.17     
  163.5
                   MAT ADEC 1        0.745         7.44        388.7     EXC TIERRAS        1.612        15.22     
  827.8
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        139.3      PARED TUBO        0.103         1.03     
   54.5
      600.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        159.8            TUBO        0.313         3.13     
  185.6
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        130.6      MAT ADEC 2        0.504         4.20     
  167.7
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        396.2     EXC TIERRAS        1.812        17.27     
  845.1
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        143.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   55.5
      610.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        163.8            TUBO        0.313         3.13     
  188.7
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        133.0      MAT ADEC 2        0.597         6.17     
  173.9
                   MAT ADEC 1        0.746         7.45        403.6     EXC TIERRAS        1.904        19.25     
  864.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        147.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   56.5
      620.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        167.8            TUBO        0.313         3.13     
  191.9
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        135.5      MAT ADEC 2        0.930         7.82     
  181.7
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        411.1     EXC TIERRAS        2.237        20.90     
  885.2
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        151.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   57.6
      630.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        171.8            TUBO        0.313         3.13     



  195.0
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        137.9      MAT ADEC 2        0.968         9.40     
  191.1
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        418.6     EXC TIERRAS        2.275        22.48     
  907.7
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        155.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   58.6
      640.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        175.7            TUBO        0.313         3.13     
  198.1
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        140.4      MAT ADEC 2        1.157        10.06     
  201.2
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        426.0     EXC TIERRAS        2.465        23.14     
  930.9
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        159.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
   59.6
      650.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        179.7            TUBO        0.313         3.13     
  201.2
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        142.9      MAT ADEC 2        1.046        10.62     
  211.8
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        433.5     EXC TIERRAS        2.354        23.69     
  954.5
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        163.5      PARED TUBO        0.103         1.03     
   60.7
      660.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        183.7            TUBO        0.313         3.13     
  204.4
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        145.3      MAT ADEC 2        0.382         7.68     
  219.5
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        440.9     EXC TIERRAS        1.690        20.75     
  975.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        167.5      PARED TUBO        0.103         1.03     
   61.7
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      670.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        187.7            TUBO        0.313         3.13     
  207.5
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        147.8      MAT ADEC 2        0.272         3.27     
  222.8
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        448.4     EXC TIERRAS        1.579        16.35     
  991.6
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        171.5      PARED TUBO        0.103         1.03     
   62.7
      680.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        191.7            TUBO        0.313         3.13     
  210.6
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        150.2      MAT ADEC 2        0.329         3.20     
  226.0
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        455.8     EXC TIERRAS        1.637        16.27     
 1007.9
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        175.5      PARED TUBO        0.103         1.03     
   63.8
      690.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        195.7            TUBO        0.313         3.13     
  213.8
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        152.7      MAT ADEC 2        0.878         6.40     
  232.4
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        463.3     EXC TIERRAS        2.186        19.48     
 1027.4
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        179.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   64.8
      700.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        199.7            TUBO        0.313         3.13     
  216.9
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        155.1      MAT ADEC 2        1.088        10.65     
  243.0
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        470.7     EXC TIERRAS        2.396        23.73     
 1051.1
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        183.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   65.8
      710.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        203.7            TUBO        0.313         3.13     



  220.0
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        157.6      MAT ADEC 2        1.109        11.12     
  254.1
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        478.2     EXC TIERRAS        2.417        24.20     
 1075.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        187.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   66.9
      720.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        207.7            TUBO        0.313         3.13     
  223.1
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        160.1      MAT ADEC 2        0.887        10.07     
  264.2
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        485.6     EXC TIERRAS        2.195        23.14     
 1098.5
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        191.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   67.9
      730.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        211.7            TUBO        0.313         3.13     
  226.3
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        162.5      MAT ADEC 2        0.652         7.19     
  271.4
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        493.1     EXC TIERRAS        1.960        20.27     
 1118.7
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        195.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   68.9
      740.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        215.6            TUBO        0.313         3.13     
  229.4
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        165.0      MAT ADEC 2        0.236         5.07     
  276.5
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        500.5     EXC TIERRAS        1.543        18.14     
 1136.9
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        199.7      PARED TUBO        0.103         1.03     
   70.0
      750.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        219.6            TUBO        0.322         3.15     
  232.6
                CAMA DE ARENA        0.253         2.47        167.5      MAT ADEC 2        0.365         3.15     
  279.6
                   MAT ADEC 1        0.766         7.49        508.0     EXC TIERRAS        1.720        16.31     
 1153.2
                 REPOSI ZA‐25        0.413         4.04        203.7      PARED TUBO        0.106         1.04     
   71.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      760.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        223.6            TUBO        0.328         3.27     
  235.8
                CAMA DE ARENA        0.257         2.57        170.0      MAT ADEC 2        0.345         4.48     
  284.1
                   MAT ADEC 1        0.780         7.79        515.8     EXC TIERRAS        1.733        18.33     
 1171.5
                 REPOSI ZA‐25        0.421         4.20        207.9      PARED TUBO        0.108         1.08     
   72.1
      770.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        227.6            TUBO        0.328         3.28     
  239.1
                CAMA DE ARENA        0.257         2.57        172.6      MAT ADEC 2        0.580         3.62     
  287.7
                   MAT ADEC 1        0.780         7.80        523.6     EXC TIERRAS        1.967        17.49     
 1189.0
                 REPOSI ZA‐25        0.421         4.21        212.1      PARED TUBO        0.108         1.08     
   73.2
      780.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        231.6            TUBO        0.338         3.30     
  242.4
                CAMA DE ARENA        0.265         2.59        175.2      MAT ADEC 2        1.062         8.74     
  296.5
                   MAT ADEC 1        0.804         7.86        531.5     EXC TIERRAS        2.504        22.74     
 1211.7
                 REPOSI ZA‐25        0.434         4.24        216.4      PARED TUBO        0.111         1.09     
   74.2
      790.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        235.6            TUBO        0.340         3.40     



  245.8
                CAMA DE ARENA        0.267         2.67        177.9      MAT ADEC 2        0.000         5.38     
  301.8
                   MAT ADEC 1        0.810         8.09        539.6     EXC TIERRAS        1.380        19.89     
 1231.6
                 REPOSI ZA‐25        0.363         4.33        220.7      PARED TUBO        0.112         1.12     
   75.4
      800.000     EXCAV FIRME        0.399         3.66        239.3            TUBO        0.340         2.76     
  248.6
                CAMA DE ARENA        0.267         2.17        180.0      MAT ADEC 2        0.436         3.85     
  305.7
                   MAT ADEC 1        0.810         7.10        546.7     EXC TIERRAS        1.891        16.00     
 1247.6
                 REPOSI ZA‐25        0.437         3.78        224.5      PARED TUBO        0.112         0.91     
   76.3
      810.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        243.2            TUBO        0.330         3.37     
  251.9
                CAMA DE ARENA        0.259         2.65        182.7      MAT ADEC 2        0.513         3.78     
  309.5
                   MAT ADEC 1        0.786         8.04        554.7     EXC TIERRAS        1.914        18.19     
 1265.8
                 REPOSI ZA‐25        0.424         4.34        228.8      PARED TUBO        0.109         1.11     
   77.4
      820.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        247.2            TUBO        0.320         3.23     
  255.2
                CAMA DE ARENA        0.252         2.54        185.2      MAT ADEC 2        0.400         5.04     
  314.5
                   MAT ADEC 1        0.762         7.70        562.4     EXC TIERRAS        1.747        18.68     
 1284.5
                 REPOSI ZA‐25        0.411         4.16        233.0      PARED TUBO        0.106         1.07     
   78.5
      830.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        251.2            TUBO        0.320         3.20     
  258.4
                CAMA DE ARENA        0.252         2.52        187.7      MAT ADEC 2        0.865         6.23     
  320.8
                   MAT ADEC 1        0.762         7.62        570.0     EXC TIERRAS        2.211        19.70     
 1304.2
                 REPOSI ZA‐25        0.411         4.11        237.1      PARED TUBO        0.106         1.06     
   79.5
      840.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        255.2            TUBO        0.311         3.13     
  261.5
                CAMA DE ARENA        0.244         2.46        190.2      MAT ADEC 2        0.412         6.10     
  326.9
                   MAT ADEC 1        0.740         7.46        577.5     EXC TIERRAS        1.700        19.15     
 1323.4
                 REPOSI ZA‐25        0.392         3.98        241.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   80.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      850.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        259.2            TUBO        0.323         3.13     
  264.6
                CAMA DE ARENA        0.254         2.46        192.7      MAT ADEC 2        0.303         7.31     
  334.2
                   MAT ADEC 1        0.769         7.45        585.0     EXC TIERRAS        1.665        20.37     
 1343.7
                 REPOSI ZA‐25        0.415         4.02        245.1      PARED TUBO        0.107         1.03     
   81.6
      860.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        263.2            TUBO        0.337         3.42     
  268.1
                CAMA DE ARENA        0.265         2.69        195.4      MAT ADEC 2        0.192         1.20     
  335.4
                   MAT ADEC 1        0.803         8.15        593.1     EXC TIERRAS        1.632        15.80     
 1359.5
                 REPOSI ZA‐25        0.433         4.34        249.4      PARED TUBO        0.111         1.13     
   82.7
      870.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        267.2            TUBO        0.353         3.40     



  271.5
                CAMA DE ARENA        0.278         2.67        198.0      MAT ADEC 2        0.175         1.35     
  336.7
                   MAT ADEC 1        0.842         8.11        601.2     EXC TIERRAS        1.702        15.91     
 1375.4
                 REPOSI ZA‐25        0.454         4.36        253.8      PARED TUBO        0.117         1.12     
   83.8
      880.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        271.2            TUBO        0.346         3.67     
  275.1
                CAMA DE ARENA        0.272         2.89        200.9      MAT ADEC 2        0.000         0.97     
  337.7
                   MAT ADEC 1        0.824         8.75        610.0     EXC TIERRAS        1.480        16.75     
 1392.2
                 REPOSI ZA‐25        0.438         4.46        258.2      PARED TUBO        0.114         1.21     
   85.1
      890.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        275.2            TUBO        0.357         3.43     
  278.6
                CAMA DE ARENA        0.281         2.70        203.6      MAT ADEC 2        0.172         3.30     
  341.0
                   MAT ADEC 1        0.851         8.18        618.1     EXC TIERRAS        1.717        18.02     
 1410.2
                 REPOSI ZA‐25        0.455         4.39        262.6      PARED TUBO        0.118         1.13     
   86.2
      900.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        279.2            TUBO        0.322         3.38     
  281.9
                CAMA DE ARENA        0.253         2.66        206.3      MAT ADEC 2        0.397         4.19     
  345.2
                   MAT ADEC 1        0.768         8.06        626.2     EXC TIERRAS        1.756        18.65     
 1428.9
                 REPOSI ZA‐25        0.414         4.35        267.0      PARED TUBO        0.106         1.12     
   87.3
      910.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        283.1            TUBO        0.313         3.19     
  285.1
                CAMA DE ARENA        0.246         2.51        208.8      MAT ADEC 2        0.401         4.04     
  349.2
                   MAT ADEC 1        0.746         7.60        633.8     EXC TIERRAS        1.710        17.45     
 1446.3
                 REPOSI ZA‐25        0.403         4.10        271.1      PARED TUBO        0.103         1.05     
   88.4
      920.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        287.1            TUBO        0.311         3.11     
  288.2
                CAMA DE ARENA        0.244         2.45        211.2      MAT ADEC 2        0.214         2.69     
  351.9
                   MAT ADEC 1        0.741         7.41        641.2     EXC TIERRAS        1.507        15.67     
 1462.0
                 REPOSI ZA‐25        0.396         4.00        275.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   89.4
      930.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        291.1            TUBO        0.312         3.12     
  291.4
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        213.7      MAT ADEC 2        0.239         3.70     
  355.6
                   MAT ADEC 1        0.742         7.42        648.6     EXC TIERRAS        1.539        16.70     
 1478.7
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.00        279.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   90.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      940.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        295.1            TUBO        0.312         3.11     
  294.5
                CAMA DE ARENA        0.245         2.44        216.1      MAT ADEC 2        0.113         1.79     
  357.4
                   MAT ADEC 1        0.743         7.40        656.0     EXC TIERRAS        1.415        14.73     
 1493.4
                 REPOSI ZA‐25        0.401         3.98        283.0      PARED TUBO        0.103         1.03     
   91.4
      950.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        299.1            TUBO        0.313         3.13     



  297.6
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        218.6      MAT ADEC 2        0.544         2.73     
  360.1
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        663.5     EXC TIERRAS        1.853        15.81     
 1509.2
                 REPOSI ZA‐25        0.403         4.02        287.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   92.5
      960.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        303.1            TUBO        0.312         3.13     
  300.7
                CAMA DE ARENA        0.245         2.46        221.0      MAT ADEC 2        0.269         3.99     
  364.1
                   MAT ADEC 1        0.744         7.46        670.9     EXC TIERRAS        1.573        17.07     
 1526.3
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.02        291.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   93.5
      970.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        307.1            TUBO        0.311         3.11     
  303.8
                CAMA DE ARENA        0.244         2.45        223.5      MAT ADEC 2        0.808         4.48     
  368.6
                   MAT ADEC 1        0.740         7.42        678.4     EXC TIERRAS        2.104        17.47     
 1543.8
                 REPOSI ZA‐25        0.399         4.00        295.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   94.5
      980.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        311.1            TUBO        0.311         3.11     
  307.0
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44        225.9      MAT ADEC 2        0.136         4.53     
  373.1
                   MAT ADEC 1        0.740         7.40        685.8     EXC TIERRAS        1.430        17.48     
 1561.2
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.99        299.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   95.6
      990.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        315.1            TUBO        0.311         3.11     
  310.1
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44        228.4      MAT ADEC 2        0.288         2.27     
  375.4
                   MAT ADEC 1        0.740         7.40        693.2     EXC TIERRAS        1.582        15.21     
 1576.4
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.99        303.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   96.6
     1000.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        319.1            TUBO        0.311         3.11     
  313.2
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44        230.8      MAT ADEC 2        0.420         4.16     
  379.6
                   MAT ADEC 1        0.740         7.40        700.6     EXC TIERRAS        1.716        17.11     
 1593.6
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.99        307.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   97.6
     1010.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        323.0            TUBO        0.313         3.12     
  316.3
                CAMA DE ARENA        0.246         2.45        233.3      MAT ADEC 2        0.479         4.76     
  384.3
                   MAT ADEC 1        0.745         7.42        708.0     EXC TIERRAS        1.785        17.76     
 1611.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.00        311.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   98.6
     1020.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        327.0            TUBO        0.313         3.13     
  319.4
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        235.7      MAT ADEC 2        0.293         2.90     
  387.2
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        715.4     EXC TIERRAS        1.599        15.96     
 1627.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        315.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
   99.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1030.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        331.0            TUBO        0.313         3.13     



  322.5
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        238.2      MAT ADEC 2        0.422         2.91     
  390.2
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        722.9     EXC TIERRAS        1.728        15.97     
 1643.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        319.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
  100.7
     1040.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        335.0            TUBO        0.313         3.13     
  325.7
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        240.6      MAT ADEC 2        0.266         4.46     
  394.6
                   MAT ADEC 1        0.745         7.45        730.3     EXC TIERRAS        1.571        17.52     
 1660.8
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        323.1      PARED TUBO        0.103         1.03     
  101.7
     1050.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        339.0            TUBO        0.317         3.15     
  328.8
                CAMA DE ARENA        0.249         2.48        243.1      MAT ADEC 2        0.419         3.48     
  398.1
                   MAT ADEC 1        0.754         7.50        737.8     EXC TIERRAS        1.747        16.67     
 1677.4
                 REPOSI ZA‐25        0.407         4.05        327.2      PARED TUBO        0.105         1.04     
  102.8
     1060.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        343.0            TUBO        0.317         3.17     
  332.0
                CAMA DE ARENA        0.249         2.49        245.6      MAT ADEC 2        0.192         3.27     
  401.4
                   MAT ADEC 1        0.754         7.54        745.4     EXC TIERRAS        1.520        16.55     
 1694.0
                 REPOSI ZA‐25        0.407         4.07        331.2      PARED TUBO        0.105         1.05     
  103.8
     1070.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        347.0            TUBO        0.317         3.17     
  335.1
                CAMA DE ARENA        0.249         2.49        248.1      MAT ADEC 2        0.221         1.52     
  402.9
                   MAT ADEC 1        0.754         7.54        752.9     EXC TIERRAS        1.548        14.79     
 1708.8
                 REPOSI ZA‐25        0.407         4.07        335.3      PARED TUBO        0.105         1.05     
  104.9
     1080.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        351.0            TUBO        0.317         3.17     
  338.3
                CAMA DE ARENA        0.249         2.49        250.6      MAT ADEC 2        0.392         3.21     
  406.1
                   MAT ADEC 1        0.754         7.54        760.4     EXC TIERRAS        1.719        16.49     
 1725.3
                 REPOSI ZA‐25        0.407         4.07        339.4      PARED TUBO        0.105         1.05     
  105.9
     1090.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        355.0            TUBO        0.315         3.16     
  341.5
                CAMA DE ARENA        0.248         2.49        253.1      MAT ADEC 2        0.446         3.66     
  409.8
                   MAT ADEC 1        0.750         7.53        768.0     EXC TIERRAS        1.765        16.92     
 1742.2
                 REPOSI ZA‐25        0.405         4.07        343.5      PARED TUBO        0.104         1.04     
  107.0
     1100.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        359.0            TUBO        0.314         3.14     
  344.6
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47        255.5      MAT ADEC 2        0.576         5.05     
  414.8
                   MAT ADEC 1        0.749         7.49        775.5     EXC TIERRAS        1.891        18.21     
 1760.4
                 REPOSI ZA‐25        0.404         4.04        347.5      PARED TUBO        0.104         1.04     
  108.0
     1110.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        362.9            TUBO        0.314         3.14     
  347.8
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47        258.0      MAT ADEC 2        0.769         7.15     
  422.0
                   MAT ADEC 1        0.749         7.49        783.0     EXC TIERRAS        2.084        20.30     
 1780.7
                 REPOSI ZA‐25        0.404         4.04        351.5      PARED TUBO        0.104         1.04     
  109.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *



                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1120.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        366.9            TUBO        0.314         3.14     
  350.9
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47        260.5      MAT ADEC 2        0.939         7.46     
  429.4
                   MAT ADEC 1        0.749         7.49        790.4     EXC TIERRAS        2.254        20.61     
 1801.3
                 REPOSI ZA‐25        0.404         4.04        355.6      PARED TUBO        0.104         1.04     
  110.1
     1130.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        370.9            TUBO        0.314         3.14     
  354.1
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47        262.9      MAT ADEC 2        1.079         9.75     
  439.2
                   MAT ADEC 1        0.749         7.49        797.9     EXC TIERRAS        2.395        22.91     
 1824.2
                 REPOSI ZA‐25        0.404         4.04        359.6      PARED TUBO        0.104         1.04     
  111.1
     1140.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        374.9            TUBO        0.314         3.14     
  357.2
                CAMA DE ARENA        0.247         2.47        265.4      MAT ADEC 2        0.620         6.73     
  445.9
                   MAT ADEC 1        0.749         7.49        805.4     EXC TIERRAS        1.935        19.88     
 1844.1
                 REPOSI ZA‐25        0.404         4.04        363.7      PARED TUBO        0.104         1.04     
  112.1
     1150.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        378.9            TUBO        0.313         3.14     
  360.3
                CAMA DE ARENA        0.246         2.47        267.9      MAT ADEC 2        0.391         5.03     
  450.9
                   MAT ADEC 1        0.746         7.48        812.9     EXC TIERRAS        1.699        18.16     
 1862.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.04        367.7      PARED TUBO        0.103         1.04     
  113.2
     1160.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        382.9            TUBO        0.313         3.13     
  363.5
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        270.3      MAT ADEC 2        0.450         4.59     
  455.5
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        820.4     EXC TIERRAS        1.759        17.68     
 1879.9
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        371.7      PARED TUBO        0.103         1.03     
  114.2
     1170.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        386.9            TUBO        0.313         3.13     
  366.6
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        272.8      MAT ADEC 2        0.981         6.95     
  462.5
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        827.8     EXC TIERRAS        2.290        20.04     
 1900.0
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        375.7      PARED TUBO        0.103         1.03     
  115.3
     1180.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        390.9            TUBO        0.313         3.13     
  369.7
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        275.3      MAT ADEC 2        1.172        11.03     
  473.5
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        835.3     EXC TIERRAS        2.480        24.11     
 1924.1
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        379.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
  116.3
     1190.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        394.9            TUBO        0.313         3.13     
  372.9
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        277.7      MAT ADEC 2        0.989        10.63     
  484.1
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        842.7     EXC TIERRAS        2.297        23.72     
 1947.8
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        383.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
  117.3
     1200.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        398.9            TUBO        0.313         3.13     
  376.0
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        280.2      MAT ADEC 2        0.870         9.01     
  493.1
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        850.2     EXC TIERRAS        2.179        22.09     
 1969.9
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        387.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
  118.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1210.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        402.8            TUBO        0.313         3.13     
  379.1
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        282.6      MAT ADEC 2        0.870         8.52     
  501.7
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        857.6     EXC TIERRAS        2.178        21.60     
 1991.5
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        391.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
  119.4
     1220.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        406.8            TUBO        0.313         3.13     
  382.3
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        285.1      MAT ADEC 2        0.787         8.04     
  509.7
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        865.1     EXC TIERRAS        2.096        21.12     
 2012.6
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        395.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
  120.4
     1230.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        410.8            TUBO        0.313         3.13     
  385.4
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        287.6      MAT ADEC 2        0.386         6.35     
  516.1
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        872.6     EXC TIERRAS        1.694        19.43     
 2032.0
                 REPOSI ZA‐25        0.402         4.02        399.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
  121.5
     1240.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        414.8            TUBO        0.313         3.13     
  388.5
                CAMA DE ARENA        0.246         2.46        290.0      MAT ADEC 2        0.439         2.27     
  518.3
                   MAT ADEC 1        0.746         7.46        880.0     EXC TIERRAS        1.747        15.29     
 2047.3
                 REPOSI ZA‐25        0.402         3.96        403.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
  122.5
     1250.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        418.8            TUBO        0.312         3.13     
  391.6
                CAMA DE ARENA        0.245         2.46        292.5      MAT ADEC 2        0.614         5.41     
  523.7
                   MAT ADEC 1        0.743         7.44        887.5     EXC TIERRAS        1.917        18.46     
 2065.8
                 REPOSI ZA‐25        0.401         4.02        407.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
  123.5
     1260.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        422.8            TUBO        0.311         3.12     
  394.8
                CAMA DE ARENA        0.245         2.45        294.9      MAT ADEC 2        0.748         4.25     
  528.0
                   MAT ADEC 1        0.742         7.43        894.9     EXC TIERRAS        2.047        17.25     
 2083.0
                 REPOSI ZA‐25        0.400         3.99        411.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
  124.6
     1270.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        426.8            TUBO        0.311         3.11     
  397.9
                CAMA DE ARENA        0.244         2.45        297.4      MAT ADEC 2        0.713         9.28     
  537.3
                   MAT ADEC 1        0.741         7.41        902.3     EXC TIERRAS        2.010        22.26     
 2105.3
                 REPOSI ZA‐25        0.400         4.00        415.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
  125.6
     1280.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        430.8            TUBO        0.311         3.11     
  401.0
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44        299.8      MAT ADEC 2        0.157         4.89     
  542.2
                   MAT ADEC 1        0.741         7.41        909.7     EXC TIERRAS        1.454        17.86     
 2123.2
                 REPOSI ZA‐25        0.400         4.00        419.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
  126.6
     1290.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        434.8            TUBO        0.311         3.11     
  404.1
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44        302.3      MAT ADEC 2        0.177         2.00     
  544.2



                   MAT ADEC 1        0.741         7.41        917.1     EXC TIERRAS        1.470        14.96     
 2138.1
                 REPOSI ZA‐25        0.395         3.99        423.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
  127.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1300.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        438.8            TUBO        0.311         3.11     
  407.2
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44        304.7      MAT ADEC 2        0.235         1.76     
  545.9
                   MAT ADEC 1        0.740         7.41        924.5     EXC TIERRAS        1.529        14.67     
 2152.8
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.94        427.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
  128.7
     1310.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        442.7            TUBO        0.310         3.10     
  410.3
                CAMA DE ARENA        0.244         2.44        307.1      MAT ADEC 2        0.664         4.14     
  550.1
                   MAT ADEC 1        0.739         7.40        931.9     EXC TIERRAS        1.957        17.08     
 2169.9
                 REPOSI ZA‐25        0.399         3.99        431.8      PARED TUBO        0.102         1.03     
  129.7
     1320.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        446.7            TUBO        0.314         3.11     
  413.4
                CAMA DE ARENA        0.247         2.44        309.6      MAT ADEC 2        0.501         5.68     
  555.7
                   MAT ADEC 1        0.748         7.41        939.3     EXC TIERRAS        1.814        18.64     
 2188.5
                 REPOSI ZA‐25        0.403         4.00        435.8      PARED TUBO        0.104         1.03     
  130.7
     1330.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        450.7            TUBO        0.356         3.30     
  416.7
                CAMA DE ARENA        0.280         2.59        312.2      MAT ADEC 2        0.562         7.30     
  563.0
                   MAT ADEC 1        0.847         7.86        947.2     EXC TIERRAS        2.104        21.31     
 2209.8
                 REPOSI ZA‐25        0.457         4.24        440.0      PARED TUBO        0.118         1.09     
  131.8
     1340.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        454.7            TUBO        0.382         3.86     
  420.6
                CAMA DE ARENA        0.300         3.03        315.2      MAT ADEC 2        0.433         2.55     
  565.6
                   MAT ADEC 1        0.910         9.19        956.4     EXC TIERRAS        2.118        19.50     
 2229.3
                 REPOSI ZA‐25        0.491         4.86        444.9      PARED TUBO        0.126         1.27     
  133.1
     1350.000     EXCAV FIRME        0.399         3.99        458.7            TUBO        0.354         3.60     
  424.2
                CAMA DE ARENA        0.278         2.83        318.0      MAT ADEC 2        0.184         2.43     
  568.0
                   MAT ADEC 1        0.843         8.57        964.9     EXC TIERRAS        1.710        18.04     
 2247.4
                 REPOSI ZA‐25        0.450         4.61        449.5      PARED TUBO        0.117         1.19     
  134.3
     1356.723     EXCAV FIRME        0.000         1.63        460.3            TUBO        0.000         2.10     
  426.3
                   HORMIGON B        0.000         1.27          1.3      HORMIGON A        0.000         1.27     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.000         1.13        319.2      MAT ADEC 2        0.041         1.53     
  569.6
                   MAT ADEC 1        0.362         3.70        968.6   EXC T VEGETAL        0.180         0.84     
   54.8
                  EXC TIERRAS        0.404        11.07       2258.5    REPOSI ZA‐25        0.000         1.85     
  451.3
               REPOSICION T V        0.181         0.83         55.3      PARED TUBO        0.000         0.69     
  135.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              460.3
                       TERRAPLEN                                  1.8
                       TUBO                                     426.3
                       HORMIGON B                                 1.3
                       HORMIGON A                                 1.3
                       CAMA DE ARENA                            319.2
                       MAT ADEC 2                               569.6
                       MAT ADEC 1                               968.6
                       EXC T VEGETAL                             54.8
                       EXC TIERRAS                             2258.5
                       REPOSI ZA‐25                             451.3
                       REPOSICION T V                            55.3
                       PARED TUBO                               135.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Aliviadero (ISPOL17.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        1.181            TUBO        0.320         0.00          0.0      HORMIGON B        0.614         0.00     
    0.0
                   HORMIGON A        0.614         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.592         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.228         0.00          0.0      PARED TUBO        0.034         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.319         2.82          2.8      HORMIGON B        0.612         5.41     
    5.4
                   HORMIGON A        0.612         5.41          5.4      MAT ADEC 2        1.273        11.48     
   11.5
                   MAT ADEC 1        0.000         0.24          0.2     EXC TIERRAS        2.795        24.81     
   24.8
                   PARED TUBO        0.034         0.30          0.3
       20.000            TUBO        0.316         3.18          6.0      HORMIGON B        0.607         6.09     
   11.5
                   HORMIGON A        0.607         6.09         11.5      MAT ADEC 2        1.072         8.29     
   19.8
                  EXC TIERRAS        2.581        23.44         48.2      PARED TUBO        0.034         0.34     
    0.6
       30.000            TUBO        0.316         3.16          9.2      HORMIGON B        0.606         6.06     
   17.6
                   HORMIGON A        0.606         6.06         17.6      MAT ADEC 2        1.267        12.28     
   32.1
                  EXC TIERRAS        2.774        27.35         75.6      PARED TUBO        0.034         0.34     
    1.0
       40.000            TUBO        0.316         3.16         12.3      HORMIGON B        0.606         6.06     
   23.6
                   HORMIGON A        0.606         6.06         23.6      MAT ADEC 2        1.288        12.88     
   44.9
                  EXC TIERRAS        2.795        27.94        103.5      PARED TUBO        0.034         0.34     
    1.3
       50.000            TUBO        0.316         3.16         15.5      HORMIGON B        0.606         6.06     
   29.7
                   HORMIGON A        0.606         6.06         29.7      MAT ADEC 2        1.173        12.50     



   57.4
                  EXC TIERRAS        2.680        27.57        131.1      PARED TUBO        0.034         0.34     
    1.7
       60.000            TUBO        0.316         3.16         18.6      HORMIGON B        0.606         6.06     
   35.8
                   HORMIGON A        0.606         6.06         35.8      MAT ADEC 2        0.996        10.28     
   67.7
                  EXC TIERRAS        2.503        25.34        156.5      PARED TUBO        0.034         0.34     
    2.0
       70.000            TUBO        0.316         3.16         21.8      HORMIGON B        0.606         6.06     
   41.8
                   HORMIGON A        0.606         6.06         41.8      MAT ADEC 2        1.034        10.09     
   77.8
                  EXC TIERRAS        2.541        25.15        181.6      PARED TUBO        0.034         0.34     
    2.3
       80.000            TUBO        0.316         3.16         25.0      HORMIGON B        0.606         6.06     
   47.9
                   HORMIGON A        0.606         6.06         47.9      MAT ADEC 2        0.857         9.23     
   87.0
                  EXC TIERRAS        2.364        24.30        205.9      PARED TUBO        0.034         0.34     
    2.7
       90.000            TUBO        0.316         3.16         28.1      HORMIGON B        0.606         6.06     
   53.9
                   HORMIGON A        0.606         6.06         53.9      MAT ADEC 2        0.698         7.52     
   94.6
                  EXC TIERRAS        2.204        22.59        228.5      PARED TUBO        0.034         0.34     
    3.0
      100.000            TUBO        0.315         3.16         31.3      HORMIGON B        0.605         6.05     
   60.0
                   HORMIGON A        0.605         6.05         60.0      MAT ADEC 2        0.818         7.28     
  101.8
                  EXC TIERRAS        2.321        22.32        250.8      PARED TUBO        0.034         0.34     
    3.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Aliviadero (ISPOL17.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      110.000            TUBO        0.315         3.15         34.4      HORMIGON B        0.000         3.12     
   63.1
                   HORMIGON A        0.000         3.12         63.1   CAMA DE ARENA        0.284         1.38     
    1.4
                   MAT ADEC 2        0.637         7.32        109.2      MAT ADEC 1        0.759         3.68     
    3.9
                EXC T VEGETAL        0.401         1.94          1.9     EXC TIERRAS        1.995        21.65     
  272.5
               REPOSICION T V        0.400         1.94          1.9      PARED TUBO        0.034         0.34     
    3.7
      120.000            TUBO        0.315         3.15         37.6   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
    4.2
                   MAT ADEC 2        0.755         7.05        116.2      MAT ADEC 1        0.759         7.59     
   11.5
                EXC T VEGETAL        0.401         4.01          5.9     EXC TIERRAS        2.113        20.63     
  293.1
               REPOSICION T V        0.400         4.00          5.9      PARED TUBO        0.034         0.34     
    4.0
      130.000            TUBO        0.315         3.15         40.7   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
    7.1
                   MAT ADEC 2        1.161         7.44        123.6      MAT ADEC 1        0.759         7.59     
   19.1
                EXC T VEGETAL        0.400         4.01         10.0     EXC TIERRAS        2.520        21.02     
  314.1
               REPOSICION T V        0.400         4.00         10.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    4.4
      140.000            TUBO        0.315         3.15         43.9   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
    9.9
                   MAT ADEC 2        2.737        21.04        144.7      MAT ADEC 1        0.759         7.59     
   26.7
                EXC T VEGETAL        0.400         4.00         14.0     EXC TIERRAS        4.096        34.63     



  348.7
               REPOSICION T V        0.400         4.00         14.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    4.7
      150.000            TUBO        0.315         3.15         47.0   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
   12.7
                   MAT ADEC 2        3.089        29.90        174.6      MAT ADEC 1        0.759         7.59     
   34.3
                EXC T VEGETAL        0.400         4.00         18.0     EXC TIERRAS        4.447        43.48     
  392.2
               REPOSICION T V        0.400         4.00         18.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    5.0
      160.000            TUBO        0.315         3.15         50.2   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
   15.6
                   MAT ADEC 2        2.726        28.74        203.3      MAT ADEC 1        0.759         7.59     
   41.9
                EXC T VEGETAL        0.400         4.01         22.0     EXC TIERRAS        4.084        42.33     
  434.6
               REPOSICION T V        0.400         4.00         22.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    5.4
      170.000            TUBO        0.315         3.15         53.4   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
   18.4
                   MAT ADEC 2        2.661        26.36        229.7      MAT ADEC 1        0.759         7.59     
   49.5
                EXC T VEGETAL        0.401         4.01         26.0     EXC TIERRAS        4.020        39.94     
  474.5
               REPOSICION T V        0.400         4.00         26.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    5.7
      180.000            TUBO        0.315         3.15         56.5   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
   21.3
                   MAT ADEC 2        2.009        24.27        253.9      MAT ADEC 1        0.759         7.59     
   57.0
                EXC T VEGETAL        0.400         4.01         30.0     EXC TIERRAS        3.368        37.85     
  512.3
               REPOSICION T V        0.400         4.00         30.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    6.1
      190.000            TUBO        0.316         3.15         59.7   CAMA DE ARENA        0.284         2.84     
   24.1
                   MAT ADEC 2        1.061        14.15        268.1      MAT ADEC 1        0.760         7.59     
   64.6
                EXC T VEGETAL        0.400         4.00         34.0     EXC TIERRAS        2.422        27.74     
  540.1
               REPOSICION T V        0.401         4.01         34.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    6.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Aliviadero (ISPOL17.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      200.000            TUBO        0.317         3.16         62.8   CAMA DE ARENA        0.286         2.85     
   27.0
                   MAT ADEC 2        0.591         7.49        275.6      MAT ADEC 1        0.763         7.61     
   72.2
                EXC T VEGETAL        0.400         4.00         38.0     EXC TIERRAS        1.958        21.13     
  561.2
               REPOSICION T V        0.403         4.02         38.0      PARED TUBO        0.034         0.34     
    6.7
      203.753            TUBO        0.000         0.87         63.7   CAMA DE ARENA        0.348         1.13     
   28.1
                   MAT ADEC 2        0.394         1.87        277.5      MAT ADEC 1        1.018         3.12     
   75.4
                EXC T VEGETAL        0.401         1.50         39.5     EXC TIERRAS        1.761         7.00     
  568.2
               REPOSICION T V        0.403         1.51         39.5      PARED TUBO        0.000         0.09     
    6.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos



  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Aliviadero (ISPOL17.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      63.7
                       HORMIGON B                                63.1
                       HORMIGON A                                63.1
                       CAMA DE ARENA                             28.1
                       MAT ADEC 2                               277.5
                       MAT ADEC 1                                75.4
                       EXC T VEGETAL                             39.5
                       EXC TIERRAS                              568.2
                       REPOSICION T V                            39.5
                       PARED TUBO                                 6.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   18 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL18.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000            TUBO        1.126         0.00          0.0      HORMIGON B        1.057         0.00     
    0.0
                   HORMIGON A        1.277         0.00          0.0   EXC T NATURAL        8.982         0.00     
    0.0
                   PARED TUBO        0.344         0.00          0.0      GRAVA BASE        0.864         0.00     
    0.0
                    GRAVA SUP        2.101         0.00          0.0       SUELO SEL        2.558         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        1.126        11.26         11.3      HORMIGON B        1.056        10.56     
   10.6
                   HORMIGON A        1.277        12.77         12.8   EXC T NATURAL        8.856        90.82     
   90.8
                   PARED TUBO        0.344         3.44          3.4      GRAVA BASE        0.864         8.63     
    8.6
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         21.0       SUELO SEL        2.431        26.58     
   26.6
       20.000            TUBO        1.126        11.26         22.5      HORMIGON B        1.056        10.56     
   21.1
                   HORMIGON A        1.277        12.77         25.5   EXC T NATURAL       20.322       140.26     
  231.1
                   PARED TUBO        0.344         3.44          6.9      GRAVA BASE        0.864         8.63     
   17.3
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         42.0       SUELO SEL       13.898        76.01     
  102.6
       30.000            TUBO        1.126        11.26         33.8      HORMIGON B        1.056        10.56     
   31.7
                   HORMIGON A        1.277        12.77         38.3   EXC T NATURAL       33.143       267.33     
  498.4
                   PARED TUBO        0.344         3.44         10.3      GRAVA BASE        0.864         8.64     
   25.9
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         63.0       SUELO SEL       26.718       203.08     
  305.7
       40.000            TUBO        1.126        11.26         45.1      HORMIGON B        1.056        10.56     
   42.3
                   HORMIGON A        1.277        12.77         51.1   EXC T NATURAL       32.298       351.49     
  849.9
                   PARED TUBO        0.344         3.44         13.8      GRAVA BASE        0.864         8.63     
   34.5
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         84.0       SUELO SEL       25.873       287.24     
  592.9
       50.000            TUBO        1.126        11.26         56.3      HORMIGON B        1.057        10.56     
   52.8



                   HORMIGON A        1.277        12.77         63.9   EXC T NATURAL       19.272       253.63     
 1103.5
                   PARED TUBO        0.344         3.44         17.2      GRAVA BASE        0.864         8.63     
   43.2
                    GRAVA SUP        2.101        21.01        105.0       SUELO SEL       12.848       189.38     
  782.3
       60.000            TUBO        1.127        11.26         67.6      HORMIGON B        1.056        10.56     
   63.4
                   HORMIGON A        1.277        12.77         76.6         VEGETAL        1.036         3.66     
    3.7
                EXC T NATURAL        6.334       126.51       1230.0      PARED TUBO        0.344         3.44     
   20.7
                   GRAVA BASE        0.864         8.64         51.8       GRAVA SUP        2.101        21.01     
  126.0
                 PROTECCION 3        0.001         0.00          0.0       SUELO SEL        0.945        65.93     
  848.2
       67.079            TUBO        0.000         6.86         74.4      HORMIGON B        0.000         6.43     
   69.8
                   HORMIGON A        0.000         7.75         84.4         VEGETAL        1.036         7.34     
   11.0
                EXC T NATURAL        5.732        43.15       1273.2      PARED TUBO        0.000         2.10     
   22.7
                   GRAVA BASE        0.864         6.11         57.9       GRAVA SUP        2.780        15.55     
  141.6
                 PROTECCION 3        1.641         1.67          1.7       SUELO SEL        2.624         7.28     
  855.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   18 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL18.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      74.4
                       HORMIGON B                                69.8
                       HORMIGON A                                84.4
                       VEGETAL                                   11.0
                       EXC T NATURAL                           1273.2
                       PARED TUBO                                22.7
                       GRAVA BASE                                57.9
                       GRAVA SUP                                141.6
                       PROTECCION 3                               1.7
                       SUELO SEL                                855.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    5 : Caminos de acceso Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   52 : Camino 1 de acceso Balsa Infiernos (ISPOL52.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000           FIRME        0.900         0.00          0.0        D TIERRA        0.538         0.00     
    0.0
                  SUELO SEL 1        0.900         0.00          0.0         VEGETAL        0.900         0.00     
    0.0
       10.000           FIRME        1.800        17.87         17.9        D TIERRA        7.016        45.03     
   45.0
                  SUELO SEL 1        1.800        17.88         17.9         VEGETAL        1.800        17.88     
   17.9
       20.000           FIRME        1.877        18.51         36.4        D TIERRA       12.232       105.57     
  150.6
                  SUELO SEL 1        1.948        18.99         36.9         VEGETAL        2.959        25.17     



   43.0
       30.000           FIRME        1.954        19.48         55.9        D TIERRA        9.493       123.84     
  274.4
                REVEST DESMON        0.406         5.04          5.0     SUELO SEL 1        2.097        20.84     
   57.7
                      VEGETAL        3.325        35.67         78.7
       40.000           FIRME        1.909        19.53         75.4        D TIERRA        2.385        58.23     
  332.7
                REVEST DESMON        0.033         2.38          7.4     SUELO SEL 1        1.986        20.91     
   78.6
                 REV EXT TERR        0.052         0.03          0.0         VEGETAL        2.136        28.81     
  107.5
       50.000           FIRME        1.939        19.21         94.6        D TIERRA        0.105         7.20     
  339.9
                REVEST DESMON        0.000         0.02          7.4     SUELO SEL 1        2.060        19.97     
   98.6
                    TERRAPLEN        0.003         0.02          0.0    REV EXT TERR        0.315         2.14     
    2.2
                      VEGETAL        2.063        20.15        127.7
       60.000           FIRME        1.936        19.39        114.0        D TIERRA        0.402         0.97     
  340.8
                  SUELO SEL 1        2.035        20.80        119.4       TERRAPLEN        0.003         0.67     
    0.7
                 REV EXT TERR        0.292         3.44          5.6         VEGETAL        2.038        20.84     
  148.5
       70.000           FIRME        1.943        19.24        133.2        D TIERRA        2.071        12.17     
  353.0
                REVEST DESMON        0.142         0.37          7.8     SUELO SEL 1        2.056        20.07     
  139.5
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.7    REV EXT TERR        0.000         0.64     
    6.2
                      VEGETAL        2.405        21.13        169.6
       80.000           FIRME        1.954        19.40        152.6        D TIERRA        5.894        34.42     
  387.4
                REVEST DESMON        0.476         2.77         10.6     SUELO SEL 1        2.097        20.51     
  160.0
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.7         VEGETAL        2.912        25.63     
  195.3
       90.000           FIRME        1.955        19.55        172.2        D TIERRA        9.779        89.31     
  476.7
                REVEST DESMON        0.603         5.97         16.5     SUELO SEL 1        2.097        20.97     
  180.9
                      VEGETAL        3.377        32.98        228.2
      100.000           FIRME        1.954        19.55        191.7        D TIERRA        5.922        77.27     
  554.0
                REVEST DESMON        0.371         5.21         21.7     SUELO SEL 1        2.097        20.97     
  201.9
                      VEGETAL        3.011        32.19        260.4
      110.000           FIRME        1.955        19.55        211.3        D TIERRA        4.266        49.35     
  603.4
                REVEST DESMON        0.199         2.74         24.5     SUELO SEL 1        2.098        20.97     
  222.9
                      VEGETAL        2.799        29.17        289.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    5 : Caminos de acceso Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   52 : Camino 1 de acceso Balsa Infiernos (ISPOL52.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      120.000           FIRME        1.882        19.35        230.6        D TIERRA        1.819        21.56     
  624.9
                REVEST DESMON        0.017         0.56         25.0     SUELO SEL 1        1.953        20.50     
  243.4
                    TERRAPLEN        0.001         0.41          1.1    REV EXT TERR        0.000         0.35     
    6.6
                      VEGETAL        2.064        23.41        313.0
      130.000           FIRME        1.899        19.30        249.9        D TIERRA        1.988        17.33     
  642.2
                REVEST DESMON        0.000         0.04         25.1     SUELO SEL 1        1.972        20.43     
  263.8



                    TERRAPLEN        0.001         0.59          1.7    REV EXT TERR        0.032         0.41     
    7.0
                      VEGETAL        2.184        22.25        335.3
      140.000           FIRME        1.946        19.33        269.3        D TIERRA        1.522        16.96     
  659.2
                  SUELO SEL 1        2.072        20.33        284.1       TERRAPLEN        0.001         0.01     
    1.7
                 REV EXT TERR        0.161         1.09          8.1         VEGETAL        2.337        22.73     
  358.0
      150.000           FIRME        1.845        19.25        288.5        D TIERRA        1.305        18.64     
  677.8
                  SUELO SEL 1        1.856        20.15        304.3       TERRAPLEN        0.002         0.01     
    1.8
                 REV EXT TERR        0.070         1.00          9.1         VEGETAL        1.858        22.79     
  380.8
      160.000           FIRME        1.933        19.25        307.7        D TIERRA        0.076         2.54     
  680.4
                  SUELO SEL 1        2.108        20.32        324.6       TERRAPLEN        0.727         5.32     
    7.1
                 REV EXT TERR        0.113         1.33         10.4         VEGETAL        2.183        20.50     
  401.3
      170.000           FIRME        1.955        19.15        326.9        D TIERRA        2.665        12.68     
  693.1
                REVEST DESMON        0.069         0.24         25.3     SUELO SEL 1        2.097        20.30     
  344.9
                    TERRAPLEN        0.000         1.30          8.4    REV EXT TERR        0.000         0.22     
   10.6
                      VEGETAL        2.377        21.38        422.7
      180.000           FIRME        1.955        19.32        346.2        D TIERRA        2.812        27.85     
  720.9
                REVEST DESMON        0.086         0.91         26.2     SUELO SEL 1        2.097        20.53     
  365.4
                      VEGETAL        2.442        23.61        446.3
      190.000           FIRME        2.767        20.81        367.0        D TIERRA        4.842        32.44     
  753.3
                REVEST DESMON        0.066         0.66         26.9     SUELO SEL 1        2.909        22.24     
  387.7
                      VEGETAL        3.445        26.50        472.8
      200.000           FIRME        4.654        40.45        407.5        D TIERRA        9.175        76.73     
  830.1
                REVEST DESMON        0.081         0.80         27.7     SUELO SEL 1        4.798        41.71     
  429.4
                      VEGETAL        5.100        45.50        518.3
      210.000           FIRME        4.636        46.31        453.8        D TIERRA        6.485        82.85     
  912.9
                REVEST DESMON        0.000         0.49         28.2     SUELO SEL 1        4.736        47.44     
  476.8
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          8.4         VEGETAL        4.821        49.59     
  567.9
      216.292           FIRME        3.155        27.55        481.3        D TIERRA        3.872        33.59     
  946.5
                  SUELO SEL 1        3.297        28.31        505.1         VEGETAL        3.482        28.83     
  596.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    5 : Caminos de acceso Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   52 : Camino 1 de acceso Balsa Infiernos (ISPOL52.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                    481.3
                       D TIERRA                                 946.5
                       REVEST DESMON                             28.2
                       SUELO SEL 1                              505.1
                       TERRAPLEN                                  8.4
                       REV EXT TERR                              10.6
                       VEGETAL                                  596.7
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    5 : Caminos de acceso Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   53 : Camino 2 de acceso Balsa Infiernos (ISPOL53.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000           FIRME        1.642         0.00          0.0        D TIERRA        1.901         0.00     
    0.0
                  SUELO SEL 1        1.794         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.002         0.00     
    0.0
                 REV EXT TERR        0.265         0.00          0.0         VEGETAL        2.285         0.00     
    0.0
       10.000           FIRME        1.572        16.28         16.3        D TIERRA        1.222        13.81     
   13.8
                  SUELO SEL 1        1.715        18.06         18.1       TERRAPLEN        0.416         1.18     
    1.2
                 REV EXT TERR        0.508         3.16          3.2         VEGETAL        1.866        21.97     
   22.0
       20.000           FIRME        1.572        15.72         32.0        D TIERRA        0.093         4.61     
   18.4
                  SUELO SEL 1        1.715        17.16         35.2       TERRAPLEN        1.348         8.43     
    9.6
                 REV EXT TERR        0.654         5.89          9.0         VEGETAL        1.973        19.33     
   41.3
       30.000           FIRME        1.572        15.72         47.7        D TIERRA        0.238         0.86     
   19.3
                  SUELO SEL 1        1.716        17.16         52.4       TERRAPLEN        1.019        16.45     
   26.1
                 REV EXT TERR        0.697         8.47         17.5         VEGETAL        1.948        20.14     
   61.4
       40.000           FIRME        1.572        15.72         63.4        D TIERRA        0.345         7.38     
   26.7
                  SUELO SEL 1        1.715        17.15         69.5       TERRAPLEN        0.632         4.40     
   30.5
                 REV EXT TERR        0.402         4.54         22.1         VEGETAL        1.818        18.28     
   79.7
       50.000           FIRME        1.642        15.76         79.2        D TIERRA        1.026         4.28     
   30.9
                REVEST DESMON        0.303         0.17          0.2     SUELO SEL 1        1.864        17.24     
   86.8
                    TERRAPLEN        1.095         8.73         39.2    REV EXT TERR        0.999         6.76     
   28.8
                      VEGETAL        2.822        19.95         99.7
       56.354           FIRME        1.642        10.43         89.6        D TIERRA        2.093         9.70     
   40.6
                REVEST DESMON        0.394         2.21          2.4     SUELO SEL 1        1.864        11.84     
   98.6
                    TERRAPLEN        0.403         4.69         43.9    REV EXT TERR        0.510         4.53     
   33.3
                      VEGETAL        2.621        17.29        117.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    5 : Caminos de acceso Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   53 : Camino 2 de acceso Balsa Infiernos (ISPOL53.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                     89.6
                       D TIERRA                                  40.6
                       REVEST DESMON                              2.4
                       SUELO SEL 1                               98.6
                       TERRAPLEN                                 43.9
                       REV EXT TERR                              33.3
                       VEGETAL                                  117.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                   1288.2
                       REVEST DESMON                            509.4
                       SUELO SEL 1                             1417.4
                       EXCAV FIRME                             4354.5
                       TERRAPLEN                               8106.6
                       REV EXT TERR                            1205.7
                       HORMIGON HM‐20                            74.1
                       TUBO                                    1535.1
                       HORMIGON B                               127.4
                       HORMIGON A                               138.2
                       CAMA DE ARENA                           3338.9
                       HORMIGON HM‐20                           135.9
                       SUELO SELEC                           140974.5
                       MAT ADEC 2                              9239.0
                       MAT ADEC 1                              8987.6
                       EXC T VEGETAL                           4871.8
                       EXC TIERRAS                            24126.8
                       REPOSICION HORM                             1.0
                       REPOSI FI BITUM                          1396.0
                       REPOSI ZA‐25                            3209.8
                       REPOSICION T V                          2026.8
                       ESCOLLERA                                 27.9
                       PARED TUBO                               408.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.374            TUBO        0.006         0.00          0.0      HORMIGON B        0.231         0.00     
    0.0
                   HORMIGON A        0.225         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.040         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.008         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.207         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.510         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.207         0.00     
    0.0
                   PARED TUBO        0.002         0.00          0.0
       10.000            TUBO        0.006         0.05          0.0      HORMIGON B        0.000         1.25     
    1.2
                   HORMIGON A        0.000         1.21          1.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.18     
    0.2
                   MAT ADEC 2        0.628         2.67          2.7      MAT ADEC 1        0.210         1.05     
    1.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.88          1.9     EXC TIERRAS        0.917         6.40     
    6.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.67          0.7  REPOSICION T V        0.000         1.21     
    1.2
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.0
       20.000            TUBO        0.006         0.06          0.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    0.9
                   MAT ADEC 2        0.579         6.11          8.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
    3.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.7     EXC TIERRAS        0.868         9.00     
   15.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          2.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0



       30.000            TUBO        0.006         0.06          0.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    1.6
                   MAT ADEC 2        0.590         6.14         14.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
    5.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.5     EXC TIERRAS        0.879         9.03     
   24.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          4.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000            TUBO        0.006         0.06          0.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    2.4
                   MAT ADEC 2        0.608         5.92         20.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
    7.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.3     EXC TIERRAS        0.897         8.81     
   33.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          6.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       50.000            TUBO        0.006         0.06          0.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    3.1
                   MAT ADEC 2        0.488         5.48         26.3      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
    9.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.1     EXC TIERRAS        0.777         8.37     
   41.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       60.000            TUBO        0.006         0.06          0.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    3.8
                   MAT ADEC 2        0.428         4.44         30.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   11.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.9     EXC TIERRAS        0.717         7.33     
   48.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       70.000            TUBO        0.006         0.06          0.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    4.5
                   MAT ADEC 2        0.791         5.49         36.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   13.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.7     EXC TIERRAS        1.080         8.38     
   57.3
              REPOSI FI BITUM        0.000         0.59         10.3  REPOSICION T V        0.180         1.21     
    2.4
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       80.000            TUBO        0.006         0.06          0.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    5.3
                   MAT ADEC 2        0.555         7.58         43.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   15.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.5     EXC TIERRAS        0.844        10.47     
   67.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
       90.000            TUBO        0.006         0.06          0.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    6.0
                   MAT ADEC 2        0.166         3.41         47.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   17.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.3     EXC TIERRAS        0.455         6.30     
   74.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          6.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000            TUBO        0.006         0.06          0.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    6.7
                   MAT ADEC 2        0.488         2.50         49.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   20.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.1     EXC TIERRAS        0.777         5.39     
   79.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.8      PARED TUBO        0.002         0.02     



    0.2
      110.000            TUBO        0.006         0.06          0.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    7.4
                   MAT ADEC 2        0.280         4.33         54.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   22.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         19.9     EXC TIERRAS        0.569         7.22     
   86.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000            TUBO        0.006         0.06          0.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    8.2
                   MAT ADEC 2        0.263         2.14         56.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   24.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         21.7     EXC TIERRAS        0.553         5.03     
   91.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      130.000            TUBO        0.006         0.06          0.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    8.9
                   MAT ADEC 2        0.304         3.43         59.6      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   26.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.5     EXC TIERRAS        0.593         6.32     
   98.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      140.000            TUBO        0.006         0.06          0.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
    9.6
                   MAT ADEC 2        0.224         2.55         62.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   28.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.3     EXC TIERRAS        0.513         5.44     
  103.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000            TUBO        0.006         0.06          0.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   10.3
                   MAT ADEC 2        0.000         1.06         63.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   30.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.1     EXC TIERRAS        0.268         3.94     
  107.4
               REPOSICION T V        0.159         1.79         16.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      160.000            TUBO        0.006         0.06          1.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.73     
   11.1
                   MAT ADEC 2        0.307         0.68         63.9      MAT ADEC 1        0.213         2.11     
   32.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         28.9     EXC TIERRAS        0.602         3.45     
  110.9
               REPOSICION T V        0.182         1.66         18.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      170.000            TUBO        0.007         0.07          1.1   CAMA DE ARENA        0.075         0.75     
   11.8
                   MAT ADEC 2        0.646         3.74         67.7      MAT ADEC 1        0.218         2.16     
   34.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         30.7     EXC TIERRAS        0.954         6.77     
  117.7
               REPOSICION T V        0.187         1.85         20.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      180.000  HORMIGON HM‐20        0.100         0.27          0.3            TUBO        0.006         0.06     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.000         0.54         12.3  HORMIGON HM‐20        0.583         1.57     
    1.6
                  SUELO SELEC        0.895         2.80          2.8      MAT ADEC 2        0.000         6.26     
   73.9
                   MAT ADEC 1        0.002         1.57         36.3   EXC T VEGETAL        0.300         2.12     



   32.8
                  EXC TIERRAS        1.586        13.09        130.7  REPOSICION T V        0.300         2.15     
   22.5
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.4
      190.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          1.3            TUBO        0.006         0.06     
    1.2
               HORMIGON HM‐20        0.583         5.83          7.4     SUELO SELEC        0.362         4.86     
    7.7
                   MAT ADEC 1        0.002         0.02         36.3   EXC T VEGETAL        0.959         6.89     
   39.7
                  EXC TIERRAS        1.053        11.77        142.5  REPOSICION T V        0.000         1.28     
   23.7
                    ESCOLLERA        0.300         1.72          1.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      200.000  HORMIGON HM‐20        0.103         1.01          2.3            TUBO        0.007         0.06     
    1.3
               HORMIGON HM‐20        0.601         5.88         13.3     SUELO SELEC        0.334         4.26     
   11.9
                   MAT ADEC 1        0.002         0.02         36.4   EXC T VEGETAL        0.300         8.41     
   48.1
                  EXC TIERRAS        1.055        11.25        153.8  REPOSICION T V        0.309         0.53     
   24.3
                    ESCOLLERA        0.000         2.49          4.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      210.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.45          2.7            TUBO        0.006         0.06     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.42         12.8  HORMIGON HM‐20        0.000         2.60     
   15.9
                  SUELO SELEC        0.000         1.29         13.2      MAT ADEC 2        0.090         1.07     
   75.0
                   MAT ADEC 1        0.210         1.22         37.6   EXC T VEGETAL        0.180         2.32     
   50.4
                  EXC TIERRAS        0.380         7.18        160.9  REPOSICION T V        0.180         2.38     
   26.7
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.4
      220.000            TUBO        0.006         0.06          1.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   13.5
                   MAT ADEC 2        0.066         0.92         75.9      MAT ADEC 1        0.211         2.10     
   39.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         52.2     EXC TIERRAS        0.356         3.81     
  164.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.57          1.6  REPOSICION T V        0.000         0.23     
   26.9
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.5
      230.000            TUBO        0.006         0.06          1.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   14.2
                   MAT ADEC 2        0.127         1.20         77.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   41.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         54.0     EXC TIERRAS        0.416         4.10     
  168.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      240.000            TUBO        0.006         0.06          1.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   14.9
                   MAT ADEC 2        0.098         1.17         78.3      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   43.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         55.8     EXC TIERRAS        0.387         4.06     
  172.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      250.000            TUBO        0.006         0.06          1.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   15.7
                   MAT ADEC 2        0.107         0.61         78.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   46.0



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         57.6     EXC TIERRAS        0.397         3.51     
  176.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      260.000            TUBO        0.006         0.06          1.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   16.4
                   MAT ADEC 2        0.368         2.53         81.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   48.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         59.4     EXC TIERRAS        0.658         5.43     
  181.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      270.000            TUBO        0.006         0.06          1.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   17.1
                   MAT ADEC 2        0.265         3.96         85.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   50.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         61.2     EXC TIERRAS        0.554         6.85     
  188.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      280.000            TUBO        0.006         0.06          1.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   17.8
                   MAT ADEC 2        0.048         1.48         86.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   52.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         63.0     EXC TIERRAS        0.337         4.37     
  193.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      290.000            TUBO        0.006         0.06          1.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   18.6
                   MAT ADEC 2        0.138         1.23         88.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   54.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         64.8     EXC TIERRAS        0.427         4.12     
  197.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      300.000            TUBO        0.006         0.06          1.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   19.3
                   MAT ADEC 2        0.087         1.13         89.2      MAT ADEC 1        0.211         2.10     
   56.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         66.6     EXC TIERRAS        0.378         4.02     
  201.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         16.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      310.000            TUBO        0.006         0.06          2.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   20.0
                   MAT ADEC 2        0.091         1.22         90.4      MAT ADEC 1        0.213         2.12     
   58.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         68.4     EXC TIERRAS        0.386         4.15     
  205.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81         17.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      320.000            TUBO        0.006         0.06          2.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   20.8
                   MAT ADEC 2        0.061         0.76         91.2      MAT ADEC 1        0.211         2.12     
   60.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         70.2     EXC TIERRAS        0.352         3.69     
  209.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82         19.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      330.000            TUBO        0.006         0.06          2.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   21.5
                   MAT ADEC 2        0.075         0.98         92.2      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   62.9



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         72.0     EXC TIERRAS        0.365         3.88     
  212.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         21.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      340.000            TUBO        0.006         0.06          2.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   22.2
                   MAT ADEC 2        0.122         1.33         93.5      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   65.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         73.8     EXC TIERRAS        0.412         4.23     
  217.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      350.000            TUBO        0.006         0.06          2.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   22.9
                   MAT ADEC 2        0.151         1.50         95.0      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   67.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         75.6     EXC TIERRAS        0.441         4.41     
  221.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      360.000            TUBO        0.006         0.06          2.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   23.7
                   MAT ADEC 2        0.174         1.21         96.2      MAT ADEC 1        0.210         2.11     
   69.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         77.4     EXC TIERRAS        0.463         4.11     
  225.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         26.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      370.000            TUBO        0.006         0.06          2.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   24.4
                   MAT ADEC 2        0.185         1.90         98.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
   71.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         79.2     EXC TIERRAS        0.475         4.79     
  230.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      380.000            TUBO        0.006         0.06          2.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   25.1
                   MAT ADEC 2        0.071         1.38         99.5      MAT ADEC 1        0.211         2.10     
   73.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         81.0     EXC TIERRAS        0.361         4.27     
  234.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      390.000            TUBO        0.006         0.06          2.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   25.8
                   MAT ADEC 2        0.187         0.95        100.4      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   75.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         82.8     EXC TIERRAS        0.478         3.85     
  238.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         32.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      400.000            TUBO        0.006         0.06          2.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   26.6
                   MAT ADEC 2        0.361         2.78        103.2      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   77.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         84.6     EXC TIERRAS        0.652         5.68     
  244.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         34.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      410.000            TUBO        0.006         0.06          2.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   27.3
                   MAT ADEC 2        0.333         3.71        106.9      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   79.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         86.4     EXC TIERRAS        0.623         6.61     
  250.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         35.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      420.000            TUBO        0.006         0.06          2.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   28.0
                   MAT ADEC 2        0.162         2.40        109.3      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   81.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         88.2     EXC TIERRAS        0.452         5.30     
  256.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         37.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      430.000            TUBO        0.006         0.06          2.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   28.8
                   MAT ADEC 2        0.162         1.68        111.0      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   83.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         90.0     EXC TIERRAS        0.453         4.59     
  260.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         39.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      440.000            TUBO        0.006         0.06          2.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   29.5
                   MAT ADEC 2        0.139         1.44        112.5      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   86.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         91.8     EXC TIERRAS        0.429         4.35     
  265.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         41.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      450.000            TUBO        0.006         0.06          2.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   30.2
                   MAT ADEC 2        0.180         1.54        114.0      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   88.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         93.6     EXC TIERRAS        0.471         4.45     
  269.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         43.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      460.000            TUBO        0.006         0.06          2.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   30.9
                   MAT ADEC 2        0.274         2.44        116.4      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   90.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         95.4     EXC TIERRAS        0.564         5.34     
  274.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         44.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
      470.000            TUBO        0.006         0.06          3.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   31.7
                   MAT ADEC 2        0.260         2.64        119.1      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   92.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         97.2     EXC TIERRAS        0.550         5.54     
  280.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         46.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
      480.000            TUBO        0.006         0.06          3.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   32.4
                   MAT ADEC 2        0.112         1.56        120.6      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   94.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         99.0     EXC TIERRAS        0.403         4.46     
  284.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         48.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
      490.000            TUBO        0.006         0.06          3.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   33.1
                   MAT ADEC 2        0.446         2.87        123.5      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   96.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        100.8     EXC TIERRAS        0.736         5.77     
  290.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         50.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
      500.000            TUBO        0.006         0.06          3.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   33.9
                   MAT ADEC 2        0.579         5.47        129.0      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   98.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        102.6     EXC TIERRAS        0.869         8.37     
  299.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         52.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      510.000            TUBO        0.006         0.06          3.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   34.6
                   MAT ADEC 2        0.629         6.14        135.1      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  100.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        104.4     EXC TIERRAS        0.919         9.04     
  308.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         53.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.1
      520.000            TUBO        0.006         0.06          3.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   35.3
                   MAT ADEC 2        0.438         5.06        140.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  102.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        106.2     EXC TIERRAS        0.727         7.96     
  316.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         55.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.1
      530.000            TUBO        0.006         0.06          3.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   36.0
                   MAT ADEC 2        0.100         3.01        143.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  105.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        108.0     EXC TIERRAS        0.389         5.90     
  322.0
                 REPOSI ZA‐25        0.000         1.31         57.0  REPOSICION T V        0.180         0.49     
   27.4
                   PARED TUBO        0.002         0.02          1.1
      540.000  HORMIGON HM‐20        0.100         0.69          3.4            TUBO        0.006         0.06     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.000         0.22         36.3  HORMIGON HM‐20        0.583         3.97     
   19.8
                  SUELO SELEC        2.435        16.72         29.9      MAT ADEC 2        0.000         0.19     
  143.4
                   MAT ADEC 1        0.002         0.66        105.7   EXC T VEGETAL        0.300         2.63     
  110.7
                  EXC TIERRAS        3.126        22.52        344.5  REPOSICION T V        0.300         2.63     
   30.0
                   PARED TUBO        0.002         0.02          1.1
      550.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          4.4            TUBO        0.006         0.06     
    3.5
               HORMIGON HM‐20        0.583         5.83         25.7     SUELO SELEC        0.767        16.34     
   46.3
                   MAT ADEC 1        0.002         0.02        105.7   EXC T VEGETAL        0.978         7.85     
  118.5
                  EXC TIERRAS        1.458        23.25        367.7  REPOSICION T V        0.000         0.68     
   30.7
                    ESCOLLERA        0.300         2.32          6.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.2
      560.000  HORMIGON HM‐20        0.109         1.03          5.4            TUBO        0.007         0.07     
    3.5
               HORMIGON HM‐20        0.633         5.99         31.7     SUELO SELEC        0.236         3.46     
   49.7
                   MAT ADEC 1        0.002         0.02        105.7   EXC T VEGETAL        0.921         9.44     
  127.9
                  EXC TIERRAS        1.011        10.64        378.4       ESCOLLERA        0.326         3.08     
    9.6
                   PARED TUBO        0.002         0.02          1.2
      570.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.02          6.5            TUBO        0.006         0.06     
    3.6
               HORMIGON HM‐20        0.583         5.93         37.6     SUELO SELEC        0.498         5.78     
   55.5
                   MAT ADEC 1        0.002         0.02        105.7   EXC T VEGETAL        0.300         4.38     
  132.3
                  EXC TIERRAS        1.189        12.85        391.2  REPOSICION T V        0.300         2.33     
   33.0
                    ESCOLLERA        0.000         0.72         10.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      580.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.15          6.6            TUBO        0.006         0.06     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.62         36.9  HORMIGON HM‐20        0.000         0.87     
   38.5
                  SUELO SELEC        0.000         0.64         56.2      MAT ADEC 2        0.000         1.16     
  144.5
                   MAT ADEC 1        0.211         1.79        107.5   EXC T VEGETAL        0.180         1.98     
  134.3
                  EXC TIERRAS        0.283         5.28        396.5  REPOSICION T V        0.173         1.97     
   35.0
                   PARED TUBO        0.002         0.02          1.2
      590.000            TUBO        0.006         0.06          3.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   37.6
                   MAT ADEC 2        0.292         0.86        145.4      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  109.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        136.1     EXC TIERRAS        0.582         3.74     
  400.3
               REPOSICION T V        0.180         1.78         36.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.2
      600.000            TUBO        0.006         0.06          3.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   38.3
                   MAT ADEC 2        0.411         4.88        150.3      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  111.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        137.9     EXC TIERRAS        0.701         7.78     
  408.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.59         57.6  REPOSICION T V        0.000         1.21     
   38.0
                   PARED TUBO        0.002         0.02          1.3
      610.000            TUBO        0.006         0.06          3.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   39.0
                   MAT ADEC 2        0.040         1.15        151.4      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  113.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        139.7     EXC TIERRAS        0.324         4.03     
  412.1
                 REPOSI ZA‐25        0.175         1.78         59.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.3
      620.000            TUBO        0.006         0.06          3.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   39.8
                   MAT ADEC 2        0.069         0.77        152.2      MAT ADEC 1        0.212         2.11     
  115.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        141.5     EXC TIERRAS        0.362         3.67     
  415.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         61.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.3
      630.000            TUBO        0.006         0.06          4.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   40.5
                   MAT ADEC 2        0.162         1.84        154.0      MAT ADEC 1        0.214         2.15     
  118.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        143.3     EXC TIERRAS        0.459         4.83     
  420.6
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.84         63.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.3
      640.000            TUBO        0.006         0.06          4.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   41.2
                   MAT ADEC 2        0.113         1.18        155.2      MAT ADEC 1        0.210         2.12     
  120.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        145.1     EXC TIERRAS        0.402         4.10     
  424.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         64.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.3
      650.000            TUBO        0.006         0.06          4.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   42.0
                   MAT ADEC 2        0.153         1.43        156.7      MAT ADEC 1        0.212         2.11     
  122.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        146.9     EXC TIERRAS        0.445         4.33     
  429.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         66.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.4
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      660.000            TUBO        0.006         0.06          4.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   42.7
                   MAT ADEC 2        0.068         0.91        157.6      MAT ADEC 1        0.214         2.14     
  124.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        148.7     EXC TIERRAS        0.365         3.86     
  432.9
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82         68.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.4
      670.000            TUBO        0.006         0.06          4.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   43.4
                   MAT ADEC 2        0.135         1.58        159.1      MAT ADEC 1        0.210         2.11     
  126.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        150.5     EXC TIERRAS        0.424         4.49     
  437.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         70.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.4
      680.000            TUBO        0.006         0.06          4.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   44.2
                   MAT ADEC 2        0.111         1.00        160.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  128.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        152.3     EXC TIERRAS        0.400         3.90     
  441.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         72.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.4
      690.000            TUBO        0.006         0.06          4.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   44.9
                   MAT ADEC 2        0.129         1.29        161.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  130.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        154.1     EXC TIERRAS        0.418         4.19     
  445.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         73.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.4
      700.000            TUBO        0.006         0.06          4.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   45.6
                   MAT ADEC 2        0.220         1.70        163.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  132.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        155.9     EXC TIERRAS        0.509         4.59     
  450.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         75.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.5
      710.000            TUBO        0.006         0.06          4.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   46.3
                   MAT ADEC 2        0.073         1.61        164.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  135.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        157.7     EXC TIERRAS        0.362         4.50     
  454.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.5
      720.000            TUBO        0.006         0.06          4.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   47.1
                   MAT ADEC 2        0.072         0.53        165.3      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  137.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        159.5     EXC TIERRAS        0.361         3.42     
  458.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.5
      730.000            TUBO        0.006         0.06          4.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   47.8
                   MAT ADEC 2        0.127         1.12        166.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  139.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        161.3     EXC TIERRAS        0.417         4.01     
  462.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         81.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.5
      740.000            TUBO        0.006         0.06          4.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   48.5



                   MAT ADEC 2        0.083         1.01        167.4      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  141.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        163.1     EXC TIERRAS        0.375         3.91     
  465.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         82.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.6
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      750.000            TUBO        0.006         0.06          4.8   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   49.3
                   MAT ADEC 2        0.071         0.95        168.3      MAT ADEC 1        0.215         2.13     
  143.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        164.9     EXC TIERRAS        0.372         3.91     
  469.8
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.83         84.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.6
      760.000            TUBO        0.006         0.06          4.8   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   50.0
                   MAT ADEC 2        0.055         0.73        169.1      MAT ADEC 1        0.215         2.15     
  145.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        166.7     EXC TIERRAS        0.354         3.74     
  473.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.84         86.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.6
      770.000            TUBO        0.006         0.06          4.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.74     
   50.7
                   MAT ADEC 2        0.078         1.20        170.3      MAT ADEC 1        0.212         2.14     
  147.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        168.5     EXC TIERRAS        0.372         4.17     
  477.7
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.83         88.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.6
      780.000            TUBO        0.006         0.06          4.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   51.5
                   MAT ADEC 2        0.137         0.96        171.2      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  149.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        170.3     EXC TIERRAS        0.429         3.88     
  481.6
                 REPOSI ZA‐25        0.000         1.31         89.7  REPOSICION T V        0.181         0.49     
   38.5
                   PARED TUBO        0.002         0.02          1.6
      790.000            TUBO        0.006         0.06          5.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   52.2
                   MAT ADEC 2        0.051         1.12        172.4      MAT ADEC 1        0.211         2.12     
  151.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        172.1     EXC TIERRAS        0.342         4.04     
  485.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81         40.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      800.000            TUBO        0.006         0.06          5.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   52.9
                   MAT ADEC 2        0.104         0.78        173.1      MAT ADEC 1        0.210         2.11     
  154.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        173.9     EXC TIERRAS        0.393         3.68     
  489.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         42.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      810.000            TUBO        0.006         0.06          5.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   53.7
                   MAT ADEC 2        0.048         0.87        174.0      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  156.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        175.7     EXC TIERRAS        0.336         3.76     
  493.1
               REPOSICION T V        0.179         1.80         43.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      820.000            TUBO        0.006         0.06          5.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   54.4
                   MAT ADEC 2        0.043         0.52        174.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  158.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        177.5     EXC TIERRAS        0.331         3.41     
  496.5
               REPOSICION T V        0.179         1.79         45.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      830.000            TUBO        0.006         0.06          5.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   55.1
                   MAT ADEC 2        0.078         0.78        175.3      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  160.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        179.3     EXC TIERRAS        0.369         3.68     
  500.2
               REPOSICION T V        0.181         1.80         47.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      840.000            TUBO        0.006         0.06          5.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   55.8
                   MAT ADEC 2        0.225         1.32        176.6      MAT ADEC 1        0.212         2.11     
  162.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        181.1     EXC TIERRAS        0.517         4.23     
  504.4
               REPOSICION T V        0.181         1.81         49.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
      850.000            TUBO        0.006         0.06          5.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   56.6
                   MAT ADEC 2        0.405         3.50        180.1      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  164.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        182.9     EXC TIERRAS        0.698         6.43     
  510.8
               REPOSICION T V        0.181         1.81         51.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
      860.000            TUBO        0.006         0.06          5.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   57.3
                   MAT ADEC 2        0.414         4.23        184.4      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  166.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        184.7     EXC TIERRAS        0.707         7.15     
  518.0
               REPOSICION T V        0.181         1.81         52.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
      870.000            TUBO        0.006         0.06          5.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   58.0
                   MAT ADEC 2        0.243         3.23        187.6      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  168.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        186.5     EXC TIERRAS        0.536         6.15     
  524.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81         54.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
      880.000            TUBO        0.006         0.06          5.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   58.8
                   MAT ADEC 2        0.346         2.47        190.1      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  170.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        188.3     EXC TIERRAS        0.638         5.40     
  529.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81         56.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      890.000            TUBO        0.006         0.06          5.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   59.5
                   MAT ADEC 2        0.614         4.62        194.7      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  173.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        190.1     EXC TIERRAS        0.906         7.54     
  537.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81         58.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      900.000            TUBO        0.006         0.06          5.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   60.2
                   MAT ADEC 2        0.308         4.71        199.4      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  175.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        191.9     EXC TIERRAS        0.601         7.64     
  544.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81         60.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      910.000            TUBO        0.006         0.06          5.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   60.9
                   MAT ADEC 2        0.168         1.80        201.2      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  177.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        193.7     EXC TIERRAS        0.461         4.73     
  549.4
               REPOSICION T V        0.181         1.81         62.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
      920.000            TUBO        0.006         0.06          5.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   61.7
                   MAT ADEC 2        0.396         3.34        204.5      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  179.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        195.5     EXC TIERRAS        0.688         6.27     
  555.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81         63.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      930.000            TUBO        0.006         0.06          5.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   62.4
                   MAT ADEC 2        0.137         2.36        206.9      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  181.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        197.3     EXC TIERRAS        0.429         5.28     
  561.0
               REPOSICION T V        0.181         1.81         65.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      940.000            TUBO        0.006         0.06          6.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   63.1
                   MAT ADEC 2        0.156         1.21        208.1      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  183.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        199.1     EXC TIERRAS        0.448         4.14     
  565.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81         67.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      950.000            TUBO        0.006         0.06          6.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   63.9
                   MAT ADEC 2        0.750         4.66        212.8      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  185.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        200.9     EXC TIERRAS        1.043         7.59     
  572.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81         69.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      960.000            TUBO        0.006         0.06          6.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   64.6
                   MAT ADEC 2        0.917         8.23        221.0      MAT ADEC 1        0.211         2.12     
  187.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        202.7     EXC TIERRAS        1.208        11.15     
  583.9
               REPOSICION T V        0.181         1.81         71.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      970.000            TUBO        0.006         0.06          6.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   65.3
                   MAT ADEC 2        0.366         6.86        227.9      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  190.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        204.5     EXC TIERRAS        0.656         9.77     
  593.6
               REPOSICION T V        0.180         1.81         72.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
      980.000            TUBO        0.006         0.06          6.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   66.1
                   MAT ADEC 2        0.113         1.69        229.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  192.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        206.3     EXC TIERRAS        0.402         4.58     
  598.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         74.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      990.000            TUBO        0.006         0.06          6.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   66.8
                   MAT ADEC 2        0.257         2.18        231.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  194.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        208.1     EXC TIERRAS        0.546         5.07     
  603.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         76.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
     1000.000            TUBO        0.006         0.06          6.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   67.5
                   MAT ADEC 2        0.282         2.71        234.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  196.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        209.9     EXC TIERRAS        0.571         5.60     
  608.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         78.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
     1010.000            TUBO        0.006         0.06          6.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   68.2
                   MAT ADEC 2        0.494         4.09        238.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  198.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        211.7     EXC TIERRAS        0.783         6.99     
  615.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         80.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1020.000            TUBO        0.006         0.06          6.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   69.0
                   MAT ADEC 2        0.429         4.91        243.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  200.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        213.5     EXC TIERRAS        0.719         7.80     
  623.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         81.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
     1030.000            TUBO        0.006         0.06          6.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   69.7
                   MAT ADEC 2        0.306         3.25        246.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  202.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        215.3     EXC TIERRAS        0.595         6.15     
  629.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         83.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
     1040.000            TUBO        0.006         0.06          6.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   70.4
                   MAT ADEC 2        0.233         2.80        249.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  204.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        217.1     EXC TIERRAS        0.522         5.70     
  635.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         85.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
     1050.000            TUBO        0.006         0.06          6.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   71.1
                   MAT ADEC 2        0.239         1.46        251.0      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  206.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        218.9     EXC TIERRAS        0.528         4.36     
  639.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         87.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
     1060.000            TUBO        0.006         0.06          6.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   71.9
                   MAT ADEC 2        0.633         4.55        255.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  208.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        220.7     EXC TIERRAS        0.922         7.44     
  647.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         89.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
     1070.000            TUBO        0.006         0.06          6.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   72.6
                   MAT ADEC 2        0.219         4.15        259.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  211.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        222.5     EXC TIERRAS        0.508         7.04     
  654.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         90.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
     1080.000            TUBO        0.006         0.06          6.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   73.3
                   MAT ADEC 2        0.134         1.30        260.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  213.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        224.3     EXC TIERRAS        0.423         4.19     
  658.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         92.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
     1090.000            TUBO        0.006         0.06          6.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   74.0
                   MAT ADEC 2        0.339         2.52        263.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  215.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        226.1     EXC TIERRAS        0.629         5.42     
  664.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         94.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
     1100.000            TUBO        0.006         0.06          7.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   74.8
                   MAT ADEC 2        0.285         2.70        266.2      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  217.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        227.9     EXC TIERRAS        0.575         5.60     
  669.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         96.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1110.000            TUBO        0.006         0.06          7.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   75.5
                   MAT ADEC 2        0.075         1.76        267.9      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  219.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        229.7     EXC TIERRAS        0.365         4.66     
  674.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         98.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
     1120.000            TUBO        0.006         0.06          7.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   76.2
                   MAT ADEC 2        0.024         0.61        268.5      MAT ADEC 1        0.210         2.11     
  221.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        231.5     EXC TIERRAS        0.301         3.49     
  677.7
               REPOSICION T V        0.168         1.79         99.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
     1130.000            TUBO        0.006         0.06          7.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   76.9
                   MAT ADEC 2        0.092         0.22        268.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  223.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        233.3     EXC TIERRAS        0.381         2.92     
  680.6
               REPOSICION T V        0.180         1.61        101.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
     1140.000            TUBO        0.006         0.06          7.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   77.7
                   MAT ADEC 2        0.114         1.28        270.0      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  225.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        235.1     EXC TIERRAS        0.403         4.17     
  684.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        103.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
     1150.000            TUBO        0.006         0.06          7.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   78.4
                   MAT ADEC 2        0.232         2.01        272.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  227.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        236.9     EXC TIERRAS        0.521         4.90     
  689.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        105.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
     1160.000            TUBO        0.006         0.06          7.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   79.1
                   MAT ADEC 2        0.078         1.70        273.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  230.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        238.7     EXC TIERRAS        0.368         4.59     
  694.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        106.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
     1170.000            TUBO        0.006         0.06          7.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   79.8
                   MAT ADEC 2        0.094         0.79        274.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  232.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        240.5     EXC TIERRAS        0.384         3.68     
  698.0
               REPOSICION T V        0.180         1.79        108.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
     1180.000            TUBO        0.006         0.06          7.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   80.6
                   MAT ADEC 2        0.183         1.39        275.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  234.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        242.3     EXC TIERRAS        0.472         4.28     
  702.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        110.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
     1190.000            TUBO        0.006         0.06          7.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   81.3
                   MAT ADEC 2        0.138         1.76        277.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  236.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        244.1     EXC TIERRAS        0.428         4.66     
  706.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        112.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1200.000            TUBO        0.006         0.06          7.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   82.0
                   MAT ADEC 2        0.058         0.97        278.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  238.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        245.9     EXC TIERRAS        0.347         3.86     
  710.8
               REPOSICION T V        0.179         1.80        114.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
     1210.000            TUBO        0.006         0.06          7.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   82.7
                   MAT ADEC 2        0.132         0.88        279.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  240.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        247.7     EXC TIERRAS        0.422         3.77     
  714.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        115.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
     1220.000            TUBO        0.006         0.06          7.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   83.5
                   MAT ADEC 2        0.405         2.71        282.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  242.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        249.5     EXC TIERRAS        0.694         5.60     
  720.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        117.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.6
     1230.000            TUBO        0.006         0.06          7.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   84.2
                   MAT ADEC 2        0.220         3.41        285.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  244.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        251.3     EXC TIERRAS        0.509         6.30     
  726.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        119.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.6
     1240.000            TUBO        0.006         0.06          7.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   84.9
                   MAT ADEC 2        0.266         1.97        287.6      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  246.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        253.1     EXC TIERRAS        0.555         4.86     
  731.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        121.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.6
     1250.000            TUBO        0.006         0.06          7.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   85.6
                   MAT ADEC 2        0.153         2.12        289.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  248.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        254.9     EXC TIERRAS        0.442         5.02     
  736.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        123.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.6
     1260.000            TUBO        0.006         0.06          8.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   86.4
                   MAT ADEC 2        0.238         1.16        290.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  251.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        256.7     EXC TIERRAS        0.528         4.05     
  740.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        124.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.6
     1270.000            TUBO        0.006         0.06          8.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   87.1
                   MAT ADEC 2        0.218         1.81        292.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  253.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        258.5     EXC TIERRAS        0.508         4.71     
  745.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        126.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.7
     1280.000            TUBO        0.006         0.06          8.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   87.8
                   MAT ADEC 2        0.483         3.09        295.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  255.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        260.3     EXC TIERRAS        0.772         5.99     
  751.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        128.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1290.000            TUBO        0.006         0.06          8.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   88.6
                   MAT ADEC 2        0.314         4.93        300.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  257.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        262.1     EXC TIERRAS        0.603         7.83     
  758.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        130.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.7
     1300.000            TUBO        0.006         0.06          8.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   89.3
                   MAT ADEC 2        0.048         0.79        301.5      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  259.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        263.9     EXC TIERRAS        0.331         3.62     
  762.5
               REPOSICION T V        0.175         1.74        132.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.7
     1310.000            TUBO        0.006         0.06          8.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   90.0
                   MAT ADEC 2        0.347         2.22        303.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  261.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        265.7     EXC TIERRAS        0.636         5.11     
  767.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        133.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.8
     1320.000            TUBO        0.006         0.06          8.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   90.7
                   MAT ADEC 2        0.529         3.92        307.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  263.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        267.5     EXC TIERRAS        0.818         6.81     
  774.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        135.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.8
     1330.000            TUBO        0.006         0.06          8.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   91.5
                   MAT ADEC 2        0.311         5.59        313.3      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  265.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        269.3     EXC TIERRAS        0.600         8.48     
  782.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        137.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.8
     1340.000            TUBO        0.006         0.06          8.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   92.2
                   MAT ADEC 2        0.158         1.95        315.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  267.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        271.1     EXC TIERRAS        0.447         4.84     
  787.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        139.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.8
     1350.000            TUBO        0.006         0.06          8.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   92.9
                   MAT ADEC 2        0.401         3.13        318.3      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  269.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        272.9     EXC TIERRAS        0.690         6.02     
  793.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        141.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.8
     1360.000            TUBO        0.006         0.06          8.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   93.6
                   MAT ADEC 2        0.125         2.25        320.6      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  272.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        274.7     EXC TIERRAS        0.415         5.15     
  798.9
               REPOSICION T V        0.181         1.80        142.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.9
     1370.000            TUBO        0.006         0.06          8.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   94.4
                   MAT ADEC 2        0.145         1.23        321.8      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  274.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        276.5     EXC TIERRAS        0.436         4.14     
  803.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81        144.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1380.000            TUBO        0.006         0.06          8.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     



   95.1
                   MAT ADEC 2        0.298         2.39        324.2      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  276.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        278.3     EXC TIERRAS        0.589         5.30     
  808.4
               REPOSICION T V        0.181         1.81        146.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.9
     1390.000            TUBO        0.006         0.06          8.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   95.8
                   MAT ADEC 2        0.112         1.86        326.1      MAT ADEC 1        0.212         2.11     
  278.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        280.1     EXC TIERRAS        0.404         4.77     
  813.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81        148.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.9
     1400.000            TUBO        0.006         0.06          8.9   CAMA DE ARENA        0.074         0.73     
   96.5
                   MAT ADEC 2        0.145         1.17        327.2      MAT ADEC 1        0.215         2.12     
  280.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        281.9     EXC TIERRAS        0.446         4.09     
  817.2
               REPOSICION T V        0.184         1.81        150.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.9
     1410.000            TUBO        0.006         0.07          9.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.75     
   97.3
                   MAT ADEC 2        0.139         1.37        328.6      MAT ADEC 1        0.212         2.18     
  282.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        283.7     EXC TIERRAS        0.432         4.43     
  821.7
               REPOSICION T V        0.182         1.87        151.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.0
     1420.000            TUBO        0.006         0.06          9.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   98.0
                   MAT ADEC 2        0.120         1.14        329.8      MAT ADEC 1        0.212         2.11     
  284.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        285.5     EXC TIERRAS        0.414         4.06     
  825.7
               REPOSICION T V        0.182         1.81        153.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.0
     1430.000            TUBO        0.006         0.06          9.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   98.8
                   MAT ADEC 2        0.122         1.16        330.9      MAT ADEC 1        0.214         2.14     
  286.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        287.3     EXC TIERRAS        0.419         4.14     
  829.9
               REPOSICION T V        0.183         1.83        155.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.0
     1440.000            TUBO        0.006         0.06          9.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   99.5
                   MAT ADEC 2        0.270         2.71        333.6      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  289.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        289.1     EXC TIERRAS        0.561         5.63     
  835.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81        157.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.0
     1450.000            TUBO        0.006         0.06          9.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  100.2
                   MAT ADEC 2        0.130         1.94        335.6      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  291.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        290.9     EXC TIERRAS        0.420         4.84     
  840.3
               REPOSICION T V        0.181         1.81        159.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.1
     1460.000            TUBO        0.006         0.06          9.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  100.9
                   MAT ADEC 2        0.153         1.41        337.0      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  293.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        292.7     EXC TIERRAS        0.444         4.32     
  844.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81        161.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *



                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1470.000            TUBO        0.006         0.06          9.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  101.7
                   MAT ADEC 2        0.275         1.53        338.5      MAT ADEC 1        0.210         2.11     
  295.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        294.5     EXC TIERRAS        0.564         4.43     
  849.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        162.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.1
     1480.000            TUBO        0.006         0.06          9.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  102.4
                   MAT ADEC 2        0.255         3.35        341.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  297.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        296.3     EXC TIERRAS        0.544         6.24     
  855.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        164.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.1
     1490.000            TUBO        0.006         0.06          9.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  103.1
                   MAT ADEC 2        0.268         1.81        343.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  299.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        298.1     EXC TIERRAS        0.557         4.70     
  860.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        166.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.1
     1500.000            TUBO        0.006         0.06          9.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  103.9
                   MAT ADEC 2        0.207         2.44        346.1      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  301.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        299.9     EXC TIERRAS        0.497         5.33     
  865.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        168.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.2
     1510.000            TUBO        0.006         0.06          9.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  104.6
                   MAT ADEC 2        0.125         1.69        347.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  303.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        301.7     EXC TIERRAS        0.414         4.59     
  869.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        170.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.2
     1520.000            TUBO        0.006         0.06          9.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  105.3
                   MAT ADEC 2        0.396         2.54        350.4      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  305.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        303.5     EXC TIERRAS        0.685         5.44     
  875.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        171.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.2
     1530.000            TUBO        0.006         0.06          9.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  106.0
                   MAT ADEC 2        0.578         5.42        355.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  308.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        305.3     EXC TIERRAS        0.867         8.31     
  883.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        173.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.2
     1540.000            TUBO        0.006         0.06          9.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  106.8
                   MAT ADEC 2        0.378         4.74        360.5      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  310.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        307.1     EXC TIERRAS        0.668         7.64     
  891.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        175.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.2
     1550.000            TUBO        0.006         0.06          9.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  107.5
                   MAT ADEC 2        0.272         3.50        364.0      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  312.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        308.9     EXC TIERRAS        0.563         6.41     
  897.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81        177.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1560.000            TUBO        0.006         0.06          9.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  108.2
                   MAT ADEC 2        0.087         1.68        365.7      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  314.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        310.7     EXC TIERRAS        0.378         4.59     
  902.3
               REPOSICION T V        0.181         1.81        179.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.3
     1570.000            TUBO        0.006         0.06         10.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  108.9
                   MAT ADEC 2        0.077         1.07        366.8      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  316.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        312.5     EXC TIERRAS        0.368         3.98     
  906.3
               REPOSICION T V        0.181         1.81        180.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.3
     1580.000            TUBO        0.006         0.06         10.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  109.7
                   MAT ADEC 2        0.304         2.36        369.1      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
  318.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        314.3     EXC TIERRAS        0.595         5.27     
  911.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81        182.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.3
     1590.000            TUBO        0.006         0.06         10.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  110.4
                   MAT ADEC 2        0.114         1.82        370.9      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  320.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        316.1     EXC TIERRAS        0.403         4.72     
  916.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        184.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.3
     1600.000            TUBO        0.006         0.06         10.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
  111.1
                   MAT ADEC 2        0.282         2.20        373.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  322.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        317.9     EXC TIERRAS        0.572         5.10     
  921.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        186.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.4
     1610.000            TUBO        0.006         0.06         10.2      HORMIGON B        0.232         1.84     
    3.1
                   HORMIGON A        0.225         1.78          3.0   CAMA DE ARENA        0.000         0.15     
  111.3
                   MAT ADEC 2        0.348         4.29        377.4      MAT ADEC 1        0.008         0.50     
  323.2
                EXC T VEGETAL        0.000         0.37        318.3     EXC TIERRAS        0.819         8.63     
  930.0
               REPOSICION T V        0.000         0.37        186.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.4
     1612.493            TUBO        0.006         0.02         10.2      HORMIGON B        0.232         0.58     
    3.7
                   HORMIGON A        0.000         0.34          3.3      MAT ADEC 2        0.000         0.28     
  377.7
                   MAT ADEC 1        0.233         0.24        323.5     EXC TIERRAS        0.218         1.29     
  931.3
                   PARED TUBO        0.002         0.01          3.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
  
                                       ===================================================



                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       HORMIGON HM‐20                             6.6
                       TUBO                                      10.2
                       HORMIGON B                                 3.7
                       HORMIGON A                                 3.3
                       CAMA DE ARENA                            111.3
                       HORMIGON HM‐20                            38.5
                       SUELO SELEC                               56.2
                       MAT ADEC 2                               377.7
                       MAT ADEC 1                               323.5
                       EXC T VEGETAL                            318.3
                       EXC TIERRAS                              931.3
                       REPOSI FI BITUM                            10.3
                       REPOSI ZA‐25                              89.7
                       REPOSICION T V                           186.6
                       ESCOLLERA                                 10.3
                       PARED TUBO                                 3.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000           FIRME        1.916         0.00          0.0        D TIERRA        2.372         0.00     
    0.0
                REVEST DESMON        0.187         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.994         0.00     
    0.0
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0    REV EXT TERR        0.061         0.00     
    0.0
                      VEGETAL        2.417         0.00          0.0
       10.000           FIRME        1.955        19.32         19.3        D TIERRA        8.278        31.42     
   31.4
                REVEST DESMON        0.557         2.07          2.1     SUELO SEL 1        2.097        20.31     
   20.3
                 REV EXT TERR        0.000         0.81          0.8         VEGETAL        2.969        24.58     
   24.6
       20.000           FIRME        1.947        19.51         38.8        D TIERRA       11.094       149.46     
  180.9
                REVEST DESMON        2.514        18.32         20.4     SUELO SEL 1        2.157        20.96     
   41.3
                    TERRAPLEN        0.333         0.26          0.3    REV EXT TERR        0.412         0.70     
    1.5
                      VEGETAL        4.610        39.90         64.5
       30.000           FIRME        1.955        19.47         58.3        D TIERRA       10.246        74.04     
  254.9
                REVEST DESMON        2.926        28.60         49.0     SUELO SEL 1        2.097        21.33     
   62.6
                    TERRAPLEN        0.000         5.83          6.1    REV EXT TERR        0.000         3.83     
    5.3
                      VEGETAL        4.817        46.92        111.4
       40.000           FIRME        1.955        19.45         77.7        D TIERRA        9.477       102.60     
  357.5
                REVEST DESMON        1.935        24.75         73.7     SUELO SEL 1        2.097        20.71     
   83.3
                 REV EXT TERR        0.000         0.72          6.1         VEGETAL        4.001        44.49     
  155.9
       50.000           FIRME        1.955        19.55         97.3        D TIERRA       14.838       123.33     
  480.9
                REVEST DESMON        2.016        18.46         92.2     SUELO SEL 1        2.097        20.97     
  104.3
                      VEGETAL        4.157        39.93        195.8
       60.000           FIRME        1.955        19.55        116.8        D TIERRA       25.909       204.96     
  685.8
                REVEST DESMON        3.452        27.07        119.3     SUELO SEL 1        2.098        20.97     
  125.2



                      VEGETAL        5.378        47.69        243.5
       70.000           FIRME        1.955        19.55        136.4        D TIERRA       15.200       214.21     
  900.0
                REVEST DESMON        3.623        36.84        156.1     SUELO SEL 1        2.097        20.97     
  146.2
                      VEGETAL        5.435        55.32        298.8
       80.000           FIRME        1.946        19.48        155.9        D TIERRA        8.924       108.13     
 1008.2
                REVEST DESMON        3.055        35.34        191.4     SUELO SEL 1        2.158        21.44     
  167.7
                    TERRAPLEN        4.195        16.44         22.5    REV EXT TERR        1.416         7.93     
   14.0
                      VEGETAL        5.943        57.47        356.3
       90.000           FIRME        1.947        19.47        175.3        D TIERRA        5.256        74.85     
 1083.0
                REVEST DESMON        2.012        25.37        216.8     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  189.2
                    TERRAPLEN        6.739        54.71         77.2    REV EXT TERR        2.445        19.42     
   33.4
                      VEGETAL        5.862        59.39        415.7
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:28   1251                                                                      
      pagina   2
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      100.000           FIRME        1.947        19.47        194.8        D TIERRA        0.866        29.06     
 1112.1
                REVEST DESMON        0.748        13.97        230.8     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  210.8
                    TERRAPLEN       10.918        86.09        163.3    REV EXT TERR        3.245        28.17     
   61.6
                      VEGETAL        5.493        56.67        472.4
      110.000           FIRME        1.934        19.19        214.0        D TIERRA        0.010         2.56     
 1114.6
                REVEST DESMON        0.000         1.55        232.3     SUELO SEL 1        2.110        20.87     
  231.7
                    TERRAPLEN       13.411       121.04        284.4    REV EXT TERR        3.123        33.14     
   94.7
                      VEGETAL        4.336        47.42        519.8
      120.000           FIRME        1.935        19.38        233.4        D TIERRA        0.004         0.01     
 1114.6
                  SUELO SEL 1        2.115        21.40        253.1       TERRAPLEN       10.496       128.83     
  413.2
                 REV EXT TERR        1.852        26.28        121.0         VEGETAL        3.313        39.26     
  559.0
      130.000           FIRME        1.928        19.29        252.7        D TIERRA        0.015         0.16     
 1114.8
                  SUELO SEL 1        2.095        20.96        274.0       TERRAPLEN        9.481       103.48     
  516.7
                 REV EXT TERR        1.720        17.78        138.8         VEGETAL        3.225        32.74     
  591.8
      140.000           FIRME        1.947        19.24        271.9        D TIERRA        1.387         1.26     
 1116.1
                REVEST DESMON        2.094         1.05        233.4     SUELO SEL 1        2.157        20.91     
  294.9
                    TERRAPLEN        1.403        52.90        569.6    REV EXT TERR        0.708        12.91     
  151.7
                      VEGETAL        4.386        29.52        621.3
      150.000           FIRME        1.947        19.47        291.4        D TIERRA       10.971        81.34     
 1197.4
                REVEST DESMON        2.486        23.98        257.4     SUELO SEL 1        2.158        21.57     
  316.5
                    TERRAPLEN        0.430         6.06        575.6    REV EXT TERR        0.542         6.17     
  157.9
                      VEGETAL        4.670        46.45        667.7
      160.000           FIRME        1.947        19.47        310.9        D TIERRA        7.080        86.54     
 1283.9
                REVEST DESMON        1.995        21.21        278.6     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  338.1



                    TERRAPLEN        1.580         7.14        582.8    REV EXT TERR        1.090         7.82     
  165.7
                      VEGETAL        4.579        44.80        712.5
      170.000           FIRME        1.947        19.47        330.3        D TIERRA        6.056        67.42     
 1351.4
                REVEST DESMON        1.465        17.15        295.7     SUELO SEL 1        2.158        21.57     
  359.7
                    TERRAPLEN        2.305        20.49        603.3    REV EXT TERR        0.960        10.32     
  176.0
                      VEGETAL        4.178        43.87        756.4
      180.000           FIRME        1.947        19.47        349.8        D TIERRA        5.799        64.25     
 1415.6
                REVEST DESMON        1.045        13.38        309.1     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  381.2
                    TERRAPLEN        0.503        10.44        613.7    REV EXT TERR        0.458         6.77     
  182.8
                      VEGETAL        3.434        38.27        794.7
      190.000           FIRME        1.947        19.47        369.3        D TIERRA        0.888        29.51     
 1445.1
                REVEST DESMON        0.137         5.52        314.6     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  402.8
                    TERRAPLEN        1.428        12.34        626.1    REV EXT TERR        0.668         6.92     
  189.7
                      VEGETAL        2.781        31.95        826.6
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      200.000           FIRME        1.939        19.33        388.6        D TIERRA        0.000         1.47     
 1446.6
                REVEST DESMON        0.000         0.15        314.8     SUELO SEL 1        2.172        21.45     
  424.3
                    TERRAPLEN        1.144        14.55        640.6    REV EXT TERR        0.496         6.10     
  195.8
                      VEGETAL        2.202        23.43        850.1
      210.000           FIRME        1.947        19.33        407.9        D TIERRA        2.987        12.65     
 1459.2
                REVEST DESMON        0.347         0.96        315.7     SUELO SEL 1        2.111        21.05     
  445.3
                    TERRAPLEN        0.010         2.69        643.3    REV EXT TERR        0.246         3.24     
  199.0
                      VEGETAL        2.670        23.11        873.2
      220.000           FIRME        1.947        19.45        427.4        D TIERRA        3.950        27.69     
 1486.9
                REVEST DESMON        0.392         3.25        319.0     SUELO SEL 1        2.113        20.75     
  466.1
                    TERRAPLEN        0.010         0.02        643.3    REV EXT TERR        0.256         1.84     
  200.9
                      VEGETAL        2.709        26.14        899.3
      230.000           FIRME        1.947        19.38        446.8        D TIERRA        1.698        45.56     
 1532.5
                REVEST DESMON        0.074         2.75        321.7     SUELO SEL 1        2.112        20.64     
  486.7
                    TERRAPLEN        0.015         0.03        643.4    REV EXT TERR        0.227         1.02     
  201.9
                      VEGETAL        2.333        25.66        925.0
      240.000           FIRME        1.947        19.29        466.1        D TIERRA        1.139         6.84     
 1539.3
                REVEST DESMON        0.188         0.58        322.3     SUELO SEL 1        2.157        21.15     
  507.8
                    TERRAPLEN        1.747        10.47        653.8    REV EXT TERR        0.587         4.16     
  206.1
                      VEGETAL        2.844        23.98        949.0
      250.000           FIRME        1.947        19.47        485.5        D TIERRA        1.959        19.26     
 1558.6
                REVEST DESMON        0.542         5.17        327.5     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  529.4
                    TERRAPLEN        6.667        37.19        691.0    REV EXT TERR        1.271         8.68     



  214.7
                      VEGETAL        3.717        33.60        982.6
      260.000           FIRME        1.939        19.34        504.9        D TIERRA        0.000         5.64     
 1564.2
                REVEST DESMON        0.000         1.78        329.3     SUELO SEL 1        2.213        21.36     
  550.8
                    TERRAPLEN       15.085       104.38        795.4    REV EXT TERR        2.157        16.53     
  231.3
                      VEGETAL        3.601        35.15       1017.7
      270.000           FIRME        1.939        19.39        524.3     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
  572.9
                    TERRAPLEN       10.168       138.33        933.7    REV EXT TERR        2.232        23.65     
  254.9
                      VEGETAL        3.610        37.45       1055.2
      280.000           FIRME        1.939        19.39        543.6     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
  595.1
                    TERRAPLEN       13.539       110.02       1043.7    REV EXT TERR        1.571        16.58     
  271.5
                      VEGETAL        3.139        31.70       1086.9
      290.000           FIRME        1.939        19.39        563.0     SUELO SEL 1        2.218        22.18     
  617.3
                    TERRAPLEN        8.510       116.67       1160.4    REV EXT TERR        1.396        15.40     
  286.9
                      VEGETAL        2.993        31.12       1118.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      300.000           FIRME        1.939        19.39        582.4     SUELO SEL 1        2.214        22.16     
  639.5
                    TERRAPLEN        3.572        52.51       1212.9    REV EXT TERR        0.827         9.02     
  295.9
                      VEGETAL        2.475        25.75       1143.7
      310.000           FIRME        1.947        19.43        601.9        D TIERRA        7.705        31.54     
 1595.8
                REVEST DESMON        1.913         5.75        335.0     SUELO SEL 1        2.157        21.50     
  660.9
                    TERRAPLEN        0.559        11.87       1224.8    REV EXT TERR        0.604         6.07     
  302.0
                      VEGETAL        4.261        30.82       1174.6
      320.000           FIRME        1.947        19.47        621.3        D TIERRA        5.007        67.49     
 1663.3
                REVEST DESMON        1.381        17.55        352.6     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  682.5
                    TERRAPLEN        2.544        10.83       1235.6    REV EXT TERR        1.502         9.32     
  311.3
                      VEGETAL        4.442        43.28       1217.8
      330.000           FIRME        1.946        19.47        640.8        D TIERRA        4.176        46.34     
 1709.6
                REVEST DESMON        1.036        10.92        363.5     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  704.1
                    TERRAPLEN        3.949        30.10       1265.7    REV EXT TERR        1.231        13.05     
  324.3
                      VEGETAL        4.041        41.12       1259.0
      340.000           FIRME        1.946        19.47        660.3        D TIERRA        1.521        23.42     
 1733.0
                REVEST DESMON        0.580         8.39        371.9     SUELO SEL 1        2.158        21.57     
  725.7
                    TERRAPLEN        5.047        62.65       1328.4    REV EXT TERR        1.216        14.13     
  338.5
                      VEGETAL        3.661        40.37       1299.3
      350.000           FIRME        1.955        19.47        679.7        D TIERRA        5.541        43.74     
 1776.8
                REVEST DESMON        0.102         4.15        376.0     SUELO SEL 1        2.097        21.35     
  747.0
                    TERRAPLEN        0.000        12.36       1340.7    REV EXT TERR        0.000         5.62     
  344.1
                      VEGETAL        2.584        30.14       1329.5



      360.000           FIRME        1.947        19.42        699.2        D TIERRA        2.914        39.25     
 1816.0
                REVEST DESMON        0.232         2.59        378.6     SUELO SEL 1        2.131        21.04     
  768.1
                    TERRAPLEN        0.042         0.83       1341.6    REV EXT TERR        0.269         1.77     
  345.9
                      VEGETAL        2.598        26.27       1355.7
      370.000           FIRME        1.939        19.25        718.4        D TIERRA        0.000        15.42     
 1831.4
                REVEST DESMON        0.000         0.76        379.4     SUELO SEL 1        2.191        20.44     
  788.5
                    TERRAPLEN        2.004         4.11       1345.7    REV EXT TERR        0.505         2.21     
  348.1
                      VEGETAL        2.238        22.21       1377.9
      380.000           FIRME        1.946        19.41        737.8        D TIERRA        9.010        24.45     
 1855.9
                REVEST DESMON        1.511         3.59        383.0     SUELO SEL 1        2.158        21.66     
  810.2
                    TERRAPLEN        2.041        18.07       1363.7    REV EXT TERR        0.869         6.75     
  354.8
                      VEGETAL        4.151        28.25       1406.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      390.000           FIRME        1.947        19.47        757.3        D TIERRA        6.434        75.30     
 1931.2
                REVEST DESMON        1.714        17.79        400.8     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  831.7
                    TERRAPLEN        4.959        37.74       1401.5    REV EXT TERR        1.852        12.98     
  367.8
                      VEGETAL        4.731        46.24       1452.4
      400.000           FIRME        1.947        19.47        776.8        D TIERRA        2.635        38.12     
 1969.3
                REVEST DESMON        1.103        13.52        414.3     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  853.3
                    TERRAPLEN        9.227        73.58       1475.0    REV EXT TERR        2.346        22.66     
  390.5
                      VEGETAL        4.811        49.47       1501.9
      410.000           FIRME        1.947        19.47        796.2        D TIERRA        3.135        24.72     
 1994.0
                REVEST DESMON        1.249        10.59        424.9     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  874.9
                    TERRAPLEN        7.998        92.76       1567.8    REV EXT TERR        1.980        21.41     
  411.9
                      VEGETAL        4.767        46.71       1548.6
      420.000           FIRME        1.947        19.47        815.7        D TIERRA        4.711        42.25     
 2036.3
                REVEST DESMON        2.809        17.04        441.9     SUELO SEL 1        2.157        21.57     
  896.4
                    TERRAPLEN        7.041        65.24       1633.1    REV EXT TERR        1.826        16.90     
  428.8
                      VEGETAL        5.841        49.18       1597.8
      430.000           FIRME        1.908        19.40        835.1        D TIERRA        0.035        35.75     
 2072.0
                REVEST DESMON        0.000        22.60        464.5     SUELO SEL 1        2.055        21.41     
  917.9
                    TERRAPLEN       24.345       132.24       1765.3    REV EXT TERR        4.684        32.40     
  461.2
                      VEGETAL        5.633        65.08       1662.9
      440.000           FIRME        1.939        19.35        854.4        D TIERRA        0.000         0.04     
 2072.1
                  SUELO SEL 1        2.218        21.76        939.6       TERRAPLEN       66.397       441.33     
 2206.6
                 REV EXT TERR        7.346        60.26        521.5         VEGETAL        7.892        67.68     
 1730.5
      450.000           FIRME        1.938        19.39        873.8     SUELO SEL 1        2.218        22.18     
  961.8



                    TERRAPLEN      101.260       879.34       3086.0    REV EXT TERR        8.344        80.63     
  602.1
                      VEGETAL        8.703        84.82       1815.4
      460.000           FIRME        1.939        19.39        893.2     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
  984.0
                    TERRAPLEN       52.906       829.37       3915.3    REV EXT TERR        5.019        74.05     
  676.1
                      VEGETAL        5.928        79.29       1894.7
      470.000           FIRME        1.939        19.39        912.6     SUELO SEL 1        2.217        22.18     
 1006.1
                    TERRAPLEN       18.194       398.76       4314.1    REV EXT TERR        1.891        33.50     
  709.6
                      VEGETAL        3.398        46.04       1940.7
      480.000           FIRME        1.878        19.40        932.0        D TIERRA       15.786        55.63     
 2127.7
                REVEST DESMON        2.264         9.03        473.5     SUELO SEL 1        1.951        21.37     
 1027.5
                    TERRAPLEN        0.001        36.75       4350.8    REV EXT TERR        0.000         8.43     
  718.1
                      VEGETAL        4.110        35.21       1975.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      490.000           FIRME        1.946        19.44        951.5        D TIERRA       11.824       170.13     
 2297.8
                REVEST DESMON        1.729        23.23        496.8     SUELO SEL 1        2.117        20.73     
 1048.2
                    TERRAPLEN        0.011         0.01       4350.9    REV EXT TERR        0.283         0.44     
  718.5
                      VEGETAL        3.835        43.05       2019.0
      500.000           FIRME        1.946        19.47        970.9        D TIERRA        1.898        58.26     
 2356.1
                REVEST DESMON        0.654        11.24        508.0     SUELO SEL 1        2.158        21.55     
 1069.8
                    TERRAPLEN        6.250        27.01       4377.9    REV EXT TERR        1.432        10.34     
  728.9
                      VEGETAL        3.884        39.46       2058.4
      510.000           FIRME        1.938        19.29        990.2        D TIERRA        0.000         3.44     
 2359.5
                REVEST DESMON        0.000         1.34        509.4     SUELO SEL 1        2.193        21.22     
 1091.0
                    TERRAPLEN       20.356       126.82       4504.7    REV EXT TERR        3.443        23.95     
  752.8
                      VEGETAL        4.618        39.26       2097.7
      520.000           FIRME        1.938        19.39       1009.6     SUELO SEL 1        2.218        22.12     
 1113.1
                    TERRAPLEN       34.069       277.68       4782.4    REV EXT TERR        5.400        43.41     
  796.2
                      VEGETAL        5.939        52.73       2150.4
      530.000           FIRME        1.938        19.39       1029.0     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
 1135.3
                    TERRAPLEN       37.410       368.46       5150.8    REV EXT TERR        4.962        54.13     
  850.4
                      VEGETAL        5.809        60.00       2210.4
      540.000           FIRME        1.938        19.39       1048.4     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
 1157.5
                    TERRAPLEN       30.275       327.03       5477.9    REV EXT TERR        3.480        41.74     
  892.1
                      VEGETAL        4.706        51.70       2262.1
      550.000           FIRME        1.938        19.39       1067.8     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
 1179.7
                    TERRAPLEN       22.802       275.60       5753.5    REV EXT TERR        3.063        33.07     
  925.2
                      VEGETAL        4.340        45.63       2307.7
      560.000           FIRME        1.938        19.39       1087.2     SUELO SEL 1        2.212        22.16     
 1201.8
                    TERRAPLEN       17.363       183.45       5936.9    REV EXT TERR        2.865        28.24     



  953.4
                      VEGETAL        4.192        41.45       2349.2
      570.000           FIRME        1.938        19.39       1106.6     SUELO SEL 1        2.218        22.04     
 1223.9
                    TERRAPLEN       19.727       179.02       6115.9    REV EXT TERR        2.785        27.30     
  980.7
                      VEGETAL        4.113        40.73       2389.9
      580.000           FIRME        1.938        19.39       1126.0     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
 1246.0
                    TERRAPLEN       22.320       209.12       6325.0    REV EXT TERR        3.176        29.73     
 1010.4
                      VEGETAL        4.433        42.35       2432.3
      590.000           FIRME        1.939        19.39       1145.3     SUELO SEL 1        2.218        22.17     
 1268.2
                    TERRAPLEN       24.010       231.62       6556.7    REV EXT TERR        3.748        35.41     
 1045.8
                      VEGETAL        4.900        47.30       2479.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      600.000           FIRME        1.938        19.39       1164.7     SUELO SEL 1        2.213        22.17     
 1290.4
                    TERRAPLEN       26.963       258.30       6815.0    REV EXT TERR        3.649        37.25     
 1083.1
                      VEGETAL        4.804        48.75       2528.3
      610.000           FIRME        1.886        19.31       1184.0     SUELO SEL 1        2.024        21.93     
 1312.3
                    TERRAPLEN       27.146       274.92       7089.9    REV EXT TERR        3.017        36.10     
 1119.2
                      VEGETAL        4.234        46.79       2575.1
      620.000           FIRME        4.569        30.49       1214.5        D TIERRA        0.063         0.14     
 2359.6
                  SUELO SEL 1        4.707        31.88       1344.2       TERRAPLEN       39.021       329.77     
 7419.6
                 REV EXT TERR        2.406        25.82       1145.0         VEGETAL        6.485        50.51     
 2625.6
      630.000           FIRME        4.570        45.69       1260.2        D TIERRA        0.026         0.13     
 2359.8
                  SUELO SEL 1        4.707        47.07       1391.2       TERRAPLEN       38.435       392.29     
 7811.9
                 REV EXT TERR        2.460        25.53       1170.5         VEGETAL        6.524        66.02     
 2691.6
      635.906           FIRME        3.070        25.35       1285.6        D TIERRA        0.000         0.16     
 2359.9
                  SUELO SEL 1        3.209        26.17       1417.4       TERRAPLEN       32.137       214.36     
 8026.3
                 REV EXT TERR        2.359        14.00       1184.5         VEGETAL        4.883        36.41     
 2728.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   20 : Camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL20.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                   1285.6
                       D TIERRA                                2359.9



                       REVEST DESMON                            509.4
                       SUELO SEL 1                             1417.4
                       TERRAPLEN                               8026.3
                       REV EXT TERR                            1184.5
                       VEGETAL                                 2728.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   21 : Recinto camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL21.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000           FIRME        0.067         0.00          0.0       TERRAPLEN        2.527         0.00     
    0.0
                 REV EXT TERR        0.743         0.00          0.0         VEGETAL        0.637         0.00     
    0.0
       10.000           FIRME        0.067         0.67          0.7       TERRAPLEN        1.277        24.95     
   24.9
                 REV EXT TERR        0.513         7.31          7.3         VEGETAL        0.443         6.27     
    6.3
       20.000           FIRME        0.056         0.48          1.2       TERRAPLEN        0.060         2.43     
   27.4
                 REV EXT TERR        0.066         1.36          8.7         VEGETAL        0.081         1.33     
    7.6
       30.000           FIRME        0.052         0.47          1.6       TERRAPLEN        0.049         0.51     
   27.9
                 REV EXT TERR        0.054         0.50          9.2         VEGETAL        0.073         0.68     
    8.3
       40.000           FIRME        0.068         0.67          2.3       TERRAPLEN        4.674        18.88     
   46.8
                 REV EXT TERR        1.077         5.95         15.1         VEGETAL        0.908         5.09     
   13.4
       44.941           FIRME        0.067         0.33          2.6       TERRAPLEN       11.539        28.61     
   75.4
                 REV EXT TERR        2.354         6.06         21.2         VEGETAL        1.883         5.09     
   18.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    4 : Caminos de acceso Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   21 : Recinto camino de acceso Balsa 6 ‐1 (ISPOL21.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                      2.6
                       TERRAPLEN                                 75.4
                       REV EXT TERR                              21.2
                       VEGETAL                                   18.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   22 : Aliviadero (ISPOL22.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000            TUBO        0.315         0.00          0.0      HORMIGON B        0.605         0.00     
    0.0
                   HORMIGON A        0.605         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.583         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.392         0.00          0.0      PARED TUBO        0.034         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.342         3.24          3.2      HORMIGON B        0.623         6.11     
    6.1
                   HORMIGON A        0.560         5.91          5.9      MAT ADEC 2        0.393         2.92     
    2.9
                   MAT ADEC 1        0.043         1.59          1.6     EXC TIERRAS        1.962        16.88     
   16.9
                   PARED TUBO        0.037         0.35          0.3
       20.000            TUBO        0.342         3.42          6.7      HORMIGON B        0.623         6.23     
   12.3
                   HORMIGON A        0.560         5.60         11.5      MAT ADEC 2        3.303        18.49     
   21.4
                   MAT ADEC 1        0.043         0.43          2.0     EXC TIERRAS        4.871        34.17     
   51.0
                   PARED TUBO        0.037         0.37          0.7
       30.000            TUBO        0.315         3.17          9.8      HORMIGON B        0.605         6.06     
   18.4
                   HORMIGON A        0.605         6.03         17.5      MAT ADEC 2        2.026        24.78     
   46.2
                   MAT ADEC 1        0.000         0.02          2.0     EXC TIERRAS        3.530        39.85     
   90.9
                   PARED TUBO        0.034         0.34          1.1
       40.000            TUBO        0.315         3.15         13.0      HORMIGON B        0.605         6.05     
   24.4
                   HORMIGON A        0.605         6.05         23.6      MAT ADEC 2        1.622        17.77     
   64.0
                  EXC TIERRAS        3.126        32.81        123.7      PARED TUBO        0.034         0.34     
    1.4
       50.000            TUBO        0.315         3.15         16.1      HORMIGON B        0.605         6.05     
   30.5
                   HORMIGON A        0.605         6.05         29.6      MAT ADEC 2        1.362        14.90     
   78.9
                  EXC TIERRAS        2.865        29.94        153.6      PARED TUBO        0.034         0.34     
    1.7
       60.000            TUBO        0.342         3.17         19.3      HORMIGON B        0.623         6.06     
   36.6
                   HORMIGON A        0.560         6.02         35.7      MAT ADEC 2        0.000         7.71     
   86.6
                   MAT ADEC 1        0.354         0.63          2.7     EXC TIERRAS        1.490        22.65     
  176.3
                   PARED TUBO        0.037         0.34          2.1
       70.000            TUBO        0.342         3.42         22.7      HORMIGON B        0.623         6.23     
   42.8
                   HORMIGON A        0.560         5.60         41.3      MAT ADEC 2        0.543         3.94     
   90.5
                   MAT ADEC 1        0.043         0.62          3.3     EXC TIERRAS        2.111        19.60     
  195.9
                   PARED TUBO        0.037         0.37          2.4
       72.784            TUBO        0.000         0.56         23.3      HORMIGON B        0.000         1.08     
   43.9
                   HORMIGON A        0.000         1.08         42.3      MAT ADEC 2        0.000         0.53     
   91.0
                   MAT ADEC 1        1.504         1.50          4.8     EXC TIERRAS        1.223         4.59     
  200.5
                   PARED TUBO        0.000         0.06          2.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   22 : Aliviadero (ISPOL22.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      23.3



                       HORMIGON B                                43.9
                       HORMIGON A                                42.3
                       MAT ADEC 2                                91.0
                       MAT ADEC 1                                 4.8
                       EXC TIERRAS                              200.5
                       PARED TUBO                                 2.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000            TUBO        0.290         0.00          0.0      PARED TUBO        0.009         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.291         2.91          2.9      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.1
       20.000            TUBO        0.291         2.91          5.8      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.2
       30.000            TUBO        0.291         2.91          8.7      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.3
       40.000            TUBO        0.291         2.91         11.6      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.3
       50.000            TUBO        0.291         2.91         14.5      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.4
       60.000            TUBO        0.291         2.91         17.4      PARED TUBO        0.009         0.09     
    0.5
       70.000            TUBO        0.310         2.48         19.9   CAMA DE ARENA        0.283         2.55     
    2.5
                   MAT ADEC 2        1.044        10.12         10.1      MAT ADEC 1        0.700         6.40     
    6.4
                EXC T VEGETAL        0.399         3.50          3.5     EXC TIERRAS        2.338        21.49     
   21.5
               REPOSICION T V        0.399         3.51          3.5      PARED TUBO        0.102         0.80     
    1.3
       80.000            TUBO        0.310         3.10         23.0   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
    5.4
                   MAT ADEC 2        1.598        13.11         23.2      MAT ADEC 1        0.700         7.00     
   13.4
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99          7.5     EXC TIERRAS        2.892        26.05     
   47.5
               REPOSICION T V        0.399         3.99          7.5      PARED TUBO        0.102         1.02     
    2.3
       90.000            TUBO        0.310         3.10         26.1   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
    8.2
                   MAT ADEC 2        1.302        15.00         38.2      MAT ADEC 1        0.700         7.00     
   20.4
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         11.5     EXC TIERRAS        2.595        27.94     
   75.5
               REPOSICION T V        0.399         3.99         11.5      PARED TUBO        0.102         1.02     
    3.4
      100.000            TUBO        0.310         3.10         29.2   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   11.0
                   MAT ADEC 2        0.256         7.93         46.2      MAT ADEC 1        0.700         7.00     
   27.4
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         15.5     EXC TIERRAS        1.548        20.87     
   96.4
               REPOSICION T V        0.397         3.99         15.5      PARED TUBO        0.102         1.02     
    4.4
      110.000            TUBO        0.313         3.12         32.4   CAMA DE ARENA        0.286         2.84     
   13.9
                   MAT ADEC 2        0.410         2.21         48.4      MAT ADEC 1        0.707         7.04     
   34.4
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         19.5     EXC TIERRAS        1.719        15.10     
  111.4
               REPOSICION T V        0.403         3.88         19.4      PARED TUBO        0.103         1.03     
    5.4
      120.000            TUBO        0.313         3.13         35.5   CAMA DE ARENA        0.286         2.86     
   16.7
                   MAT ADEC 2        0.249         2.56         50.9      MAT ADEC 1        0.707         7.07     
   41.5



                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         23.5     EXC TIERRAS        1.544        15.43     
  126.9
               REPOSICION T V        0.389         3.81         23.2      PARED TUBO        0.103         1.03     
    6.5
      130.000            TUBO        0.310         3.12         38.6   CAMA DE ARENA        0.283         2.84     
   19.6
                   MAT ADEC 2        0.301         4.10         55.0      MAT ADEC 1        0.700         7.03     
   48.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         27.4     EXC TIERRAS        1.594        17.09     
  144.0
               REPOSICION T V        0.399         3.99         27.2      PARED TUBO        0.102         1.03     
    7.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      140.000            TUBO        0.310         3.10         41.7   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   22.4
                   MAT ADEC 2        0.372         2.45         57.5      MAT ADEC 1        0.700         7.00     
   55.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         31.4     EXC TIERRAS        1.666        15.22     
  159.2
               REPOSICION T V        0.399         3.82         31.0      PARED TUBO        0.102         1.02     
    8.5
      150.000            TUBO        0.310         3.10         44.8   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   25.2
                   MAT ADEC 2        0.577         5.05         62.5      MAT ADEC 1        0.700         7.00     
   62.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         35.4     EXC TIERRAS        1.871        17.98     
  177.2
               REPOSICION T V        0.399         3.99         35.0      PARED TUBO        0.102         1.02     
    9.5
      160.000            TUBO        0.311         3.11         47.9   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   28.1
                   MAT ADEC 2        0.789         6.41         68.9      MAT ADEC 1        0.701         7.00     
   69.6
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         39.4     EXC TIERRAS        2.084        19.36     
  196.5
               REPOSICION T V        0.399         3.99         39.0      PARED TUBO        0.103         1.03     
   10.6
      170.000            TUBO        0.311         3.11         51.0   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   30.9
                   MAT ADEC 2        0.473         7.64         76.6      MAT ADEC 1        0.701         7.01     
   76.6
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         43.4     EXC TIERRAS        1.769        20.60     
  217.1
               REPOSICION T V        0.399         3.99         43.0      PARED TUBO        0.103         1.03     
   11.6
      180.000            TUBO        0.311         3.11         54.1   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   33.8
                   MAT ADEC 2        0.702         4.07         80.7      MAT ADEC 1        0.701         7.01     
   83.6
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         47.4     EXC TIERRAS        1.998        16.98     
  234.1
               REPOSICION T V        0.399         3.95         46.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
   12.6
      190.000            TUBO        0.311         3.11         57.2   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   36.6
                   MAT ADEC 2        1.289        11.12         91.8      MAT ADEC 1        0.701         7.01     
   90.6
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         51.4     EXC TIERRAS        2.584        24.07     
  258.2
               REPOSICION T V        0.399         3.99         50.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
   13.6
      200.000            TUBO        0.314         3.13         60.4   CAMA DE ARENA        0.287         2.85     
   39.4
                   MAT ADEC 2        0.850         9.77        101.5      MAT ADEC 1        0.709         7.05     
   97.6



                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         55.4     EXC TIERRAS        2.165        22.83     
  281.0
               REPOSICION T V        0.404         4.02         54.9      PARED TUBO        0.104         1.03     
   14.7
      210.000            TUBO        0.311         3.12         63.5   CAMA DE ARENA        0.284         2.85     
   42.3
                   MAT ADEC 2        0.418         5.93        107.5      MAT ADEC 1        0.701         7.05     
  104.7
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         59.4     EXC TIERRAS        1.715        18.97     
  300.0
               REPOSICION T V        0.400         4.01         58.9      PARED TUBO        0.103         1.03     
   15.7
      220.000            TUBO        0.311         3.11         66.6   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   45.1
                   MAT ADEC 2        0.175         2.99        110.5      MAT ADEC 1        0.701         7.01     
  111.7
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         63.4     EXC TIERRAS        1.440        15.85     
  315.8
               REPOSICION T V        0.368         3.91         62.8      PARED TUBO        0.103         1.03     
   16.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      230.000            TUBO        0.311         3.11         69.7   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   48.0
                   MAT ADEC 2        0.608         3.89        114.4      MAT ADEC 1        0.701         7.01     
  118.7
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         67.3     EXC TIERRAS        1.903        16.75     
  332.6
               REPOSICION T V        0.399         3.89         66.7      PARED TUBO        0.103         1.03     
   17.7
      240.000            TUBO        0.311         3.11         72.8   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   50.8
                   MAT ADEC 2        0.243         2.92        117.3      MAT ADEC 1        0.701         7.01     
  125.7
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         71.3     EXC TIERRAS        1.527        15.70     
  348.3
               REPOSICION T V        0.389         3.82         70.6      PARED TUBO        0.103         1.03     
   18.8
      250.000            TUBO        0.310         3.10         75.9   CAMA DE ARENA        0.283         2.83     
   53.6
                   MAT ADEC 2        0.686         5.31        122.6      MAT ADEC 1        0.700         7.00     
  132.7
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         75.3     EXC TIERRAS        1.980        18.24     
  366.5
               REPOSICION T V        0.399         3.98         74.5      PARED TUBO        0.102         1.03     
   19.8
      260.000            TUBO        0.317         3.13         79.0   CAMA DE ARENA        0.289         2.85     
   56.5
                   MAT ADEC 2        0.000         2.99        125.6      MAT ADEC 1        0.716         7.05     
  139.8
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         79.3     EXC TIERRAS        1.293        15.89     
  382.4
               REPOSICION T V        0.369         3.86         78.4      PARED TUBO        0.105         1.03     
   20.8
      270.000            TUBO        0.328         3.22         82.3   CAMA DE ARENA        0.299         2.94     
   59.4
                   MAT ADEC 2        0.416         1.81        127.4      MAT ADEC 1        0.741         7.26     
  147.0
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         83.3     EXC TIERRAS        1.808        15.24     
  397.7
               REPOSICION T V        0.422         4.00         82.4      PARED TUBO        0.108         1.06     
   21.9
      280.000            TUBO        0.340         3.36         85.6   CAMA DE ARENA        0.310         3.07     
   62.5
                   MAT ADEC 2        0.762         2.32        129.7      MAT ADEC 1        0.767         7.58     
  154.6



                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         87.3     EXC TIERRAS        2.218        16.50     
  414.2
               REPOSICION T V        0.437         4.16         86.6      PARED TUBO        0.112         1.11     
   23.0
      290.000            TUBO        0.340         3.40         89.0   CAMA DE ARENA        0.310         3.10     
   65.6
                   MAT ADEC 2        0.444         5.96        135.7      MAT ADEC 1        0.767         7.67     
  162.3
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         91.3     EXC TIERRAS        1.899        20.51     
  434.7
               REPOSICION T V        0.437         4.37         90.9      PARED TUBO        0.112         1.12     
   24.1
      300.000            TUBO        0.343         3.40         92.4   CAMA DE ARENA        0.313         3.10     
   68.7
                   MAT ADEC 2        0.000         2.13        137.8      MAT ADEC 1        0.775         7.68     
  169.9
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         95.3     EXC TIERRAS        1.460        16.65     
  451.3
               REPOSICION T V        0.428         4.33         95.3      PARED TUBO        0.113         1.12     
   25.3
      310.000            TUBO        0.362         3.54         96.0   CAMA DE ARENA        0.330         3.23     
   71.9
                   MAT ADEC 2        0.318         2.50        140.3      MAT ADEC 1        0.816         7.98     
  177.9
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99         99.3     EXC TIERRAS        1.873        17.72     
  469.0
               REPOSICION T V        0.447         4.46         99.7      PARED TUBO        0.119         1.17     
   26.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      320.000            TUBO        0.362         3.62         99.6   CAMA DE ARENA        0.330         3.30     
   75.2
                   MAT ADEC 2        0.798         3.83        144.1      MAT ADEC 1        0.816         8.16     
  186.1
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        103.3     EXC TIERRAS        2.370        19.54     
  488.6
               REPOSICION T V        0.465         4.64        104.4      PARED TUBO        0.119         1.19     
   27.6
      330.000            TUBO        0.362         3.62        103.2   CAMA DE ARENA        0.330         3.30     
   78.5
                   MAT ADEC 2        0.950         8.69        152.8      MAT ADEC 1        0.816         8.16     
  194.2
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        107.2     EXC TIERRAS        2.523        24.42     
  513.0
               REPOSICION T V        0.465         4.65        109.0      PARED TUBO        0.119         1.19     
   28.8
      340.000            TUBO        0.362         3.62        106.8   CAMA DE ARENA        0.330         3.30     
   81.8
                   MAT ADEC 2        0.692         8.55        161.4      MAT ADEC 1        0.816         8.16     
  202.4
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        111.2     EXC TIERRAS        2.265        24.28     
  537.3
               REPOSICION T V        0.465         4.65        113.7      PARED TUBO        0.119         1.19     
   30.0
      350.000            TUBO        0.362         3.62        110.4   CAMA DE ARENA        0.330         3.30     
   85.1
                   MAT ADEC 2        0.046         4.43        165.8      MAT ADEC 1        0.816         8.16     
  210.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        115.2     EXC TIERRAS        1.607        20.15     
  557.4
               REPOSICION T V        0.453         4.64        118.3      PARED TUBO        0.119         1.19     
   31.2
      360.000       TERRAPLEN        0.000         0.46          0.5            TUBO        0.365         3.63     
  114.1
                CAMA DE ARENA        0.333         3.31         88.4      MAT ADEC 2        0.000         0.02     
  165.8



                   MAT ADEC 1        0.824         8.19        218.7   EXC T VEGETAL        0.399         4.35     
  119.6
                  EXC TIERRAS        1.447        14.09        571.5  REPOSICION T V        0.324         2.93     
  121.2
                   PARED TUBO        0.121         1.20         32.4
      370.000            TUBO        0.369         3.67        117.7   CAMA DE ARENA        0.337         3.35     
   91.8
                   MAT ADEC 2        0.210         0.83        166.6      MAT ADEC 1        0.833         8.28     
  227.0
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        123.6     EXC TIERRAS        1.825        16.24     
  587.8
               REPOSICION T V        0.475         4.10        125.3      PARED TUBO        0.122         1.21     
   33.6
      380.000            TUBO        0.370         3.70        121.4   CAMA DE ARENA        0.337         3.37     
   95.1
                   MAT ADEC 2        0.545         4.59        171.2      MAT ADEC 1        0.834         8.34     
  235.4
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        127.5     EXC TIERRAS        2.162        20.76     
  608.5
               REPOSICION T V        0.475         4.75        130.1      PARED TUBO        0.122         1.22     
   34.8
      390.000            TUBO        0.370         3.70        125.1   CAMA DE ARENA        0.337         3.37     
   98.5
                   MAT ADEC 2        0.000         1.52        172.8      MAT ADEC 1        0.834         8.34     
  243.7
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        131.5     EXC TIERRAS        1.363        17.08     
  625.6
               REPOSICION T V        0.221         4.14        134.2      PARED TUBO        0.122         1.22     
   36.0
      400.000            TUBO        0.370         3.70        128.8   CAMA DE ARENA        0.337         3.37     
  101.9
                   MAT ADEC 1        0.834         8.34        252.0   EXC T VEGETAL        0.399         3.99     
  135.5
                  EXC TIERRAS        1.470        14.20        639.8  REPOSICION T V        0.328         2.78     
  137.0
                   PARED TUBO        0.122         1.22         37.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      410.000            TUBO        0.388         3.77        132.6   CAMA DE ARENA        0.354         3.44     
  105.3
                   MAT ADEC 2        0.000         0.50        173.3      MAT ADEC 1        0.876         8.50     
  260.6
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        139.5     EXC TIERRAS        1.668        16.07     
  655.9
               REPOSICION T V        0.449         3.85        140.8      PARED TUBO        0.128         1.24     
   38.5
      420.000            TUBO        0.388         3.88        136.5   CAMA DE ARENA        0.354         3.54     
  108.8
                   MAT ADEC 2        0.000         0.35        173.6      MAT ADEC 1        0.876         8.76     
  269.3
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        143.5     EXC TIERRAS        1.490        17.16     
  673.0
               REPOSICION T V        0.271         4.62        145.5      PARED TUBO        0.128         1.28     
   39.8
      430.000            TUBO        0.376         3.87        140.4   CAMA DE ARENA        0.343         3.53     
  112.4
                   MAT ADEC 2        0.785         1.78        175.4      MAT ADEC 1        0.848         8.74     
  278.0
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        147.5     EXC TIERRAS        2.435        17.56     
  690.6
               REPOSICION T V        0.483         3.63        149.1      PARED TUBO        0.124         1.28     
   41.1
      440.000            TUBO        0.324         3.45        143.8   CAMA DE ARENA        0.296         3.15     
  115.5
                   MAT ADEC 2        0.946        10.77        186.1      MAT ADEC 1        0.731         7.79     
  285.8



                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        151.5     EXC TIERRAS        2.315        25.62     
  716.2
               REPOSICION T V        0.417         4.44        153.5      PARED TUBO        0.107         1.14     
   42.2
      450.000            TUBO        0.311         3.15        147.0   CAMA DE ARENA        0.284         2.87     
  118.4
                   MAT ADEC 2        0.622         6.76        192.9      MAT ADEC 1        0.701         7.11     
  292.9
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        155.5     EXC TIERRAS        1.918        19.96     
  736.2
               REPOSICION T V        0.400         4.05        157.6      PARED TUBO        0.103         1.04     
   43.3
      460.000            TUBO        0.326         3.17        150.1   CAMA DE ARENA        0.298         2.89     
  121.3
                   MAT ADEC 2        0.460         5.79        198.7      MAT ADEC 1        0.736         7.15     
  300.1
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        159.5     EXC TIERRAS        1.836        19.09     
  755.3
               REPOSICION T V        0.415         4.07        161.7      PARED TUBO        0.108         1.05     
   44.3
      470.000            TUBO        0.333         3.28        153.4   CAMA DE ARENA        0.303         2.99     
  124.3
                   MAT ADEC 2        0.393         3.17        201.9      MAT ADEC 1        0.750         7.40     
  307.5
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        163.5     EXC TIERRAS        1.803        16.71     
  772.0
               REPOSICION T V        0.422         3.85        165.5      PARED TUBO        0.110         1.08     
   45.4
      480.000            TUBO        0.339         3.38        156.8   CAMA DE ARENA        0.309         3.08     
  127.4
                   MAT ADEC 2        0.324         5.13        207.0      MAT ADEC 1        0.765         7.62     
  315.1
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        167.4     EXC TIERRAS        1.770        19.49     
  791.5
               REPOSICION T V        0.431         4.28        169.8      PARED TUBO        0.112         1.11     
   46.5
      490.000            TUBO        0.339         2.97        159.8   CAMA DE ARENA        0.309         2.71     
  130.1
                   MAT ADEC 2        0.401         3.64        210.6      MAT ADEC 1        0.765         7.08     
  322.2
                EXC T VEGETAL        0.399         3.75        171.2     EXC TIERRAS        1.847        16.62     
  808.1
               REPOSICION T V        0.432         3.98        173.8      PARED TUBO        0.112         0.98     
   47.5
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      500.000            TUBO        0.336         3.39        163.1   CAMA DE ARENA        0.307         3.09     
  133.2
                   MAT ADEC 2        0.415         3.16        213.8      MAT ADEC 1        0.759         7.64     
  329.8
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        175.2     EXC TIERRAS        1.849        17.34     
  825.4
               REPOSICION T V        0.431         4.05        177.8      PARED TUBO        0.111         1.12     
   48.6
      510.000       TERRAPLEN        1.020         0.51          1.0            TUBO        0.332         3.33     
  166.5
                CAMA DE ARENA        0.303         3.03        136.2      MAT ADEC 2        0.163         3.92     
  217.7
                   MAT ADEC 1        0.750         7.50        337.3   EXC T VEGETAL        0.955         4.27     
  179.5
                  EXC TIERRAS        1.478        17.75        843.2  REPOSICION T V        0.330         3.96     
  181.8
                   PARED TUBO        0.110         1.10         49.7
      520.000       TERRAPLEN        0.000         0.51          1.5            TUBO        0.355         3.44     
  169.9
                CAMA DE ARENA        0.324         3.14        139.3      MAT ADEC 2        0.512         3.69     



  221.4
                   MAT ADEC 1        0.802         7.77        345.1   EXC T VEGETAL        0.399         4.27     
  183.7
                  EXC TIERRAS        2.050        18.23        861.4  REPOSICION T V        0.456         4.18     
  186.0
                   PARED TUBO        0.117         1.14         50.8
      530.000            TUBO        0.337         3.48        173.4   CAMA DE ARENA        0.307         3.18     
  142.5
                   MAT ADEC 2        0.497         3.21        224.6      MAT ADEC 1        0.760         7.85     
  353.0
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        187.7     EXC TIERRAS        1.935        17.96     
  879.3
               REPOSICION T V        0.433         4.22        190.2      PARED TUBO        0.111         1.15     
   52.0
      540.000            TUBO        0.342         3.40        176.8   CAMA DE ARENA        0.312         3.10     
  145.6
                   MAT ADEC 2        0.211         5.09        229.7      MAT ADEC 1        0.772         7.68     
  360.6
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        191.7     EXC TIERRAS        1.625        19.61     
  898.9
               REPOSICION T V        0.387         4.32        194.5      PARED TUBO        0.113         1.12     
   53.1
      550.000            TUBO        0.342         3.42        180.2   CAMA DE ARENA        0.312         3.12     
  148.7
                   MAT ADEC 2        0.279         1.94        231.7      MAT ADEC 1        0.772         7.72     
  368.3
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        195.7     EXC TIERRAS        1.740        16.25     
  915.2
               REPOSICION T V        0.434         4.04        198.5      PARED TUBO        0.113         1.13     
   54.2
      560.000            TUBO        0.344         3.42        183.6   CAMA DE ARENA        0.313         3.12     
  151.9
                   MAT ADEC 2        0.039         0.76        232.4      MAT ADEC 1        0.775         7.72     
  376.1
                EXC T VEGETAL        0.399         3.99        199.7     EXC TIERRAS        1.417        14.85     
  930.0
               REPOSICION T V        0.345         3.82        202.4      PARED TUBO        0.113         1.13     
   55.4
      570.000       TERRAPLEN        0.000         1.80          3.3            TUBO        0.377         3.67     
  187.3
                CAMA DE ARENA        0.343         3.35        155.2      MAT ADEC 2        0.133         1.76     
  234.2
                   MAT ADEC 1        0.849         8.28        384.3   EXC T VEGETAL        0.399         4.91     
  204.6
                  EXC TIERRAS        1.670        17.33        947.4  REPOSICION T V        0.367         4.26     
  206.6
                   PARED TUBO        0.124         1.21         56.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      580.000            TUBO        0.333         3.44        190.7      HORMIGON B        0.645         3.17     
    3.2
                   HORMIGON A        0.645         3.17          3.2   CAMA DE ARENA        0.000         1.65     
  156.8
                   MAT ADEC 2        0.222         2.01        236.2      MAT ADEC 1        0.000         4.07     
  388.4
                EXC T VEGETAL        0.369         3.84        208.4     EXC TIERRAS        1.768        17.16     
  964.5
               REPOSICION T V        0.368         3.87        210.5      PARED TUBO        0.110         1.14     
   57.7
      590.000            TUBO        0.315         3.30        194.0      HORMIGON B        0.611         6.39     
    9.6
                   HORMIGON A        0.611         6.39          9.6      MAT ADEC 2        0.000         1.87     
  238.1
                EXC T VEGETAL        0.369         3.69        212.1     EXC TIERRAS        1.385        17.01     
  981.5
               REPOSICION T V        0.288         3.49        214.0      PARED TUBO        0.104         1.09     



   58.8
      594.371            TUBO        0.000         1.03        195.1      HORMIGON B        0.000         2.00     
   11.6
                   HORMIGON A        0.000         1.94         11.5      MAT ADEC 1        0.360         0.38     
  388.8
                EXC T VEGETAL        0.097         1.07        213.2     EXC TIERRAS        0.187         4.22     
  985.8
               REPOSICION T V        0.026         0.49        214.5      PARED TUBO        0.000         0.34     
   59.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TERRAPLEN                                  3.3
                       TUBO                                     195.1
                       HORMIGON B                                11.6
                       HORMIGON A                                11.5
                       CAMA DE ARENA                            156.8
                       MAT ADEC 2                               238.1
                       MAT ADEC 1                               388.8
                       EXC T VEGETAL                            213.2
                       EXC TIERRAS                              985.8
                       REPOSICION T V                           214.5
                       PARED TUBO                                59.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   24 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL24.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000            TUBO        1.129         0.00          0.0      HORMIGON B        1.057         0.00     
    0.0
                   HORMIGON A        1.274         0.00          0.0   EXC T NATURAL        9.026         0.00     
    0.0
                   PARED TUBO        0.345         0.00          0.0      GRAVA BASE        0.864         0.00     
    0.0
                    GRAVA SUP        2.101         0.00          0.0    PROTECCION 3        0.005         0.00     
    0.0
                    SUELO SEL        2.597         0.00          0.0
       10.000            TUBO        1.129        11.29         11.3      HORMIGON B        1.057        10.57     
   10.6
                   HORMIGON A        1.274        12.74         12.7   EXC T NATURAL       10.770       100.87     
  100.9
                   PARED TUBO        0.345         3.45          3.4      GRAVA BASE        0.864         8.63     
    8.6
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         21.0    PROTECCION 3        0.005         0.05     
    0.0
                    SUELO SEL        4.341        36.58         36.6
       20.000            TUBO        1.129        11.29         22.6      HORMIGON B        1.057        10.57     
   21.1
                   HORMIGON A        1.274        12.74         25.5   EXC T NATURAL       26.718       186.99     
  287.9
                   PARED TUBO        0.345         3.45          6.9      GRAVA BASE        0.864         8.63     
   17.3
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         42.0    PROTECCION 3        0.005         0.05     
    0.1
                    SUELO SEL       20.288       122.70        159.3



       30.000            TUBO        1.129        11.29         33.9      HORMIGON B        1.057        10.57     
   31.7
                   HORMIGON A        1.274        12.74         38.2   EXC T NATURAL       40.239       345.02     
  632.9
                   PARED TUBO        0.345         3.45         10.3      GRAVA BASE        0.864         8.64     
   25.9
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         63.0    PROTECCION 3        0.004         0.05     
    0.1
                    SUELO SEL       33.811       280.73        440.0
       40.000            TUBO        1.129        11.29         45.1      HORMIGON B        1.057        10.57     
   42.3
                   HORMIGON A        1.274        12.74         51.0   EXC T NATURAL       28.995       360.71     
  993.6
                   PARED TUBO        0.345         3.45         13.8      GRAVA BASE        0.864         8.63     
   34.5
                    GRAVA SUP        2.101        21.01         84.0    PROTECCION 3        0.005         0.05     
    0.2
                    SUELO SEL       22.566       296.42        736.4
       50.000            TUBO        1.129        11.29         56.4      HORMIGON B        1.057        10.57     
   52.9
                   HORMIGON A        1.274        12.74         63.7   EXC T NATURAL       21.892       244.36     
 1238.0
                   PARED TUBO        0.345         3.45         17.2      GRAVA BASE        0.864         8.63     
   43.2
                    GRAVA SUP        2.101        21.01        105.0    PROTECCION 3        0.005         0.05     
    0.2
                    SUELO SEL       15.463       180.07        916.5
       60.000            TUBO        1.129        11.29         67.7      HORMIGON B        1.057        10.57     
   63.4
                   HORMIGON A        1.274        12.74         76.5   EXC T NATURAL       11.007       161.39     
 1399.3
                   PARED TUBO        0.345         3.45         20.7      GRAVA BASE        0.864         8.64     
   51.8
                    GRAVA SUP        2.101        21.01        126.0    PROTECCION 3        0.005         0.05     
    0.3
                    SUELO SEL        4.578        97.10       1013.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   24 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL24.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       61.220            TUBO        0.000         0.69         68.4      HORMIGON B        0.000         0.64     
   64.1
                   HORMIGON A        0.000         0.78         77.2   EXC T NATURAL       10.030        12.83     
 1412.2
                   PARED TUBO        0.000         0.21         20.9      GRAVA BASE        0.864         1.05     
   52.9
                    GRAVA SUP        0.000         1.28        127.3    PROTECCION 3        3.281         2.00     
    2.3
                    SUELO SEL        5.885         6.38       1020.0    EXCAVA POZOS       10.726        12.54     
   12.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   24 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL24.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      68.4



                       HORMIGON B                                64.1
                       HORMIGON A                                77.2
                       EXC T NATURAL                           1412.2
                       PARED TUBO                                20.9
                       GRAVA BASE                                52.9
                       GRAVA SUP                                127.3
                       PROTECCION 3                               2.3
                       SUELO SEL                               1020.0
                       EXCAVA POZOS                              12.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   25 : Salida de balsa (ISPOL25.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000            TUBO        0.201         0.00          0.0      PARED TUBO        0.006         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.201         2.01          2.0      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.1
       20.000            TUBO        0.201         2.01          4.0      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.1
       30.000            TUBO        0.201         2.01          6.0      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.2
       40.000            TUBO        0.201         2.01          8.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.2
       50.000            TUBO        0.201         2.01         10.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.3
       60.000            TUBO        0.201         2.01         12.1      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.3
       64.610            TUBO        0.196         0.51         12.6      PARED TUBO        0.044         0.11     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   25 : Salida de balsa (ISPOL25.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      12.6
                       PARED TUBO                                 0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.270         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.942         0.00     



    0.0
                   MAT ADEC 1        0.775         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.360         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.987         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.360         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.197         1.82          1.8   CAMA DE ARENA        0.233         2.36     
    2.4
                   MAT ADEC 2        0.305         6.29          6.3      MAT ADEC 1        0.621         6.31     
    6.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60          3.6     EXC TIERRAS        1.358        16.80     
   16.8
               REPOSICION T V        0.362         3.62          3.6      PARED TUBO        0.044         0.41     
    0.4
       20.000            TUBO        0.196         1.96          3.8   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
    4.7
                   MAT ADEC 2        0.615         4.16         10.5      MAT ADEC 1        0.617         6.18     
   12.5
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60          7.2     EXC TIERRAS        1.660        14.64     
   31.4
               REPOSICION T V        0.360         3.61          7.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
    0.8
       30.000            TUBO        0.196         1.96          5.7   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
    7.0
                   MAT ADEC 2        0.362         4.75         15.2      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
   18.7
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         10.8     EXC TIERRAS        1.407        15.20     
   46.6
               REPOSICION T V        0.360         3.60         10.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
    1.3
       40.000            TUBO        0.196         1.96          7.7   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
    9.3
                   MAT ADEC 2        0.758         6.21         21.4      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
   24.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         14.4     EXC TIERRAS        1.803        16.65     
   63.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60         14.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
    1.7
       50.000            TUBO        0.196         1.96          9.6   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   11.6
                   MAT ADEC 2        0.422         5.37         26.8      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
   31.0
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         18.0     EXC TIERRAS        1.469        15.82     
   79.1
               REPOSICION T V        0.361         3.60         18.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
    2.2
       60.000            TUBO        0.197         1.97         11.6   CAMA DE ARENA        0.234         2.33     
   14.0
                   MAT ADEC 2        0.488         3.67         30.4      MAT ADEC 1        0.622         6.20     
   37.2
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         21.6     EXC TIERRAS        1.544        14.19     
   93.3
               REPOSICION T V        0.363         3.62         21.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
    2.6
       70.000            TUBO        0.196         1.97         13.6   CAMA DE ARENA        0.233         2.34     
   16.3
                   MAT ADEC 2        0.320         5.52         36.0      MAT ADEC 1        0.620         6.22     
   43.4
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         25.2     EXC TIERRAS        1.370        16.07     
  109.4
               REPOSICION T V        0.362         3.63         25.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
    3.0
       80.000            TUBO        0.196         1.96         15.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   18.6
                   MAT ADEC 2        0.408         3.76         39.7      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
   49.6
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         28.8     EXC TIERRAS        1.455        14.23     
  123.6
               REPOSICION T V        0.361         3.61         28.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
    3.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.196         1.96         17.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   21.0
                   MAT ADEC 2        0.478         4.27         44.0      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
   55.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         32.4     EXC TIERRAS        1.525        14.75     
  138.4
               REPOSICION T V        0.361         3.61         32.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
    3.9
      100.000            TUBO        0.196         1.96         19.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   23.3
                   MAT ADEC 2        0.498         4.39         48.4      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
   62.0
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         36.0     EXC TIERRAS        1.545        14.86     
  153.2
               REPOSICION T V        0.361         3.61         36.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
    4.3
      110.000            TUBO        0.196         1.96         21.4   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   25.6
                   MAT ADEC 2        0.522         4.57         53.0      MAT ADEC 1        0.617         6.18     
   68.2
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         39.6     EXC TIERRAS        1.567        15.03     
  168.2
               REPOSICION T V        0.360         3.60         39.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
    4.8
      120.000            TUBO        0.196         1.96         23.4   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   27.9
                   MAT ADEC 2        0.470         4.95         57.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
   74.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         43.2     EXC TIERRAS        1.515        15.40     
  183.6
               REPOSICION T V        0.360         3.60         43.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
    5.2
      130.000            TUBO        0.196         1.96         25.3   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   30.2
                   MAT ADEC 2        0.607         5.25         63.2      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
   80.5
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         46.8     EXC TIERRAS        1.651        15.69     
  199.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60         46.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
    5.7
      140.000            TUBO        0.196         1.96         27.3   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   32.6
                   MAT ADEC 2        1.114         8.92         72.1      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
   86.7
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         50.4     EXC TIERRAS        2.159        19.36     
  218.7
               REPOSICION T V        0.360         3.60         50.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
    6.1
      150.000            TUBO        0.196         1.96         29.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   34.9
                   MAT ADEC 2        0.615         9.27         81.3      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
   92.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         54.0     EXC TIERRAS        1.660        19.72     
  238.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60         54.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
    6.5
      160.000            TUBO        0.196         1.96         31.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   37.2
                   MAT ADEC 2        0.475         4.58         85.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
   99.0
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         57.6     EXC TIERRAS        1.519        15.03     
  253.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60         57.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
    7.0
      170.000            TUBO        0.196         1.96         33.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   39.5
                   MAT ADEC 2        0.501         4.93         90.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  105.2
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         61.2     EXC TIERRAS        1.545        15.37     
  268.8
               REPOSICION T V        0.360         3.60         61.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
    7.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.196         1.96         35.1   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   41.8
                   MAT ADEC 2        0.571         5.22         96.1      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  111.4
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         64.8     EXC TIERRAS        1.615        15.66     
  284.5
               REPOSICION T V        0.360         3.60         64.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
    7.8
      190.000            TUBO        0.196         1.96         37.1   CAMA DE ARENA        0.233         2.32     
   44.2
                   MAT ADEC 2        0.590         6.22        102.3      MAT ADEC 1        0.619         6.17     
  117.5
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         68.4     EXC TIERRAS        1.639        16.67     
  301.2
               REPOSICION T V        0.361         3.60         68.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
    8.3
      200.000            TUBO        0.197         1.97         39.0   CAMA DE ARENA        0.233         2.33     
   46.5
                   MAT ADEC 2        0.519         6.09        108.4      MAT ADEC 1        0.620         6.20     
  123.7
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         72.0     EXC TIERRAS        1.571        16.61     
  317.8
               REPOSICION T V        0.362         3.62         72.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
    8.7
      210.000            TUBO        0.196         1.96         41.0   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   48.8
                   MAT ADEC 2        0.667         6.62        115.0      MAT ADEC 1        0.617         6.18     
  129.9
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         75.6     EXC TIERRAS        1.712        17.09     
  334.8
               REPOSICION T V        0.360         3.61         75.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
    9.2
      220.000            TUBO        0.196         1.96         42.9   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   51.1
                   MAT ADEC 2        0.419         5.07        120.1      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  136.1
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         79.2     EXC TIERRAS        1.463        15.51     
  350.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60         79.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
    9.6
      230.000            TUBO        0.196         1.96         44.9   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   53.4
                   MAT ADEC 2        0.465         4.24        124.3      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  142.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         82.8     EXC TIERRAS        1.510        14.68     
  365.0
               REPOSICION T V        0.360         3.60         82.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   10.0
      240.000            TUBO        0.196         1.96         46.9   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   55.8
                   MAT ADEC 2        0.665         5.51        129.8      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  148.4
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         86.4     EXC TIERRAS        1.709        15.95     
  381.0
               REPOSICION T V        0.360         3.60         86.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   10.5
      250.000            TUBO        0.196         1.96         48.8   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   58.1
                   MAT ADEC 2        0.886         8.26        138.1      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  154.6
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         90.0     EXC TIERRAS        1.931        18.71     
  399.7
               REPOSICION T V        0.360         3.60         90.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   10.9
      260.000            TUBO        0.196         1.96         50.8   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   60.4
                   MAT ADEC 2        0.945         9.16        147.2      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  160.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         93.6     EXC TIERRAS        1.990        19.61     
  419.3



               REPOSICION T V        0.360         3.60         93.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   11.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.196         1.96         52.7   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   62.7
                   MAT ADEC 2        0.959         9.68        156.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  166.9
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60         97.2     EXC TIERRAS        2.004        20.13     
  439.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60         97.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   11.8
      280.000            TUBO        0.196         1.96         54.7   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   65.0
                   MAT ADEC 2        0.469         7.56        164.5      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  173.1
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        100.8     EXC TIERRAS        1.514        18.00     
  457.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60        100.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   12.2
      290.000            TUBO        0.196         1.96         56.6   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   67.4
                   MAT ADEC 2        0.723         5.44        169.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  179.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        104.4     EXC TIERRAS        1.768        15.88     
  473.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60        104.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   12.7
      300.000            TUBO        0.196         1.96         58.6   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   69.7
                   MAT ADEC 2        0.930         8.71        178.6      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  185.4
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        108.0     EXC TIERRAS        1.975        19.15     
  492.5
               REPOSICION T V        0.360         3.60        108.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   13.1
      310.000            TUBO        0.196         1.96         60.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   72.0
                   MAT ADEC 2        0.600         8.19        186.8      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  191.6
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        111.6     EXC TIERRAS        1.645        18.64     
  511.1
               REPOSICION T V        0.360         3.60        111.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   13.5
      320.000            TUBO        0.196         1.96         62.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   74.3
                   MAT ADEC 2        0.367         4.78        191.6      MAT ADEC 1        0.618         6.17     
  197.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        115.2     EXC TIERRAS        1.413        15.23     
  526.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60        115.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.0
      330.000            TUBO        0.196         1.96         64.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   76.6
                   MAT ADEC 2        0.490         4.29        195.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  204.0
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        118.8     EXC TIERRAS        1.536        14.75     
  541.1
               REPOSICION T V        0.360         3.60        118.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.4
      340.000            TUBO        0.196         1.96         66.4   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   79.0
                   MAT ADEC 2        0.692         5.68        201.6      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  210.1
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        122.4     EXC TIERRAS        1.737        16.13     
  557.2



               REPOSICION T V        0.360         3.60        122.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.8
      350.000            TUBO        0.196         1.96         68.4   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   81.3
                   MAT ADEC 2        0.390         5.21        206.8      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  216.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        126.0     EXC TIERRAS        1.434        15.66     
  572.9
               REPOSICION T V        0.360         3.60        126.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   15.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.196         1.96         70.3   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   83.6
                   MAT ADEC 2        0.421         3.96        210.7      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  222.5
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        129.6     EXC TIERRAS        1.465        14.40     
  587.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60        129.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   15.7
      370.000            TUBO        0.196         1.96         72.3   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   85.9
                   MAT ADEC 2        0.387         4.36        215.1      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  228.6
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        133.2     EXC TIERRAS        1.432        14.80     
  602.1
               REPOSICION T V        0.360         3.60        133.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   16.2
      380.000            TUBO        0.196         1.96         74.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   88.2
                   MAT ADEC 2        0.578         4.74        219.8      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  234.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        136.8     EXC TIERRAS        1.622        15.18     
  617.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60        136.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   16.6
      390.000            TUBO        0.196         1.96         76.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   90.6
                   MAT ADEC 2        0.529         5.61        225.4      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  241.0
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        140.4     EXC TIERRAS        1.573        16.05     
  633.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60        140.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   17.0
      400.000            TUBO        0.196         1.96         78.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   92.9
                   MAT ADEC 2        0.333         4.64        230.1      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  247.2
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        144.0     EXC TIERRAS        1.378        15.08     
  648.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60        144.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   17.5
      410.000            TUBO        0.196         1.96         80.1   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   95.2
                   MAT ADEC 2        0.492         3.28        233.4      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  253.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        147.6     EXC TIERRAS        1.539        13.74     
  662.1
               REPOSICION T V        0.361         3.60        147.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   17.9
      420.000            TUBO        0.196         1.96         82.1   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   97.5
                   MAT ADEC 2        1.103         8.63        242.0      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  259.5
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        151.2     EXC TIERRAS        2.150        19.11     
  681.2



               REPOSICION T V        0.361         3.61        151.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   18.3
      430.000            TUBO        0.196         1.96         84.0   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
   99.8
                   MAT ADEC 2        0.686         9.55        251.5      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  265.7
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        154.8     EXC TIERRAS        1.733        20.02     
  701.3
               REPOSICION T V        0.361         3.61        155.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   18.8
      440.000            TUBO        0.196         1.96         86.0   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  102.2
                   MAT ADEC 2        0.571         5.37        256.9      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  271.9
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        158.4     EXC TIERRAS        1.618        15.84     
  717.1
               REPOSICION T V        0.361         3.61        158.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   19.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000            TUBO        0.196         1.96         87.9   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  104.5
                   MAT ADEC 2        0.404         4.94        261.9      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  278.1
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        162.0     EXC TIERRAS        1.451        15.41     
  732.5
               REPOSICION T V        0.361         3.61        162.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   19.7
      460.000            TUBO        0.196         1.96         89.9   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  106.8
                   MAT ADEC 2        0.436         4.14        266.0      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  284.2
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        165.6     EXC TIERRAS        1.480        14.59     
  747.1
               REPOSICION T V        0.360         3.60        165.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   20.1
      470.000            TUBO        0.196         1.96         91.9   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  109.1
                   MAT ADEC 2        0.656         5.65        271.6      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  290.4
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        169.2     EXC TIERRAS        1.700        16.09     
  763.2
               REPOSICION T V        0.360         3.60        169.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   20.5
      480.000            TUBO        0.196         1.96         93.8   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  111.4
                   MAT ADEC 2        0.644         6.87        278.5      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  296.6
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        172.8     EXC TIERRAS        1.688        17.31     
  780.5
               REPOSICION T V        0.360         3.60        173.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   21.0
      490.000            TUBO        0.196         1.96         95.8   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  113.8
                   MAT ADEC 2        0.494         5.67        284.2      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  302.7
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        176.4     EXC TIERRAS        1.539        16.11     
  796.6
               REPOSICION T V        0.360         3.60        176.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   21.4
      500.000            TUBO        0.196         1.96         97.7   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  116.1
                   MAT ADEC 2        0.372         4.32        288.5      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  308.9
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        180.0     EXC TIERRAS        1.416        14.76     
  811.4



               REPOSICION T V        0.360         3.60        180.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   21.8
      510.000            TUBO        0.196         1.96         99.7   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  118.4
                   MAT ADEC 2        0.261         2.90        291.4      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  315.1
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        183.6     EXC TIERRAS        1.304        13.33     
  824.7
               REPOSICION T V        0.359         3.58        183.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   22.3
      520.000            TUBO        0.196         1.96        101.6   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  120.7
                   MAT ADEC 2        0.430         3.20        294.6      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  321.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        187.2     EXC TIERRAS        1.476        13.65     
  838.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60        187.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   22.7
      530.000            TUBO        0.196         1.96        103.6   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  123.0
                   MAT ADEC 2        0.484         4.76        299.3      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  327.4
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        190.8     EXC TIERRAS        1.531        15.22     
  853.6
               REPOSICION T V        0.361         3.60        191.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   23.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000            TUBO        0.196         1.96        105.6   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  125.4
                   MAT ADEC 2        0.576         4.56        303.9      MAT ADEC 1        0.617         6.18     
  333.6
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        194.4     EXC TIERRAS        1.621        15.02     
  868.6
               REPOSICION T V        0.360         3.61        194.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   23.6
      550.000            TUBO        0.196         1.96        107.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  127.7
                   MAT ADEC 2        0.529         6.37        310.3      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  339.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        198.0     EXC TIERRAS        1.573        16.82     
  885.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60        198.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   24.0
      560.000            TUBO        0.196         1.96        109.5   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  130.0
                   MAT ADEC 2        0.467         4.45        314.7      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  345.9
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        201.6     EXC TIERRAS        1.512        14.89     
  900.3
               REPOSICION T V        0.360         3.60        201.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   24.5
      570.000            TUBO        0.196         1.96        111.4   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  132.3
                   MAT ADEC 2        0.521         4.94        319.7      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  352.1
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        205.2     EXC TIERRAS        1.565        15.38     
  915.7
               REPOSICION T V        0.360         3.60        205.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   24.9
      580.000            TUBO        0.196         1.96        113.4   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  134.6
                   MAT ADEC 2        0.446         5.32        325.0      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  358.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        208.8     EXC TIERRAS        1.491        15.77     
  931.4



               REPOSICION T V        0.360         3.60        209.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   25.3
      590.000            TUBO        0.196         1.96        115.3   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  137.0
                   MAT ADEC 2        0.428         4.16        329.1      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  364.5
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        212.4     EXC TIERRAS        1.475        14.63     
  946.1
               REPOSICION T V        0.361         3.61        212.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   25.8
      600.000            TUBO        0.196         1.96        117.3   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  139.3
                   MAT ADEC 2        0.479         4.64        333.8      MAT ADEC 1        0.618         6.18     
  370.6
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        216.0     EXC TIERRAS        1.525        15.10     
  961.2
               REPOSICION T V        0.361         3.61        216.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   26.2
      610.000            TUBO        0.196         1.96        119.3   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  141.6
                   MAT ADEC 2        0.768         5.72        339.5      MAT ADEC 1        0.617         6.18     
  376.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        219.6     EXC TIERRAS        1.813        16.18     
  977.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60        219.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   26.7
      620.000            TUBO        0.196         1.96        121.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  143.9
                   MAT ADEC 2        0.867         8.56        348.1      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  383.0
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        223.2     EXC TIERRAS        1.912        19.01     
  996.4
               REPOSICION T V        0.360         3.60        223.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   27.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000            TUBO        0.196         1.96        123.2   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  146.2
                   MAT ADEC 2        0.723         7.88        355.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  389.2
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        226.8     EXC TIERRAS        1.767        18.33     
 1014.7
               REPOSICION T V        0.360         3.60        227.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   27.5
      640.000            TUBO        0.196         1.96        125.1   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  148.6
                   MAT ADEC 2        0.416         5.91        361.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  395.3
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        230.4     EXC TIERRAS        1.460        16.35     
 1031.1
               REPOSICION T V        0.360         3.60        230.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   28.0
      650.000            TUBO        0.196         1.96        127.1   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  150.9
                   MAT ADEC 2        0.401         4.03        365.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  401.5
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        234.0     EXC TIERRAS        1.445        14.48     
 1045.5
               REPOSICION T V        0.360         3.60        234.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   28.4
      660.000            TUBO        0.196         1.96        129.0   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  153.2
                   MAT ADEC 2        0.347         3.73        369.6      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  407.7
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        237.6     EXC TIERRAS        1.391        14.18     
 1059.7



               REPOSICION T V        0.360         3.60        237.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   28.8
      670.000            TUBO        0.196         1.96        131.0   CAMA DE ARENA        0.232         2.32     
  155.5
                   MAT ADEC 2        0.408         3.30        372.9      MAT ADEC 1        0.617         6.17     
  413.8
                EXC T VEGETAL        0.360         3.60        241.2     EXC TIERRAS        1.452        13.74     
 1073.5
               REPOSICION T V        0.360         3.60        241.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   29.3
      680.000     EXCAV FIRME        0.360         1.08          1.1            TUBO        0.197         1.96     
  132.9
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        157.8      MAT ADEC 2        0.181         3.92     
  376.8
                   MAT ADEC 1        0.620         6.17        420.0   EXC T VEGETAL        0.000         2.52     
  243.7
                  EXC TIERRAS        1.234        14.37       1087.8    REPOSI ZA‐25        0.362         1.08     
    1.1
               REPOSICION T V        0.000         2.52        243.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   29.7
      690.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60          4.7            TUBO        0.200         1.99     
  134.9
                CAMA DE ARENA        0.237         2.36        160.2      MAT ADEC 2        0.046         1.98     
  378.8
                   MAT ADEC 1        0.630         6.28        426.3     EXC TIERRAS        1.119        12.68     
 1100.5
                 REPOSI ZA‐25        0.367         3.66          4.7      PARED TUBO        0.045         0.44     
   30.2
      700.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60          8.3            TUBO        0.200         2.00     
  136.9
                CAMA DE ARENA        0.237         2.37        162.6      MAT ADEC 2        0.040         0.63     
  379.5
                   MAT ADEC 1        0.630         6.30        432.6     EXC TIERRAS        1.113        11.35     
 1111.9
                 REPOSI ZA‐25        0.367         3.66          8.4      PARED TUBO        0.045         0.45     
   30.6
      710.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         11.9            TUBO        0.200         2.00     
  138.9
                CAMA DE ARENA        0.237         2.37        164.9      MAT ADEC 2        0.196         1.03     
  380.5
                   MAT ADEC 1        0.630         6.30        438.9     EXC TIERRAS        1.269        11.76     
 1123.6
                 REPOSI ZA‐25        0.367         3.67         12.1      PARED TUBO        0.045         0.45     
   31.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         15.5            TUBO        0.200         2.00     
  140.9
                CAMA DE ARENA        0.237         2.37        167.3      MAT ADEC 2        0.377         2.80     
  383.3
                   MAT ADEC 1        0.630         6.30        445.2     EXC TIERRAS        1.450        13.53     
 1137.1
                 REPOSI ZA‐25        0.367         3.67         15.8      PARED TUBO        0.045         0.45     
   31.5
      730.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         19.1            TUBO        0.196         1.98     
  142.9
                CAMA DE ARENA        0.233         2.35        169.6      MAT ADEC 2        0.206         3.91     
  387.2
                   MAT ADEC 1        0.620         6.26        451.4     EXC TIERRAS        1.256        14.55     
 1151.7
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.65         19.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   31.9
      740.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         22.7            TUBO        0.196         1.96     
  144.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        172.0      MAT ADEC 2        0.305         2.92     
  390.1



                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        457.6     EXC TIERRAS        1.351        13.39     
 1165.1
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         23.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   32.4
      750.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         26.3            TUBO        0.196         1.96     
  146.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        174.3      MAT ADEC 2        0.177         2.16     
  392.3
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17        463.8     EXC TIERRAS        1.224        12.61     
 1177.7
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60         26.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   32.8
      760.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         29.9            TUBO        0.197         1.97     
  148.8
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        176.6      MAT ADEC 2        0.487         3.28     
  395.6
                   MAT ADEC 1        0.621         6.20        470.0     EXC TIERRAS        1.539        13.80     
 1191.5
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62         30.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   33.3
      770.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         33.5            TUBO        0.197         1.97     
  150.7
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        179.0      MAT ADEC 2        0.265         5.04     
  400.6
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20        476.2     EXC TIERRAS        1.317        15.56     
 1207.0
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62         33.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   33.7
      780.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         37.1            TUBO        0.197         1.97     
  152.7
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        181.3      MAT ADEC 2        0.225         2.55     
  403.1
                   MAT ADEC 1        0.620         6.21        482.4     EXC TIERRAS        1.278        13.07     
 1220.1
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62         37.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   34.1
      790.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         40.7            TUBO        0.197         1.97     
  154.7
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        183.6      MAT ADEC 2        0.286         1.60     
  404.7
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20        488.6     EXC TIERRAS        1.338        12.12     
 1232.2
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.61         41.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   34.6
      800.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         44.3            TUBO        0.196         1.97     
  156.6
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        185.9      MAT ADEC 2        0.712         4.44     
  409.2
                   MAT ADEC 1        0.619         6.20        494.8     EXC TIERRAS        1.761        14.95     
 1247.2
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.62         44.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   35.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         47.9            TUBO        0.196         1.96     
  158.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        188.3      MAT ADEC 2        0.293         6.68     
  415.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.18        501.0     EXC TIERRAS        1.338        17.14     
 1264.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         48.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   35.4
      820.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         51.5            TUBO        0.196         1.96     
  160.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        190.6      MAT ADEC 2        0.354         2.42     
  418.3



                   MAT ADEC 1        0.618         6.17        507.2     EXC TIERRAS        1.400        12.87     
 1277.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         51.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   35.9
      830.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         55.1            TUBO        0.196         1.96     
  162.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        192.9      MAT ADEC 2        0.197         2.88     
  421.2
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        513.3     EXC TIERRAS        1.244        13.35     
 1290.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         55.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   36.3
      840.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         58.7            TUBO        0.196         1.96     
  164.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        195.2      MAT ADEC 2        0.258         1.78     
  422.9
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        519.5     EXC TIERRAS        1.305        12.25     
 1302.8
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         59.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   36.8
      850.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         62.3            TUBO        0.196         1.96     
  166.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        197.6      MAT ADEC 2        0.158         3.33     
  426.3
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        525.7     EXC TIERRAS        1.204        13.80     
 1316.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61         62.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   37.2
      860.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         65.9            TUBO        0.196         1.96     
  168.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        199.9      MAT ADEC 2        0.112         1.26     
  427.5
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        531.9     EXC TIERRAS        1.157        11.71     
 1328.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         66.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   37.6
      870.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         69.5            TUBO        0.196         1.96     
  170.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        202.2      MAT ADEC 2        0.108         1.51     
  429.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        538.0     EXC TIERRAS        1.153        11.96     
 1340.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         69.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   38.1
      880.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         73.1            TUBO        0.196         1.96     
  172.3
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        204.5      MAT ADEC 2        0.178         1.89     
  430.9
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        544.2     EXC TIERRAS        1.228        12.35     
 1352.6
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         73.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   38.5
      890.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         76.7            TUBO        0.198         1.97     
  174.3
                CAMA DE ARENA        0.235         2.34        206.9      MAT ADEC 2        0.152         2.18     
  433.1
                   MAT ADEC 1        0.625         6.22        550.4     EXC TIERRAS        1.216        12.74     
 1365.4
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.63         77.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   39.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         80.3            TUBO        0.199         1.99     
  176.3
                CAMA DE ARENA        0.236         2.36        209.2      MAT ADEC 2        0.186         1.65     
  434.7



                   MAT ADEC 1        0.628         6.28        556.7     EXC TIERRAS        1.257        12.34     
 1377.7
                 REPOSI ZA‐25        0.367         3.66         80.8      PARED TUBO        0.045         0.44     
   39.4
      910.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         83.9            TUBO        0.199         1.99     
  178.3
                CAMA DE ARENA        0.236         2.36        211.6      MAT ADEC 2        0.209         2.26     
  437.0
                   MAT ADEC 1        0.628         6.28        563.0     EXC TIERRAS        1.280        12.97     
 1390.7
                 REPOSI ZA‐25        0.367         3.67         84.5      PARED TUBO        0.045         0.45     
   39.8
      920.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         87.5            TUBO        0.198         1.99     
  180.3
                CAMA DE ARENA        0.235         2.36        213.9      MAT ADEC 2        0.185         1.81     
  438.8
                   MAT ADEC 1        0.625         6.28        569.3     EXC TIERRAS        1.248        12.51     
 1403.2
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.67         88.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   40.3
      930.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         91.1            TUBO        0.196         1.96     
  182.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.33        216.3      MAT ADEC 2        0.347         2.21     
  441.0
                   MAT ADEC 1        0.618         6.20        575.5     EXC TIERRAS        1.395        12.72     
 1415.9
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.62         91.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   40.7
      940.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         94.7            TUBO        0.196         1.96     
  184.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        218.6      MAT ADEC 2        0.230         3.97     
  445.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.18        581.7     EXC TIERRAS        1.275        14.44     
 1430.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61         95.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   41.2
      950.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         98.3            TUBO        0.196         1.96     
  186.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        220.9      MAT ADEC 2        0.309         2.45     
  447.4
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        587.8     EXC TIERRAS        1.354        12.89     
 1443.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         99.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   41.6
      960.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        101.9            TUBO        0.196         1.96     
  188.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        223.2      MAT ADEC 2        0.268         2.80     
  450.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        594.0     EXC TIERRAS        1.312        13.25     
 1456.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        102.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   42.0
      970.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        105.5            TUBO        0.197         1.96     
  190.0
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        225.5      MAT ADEC 2        0.331         2.44     
  452.7
                   MAT ADEC 1        0.620         6.18        600.2     EXC TIERRAS        1.383        12.91     
 1469.4
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.61        106.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   42.5
      980.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        109.1            TUBO        0.196         1.96     
  192.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.33        227.9      MAT ADEC 2        0.538         3.53     
  456.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.19        606.4     EXC TIERRAS        1.583        14.02     
 1483.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        109.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   42.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      990.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        112.7            TUBO        0.196         1.96     
  194.0
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        230.2      MAT ADEC 2        0.197         4.09     
  460.3
                   MAT ADEC 1        0.620         6.18        612.6     EXC TIERRAS        1.248        14.55     
 1497.9
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.60        113.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   43.4
     1000.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        116.3            TUBO        0.196         1.96     
  195.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.33        232.5      MAT ADEC 2        0.247         1.44     
  461.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.20        618.8     EXC TIERRAS        1.292        11.95     
 1509.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.62        117.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   43.8
     1010.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        119.9            TUBO        0.196         1.96     
  197.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        234.8      MAT ADEC 2        0.231         2.35     
  464.1
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        624.9     EXC TIERRAS        1.278        12.82     
 1522.7
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60        120.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   44.2
     1020.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        123.5            TUBO        0.196         1.96     
  199.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        237.2      MAT ADEC 2        0.458         2.64     
  466.7
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        631.1     EXC TIERRAS        1.505        13.12     
 1535.8
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        124.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   44.7
     1030.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        127.1            TUBO        0.196         1.96     
  201.8
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        239.5      MAT ADEC 2        0.174         2.86     
  469.6
                   MAT ADEC 1        0.620         6.19        637.3     EXC TIERRAS        1.225        13.35     
 1549.2
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.61        127.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   45.1
     1040.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        130.7            TUBO        0.196         1.96     
  203.8
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        241.8      MAT ADEC 2        0.200         2.19     
  471.8
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20        643.5     EXC TIERRAS        1.252        12.71     
 1561.9
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        131.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   45.5
     1050.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        134.3            TUBO        0.196         1.96     
  205.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        244.2      MAT ADEC 2        0.284         2.37     
  474.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.18        649.7     EXC TIERRAS        1.329        12.84     
 1574.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        135.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   46.0
     1060.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        137.9            TUBO        0.196         1.96     
  207.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        246.5      MAT ADEC 2        0.404         3.63     
  477.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        655.9     EXC TIERRAS        1.449        14.08     
 1588.8
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        138.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   46.4
     1070.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        141.5            TUBO        0.196         1.96     
  209.7
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        248.8      MAT ADEC 2        0.361         4.52     
  482.3
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        662.0     EXC TIERRAS        1.409        14.98     
 1603.8
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60        142.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   46.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1080.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        145.1            TUBO        0.197         1.97     
  211.6
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        251.1      MAT ADEC 2        0.504         3.35     
  485.7
                   MAT ADEC 1        0.621         6.21        668.2     EXC TIERRAS        1.557        13.88     
 1617.7
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        145.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   47.3
     1090.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        148.7            TUBO        0.197         1.97     
  213.6
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        253.5      MAT ADEC 2        0.496         4.79     
  490.5
                   MAT ADEC 1        0.621         6.21        674.5     EXC TIERRAS        1.551        15.33     
 1633.0
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        149.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   47.7
     1100.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        152.3            TUBO        0.198         1.97     
  215.6
                CAMA DE ARENA        0.235         2.34        255.8      MAT ADEC 2        0.063         2.31     
  492.8
                   MAT ADEC 1        0.626         6.22        680.7     EXC TIERRAS        1.127        12.88     
 1645.9
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.63        153.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   48.2
     1110.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        155.9            TUBO        0.200         2.00     
  217.6
                CAMA DE ARENA        0.237         2.37        258.2      MAT ADEC 2        0.009         0.71     
  493.5
                   MAT ADEC 1        0.631         6.30        687.0     EXC TIERRAS        1.078        11.43     
 1657.3
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.66        156.8      PARED TUBO        0.045         0.45     
   48.6
     1120.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        159.5            TUBO        0.200         2.00     
  219.6
                CAMA DE ARENA        0.237         2.37        260.5      MAT ADEC 2        0.133         0.53     
  494.0
                   MAT ADEC 1        0.631         6.31        693.3     EXC TIERRAS        1.209        11.29     
 1668.6
                 REPOSI ZA‐25        0.368         3.68        160.5      PARED TUBO        0.045         0.45     
   49.1
     1130.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        163.1            TUBO        0.200         2.00     
  221.6
                CAMA DE ARENA        0.237         2.37        262.9      MAT ADEC 2        0.174         1.86     
  495.9
                   MAT ADEC 1        0.631         6.31        699.6     EXC TIERRAS        1.250        12.62     
 1681.2
                 REPOSI ZA‐25        0.368         3.68        164.2      PARED TUBO        0.045         0.45     
   49.5
     1140.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        166.7            TUBO        0.199         2.00     
  223.6
                CAMA DE ARENA        0.236         2.37        265.3      MAT ADEC 2        0.095         1.39     
  497.2
                   MAT ADEC 1        0.629         6.31        705.9     EXC TIERRAS        1.166        12.15     
 1693.4
                 REPOSI ZA‐25        0.367         3.68        167.9      PARED TUBO        0.045         0.45     
   50.0
     1150.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        170.3            TUBO        0.198         1.98     
  225.5
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        267.6      MAT ADEC 2        0.222         1.59     
  498.8
                   MAT ADEC 1        0.625         6.26        712.2     EXC TIERRAS        1.285        12.23     
 1705.6
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        171.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   50.4
     1160.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        173.9            TUBO        0.198         1.98     
  227.5
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        270.0      MAT ADEC 2        0.246         2.26     
  501.1
                   MAT ADEC 1        0.625         6.25        718.4     EXC TIERRAS        1.309        12.88     
 1718.5
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        175.2      PARED TUBO        0.044         0.44     



   50.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1170.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        177.5            TUBO        0.198         1.98     
  229.5
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        272.3      MAT ADEC 2        0.139         2.34     
  503.4
                   MAT ADEC 1        0.625         6.25        724.7     EXC TIERRAS        1.202        12.97     
 1731.4
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        178.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   51.3
     1180.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        181.1            TUBO        0.198         1.98     
  231.5
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        274.7      MAT ADEC 2        0.090         1.21     
  504.6
                   MAT ADEC 1        0.625         6.25        730.9     EXC TIERRAS        1.153        11.83     
 1743.3
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        182.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   51.7
     1190.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        184.7            TUBO        0.196         1.97     
  233.5
                CAMA DE ARENA        0.233         2.34        277.0      MAT ADEC 2        0.237         1.79     
  506.4
                   MAT ADEC 1        0.619         6.22        737.1     EXC TIERRAS        1.285        12.35     
 1755.6
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.63        186.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   52.2
     1200.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        188.3            TUBO        0.196         1.96     
  235.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        279.3      MAT ADEC 2        0.158         1.52     
  508.0
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        743.3     EXC TIERRAS        1.205        11.99     
 1767.6
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        189.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   52.6
     1210.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        191.9            TUBO        0.197         1.96     
  237.4
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        281.7      MAT ADEC 2        0.131         1.50     
  509.5
                   MAT ADEC 1        0.621         6.19        749.5     EXC TIERRAS        1.184        11.99     
 1779.6
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.61        193.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   53.1
     1220.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        195.5            TUBO        0.197         1.97     
  239.3
                CAMA DE ARENA        0.234         2.34        284.0      MAT ADEC 2        0.187         1.74     
  511.2
                   MAT ADEC 1        0.622         6.21        755.7     EXC TIERRAS        1.242        12.28     
 1791.9
                 REPOSI ZA‐25        0.363         3.63        196.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   53.5
     1230.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        199.1            TUBO        0.197         1.97     
  241.3
                CAMA DE ARENA        0.234         2.34        286.3      MAT ADEC 2        0.182         1.63     
  512.8
                   MAT ADEC 1        0.622         6.22        761.9     EXC TIERRAS        1.238        12.19     
 1804.1
                 REPOSI ZA‐25        0.363         3.63        200.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   53.9
     1240.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        202.7            TUBO        0.196         1.97     
  243.3
                CAMA DE ARENA        0.233         2.34        288.7      MAT ADEC 2        0.207         1.87     
  514.7
                   MAT ADEC 1        0.620         6.21        768.1     EXC TIERRAS        1.257        12.42     
 1816.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.63        204.2      PARED TUBO        0.044         0.44     



   54.4
     1250.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        206.3            TUBO        0.196         1.96     
  245.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        291.0      MAT ADEC 2        0.282         2.18     
  516.9
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        774.3     EXC TIERRAS        1.328        12.65     
 1829.1
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        207.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   54.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1260.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        209.9            TUBO        0.196         1.96     
  247.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        293.3      MAT ADEC 2        0.254         2.68     
  519.6
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        780.5     EXC TIERRAS        1.301        13.15     
 1842.3
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        211.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   55.3
     1270.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        213.5            TUBO        0.197         1.96     
  249.2
                CAMA DE ARENA        0.234         2.33        295.6      MAT ADEC 2        0.310         1.75     
  521.3
                   MAT ADEC 1        0.623         6.19        786.7     EXC TIERRAS        1.368        12.24     
 1854.5
                 REPOSI ZA‐25        0.364         3.61        215.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   55.7
     1280.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        217.1            TUBO        0.198         1.98     
  251.1
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        298.0      MAT ADEC 2        0.241         3.79     
  525.1
                   MAT ADEC 1        0.626         6.25        793.0     EXC TIERRAS        1.306        14.43     
 1869.0
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        218.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   56.1
     1290.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        220.7            TUBO        0.198         1.98     
  253.1
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        300.3      MAT ADEC 2        0.386         3.51     
  528.6
                   MAT ADEC 1        0.626         6.26        799.2     EXC TIERRAS        1.450        14.15     
 1883.1
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        222.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   56.6
     1300.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        224.3            TUBO        0.198         1.98     
  255.1
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        302.7      MAT ADEC 2        0.589         4.90     
  533.5
                   MAT ADEC 1        0.626         6.26        805.5     EXC TIERRAS        1.654        15.54     
 1898.6
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        226.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   57.0
     1310.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        227.9            TUBO        0.198         1.98     
  257.1
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        305.1      MAT ADEC 2        0.588         5.92     
  539.4
                   MAT ADEC 1        0.626         6.26        811.7     EXC TIERRAS        1.652        16.57     
 1915.2
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        229.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   57.5
     1320.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        231.5            TUBO        0.198         1.98     
  259.1
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        307.4      MAT ADEC 2        0.346         4.65     
  544.1
                   MAT ADEC 1        0.626         6.26        818.0     EXC TIERRAS        1.410        15.29     
 1930.5
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        233.3      PARED TUBO        0.044         0.44     



   57.9
     1330.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        235.1            TUBO        0.198         1.98     
  261.1
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        309.8      MAT ADEC 2        0.199         2.58     
  546.6
                   MAT ADEC 1        0.626         6.26        824.2     EXC TIERRAS        1.263        13.22     
 1943.7
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.65        236.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   58.3
     1340.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        238.7            TUBO        0.198         1.98     
  263.0
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        312.1      MAT ADEC 2        0.015         0.76     
  547.4
                   MAT ADEC 1        0.626         6.26        830.5     EXC TIERRAS        1.073        11.39     
 1955.1
                 REPOSI ZA‐25        0.359         3.64        240.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   58.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1350.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        242.3            TUBO        0.198         1.98     
  265.0
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        314.5      MAT ADEC 2        0.302         1.46     
  548.9
                   MAT ADEC 1        0.625         6.26        836.8     EXC TIERRAS        1.364        12.08     
 1967.2
                 REPOSI ZA‐25        0.364         3.64        244.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   59.2
     1360.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        245.9            TUBO        0.197         1.97     
  267.0
                CAMA DE ARENA        0.234         2.34        316.8      MAT ADEC 2        0.706         7.06     
  555.9
                   MAT ADEC 1        0.621         6.23        843.0     EXC TIERRAS        1.760        17.64     
 1984.8
                 REPOSI ZA‐25        0.363         3.63        247.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   59.7
     1370.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        249.5            TUBO        0.196         1.97     
  269.0
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        319.1      MAT ADEC 2        0.305         4.14     
  560.1
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20        849.2     EXC TIERRAS        1.356        14.66     
 1999.5
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        251.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   60.1
     1380.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        253.1            TUBO        0.196         1.96     
  270.9
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        321.5      MAT ADEC 2        0.266         3.03     
  563.1
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20        855.4     EXC TIERRAS        1.316        13.54     
 2013.0
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        255.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   60.6
     1390.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        256.7            TUBO        0.196         1.96     
  272.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.33        323.8      MAT ADEC 2        0.960         6.52     
  569.6
                   MAT ADEC 1        0.618         6.19        861.6     EXC TIERRAS        2.007        17.01     
 2030.0
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        258.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   61.0
     1400.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        260.3            TUBO        0.196         1.96     
  274.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        326.1      MAT ADEC 2        0.232         6.13     
  575.7
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        867.7     EXC TIERRAS        1.276        16.58     
 2046.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        262.3      PARED TUBO        0.044         0.44     



   61.4
     1410.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        263.9            TUBO        0.196         1.96     
  276.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        328.4      MAT ADEC 2        0.378         2.27     
  578.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        873.9     EXC TIERRAS        1.423        12.71     
 2059.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        265.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   61.9
     1420.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        267.5            TUBO        0.196         1.96     
  278.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        330.7      MAT ADEC 2        0.132         2.74     
  580.8
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17        880.1     EXC TIERRAS        1.178        13.19     
 2072.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        269.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   62.3
     1430.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        271.1            TUBO        0.196         1.96     
  280.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        333.1      MAT ADEC 2        0.231         1.36     
  582.1
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        886.3     EXC TIERRAS        1.278        11.83     
 2084.4
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        273.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   62.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1440.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        274.7            TUBO        0.196         1.96     
  282.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        335.4      MAT ADEC 2        0.153         3.18     
  585.3
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        892.5     EXC TIERRAS        1.200        13.65     
 2098.0
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        276.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   63.2
     1450.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        278.3            TUBO        0.196         1.96     
  284.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        337.7      MAT ADEC 2        0.387         3.92     
  589.2
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        898.6     EXC TIERRAS        1.433        14.39     
 2112.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        280.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   63.6
     1460.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        281.9            TUBO        0.196         1.96     
  286.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        340.0      MAT ADEC 2        0.355         2.88     
  592.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        904.8     EXC TIERRAS        1.399        13.33     
 2125.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        283.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   64.1
     1470.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        285.5            TUBO        0.196         1.96     
  288.6
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        342.4      MAT ADEC 2        0.563         3.29     
  595.4
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        911.0     EXC TIERRAS        1.613        13.75     
 2139.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60        287.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   64.5
     1480.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        289.1            TUBO        0.196         1.96     
  290.5
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        344.7      MAT ADEC 2        0.845         7.32     
  602.7
                   MAT ADEC 1        0.619         6.19        917.2     EXC TIERRAS        1.894        17.81     
 2157.3
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        291.1      PARED TUBO        0.044         0.44     



   64.9
     1490.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        292.7            TUBO        0.196         1.96     
  292.5
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        347.0      MAT ADEC 2        0.705         7.66     
  610.4
                   MAT ADEC 1        0.619         6.19        923.4     EXC TIERRAS        1.755        18.15     
 2175.4
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        294.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   65.4
     1500.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        296.3            TUBO        0.196         1.96     
  294.4
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        349.3      MAT ADEC 2        0.272         4.94     
  615.3
                   MAT ADEC 1        0.619         6.19        929.6     EXC TIERRAS        1.322        15.44     
 2190.9
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        298.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   65.8
     1510.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        299.9            TUBO        0.196         1.96     
  296.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.33        351.7      MAT ADEC 2        0.443         4.98     
  620.3
                   MAT ADEC 1        0.617         6.19        935.7     EXC TIERRAS        1.487        15.46     
 2206.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        302.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   66.2
     1520.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        303.5            TUBO        0.196         1.96     
  298.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        354.0      MAT ADEC 2        0.124         2.68     
  623.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        941.9     EXC TIERRAS        1.163        13.11     
 2219.5
                 REPOSI ZA‐25        0.354         3.59        305.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   66.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1530.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        307.1            TUBO        0.196         1.96     
  300.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        356.3      MAT ADEC 2        0.247         1.81     
  624.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        948.1     EXC TIERRAS        1.291        12.25     
 2231.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.59        309.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   67.1
     1540.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        310.7            TUBO        0.196         1.96     
  302.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        358.6      MAT ADEC 2        0.331         2.54     
  627.3
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        954.3     EXC TIERRAS        1.378        13.00     
 2244.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        312.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   67.6
     1550.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        314.3            TUBO        0.196         1.96     
  304.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        360.9      MAT ADEC 2        0.346         3.78     
  631.1
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        960.4     EXC TIERRAS        1.392        14.24     
 2258.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        316.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   68.0
     1560.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        317.9            TUBO        0.197         1.96     
  306.2
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        363.3      MAT ADEC 2        0.480         3.53     
  634.6
                   MAT ADEC 1        0.620         6.19        966.6     EXC TIERRAS        1.531        14.02     
 2273.0
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.61        319.9      PARED TUBO        0.044         0.44     



   68.4
     1570.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        321.5            TUBO        0.197         1.97     
  308.2
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        365.6      MAT ADEC 2        0.767         7.01     
  641.6
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20        972.8     EXC TIERRAS        1.819        17.53     
 2290.5
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        323.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   68.9
     1580.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        325.1            TUBO        0.196         1.96     
  310.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.33        367.9      MAT ADEC 2        0.633         4.73     
  646.4
                   MAT ADEC 1        0.617         6.19        979.0     EXC TIERRAS        1.677        15.22     
 2305.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        327.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   69.3
     1590.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        328.7            TUBO        0.196         1.96     
  312.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        370.2      MAT ADEC 2        0.872         8.25     
  654.6
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        985.2     EXC TIERRAS        1.916        18.69     
 2324.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        330.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   69.7
     1600.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        332.3            TUBO        0.196         1.96     
  314.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        372.6      MAT ADEC 2        0.652         7.68     
  662.3
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        991.4     EXC TIERRAS        1.696        18.12     
 2342.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        334.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   70.2
     1610.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        335.9            TUBO        0.196         1.96     
  316.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        374.9      MAT ADEC 2        0.614         6.22     
  668.5
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        997.5     EXC TIERRAS        1.658        16.66     
 2359.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        338.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   70.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1620.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        339.5            TUBO        0.196         1.96     
  317.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        377.2      MAT ADEC 2        0.338         4.43     
  672.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1003.7     EXC TIERRAS        1.383        14.88     
 2374.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        341.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   71.1
     1630.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        343.1            TUBO        0.196         1.96     
  319.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        379.5      MAT ADEC 2        0.609         4.69     
  677.6
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17       1009.9     EXC TIERRAS        1.656        15.14     
 2389.2
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60        345.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   71.5
     1640.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        346.7            TUBO        0.197         1.96     
  321.9
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        381.8      MAT ADEC 2        0.676         6.08     
  683.7
                   MAT ADEC 1        0.620         6.19       1016.1     EXC TIERRAS        1.728        16.57     
 2405.8
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.61        348.8      PARED TUBO        0.044         0.44     



   71.9
     1650.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        350.3            TUBO        0.197         1.97     
  323.8
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        384.2      MAT ADEC 2        0.395         5.52     
  689.2
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20       1022.3     EXC TIERRAS        1.447        16.04     
 2421.8
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        352.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   72.4
     1660.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        353.9            TUBO        0.197         1.97     
  325.8
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        386.5      MAT ADEC 2        0.355         3.81     
  693.0
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20       1028.5     EXC TIERRAS        1.407        14.34     
 2436.1
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        356.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   72.8
     1670.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        357.5            TUBO        0.197         1.97     
  327.8
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        388.8      MAT ADEC 2        0.376         2.94     
  696.0
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20       1034.7     EXC TIERRAS        1.429        13.46     
 2449.6
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        359.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   73.3
     1680.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        361.1            TUBO        0.197         1.97     
  329.7
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        391.2      MAT ADEC 2        0.508         4.42     
  700.4
                   MAT ADEC 1        0.620         6.20       1040.9     EXC TIERRAS        1.560        14.94     
 2464.5
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        363.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   73.7
     1690.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        364.7            TUBO        0.196         1.97     
  331.7
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        393.5      MAT ADEC 2        0.326         3.48     
  703.9
                   MAT ADEC 1        0.619         6.20       1047.1     EXC TIERRAS        1.375        13.99     
 2478.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.62        366.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   74.1
     1700.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        368.3            TUBO        0.196         1.96     
  333.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        395.8      MAT ADEC 2        0.562         4.41     
  708.3
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18       1053.3     EXC TIERRAS        1.609        14.88     
 2493.4
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        370.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   74.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1710.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        371.9            TUBO        0.196         1.96     
  335.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        398.1      MAT ADEC 2        0.886         8.53     
  716.8
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18       1059.4     EXC TIERRAS        1.932        18.99     
 2512.4
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        374.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   75.0
     1720.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        375.5            TUBO        0.196         1.96     
  337.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        400.5      MAT ADEC 2        0.447         6.66     
  723.5
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18       1065.6     EXC TIERRAS        1.493        17.13     
 2529.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        377.7      PARED TUBO        0.044         0.44     



   75.4
     1730.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        379.1            TUBO        0.196         1.96     
  339.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        402.8      MAT ADEC 2        0.171         3.16     
  726.6
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18       1071.8     EXC TIERRAS        1.218        13.62     
 2543.2
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        381.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   75.9
     1740.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        382.7            TUBO        0.196         1.96     
  341.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        405.1      MAT ADEC 2        0.627         3.30     
  729.9
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18       1078.0     EXC TIERRAS        1.674        13.77     
 2556.9
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        384.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   76.3
     1750.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        386.3            TUBO        0.196         1.96     
  343.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        407.4      MAT ADEC 2        0.448         6.26     
  736.2
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18       1084.2     EXC TIERRAS        1.494        16.73     
 2573.7
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        388.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   76.8
     1760.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        389.9            TUBO        0.196         1.96     
  345.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        409.8      MAT ADEC 2        0.771         4.38     
  740.6
                   MAT ADEC 1        0.617         6.18       1090.3     EXC TIERRAS        1.816        14.84     
 2588.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        392.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   77.2
     1770.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        393.5            TUBO        0.196         1.96     
  347.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        412.1      MAT ADEC 2        0.439         6.25     
  746.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1096.5     EXC TIERRAS        1.484        16.71     
 2605.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        395.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   77.6
     1780.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        397.1            TUBO        0.196         1.96     
  349.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        414.4      MAT ADEC 2        0.385         3.71     
  750.5
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1102.7     EXC TIERRAS        1.430        14.16     
 2619.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        399.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   78.1
     1790.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        400.7            TUBO        0.196         1.96     
  351.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        416.7      MAT ADEC 2        0.400         3.68     
  754.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1108.9     EXC TIERRAS        1.445        14.13     
 2633.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        402.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   78.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1800.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        404.3            TUBO        0.196         1.96     
  353.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        419.0      MAT ADEC 2        0.277         3.95     
  758.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1115.0     EXC TIERRAS        1.322        14.40     
 2647.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        406.5      PARED TUBO        0.044         0.44     



   78.9
     1810.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        407.9            TUBO        0.196         1.96     
  355.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        421.4      MAT ADEC 2        0.268         2.96     
  761.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1121.2     EXC TIERRAS        1.313        13.41     
 2661.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        410.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   79.4
     1820.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        411.5            TUBO        0.196         1.96     
  357.1
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        423.7      MAT ADEC 2        0.346         3.26     
  764.4
                   MAT ADEC 1        0.619         6.19       1127.4     EXC TIERRAS        1.395        13.74     
 2675.0
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        413.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   79.8
     1830.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        415.1            TUBO        0.196         1.96     
  359.1
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        426.0      MAT ADEC 2        0.694         5.86     
  770.2
                   MAT ADEC 1        0.619         6.19       1133.6     EXC TIERRAS        1.743        16.35     
 2691.4
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        417.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   80.3
     1840.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        418.7            TUBO        0.196         1.96     
  361.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        428.3      MAT ADEC 2        0.515         5.19     
  775.4
                   MAT ADEC 1        0.617         6.19       1139.8     EXC TIERRAS        1.560        15.67     
 2707.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        421.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   80.7
     1850.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        422.3            TUBO        0.196         1.96     
  363.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        430.7      MAT ADEC 2        0.720         6.48     
  781.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1145.9     EXC TIERRAS        1.765        16.92     
 2724.0
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        424.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   81.1
     1860.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        425.9            TUBO        0.196         1.96     
  365.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        433.0      MAT ADEC 2        0.579         6.76     
  788.7
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1152.1     EXC TIERRAS        1.624        17.20     
 2741.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        428.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   81.6
     1870.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        429.5            TUBO        0.196         1.96     
  366.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        435.3      MAT ADEC 2        0.717         5.47     
  794.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1158.3     EXC TIERRAS        1.762        15.91     
 2757.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        431.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   82.0
     1880.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        433.1            TUBO        0.196         1.96     
  368.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        437.6      MAT ADEC 2        0.459         6.14     
  800.3
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1164.4     EXC TIERRAS        1.503        16.59     
 2773.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        435.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   82.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1890.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        436.7            TUBO        0.196         1.96     
  370.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        439.9      MAT ADEC 2        0.410         3.93     
  804.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1170.6     EXC TIERRAS        1.455        14.37     
 2788.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        439.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   82.9
     1900.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        440.3            TUBO        0.196         1.96     
  372.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        442.3      MAT ADEC 2        0.330         3.65     
  807.8
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18       1176.8     EXC TIERRAS        1.377        14.10     
 2802.2
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60        442.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   83.3
     1910.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        443.9            TUBO        0.196         1.96     
  374.8
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        444.6      MAT ADEC 2        0.185         2.43     
  810.3
                   MAT ADEC 1        0.619         6.19       1183.0     EXC TIERRAS        1.234        12.91     
 2815.1
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        446.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   83.8
     1920.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        447.5            TUBO        0.196         1.96     
  376.7
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        446.9      MAT ADEC 2        0.132         2.04     
  812.3
                   MAT ADEC 1        0.619         6.19       1189.2     EXC TIERRAS        1.180        12.52     
 2827.6
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        449.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   84.2
     1930.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        451.1            TUBO        0.196         1.96     
  378.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        449.2      MAT ADEC 2        0.186         2.55     
  814.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.18       1195.3     EXC TIERRAS        1.232        13.02     
 2840.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        453.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   84.6
     1940.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        454.7            TUBO        0.196         1.96     
  380.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        451.5      MAT ADEC 2        0.090         1.15     
  816.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1201.5     EXC TIERRAS        1.134        11.60     
 2852.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        457.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   85.1
     1950.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        458.3            TUBO        0.196         1.96     
  382.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        453.9      MAT ADEC 2        0.298         1.76     
  817.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1207.7     EXC TIERRAS        1.343        12.21     
 2864.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        460.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   85.5
     1960.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        461.9            TUBO        0.196         1.96     
  384.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        456.2      MAT ADEC 2        0.346         3.39     
  821.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1213.9     EXC TIERRAS        1.390        13.84     
 2878.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        464.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   85.9
     1970.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        465.5            TUBO        0.196         1.96     
  386.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        458.5      MAT ADEC 2        0.347         3.46     
  824.6
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1220.0     EXC TIERRAS        1.391        13.91     
 2892.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        467.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   86.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  



                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1980.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        469.1            TUBO        0.196         1.96     
  388.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        460.8      MAT ADEC 2        0.342         3.47     
  828.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1226.2     EXC TIERRAS        1.386        13.91     
 2906.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        471.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   86.8
     1990.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        472.7            TUBO        0.196         1.96     
  390.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        463.1      MAT ADEC 2        0.335         3.03     
  831.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1232.4     EXC TIERRAS        1.380        13.47     
 2919.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        475.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   87.3
     2000.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        476.3            TUBO        0.196         1.96     
  392.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        465.5      MAT ADEC 2        0.499         4.40     
  835.5
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1238.5     EXC TIERRAS        1.544        14.85     
 2934.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        478.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   87.7
     2010.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        479.9            TUBO        0.196         1.96     
  394.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        467.8      MAT ADEC 2        0.389         5.40     
  840.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17       1244.7     EXC TIERRAS        1.434        15.85     
 2950.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        482.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   88.1
     2019.349     EXCAV FIRME        0.360         3.37        483.2            TUBO        0.196         1.83     
  396.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.17        469.9      MAT ADEC 2        0.179         2.36     
  843.3
                   MAT ADEC 1        0.617         5.77       1250.5     EXC TIERRAS        1.224        12.13     
 2962.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.37        485.6      PARED TUBO        0.044         0.41     
   88.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              483.2
                       TUBO                                     396.2
                       CAMA DE ARENA                            469.9
                       MAT ADEC 2                               843.3
                       MAT ADEC 1                              1250.5
                       EXC T VEGETAL                            243.7
                       EXC TIERRAS                             2962.4
                       REPOSI ZA‐25                             485.6
                       REPOSICION T V                           243.9
                       PARED TUBO                                88.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   27 : Sector Ia (ISPOL27.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.070         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.323         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.205         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.598         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.004         0.03          0.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    0.7
                   MAT ADEC 2        0.335         2.55          2.5      MAT ADEC 1        0.208         2.05     
    2.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.616         5.32     
    5.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000            TUBO        0.004         0.04          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    1.4
                   MAT ADEC 2        0.155         2.83          5.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
    4.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.436         5.63     
   11.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000            TUBO        0.003         0.04          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    2.1
                   MAT ADEC 2        0.085         1.26          6.6      MAT ADEC 1        0.206         2.07     
    6.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.363         4.06     
   15.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000            TUBO        0.003         0.03          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    2.8
                   MAT ADEC 2        0.131         1.71          8.3      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
    8.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.408         4.48     
   19.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       50.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    3.4
                   MAT ADEC 2        0.017         0.85          9.2      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   10.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.294         3.61     
   23.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       60.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    4.1
                   MAT ADEC 2        0.481         3.69         12.9      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   12.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.758         6.46     
   29.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       70.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    4.8
                   MAT ADEC 2        0.051         1.76         14.6      MAT ADEC 1        0.206         2.05     
   14.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.330         4.53     
   34.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       80.000            TUBO        0.004         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.60     
    5.4
                   MAT ADEC 2        0.124         0.48         15.1      MAT ADEC 1        0.211         2.13     
   16.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.408         3.08     
   37.2
               REPOSICION T V        0.180         1.63         14.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   27 : Sector Ia (ISPOL27.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.004         0.04          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    6.1
                   MAT ADEC 2        0.034         0.65         15.8      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   18.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.2     EXC TIERRAS        0.317         3.49     
   40.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      100.000            TUBO        0.004         0.04          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    6.8
                   MAT ADEC 2        0.092         0.51         16.3      MAT ADEC 1        0.211         2.11     
   20.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.0     EXC TIERRAS        0.376         3.21     
   43.9
               REPOSICION T V        0.180         1.67         17.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      110.000            TUBO        0.004         0.04          0.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    7.5
                   MAT ADEC 2        0.092         1.14         17.4      MAT ADEC 1        0.208         2.09     
   22.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         19.8     EXC TIERRAS        0.372         3.96     
   47.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         19.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      120.000            TUBO        0.004         0.04          0.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    8.2
                   MAT ADEC 2        0.361         1.72         19.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   24.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         21.6     EXC TIERRAS        0.642         4.52     
   52.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         21.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      130.000            TUBO        0.004         0.04          0.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    8.9
                   MAT ADEC 2        0.339         2.93         22.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   27.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.4     EXC TIERRAS        0.620         5.74     
   58.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         23.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      140.000            TUBO        0.004         0.04          0.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    9.6
                   MAT ADEC 2        0.000         1.28         23.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   29.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.2     EXC TIERRAS        0.278         4.09     
   62.2
               REPOSICION T V        0.178         1.80         24.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      150.000            TUBO        0.004         0.04          0.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   10.3
                   MAT ADEC 2        0.462         1.75         25.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   31.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.0     EXC TIERRAS        0.743         4.55     
   66.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         26.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      160.000            TUBO        0.004         0.04          0.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   11.0
                   MAT ADEC 2        0.184         4.18         29.3      MAT ADEC 1        0.206         2.08     
   33.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         28.8     EXC TIERRAS        0.463         6.98     
   73.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         28.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      170.000            TUBO        0.003         0.03          0.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     



   11.6
                   MAT ADEC 2        0.000         0.48         29.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   35.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         30.6     EXC TIERRAS        0.276         3.11     
   76.8
               REPOSICION T V        0.177         1.64         30.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   27 : Sector Ia (ISPOL27.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.003         0.03          0.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   12.3
                   MAT ADEC 2        0.334         2.06         31.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   37.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         32.4     EXC TIERRAS        0.612         4.84     
   81.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         31.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      190.000            TUBO        0.003         0.03          0.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   13.0
                   MAT ADEC 2        0.417         4.19         36.0      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   39.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         34.2     EXC TIERRAS        0.695         6.98     
   88.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         33.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      200.000            TUBO        0.003         0.03          0.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   13.7
                   MAT ADEC 2        0.054         4.60         40.6      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   41.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         36.0     EXC TIERRAS        0.333         7.38     
   96.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         35.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      210.000            TUBO        0.003         0.03          0.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   14.4
                   MAT ADEC 2        0.154         0.21         40.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   43.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         37.8     EXC TIERRAS        0.432         2.96     
   99.0
               REPOSICION T V        0.180         1.76         37.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      220.000            TUBO        0.003         0.03          0.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   15.1
                   MAT ADEC 2        0.358         4.40         45.2      MAT ADEC 1        0.206         2.05     
   45.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         39.6     EXC TIERRAS        0.636         7.18     
  106.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         39.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      230.000            TUBO        0.003         0.03          0.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   15.8
                   MAT ADEC 2        0.425         2.60         47.8      MAT ADEC 1        0.205         2.05     
   47.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         41.4     EXC TIERRAS        0.703         5.38     
  111.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         40.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      240.000            TUBO        0.004         0.03          0.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   16.5
                   MAT ADEC 2        0.036         2.92         50.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   49.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         43.2     EXC TIERRAS        0.311         5.70     
  117.2
               REPOSICION T V        0.177         1.80         42.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      250.000            TUBO        0.004         0.04          0.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     



   17.2
                   MAT ADEC 2        0.035         0.90         51.7      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
   51.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         45.0     EXC TIERRAS        0.310         3.69     
  120.9
               REPOSICION T V        0.175         1.79         44.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      260.000            TUBO        0.003         0.03          0.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   17.9
                   MAT ADEC 2        0.163         1.56         53.2      MAT ADEC 1        0.205         2.06     
   53.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         46.8     EXC TIERRAS        0.441         4.34     
  125.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         46.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   27 : Sector Ia (ISPOL27.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.003         0.03          1.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   18.5
                   MAT ADEC 2        0.091         1.13         54.3      MAT ADEC 1        0.205         2.05     
   55.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         48.6     EXC TIERRAS        0.369         3.91     
  129.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         48.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      280.000            TUBO        0.003         0.03          1.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   19.2
                   MAT ADEC 2        0.309         0.97         55.3      MAT ADEC 1        0.205         2.05     
   57.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         50.4     EXC TIERRAS        0.587         3.74     
  132.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         49.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      287.052            TUBO        0.003         0.02          1.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.49     
   19.7
                   MAT ADEC 2        0.329         2.83         58.1      MAT ADEC 1        0.205         1.45     
   59.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.27         51.7     EXC TIERRAS        0.606         4.79     
  137.7
               REPOSICION T V        0.180         1.27         51.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   27 : Sector Ia (ISPOL27.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                       1.0
                       CAMA DE ARENA                             19.7
                       MAT ADEC 2                                58.1
                       MAT ADEC 1                                59.4
                       EXC T VEGETAL                             51.7
                       EXC TIERRAS                              137.7
                       REPOSICION T V                            51.1
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.360         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.270         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.180         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.774         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.224         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.360         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60          3.6            TUBO        0.196         1.81     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.35          2.3      MAT ADEC 2        0.246         1.98     
    2.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.29          6.3     EXC TIERRAS        1.290        12.42     
   12.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.59          3.6      PARED TUBO        0.044         0.40     
    0.4
       20.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60          7.2            TUBO        0.196         1.96     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32          4.7      MAT ADEC 2        0.704         4.70     
    6.7
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         12.5     EXC TIERRAS        1.748        15.15     
   27.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60          7.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
    0.8
       30.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         10.8            TUBO        0.196         1.96     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32          7.0      MAT ADEC 2        1.160         9.35     
   16.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         18.6     EXC TIERRAS        2.205        19.80     
   47.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         10.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
    1.3
       40.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         14.4            TUBO        0.196         1.96     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32          9.3      MAT ADEC 2        0.880        11.61     
   27.6
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         24.8     EXC TIERRAS        1.926        22.07     
   69.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         14.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
    1.7
       50.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         18.0            TUBO        0.196         1.96     
    9.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         11.6      MAT ADEC 2        0.509         5.81     
   33.5
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17         31.0     EXC TIERRAS        1.554        16.26     
   85.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         18.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
    2.2
       60.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         21.6            TUBO        0.196         1.96     
   11.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         13.9      MAT ADEC 2        0.748         4.45     
   37.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         37.2     EXC TIERRAS        1.793        14.90     
  100.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         21.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
    2.6
       70.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         25.2            TUBO        0.196         1.96     
   13.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         16.3      MAT ADEC 2        0.904         7.83     
   45.7
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         43.3     EXC TIERRAS        1.949        18.28     
  118.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         25.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
    3.0
       80.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         28.8            TUBO        0.196         1.96     
   15.5



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         18.6      MAT ADEC 2        0.772         9.97     
   55.7
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17         49.5     EXC TIERRAS        1.817        20.42     
  139.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         28.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
    3.5
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         32.4            TUBO        0.196         1.96     
   17.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         20.9      MAT ADEC 2        0.152         4.57     
   60.3
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17         55.7     EXC TIERRAS        1.197        15.02     
  154.3
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         32.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
    3.9
      100.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         36.0            TUBO        0.196         1.96     
   19.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         23.2      MAT ADEC 2        0.432         2.63     
   62.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         61.8     EXC TIERRAS        1.476        13.08     
  167.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         36.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
    4.3
      110.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         39.6            TUBO        0.196         1.96     
   21.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         25.5      MAT ADEC 2        0.724         6.22     
   69.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         68.0     EXC TIERRAS        1.768        16.66     
  184.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         39.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
    4.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         43.2            TUBO        0.196         1.96     
   23.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         27.9      MAT ADEC 2        0.752         7.48     
   76.6
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         74.2     EXC TIERRAS        1.797        17.92     
  202.0
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         43.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
    5.2
      130.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         46.8            TUBO        0.196         1.96     
   25.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         30.2      MAT ADEC 2        0.883         7.99     
   84.6
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         80.4     EXC TIERRAS        1.927        18.43     
  220.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         46.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
    5.7
      140.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         50.4            TUBO        0.196         1.96     
   27.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         32.5      MAT ADEC 2        0.812         8.64     
   93.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         86.5     EXC TIERRAS        1.856        19.08     
  239.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         50.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
    6.1
      150.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         54.0            TUBO        0.196         1.96     
   29.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         34.8      MAT ADEC 2        0.374         6.56     
   99.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17         92.7     EXC TIERRAS        1.419        17.01     
  256.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         54.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
    6.5
      160.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         57.6            TUBO        0.196         1.96     
   31.2



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         37.1      MAT ADEC 2        0.549         3.52     
  103.3
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18         98.9     EXC TIERRAS        1.596        13.99     
  270.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         57.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
    7.0
      170.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         61.2            TUBO        0.196         1.96     
   33.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         39.5      MAT ADEC 2        0.620         6.69     
  110.0
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        105.1     EXC TIERRAS        1.668        17.17     
  287.7
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         61.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
    7.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         64.8            TUBO        0.196         1.96     
   35.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         41.8      MAT ADEC 2        0.801         7.61     
  117.6
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        111.2     EXC TIERRAS        1.849        18.09     
  305.8
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         64.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
    7.8
      190.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         68.4            TUBO        0.196         1.96     
   37.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         44.1      MAT ADEC 2        0.529         6.27     
  123.9
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        117.4     EXC TIERRAS        1.576        16.75     
  322.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         68.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
    8.3
      200.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         72.0            TUBO        0.196         1.96     
   39.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         46.4      MAT ADEC 2        0.267         3.76     
  127.7
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        123.6     EXC TIERRAS        1.314        14.24     
  336.7
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         72.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
    8.7
      210.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         75.6            TUBO        0.196         1.96     
   41.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         48.8      MAT ADEC 2        0.464         3.94     
  131.6
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        129.8     EXC TIERRAS        1.512        14.42     
  351.2
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61         75.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
    9.2
      220.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         79.2            TUBO        0.196         1.96     
   42.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         51.1      MAT ADEC 2        0.498         3.58     
  135.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.18        136.0     EXC TIERRAS        1.543        14.04     
  365.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         79.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
    9.6
      230.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         82.8            TUBO        0.196         1.96     
   44.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         53.4      MAT ADEC 2        0.849         7.27     
  142.4
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        142.1     EXC TIERRAS        1.894        17.72     
  382.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         82.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   10.0
      240.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         86.4            TUBO        0.196         1.96     
   46.8



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         55.7      MAT ADEC 2        0.769         8.84     
  151.3
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        148.3     EXC TIERRAS        1.814        19.29     
  402.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         86.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   10.5
      250.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         90.0            TUBO        0.196         1.96     
   48.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         58.0      MAT ADEC 2        0.934         8.15     
  159.4
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        154.5     EXC TIERRAS        1.979        18.60     
  420.8
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         90.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   10.9
      260.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         93.6            TUBO        0.196         1.96     
   50.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         60.4      MAT ADEC 2        0.424         6.48     
  165.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        160.7     EXC TIERRAS        1.469        16.93     
  437.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         93.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   11.3
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:31   1251                                                                      
      pagina   4
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60         97.2            TUBO        0.196         1.96     
   52.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         62.7      MAT ADEC 2        0.585         3.86     
  169.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        166.8     EXC TIERRAS        1.629        14.31     
  452.0
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60         97.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   11.8
      280.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        100.8            TUBO        0.196         1.96     
   54.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         65.0      MAT ADEC 2        1.176         9.03     
  178.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        173.0     EXC TIERRAS        2.220        19.48     
  471.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        100.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   12.2
      290.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        104.4            TUBO        0.196         1.96     
   56.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         67.3      MAT ADEC 2        1.164        11.93     
  190.7
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        179.2     EXC TIERRAS        2.208        22.37     
  493.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        104.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   12.7
      300.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        108.0            TUBO        0.196         1.96     
   58.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         69.6      MAT ADEC 2        1.124        11.26     
  202.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        185.3     EXC TIERRAS        2.168        21.71     
  515.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        108.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   13.1
      310.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        111.6            TUBO        0.196         1.96     
   60.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         72.0      MAT ADEC 2        0.461         8.12     
  210.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        191.5     EXC TIERRAS        1.505        18.56     
  534.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        111.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   13.5
      320.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        115.2            TUBO        0.196         1.96     
   62.5



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         74.3      MAT ADEC 2        0.167         2.97     
  213.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        197.7     EXC TIERRAS        1.212        13.42     
  547.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        115.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.0
      330.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        118.8            TUBO        0.196         1.96     
   64.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         76.6      MAT ADEC 2        0.163         2.13     
  215.2
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17        203.8     EXC TIERRAS        1.209        12.59     
  560.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        118.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.4
      340.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        122.4            TUBO        0.196         1.96     
   66.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         78.9      MAT ADEC 2        0.359         2.03     
  217.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        210.0     EXC TIERRAS        1.404        12.49     
  572.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        122.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.8
      350.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        126.0            TUBO        0.196         1.96     
   68.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         81.2      MAT ADEC 2        0.611         4.79     
  222.0
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17        216.2     EXC TIERRAS        1.657        15.25     
  587.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        126.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   15.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        129.6            TUBO        0.196         1.96     
   70.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         83.6      MAT ADEC 2        0.256         4.71     
  226.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        222.4     EXC TIERRAS        1.302        15.16     
  603.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        129.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   15.7
      370.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        133.2            TUBO        0.196         1.96     
   72.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         85.9      MAT ADEC 2        0.288         3.21     
  230.0
                   MAT ADEC 1        0.618         6.17        228.5     EXC TIERRAS        1.334        13.66     
  616.7
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        133.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   16.1
      380.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        136.8            TUBO        0.196         1.96     
   74.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         88.2      MAT ADEC 2        0.271         2.96     
  232.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        234.7     EXC TIERRAS        1.317        13.41     
  630.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        136.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   16.6
      390.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        140.4            TUBO        0.196         1.96     
   76.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         90.5      MAT ADEC 2        0.671         3.27     
  236.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        240.9     EXC TIERRAS        1.715        13.72     
  643.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        140.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   17.0
      400.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        144.0            TUBO        0.196         1.96     
   78.1



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         92.8      MAT ADEC 2        0.879         9.10     
  245.3
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        247.1     EXC TIERRAS        1.924        19.54     
  663.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        144.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   17.5
      410.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        147.6            TUBO        0.196         1.96     
   80.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         95.2      MAT ADEC 2        0.476         6.30     
  251.6
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        253.2     EXC TIERRAS        1.521        16.74     
  680.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        147.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   17.9
      420.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        151.2            TUBO        0.196         1.96     
   82.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         97.5      MAT ADEC 2        0.221         3.60     
  255.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        259.4     EXC TIERRAS        1.265        14.04     
  694.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        151.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   18.3
      430.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        154.8            TUBO        0.196         1.96     
   84.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32         99.8      MAT ADEC 2        0.384         3.00     
  258.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        265.6     EXC TIERRAS        1.428        13.44     
  707.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        154.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   18.8
      440.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        158.4            TUBO        0.196         1.96     
   86.0
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        102.1      MAT ADEC 2        0.144         3.38     
  261.6
                   MAT ADEC 1        0.620         6.18        271.7     EXC TIERRAS        1.195        13.84     
  721.5
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.60        158.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   19.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        162.0            TUBO        0.197         1.97     
   87.9
                CAMA DE ARENA        0.233         2.33        104.4      MAT ADEC 2        0.404         2.48     
  264.1
                   MAT ADEC 1        0.621         6.21        278.0     EXC TIERRAS        1.457        13.01     
  734.5
                 REPOSI ZA‐25        0.362         3.62        162.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   19.7
      460.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        165.6            TUBO        0.196         1.97     
   89.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.33        106.8      MAT ADEC 2        0.142         3.57     
  267.6
                   MAT ADEC 1        0.618         6.20        284.2     EXC TIERRAS        1.189        14.09     
  748.6
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.62        165.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   20.1
      470.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        169.2            TUBO        0.196         1.96     
   91.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        109.1      MAT ADEC 2        0.242         1.41     
  269.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        290.3     EXC TIERRAS        1.287        11.86     
  760.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        169.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   20.5
      480.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        172.8            TUBO        0.196         1.96     
   93.8



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        111.4      MAT ADEC 2        0.520         4.11     
  273.1
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        296.5     EXC TIERRAS        1.565        14.56     
  775.0
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        172.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   21.0
      490.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        176.4            TUBO        0.196         1.96     
   95.8
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        113.7      MAT ADEC 2        0.284         4.72     
  277.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        302.7     EXC TIERRAS        1.329        15.17     
  790.2
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        176.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   21.4
      500.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        180.0            TUBO        0.196         1.96     
   97.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        116.1      MAT ADEC 2        0.372         2.70     
  280.6
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        308.9     EXC TIERRAS        1.420        13.17     
  803.3
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60        180.1      PARED TUBO        0.044         0.44     
   21.8
      510.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        183.6            TUBO        0.196         1.96     
   99.7
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        118.4      MAT ADEC 2        0.430         4.55     
  285.1
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        315.0     EXC TIERRAS        1.477        15.03     
  818.4
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        183.7      PARED TUBO        0.044         0.44     
   22.3
      520.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        187.2            TUBO        0.196         1.96     
  101.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        120.7      MAT ADEC 2        0.575         4.89     
  290.0
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        321.2     EXC TIERRAS        1.623        15.37     
  833.7
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        187.3      PARED TUBO        0.044         0.44     
   22.7
      530.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        190.8            TUBO        0.196         1.96     
  103.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        123.0      MAT ADEC 2        0.284         3.67     
  293.7
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        327.4     EXC TIERRAS        1.332        14.15     
  847.9
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        191.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   23.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        194.4            TUBO        0.196         1.96     
  105.6
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        125.4      MAT ADEC 2        0.211         1.51     
  295.2
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        333.6     EXC TIERRAS        1.259        11.99     
  859.9
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        194.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   23.6
      550.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        198.0            TUBO        0.196         1.96     
  107.5
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        127.7      MAT ADEC 2        0.667         5.16     
  300.4
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        339.8     EXC TIERRAS        1.714        15.64     
  875.5
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        198.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   24.0
      560.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        201.6            TUBO        0.196         1.96     
  109.5



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        130.0      MAT ADEC 2        0.615         5.37     
  305.7
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        346.0     EXC TIERRAS        1.663        15.85     
  891.3
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.61        201.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   24.5
      570.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        205.2            TUBO        0.196         1.96     
  111.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        132.3      MAT ADEC 2        0.522         7.11     
  312.8
                   MAT ADEC 1        0.618         6.18        352.1     EXC TIERRAS        1.568        17.58     
  908.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.61        205.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   24.9
      580.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        208.8            TUBO        0.196         1.96     
  113.4
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        134.6      MAT ADEC 2        0.303         3.11     
  316.0
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        358.3     EXC TIERRAS        1.348        13.56     
  922.5
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        209.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   25.3
      590.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        212.4            TUBO        0.196         1.96     
  115.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        137.0      MAT ADEC 2        0.329         3.49     
  319.4
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        364.5     EXC TIERRAS        1.374        13.94     
  936.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        212.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   25.8
      600.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        216.0            TUBO        0.196         1.96     
  117.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        139.3      MAT ADEC 2        0.153         1.98     
  321.4
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        370.7     EXC TIERRAS        1.198        12.43     
  948.9
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        216.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   26.2
      610.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        219.6            TUBO        0.196         1.96     
  119.3
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        141.6      MAT ADEC 2        0.300         2.26     
  323.7
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        376.8     EXC TIERRAS        1.345        12.71     
  961.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        219.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   26.7
      620.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        223.2            TUBO        0.196         1.96     
  121.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        143.9      MAT ADEC 2        0.368         3.57     
  327.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        383.0     EXC TIERRAS        1.414        14.03     
  975.6
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        223.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   27.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        226.8            TUBO        0.196         1.96     
  123.2
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        146.3      MAT ADEC 2        0.256         2.98     
  330.2
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        389.2     EXC TIERRAS        1.300        13.43     
  989.0
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        227.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   27.5
      640.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        230.4            TUBO        0.196         1.96     
  125.1



                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        148.6      MAT ADEC 2        0.314         2.49     
  332.7
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        395.3     EXC TIERRAS        1.359        12.94     
 1002.0
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        230.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   28.0
      650.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        234.0            TUBO        0.196         1.96     
  127.1
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        150.9      MAT ADEC 2        0.475         4.03     
  336.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        401.5     EXC TIERRAS        1.520        14.47     
 1016.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        234.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   28.4
      660.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        237.6            TUBO        0.196         1.96     
  129.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        153.2      MAT ADEC 2        0.556         5.19     
  341.9
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        407.7     EXC TIERRAS        1.600        15.64     
 1032.1
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        237.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   28.8
      670.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        241.2            TUBO        0.196         1.96     
  131.0
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        155.5      MAT ADEC 2        0.624         5.89     
  347.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        413.9     EXC TIERRAS        1.668        16.33     
 1048.4
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        241.4      PARED TUBO        0.044         0.44     
   29.3
      680.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        244.8            TUBO        0.196         1.96     
  132.9
                CAMA DE ARENA        0.232         2.32        157.8      MAT ADEC 2        0.414         4.99     
  352.8
                   MAT ADEC 1        0.617         6.17        420.0     EXC TIERRAS        1.459        15.44     
 1063.8
                 REPOSI ZA‐25        0.360         3.60        245.0      PARED TUBO        0.044         0.44     
   29.7
      690.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        248.4            TUBO        0.196         1.96     
  134.9
                CAMA DE ARENA        0.233         2.32        160.2      MAT ADEC 2        0.443         4.31     
  357.1
                   MAT ADEC 1        0.619         6.18        426.2     EXC TIERRAS        1.492        14.78     
 1078.6
                 REPOSI ZA‐25        0.361         3.60        248.6      PARED TUBO        0.044         0.44     
   30.2
      700.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        252.0            TUBO        0.197         1.97     
  136.9
                CAMA DE ARENA        0.234         2.33        162.5      MAT ADEC 2        0.319         3.40     
  360.5
                   MAT ADEC 1        0.622         6.20        432.4     EXC TIERRAS        1.376        13.92     
 1092.5
                 REPOSI ZA‐25        0.363         3.62        252.2      PARED TUBO        0.044         0.44     
   30.6
      710.000     EXCAV FIRME        0.360         3.60        255.6            TUBO        0.198         1.98     
  138.9
                CAMA DE ARENA        0.235         2.35        164.8      MAT ADEC 2        0.311         2.53     
  363.1
                   MAT ADEC 1        0.625         6.24        438.7     EXC TIERRAS        1.375        13.15     
 1105.7
                 REPOSI ZA‐25        0.365         3.64        255.9      PARED TUBO        0.044         0.44     
   31.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      718.179     EXCAV FIRME        0.360         2.94        258.5            TUBO        0.198         1.62     
  140.5



                CAMA DE ARENA        0.235         1.92        166.8      MAT ADEC 2        0.059         1.67     
  364.7
                   MAT ADEC 1        0.625         5.11        443.8     EXC TIERRAS        1.123        10.36     
 1116.0
                 REPOSI ZA‐25        0.365         2.98        258.9      PARED TUBO        0.044         0.36     
   31.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              258.5
                       TUBO                                     140.5
                       CAMA DE ARENA                            166.8
                       MAT ADEC 2                               364.7
                       MAT ADEC 1                               443.8
                       EXC TIERRAS                             1116.0
                       REPOSI ZA‐25                             258.9
                       PARED TUBO                                31.4
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.090         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.204         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.260         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.553         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.031         0.29          0.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    0.8
                   MAT ADEC 2        0.093         1.50          1.5      MAT ADEC 1        0.234         2.36     
    2.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.443         5.00     
    5.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.010         0.10     
    0.1
       20.000            TUBO        0.031         0.31          0.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    1.7
                   MAT ADEC 2        0.127         0.73          2.2      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
    4.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.476         4.22     
    9.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.010         0.10     
    0.2
       30.000            TUBO        0.031         0.31          0.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    2.5
                   MAT ADEC 2        0.170         1.59          3.8      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
    7.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.519         5.08     
   14.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.010         0.10     
    0.3
       40.000            TUBO        0.032         0.32          1.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    3.4
                   MAT ADEC 2        0.222         0.79          4.6      MAT ADEC 1        0.236         2.35     



    9.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.574         4.29     
   18.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.011         0.10     
    0.4
       50.000            TUBO        0.033         0.33          1.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    4.2
                   MAT ADEC 2        0.039         0.65          5.3      MAT ADEC 1        0.237         2.37     
   11.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.393         4.17     
   22.8
               REPOSICION T V        0.180         1.79          9.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.5
       60.000            TUBO        0.033         0.33          1.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    5.0
                   MAT ADEC 2        0.108         0.89          6.1      MAT ADEC 1        0.237         2.37     
   14.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.461         4.43     
   27.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.6
       70.000            TUBO        0.032         0.32          2.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    5.9
                   MAT ADEC 2        0.070         0.66          6.8      MAT ADEC 1        0.236         2.37     
   16.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.422         4.19     
   31.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.7
       80.000            TUBO        0.032         0.32          2.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    6.7
                   MAT ADEC 2        0.196         1.06          7.9      MAT ADEC 1        0.237         2.36     
   18.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.549         4.58     
   36.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.034         0.33          2.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    7.6
                   MAT ADEC 2        0.110         1.94          9.8      MAT ADEC 1        0.240         2.39     
   21.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.2     EXC TIERRAS        0.467         5.50     
   41.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.9
      100.000            TUBO        0.032         0.33          3.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    8.4
                   MAT ADEC 2        0.147         1.36         11.2      MAT ADEC 1        0.237         2.38     
   23.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.0     EXC TIERRAS        0.500         4.91     
   46.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.1
      110.000            TUBO        0.032         0.32          3.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    9.2
                   MAT ADEC 2        0.304         2.66         13.8      MAT ADEC 1        0.237         2.37     
   26.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         19.8     EXC TIERRAS        0.657         6.19     
   52.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.2
      120.000            TUBO        0.031         0.32          3.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   10.1
                   MAT ADEC 2        0.270         2.25         16.1      MAT ADEC 1        0.234         2.35     



   28.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         21.6     EXC TIERRAS        0.619         5.76     
   58.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.010         0.11     
    1.3
      130.000            TUBO        0.032         0.31          4.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   10.9
                   MAT ADEC 2        0.229         2.76         18.8      MAT ADEC 1        0.236         2.34     
   30.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.4     EXC TIERRAS        0.581         6.26     
   64.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.011         0.10     
    1.4
      140.000            TUBO        0.034         0.33          4.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   11.7
                   MAT ADEC 2        0.328         3.32         22.2      MAT ADEC 1        0.240         2.39     
   33.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.2     EXC TIERRAS        0.686         6.89     
   71.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.5
      150.000            TUBO        0.032         0.33          4.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   12.6
                   MAT ADEC 2        0.247         3.11         25.3      MAT ADEC 1        0.235         2.37     
   35.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.0     EXC TIERRAS        0.598         6.64     
   78.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.010         0.11     
    1.6
      160.000            TUBO        0.032         0.32          5.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   13.4
                   MAT ADEC 2        0.370         3.34         28.6      MAT ADEC 1        0.235         2.35     
   37.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         28.8     EXC TIERRAS        0.721         6.84     
   85.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.010         0.10     
    1.7
      170.000            TUBO        0.032         0.32          5.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   14.3
                   MAT ADEC 2        0.276         3.58         32.2      MAT ADEC 1        0.235         2.35     
   40.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         30.6     EXC TIERRAS        0.626         7.08     
   92.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.010         0.10     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.032         0.32          5.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   15.1
                   MAT ADEC 2        0.506         4.11         36.3      MAT ADEC 1        0.235         2.35     
   42.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         32.4     EXC TIERRAS        0.857         7.62     
   99.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.010         0.10     
    1.9
      190.000            TUBO        0.032         0.32          6.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   15.9
                   MAT ADEC 2        0.240         4.24         40.5      MAT ADEC 1        0.235         2.35     
   44.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         34.2     EXC TIERRAS        0.591         7.75     
  107.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.010         0.10     
    2.0
      200.000            TUBO        0.031         0.32          6.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   16.8
                   MAT ADEC 2        0.317         2.25         42.8      MAT ADEC 1        0.234         2.35     



   47.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         36.0     EXC TIERRAS        0.666         5.75     
  113.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.010         0.10     
    2.1
      210.000            TUBO        0.031         0.31          6.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   17.6
                   MAT ADEC 2        0.117         2.30         45.1      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
   49.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         37.8     EXC TIERRAS        0.466         5.79     
  118.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.010         0.10     
    2.2
      220.000            TUBO        0.031         0.31          7.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   18.5
                   MAT ADEC 2        0.032         0.67         45.8      MAT ADEC 1        0.234         2.34     
   51.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         39.6     EXC TIERRAS        0.359         4.07     
  123.0
               REPOSICION T V        0.157         1.71         39.5      PARED TUBO        0.010         0.10     
    2.3
      230.000            TUBO        0.033         0.32          7.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   19.3
                   MAT ADEC 2        0.261         1.60         47.4      MAT ADEC 1        0.237         2.35     
   54.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         41.4     EXC TIERRAS        0.615         5.07     
  128.1
               REPOSICION T V        0.180         1.76         41.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.4
      240.000            TUBO        0.033         0.33          7.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   20.1
                   MAT ADEC 2        0.299         2.69         50.0      MAT ADEC 1        0.237         2.38     
   56.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         43.2     EXC TIERRAS        0.652         6.24     
  134.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         43.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.5
      250.000            TUBO        0.031         0.32          8.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   21.0
                   MAT ADEC 2        0.157         2.48         52.5      MAT ADEC 1        0.234         2.35     
   59.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         45.0     EXC TIERRAS        0.506         5.99     
  140.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         44.9      PARED TUBO        0.010         0.11     
    2.6
      260.000            TUBO        0.032         0.31          8.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   21.8
                   MAT ADEC 2        0.225         2.10         54.6      MAT ADEC 1        0.235         2.34     
   61.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         46.8     EXC TIERRAS        0.575         5.60     
  145.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         46.7      PARED TUBO        0.010         0.10     
    2.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.033         0.32          8.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   22.7
                   MAT ADEC 2        0.157         1.64         56.3      MAT ADEC 1        0.237         2.36     
   63.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         48.6     EXC TIERRAS        0.510         5.16     
  151.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         48.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.9
      280.000            TUBO        0.032         0.33          8.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   23.5
                   MAT ADEC 2        0.149         1.37         57.6      MAT ADEC 1        0.237         2.37     



   66.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         50.4     EXC TIERRAS        0.502         4.91     
  156.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         50.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.0
      290.000            TUBO        0.032         0.32          9.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   24.3
                   MAT ADEC 2        0.128         1.79         59.4      MAT ADEC 1        0.236         2.36     
   68.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         52.2     EXC TIERRAS        0.480         5.31     
  161.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         52.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.1
      300.000            TUBO        0.032         0.32          9.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   25.2
                   MAT ADEC 2        0.232         1.94         61.4      MAT ADEC 1        0.235         2.36     
   70.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         54.0     EXC TIERRAS        0.583         5.46     
  166.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         53.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.2
      310.000            TUBO        0.032         0.32          9.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   26.0
                   MAT ADEC 2        0.219         1.80         63.2      MAT ADEC 1        0.235         2.35     
   73.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         55.8     EXC TIERRAS        0.570         5.31     
  172.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         55.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.3
      320.000            TUBO        0.032         0.32         10.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   26.9
                   MAT ADEC 2        0.267         3.15         66.3      MAT ADEC 1        0.237         2.36     
   75.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         57.6     EXC TIERRAS        0.620         6.67     
  178.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         57.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.4
      330.000            TUBO        0.032         0.32         10.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   27.7
                   MAT ADEC 2        0.138         1.86         68.2      MAT ADEC 1        0.237         2.37     
   77.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         59.4     EXC TIERRAS        0.491         5.39     
  184.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         59.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    3.5
      340.000            TUBO        0.032         0.32         10.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   28.5
                   MAT ADEC 2        0.108         1.43         69.6      MAT ADEC 1        0.235         2.36     
   80.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         61.2     EXC TIERRAS        0.458         4.95     
  189.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         61.1      PARED TUBO        0.010         0.11     
    3.6
      350.000            TUBO        0.000         0.30         11.2   CAMA DE ARENA        0.000         0.81     
   29.3
                   MAT ADEC 2        0.291         1.12         70.7      MAT ADEC 1        0.240         2.35     
   82.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         63.0     EXC TIERRAS        0.531         4.58     
  193.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         62.9      PARED TUBO        0.000         0.10     
    3.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.032         0.29         11.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.77     
   30.1
                   MAT ADEC 2        0.114         1.90         72.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     



   84.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         64.8     EXC TIERRAS        0.468         5.33     
  199.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         64.7      PARED TUBO        0.007         0.06     
    3.8
      370.000            TUBO        0.032         0.32         11.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   30.9
                   MAT ADEC 2        0.118         1.18         73.8      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
   87.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         66.6     EXC TIERRAS        0.474         4.74     
  203.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         66.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    3.8
      380.000            TUBO        0.031         0.32         12.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   31.8
                   MAT ADEC 2        0.254         3.65         77.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   89.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         68.4     EXC TIERRAS        0.608         7.19     
  210.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         68.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    3.9
      390.000            TUBO        0.031         0.31         12.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   32.6
                   MAT ADEC 2        0.263         1.91         79.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   92.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         70.2     EXC TIERRAS        0.616         5.44     
  216.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         70.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.0
      400.000            TUBO        0.031         0.31         12.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   33.5
                   MAT ADEC 2        0.479         3.61         83.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   94.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         72.0     EXC TIERRAS        0.832         7.15     
  223.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         71.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.0
      410.000            TUBO        0.031         0.31         13.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   34.3
                   MAT ADEC 2        0.596         5.53         88.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   96.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         73.8     EXC TIERRAS        0.949         9.06     
  232.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         73.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.1
      420.000            TUBO        0.031         0.31         13.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   35.1
                   MAT ADEC 2        0.497         5.80         94.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   99.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         75.6     EXC TIERRAS        0.850         9.34     
  241.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         75.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.2
      430.000            TUBO        0.031         0.31         13.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   36.0
                   MAT ADEC 2        0.223         2.91         97.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  101.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         77.4     EXC TIERRAS        0.576         6.45     
  248.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         77.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.3
      440.000            TUBO        0.031         0.31         14.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   36.8
                   MAT ADEC 2        0.187         2.82        100.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  104.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         79.2     EXC TIERRAS        0.540         6.35     
  254.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         79.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000            TUBO        0.031         0.31         14.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   37.7
                   MAT ADEC 2        0.354         2.27        102.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  106.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         81.0     EXC TIERRAS        0.707         5.80     
  260.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         80.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.4
      460.000            TUBO        0.031         0.31         14.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   38.5
                   MAT ADEC 2        0.215         3.10        105.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  108.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         82.8     EXC TIERRAS        0.568         6.63     
  267.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         82.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.5
      470.000            TUBO        0.031         0.31         14.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   39.3
                   MAT ADEC 2        0.156         1.57        107.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  111.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         84.6     EXC TIERRAS        0.509         5.10     
  272.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         84.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.5
      480.000            TUBO        0.031         0.31         15.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   40.2
                   MAT ADEC 2        0.082         0.95        107.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  113.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         86.4     EXC TIERRAS        0.435         4.48     
  276.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         86.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.6
      490.000            TUBO        0.031         0.31         15.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   41.0
                   MAT ADEC 2        0.345         1.62        109.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  115.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         88.2     EXC TIERRAS        0.698         5.14     
  281.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         88.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.7
      500.000            TUBO        0.031         0.31         15.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   41.8
                   MAT ADEC 2        0.315         3.97        113.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  118.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         90.0     EXC TIERRAS        0.668         7.50     
  289.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         89.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.7
      510.000            TUBO        0.031         0.31         16.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   42.7
                   MAT ADEC 2        0.190         2.12        115.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  120.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         91.8     EXC TIERRAS        0.543         5.65     
  295.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         91.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.8
      520.000            TUBO        0.031         0.31         16.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   43.5
                   MAT ADEC 2        0.390         2.89        118.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  123.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         93.6     EXC TIERRAS        0.743         6.42     
  301.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         93.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    4.9
      530.000            TUBO        0.031         0.31         16.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   44.4
                   MAT ADEC 2        0.280         3.37        121.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  125.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         95.4     EXC TIERRAS        0.633         6.90     
  308.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         95.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000            TUBO        0.031         0.31         17.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   45.2
                   MAT ADEC 2        0.146         1.99        123.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  127.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         97.2     EXC TIERRAS        0.499         5.52     
  313.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         97.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.0
      550.000            TUBO        0.031         0.31         17.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   46.0
                   MAT ADEC 2        0.331         2.59        126.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  130.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         99.0     EXC TIERRAS        0.684         6.12     
  320.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         98.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.1
      560.000            TUBO        0.032         0.31         17.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   46.9
                   MAT ADEC 2        0.136         1.94        128.4      MAT ADEC 1        0.239         2.38     
  132.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        100.8     EXC TIERRAS        0.491         5.47     
  325.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        100.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.2
      570.000            TUBO        0.033         0.32         18.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   47.7
                   MAT ADEC 2        0.232         1.34        129.8      MAT ADEC 1        0.242         2.41     
  134.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        102.6     EXC TIERRAS        0.591         4.91     
  330.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        102.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.2
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.08          1.1            TUBO        0.032         0.33     
   18.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         48.6      MAT ADEC 2        0.162         2.00     
  131.7
                   MAT ADEC 1        0.239         2.41        137.3   EXC T VEGETAL        0.000         0.72     
  103.3
                  EXC TIERRAS        0.516         5.57        335.9    REPOSI ZA‐25        0.180         1.08     
    1.1
               REPOSICION T V        0.000         0.72        103.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.3
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.9            TUBO        0.032         0.32     
   18.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         49.4      MAT ADEC 2        0.315         2.95     
  134.7
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        139.7     EXC TIERRAS        0.669         6.49     
  342.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          2.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.4
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.7            TUBO        0.032         0.32     
   19.0
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         50.2      MAT ADEC 2        0.374         3.38     
  138.1
                   MAT ADEC 1        0.238         2.39        142.1     EXC TIERRAS        0.728         6.92     
  349.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          4.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.5
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          6.5            TUBO        0.032         0.32     
   19.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         51.1      MAT ADEC 2        0.407         4.39     
  142.5
                   MAT ADEC 1        0.239         2.39        144.5     EXC TIERRAS        0.761         7.94     
  357.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          6.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.5
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          8.3            TUBO        0.032         0.32     
   19.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         51.9      MAT ADEC 2        0.150         2.93     
  145.4



                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        146.9     EXC TIERRAS        0.504         6.47     
  363.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.1            TUBO        0.031         0.31     
   20.0
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         52.8      MAT ADEC 2        0.358         1.84     
  147.2
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        149.3     EXC TIERRAS        0.711         5.37     
  369.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.7
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.9            TUBO        0.031         0.31     
   20.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         53.6      MAT ADEC 2        0.643         5.23     
  152.5
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        151.6     EXC TIERRAS        0.996         8.76     
  377.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         11.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.7
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.7            TUBO        0.031         0.31     
   20.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         54.4      MAT ADEC 2        0.472         5.66     
  158.1
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        154.0     EXC TIERRAS        0.825         9.19     
  387.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         13.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.8
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         15.5            TUBO        0.031         0.31     
   20.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         55.3      MAT ADEC 2        0.460         4.15     
  162.3
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        156.4     EXC TIERRAS        0.813         7.68     
  394.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         15.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.9
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         17.3            TUBO        0.031         0.31     
   21.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         56.1      MAT ADEC 2        0.593         5.47     
  167.8
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        158.8     EXC TIERRAS        0.946         9.00     
  403.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         17.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    5.9
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.1            TUBO        0.031         0.31     
   21.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         57.0      MAT ADEC 2        0.459         5.32     
  173.1
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        161.1     EXC TIERRAS        0.812         8.85     
  412.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.0
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.9            TUBO        0.031         0.31     
   21.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         57.8      MAT ADEC 2        0.280         3.69     
  176.8
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        163.5     EXC TIERRAS        0.633         7.22     
  419.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         20.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.1
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.7            TUBO        0.031         0.31     
   22.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         58.6      MAT ADEC 2        0.113         1.98     
  178.7



                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        165.9     EXC TIERRAS        0.466         5.51     
  425.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         22.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.2
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         24.5            TUBO        0.031         0.31     
   22.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         59.5      MAT ADEC 2        0.248         1.49     
  180.2
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        168.3     EXC TIERRAS        0.601         5.02     
  430.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         24.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         26.3            TUBO        0.031         0.31     
   22.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         60.3      MAT ADEC 2        0.306         3.02     
  183.2
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38        170.7     EXC TIERRAS        0.659         6.54     
  436.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         26.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.3
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.1            TUBO        0.033         0.32     
   23.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         61.1      MAT ADEC 2        0.213         2.73     
  186.0
                   MAT ADEC 1        0.241         2.39        173.0     EXC TIERRAS        0.571         6.28     
  443.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.4
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         29.9            TUBO        0.033         0.33     
   23.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         62.0      MAT ADEC 2        0.112         1.43     
  187.4
                   MAT ADEC 1        0.241         2.41        175.5     EXC TIERRAS        0.469         5.01     
  448.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         29.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.4
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         31.7            TUBO        0.032         0.33     
   23.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         62.8      MAT ADEC 2        0.151         1.15     
  188.6
                   MAT ADEC 1        0.240         2.41        177.9     EXC TIERRAS        0.507         4.73     
  452.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         31.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    6.5
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.83         33.5       TERRAPLEN        0.000         0.03     
    0.0
                         TUBO        0.031         0.31         24.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   63.7
                   MAT ADEC 2        0.196         0.60        189.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  180.3
                  EXC TIERRAS        0.550         3.78        456.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.45     
   33.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          6.6
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         35.3            TUBO        0.026         0.31     
   24.4
                CAMA DE ARENA        0.082         0.84         64.5      MAT ADEC 2        0.156         1.43     
  190.6
                   MAT ADEC 1        0.236         2.39        182.6     EXC TIERRAS        0.500         4.97     
  461.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.9      PARED TUBO        0.006         0.07     
    6.7
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.1            TUBO        0.026         0.26     
   24.7
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         65.3      MAT ADEC 2        0.248         0.93     



  191.5
                   MAT ADEC 1        0.236         2.36        185.0     EXC TIERRAS        0.592         4.26     
  465.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.68         36.6      PARED TUBO        0.006         0.06     
    6.7
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         38.9            TUBO        0.026         0.26     
   24.9
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         66.1      MAT ADEC 2        0.496         4.85     
  196.4
                   MAT ADEC 1        0.236         2.36        187.4     EXC TIERRAS        0.840         8.30     
  474.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         38.4      PARED TUBO        0.006         0.06     
    6.8
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         40.7            TUBO        0.026         0.26     
   25.2
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         67.0      MAT ADEC 2        0.342         3.30     
  199.7
                   MAT ADEC 1        0.236         2.36        189.7     EXC TIERRAS        0.687         6.75     
  480.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         40.2      PARED TUBO        0.006         0.06     
    6.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         42.5            TUBO        0.026         0.26     
   25.4
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         67.8      MAT ADEC 2        0.277         3.53     
  203.2
                   MAT ADEC 1        0.236         2.36        192.1     EXC TIERRAS        0.621         6.97     
  487.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         42.0      PARED TUBO        0.006         0.06     
    6.9
      815.222     EXCAV FIRME        0.180         0.94         43.4            TUBO        0.026         0.14     
   25.6
                CAMA DE ARENA        0.082         0.43         68.2      MAT ADEC 2        0.249         1.36     
  204.6
                   MAT ADEC 1        0.236         1.23        193.3     EXC TIERRAS        0.593         3.16     
  491.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.94         42.9      PARED TUBO        0.006         0.03     
    6.9
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:31   1251                                                                      
      pagina  11
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               43.4
                       TUBO                                      25.6
                       CAMA DE ARENA                             68.2
                       MAT ADEC 2                               204.6
                       MAT ADEC 1                               193.3
                       EXC T VEGETAL                            103.3
                       EXC TIERRAS                              491.1
                       REPOSI ZA‐25                              42.9
                       REPOSICION T V                           103.2
                       PARED TUBO                                 6.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.079         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.281         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.232         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.591         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.012         0.12     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          0.8      MAT ADEC 2        0.000         1.10     
    1.1
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22          2.2     EXC TIERRAS        0.286         4.19     
    4.2
                 REPOSI ZA‐25        0.155         1.78          1.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.012         0.12     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          1.5      MAT ADEC 2        0.105         0.36     
    1.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22          4.4     EXC TIERRAS        0.416         3.33     
    7.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.67          3.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.012         0.12     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          2.3      MAT ADEC 2        0.446         2.49     
    3.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22          6.7     EXC TIERRAS        0.757         5.60     
   13.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.012         0.12     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          3.1      MAT ADEC 2        0.288         4.31     
    8.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22          8.9     EXC TIERRAS        0.599         7.42     
   20.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.012         0.12     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          3.8      MAT ADEC 2        0.147         1.55     
    9.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         11.1     EXC TIERRAS        0.458         4.66     
   25.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.012         0.12     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          4.6      MAT ADEC 2        0.182         2.04     
   11.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         13.3     EXC TIERRAS        0.492         5.15     
   30.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.012         0.12     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          5.3      MAT ADEC 2        0.147         2.07     
   13.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         15.6     EXC TIERRAS        0.458         5.18     
   35.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.012         0.12     
    1.0



                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          6.1      MAT ADEC 2        0.385         1.95     
   15.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         17.8     EXC TIERRAS        0.696         5.06     
   40.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.012         0.12     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          6.9      MAT ADEC 2        0.147         2.93     
   18.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         20.0     EXC TIERRAS        0.457         6.04     
   46.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.012         0.12     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          7.6      MAT ADEC 2        0.092         0.79     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         22.2     EXC TIERRAS        0.403         3.89     
   50.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         17.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.012         0.12     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          8.4      MAT ADEC 2        0.161         1.48     
   21.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22         24.4     EXC TIERRAS        0.473         4.59     
   55.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.012         0.12     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          9.1      MAT ADEC 2        0.125         1.40     
   22.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         26.7     EXC TIERRAS        0.436         4.51     
   59.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.012         0.12     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          9.9      MAT ADEC 2        0.219         1.85     
   24.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         28.9     EXC TIERRAS        0.531         4.96     
   64.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.012         0.12     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         10.7      MAT ADEC 2        0.000         0.42     
   24.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         31.1     EXC TIERRAS        0.296         3.51     
   68.1
                 REPOSI ZA‐25        0.165         1.77         25.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.012         0.12     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         11.4      MAT ADEC 2        0.164         1.11     
   25.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23         33.4     EXC TIERRAS        0.475         4.15     
   72.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.73         26.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.012         0.12     
    2.0



                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         12.2      MAT ADEC 2        0.139         1.01     
   26.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         35.6     EXC TIERRAS        0.450         4.12     
   76.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.012         0.12     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         13.0      MAT ADEC 2        0.116         0.87     
   27.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         37.8     EXC TIERRAS        0.427         3.97     
   80.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.012         0.12     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         13.7      MAT ADEC 2        0.082         1.54     
   29.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         40.0     EXC TIERRAS        0.393         4.65     
   85.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.012         0.12     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         14.5      MAT ADEC 2        0.128         0.86     
   30.1
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         42.3     EXC TIERRAS        0.439         3.96     
   88.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.012         0.12     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         15.2      MAT ADEC 2        0.313         1.79     
   31.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         44.5     EXC TIERRAS        0.624         4.90     
   93.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         35.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.012         0.12     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         16.0      MAT ADEC 2        0.367         3.55     
   35.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         46.7     EXC TIERRAS        0.677         6.65     
  100.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         37.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.012         0.12     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         16.8      MAT ADEC 2        0.090         2.74     
   38.2
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         48.9     EXC TIERRAS        0.401         5.85     
  106.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         39.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.012         0.12     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         17.5      MAT ADEC 2        0.079         0.65     
   38.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22         51.1     EXC TIERRAS        0.390         3.76     
  110.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.012         0.12     
    2.9



                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         18.3      MAT ADEC 2        0.069         1.06     
   39.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         53.4     EXC TIERRAS        0.380         4.17     
  114.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         43.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.012         0.12     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         19.1      MAT ADEC 2        0.061         0.52     
   40.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         55.6     EXC TIERRAS        0.373         3.64     
  117.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         44.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.012         0.12     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         19.8      MAT ADEC 2        0.130         1.48     
   41.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23         57.8     EXC TIERRAS        0.441         4.60     
  122.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         46.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.012         0.12     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         20.6      MAT ADEC 2        0.076         0.87     
   42.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         60.1     EXC TIERRAS        0.387         3.98     
  126.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         48.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.012         0.12     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         21.3      MAT ADEC 2        0.098         0.73     
   43.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         62.3     EXC TIERRAS        0.409         3.84     
  130.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         50.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.010         0.10     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.75         22.1      MAT ADEC 2        0.192         1.52     
   45.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         64.5     EXC TIERRAS        0.493         4.54     
  134.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         52.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.010         0.10     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         22.8      MAT ADEC 2        0.306         2.45     
   47.5
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         66.6     EXC TIERRAS        0.607         5.46     
  140.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         53.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.010         0.10     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         23.6      MAT ADEC 2        0.043         0.88     
   48.4
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         68.8     EXC TIERRAS        0.340         3.85     
  144.2
                 REPOSI ZA‐25        0.176         1.76         55.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.010         0.10     
    3.8



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         24.3      MAT ADEC 2        0.110         0.95     
   49.3
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         71.0     EXC TIERRAS        0.410         3.95     
  148.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.010         0.10     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         25.1      MAT ADEC 2        0.364         2.01     
   51.3
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         73.1     EXC TIERRAS        0.665         5.02     
  153.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.010         0.10     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         25.8      MAT ADEC 2        0.431         4.26     
   55.6
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         75.3     EXC TIERRAS        0.732         7.26     
  160.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         60.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.010         0.10     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         26.6      MAT ADEC 2        0.497         4.89     
   60.5
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         77.5     EXC TIERRAS        0.798         7.90     
  168.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         62.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.010         0.10     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         27.3      MAT ADEC 2        0.405         4.49     
   65.0
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         79.6     EXC TIERRAS        0.706         7.49     
  175.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         64.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.010         0.10     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         28.0      MAT ADEC 2        0.211         3.34     
   68.3
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         81.8     EXC TIERRAS        0.512         6.34     
  182.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         66.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.009         0.10     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         28.8      MAT ADEC 2        0.114         1.74     
   70.0
                   MAT ADEC 1        0.216         2.17         84.0     EXC TIERRAS        0.415         4.75     
  186.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         68.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.009         0.09     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         29.5      MAT ADEC 2        0.112         0.75     
   70.8
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16         86.1     EXC TIERRAS        0.412         3.75     
  190.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         69.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.009         0.09     
    4.6



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         30.3      MAT ADEC 2        0.286         2.00     
   72.8
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16         88.3     EXC TIERRAS        0.586         5.01     
  195.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         71.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.009         0.09     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         31.0      MAT ADEC 2        0.311         3.05     
   75.9
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16         90.4     EXC TIERRAS        0.611         6.05     
  201.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         73.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.009         0.09     
    4.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         31.8      MAT ADEC 2        0.293         3.57     
   79.4
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16         92.6     EXC TIERRAS        0.593         6.57     
  208.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         75.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.010         0.09     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         32.5      MAT ADEC 2        0.156         1.79     
   81.2
                   MAT ADEC 1        0.217         2.16         94.8     EXC TIERRAS        0.456         4.79     
  213.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.010         0.10     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         33.3      MAT ADEC 2        0.106         1.36     
   82.6
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         96.9     EXC TIERRAS        0.407         4.37     
  217.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         78.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.010         0.10     
    5.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         34.0      MAT ADEC 2        0.122         1.01     
   83.6
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17         99.1     EXC TIERRAS        0.423         4.02     
  221.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         80.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.010         0.10     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         34.7      MAT ADEC 2        0.202         1.68     
   85.3
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        101.3     EXC TIERRAS        0.503         4.69     
  226.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         82.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.010         0.10     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         35.5      MAT ADEC 2        0.272         1.79     
   87.1
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        103.4     EXC TIERRAS        0.573         4.80     
  231.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         84.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.010         0.10     
    5.4



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         36.2      MAT ADEC 2        0.200         2.64     
   89.7
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        105.6     EXC TIERRAS        0.501         5.65     
  236.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         86.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.010         0.10     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         37.0      MAT ADEC 2        0.107         1.49     
   91.2
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        107.8     EXC TIERRAS        0.408         4.50     
  241.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         87.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.010         0.10     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         37.7      MAT ADEC 2        0.206         0.93     
   92.1
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        109.9     EXC TIERRAS        0.507         3.94     
  245.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         89.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.010         0.10     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         38.5      MAT ADEC 2        0.251         2.61     
   94.7
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        112.1     EXC TIERRAS        0.552         5.62     
  250.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         91.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.010         0.10     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         39.2      MAT ADEC 2        0.255         3.04     
   97.8
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        114.3     EXC TIERRAS        0.556         6.04     
  256.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         93.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.009         0.10     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         40.0      MAT ADEC 2        0.167         1.20     
   99.0
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16        116.4     EXC TIERRAS        0.467         4.21     
  260.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         95.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.009         0.09     
    5.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         40.7      MAT ADEC 2        0.093         1.20     
  100.2
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16        118.6     EXC TIERRAS        0.393         4.20     
  265.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         96.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.009         0.09     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         41.4      MAT ADEC 2        0.090         0.98     
  101.2
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16        120.8     EXC TIERRAS        0.390         3.98     
  269.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         98.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.009         0.09     
    6.1



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         42.2      MAT ADEC 2        0.135         1.38     
  102.5
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16        122.9     EXC TIERRAS        0.435         4.38     
  273.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        100.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.009         0.09     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         42.9      MAT ADEC 2        0.090         0.97     
  103.5
                   MAT ADEC 1        0.216         2.16        125.1     EXC TIERRAS        0.390         3.97     
  277.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        102.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.010         0.10     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         43.7      MAT ADEC 2        0.177         1.49     
  105.0
                   MAT ADEC 1        0.217         2.16        127.3     EXC TIERRAS        0.478         4.50     
  281.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        104.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.010         0.10     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         44.4      MAT ADEC 2        0.370         2.53     
  107.5
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        129.4     EXC TIERRAS        0.671         5.54     
  287.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        105.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.010         0.10     
    6.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         45.2      MAT ADEC 2        0.377         3.93     
  111.5
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        131.6     EXC TIERRAS        0.678         6.94     
  294.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        107.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.010         0.10     
    6.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         45.9      MAT ADEC 2        0.442         4.06     
  115.5
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        133.8     EXC TIERRAS        0.743         7.07     
  301.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        109.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.010         0.10     
    6.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         46.6      MAT ADEC 2        0.219         3.79     
  119.3
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        135.9     EXC TIERRAS        0.519         6.79     
  308.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        111.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.010         0.10     
    6.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         47.4      MAT ADEC 2        0.143         1.32     
  120.6
                   MAT ADEC 1        0.217         2.17        138.1     EXC TIERRAS        0.444         4.32     
  312.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        113.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      635.340     EXCAV FIRME        0.180         0.96        114.4            TUBO        0.010         0.05     
    6.8



                CAMA DE ARENA        0.074         0.40         47.8      MAT ADEC 2        0.068         0.74     
  121.4
                   MAT ADEC 1        0.217         1.16        139.3     EXC TIERRAS        0.369         2.34     
  315.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.96        114.1      PARED TUBO        0.003         0.02     
    1.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              114.4
                       TUBO                                       6.8
                       CAMA DE ARENA                             47.8
                       MAT ADEC 2                               121.4
                       MAT ADEC 1                               139.3
                       EXC TIERRAS                              315.0
                       REPOSI ZA‐25                             114.1
                       PARED TUBO                                 1.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.083         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.260         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.240         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.588         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.184         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.016         0.15          0.2   CAMA DE ARENA        0.080         0.80     
    0.8
                   MAT ADEC 2        0.120         1.23          1.2      MAT ADEC 1        0.228         2.28     
    2.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.447         4.50     
    4.5
               REPOSICION T V        0.184         1.84          1.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.1
       20.000            TUBO        0.017         0.16          0.3   CAMA DE ARENA        0.086         0.83     
    1.6
                   MAT ADEC 2        0.230         1.37          2.6      MAT ADEC 1        0.247         2.37     
    4.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.599         4.84     
    9.3
               REPOSICION T V        0.199         1.91          3.8      PARED TUBO        0.006         0.05     
    0.1
       30.000            TUBO        0.015         0.16          0.5   CAMA DE ARENA        0.079         0.81     
    2.4
                   MAT ADEC 2        0.284         2.02          4.6      MAT ADEC 1        0.225         2.33     
    7.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.605         5.41     
   14.7
               REPOSICION T V        0.182         1.88          5.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.2
       40.000            TUBO        0.016         0.16          0.6   CAMA DE ARENA        0.082         0.79     
    3.2
                   MAT ADEC 2        0.131         1.74          6.4      MAT ADEC 1        0.235         2.27     



    9.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.473         4.98     
   19.7
               REPOSICION T V        0.189         1.83          7.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.2
       50.000            TUBO        0.017         0.17          0.8   CAMA DE ARENA        0.087         0.86     
    4.1
                   MAT ADEC 2        0.055         0.65          7.0      MAT ADEC 1        0.248         2.47     
   11.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.428         4.33     
   24.1
               REPOSICION T V        0.201         1.98          9.4      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.3
       60.000            TUBO        0.017         0.17          1.0   CAMA DE ARENA        0.087         0.87     
    5.0
                   MAT ADEC 2        0.239         2.18          9.2      MAT ADEC 1        0.248         2.48     
   14.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.612         5.91     
   30.0
               REPOSICION T V        0.201         2.01         11.4      PARED TUBO        0.006         0.06     
    0.3
       70.000            TUBO        0.016         0.17          1.1   CAMA DE ARENA        0.082         0.86     
    5.8
                   MAT ADEC 2        0.181         1.80         11.0      MAT ADEC 1        0.234         2.46     
   16.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.521         5.47     
   35.4
               REPOSICION T V        0.189         1.98         13.4      PARED TUBO        0.005         0.06     
    0.4
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         0.90          0.9            TUBO        0.016         0.16     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.079         0.80          6.6      MAT ADEC 2        0.033         1.80     
   12.8
                   MAT ADEC 1        0.227         2.28         18.9   EXC T VEGETAL        0.000         0.90     
   13.5
                  EXC TIERRAS        0.358         5.07         40.5    REPOSI ZA‐25        0.183         0.92     
    0.9
               REPOSICION T V        0.000         0.92         14.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.7            TUBO        0.016         0.16     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79          7.4      MAT ADEC 2        0.061         0.21     
   13.0
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         21.2     EXC TIERRAS        0.386         3.40     
   43.9
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.78          2.7      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.5
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.5            TUBO        0.016         0.16     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79          8.2      MAT ADEC 2        0.048         0.44     
   13.4
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         23.5     EXC TIERRAS        0.371         3.65     
   47.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80          4.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.5
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          6.3            TUBO        0.015         0.16     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79          9.0      MAT ADEC 2        0.281         1.55     
   15.0
                   MAT ADEC 1        0.225         2.26         25.7     EXC TIERRAS        0.603         4.79     
   52.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82          6.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.6
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          8.1            TUBO        0.015         0.15     



    1.9
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79          9.8      MAT ADEC 2        0.238         2.79     
   17.8
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25         28.0     EXC TIERRAS        0.559         6.00     
   58.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82          8.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.9            TUBO        0.015         0.15     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         10.6      MAT ADEC 2        0.150         1.67     
   19.4
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25         30.2     EXC TIERRAS        0.472         4.88     
   63.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         10.0      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.7
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.7            TUBO        0.015         0.15     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         11.4      MAT ADEC 2        0.272         2.37     
   21.8
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25         32.5     EXC TIERRAS        0.593         5.58     
   68.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         11.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.7
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.5            TUBO        0.015         0.15     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         12.2      MAT ADEC 2        0.108         1.87     
   23.7
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25         34.7     EXC TIERRAS        0.429         5.08     
   73.9
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         13.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.8
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         15.3            TUBO        0.016         0.16     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         12.9      MAT ADEC 2        0.074         1.02     
   24.7
                   MAT ADEC 1        0.227         2.26         37.0     EXC TIERRAS        0.400         4.25     
   78.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82         15.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.8
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         17.1            TUBO        0.016         0.16     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         13.7      MAT ADEC 2        0.167         1.06     
   25.8
                   MAT ADEC 1        0.228         2.27         39.3     EXC TIERRAS        0.493         4.32     
   82.5
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         17.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.9            TUBO        0.016         0.16     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         14.5      MAT ADEC 2        0.125         1.82     
   27.6
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         41.5     EXC TIERRAS        0.452         5.08     
   87.5
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         19.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
    0.9
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.7            TUBO        0.016         0.16     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         15.3      MAT ADEC 2        0.107         1.43     
   29.0
                   MAT ADEC 1        0.227         2.28         43.8     EXC TIERRAS        0.433         4.70     
   92.2
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         20.9      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.0
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.5            TUBO        0.016         0.16     



    3.2
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         16.1      MAT ADEC 2        0.098         0.67     
   29.7
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         46.1     EXC TIERRAS        0.424         3.93     
   96.2
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83         22.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.0
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         24.3            TUBO        0.016         0.16     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         16.9      MAT ADEC 2        0.107         0.75     
   30.4
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         48.4     EXC TIERRAS        0.433         4.01     
  100.2
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         24.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.1
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         26.1            TUBO        0.016         0.16     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         17.7      MAT ADEC 2        0.301         2.18     
   32.6
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         50.6     EXC TIERRAS        0.627         5.45     
  105.6
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         26.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.1
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.9            TUBO        0.016         0.16     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         18.5      MAT ADEC 2        0.074         1.82     
   34.4
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         52.9     EXC TIERRAS        0.401         5.08     
  110.7
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         28.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.2
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         29.7            TUBO        0.016         0.16     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         19.3      MAT ADEC 2        0.317         1.82     
   36.3
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         55.2     EXC TIERRAS        0.643         5.09     
  115.8
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         30.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.3
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         31.5            TUBO        0.016         0.16     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         20.1      MAT ADEC 2        0.650         5.53     
   41.8
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         57.5     EXC TIERRAS        0.977         8.79     
  124.6
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         31.9      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.3
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         33.3            TUBO        0.016         0.16     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         20.9      MAT ADEC 2        0.502         6.49     
   48.3
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         59.7     EXC TIERRAS        0.828         9.75     
  134.3
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         33.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         35.1            TUBO        0.016         0.16     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         21.7      MAT ADEC 2        0.510         3.36     
   51.6
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         62.0     EXC TIERRAS        0.836         6.63     
  141.0
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         35.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.4
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.9            TUBO        0.016         0.16     



    4.4
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         22.5      MAT ADEC 2        0.608         6.46     
   58.1
                   MAT ADEC 1        0.227         2.28         64.3     EXC TIERRAS        0.934         9.73     
  150.7
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         37.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.5
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         38.7            TUBO        0.016         0.16     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         23.3      MAT ADEC 2        0.552         5.89     
   64.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.27         66.6     EXC TIERRAS        0.875         9.13     
  159.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.83         39.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.5
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         40.5            TUBO        0.015         0.15     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         24.1      MAT ADEC 2        0.416         4.89     
   68.9
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25         68.8     EXC TIERRAS        0.736         8.10     
  167.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82         41.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.6
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         42.3            TUBO        0.015         0.15     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         24.9      MAT ADEC 2        0.080         2.93     
   71.8
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         71.1     EXC TIERRAS        0.398         6.12     
  174.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         42.9      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.6
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         44.1            TUBO        0.015         0.15     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         25.6      MAT ADEC 2        0.140         1.40     
   73.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         73.3     EXC TIERRAS        0.458         4.58     
  178.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         44.7      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.7
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.9            TUBO        0.015         0.15     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         26.4      MAT ADEC 2        0.288         1.67     
   74.9
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         75.5     EXC TIERRAS        0.605         4.85     
  183.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         46.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.7
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         47.7            TUBO        0.015         0.15     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         27.2      MAT ADEC 2        0.331         3.15     
   78.0
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         77.8     EXC TIERRAS        0.649         6.33     
  189.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         48.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.8
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         49.5            TUBO        0.015         0.15     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         28.0      MAT ADEC 2        0.420         3.61     
   81.7
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         80.0     EXC TIERRAS        0.738         6.79     
  196.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         50.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         51.3            TUBO        0.015         0.15     



    5.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         28.8      MAT ADEC 2        0.529         5.33     
   87.0
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         82.2     EXC TIERRAS        0.847         8.50     
  205.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         51.9      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.9
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         53.1            TUBO        0.015         0.15     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         29.5      MAT ADEC 2        0.532         4.97     
   91.9
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         84.5     EXC TIERRAS        0.850         8.15     
  213.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         53.7      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.9
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.9            TUBO        0.015         0.15     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         30.3      MAT ADEC 2        0.560         5.87     
   97.8
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         86.7     EXC TIERRAS        0.878         9.05     
  222.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         55.5      PARED TUBO        0.005         0.05     
    2.0
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         56.7            TUBO        0.015         0.15     
    6.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         31.1      MAT ADEC 2        0.570         5.58     
  103.4
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         89.0     EXC TIERRAS        0.888         8.76     
  231.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         57.3      PARED TUBO        0.005         0.05     
    2.0
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         58.5            TUBO        0.015         0.15     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         31.9      MAT ADEC 2        0.559         5.79     
  109.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24         91.2     EXC TIERRAS        0.877         8.97     
  240.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         59.1      PARED TUBO        0.005         0.05     
    2.1
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         60.3            TUBO        0.015         0.15     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.77         32.7      MAT ADEC 2        0.365         5.24     
  114.4
                   MAT ADEC 1        0.230         2.25         93.4     EXC TIERRAS        0.686         8.43     
  248.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         60.9      PARED TUBO        0.003         0.05     
    2.1
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         62.1            TUBO        0.015         0.15     
    6.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         33.4      MAT ADEC 2        0.062         1.69     
  116.1
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30         95.7     EXC TIERRAS        0.382         4.89     
  253.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         62.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.9            TUBO        0.016         0.15     
    6.7
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         34.2      MAT ADEC 2        0.185         1.27     
  117.4
                   MAT ADEC 1        0.233         2.32         98.1     EXC TIERRAS        0.512         4.50     
  257.8
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82         64.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         65.7            TUBO        0.016         0.16     
    6.9
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         34.9      MAT ADEC 2        0.173         1.78     
  119.2
                   MAT ADEC 1        0.233         2.33        100.4     EXC TIERRAS        0.500         5.05     
  262.9
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83         66.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *



                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         67.5            TUBO        0.016         0.16     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         35.7      MAT ADEC 2        0.000         0.39     
  119.6
                   MAT ADEC 1        0.233         2.33        102.7     EXC TIERRAS        0.295         3.55     
  266.5
                 REPOSI ZA‐25        0.151         1.73         68.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         69.3            TUBO        0.015         0.16     
    7.2
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         36.4      MAT ADEC 2        0.101         0.23     
  119.8
                   MAT ADEC 1        0.232         2.33        105.1     EXC TIERRAS        0.426         3.39     
  269.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.72         69.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         71.1            TUBO        0.015         0.15     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         37.2      MAT ADEC 2        0.039         0.97     
  120.7
                   MAT ADEC 1        0.231         2.31        107.4     EXC TIERRAS        0.360         4.19     
  274.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         71.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.9            TUBO        0.015         0.15     
    7.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         37.9      MAT ADEC 2        0.066         0.33     
  121.1
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        109.7     EXC TIERRAS        0.387         3.54     
  277.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         73.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         74.7            TUBO        0.015         0.15     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         38.7      MAT ADEC 2        0.086         0.81     
  121.9
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        112.0     EXC TIERRAS        0.407         4.01     
  281.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         75.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         76.5            TUBO        0.015         0.15     
    7.8
                CAMA DE ARENA        0.075         0.74         39.4      MAT ADEC 2        0.152         0.64     
  122.5
                   MAT ADEC 1        0.231         2.31        114.3     EXC TIERRAS        0.475         3.85     
  285.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         77.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         78.3            TUBO        0.015         0.15     
    8.0
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         40.1      MAT ADEC 2        0.016         1.08     
  123.6
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        116.6     EXC TIERRAS        0.340         4.31     
  289.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         78.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         80.1            TUBO        0.015         0.15     
    8.1
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         40.9      MAT ADEC 2        0.070         0.48     
  124.1
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        118.9     EXC TIERRAS        0.394         3.71     
  293.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         80.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.9            TUBO        0.015         0.15     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         41.6      MAT ADEC 2        0.036         0.48     
  124.6
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        121.2     EXC TIERRAS        0.360         3.71     
  297.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         82.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         83.7            TUBO        0.015         0.15     
    8.4
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         42.4      MAT ADEC 2        0.050         0.41     
  125.0
                   MAT ADEC 1        0.231         2.32        123.5     EXC TIERRAS        0.373         3.64     
  300.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         84.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         85.5            TUBO        0.015         0.15     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.75         43.1      MAT ADEC 2        0.051         0.51     
  125.5
                   MAT ADEC 1        0.230         2.31        125.9     EXC TIERRAS        0.371         3.72     
  304.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         86.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         87.3            TUBO        0.015         0.15     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         43.9      MAT ADEC 2        0.174         0.79     
  126.3
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        128.1     EXC TIERRAS        0.494         3.99     
  308.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         88.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         89.1            TUBO        0.015         0.15     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         44.6      MAT ADEC 2        0.329         3.03     
  129.3
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        130.4     EXC TIERRAS        0.649         6.23     
  314.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         89.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.9            TUBO        0.015         0.15     
    9.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         45.4      MAT ADEC 2        0.312         3.92     
  133.2
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        132.7     EXC TIERRAS        0.632         7.11     
  321.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         91.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         92.7            TUBO        0.015         0.15     
    9.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         46.1      MAT ADEC 2        0.298         2.41     
  135.6
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        135.0     EXC TIERRAS        0.618         5.61     
  327.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         93.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         94.5            TUBO        0.015         0.15     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         46.8      MAT ADEC 2        0.350         3.74     
  139.4
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        137.3     EXC TIERRAS        0.670         6.94     
  334.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         95.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         96.3            TUBO        0.015         0.15     
    9.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         47.6      MAT ADEC 2        0.118         2.47     
  141.8
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        139.6     EXC TIERRAS        0.438         5.67     
  340.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         97.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         98.1            TUBO        0.015         0.15     
    9.7
                CAMA DE ARENA        0.075         0.74         48.3      MAT ADEC 2        0.082         0.72     
  142.6



                   MAT ADEC 1        0.231         2.30        141.9     EXC TIERRAS        0.404         3.92     
  344.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         98.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.9            TUBO        0.016         0.15     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         49.1      MAT ADEC 2        0.034         0.75     
  143.3
                   MAT ADEC 1        0.234         2.32        144.3     EXC TIERRAS        0.362         4.00     
  348.0
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82        100.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        101.7            TUBO        0.016         0.16     
   10.0
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         49.8      MAT ADEC 2        0.129         0.93     
  144.3
                   MAT ADEC 1        0.234         2.33        146.6     EXC TIERRAS        0.457         4.20     
  352.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        102.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        103.5            TUBO        0.016         0.16     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         50.6      MAT ADEC 2        0.063         0.75     
  145.0
                   MAT ADEC 1        0.232         2.33        148.9     EXC TIERRAS        0.388         4.02     
  356.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.83        104.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        105.3            TUBO        0.016         0.16     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         51.3      MAT ADEC 2        0.154         0.96     
  146.0
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        151.3     EXC TIERRAS        0.478         4.21     
  360.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        106.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        107.1            TUBO        0.016         0.16     
   10.4
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         52.1      MAT ADEC 2        0.156         1.49     
  147.5
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        153.6     EXC TIERRAS        0.480         4.73     
  365.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        107.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.9            TUBO        0.016         0.16     
   10.6
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         52.8      MAT ADEC 2        0.036         1.34     
  148.8
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        155.9     EXC TIERRAS        0.361         4.59     
  369.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        109.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        110.7            TUBO        0.015         0.16     
   10.7
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         53.6      MAT ADEC 2        0.000         0.40     
  149.2
                   MAT ADEC 1        0.232         2.32        158.2     EXC TIERRAS        0.323         3.62     
  373.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79        111.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        112.5            TUBO        0.015         0.15     
   10.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.75         54.3      MAT ADEC 2        0.065         0.43     
  149.6



                   MAT ADEC 1        0.230         2.31        160.5     EXC TIERRAS        0.386         3.65     
  377.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        113.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        114.3            TUBO        0.015         0.15     
   11.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         55.1      MAT ADEC 2        0.107         1.20     
  150.8
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        162.8     EXC TIERRAS        0.426         4.39     
  381.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        115.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        116.1            TUBO        0.015         0.15     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         55.8      MAT ADEC 2        0.104         0.63     
  151.4
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        165.1     EXC TIERRAS        0.423         3.82     
  385.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        116.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.9            TUBO        0.015         0.15     
   11.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         56.6      MAT ADEC 2        0.070         1.13     
  152.6
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        167.4     EXC TIERRAS        0.390         4.32     
  389.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        118.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        119.7            TUBO        0.015         0.15     
   11.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         57.3      MAT ADEC 2        0.072         0.58     
  153.1
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        169.7     EXC TIERRAS        0.391         3.77     
  393.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        120.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        121.5            TUBO        0.015         0.15     
   11.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         58.0      MAT ADEC 2        0.079         0.98     
  154.1
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        172.0     EXC TIERRAS        0.399         4.18     
  397.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        122.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        123.3            TUBO        0.015         0.15     
   11.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         58.8      MAT ADEC 2        0.051         0.57     
  154.7
                   MAT ADEC 1        0.230         2.30        174.3     EXC TIERRAS        0.371         3.77     
  401.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        124.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        125.1            TUBO        0.015         0.15     
   12.0
                CAMA DE ARENA        0.075         0.74         59.5      MAT ADEC 2        0.056         0.72     
  155.4
                   MAT ADEC 1        0.232         2.31        176.6     EXC TIERRAS        0.380         3.94     
  405.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        125.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.9            TUBO        0.006         0.13     
   12.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.74         60.3      MAT ADEC 2        0.194         0.80     
  156.2



                   MAT ADEC 1        0.214         2.27        178.9     EXC TIERRAS        0.489         3.97     
  409.2
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        127.8      PARED TUBO        0.001         0.03     
    3.4
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        128.7            TUBO        0.006         0.06     
   12.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         61.0      MAT ADEC 2        0.086         1.97     
  158.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13        181.0     EXC TIERRAS        0.377         4.91     
  414.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        129.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.4
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        130.5            TUBO        0.006         0.06     
   12.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         61.7      MAT ADEC 2        0.138         1.44     
  159.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        183.1     EXC TIERRAS        0.429         4.35     
  418.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        131.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        132.3            TUBO        0.006         0.06     
   12.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         62.5      MAT ADEC 2        0.066         0.94     
  160.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        185.3     EXC TIERRAS        0.357         3.85     
  422.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        133.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.4
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        134.1            TUBO        0.006         0.06     
   12.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         63.2      MAT ADEC 2        0.090         0.93     
  161.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        187.4     EXC TIERRAS        0.381         3.84     
  426.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        135.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.4
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.9            TUBO        0.006         0.06     
   12.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         63.9      MAT ADEC 2        0.138         0.86     
  162.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        189.5     EXC TIERRAS        0.429         3.77     
  429.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        136.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        137.7            TUBO        0.006         0.06     
   12.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         64.6      MAT ADEC 2        0.112         0.97     
  163.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        191.6     EXC TIERRAS        0.404         3.88     
  433.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        138.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        139.5            TUBO        0.006         0.06     
   12.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         65.4      MAT ADEC 2        0.239         1.43     
  164.8
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        193.7     EXC TIERRAS        0.532         4.37     
  438.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        140.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        141.3            TUBO        0.006         0.06     
   12.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         66.1      MAT ADEC 2        0.236         2.96     
  167.7



                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        195.9     EXC TIERRAS        0.529         5.90     
  444.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        142.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        143.1            TUBO        0.006         0.06     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         66.8      MAT ADEC 2        0.082         1.17     
  168.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13        198.0     EXC TIERRAS        0.373         4.10     
  448.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        144.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        144.9            TUBO        0.004         0.05     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         67.5      MAT ADEC 2        0.055         0.53     
  169.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        200.1     EXC TIERRAS        0.337         3.36     
  451.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        145.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        146.7            TUBO        0.004         0.04     
   12.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         68.2      MAT ADEC 2        0.023         0.53     
  170.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        202.2     EXC TIERRAS        0.307         3.36     
  454.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        147.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        148.5            TUBO        0.004         0.04     
   12.8
                CAMA DE ARENA        0.072         0.71         68.9      MAT ADEC 2        0.096         0.30     
  170.3
                   MAT ADEC 1        0.211         2.09        204.3     EXC TIERRAS        0.386         3.17     
  458.0
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82        149.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.5
      910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        150.3            TUBO        0.004         0.04     
   12.9
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72         69.7      MAT ADEC 2        0.163         1.52     
  171.8
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        206.4     EXC TIERRAS        0.453         4.42     
  462.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        151.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.6
      920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        152.1            TUBO        0.004         0.04     
   12.9
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72         70.4      MAT ADEC 2        0.040         0.86     
  172.7
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        208.5     EXC TIERRAS        0.331         3.77     
  466.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        153.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.6
      930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        153.9            TUBO        0.004         0.04     
   12.9
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72         71.1      MAT ADEC 2        0.113         0.42     
  173.1
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        210.6     EXC TIERRAS        0.403         3.32     
  469.6
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        154.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.6
      940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        155.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.0
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72         71.8      MAT ADEC 2        0.054         0.57     
  173.6
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        212.7     EXC TIERRAS        0.343         3.47     



  473.0
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        156.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.6
      950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        157.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         72.5      MAT ADEC 2        0.194         1.57     
  175.2
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        214.8     EXC TIERRAS        0.479         4.44     
  477.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        158.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.6
      960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        159.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         73.2      MAT ADEC 2        0.145         1.78     
  177.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        216.9     EXC TIERRAS        0.430         4.62     
  482.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        160.4
      970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        161.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         73.9      MAT ADEC 2        0.218         1.40     
  178.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        219.0     EXC TIERRAS        0.502         4.25     
  486.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        162.2
      980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        162.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         74.7      MAT ADEC 2        0.096         1.51     
  179.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        221.0     EXC TIERRAS        0.381         4.35     
  490.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        164.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        164.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.71         75.4      MAT ADEC 2        0.029         0.65     
  180.5
                   MAT ADEC 1        0.210         2.09        223.1     EXC TIERRAS        0.314         3.50     
  494.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        165.8
     1000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        166.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         76.1      MAT ADEC 2        0.011         0.18     
  180.7
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10        225.2     EXC TIERRAS        0.295         3.03     
  497.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        167.6
     1010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        168.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         76.7      MAT ADEC 2        0.061         0.34     
  181.1
                   MAT ADEC 1        0.210         2.10        227.3     EXC TIERRAS        0.345         3.18     
  500.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        169.4
     1020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        170.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         77.4      MAT ADEC 2        0.217         1.27     
  182.3
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        229.4     EXC TIERRAS        0.500         4.11     
  504.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        171.2
     1030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        171.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         78.1      MAT ADEC 2        0.186         2.35     
  184.7



                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        231.5     EXC TIERRAS        0.468         5.18     
  509.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        173.0
     1040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        173.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         78.8      MAT ADEC 2        0.071         0.88     
  185.6
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        233.6     EXC TIERRAS        0.353         3.71     
  513.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        174.8
     1050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        175.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         79.5      MAT ADEC 2        0.218         1.53     
  187.1
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        235.7     EXC TIERRAS        0.500         4.36     
  517.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        176.6
     1060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        177.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         80.2      MAT ADEC 2        0.137         1.65     
  188.8
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        237.8     EXC TIERRAS        0.419         4.48     
  522.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        178.4
     1070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        179.1            TUBO        0.004         0.04     
   13.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         80.9      MAT ADEC 2        0.089         1.07     
  189.8
                   MAT ADEC 1        0.210         2.09        239.9     EXC TIERRAS        0.373         3.90     
  526.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        180.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        180.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.6
                CAMA DE ARENA        0.070         0.69         81.6      MAT ADEC 2        0.081         0.81     
  190.7
                   MAT ADEC 1        0.211         2.10        242.0     EXC TIERRAS        0.368         3.67     
  529.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        182.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.7
     1090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        182.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         82.3      MAT ADEC 2        0.071         0.73     
  191.4
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        244.1     EXC TIERRAS        0.357         3.60     
  533.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        183.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.7
     1100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        184.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         83.0      MAT ADEC 2        0.046         0.49     
  191.9
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        246.2     EXC TIERRAS        0.333         3.35     
  536.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        185.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.7
     1110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        186.3            TUBO        0.004         0.04     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         83.7      MAT ADEC 2        0.138         0.76     
  192.6
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        248.3     EXC TIERRAS        0.424         3.63     
  540.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        187.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
     1120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        188.1            TUBO        0.004         0.04     



   13.8
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         84.4      MAT ADEC 2        0.029         0.90     
  193.5
                   MAT ADEC 1        0.213         2.12        250.4     EXC TIERRAS        0.321         3.79     
  544.2
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83        189.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
     1130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        189.9            TUBO        0.004         0.04     
   13.8
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         85.1      MAT ADEC 2        0.078         0.62     
  194.1
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        252.6     EXC TIERRAS        0.369         3.53     
  547.7
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83        191.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
     1140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        191.7            TUBO        0.004         0.04     
   13.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70         85.8      MAT ADEC 2        0.111         0.99     
  195.1
                   MAT ADEC 1        0.209         2.12        254.7     EXC TIERRAS        0.394         3.87     
  551.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.82        193.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
     1150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        193.5            TUBO        0.004         0.04     
   13.9
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         86.5      MAT ADEC 2        0.118         1.32     
  196.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.11        256.8     EXC TIERRAS        0.406         4.19     
  555.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        194.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
     1160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        195.3            TUBO        0.004         0.04     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         87.2      MAT ADEC 2        0.076         0.88     
  197.3
                   MAT ADEC 1        0.210         2.11        258.9     EXC TIERRAS        0.360         3.74     
  559.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        196.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        197.1            TUBO        0.004         0.04     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         87.8      MAT ADEC 2        0.038         0.48     
  197.8
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        261.0     EXC TIERRAS        0.320         3.31     
  562.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        198.4
     1180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        198.9            TUBO        0.004         0.04     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         88.5      MAT ADEC 2        0.181         0.97     
  198.8
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        263.1     EXC TIERRAS        0.464         3.81     
  566.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        200.2
     1190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        200.7            TUBO        0.004         0.04     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.070         0.69         89.2      MAT ADEC 2        0.345         2.06     
  200.8
                   MAT ADEC 1        0.214         2.10        265.2     EXC TIERRAS        0.637         4.90     
  571.5
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.81        202.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
     1200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        202.5            TUBO        0.005         0.05     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         89.9      MAT ADEC 2        0.014         2.68     



  203.5
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        267.3     EXC TIERRAS        0.307         5.59     
  577.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82        203.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.8
     1210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        204.3            TUBO        0.005         0.05     
   14.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         90.6      MAT ADEC 2        0.085         1.06     
  204.6
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        269.5     EXC TIERRAS        0.379         4.00     
  581.1
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.84        205.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.9
     1220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        206.1            TUBO        0.004         0.05     
   14.2
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         91.3      MAT ADEC 2        0.050         0.37     
  204.9
                   MAT ADEC 1        0.213         2.14        271.6     EXC TIERRAS        0.341         3.30     
  584.4
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.84        207.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.9
     1230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        207.9            TUBO        0.004         0.04     
   14.3
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         92.0      MAT ADEC 2        0.104         1.25     
  206.2
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        273.7     EXC TIERRAS        0.394         4.15     
  588.6
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        209.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.9
     1240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        209.7            TUBO        0.004         0.04     
   14.3
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         92.7      MAT ADEC 2        0.004         0.25     
  206.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        275.9     EXC TIERRAS        0.291         3.14     
  591.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        211.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.9
     1250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        211.5            TUBO        0.004         0.04     
   14.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         93.4      MAT ADEC 2        0.159         0.79     
  207.2
                   MAT ADEC 1        0.209         2.10        278.0     EXC TIERRAS        0.442         3.63     
  595.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        213.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        213.3            TUBO        0.004         0.04     
   14.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         94.1      MAT ADEC 2        0.154         1.17     
  208.4
                   MAT ADEC 1        0.209         2.10        280.1     EXC TIERRAS        0.437         4.02     
  599.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        214.8
     1270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        215.1            TUBO        0.004         0.04     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         94.8      MAT ADEC 2        0.198         1.73     
  210.1
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        282.2     EXC TIERRAS        0.480         4.56     
  603.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        216.6
     1280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        216.9            TUBO        0.005         0.04     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.69         95.5      MAT ADEC 2        0.240         2.22     
  212.4
                   MAT ADEC 1        0.214         2.10        284.3     EXC TIERRAS        0.534         5.07     
  609.0



                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.81        218.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.9
     1290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        218.7            TUBO        0.004         0.04     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70         96.2      MAT ADEC 2        0.660         3.12     
  215.5
                   MAT ADEC 1        0.209         2.11        286.4     EXC TIERRAS        0.943         5.99     
  615.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.82        220.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.9
     1300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        220.5            TUBO        0.004         0.04     
   14.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         96.9      MAT ADEC 2        0.175         3.45     
  218.9
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        288.5     EXC TIERRAS        0.458         6.27     
  621.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        222.0
     1310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        222.3            TUBO        0.004         0.04     
   14.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         97.6      MAT ADEC 2        0.053         2.87     
  221.8
                   MAT ADEC 1        0.210         2.09        290.6     EXC TIERRAS        0.336         5.69     
  626.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        223.8
     1320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        224.1            TUBO        0.004         0.04     
   14.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         98.3      MAT ADEC 2        0.077         0.57     
  222.4
                   MAT ADEC 1        0.211         2.10        292.7     EXC TIERRAS        0.363         3.42     
  630.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        225.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.0
     1330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        225.9            TUBO        0.004         0.04     
   14.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         99.0      MAT ADEC 2        0.169         1.11     
  223.5
                   MAT ADEC 1        0.211         2.11        294.8     EXC TIERRAS        0.455         3.97     
  634.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        227.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.0
     1340.000     EXCAV FIRME        0.000         1.20        227.1       TERRAPLEN        0.044         0.15     
    0.1
                         TUBO        0.052         0.16         14.9   CAMA DE ARENA        0.331         1.56     
  100.5
                   MAT ADEC 2       13.197        51.43        274.9      MAT ADEC 1        1.123         4.75     
  299.5
                EXC T VEGETAL        1.796         6.34         19.8     EXC TIERRAS       14.703        57.92     
  692.2
                 REPOSI ZA‐25        0.000         1.21        228.7  REPOSICION T V        1.752         6.19     
   20.5
                   PARED TUBO        0.003         0.01          4.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1350.000       TERRAPLEN        0.000         0.06          0.2            TUBO        0.052         0.52     
   15.4
                CAMA DE ARENA        0.000         0.46        101.0      MAT ADEC 2        0.000        18.17     
  293.1
                   MAT ADEC 1        0.000         1.56        301.1   EXC T VEGETAL        0.000         2.47     
   22.3
                  EXC TIERRAS        0.000        20.27        712.5  REPOSICION T V        0.000         2.41     
   23.0
                   PARED TUBO        0.003         0.03          4.0
     1360.000     EXCAV FIRME        0.180         0.29        227.4       TERRAPLEN        0.000         0.22     
    0.4
                         TUBO        0.003         0.44         15.8   CAMA DE ARENA        0.069         1.77     
  102.8



                   MAT ADEC 2        0.232        25.43        318.5      MAT ADEC 1        0.203         5.89     
  307.0
                EXC T VEGETAL        0.000         6.55         28.9     EXC TIERRAS        0.507        33.35     
  745.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.29        228.9  REPOSICION T V        0.000         6.33     
   29.3
                   PARED TUBO        0.001         0.02          4.0
     1370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        229.2            TUBO        0.003         0.03     
   15.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.70        103.5      MAT ADEC 2        0.045         0.52     
  319.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.06        309.0     EXC TIERRAS        0.331         3.35     
  749.2
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.83        230.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.0
     1373.714     EXCAV FIRME        0.180         0.67        229.9            TUBO        0.003         0.01     
   15.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.26        103.7      MAT ADEC 2        0.257         0.41     
  319.4
                   MAT ADEC 1        0.207         0.77        309.8     EXC TIERRAS        0.543         1.47     
  750.7
                 REPOSI ZA‐25        0.185         0.69        231.5      PARED TUBO        0.001         0.00     
    4.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              229.9
                       TERRAPLEN                                  0.4
                       TUBO                                      15.9
                       CAMA DE ARENA                            103.7
                       MAT ADEC 2                               319.4
                       MAT ADEC 1                               309.8
                       EXC T VEGETAL                             28.9
                       EXC TIERRAS                              750.7
                       REPOSI ZA‐25                             231.5
                       REPOSICION T V                            29.3
                       PARED TUBO                                 4.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.330         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.220         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.193         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.621         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.034         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.330         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          3.3            TUBO        0.126         1.16     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.97          2.0      MAT ADEC 2        0.608         4.24     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.28          5.3     EXC TIERRAS        1.449        12.66     
   12.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30          3.3      PARED TUBO        0.041         0.38     



    0.4
       20.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          6.6            TUBO        0.126         1.26     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          3.9      MAT ADEC 2        0.598         6.29     
   10.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         10.5     EXC TIERRAS        1.440        14.70     
   27.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30          6.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    0.8
       30.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          9.9            TUBO        0.125         1.25     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          5.9      MAT ADEC 2        0.116         2.01     
   12.5
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20         15.7     EXC TIERRAS        0.956        10.42     
   37.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30          9.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
    1.2
       40.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         13.2            TUBO        0.126         1.26     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          7.8      MAT ADEC 2        0.254         2.53     
   15.1
                   MAT ADEC 1        0.521         5.20         20.9     EXC TIERRAS        1.097        10.95     
   48.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         13.2      PARED TUBO        0.042         0.41     
    1.6
       50.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         16.5            TUBO        0.126         1.26     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          9.8      MAT ADEC 2        0.272         1.97     
   17.0
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21         26.1     EXC TIERRAS        1.114        10.40     
   59.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         16.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
    2.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         19.8            TUBO        0.126         1.26     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         11.8      MAT ADEC 2        0.332         2.56     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21         31.3     EXC TIERRAS        1.174        10.98     
   70.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         19.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
    2.5
       70.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         23.1            TUBO        0.126         1.26     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         13.7      MAT ADEC 2        0.466         4.35     
   24.0
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21         36.5     EXC TIERRAS        1.309        12.77     
   82.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         23.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
    2.9
       80.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         26.4            TUBO        0.126         1.26     
   10.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         15.7      MAT ADEC 2        0.265         3.42     
   27.4
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21         41.7     EXC TIERRAS        1.107        11.84     
   94.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         26.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
    3.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         29.7            TUBO        0.126         1.26     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         17.6      MAT ADEC 2        0.252         2.98     
   30.3
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21         46.9     EXC TIERRAS        1.094        11.40     
  106.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         29.7      PARED TUBO        0.041         0.42     



    3.7
      100.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         33.0            TUBO        0.126         1.26     
   12.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         19.6      MAT ADEC 2        0.847         4.08     
   34.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         52.1     EXC TIERRAS        1.689        12.50     
  118.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         33.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
    4.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         36.3            TUBO        0.126         1.26     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         21.5      MAT ADEC 2        0.741         7.91     
   42.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         57.3     EXC TIERRAS        1.582        16.32     
  134.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         36.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
    4.5
      120.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         39.6            TUBO        0.126         1.26     
   15.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         23.5      MAT ADEC 2        0.914         9.02     
   51.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         62.5     EXC TIERRAS        1.755        17.43     
  152.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         39.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    4.9
      130.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         42.9            TUBO        0.126         1.26     
   16.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         25.4      MAT ADEC 2        0.620         7.88     
   59.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         67.7     EXC TIERRAS        1.461        16.30     
  168.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         42.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         46.2            TUBO        0.126         1.26     
   17.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         27.4      MAT ADEC 2        0.785         5.60     
   64.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         72.9     EXC TIERRAS        1.627        14.01     
  182.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         46.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.8
      150.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         49.5            TUBO        0.126         1.26     
   18.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         29.4      MAT ADEC 2        0.887         8.84     
   73.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         78.1     EXC TIERRAS        1.728        17.25     
  199.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         49.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
    6.2
      160.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         52.8            TUBO        0.126         1.26     
   20.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         31.3      MAT ADEC 2        0.912         8.85     
   82.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         83.3     EXC TIERRAS        1.753        17.27     
  217.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         52.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
    6.6
      170.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         56.1            TUBO        0.126         1.26     
   21.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         33.3      MAT ADEC 2        0.601         7.70     
   90.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         88.5     EXC TIERRAS        1.443        16.12     
  233.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         56.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         59.4            TUBO        0.126         1.26     
   22.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         35.2      MAT ADEC 2        0.231         4.07     
   94.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         93.7     EXC TIERRAS        1.072        12.48     
  245.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         59.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         62.7            TUBO        0.126         1.26     
   23.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         37.2      MAT ADEC 2        0.476         3.18     
   97.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         98.9     EXC TIERRAS        1.318        11.60     
  257.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         62.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.8
      200.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         66.0            TUBO        0.126         1.26     
   25.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         39.1      MAT ADEC 2        0.672         5.32     
  102.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        104.1     EXC TIERRAS        1.513        13.73     
  271.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         66.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.3
      210.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         69.3            TUBO        0.126         1.26     
   26.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         41.1      MAT ADEC 2        0.912         8.16     
  111.0
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        109.3     EXC TIERRAS        1.753        16.57     
  287.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         69.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.7
      220.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         72.6            TUBO        0.126         1.26     
   27.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         43.0      MAT ADEC 2        0.590         7.75     
  118.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        114.5     EXC TIERRAS        1.431        16.17     
  303.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         72.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.1
      230.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         75.9            TUBO        0.126         1.26     
   28.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         45.0      MAT ADEC 2        0.156         2.75     
  121.5
                   MAT ADEC 1        0.521         5.20        119.7     EXC TIERRAS        0.999        11.17     
  315.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         75.9      PARED TUBO        0.042         0.41     
    9.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         79.2            TUBO        0.126         1.26     
   30.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         47.0      MAT ADEC 2        0.414         2.69     
  124.2
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        125.0     EXC TIERRAS        1.258        11.13     
  326.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         79.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
    9.9
      250.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         82.5            TUBO        0.126         1.26     
   31.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         48.9      MAT ADEC 2        0.421         4.87     
  129.0
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        130.2     EXC TIERRAS        1.265        13.31     
  339.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         82.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
   10.3
      260.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         85.8            TUBO        0.126         1.26     
   32.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         50.9      MAT ADEC 2        0.584         5.55     
  134.6
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        135.4     EXC TIERRAS        1.428        13.99     
  353.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         85.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
   10.8
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
  



                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         89.1            TUBO        0.126         1.26     
   33.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         52.8      MAT ADEC 2        0.520         4.63     
  139.2
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        140.6     EXC TIERRAS        1.363        13.06     
  366.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         89.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
   11.2
      280.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         92.4            TUBO        0.125         1.26     
   35.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         54.8      MAT ADEC 2        0.270         3.86     
  143.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.21        145.8     EXC TIERRAS        1.111        12.28     
  378.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         92.4      PARED TUBO        0.041         0.42     
   11.6
      290.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         95.7            TUBO        0.125         1.25     
   36.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         56.7      MAT ADEC 2        0.192         2.14     
  145.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        151.0     EXC TIERRAS        1.034        10.55     
  389.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         95.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.0
      300.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         99.0            TUBO        0.125         1.25     
   37.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         58.7      MAT ADEC 2        0.173         2.15     
  147.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        156.2     EXC TIERRAS        1.014        10.56     
  399.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         99.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.4
      310.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        102.3            TUBO        0.125         1.25     
   38.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         60.7      MAT ADEC 2        0.146         1.46     
  148.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        161.4     EXC TIERRAS        0.986         9.87     
  409.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        102.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.8
      320.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        105.6            TUBO        0.125         1.25     
   40.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         62.6      MAT ADEC 2        0.215         1.70     
  150.5
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        166.6     EXC TIERRAS        1.055        10.10     
  419.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        105.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.2
      330.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        108.9            TUBO        0.125         1.25     
   41.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         64.6      MAT ADEC 2        0.221         2.14     
  152.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.19        171.8     EXC TIERRAS        1.061        10.54     
  430.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        108.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.7
      340.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        112.2            TUBO        0.126         1.26     
   42.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         66.5      MAT ADEC 2        0.329         2.91     
  155.6
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        177.0     EXC TIERRAS        1.171        11.33     
  441.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        112.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
   14.1
      350.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        115.5            TUBO        0.126         1.26     
   43.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         68.5      MAT ADEC 2        0.159         2.35     
  157.9
                   MAT ADEC 1        0.520         5.21        182.2     EXC TIERRAS        1.000        10.77     
  452.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        115.5      PARED TUBO        0.041         0.42     
   14.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        118.8            TUBO        0.125         1.25     
   45.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         70.4      MAT ADEC 2        0.160         1.64     
  159.6
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20        187.4     EXC TIERRAS        1.000        10.04     
  462.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        118.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   14.9
      370.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        122.1            TUBO        0.125         1.25     
   46.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         72.4      MAT ADEC 2        0.337         2.64     
  162.2
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        192.6     EXC TIERRAS        1.177        11.04     
  473.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        122.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.3
      380.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        125.4            TUBO        0.125         1.25     
   47.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         74.3      MAT ADEC 2        0.378         3.15     
  165.4
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        197.8     EXC TIERRAS        1.218        11.55     
  485.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        125.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.7
      390.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        128.7            TUBO        0.125         1.25     
   48.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         76.3      MAT ADEC 2        0.280         3.16     
  168.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.19        203.0     EXC TIERRAS        1.120        11.56     
  496.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        128.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   16.1
      400.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        132.0            TUBO        0.126         1.25     
   50.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         78.3      MAT ADEC 2        0.201         1.78     
  170.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        208.2     EXC TIERRAS        1.042        10.19     
  506.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        132.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   16.6
      410.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        135.3            TUBO        0.126         1.26     
   51.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         80.2      MAT ADEC 2        0.248         3.00     
  173.3
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        213.4     EXC TIERRAS        1.091        11.42     
  518.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        135.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
   17.0
      420.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        138.6            TUBO        0.126         1.26     
   52.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         82.2      MAT ADEC 2        0.065         1.18     
  174.5
                   MAT ADEC 1        0.522         5.21        218.6     EXC TIERRAS        0.892         9.57     
  527.9
                 REPOSI ZA‐25        0.314         3.27        138.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
   17.4
      430.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        141.9            TUBO        0.126         1.26     
   53.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         84.1      MAT ADEC 2        0.193         3.08     
  177.5
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        223.8     EXC TIERRAS        1.036        11.51     
  539.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.29        141.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
   17.8
      440.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        145.2            TUBO        0.126         1.26     
   55.2



                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         86.1      MAT ADEC 2        0.164         1.82     
  179.4
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        229.1     EXC TIERRAS        1.008        10.26     
  549.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        145.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
   18.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        148.5            TUBO        0.127         1.27     
   56.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         88.0      MAT ADEC 2        0.195         1.65     
  181.0
                   MAT ADEC 1        0.523         5.22        234.3     EXC TIERRAS        1.040        10.10     
  559.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.29        148.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
   18.6
      460.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        151.8            TUBO        0.127         1.27     
   57.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         90.0      MAT ADEC 2        0.329         2.49     
  183.5
                   MAT ADEC 1        0.522         5.23        239.5     EXC TIERRAS        1.174        10.94     
  570.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        151.7      PARED TUBO        0.042         0.42     
   19.1
      470.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        155.1            TUBO        0.127         1.27     
   59.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         91.9      MAT ADEC 2        0.387         2.89     
  186.4
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23        244.7     EXC TIERRAS        1.232        11.34     
  582.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        155.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
   19.5
      480.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        158.4            TUBO        0.126         1.26     
   60.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         93.9      MAT ADEC 2        0.426         3.94     
  190.3
                   MAT ADEC 1        0.521         5.22        250.0     EXC TIERRAS        1.269        12.38     
  594.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        158.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
   19.9
      490.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        161.7            TUBO        0.125         1.26     
   61.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         95.9      MAT ADEC 2        0.264         3.03     
  193.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        255.2     EXC TIERRAS        1.104        11.44     
  605.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        161.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   20.3
      500.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        165.0            TUBO        0.125         1.25     
   62.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         97.8      MAT ADEC 2        0.138         2.09     
  195.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        260.4     EXC TIERRAS        0.979        10.49     
  616.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        164.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   20.7
      510.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        168.3            TUBO        0.125         1.25     
   64.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         99.8      MAT ADEC 2        0.338         1.90     
  197.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        265.6     EXC TIERRAS        1.179        10.30     
  626.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        168.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   21.1
      519.926     EXCAV FIRME        0.330         3.28        171.6            TUBO        0.125         1.24     
   65.3



                CAMA DE ARENA        0.196         1.94        101.7      MAT ADEC 2        0.125         3.05     
  200.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.16        270.7     EXC TIERRAS        0.966        11.39     
  638.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.28        171.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   21.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              171.6
                       TUBO                                      65.3
                       CAMA DE ARENA                            101.7
                       MAT ADEC 2                               200.4
                       MAT ADEC 1                               270.7
                       EXC TIERRAS                              638.0
                       REPOSI ZA‐25                             171.5
                       PARED TUBO                                21.5
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.085         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.186         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.245         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.518         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.182         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.020         0.19     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          0.8      MAT ADEC 2        0.228         2.11     
    2.1
                   MAT ADEC 1        0.229         2.30          2.3     EXC TIERRAS        0.559         5.42     
    5.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82          1.8      PARED TUBO        0.007         0.06     
    0.1
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.020         0.20     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          1.6      MAT ADEC 2        0.123         1.85     
    4.0
                   MAT ADEC 1        0.229         2.29          4.6     EXC TIERRAS        0.455         5.17     
   10.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82          3.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.1
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.020         0.20     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          2.4      MAT ADEC 2        0.066         0.74     
    4.7
                   MAT ADEC 1        0.229         2.29          6.9     EXC TIERRAS        0.398         4.06     
   14.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82          5.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.2
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.020         0.20     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          3.2      MAT ADEC 2        0.163         1.20     



    5.9
                   MAT ADEC 1        0.229         2.29          9.2     EXC TIERRAS        0.494         4.51     
   19.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81          7.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.3
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.020         0.20     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.080         0.81          4.0      MAT ADEC 2        0.119         1.73     
    7.6
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         11.5     EXC TIERRAS        0.449         5.03     
   24.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81          9.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.3
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.020         0.20     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80          4.8      MAT ADEC 2        0.154         1.71     
    9.3
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         13.7     EXC TIERRAS        0.482         5.00     
   29.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         10.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.4
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.020         0.20     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80          5.6      MAT ADEC 2        0.120         1.20     
   10.5
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         16.0     EXC TIERRAS        0.449         4.49     
   33.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         12.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.5
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.020         0.20     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80          6.4      MAT ADEC 2        0.180         1.27     
   11.8
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         18.3     EXC TIERRAS        0.508         4.56     
   38.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         14.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.5
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:33   1251                                                                      
      pagina   2
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.020         0.20     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80          7.3      MAT ADEC 2        0.149         1.86     
   13.7
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         20.6     EXC TIERRAS        0.478         5.14     
   43.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         16.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.6
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.020         0.20     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          8.1      MAT ADEC 2        0.115         1.16     
   14.8
                   MAT ADEC 1        0.229         2.28         22.9     EXC TIERRAS        0.448         4.46     
   47.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81         18.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.7
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.020         0.20     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          8.9      MAT ADEC 2        0.264         1.58     
   16.4
                   MAT ADEC 1        0.229         2.29         25.1     EXC TIERRAS        0.596         4.90     
   52.7
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         19.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.7
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.020         0.20     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.080         0.81          9.7      MAT ADEC 2        0.147         1.62     



   18.0
                   MAT ADEC 1        0.227         2.29         27.4     EXC TIERRAS        0.475         4.92     
   57.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         21.7      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.8
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.020         0.20     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         10.5      MAT ADEC 2        0.264         2.06     
   20.1
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         29.7     EXC TIERRAS        0.591         5.34     
   63.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.5      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.9
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.020         0.20     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         11.3      MAT ADEC 2        0.183         2.46     
   22.5
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         32.0     EXC TIERRAS        0.510         5.73     
   68.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.9
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.020         0.20     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         12.1      MAT ADEC 2        0.093         0.80     
   23.4
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         34.2     EXC TIERRAS        0.422         4.09     
   72.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         27.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.0
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.020         0.20     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.081         0.80         12.9      MAT ADEC 2        0.101         1.03     
   24.4
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         36.5     EXC TIERRAS        0.431         4.33     
   77.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         28.9      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.1
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.020         0.20     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81         13.7      MAT ADEC 2        0.165         0.89     
   25.3
                   MAT ADEC 1        0.229         2.29         38.8     EXC TIERRAS        0.497         4.21     
   81.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         30.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.020         0.20     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.082         0.81         14.5      MAT ADEC 2        0.177         2.11     
   27.4
                   MAT ADEC 1        0.231         2.30         41.1     EXC TIERRAS        0.514         5.46     
   86.8
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82         32.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.2
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.020         0.20     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.082         0.82         15.3      MAT ADEC 2        0.054         0.90     
   28.3
                   MAT ADEC 1        0.231         2.31         43.4     EXC TIERRAS        0.390         4.26     
   91.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83         34.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.3
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.020         0.20     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81         16.1      MAT ADEC 2        0.302         2.01     



   30.3
                   MAT ADEC 1        0.228         2.30         45.7     EXC TIERRAS        0.632         5.36     
   96.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82         36.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.3
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.020         0.20     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.080         0.80         16.9      MAT ADEC 2        0.171         1.46     
   31.8
                   MAT ADEC 1        0.227         2.28         48.0     EXC TIERRAS        0.498         4.74     
  101.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         38.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.4
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.012         0.13     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.65         17.6     SUELO SELEC        0.000     48503.57     
48503.6
                   MAT ADEC 2        0.173         3.82         35.6      MAT ADEC 1        0.225         2.18     
   50.2
                  EXC TIERRAS        0.491         6.79        108.0    REPOSI ZA‐25        0.183         1.81     
   39.8
                   PARED TUBO        0.003         0.04          1.4
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.013         0.13     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         18.4      MAT ADEC 2        0.101         0.97     
   36.6
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         52.5     EXC TIERRAS        0.424         4.20     
  112.2
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         41.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.013         0.13     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.080         0.78         19.1      MAT ADEC 2        0.107         0.99     
   37.5
                   MAT ADEC 1        0.233         2.28         54.8     EXC TIERRAS        0.442         4.23     
  116.4
                 REPOSI ZA‐25        0.189         1.85         43.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.014         0.14     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.090         0.87         20.0      MAT ADEC 2        0.033         0.15     
   37.7
                   MAT ADEC 1        0.262         2.54         57.3     EXC TIERRAS        0.431         3.17     
  119.6
                 REPOSI ZA‐25        0.212         1.27         44.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.013         0.14     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.080         0.88         20.9      MAT ADEC 2        0.196         3.72     
   41.4
                   MAT ADEC 1        0.234         2.56         59.9     EXC TIERRAS        0.533         7.57     
  127.1
                 REPOSI ZA‐25        0.190         2.07         46.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.012         0.13     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         21.7      MAT ADEC 2        0.025         0.44     
   41.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.27         62.1     EXC TIERRAS        0.345         3.66     
  130.8
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.84         48.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.012         0.12     
    5.1



                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         22.5      MAT ADEC 2        0.090         0.87     
   42.7
                   MAT ADEC 1        0.227         2.26         64.4     EXC TIERRAS        0.410         4.07     
  134.9
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83         50.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.012         0.12     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         23.2      MAT ADEC 2        0.067         1.33     
   44.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         66.7     EXC TIERRAS        0.387         4.53     
  139.4
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         52.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.012         0.12     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         24.0      MAT ADEC 2        0.140         1.18     
   45.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         68.9     EXC TIERRAS        0.461         4.38     
  143.8
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84         54.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.012         0.12     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         24.8      MAT ADEC 2        0.044         0.95     
   46.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         71.2     EXC TIERRAS        0.364         4.14     
  147.9
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.82         56.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.012         0.12     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         25.6      MAT ADEC 2        0.014         0.98     
   47.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         73.5     EXC TIERRAS        0.322         4.16     
  152.1
                 REPOSI ZA‐25        0.172         1.82         57.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.012         0.12     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         26.3      MAT ADEC 2        0.240         1.48     
   48.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         75.7     EXC TIERRAS        0.560         4.67     
  156.7
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83         59.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.012         0.12     
    5.9
                CAMA DE ARENA        0.077         0.78         27.1      MAT ADEC 2        0.328         3.11     
   51.7
                   MAT ADEC 1        0.225         2.26         78.0     EXC TIERRAS        0.645         6.30     
  163.0
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.83         61.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.012         0.12     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         27.9      MAT ADEC 2        0.134         1.98     
   53.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.24         80.2     EXC TIERRAS        0.447         5.13     
  168.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         63.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.012         0.12     
    6.1



                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         28.7      MAT ADEC 2        0.157         1.65     
   55.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         82.5     EXC TIERRAS        0.470         4.79     
  173.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         65.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.012         0.12     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         29.4      MAT ADEC 2        0.362         2.84     
   58.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         84.7     EXC TIERRAS        0.675         5.97     
  178.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         67.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.012         0.12     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         30.2      MAT ADEC 2        0.313         3.79     
   62.0
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         86.9     EXC TIERRAS        0.626         6.92     
  185.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         68.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.012         0.12     
    6.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.77         31.0      MAT ADEC 2        0.304         2.26     
   64.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23         89.1     EXC TIERRAS        0.615         5.38     
  191.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         70.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.012         0.12     
    6.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         31.7      MAT ADEC 2        0.115         2.06     
   66.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22         91.4     EXC TIERRAS        0.428         5.17     
  196.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         72.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.012         0.12     
    6.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.77         32.5      MAT ADEC 2        0.085         1.30     
   67.6
                   MAT ADEC 1        0.227         2.25         93.6     EXC TIERRAS        0.406         4.47     
  200.9
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.82         74.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.012         0.12     
    6.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.78         33.3      MAT ADEC 2        0.123         1.36     
   69.0
                   MAT ADEC 1        0.223         2.26         95.9     EXC TIERRAS        0.435         4.55     
  205.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.83         76.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.012         0.12     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         34.0      MAT ADEC 2        0.143         1.28     
   70.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         98.1     EXC TIERRAS        0.454         4.39     
  209.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.012         0.12     
    7.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         34.8      MAT ADEC 2        0.199         1.64     
   71.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        100.3     EXC TIERRAS        0.510         4.75     
  214.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================



     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.012         0.12     
    7.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         35.6      MAT ADEC 2        0.251         1.75     
   73.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        102.6     EXC TIERRAS        0.562         4.86     
  219.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         81.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.012         0.12     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         36.3      MAT ADEC 2        0.038         1.66     
   75.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22        104.8     EXC TIERRAS        0.349         4.77     
  224.2
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.80         83.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.012         0.12     
    7.5
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         37.1      MAT ADEC 2        0.066         0.79     
   76.1
                   MAT ADEC 1        0.225         2.24        107.0     EXC TIERRAS        0.383         3.94     
  228.1
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81         85.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.012         0.12     
    7.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         37.9      MAT ADEC 2        0.125         1.16     
   77.3
                   MAT ADEC 1        0.224         2.25        109.3     EXC TIERRAS        0.440         4.33     
  232.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         86.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.012         0.12     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.77         38.6      MAT ADEC 2        0.158         1.36     
   78.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        111.5     EXC TIERRAS        0.470         4.49     
  237.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         88.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.012         0.12     
    7.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         39.4      MAT ADEC 2        0.190         1.38     
   80.0
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        113.7     EXC TIERRAS        0.502         4.50     
  241.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         90.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.012         0.12     
    8.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         40.2      MAT ADEC 2        0.085         1.92     
   81.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        116.0     EXC TIERRAS        0.397         5.03     
  246.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         92.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.012         0.12     
    8.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         40.9      MAT ADEC 2        0.277         1.67     
   83.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        118.2     EXC TIERRAS        0.589         4.79     
  251.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         94.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.012         0.12     
    8.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         41.7      MAT ADEC 2        0.110         2.24     
   85.8
                   MAT ADEC 1        0.224         2.23        120.4     EXC TIERRAS        0.425         5.36     
  256.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         95.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos



  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.012         0.12     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.77         42.5      MAT ADEC 2        0.213         1.17     
   87.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.24        122.6     EXC TIERRAS        0.524         4.30     
  260.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         97.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.012         0.12     
    8.5
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         43.2      MAT ADEC 2        0.057         1.71     
   88.7
                   MAT ADEC 1        0.224         2.23        124.9     EXC TIERRAS        0.371         4.83     
  265.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.80         99.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.012         0.12     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.77         44.0      MAT ADEC 2        0.067         0.52     
   89.2
                   MAT ADEC 1        0.222         2.24        127.1     EXC TIERRAS        0.378         3.66     
  269.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        101.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.012         0.12     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         44.7      MAT ADEC 2        0.027         0.40     
   89.6
                   MAT ADEC 1        0.224         2.23        129.3     EXC TIERRAS        0.341         3.51     
  272.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        103.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.013         0.13     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         45.5      MAT ADEC 2        0.154         1.60     
   91.2
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28        131.6     EXC TIERRAS        0.479         4.83     
  277.8
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.84        105.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.012         0.13     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         46.3      MAT ADEC 2        0.167         1.55     
   92.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.28        133.9     EXC TIERRAS        0.487         4.78     
  282.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.85        106.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.012         0.12     
    9.1
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         47.1      MAT ADEC 2        0.046         1.55     
   94.3
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        136.1     EXC TIERRAS        0.364         4.73     
  287.3
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        108.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.012         0.12     
    9.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         47.9      MAT ADEC 2        0.377         1.90     
   96.2
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        138.4     EXC TIERRAS        0.695         5.08     
  292.4
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        110.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.012         0.12     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         48.6      MAT ADEC 2        0.615         4.95     
  101.2
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        140.6     EXC TIERRAS        0.932         8.13     



  300.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        112.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.012         0.12     
    9.4
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         49.4      MAT ADEC 2        0.329         4.52     
  105.7
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        142.9     EXC TIERRAS        0.647         7.70     
  308.2
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        114.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.2            TUBO        0.012         0.12     
    9.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         50.2      MAT ADEC 2        0.349         3.25     
  109.0
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        145.2     EXC TIERRAS        0.666         6.43     
  314.6
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        115.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.0            TUBO        0.012         0.12     
    9.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         51.0      MAT ADEC 2        0.303         3.02     
  112.0
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        147.4     EXC TIERRAS        0.620         6.20     
  320.8
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        117.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.8            TUBO        0.012         0.12     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         51.7      MAT ADEC 2        0.055         2.00     
  114.0
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        149.7     EXC TIERRAS        0.372         5.18     
  326.0
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        119.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.6            TUBO        0.012         0.12     
    9.9
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         52.5      MAT ADEC 2        0.308         1.14     
  115.1
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        151.9     EXC TIERRAS        0.626         4.32     
  330.3
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        121.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.4            TUBO        0.012         0.12     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         53.3      MAT ADEC 2        0.241         3.61     
  118.7
                   MAT ADEC 1        0.224         2.25        154.2     EXC TIERRAS        0.555         6.77     
  337.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        123.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.2            TUBO        0.012         0.12     
   10.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         54.0      MAT ADEC 2        0.043         1.03     
  119.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        156.4     EXC TIERRAS        0.356         4.16     
  341.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        125.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.0            TUBO        0.012         0.12     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         54.8      MAT ADEC 2        0.177         0.64     
  120.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        158.6     EXC TIERRAS        0.490         3.73     



  345.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.76        126.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        127.8            TUBO        0.012         0.12     
   10.4
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         55.6      MAT ADEC 2        0.399         2.59     
  123.0
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        160.9     EXC TIERRAS        0.712         5.72     
  350.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        128.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        129.6            TUBO        0.012         0.12     
   10.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         56.3      MAT ADEC 2        0.320         3.82     
  126.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        163.1     EXC TIERRAS        0.633         6.95     
  357.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        130.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        131.4            TUBO        0.012         0.12     
   10.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         57.1      MAT ADEC 2        0.158         1.63     
  128.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        165.3     EXC TIERRAS        0.470         4.76     
  362.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        132.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        133.2            TUBO        0.012         0.12     
   10.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         57.9      MAT ADEC 2        0.401         2.80     
  131.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        167.6     EXC TIERRAS        0.713         5.92     
  368.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        134.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.0            TUBO        0.012         0.12     
   10.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         58.6      MAT ADEC 2        0.149         2.43     
  133.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        169.8     EXC TIERRAS        0.460         5.55     
  373.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        135.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        136.8            TUBO        0.012         0.12     
   11.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         59.4      MAT ADEC 2        0.108         1.56     
  135.2
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        172.0     EXC TIERRAS        0.419         4.67     
  378.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        137.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        138.6            TUBO        0.012         0.12     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         60.2      MAT ADEC 2        0.035         0.95     
  136.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.23        174.2     EXC TIERRAS        0.349         4.07     
  382.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        139.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        140.4            TUBO        0.012         0.12     
   11.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         60.9      MAT ADEC 2        0.096         0.72     
  136.9
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        176.5     EXC TIERRAS        0.414         3.86     



  386.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.80        141.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        142.2            TUBO        0.012         0.12     
   11.4
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         61.7      MAT ADEC 2        0.143         0.93     
  137.8
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        178.7     EXC TIERRAS        0.461         4.11     
  390.6
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        143.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        144.0            TUBO        0.012         0.12     
   11.5
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         62.5      MAT ADEC 2        0.305         2.37     
  140.2
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        181.0     EXC TIERRAS        0.623         5.55     
  396.1
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        144.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:33   1251                                                                      
      pagina  10
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        145.8            TUBO        0.012         0.12     
   11.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         63.3      MAT ADEC 2        0.369         4.04     
  144.2
                   MAT ADEC 1        0.225         2.25        183.2     EXC TIERRAS        0.687         7.22     
  403.3
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.83        146.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        147.6            TUBO        0.013         0.12     
   11.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         64.0      MAT ADEC 2        0.343         4.09     
  148.3
                   MAT ADEC 1        0.228         2.27        185.5     EXC TIERRAS        0.665         7.30     
  410.6
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        148.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        149.4            TUBO        0.013         0.13     
   11.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         64.8      MAT ADEC 2        0.155         2.16     
  150.5
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28        187.8     EXC TIERRAS        0.477         5.39     
  416.0
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        150.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        151.2            TUBO        0.013         0.13     
   12.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         65.6      MAT ADEC 2        0.105         1.57     
  152.1
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28        190.1     EXC TIERRAS        0.427         4.80     
  420.8
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        152.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        153.0            TUBO        0.013         0.13     
   12.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         66.4      MAT ADEC 2        0.159         1.50     
  153.6
                   MAT ADEC 1        0.227         2.28        192.3     EXC TIERRAS        0.482         4.73     
  425.6
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        154.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        154.8            TUBO        0.013         0.13     
   12.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         67.2      MAT ADEC 2        0.369         3.08     
  156.7
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28        194.6     EXC TIERRAS        0.692         6.31     



  431.9
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        155.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        156.6            TUBO        0.013         0.13     
   12.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         67.9      MAT ADEC 2        0.224         2.56     
  159.2
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28        196.9     EXC TIERRAS        0.547         5.79     
  437.7
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        157.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        158.4            TUBO        0.013         0.13     
   12.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         68.7      MAT ADEC 2        0.395         3.06     
  162.3
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28        199.2     EXC TIERRAS        0.717         6.29     
  443.9
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        159.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        160.2            TUBO        0.013         0.13     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         69.5      MAT ADEC 2        0.361         3.90     
  166.2
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28        201.4     EXC TIERRAS        0.683         7.13     
  451.1
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        161.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        162.0            TUBO        0.000         0.12     
   12.8
                CAMA DE ARENA        0.000         0.75         70.3      MAT ADEC 2        0.486         2.28     
  168.5
                   MAT ADEC 1        0.246         2.28        203.7     EXC TIERRAS        0.736         5.47     
  456.6
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        163.3      PARED TUBO        0.000         0.03     
    3.3
      910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        163.8            TUBO        0.012         0.11     
   12.9
                CAMA DE ARENA        0.077         0.71         71.0      MAT ADEC 2        0.515         5.12     
  173.6
                   MAT ADEC 1        0.225         2.28        206.0     EXC TIERRAS        0.832         8.26     
  464.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.84        165.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
      920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        165.6            TUBO        0.012         0.12     
   13.0
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         71.7      MAT ADEC 2        0.374         4.65     
  178.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        208.2     EXC TIERRAS        0.689         7.81     
  472.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        167.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
      930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        167.4            TUBO        0.012         0.12     
   13.1
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         72.5      MAT ADEC 2        0.317         3.55     
  181.8
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        210.5     EXC TIERRAS        0.633         6.71     
  479.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        168.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
      940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        169.2            TUBO        0.012         0.12     
   13.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         73.3      MAT ADEC 2        0.274         3.13     
  184.9
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        212.7     EXC TIERRAS        0.590         6.29     



  485.6
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        170.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
      950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        171.0            TUBO        0.012         0.12     
   13.4
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         74.0      MAT ADEC 2        0.157         2.06     
  187.0
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        215.0     EXC TIERRAS        0.472         5.22     
  490.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        172.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
      960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        172.8            TUBO        0.012         0.12     
   13.5
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         74.8      MAT ADEC 2        0.097         1.01     
  188.0
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        217.2     EXC TIERRAS        0.413         4.16     
  495.0
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        174.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
      970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        174.6            TUBO        0.012         0.12     
   13.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         75.6      MAT ADEC 2        0.500         2.73     
  190.7
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        219.5     EXC TIERRAS        0.816         5.88     
  500.9
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        176.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
      980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        176.4            TUBO        0.012         0.12     
   13.8
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         76.4      MAT ADEC 2        0.352         4.46     
  195.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        221.7     EXC TIERRAS        0.667         7.61     
  508.5
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        177.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        178.2            TUBO        0.012         0.12     
   13.9
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         77.1      MAT ADEC 2        0.240         2.49     
  197.7
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        224.0     EXC TIERRAS        0.556         5.65     
  514.1
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        179.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.6
     1000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        180.0            TUBO        0.012         0.12     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         77.9      MAT ADEC 2        0.127         1.60     
  199.3
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        226.2     EXC TIERRAS        0.443         4.75     
  518.9
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        181.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.6
     1010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        181.8            TUBO        0.012         0.12     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         78.7      MAT ADEC 2        0.351         2.66     
  201.9
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        228.4     EXC TIERRAS        0.667         5.81     
  524.7
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        183.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.6
     1020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        183.6            TUBO        0.012         0.12     
   14.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         79.4      MAT ADEC 2        0.277         3.26     
  205.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        230.7     EXC TIERRAS        0.592         6.42     



  531.1
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82        185.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.6
     1030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        185.4            TUBO        0.013         0.12     
   14.4
                CAMA DE ARENA        0.079         0.78         80.2      MAT ADEC 2        0.232         2.09     
  207.3
                   MAT ADEC 1        0.231         2.26        233.0     EXC TIERRAS        0.563         5.29     
  536.4
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.83        187.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.7
     1040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        187.2            TUBO        0.013         0.13     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         81.0      MAT ADEC 2        0.290         3.49     
  210.8
                   MAT ADEC 1        0.231         2.31        235.3     EXC TIERRAS        0.621         6.80     
  543.2
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.87        188.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.7
     1050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        189.0            TUBO        0.012         0.12     
   14.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.78         81.8      MAT ADEC 2        0.364         2.38     
  213.1
                   MAT ADEC 1        0.222         2.27        237.5     EXC TIERRAS        0.675         5.59     
  548.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.84        190.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.7
     1060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        190.8            TUBO        0.012         0.12     
   14.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         82.6      MAT ADEC 2        0.045         1.58     
  214.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        239.8     EXC TIERRAS        0.356         4.69     
  553.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        192.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.8
     1070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        192.6            TUBO        0.012         0.12     
   14.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         83.3      MAT ADEC 2        0.062         0.58     
  215.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        242.0     EXC TIERRAS        0.372         3.69     
  557.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        194.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        194.4            TUBO        0.012         0.12     
   15.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         84.1      MAT ADEC 2        0.482         2.42     
  217.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        244.2     EXC TIERRAS        0.792         5.52     
  562.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        196.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.8
     1090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        196.2            TUBO        0.012         0.12     
   15.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         84.8      MAT ADEC 2        0.280         3.89     
  221.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22        246.4     EXC TIERRAS        0.592         7.00     
  569.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        197.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.8
     1100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        198.0            TUBO        0.012         0.12     
   15.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         85.6      MAT ADEC 2        0.282         3.05     
  224.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        248.6     EXC TIERRAS        0.595         6.18     



  575.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        199.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.9
     1110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        199.8            TUBO        0.012         0.12     
   15.4
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         86.4      MAT ADEC 2        0.117         1.74     
  226.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        250.9     EXC TIERRAS        0.429         4.87     
  580.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        201.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.9
     1120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        201.6            TUBO        0.012         0.12     
   15.5
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         87.1      MAT ADEC 2        0.213         1.88     
  228.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        253.1     EXC TIERRAS        0.525         5.01     
  585.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        203.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.9
     1130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        203.4            TUBO        0.012         0.12     
   15.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         87.9      MAT ADEC 2        0.213         2.36     
  230.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        255.3     EXC TIERRAS        0.526         5.49     
  591.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        205.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.9
     1140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        205.2            TUBO        0.012         0.12     
   15.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         88.7      MAT ADEC 2        0.300         2.30     
  233.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23        257.6     EXC TIERRAS        0.611         5.42     
  596.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        206.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    4.0
     1150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        207.0            TUBO        0.012         0.12     
   15.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         89.4      MAT ADEC 2        0.117         2.50     
  235.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        259.8     EXC TIERRAS        0.428         5.61     
  602.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        208.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    4.0
     1160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        208.8            TUBO        0.012         0.12     
   16.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         90.2      MAT ADEC 2        0.200         1.34     
  236.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        262.0     EXC TIERRAS        0.511         4.45     
  606.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        210.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    4.0
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:34   1251                                                                      
      pagina  14
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        210.6            TUBO        0.012         0.12     
   16.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         91.0      MAT ADEC 2        0.066         1.19     
  238.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        264.2     EXC TIERRAS        0.377         4.30     
  611.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        212.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    4.1
     1180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        212.4            TUBO        0.006         0.09     
   16.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.74         91.7      MAT ADEC 2        0.230         1.51     
  239.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.16        266.4     EXC TIERRAS        0.521         4.50     



  615.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        214.2      PARED TUBO        0.001         0.02     
    4.1
     1190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        214.2            TUBO        0.006         0.06     
   16.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         92.4      MAT ADEC 2        0.211         2.09     
  241.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        268.5     EXC TIERRAS        0.502         5.00     
  620.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        216.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.1
     1200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        216.0            TUBO        0.006         0.06     
   16.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         93.1      MAT ADEC 2        0.291         1.80     
  243.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        270.6     EXC TIERRAS        0.582         4.71     
  625.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        217.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.1
     1210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        217.8            TUBO        0.006         0.06     
   16.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         93.9      MAT ADEC 2        0.257         1.83     
  245.2
                   MAT ADEC 1        0.214         2.13        272.8     EXC TIERRAS        0.552         4.76     
  630.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        219.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.1
     1220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        219.6            TUBO        0.006         0.06     
   16.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         94.6      MAT ADEC 2        0.119         2.52     
  247.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13        274.9     EXC TIERRAS        0.411         5.46     
  635.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        221.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.1
     1230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        221.4            TUBO        0.006         0.06     
   16.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         95.3      MAT ADEC 2        0.129         1.02     
  248.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        277.0     EXC TIERRAS        0.420         3.93     
  639.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        223.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.1
     1240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        223.2            TUBO        0.006         0.06     
   16.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         96.1      MAT ADEC 2        0.454         2.23     
  251.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        279.1     EXC TIERRAS        0.745         5.14     
  644.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        225.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.2
     1250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        225.0            TUBO        0.006         0.06     
   16.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         96.8      MAT ADEC 2        0.089         3.84     
  254.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        281.3     EXC TIERRAS        0.381         6.76     
  651.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        226.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        226.8            TUBO        0.006         0.06     
   16.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         97.5      MAT ADEC 2        0.278         2.89     
  257.7
                   MAT ADEC 1        0.213         2.12        283.4     EXC TIERRAS        0.571         5.81     



  657.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        228.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.2
     1270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        228.6            TUBO        0.006         0.06     
   16.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         98.2      MAT ADEC 2        0.154         1.64     
  259.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        285.5     EXC TIERRAS        0.444         4.56     
  661.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        230.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.2
     1280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        230.4            TUBO        0.006         0.06     
   16.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         99.0      MAT ADEC 2        0.098         1.17     
  260.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        287.6     EXC TIERRAS        0.390         4.08     
  665.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80        232.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.2
     1290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        232.2            TUBO        0.006         0.06     
   16.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         99.7      MAT ADEC 2        0.054         0.91     
  261.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        289.8     EXC TIERRAS        0.345         3.83     
  669.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        234.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.2
     1300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        234.0            TUBO        0.006         0.06     
   17.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        100.4      MAT ADEC 2        0.107         0.78     
  262.2
                   MAT ADEC 1        0.214         2.14        291.9     EXC TIERRAS        0.403         3.72     
  673.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81        235.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.2
     1310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        235.8            TUBO        0.006         0.06     
   17.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        101.1      MAT ADEC 2        0.296         2.00     
  264.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        294.0     EXC TIERRAS        0.587         4.92     
  678.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        237.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.3
     1320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        237.6            TUBO        0.006         0.06     
   17.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.73        101.9      MAT ADEC 2        0.201         2.55     
  266.8
                   MAT ADEC 1        0.215         2.12        296.1     EXC TIERRAS        0.500         5.47     
  683.7
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.80        239.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.3
     1330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        239.4            TUBO        0.007         0.07     
   17.1
                CAMA DE ARENA        0.075         0.76        102.6      MAT ADEC 2        0.341         1.61     
  268.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.23        298.4     EXC TIERRAS        0.646         4.76     
  688.4
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.89        241.3      PARED TUBO        0.001         0.02     
    4.3
     1340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        241.2            TUBO        0.006         0.06     
   17.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        103.4      MAT ADEC 2        0.234         3.68     
  272.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.14        300.5     EXC TIERRAS        0.526         6.63     
  695.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.82        243.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.



ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        243.0            TUBO        0.006         0.06     
   17.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        104.1      MAT ADEC 2        0.362         2.26     
  274.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        302.6     EXC TIERRAS        0.654         5.18     
  700.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        244.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.3
     1360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        244.8            TUBO        0.006         0.06     
   17.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        104.8      MAT ADEC 2        0.204         3.40     
  277.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        304.8     EXC TIERRAS        0.496         6.32     
  706.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        246.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.3
     1370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        246.6            TUBO        0.006         0.06     
   17.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        105.5      MAT ADEC 2        0.119         0.95     
  278.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        306.9     EXC TIERRAS        0.412         3.87     
  710.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        248.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.3
     1380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        248.4            TUBO        0.006         0.06     
   17.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        106.3      MAT ADEC 2        0.140         1.29     
  280.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        309.0     EXC TIERRAS        0.432         4.21     
  714.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        250.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        250.2            TUBO        0.006         0.06     
   17.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        107.0      MAT ADEC 2        0.035         1.29     
  281.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        311.1     EXC TIERRAS        0.323         4.21     
  718.9
                 REPOSI ZA‐25        0.177         1.80        252.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        252.0            TUBO        0.006         0.06     
   17.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        107.7      MAT ADEC 2        0.149         0.97     
  282.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        313.2     EXC TIERRAS        0.441         3.88     
  722.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79        253.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        253.8            TUBO        0.006         0.06     
   17.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        108.5      MAT ADEC 2        0.255         2.12     
  284.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        315.4     EXC TIERRAS        0.547         5.03     
  727.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        255.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        255.6            TUBO        0.006         0.06     
   17.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        109.2      MAT ADEC 2        0.164         2.70     
  287.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        317.5     EXC TIERRAS        0.456         5.62     
  733.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        257.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        257.4            TUBO        0.007         0.06     
   17.8
                CAMA DE ARENA        0.075         0.74        109.9      MAT ADEC 2        0.034         0.83     
  287.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.16        319.7     EXC TIERRAS        0.339         3.81     
  737.2
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.83        259.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)



  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        259.2            TUBO        0.006         0.07     
   17.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.75        110.7      MAT ADEC 2        0.264         1.31     
  289.2
                   MAT ADEC 1        0.216         2.18        321.8     EXC TIERRAS        0.564         4.36     
  741.6
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.85        261.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        261.0            TUBO        0.004         0.05     
   17.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.72        111.4      MAT ADEC 2        0.097         1.33     
  290.5
                   MAT ADEC 1        0.209         2.11        324.0     EXC TIERRAS        0.382         4.23     
  745.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        263.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        262.8            TUBO        0.005         0.05     
   17.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73        112.1      MAT ADEC 2        0.053         0.64     
  291.1
                   MAT ADEC 1        0.216         2.13        326.1     EXC TIERRAS        0.354         3.60     
  749.4
                 REPOSI ZA‐25        0.187         1.85        264.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        264.6            TUBO        0.004         0.05     
   18.0
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72        112.8      MAT ADEC 2        0.159         0.94     
  292.1
                   MAT ADEC 1        0.210         2.13        328.2     EXC TIERRAS        0.448         3.88     
  753.3
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.85        266.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        266.4            TUBO        0.004         0.04     
   18.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        113.5      MAT ADEC 2        0.157         1.61     
  293.7
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        330.3     EXC TIERRAS        0.443         4.47     
  757.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82        268.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        268.2            TUBO        0.004         0.04     
   18.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        114.3      MAT ADEC 2        0.459         3.29     
  297.0
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        332.4     EXC TIERRAS        0.744         6.14     
  763.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        270.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        270.0            TUBO        0.004         0.04     
   18.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        115.0      MAT ADEC 2        0.243         3.30     
  300.3
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09        334.5     EXC TIERRAS        0.529         6.15     
  770.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        272.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        271.8            TUBO        0.004         0.04     
   18.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        115.7      MAT ADEC 2        0.102         1.24     
  301.5
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        336.6     EXC TIERRAS        0.386         4.08     
  774.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        274.0
     1520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        273.6            TUBO        0.004         0.04     
   18.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        116.4      MAT ADEC 2        0.148         1.20     
  302.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        338.6     EXC TIERRAS        0.432         4.04     
  778.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        275.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        275.4            TUBO        0.004         0.04     
   18.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        117.1      MAT ADEC 2        0.227         1.80     
  304.5
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        340.7     EXC TIERRAS        0.511         4.64     
  782.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        277.6
     1540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        277.2            TUBO        0.004         0.04     
   18.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        117.8      MAT ADEC 2        0.286         2.68     
  307.2
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        342.8     EXC TIERRAS        0.570         5.52     
  788.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        279.4
     1550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        279.0            TUBO        0.004         0.04     
   18.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        118.5      MAT ADEC 2        0.137         1.61     
  308.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        344.9     EXC TIERRAS        0.421         4.44     
  792.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        281.2
     1560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        280.8            TUBO        0.004         0.04     
   18.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71        119.2      MAT ADEC 2        0.080         1.36     
  310.2
                   MAT ADEC 1        0.209         2.08        347.0     EXC TIERRAS        0.365         4.20     
  797.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        283.0
     1570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        282.6            TUBO        0.004         0.04     
   18.4
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72        119.9      MAT ADEC 2        0.114         1.34     
  311.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.11        349.1     EXC TIERRAS        0.406         4.25     
  801.2
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.83        284.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.6
     1580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        284.4            TUBO        0.004         0.04     
   18.5
                CAMA DE ARENA        0.072         0.72        120.7      MAT ADEC 2        0.232         1.62     
  313.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        351.2     EXC TIERRAS        0.524         4.55     
  805.7
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.84        286.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.6
     1590.000     EXCAV FIRME        0.000         1.35        285.8            TUBO        0.004         0.04     
   18.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.72        121.4      MAT ADEC 2        0.165         1.24     
  314.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.10        353.3   EXC T VEGETAL        0.180         0.45     
    0.4
                  EXC TIERRAS        0.448         4.13        809.9    REPOSI ZA‐25        0.000         1.38     
  288.1
               REPOSICION T V        0.180         0.45          0.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.6
     1600.000            TUBO        0.004         0.04         18.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  122.1
                   MAT ADEC 2        0.186         1.92        316.3      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  355.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.3     EXC TIERRAS        0.470         4.76     
  814.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81          2.3
     1610.000            TUBO        0.004         0.04         18.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  122.8
                   MAT ADEC 2        0.101         2.14        318.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  357.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.1     EXC TIERRAS        0.384         4.98     



  819.6
               REPOSICION T V        0.180         1.81          4.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1620.000            TUBO        0.004         0.04         18.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  123.5
                   MAT ADEC 2        0.164         1.78        320.2      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  359.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.9     EXC TIERRAS        0.447         4.61     
  824.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.9
     1630.000            TUBO        0.004         0.04         18.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  124.2
                   MAT ADEC 2        0.116         1.12        321.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  361.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.7     EXC TIERRAS        0.398         3.94     
  828.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.7
     1640.000            TUBO        0.004         0.04         18.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  124.9
                   MAT ADEC 2        0.107         1.50        322.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  363.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.5     EXC TIERRAS        0.389         4.33     
  832.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.5
     1650.000            TUBO        0.004         0.04         18.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  125.6
                   MAT ADEC 2        0.120         1.09        323.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  365.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.3     EXC TIERRAS        0.402         3.91     
  836.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.3
     1660.000            TUBO        0.004         0.04         18.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  126.3
                   MAT ADEC 2        0.288         2.46        326.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  367.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.1     EXC TIERRAS        0.572         5.30     
  841.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81         13.1
     1670.000            TUBO        0.004         0.04         18.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  127.0
                   MAT ADEC 2        0.126         1.30        327.7      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  369.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.9     EXC TIERRAS        0.411         4.15     
  845.8
               REPOSICION T V        0.181         1.81         14.9
     1680.000            TUBO        0.004         0.04         18.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  127.7
                   MAT ADEC 2        0.286         2.39        330.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  372.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.7     EXC TIERRAS        0.570         5.24     
  851.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81         16.7
     1690.000            TUBO        0.004         0.04         19.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  128.4
                   MAT ADEC 2        0.163         2.07        332.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  374.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.5     EXC TIERRAS        0.447         4.92     
  856.0
               REPOSICION T V        0.181         1.81         18.5
     1700.000            TUBO        0.004         0.04         19.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  129.2
                   MAT ADEC 2        0.292         1.89        334.0      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  376.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         20.3     EXC TIERRAS        0.577         4.74     
  860.7



               REPOSICION T V        0.181         1.81         20.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1710.000            TUBO        0.004         0.04         19.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  129.9
                   MAT ADEC 2        0.390         3.73        337.8      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  378.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         22.1     EXC TIERRAS        0.675         6.58     
  867.3
               REPOSICION T V        0.181         1.81         22.1
     1720.000            TUBO        0.004         0.04         19.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  130.6
                   MAT ADEC 2        0.105         2.36        340.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  380.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.9     EXC TIERRAS        0.390         5.21     
  872.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81         23.9
     1730.000            TUBO        0.004         0.04         19.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  131.3
                   MAT ADEC 2        0.182         1.29        341.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  382.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.7     EXC TIERRAS        0.467         4.13     
  876.7
               REPOSICION T V        0.181         1.81         25.7
     1740.000            TUBO        0.004         0.04         19.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  132.0
                   MAT ADEC 2        0.122         1.14        342.6      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  384.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.5     EXC TIERRAS        0.407         3.99     
  880.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81         27.5
     1750.000            TUBO        0.004         0.04         19.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  132.7
                   MAT ADEC 2        0.127         1.54        344.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  386.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         29.3     EXC TIERRAS        0.410         4.38     
  885.0
               REPOSICION T V        0.180         1.81         29.3
     1760.000            TUBO        0.004         0.04         19.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  133.4
                   MAT ADEC 2        0.017         0.78        344.9      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  388.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         31.1     EXC TIERRAS        0.300         3.61     
  888.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         31.1
     1762.456            TUBO        0.004         0.01         19.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.17     
  133.6
                   MAT ADEC 2        0.018         0.04        344.9      MAT ADEC 1        0.208         0.51     
  389.2
                EXC T VEGETAL        0.180         0.44         31.5     EXC TIERRAS        0.301         0.74     
  889.4
               REPOSICION T V        0.180         0.44         31.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================



                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              285.8
                       TUBO                                      19.3
                       CAMA DE ARENA                            133.6
                       SUELO SELEC                            48503.6
                       MAT ADEC 2                               344.9
                       MAT ADEC 1                               389.2
                       EXC T VEGETAL                             31.5
                       EXC TIERRAS                              889.4
                       REPOSI ZA‐25                             288.1
                       REPOSICION T V                            31.6
                       PARED TUBO                                 4.8
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.330         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.220         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.127         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.621         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.968         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.330         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          3.3            TUBO        0.125         1.16     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.97          2.0      MAT ADEC 2        0.107         0.72     
    0.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.27          5.3     EXC TIERRAS        0.948         9.07     
    9.1
               REPOSICION T V        0.330         3.25          3.3      PARED TUBO        0.041         0.38     
    0.4
       20.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          6.6            TUBO        0.126         1.26     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          3.9      MAT ADEC 2        0.452         2.71     
    3.4
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21         10.5     EXC TIERRAS        1.294        11.13     
   20.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30          6.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
    0.8
       30.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          9.9            TUBO        0.126         1.26     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          5.9      MAT ADEC 2        0.582         5.38     
    8.8
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21         15.7     EXC TIERRAS        1.425        13.81     
   34.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30          9.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
    1.2
       40.000     EXCAV FIRME        0.000         2.50         12.4  HORMIGON HM‐20        0.100         0.24     
    0.2
                         TUBO        0.125         1.26          4.9   CAMA DE ARENA        0.000         1.48     
    7.4
               HORMIGON HM‐20        0.757         1.83          1.8     SUELO SELEC        4.737        12.74     
   12.7
                   MAT ADEC 2        0.000         4.39         13.2      MAT ADEC 1        0.017         3.99     
   19.7
                EXC T VEGETAL        0.300         0.73          0.7     EXC TIERRAS        5.736        25.94     
   59.9
               REPOSICION T V        0.300         3.23         13.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
    1.6
       50.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          1.2            TUBO        0.125         1.25     
    6.2
               HORMIGON HM‐20        0.757         7.57          9.4     SUELO SELEC        1.328        23.83     
   36.6
                   MAT ADEC 1        0.017         0.17         19.9   EXC T VEGETAL        0.938         6.90     
    7.6
                  EXC TIERRAS        2.328        33.82         93.8  REPOSICION T V        0.000         1.20     
   14.3



                    ESCOLLERA        0.300         1.80          1.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
    2.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.330         0.02         12.4  HORMIGON HM‐20        0.000         0.99     
    2.2
                         TUBO        0.129         1.34          7.5   CAMA DE ARENA        0.196         0.01     
    7.4
               HORMIGON HM‐20        0.000         7.54         17.0     SUELO SELEC        0.000        14.37     
   50.9
                   MAT ADEC 2        1.990         0.11         13.3      MAT ADEC 1        0.529         0.36     
   20.2
                EXC T VEGETAL        0.000         5.69         13.3     EXC TIERRAS        2.844        24.74     
  118.5
               REPOSICION T V        0.330         1.80         16.1       ESCOLLERA        0.000         1.20     
    3.0
                   PARED TUBO        0.043         0.44          2.5
       70.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         15.7            TUBO        0.127         1.27     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          9.3      MAT ADEC 2        0.303        11.90     
   25.2
                   MAT ADEC 1        0.523         5.24         25.5     EXC TIERRAS        1.149        20.37     
  138.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         19.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
    2.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       80.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         19.0            TUBO        0.126         1.26     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         11.3      MAT ADEC 2        0.217         2.59     
   27.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.22         30.7     EXC TIERRAS        1.058        11.03     
  149.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         22.7      PARED TUBO        0.041         0.42     
    3.3
       90.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         22.3            TUBO        0.125         1.25     
   11.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         13.2      MAT ADEC 2        0.278         2.28     
   30.1
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20         35.9     EXC TIERRAS        1.118        10.68     
  160.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         26.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
    3.7
      100.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         25.6            TUBO        0.125         1.25     
   12.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         15.2      MAT ADEC 2        0.210         2.13     
   32.2
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19         41.1     EXC TIERRAS        1.051        10.54     
  171.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30         29.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
    4.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         28.9            TUBO        0.125         1.25     
   13.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         17.2      MAT ADEC 2        0.338         2.40     
   34.6
                   MAT ADEC 1        0.520         5.19         46.3     EXC TIERRAS        1.179        10.81     
  181.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         32.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    4.6
      120.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         32.2            TUBO        0.125         1.25     
   15.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         19.1      MAT ADEC 2        0.485         4.54     
   39.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.19         51.5     EXC TIERRAS        1.326        12.94     
  194.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         35.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.0
      130.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         35.5            TUBO        0.125         1.25     



   16.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         21.1      MAT ADEC 2        0.453         4.94     
   44.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         56.7     EXC TIERRAS        1.295        13.35     
  208.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         39.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         38.8            TUBO        0.127         1.26     
   17.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         23.0      MAT ADEC 2        0.271         3.90     
   48.0
                   MAT ADEC 1        0.523         5.22         61.9     EXC TIERRAS        1.116        12.34     
  220.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         42.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
    5.8
      150.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         42.1            TUBO        0.127         1.27     
   18.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         25.0      MAT ADEC 2        0.391         3.52     
   51.5
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23         67.1     EXC TIERRAS        1.236        11.97     
  232.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30         45.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
    6.2
      160.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         45.4            TUBO        0.127         1.27     
   20.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         26.9      MAT ADEC 2        0.588         5.20     
   56.7
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23         72.3     EXC TIERRAS        1.433        13.65     
  246.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         49.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
    6.6
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:34   1251                                                                      
      pagina   3
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      170.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         48.7            TUBO        0.127         1.27     
   21.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         28.9      MAT ADEC 2        0.684         6.44     
   63.2
                   MAT ADEC 1        0.522         5.23         77.6     EXC TIERRAS        1.528        14.89     
  261.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30         52.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
    7.1
      180.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         52.0            TUBO        0.127         1.27     
   22.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         30.8      MAT ADEC 2        0.521         6.08     
   69.3
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23         82.8     EXC TIERRAS        1.366        14.53     
  275.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         55.7      PARED TUBO        0.042         0.42     
    7.5
      190.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         55.3            TUBO        0.127         1.27     
   23.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         32.8      MAT ADEC 2        0.502         5.13     
   74.4
                   MAT ADEC 1        0.522         5.23         88.0     EXC TIERRAS        1.346        13.57     
  289.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         59.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
    7.9
      200.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         58.6            TUBO        0.127         1.27     
   25.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         34.8      MAT ADEC 2        0.384         3.97     
   78.3
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23         93.2     EXC TIERRAS        1.229        12.41     
  301.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         62.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
    8.3
      210.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         61.9            TUBO        0.127         1.27     



   26.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         36.7      MAT ADEC 2        0.267         3.10     
   81.4
                   MAT ADEC 1        0.522         5.23         98.5     EXC TIERRAS        1.112        11.55     
  313.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30         65.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
    8.7
      220.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         65.2            TUBO        0.126         1.26     
   27.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         38.7      MAT ADEC 2        0.155         2.22     
   83.7
                   MAT ADEC 1        0.521         5.22        103.7     EXC TIERRAS        0.997        10.66     
  323.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         68.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
    9.1
      230.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         68.5            TUBO        0.126         1.26     
   29.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         40.6      MAT ADEC 2        0.239         1.75     
   85.4
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        108.9     EXC TIERRAS        1.081        10.17     
  334.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         72.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
    9.6
      240.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         71.8            TUBO        0.128         1.26     
   30.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         42.6      MAT ADEC 2        0.080         1.80     
   87.2
                   MAT ADEC 1        0.527         5.22        114.1     EXC TIERRAS        0.930        10.24     
  344.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         75.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
   10.0
      250.000     EXCAV FIRME        0.000         3.19         75.0            TUBO        0.125         1.36     
   31.6
                   HORMIGON B        0.438         0.15          0.2      HORMIGON A        0.402         0.14     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.000         1.89         44.5      MAT ADEC 2        0.031         2.14     
   89.4
                   MAT ADEC 1        0.000         5.25        119.3     EXC TIERRAS        0.934        10.88     
  355.1
               REPOSICION T V        0.000         3.15         78.6      PARED TUBO        0.041         0.45     
   10.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      260.000     EXCAV FIRME        0.330         0.24         75.2            TUBO        0.135         1.29     
   32.9
                   HORMIGON B        0.000         4.08          4.2      HORMIGON A        0.000         3.71     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.195         0.14         44.6      MAT ADEC 2        0.173         1.34     
   90.7
                   MAT ADEC 1        0.541         0.47        119.8     EXC TIERRAS        1.044         7.62     
  362.7
               REPOSICION T V        0.330         0.24         78.9      PARED TUBO        0.044         0.43     
   10.9
      270.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         78.5            TUBO        0.128         1.27     
   34.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         46.6      MAT ADEC 2        0.348         2.08     
   92.8
                   MAT ADEC 1        0.526         5.24        125.1     EXC TIERRAS        1.198        10.54     
  373.2
               REPOSICION T V        0.330         3.29         82.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
   11.3
      280.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         81.8            TUBO        0.126         1.30     
   35.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         48.5      MAT ADEC 2        0.459         4.66     
   97.4
                   MAT ADEC 1        0.521         5.29        130.4     EXC TIERRAS        1.302        13.20     



  386.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30         85.5      PARED TUBO        0.042         0.43     
   11.7
      290.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         85.1            TUBO        0.126         1.26     
   36.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         50.5      MAT ADEC 2        0.168         3.45     
  100.9
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        135.6     EXC TIERRAS        1.009        11.87     
  398.3
               REPOSICION T V        0.330         3.30         88.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.1
      300.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         88.4            TUBO        0.126         1.26     
   38.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         52.4      MAT ADEC 2        0.545         2.29     
  103.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        140.8     EXC TIERRAS        1.387        10.69     
  409.0
               REPOSICION T V        0.330         3.29         92.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.5
      310.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         91.7            TUBO        0.126         1.26     
   39.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         54.4      MAT ADEC 2        0.393         4.55     
  107.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        146.0     EXC TIERRAS        1.234        12.96     
  422.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         95.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.9
      320.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         95.0            TUBO        0.126         1.26     
   40.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         56.3      MAT ADEC 2        0.204         3.12     
  110.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        151.2     EXC TIERRAS        1.045        11.53     
  433.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30         98.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.4
      330.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         98.3            TUBO        0.126         1.26     
   41.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         58.3      MAT ADEC 2        0.391         3.57     
  114.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        156.4     EXC TIERRAS        1.233        11.98     
  445.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30        101.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.8
      340.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        101.6            TUBO        0.126         1.26     
   43.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         60.3      MAT ADEC 2        0.315         3.23     
  117.6
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        161.6     EXC TIERRAS        1.157        11.64     
  457.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30        105.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   14.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      350.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        104.9            TUBO        0.126         1.26     
   44.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         62.2      MAT ADEC 2        0.645         4.12     
  121.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        166.8     EXC TIERRAS        1.486        12.53     
  469.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30        108.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   14.6
      360.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        108.2            TUBO        0.126         1.26     
   45.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         64.2      MAT ADEC 2        0.948         8.52     
  130.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        172.0     EXC TIERRAS        1.790        16.93     



  486.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30        111.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.0
      370.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        111.5            TUBO        0.126         1.26     
   46.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         66.1      MAT ADEC 2        0.910         9.87     
  140.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        177.2     EXC TIERRAS        1.751        18.29     
  504.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30        115.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.4
      380.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        114.8            TUBO        0.126         1.26     
   48.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         68.1      MAT ADEC 2        1.096        10.85     
  151.0
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        182.4     EXC TIERRAS        1.937        19.26     
  524.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30        118.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.8
      390.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        118.1            TUBO        0.126         1.26     
   49.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         70.0      MAT ADEC 2        0.682         8.83     
  159.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        187.6     EXC TIERRAS        1.524        17.25     
  541.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30        121.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   16.3
      400.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        121.4            TUBO        0.125         1.25     
   50.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         72.0      MAT ADEC 2        0.246         4.67     
  164.5
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20        192.8     EXC TIERRAS        1.086        13.08     
  554.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30        125.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   16.7
      410.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        124.7            TUBO        0.125         1.25     
   51.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         73.9      MAT ADEC 2        0.308         2.17     
  166.7
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        198.0     EXC TIERRAS        1.148        10.57     
  565.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30        128.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   17.1
      414.617     EXCAV FIRME        0.330         1.52        126.3            TUBO        0.125         0.58     
   52.3
                CAMA DE ARENA        0.196         0.90         74.9      MAT ADEC 2        0.220         1.39     
  168.1
                   MAT ADEC 1        0.519         2.40        200.4     EXC TIERRAS        1.059         5.27     
  570.3
               REPOSICION T V        0.329         1.52        129.9      PARED TUBO        0.041         0.19     
   17.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              126.3
                       HORMIGON HM‐20                             2.2
                       TUBO                                      52.3
                       HORMIGON B                                 4.2
                       HORMIGON A                                 3.9
                       CAMA DE ARENA                             74.9
                       HORMIGON HM‐20                            17.0
                       SUELO SELEC                               50.9
                       MAT ADEC 2                               168.1
                       MAT ADEC 1                               200.4
                       EXC T VEGETAL                             13.3
                       EXC TIERRAS                              570.3
                       REPOSICION T V                           129.9
                       ESCOLLERA                                  3.0
                       PARED TUBO                                17.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000      INADECUADO        0.180         0.00          0.0   EXC T NATURAL        0.564         0.00     
    0.0
                    GRAVA SUP        0.079         0.00          0.0    PROTECCION 3        0.230         0.00     
    0.0
                    SUELO SEL        0.255         0.00          0.0    REPOSICION 3        0.180         0.00     
    0.0
       10.000      INADECUADO        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.012         0.11     
    0.1
                EXC T NATURAL        0.421         4.58          4.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.0
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          0.8    PROTECCION 3        0.220         2.20     
    2.2
                    SUELO SEL        0.113         1.50          1.5    REPOSICION 3        0.180         1.80     
    1.8
       20.000      INADECUADO        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.012         0.12     
    0.2
                EXC T NATURAL        0.390         4.28          8.9      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          1.5    PROTECCION 3        0.220         2.20     
    4.4
                    SUELO SEL        0.082         1.20          2.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
    3.6
       30.000      INADECUADO        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.012         0.12     
    0.4
                EXC T NATURAL        0.383         3.72         12.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          2.3    PROTECCION 3        0.220         2.20     
    6.6
                    SUELO SEL        0.075         0.63          3.3    REPOSICION 3        0.180         1.80     
    5.4
       40.000      INADECUADO        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.012         0.12     
    0.5
                EXC T NATURAL        0.408         3.97         16.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          3.1    PROTECCION 3        0.220         2.20     
    8.8
                    SUELO SEL        0.099         0.89          4.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
    7.2
       50.000      INADECUADO        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.012         0.12     
    0.6
                EXC T NATURAL        0.359         3.80         20.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          3.8    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   11.0
                    SUELO SEL        0.051         0.72          4.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
    9.0
       60.000      INADECUADO        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.012         0.12     
    0.7
                EXC T NATURAL        0.469         4.22         24.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          4.6    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   13.2
                    SUELO SEL        0.161         1.14          6.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   10.8
       70.000      INADECUADO        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.012         0.12     
    0.8
                EXC T NATURAL        0.433         4.22         28.8      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          5.3    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   15.4
                    SUELO SEL        0.125         1.14          7.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   12.6
                 EXCAVA POZOS        0.000         2.53          2.5
       80.000      INADECUADO        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.012         0.12     



    1.0
                EXC T NATURAL        0.504         4.40         33.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          6.1    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   17.6
                    SUELO SEL        0.196         1.31          8.5    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000      INADECUADO        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.012         0.12     
    1.1
                EXC T NATURAL        0.465         5.19         38.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          6.9    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   19.8
                    SUELO SEL        0.156         2.10         10.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   16.2
      100.000      INADECUADO        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.012         0.12     
    1.2
                EXC T NATURAL        0.392         3.85         42.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          7.6    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   22.0
                    SUELO SEL        0.083         0.76         11.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   18.0
      110.000      INADECUADO        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.012         0.12     
    1.3
                EXC T NATURAL        0.434         4.53         46.7      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          8.4    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   24.2
                    SUELO SEL        0.125         1.44         12.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   19.8
                 EXCAVA POZOS        0.000         2.89          5.4
      120.000      INADECUADO        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.012         0.12     
    1.5
                EXC T NATURAL        0.360         4.30         51.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          9.1    PROTECCION 3        0.220         2.21     
   26.4
                    SUELO SEL        0.051         1.20         14.0    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   21.6
      130.000      INADECUADO        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.012         0.12     
    1.6
                EXC T NATURAL        0.333         3.41         54.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                    GRAVA SUP        0.076         0.76          9.9    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   28.6
                    SUELO SEL        0.024         0.32         14.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   23.4
      140.000      INADECUADO        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.012         0.12     
    1.7
                EXC T NATURAL        0.400         3.59         58.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         10.7    PROTECCION 3        0.220         2.20     
   30.8
                    SUELO SEL        0.091         0.50         14.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   25.2
      150.000      INADECUADO        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.013         0.12     
    1.8
                EXC T NATURAL        0.364         3.79         61.8      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         11.4    PROTECCION 3        0.221         2.21     
   33.0
                    SUELO SEL        0.054         0.70         15.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   27.0



      160.000      INADECUADO        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.013         0.13     
    2.0
                EXC T NATURAL        0.396         3.89         65.7      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         12.2    PROTECCION 3        0.221         2.21     
   35.2
                    SUELO SEL        0.086         0.79         16.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   28.8
      170.000      INADECUADO        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.012         0.10     
    2.1
                EXC T NATURAL        0.626         5.20         70.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                    GRAVA SUP        0.076         0.63         12.8    PROTECCION 3        0.222         2.25     
   37.5
                    SUELO SEL        0.315         2.21         18.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   30.6
                 EXCAVA POZOS        0.000         9.69         15.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000      INADECUADO        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.012         0.12     
    2.2
                EXC T NATURAL        0.395         4.45         75.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         13.6    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   39.7
                    SUELO SEL        0.084         1.34         19.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   32.4
      190.000      INADECUADO        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.012         0.12     
    2.3
                EXC T NATURAL        0.534         4.62         80.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         14.4    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   41.9
                    SUELO SEL        0.223         1.51         21.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   34.2
      200.000      INADECUADO        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.012         0.12     
    2.4
                EXC T NATURAL        0.522         5.44         85.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         15.1    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   44.1
                    SUELO SEL        0.211         2.33         23.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   36.0
      210.000      INADECUADO        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.012         0.12     
    2.6
                EXC T NATURAL        0.436         4.48         89.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         15.9    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   46.4
                    SUELO SEL        0.125         1.37         25.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   37.8
      220.000      INADECUADO        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.012         0.12     
    2.7
                EXC T NATURAL        0.618         4.83         94.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         16.6    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   48.6
                    SUELO SEL        0.307         1.72         26.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   39.6
      230.000      INADECUADO        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.012         0.12     
    2.8
                EXC T NATURAL        0.569         6.25        101.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         17.4    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   50.8
                    SUELO SEL        0.258         3.15         30.0    REPOSICION 3        0.180         1.80     



   41.4
      240.000      INADECUADO        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.012         0.12     
    2.9
                EXC T NATURAL        0.553         5.13        106.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         18.2    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   53.0
                    SUELO SEL        0.242         2.02         32.0    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   43.2
      250.000      INADECUADO        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.012         0.12     
    3.0
                EXC T NATURAL        0.574         6.27        112.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         18.9    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   55.3
                    SUELO SEL        0.264         3.17         35.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   45.0
      260.000      INADECUADO        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.012         0.12     
    3.2
                EXC T NATURAL        0.478         5.29        117.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         19.7    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   57.5
                    SUELO SEL        0.167         2.18         37.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   46.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000      INADECUADO        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.012         0.12     
    3.3
                EXC T NATURAL        0.362         4.07        121.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         20.5    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   59.7
                    SUELO SEL        0.052         0.96         38.3    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   48.6
      280.000      INADECUADO        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.012         0.12     
    3.4
                EXC T NATURAL        0.448         3.99        125.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         21.2    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   61.9
                    SUELO SEL        0.137         0.88         39.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   50.4
      290.000      INADECUADO        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.012         0.12     
    3.5
                EXC T NATURAL        0.566         5.08        130.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         22.0    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   64.1
                    SUELO SEL        0.256         1.97         41.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   52.2
      300.000      INADECUADO        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.012         0.12     
    3.7
                EXC T NATURAL        0.557         5.64        136.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         22.7    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   66.4
                    SUELO SEL        0.246         2.54         43.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   54.0
      310.000      INADECUADO        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.012         0.12     
    3.8
                EXC T NATURAL        0.460         5.29        141.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         23.5    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   68.6
                    SUELO SEL        0.149         2.19         45.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     



   55.8
      320.000      INADECUADO        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.012         0.12     
    3.9
                EXC T NATURAL        0.411         3.99        145.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         24.3    PROTECCION 3        0.222         2.22     
   70.8
                    SUELO SEL        0.100         0.88         46.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   57.6
                 EXCAVA POZOS        2.091         1.05         16.2
      330.000      INADECUADO        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.012         0.12     
    4.0
                EXC T NATURAL        0.401         4.20        150.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         25.0    PROTECCION 3        0.223         2.22     
   73.0
                    SUELO SEL        0.090         1.10         47.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   59.4
                 EXCAVA POZOS        0.000         1.25         17.4
      340.000      INADECUADO        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.013         0.12     
    4.1
                EXC T NATURAL        0.487         4.33        154.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         25.8    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   75.3
                    SUELO SEL        0.175         1.21         49.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   61.2
      350.000      INADECUADO        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.012         0.12     
    4.3
                EXC T NATURAL        0.415         4.24        158.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         26.6    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   77.5
                    SUELO SEL        0.103         1.12         50.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   63.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000      INADECUADO        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.012         0.12     
    4.4
                EXC T NATURAL        0.465         5.08        163.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         27.3    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   79.7
                    SUELO SEL        0.153         1.97         52.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   64.8
      370.000      INADECUADO        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.012         0.12     
    4.5
                EXC T NATURAL        0.506         4.86        168.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         28.1    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   81.9
                    SUELO SEL        0.195         1.75         53.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   66.6
      380.000      INADECUADO        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.012         0.12     
    4.6
                EXC T NATURAL        0.388         4.20        172.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         28.8    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   84.2
                    SUELO SEL        0.077         1.09         55.0    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   68.4
      390.000      INADECUADO        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.012         0.12     
    4.8
                EXC T NATURAL        0.352         3.70        176.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         29.6    PROTECCION 3        0.223         2.23     



   86.4
                    SUELO SEL        0.040         0.58         55.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   70.2
      400.000      INADECUADO        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.012         0.12     
    4.9
                EXC T NATURAL        0.351         3.74        180.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         30.4    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   88.6
                    SUELO SEL        0.040         0.62         56.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   72.0
      410.000      INADECUADO        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.013         0.12     
    5.0
                EXC T NATURAL        0.465         3.83        183.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         31.1    PROTECCION 3        0.224         2.23     
   90.9
                    SUELO SEL        0.153         0.71         56.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   73.8
      420.000      INADECUADO        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.013         0.13     
    5.1
                EXC T NATURAL        0.410         4.30        188.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         31.9    PROTECCION 3        0.224         2.24     
   93.1
                    SUELO SEL        0.097         1.17         58.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   75.6
      430.000      INADECUADO        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.012         0.13     
    5.3
                EXC T NATURAL        0.499         4.94        193.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         32.7    PROTECCION 3        0.223         2.24     
   95.3
                    SUELO SEL        0.187         1.81         59.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   77.4
      440.000      INADECUADO        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.012         0.12     
    5.4
                EXC T NATURAL        0.588         5.30        198.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         33.4    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   97.6
                    SUELO SEL        0.277         2.18         62.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   79.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000      INADECUADO        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.012         0.12     
    5.5
                EXC T NATURAL        0.512         5.73        204.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         34.2    PROTECCION 3        0.223         2.23     
   99.8
                    SUELO SEL        0.200         2.61         64.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   81.0
      460.000      INADECUADO        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.012         0.12     
    5.6
                EXC T NATURAL        0.367         4.25        208.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         34.9    PROTECCION 3        0.223         2.23     
  102.0
                    SUELO SEL        0.056         1.13         65.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   82.8
      470.000      INADECUADO        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.012         0.12     
    5.8
                EXC T NATURAL        0.456         3.94        212.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         35.7    PROTECCION 3        0.223         2.23     



  104.3
                    SUELO SEL        0.145         0.83         66.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   84.6
      480.000      INADECUADO        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.012         0.12     
    5.9
                EXC T NATURAL        0.458         4.84        217.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         36.5    PROTECCION 3        0.223         2.23     
  106.5
                    SUELO SEL        0.147         1.73         68.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   86.4
      490.000      INADECUADO        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.012         0.12     
    6.0
                EXC T NATURAL        0.436         4.12        221.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         37.2    PROTECCION 3        0.223         2.23     
  108.7
                    SUELO SEL        0.125         1.01         69.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   88.2
      500.000      INADECUADO        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.012         0.12     
    6.1
                EXC T NATURAL        0.369         4.28        225.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         38.0    PROTECCION 3        0.223         2.23     
  110.9
                    SUELO SEL        0.057         1.17         70.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   90.0
      510.000      INADECUADO        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.012         0.12     
    6.3
                EXC T NATURAL        0.342         3.89        229.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
                    GRAVA SUP        0.076         0.76         38.7    PROTECCION 3        0.223         2.23     
  113.2
                    SUELO SEL        0.030         0.77         71.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   91.8
      520.000      INADECUADO        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.010         0.11     
    6.4
                EXC T NATURAL        0.644         4.24        233.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.6
                    GRAVA SUP        0.074         0.75         39.5    PROTECCION 3        0.219         2.21     
  115.4
                    SUELO SEL        0.340         1.17         72.5    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   93.6
      530.000      INADECUADO        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.010         0.10     
    6.5
                EXC T NATURAL        0.632         6.89        240.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         40.2    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  117.6
                    SUELO SEL        0.329         3.85         76.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   95.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000      INADECUADO        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.010         0.10     
    6.6
                EXC T NATURAL        0.491         5.88        246.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         41.0    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  119.8
                    SUELO SEL        0.188         2.85         79.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   97.2
      550.000      INADECUADO        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.010         0.10     
    6.7
                EXC T NATURAL        0.380         4.18        250.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         41.7    PROTECCION 3        0.219         2.19     



  122.0
                    SUELO SEL        0.077         1.15         80.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
   99.0
      560.000      INADECUADO        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.010         0.10     
    6.7
                EXC T NATURAL        0.721         5.32        256.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         42.5    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  124.1
                    SUELO SEL        0.418         2.29         82.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  100.8
      570.000      INADECUADO        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.010         0.10     
    6.8
                EXC T NATURAL        0.721         7.33        263.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         43.2    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  126.3
                    SUELO SEL        0.418         4.30         87.0    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  102.6
      580.000      INADECUADO        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.010         0.10     
    6.9
                EXC T NATURAL        0.381         4.70        268.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         44.0    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  128.5
                    SUELO SEL        0.078         1.67         88.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  104.4
      590.000      INADECUADO        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.010         0.10     
    7.0
                EXC T NATURAL        0.539         4.95        273.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         44.7    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  130.7
                    SUELO SEL        0.236         1.92         90.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  106.2
      600.000      INADECUADO        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.010         0.10     
    7.1
                EXC T NATURAL        0.378         4.18        277.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         45.5    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  132.9
                    SUELO SEL        0.075         1.15         91.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  108.0
      610.000      INADECUADO        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.010         0.10     
    7.2
                EXC T NATURAL        0.391         3.74        280.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.8
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         46.2    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  135.1
                    SUELO SEL        0.088         0.71         92.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  109.8
      620.000      INADECUADO        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.010         0.10     
    7.3
                EXC T NATURAL        0.378         4.16        285.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         46.9    PROTECCION 3        0.218         2.19     
  137.3
                    SUELO SEL        0.075         1.14         93.5    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  111.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000      INADECUADO        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.009         0.09     
    7.4
                EXC T NATURAL        0.442         4.06        289.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         47.7    PROTECCION 3        0.218         2.18     



  139.5
                    SUELO SEL        0.140         1.03         94.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  113.4
      640.000      INADECUADO        0.180         1.80        115.2            TUBO        0.009         0.09     
    7.5
                EXC T NATURAL        0.394         4.15        293.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         48.4    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  141.6
                    SUELO SEL        0.092         1.13         95.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  115.2
      650.000      INADECUADO        0.180         1.80        117.0            TUBO        0.009         0.09     
    7.6
                EXC T NATURAL        0.391         3.94        297.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         49.2    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  143.8
                    SUELO SEL        0.089         0.92         96.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  117.0
      660.000      INADECUADO        0.180         1.80        118.8            TUBO        0.009         0.09     
    7.7
                EXC T NATURAL        0.471         3.97        301.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.9
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         49.9    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  146.0
                    SUELO SEL        0.169         0.95         97.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  118.8
      670.000      INADECUADO        0.180         1.80        120.6            TUBO        0.009         0.09     
    7.8
                EXC T NATURAL        0.482         4.78        306.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         50.7    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  148.2
                    SUELO SEL        0.179         1.76         99.3    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  120.6
                 EXCAVA POZOS        0.000         2.90         20.3
      680.000      INADECUADO        0.180         1.80        122.4            TUBO        0.010         0.09     
    7.9
                EXC T NATURAL        0.482         4.92        310.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         51.4    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  150.4
                    SUELO SEL        0.179         1.90        101.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  122.4
      690.000      INADECUADO        0.180         1.80        124.2            TUBO        0.010         0.10     
    8.0
                EXC T NATURAL        0.492         5.22        316.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         52.2    PROTECCION 3        0.219         2.18     
  152.5
                    SUELO SEL        0.189         2.20        103.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  124.2
      700.000      INADECUADO        0.180         1.80        126.0            TUBO        0.010         0.10     
    8.1
                EXC T NATURAL        0.418         4.66        320.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         52.9    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  154.7
                    SUELO SEL        0.116         1.63        105.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  126.0
      710.000      INADECUADO        0.180         1.80        127.8            TUBO        0.009         0.09     
    8.2
                EXC T NATURAL        0.571         4.84        325.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.0
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         53.6    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  156.9
                    SUELO SEL        0.268         1.82        106.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  127.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000      INADECUADO        0.180         1.80        129.6            TUBO        0.009         0.09     
    8.3
                EXC T NATURAL        0.433         5.27        330.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         54.4    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  159.1
                    SUELO SEL        0.131         2.25        109.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  129.6
      730.000      INADECUADO        0.180         1.80        131.4            TUBO        0.009         0.09     
    8.4
                EXC T NATURAL        0.686         5.05        335.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         55.1    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  161.3
                    SUELO SEL        0.384         2.03        111.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  131.4
      740.000      INADECUADO        0.180         1.80        133.2            TUBO        0.009         0.09     
    8.5
                EXC T NATURAL        0.530         5.67        341.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         55.9    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  163.5
                    SUELO SEL        0.227         2.65        113.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  133.2
      750.000      INADECUADO        0.180         1.80        135.0            TUBO        0.009         0.09     
    8.6
                EXC T NATURAL        0.391         4.67        346.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         56.6    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  165.6
                    SUELO SEL        0.089         1.65        115.5    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  135.0
      760.000      INADECUADO        0.180         1.80        136.8            TUBO        0.009         0.09     
    8.7
                EXC T NATURAL        0.448         4.11        350.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         57.4    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  167.8
                    SUELO SEL        0.145         1.09        116.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  136.8
      770.000      INADECUADO        0.180         1.80        138.6            TUBO        0.009         0.09     
    8.7
                EXC T NATURAL        0.408         4.59        355.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         58.1    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  170.0
                    SUELO SEL        0.106         1.57        118.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  138.6
      780.000      INADECUADO        0.180         1.80        140.4            TUBO        0.010         0.09     
    8.8
                EXC T NATURAL        0.369         3.75        358.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         58.8    PROTECCION 3        0.219         2.18     
  172.2
                    SUELO SEL        0.067         0.73        118.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  140.4
      790.000      INADECUADO        0.180         1.80        142.2            TUBO        0.010         0.10     
    8.9
                EXC T NATURAL        0.369         4.56        363.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         59.6    PROTECCION 3        0.219         2.19     
  174.4
                    SUELO SEL        0.067         1.53        120.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  142.2
      800.000      INADECUADO        0.180         1.80        144.0            TUBO        0.009         0.10     
    9.0
                EXC T NATURAL        0.299         3.89        367.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
                    GRAVA SUP        0.074         0.74         60.3    PROTECCION 3        0.218         2.18     
  176.6
                    SUELO SEL        0.000         0.87        121.3    REPOSICION 3        0.177         1.79     
  144.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000      INADECUADO        0.180         1.80        145.8            TUBO        0.006         0.09     
    9.1
                EXC T NATURAL        0.391         2.76        369.9      PARED TUBO        0.001         0.02     
    2.3
                    GRAVA SUP        0.073         0.74         61.1    PROTECCION 3        0.212         2.16     
  178.7
                    SUELO SEL        0.101         0.14        121.4    REPOSICION 3        0.180         1.43     
  145.4
                 EXCAVA POZOS        0.000         1.92         22.2
      820.000      INADECUADO        0.180         1.80        147.6            TUBO        0.006         0.06     
    9.2
                EXC T NATURAL        0.449         4.46        374.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.3
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         61.8    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  180.8
                    SUELO SEL        0.158         1.54        122.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  147.2
      830.000      INADECUADO        0.180         1.80        149.4            TUBO        0.006         0.06     
    9.2
                EXC T NATURAL        0.360         4.06        378.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.3
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         62.5    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  183.0
                    SUELO SEL        0.069         1.14        124.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  149.0
      840.000      INADECUADO        0.180         1.80        151.2            TUBO        0.006         0.06     
    9.3
                EXC T NATURAL        0.438         4.18        382.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.3
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         63.3    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  185.1
                    SUELO SEL        0.147         1.27        125.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  150.8
      850.000      INADECUADO        0.180         1.80        153.0            TUBO        0.006         0.06     
    9.4
                EXC T NATURAL        0.509         4.26        386.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.3
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         64.0    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  187.2
                    SUELO SEL        0.217         1.34        126.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  152.6
      860.000      INADECUADO        0.180         1.80        154.8            TUBO        0.006         0.06     
    9.4
                EXC T NATURAL        0.391         4.88        391.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.3
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         64.7    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  189.4
                    SUELO SEL        0.099         1.96        128.7    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  154.4
      870.000      INADECUADO        0.180         1.80        156.6            TUBO        0.006         0.06     
    9.5
                EXC T NATURAL        0.535         4.61        396.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.3
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         65.4    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  191.5
                    SUELO SEL        0.243         1.69        130.3    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  156.2
      880.000      INADECUADO        0.180         1.80        158.4            TUBO        0.006         0.06     
    9.6
                EXC T NATURAL        0.399         4.58        401.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.4
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         66.2    PROTECCION 3        0.212         2.13     
  193.6
                    SUELO SEL        0.107         1.67        132.0    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  158.0
      890.000      INADECUADO        0.180         1.80        160.2            TUBO        0.006         0.06     
    9.6
                EXC T NATURAL        0.385         3.80        404.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.4
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         66.9    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  195.7



                    SUELO SEL        0.094         0.89        132.9    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  159.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000      INADECUADO        0.180         1.80        162.0            TUBO        0.006         0.06     
    9.7
                EXC T NATURAL        0.440         3.97        408.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.4
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         67.6    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  197.9
                    SUELO SEL        0.149         1.06        134.0    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  161.6
      910.000      INADECUADO        0.180         1.80        163.8            TUBO        0.007         0.06     
    9.8
                EXC T NATURAL        0.416         5.10        413.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.4
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         68.3    PROTECCION 3        0.213         2.12     
  200.0
                    SUELO SEL        0.124         2.19        136.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  163.4
      920.000      INADECUADO        0.180         1.80        165.6            TUBO        0.006         0.06     
    9.8
                EXC T NATURAL        0.424         4.01        417.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.4
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         69.1    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  202.1
                    SUELO SEL        0.133         1.09        137.2    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  165.2
      930.000      INADECUADO        0.180         1.80        167.4            TUBO        0.006         0.06     
    9.9
                EXC T NATURAL        0.487         5.12        423.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.4
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         69.8    PROTECCION 3        0.212         2.13     
  204.2
                    SUELO SEL        0.195         2.21        139.4    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  167.0
      940.000      INADECUADO        0.180         1.80        169.2            TUBO        0.006         0.06     
   10.0
                EXC T NATURAL        0.411         4.60        427.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.4
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         70.5    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  206.4
                    SUELO SEL        0.120         1.69        141.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  168.8
      950.000      INADECUADO        0.180         1.80        171.0            TUBO        0.006         0.06     
   10.0
                EXC T NATURAL        0.379         3.87        431.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.5
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         71.2    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  208.5
                    SUELO SEL        0.088         0.96        142.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  170.6
      960.000      INADECUADO        0.180         1.80        172.8            TUBO        0.006         0.06     
   10.1
                EXC T NATURAL        0.481         4.32        435.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.5
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         72.0    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  210.6
                    SUELO SEL        0.190         1.40        143.5    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  172.4
      970.000      INADECUADO        0.180         1.80        174.6            TUBO        0.006         0.06     
   10.1
                EXC T NATURAL        0.394         4.20        440.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.5
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         72.7    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  212.7



                    SUELO SEL        0.103         1.29        144.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  174.2
      980.000      INADECUADO        0.180         1.80        176.4            TUBO        0.006         0.06     
   10.2
                EXC T NATURAL        0.533         5.23        445.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.5
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         73.4    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  214.9
                    SUELO SEL        0.242         2.32        147.1    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  176.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      990.000      INADECUADO        0.180         1.80        178.2            TUBO        0.006         0.06     
   10.3
                EXC T NATURAL        0.367         4.35        449.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.5
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         74.1    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  217.0
                    SUELO SEL        0.076         1.44        148.5    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  177.8
     1000.000      INADECUADO        0.180         1.80        180.0            TUBO        0.006         0.06     
   10.3
                EXC T NATURAL        0.408         4.00        453.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.5
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         74.9    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  219.1
                    SUELO SEL        0.117         1.10        149.6    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  179.6
     1010.000      INADECUADO        0.180         1.80        181.8            TUBO        0.006         0.06     
   10.4
                EXC T NATURAL        0.471         4.05        457.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.5
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         75.6    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  221.2
                    SUELO SEL        0.180         1.14        150.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  181.4
                 EXCAVA POZOS        0.000         2.25         24.5
     1020.000      INADECUADO        0.180         1.80        183.6            TUBO        0.006         0.06     
   10.5
                EXC T NATURAL        0.375         4.41        462.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.6
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         76.3    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  223.3
                    SUELO SEL        0.084         1.50        152.3    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  183.2
     1030.000      INADECUADO        0.180         1.80        185.4            TUBO        0.006         0.06     
   10.5
                EXC T NATURAL        0.503         4.38        466.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.6
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         77.0    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  225.5
                    SUELO SEL        0.212         1.47        153.8    REPOSICION 3        0.180         1.80     
  185.0
     1040.000      INADECUADO        0.180         1.80        187.2            TUBO        0.006         0.06     
   10.6
                EXC T NATURAL        0.358         4.21        470.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.6
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         77.8    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  227.6
                    SUELO SEL        0.067         1.30        155.1    REPOSICION 4        0.180         0.63     
    0.6
                 REPOSICION 3        0.000         1.17        186.2
     1050.000      INADECUADO        0.180         1.80        189.0            TUBO        0.006         0.06     
   10.7
                EXC T NATURAL        0.433         4.03        474.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.6



                    GRAVA SUP        0.073         0.73         78.5    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  229.7
                    SUELO SEL        0.141         1.11        156.2    REPOSICION 4        0.180         1.80     
    2.4
     1060.000      INADECUADO        0.180         1.80        190.8            TUBO        0.006         0.06     
   10.7
                EXC T NATURAL        0.509         4.73        479.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.6
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         79.2    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  231.8
                    SUELO SEL        0.218         1.81        158.0    REPOSICION 4        0.180         1.80     
    4.2
     1070.000      INADECUADO        0.180         1.80        192.6            TUBO        0.006         0.06     
   10.8
                EXC T NATURAL        0.421         4.25        483.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.6
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         79.9    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  234.0
                    SUELO SEL        0.130         1.33        159.3    REPOSICION 4        0.180         1.80     
    6.0
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:35   1251                                                                      
      pagina  13
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1080.000      INADECUADO        0.180         1.80        194.4            TUBO        0.006         0.06     
   10.8
                EXC T NATURAL        0.328         4.05        487.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.6
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         80.7    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  236.1
                    SUELO SEL        0.041         1.14        160.5    REPOSICION 4        0.177         1.80     
    7.8
     1090.000      INADECUADO        0.180         1.80        196.2            TUBO        0.006         0.06     
   10.9
                EXC T NATURAL        0.317         2.88        490.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.7
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         81.4    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  238.2
                    SUELO SEL        0.031         0.08        160.5    REPOSICION 4        0.176         1.69     
    9.5
     1100.000      INADECUADO        0.180         1.80        198.0            TUBO        0.006         0.06     
   11.0
                EXC T NATURAL        0.365         3.79        494.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.7
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         82.1    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  240.3
                    SUELO SEL        0.074         0.88        161.4    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   11.3
     1110.000      INADECUADO        0.180         1.80        199.8            TUBO        0.006         0.06     
   11.0
                EXC T NATURAL        0.487         4.19        498.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.7
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         82.8    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  242.4
                    SUELO SEL        0.197         1.28        162.7    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   13.1
     1120.000      INADECUADO        0.180         1.80        201.6            TUBO        0.006         0.06     
   11.1
                EXC T NATURAL        0.380         4.07        502.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.7
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         83.6    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  244.6
                    SUELO SEL        0.089         1.16        163.9    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   14.9
     1130.000      INADECUADO        0.180         1.80        203.4            TUBO        0.006         0.06     
   11.2
                EXC T NATURAL        0.461         4.34        506.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.7



                    GRAVA SUP        0.073         0.73         84.3    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  246.7
                    SUELO SEL        0.170         1.43        165.3    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   16.7
                 EXCAVA POZOS        0.000         2.47         26.9
     1140.000      INADECUADO        0.180         1.80        205.2            TUBO        0.006         0.06     
   11.2
                EXC T NATURAL        0.302         3.62        510.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.7
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         85.0    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  248.8
                    SUELO SEL        0.022         0.73        166.0    REPOSICION 4        0.170         1.78     
   18.5
     1150.000      INADECUADO        0.180         1.80        207.0            TUBO        0.006         0.06     
   11.3
                EXC T NATURAL        0.455         3.61        514.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.7
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         85.7    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  250.9
                    SUELO SEL        0.164         0.73        166.7    REPOSICION 4        0.180         1.77     
   20.3
     1160.000      INADECUADO        0.180         1.80        208.8            TUBO        0.006         0.06     
   11.4
                EXC T NATURAL        0.502         4.33        518.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.8
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         86.5    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  253.0
                    SUELO SEL        0.212         1.42        168.2    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   22.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1170.000      INADECUADO        0.180         1.80        210.6            TUBO        0.006         0.06     
   11.4
                EXC T NATURAL        0.648         5.90        524.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.8
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         87.2    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  255.2
                    SUELO SEL        0.357         2.99        171.2    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   23.9
     1180.000      INADECUADO        0.180         1.80        212.4            TUBO        0.006         0.06     
   11.5
                EXC T NATURAL        0.436         5.54        529.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.8
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         87.9    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  257.3
                    SUELO SEL        0.145         2.63        173.8    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   25.7
     1190.000      INADECUADO        0.180         1.80        214.2            TUBO        0.006         0.06     
   11.5
                EXC T NATURAL        0.542         4.39        534.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.8
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         88.6    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  259.4
                    SUELO SEL        0.251         1.48        175.3    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   27.5
     1200.000      INADECUADO        0.180         1.80        216.0            TUBO        0.006         0.06     
   11.6
                EXC T NATURAL        0.567         5.55        539.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.8
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         89.4    PROTECCION 3        0.212         2.12     
  261.5
                    SUELO SEL        0.276         2.64        177.9    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   29.3
                 EXCAVA POZOS        0.000         3.01         30.0
     1210.000      INADECUADO        0.180         1.80        217.8            TUBO        0.006         0.06     
   11.7



                EXC T NATURAL        0.379         4.91        544.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.8
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         90.1    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  263.6
                    SUELO SEL        0.087         2.00        179.9    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   31.1
     1220.000      INADECUADO        0.180         1.80        219.6            TUBO        0.006         0.06     
   11.7
                EXC T NATURAL        0.442         4.93        549.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.8
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         90.8    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  265.8
                    SUELO SEL        0.150         2.02        181.9    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   32.9
     1230.000      INADECUADO        0.180         1.80        221.4            TUBO        0.006         0.06     
   11.8
                EXC T NATURAL        0.393         3.96        553.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9
                    GRAVA SUP        0.073         0.73         91.5    PROTECCION 3        0.213         2.13     
  267.9
                    SUELO SEL        0.101         1.04        183.0    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   34.7
     1230.000      INADECUADO        0.180         0.00        221.4            TUBO        0.004         0.00     
   11.8
                EXC T NATURAL        0.392         0.00        553.6      PARED TUBO        0.001         0.00     
    2.9
                    GRAVA SUP        0.071         0.00         91.5    PROTECCION 3        0.208         0.00     
  267.9
                    SUELO SEL        0.109         0.00        183.0    REPOSICION 4        0.180         0.00     
   34.7
     1240.000      INADECUADO        0.180         1.80        223.2            TUBO        0.004         0.04     
   11.8
                EXC T NATURAL        0.433         3.87        557.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9
                    GRAVA SUP        0.071         0.71         92.2    PROTECCION 3        0.208         2.08     
  270.0
                    SUELO SEL        0.150         1.04        184.0    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   36.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1250.000      INADECUADO        0.180         1.80        225.0            TUBO        0.004         0.04     
   11.9
                EXC T NATURAL        0.584         4.83        562.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9
                    GRAVA SUP        0.071         0.71         92.9    PROTECCION 3        0.208         2.08     
  272.1
                    SUELO SEL        0.301         2.00        186.0    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   38.3
     1260.000      INADECUADO        0.180         1.80        226.8            TUBO        0.004         0.04     
   11.9
                EXC T NATURAL        0.543         5.12        567.5       GRAVA SUP        0.071         0.71     
   93.7
                 PROTECCION 3        0.207         2.08        274.1       SUELO SEL        0.260         2.30     
  188.3
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         40.1
     1270.000      INADECUADO        0.180         1.80        228.6            TUBO        0.004         0.04     
   12.0
                EXC T NATURAL        0.486         4.71        572.2       GRAVA SUP        0.071         0.71     
   94.4
                 PROTECCION 3        0.207         2.07        276.2       SUELO SEL        0.204         1.89     
  190.2
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         41.9
     1280.000      INADECUADO        0.180         1.80        230.4            TUBO        0.004         0.04     
   12.0
                EXC T NATURAL        0.735         7.23        579.4       GRAVA SUP        0.071         0.71     
   95.1



                 PROTECCION 3        0.207         2.07        278.3       SUELO SEL        0.453         4.41     
  194.6
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         43.7
     1290.000      INADECUADO        0.180         1.80        232.2            TUBO        0.004         0.04     
   12.1
                EXC T NATURAL        0.405         6.25        585.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9
                    GRAVA SUP        0.071         0.71         95.8    PROTECCION 3        0.208         2.08     
  280.4
                    SUELO SEL        0.122         3.43        198.0    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   45.5
     1300.000      INADECUADO        0.180         1.80        234.0            TUBO        0.004         0.04     
   12.1
                EXC T NATURAL        0.371         3.73        589.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    2.9
                    GRAVA SUP        0.071         0.71         96.5    PROTECCION 3        0.208         2.08     
  282.4
                    SUELO SEL        0.088         0.90        198.9    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   47.3
     1310.000      INADECUADO        0.180         1.80        235.8            TUBO        0.004         0.04     
   12.2
                EXC T NATURAL        0.358         3.54        592.9       GRAVA SUP        0.071         0.71     
   97.2
                 PROTECCION 3        0.207         2.07        284.5       SUELO SEL        0.076         0.72     
  199.6
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         49.1
     1320.000      INADECUADO        0.180         1.80        237.6            TUBO        0.004         0.04     
   12.2
                EXC T NATURAL        0.639         5.00        598.0       GRAVA SUP        0.071         0.71     
   97.9
                 PROTECCION 3        0.207         2.07        286.6       SUELO SEL        0.357         2.18     
  201.8
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         50.9
     1330.000      INADECUADO        0.180         1.80        239.4            TUBO        0.004         0.04     
   12.2
                EXC T NATURAL        0.521         6.40        604.3       GRAVA SUP        0.071         0.71     
   98.6
                 PROTECCION 3        0.207         2.07        288.7       SUELO SEL        0.239         3.58     
  205.4
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         52.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1340.000      INADECUADO        0.180         1.80        241.2            TUBO        0.004         0.04     
   12.3
                EXC T NATURAL        0.373         4.07        608.4       GRAVA SUP        0.071         0.71     
   99.3
                 PROTECCION 3        0.207         2.07        290.7       SUELO SEL        0.090         1.25     
  206.6
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         54.5
     1350.000      INADECUADO        0.180         1.80        243.0            TUBO        0.004         0.04     
   12.3
                EXC T NATURAL        0.562         4.66        613.1       GRAVA SUP        0.071         0.71     
  100.0
                 PROTECCION 3        0.207         2.07        292.8       SUELO SEL        0.280         1.84     
  208.5
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         56.3
     1360.000      INADECUADO        0.180         1.80        244.8            TUBO        0.004         0.04     
   12.4
                EXC T NATURAL        0.512         5.90        619.0       GRAVA SUP        0.071         0.71     
  100.7
                 PROTECCION 3        0.207         2.07        294.9       SUELO SEL        0.230         3.07     
  211.6
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         58.1
     1370.000      INADECUADO        0.180         1.80        246.6            TUBO        0.004         0.04     
   12.4
                EXC T NATURAL        0.500         4.96        623.9       GRAVA SUP        0.071         0.71     



  101.4
                 PROTECCION 3        0.208         2.08        297.0       SUELO SEL        0.217         2.13     
  213.7
                 REPOSICION 4        0.180         1.80         59.9
     1380.000      INADECUADO        0.180         1.80        248.4            TUBO        0.004         0.04     
   12.5
                EXC T NATURAL        0.506         5.08        629.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
                    GRAVA SUP        0.071         0.71        102.1    PROTECCION 3        0.208         2.08     
  299.0
                    SUELO SEL        0.223         2.25        215.9    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   61.7
     1390.000      INADECUADO        0.180         1.80        250.2            TUBO        0.005         0.05     
   12.5
                EXC T NATURAL        0.361         4.83        633.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
                    GRAVA SUP        0.071         0.71        102.8    PROTECCION 3        0.208         2.08     
  301.1
                    SUELO SEL        0.077         1.99        217.9    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   63.5
     1400.000      INADECUADO        0.180         1.80        252.0            TUBO        0.003         0.04     
   12.6
                EXC T NATURAL        0.315         3.16        637.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
                    GRAVA SUP        0.069         0.70        103.5    PROTECCION 3        0.202         2.07     
  303.2
                    SUELO SEL        0.041         0.34        218.3    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   65.3
     1410.000      INADECUADO        0.180         1.80        253.8            TUBO        0.003         0.03     
   12.6
                EXC T NATURAL        0.377         3.56        640.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.0
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        104.2    PROTECCION 3        0.202         2.02     
  305.2
                    SUELO SEL        0.103         0.82        219.1    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   67.1
                 EXCAVA POZOS        0.000         2.21         32.2
     1420.000      INADECUADO        0.180         1.80        255.6            TUBO        0.003         0.03     
   12.6
                EXC T NATURAL        0.425         3.92        644.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        104.9    PROTECCION 3        0.202         2.02     
  307.2
                    SUELO SEL        0.151         1.18        220.3    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   68.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1430.000      INADECUADO        0.180         1.80        257.4            TUBO        0.003         0.03     
   12.6
                EXC T NATURAL        0.332         4.10        648.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        105.6    PROTECCION 3        0.203         2.03     
  309.3
                    SUELO SEL        0.057         1.36        221.6    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   70.7
     1440.000      INADECUADO        0.180         1.80        259.2            TUBO        0.003         0.03     
   12.7
                EXC T NATURAL        0.398         3.45        652.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        106.3    PROTECCION 3        0.203         2.03     
  311.3
                    SUELO SEL        0.123         0.70        222.3    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   72.5
     1450.000      INADECUADO        0.180         1.80        261.0            TUBO        0.003         0.03     
   12.7
                EXC T NATURAL        0.337         3.48        655.5      PARED TUBO        0.001         0.01     



    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        107.0    PROTECCION 3        0.203         2.03     
  313.3
                    SUELO SEL        0.061         0.73        223.1    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   74.3
     1460.000      INADECUADO        0.180         1.80        262.8            TUBO        0.003         0.03     
   12.7
                EXC T NATURAL        0.438         3.71        659.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        107.7    PROTECCION 3        0.203         2.03     
  315.4
                    SUELO SEL        0.163         0.95        224.0    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   76.1
     1470.000      INADECUADO        0.180         1.80        264.6            TUBO        0.003         0.03     
   12.8
                EXC T NATURAL        0.421         3.94        663.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        108.4    PROTECCION 3        0.203         2.03     
  317.4
                    SUELO SEL        0.146         1.19        225.2    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   77.9
     1480.000      INADECUADO        0.180         1.80        266.4            TUBO        0.003         0.03     
   12.8
                EXC T NATURAL        0.334         3.63        666.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.69        109.0    PROTECCION 3        0.202         2.03     
  319.4
                    SUELO SEL        0.059         0.88        226.1    REPOSICION 4        0.180         1.80     
   79.7
     1482.391      INADECUADO        0.180         0.43        266.8            TUBO        0.003         0.01     
   12.8
                EXC T NATURAL        0.334         0.80        667.6      PARED TUBO        0.001         0.00     
    3.1
                    GRAVA SUP        0.069         0.16        109.2    PROTECCION 3        0.202         0.48     
  319.9
                    SUELO SEL        0.059         0.14        226.2    REPOSICION 4        0.180         0.43     
   80.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       INADECUADO                               266.8
                       TUBO                                      12.8
                       EXC T NATURAL                            667.6
                       PARED TUBO                                 3.1
                       GRAVA SUP                                109.2
                       PROTECCION 3                             319.9
                       SUELO SEL                                226.2
                       REPOSICION 4                              80.1
                       REPOSICION 3                             186.2
                       EXCAVA POZOS                              32.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



        0.000     EXCAV FIRME        0.330         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.220         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.214         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.626         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.060         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.330         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          3.3            TUBO        0.127         1.18     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.97          2.0      MAT ADEC 2        1.000         4.28     
    4.3
                   MAT ADEC 1        0.524         5.31          5.3     EXC TIERRAS        1.846        12.75     
   12.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30          3.3      PARED TUBO        0.042         0.39     
    0.4
       20.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          6.6            TUBO        0.127         1.27     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          3.9      MAT ADEC 2        0.928        11.61     
   15.9
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24         10.5     EXC TIERRAS        1.774        20.07     
   32.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30          6.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
    0.8
       30.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          9.9            TUBO        0.127         1.27     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          5.9      MAT ADEC 2        0.554         6.65     
   22.5
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24         15.8     EXC TIERRAS        1.400        15.11     
   47.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30          9.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
    1.2
       40.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         13.2            TUBO        0.130         1.27     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          7.8      MAT ADEC 2        0.171         4.50     
   27.1
                   MAT ADEC 1        0.530         5.24         21.0     EXC TIERRAS        1.026        12.97     
   60.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         13.2      PARED TUBO        0.043         0.42     
    1.6
       50.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         16.5            TUBO        0.131         1.39     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.195         1.95          9.8      MAT ADEC 2        0.680         4.85     
   31.9
                   MAT ADEC 1        0.533         5.50         26.5     EXC TIERRAS        1.540        13.70     
   74.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         16.5      PARED TUBO        0.043         0.46     
    2.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         19.8            TUBO        0.127         1.27     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         11.7      MAT ADEC 2        0.673         6.62     
   38.5
                   MAT ADEC 1        0.523         5.24         31.8     EXC TIERRAS        1.518        15.08     
   89.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         19.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
    2.5
       70.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         23.1            TUBO        0.127         1.27     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         13.7      MAT ADEC 2        0.320         4.76     
   43.3
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         37.0     EXC TIERRAS        1.163        13.21     
  102.9
                 REPOSI ZA‐25        0.328         3.30         23.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
    2.9
       80.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         26.4            TUBO        0.127         1.27     
   10.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         15.7      MAT ADEC 2        0.359         3.54     
   46.8
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         42.2     EXC TIERRAS        1.203        11.98     
  114.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         26.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
    3.4
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:35   1251                                                                      
      pagina   2
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================



     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         29.7            TUBO        0.127         1.27     
   11.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         17.6      MAT ADEC 2        0.824         6.23     
   53.1
                   MAT ADEC 1        0.522         5.23         47.4     EXC TIERRAS        1.668        14.68     
  129.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         29.7      PARED TUBO        0.042         0.42     
    3.8
      100.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         33.0            TUBO        0.127         1.27     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         19.6      MAT ADEC 2        0.817         8.21     
   61.3
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         52.7     EXC TIERRAS        1.661        16.66     
  146.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         33.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
    4.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         36.3            TUBO        0.127         1.27     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         21.5      MAT ADEC 2        0.622         6.35     
   67.6
                   MAT ADEC 1        0.523         5.22         57.9     EXC TIERRAS        1.466        14.79     
  161.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         36.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
    4.6
      120.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         39.6            TUBO        0.127         1.27     
   15.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         23.5      MAT ADEC 2        0.731         7.18     
   74.8
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         63.1     EXC TIERRAS        1.576        15.63     
  176.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         39.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
    5.0
      130.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         42.9            TUBO        0.127         1.27     
   16.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         25.4      MAT ADEC 2        0.708         7.37     
   82.2
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         68.3     EXC TIERRAS        1.553        15.81     
  192.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         42.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
    5.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         46.2            TUBO        0.127         1.27     
   17.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         27.4      MAT ADEC 2        0.387         5.52     
   87.7
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         73.6     EXC TIERRAS        1.231        13.96     
  206.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         46.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
    5.9
      150.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         49.5            TUBO        0.127         1.27     
   19.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         29.4      MAT ADEC 2        0.283         4.04     
   91.7
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         78.8     EXC TIERRAS        1.128        12.49     
  218.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         49.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
    6.3
      160.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         52.8            TUBO        0.127         1.27     
   20.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         31.3      MAT ADEC 2        0.211         3.01     
   94.7
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22         84.0     EXC TIERRAS        1.055        11.45     
  230.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         52.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
    6.7
      170.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         56.1            TUBO        0.126         1.26     
   21.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         33.3      MAT ADEC 2        0.311         2.56     
   97.3
                   MAT ADEC 1        0.521         5.22         89.2     EXC TIERRAS        1.154        11.01     
  241.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         56.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
    7.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos



  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         59.4            TUBO        0.125         1.26     
   22.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         35.2      MAT ADEC 2        0.636         4.81     
  102.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.21         94.4     EXC TIERRAS        1.477        13.23     
  254.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         59.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.5
      190.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         62.7            TUBO        0.125         1.25     
   24.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         37.2      MAT ADEC 2        0.171         3.19     
  105.3
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19         99.6     EXC TIERRAS        1.009        11.59     
  266.2
                 REPOSI ZA‐25        0.329         3.30         62.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.9
      200.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         66.0            TUBO        0.126         1.25     
   25.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         39.1      MAT ADEC 2        0.231         2.17     
  107.5
                   MAT ADEC 1        0.521         5.20        104.8     EXC TIERRAS        1.073        10.57     
  276.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         66.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.4
      210.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         69.3            TUBO        0.126         1.26     
   26.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         41.1      MAT ADEC 2        0.127         2.27     
  109.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        110.0     EXC TIERRAS        0.966        10.68     
  287.4
                 REPOSI ZA‐25        0.327         3.29         69.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.8
      220.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         72.6            TUBO        0.126         1.26     
   27.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         43.0      MAT ADEC 2        0.455         3.24     
  113.0
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        115.2     EXC TIERRAS        1.296        11.66     
  299.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         72.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.2
      230.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         75.9            TUBO        0.126         1.26     
   29.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         45.0      MAT ADEC 2        0.660         5.83     
  118.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        120.4     EXC TIERRAS        1.502        14.25     
  313.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         75.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.6
      240.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         79.2            TUBO        0.126         1.26     
   30.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         47.0      MAT ADEC 2        0.523         5.90     
  124.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        125.6     EXC TIERRAS        1.365        14.31     
  327.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         79.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   10.0
      250.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         82.5            TUBO        0.126         1.26     
   31.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         48.9      MAT ADEC 2        0.545         5.86     
  130.6
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        130.9     EXC TIERRAS        1.387        14.27     
  341.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         82.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   10.4
      260.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         85.8            TUBO        0.126         1.26     
   32.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         50.9      MAT ADEC 2        0.500         4.83     
  135.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        136.1     EXC TIERRAS        1.341        13.25     



  355.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         85.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   10.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         89.1            TUBO        0.126         1.26     
   34.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         52.8      MAT ADEC 2        0.431         3.41     
  138.8
                   MAT ADEC 1        0.521         5.20        141.3     EXC TIERRAS        1.273        11.83     
  367.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         89.1      PARED TUBO        0.042         0.41     
   11.3
      280.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         92.4            TUBO        0.126         1.26     
   35.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         54.8      MAT ADEC 2        0.455         4.84     
  143.6
                   MAT ADEC 1        0.522         5.21        146.5     EXC TIERRAS        1.299        13.27     
  380.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         92.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
   11.7
      290.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         95.7            TUBO        0.127         1.26     
   36.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         56.7      MAT ADEC 2        0.201         2.95     
  146.6
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        151.7     EXC TIERRAS        1.045        11.39     
  391.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         95.7      PARED TUBO        0.042         0.42     
   12.1
      300.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         99.0            TUBO        0.127         1.27     
   37.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         58.7      MAT ADEC 2        0.268         2.33     
  148.9
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        156.9     EXC TIERRAS        1.113        10.77     
  402.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         99.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
   12.5
      310.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        102.3            TUBO        0.126         1.26     
   39.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         60.6      MAT ADEC 2        0.382         3.55     
  152.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.22        162.1     EXC TIERRAS        1.223        11.98     
  414.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        102.3      PARED TUBO        0.041         0.42     
   12.9
      320.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        105.6            TUBO        0.125         1.25     
   40.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         62.6      MAT ADEC 2        0.509         2.92     
  155.4
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20        167.3     EXC TIERRAS        1.349        11.32     
  425.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        105.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.3
      330.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        108.9            TUBO        0.125         1.25     
   41.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         64.6      MAT ADEC 2        0.554         6.74     
  162.1
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        172.5     EXC TIERRAS        1.394        15.14     
  440.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        108.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.8
      340.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        112.2            TUBO        0.126         1.25     
   42.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         66.5      MAT ADEC 2        0.676         4.07     
  166.2
                   MAT ADEC 1        0.522         5.20        177.7     EXC TIERRAS        1.520        12.48     



  453.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        112.2      PARED TUBO        0.042         0.41     
   14.2
      350.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        115.5            TUBO        0.126         1.26     
   44.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         68.5      MAT ADEC 2        0.837         8.51     
  174.7
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        182.9     EXC TIERRAS        1.680        16.95     
  470.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        115.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
   14.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        118.8            TUBO        0.126         1.26     
   45.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         70.4      MAT ADEC 2        0.520         7.07     
  181.8
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        188.2     EXC TIERRAS        1.363        15.51     
  485.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        118.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
   15.0
      370.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        122.1            TUBO        0.126         1.26     
   46.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         72.4      MAT ADEC 2        0.219         3.98     
  185.8
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        193.4     EXC TIERRAS        1.062        12.42     
  498.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        122.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
   15.4
      380.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        125.4            TUBO        0.126         1.26     
   48.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         74.3      MAT ADEC 2        0.259         1.88     
  187.6
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        198.6     EXC TIERRAS        1.103        10.31     
  508.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        125.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
   15.8
      390.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        128.7            TUBO        0.127         1.27     
   49.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         76.3      MAT ADEC 2        0.115         1.79     
  189.4
                   MAT ADEC 1        0.524         5.23        203.8     EXC TIERRAS        0.962        10.24     
  518.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        128.7      PARED TUBO        0.042         0.42     
   16.3
      400.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        132.0            TUBO        0.127         1.27     
   50.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         78.2      MAT ADEC 2        0.581         3.33     
  192.8
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        209.1     EXC TIERRAS        1.429        11.80     
  530.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        132.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
   16.7
      410.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        135.3            TUBO        0.127         1.27     
   51.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         80.2      MAT ADEC 2        0.854         8.61     
  201.4
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        214.3     EXC TIERRAS        1.701        17.08     
  547.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        135.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
   17.1
      420.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        138.6            TUBO        0.127         1.27     
   53.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         82.2      MAT ADEC 2        0.507         7.27     
  208.6
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        219.6     EXC TIERRAS        1.354        15.74     



  563.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        138.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
   17.5
      430.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        141.9            TUBO        0.127         1.27     
   54.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         84.1      MAT ADEC 2        0.868         8.08     
  216.7
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        224.8     EXC TIERRAS        1.716        16.55     
  580.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        141.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
   17.9
      440.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        145.2            TUBO        0.127         1.27     
   55.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         86.1      MAT ADEC 2        0.187         5.20     
  221.9
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        230.0     EXC TIERRAS        1.034        13.68     
  593.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        145.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
   18.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        148.5            TUBO        0.127         1.27     
   56.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         88.0      MAT ADEC 2        0.179         1.82     
  223.7
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        235.3     EXC TIERRAS        1.027        10.30     
  603.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        148.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
   18.8
      460.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        151.8            TUBO        0.131         1.29     
   58.2
                CAMA DE ARENA        0.195         1.96         90.0      MAT ADEC 2        0.278         3.76     
  227.5
                   MAT ADEC 1        0.531         5.27        240.5     EXC TIERRAS        1.135        12.27     
  616.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        151.8      PARED TUBO        0.043         0.42     
   19.2
      470.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        155.1            TUBO        0.126         1.29     
   59.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         91.9      MAT ADEC 2        0.898         4.26     
  231.8
                   MAT ADEC 1        0.521         5.28        245.8     EXC TIERRAS        1.740        12.78     
  629.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        155.1      PARED TUBO        0.042         0.43     
   19.6
      480.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        158.4            TUBO        0.126         1.25     
   60.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         93.9      MAT ADEC 2        0.132         5.03     
  236.8
                   MAT ADEC 1        0.522         5.20        251.0     EXC TIERRAS        0.976        13.44     
  642.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        158.4      PARED TUBO        0.042         0.41     
   20.0
      490.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        161.7            TUBO        0.127         1.27     
   62.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         95.8      MAT ADEC 2        0.510         2.13     
  238.9
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        256.3     EXC TIERRAS        1.356        10.60     
  653.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        161.7      PARED TUBO        0.042         0.42     
   20.5
      500.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        165.0            TUBO        0.127         1.27     
   63.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         97.8      MAT ADEC 2        0.786         7.05     
  246.0
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        261.5     EXC TIERRAS        1.633        15.52     



  668.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        165.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
   20.9
      510.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        168.3            TUBO        0.127         1.27     
   64.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         99.8      MAT ADEC 2        0.915         8.57     
  254.6
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        266.7     EXC TIERRAS        1.762        17.04     
  685.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        168.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
   21.3
      520.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        171.6            TUBO        0.127         1.27     
   65.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        101.7      MAT ADEC 2        0.309         6.86     
  261.4
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24        272.0     EXC TIERRAS        1.156        15.33     
  700.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        171.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
   21.7
      530.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        174.9            TUBO        0.126         1.27     
   67.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        103.7      MAT ADEC 2        0.161         3.55     
  265.0
                   MAT ADEC 1        0.522         5.24        277.2     EXC TIERRAS        1.006        12.01     
  712.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        174.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
   22.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        178.2            TUBO        0.126         1.26     
   68.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        105.6      MAT ADEC 2        0.444         2.11     
  267.1
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        282.4     EXC TIERRAS        1.287        10.55     
  723.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        178.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
   22.6
      550.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        181.5            TUBO        0.126         1.26     
   69.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        107.6      MAT ADEC 2        0.808         6.78     
  273.9
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        287.7     EXC TIERRAS        1.652        15.22     
  738.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        181.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
   23.0
      560.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        184.8            TUBO        0.126         1.26     
   70.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        109.5      MAT ADEC 2        1.008         8.91     
  282.8
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        292.9     EXC TIERRAS        1.852        17.35     
  756.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        184.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
   23.4
      570.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        188.1            TUBO        0.126         1.26     
   72.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        111.5      MAT ADEC 2        0.799         9.47     
  292.2
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        298.1     EXC TIERRAS        1.643        17.90     
  773.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        188.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
   23.8
      580.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        191.4            TUBO        0.126         1.26     
   73.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        113.4      MAT ADEC 2        0.439         5.94     
  298.2
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        303.3     EXC TIERRAS        1.283        14.37     



  788.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        191.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
   24.2
      590.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        194.7            TUBO        0.126         1.26     
   74.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        115.4      MAT ADEC 2        0.130         3.47     
  301.6
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        308.5     EXC TIERRAS        0.973        11.91     
  800.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        194.7      PARED TUBO        0.042         0.42     
   24.6
      600.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        198.0            TUBO        0.125         1.26     
   75.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        117.4      MAT ADEC 2        0.304         1.58     
  303.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.21        313.7     EXC TIERRAS        1.145        10.00     
  810.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.29        198.0      PARED TUBO        0.041         0.42     
   25.1
      610.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        201.3            TUBO        0.125         1.25     
   77.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        119.3      MAT ADEC 2        0.092         1.74     
  305.0
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        318.9     EXC TIERRAS        0.928        10.11     
  820.3
                 REPOSI ZA‐25        0.326         3.26        201.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   25.5
      620.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        204.6            TUBO        0.125         1.25     
   78.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        121.3      MAT ADEC 2        0.400         2.35     
  307.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.19        324.1     EXC TIERRAS        1.240        10.75     
  831.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        204.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   25.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        207.9            TUBO        0.126         1.26     
   79.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        123.2      MAT ADEC 2        0.200         3.27     
  310.6
                   MAT ADEC 1        0.522         5.20        329.3     EXC TIERRAS        1.044        11.69     
  842.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        207.8      PARED TUBO        0.042         0.41     
   26.3
      640.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        211.2            TUBO        0.127         1.27     
   81.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        125.2      MAT ADEC 2        0.225         1.91     
  312.5
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23        334.6     EXC TIERRAS        1.070        10.35     
  853.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.29        211.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
   26.7
      650.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        214.5            TUBO        0.125         1.26     
   82.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        127.1      MAT ADEC 2        0.247         2.46     
  315.0
                   MAT ADEC 1        0.520         5.21        339.8     EXC TIERRAS        1.087        10.87     
  864.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        214.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   27.1
      660.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        217.8            TUBO        0.125         1.25     
   83.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        129.1      MAT ADEC 2        0.316         3.43     
  318.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        345.0     EXC TIERRAS        1.156        11.84     



  875.8
                 REPOSI ZA‐25        0.329         3.30        217.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   27.5
      670.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        221.1            TUBO        0.126         1.26     
   84.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        131.1      MAT ADEC 2        0.255         3.48     
  321.9
                   MAT ADEC 1        0.522         5.21        350.2     EXC TIERRAS        1.098        11.90     
  887.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        221.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
   28.0
      680.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        224.4            TUBO        0.126         1.26     
   86.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        133.0      MAT ADEC 2        0.421         2.93     
  324.8
                   MAT ADEC 1        0.522         5.22        355.4     EXC TIERRAS        1.264        11.36     
  899.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        224.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
   28.4
      690.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        227.7            TUBO        0.125         1.26     
   87.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        135.0      MAT ADEC 2        0.173         3.99     
  328.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.21        360.6     EXC TIERRAS        1.014        12.42     
  911.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        227.6      PARED TUBO        0.041         0.42     
   28.8
      700.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        231.0            TUBO        0.125         1.25     
   88.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        136.9      MAT ADEC 2        0.349         2.83     
  331.6
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20        365.8     EXC TIERRAS        1.190        11.24     
  922.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        230.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   29.2
      703.531     EXCAV FIRME        0.330         1.17        232.2            TUBO        0.125         0.44     
   88.9
                CAMA DE ARENA        0.196         0.69        137.6      MAT ADEC 2        0.154         1.10     
  332.7
                   MAT ADEC 1        0.520         1.83        367.6     EXC TIERRAS        0.995         4.06     
  926.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         1.17        232.1      PARED TUBO        0.041         0.15     
   29.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              232.2
                       TUBO                                      88.9
                       CAMA DE ARENA                            137.6
                       MAT ADEC 2                               332.7
                       MAT ADEC 1                               367.6
                       EXC TIERRAS                              926.8
                       REPOSI ZA‐25                             232.1
                       PARED TUBO                                29.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.076         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.219         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.229         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.524         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.010         0.09          0.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.75     
    0.7
                   MAT ADEC 2        0.440         3.93          3.9      MAT ADEC 1        0.221         2.22     
    2.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.745         6.98     
    7.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       20.000            TUBO        0.010         0.10          0.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    1.5
                   MAT ADEC 2        0.049         2.97          6.9      MAT ADEC 1        0.221         2.21     
    4.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.355         6.02     
   13.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       30.000            TUBO        0.010         0.09          0.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.65     
    2.1
                   MAT ADEC 2        0.069         0.94          7.8      MAT ADEC 1        0.220         2.23     
    6.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.373         3.90     
   16.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000            TUBO        0.010         0.10          0.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    2.9
                   MAT ADEC 2        0.026         0.35          8.2      MAT ADEC 1        0.220         2.20     
    8.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.330         3.39     
   20.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       50.000            TUBO        0.010         0.10          0.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    3.6
                   MAT ADEC 2        0.071         0.79          9.0      MAT ADEC 1        0.218         2.19     
   11.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.373         3.83     
   24.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       60.000            TUBO        0.009         0.09          0.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    4.4
                   MAT ADEC 2        0.049         1.12         10.1      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
   13.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.352         4.14     
   28.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       70.000            TUBO        0.010         0.09          0.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    5.1
                   MAT ADEC 2        0.196         1.00         11.1      MAT ADEC 1        0.219         2.18     
   15.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.498         4.02     
   32.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.44          1.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          5.9      MAT ADEC 2        0.052         0.93     
   12.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         17.6   EXC T VEGETAL        0.000         0.36     
   13.0
                  EXC TIERRAS        0.355         3.96         36.2 REPOSI FI BITUM        0.180         1.44     
    1.4
               REPOSICION T V        0.000         0.36         13.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.000         0.72          2.2            TUBO        0.010         0.10     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.6      MAT ADEC 2        0.329         1.31     
   13.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         19.8   EXC T VEGETAL        0.180         1.08     
   14.0
                  EXC TIERRAS        0.632         4.34         40.6 REPOSI FI BITUM        0.000         0.72     
    2.2
               REPOSICION T V        0.180         1.08         14.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         0.90          3.1            TUBO        0.010         0.10     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          7.3      MAT ADEC 2        0.448         3.92     
   17.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         22.0   EXC T VEGETAL        0.000         0.90     
   14.9
                  EXC TIERRAS        0.750         6.95         47.5 REPOSI FI BITUM        0.180         0.90     
    3.1
               REPOSICION T V        0.000         0.90         14.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.9            TUBO        0.010         0.10     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.1      MAT ADEC 2        0.261         4.02     
   21.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         24.2     EXC TIERRAS        0.564         7.04     
   54.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          4.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          6.7            TUBO        0.010         0.10     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.8      MAT ADEC 2        0.215         1.73     
   23.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         26.4     EXC TIERRAS        0.518         4.75     
   59.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          6.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          8.5            TUBO        0.010         0.10     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          9.6      MAT ADEC 2        0.284         2.88     
   25.9
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         28.5     EXC TIERRAS        0.587         5.91     
   65.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          8.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.3            TUBO        0.010         0.10     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         10.3      MAT ADEC 2        0.090         1.34     
   27.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         30.7     EXC TIERRAS        0.393         4.36     
   69.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.1            TUBO        0.010         0.10     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         11.1      MAT ADEC 2        0.207         2.04     
   29.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         32.9     EXC TIERRAS        0.510         5.07     
   74.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.9            TUBO        0.010         0.10     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         11.8      MAT ADEC 2        0.258         3.12     
   32.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         35.1     EXC TIERRAS        0.561         6.15     
   80.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         13.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         15.7            TUBO        0.010         0.10     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         12.6      MAT ADEC 2        0.111         1.42     



   33.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         37.3     EXC TIERRAS        0.415         4.45     
   85.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         15.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         17.5            TUBO        0.010         0.10     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         13.3      MAT ADEC 2        0.260         1.97     
   35.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         39.5     EXC TIERRAS        0.563         5.00     
   90.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         17.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.3            TUBO        0.010         0.10     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         14.0      MAT ADEC 2        0.143         1.52     
   37.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         41.7     EXC TIERRAS        0.446         4.55     
   94.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.1            TUBO        0.010         0.10     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         14.8      MAT ADEC 2        0.054         0.75     
   38.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         43.9     EXC TIERRAS        0.357         3.77     
   98.6
              REPOSI FI BITUM        0.000         0.72         20.0    REPOSI ZA‐25        0.180         1.08     
    1.1
                   PARED TUBO        0.002         0.02          0.4
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.9            TUBO        0.009         0.09     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         15.5      MAT ADEC 2        0.112         1.00     
   39.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         46.1     EXC TIERRAS        0.414         4.02     
  102.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          2.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         24.7            TUBO        0.009         0.09     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         16.3      MAT ADEC 2        0.223         1.73     
   40.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         48.2     EXC TIERRAS        0.525         4.75     
  107.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          4.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         26.5            TUBO        0.009         0.09     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         17.0      MAT ADEC 2        0.421         2.79     
   43.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         50.4     EXC TIERRAS        0.723         5.81     
  113.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          6.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.3            TUBO        0.009         0.09     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         17.8      MAT ADEC 2        0.273         4.24     
   47.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         52.6     EXC TIERRAS        0.575         7.26     
  120.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.1            TUBO        0.009         0.09     
    2.4



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         18.5      MAT ADEC 2        0.187         2.17     
   50.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         54.8     EXC TIERRAS        0.489         5.19     
  125.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         31.9            TUBO        0.009         0.09     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         19.3      MAT ADEC 2        0.054         0.94     
   50.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         57.0     EXC TIERRAS        0.353         3.95     
  129.6
                 REPOSI ZA‐25        0.176         1.78         11.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         33.7            TUBO        0.009         0.09     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         20.0      MAT ADEC 2        0.129         0.80     
   51.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         59.1     EXC TIERRAS        0.431         3.82     
  133.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         13.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         35.5            TUBO        0.009         0.09     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         20.7      MAT ADEC 2        0.510         3.06     
   54.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         61.3     EXC TIERRAS        0.812         6.08     
  139.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         15.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.3            TUBO        0.009         0.09     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         21.5      MAT ADEC 2        0.273         4.13     
   58.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         63.5     EXC TIERRAS        0.575         7.15     
  146.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         17.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.1            TUBO        0.009         0.09     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         22.2      MAT ADEC 2        0.099         1.74     
   60.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         65.7     EXC TIERRAS        0.401         4.76     
  151.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         40.9            TUBO        0.009         0.09     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         23.0      MAT ADEC 2        0.076         0.71     
   61.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         67.9     EXC TIERRAS        0.378         3.73     
  155.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         20.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         42.7            TUBO        0.009         0.09     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         23.7      MAT ADEC 2        0.086         0.90     
   62.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         70.1     EXC TIERRAS        0.388         3.92     
  159.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         22.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         44.5            TUBO        0.009         0.09     
    3.1



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         24.5      MAT ADEC 2        0.307         1.88     
   64.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         72.2     EXC TIERRAS        0.609         4.90     
  163.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         24.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.3            TUBO        0.009         0.09     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         25.2      MAT ADEC 2        0.366         3.57     
   67.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         74.4     EXC TIERRAS        0.668         6.59     
  170.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         26.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.1            TUBO        0.009         0.09     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         26.0      MAT ADEC 2        0.116         2.65     
   70.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         76.6     EXC TIERRAS        0.418         5.67     
  176.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         49.9            TUBO        0.009         0.09     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         26.7      MAT ADEC 2        0.067         0.75     
   71.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         78.8     EXC TIERRAS        0.369         3.77     
  180.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         29.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         51.7            TUBO        0.009         0.09     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         27.4      MAT ADEC 2        0.036         0.46     
   71.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         81.0     EXC TIERRAS        0.337         3.47     
  183.4
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.78         31.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         53.5            TUBO        0.009         0.09     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         28.2      MAT ADEC 2        0.070         0.96     
   72.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         83.1     EXC TIERRAS        0.372         3.99     
  187.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         33.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.3            TUBO        0.009         0.09     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         28.9      MAT ADEC 2        0.101         0.90     
   73.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         85.3     EXC TIERRAS        0.403         3.92     
  191.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         35.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.1            TUBO        0.009         0.09     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         29.7      MAT ADEC 2        0.036         0.52     
   73.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         87.5     EXC TIERRAS        0.337         3.54     
  194.9
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.80         37.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         58.9            TUBO        0.006         0.09     
    3.9



                CAMA DE ARENA        0.073         0.74         30.4      MAT ADEC 2        0.147         1.12     
   75.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.17         89.7     EXC TIERRAS        0.438         4.12     
  199.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         38.8      PARED TUBO        0.001         0.02     
    0.9
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         60.7            TUBO        0.006         0.06     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         31.1      MAT ADEC 2        0.165         1.95     
   77.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         91.8     EXC TIERRAS        0.456         4.86     
  203.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         40.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.9
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         62.5            TUBO        0.006         0.06     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         31.9      MAT ADEC 2        0.139         1.22     
   78.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         93.9     EXC TIERRAS        0.430         4.13     
  208.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         42.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.9
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.3            TUBO        0.006         0.06     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         32.6      MAT ADEC 2        0.150         1.71     
   79.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         96.0     EXC TIERRAS        0.441         4.62     
  212.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         44.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.1            TUBO        0.006         0.06     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         33.3      MAT ADEC 2        0.097         1.07     
   81.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         98.2     EXC TIERRAS        0.388         3.98     
  216.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         46.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.9
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         67.9            TUBO        0.006         0.06     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         34.0      MAT ADEC 2        0.201         1.54     
   82.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        100.3     EXC TIERRAS        0.492         4.45     
  221.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         47.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         69.7            TUBO        0.006         0.06     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         34.8      MAT ADEC 2        0.236         2.25     
   84.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        102.4     EXC TIERRAS        0.527         5.16     
  226.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         49.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         71.5            TUBO        0.006         0.06     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         35.5      MAT ADEC 2        0.254         2.37     
   87.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        104.5     EXC TIERRAS        0.545         5.28     
  231.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         51.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.3            TUBO        0.006         0.06     
    4.4



                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         36.2      MAT ADEC 2        0.159         2.14     
   89.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        106.6     EXC TIERRAS        0.450         5.05     
  236.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         53.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.1            TUBO        0.006         0.06     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         36.9      MAT ADEC 2        0.008         0.90     
   90.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        108.8     EXC TIERRAS        0.299         3.81     
  240.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         55.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00         75.1            TUBO        0.006         0.00     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.00         36.9      MAT ADEC 2        0.008         0.00     
   90.2
                   MAT ADEC 1        0.212         0.00        108.8     EXC TIERRAS        0.299         0.00     
  240.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.00         20.0      PARED TUBO        0.001         0.00     
    1.0
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         76.9            TUBO        0.006         0.06     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         37.7      MAT ADEC 2        0.010         0.05     
   90.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        110.9     EXC TIERRAS        0.301         2.76     
  243.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.60         21.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         78.7            TUBO        0.006         0.06     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         38.4      MAT ADEC 2        0.070         0.18     
   90.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        113.0     EXC TIERRAS        0.362         3.08     
  246.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.78         23.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         80.5            TUBO        0.006         0.06     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         39.1      MAT ADEC 2        0.189         1.16     
   91.6
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        115.1     EXC TIERRAS        0.481         4.08     
  250.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.3            TUBO        0.006         0.06     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         39.8      MAT ADEC 2        0.143         1.14     
   92.7
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        117.3     EXC TIERRAS        0.435         4.06     
  254.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.1            TUBO        0.006         0.06     
    4.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         40.6      MAT ADEC 2        0.219         1.20     
   93.9
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        119.4     EXC TIERRAS        0.510         4.12     
  258.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         85.9            TUBO        0.006         0.06     
    4.9



                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         41.3      MAT ADEC 2        0.322         3.00     
   96.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        121.5     EXC TIERRAS        0.613         5.92     
  264.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         87.7            TUBO        0.006         0.06     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         42.0      MAT ADEC 2        0.175         2.94     
   99.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        123.6     EXC TIERRAS        0.466         5.85     
  270.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         89.5            TUBO        0.006         0.06     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         42.7      MAT ADEC 2        0.089         1.44     
  101.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        125.8     EXC TIERRAS        0.380         4.35     
  274.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.3            TUBO        0.006         0.06     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         43.5      MAT ADEC 2        0.179         1.93     
  103.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        127.9     EXC TIERRAS        0.470         4.84     
  279.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.1            TUBO        0.006         0.06     
    5.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         44.2      MAT ADEC 2        0.290         2.89     
  106.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        130.0     EXC TIERRAS        0.581         5.80     
  285.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         94.9            TUBO        0.006         0.06     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         44.9      MAT ADEC 2        0.236         2.97     
  109.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        132.1     EXC TIERRAS        0.527         5.88     
  291.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         39.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         96.7            TUBO        0.006         0.06     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         45.6      MAT ADEC 2        0.107         2.05     
  111.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        134.3     EXC TIERRAS        0.398         4.96     
  296.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         41.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         98.5            TUBO        0.006         0.06     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         46.4      MAT ADEC 2        0.027         0.95     
  112.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        136.4     EXC TIERRAS        0.318         3.86     
  299.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         43.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.3            TUBO        0.006         0.06     
    5.4



                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         47.1      MAT ADEC 2        0.154         1.25     
  113.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        138.5     EXC TIERRAS        0.446         4.16     
  304.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.1            TUBO        0.006         0.06     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         47.8      MAT ADEC 2        0.136         1.43     
  114.8
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        140.6     EXC TIERRAS        0.427         4.34     
  308.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         46.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        103.9            TUBO        0.006         0.06     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         48.5      MAT ADEC 2        0.054         1.37     
  116.2
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        142.8     EXC TIERRAS        0.345         4.28     
  312.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         48.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        105.7            TUBO        0.006         0.06     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         49.3      MAT ADEC 2        0.178         1.05     
  117.2
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        144.9     EXC TIERRAS        0.469         3.96     
  316.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         50.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        107.5            TUBO        0.006         0.06     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         50.0      MAT ADEC 2        0.156         2.13     
  119.3
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        147.0     EXC TIERRAS        0.447         5.04     
  321.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         52.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.3            TUBO        0.006         0.06     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         50.7      MAT ADEC 2        0.191         2.29     
  121.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        149.1     EXC TIERRAS        0.482         5.21     
  326.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         54.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.1            TUBO        0.006         0.06     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         51.4      MAT ADEC 2        0.098         1.64     
  123.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        151.2     EXC TIERRAS        0.389         4.55     
  331.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         55.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        112.9            TUBO        0.006         0.06     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         52.2      MAT ADEC 2        0.113         0.77     
  124.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        153.4     EXC TIERRAS        0.404         3.68     
  335.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         57.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        114.7            TUBO        0.006         0.06     
    5.9



                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         52.9      MAT ADEC 2        0.168         1.19     
  125.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        155.5     EXC TIERRAS        0.459         4.11     
  339.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         59.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        116.5            TUBO        0.006         0.06     
    5.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         53.6      MAT ADEC 2        0.101         1.63     
  126.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        157.6     EXC TIERRAS        0.392         4.54     
  343.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         61.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.3            TUBO        0.004         0.06     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.72         54.3      MAT ADEC 2        0.147         0.83     
  127.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.10        159.7     EXC TIERRAS        0.429         3.71     
  347.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         63.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.1            TUBO        0.004         0.04     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         55.0      MAT ADEC 2        0.156         1.59     
  129.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        161.8     EXC TIERRAS        0.438         4.41     
  351.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         64.8
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        121.9            TUBO        0.004         0.04     
    6.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         55.7      MAT ADEC 2        0.065         0.97     
  130.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        163.9     EXC TIERRAS        0.347         3.79     
  355.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         66.6
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        123.7            TUBO        0.004         0.04     
    6.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         56.5      MAT ADEC 2        0.381         2.27     
  132.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        165.9     EXC TIERRAS        0.663         5.09     
  360.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         68.4
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        125.5            TUBO        0.004         0.04     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         57.2      MAT ADEC 2        0.292         3.77     
  136.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        168.0     EXC TIERRAS        0.574         6.59     
  367.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         70.2
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        127.3            TUBO        0.004         0.04     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         57.9      MAT ADEC 2        0.122         1.38     
  137.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        170.1     EXC TIERRAS        0.404         4.20     
  371.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         72.0
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:36   1251                                                                      
      pagina  10
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        129.1            TUBO        0.004         0.04     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         58.6      MAT ADEC 2        0.153         1.59     
  139.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        172.2     EXC TIERRAS        0.435         4.41     
  376.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         73.8



      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        130.9            TUBO        0.004         0.04     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         59.3      MAT ADEC 2        0.351         2.54     
  141.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        174.2     EXC TIERRAS        0.633         5.37     
  381.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         75.6
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        132.7            TUBO        0.004         0.04     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         60.0      MAT ADEC 2        0.118         2.20     
  144.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        176.3     EXC TIERRAS        0.401         5.03     
  386.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         77.4
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        134.5            TUBO        0.004         0.04     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         60.7      MAT ADEC 2        0.160         1.03     
  145.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        178.4     EXC TIERRAS        0.442         3.85     
  390.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         79.2
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        136.3            TUBO        0.004         0.04     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         61.4      MAT ADEC 2        0.255         1.89     
  146.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        180.5     EXC TIERRAS        0.538         4.71     
  394.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         81.0
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        138.1            TUBO        0.004         0.04     
    6.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         62.1      MAT ADEC 2        0.206         2.34     
  149.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        182.5     EXC TIERRAS        0.489         5.16     
  400.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         82.8
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        139.9            TUBO        0.004         0.04     
    6.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         62.8      MAT ADEC 2        0.045         1.32     
  150.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        184.6     EXC TIERRAS        0.326         4.15     
  404.2
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.80         84.6
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        141.7            TUBO        0.004         0.04     
    6.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         63.5      MAT ADEC 2        0.066         0.56     
  151.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        186.7     EXC TIERRAS        0.348         3.38     
  407.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         86.4
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        143.5            TUBO        0.004         0.04     
    6.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         64.2      MAT ADEC 2        0.174         1.25     
  152.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        188.7     EXC TIERRAS        0.456         4.07     
  411.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         88.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        145.3            TUBO        0.004         0.04     
    6.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         64.9      MAT ADEC 2        0.057         1.25     
  153.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        190.8     EXC TIERRAS        0.339         4.08     
  415.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         90.0
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        147.1            TUBO        0.004         0.04     



    6.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         65.6      MAT ADEC 2        0.041         0.42     
  154.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07        192.9     EXC TIERRAS        0.323         3.24     
  419.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         91.8
      910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        148.9            TUBO        0.004         0.04     
    6.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         66.3      MAT ADEC 2        0.122         0.82     
  154.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        195.0     EXC TIERRAS        0.404         3.64     
  422.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         93.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.5
      920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        150.7            TUBO        0.004         0.04     
    6.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         67.0      MAT ADEC 2        0.085         0.56     
  155.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        197.1     EXC TIERRAS        0.368         3.39     
  426.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         95.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.5
      930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        152.5            TUBO        0.004         0.04     
    6.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         67.7      MAT ADEC 2        0.045         0.53     
  156.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        199.1     EXC TIERRAS        0.328         3.36     
  429.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         97.2
      940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        154.3            TUBO        0.004         0.04     
    6.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         68.4      MAT ADEC 2        0.241         1.27     
  157.2
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        201.2     EXC TIERRAS        0.524         4.10     
  433.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         99.0
      950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        156.1            TUBO        0.004         0.04     
    6.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         69.1      MAT ADEC 2        0.243         2.41     
  159.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07        203.3     EXC TIERRAS        0.526         5.23     
  438.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        100.8
      960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        157.9            TUBO        0.004         0.04     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         69.9      MAT ADEC 2        0.496         3.80     
  163.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08        205.4     EXC TIERRAS        0.778         6.62     
  445.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        102.6
      970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        159.7            TUBO        0.003         0.04     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70         70.6      MAT ADEC 2        0.470         4.40     
  167.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.06        207.4     EXC TIERRAS        0.745         7.20     
  452.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        104.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        161.5            TUBO        0.003         0.03     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         71.2      MAT ADEC 2        0.297         3.86     
  171.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        209.4     EXC TIERRAS        0.573         6.62     
  459.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        106.2



      990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        163.3            TUBO        0.003         0.03     
    7.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         71.9      MAT ADEC 2        0.177         2.28     
  174.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        211.5     EXC TIERRAS        0.453         5.04     
  464.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        108.0
     1000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        165.1            TUBO        0.003         0.03     
    7.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         72.6      MAT ADEC 2        0.170         1.43     
  175.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        213.5     EXC TIERRAS        0.445         4.19     
  468.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        109.8
     1010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        166.9            TUBO        0.003         0.03     
    7.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         73.3      MAT ADEC 2        0.155         2.05     
  177.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        215.6     EXC TIERRAS        0.431         4.80     
  473.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        111.6
     1020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        168.7            TUBO        0.003         0.03     
    7.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         74.0      MAT ADEC 2        0.092         1.25     
  178.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        217.6     EXC TIERRAS        0.367         4.01     
  477.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        113.4
     1030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        170.5            TUBO        0.003         0.03     
    7.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         74.7      MAT ADEC 2        0.174         2.06     
  180.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        219.6     EXC TIERRAS        0.449         4.82     
  482.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        115.2
     1040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        172.3            TUBO        0.003         0.03     
    7.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         75.4      MAT ADEC 2        0.205         1.82     
  182.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        221.7     EXC TIERRAS        0.481         4.58     
  486.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        117.0
     1050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        174.1            TUBO        0.003         0.03     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         76.1      MAT ADEC 2        0.168         1.77     
  184.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        223.7     EXC TIERRAS        0.444         4.53     
  491.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        118.8
     1060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        175.9            TUBO        0.003         0.03     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         76.8      MAT ADEC 2        0.130         1.48     
  185.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        225.7     EXC TIERRAS        0.406         4.24     
  495.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        120.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        177.7            TUBO        0.003         0.03     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         77.5      MAT ADEC 2        0.163         1.87     
  187.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        227.8     EXC TIERRAS        0.439         4.63     
  500.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        122.4
     1080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        179.5            TUBO        0.003         0.03     



    7.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         78.1      MAT ADEC 2        0.045         0.78     
  188.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        229.8     EXC TIERRAS        0.321         3.53     
  503.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        124.1
     1090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        181.3            TUBO        0.003         0.03     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         78.8      MAT ADEC 2        0.107         0.72     
  189.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        231.9     EXC TIERRAS        0.383         3.48     
  507.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        125.9
     1100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        183.1            TUBO        0.003         0.03     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         79.5      MAT ADEC 2        0.239         1.74     
  190.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        233.9     EXC TIERRAS        0.515         4.50     
  511.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        127.7
     1110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        184.9            TUBO        0.003         0.03     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         80.2      MAT ADEC 2        0.186         2.20     
  193.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        235.9     EXC TIERRAS        0.462         4.96     
  516.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        129.5
     1120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        186.7            TUBO        0.003         0.03     
    7.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         80.9      MAT ADEC 2        0.239         1.26     
  194.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        238.0     EXC TIERRAS        0.515         4.02     
  520.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        131.3
     1130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        188.5            TUBO        0.003         0.03     
    7.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         81.6      MAT ADEC 2        0.078         2.24     
  196.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        240.0     EXC TIERRAS        0.354         5.00     
  525.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        133.1
     1140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        190.3            TUBO        0.003         0.03     
    7.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         82.3      MAT ADEC 2        0.058         0.59     
  197.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        242.0     EXC TIERRAS        0.333         3.35     
  528.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        134.9
     1150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        192.1            TUBO        0.003         0.03     
    7.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         83.0      MAT ADEC 2        0.008         0.65     
  197.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        244.1     EXC TIERRAS        0.283         3.40     
  532.2
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.80        136.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        193.9            TUBO        0.003         0.03     
    7.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         83.7      MAT ADEC 2        0.057         0.33     
  198.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        246.1     EXC TIERRAS        0.333         3.09     
  535.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        138.5
     1170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        195.7            TUBO        0.003         0.03     
    7.6



                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         84.4      MAT ADEC 2        0.028         0.69     
  198.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        248.2     EXC TIERRAS        0.304         3.45     
  538.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        140.3
     1180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        197.5            TUBO        0.003         0.03     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         85.0      MAT ADEC 2        0.064         0.39     
  199.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        250.2     EXC TIERRAS        0.340         3.15     
  541.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        142.1
     1187.099     EXCAV FIRME        0.180         1.28        198.7            TUBO        0.003         0.02     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.49         85.5      MAT ADEC 2        0.022         0.30     
  199.6
                   MAT ADEC 1        0.204         1.45        251.7     EXC TIERRAS        0.298         2.25     
  544.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.28        143.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              198.7
                       TUBO                                       7.7
                       CAMA DE ARENA                             85.5
                       MAT ADEC 2                               199.6
                       MAT ADEC 1                               251.7
                       EXC T VEGETAL                             14.9
                       EXC TIERRAS                              544.2
                       REPOSI FI BITUM                           143.4
                       REPOSI ZA‐25                              55.0
                       REPOSICION T V                            14.9
                       PARED TUBO                                 1.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.330         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.220         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.153         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.621         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.995         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.330         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          3.3            TUBO        0.126         1.16     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.97          2.0      MAT ADEC 2        0.072         0.28     
    0.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.28          5.3     EXC TIERRAS        0.908         8.29     
    8.3
                 REPOSI ZA‐25        0.324         2.89          2.9      PARED TUBO        0.041         0.38     
    0.4
       20.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          6.6            TUBO        0.126         1.26     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          3.9      MAT ADEC 2        0.179         1.06     



    1.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         10.5     EXC TIERRAS        1.020         9.45     
   17.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.28          6.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    0.8
       30.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          9.9            TUBO        0.125         1.25     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          5.9      MAT ADEC 2        0.168         1.80     
    3.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         15.7     EXC TIERRAS        1.009        10.21     
   28.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30          9.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
    1.2
       40.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         13.2            TUBO        0.125         1.25     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          7.8      MAT ADEC 2        0.572         3.52     
    6.7
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20         20.9     EXC TIERRAS        1.412        11.92     
   39.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         12.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
    1.6
       50.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         16.5            TUBO        0.125         1.25     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96          9.8      MAT ADEC 2        0.506         6.15     
   12.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         26.1     EXC TIERRAS        1.347        14.56     
   54.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         16.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
    2.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         19.8            TUBO        0.125         1.25     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         11.8      MAT ADEC 2        0.466         4.31     
   17.1
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20         31.3     EXC TIERRAS        1.306        12.72     
   67.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         19.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
    2.5
       70.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         23.1            TUBO        0.125         1.25     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         13.7      MAT ADEC 2        0.234         4.14     
   21.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         36.5     EXC TIERRAS        1.076        12.54     
   79.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         22.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
    2.9
       80.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         26.4            TUBO        0.127         1.26     
    9.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         15.7      MAT ADEC 2        0.241         3.07     
   24.3
                   MAT ADEC 1        0.523         5.21         41.7     EXC TIERRAS        1.086        11.50     
   91.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         26.0      PARED TUBO        0.042         0.42     
    3.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         29.7            TUBO        0.127         1.27     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         17.6      MAT ADEC 2        0.358         3.13     
   27.5
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24         46.9     EXC TIERRAS        1.204        11.59     
  102.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         29.3      PARED TUBO        0.042         0.42     
    3.7
      100.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         33.0            TUBO        0.127         1.27     
   12.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         19.6      MAT ADEC 2        0.525         4.11     



   31.6
                   MAT ADEC 1        0.524         5.24         52.1     EXC TIERRAS        1.371        12.57     
  115.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         32.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
    4.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         36.3            TUBO        0.125         1.26     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         21.5      MAT ADEC 2        0.242         3.16     
   34.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.21         57.4     EXC TIERRAS        1.082        11.59     
  126.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         35.9      PARED TUBO        0.041         0.42     
    4.5
      120.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         39.6            TUBO        0.125         1.25     
   15.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         23.5      MAT ADEC 2        0.370         3.07     
   37.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         62.6     EXC TIERRAS        1.211        11.47     
  138.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         39.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.0
      130.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         42.9            TUBO        0.125         1.25     
   16.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         25.4      MAT ADEC 2        0.750         5.28     
   43.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         67.8     EXC TIERRAS        1.591        13.69     
  152.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         42.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         46.2            TUBO        0.125         1.25     
   17.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         27.4      MAT ADEC 2        0.998         9.39     
   52.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         73.0     EXC TIERRAS        1.839        17.80     
  169.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         45.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.8
      150.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         49.5            TUBO        0.125         1.25     
   18.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         29.4      MAT ADEC 2        0.641         9.17     
   61.6
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         78.2     EXC TIERRAS        1.482        17.58     
  187.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         49.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
    6.2
      160.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         52.8            TUBO        0.125         1.25     
   20.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         31.3      MAT ADEC 2        0.712         6.09     
   67.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         83.4     EXC TIERRAS        1.553        14.50     
  202.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         52.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
    6.6
      170.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         56.1            TUBO        0.125         1.25     
   21.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         33.3      MAT ADEC 2        0.632         5.96     
   73.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         88.6     EXC TIERRAS        1.473        14.37     
  216.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         55.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         59.4            TUBO        0.125         1.25     
   22.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         35.2      MAT ADEC 2        0.684         7.23     



   80.9
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         93.8     EXC TIERRAS        1.525        15.64     
  232.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         59.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         62.7            TUBO        0.125         1.25     
   23.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         37.2      MAT ADEC 2        0.167         3.69     
   84.6
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20         99.0     EXC TIERRAS        1.008        12.10     
  244.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         62.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.8
      200.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         66.0            TUBO        0.125         1.25     
   25.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         39.1      MAT ADEC 2        0.429         2.79     
   87.4
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        104.2     EXC TIERRAS        1.270        11.20     
  255.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         65.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.3
      210.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         69.3            TUBO        0.125         1.25     
   26.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         41.1      MAT ADEC 2        0.457         4.92     
   92.3
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        109.3     EXC TIERRAS        1.298        13.32     
  268.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         68.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.7
      220.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         72.6            TUBO        0.125         1.25     
   27.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         43.0      MAT ADEC 2        0.633         5.31     
   97.6
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        114.5     EXC TIERRAS        1.474        13.71     
  282.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         72.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.1
      230.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         75.9            TUBO        0.125         1.25     
   28.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         45.0      MAT ADEC 2        0.785         7.11     
  104.7
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        119.7     EXC TIERRAS        1.625        15.51     
  297.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         75.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         79.2            TUBO        0.125         1.25     
   30.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         47.0      MAT ADEC 2        0.581         6.97     
  111.7
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        124.9     EXC TIERRAS        1.421        15.37     
  313.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         78.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.9
      250.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         82.5            TUBO        0.125         1.25     
   31.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         48.9      MAT ADEC 2        0.329         4.42     
  116.1
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        130.1     EXC TIERRAS        1.169        12.82     
  326.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         82.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   10.3
      260.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         85.8            TUBO        0.125         1.25     
   32.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         50.9      MAT ADEC 2        0.208         2.57     
  118.7
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        135.3     EXC TIERRAS        1.048        10.97     
  337.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         85.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   10.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         89.1            TUBO        0.125         1.25     
   33.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         52.8      MAT ADEC 2        0.227         2.21     
  120.9
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        140.5     EXC TIERRAS        1.067        10.61     
  347.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         88.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   11.2
      280.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         92.4            TUBO        0.125         1.25     
   35.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         54.8      MAT ADEC 2        0.395         2.62     
  123.5
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        145.7     EXC TIERRAS        1.235        11.03     
  358.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         92.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   11.6
      290.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         95.7            TUBO        0.125         1.25     
   36.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         56.7      MAT ADEC 2        0.309         4.10     
  127.6
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        150.9     EXC TIERRAS        1.149        12.50     
  371.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         95.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.0
      300.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         99.0            TUBO        0.125         1.25     
   37.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         58.7      MAT ADEC 2        0.165         2.18     
  129.8
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        156.1     EXC TIERRAS        1.005        10.58     
  381.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30         98.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.4
      310.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        102.3            TUBO        0.125         1.25     
   38.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         60.7      MAT ADEC 2        0.557         3.93     
  133.7
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        161.3     EXC TIERRAS        1.397        12.33     
  394.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        101.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.8
      320.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        105.6            TUBO        0.125         1.25     
   40.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         62.6      MAT ADEC 2        0.825         6.87     
  140.6
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        166.5     EXC TIERRAS        1.665        15.28     
  409.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        105.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.2
      330.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        108.9            TUBO        0.125         1.25     
   41.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         64.6      MAT ADEC 2        0.923         9.45     
  150.1
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        171.7     EXC TIERRAS        1.763        17.85     
  427.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        108.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   13.6
      340.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        112.2            TUBO        0.125         1.25     
   42.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         66.5      MAT ADEC 2        0.468         6.90     
  157.0
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        176.9     EXC TIERRAS        1.308        15.30     
  442.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        111.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   14.0
      350.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        115.5            TUBO        0.125         1.25     
   43.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         68.5      MAT ADEC 2        0.230         2.84     
  159.8
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        182.1     EXC TIERRAS        1.070        11.24     
  453.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        115.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   14.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        118.8            TUBO        0.125         1.25     
   45.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         70.4      MAT ADEC 2        0.477         4.20     
  164.0
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        187.3     EXC TIERRAS        1.318        12.60     
  466.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        118.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   14.9
      370.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        122.1            TUBO        0.125         1.25     
   46.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         72.4      MAT ADEC 2        0.171         3.49     
  167.5
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        192.4     EXC TIERRAS        1.011        11.89     
  478.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        121.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.3
      380.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        125.4            TUBO        0.125         1.25     
   47.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         74.3      MAT ADEC 2        0.276         1.76     
  169.3
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        197.6     EXC TIERRAS        1.116        10.15     
  488.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.29        125.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.7
      390.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        128.7            TUBO        0.125         1.25     
   48.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         76.3      MAT ADEC 2        0.639         4.77     
  174.0
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        202.8     EXC TIERRAS        1.479        13.17     
  501.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        128.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   16.1
      400.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        132.0            TUBO        0.125         1.25     
   50.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         78.3      MAT ADEC 2        0.267         4.30     
  178.3
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        208.0     EXC TIERRAS        1.107        12.71     
  514.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        131.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   16.5
      410.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        135.3            TUBO        0.125         1.25     
   51.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         80.2      MAT ADEC 2        0.698         4.74     
  183.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        213.2     EXC TIERRAS        1.539        13.14     
  527.4
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        134.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   16.9
      420.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        138.6            TUBO        0.125         1.25     
   52.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         82.2      MAT ADEC 2        0.997        10.08     
  193.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        218.4     EXC TIERRAS        1.838        18.49     
  545.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        138.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   17.4
      430.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        141.9            TUBO        0.125         1.25     
   53.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         84.1      MAT ADEC 2        0.270         6.50     
  199.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        223.6     EXC TIERRAS        1.111        14.91     
  560.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        141.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   17.8
      440.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        145.2            TUBO        0.125         1.25     
   55.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         86.1      MAT ADEC 2        0.300         2.13     
  201.8
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        228.8     EXC TIERRAS        1.140        10.53     
  571.3



                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        144.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   18.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        148.5            TUBO        0.125         1.25     
   56.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         88.0      MAT ADEC 2        0.445         3.50     
  205.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.19        234.0     EXC TIERRAS        1.285        11.90     
  583.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        148.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   18.6
      460.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        151.8            TUBO        0.125         1.25     
   57.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         90.0      MAT ADEC 2        0.552         5.87     
  211.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        239.2     EXC TIERRAS        1.393        14.27     
  597.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        151.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   19.0
      470.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        155.1            TUBO        0.125         1.25     
   58.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         91.9      MAT ADEC 2        0.437         4.75     
  215.9
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        244.4     EXC TIERRAS        1.278        13.15     
  610.7
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        154.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   19.4
      480.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        158.4            TUBO        0.125         1.25     
   60.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         93.9      MAT ADEC 2        0.367         4.19     
  220.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        249.6     EXC TIERRAS        1.208        12.60     
  623.3
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        158.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   19.8
      490.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        161.7            TUBO        0.125         1.25     
   61.3
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         95.9      MAT ADEC 2        0.529         3.24     
  223.3
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        254.8     EXC TIERRAS        1.370        11.65     
  634.9
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        161.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   20.2
      500.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        165.0            TUBO        0.125         1.25     
   62.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         97.8      MAT ADEC 2        0.257         4.66     
  228.0
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        260.0     EXC TIERRAS        1.098        13.07     
  648.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        164.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   20.7
      510.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        168.3            TUBO        0.125         1.25     
   63.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         99.8      MAT ADEC 2        0.218         2.21     
  230.2
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20        265.2     EXC TIERRAS        1.058        10.62     
  658.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        167.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   21.1
      520.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        171.6            TUBO        0.125         1.25     
   65.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        101.7      MAT ADEC 2        0.238         2.26     
  232.5
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        270.4     EXC TIERRAS        1.078        10.66     
  669.3



                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.29        171.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   21.5
      530.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        174.9            TUBO        0.125         1.25     
   66.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        103.7      MAT ADEC 2        0.284         2.57     
  235.0
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        275.6     EXC TIERRAS        1.124        10.97     
  680.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        174.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   21.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        178.2            TUBO        0.125         1.25     
   67.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        105.6      MAT ADEC 2        0.227         2.84     
  237.9
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        280.8     EXC TIERRAS        1.067        11.25     
  691.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        177.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   22.3
      550.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        181.5            TUBO        0.125         1.25     
   68.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        107.6      MAT ADEC 2        0.292         2.25     
  240.1
                   MAT ADEC 1        0.520         5.19        286.0     EXC TIERRAS        1.132        10.65     
  702.1
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        181.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   22.7
      560.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        184.8            TUBO        0.126         1.25     
   70.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        109.6      MAT ADEC 2        0.208         3.10     
  243.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        291.2     EXC TIERRAS        1.049        11.51     
  713.6
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        184.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   23.1
      570.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        188.1            TUBO        0.126         1.26     
   71.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        111.5      MAT ADEC 2        0.132         1.73     
  245.0
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        296.4     EXC TIERRAS        0.975        10.15     
  723.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        187.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
   23.6
      580.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        191.4            TUBO        0.126         1.26     
   72.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        113.5      MAT ADEC 2        0.554         3.26     
  248.2
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        301.6     EXC TIERRAS        1.397        11.69     
  735.5
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        190.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
   24.0
      590.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        194.7            TUBO        0.126         1.26     
   73.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        115.4      MAT ADEC 2        0.663         6.31     
  254.5
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        306.8     EXC TIERRAS        1.506        14.74     
  750.2
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        194.2      PARED TUBO        0.042         0.42     
   24.4
      600.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        198.0            TUBO        0.126         1.26     
   75.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        117.4      MAT ADEC 2        0.814         7.52     
  262.1
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        312.0     EXC TIERRAS        1.657        15.95     
  766.2



                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        197.5      PARED TUBO        0.042         0.42     
   24.8
      610.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        201.3            TUBO        0.126         1.26     
   76.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        119.3      MAT ADEC 2        0.735         8.42     
  270.5
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        317.2     EXC TIERRAS        1.578        16.85     
  783.0
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        200.8      PARED TUBO        0.042         0.42     
   25.2
      620.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        204.6            TUBO        0.126         1.26     
   77.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        121.3      MAT ADEC 2        0.562         6.36     
  276.8
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        322.4     EXC TIERRAS        1.404        14.79     
  797.8
                 REPOSI ZA‐25        0.330         3.30        204.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
   25.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        207.9            TUBO        0.126         1.26     
   78.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        123.2      MAT ADEC 2        0.167         3.36     
  280.2
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        327.7     EXC TIERRAS        1.010        11.79     
  809.6
              REPOSI FI BITUM        0.330         1.65          1.6    REPOSI ZA‐25        0.000         1.65     
  205.8
                   PARED TUBO        0.042         0.42         26.1
      640.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        211.2            TUBO        0.126         1.26     
   80.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        125.2      MAT ADEC 2        0.217         1.56     
  281.8
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        332.9     EXC TIERRAS        1.059         9.99     
  819.6
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30          4.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
   26.5
      650.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        214.5            TUBO        0.126         1.26     
   81.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        127.2      MAT ADEC 2        0.308         2.42     
  284.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        338.1     EXC TIERRAS        1.150        10.84     
  830.4
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30          8.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   26.9
      660.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        217.8            TUBO        0.125         1.25     
   82.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        129.1      MAT ADEC 2        0.222         4.34     
  288.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        343.3     EXC TIERRAS        1.062        12.75     
  843.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         11.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   27.3
      670.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        221.1            TUBO        0.125         1.25     
   84.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        131.1      MAT ADEC 2        0.585         3.63     
  292.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        348.5     EXC TIERRAS        1.426        12.04     
  855.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         14.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   27.7
      680.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        224.4            TUBO        0.125         1.25     
   85.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        133.0      MAT ADEC 2        0.556         4.37     
  296.5
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        353.7     EXC TIERRAS        1.397        12.78     



  868.0
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         18.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   28.1
      690.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30        227.7            TUBO        0.125         1.25     
   86.5
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        135.0      MAT ADEC 2        0.124         3.03     
  299.6
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        358.9     EXC TIERRAS        0.965        11.44     
  879.4
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         21.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   28.5
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         2.84        230.5            TUBO        0.003         0.88     
   87.4
                CAMA DE ARENA        0.069         1.57        136.5      MAT ADEC 2        0.463         3.56     
  303.1
                   MAT ADEC 1        0.202         4.24        363.1     EXC TIERRAS        0.738        10.25     
  889.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         2.84         24.3      PARED TUBO        0.001         0.29     
   28.8
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        232.3            TUBO        0.003         0.03     
   87.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        137.2      MAT ADEC 2        0.382         4.59     
  307.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        365.1     EXC TIERRAS        0.657         7.34     
  897.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         26.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        234.1            TUBO        0.003         0.03     
   87.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        137.9      MAT ADEC 2        0.284         2.85     
  310.6
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        367.2     EXC TIERRAS        0.558         5.59     
  902.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        235.9            TUBO        0.003         0.03     
   87.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        138.6      MAT ADEC 2        0.217         2.56     
  313.1
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        369.2     EXC TIERRAS        0.491         5.31     
  907.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         29.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        237.7            TUBO        0.003         0.03     
   87.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        139.3      MAT ADEC 2        0.067         1.43     
  314.5
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        371.2     EXC TIERRAS        0.341         4.17     
  912.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         31.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        239.5            TUBO        0.003         0.03     
   87.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        140.0      MAT ADEC 2        0.172         1.22     
  315.8
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        373.2     EXC TIERRAS        0.446         3.96     
  916.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         33.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        241.3            TUBO        0.003         0.03     
   87.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        140.7      MAT ADEC 2        0.380         2.19     
  318.0
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        375.3     EXC TIERRAS        0.655         4.93     



  921.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         35.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        243.1            TUBO        0.003         0.03     
   87.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        141.4      MAT ADEC 2        0.236         3.06     
  321.0
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        377.3     EXC TIERRAS        0.510         5.80     
  926.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        244.9            TUBO        0.003         0.03     
   87.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        142.1      MAT ADEC 2        0.151         1.46     
  322.5
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        379.3     EXC TIERRAS        0.425         4.21     
  931.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         38.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        246.7            TUBO        0.003         0.03     
   87.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        142.8      MAT ADEC 2        0.184         1.56     
  324.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        381.3     EXC TIERRAS        0.458         4.31     
  935.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         40.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        248.5            TUBO        0.003         0.03     
   87.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        143.4      MAT ADEC 2        0.069         2.09     
  326.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        383.4     EXC TIERRAS        0.344         4.84     
  940.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         42.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        250.3            TUBO        0.003         0.03     
   87.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        144.1      MAT ADEC 2        0.047         0.61     
  326.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        385.4     EXC TIERRAS        0.321         3.35     
  943.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         44.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
   28.9
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        252.1            TUBO        0.003         0.03     
   87.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        144.8      MAT ADEC 2        0.137         0.77     
  327.5
                   MAT ADEC 1        0.202         2.03        387.4     EXC TIERRAS        0.412         3.51     
  947.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        253.9            TUBO        0.003         0.03     
   87.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        145.5      MAT ADEC 2        0.135         0.90     
  328.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        389.4     EXC TIERRAS        0.409         3.65     
  950.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         47.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        255.7            TUBO        0.003         0.03     
   87.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        146.2      MAT ADEC 2        0.046         1.50     
  329.9
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        391.5     EXC TIERRAS        0.321         4.24     



  954.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         49.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        257.5            TUBO        0.003         0.03     
   87.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        146.9      MAT ADEC 2        0.366         2.49     
  332.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        393.5     EXC TIERRAS        0.641         5.24     
  960.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         51.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        259.3            TUBO        0.003         0.03     
   87.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        147.6      MAT ADEC 2        0.429         3.66     
  336.0
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        395.5     EXC TIERRAS        0.703         6.40     
  966.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         53.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        261.1            TUBO        0.003         0.03     
   87.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        148.3      MAT ADEC 2        0.255         3.58     
  339.6
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        397.5     EXC TIERRAS        0.529         6.32     
  972.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         54.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        262.9            TUBO        0.003         0.03     
   87.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        149.0      MAT ADEC 2        0.253         2.27     
  341.9
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        399.5     EXC TIERRAS        0.527         5.01     
  977.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         56.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        264.7            TUBO        0.003         0.03     
   87.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        149.7      MAT ADEC 2        0.033         1.23     
  343.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.02        401.6     EXC TIERRAS        0.308         3.97     
  981.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         58.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        266.5            TUBO        0.003         0.03     
   88.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69        150.3      MAT ADEC 2        0.182         0.87     
  344.0
                   MAT ADEC 1        0.202         2.03        403.6     EXC TIERRAS        0.456         3.61     
  985.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         60.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.0
      909.023     EXCAV FIRME        0.180         1.62        268.2            TUBO        0.003         0.03     
   88.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.62        151.0      MAT ADEC 2        0.164         1.10     
  345.1
                   MAT ADEC 1        0.202         1.82        405.4     EXC TIERRAS        0.439         3.57     
  989.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.62         61.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
   29.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos



  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              268.2
                       TUBO                                      88.0
                       CAMA DE ARENA                            151.0
                       MAT ADEC 2                               345.1
                       MAT ADEC 1                               405.4
                       EXC TIERRAS                              989.0
                       REPOSI FI BITUM                            61.9
                       REPOSI ZA‐25                             205.8
                       PARED TUBO                                29.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   39 : Sector II (ISPOL39.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.146         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.906         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.426         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.270         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.478         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.270         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.049         0.45          0.5   CAMA DE ARENA        0.136         1.37     
    1.4
                   MAT ADEC 2        0.779         7.30          7.3      MAT ADEC 1        0.386         3.89     
    3.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70          2.7     EXC TIERRAS        1.350        13.02     
   13.0
               REPOSICION T V        0.270         2.70          2.7      PARED TUBO        0.011         0.10     
    0.1
       20.000            TUBO        0.049         0.49          0.9   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    2.7
                   MAT ADEC 2        1.115        10.02         17.3      MAT ADEC 1        0.386         3.86     
    7.8
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70          5.4     EXC TIERRAS        1.687        15.73     
   28.8
               REPOSICION T V        0.270         2.70          5.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.2
       30.000            TUBO        0.049         0.49          1.4   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    4.1
                   MAT ADEC 2        0.624         9.11         26.4      MAT ADEC 1        0.386         3.86     
   11.6
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70          8.1     EXC TIERRAS        1.195        14.83     
   43.6
               REPOSICION T V        0.270         2.70          8.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.3
       40.000            TUBO        0.049         0.49          1.9   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    5.5
                   MAT ADEC 2        0.120         3.20         29.6      MAT ADEC 1        0.387         3.86     
   15.5
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         10.8     EXC TIERRAS        0.692         8.92     
   52.5
               REPOSICION T V        0.270         2.70         10.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.4
       50.000            TUBO        0.050         0.49          2.4   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    6.8
                   MAT ADEC 2        0.260         1.98         31.6      MAT ADEC 1        0.389         3.88     
   19.4
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         13.5     EXC TIERRAS        0.835         7.71     



   60.2
               REPOSICION T V        0.270         2.70         13.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.5
       60.000            TUBO        0.049         0.49          2.9   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    8.2
                   MAT ADEC 2        0.211         2.36         34.0      MAT ADEC 1        0.387         3.88     
   23.2
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         16.2     EXC TIERRAS        0.783         8.09     
   68.3
               REPOSICION T V        0.270         2.70         16.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.6
       70.000            TUBO        0.049         0.49          3.4   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    9.6
                   MAT ADEC 2        0.224         2.55         36.5      MAT ADEC 1        0.386         3.87     
   27.1
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         18.9     EXC TIERRAS        0.796         8.27     
   76.6
               REPOSICION T V        0.270         2.70         18.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.8
       80.000            TUBO        0.049         0.49          3.9   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   10.9
                   MAT ADEC 2        0.494         3.48         40.0      MAT ADEC 1        0.386         3.86     
   31.0
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         21.6     EXC TIERRAS        1.065         9.20     
   85.8
               REPOSICION T V        0.270         2.70         21.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   39 : Sector II (ISPOL39.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.049         0.49          4.4   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   12.3
                   MAT ADEC 2        0.625         5.83         45.8      MAT ADEC 1        0.386         3.86     
   34.8
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         24.3     EXC TIERRAS        1.196        11.54     
   97.3
               REPOSICION T V        0.270         2.70         24.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.0
      100.000            TUBO        0.049         0.49          4.9   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   13.6
                   MAT ADEC 2        0.617         6.46         52.3      MAT ADEC 1        0.386         3.86     
   38.7
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         27.0     EXC TIERRAS        1.189        12.18     
  109.5
               REPOSICION T V        0.270         2.70         27.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.1
      110.000            TUBO        0.049         0.49          5.4   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   15.0
                   MAT ADEC 2        0.078         2.72         55.0      MAT ADEC 1        0.387         3.87     
   42.6
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         29.7     EXC TIERRAS        0.632         8.42     
  117.9
               REPOSICION T V        0.252         2.69         29.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.2
      120.000            TUBO        0.049         0.49          5.8   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   16.4
                   MAT ADEC 2        0.854         3.64         58.6      MAT ADEC 1        0.387         3.87     
   46.4
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         32.4     EXC TIERRAS        1.426         9.32     
  127.2
               REPOSICION T V        0.270         2.66         32.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.3
      130.000            TUBO        0.049         0.49          6.3   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   17.7
                   MAT ADEC 2        0.675         8.48         67.1      MAT ADEC 1        0.387         3.87     
   50.3
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         35.1     EXC TIERRAS        1.247        14.20     



  141.4
               REPOSICION T V        0.270         2.70         35.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.4
      140.000            TUBO        0.049         0.49          6.8   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   19.1
                   MAT ADEC 2        0.391         5.47         72.6      MAT ADEC 1        0.388         3.88     
   54.2
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         37.8     EXC TIERRAS        0.965        11.21     
  152.6
               REPOSICION T V        0.270         2.70         37.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.5
      150.000            TUBO        0.049         0.49          7.3   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   20.5
                   MAT ADEC 2        0.206         2.95         75.5      MAT ADEC 1        0.386         3.87     
   58.0
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         40.5     EXC TIERRAS        0.778         8.67     
  161.3
               REPOSICION T V        0.270         2.70         40.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.6
      160.000            TUBO        0.049         0.49          7.8   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   21.8
                   MAT ADEC 2        0.189         2.03         77.6      MAT ADEC 1        0.387         3.87     
   61.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         43.2     EXC TIERRAS        0.761         7.75     
  169.1
               REPOSICION T V        0.270         2.70         43.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.7
      170.000            TUBO        0.049         0.49          8.3   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   23.2
                   MAT ADEC 2        0.451         4.27         81.8      MAT ADEC 1        0.387         3.87     
   65.8
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         45.9     EXC TIERRAS        1.023         9.99     
  179.0
               REPOSICION T V        0.270         2.70         45.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   39 : Sector II (ISPOL39.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.049         0.49          8.8   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   24.6
                   MAT ADEC 2        0.221         2.53         84.4      MAT ADEC 1        0.386         3.86     
   69.6
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         48.6     EXC TIERRAS        0.793         8.25     
  187.3
               REPOSICION T V        0.270         2.70         48.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.0
      190.000            TUBO        0.049         0.49          9.3   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   25.9
                   MAT ADEC 2        0.430         3.89         88.3      MAT ADEC 1        0.386         3.86     
   73.5
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         51.3     EXC TIERRAS        1.002         9.61     
  196.9
               REPOSICION T V        0.270         2.70         51.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.1
      200.000            TUBO        0.050         0.49          9.8   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   27.3
                   MAT ADEC 2        0.153         2.54         90.8      MAT ADEC 1        0.390         3.88     
   77.4
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         54.0     EXC TIERRAS        0.730         8.28     
  205.2
               REPOSICION T V        0.270         2.70         53.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    2.2
      210.000            TUBO        0.053         0.51         10.3   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   28.6
                   MAT ADEC 2        0.095         1.65         92.5      MAT ADEC 1        0.399         3.92     
   81.3
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         56.7     EXC TIERRAS        0.684         7.44     



  212.6
               REPOSICION T V        0.270         2.70         56.6      PARED TUBO        0.012         0.11     
    2.3
      214.583            TUBO        0.053         0.24         10.5   CAMA DE ARENA        0.136         0.63     
   29.3
                   MAT ADEC 2        0.103         0.64         93.1      MAT ADEC 1        0.401         1.84     
   83.1
                EXC T VEGETAL        0.270         1.24         57.9     EXC TIERRAS        0.694         3.35     
  216.0
               REPOSICION T V        0.270         1.24         57.9      PARED TUBO        0.012         0.05     
    2.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   39 : Sector II (ISPOL39.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      10.5
                       CAMA DE ARENA                             29.3
                       MAT ADEC 2                                93.1
                       MAT ADEC 1                                83.1
                       EXC T VEGETAL                             57.9
                       EXC TIERRAS                              216.0
                       REPOSICION T V                            57.9
                       PARED TUBO                                 2.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.146         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.116         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.440         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.270         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.701         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.270         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.054         0.52          0.5   CAMA DE ARENA        0.136         1.37     
    1.4
                   MAT ADEC 2        0.799         6.50          6.5      MAT ADEC 1        0.395         3.97     
    4.0
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70          2.7     EXC TIERRAS        1.384        12.36     
   12.4
               REPOSICION T V        0.270         2.70          2.7      PARED TUBO        0.018         0.17     
    0.2
       20.000            TUBO        0.054         0.54          1.1   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    2.7
                   MAT ADEC 2        0.662         7.30         13.8      MAT ADEC 1        0.395         3.95     
    7.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70          5.4     EXC TIERRAS        1.247        13.16     
   25.5
               REPOSICION T V        0.270         2.70          5.4      PARED TUBO        0.018         0.18     
    0.4
       30.000            TUBO        0.054         0.54          1.6   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    4.1
                   MAT ADEC 2        0.647         6.04         19.8      MAT ADEC 1        0.397         3.96     
   11.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70          8.1     EXC TIERRAS        1.234        11.90     
   37.4



               REPOSICION T V        0.270         2.70          8.1      PARED TUBO        0.018         0.18     
    0.5
       40.000            TUBO        0.056         0.55          2.2   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    5.5
                   MAT ADEC 2        0.094         2.28         22.1      MAT ADEC 1        0.402         4.00     
   15.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         10.8     EXC TIERRAS        0.689         8.19     
   45.6
               REPOSICION T V        0.270         2.70         10.8      PARED TUBO        0.019         0.18     
    0.7
       50.000            TUBO        0.057         0.57          2.7   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    6.8
                   MAT ADEC 2        0.371         2.45         24.6      MAT ADEC 1        0.406         4.05     
   19.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         13.5     EXC TIERRAS        0.971         8.43     
   54.0
               REPOSICION T V        0.270         2.70         13.5      PARED TUBO        0.019         0.19     
    0.9
       60.000            TUBO        0.057         0.57          3.3   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    8.2
                   MAT ADEC 2        0.454         4.51         29.1      MAT ADEC 1        0.406         4.06     
   24.0
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         16.2     EXC TIERRAS        1.053        10.51     
   64.5
               REPOSICION T V        0.270         2.70         16.2      PARED TUBO        0.019         0.19     
    1.1
       70.000            TUBO        0.057         0.57          3.9   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
    9.5
                   MAT ADEC 2        0.382         3.83         32.9      MAT ADEC 1        0.406         4.06     
   28.0
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         18.9     EXC TIERRAS        0.982         9.83     
   74.4
               REPOSICION T V        0.270         2.70         18.9      PARED TUBO        0.019         0.19     
    1.3
       80.000            TUBO        0.057         0.57          4.4   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   10.9
                   MAT ADEC 2        0.000         1.36         34.3      MAT ADEC 1        0.406         4.06     
   32.1
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         21.6     EXC TIERRAS        0.539         7.24     
   81.6
               REPOSICION T V        0.209         2.58         21.5      PARED TUBO        0.019         0.19     
    1.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.057         0.57          5.0   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   12.3
                   MAT ADEC 2        0.240         0.86         35.1      MAT ADEC 1        0.406         4.06     
   36.2
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         24.3     EXC TIERRAS        0.839         6.82     
   88.4
               REPOSICION T V        0.270         2.67         24.1      PARED TUBO        0.019         0.19     
    1.7
      100.000            TUBO        0.058         0.57          5.6   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   13.6
                   MAT ADEC 2        0.138         1.62         36.8      MAT ADEC 1        0.408         4.06     
   40.2
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         27.0     EXC TIERRAS        0.740         7.62     
   96.0
               REPOSICION T V        0.270         2.70         26.8      PARED TUBO        0.019         0.19     
    1.8
      110.000            TUBO        0.059         0.59          6.2   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   15.0
                   MAT ADEC 2        0.000         1.06         37.8      MAT ADEC 1        0.413         4.12     
   44.4
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         29.7     EXC TIERRAS        0.568         7.05     
  103.1



               REPOSICION T V        0.229         2.63         29.5      PARED TUBO        0.020         0.19     
    2.0
      120.000            TUBO        0.059         0.59          6.8   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   16.3
                   MAT ADEC 2        0.215         0.84         38.7      MAT ADEC 1        0.413         4.13     
   48.5
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         32.4     EXC TIERRAS        0.823         6.74     
  109.8
               REPOSICION T V        0.270         2.51         32.0      PARED TUBO        0.020         0.20     
    2.2
      130.000            TUBO        0.059         0.59          7.4   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   17.7
                   MAT ADEC 2        0.380         4.48         43.1      MAT ADEC 1        0.413         4.13     
   52.6
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         35.1     EXC TIERRAS        0.988        10.56     
  120.4
               REPOSICION T V        0.270         2.70         34.7      PARED TUBO        0.020         0.20     
    2.4
      140.000            TUBO        0.061         0.60          8.0   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   19.1
                   MAT ADEC 2        0.153         2.71         45.8      MAT ADEC 1        0.418         4.14     
   56.7
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         37.8     EXC TIERRAS        0.767         8.80     
  129.2
               REPOSICION T V        0.270         2.70         37.4      PARED TUBO        0.020         0.20     
    2.6
      150.000            TUBO        0.058         0.61          8.6   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   20.4
                   MAT ADEC 2        0.417         1.55         47.4      MAT ADEC 1        0.409         4.18     
   60.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         40.5     EXC TIERRAS        1.020         7.70     
  136.9
               REPOSICION T V        0.270         2.70         40.1      PARED TUBO        0.019         0.20     
    2.8
      160.000            TUBO        0.054         0.55          9.1   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   21.8
                   MAT ADEC 2        0.198         2.52         49.9      MAT ADEC 1        0.396         4.00     
   64.9
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         43.2     EXC TIERRAS        0.785         8.43     
  145.3
               REPOSICION T V        0.270         2.70         42.8      PARED TUBO        0.018         0.18     
    3.0
      170.000            TUBO        0.049         0.52          9.6   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   23.2
                   MAT ADEC 2        0.298         3.84         53.8      MAT ADEC 1        0.380         3.88     
   68.8
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         45.9     EXC TIERRAS        0.863         9.60     
  154.9
               REPOSICION T V        0.270         2.70         45.5      PARED TUBO        0.016         0.17     
    3.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.050         0.49         10.1   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   24.5
                   MAT ADEC 2        0.424         3.57         57.3      MAT ADEC 1        0.383         3.81     
   72.6
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         48.6     EXC TIERRAS        0.993         9.23     
  164.2
               REPOSICION T V        0.270         2.70         48.2      PARED TUBO        0.017         0.16     
    3.3
      190.000            TUBO        0.053         0.52         10.6   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   25.9
                   MAT ADEC 2        0.378         3.39         60.7      MAT ADEC 1        0.394         3.88     
   76.5
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         51.3     EXC TIERRAS        0.961         9.14     
  173.3



               REPOSICION T V        0.270         2.70         50.9      PARED TUBO        0.018         0.17     
    3.5
      200.000            TUBO        0.054         0.54         11.2   CAMA DE ARENA        0.136         1.36     
   27.2
                   MAT ADEC 2        1.061         9.01         69.7      MAT ADEC 1        0.395         3.95     
   80.4
                EXC T VEGETAL        0.270         2.70         54.0     EXC TIERRAS        1.646        14.86     
  188.2
               REPOSICION T V        0.270         2.70         53.6      PARED TUBO        0.018         0.18     
    3.7
      210.000            TUBO        0.049         0.43         11.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.93     
   28.2
                   MAT ADEC 2        1.327        11.11         80.8      MAT ADEC 1        0.240         3.01     
   83.5
                EXC T VEGETAL        0.180         2.16         56.2     EXC TIERRAS        1.703        15.48     
  203.7
               REPOSICION T V        0.180         2.16         55.7      PARED TUBO        0.016         0.14     
    3.8
      220.000            TUBO        0.049         0.49         12.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   29.0
                   MAT ADEC 2        1.760        15.70         96.5      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
   85.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         58.0     EXC TIERRAS        2.137        19.46     
  223.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         57.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.0
      230.000            TUBO        0.049         0.49         12.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   29.9
                   MAT ADEC 2        1.790        17.75        114.3      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
   88.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         59.8     EXC TIERRAS        2.167        21.51     
  244.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         59.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.2
      240.000            TUBO        0.049         0.49         13.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   30.8
                   MAT ADEC 2        1.646        17.63        131.9      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
   90.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         61.6     EXC TIERRAS        2.023        21.39     
  266.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         61.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.3
      250.000            TUBO        0.049         0.49         13.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   31.7
                   MAT ADEC 2        1.240        14.83        146.7      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
   93.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         63.4     EXC TIERRAS        1.616        18.60     
  284.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         62.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.5
      260.000            TUBO        0.049         0.49         14.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   32.6
                   MAT ADEC 2        1.051        10.98        157.7      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
   95.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         65.2     EXC TIERRAS        1.427        14.75     
  299.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         64.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.049         0.49         14.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   33.4
                   MAT ADEC 2        0.553         8.33        166.0      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
   97.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         67.0     EXC TIERRAS        0.930        12.10     
  311.5



               REPOSICION T V        0.180         1.80         66.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    4.8
      280.000            TUBO        0.049         0.49         15.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   34.3
                   MAT ADEC 2        0.225         3.60        169.6      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  100.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         68.8     EXC TIERRAS        0.601         7.37     
  318.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         68.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    5.0
      290.000            TUBO        0.049         0.49         15.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   35.2
                   MAT ADEC 2        0.388         3.00        172.6      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  102.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         70.6     EXC TIERRAS        0.764         6.77     
  325.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         70.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    5.1
      300.000            TUBO        0.049         0.49         16.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   36.1
                   MAT ADEC 2        0.384         3.95        176.6      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  105.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         72.4     EXC TIERRAS        0.761         7.72     
  333.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         71.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    5.3
      310.000            TUBO        0.049         0.49         16.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   36.9
                   MAT ADEC 2        0.281         3.33        179.9      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  107.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         74.2     EXC TIERRAS        0.659         7.10     
  340.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         73.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    5.5
      320.000            TUBO        0.050         0.50         17.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   37.8
                   MAT ADEC 2        0.598         4.05        184.0      MAT ADEC 1        0.241         2.41     
  109.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         76.0     EXC TIERRAS        0.977         7.83     
  348.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         75.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    5.6
      330.000            TUBO        0.050         0.50         17.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   38.7
                   MAT ADEC 2        0.259         4.84        188.8      MAT ADEC 1        0.241         2.41     
  112.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         77.8     EXC TIERRAS        0.637         8.62     
  356.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         77.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    5.8
      340.000            TUBO        0.049         0.49         18.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   39.6
                   MAT ADEC 2        0.220         1.86        190.7      MAT ADEC 1        0.240         2.41     
  114.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         79.6     EXC TIERRAS        0.597         5.64     
  362.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         79.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    5.9
      350.000            TUBO        0.049         0.49         18.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   40.5
                   MAT ADEC 2        0.269         2.58        193.2      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  117.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         81.4     EXC TIERRAS        0.646         6.35     
  368.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         80.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    6.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.



  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.049         0.49         19.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   41.3
                   MAT ADEC 2        0.282         2.73        196.0      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  119.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         83.2     EXC TIERRAS        0.659         6.50     
  375.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         82.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    6.3
      370.000            TUBO        0.049         0.49         19.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   42.2
                   MAT ADEC 2        0.257         2.79        198.8      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  121.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         85.0     EXC TIERRAS        0.633         6.55     
  381.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         84.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    6.4
      380.000            TUBO        0.049         0.49         20.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   43.1
                   MAT ADEC 2        0.231         2.36        201.1      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  124.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         86.8     EXC TIERRAS        0.607         6.12     
  388.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         86.3      PARED TUBO        0.016         0.16     
    6.6
      390.000            TUBO        0.049         0.49         20.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   44.0
                   MAT ADEC 2        0.323         2.43        203.6      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  126.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         88.6     EXC TIERRAS        0.699         6.20     
  394.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         88.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    6.8
      400.000            TUBO        0.049         0.49         20.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   44.8
                   MAT ADEC 2        0.523         4.41        208.0      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  129.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         90.4     EXC TIERRAS        0.899         8.18     
  402.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         89.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    6.9
      410.000            TUBO        0.049         0.49         21.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   45.7
                   MAT ADEC 2        0.510         5.17        213.1      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  131.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         92.2     EXC TIERRAS        0.886         8.93     
  411.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         91.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    7.1
      420.000            TUBO        0.049         0.49         21.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   46.6
                   MAT ADEC 2        0.199         3.57        216.7      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  133.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         94.0     EXC TIERRAS        0.576         7.34     
  418.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         93.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    7.2
      430.000            TUBO        0.050         0.50         22.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   47.5
                   MAT ADEC 2        0.106         1.40        218.1      MAT ADEC 1        0.242         2.41     
  136.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         95.8     EXC TIERRAS        0.485         5.19     
  423.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         95.3      PARED TUBO        0.017         0.16     
    7.4
      440.000            TUBO        0.049         0.50         22.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   48.4
                   MAT ADEC 2        0.213         1.63        219.7      MAT ADEC 1        0.240         2.41     
  138.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         97.6     EXC TIERRAS        0.590         5.42     
  429.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         97.1      PARED TUBO        0.016         0.16     
    7.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  



  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000            TUBO        0.049         0.49         23.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   49.2
                   MAT ADEC 2        0.286         2.54        222.3      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  141.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         99.4     EXC TIERRAS        0.663         6.31     
  435.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         98.9      PARED TUBO        0.016         0.16     
    7.7
      460.000            TUBO        0.049         0.49         23.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   50.1
                   MAT ADEC 2        0.133         1.73        224.0      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  143.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        101.2     EXC TIERRAS        0.510         5.50     
  441.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        100.7      PARED TUBO        0.016         0.16     
    7.9
      470.000            TUBO        0.049         0.49         24.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   51.0
                   MAT ADEC 2        0.132         1.77        225.8      MAT ADEC 1        0.240         2.40     
  145.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        103.0     EXC TIERRAS        0.510         5.54     
  446.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        102.5      PARED TUBO        0.016         0.16     
    8.1
      471.016            TUBO        0.049         0.05         24.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.09     
   51.1
                   MAT ADEC 2        0.122         0.13        225.9      MAT ADEC 1        0.240         0.24     
  146.1
                EXC T VEGETAL        0.180         0.18        103.1     EXC TIERRAS        0.500         0.51     
  447.1
               REPOSICION T V        0.180         0.18        102.7      PARED TUBO        0.016         0.02     
    8.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                      24.4
                       CAMA DE ARENA                             51.1
                       MAT ADEC 2                               225.9
                       MAT ADEC 1                               146.1
                       EXC T VEGETAL                            103.1
                       EXC TIERRAS                              447.1
                       REPOSICION T V                           102.7
                       PARED TUBO                                 8.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.



ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.083         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.164         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.243         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.492         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.184         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.016         0.16          0.2   CAMA DE ARENA        0.082         0.82     
    0.8
                   MAT ADEC 2        0.039         0.30          0.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
    2.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.385         3.69     
    3.7
               REPOSICION T V        0.190         1.83          1.8      PARED TUBO        0.004         0.03     
    0.0
       20.000            TUBO        0.016         0.16          0.3   CAMA DE ARENA        0.081         0.82     
    1.6
                   MAT ADEC 2        0.025         0.31          0.6      MAT ADEC 1        0.235         2.36     
    4.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.366         3.72     
    7.4
               REPOSICION T V        0.188         1.88          3.7      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       30.000            TUBO        0.017         0.16          0.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.83     
    2.5
                   MAT ADEC 2        0.138         1.01          1.6      MAT ADEC 1        0.243         2.39     
    7.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.496         4.49     
   11.9
               REPOSICION T V        0.194         1.90          5.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       40.000            TUBO        0.017         0.17          0.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    3.3
                   MAT ADEC 2        0.302         2.63          4.3      MAT ADEC 1        0.243         2.43     
    9.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.661         6.22     
   18.1
               REPOSICION T V        0.194         1.94          7.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       50.000            TUBO        0.017         0.17          0.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    4.1
                   MAT ADEC 2        0.314         1.76          6.0      MAT ADEC 1        0.243         2.43     
   12.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.672         5.34     
   23.5
               REPOSICION T V        0.194         1.94          9.5      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       60.000            TUBO        0.017         0.17          1.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    5.0
                   MAT ADEC 2        0.420         4.44         10.5      MAT ADEC 1        0.243         2.43     
   14.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.778         8.02     
   31.5
               REPOSICION T V        0.194         1.94         11.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         0.36          0.4            TUBO        0.016         0.16     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.080         0.83          5.8      MAT ADEC 2        0.000         1.43     
   11.9
                   MAT ADEC 1        0.231         2.41         16.8   EXC T VEGETAL        0.000         1.44     
   12.2
                  EXC TIERRAS        0.322         4.90         36.4    REPOSI ZA‐25        0.176         0.37     
    0.4
               REPOSICION T V        0.000         1.49         12.9      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.2            TUBO        0.016         0.16     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.083         0.80          6.6      MAT ADEC 2        0.089         1.43     
   13.3
                   MAT ADEC 1        0.241         2.31         19.2     EXC TIERRAS        0.443         4.63     
   41.0
                 REPOSI ZA‐25        0.193         1.74          2.1      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)



  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.0            TUBO        0.016         0.16     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.082         0.83          7.5      MAT ADEC 2        0.088         0.17     
   13.5
                   MAT ADEC 1        0.237         2.40         21.6     EXC TIERRAS        0.432         3.60     
   44.6
                 REPOSI ZA‐25        0.189         1.84          3.9      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.8            TUBO        0.016         0.16     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          8.3      MAT ADEC 2        0.199         1.17     
   14.6
                   MAT ADEC 1        0.233         2.34         23.9     EXC TIERRAS        0.534         4.55     
   49.2
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.87          5.8      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.6            TUBO        0.016         0.16     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          9.1      MAT ADEC 2        0.473         3.37     
   18.0
                   MAT ADEC 1        0.233         2.33         26.2     EXC TIERRAS        0.808         6.73     
   55.9
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.86          7.7      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.4            TUBO        0.016         0.16     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81          9.9      MAT ADEC 2        0.114         3.38     
   21.4
                   MAT ADEC 1        0.233         2.33         28.6     EXC TIERRAS        0.450         6.74     
   62.6
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.86          9.5      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.4
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.2            TUBO        0.016         0.16     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81         10.7      MAT ADEC 2        0.193         1.43     
   22.8
                   MAT ADEC 1        0.233         2.33         30.9     EXC TIERRAS        0.528         4.79     
   67.4
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.86         11.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.5
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.0            TUBO        0.016         0.16     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81         11.5      MAT ADEC 2        0.181         2.49     
   25.3
                   MAT ADEC 1        0.233         2.33         33.2     EXC TIERRAS        0.517         5.85     
   73.3
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.86         13.3      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.5
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.8            TUBO        0.016         0.16     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.081         0.81         12.3      MAT ADEC 2        0.058         0.98     
   26.3
                   MAT ADEC 1        0.233         2.33         35.6     EXC TIERRAS        0.394         4.33     
   77.6
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.86         15.1      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.5
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.6            TUBO        0.015         0.16     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.79         13.1      MAT ADEC 2        0.085         0.98     
   27.3
                   MAT ADEC 1        0.227         2.29         37.8     EXC TIERRAS        0.406         4.24     
   81.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.83         16.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.4            TUBO        0.015         0.15     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         13.9      MAT ADEC 2        0.316         2.42     
   29.7
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         40.1     EXC TIERRAS        0.638         5.63     
   87.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         18.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.2            TUBO        0.015         0.15     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         14.6      MAT ADEC 2        0.147         2.52     
   32.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.27         42.4     EXC TIERRAS        0.468         5.74     
   93.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         20.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.0            TUBO        0.015         0.15     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         15.4      MAT ADEC 2        0.130         0.80     
   33.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         44.6     EXC TIERRAS        0.450         3.99     
   97.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         22.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.8            TUBO        0.015         0.15     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         16.2      MAT ADEC 2        0.221         1.43     
   34.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         46.9     EXC TIERRAS        0.540         4.62     
  101.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         24.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.6            TUBO        0.015         0.15     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.0      MAT ADEC 2        0.310         3.08     
   37.5
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         49.2     EXC TIERRAS        0.629         6.27     
  108.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         26.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.4            TUBO        0.015         0.15     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.8      MAT ADEC 2        0.127         2.46     
   40.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         51.4     EXC TIERRAS        0.447         5.65     
  113.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         29.2            TUBO        0.015         0.15     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.079         0.78         18.6      MAT ADEC 2        0.054         0.63     
   40.6
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         53.7     EXC TIERRAS        0.377         3.85     
  117.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         29.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         31.0            TUBO        0.015         0.15     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         19.3      MAT ADEC 2        0.050         1.09     
   41.7
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         56.0     EXC TIERRAS        0.374         4.32     
  121.9
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         31.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.8            TUBO        0.015         0.15     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.79         20.1      MAT ADEC 2        0.240         2.00     
   43.7
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         58.2     EXC TIERRAS        0.562         5.22     
  127.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         33.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9



      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.6            TUBO        0.015         0.15     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         20.9      MAT ADEC 2        0.102         2.09     
   45.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         60.5     EXC TIERRAS        0.422         5.30     
  132.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         35.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.4            TUBO        0.015         0.15     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         21.7      MAT ADEC 2        0.175         1.33     
   47.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         62.8     EXC TIERRAS        0.494         4.53     
  137.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         36.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         38.2            TUBO        0.015         0.15     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         22.5      MAT ADEC 2        0.122         1.03     
   48.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.25         65.0     EXC TIERRAS        0.439         4.21     
  141.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         38.6      PARED TUBO        0.005         0.04     
    1.0
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         40.0            TUBO        0.015         0.15     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         23.3      MAT ADEC 2        0.128         1.39     
   49.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         67.2     EXC TIERRAS        0.445         4.56     
  145.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         40.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.0
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.8            TUBO        0.015         0.15     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         24.0      MAT ADEC 2        0.057         0.99     
   50.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         69.5     EXC TIERRAS        0.374         4.16     
  149.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         42.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.1
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.6            TUBO        0.015         0.15     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.079         0.78         24.8      MAT ADEC 2        0.024         0.34     
   50.9
                   MAT ADEC 1        0.225         2.24         71.7     EXC TIERRAS        0.346         3.52     
  153.4
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81         44.0      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.1
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.4            TUBO        0.016         0.16     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         25.6      MAT ADEC 2        0.133         0.79     
   51.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         74.0     EXC TIERRAS        0.457         4.02     
  157.4
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.73          1.7    REPOSI ZA‐25        0.000         0.09     
   44.1
                   PARED TUBO        0.005         0.05          1.2
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         47.2            TUBO        0.016         0.16     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.079         0.79         26.4      MAT ADEC 2        0.015         0.93     
   52.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         76.2     EXC TIERRAS        0.338         4.17     
  161.6
              REPOSI FI BITUM        0.183         1.83          3.6      PARED TUBO        0.005         0.05     



    1.2
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         49.0            TUBO        0.015         0.15     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.79         27.2      MAT ADEC 2        0.100         0.62     
   53.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.25         78.5     EXC TIERRAS        0.418         3.83     
  165.4
              REPOSI FI BITUM        0.181         1.82          5.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.3
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.8            TUBO        0.015         0.15     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         28.0      MAT ADEC 2        0.026         0.62     
   53.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         80.7     EXC TIERRAS        0.343         3.79     
  169.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.6            TUBO        0.015         0.15     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         28.8      MAT ADEC 2        0.325         1.70     
   55.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         83.0     EXC TIERRAS        0.642         4.86     
  174.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.4
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.4            TUBO        0.015         0.15     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         29.5      MAT ADEC 2        0.246         3.10     
   58.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         85.2     EXC TIERRAS        0.563         6.27     
  180.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.4
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         56.2            TUBO        0.015         0.15     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         30.3      MAT ADEC 2        0.181         2.02     
   60.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         87.4     EXC TIERRAS        0.498         5.19     
  185.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.5
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         58.0            TUBO        0.015         0.15     
    6.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         31.1      MAT ADEC 2        0.052         1.89     
   62.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         89.7     EXC TIERRAS        0.369         5.06     
  190.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.5
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.8            TUBO        0.015         0.15     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         31.9      MAT ADEC 2        0.012         0.12     
   62.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         91.9     EXC TIERRAS        0.322         3.26     
  193.9
              REPOSI FI BITUM        0.173         1.77         16.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.6
      410.000     EXCAV FIRME        0.000         0.90         60.7            TUBO        0.015         0.15     
    6.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         32.7      MAT ADEC 2        0.115         0.51     
   63.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         94.1   EXC T VEGETAL        0.180         0.90     
   13.1
                  EXC TIERRAS        0.432         3.67        197.6 REPOSI FI BITUM        0.000         0.89     



   17.0
               REPOSICION T V        0.180         0.90         13.8      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.7
      420.000            TUBO        0.015         0.15          6.6   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
   33.4
                   MAT ADEC 2        0.229         1.79         65.0      MAT ADEC 1        0.223         2.23     
   96.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.9     EXC TIERRAS        0.545         4.96     
  202.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.6      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.7
      430.000            TUBO        0.015         0.15          6.7   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
   34.2
                   MAT ADEC 2        0.324         2.67         67.6      MAT ADEC 1        0.223         2.23     
   98.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.7     EXC TIERRAS        0.641         5.83     
  208.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         17.4      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.8
      440.000            TUBO        0.015         0.15          6.9   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
   35.0
                   MAT ADEC 2        0.520         4.43         72.1      MAT ADEC 1        0.223         2.23     
  100.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.5     EXC TIERRAS        0.836         7.60     
  215.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         19.2      PARED TUBO        0.005         0.05     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000       TERRAPLEN        0.000         0.21          0.2            TUBO        0.061         0.54     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.000         1.64         36.6     SUELO SELEC        0.000     14869.58     
14869.6
                   MAT ADEC 2        0.000        25.56         97.6      MAT ADEC 1        0.000         5.39     
  106.2
                EXC T VEGETAL        0.000         6.55         25.1     EXC TIERRAS        0.000        32.89     
  248.8
               REPOSICION T V        0.000         6.34         25.6      PARED TUBO        0.004         0.05     
    1.8
      460.000            TUBO        0.061         0.61          8.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
    1.9
      470.000       TERRAPLEN        0.000         0.21          0.4            TUBO        0.012         0.56     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.077         1.60         38.2     SUELO SELEC        0.000     28763.92     
43633.5
                   MAT ADEC 2        0.057        10.54        108.2      MAT ADEC 1        0.225         5.34     
  111.5
                EXC T VEGETAL        0.180         5.27         30.4     EXC TIERRAS        0.374        17.77     
  266.6
               REPOSICION T V        0.182         5.07         30.6      PARED TUBO        0.003         0.04     
    1.9
      480.000            TUBO        0.012         0.12          8.7   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   39.0
                   MAT ADEC 2        0.059         0.77        109.0      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  113.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         32.2     EXC TIERRAS        0.370         3.89     
  270.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      480.000     SUELO SELEC   129299.733         0.00      43633.5      MAT ADEC 2        0.609         0.00     
  109.0
                EXC T VEGETAL        0.180         0.00         32.2     EXC TIERRAS        0.605         0.00     
  270.5
               REPOSICION T V        0.180         0.00         32.4
      490.000            TUBO        0.012         0.10          8.8   CAMA DE ARENA        0.076         0.63     
   39.6



                  SUELO SELEC        0.000     48487.40      92120.9      MAT ADEC 2        0.364         3.23     
  112.2
                   MAT ADEC 1        0.222         2.16        115.9   EXC T VEGETAL        0.180         1.80     
   34.0
                  EXC TIERRAS        0.674         6.13        276.6  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   34.2
                   PARED TUBO        0.003         0.02          2.0
      500.000            TUBO        0.012         0.12          8.9   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   40.4
                   MAT ADEC 2        0.696         4.99        117.2      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  118.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         35.8     EXC TIERRAS        1.006         8.09     
  284.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      510.000            TUBO        0.012         0.12          9.1   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   41.2
                   MAT ADEC 2        0.756         7.92        125.1      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  120.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         37.6     EXC TIERRAS        1.067        11.02     
  295.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      520.000            TUBO        0.012         0.12          9.2   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   41.9
                   MAT ADEC 2        0.444         6.38        131.5      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  122.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         39.4     EXC TIERRAS        0.754         9.48     
  305.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         39.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      530.000            TUBO        0.012         0.12          9.3   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   42.7
                   MAT ADEC 2        0.154         3.35        134.8      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  124.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         41.2     EXC TIERRAS        0.465         6.46     
  311.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         41.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      540.000            TUBO        0.012         0.12          9.4   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   43.4
                   MAT ADEC 2        0.056         0.99        135.8      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  127.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         43.0     EXC TIERRAS        0.366         4.09     
  315.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         43.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      550.000            TUBO        0.012         0.12          9.5   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   44.2
                   MAT ADEC 2        0.191         0.95        136.8      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  129.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         44.8     EXC TIERRAS        0.501         4.06     
  319.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         45.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      560.000            TUBO        0.012         0.12          9.7   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   45.0
                   MAT ADEC 2        0.364         2.85        139.6      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  131.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         46.6     EXC TIERRAS        0.675         5.96     
  325.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         46.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      570.000            TUBO        0.012         0.12          9.8   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     



   45.7
                   MAT ADEC 2        0.373         3.87        143.5      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  133.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         48.4     EXC TIERRAS        0.683         6.98     
  332.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         48.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      580.000            TUBO        0.012         0.12          9.9   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   46.5
                   MAT ADEC 2        0.121         2.56        146.0      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  135.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         50.2     EXC TIERRAS        0.432         5.67     
  338.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         50.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.2
      590.000            TUBO        0.012         0.12         10.0   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   47.3
                   MAT ADEC 2        0.000         0.56        146.6      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  138.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         52.0     EXC TIERRAS        0.311         3.61     
  342.0
               REPOSICION T V        0.181         1.74         52.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      600.000            TUBO        0.012         0.12         10.2   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   48.0
                   MAT ADEC 2        0.107         0.54        147.1      MAT ADEC 1        0.223         2.23     
  140.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         53.8     EXC TIERRAS        0.419         3.64     
  345.7
               REPOSICION T V        0.181         1.79         54.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      610.000            TUBO        0.012         0.12         10.3   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   48.8
                   MAT ADEC 2        0.196         1.30        148.4      MAT ADEC 1        0.223         2.23     
  142.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         55.6     EXC TIERRAS        0.508         4.42     
  350.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81         55.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      620.000            TUBO        0.012         0.12         10.4   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   49.5
                   MAT ADEC 2        0.108         1.21        149.6      MAT ADEC 1        0.222         2.23     
  144.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         57.4     EXC TIERRAS        0.419         4.33     
  354.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         57.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.3
      630.000            TUBO        0.012         0.12         10.5   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   50.3
                   MAT ADEC 2        0.151         1.29        150.9      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  147.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         59.2     EXC TIERRAS        0.462         4.40     
  358.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         59.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      640.000            TUBO        0.012         0.12         10.6   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   51.1
                   MAT ADEC 2        0.152         1.53        152.5      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  149.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         61.0     EXC TIERRAS        0.464         4.64     
  363.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         61.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      650.000            TUBO        0.012         0.12         10.8   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     



   51.8
                   MAT ADEC 2        0.188         1.63        154.1      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  151.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         62.8     EXC TIERRAS        0.499         4.74     
  368.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         63.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      660.000            TUBO        0.012         0.12         10.9   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   52.6
                   MAT ADEC 2        0.650         3.99        158.1      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  153.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         64.6     EXC TIERRAS        0.961         7.10     
  375.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         64.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.4
      670.000            TUBO        0.012         0.12         11.0   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   53.4
                   MAT ADEC 2        0.243         5.85        163.9      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  155.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         66.4     EXC TIERRAS        0.554         8.96     
  384.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         66.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      680.000            TUBO        0.012         0.12         11.1   CAMA DE ARENA        0.077         0.76     
   54.1
                   MAT ADEC 2        0.278         1.52        165.5      MAT ADEC 1        0.224         2.23     
  158.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         68.2     EXC TIERRAS        0.594         4.64     
  388.9
               REPOSICION T V        0.182         1.81         68.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      690.000            TUBO        0.013         0.13         11.3   CAMA DE ARENA        0.081         0.79     
   54.9
                   MAT ADEC 2        0.225         3.54        169.0      MAT ADEC 1        0.235         2.29     
  160.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         70.0     EXC TIERRAS        0.565         6.80     
  395.7
               REPOSICION T V        0.191         1.86         70.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.5
      700.000            TUBO        0.013         0.13         11.4   CAMA DE ARENA        0.081         0.82     
   55.7
                   MAT ADEC 2        0.223         1.50        170.5      MAT ADEC 1        0.236         2.39     
  162.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         71.8     EXC TIERRAS        0.563         4.98     
  400.7
               REPOSICION T V        0.191         1.93         72.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      710.000            TUBO        0.012         0.13         11.5   CAMA DE ARENA        0.078         0.79     
   56.5
                   MAT ADEC 2        0.204         2.27        172.8      MAT ADEC 1        0.226         2.30     
  165.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         73.6     EXC TIERRAS        0.523         5.55     
  406.2
               REPOSICION T V        0.183         1.86         74.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      720.000            TUBO        0.012         0.12         11.6   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
   57.3
                   MAT ADEC 2        0.188         2.64        175.4      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
  167.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         75.4     EXC TIERRAS        0.507         5.82     
  412.1
               REPOSICION T V        0.183         1.83         75.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      730.000            TUBO        0.012         0.12         11.8   CAMA DE ARENA        0.076         0.77     



   58.1
                   MAT ADEC 2        0.163         1.80        177.2      MAT ADEC 1        0.222         2.24     
  169.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         77.2     EXC TIERRAS        0.474         4.95     
  417.0
               REPOSICION T V        0.180         1.82         77.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.6
      740.000            TUBO        0.012         0.12         11.9   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   58.8
                   MAT ADEC 2        0.136         1.57        178.8      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  171.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         79.0     EXC TIERRAS        0.447         4.67     
  421.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         79.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      750.000            TUBO        0.012         0.12         12.0   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   59.6
                   MAT ADEC 2        0.123         1.17        180.0      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  174.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         80.8     EXC TIERRAS        0.433         4.28     
  426.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         81.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      760.000            TUBO        0.012         0.12         12.1   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   60.4
                   MAT ADEC 2        0.122         1.76        181.7      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  176.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         82.6     EXC TIERRAS        0.433         4.86     
  430.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         83.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.7
      770.000            TUBO        0.012         0.12         12.3   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   61.1
                   MAT ADEC 2        0.074         0.71        182.4      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  178.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         84.4     EXC TIERRAS        0.384         3.82     
  434.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         84.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
      780.000            TUBO        0.012         0.12         12.4   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   61.9
                   MAT ADEC 2        0.271         2.20        184.6      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  180.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         86.2     EXC TIERRAS        0.581         5.30     
  440.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         86.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
      790.000            TUBO        0.012         0.12         12.5   CAMA DE ARENA        0.076         0.76     
   62.6
                   MAT ADEC 2        0.262         2.64        187.3      MAT ADEC 1        0.222         2.22     
  183.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         88.0     EXC TIERRAS        0.573         5.74     
  445.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         88.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         0.81         61.5            TUBO        0.012         0.12     
   12.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         63.4      MAT ADEC 2        0.050         2.17     
  189.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22        185.2   EXC T VEGETAL        0.000         0.99     
   89.0
                  EXC TIERRAS        0.362         5.28        451.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.81     
   44.9
               REPOSICION T V        0.000         0.99         89.5      PARED TUBO        0.003         0.03     



    2.8
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.3            TUBO        0.012         0.12     
   12.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         64.2      MAT ADEC 2        0.087         1.20     
  190.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        187.4     EXC TIERRAS        0.400         4.33     
  455.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         46.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         65.1            TUBO        0.012         0.12     
   12.9
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         64.9      MAT ADEC 2        0.170         1.15     
  191.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        189.7     EXC TIERRAS        0.482         4.28     
  459.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         48.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.9            TUBO        0.012         0.12     
   13.0
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         65.7      MAT ADEC 2        0.234         2.28     
  194.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        191.9     EXC TIERRAS        0.547         5.40     
  465.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         50.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.7            TUBO        0.012         0.12     
   13.1
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         66.5      MAT ADEC 2        0.174         1.66     
  195.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        194.1     EXC TIERRAS        0.487         4.78     
  469.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         52.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.9
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.5            TUBO        0.012         0.12     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.77         67.2      MAT ADEC 2        0.077         1.03     
  196.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        196.3     EXC TIERRAS        0.389         4.15     
  473.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         54.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.3            TUBO        0.012         0.12     
   13.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         68.0      MAT ADEC 2        0.018         0.92     
  197.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23        198.6     EXC TIERRAS        0.330         4.04     
  478.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         55.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         74.1            TUBO        0.012         0.12     
   13.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         68.8      MAT ADEC 2        0.015         0.21     
  197.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        200.8     EXC TIERRAS        0.327         3.33     
  481.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.0
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.9            TUBO        0.012         0.12     
   13.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         69.5      MAT ADEC 2        0.044         0.26     
  198.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        203.0     EXC TIERRAS        0.356         3.38     
  484.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.7            TUBO        0.012         0.12     
   13.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         70.3      MAT ADEC 2        0.053         0.31     
  198.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        205.2     EXC TIERRAS        0.365         3.43     
  488.1
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         61.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      900.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.5            TUBO        0.012         0.12     
   13.8
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         71.1      MAT ADEC 2        0.037         0.66     
  199.1
                   MAT ADEC 1        0.224         2.23        207.5     EXC TIERRAS        0.350         3.79     
  491.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         63.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      910.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.3            TUBO        0.012         0.12     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         71.8      MAT ADEC 2        0.041         0.40     
  199.5
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        209.7     EXC TIERRAS        0.356         3.54     
  495.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         64.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.1
      920.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         83.1            TUBO        0.012         0.12     
   14.1
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         72.6      MAT ADEC 2        0.056         0.36     
  199.9
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        212.0     EXC TIERRAS        0.370         3.51     
  498.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         66.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      930.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.9            TUBO        0.012         0.12     
   14.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         73.4      MAT ADEC 2        0.063         0.26     
  200.1
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        214.2     EXC TIERRAS        0.377         3.39     
  502.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         68.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      940.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.7            TUBO        0.012         0.12     
   14.3
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         74.1      MAT ADEC 2        0.214         1.03     
  201.2
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        216.4     EXC TIERRAS        0.529         4.17     
  506.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         70.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      950.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.5            TUBO        0.012         0.12     
   14.5
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         74.9      MAT ADEC 2        0.509         3.89     
  205.1
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        218.7     EXC TIERRAS        0.823         7.04     
  513.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         72.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.2
      960.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.3            TUBO        0.012         0.12     
   14.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         75.7      MAT ADEC 2        0.430         4.03     
  209.1
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        220.9     EXC TIERRAS        0.744         7.17     
  520.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         73.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
      970.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         92.1            TUBO        0.012         0.12     
   14.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         76.4      MAT ADEC 2        0.265         3.32     
  212.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        223.1     EXC TIERRAS        0.578         6.45     
  527.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         75.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:38   1251                                                                      
      pagina  12
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  



                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      980.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.9            TUBO        0.012         0.12     
   14.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.77         77.2      MAT ADEC 2        0.194         2.50     
  214.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        225.4     EXC TIERRAS        0.506         5.62     
  532.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81         77.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.3
      990.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.7            TUBO        0.012         0.12     
   15.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         78.0      MAT ADEC 2        0.093         1.22     
  216.1
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        227.6     EXC TIERRAS        0.404         4.33     
  537.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
     1000.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.5            TUBO        0.012         0.12     
   15.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         78.7      MAT ADEC 2        0.056         1.20     
  217.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        229.8     EXC TIERRAS        0.367         4.31     
  541.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         81.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
     1010.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.3            TUBO        0.012         0.12     
   15.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         79.5      MAT ADEC 2        0.048         0.66     
  218.0
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22        232.0     EXC TIERRAS        0.360         3.77     
  545.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         82.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
     1020.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        101.1            TUBO        0.012         0.12     
   15.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         80.3      MAT ADEC 2        0.068         0.95     
  218.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        234.3     EXC TIERRAS        0.379         4.07     
  549.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         84.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.4
     1030.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.9            TUBO        0.012         0.12     
   15.4
                CAMA DE ARENA        0.077         0.76         81.0      MAT ADEC 2        0.086         0.88     
  219.8
                   MAT ADEC 1        0.224         2.23        236.5     EXC TIERRAS        0.401         4.00     
  553.3
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.80         86.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
     1040.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.7            TUBO        0.012         0.12     
   15.6
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         81.8      MAT ADEC 2        0.163         1.49     
  221.3
                   MAT ADEC 1        0.224         2.24        238.7     EXC TIERRAS        0.479         4.64     
  557.9
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82         88.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
     1050.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.5            TUBO        0.012         0.12     
   15.7
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         82.6      MAT ADEC 2        0.091         0.97     
  222.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.24        241.0     EXC TIERRAS        0.404         4.11     
  562.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         90.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
     1060.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.3            TUBO        0.012         0.12     
   15.8
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         83.3      MAT ADEC 2        0.028         0.55     
  222.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        243.2     EXC TIERRAS        0.340         3.68     
  565.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         91.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1070.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        110.1            TUBO        0.012         0.12     
   15.9
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         84.1      MAT ADEC 2        0.207         1.65     
  224.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        245.4     EXC TIERRAS        0.520         4.78     
  570.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         93.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.6
     1080.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.9            TUBO        0.012         0.12     
   16.1
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         84.9      MAT ADEC 2        0.247         2.17     
  226.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        247.7     EXC TIERRAS        0.560         5.30     
  575.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         95.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.6
     1090.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.7            TUBO        0.012         0.12     
   16.2
                CAMA DE ARENA        0.077         0.77         85.6      MAT ADEC 2        0.285         2.75     
  229.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        249.9     EXC TIERRAS        0.598         5.87     
  581.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         97.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    3.6
     1100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.5            TUBO        0.010         0.10     
   16.3
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         86.4      MAT ADEC 2        0.143         2.10     
  231.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.20        252.1     EXC TIERRAS        0.447         5.16     
  586.8
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         99.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.6
     1110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.3            TUBO        0.010         0.10     
   16.4
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         87.1      MAT ADEC 2        0.027         0.72     
  232.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        254.3     EXC TIERRAS        0.331         3.76     
  590.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        101.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.7
     1120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        119.1            TUBO        0.009         0.10     
   16.5
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         87.9      MAT ADEC 2        0.191         0.82     
  233.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        256.5     EXC TIERRAS        0.494         3.86     
  594.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81        102.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.7
     1130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.9            TUBO        0.009         0.09     
   16.6
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         88.6      MAT ADEC 2        0.237         1.71     
  234.7
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        258.7     EXC TIERRAS        0.541         4.74     
  599.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81        104.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.7
     1140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.7            TUBO        0.009         0.09     
   16.7
                CAMA DE ARENA        0.075         0.75         89.4      MAT ADEC 2        0.218         2.50     
  237.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        260.9     EXC TIERRAS        0.520         5.53     
  604.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        106.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.7
     1150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.5            TUBO        0.009         0.09     
   16.8



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         90.1      MAT ADEC 2        0.239         2.15     
  239.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        263.0     EXC TIERRAS        0.542         5.17     
  609.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        108.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.3            TUBO        0.009         0.09     
   16.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         90.8      MAT ADEC 2        0.228         2.56     
  241.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        265.2     EXC TIERRAS        0.531         5.58     
  615.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        110.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.8
     1170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        128.1            TUBO        0.009         0.09     
   16.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         91.6      MAT ADEC 2        0.201         2.06     
  244.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        267.4     EXC TIERRAS        0.503         5.08     
  620.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        111.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.8
     1180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        129.9            TUBO        0.009         0.09     
   17.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         92.3      MAT ADEC 2        0.082         1.68     
  245.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        269.6     EXC TIERRAS        0.385         4.70     
  625.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        113.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.8
     1190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        131.7            TUBO        0.009         0.09     
   17.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         93.1      MAT ADEC 2        0.126         0.85     
  246.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        271.8     EXC TIERRAS        0.429         3.88     
  629.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        115.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.8
     1200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        133.5            TUBO        0.009         0.09     
   17.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         93.8      MAT ADEC 2        0.179         1.86     
  248.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        274.0     EXC TIERRAS        0.481         4.89     
  634.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        117.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.9
     1210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.3            TUBO        0.009         0.09     
   17.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         94.6      MAT ADEC 2        0.037         0.75     
  249.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        276.1     EXC TIERRAS        0.339         3.78     
  637.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        119.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.9
     1220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        137.1            TUBO        0.009         0.09     
   17.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         95.3      MAT ADEC 2        0.139         0.84     
  250.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        278.3     EXC TIERRAS        0.442         3.86     
  641.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        120.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.9
     1230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        138.9            TUBO        0.009         0.09     
   17.5



                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         96.1      MAT ADEC 2        0.123         1.51     
  251.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        280.5     EXC TIERRAS        0.425         4.54     
  646.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        122.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.9
     1240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        140.7            TUBO        0.009         0.09     
   17.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         96.8      MAT ADEC 2        0.052         0.87     
  252.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        282.7     EXC TIERRAS        0.355         3.90     
  650.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        124.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    3.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        142.5            TUBO        0.009         0.09     
   17.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         97.6      MAT ADEC 2        0.008         0.33     
  252.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        284.9     EXC TIERRAS        0.310         3.35     
  653.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        126.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.0
     1260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        144.3            TUBO        0.009         0.09     
   17.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         98.3      MAT ADEC 2        0.030         0.28     
  253.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        287.1     EXC TIERRAS        0.332         3.31     
  656.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        128.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.0
     1270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        146.1            TUBO        0.009         0.09     
   17.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         99.0      MAT ADEC 2        0.204         0.91     
  253.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        289.2     EXC TIERRAS        0.506         3.93     
  660.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        129.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.0
     1280.000     EXCAV FIRME        0.000         1.71        147.8            TUBO        0.009         0.09     
   18.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         99.8      MAT ADEC 2        0.149         1.65     
  255.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        291.4   EXC T VEGETAL        0.180         0.09     
   89.0
                  EXC TIERRAS        0.451         4.67        665.3    REPOSI ZA‐25        0.000         1.71     
  131.5
               REPOSICION T V        0.180         0.09         89.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.0
     1290.000            TUBO        0.009         0.09         18.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  100.5
                   MAT ADEC 2        0.073         0.97        256.5      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  293.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         90.8     EXC TIERRAS        0.375         3.99     
  669.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         91.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.1
     1300.000            TUBO        0.009         0.09         18.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  101.3
                   MAT ADEC 2        0.033         0.61        257.1      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  295.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         92.6     EXC TIERRAS        0.336         3.63     
  673.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         93.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.1



     1310.000            TUBO        0.009         0.09         18.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  102.0
                   MAT ADEC 2        0.023         0.17        257.3      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  298.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         94.4     EXC TIERRAS        0.325         3.18     
  676.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         95.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.1
     1320.000            TUBO        0.009         0.09         18.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  102.8
                   MAT ADEC 2        0.064         0.44        257.7      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  300.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         96.2     EXC TIERRAS        0.366         3.46     
  679.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         96.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.1
     1330.000            TUBO        0.009         0.09         18.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  103.5
                   MAT ADEC 2        0.083         0.59        258.3      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  302.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         98.0     EXC TIERRAS        0.385         3.61     
  683.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         98.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1340.000            TUBO        0.009         0.09         18.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  104.2
                   MAT ADEC 2        0.055         0.71        259.0      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  304.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         99.8     EXC TIERRAS        0.357         3.73     
  687.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        100.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.2
     1350.000            TUBO        0.009         0.09         18.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  105.0
                   MAT ADEC 2        0.151         0.92        260.0      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  306.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        101.6     EXC TIERRAS        0.453         3.95     
  690.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        102.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.2
     1360.000            TUBO        0.009         0.09         18.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  105.7
                   MAT ADEC 2        0.131         1.63        261.6      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  308.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        103.4     EXC TIERRAS        0.433         4.65     
  695.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        104.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.2
     1370.000  HORMIGON HM‐20        0.103         0.63          0.6            TUBO        0.010         0.10     
   18.8
                CAMA DE ARENA        0.000         0.29        106.0  HORMIGON HM‐20        0.616         3.66     
    3.7
                  SUELO SELEC        1.017         1.68      92122.6      MAT ADEC 2        0.000         0.49     
  262.1
                   MAT ADEC 1        0.002         0.87        309.7   EXC T VEGETAL        0.300         2.53     
  106.0
                  EXC TIERRAS        1.755         7.77        703.3  REPOSICION T V        0.308         2.59     
  106.6
                   PARED TUBO        0.002         0.02          4.2
     1380.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          1.6            TUBO        0.009         0.09     
   18.9
               HORMIGON HM‐20        0.599         6.01          9.7     SUELO SELEC        1.044        11.36     
92133.9
                   MAT ADEC 1        0.002         0.02        309.8   EXC T VEGETAL        0.922         7.98     



  114.0
                  EXC TIERRAS        1.754        18.50        721.8  REPOSICION T V        0.000         0.61     
  107.2
                    ESCOLLERA        0.300         2.40          2.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.2
     1390.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.90          2.5            TUBO        0.009         0.09     
   19.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.07        106.1  HORMIGON HM‐20        0.000         5.39     
   15.1
                  SUELO SELEC        0.000        10.28      92144.2      MAT ADEC 2        0.097         0.08     
  262.2
                   MAT ADEC 1        0.218         0.23        310.0   EXC T VEGETAL        0.180         3.50     
  117.5
                  EXC TIERRAS        0.399        17.05        738.9  REPOSICION T V        0.180         2.58     
  109.8
                    ESCOLLERA        0.000         0.30          2.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.3
     1400.000            TUBO        0.009         0.09         19.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  106.8
                   MAT ADEC 2        0.584         2.82        265.0      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  312.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        119.3     EXC TIERRAS        0.886         5.84     
  744.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        111.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.3
     1410.000            TUBO        0.009         0.09         19.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  107.6
                   MAT ADEC 2        0.464         5.18        270.2      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  314.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        121.1     EXC TIERRAS        0.766         8.20     
  752.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        113.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1420.000            TUBO        0.009         0.09         19.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  108.3
                   MAT ADEC 2        0.478         4.58        274.7      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  316.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        122.9     EXC TIERRAS        0.781         7.60     
  760.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        115.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.3
     1430.000            TUBO        0.009         0.09         19.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  109.1
                   MAT ADEC 2        0.542         4.75        279.5      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  318.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        124.7     EXC TIERRAS        0.844         7.77     
  768.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        117.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.4
     1440.000            TUBO        0.009         0.09         19.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  109.8
                   MAT ADEC 2        0.028         2.56        282.0      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  320.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        126.5     EXC TIERRAS        0.330         5.59     
  773.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        118.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.4
     1450.000            TUBO        0.009         0.09         19.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  110.6
                   MAT ADEC 2        0.172         0.87        282.9      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  323.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        128.3     EXC TIERRAS        0.474         3.90     
  777.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        120.6      PARED TUBO        0.002         0.02     



    4.4
     1460.000            TUBO        0.009         0.09         19.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
  111.3
                   MAT ADEC 2        0.116         2.30        285.2      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
  325.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        130.1     EXC TIERRAS        0.418         5.32     
  783.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        122.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    4.4
     1470.000            TUBO        0.004         0.05         19.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  112.0
                   MAT ADEC 2        0.233         2.01        287.2      MAT ADEC 1        0.207         2.09     
  327.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        131.9     EXC TIERRAS        0.516         4.87     
  788.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        124.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1480.000            TUBO        0.004         0.04         19.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  112.7
                   MAT ADEC 2        0.106         1.57        288.8      MAT ADEC 1        0.209         2.08     
  329.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        133.7     EXC TIERRAS        0.392         4.41     
  792.4
               REPOSICION T V        0.181         1.81        126.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.4
     1490.000            TUBO        0.004         0.04         19.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  113.4
                   MAT ADEC 2        0.120         1.38        290.2      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
  331.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        135.5     EXC TIERRAS        0.406         4.24     
  796.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81        127.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1500.000            TUBO        0.004         0.04         19.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  114.2
                   MAT ADEC 2        0.141         0.78        291.0      MAT ADEC 1        0.208         2.09     
  333.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        137.3     EXC TIERRAS        0.425         3.64     
  800.2
               REPOSICION T V        0.181         1.81        129.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1510.000            TUBO        0.004         0.04         19.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  114.9
                   MAT ADEC 2        0.087         1.79        292.8      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  335.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        139.1     EXC TIERRAS        0.370         4.62     
  804.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        131.4
     1520.000            TUBO        0.004         0.04         20.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  115.6
                   MAT ADEC 2        0.115         0.85        293.6      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  337.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        140.9     EXC TIERRAS        0.398         3.68     
  808.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        133.2
     1530.000            TUBO        0.004         0.04         20.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  116.3
                   MAT ADEC 2        0.118         0.77        294.4      MAT ADEC 1        0.209         2.08     
  339.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        142.7     EXC TIERRAS        0.405         3.62     
  812.2
               REPOSICION T V        0.182         1.81        135.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1540.000            TUBO        0.005         0.04         20.1   CAMA DE ARENA        0.072         0.72     



  117.0
                   MAT ADEC 2        0.049         1.29        295.7      MAT ADEC 1        0.212         2.11     
  342.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        144.5     EXC TIERRAS        0.342         4.20     
  816.4
               REPOSICION T V        0.184         1.83        136.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1550.000            TUBO        0.004         0.04         20.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  117.7
                   MAT ADEC 2        0.402         2.67        298.3      MAT ADEC 1        0.208         2.10     
  344.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        146.3     EXC TIERRAS        0.685         5.54     
  821.9
               REPOSICION T V        0.180         1.82        138.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.5
     1560.000            TUBO        0.004         0.04         20.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  118.4
                   MAT ADEC 2        0.208         3.57        301.9      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  346.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        148.1     EXC TIERRAS        0.492         6.39     
  828.3
               REPOSICION T V        0.181         1.80        140.5
     1570.000            TUBO        0.004         0.04         20.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  119.1
                   MAT ADEC 2        0.282         1.33        303.2      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  348.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        149.9     EXC TIERRAS        0.565         4.17     
  832.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81        142.3
     1580.000            TUBO        0.004         0.04         20.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  119.8
                   MAT ADEC 2        0.182         3.18        306.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  350.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        151.7     EXC TIERRAS        0.465         6.01     
  838.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81        144.1
     1590.000            TUBO        0.004         0.04         20.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  120.5
                   MAT ADEC 2        0.094         0.83        307.2      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  352.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        153.5     EXC TIERRAS        0.378         3.66     
  842.1
               REPOSICION T V        0.180         1.81        145.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1600.000            TUBO        0.004         0.04         20.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  121.2
                   MAT ADEC 2        0.112         1.50        308.7      MAT ADEC 1        0.207         2.08     
  354.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        155.3     EXC TIERRAS        0.394         4.32     
  846.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        147.7
     1610.000            TUBO        0.004         0.04         20.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  121.9
                   MAT ADEC 2        0.188         1.40        310.1      MAT ADEC 1        0.209         2.08     
  356.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        157.1     EXC TIERRAS        0.475         4.24     
  850.7
               REPOSICION T V        0.182         1.81        149.5
     1620.000            TUBO        0.004         0.04         20.4   CAMA DE ARENA        0.072         0.71     
  122.7
                   MAT ADEC 2        0.079         1.66        311.8      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  358.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        158.9     EXC TIERRAS        0.368         4.55     
  855.2
               REPOSICION T V        0.183         1.83        151.3      PARED TUBO        0.001         0.01     



    4.6
     1630.000            TUBO        0.004         0.04         20.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  123.4
                   MAT ADEC 2        0.446         2.93        314.7      MAT ADEC 1        0.209         2.10     
  360.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        160.7     EXC TIERRAS        0.732         5.80     
  861.1
               REPOSICION T V        0.181         1.82        153.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    4.6
     1640.000            TUBO        0.004         0.04         20.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  124.1
                   MAT ADEC 2        0.292         4.97        319.7      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  362.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        162.5     EXC TIERRAS        0.576         7.81     
  868.9
               REPOSICION T V        0.180         1.81        154.9
     1650.000            TUBO        0.004         0.04         20.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  124.8
                   MAT ADEC 2        0.167         1.59        321.3      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  364.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        164.3     EXC TIERRAS        0.450         4.42     
  873.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        156.7
     1660.000            TUBO        0.004         0.04         20.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  125.5
                   MAT ADEC 2        0.475         3.08        324.4      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  367.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        166.1     EXC TIERRAS        0.758         5.91     
  879.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        158.5
     1670.000            TUBO        0.004         0.04         20.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  126.2
                   MAT ADEC 2        0.327         3.72        328.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  369.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        167.9     EXC TIERRAS        0.610         6.56     
  885.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        160.3
     1680.000            TUBO        0.004         0.04         20.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  126.9
                   MAT ADEC 2        0.343         4.11        332.2      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  371.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        169.7     EXC TIERRAS        0.626         6.95     
  892.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        162.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1690.000            TUBO        0.004         0.04         20.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  127.6
                   MAT ADEC 2        0.406         2.40        334.6      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  373.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        171.5     EXC TIERRAS        0.689         5.23     
  897.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        164.0
     1700.000            TUBO        0.004         0.04         20.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  128.3
                   MAT ADEC 2        0.531         4.89        339.5      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  375.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        173.3     EXC TIERRAS        0.814         7.73     
  905.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        165.8
     1710.000            TUBO        0.004         0.04         20.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  129.0
                   MAT ADEC 2        0.458         5.35        344.9      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  377.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        175.1     EXC TIERRAS        0.741         8.19     
  913.8



               REPOSICION T V        0.180         1.80        167.6
     1720.000            TUBO        0.004         0.04         20.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  129.7
                   MAT ADEC 2        0.109         2.74        347.6      MAT ADEC 1        0.207         2.08     
  379.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        176.9     EXC TIERRAS        0.391         5.57     
  919.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        169.4
     1730.000            TUBO        0.004         0.04         20.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  130.4
                   MAT ADEC 2        0.571         2.97        350.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  381.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        178.7     EXC TIERRAS        0.853         5.79     
  925.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        171.2
     1740.000            TUBO        0.004         0.04         20.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  131.1
                   MAT ADEC 2        0.371         5.09        355.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  383.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        180.5     EXC TIERRAS        0.653         7.92     
  933.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        173.0
     1750.000            TUBO        0.004         0.04         21.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  131.9
                   MAT ADEC 2        0.105         2.30        358.0      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  385.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        182.3     EXC TIERRAS        0.387         5.13     
  938.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        174.8
     1760.000            TUBO        0.004         0.04         21.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  132.6
                   MAT ADEC 2        0.462         3.34        361.3      MAT ADEC 1        0.208         2.07     
  387.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        184.1     EXC TIERRAS        0.744         6.17     
  944.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        176.6
     1770.000            TUBO        0.004         0.04         21.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  133.3
                   MAT ADEC 2        0.149         2.29        363.6      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  389.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        185.9     EXC TIERRAS        0.432         5.12     
  949.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        178.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1780.000            TUBO        0.004         0.04         21.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  134.0
                   MAT ADEC 2        0.285         2.32        365.9      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  391.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        187.7     EXC TIERRAS        0.568         5.14     
  954.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        180.2
     1790.000            TUBO        0.004         0.04         21.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  134.7
                   MAT ADEC 2        0.144         2.22        368.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  394.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        189.5     EXC TIERRAS        0.427         5.05     
  959.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        182.0
     1800.000            TUBO        0.004         0.04         21.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  135.4
                   MAT ADEC 2        0.179         1.56        369.7      MAT ADEC 1        0.209         2.08     
  396.0
                EXC T VEGETAL        0.000         0.66        190.1     EXC TIERRAS        0.645         5.54     
  965.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.14        132.6  REPOSICION T V        0.000         0.66     



  182.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.8
     1810.000            TUBO        0.004         0.04         21.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  136.1
                   MAT ADEC 2        0.304         2.32        372.0      MAT ADEC 1        0.210         2.09     
  398.1
                  EXC TIERRAS        0.771         6.99        972.3    REPOSI ZA‐25        0.182         1.82     
  134.5
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.8
     1820.000            TUBO        0.004         0.04         21.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  136.8
                   MAT ADEC 2        0.007         1.20        373.2      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  400.2
                  EXC TIERRAS        0.469         5.88        978.1    REPOSI ZA‐25        0.176         1.82     
  136.3
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.8
     1830.000            TUBO        0.004         0.04         21.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  137.5
                   MAT ADEC 2        0.104         0.49        373.7      MAT ADEC 1        0.210         2.10     
  402.3
                  EXC TIERRAS        0.571         5.16        983.3    REPOSI ZA‐25        0.182         1.82     
  138.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.8
     1840.000            TUBO        0.004         0.04         21.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  138.2
                   MAT ADEC 2        0.290         1.88        375.6      MAT ADEC 1        0.209         2.09     
  404.4
                  EXC TIERRAS        0.755         6.54        989.8    REPOSI ZA‐25        0.181         1.81     
  139.9
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.8
     1850.000            TUBO        0.004         0.04         21.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  138.9
                   MAT ADEC 2        0.311         4.08        379.7      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  406.5
                  EXC TIERRAS        0.775         8.72        998.6    REPOSI ZA‐25        0.180         1.81     
  141.7
     1860.000            TUBO        0.004         0.04         21.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  139.6
                   MAT ADEC 2        0.147         1.82        381.5      MAT ADEC 1        0.207         2.08     
  408.6
                  EXC TIERRAS        0.609         6.44       1005.0    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  143.5
     1870.000            TUBO        0.004         0.04         21.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  140.4
                   MAT ADEC 2        0.040         0.66        382.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  410.7
                  EXC TIERRAS        0.502         5.28       1010.3    REPOSI ZA‐25        0.179         1.80     
  145.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1880.000            TUBO        0.004         0.04         21.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  141.1
                   MAT ADEC 2        0.101         0.55        382.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  412.7
                  EXC TIERRAS        0.564         5.16       1015.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.79     
  147.1
     1890.000            TUBO        0.004         0.04         21.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  141.8
                   MAT ADEC 2        0.000         0.46        383.1      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  414.8
                  EXC TIERRAS        0.444         5.02       1020.5    REPOSI ZA‐25        0.161         1.74     
  148.9
     1900.000            TUBO        0.004         0.04         21.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  142.5
                   MAT ADEC 2        0.151         0.65        383.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  416.9



                  EXC TIERRAS        0.613         5.25       1025.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.78     
  150.6
     1910.000            TUBO        0.004         0.04         21.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  143.2
                   MAT ADEC 2        0.480         3.15        386.9      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  419.0
                  EXC TIERRAS        0.942         7.78       1033.5    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  152.4
     1920.000            TUBO        0.004         0.04         21.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  143.9
                   MAT ADEC 2        0.165         3.60        390.5      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  421.0
                  EXC TIERRAS        0.628         8.23       1041.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  154.2
     1930.000            TUBO        0.004         0.04         21.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  144.6
                   MAT ADEC 2        0.044         0.58        391.1      MAT ADEC 1        0.208         2.08     
  423.1
                  EXC TIERRAS        0.507         5.21       1046.9    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  156.0
     1940.000            TUBO        0.004         0.04         21.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  145.3
                   MAT ADEC 2        0.229         1.56        392.7      MAT ADEC 1        0.206         2.08     
  425.2
                  EXC TIERRAS        0.691         6.19       1053.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  157.8
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.9
     1950.000            TUBO        0.004         0.04         21.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  146.0
                   MAT ADEC 2        0.055         1.35        394.0      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  427.2
                  EXC TIERRAS        0.516         5.96       1059.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  159.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.9
     1960.000            TUBO        0.004         0.04         21.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  146.7
                   MAT ADEC 2        0.125         0.68        394.7      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  429.3
                  EXC TIERRAS        0.586         5.30       1064.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  161.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.9
     1970.000            TUBO        0.004         0.04         22.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  147.4
                   MAT ADEC 2        0.502         3.17        397.9      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  431.4
                  EXC TIERRAS        0.964         7.78       1072.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  163.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          4.9
     1980.000            TUBO        0.004         0.04         22.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  148.1
                   MAT ADEC 2        0.499         5.41        403.3      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  433.4
                  EXC TIERRAS        0.961        10.03       1082.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  165.0
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1990.000            TUBO        0.004         0.04         22.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  148.8
                   MAT ADEC 2        0.309         4.23        407.5      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  435.5
                  EXC TIERRAS        0.771         8.85       1091.0    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  166.9
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.0
     2000.000            TUBO        0.004         0.04         22.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  149.5



                   MAT ADEC 2        0.163         2.07        409.6      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  437.6
                  EXC TIERRAS        0.626         6.70       1097.7    REPOSI ZA‐25        0.181         1.81     
  168.7
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.0
     2010.000            TUBO        0.004         0.04         22.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  150.2
                   MAT ADEC 2        0.581         3.72        413.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  439.6
                  EXC TIERRAS        1.045         8.35       1106.1    REPOSI ZA‐25        0.181         1.81     
  170.5
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.0
     2020.000            TUBO        0.004         0.04         22.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  151.0
                   MAT ADEC 2        0.448         4.95        418.3      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  441.7
                  EXC TIERRAS        0.911         9.59       1115.7    REPOSI ZA‐25        0.181         1.81     
  172.3
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.0
     2030.000            TUBO        0.004         0.04         22.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  151.7
                   MAT ADEC 2        0.340         4.58        422.8      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  443.8
                  EXC TIERRAS        0.804         9.21       1124.9    REPOSI ZA‐25        0.181         1.81     
  174.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.0
     2040.000            TUBO        0.004         0.04         22.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  152.4
                   MAT ADEC 2        0.159         1.89        424.7      MAT ADEC 1        0.207         2.07     
  445.9
                  EXC TIERRAS        0.623         6.52       1131.4    REPOSI ZA‐25        0.181         1.81     
  175.9
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.0
     2050.000            TUBO        0.004         0.04         22.3   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  153.1
                   MAT ADEC 2        0.141         1.41        426.1      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  447.9
                  EXC TIERRAS        0.602         6.02       1137.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  177.7
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.1
     2060.000            TUBO        0.004         0.04         22.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  153.8
                   MAT ADEC 2        0.099         1.30        427.4      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  450.0
                  EXC TIERRAS        0.560         5.91       1143.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  179.5
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.1
     2070.000            TUBO        0.004         0.04         22.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  154.5
                   MAT ADEC 2        0.110         1.00        428.4      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  452.0
                  EXC TIERRAS        0.571         5.61       1149.0    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  181.3
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2080.000            TUBO        0.004         0.04         22.4   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  155.2
                   MAT ADEC 2        0.111         1.15        429.6      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  454.1
                  EXC TIERRAS        0.572         5.76       1154.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  183.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.1
     2090.000            TUBO        0.004         0.04         22.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  155.9
                   MAT ADEC 2        0.333         2.18        431.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     



  456.2
                  EXC TIERRAS        0.794         6.79       1161.5    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  184.9
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.1
     2100.000            TUBO        0.004         0.04         22.5   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  156.6
                   MAT ADEC 2        0.418         3.93        435.7      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  458.2
                  EXC TIERRAS        0.879         8.54       1170.0    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  186.7
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.1
     2110.000            TUBO        0.004         0.04         22.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  157.3
                   MAT ADEC 2        0.211         3.06        438.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  460.3
                  EXC TIERRAS        0.672         7.67       1177.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  188.5
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.1
     2120.000            TUBO        0.004         0.04         22.6   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  158.0
                   MAT ADEC 2        0.044         1.03        439.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  462.3
                  EXC TIERRAS        0.505         5.65       1183.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  190.3
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.2
     2130.000            TUBO        0.004         0.04         22.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  158.7
                   MAT ADEC 2        0.000         0.34        440.1      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  464.4
                  EXC TIERRAS        0.450         4.94       1188.3    REPOSI ZA‐25        0.169         1.78     
  192.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.2
     2140.000            TUBO        0.004         0.04         22.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  159.4
                   MAT ADEC 2        0.224         1.26        441.4      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  466.5
                  EXC TIERRAS        0.685         5.81       1194.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.74     
  193.8
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.2
     2150.000            TUBO        0.004         0.04         22.7   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  160.1
                   MAT ADEC 2        0.410         3.08        444.5      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  468.5
                  EXC TIERRAS        0.871         7.69       1201.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  195.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.2
     2160.000            TUBO        0.004         0.04         22.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  160.8
                   MAT ADEC 2        0.400         4.30        448.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  470.6
                  EXC TIERRAS        0.861         8.92       1210.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  197.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2170.000            TUBO        0.004         0.04         22.8   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  161.5
                   MAT ADEC 2        0.461         3.84        452.6      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  472.6
                  EXC TIERRAS        0.922         8.45       1219.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  199.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.2
     2180.000            TUBO        0.004         0.04         22.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  162.2
                   MAT ADEC 2        0.292         3.44        456.1      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  474.7



                  EXC TIERRAS        0.753         8.05       1227.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  201.0
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.2
     2190.000            TUBO        0.004         0.04         22.9   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  163.0
                   MAT ADEC 2        0.226         2.08        458.1      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  476.8
                  EXC TIERRAS        0.687         6.69       1233.9    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  202.8
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.3
     2200.000            TUBO        0.004         0.04         23.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  163.7
                   MAT ADEC 2        0.177         2.67        460.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  478.8
                  EXC TIERRAS        0.639         7.28       1241.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  204.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.3
     2210.000            TUBO        0.004         0.04         23.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  164.4
                   MAT ADEC 2        0.066         0.98        461.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  480.9
                  EXC TIERRAS        0.528         5.59       1246.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  206.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.3
     2220.000            TUBO        0.004         0.04         23.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  165.1
                   MAT ADEC 2        0.187         1.29        463.1      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  483.0
                  EXC TIERRAS        0.648         5.90       1252.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  208.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.3
     2230.000            TUBO        0.004         0.04         23.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  165.8
                   MAT ADEC 2        0.295         2.33        465.4      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  485.0
                  EXC TIERRAS        0.756         6.94       1259.6    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  210.0
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.3
     2240.000            TUBO        0.004         0.04         23.1   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  166.5
                   MAT ADEC 2        0.394         3.37        468.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  487.1
                  EXC TIERRAS        0.855         7.98       1267.6    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  211.8
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.3
     2250.000            TUBO        0.004         0.04         23.2   CAMA DE ARENA        0.071         0.71     
  167.2
                   MAT ADEC 2        0.346         3.88        472.7      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
  489.1
                  EXC TIERRAS        0.807         8.49       1276.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  213.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2260.000            TUBO        0.003         0.04         23.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.70     
  167.9
                   MAT ADEC 2        0.181         2.89        475.5      MAT ADEC 1        0.202         2.05     
  491.2
                  EXC TIERRAS        0.635         7.49       1283.6    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  215.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
     2270.000            TUBO        0.003         0.03         23.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  168.6
                   MAT ADEC 2        0.169         1.53        477.1      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  493.2
                  EXC TIERRAS        0.624         6.08       1289.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     



  217.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
     2280.000            TUBO        0.003         0.03         23.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  169.3
                   MAT ADEC 2        0.319         2.57        479.6      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  495.2
                  EXC TIERRAS        0.773         7.11       1296.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  219.0
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
     2290.000            TUBO        0.003         0.03         23.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  170.0
                   MAT ADEC 2        0.429         4.09        483.7      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  497.3
                  EXC TIERRAS        0.883         8.63       1305.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  220.8
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
     2300.000            TUBO        0.003         0.03         23.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  170.7
                   MAT ADEC 2        0.475         4.49        488.2      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  499.3
                  EXC TIERRAS        0.929         9.03       1314.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  222.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
     2310.000            TUBO        0.003         0.03         23.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  171.3
                   MAT ADEC 2        0.653         5.78        494.0      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  501.3
                  EXC TIERRAS        1.108        10.32       1324.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
  224.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
     2320.000            TUBO        0.003         0.03         23.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  172.0
                   MAT ADEC 2        0.668         6.74        500.7      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  503.3
                  EXC TIERRAS        1.123        11.28       1336.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.51     
   17.6
                 REPOSI ZA‐25        0.000         1.29        225.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.4
     2330.000            TUBO        0.003         0.03         23.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  172.7
                   MAT ADEC 2        0.670         6.71        507.4      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  505.3
                  EXC TIERRAS        1.124        11.25       1347.3 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   19.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
     2340.000            TUBO        0.003         0.03         23.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  173.4
                   MAT ADEC 2        0.527         5.96        513.4      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  507.4
                  EXC TIERRAS        0.981        10.50       1357.8 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   21.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2350.000            TUBO        0.003         0.03         23.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  174.1
                   MAT ADEC 2        0.389         4.71        518.1      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  509.4
                  EXC TIERRAS        0.843         9.26       1367.0 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   23.0
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2360.000            TUBO        0.003         0.03         23.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  174.8
                   MAT ADEC 2        0.035         1.67        519.8      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  511.4
                  EXC TIERRAS        0.490         6.21       1373.3 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     



   24.8
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2370.000            TUBO        0.003         0.03         23.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  175.5
                   MAT ADEC 2        0.266         1.65        521.4      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  513.4
                  EXC TIERRAS        0.720         6.19       1379.4 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   26.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2380.000            TUBO        0.003         0.03         23.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  176.2
                   MAT ADEC 2        0.212         2.44        523.9      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  515.5
                  EXC TIERRAS        0.667         6.99       1386.4 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   28.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2390.000            TUBO        0.003         0.03         23.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  176.9
                   MAT ADEC 2        0.091         1.57        525.4      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  517.5
                  EXC TIERRAS        0.546         6.12       1392.5 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   30.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2400.000            TUBO        0.003         0.03         23.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  177.6
                   MAT ADEC 2        0.058         0.66        526.1      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  519.5
                  EXC TIERRAS        0.513         5.20       1397.8 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   32.0
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2410.000            TUBO        0.003         0.03         23.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  178.2
                   MAT ADEC 2        0.337         0.90        527.0      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  521.5
                  EXC TIERRAS        0.792         5.44       1403.2 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   33.8
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2420.000            TUBO        0.003         0.03         23.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  178.9
                   MAT ADEC 2        0.325         3.48        530.5      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  523.5
                  EXC TIERRAS        0.780         8.03       1411.2 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   35.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
     2430.000            TUBO        0.003         0.03         23.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  179.6
                   MAT ADEC 2        0.220         2.82        533.3      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  525.6
                  EXC TIERRAS        0.674         7.37       1418.6 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   37.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2440.000            TUBO        0.003         0.03         23.8   CAMA DE ARENA        0.070         0.69     
  180.3
                   MAT ADEC 2        0.067         0.94        534.2      MAT ADEC 1        0.204         2.02     
  527.6
                  EXC TIERRAS        0.525         5.49       1424.1 REPOSI FI BITUM        0.182         1.80     
   39.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.6
     2450.000            TUBO        0.003         0.03         23.8   CAMA DE ARENA        0.072         0.71     
  181.0
                   MAT ADEC 2        0.045         1.84        536.1      MAT ADEC 1        0.210         2.09     
  529.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.41        191.5     EXC TIERRAS        0.336         5.12     
 1429.2



              REPOSI FI BITUM        0.000         0.40         39.6  REPOSICION T V        0.186         1.46     
  184.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          5.6
     2460.000            TUBO        0.003         0.03         23.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.70     
  181.7
                   MAT ADEC 2        0.144         1.29        537.4      MAT ADEC 1        0.203         2.05     
  531.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        193.3     EXC TIERRAS        0.420         4.09     
 1433.3
               REPOSICION T V        0.181         1.82        185.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
     2470.000            TUBO        0.003         0.03         23.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  182.4
                   MAT ADEC 2        0.054         0.86        538.2      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  533.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        195.1     EXC TIERRAS        0.330         3.62     
 1436.9
               REPOSICION T V        0.181         1.81        187.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
     2480.000            TUBO        0.003         0.03         23.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  183.1
                   MAT ADEC 2        0.082         0.65        538.9      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  535.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        196.9     EXC TIERRAS        0.357         3.41     
 1440.3
               REPOSICION T V        0.180         1.81        189.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
     2490.000            TUBO        0.003         0.03         23.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  183.8
                   MAT ADEC 2        0.082         0.81        539.7      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  537.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        198.7     EXC TIERRAS        0.358         3.56     
 1443.9
               REPOSICION T V        0.181         1.80        191.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
     2500.000            TUBO        0.003         0.03         24.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  184.5
                   MAT ADEC 2        0.123         1.07        540.8      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  539.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        200.5     EXC TIERRAS        0.397         3.83     
 1447.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        193.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
     2510.000            TUBO        0.003         0.03         24.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  185.2
                   MAT ADEC 2        0.153         1.44        542.2      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  541.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        202.3     EXC TIERRAS        0.428         4.19     
 1451.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        194.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
     2520.000            TUBO        0.003         0.03         24.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  185.9
                   MAT ADEC 2        0.163         1.51        543.7      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  543.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        204.1     EXC TIERRAS        0.438         4.26     
 1456.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        196.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2530.000            TUBO        0.003         0.03         24.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  186.6
                   MAT ADEC 2        0.146         1.49        545.2      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  545.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        205.9     EXC TIERRAS        0.421         4.24     



 1460.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        198.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.6
     2540.000            TUBO        0.003         0.03         24.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  187.3
                   MAT ADEC 2        0.148         1.63        546.8      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  547.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        207.7     EXC TIERRAS        0.423         4.38     
 1464.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        200.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2550.000            TUBO        0.003         0.03         24.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  187.9
                   MAT ADEC 2        0.128         1.32        548.2      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  550.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        209.5     EXC TIERRAS        0.402         4.07     
 1468.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80        202.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2560.000            TUBO        0.003         0.03         24.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  188.6
                   MAT ADEC 2        0.226         1.70        549.9      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  552.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        211.3     EXC TIERRAS        0.500         4.44     
 1473.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        203.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2570.000            TUBO        0.003         0.03         24.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  189.3
                   MAT ADEC 2        0.365         2.95        552.8      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  554.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        213.1     EXC TIERRAS        0.639         5.69     
 1479.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        205.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2580.000            TUBO        0.003         0.03         24.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  190.0
                   MAT ADEC 2        0.505         4.35        557.2      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  556.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        214.9     EXC TIERRAS        0.779         7.09     
 1486.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80        207.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2590.000            TUBO        0.003         0.03         24.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  190.7
                   MAT ADEC 2        0.208         3.85        561.0      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  558.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        216.7     EXC TIERRAS        0.482         6.59     
 1492.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        209.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2600.000            TUBO        0.003         0.03         24.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  191.4
                   MAT ADEC 2        0.197         1.49        562.5      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  560.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        218.5     EXC TIERRAS        0.471         4.23     
 1496.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        211.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2610.000            TUBO        0.003         0.03         24.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  192.1
                   MAT ADEC 2        0.140         1.43        563.9      MAT ADEC 1        0.204         2.03     
  562.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        220.3     EXC TIERRAS        0.418         4.19     
 1501.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81        212.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.



ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2620.000            TUBO        0.003         0.03         24.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  192.8
                   MAT ADEC 2        0.287         1.76        565.7      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  564.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        222.1     EXC TIERRAS        0.562         4.53     
 1505.6
               REPOSICION T V        0.180         1.81        214.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2630.000            TUBO        0.003         0.03         24.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  193.5
                   MAT ADEC 2        0.442         2.91        568.6      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  566.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        223.9     EXC TIERRAS        0.716         5.65     
 1511.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        216.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.7
     2640.000            TUBO        0.003         0.03         24.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  194.2
                   MAT ADEC 2        0.328         4.59        573.2      MAT ADEC 1        0.203         2.02     
  568.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        225.7     EXC TIERRAS        0.603         7.33     
 1518.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        218.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2650.000            TUBO        0.003         0.03         24.4   CAMA DE ARENA        0.070         0.69     
  194.9
                   MAT ADEC 2        0.766         4.52        577.7      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
  570.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        227.5     EXC TIERRAS        1.045         7.30     
 1525.9
               REPOSICION T V        0.182         1.81        220.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2660.000            TUBO        0.003         0.03         24.5   CAMA DE ARENA        0.070         0.70     
  195.5
                   MAT ADEC 2        0.236         4.04        581.7      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
  572.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        229.3     EXC TIERRAS        0.515         6.82     
 1532.7
               REPOSICION T V        0.182         1.82        222.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2670.000            TUBO        0.003         0.03         24.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  196.2
                   MAT ADEC 2        0.045         1.38        583.1      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  574.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        231.1     EXC TIERRAS        0.319         4.13     
 1536.8
               REPOSICION T V        0.180         1.81        223.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2680.000            TUBO        0.003         0.03         24.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  196.9
                   MAT ADEC 2        0.257         1.42        584.5      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  576.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        232.9     EXC TIERRAS        0.532         4.17     
 1541.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        225.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2690.000            TUBO        0.003         0.03         24.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  197.6
                   MAT ADEC 2        0.450         3.59        588.1      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  578.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        234.7     EXC TIERRAS        0.725         6.34     
 1547.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        227.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2700.000            TUBO        0.003         0.03         24.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  198.3
                   MAT ADEC 2        0.604         5.25        593.4      MAT ADEC 1        0.202         2.03     
  580.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        236.5     EXC TIERRAS        0.879         8.00     
 1555.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80        229.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)



  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2710.000            TUBO        0.003         0.03         24.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  199.0
                   MAT ADEC 2        0.266         4.76        598.1      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  582.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        238.3     EXC TIERRAS        0.541         7.51     
 1562.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        231.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2720.000            TUBO        0.003         0.03         24.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  199.7
                   MAT ADEC 2        0.324         1.97        600.1      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  584.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        240.1     EXC TIERRAS        0.599         4.72     
 1567.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        232.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.8
     2730.000            TUBO        0.003         0.03         24.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  200.4
                   MAT ADEC 2        0.188         4.33        604.4      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  586.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        241.9     EXC TIERRAS        0.463         7.07     
 1574.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        234.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2740.000            TUBO        0.003         0.03         24.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  201.1
                   MAT ADEC 2        0.328         3.05        607.5      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  588.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        243.7     EXC TIERRAS        0.602         5.79     
 1580.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        236.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2750.000            TUBO        0.003         0.03         24.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  201.8
                   MAT ADEC 2        0.005         1.03        608.5      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  590.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        245.5     EXC TIERRAS        0.275         3.75     
 1584.2
               REPOSICION T V        0.175         1.78        238.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2760.000            TUBO        0.003         0.03         24.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  202.5
                   MAT ADEC 2        0.260         0.79        609.3      MAT ADEC 1        0.204         2.03     
  592.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        247.3     EXC TIERRAS        0.537         3.54     
 1587.7
               REPOSICION T V        0.181         1.80        240.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2770.000            TUBO        0.003         0.03         24.8   CAMA DE ARENA        0.070         0.70     
  203.1
                   MAT ADEC 2        0.183         3.98        613.3      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
  594.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        249.1     EXC TIERRAS        0.461         6.75     
 1594.5
               REPOSICION T V        0.181         1.81        241.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2780.000            TUBO        0.003         0.03         24.8   CAMA DE ARENA        0.070         0.70     
  203.8
                   MAT ADEC 2        0.348         2.85        616.1      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
  596.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        250.9     EXC TIERRAS        0.625         5.62     
 1600.1
               REPOSICION T V        0.181         1.81        243.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2790.000            TUBO        0.003         0.03         24.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  204.5
                   MAT ADEC 2        0.458         2.71        618.9      MAT ADEC 1        0.203         2.04     
  598.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        252.7     EXC TIERRAS        0.735         5.49     
 1605.6
               REPOSICION T V        0.181         1.81        245.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2800.000            TUBO        0.003         0.03         24.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  205.2
                   MAT ADEC 2        0.795         6.72        625.6      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  600.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        254.5     EXC TIERRAS        1.071         9.48     
 1615.1
               REPOSICION T V        0.180         1.81        247.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2810.000            TUBO        0.003         0.03         24.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  205.9
                   MAT ADEC 2        0.744         7.89        633.5      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  602.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        256.3     EXC TIERRAS        1.018        10.64     
 1625.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        249.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2820.000            TUBO        0.003         0.03         25.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  206.6
                   MAT ADEC 2        0.568         6.43        639.9      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  604.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        258.1     EXC TIERRAS        0.843         9.18     
 1634.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        250.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    5.9
     2830.000            TUBO        0.003         0.03         25.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  207.3
                   MAT ADEC 2        0.551         5.56        645.5      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  606.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        259.9     EXC TIERRAS        0.826         8.30     
 1643.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        252.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0
     2840.000            TUBO        0.003         0.03         25.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  208.0
                   MAT ADEC 2        0.548         5.50        651.0      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  608.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        261.7     EXC TIERRAS        0.822         8.24     
 1651.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80        254.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0
     2850.000            TUBO        0.003         0.03         25.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  208.7
                   MAT ADEC 2        0.541         5.44        656.4      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  610.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        263.5     EXC TIERRAS        0.815         8.19     
 1659.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        256.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0
     2860.000            TUBO        0.003         0.03         25.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  209.4
                   MAT ADEC 2        0.531         5.36        661.8      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  612.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        265.3     EXC TIERRAS        0.805         8.10     
 1667.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        258.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0
     2870.000            TUBO        0.003         0.03         25.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  210.1
                   MAT ADEC 2        0.515         5.25        667.0      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  614.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        267.1     EXC TIERRAS        0.790         7.99     
 1675.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        259.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0



     2880.000            TUBO        0.003         0.03         25.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  210.8
                   MAT ADEC 2        0.275         4.09        671.1      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  616.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        268.9     EXC TIERRAS        0.549         6.83     
 1682.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80        261.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     2890.000            TUBO        0.003         0.03         25.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
  211.4
                   MAT ADEC 2        0.147         1.60        672.7      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  618.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        270.7     EXC TIERRAS        0.421         4.34     
 1686.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        263.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0
     2896.804            TUBO        0.003         0.02         25.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.47     
  211.9
                   MAT ADEC 2        0.050         0.77        673.5      MAT ADEC 1        0.202         1.38     
  620.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.22        271.9     EXC TIERRAS        0.324         2.64     
 1689.6
               REPOSICION T V        0.180         1.22        264.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    6.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              147.8
                       TERRAPLEN                                  0.4
                       HORMIGON HM‐20                             2.5
                       TUBO                                      25.2
                       CAMA DE ARENA                            211.9
                       HORMIGON HM‐20                            15.1
                       SUELO SELEC                            92144.2
                       MAT ADEC 2                               673.5
                       MAT ADEC 1                               620.2
                       EXC T VEGETAL                            271.9
                       EXC TIERRAS                             1689.6
                       REPOSI FI BITUM                            39.6
                       REPOSI ZA‐25                             225.7
                       REPOSICION T V                           264.7
                       ESCOLLERA                                  2.7
                       PARED TUBO                                 6.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   42 : Sector IIa2 (ISPOL42.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.081         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.172         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.238         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.491         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.015         0.15          0.1   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    0.8
                   MAT ADEC 2        0.208         1.28          1.3      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
    2.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.527         4.47     
    4.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.0
       20.000            TUBO        0.015         0.15          0.3   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    1.6
                   MAT ADEC 2        0.583         4.47          5.7      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
    4.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.902         7.66     
   12.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       30.000            TUBO        0.015         0.15          0.5   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    2.3
                   MAT ADEC 2        0.344         4.38         10.1      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
    6.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.663         7.57     
   19.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       40.000            TUBO        0.015         0.15          0.6   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    3.1
                   MAT ADEC 2        0.125         2.39         12.5      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
    9.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.444         5.58     
   25.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       50.000            TUBO        0.015         0.15          0.8   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    3.9
                   MAT ADEC 2        0.076         1.01         13.5      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
   11.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.395         4.20     
   29.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       60.000            TUBO        0.015         0.15          0.9   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    4.7
                   MAT ADEC 2        0.174         1.01         14.5      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
   13.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.493         4.20     
   33.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       70.000            TUBO        0.015         0.15          1.1   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    5.5
                   MAT ADEC 2        0.486         3.44         18.0      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
   15.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.805         6.63     
   40.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       80.000            TUBO        0.015         0.15          1.2   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    6.2
                   MAT ADEC 2        0.323         4.93         22.9      MAT ADEC 1        0.226         2.26     
   18.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.642         8.12     
   48.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   42 : Sector IIa2 (ISPOL42.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         0.90          0.9            TUBO        0.015         0.15     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          7.0      MAT ADEC 2        0.230         2.31     
   25.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         20.3   EXC T VEGETAL        0.000         0.90     
   15.3
                  EXC TIERRAS        0.549         5.50         53.9    REPOSI ZA‐25        0.180         0.90     
    0.9
               REPOSICION T V        0.000         0.90         15.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.7            TUBO        0.015         0.15     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          7.8      MAT ADEC 2        0.127         2.12     
   27.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         22.6     EXC TIERRAS        0.446         5.31     
   59.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          2.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.5            TUBO        0.015         0.15     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          8.6      MAT ADEC 2        0.148         1.05     
   28.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         24.8     EXC TIERRAS        0.467         4.24     
   63.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          4.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          6.3            TUBO        0.015         0.15     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          9.4      MAT ADEC 2        0.125         1.20     
   29.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         27.1     EXC TIERRAS        0.444         4.39     
   67.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          6.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          8.1            TUBO        0.015         0.15     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         10.1      MAT ADEC 2        0.241         2.09     
   31.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         29.4     EXC TIERRAS        0.560         5.28     
   73.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.9            TUBO        0.016         0.15     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         10.9      MAT ADEC 2        0.260         2.41     
   34.1
                   MAT ADEC 1        0.227         2.26         31.6     EXC TIERRAS        0.580         5.61     
   78.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.81          0.8    REPOSI ZA‐25        0.000         0.99     
    9.1
                   PARED TUBO        0.003         0.03          0.5
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.7            TUBO        0.016         0.16     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         11.7      MAT ADEC 2        0.209         2.63     
   36.7
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         33.9     EXC TIERRAS        0.529         5.84     
   84.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          2.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.5            TUBO        0.016         0.16     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         12.5      MAT ADEC 2        0.169         2.30     
   39.0
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         36.2     EXC TIERRAS        0.490         5.51     
   90.1



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          4.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         15.3            TUBO        0.016         0.16     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         13.3      MAT ADEC 2        0.197         1.15     
   40.2
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         38.4     EXC TIERRAS        0.518         4.35     
   94.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          6.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   42 : Sector IIa2 (ISPOL42.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         17.1            TUBO        0.016         0.16     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         14.0      MAT ADEC 2        0.299         2.28     
   42.4
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         40.7     EXC TIERRAS        0.620         5.48     
  100.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          8.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.9            TUBO        0.016         0.16     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         14.8      MAT ADEC 2        0.596         4.19     
   46.6
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         43.0     EXC TIERRAS        0.916         7.40     
  107.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.7            TUBO        0.016         0.16     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         15.6      MAT ADEC 2        0.507         5.55     
   52.2
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         45.2     EXC TIERRAS        0.828         8.75     
  116.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         11.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.5            TUBO        0.016         0.16     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         16.4      MAT ADEC 2        0.312         4.47     
   56.7
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         47.5     EXC TIERRAS        0.633         7.67     
  123.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         13.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         24.3            TUBO        0.016         0.16     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.2      MAT ADEC 2        0.024         1.12     
   57.8
                   MAT ADEC 1        0.228         2.27         49.8     EXC TIERRAS        0.346         4.33     
  128.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         15.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.8
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         26.1            TUBO        0.016         0.16     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.9      MAT ADEC 2        0.028         0.28     
   58.0
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         52.1     EXC TIERRAS        0.349         3.48     
  131.6
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.79         17.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.8
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.9            TUBO        0.016         0.16     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         18.7      MAT ADEC 2        0.333         1.09     
   59.1
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         54.3     EXC TIERRAS        0.655         4.31     
  135.9



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.8      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.8
      240.826     EXCAV FIRME        0.180         0.15         28.0            TUBO        0.016         0.01     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.06         18.8      MAT ADEC 2        0.382         0.30     
   59.4
                   MAT ADEC 1        0.228         0.19         54.5     EXC TIERRAS        0.704         0.56     
  136.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.15         18.9      PARED TUBO        0.004         0.00     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   42 : Sector IIa2 (ISPOL42.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               28.0
                       TUBO                                       3.7
                       CAMA DE ARENA                             18.8
                       MAT ADEC 2                                59.4
                       MAT ADEC 1                                54.5
                       EXC T VEGETAL                             15.3
                       EXC TIERRAS                              136.5
                       REPOSI FI BITUM                            18.9
                       REPOSI ZA‐25                               9.1
                       REPOSICION T V                            15.3
                       PARED TUBO                                 0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   43 : Sector IIa2a (ISPOL43.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.417         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.212         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.701         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          0.7      MAT ADEC 2        0.248         4.27     
    4.3
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08          2.1     EXC TIERRAS        0.531         7.10     
    7.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          1.4      MAT ADEC 2        0.012         0.89     
    5.2
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08          4.2     EXC TIERRAS        0.289         3.71     
   10.8
              REPOSI FI BITUM        0.174         1.79          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.1      MAT ADEC 2        0.094         0.34     
    5.5



                   MAT ADEC 1        0.208         2.08          6.2     EXC TIERRAS        0.377         3.16     
   14.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.8      MAT ADEC 2        0.085         1.61     
    7.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08          8.3     EXC TIERRAS        0.367         4.44     
   18.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          3.5      MAT ADEC 2        0.027         0.42     
    7.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         10.4     EXC TIERRAS        0.308         3.24     
   21.6
              REPOSI FI BITUM        0.178         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          4.2      MAT ADEC 2        0.053         0.35     
    7.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07         12.5     EXC TIERRAS        0.336         3.17     
   24.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79         10.8
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00         10.8            TUBO        0.003         0.00     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.00          4.2      MAT ADEC 2        0.060         0.00     
    7.9
                   MAT ADEC 1        0.204         0.00         12.5     EXC TIERRAS        0.336         0.00     
   24.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.00         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.9      MAT ADEC 2        0.111         0.86     
    8.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         14.5     EXC TIERRAS        0.386         3.62     
   28.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   43 : Sector IIa2a (ISPOL43.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.6      MAT ADEC 2        0.111         0.60     
    9.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         16.5     EXC TIERRAS        0.386         3.36     
   31.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.3      MAT ADEC 2        0.102         1.45     
   10.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         18.6     EXC TIERRAS        0.378         4.21     
   36.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2
       91.791     EXCAV FIRME        0.180         0.32         16.5            TUBO        0.003         0.01     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.12          6.4      MAT ADEC 2        0.035         0.12     
   10.9
                   MAT ADEC 1        0.204         0.36         18.9     EXC TIERRAS        0.311         0.61     
   36.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.32         16.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   43 : Sector IIa2a (ISPOL43.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               16.5
                       TUBO                                       0.4
                       CAMA DE ARENA                              6.4
                       MAT ADEC 2                                10.9
                       MAT ADEC 1                                18.9
                       EXC TIERRAS                               36.6
                       REPOSI FI BITUM                            16.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   44 : Sector IIa2a1 (ISPOL44.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.034         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.207         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.311         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.095         0.74     
    0.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.370         3.49     
    3.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.181         1.05     
    1.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.456         3.81     
    7.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.072         1.28     
    3.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.348         4.04     
   11.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.033         0.99     
    4.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.1     EXC TIERRAS        0.309         3.75     
   15.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.050         0.51     
    4.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.327         3.27     
   18.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2



                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.270         1.48     
    6.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         12.2     EXC TIERRAS        0.546         4.24     
   22.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8
       62.784     EXCAV FIRME        0.180         0.50         11.3            TUBO        0.003         0.01     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.19          4.3      MAT ADEC 2        0.083         0.52     
    6.6
                   MAT ADEC 1        0.204         0.57         12.8     EXC TIERRAS        0.360         1.29     
   23.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.50         11.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   44 : Sector IIa2a1 (ISPOL44.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               11.3
                       TUBO                                       0.2
                       CAMA DE ARENA                              4.3
                       MAT ADEC 2                                 6.6
                       MAT ADEC 1                                12.8
                       EXC TIERRAS                               23.9
                       REPOSI FI BITUM                            11.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   45 : Sector IIa2a2 (ISPOL45.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.034         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.208         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.311         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.057         1.04     
    1.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.332         3.80     
    3.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.160         0.89     
    1.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.436         3.64     
    7.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.270         2.29     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          6.1     EXC TIERRAS        0.546         5.05     
   12.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     



    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.110         1.56     
    5.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          8.1     EXC TIERRAS        0.385         4.31     
   16.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.250         2.16     
    7.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         10.2     EXC TIERRAS        0.526         4.92     
   21.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.148         2.19     
   10.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         12.2     EXC TIERRAS        0.423         4.95     
   26.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.116         1.32     
   11.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         14.2     EXC TIERRAS        0.392         4.08     
   30.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.129         1.07     
   12.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         16.3     EXC TIERRAS        0.404         3.83     
   34.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   45 : Sector IIa2a2 (ISPOL45.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.094         1.15     
   13.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         18.3     EXC TIERRAS        0.369         3.90     
   38.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.068         0.66     
   14.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         20.4     EXC TIERRAS        0.343         3.42     
   41.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.010         0.71     
   15.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         22.4     EXC TIERRAS        0.285         3.46     
   45.4
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.044         0.47     
   15.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         24.4     EXC TIERRAS        0.320         3.22     
   48.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.4



                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.0      MAT ADEC 2        0.066         0.57     
   16.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         26.5     EXC TIERRAS        0.341         3.33     
   51.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.7      MAT ADEC 2        0.071         0.59     
   16.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         28.5     EXC TIERRAS        0.347         3.35     
   55.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2
      147.638     EXCAV FIRME        0.180         1.37         26.6            TUBO        0.003         0.02     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.53         10.2      MAT ADEC 2        0.044         0.59     
   17.3
                   MAT ADEC 1        0.204         1.56         30.1     EXC TIERRAS        0.320         2.70     
   58.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.37         26.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   45 : Sector IIa2a2 (ISPOL45.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               26.6
                       TUBO                                       0.5
                       CAMA DE ARENA                             10.2
                       MAT ADEC 2                                17.3
                       MAT ADEC 1                                30.1
                       EXC TIERRAS                               58.0
                       REPOSI ZA‐25                              26.6
                       PARED TUBO                                 0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   46 : Sector IIa2b (ISPOL46.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.076         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.400         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.226         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.702         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.009         0.09     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          0.7      MAT ADEC 2        0.182         2.51     
    2.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          2.2     EXC TIERRAS        0.484         5.53     
    5.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.009         0.09     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          1.5      MAT ADEC 2        0.145         1.78     
    4.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          4.4     EXC TIERRAS        0.447         4.80     
   10.3



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.009         0.09     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          2.2      MAT ADEC 2        0.049         0.75     
    5.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          6.5     EXC TIERRAS        0.351         3.77     
   14.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.009         0.09     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.0      MAT ADEC 2        0.061         0.65     
    5.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18          8.7     EXC TIERRAS        0.363         3.67     
   17.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.009         0.09     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.7      MAT ADEC 2        0.218         1.34     
    7.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         10.9     EXC TIERRAS        0.520         4.36     
   22.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.009         0.09     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          4.5      MAT ADEC 2        0.185         2.16     
    9.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         13.1     EXC TIERRAS        0.488         5.18     
   27.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.009         0.09     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          5.2      MAT ADEC 2        0.355         2.72     
   11.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         15.3     EXC TIERRAS        0.657         5.74     
   33.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.000         1.51         14.1            TUBO        0.010         0.09     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.0      MAT ADEC 2        0.136         2.86     
   14.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.18         17.5   EXC T VEGETAL        0.180         0.29     
    0.3
                  EXC TIERRAS        0.439         5.88         38.9    REPOSI ZA‐25        0.000         1.51     
   14.1
               REPOSICION T V        0.180         0.29          0.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   46 : Sector IIa2b (ISPOL46.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.010         0.10          0.9   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    6.7
                   MAT ADEC 2        0.120         0.66         15.4      MAT ADEC 1        0.221         2.21     
   19.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.1     EXC TIERRAS        0.426         3.72     
   42.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000            TUBO        0.010         0.10          1.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    7.4
                   MAT ADEC 2        0.018         0.87         16.3      MAT ADEC 1        0.222         2.21     
   21.9



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.9     EXC TIERRAS        0.324         3.92     
   46.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      110.000            TUBO        0.010         0.10          1.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    8.2
                   MAT ADEC 2        0.030         0.49         16.8      MAT ADEC 1        0.224         2.23     
   24.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.7     EXC TIERRAS        0.339         3.57     
   50.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000            TUBO        0.011         0.11          1.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    8.9
                   MAT ADEC 2        0.006         0.61         17.4      MAT ADEC 1        0.224         2.24     
   26.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.5     EXC TIERRAS        0.314         3.70     
   53.8
               REPOSICION T V        0.179         1.80          7.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      130.000            TUBO        0.011         0.11          1.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    9.7
                   MAT ADEC 2        0.079         0.40         17.8      MAT ADEC 1        0.224         2.24     
   28.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.3     EXC TIERRAS        0.388         3.47     
   57.3
               REPOSICION T V        0.180         1.78          9.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      140.000            TUBO        0.010         0.10          1.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   10.4
                   MAT ADEC 2        0.084         1.10         18.9      MAT ADEC 1        0.220         2.22     
   30.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.1     EXC TIERRAS        0.388         4.16     
   61.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000            TUBO        0.010         0.10          1.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   11.2
                   MAT ADEC 2        0.081         1.03         19.9      MAT ADEC 1        0.223         2.20     
   33.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.9     EXC TIERRAS        0.388         4.08     
   65.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      160.000            TUBO        0.011         0.11          1.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   11.9
                   MAT ADEC 2        0.142         0.88         20.8      MAT ADEC 1        0.225         2.25     
   35.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.7     EXC TIERRAS        0.452         3.97     
   69.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      170.000            TUBO        0.010         0.11          1.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   12.7
                   MAT ADEC 2        0.044         2.02         22.8      MAT ADEC 1        0.221         2.24     
   37.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.5     EXC TIERRAS        0.350         5.11     
   74.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   46 : Sector IIa2b (ISPOL46.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      171.393            TUBO        0.010         0.01          1.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.10     
   12.8
                   MAT ADEC 2        0.028         0.05         22.9      MAT ADEC 1        0.220         0.31     
   37.8



                EXC T VEGETAL        0.180         0.25         16.7     EXC TIERRAS        0.332         0.48     
   75.1
               REPOSICION T V        0.180         0.25         16.7      PARED TUBO        0.002         0.00     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   46 : Sector IIa2b (ISPOL46.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               14.1
                       TUBO                                       1.7
                       CAMA DE ARENA                             12.8
                       MAT ADEC 2                                22.9
                       MAT ADEC 1                                37.8
                       EXC T VEGETAL                             16.7
                       EXC TIERRAS                               75.1
                       REPOSI ZA‐25                              14.1
                       REPOSICION T V                            16.7
                       PARED TUBO                                 0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   47 : Sector IIa2b1 (ISPOL47.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.055         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.330         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.141         1.34     
    1.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.417         4.10     
    4.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.094         1.09     
    2.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.369         3.85     
    7.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.074         0.88     
    3.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          6.1     EXC TIERRAS        0.350         3.63     
   11.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.141         0.99     
    4.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          8.1     EXC TIERRAS        0.416         3.75     
   15.3



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.197         1.72     
    6.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         10.2     EXC TIERRAS        0.473         4.47     
   19.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.053         1.39     
    7.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         12.2     EXC TIERRAS        0.329         4.14     
   23.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.086         0.84     
    8.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         14.2     EXC TIERRAS        0.361         3.59     
   27.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.114         0.85     
    9.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         16.3     EXC TIERRAS        0.389         3.60     
   31.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   47 : Sector IIa2b1 (ISPOL47.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.167         1.65     
   10.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         18.3     EXC TIERRAS        0.442         4.40     
   35.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.033         0.95     
   11.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         20.3     EXC TIERRAS        0.309         3.71     
   39.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0
      100.260     EXCAV FIRME        0.180         0.05         18.0            TUBO        0.003         0.00     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.02          6.9      MAT ADEC 2        0.034         0.01     
   11.7
                   MAT ADEC 1        0.203         0.05         20.4     EXC TIERRAS        0.310         0.08     
   39.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.05         18.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   47 : Sector IIa2b1 (ISPOL47.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================



                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               18.0
                       TUBO                                       0.3
                       CAMA DE ARENA                              6.9
                       MAT ADEC 2                                11.7
                       MAT ADEC 1                                20.4
                       EXC TIERRAS                               39.3
                       REPOSI ZA‐25                              18.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.072         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.046         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.213         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.331         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.181         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          0.7      MAT ADEC 2        0.137         0.93     
    0.9
                   MAT ADEC 1        0.209         2.09          2.1     EXC TIERRAS        0.424         3.80     
    3.8
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.82          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          1.4      MAT ADEC 2        0.161         1.02     
    2.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08          4.2     EXC TIERRAS        0.444         3.87     
    7.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.81          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.1      MAT ADEC 2        0.101         1.61     
    3.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          6.3     EXC TIERRAS        0.384         4.44     
   12.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.8      MAT ADEC 2        0.058         0.75     
    4.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          8.3     EXC TIERRAS        0.340         3.57     
   15.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          3.5      MAT ADEC 2        0.055         0.56     
    4.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         10.4     EXC TIERRAS        0.337         3.38     
   19.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          4.2      MAT ADEC 2        0.252         1.49     
    6.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         12.5     EXC TIERRAS        0.535         4.32     
   23.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          4.9      MAT ADEC 2        0.269         2.43     
    8.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         14.5     EXC TIERRAS        0.551         5.26     



   28.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          5.7      MAT ADEC 2        0.442         3.49     
   12.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         16.6     EXC TIERRAS        0.725         6.32     
   34.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          6.4      MAT ADEC 2        0.558         5.14     
   17.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         18.7     EXC TIERRAS        0.840         7.96     
   42.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          7.1      MAT ADEC 2        0.585         5.89     
   23.3
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07         20.8     EXC TIERRAS        0.868         8.72     
   51.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          7.8      MAT ADEC 2        0.044         3.02     
   26.3
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         22.9     EXC TIERRAS        0.327         5.85     
   57.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          8.5      MAT ADEC 2        0.121         0.29     
   26.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         24.9     EXC TIERRAS        0.404         3.07     
   60.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.75         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          9.2      MAT ADEC 2        0.298         2.50     
   29.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         27.0     EXC TIERRAS        0.581         5.33     
   65.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          9.9      MAT ADEC 2        0.205         2.80     
   31.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         29.1     EXC TIERRAS        0.488         5.63     
   71.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         10.6      MAT ADEC 2        0.075         1.16     
   33.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         31.2     EXC TIERRAS        0.358         3.99     
   75.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.0
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         11.3      MAT ADEC 2        0.185         1.69     
   34.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         33.2     EXC TIERRAS        0.469         4.52     
   80.0



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.8
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         12.0      MAT ADEC 2        0.388         2.25     
   37.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08         35.3     EXC TIERRAS        0.670         5.08     
   85.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         12.7      MAT ADEC 2        0.359         4.99     
   42.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         37.4     EXC TIERRAS        0.643         7.82     
   92.9
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.80         32.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.003         0.04     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.71         13.4      MAT ADEC 2        0.280         2.74     
   44.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.08         39.5     EXC TIERRAS        0.557         5.58     
   98.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         34.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         14.1      MAT ADEC 2        0.211         2.29     
   47.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         41.5     EXC TIERRAS        0.488         5.07     
  103.6
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         36.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         14.8      MAT ADEC 2        0.328         2.33     
   49.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         43.5     EXC TIERRAS        0.605         5.10     
  108.7
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         37.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         15.5      MAT ADEC 2        0.305         3.58     
   52.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         45.6     EXC TIERRAS        0.583         6.35     
  115.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         39.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         16.2      MAT ADEC 2        0.136         2.49     
   55.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         47.6     EXC TIERRAS        0.413         5.26     
  120.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         41.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         16.9      MAT ADEC 2        0.231         1.18     
   56.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         49.7     EXC TIERRAS        0.509         3.95     
  124.2
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         43.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.003         0.03     



    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         17.6      MAT ADEC 2        0.439         3.45     
   60.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         51.7     EXC TIERRAS        0.716         6.22     
  130.4
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         45.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         18.3      MAT ADEC 2        0.690         5.07     
   65.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         53.7     EXC TIERRAS        0.967         7.85     
  138.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         46.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         19.0      MAT ADEC 2        0.630         7.44     
   72.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         55.8     EXC TIERRAS        0.907        10.21     
  148.5
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         48.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         19.7      MAT ADEC 2        0.079         3.23     
   75.8
                   MAT ADEC 1        0.205         2.04         57.8     EXC TIERRAS        0.360         6.01     
  154.5
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.81         50.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         20.4      MAT ADEC 2        0.089         1.59     
   77.4
                   MAT ADEC 1        0.209         2.08         59.9     EXC TIERRAS        0.378         4.47     
  159.0
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.85         52.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70         21.1      MAT ADEC 2        0.419         1.96     
   79.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.05         61.9     EXC TIERRAS        0.693         4.75     
  163.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.82         54.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         21.8      MAT ADEC 2        0.382         4.01     
   83.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         63.9     EXC TIERRAS        0.656         6.75     
  170.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         56.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         22.5      MAT ADEC 2        0.097         2.31     
   85.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         66.0     EXC TIERRAS        0.371         5.05     
  175.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.003         0.03     



    1.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         23.2      MAT ADEC 2        0.059         0.53     
   86.2
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         68.0     EXC TIERRAS        0.334         3.27     
  178.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         23.8      MAT ADEC 2        0.030         0.53     
   86.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.02         70.0     EXC TIERRAS        0.305         3.28     
  182.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         61.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         24.5      MAT ADEC 2        0.090         0.55     
   87.3
                   MAT ADEC 1        0.206         2.04         72.1     EXC TIERRAS        0.371         3.33     
  185.4
                 REPOSI ZA‐25        0.183         1.82         63.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.003         0.03     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70         25.2      MAT ADEC 2        0.052         0.88     
   88.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.05         74.1     EXC TIERRAS        0.328         3.67     
  189.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.82         65.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.003         0.03     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         25.9      MAT ADEC 2        0.088         0.49     
   88.6
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         76.1     EXC TIERRAS        0.365         3.25     
  192.3
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.81         66.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.003         0.03     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         26.6      MAT ADEC 2        0.044         0.77     
   89.4
                   MAT ADEC 1        0.205         2.04         78.2     EXC TIERRAS        0.324         3.55     
  195.9
                 REPOSI ZA‐25        0.182         1.81         68.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.003         0.03     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.070         0.70         27.3      MAT ADEC 2        0.074         0.33     
   89.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.06         80.2     EXC TIERRAS        0.358         3.13     
  199.0
                 REPOSI ZA‐25        0.184         1.82         70.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.003         0.03     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         28.0      MAT ADEC 2        0.159         1.32     
   91.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.07         82.3     EXC TIERRAS        0.445         4.18     
  203.2
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         72.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.003         0.03     



    1.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         28.7      MAT ADEC 2        0.506         2.98     
   94.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         84.4     EXC TIERRAS        0.792         5.84     
  209.0
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         74.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.003         0.03     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         29.5      MAT ADEC 2        0.532         5.11     
   99.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         86.5     EXC TIERRAS        0.818         7.98     
  217.0
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         76.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.003         0.03     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         30.2      MAT ADEC 2        0.628         5.85     
  105.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         88.5     EXC TIERRAS        0.915         8.71     
  225.7
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         77.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.003         0.03     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         30.9      MAT ADEC 2        0.546         5.95     
  110.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         90.6     EXC TIERRAS        0.832         8.82     
  234.5
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         79.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.003         0.03     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         31.6      MAT ADEC 2        0.730         6.08     
  117.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         92.7     EXC TIERRAS        1.016         8.95     
  243.5
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         81.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.003         0.03     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         32.3      MAT ADEC 2        0.677         6.56     
  123.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         94.8     EXC TIERRAS        0.963         9.43     
  252.9
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         83.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.003         0.03     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         33.0      MAT ADEC 2        0.277         4.16     
  127.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         96.8     EXC TIERRAS        0.564         7.02     
  259.9
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         85.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.003         0.03     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         33.7      MAT ADEC 2        0.076         0.92     
  128.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         98.9     EXC TIERRAS        0.363         3.79     
  263.7
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         87.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.003         0.03     



    1.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         34.4      MAT ADEC 2        0.358         1.50     
  130.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08        101.0     EXC TIERRAS        0.644         4.36     
  268.1
                 REPOSI ZA‐25        0.185         1.85         88.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.003         0.03     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70         35.1      MAT ADEC 2        0.039         3.11     
  133.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.05        103.0     EXC TIERRAS        0.315         5.91     
  274.0
                 REPOSI ZA‐25        0.181         1.82         90.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.003         0.03     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.70         35.8      MAT ADEC 2        0.121         0.55     
  133.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.04        105.1     EXC TIERRAS        0.409         3.34     
  277.3
                 REPOSI ZA‐25        0.186         1.82         92.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      520.000     EXCAV FIRME        0.000         0.10         91.9            TUBO        0.003         0.03     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.71         36.5      MAT ADEC 2        0.155         1.36     
  135.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.09        107.2   EXC T VEGETAL        0.180         1.70     
    1.7
                  EXC TIERRAS        0.430         4.25        281.6    REPOSI ZA‐25        0.000         0.10     
   92.7
               REPOSICION T V        0.180         1.76          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      530.000            TUBO        0.003         0.03          1.9   CAMA DE ARENA        0.075         0.69     
   37.2
                   MAT ADEC 2        0.650         2.61        137.8      MAT ADEC 1        0.219         2.03     
  109.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.5     EXC TIERRAS        0.962         5.36     
  287.0
               REPOSICION T V        0.195         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000  HORMIGON HM‐20        0.106         0.95          0.9            TUBO        0.003         0.03     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.000         0.09         37.3  HORMIGON HM‐20        0.592         5.31     
    5.3
                  SUELO SELEC        2.524        15.63         15.6      MAT ADEC 2        0.000         0.88     
  138.7
                   MAT ADEC 1        0.001         0.28        109.5   EXC T VEGETAL        0.300         2.85     
    6.4
                  EXC TIERRAS        3.244        23.40        310.4  REPOSICION T V        0.318         3.09     
    6.6
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.6
      550.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.02          2.0            TUBO        0.003         0.03     
    2.0
               HORMIGON HM‐20        0.559         5.69         11.0     SUELO SELEC        1.389        23.76     
   39.4
                EXC T VEGETAL        0.984         5.55         11.9     EXC TIERRAS        2.052        30.55     
  340.9
               REPOSICION T V        0.000         1.85          8.5       ESCOLLERA        0.300         1.20     
    1.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.6
      560.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          3.0            TUBO        0.003         0.03     
    2.0
               HORMIGON HM‐20        0.559         5.59         16.6     SUELO SELEC        2.545        15.77     



   55.2
                EXC T VEGETAL        0.300         8.91         20.8     EXC TIERRAS        3.208        22.40     
  363.3
               REPOSICION T V        0.300         0.15          8.6       ESCOLLERA        0.000         2.85     
    4.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.6
      570.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.60          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.28         37.6  HORMIGON HM‐20        0.000         3.33     
   19.9
                  SUELO SELEC        0.000        17.26         72.4      MAT ADEC 2        0.245         0.91     
  139.6
                   MAT ADEC 1        0.203         0.83        110.3   EXC T VEGETAL        0.180         2.52     
   23.3
                  EXC TIERRAS        0.522        23.24        386.6  REPOSICION T V        0.181         2.52     
   11.2
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.6
      580.000            TUBO        0.003         0.03          2.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   38.3
                   MAT ADEC 2        0.149         1.68        141.3      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  112.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.1     EXC TIERRAS        0.425         4.45     
  391.0
               REPOSICION T V        0.181         1.81         13.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      590.000            TUBO        0.003         0.03          2.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   39.0
                   MAT ADEC 2        0.281         1.43        142.7      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  114.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         26.9     EXC TIERRAS        0.558         4.20     
  395.2
               REPOSICION T V        0.181         1.81         14.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      600.000            TUBO        0.003         0.03          2.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   39.7
                   MAT ADEC 2        0.229         2.78        145.5      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
  116.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         28.7     EXC TIERRAS        0.505         5.55     
  400.8
               REPOSICION T V        0.181         1.81         16.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      610.000            TUBO        0.003         0.03          2.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   40.4
                   MAT ADEC 2        0.133         1.54        147.0      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  118.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         30.5     EXC TIERRAS        0.407         4.29     
  405.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      620.000            TUBO        0.003         0.03          2.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   41.0
                   MAT ADEC 2        0.249         1.48        148.5      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  120.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         32.3     EXC TIERRAS        0.524         4.23     
  409.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         20.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      630.000            TUBO        0.003         0.03          2.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   41.7
                   MAT ADEC 2        0.246         2.88        151.4      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  122.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         34.1     EXC TIERRAS        0.521         5.62     
  414.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         22.0      PARED TUBO        0.001         0.01     



    0.7
      640.000            TUBO        0.003         0.03          2.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   42.4
                   MAT ADEC 2        0.115         1.81        153.2      MAT ADEC 1        0.202         2.02     
  124.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         35.9     EXC TIERRAS        0.390         4.56     
  419.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         23.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
      640.873            TUBO        0.003         0.00          2.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.06     
   42.5
                   MAT ADEC 2        0.087         0.09        153.3      MAT ADEC 1        0.202         0.18     
  124.7
                EXC T VEGETAL        0.180         0.16         36.1     EXC TIERRAS        0.361         0.33     
  419.8
               REPOSICION T V        0.180         0.16         24.0      PARED TUBO        0.001         0.00     
    0.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               91.9
                       HORMIGON HM‐20                             3.6
                       TUBO                                       2.3
                       CAMA DE ARENA                             42.5
                       HORMIGON HM‐20                            19.9
                       SUELO SELEC                               72.4
                       MAT ADEC 2                               153.3
                       MAT ADEC 1                               124.7
                       EXC T VEGETAL                             36.1
                       EXC TIERRAS                              419.8
                       REPOSI ZA‐25                              92.7
                       REPOSICION T V                            24.0
                       ESCOLLERA                                  4.1
                       PARED TUBO                                 0.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.076         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.155         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.225         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.456         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.010         0.09          0.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    0.7
                   MAT ADEC 2        0.182         1.89          1.9      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
    2.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.483         4.91     
    4.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.0
       20.000            TUBO        0.010         0.10          0.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    1.5



                   MAT ADEC 2        0.196         2.12          4.0      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
    4.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.497         5.14     
   10.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       30.000            TUBO        0.010         0.10          0.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    2.2
                   MAT ADEC 2        0.066         0.60          4.6      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
    6.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.366         3.61     
   13.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       40.000            TUBO        0.010         0.10          0.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    3.0
                   MAT ADEC 2        0.152         0.85          5.5      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
    8.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.454         3.86     
   17.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       50.000            TUBO        0.010         0.10          0.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    3.7
                   MAT ADEC 2        0.023         1.05          6.5      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   10.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.324         4.06     
   21.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       60.000            TUBO        0.010         0.10          0.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    4.5
                   MAT ADEC 2        0.106         0.69          7.2      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   13.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.407         3.70     
   25.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       70.000            TUBO        0.010         0.10          0.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    5.2
                   MAT ADEC 2        0.066         0.90          8.1      MAT ADEC 1        0.220         2.19     
   15.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.371         3.94     
   29.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       80.000            TUBO        0.010         0.10          0.8   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    6.0
                   MAT ADEC 2        0.106         1.10          9.2      MAT ADEC 1        0.217         2.18     
   17.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.407         4.13     
   33.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.010         0.10          0.9   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    6.7
                   MAT ADEC 2        0.543         3.35         12.6      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   19.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.2     EXC TIERRAS        0.845         6.37     
   39.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      100.000            TUBO        0.010         0.10          1.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    7.4



                   MAT ADEC 2        0.323         5.20         17.8      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   21.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.0     EXC TIERRAS        0.624         8.21     
   47.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      110.000            TUBO        0.010         0.10          1.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    8.2
                   MAT ADEC 2        0.901         5.21         23.0      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   23.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         19.8     EXC TIERRAS        1.203         8.22     
   56.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      120.000            TUBO        0.010         0.10          1.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    8.9
                   MAT ADEC 2        0.666         9.82         32.8      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   26.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         21.6     EXC TIERRAS        0.967        12.83     
   69.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      130.000            TUBO        0.010         0.10          1.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
    9.7
                   MAT ADEC 2        0.116         1.95         34.7      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   28.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.4     EXC TIERRAS        0.417         4.96     
   73.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      140.000            TUBO        0.010         0.10          1.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   10.4
                   MAT ADEC 2        0.236         2.08         36.8      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   30.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         25.2     EXC TIERRAS        0.538         5.10     
   79.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      150.000            TUBO        0.010         0.10          1.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   11.2
                   MAT ADEC 2        0.111         1.76         38.6      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   32.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.0     EXC TIERRAS        0.412         4.78     
   83.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      160.000            TUBO        0.010         0.10          1.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   11.9
                   MAT ADEC 2        0.227         1.67         40.3      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   34.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         28.8     EXC TIERRAS        0.528         4.69     
   88.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      170.000            TUBO        0.010         0.10          1.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   12.6
                   MAT ADEC 2        0.119         1.84         42.1      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   37.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         30.6     EXC TIERRAS        0.420         4.85     
   93.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.010         0.10          1.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   13.4



                   MAT ADEC 2        0.167         1.43         43.5      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   39.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         32.4     EXC TIERRAS        0.469         4.44     
   97.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      190.000            TUBO        0.010         0.10          1.8   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   14.1
                   MAT ADEC 2        0.196         2.45         46.0      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   41.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         34.2     EXC TIERRAS        0.497         5.46     
  103.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      200.000            TUBO        0.010         0.10          1.9   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   14.9
                   MAT ADEC 2        0.143         1.02         47.0      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   43.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         36.0     EXC TIERRAS        0.444         4.04     
  107.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      210.000            TUBO        0.010         0.10          2.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   15.6
                   MAT ADEC 2        0.199         1.22         48.2      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   45.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         37.8     EXC TIERRAS        0.500         4.24     
  111.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      220.000            TUBO        0.010         0.10          2.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   16.4
                   MAT ADEC 2        0.181         2.28         50.5      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   47.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         39.6     EXC TIERRAS        0.482         5.29     
  116.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         39.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      230.000            TUBO        0.010         0.10          2.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   17.1
                   MAT ADEC 2        0.356         2.97         53.5      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   50.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         41.4     EXC TIERRAS        0.657         5.98     
  122.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         41.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      240.000            TUBO        0.010         0.10          2.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   17.9
                   MAT ADEC 2        0.272         3.42         56.9      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   52.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         43.2     EXC TIERRAS        0.573         6.43     
  129.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         43.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      250.000            TUBO        0.009         0.10          2.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   18.6
                   MAT ADEC 2        0.172         2.14         59.0      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   54.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         45.0     EXC TIERRAS        0.472         5.14     
  134.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         45.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      260.000            TUBO        0.009         0.09          2.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   19.3
                   MAT ADEC 2        0.156         1.13         60.2      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   56.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         46.8     EXC TIERRAS        0.456         4.13     
  138.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         46.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================



     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.009         0.09          2.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   20.1
                   MAT ADEC 2        0.120         1.99         62.2      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   58.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         48.6     EXC TIERRAS        0.420         4.99     
  143.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         48.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      280.000            TUBO        0.011         0.10          2.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   20.8
                   MAT ADEC 2        0.222         2.57         64.7      MAT ADEC 1        0.225         2.19     
   60.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         50.4     EXC TIERRAS        0.532         5.60     
  149.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         50.4      PARED TUBO        0.004         0.03     
    0.9
      290.000            TUBO        0.010         0.10          2.8   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   21.6
                   MAT ADEC 2        0.153         1.24         66.0      MAT ADEC 1        0.218         2.20     
   63.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         52.2     EXC TIERRAS        0.455         4.29     
  153.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         52.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      300.000            TUBO        0.010         0.10          2.9   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   22.3
                   MAT ADEC 2        0.926         4.77         70.7      MAT ADEC 1        0.218         2.18     
   65.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         54.0     EXC TIERRAS        1.228         7.79     
  161.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         54.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      310.000            TUBO        0.010         0.10          3.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   23.1
                   MAT ADEC 2        0.237         4.33         75.1      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   67.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         55.8     EXC TIERRAS        0.537         7.35     
  168.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         55.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      320.000            TUBO        0.010         0.10          3.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   23.8
                   MAT ADEC 2        0.173         2.52         77.6      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   69.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         57.6     EXC TIERRAS        0.473         5.53     
  174.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         57.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      330.000            TUBO        0.009         0.09          3.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   24.6
                   MAT ADEC 2        0.380         2.33         79.9      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   71.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         59.4     EXC TIERRAS        0.680         5.33     
  179.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         59.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      340.000            TUBO        0.009         0.09          3.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   25.3
                   MAT ADEC 2        0.266         3.54         83.5      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   73.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         61.2     EXC TIERRAS        0.566         6.54     
  185.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         61.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      350.000            TUBO        0.010         0.09          3.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   26.0
                   MAT ADEC 2        0.162         2.89         86.4      MAT ADEC 1        0.217         2.16     
   76.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         63.0     EXC TIERRAS        0.462         5.89     
  191.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         63.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos



  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.010         0.10          3.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   26.8
                   MAT ADEC 2        0.113         1.43         87.8      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   78.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         64.8     EXC TIERRAS        0.414         4.44     
  196.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         64.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      370.000            TUBO        0.010         0.10          3.6   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   27.5
                   MAT ADEC 2        0.152         1.63         89.4      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   80.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         66.6     EXC TIERRAS        0.453         4.64     
  200.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         66.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      380.000            TUBO        0.010         0.10          3.7   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   28.3
                   MAT ADEC 2        0.041         0.73         90.1      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   82.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         68.4     EXC TIERRAS        0.340         3.74     
  204.6
               REPOSICION T V        0.179         1.80         68.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      390.000            TUBO        0.010         0.10          3.8   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   29.0
                   MAT ADEC 2        0.101         0.60         90.7      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   84.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         70.2     EXC TIERRAS        0.401         3.60     
  208.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         70.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      400.000            TUBO        0.009         0.10          3.9   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   29.8
                   MAT ADEC 2        0.091         0.96         91.7      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   86.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         72.0     EXC TIERRAS        0.391         3.96     
  212.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         72.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
      410.000            TUBO        0.009         0.09          4.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   30.5
                   MAT ADEC 2        0.139         1.23         92.9      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   89.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         73.8     EXC TIERRAS        0.439         4.23     
  216.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         73.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
      420.000            TUBO        0.009         0.09          4.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   31.2
                   MAT ADEC 2        0.076         1.46         94.4      MAT ADEC 1        0.216         2.16     
   91.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         75.6     EXC TIERRAS        0.376         4.46     
  220.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         75.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
      430.000            TUBO        0.010         0.10          4.1   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   32.0
                   MAT ADEC 2        0.046         0.55         94.9      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   93.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         77.4     EXC TIERRAS        0.347         3.56     
  224.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         77.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      440.000            TUBO        0.010         0.10          4.2   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   32.7
                   MAT ADEC 2        0.058         0.79         95.7      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   95.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         79.2     EXC TIERRAS        0.359         3.80     



  228.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         79.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000            TUBO        0.010         0.10          4.3   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   33.5
                   MAT ADEC 2        0.222         1.82         97.6      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   97.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         81.0     EXC TIERRAS        0.523         4.83     
  233.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         81.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      460.000            TUBO        0.010         0.10          4.4   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   34.2
                   MAT ADEC 2        0.332         3.33        100.9      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
   99.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         82.8     EXC TIERRAS        0.633         6.34     
  239.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         82.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      470.000            TUBO        0.010         0.10          4.5   CAMA DE ARENA        0.074         0.74     
   35.0
                   MAT ADEC 2        0.083         2.34        103.2      MAT ADEC 1        0.217         2.17     
  102.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         84.6     EXC TIERRAS        0.384         5.35     
  244.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         84.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      480.000            TUBO        0.006         0.06          4.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.64     
   35.6
                   MAT ADEC 2        0.103         0.99        104.2      MAT ADEC 1        0.212         2.16     
  104.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         86.4     EXC TIERRAS        0.394         3.85     
  248.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         86.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.5
      490.000            TUBO        0.007         0.06          4.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   36.3
                   MAT ADEC 2        0.059         0.88        105.1      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
  106.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         88.2     EXC TIERRAS        0.352         3.80     
  252.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         88.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.5
      500.000            TUBO        0.007         0.07          4.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   37.1
                   MAT ADEC 2        0.046         0.86        106.0      MAT ADEC 1        0.214         2.14     
  108.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         90.0     EXC TIERRAS        0.339         3.78     
  256.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         90.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.5
      510.000            TUBO        0.007         0.07          4.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   37.8
                   MAT ADEC 2        0.378         2.41        108.4      MAT ADEC 1        0.213         2.14     
  110.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         91.8     EXC TIERRAS        0.670         5.34     
  261.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         91.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.6
      520.000            TUBO        0.006         0.06          4.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   38.5
                   MAT ADEC 2        0.080         1.50        109.9      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
  112.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         93.6     EXC TIERRAS        0.371         4.42     



  265.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         93.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.6
      530.000            TUBO        0.007         0.07          4.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   39.2
                   MAT ADEC 2        0.033         0.47        110.3      MAT ADEC 1        0.216         2.13     
  114.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         95.4     EXC TIERRAS        0.328         3.40     
  269.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         95.4      PARED TUBO        0.002         0.01     
    1.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000            TUBO        0.006         0.07          5.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   40.0
                   MAT ADEC 2        0.048         0.33        110.7      MAT ADEC 1        0.213         2.16     
  117.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         97.2     EXC TIERRAS        0.340         3.26     
  272.6
               REPOSICION T V        0.180         1.77         97.2      PARED TUBO        0.001         0.02     
    1.6
      550.000            TUBO        0.007         0.06          5.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   40.7
                   MAT ADEC 2        0.030         0.34        111.0      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
  119.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         99.0     EXC TIERRAS        0.322         3.25     
  275.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         99.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.6
      560.000            TUBO        0.007         0.07          5.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   41.4
                   MAT ADEC 2        0.029         0.44        111.5      MAT ADEC 1        0.215         2.14     
  121.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        100.8     EXC TIERRAS        0.323         3.37     
  279.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        100.8      PARED TUBO        0.002         0.01     
    1.6
      570.000            TUBO        0.007         0.07          5.2   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   42.1
                   MAT ADEC 2        0.392         1.21        112.7      MAT ADEC 1        0.215         2.15     
  123.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        102.6     EXC TIERRAS        0.686         4.15     
  283.4
               REPOSICION T V        0.180         1.79        102.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.6
      580.000            TUBO        0.007         0.07          5.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   42.9
                   MAT ADEC 2        0.543         5.84        118.5      MAT ADEC 1        0.215         2.15     
  125.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        104.4     EXC TIERRAS        0.837         8.79     
  292.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        104.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      590.000            TUBO        0.007         0.07          5.3   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   43.6
                   MAT ADEC 2        0.052         2.05        120.6      MAT ADEC 1        0.215         2.15     
  127.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        106.2     EXC TIERRAS        0.347         5.00     
  297.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        106.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      600.000            TUBO        0.007         0.07          5.4   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   44.3
                   MAT ADEC 2        0.190         0.78        121.3      MAT ADEC 1        0.215         2.15     
  129.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        108.0     EXC TIERRAS        0.484         3.72     



  300.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        108.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.7
      610.000            TUBO        0.007         0.07          5.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   45.0
                   MAT ADEC 2        0.485         3.35        124.7      MAT ADEC 1        0.214         2.14     
  132.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        109.8     EXC TIERRAS        0.778         6.28     
  307.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80        109.8      PARED TUBO        0.001         0.02     
    1.7
      620.000            TUBO        0.007         0.07          5.5   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   45.8
                   MAT ADEC 2        0.000         2.24        126.9      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
  134.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        111.6     EXC TIERRAS        0.293         5.17     
  312.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80        111.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000            TUBO        0.007         0.07          5.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   46.5
                   MAT ADEC 2        0.472         1.45        128.4      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
  136.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        113.4     EXC TIERRAS        0.764         4.37     
  316.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80        113.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.7
      640.000            TUBO        0.007         0.07          5.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   47.2
                   MAT ADEC 2        0.190         4.33        132.7      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
  138.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        115.2     EXC TIERRAS        0.482         7.26     
  324.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80        115.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.8
      650.000            TUBO        0.007         0.07          5.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   47.9
                   MAT ADEC 2        0.079         1.03        133.7      MAT ADEC 1        0.213         2.13     
  140.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        117.0     EXC TIERRAS        0.371         3.95     
  327.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80        117.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.8
      655.966            TUBO        0.007         0.04          5.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.43     
   48.4
                   MAT ADEC 2        0.223         0.57        134.3      MAT ADEC 1        0.213         1.27     
  141.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.07        118.1     EXC TIERRAS        0.515         2.31     
  330.2
               REPOSICION T V        0.180         1.07        118.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================



                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                       5.8
                       CAMA DE ARENA                             48.4
                       MAT ADEC 2                               134.3
                       MAT ADEC 1                               141.8
                       EXC T VEGETAL                            118.1
                       EXC TIERRAS                              330.2
                       REPOSICION T V                           118.0
                       PARED TUBO                                 1.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   50 : Sector IIb1 (ISPOL50.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.238         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.514         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.546         3.74     
    3.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.822         6.50     
    6.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.818         7.41     
   11.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          4.1     EXC TIERRAS        1.094        10.17     
   16.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.732         7.60     
   18.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        1.008        10.36     
   27.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.492         6.43     
   25.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.2     EXC TIERRAS        0.768         9.19     
   36.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.140         2.69     
   27.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.416         5.45     
   41.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.259         1.89     
   29.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         12.2     EXC TIERRAS        0.535         4.65     
   46.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.301         3.30     
   33.1



                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         14.3     EXC TIERRAS        0.577         6.06     
   52.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.087         1.16     
   34.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         16.3     EXC TIERRAS        0.362         3.91     
   56.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   50 : Sector IIb1 (ISPOL50.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       86.474     EXCAV FIRME        0.180         1.17         15.6            TUBO        0.003         0.02     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.45          6.0      MAT ADEC 2        0.064         0.68     
   34.9
                   MAT ADEC 1        0.203         1.32         17.6     EXC TIERRAS        0.339         2.47     
   58.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.17         15.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   50 : Sector IIb1 (ISPOL50.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               15.6
                       TUBO                                       0.3
                       CAMA DE ARENA                              6.0
                       MAT ADEC 2                                34.9
                       MAT ADEC 1                                17.6
                       EXC TIERRAS                               58.8
                       REPOSI ZA‐25                              15.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   51 : Sector IIb2 (ISPOL51.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.070         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.237         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.207         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0



                  EXC TIERRAS        0.514         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.003         0.03          0.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    0.7
                   MAT ADEC 2        0.288         3.34          3.3      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
    2.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.564         6.10     
    6.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8
       20.000            TUBO        0.003         0.03          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    1.4
                   MAT ADEC 2        0.217         1.83          5.2      MAT ADEC 1        0.207         2.05     
    4.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.497         4.60     
   10.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6
       30.000            TUBO        0.003         0.03          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    2.1
                   MAT ADEC 2        0.230         1.62          6.8      MAT ADEC 1        0.204         2.05     
    6.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.506         4.39     
   15.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4
       40.000            TUBO        0.003         0.03          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    2.8
                   MAT ADEC 2        0.166         2.27          9.1      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
    8.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.442         5.03     
   20.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2
       50.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    3.5
                   MAT ADEC 2        0.032         0.88          9.9      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   10.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.308         3.64     
   23.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.0
       60.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    4.1
                   MAT ADEC 2        0.122         0.57         10.5      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   12.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.398         3.33     
   27.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8
       70.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    4.8
                   MAT ADEC 2        0.171         1.73         12.2      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   14.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.447         4.49     
   31.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6
       80.000            TUBO        0.003         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    5.5
                   MAT ADEC 2        0.529         3.76         16.0      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   16.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.805         6.52     
   38.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   51 : Sector IIb2 (ISPOL51.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         0.90          0.9            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.572         6.06     
   22.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         18.4   EXC T VEGETAL        0.000         0.90     
   15.3



                  EXC TIERRAS        0.848         8.82         46.9    REPOSI ZA‐25        0.180         0.90     
    0.9
               REPOSICION T V        0.000         0.90         15.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.7            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.406         4.90     
   27.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         20.4     EXC TIERRAS        0.681         7.66     
   54.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          2.7
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.179         3.01     
   30.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         22.4     EXC TIERRAS        0.455         5.77     
   60.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          4.5
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          6.3            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.093         1.05     
   31.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         24.5     EXC TIERRAS        0.369         3.81     
   64.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          6.3
      126.698     EXCAV FIRME        0.180         1.21          7.5            TUBO        0.003         0.02     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.46          8.7      MAT ADEC 2        0.009         0.16     
   31.2
                   MAT ADEC 1        0.203         1.36         25.8     EXC TIERRAS        0.285         2.00     
   66.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.20          7.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   51 : Sector IIb2 (ISPOL51.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                                7.5
                       TUBO                                       0.4
                       CAMA DE ARENA                              8.7
                       MAT ADEC 2                                31.2
                       MAT ADEC 1                                25.8
                       EXC T VEGETAL                             15.3
                       EXC TIERRAS                               66.1
                       REPOSI ZA‐25                               7.5
                       REPOSICION T V                            15.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.220         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.513         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.621         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.330         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        1.354         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.330         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.125         1.16          1.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.97     



    2.0
                   MAT ADEC 2        0.702         6.65          6.7      MAT ADEC 1        0.520         5.27     
    5.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          3.3     EXC TIERRAS        1.543        15.06     
   15.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30          3.3      PARED TUBO        0.041         0.38     
    0.4
       20.000            TUBO        0.125         1.25          2.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    3.9
                   MAT ADEC 2        1.133         9.19         15.8      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   10.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          6.6     EXC TIERRAS        1.974        17.60     
   32.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30          6.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    0.8
       30.000            TUBO        0.125         1.25          3.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    5.9
                   MAT ADEC 2        1.270        12.78         28.6      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   15.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30          9.9     EXC TIERRAS        2.110        21.18     
   53.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30          9.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
    1.2
       40.000            TUBO        0.125         1.25          4.9   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    7.8
                   MAT ADEC 2        0.780        10.50         39.1      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   20.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         13.2     EXC TIERRAS        1.621        18.91     
   72.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         13.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    1.6
       50.000            TUBO        0.125         1.25          6.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
    9.8
                   MAT ADEC 2        0.487         5.75         44.9      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   26.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         16.5     EXC TIERRAS        1.327        14.16     
   86.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         16.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
    2.0
       60.000            TUBO        0.126         1.25          7.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   11.8
                   MAT ADEC 2        0.426         4.43         49.3      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   31.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         19.8     EXC TIERRAS        1.267        12.84     
   99.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         19.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
    2.5
       70.000            TUBO        0.126         1.26          8.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   13.7
                   MAT ADEC 2        0.381         4.73         54.0      MAT ADEC 1        0.521         5.21     
   36.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         23.1     EXC TIERRAS        1.224        13.15     
  112.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         23.1      PARED TUBO        0.042         0.42     
    2.9
       80.000            TUBO        0.126         1.26          9.9   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   15.7
                   MAT ADEC 2        0.571         3.64         57.7      MAT ADEC 1        0.521         5.21     
   41.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         26.4     EXC TIERRAS        1.414        12.07     
  125.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         26.4      PARED TUBO        0.042         0.42     
    3.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.125         1.26         11.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     



   17.6
                   MAT ADEC 2        0.549         6.11         63.8      MAT ADEC 1        0.519         5.20     
   46.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         29.7     EXC TIERRAS        1.389        14.53     
  139.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30         29.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
    3.7
      100.000            TUBO        0.125         1.25         12.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   19.6
                   MAT ADEC 2        0.357         4.77         68.6      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
   52.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         33.0     EXC TIERRAS        1.197        13.17     
  152.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         33.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
    4.1
      110.000            TUBO        0.126         1.25         13.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   21.5
                   MAT ADEC 2        0.824         5.72         74.3      MAT ADEC 1        0.521         5.20     
   57.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         36.3     EXC TIERRAS        1.666        14.12     
  166.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         36.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
    4.5
      120.000            TUBO        0.127         1.27         15.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   23.5
                   MAT ADEC 2        0.456         6.21         80.5      MAT ADEC 1        0.524         5.23     
   62.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         39.6     EXC TIERRAS        1.303        14.67     
  181.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30         39.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
    4.9
      130.000            TUBO        0.126         1.27         16.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   25.4
                   MAT ADEC 2        0.675         4.97         85.5      MAT ADEC 1        0.520         5.23     
   67.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         42.9     EXC TIERRAS        1.517        13.43     
  194.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         42.9      PARED TUBO        0.041         0.42     
    5.4
      140.000            TUBO        0.125         1.25         17.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   27.4
                   MAT ADEC 2        0.517         7.63         93.1      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   72.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         46.2     EXC TIERRAS        1.358        16.03     
  210.9
               REPOSICION T V        0.330         3.30         46.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    5.8
      150.000            TUBO        0.125         1.25         18.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   29.4
                   MAT ADEC 2        0.596         4.38         97.5      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   78.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         49.5     EXC TIERRAS        1.437        12.79     
  223.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         49.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
    6.2
      160.000            TUBO        0.125         1.25         20.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   31.3
                   MAT ADEC 2        0.710         7.03        104.5      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   83.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         52.8     EXC TIERRAS        1.551        15.44     
  239.1
               REPOSICION T V        0.330         3.30         52.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
    6.6
      170.000            TUBO        0.125         1.25         21.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   33.3
                   MAT ADEC 2        0.852         7.22        111.7      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   88.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         56.1     EXC TIERRAS        1.693        15.63     
  254.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30         56.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *



                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.125         1.25         22.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   35.2
                   MAT ADEC 2        0.785         8.83        120.6      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
   93.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         59.4     EXC TIERRAS        1.625        17.24     
  272.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         59.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.4
      190.000            TUBO        0.125         1.25         23.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   37.2
                   MAT ADEC 2        0.603         7.20        127.7      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
   98.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         62.7     EXC TIERRAS        1.443        15.60     
  287.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         62.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
    7.8
      200.000            TUBO        0.125         1.25         25.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   39.1
                   MAT ADEC 2        1.379         9.94        137.7      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  104.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         66.0     EXC TIERRAS        2.219        18.34     
  306.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         66.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.3
      210.000            TUBO        0.125         1.25         26.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   41.1
                   MAT ADEC 2        1.042        12.03        149.7      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  109.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         69.3     EXC TIERRAS        1.882        20.43     
  326.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30         69.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
    8.7
      220.000            TUBO        0.125         1.25         27.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   43.0
                   MAT ADEC 2        0.479         9.39        159.1      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  114.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         72.6     EXC TIERRAS        1.320        17.79     
  344.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         72.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.1
      230.000            TUBO        0.125         1.25         28.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   45.0
                   MAT ADEC 2        0.521         4.67        163.8      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  119.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         75.9     EXC TIERRAS        1.361        13.07     
  357.3
               REPOSICION T V        0.330         3.30         75.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.5
      240.000            TUBO        0.125         1.25         30.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   47.0
                   MAT ADEC 2        0.653         8.50        172.3      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  124.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         79.2     EXC TIERRAS        1.493        16.90     
  374.2
               REPOSICION T V        0.330         3.30         79.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
    9.9
      250.000            TUBO        0.125         1.25         31.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   48.9
                   MAT ADEC 2        0.975         7.40        179.7      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  130.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         82.5     EXC TIERRAS        1.815        15.80     
  390.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         82.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   10.3
      260.000            TUBO        0.125         1.25         32.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   50.9
                   MAT ADEC 2        0.671         8.18        187.9      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  135.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         85.8     EXC TIERRAS        1.511        16.58     
  406.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30         85.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   10.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.125         1.25         33.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   52.8
                   MAT ADEC 2        0.931         6.80        194.7      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  140.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         89.1     EXC TIERRAS        1.771        15.20     
  421.7
               REPOSICION T V        0.330         3.30         89.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   11.1
      280.000            TUBO        0.125         1.25         35.0   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   54.8
                   MAT ADEC 2        1.526        12.90        207.6      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  145.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         92.4     EXC TIERRAS        2.366        21.30     
  443.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         92.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   11.6
      290.000            TUBO        0.125         1.25         36.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   56.7
                   MAT ADEC 2        0.854        12.53        220.1      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  150.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         95.7     EXC TIERRAS        1.694        20.94     
  464.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30         95.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.0
      300.000            TUBO        0.125         1.25         37.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   58.7
                   MAT ADEC 2        0.875         8.27        228.4      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  156.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30         99.0     EXC TIERRAS        1.716        16.67     
  480.6
               REPOSICION T V        0.330         3.30         99.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.4
      310.000            TUBO        0.125         1.25         38.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   60.7
                   MAT ADEC 2        0.935         7.30        235.7      MAT ADEC 1        0.519         5.19     
  161.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        102.3     EXC TIERRAS        1.776        15.70     
  496.3
               REPOSICION T V        0.330         3.30        102.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   12.8
      320.000       TERRAPLEN        0.089         0.05          0.0            TUBO        0.127         1.25     
   40.0
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         62.6      MAT ADEC 2        0.000         5.52     
  241.2
                   MAT ADEC 1        0.523         5.20        166.5   EXC T VEGETAL        0.406         3.34     
  105.6
                  EXC TIERRAS        0.752        13.79        510.1  REPOSICION T V        0.246         3.16     
  105.5
                   PARED TUBO        0.042         0.41         13.2
      330.000       TERRAPLEN        0.000         0.29          0.3            TUBO        0.133         1.31     
   41.3
                CAMA DE ARENA        0.195         1.95         64.6      MAT ADEC 2        0.312         1.76     
  242.9
                   MAT ADEC 1        0.536         5.32        171.8   EXC T VEGETAL        0.330         3.54     
  109.2
                  EXC TIERRAS        1.172         9.75        519.9  REPOSICION T V        0.325         2.74     
  108.2
                   PARED TUBO        0.044         0.43         13.6
      340.000            TUBO        0.133         1.33         42.7   CAMA DE ARENA        0.195         1.95     
   66.5
                   MAT ADEC 2        1.681         9.00        251.9      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
  177.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        112.5     EXC TIERRAS        2.544        17.63     
  537.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30        111.5      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.1
      350.000            TUBO        0.133         1.33         44.0   CAMA DE ARENA        0.195         1.95     
   68.5



                   MAT ADEC 2        2.481        20.81        272.7      MAT ADEC 1        0.536         5.36     
  182.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        115.8     EXC TIERRAS        3.344        29.44     
  567.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30        114.8      PARED TUBO        0.044         0.44     
   14.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000  HORMIGON HM‐20        0.100         0.67          0.7            TUBO        0.133         1.33     
   45.3
                CAMA DE ARENA        0.000         0.64         69.1  HORMIGON HM‐20        0.758         5.11     
    5.1
                  SUELO SELEC        1.921        12.81         12.8      MAT ADEC 2        0.000         8.24     
  281.0
                   MAT ADEC 1        0.030         1.95        184.4   EXC T VEGETAL        0.300         3.10     
  118.9
                  EXC TIERRAS        2.942        30.75        597.7  REPOSICION T V        0.300         3.10     
  117.9
                   PARED TUBO        0.044         0.44         15.0
      370.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          1.7            TUBO        0.125         1.29     
   46.6
               HORMIGON HM‐20        0.757         7.58         12.7     SUELO SELEC        1.131        16.38     
   29.2
                   MAT ADEC 1        0.017         0.24        184.7   EXC T VEGETAL        0.914         6.16     
  125.0
                  EXC TIERRAS        2.130        26.50        624.2  REPOSICION T V        0.000         1.20     
  119.1
                    ESCOLLERA        0.300         1.80          1.8      PARED TUBO        0.041         0.43     
   15.4
      380.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          2.7            TUBO        0.125         1.25     
   47.9
               HORMIGON HM‐20        0.757         7.57         20.3     SUELO SELEC        5.308        25.05     
   54.2
                   MAT ADEC 1        0.017         0.17        184.9   EXC T VEGETAL        0.300         7.42     
  132.5
                  EXC TIERRAS        6.307        35.05        659.2  REPOSICION T V        0.300         0.90     
  120.0
                    ESCOLLERA        0.000         2.10          3.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   15.8
      390.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.34          3.0            TUBO        0.129         1.30     
   49.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.29         70.4  HORMIGON HM‐20        0.000         2.59     
   22.8
                  SUELO SELEC        0.000        20.14         74.4      MAT ADEC 2        0.589         8.32     
  289.3
                   MAT ADEC 1        0.527         3.59        188.4   EXC T VEGETAL        0.330         3.20     
  135.7
                  EXC TIERRAS        1.440        37.57        696.8  REPOSICION T V        0.330         3.20     
  123.2
                   PARED TUBO        0.043         0.43         16.2
      400.000            TUBO        0.126         1.26         50.4   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   72.4
                   MAT ADEC 2        0.768         6.75        296.1      MAT ADEC 1        0.520         5.22     
  193.7
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        139.0     EXC TIERRAS        1.610        15.18     
  712.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30        126.5      PARED TUBO        0.041         0.42     
   16.6
      410.000            TUBO        0.126         1.26         51.7   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   74.3
                   MAT ADEC 2        0.563         6.63        302.7      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
  198.9
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        142.3     EXC TIERRAS        1.405        15.05     
  727.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30        129.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   17.1



      420.000            TUBO        0.126         1.26         52.9   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   76.3
                   MAT ADEC 2        0.605         5.59        308.3      MAT ADEC 1        0.520         5.20     
  204.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        145.6     EXC TIERRAS        1.446        14.01     
  741.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30        133.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   17.5
      430.000            TUBO        0.126         1.26         54.2   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   78.2
                   MAT ADEC 2        0.490         5.02        313.3      MAT ADEC 1        0.521         5.20     
  209.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        148.9     EXC TIERRAS        1.333        13.43     
  754.5
               REPOSICION T V        0.330         3.30        136.4      PARED TUBO        0.042         0.41     
   17.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      440.000            TUBO        0.129         1.28         55.5   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   80.2
                   MAT ADEC 2        0.959         6.39        319.7      MAT ADEC 1        0.528         5.26     
  214.5
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        152.2     EXC TIERRAS        1.811        14.89     
  769.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30        139.7      PARED TUBO        0.043         0.42     
   18.3
      450.000            TUBO        0.129         1.29         56.8   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   82.1
                   MAT ADEC 2        1.016        10.89        330.6      MAT ADEC 1        0.528         5.28     
  219.8
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        155.5     EXC TIERRAS        1.869        19.42     
  788.8
               REPOSICION T V        0.330         3.30        143.0      PARED TUBO        0.043         0.43     
   18.7
      460.000            TUBO        0.129         1.29         58.1   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   84.1
                   MAT ADEC 2        0.764         9.70        340.3      MAT ADEC 1        0.527         5.28     
  225.1
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        158.8     EXC TIERRAS        1.615        18.22     
  807.0
               REPOSICION T V        0.330         3.30        146.3      PARED TUBO        0.042         0.43     
   19.2
      470.000            TUBO        0.125         1.27         59.3   CAMA DE ARENA        0.196         1.96     
   86.0
                   MAT ADEC 2        0.647         6.97        347.2      MAT ADEC 1        0.520         5.23     
  230.3
                EXC T VEGETAL        0.330         3.30        162.1     EXC TIERRAS        1.488        15.42     
  822.4
               REPOSICION T V        0.330         3.30        149.6      PARED TUBO        0.041         0.42     
   19.6
      480.000     EXCAV FIRME        0.330         0.30          0.3            TUBO        0.126         1.25     
   60.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         88.0      MAT ADEC 2        0.323         3.57     
  350.8
                   MAT ADEC 1        0.521         5.20        235.5   EXC T VEGETAL        0.000         3.00     
  165.1
                  EXC TIERRAS        1.166        11.97        834.4 REPOSI FI BITUM        0.330         0.30     
    0.3
               REPOSICION T V        0.000         3.00        152.6      PARED TUBO        0.042         0.41     
   20.0
      490.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          3.6            TUBO        0.127         1.27     
   61.8
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         90.0      MAT ADEC 2        0.246         2.14     
  353.0
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23        240.7     EXC TIERRAS        1.092        10.59     
  845.0



              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30          3.6      PARED TUBO        0.042         0.42     
   20.4
      500.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30          6.9            TUBO        0.127         1.27     
   63.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         91.9      MAT ADEC 2        0.223         2.73     
  355.7
                   MAT ADEC 1        0.523         5.23        246.0     EXC TIERRAS        1.069        11.19     
  856.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30          6.9      PARED TUBO        0.042         0.42     
   20.8
      510.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         10.2            TUBO        0.125         1.26     
   64.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         93.9      MAT ADEC 2        0.230         2.54     
  358.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.22        251.2     EXC TIERRAS        1.071        10.98     
  867.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         10.2      PARED TUBO        0.041         0.42     
   21.2
      520.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         13.5            TUBO        0.125         1.25     
   65.6
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         95.8      MAT ADEC 2        0.244         2.45     
  360.7
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        256.4     EXC TIERRAS        1.085        10.86     
  878.0
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         13.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   21.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      530.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         16.8            TUBO        0.125         1.25     
   66.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         97.8      MAT ADEC 2        0.540         4.29     
  365.0
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        261.6     EXC TIERRAS        1.381        12.70     
  890.7
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         16.8      PARED TUBO        0.041         0.41     
   22.1
      540.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         20.1            TUBO        0.125         1.25     
   68.1
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96         99.7      MAT ADEC 2        0.643         6.03     
  371.0
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        266.8     EXC TIERRAS        1.484        14.44     
  905.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         20.1      PARED TUBO        0.041         0.41     
   22.5
      550.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         23.4            TUBO        0.125         1.25     
   69.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        101.7      MAT ADEC 2        1.037         8.79     
  379.8
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        272.0     EXC TIERRAS        1.878        17.20     
  922.4
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         23.4      PARED TUBO        0.041         0.41     
   22.9
      560.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         26.7            TUBO        0.125         1.25     
   70.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        103.6      MAT ADEC 2        0.597         8.39     
  388.2
                   MAT ADEC 1        0.520         5.20        277.2     EXC TIERRAS        1.438        16.80     
  939.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         26.7      PARED TUBO        0.041         0.41     
   23.3
      570.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         30.0            TUBO        0.125         1.25     
   71.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        105.6      MAT ADEC 2        0.510         5.28     
  393.5
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20        282.4     EXC TIERRAS        1.350        13.69     
  952.9



              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         30.0      PARED TUBO        0.041         0.41     
   23.7
      580.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         33.3            TUBO        0.125         1.25     
   73.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        107.6      MAT ADEC 2        0.343         4.94     
  398.4
                   MAT ADEC 1        0.519         5.19        287.6     EXC TIERRAS        1.183        13.34     
  966.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         33.3      PARED TUBO        0.041         0.41     
   24.1
      590.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         36.6            TUBO        0.126         1.25     
   74.4
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        109.5      MAT ADEC 2        0.421         3.32     
  401.7
                   MAT ADEC 1        0.521         5.20        292.8     EXC TIERRAS        1.263        11.73     
  977.9
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         36.6      PARED TUBO        0.041         0.41     
   24.6
      600.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         39.9            TUBO        0.126         1.26     
   75.7
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        111.5      MAT ADEC 2        0.488         4.01     
  405.7
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        298.0     EXC TIERRAS        1.330        12.43     
  990.4
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         39.9      PARED TUBO        0.041         0.41     
   25.0
      610.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         43.2            TUBO        0.126         1.26     
   76.9
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        113.4      MAT ADEC 2        0.329         3.43     
  409.2
                   MAT ADEC 1        0.521         5.21        303.2     EXC TIERRAS        1.171        11.85     
 1002.2
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         43.2      PARED TUBO        0.041         0.41     
   25.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      620.000     EXCAV FIRME        0.330         3.30         46.5            TUBO        0.125         1.25     
   78.2
                CAMA DE ARENA        0.196         1.96        115.4      MAT ADEC 2        0.316         3.07     
  412.2
                   MAT ADEC 1        0.519         5.20        308.4     EXC TIERRAS        1.156        11.47     
 1013.7
              REPOSI FI BITUM        0.330         3.30         46.5      PARED TUBO        0.041         0.41     
   25.8
      624.611     EXCAV FIRME        0.330         1.52         48.0            TUBO        0.125         0.58     
   78.8
                CAMA DE ARENA        0.196         0.90        116.3      MAT ADEC 2        0.360         1.31     
  413.5
                   MAT ADEC 1        0.519         2.39        310.8     EXC TIERRAS        1.201         5.18     
 1018.9
              REPOSI FI BITUM        0.330         1.52         48.0      PARED TUBO        0.041         0.19     
   26.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================



                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               48.0
                       TERRAPLEN                                  0.3
                       HORMIGON HM‐20                             3.0
                       TUBO                                      78.8
                       CAMA DE ARENA                            116.3
                       HORMIGON HM‐20                            22.8
                       SUELO SELEC                               74.4
                       MAT ADEC 2                               413.5
                       MAT ADEC 1                               310.8
                       EXC T VEGETAL                            165.1
                       EXC TIERRAS                             1018.9
                       REPOSI FI BITUM                            48.0
                       REPOSICION T V                           152.6
                       ESCOLLERA                                  3.9
                       PARED TUBO                                26.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.081         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.319         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.238         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.638         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.015         0.12     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.68          0.7      MAT ADEC 2        0.109         1.59     
    1.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.29          2.3     EXC TIERRAS        0.429         4.69     
    4.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.015         0.15     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          1.5      MAT ADEC 2        0.078         1.03     
    2.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26          4.5     EXC TIERRAS        0.398         4.23     
    8.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.015         0.15     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          2.2      MAT ADEC 2        0.150         0.77     
    3.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26          6.8     EXC TIERRAS        0.469         3.97     
   12.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.015         0.15     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          3.0      MAT ADEC 2        0.242         2.60     
    6.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26          9.1     EXC TIERRAS        0.561         5.80     
   18.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.015         0.15     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          3.8      MAT ADEC 2        0.238         2.73     
    8.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         11.3     EXC TIERRAS        0.558         5.93     
   24.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2



       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.015         0.15     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          4.6      MAT ADEC 2        0.213         2.67     
   11.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         13.6     EXC TIERRAS        0.533         5.86     
   30.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.015         0.15     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          5.4      MAT ADEC 2        0.160         1.46     
   12.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         15.9     EXC TIERRAS        0.480         4.65     
   35.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.015         0.15     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          6.1      MAT ADEC 2        0.108         0.99     
   13.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         18.1     EXC TIERRAS        0.427         4.18     
   39.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.015         0.15     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          6.9      MAT ADEC 2        0.211         1.53     
   15.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         20.4     EXC TIERRAS        0.530         4.73     
   44.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.015         0.15     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          7.7      MAT ADEC 2        0.134         1.92     
   17.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         22.6     EXC TIERRAS        0.454         5.11     
   49.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.016         0.15     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          8.5      MAT ADEC 2        0.018         0.73     
   18.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         24.9     EXC TIERRAS        0.338         3.93     
   53.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.016         0.16     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          9.3      MAT ADEC 2        0.080         0.48     
   18.5
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         27.2     EXC TIERRAS        0.400         3.68     
   56.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.016         0.16     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         10.0      MAT ADEC 2        0.168         1.10     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         29.4     EXC TIERRAS        0.488         4.30     
   61.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4



      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.016         0.16     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         10.8      MAT ADEC 2        0.215         1.91     
   21.5
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         31.7     EXC TIERRAS        0.535         5.11     
   66.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.016         0.16     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         11.6      MAT ADEC 2        0.191         2.28     
   23.8
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         34.0     EXC TIERRAS        0.511         5.48     
   71.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.016         0.16     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         12.4      MAT ADEC 2        0.206         2.11     
   25.9
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         36.2     EXC TIERRAS        0.526         5.31     
   77.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.016         0.16     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         13.2      MAT ADEC 2        0.152         2.36     
   28.3
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         38.5     EXC TIERRAS        0.473         5.56     
   82.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.016         0.16     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         13.9      MAT ADEC 2        0.115         1.08     
   29.3
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         40.8     EXC TIERRAS        0.435         4.28     
   86.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.016         0.16     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         14.7      MAT ADEC 2        0.110         1.15     
   30.5
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         43.0     EXC TIERRAS        0.430         4.36     
   91.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.016         0.16     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         15.5      MAT ADEC 2        0.055         0.84     
   31.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         45.3     EXC TIERRAS        0.375         4.04     
   95.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.016         0.16     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         16.3      MAT ADEC 2        0.107         0.60     
   31.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         47.6     EXC TIERRAS        0.427         3.80     
   99.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7



      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.016         0.16     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.1      MAT ADEC 2        0.214         1.57     
   33.5
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         49.8     EXC TIERRAS        0.534         4.77     
  103.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         39.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.016         0.16     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.8      MAT ADEC 2        0.214         1.76     
   35.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         52.1     EXC TIERRAS        0.534         4.96     
  108.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         41.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.016         0.16     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         18.6      MAT ADEC 2        0.379         3.64     
   38.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         54.3     EXC TIERRAS        0.699         6.84     
  115.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         43.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.016         0.16     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         19.4      MAT ADEC 2        0.436         3.88     
   42.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         56.6     EXC TIERRAS        0.756         7.08     
  122.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.016         0.16     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         20.2      MAT ADEC 2        0.766         5.37     
   48.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         58.9     EXC TIERRAS        1.086         8.57     
  131.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         46.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.016         0.16     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         21.0      MAT ADEC 2        0.683         7.77     
   55.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         61.1     EXC TIERRAS        1.003        10.97     
  142.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         48.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.016         0.16     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         21.7      MAT ADEC 2        0.306         4.89     
   60.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         63.4     EXC TIERRAS        0.626         8.09     
  150.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         50.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.016         0.16     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         22.5      MAT ADEC 2        0.158         2.09     
   62.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         65.7     EXC TIERRAS        0.478         5.29     
  155.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         52.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0



      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.016         0.16     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         23.3      MAT ADEC 2        0.227         1.90     
   64.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         67.9     EXC TIERRAS        0.547         5.10     
  160.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         54.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.016         0.16     
    4.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         24.1      MAT ADEC 2        0.285         2.84     
   67.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         70.2     EXC TIERRAS        0.605         6.04     
  166.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         55.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.016         0.16     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         24.9      MAT ADEC 2        0.200         2.38     
   70.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         72.5     EXC TIERRAS        0.520         5.58     
  172.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         57.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.016         0.16     
    5.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         25.6      MAT ADEC 2        0.045         1.21     
   71.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         74.7     EXC TIERRAS        0.365         4.40     
  176.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         59.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.1
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.016         0.16     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         26.4      MAT ADEC 2        0.062         0.51     
   71.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         77.0     EXC TIERRAS        0.382         3.71     
  180.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         61.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.016         0.16     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         27.2      MAT ADEC 2        0.288         1.93     
   73.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         79.3     EXC TIERRAS        0.608         5.13     
  185.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         63.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.016         0.16     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.78         28.0      MAT ADEC 2        0.430         2.94     
   76.6
                   MAT ADEC 1        0.228         2.27         81.5     EXC TIERRAS        0.750         6.14     
  191.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         64.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.015         0.15     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         28.7      MAT ADEC 2        0.530         4.78     
   81.4
                   MAT ADEC 1        0.228         2.28         83.8     EXC TIERRAS        0.850         7.98     
  199.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         66.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3



      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.012         0.14     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         29.5      MAT ADEC 2        0.292         4.65     
   86.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.26         86.1     EXC TIERRAS        0.602         7.81     
  207.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         68.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.012         0.12     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         30.3      MAT ADEC 2        0.209         1.47     
   87.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         88.3     EXC TIERRAS        0.520         4.57     
  212.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         70.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.3
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.012         0.12     
    6.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         31.0      MAT ADEC 2        0.229         2.53     
   90.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         90.5     EXC TIERRAS        0.540         5.63     
  217.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         72.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.012         0.12     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         31.8      MAT ADEC 2        0.064         1.67     
   91.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         92.7     EXC TIERRAS        0.374         4.77     
  222.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         73.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.012         0.12     
    6.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         32.6      MAT ADEC 2        0.057         0.54     
   92.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22         94.9     EXC TIERRAS        0.368         3.65     
  226.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         75.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.012         0.12     
    6.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         33.3      MAT ADEC 2        0.111         0.97     
   93.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         97.2     EXC TIERRAS        0.422         4.09     
  230.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         77.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.4
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.012         0.12     
    6.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         34.1      MAT ADEC 2        0.256         2.30     
   95.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         99.4     EXC TIERRAS        0.567         5.42     
  235.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         79.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.012         0.12     
    6.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         34.8      MAT ADEC 2        0.073         1.85     
   97.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        101.6     EXC TIERRAS        0.384         4.97     
  240.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         81.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5



      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.012         0.12     
    6.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         35.6      MAT ADEC 2        0.145         0.72     
   98.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        103.9     EXC TIERRAS        0.457         3.83     
  244.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         82.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.012         0.12     
    6.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         36.4      MAT ADEC 2        0.287         2.31     
  100.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        106.1     EXC TIERRAS        0.598         5.42     
  249.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         84.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.5
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.012         0.12     
    7.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         37.1      MAT ADEC 2        0.233         2.80     
  103.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        108.3     EXC TIERRAS        0.544         5.91     
  255.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         86.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.012         0.12     
    7.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         37.9      MAT ADEC 2        0.179         2.08     
  105.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        110.5     EXC TIERRAS        0.490         5.19     
  260.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         88.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.012         0.12     
    7.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         38.7      MAT ADEC 2        0.049         0.97     
  106.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        112.8     EXC TIERRAS        0.360         4.09     
  265.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         90.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.6
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.012         0.12     
    7.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         39.4      MAT ADEC 2        0.049         0.49     
  106.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23        115.0     EXC TIERRAS        0.360         3.60     
  268.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         91.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.012         0.12     
    7.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         40.2      MAT ADEC 2        0.100         0.83     
  107.6
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        117.2     EXC TIERRAS        0.411         3.94     
  272.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         93.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.012         0.12     
    7.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         40.9      MAT ADEC 2        0.111         0.98     
  108.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        119.4     EXC TIERRAS        0.422         4.09     
  276.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         95.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
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  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.012         0.12     
    7.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         41.7      MAT ADEC 2        0.083         0.77     
  109.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        121.7     EXC TIERRAS        0.395         3.88     
  280.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         97.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.7
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.012         0.12     
    7.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         42.5      MAT ADEC 2        0.118         0.74     
  110.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        123.9     EXC TIERRAS        0.430         3.86     
  284.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         99.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.012         0.12     
    8.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         43.2      MAT ADEC 2        0.062         0.83     
  110.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        126.1     EXC TIERRAS        0.373         3.95     
  288.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        100.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.012         0.12     
    8.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         44.0      MAT ADEC 2        0.086         0.52     
  111.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        128.4     EXC TIERRAS        0.398         3.63     
  291.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        102.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.8
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.012         0.12     
    8.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         44.8      MAT ADEC 2        0.114         1.18     
  112.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        130.6     EXC TIERRAS        0.426         4.30     
  296.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        104.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.012         0.12     
    8.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         45.5      MAT ADEC 2        0.100         1.65     
  114.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        132.8     EXC TIERRAS        0.411         4.76     
  301.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        106.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.012         0.12     
    8.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         46.3      MAT ADEC 2        0.175         1.30     
  115.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        135.0     EXC TIERRAS        0.486         4.42     
  305.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        108.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.012         0.12     
    8.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         47.0      MAT ADEC 2        0.220         1.71     
  117.2
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23        137.3     EXC TIERRAS        0.530         4.82     
  310.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        109.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.9
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.012         0.12     
    8.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         47.8      MAT ADEC 2        0.099         1.50     
  118.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        139.5     EXC TIERRAS        0.410         4.61     
  314.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        111.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.012         0.12     
    8.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         48.6      MAT ADEC 2        0.203         1.31     
  120.1
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        141.7     EXC TIERRAS        0.514         4.42     
  319.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        113.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.2            TUBO        0.012         0.12     
    9.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         49.3      MAT ADEC 2        0.117         1.42     
  121.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22        143.9     EXC TIERRAS        0.428         4.53     
  323.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        115.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.0            TUBO        0.012         0.12     
    9.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         50.1      MAT ADEC 2        0.160         1.05     
  122.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.22        146.2     EXC TIERRAS        0.471         4.16     
  327.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        117.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.0
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.8            TUBO        0.012         0.12     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         50.9      MAT ADEC 2        0.139         1.70     
  124.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23        148.4     EXC TIERRAS        0.450         4.82     
  332.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        118.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    2.1
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.6            TUBO        0.010         0.10     
    9.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.66         51.5      MAT ADEC 2        0.332         2.38     
  126.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.23        150.6     EXC TIERRAS        0.634         5.37     
  338.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        120.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.4            TUBO        0.009         0.09     
    9.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         52.3      MAT ADEC 2        0.057         1.84     
  128.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        152.8     EXC TIERRAS        0.359         4.86     
  343.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        122.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.2            TUBO        0.009         0.09     
    9.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         53.0      MAT ADEC 2        0.036         0.49     
  128.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        155.0     EXC TIERRAS        0.338         3.51     
  346.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        124.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.1
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.0            TUBO        0.009         0.09     
    9.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         53.7      MAT ADEC 2        0.118         1.35     
  130.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        157.2     EXC TIERRAS        0.421         4.37     
  350.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        126.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        127.8            TUBO        0.010         0.10     
    9.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         54.5      MAT ADEC 2        0.000         0.42     
  130.7
                   MAT ADEC 1        0.219         2.18        159.3     EXC TIERRAS        0.268         3.39     
  354.2
              REPOSI FI BITUM        0.145         1.75        127.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        129.6            TUBO        0.010         0.10     
    9.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         55.2      MAT ADEC 2        0.218         1.27     
  132.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        161.5     EXC TIERRAS        0.521         4.28     
  358.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.78        129.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        131.4            TUBO        0.010         0.10     
   10.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         56.0      MAT ADEC 2        0.308         2.59     
  134.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        163.7     EXC TIERRAS        0.611         5.62     
  364.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        131.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        133.2            TUBO        0.010         0.10     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         56.7      MAT ADEC 2        0.400         3.27     
  137.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        165.9     EXC TIERRAS        0.703         6.30     
  370.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        133.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.2
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.0            TUBO        0.010         0.10     
   10.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         57.5      MAT ADEC 2        0.164         3.11     
  140.9
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        168.1     EXC TIERRAS        0.467         6.14     
  376.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        134.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      760.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        136.8            TUBO        0.010         0.10     
   10.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         58.2      MAT ADEC 2        0.024         0.67     
  141.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        170.3     EXC TIERRAS        0.327         3.70     
  380.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        136.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      770.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        138.6            TUBO        0.010         0.10     
   10.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         59.0      MAT ADEC 2        0.081         0.66     
  142.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        172.5     EXC TIERRAS        0.384         3.69     
  384.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        138.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      780.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        140.4            TUBO        0.010         0.10     
   10.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         59.7      MAT ADEC 2        0.064         0.57     
  142.9
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        174.7     EXC TIERRAS        0.366         3.60     
  387.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        140.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.3
      790.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        142.2            TUBO        0.010         0.10     
   10.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         60.4      MAT ADEC 2        0.035         0.54     
  143.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        176.9     EXC TIERRAS        0.338         3.57     
  391.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        142.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      800.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        144.0            TUBO        0.010         0.10     
   10.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         61.2      MAT ADEC 2        0.021         0.58     



  144.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        179.0     EXC TIERRAS        0.324         3.60     
  394.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        143.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      810.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        145.8            TUBO        0.010         0.10     
   10.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         61.9      MAT ADEC 2        0.092         0.53     
  144.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        181.2     EXC TIERRAS        0.395         3.56     
  398.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        145.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      820.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        147.6            TUBO        0.010         0.10     
   10.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         62.7      MAT ADEC 2        0.169         1.14     
  145.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        183.4     EXC TIERRAS        0.471         4.16     
  402.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        147.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      830.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        149.4            TUBO        0.010         0.10     
   10.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         63.4      MAT ADEC 2        0.319         2.56     
  148.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        185.6     EXC TIERRAS        0.622         5.59     
  408.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        149.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.4
      840.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        151.2            TUBO        0.010         0.10     
   11.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         64.2      MAT ADEC 2        0.265         2.67     
  150.9
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        187.8     EXC TIERRAS        0.568         5.70     
  413.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        151.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
      850.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        153.0            TUBO        0.010         0.10     
   11.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         64.9      MAT ADEC 2        0.175         2.08     
  153.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        190.0     EXC TIERRAS        0.478         5.10     
  418.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        152.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
      860.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        154.8            TUBO        0.010         0.10     
   11.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         65.7      MAT ADEC 2        0.114         1.84     
  154.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        192.2     EXC TIERRAS        0.417         4.87     
  423.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        154.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
      870.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        156.6            TUBO        0.010         0.10     
   11.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         66.4      MAT ADEC 2        0.037         0.98     
  155.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        194.3     EXC TIERRAS        0.340         4.01     
  427.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        156.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
      880.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        158.4            TUBO        0.010         0.10     
   11.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         67.1      MAT ADEC 2        0.166         0.95     



  156.7
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        196.5     EXC TIERRAS        0.469         3.98     
  431.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        158.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.5
      890.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        160.2            TUBO        0.010         0.10     
   11.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         67.9      MAT ADEC 2        0.075         1.10     
  157.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19        198.7     EXC TIERRAS        0.378         4.12     
  435.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        160.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    2.6
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      895.728     EXCAV FIRME        0.180         1.03        161.2            TUBO        0.010         0.05     
   11.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.43         68.3      MAT ADEC 2        0.025         0.28     
  158.1
                   MAT ADEC 1        0.219         1.25        200.0     EXC TIERRAS        0.328         2.02     
  437.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.03        161.1      PARED TUBO        0.002         0.01     
    2.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              161.2
                       TUBO                                      11.5
                       CAMA DE ARENA                             68.3
                       MAT ADEC 2                               158.1
                       MAT ADEC 1                               200.0
                       EXC TIERRAS                              437.9
                       REPOSI FI BITUM                           161.1
                       PARED TUBO                                 2.6
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:42   1251                                                                      
      pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   56 : Sector P‐Ia1 (ISPOL56.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.036         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.218         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.328         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.053         0.38     
    0.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13          2.1     EXC TIERRAS        0.345         3.29     
    3.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.111         0.67     
    1.0
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13          4.3     EXC TIERRAS        0.403         3.58     
    6.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.324         1.77     
    2.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          6.4     EXC TIERRAS        0.615         4.68     
   11.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.200         2.77     
    5.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          8.5     EXC TIERRAS        0.490         5.68     
   17.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          3.6      MAT ADEC 2        0.026         0.90     
    6.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         10.6     EXC TIERRAS        0.316         3.80     
   21.0
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.80          9.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          4.4      MAT ADEC 2        0.287         1.57     
    8.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         12.7     EXC TIERRAS        0.578         4.48     
   25.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.1      MAT ADEC 2        0.272         2.07     
   10.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         14.9     EXC TIERRAS        0.563         4.98     
   30.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.8      MAT ADEC 2        0.090         1.24     
   11.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         17.0     EXC TIERRAS        0.380         4.15     
   34.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   56 : Sector P‐Ia1 (ISPOL56.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *



                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          6.5      MAT ADEC 2        0.036         0.64     
   12.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         19.1     EXC TIERRAS        0.327         3.55     
   38.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          7.3      MAT ADEC 2        0.104         0.68     
   12.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         21.2     EXC TIERRAS        0.395         3.59     
   41.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.0      MAT ADEC 2        0.169         1.66     
   14.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         23.3     EXC TIERRAS        0.460         4.57     
   46.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          8.7      MAT ADEC 2        0.136         1.68     
   16.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         25.5     EXC TIERRAS        0.428         4.59     
   50.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          9.4      MAT ADEC 2        0.315         2.05     
   18.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         27.6     EXC TIERRAS        0.607         4.96     
   55.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.004         0.05     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         10.1      MAT ADEC 2        0.563         4.56     
   22.6
                   MAT ADEC 1        0.208         2.10         29.7     EXC TIERRAS        0.846         7.42     
   63.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         10.8      MAT ADEC 2        0.612         6.21     
   28.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         31.8     EXC TIERRAS        0.895         9.04     
   72.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         11.6      MAT ADEC 2        0.511         5.25     
   34.1
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         33.8     EXC TIERRAS        0.794         8.08     
   80.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.004         0.04     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         12.3      MAT ADEC 2        0.490         4.95     
   39.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         35.9     EXC TIERRAS        0.773         7.77     
   88.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   56 : Sector P‐Ia1 (ISPOL56.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.004         0.04     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         13.0      MAT ADEC 2        0.480         4.99     
   44.0
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         38.0     EXC TIERRAS        0.763         7.81     
   96.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.004         0.04     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         13.7      MAT ADEC 2        0.525         4.82     
   48.8
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         40.1     EXC TIERRAS        0.808         7.65     
  103.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.2
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.004         0.04     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         14.4      MAT ADEC 2        0.645         6.08     
   54.9
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         42.2     EXC TIERRAS        0.928         8.91     
  112.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         15.1      MAT ADEC 2        0.728         6.76     
   61.7
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         44.2     EXC TIERRAS        1.011         9.59     
  122.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.004         0.04     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         15.8      MAT ADEC 2        0.404         5.74     
   67.4
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         46.3     EXC TIERRAS        0.687         8.56     
  130.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         39.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.004         0.04     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         16.5      MAT ADEC 2        0.140         3.12     
   70.5
                   MAT ADEC 1        0.208         2.08         48.4     EXC TIERRAS        0.423         5.95     
  136.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         41.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
      235.446     EXCAV FIRME        0.180         0.98         42.4            TUBO        0.004         0.02     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.38         16.9      MAT ADEC 2        0.053         0.38     
   70.9
                   MAT ADEC 1        0.208         1.13         49.5     EXC TIERRAS        0.336         1.92     
  138.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.98         42.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   56 : Sector P‐Ia1 (ISPOL56.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *



                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               42.4
                       TUBO                                       1.3
                       CAMA DE ARENA                             16.9
                       MAT ADEC 2                                70.9
                       MAT ADEC 1                                49.5
                       EXC TIERRAS                              138.6
                       REPOSI FI BITUM                            42.4
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   57 : Sector P‐Ia1a (ISPOL57.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.059         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.335         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.082         0.51     
    0.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.358         3.27     
    3.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.062         0.68     
    1.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          4.1     EXC TIERRAS        0.337         3.44     
    6.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.190         1.48     
    2.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.466         4.24     
   10.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.248         2.28     
    5.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.1     EXC TIERRAS        0.524         5.03     
   16.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.105         1.83     
    6.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.381         4.59     
   20.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0
       58.127     EXCAV FIRME        0.180         1.46         10.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.56          4.0      MAT ADEC 2        0.030         0.55     
    7.3
                   MAT ADEC 1        0.204         1.65         11.8     EXC TIERRAS        0.305         2.79     
   23.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.46         10.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   57 : Sector P‐Ia1a (ISPOL57.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               10.5
                       TUBO                                       0.2
                       CAMA DE ARENA                              4.0
                       MAT ADEC 2                                 7.3
                       MAT ADEC 1                                11.8
                       EXC TIERRAS                               23.4
                       REPOSI FI BITUM                            10.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   58 : Sector P‐Ia1b (ISPOL58.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.059         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.335         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.011         1.35     
    1.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.286         4.10     
    4.1
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.082         0.63     
    2.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          4.1     EXC TIERRAS        0.358         3.39     
    7.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.226         1.82     
    3.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.503         4.58     
   12.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.046         1.18     
    5.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.2     EXC TIERRAS        0.322         3.94     
   16.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.052         0.58     
    5.6
                   MAT ADEC 1        0.205         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.329         3.35     
   19.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2



                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.241         1.14     
    6.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.05         12.2     EXC TIERRAS        0.518         3.91     
   23.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.134         1.45     
    8.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         14.3     EXC TIERRAS        0.410         4.21     
   27.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.171         1.73     
    9.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         16.3     EXC TIERRAS        0.446         4.49     
   32.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   58 : Sector P‐Ia1b (ISPOL58.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.323         2.12     
   12.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         18.4     EXC TIERRAS        0.599         4.87     
   36.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.247         3.49     
   15.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         20.4     EXC TIERRAS        0.523         6.25     
   43.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.099         1.28     
   16.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         22.4     EXC TIERRAS        0.374         4.04     
   47.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.430         1.87     
   18.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         24.5     EXC TIERRAS        0.705         4.63     
   51.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.0      MAT ADEC 2        0.563         5.37     
   24.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         26.5     EXC TIERRAS        0.839         8.13     
   59.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.7      MAT ADEC 2        0.485         4.97     
   29.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         28.5     EXC TIERRAS        0.760         7.73     
   67.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         10.3      MAT ADEC 2        0.517         4.78     



   33.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         30.6     EXC TIERRAS        0.793         7.54     
   75.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.0
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         11.0      MAT ADEC 2        0.074         2.97     
   36.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         32.6     EXC TIERRAS        0.350         5.73     
   80.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.8
      167.604     EXCAV FIRME        0.180         1.37         30.2            TUBO        0.003         0.02     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.52         11.6      MAT ADEC 2        0.400         1.42     
   38.2
                   MAT ADEC 1        0.203         1.55         34.1     EXC TIERRAS        0.675         3.51     
   84.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.37         30.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   58 : Sector P‐Ia1b (ISPOL58.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               30.2
                       TUBO                                       0.5
                       CAMA DE ARENA                             11.6
                       MAT ADEC 2                                38.2
                       MAT ADEC 1                                34.1
                       EXC TIERRAS                               84.4
                       REPOSI FI BITUM                            30.2
                       PARED TUBO                                 0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   59 : Sector P‐Ia1b1 (ISPOL59.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.399         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.207         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.675         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.180         1.42     
    1.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.05          2.0     EXC TIERRAS        0.457         4.18     
    4.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.142         1.45     
    2.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          4.1     EXC TIERRAS        0.418         4.21     
    8.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     



    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.170         1.65     
    4.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.447         4.41     
   12.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.347         2.35     
    6.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.2     EXC TIERRAS        0.623         5.12     
   17.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.065         2.15     
    9.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.341         4.91     
   22.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.174         1.46     
   10.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         12.3     EXC TIERRAS        0.450         4.22     
   27.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.207         1.98     
   12.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         14.3     EXC TIERRAS        0.482         4.74     
   31.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       75.632     EXCAV FIRME        0.180         1.01         13.6            TUBO        0.003         0.02     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.39          5.2      MAT ADEC 2        0.063         0.67     
   13.1
                   MAT ADEC 1        0.204         1.15         15.4     EXC TIERRAS        0.338         2.22     
   34.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.01         13.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   59 : Sector P‐Ia1b1 (ISPOL59.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               13.6
                       TUBO                                       0.2
                       CAMA DE ARENA                              5.2
                       MAT ADEC 2                                13.1
                       MAT ADEC 1                                15.4
                       EXC TIERRAS                               34.0
                       REPOSI ZA‐25                              13.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   60 : Sector P‐Ia1b2 (ISPOL60.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.400         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.675         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.495         5.23     
    5.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.770         7.99     
    8.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.150         3.28     
    8.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.426         6.04     
   14.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.170         1.58     
   10.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          6.1     EXC TIERRAS        0.445         4.33     
   18.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.211         2.21     
   12.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          8.1     EXC TIERRAS        0.486         4.97     
   23.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.118         2.04     
   14.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         10.2     EXC TIERRAS        0.393         4.80     
   28.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.157         0.64     
   15.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         12.2     EXC TIERRAS        0.432         3.40     
   31.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.573         4.80     
   19.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         14.2     EXC TIERRAS        0.848         7.56     
   39.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.367         4.63     
   24.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         16.3     EXC TIERRAS        0.643         7.39     
   46.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   60 : Sector P‐Ia1b2 (ISPOL60.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     



    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.153         2.54     
   27.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         18.3     EXC TIERRAS        0.429         5.30     
   51.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.145         1.11     
   28.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         20.3     EXC TIERRAS        0.421         3.86     
   55.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.156         0.92     
   29.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         22.4     EXC TIERRAS        0.432         3.68     
   59.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8
      115.642     EXCAV FIRME        0.180         1.02         20.8            TUBO        0.003         0.02     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.39          8.0      MAT ADEC 2        0.047         0.73     
   29.7
                   MAT ADEC 1        0.204         1.15         23.5     EXC TIERRAS        0.323         2.28     
   61.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.02         20.8
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:43   1251                                                                      
      pagina   3
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   60 : Sector P‐Ia1b2 (ISPOL60.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               20.8
                       TUBO                                       0.4
                       CAMA DE ARENA                              8.0
                       MAT ADEC 2                                29.7
                       MAT ADEC 1                                23.5
                       EXC TIERRAS                               61.6
                       REPOSI FI BITUM                            20.8
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:43   1251                                                                      
      pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.070         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.050         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.207         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.327         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         0.90          0.9            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.040         0.96     
    1.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.05          2.0   EXC T VEGETAL        0.000         0.90     
    0.9
                  EXC TIERRAS        0.317         3.73          3.7 REPOSI FI BITUM        0.180         0.90     



    0.9
               REPOSICION T V        0.000         0.90          0.9
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          2.7            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.066         0.72     
    1.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          4.1     EXC TIERRAS        0.342         3.48     
    7.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          2.7
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          4.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.030         0.84     
    2.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.297         3.60     
   10.8
              REPOSI FI BITUM        0.171         1.79          4.5
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          6.3            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.077         0.54     
    3.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          8.2     EXC TIERRAS        0.352         3.28     
   14.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.78          6.3
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          8.1            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.076         0.92     
    4.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         10.2     EXC TIERRAS        0.351         3.67     
   17.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          8.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.9            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.076         0.76     
    4.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         12.2     EXC TIERRAS        0.351         3.51     
   21.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.9
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.7            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.143         0.87     
    5.6
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         14.3     EXC TIERRAS        0.419         3.63     
   24.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         11.7
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.194         2.29     
    7.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         16.3     EXC TIERRAS        0.469         5.05     
   29.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         13.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         15.3            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.172         1.79     
    9.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         18.3     EXC TIERRAS        0.448         4.55     
   34.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         15.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         17.1            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.595         3.41     
   13.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         20.4     EXC TIERRAS        0.871         6.16     
   40.7



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         17.1
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.9            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.736         7.23     
   20.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         22.4     EXC TIERRAS        1.012         9.98     
   50.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.9
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.7            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.397         5.27     
   25.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         24.4     EXC TIERRAS        0.673         8.03     
   58.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         20.7
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.0      MAT ADEC 2        0.176         2.49     
   28.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         26.5     EXC TIERRAS        0.451         5.24     
   63.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         22.5
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         24.3            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.7      MAT ADEC 2        0.500         3.33     
   31.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         28.5     EXC TIERRAS        0.776         6.09     
   70.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         24.3
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         26.1            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         10.3      MAT ADEC 2        0.424         5.34     
   36.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         30.5     EXC TIERRAS        0.700         8.09     
   78.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         26.1
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.9            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         11.0      MAT ADEC 2        0.068         3.37     
   40.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         32.6     EXC TIERRAS        0.343         6.13     
   84.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.9
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         29.7            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         11.7      MAT ADEC 2        0.424         2.28     
   42.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         34.6     EXC TIERRAS        0.699         5.04     
   89.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         29.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         31.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         12.4      MAT ADEC 2        0.716         5.54     
   48.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         36.7     EXC TIERRAS        0.991         8.30     
   97.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         31.5
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         33.3            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         13.1      MAT ADEC 2        0.858         8.05     
   56.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         38.7     EXC TIERRAS        1.134        10.81     
  108.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         33.3



      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         35.1            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         13.8      MAT ADEC 2        0.671         7.84     
   63.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         40.7     EXC TIERRAS        0.946        10.59     
  119.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         35.1
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.9            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         14.5      MAT ADEC 2        0.403         5.16     
   69.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         42.8     EXC TIERRAS        0.678         7.91     
  126.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.9
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         38.7            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         15.2      MAT ADEC 2        0.089         1.75     
   70.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         44.8     EXC TIERRAS        0.365         4.50     
  131.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         38.7
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         40.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         15.9      MAT ADEC 2        0.040         0.80     
   71.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         46.8     EXC TIERRAS        0.315         3.56     
  134.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         40.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         42.3            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         16.6      MAT ADEC 2        0.355         2.68     
   74.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         48.9     EXC TIERRAS        0.631         5.44     
  140.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         42.3
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         44.1            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         17.2      MAT ADEC 2        0.334         4.09     
   78.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         50.9     EXC TIERRAS        0.610         6.85     
  147.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         44.1
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.9            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         17.9      MAT ADEC 2        0.250         2.46     
   80.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         52.9     EXC TIERRAS        0.525         5.22     
  152.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         47.7            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         18.6      MAT ADEC 2        0.437         3.48     
   84.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         55.0     EXC TIERRAS        0.713         6.24     
  158.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         47.7
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         49.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         19.3      MAT ADEC 2        0.437         4.75     
   89.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         57.0     EXC TIERRAS        0.713         7.51     
  166.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         49.5
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         51.3            TUBO        0.003         0.03     



    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         20.0      MAT ADEC 2        0.000         2.27     
   91.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         59.1     EXC TIERRAS        0.257         5.01     
  171.2
              REPOSI FI BITUM        0.161         1.79         51.3
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         53.1            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         20.7      MAT ADEC 2        0.075         0.69     
   92.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         61.1     EXC TIERRAS        0.350         3.44     
  174.7
              REPOSI FI BITUM        0.000         0.53         51.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.26     
    1.3
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.9            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         21.4      MAT ADEC 2        0.373         1.82     
   93.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         63.1     EXC TIERRAS        0.649         4.58     
  179.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.1
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         56.7            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         22.1      MAT ADEC 2        0.369         4.44     
   98.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         65.2     EXC TIERRAS        0.645         7.20     
  186.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          4.9
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         58.5            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         22.8      MAT ADEC 2        0.124         2.43     
  100.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         67.2     EXC TIERRAS        0.399         5.18     
  191.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          6.7
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         60.3            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         23.5      MAT ADEC 2        0.019         0.60     
  101.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         69.2     EXC TIERRAS        0.295         3.36     
  195.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          8.5
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         62.1            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         24.1      MAT ADEC 2        0.037         0.94     
  102.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         71.3     EXC TIERRAS        0.313         3.70     
  198.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      357.733     EXCAV FIRME        0.180         1.39         63.5            TUBO        0.003         0.02     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.53         24.7      MAT ADEC 2        0.076         0.50     
  102.7
                   MAT ADEC 1        0.204         1.57         72.8     EXC TIERRAS        0.352         2.64     
  201.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.39         11.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)



  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               63.5
                       TUBO                                       1.1
                       CAMA DE ARENA                             24.7
                       MAT ADEC 2                               102.7
                       MAT ADEC 1                                72.8
                       EXC T VEGETAL                              0.9
                       EXC TIERRAS                              201.3
                       REPOSI FI BITUM                            51.8
                       REPOSI ZA‐25                              11.7
                       REPOSICION T V                             0.9
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.244         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.163         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.324         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.396         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.883         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.244         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.245         2.44          2.4            TUBO        0.079         0.73     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.142         1.43          1.4      MAT ADEC 2        0.483         4.20     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.343         3.46          3.5     EXC TIERRAS        1.047         9.82     
    9.8
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44          2.4      PARED TUBO        0.026         0.24     
    0.2
       20.000     EXCAV FIRME        0.245         2.44          4.9            TUBO        0.079         0.79     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42          2.9      MAT ADEC 2        0.290         4.32     
    8.5
                   MAT ADEC 1        0.343         3.43          6.9     EXC TIERRAS        0.854         9.97     
   19.8
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44          4.9      PARED TUBO        0.026         0.26     
    0.5
       30.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45          7.3            TUBO        0.079         0.79     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42          4.3      MAT ADEC 2        0.066         1.62     
   10.1
                   MAT ADEC 1        0.342         3.43         10.3     EXC TIERRAS        0.629         7.26     
   27.0
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44          7.3      PARED TUBO        0.026         0.26     
    0.8
       40.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45          9.8            TUBO        0.078         0.78     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42          5.7      MAT ADEC 2        0.153         1.40     
   11.5
                   MAT ADEC 1        0.340         3.41         13.7     EXC TIERRAS        0.713         7.01     
   34.1
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44          9.8      PARED TUBO        0.026         0.26     
    1.0
       50.000     EXCAV FIRME        0.245         2.44         12.2            TUBO        0.078         0.78     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42          7.1      MAT ADEC 2        0.109         1.27     
   12.8
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         17.1     EXC TIERRAS        0.669         6.87     
   40.9



                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         12.2      PARED TUBO        0.026         0.26     
    1.3
       60.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45         14.7            TUBO        0.078         0.78     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42          8.5      MAT ADEC 2        0.082         1.23     
   14.1
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         20.5     EXC TIERRAS        0.642         6.83     
   47.8
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         14.7      PARED TUBO        0.026         0.26     
    1.5
       70.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45         17.1            TUBO        0.078         0.78     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42          9.9      MAT ADEC 2        0.164         1.51     
   15.6
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         23.9     EXC TIERRAS        0.723         7.10     
   54.9
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         17.1      PARED TUBO        0.026         0.26     
    1.8
       80.000     EXCAV FIRME        0.245         2.45         19.6            TUBO        0.078         0.78     
    6.2
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         11.4      MAT ADEC 2        0.047         1.03     
   16.6
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         27.3     EXC TIERRAS        0.601         6.61     
   61.5
                 REPOSI ZA‐25        0.239         2.43         19.5      PARED TUBO        0.026         0.26     
    2.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45         22.0            TUBO        0.078         0.78     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         12.8      MAT ADEC 2        0.061         0.68     
   17.3
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         30.7     EXC TIERRAS        0.615         6.25     
   67.7
                 REPOSI ZA‐25        0.239         2.42         22.0      PARED TUBO        0.026         0.26     
    2.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45         24.5            TUBO        0.078         0.78     
    7.8
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         14.2      MAT ADEC 2        0.162         0.95     
   18.2
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         34.1     EXC TIERRAS        0.722         6.52     
   74.3
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.42         24.4      PARED TUBO        0.026         0.26     
    2.6
      110.000     EXCAV FIRME        0.245         2.44         26.9            TUBO        0.078         0.78     
    8.5
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         15.6      MAT ADEC 2        0.109         1.32     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         37.5     EXC TIERRAS        0.668         6.92     
   81.2
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         26.8      PARED TUBO        0.026         0.26     
    2.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.245         2.45         29.3            TUBO        0.078         0.78     
    9.3
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         17.0      MAT ADEC 2        0.272         1.81     
   21.4
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         40.9     EXC TIERRAS        0.832         7.41     
   88.6
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         29.3      PARED TUBO        0.026         0.26     
    3.1
      130.000     EXCAV FIRME        0.245         2.45         31.8            TUBO        0.078         0.78     
   10.1
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         18.5      MAT ADEC 2        0.217         2.71     
   24.1
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         44.3     EXC TIERRAS        0.777         8.30     
   96.9



                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         31.7      PARED TUBO        0.026         0.26     
    3.3
      140.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45         34.2            TUBO        0.078         0.78     
   10.9
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         19.9      MAT ADEC 2        0.193         1.94     
   26.0
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         47.7     EXC TIERRAS        0.752         7.53     
  104.4
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         34.2      PARED TUBO        0.026         0.26     
    3.6
      150.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45         36.7            TUBO        0.078         0.78     
   11.6
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         21.3      MAT ADEC 2        0.547         3.55     
   29.6
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         51.1     EXC TIERRAS        1.107         9.15     
  113.6
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         36.6      PARED TUBO        0.026         0.26     
    3.8
      160.000     EXCAV FIRME        0.245         2.44         39.1            TUBO        0.078         0.78     
   12.4
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         22.7      MAT ADEC 2        0.350         4.82     
   34.4
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         54.5     EXC TIERRAS        0.909        10.41     
  124.0
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         39.1      PARED TUBO        0.026         0.26     
    4.1
      170.000     EXCAV FIRME        0.245         2.45         41.6            TUBO        0.078         0.78     
   13.2
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         24.1      MAT ADEC 2        0.144         2.06     
   36.4
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         57.9     EXC TIERRAS        0.703         7.65     
  131.6
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         41.5      PARED TUBO        0.026         0.26     
    4.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.244         2.45         44.0            TUBO        0.078         0.78     
   14.0
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         25.5      MAT ADEC 2        0.385         2.21     
   38.6
                   MAT ADEC 1        0.340         3.40         61.3     EXC TIERRAS        0.945         7.80     
  139.4
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         44.0      PARED TUBO        0.026         0.26     
    4.6
      190.000     EXCAV FIRME        0.245         2.44         46.5            TUBO        0.078         0.78     
   14.7
                CAMA DE ARENA        0.142         1.42         27.0      MAT ADEC 2        0.399         2.38     
   41.0
                   MAT ADEC 1        0.342         3.40         64.7     EXC TIERRAS        0.961         7.98     
  147.4
                 REPOSI ZA‐25        0.244         2.44         46.4      PARED TUBO        0.026         0.26     
    4.9
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.90         48.4            TUBO        0.051         0.47     
   15.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.83         27.8      MAT ADEC 2        0.081         1.90     
   42.9
                   MAT ADEC 1        0.248         2.62         67.4     EXC TIERRAS        0.468         5.82     
  153.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.90         48.3      PARED TUBO        0.011         0.12     
    5.0
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.2            TUBO        0.051         0.51     
   15.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         28.7      MAT ADEC 2        0.354         2.44     
   45.4
                   MAT ADEC 1        0.248         2.48         69.8     EXC TIERRAS        0.740         6.31     
  159.5



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         50.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.1
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.0            TUBO        0.051         0.51     
   16.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         29.6      MAT ADEC 2        0.180         2.91     
   48.3
                   MAT ADEC 1        0.248         2.48         72.3     EXC TIERRAS        0.566         6.77     
  166.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         51.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.2
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         53.8            TUBO        0.051         0.51     
   16.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         30.4      MAT ADEC 2        0.049         1.11     
   49.4
                   MAT ADEC 1        0.248         2.48         74.8     EXC TIERRAS        0.435         4.97     
  171.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         53.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.3
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.6            TUBO        0.050         0.50     
   17.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         31.3      MAT ADEC 2        0.392         1.46     
   50.9
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47         77.3     EXC TIERRAS        0.777         5.31     
  176.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79         55.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.4
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.4            TUBO        0.050         0.50     
   17.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         32.2      MAT ADEC 2        0.161         3.79     
   54.6
                   MAT ADEC 1        0.247         2.47         79.7     EXC TIERRAS        0.546         7.63     
  184.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.6
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.2            TUBO        0.050         0.50     
   18.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         33.1      MAT ADEC 2        0.086         0.70     
   55.3
                   MAT ADEC 1        0.246         2.47         82.2     EXC TIERRAS        0.470         4.54     
  188.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.0            TUBO        0.049         0.49     
   18.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         33.9      MAT ADEC 2        0.033         0.83     
   56.2
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         84.6     EXC TIERRAS        0.413         4.65     
  193.4
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.80         60.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    5.8
      280.000     EXCAV FIRME        0.000         1.20         62.2            TUBO        0.053         0.50     
   19.2
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         34.8      MAT ADEC 2        0.100         0.95     
   57.1
                   MAT ADEC 1        0.252         2.46         87.1   EXC T VEGETAL        0.180         0.60     
    0.6
                  EXC TIERRAS        0.493         4.79        198.2    REPOSI ZA‐25        0.000         1.20     
   62.1
               REPOSICION T V        0.180         0.60          0.6      PARED TUBO        0.012         0.11     
    5.9
      290.000            TUBO        0.055         0.54         19.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   35.7
                   MAT ADEC 2        0.093         0.73         57.8      MAT ADEC 1        0.255         2.53     
   89.6



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.4     EXC TIERRAS        0.491         4.67     
  202.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.4      PARED TUBO        0.012         0.12     
    6.0
      300.000            TUBO        0.057         0.57         20.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   36.6
                   MAT ADEC 2        0.312         1.63         59.5      MAT ADEC 1        0.260         2.60     
   92.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.2     EXC TIERRAS        0.716         5.67     
  208.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.2      PARED TUBO        0.013         0.13     
    6.1
      310.000            TUBO        0.052         0.53         20.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   37.5
                   MAT ADEC 2        0.046         0.59         60.1      MAT ADEC 1        0.251         2.53     
   94.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          6.0     EXC TIERRAS        0.437         3.95     
  212.5
               REPOSICION T V        0.180         1.22          5.4      PARED TUBO        0.012         0.12     
    6.2
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         0.72         62.9            TUBO        0.049         0.51     
   21.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         38.3      MAT ADEC 2        0.240         1.27     
   61.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.49         97.3   EXC T VEGETAL        0.000         1.08     
    7.1
                  EXC TIERRAS        0.621         5.15        217.6    REPOSI ZA‐25        0.180         0.72     
   62.8
               REPOSICION T V        0.000         1.08          6.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.4
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.7            TUBO        0.049         0.49     
   21.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         39.2      MAT ADEC 2        0.108         1.96     
   63.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45         99.7     EXC TIERRAS        0.489         5.77     
  223.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         64.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.5
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.5            TUBO        0.050         0.49     
   22.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         40.1      MAT ADEC 2        0.117         1.19     
   64.5
                   MAT ADEC 1        0.247         2.45        102.2     EXC TIERRAS        0.503         5.01     
  228.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         66.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.6
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.3            TUBO        0.050         0.51     
   22.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         41.0      MAT ADEC 2        0.131         0.82     
   65.3
                   MAT ADEC 1        0.246         2.48        104.6     EXC TIERRAS        0.514         4.67     
  233.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79         68.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.1            TUBO        0.049         0.49     
   23.4
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         41.8      MAT ADEC 2        0.127         1.29     
   66.6
                   MAT ADEC 1        0.244         2.45        107.1     EXC TIERRAS        0.508         5.10     
  238.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         70.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.8
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         71.9            TUBO        0.049         0.49     
   23.9



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         42.7      MAT ADEC 2        0.110         1.49     
   68.1
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        109.5     EXC TIERRAS        0.491         5.30     
  243.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         71.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    6.9
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.7            TUBO        0.049         0.49     
   24.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         43.6      MAT ADEC 2        0.085         0.90     
   69.0
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        112.0     EXC TIERRAS        0.467         4.72     
  248.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         73.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.0
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.5            TUBO        0.050         0.50     
   24.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         44.5      MAT ADEC 2        0.242         1.39     
   70.4
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        114.4     EXC TIERRAS        0.626         5.22     
  253.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         75.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.1
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.3            TUBO        0.050         0.50     
   25.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         45.4      MAT ADEC 2        0.290         2.81     
   73.2
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        116.9     EXC TIERRAS        0.673         6.65     
  260.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.2      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.2
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.1            TUBO        0.050         0.50     
   25.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         46.2      MAT ADEC 2        0.168         1.90     
   75.1
                   MAT ADEC 1        0.246         2.46        119.4     EXC TIERRAS        0.551         5.74     
  265.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.0      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.4
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         80.9            TUBO        0.049         0.50     
   26.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         47.1      MAT ADEC 2        0.342         3.28     
   78.4
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46        121.8     EXC TIERRAS        0.725         7.11     
  272.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         80.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.5
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.7            TUBO        0.049         0.49     
   26.8
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         48.0      MAT ADEC 2        0.079         2.46     
   80.8
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45        124.3     EXC TIERRAS        0.460         6.28     
  279.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         82.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.6
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.5            TUBO        0.050         0.49     
   27.3
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         48.9      MAT ADEC 2        0.131         0.83     
   81.6
                   MAT ADEC 1        0.246         2.45        126.7     EXC TIERRAS        0.515         4.65     
  283.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         84.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    7.7
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.000         0.18         84.7            TUBO        0.054         0.53     
   27.8



                CAMA DE ARENA        0.088         0.88         49.7      MAT ADEC 2        0.312         2.54     
   84.2
                   MAT ADEC 1        0.253         2.52        129.2   EXC T VEGETAL        0.180         1.62     
    8.7
                  EXC TIERRAS        0.707         6.47        290.3    REPOSI ZA‐25        0.000         0.18     
   84.6
               REPOSICION T V        0.180         1.62          8.1      PARED TUBO        0.012         0.12     
    7.8
      460.000            TUBO        0.054         0.54         28.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   50.6
                   MAT ADEC 2        0.472         3.60         87.8      MAT ADEC 1        0.254         2.53     
  131.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.5     EXC TIERRAS        0.867         7.55     
  297.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.9      PARED TUBO        0.012         0.12     
    7.9
      470.000            TUBO        0.054         0.54         28.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   51.5
                   MAT ADEC 2        0.502         5.95         93.7      MAT ADEC 1        0.253         2.53     
  134.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.3     EXC TIERRAS        0.897         9.90     
  307.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.7      PARED TUBO        0.012         0.12     
    8.0
      480.000            TUBO        0.054         0.54         29.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   52.4
                   MAT ADEC 2        0.073         1.12         94.9      MAT ADEC 1        0.254         2.54     
  136.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.1     EXC TIERRAS        0.468         4.92     
  312.7
               REPOSICION T V        0.180         1.66         13.4      PARED TUBO        0.012         0.12     
    8.2
      490.000            TUBO        0.054         0.54         30.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   53.3
                   MAT ADEC 2        0.155         2.01         96.9      MAT ADEC 1        0.253         2.53     
  139.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         15.9     EXC TIERRAS        0.550         5.96     
  318.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.2      PARED TUBO        0.012         0.12     
    8.3
      500.000            TUBO        0.050         0.52         30.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   54.1
                   MAT ADEC 2        0.213         1.68         98.5      MAT ADEC 1        0.247         2.51     
  141.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         17.7     EXC TIERRAS        0.598         5.59     
  324.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         17.0      PARED TUBO        0.011         0.12     
    8.4
      510.000            TUBO        0.050         0.50         31.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   55.0
                   MAT ADEC 2        0.119         1.91        100.5      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  144.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         19.5     EXC TIERRAS        0.503         5.75     
  330.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.5
      520.000            TUBO        0.049         0.49         31.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   55.9
                   MAT ADEC 2        0.116         1.19        101.6      MAT ADEC 1        0.244         2.45     
  146.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         21.3     EXC TIERRAS        0.497         5.02     
  335.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         20.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.6
      530.000            TUBO        0.050         0.49         32.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   56.8
                   MAT ADEC 2        0.134         1.33        103.0      MAT ADEC 1        0.247         2.45     
  149.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         23.1     EXC TIERRAS        0.518         5.16     
  340.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         22.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    8.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================



                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000            TUBO        0.052         0.51         32.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   57.6
                   MAT ADEC 2        0.555         2.30        105.3      MAT ADEC 1        0.250         2.48     
  151.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         24.9     EXC TIERRAS        0.945         6.16     
  346.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         24.2      PARED TUBO        0.012         0.11     
    8.8
      550.000  HORMIGON HM‐20        0.100         0.54          0.5            TUBO        0.052         0.52     
   33.0
                CAMA DE ARENA        0.000         0.41         58.1  HORMIGON HM‐20        0.697         3.75     
    3.7
                  SUELO SELEC        1.090         6.19          6.2      MAT ADEC 2        0.000         3.53     
  108.8
                   MAT ADEC 1        0.026         1.30        153.0   EXC T VEGETAL        0.300         2.44     
   27.3
                  EXC TIERRAS        1.966        16.23        362.6  REPOSICION T V        0.300         2.44     
   26.6
                   PARED TUBO        0.012         0.12          9.0
      560.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          1.5            TUBO        0.049         0.50     
   33.5
               HORMIGON HM‐20        0.697         6.97         10.7     SUELO SELEC        1.104        11.43     
   17.6
                   MAT ADEC 1        0.015         0.19        153.2   EXC T VEGETAL        0.912         6.96     
   34.3
                  EXC TIERRAS        1.966        20.09        382.7  REPOSICION T V        0.000         1.05     
   27.7
                    ESCOLLERA        0.300         1.95          1.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.1
      570.000  HORMIGON HM‐20        0.100         1.00          2.5            TUBO        0.049         0.49     
   34.0
               HORMIGON HM‐20        0.697         6.97         17.7     SUELO SELEC        3.690        21.98     
   39.6
                   MAT ADEC 1        0.015         0.15        153.4   EXC T VEGETAL        0.300         7.31     
   41.6
                  EXC TIERRAS        4.550        30.58        413.3  REPOSICION T V        0.300         1.05     
   28.7
                    ESCOLLERA        0.000         1.95          3.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.2
      580.000  HORMIGON HM‐20        0.000         0.71          3.2            TUBO        0.051         0.50     
   34.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.26         58.3  HORMIGON HM‐20        0.000         4.93     
   22.6
                  SUELO SELEC        0.000        33.23         72.8      MAT ADEC 2        0.326         1.61     
  110.4
                   MAT ADEC 1        0.249         0.84        154.2   EXC T VEGETAL        0.180         2.65     
   44.3
                  EXC TIERRAS        0.715        42.06        455.3 REPOSI FI BITUM        0.180         0.53     
    0.5
               REPOSICION T V        0.000         2.12         30.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.3
      590.000            TUBO        0.049         0.49         35.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   59.2
                   MAT ADEC 2        0.138         1.55        112.0      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  156.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         46.1     EXC TIERRAS        0.519         5.37     
  460.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          2.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.4
      600.000            TUBO        0.049         0.49         35.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   60.1
                   MAT ADEC 2        0.071         0.98        112.9      MAT ADEC 1        0.244         2.45     
  159.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         47.9     EXC TIERRAS        0.452         4.80     
  465.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          4.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.5
      610.000            TUBO        0.049         0.49         36.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   60.9
                   MAT ADEC 2        0.229         2.10        115.0      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  161.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         49.7     EXC TIERRAS        0.610         5.91     
  471.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      620.000            TUBO        0.049         0.49         36.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   61.8
                   MAT ADEC 2        0.062         1.43        116.5      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  164.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         51.5     EXC TIERRAS        0.443         5.24     
  476.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.7
      630.000            TUBO        0.049         0.49         37.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   62.7
                   MAT ADEC 2        0.028         0.28        116.7      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  166.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         53.3     EXC TIERRAS        0.409         4.06     
  480.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.78          9.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.8
      640.000            TUBO        0.049         0.49         37.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   63.6
                   MAT ADEC 2        0.036         0.26        117.0      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  168.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         55.1     EXC TIERRAS        0.417         4.07     
  484.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79         11.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
    9.9
      650.000            TUBO        0.049         0.49         37.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   64.5
                   MAT ADEC 2        0.064         0.53        117.5      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  171.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         56.9     EXC TIERRAS        0.445         4.34     
  489.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         13.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.1
      660.000            TUBO        0.049         0.49         38.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   65.3
                   MAT ADEC 2        0.120         1.15        118.7      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  173.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         58.7     EXC TIERRAS        0.501         4.96     
  494.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.2
      670.000            TUBO        0.049         0.49         38.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   66.2
                   MAT ADEC 2        0.085         0.97        119.7      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  176.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         60.5     EXC TIERRAS        0.466         4.78     
  498.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.3
      680.000            TUBO        0.049         0.49         39.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   67.1
                   MAT ADEC 2        0.089         0.82        120.5      MAT ADEC 1        0.245         2.44     
  178.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         62.3     EXC TIERRAS        0.470         4.64     
  503.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.4
      690.000            TUBO        0.049         0.49         39.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   68.0
                   MAT ADEC 2        0.172         1.22        121.7      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  181.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         64.1     EXC TIERRAS        0.553         5.04     
  508.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         20.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.5



      700.000            TUBO        0.049         0.49         40.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   68.8
                   MAT ADEC 2        0.075         1.34        123.0      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  183.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         65.9     EXC TIERRAS        0.456         5.15     
  513.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         22.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      710.000            TUBO        0.049         0.49         40.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   69.7
                   MAT ADEC 2        0.119         1.27        124.3      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  186.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         67.7     EXC TIERRAS        0.500         5.09     
  518.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.7
      720.000            TUBO        0.049         0.49         41.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   70.6
                   MAT ADEC 2        0.337         2.20        126.5      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  188.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         69.5     EXC TIERRAS        0.719         6.01     
  524.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.8
      730.000            TUBO        0.049         0.49         41.9   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   71.5
                   MAT ADEC 2        0.380         3.85        130.4      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  190.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         71.3     EXC TIERRAS        0.762         7.66     
  532.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   10.9
      740.000            TUBO        0.049         0.49         42.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   72.4
                   MAT ADEC 2        0.152         2.46        132.8      MAT ADEC 1        0.244         2.45     
  193.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         73.1     EXC TIERRAS        0.533         6.27     
  538.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         29.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.0
      750.000            TUBO        0.049         0.49         42.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   73.2
                   MAT ADEC 2        0.137         1.20        134.0      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  195.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         74.9     EXC TIERRAS        0.518         5.01     
  543.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         31.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.1
      760.000            TUBO        0.049         0.49         43.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   74.1
                   MAT ADEC 2        0.275         2.08        136.1      MAT ADEC 1        0.245         2.44     
  198.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         76.7     EXC TIERRAS        0.656         5.89     
  549.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.3
      770.000            TUBO        0.049         0.49         43.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   75.0
                   MAT ADEC 2        0.390         3.33        139.4      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  200.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         78.5     EXC TIERRAS        0.771         7.14     
  556.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.4



      780.000            TUBO        0.049         0.49         44.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   75.9
                   MAT ADEC 2        0.477         4.42        143.8      MAT ADEC 1        0.245         2.44     
  203.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         80.3     EXC TIERRAS        0.859         8.23     
  565.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.5
      790.000            TUBO        0.049         0.49         44.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   76.7
                   MAT ADEC 2        0.512         4.98        148.8      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  205.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         82.1     EXC TIERRAS        0.893         8.79     
  573.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         38.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      800.000            TUBO        0.049         0.49         45.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   77.6
                   MAT ADEC 2        0.405         4.81        153.6      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  208.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         83.9     EXC TIERRAS        0.786         8.62     
  582.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         40.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.7
      810.000            TUBO        0.049         0.49         45.8   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   78.5
                   MAT ADEC 2        0.270         2.98        156.6      MAT ADEC 1        0.245         2.44     
  210.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         85.7     EXC TIERRAS        0.651         6.79     
  589.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         41.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.8
      820.000            TUBO        0.049         0.49         46.3   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   79.4
                   MAT ADEC 2        0.488         3.69        160.3      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  212.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         87.5     EXC TIERRAS        0.869         7.51     
  596.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         43.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   11.9
      830.000            TUBO        0.049         0.49         46.7   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   80.3
                   MAT ADEC 2        0.512         5.12        165.4      MAT ADEC 1        0.245         2.44     
  215.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         89.3     EXC TIERRAS        0.893         8.93     
  605.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.0
      840.000            TUBO        0.049         0.49         47.2   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   81.1
                   MAT ADEC 2        0.119         3.91        169.3      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  217.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         91.1     EXC TIERRAS        0.500         7.72     
  613.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         47.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.1
      850.000            TUBO        0.049         0.49         47.7   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   82.0
                   MAT ADEC 2        0.294         1.82        171.1      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  220.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         92.9     EXC TIERRAS        0.675         5.63     
  619.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         49.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.2



      860.000            TUBO        0.049         0.49         48.2   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   82.9
                   MAT ADEC 2        0.240         2.70        173.9      MAT ADEC 1        0.244         2.44     
  222.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         94.7     EXC TIERRAS        0.622         6.52     
  625.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         50.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.3
      870.000            TUBO        0.049         0.49         48.7   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   83.8
                   MAT ADEC 2        0.189         1.69        175.5      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  225.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         96.5     EXC TIERRAS        0.570         5.51     
  631.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         52.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.4
      880.000            TUBO        0.049         0.49         49.2   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   84.6
                   MAT ADEC 2        0.116         1.56        177.1      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  227.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         98.3     EXC TIERRAS        0.497         5.37     
  636.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         54.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      890.000            TUBO        0.049         0.49         49.7   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   85.5
                   MAT ADEC 2        0.096         0.90        178.0      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  230.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        100.1     EXC TIERRAS        0.478         4.71     
  641.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         56.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.7
      900.000            TUBO        0.049         0.49         50.2   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   86.4
                   MAT ADEC 2        0.094         0.96        179.0      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  232.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        101.9     EXC TIERRAS        0.475         4.77     
  645.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         58.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.8
      910.000            TUBO        0.049         0.49         50.7   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   87.3
                   MAT ADEC 2        0.229         1.28        180.2      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  234.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        103.7     EXC TIERRAS        0.610         5.09     
  650.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         59.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   12.9
      920.000            TUBO        0.049         0.49         51.2   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   88.2
                   MAT ADEC 2        0.174         2.91        183.2      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  237.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        105.5     EXC TIERRAS        0.556         6.73     
  657.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         61.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.0
      930.000            TUBO        0.049         0.49         51.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   89.0
                   MAT ADEC 2        0.191         2.09        185.2      MAT ADEC 1        0.246         2.45     
  239.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        107.3     EXC TIERRAS        0.573         5.91     
  663.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         63.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.1



      940.000            TUBO        0.049         0.49         52.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   89.9
                   MAT ADEC 2        0.781         5.17        190.4      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  242.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        109.1     EXC TIERRAS        1.163         9.00     
  672.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         65.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.2
      950.000            TUBO        0.049         0.49         52.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   90.8
                   MAT ADEC 2        0.459         6.74        197.1      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  244.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        110.9     EXC TIERRAS        0.842        10.57     
  683.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         67.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.3
      960.000            TUBO        0.049         0.49         53.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   91.7
                   MAT ADEC 2        0.153         2.86        200.0      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  247.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        112.7     EXC TIERRAS        0.536         6.69     
  689.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         68.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.4
      970.000            TUBO        0.049         0.49         53.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   92.5
                   MAT ADEC 2        0.320         2.32        202.3      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  249.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        114.5     EXC TIERRAS        0.703         6.15     
  696.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         70.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      980.000            TUBO        0.049         0.49         54.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   93.4
                   MAT ADEC 2        0.410         3.91        206.2      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  252.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        116.3     EXC TIERRAS        0.793         7.74     
  703.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         72.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.7
      990.000            TUBO        0.049         0.49         54.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   94.3
                   MAT ADEC 2        0.469         4.66        210.9      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  254.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        118.1     EXC TIERRAS        0.852         8.49     
  712.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         74.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.8
     1000.000            TUBO        0.049         0.49         55.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   95.2
                   MAT ADEC 2        0.345         3.91        214.8      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  257.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        119.9     EXC TIERRAS        0.728         7.73     
  719.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         76.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   13.9
     1010.000            TUBO        0.049         0.49         55.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   96.1
                   MAT ADEC 2        0.587         4.94        219.7      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  259.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        121.7     EXC TIERRAS        0.970         8.77     
  728.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         77.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.0



     1020.000            TUBO        0.049         0.49         56.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   96.9
                   MAT ADEC 2        0.391         5.24        225.0      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  261.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        123.5     EXC TIERRAS        0.772         9.07     
  737.8
              REPOSI FI BITUM        0.000         0.90         78.8  REPOSICION T V        0.180         0.90     
   31.7
                   PARED TUBO        0.011         0.11         14.1
     1030.000            TUBO        0.049         0.49         56.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   97.8
                   MAT ADEC 2        0.139         2.73        227.7      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  264.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        125.3     EXC TIERRAS        0.521         6.55     
  744.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         33.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.2
     1040.000            TUBO        0.049         0.49         57.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   98.7
                   MAT ADEC 2        0.152         1.03        228.8      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  266.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        127.1     EXC TIERRAS        0.534         4.85     
  749.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         35.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.3
     1050.000            TUBO        0.051         0.50         57.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
   99.6
                   MAT ADEC 2        0.214         2.94        231.7      MAT ADEC 1        0.248         2.46     
  269.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        128.9     EXC TIERRAS        0.601         6.78     
  756.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         37.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.4
     1060.000            TUBO        0.051         0.51         58.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  100.4
                   MAT ADEC 2        0.063         0.76        232.5      MAT ADEC 1        0.248         2.48     
  271.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        130.7     EXC TIERRAS        0.449         4.62     
  760.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         38.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.5
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:44   1251                                                                      
      pagina  13
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1070.000            TUBO        0.049         0.50         58.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  101.3
                   MAT ADEC 2        0.236         1.93        234.4      MAT ADEC 1        0.245         2.46     
  274.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        132.5     EXC TIERRAS        0.617         5.72     
  766.3
               REPOSICION T V        0.180         1.75         40.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.7
     1080.000            TUBO        0.049         0.49         59.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  102.2
                   MAT ADEC 2        0.088         1.57        236.0      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  276.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        134.3     EXC TIERRAS        0.470         5.38     
  771.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         42.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   14.8
     1090.000            TUBO        0.049         0.49         59.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  103.1
                   MAT ADEC 2        0.094         0.90        236.9      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  279.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        136.1     EXC TIERRAS        0.475         4.72     
  776.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         44.3      PARED TUBO        0.011         0.11     



   14.9
     1100.000            TUBO        0.049         0.49         60.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  104.0
                   MAT ADEC 2        0.207         1.12        238.0      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  281.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        137.9     EXC TIERRAS        0.588         4.93     
  781.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         46.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.0
     1110.000            TUBO        0.049         0.49         60.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  104.8
                   MAT ADEC 2        0.576         4.34        242.3      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  284.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        139.7     EXC TIERRAS        0.958         8.16     
  789.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         47.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.1
     1120.000            TUBO        0.049         0.49         61.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  105.7
                   MAT ADEC 2        0.357         4.20        246.5      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  286.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        141.5     EXC TIERRAS        0.738         8.01     
  797.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         49.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.2
     1130.000            TUBO        0.049         0.49         61.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  106.6
                   MAT ADEC 2        0.390         3.75        250.3      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  288.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        143.3     EXC TIERRAS        0.772         7.56     
  805.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         51.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.3
     1140.000            TUBO        0.049         0.49         62.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  107.5
                   MAT ADEC 2        0.553         4.58        254.8      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  291.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        145.1     EXC TIERRAS        0.935         8.39     
  813.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         53.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.4
     1150.000            TUBO        0.050         0.49         62.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  108.3
                   MAT ADEC 2        0.498         4.99        259.8      MAT ADEC 1        0.247         2.45     
  293.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        146.9     EXC TIERRAS        0.882         8.81     
  822.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         55.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1160.000            TUBO        0.050         0.50         63.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  109.2
                   MAT ADEC 2        0.438         6.09        265.9      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  296.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        148.7     EXC TIERRAS        0.822         9.93     
  832.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         56.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.6
     1170.000            TUBO        0.050         0.50         63.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  110.1
                   MAT ADEC 2        0.065         1.74        267.7      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  298.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        150.5     EXC TIERRAS        0.449         5.58     
  837.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         58.7      PARED TUBO        0.011         0.11     



   15.7
     1180.000            TUBO        0.050         0.50         64.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  111.0
                   MAT ADEC 2        0.251         2.01        269.7      MAT ADEC 1        0.246         2.46     
  301.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        152.3     EXC TIERRAS        0.635         5.85     
  843.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         60.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   15.9
     1190.000            TUBO        0.049         0.50         64.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  111.9
                   MAT ADEC 2        0.243         2.33        272.0      MAT ADEC 1        0.245         2.46     
  303.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        154.1     EXC TIERRAS        0.624         6.15     
  849.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         62.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.0
     1200.000            TUBO        0.049         0.49         65.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  112.7
                   MAT ADEC 2        0.126         1.28        273.3      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  306.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        155.9     EXC TIERRAS        0.508         5.09     
  854.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         64.1      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.1
     1210.000            TUBO        0.049         0.49         65.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  113.6
                   MAT ADEC 2        0.152         1.12        274.4      MAT ADEC 1        0.244         2.45     
  308.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        157.7     EXC TIERRAS        0.533         4.93     
  859.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         65.9      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.2
     1220.000            TUBO        0.049         0.49         66.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  114.5
                   MAT ADEC 2        0.093         1.57        276.0      MAT ADEC 1        0.245         2.44     
  311.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        159.5     EXC TIERRAS        0.474         5.38     
  865.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         67.7      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.3
     1230.000            TUBO        0.049         0.50         66.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  115.4
                   MAT ADEC 2        0.140         0.79        276.8      MAT ADEC 1        0.245         2.46     
  313.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        161.3     EXC TIERRAS        0.522         4.62     
  869.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         69.5      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.4
     1240.000            TUBO        0.049         0.49         67.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  116.2
                   MAT ADEC 2        0.071         0.85        277.6      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  315.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        163.1     EXC TIERRAS        0.453         4.67     
  874.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         71.3      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.5
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1250.000            TUBO        0.049         0.49         67.4   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
  117.1
                   MAT ADEC 2        0.100         0.63        278.2      MAT ADEC 1        0.245         2.45     
  318.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80        164.9     EXC TIERRAS        0.481         4.45     
  878.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         73.1      PARED TUBO        0.011         0.11     



   16.6
     1259.619     EXCAV FIRME        0.180         0.38         85.0            TUBO        0.050         0.47     
   67.9
                CAMA DE ARENA        0.088         0.84        118.0      MAT ADEC 2        0.047         1.16     
  279.4
                   MAT ADEC 1        0.246         2.36        320.7   EXC T VEGETAL        0.000         1.35     
  166.2
                  EXC TIERRAS        0.431         4.83        883.7 REPOSI FI BITUM        0.180         0.38     
   79.2
               REPOSICION T V        0.000         1.35         74.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
   16.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               85.0
                       HORMIGON HM‐20                             3.2
                       TUBO                                      67.9
                       CAMA DE ARENA                            118.0
                       HORMIGON HM‐20                            22.6
                       SUELO SELEC                               72.8
                       MAT ADEC 2                               279.4
                       MAT ADEC 1                               320.7
                       EXC T VEGETAL                            166.2
                       EXC TIERRAS                              883.7
                       REPOSI FI BITUM                            79.2
                       REPOSI ZA‐25                              84.6
                       REPOSICION T V                            74.4
                       ESCOLLERA                                  3.9
                       PARED TUBO                                16.7
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.079         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.115         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.233         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.426         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.012         0.10     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.67          0.7      MAT ADEC 2        0.218         1.64     
    1.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.25          2.3     EXC TIERRAS        0.529         4.67     
    4.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.003         0.02     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.012         0.12     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          1.4      MAT ADEC 2        0.252         2.12     
    3.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23          4.5     EXC TIERRAS        0.563         5.23     
    9.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.003         0.03     



    0.1
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.012         0.12     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          2.2      MAT ADEC 2        0.292         1.51     
    5.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23          6.7     EXC TIERRAS        0.603         4.62     
   14.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.012         0.12     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          3.0      MAT ADEC 2        0.461         3.85     
    9.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23          8.9     EXC TIERRAS        0.772         6.96     
   21.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.012         0.12     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          3.7      MAT ADEC 2        0.637         5.32     
   14.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         11.2     EXC TIERRAS        0.948         8.43     
   29.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.012         0.12     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          4.5      MAT ADEC 2        0.356         5.25     
   19.7
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         13.4     EXC TIERRAS        0.668         8.36     
   38.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.012         0.12     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          5.2      MAT ADEC 2        0.217         1.59     
   21.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         15.6     EXC TIERRAS        0.529         4.70     
   43.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.012         0.12     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          6.0      MAT ADEC 2        0.304         2.86     
   24.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         17.8     EXC TIERRAS        0.615         5.98     
   49.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.012         0.12     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          6.8      MAT ADEC 2        0.099         2.50     
   26.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         20.1     EXC TIERRAS        0.411         5.61     
   54.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.012         0.12     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          7.5      MAT ADEC 2        0.227         0.97     
   27.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         22.3     EXC TIERRAS        0.538         4.09     
   58.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.003         0.03     



    0.3
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.012         0.12     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          8.3      MAT ADEC 2        0.201         1.35     
   29.0
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         24.5     EXC TIERRAS        0.512         4.46     
   63.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.012         0.12     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          9.1      MAT ADEC 2        0.267         2.90     
   31.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         26.7     EXC TIERRAS        0.579         6.02     
   69.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.012         0.12     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          9.8      MAT ADEC 2        0.245         2.46     
   34.3
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         29.0     EXC TIERRAS        0.556         5.57     
   74.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.012         0.12     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         10.6      MAT ADEC 2        0.296         2.85     
   37.2
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         31.2     EXC TIERRAS        0.607         5.96     
   80.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.012         0.12     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         11.3      MAT ADEC 2        0.231         2.58     
   39.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         33.4     EXC TIERRAS        0.543         5.69     
   86.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.012         0.12     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         12.1      MAT ADEC 2        0.041         1.62     
   41.4
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         35.7     EXC TIERRAS        0.352         4.73     
   91.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      170.000     EXCAV FIRME        0.000         0.54         29.3            TUBO        0.012         0.12     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         12.9      MAT ADEC 2        0.043         0.10     
   41.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         37.9   EXC T VEGETAL        0.180         1.26     
    1.3
                  EXC TIERRAS        0.354         3.19         94.3    REPOSI ZA‐25        0.000         0.54     
   29.3
               REPOSICION T V        0.180         1.24          1.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:44   1251                                                                      
      pagina   3
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.35         30.7            TUBO        0.012         0.12     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         13.6      MAT ADEC 2        0.031         0.43     
   41.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         40.1   EXC T VEGETAL        0.000         0.45     



    1.7
                  EXC TIERRAS        0.343         3.54         97.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.35     
   30.7
               REPOSICION T V        0.000         0.45          1.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.5            TUBO        0.012         0.12     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         14.4      MAT ADEC 2        0.125         0.65     
   42.6
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         42.3     EXC TIERRAS        0.437         3.77     
  101.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.3            TUBO        0.012         0.12     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         15.2      MAT ADEC 2        0.164         0.97     
   43.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         44.6     EXC TIERRAS        0.476         4.09     
  105.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.1            TUBO        0.012         0.12     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         15.9      MAT ADEC 2        0.202         1.95     
   45.5
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         46.8     EXC TIERRAS        0.513         5.07     
  110.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         36.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.9            TUBO        0.012         0.12     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         16.7      MAT ADEC 2        0.305         2.42     
   47.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         49.0     EXC TIERRAS        0.617         5.53     
  116.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         37.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.7            TUBO        0.012         0.12     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         17.4      MAT ADEC 2        0.254         2.87     
   50.8
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23         51.3     EXC TIERRAS        0.566         5.98     
  122.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         39.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.5            TUBO        0.012         0.12     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         18.2      MAT ADEC 2        0.329         2.51     
   53.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         53.5     EXC TIERRAS        0.640         5.62     
  127.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.3            TUBO        0.012         0.12     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         19.0      MAT ADEC 2        0.154         2.66     
   55.9
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         55.7     EXC TIERRAS        0.465         5.76     
  133.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         43.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.1            TUBO        0.012         0.12     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         19.7      MAT ADEC 2        0.160         1.07     
   57.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         57.9     EXC TIERRAS        0.471         4.17     
  137.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         45.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.9            TUBO        0.012         0.12     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         20.5      MAT ADEC 2        0.089         1.26     
   58.3
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         60.2     EXC TIERRAS        0.400         4.36     
  142.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         46.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.7            TUBO        0.012         0.12     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         21.3      MAT ADEC 2        0.024         0.52     
   58.8
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         62.4     EXC TIERRAS        0.331         3.62     
  145.8
                 REPOSI ZA‐25        0.177         1.80         48.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.5            TUBO        0.012         0.12     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         22.0      MAT ADEC 2        0.140         0.75     
   59.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         64.6     EXC TIERRAS        0.451         3.85     
  149.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         50.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.3            TUBO        0.012         0.12     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         22.8      MAT ADEC 2        0.103         2.07     
   61.6
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         66.8     EXC TIERRAS        0.413         5.18     
  154.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         52.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.1            TUBO        0.012         0.12     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76         23.5      MAT ADEC 2        0.319         2.03     
   63.6
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         69.0     EXC TIERRAS        0.630         5.14     
  160.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         54.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.9            TUBO        0.010         0.12     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.76         24.3      MAT ADEC 2        0.251         1.41     
   65.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.22         71.3     EXC TIERRAS        0.553         4.51     
  164.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         55.9      PARED TUBO        0.002         0.03     
    0.9
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.7            TUBO        0.010         0.10     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         25.1      MAT ADEC 2        0.259         2.89     
   67.9
                   MAT ADEC 1        0.219         2.18         73.4     EXC TIERRAS        0.562         5.92     
  170.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.5            TUBO        0.010         0.10     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         25.8      MAT ADEC 2        0.257         2.39     
   70.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         75.6     EXC TIERRAS        0.559         5.42     
  175.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         59.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.3            TUBO        0.010         0.10     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         26.5      MAT ADEC 2        0.111         1.85     
   72.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         77.8     EXC TIERRAS        0.414         4.88     
  180.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         61.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.1            TUBO        0.010         0.10     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         27.3      MAT ADEC 2        0.245         2.11     
   74.3
                   MAT ADEC 1        0.220         2.19         80.0     EXC TIERRAS        0.549         5.14     
  185.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         63.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.9            TUBO        0.007         0.09     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.74         28.0      MAT ADEC 2        0.109         1.08     
   75.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.18         82.2     EXC TIERRAS        0.401         4.09     
  189.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         64.9      PARED TUBO        0.001         0.02     
    1.0
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.7            TUBO        0.007         0.07     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         28.7      MAT ADEC 2        0.153         1.34     
   76.7
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         84.3     EXC TIERRAS        0.445         4.26     
  194.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         66.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.5            TUBO        0.007         0.07     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         29.5      MAT ADEC 2        0.102         1.56     
   78.3
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         86.5     EXC TIERRAS        0.395         4.48     
  198.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         68.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.3            TUBO        0.007         0.07     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         30.2      MAT ADEC 2        0.192         1.17     
   79.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         88.6     EXC TIERRAS        0.484         4.09     
  202.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         70.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.1            TUBO        0.007         0.07     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         30.9      MAT ADEC 2        0.490         3.78     
   83.2
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         90.7     EXC TIERRAS        0.782         6.70     
  209.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         72.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.9            TUBO        0.007         0.07     
    4.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         31.6      MAT ADEC 2        0.524         5.27     
   88.5
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         92.8     EXC TIERRAS        0.816         8.19     
  217.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         73.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.7            TUBO        0.007         0.07     
    4.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         32.4      MAT ADEC 2        0.594         6.51     
   95.0
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         95.0     EXC TIERRAS        0.886         9.43     
  227.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         75.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.5            TUBO        0.007         0.07     
    4.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         33.1      MAT ADEC 2        0.583         5.45     
  100.5
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         97.1     EXC TIERRAS        0.875         8.37     
  235.5



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         77.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.3            TUBO        0.007         0.07     
    4.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         33.8      MAT ADEC 2        0.905         7.38     
  107.8
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         99.2     EXC TIERRAS        1.197        10.30     
  245.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         79.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.1            TUBO        0.007         0.07     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         34.5      MAT ADEC 2        0.370         7.20     
  115.0
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        101.4     EXC TIERRAS        0.662        10.12     
  255.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         81.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.9            TUBO        0.006         0.06     
    5.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         35.3      MAT ADEC 2        0.146         1.17     
  116.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13        103.5     EXC TIERRAS        0.438         4.08     
  260.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         82.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.7            TUBO        0.006         0.06     
    5.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         36.0      MAT ADEC 2        0.108         0.59     
  116.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        105.6     EXC TIERRAS        0.399         3.49     
  263.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.78         84.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.5            TUBO        0.006         0.06     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         36.7      MAT ADEC 2        0.031         0.67     
  117.5
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        107.7     EXC TIERRAS        0.322         3.57     
  267.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.78         86.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.3            TUBO        0.006         0.06     
    5.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         37.4      MAT ADEC 2        0.201         1.01     
  118.5
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        109.9     EXC TIERRAS        0.493         3.93     
  271.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         88.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.1            TUBO        0.006         0.06     
    5.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         38.2      MAT ADEC 2        0.213         2.70     
  121.2
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        112.0     EXC TIERRAS        0.505         5.62     
  276.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         90.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.9            TUBO        0.006         0.06     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         38.9      MAT ADEC 2        0.092         1.10     
  122.3
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        114.1     EXC TIERRAS        0.384         4.02     
  280.6



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         91.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.7            TUBO        0.006         0.06     
    5.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         39.6      MAT ADEC 2        0.388         2.08     
  124.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        116.3     EXC TIERRAS        0.680         5.00     
  285.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         93.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.5            TUBO        0.006         0.06     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         40.4      MAT ADEC 2        0.127         2.36     
  126.7
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        118.4     EXC TIERRAS        0.419         5.27     
  290.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         95.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.3            TUBO        0.007         0.06     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         41.1      MAT ADEC 2        0.172         1.68     
  128.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        120.5     EXC TIERRAS        0.464         4.60     
  295.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         97.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.1            TUBO        0.003         0.04     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         41.8      MAT ADEC 2        0.237         2.21     
  130.6
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04        122.6     EXC TIERRAS        0.513         4.98     
  300.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         99.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.9            TUBO        0.003         0.03     
    5.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         42.5      MAT ADEC 2        0.153         1.53     
  132.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        124.6     EXC TIERRAS        0.429         4.28     
  304.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        100.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.7            TUBO        0.003         0.03     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         43.1      MAT ADEC 2        0.126         1.23     
  133.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        126.6     EXC TIERRAS        0.402         3.98     
  308.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        102.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.5            TUBO        0.003         0.03     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         43.8      MAT ADEC 2        0.281         2.16     
  135.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        128.7     EXC TIERRAS        0.557         4.92     
  313.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        104.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.3            TUBO        0.003         0.03     
    5.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         44.5      MAT ADEC 2        0.091         2.18     
  137.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        130.7     EXC TIERRAS        0.367         4.94     
  318.6



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        106.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.1            TUBO        0.003         0.03     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         45.2      MAT ADEC 2        0.104         1.20     
  138.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        132.7     EXC TIERRAS        0.379         3.95     
  322.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        108.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.9            TUBO        0.003         0.03     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         45.9      MAT ADEC 2        0.413         2.95     
  141.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        134.8     EXC TIERRAS        0.688         5.71     
  328.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        109.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.7            TUBO        0.003         0.03     
    5.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         46.6      MAT ADEC 2        0.576         5.42     
  147.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        136.8     EXC TIERRAS        0.852         8.17     
  336.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        111.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.5            TUBO        0.003         0.03     
    5.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         47.3      MAT ADEC 2        0.620         6.61     
  153.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        138.8     EXC TIERRAS        0.896         9.36     
  345.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        113.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.3            TUBO        0.003         0.03     
    5.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         48.0      MAT ADEC 2        0.472         5.54     
  159.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        140.9     EXC TIERRAS        0.747         8.30     
  354.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        115.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.1            TUBO        0.003         0.03     
    5.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         48.7      MAT ADEC 2        0.057         2.37     
  161.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        142.9     EXC TIERRAS        0.332         5.12     
  359.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80        117.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.9            TUBO        0.003         0.03     
    5.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         49.4      MAT ADEC 2        0.122         0.63     
  162.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        144.9     EXC TIERRAS        0.397         3.37     
  362.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.39          1.4    REPOSI ZA‐25        0.000         0.41     
  117.4
                   PARED TUBO        0.001         0.01          1.4
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.7            TUBO        0.003         0.03     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         50.0      MAT ADEC 2        0.211         1.99     
  164.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        146.9     EXC TIERRAS        0.486         4.74     



  367.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.5            TUBO        0.003         0.03     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         50.7      MAT ADEC 2        0.160         1.82     
  166.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        149.0     EXC TIERRAS        0.435         4.57     
  371.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.3            TUBO        0.003         0.03     
    6.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         51.4      MAT ADEC 2        0.081         1.13     
  167.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        151.0     EXC TIERRAS        0.356         3.88     
  375.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          6.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.1            TUBO        0.003         0.03     
    6.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         52.1      MAT ADEC 2        0.056         0.81     
  168.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        153.0     EXC TIERRAS        0.331         3.56     
  379.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          8.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      716.708     EXCAV FIRME        0.180         1.21        127.3            TUBO        0.003         0.02     
    6.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.46         52.6      MAT ADEC 2        0.020         0.22     
  168.4
                   MAT ADEC 1        0.203         1.36        154.4     EXC TIERRAS        0.295         2.07     
  381.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.21          9.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              127.3
                       TUBO                                       6.1
                       CAMA DE ARENA                             52.6
                       MAT ADEC 2                               168.4
                       MAT ADEC 1                               154.4
                       EXC T VEGETAL                              1.7
                       EXC TIERRAS                              381.4
                       REPOSI FI BITUM                             9.8
                       REPOSI ZA‐25                             117.4
                       REPOSICION T V                             1.7
                       PARED TUBO                                 1.4
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   64 : Sector P‐Ib2 (ISPOL64.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.097         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.046         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.287         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.430         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.050         0.47     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          0.9      MAT ADEC 2        0.188         0.92     
    0.9
                   MAT ADEC 1        0.247         2.49          2.5     EXC TIERRAS        0.573         4.73     
    4.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.77          1.8      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.1
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.049         0.50     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          1.8      MAT ADEC 2        0.105         1.64     
    2.6
                   MAT ADEC 1        0.245         2.46          4.9     EXC TIERRAS        0.488         5.47     
   10.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.2
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.049         0.49     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.088         0.88          2.6      MAT ADEC 2        0.062         0.80     
    3.3
                   MAT ADEC 1        0.245         2.45          7.4     EXC TIERRAS        0.444         4.62     
   14.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.3
       33.946     EXCAV FIRME        0.180         0.71          6.1            TUBO        0.049         0.19     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.088         0.35          3.0      MAT ADEC 2        0.090         0.28     
    3.6
                   MAT ADEC 1        0.245         0.97          8.4     EXC TIERRAS        0.472         1.78     
   16.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.71          6.1      PARED TUBO        0.011         0.04     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   64 : Sector P‐Ib2 (ISPOL64.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                                6.1
                       TUBO                                       1.7
                       CAMA DE ARENA                              3.0
                       MAT ADEC 2                                 3.6
                       MAT ADEC 1                                 8.4
                       EXC TIERRAS                               16.6
                       REPOSI ZA‐25                               6.1
                       PARED TUBO                                 0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   65 : Sector P‐Ib2a (ISPOL65.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.097         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.072         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.303         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.472         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.053         0.45          0.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.77     
    0.8
                   MAT ADEC 2        0.152         0.79          0.8      MAT ADEC 1        0.253         2.56     
    2.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.547         4.56     
    4.6
               REPOSICION T V        0.180         1.78          1.8      PARED TUBO        0.012         0.10     
    0.1
       20.000            TUBO        0.051         0.52          1.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    1.7
                   MAT ADEC 2        0.099         1.11          1.9      MAT ADEC 1        0.248         2.50     
    5.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.486         5.02     
    9.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.011         0.12     
    0.2
       30.000            TUBO        0.050         0.50          1.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    2.5
                   MAT ADEC 2        0.118         0.91          2.8      MAT ADEC 1        0.246         2.47     
    7.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.502         4.75     
   14.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.011         0.11     
    0.3
       40.000            TUBO        0.054         0.51          2.0   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    3.4
                   MAT ADEC 2        0.096         1.08          3.9      MAT ADEC 1        0.253         2.48     
   10.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.491         4.94     
   19.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.012         0.11     
    0.4
       50.000            TUBO        0.053         0.54          2.5   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    4.3
                   MAT ADEC 2        0.221         1.18          5.1      MAT ADEC 1        0.253         2.55     
   12.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.615         5.14     
   24.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.012         0.12     
    0.6
       60.000            TUBO        0.053         0.53          3.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    5.2
                   MAT ADEC 2        0.402         3.12          8.2      MAT ADEC 1        0.253         2.53     
   15.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.797         7.06     
   31.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.012         0.12     
    0.7
       70.000            TUBO        0.053         0.53          3.6   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    6.0
                   MAT ADEC 2        0.195         3.84         12.0      MAT ADEC 1        0.253         2.53     
   17.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.589         7.78     
   39.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.012         0.12     
    0.8
       80.000            TUBO        0.053         0.53          4.1   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    6.9
                   MAT ADEC 2        0.156         3.00         15.0      MAT ADEC 1        0.253         2.53     
   20.1



                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.550         6.94     
   46.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.012         0.12     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   65 : Sector P‐Ib2a (ISPOL65.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.053         0.53          4.7   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    7.8
                   MAT ADEC 2        0.342         2.62         17.6      MAT ADEC 1        0.253         2.53     
   22.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.2     EXC TIERRAS        0.737         6.56     
   52.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.012         0.12     
    1.0
      100.000            TUBO        0.051         0.53          5.2   CAMA DE ARENA        0.088         0.88     
    8.7
                   MAT ADEC 2        0.194         1.05         18.7      MAT ADEC 1        0.249         2.52     
   25.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.0     EXC TIERRAS        0.582         4.97     
   57.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.011         0.12     
    1.2
      109.158            TUBO        0.051         0.47          5.7   CAMA DE ARENA        0.088         0.80     
    9.5
                   MAT ADEC 2        0.047         2.24         20.9      MAT ADEC 1        0.249         2.28     
   27.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.65         19.6     EXC TIERRAS        0.435         5.79     
   63.5
               REPOSICION T V        0.180         1.65         19.6      PARED TUBO        0.011         0.10     
    1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   65 : Sector P‐Ib2a (ISPOL65.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                       5.7
                       CAMA DE ARENA                              9.5
                       MAT ADEC 2                                20.9
                       MAT ADEC 1                                27.5
                       EXC T VEGETAL                             19.6
                       EXC TIERRAS                               63.5
                       REPOSICION T V                            19.6
                       PARED TUBO                                 1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   66 : Sector P‐Ib2a1 (ISPOL66.vol)
  
  
                                       ===================================================



                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.076         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.127         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.226         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.429         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.010         0.09     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.75          0.7      MAT ADEC 2        0.078         0.92     
    0.9
                   MAT ADEC 1        0.218         2.19          2.2     EXC TIERRAS        0.380         3.94     
    3.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.010         0.10     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          1.5      MAT ADEC 2        0.091         1.22     
    2.1
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19          4.4     EXC TIERRAS        0.394         4.24     
    8.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          2.2      MAT ADEC 2        0.188         1.14     
    3.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19          6.6     EXC TIERRAS        0.491         4.17     
   12.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.010         0.10     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.0      MAT ADEC 2        0.097         1.36     
    4.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19          8.8     EXC TIERRAS        0.400         4.39     
   16.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.009         0.10     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.7      MAT ADEC 2        0.048         0.87     
    5.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         10.9     EXC TIERRAS        0.351         3.90     
   20.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.010         0.10     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          4.5      MAT ADEC 2        0.058         0.86     
    6.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.18         13.1     EXC TIERRAS        0.361         3.89     
   24.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.010         0.10     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          5.2      MAT ADEC 2        0.206         1.10     
    7.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         15.3     EXC TIERRAS        0.509         4.13     
   28.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.0      MAT ADEC 2        0.064         2.02     
    9.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         17.5     EXC TIERRAS        0.368         5.05     
   33.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)



  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   66 : Sector P‐Ib2a1 (ISPOL66.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.010         0.10     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.7      MAT ADEC 2        0.153         1.34     
   10.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         19.7     EXC TIERRAS        0.456         4.37     
   38.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.010         0.10     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          7.4      MAT ADEC 2        0.059         1.33     
   12.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         21.9     EXC TIERRAS        0.363         4.36     
   42.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.010         0.10     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.2      MAT ADEC 2        0.283         2.50     
   14.7
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         24.1     EXC TIERRAS        0.586         5.54     
   48.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.010         0.10     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.9      MAT ADEC 2        0.102         2.11     
   16.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         26.3     EXC TIERRAS        0.405         5.15     
   53.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      122.792     EXCAV FIRME        0.180         0.50         22.1            TUBO        0.010         0.03     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.21          9.1      MAT ADEC 2        0.032         0.15     
   16.9
                   MAT ADEC 1        0.219         0.61         26.9     EXC TIERRAS        0.336         1.00     
   54.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.50         22.1      PARED TUBO        0.002         0.01     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   66 : Sector P‐Ib2a1 (ISPOL66.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               22.1
                       TUBO                                       1.2
                       CAMA DE ARENA                              9.1
                       MAT ADEC 2                                16.9
                       MAT ADEC 1                                26.9
                       EXC TIERRAS                               54.1
                       REPOSI FI BITUM                            22.1
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   67 : Sector P‐Ib2a1a (ISPOL67.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.043         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.218         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.335         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.058         0.51     
    0.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13          2.1     EXC TIERRAS        0.350         3.42     
    3.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.049         0.44     
    0.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          4.3     EXC TIERRAS        0.340         3.35     
    6.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.052         0.61     
    1.5
                   MAT ADEC 1        0.213         2.12          6.4     EXC TIERRAS        0.344         3.52     
   10.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.190         1.23     
    2.8
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13          8.5     EXC TIERRAS        0.482         4.15     
   14.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          3.6      MAT ADEC 2        0.254         2.07     
    4.9
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         10.6     EXC TIERRAS        0.546         4.99     
   19.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          4.4      MAT ADEC 2        0.096         1.38     
    6.2
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         12.8     EXC TIERRAS        0.388         4.29     
   23.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.1      MAT ADEC 2        0.265         2.13     
    8.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13         14.9     EXC TIERRAS        0.557         5.04     
   28.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          5.8      MAT ADEC 2        0.064         2.17     
   10.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         17.0     EXC TIERRAS        0.355         5.08     
   33.8



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   67 : Sector P‐Ib2a1a (ISPOL67.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          6.5      MAT ADEC 2        0.065         0.88     
   11.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         19.1     EXC TIERRAS        0.356         3.79     
   37.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       96.147     EXCAV FIRME        0.180         1.11         17.3            TUBO        0.006         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.45          7.0      MAT ADEC 2        0.186         0.59     
   12.0
                   MAT ADEC 1        0.212         1.30         20.4     EXC TIERRAS        0.477         2.38     
   40.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.11         17.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   67 : Sector P‐Ib2a1a (ISPOL67.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               17.3
                       TUBO                                       0.6
                       CAMA DE ARENA                              7.0
                       MAT ADEC 2                                12.0
                       MAT ADEC 1                                20.4
                       EXC TIERRAS                               40.0
                       REPOSI FI BITUM                            17.3
                       PARED TUBO                                 0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   68 : Sector P‐Ib2a1a1 (ISPOL68.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0



                   MAT ADEC 2        0.201         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.477         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.061         0.95     
    0.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.337         3.70     
    3.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.022         0.45     
    1.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.297         3.20     
    6.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.025         0.30     
    1.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.300         3.05     
   10.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.079         0.46     
    2.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.1     EXC TIERRAS        0.355         3.21     
   13.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.161         1.18     
    3.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.436         3.94     
   17.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.219         1.75     
    5.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         12.2     EXC TIERRAS        0.494         4.50     
   21.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.198         1.78     
    6.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         14.2     EXC TIERRAS        0.473         4.54     
   26.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.134         1.81     
    8.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         16.3     EXC TIERRAS        0.410         4.57     
   30.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   68 : Sector P‐Ib2a1a1 (ISPOL68.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.101         1.01     
    9.7



                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         18.3     EXC TIERRAS        0.376         3.77     
   34.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.058         1.03     
   10.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         20.3     EXC TIERRAS        0.334         3.79     
   38.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.024         0.19     
   10.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         22.4     EXC TIERRAS        0.298         2.93     
   41.2
              REPOSI FI BITUM        0.179         1.78         19.8
      119.705     EXCAV FIRME        0.180         1.75         21.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.67          8.3      MAT ADEC 2        0.036         0.30     
   11.2
                   MAT ADEC 1        0.203         1.97         24.4     EXC TIERRAS        0.311         2.97     
   44.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.75         21.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   68 : Sector P‐Ib2a1a1 (ISPOL68.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               21.5
                       TUBO                                       0.4
                       CAMA DE ARENA                              8.3
                       MAT ADEC 2                                11.2
                       MAT ADEC 1                                24.4
                       EXC TIERRAS                               44.2
                       REPOSI FI BITUM                            21.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   69 : Sector P‐Ib2a1a2 (ISPOL69.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.186         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.217         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.478         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.062         0.70     
    0.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          2.1     EXC TIERRAS        0.353         3.61     
    3.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1



                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.029         0.73     
    1.4
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          4.2     EXC TIERRAS        0.320         3.64     
    7.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       26.867     EXCAV FIRME        0.180         1.24          4.8            TUBO        0.006         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.50          1.9      MAT ADEC 2        0.040         0.19     
    1.6
                   MAT ADEC 1        0.212         1.46          5.7     EXC TIERRAS        0.331         2.18     
    9.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.23          4.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   69 : Sector P‐Ib2a1a2 (ISPOL69.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                                4.8
                       TUBO                                       0.2
                       CAMA DE ARENA                              1.9
                       MAT ADEC 2                                 1.6
                       MAT ADEC 1                                 5.7
                       EXC TIERRAS                                9.4
                       REPOSI ZA‐25                               4.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   70 : Sector P‐Ib2a1a2a (ISPOL70.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.070         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.054         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.206         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.329         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.003         0.03          0.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    0.7
                   MAT ADEC 2        0.072         0.47          0.5      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
    2.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.347         3.23     
    3.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0            TUBO        0.003         0.00     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.00          0.7      MAT ADEC 2        0.072         0.00     
    0.5
                   MAT ADEC 1        0.204         0.00          2.0     EXC TIERRAS        0.347         0.00     
    3.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.00          0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.053         0.35     
    0.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.328         3.10     
    6.3



                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.187         1.14     
    2.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          6.1     EXC TIERRAS        0.462         3.90     
   10.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.028         1.09     
    3.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.1     EXC TIERRAS        0.304         3.84     
   14.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.112         1.09     
    4.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.388         3.85     
   17.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.007         0.63     
    4.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         12.2     EXC TIERRAS        0.282         3.39     
   21.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.016         0.18     
    4.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         14.3     EXC TIERRAS        0.292         2.93     
   24.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   70 : Sector P‐Ib2a1a2a (ISPOL70.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.109         0.34     
    5.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         16.3     EXC TIERRAS        0.385         3.10     
   27.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.100         1.08     
    6.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         18.3     EXC TIERRAS        0.376         3.84     
   31.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.161         1.63     
    8.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         20.4     EXC TIERRAS        0.437         4.39     
   35.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         16.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.103         1.33     
    9.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         22.4     EXC TIERRAS        0.379         4.09     
   39.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0



      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.126         0.68     
   10.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         24.4     EXC TIERRAS        0.402         3.44     
   43.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.0      MAT ADEC 2        0.254         2.80     
   12.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         26.5     EXC TIERRAS        0.530         5.55     
   48.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.7      MAT ADEC 2        0.339         3.37     
   16.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         28.5     EXC TIERRAS        0.614         6.13     
   54.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         10.3      MAT ADEC 2        0.279         3.46     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         30.5     EXC TIERRAS        0.554         6.22     
   61.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2
      153.995     EXCAV FIRME        0.180         0.72         25.9            TUBO        0.003         0.01     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.28         10.6      MAT ADEC 2        0.025         0.75     
   20.4
                   MAT ADEC 1        0.204         0.81         31.4     EXC TIERRAS        0.301         1.85     
   62.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.72         25.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   70 : Sector P‐Ib2a1a2a (ISPOL70.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               25.9
                       TUBO                                       0.5
                       CAMA DE ARENA                             10.6
                       MAT ADEC 2                                20.4
                       MAT ADEC 1                                31.4
                       EXC T VEGETAL                              1.8
                       EXC TIERRAS                               62.9
                       REPOSI ZA‐25                              25.9
                       REPOSICION T V                             1.8
                       PARED TUBO                                 0.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   71 : Sector P‐Ib2a1a2b (ISPOL71.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0



                   MAT ADEC 2        0.054         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.329         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.205         1.24     
    1.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.481         3.99     
    4.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.028         0.35     
    1.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          4.1     EXC TIERRAS        0.303         3.07     
    7.1
                 REPOSI ZA‐25        0.179         1.77          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.149         0.75     
    2.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.425         3.51     
   10.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.061         1.08     
    3.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.1     EXC TIERRAS        0.337         3.83     
   14.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       41.430     EXCAV FIRME        0.180         0.26          7.5            TUBO        0.003         0.00     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.10          2.9      MAT ADEC 2        0.052         0.08     
    3.5
                   MAT ADEC 1        0.204         0.29          8.4     EXC TIERRAS        0.328         0.47     
   14.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.26          7.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   71 : Sector P‐Ib2a1a2b (ISPOL71.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                                7.5
                       TUBO                                       0.1
                       CAMA DE ARENA                              2.9
                       MAT ADEC 2                                 3.5
                       MAT ADEC 1                                 8.4
                       EXC TIERRAS                               14.9
                       REPOSI ZA‐25                               7.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   72 : Sector P‐Ib2a1b (ISPOL72.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     



    0.0
                   MAT ADEC 2        0.058         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.207         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.334         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.208         1.02     
    1.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.483         3.78     
    3.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.372         3.59     
    4.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.648         6.35     
   10.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.431         3.64     
    8.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          6.1     EXC TIERRAS        0.706         6.39     
   16.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.604         5.30     
   13.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          8.1     EXC TIERRAS        0.880         8.05     
   24.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.654         6.47     
   20.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         10.2     EXC TIERRAS        0.929         9.23     
   33.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.605         6.56     
   26.6
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         12.2     EXC TIERRAS        0.880         9.31     
   43.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.372         4.87     
   31.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         14.2     EXC TIERRAS        0.648         7.62     
   50.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.169         2.52     
   34.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         16.3     EXC TIERRAS        0.444         5.28     
   56.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   72 : Sector P‐Ib2a1b (ISPOL72.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.000         0.70     



   34.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04         18.3     EXC TIERRAS        0.272         3.43     
   59.5
                 REPOSI ZA‐25        0.176         1.78         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.166         0.74     
   35.4
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         20.4     EXC TIERRAS        0.441         3.49     
   62.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.79         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.109         1.76     
   37.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         22.4     EXC TIERRAS        0.384         4.51     
   67.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.150         0.80     
   38.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         24.4     EXC TIERRAS        0.426         3.55     
   71.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.0      MAT ADEC 2        0.122         1.53     
   39.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         26.5     EXC TIERRAS        0.398         4.28     
   75.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.7      MAT ADEC 2        0.037         1.17     
   40.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         28.5     EXC TIERRAS        0.313         3.93     
   79.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         10.3      MAT ADEC 2        0.081         0.90     
   41.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         30.5     EXC TIERRAS        0.357         3.66     
   82.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.0
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         11.0      MAT ADEC 2        0.083         0.47     
   42.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         32.6     EXC TIERRAS        0.359         3.23     
   86.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.8
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         11.7      MAT ADEC 2        0.141         1.33     
   43.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         34.6     EXC TIERRAS        0.417         4.09     
   90.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   72 : Sector P‐Ib2a1b (ISPOL72.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         12.4      MAT ADEC 2        0.157         1.23     
   44.6



                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         36.6     EXC TIERRAS        0.432         3.99     
   94.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         13.1      MAT ADEC 2        0.083         1.26     
   45.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         38.7     EXC TIERRAS        0.359         4.02     
   98.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.2
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         13.8      MAT ADEC 2        0.263         2.11     
   48.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         40.7     EXC TIERRAS        0.539         4.87     
  103.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         36.0
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         14.5      MAT ADEC 2        0.258         2.45     
   50.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         42.7     EXC TIERRAS        0.534         5.21     
  108.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         37.8
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         15.2      MAT ADEC 2        0.457         3.33     
   53.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         44.8     EXC TIERRAS        0.732         6.09     
  114.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         39.6
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         15.9      MAT ADEC 2        0.538         5.16     
   58.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         46.8     EXC TIERRAS        0.814         7.92     
  122.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.4
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         16.6      MAT ADEC 2        0.520         5.25     
   64.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         48.9     EXC TIERRAS        0.796         8.01     
  130.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         43.2
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         17.2      MAT ADEC 2        0.754         6.12     
   70.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         50.9     EXC TIERRAS        1.030         8.88     
  139.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         45.0
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         17.9      MAT ADEC 2        0.816         7.75     
   78.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         52.9     EXC TIERRAS        1.092        10.51     
  149.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         46.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   72 : Sector P‐Ib2a1b (ISPOL72.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         18.6      MAT ADEC 2        0.694         7.29     
   85.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         55.0     EXC TIERRAS        0.969        10.05     



  159.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         48.6
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         19.3      MAT ADEC 2        0.645         6.50     
   91.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         57.0     EXC TIERRAS        0.921         9.26     
  169.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         50.4
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         20.0      MAT ADEC 2        0.719         6.39     
   98.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         59.0     EXC TIERRAS        0.995         9.15     
  178.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         52.2
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         20.7      MAT ADEC 2        0.701         7.26     
  105.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         61.1     EXC TIERRAS        0.977        10.02     
  188.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         54.0
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         21.4      MAT ADEC 2        0.432         5.79     
  111.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         63.1     EXC TIERRAS        0.708         8.54     
  196.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         55.8
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         22.1      MAT ADEC 2        0.051         2.50     
  113.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04         65.2     EXC TIERRAS        0.326         5.25     
  202.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         57.6
      321.153     EXCAV FIRME        0.180         0.21         57.8            TUBO        0.003         0.00     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.08         22.2      MAT ADEC 2        0.004         0.03     
  113.8
                   MAT ADEC 1        0.204         0.23         65.4     EXC TIERRAS        0.280         0.35     
  202.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         0.21         57.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   72 : Sector P‐Ib2a1b (ISPOL72.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               57.8
                       TUBO                                       1.0
                       CAMA DE ARENA                             22.2
                       MAT ADEC 2                               113.8
                       MAT ADEC 1                                65.4
                       EXC TIERRAS                              202.3
                       REPOSI ZA‐25                              57.8
                       PARED TUBO                                 0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.090         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.080         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.263         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.433         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.031         0.30     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          0.8      MAT ADEC 2        0.264         1.69     
    1.7
                   MAT ADEC 1        0.238         2.39          2.4     EXC TIERRAS        0.617         5.22     
    5.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.1
       20.000     EXCAV FIRME        0.000         1.26          3.1            TUBO        0.031         0.31     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          1.7      MAT ADEC 2        0.171         2.23     
    3.9
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38          4.8     EXC TIERRAS        0.704         6.30     
   11.5
              REPOSI FI BITUM        0.000         1.26          3.1    REPOSI ZA‐25        0.180         0.54     
    0.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.1
       30.000            TUBO        0.031         0.31          0.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    2.5
                   MAT ADEC 2        0.133         1.34          5.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
    7.1
                  EXC TIERRAS        0.666         6.67         18.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
    2.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.2
       40.000            TUBO        0.031         0.31          1.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    3.4
                   MAT ADEC 2        0.123         1.72          7.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
    9.5
                  EXC TIERRAS        0.655         7.05         25.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
    4.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.3
       50.000            TUBO        0.031         0.31          1.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    4.2
                   MAT ADEC 2        0.138         0.82          7.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   11.9
                  EXC TIERRAS        0.671         6.15         31.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
    5.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.3
       60.000            TUBO        0.031         0.31          1.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    5.0
                   MAT ADEC 2        0.130         1.89          9.7      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   14.3
                  EXC TIERRAS        0.663         7.22         38.6    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
    7.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.4
       70.000            TUBO        0.031         0.31          2.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    5.9
                   MAT ADEC 2        0.080         1.24         10.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   16.7
                  EXC TIERRAS        0.613         6.57         45.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
    9.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.5
       80.000            TUBO        0.031         0.31          2.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    6.7
                   MAT ADEC 2        0.201         1.39         12.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   19.0
                  EXC TIERRAS        0.735         6.72         51.9    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   11.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================



     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.031         0.31          2.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    7.6
                   MAT ADEC 2        0.140         2.12         14.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   21.4
                  EXC TIERRAS        0.674         7.46         59.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   13.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.6
      100.000            TUBO        0.031         0.31          3.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    8.4
                   MAT ADEC 2        0.117         1.14         15.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   23.8
                  EXC TIERRAS        0.651         6.48         65.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   14.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.7
      110.000            TUBO        0.031         0.31          3.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
    9.2
                   MAT ADEC 2        0.104         0.93         16.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   26.2
                  EXC TIERRAS        0.637         6.26         72.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   16.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.8
      120.000            TUBO        0.031         0.31          3.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   10.1
                   MAT ADEC 2        0.091         0.98         17.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   28.6
                  EXC TIERRAS        0.624         6.31         78.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   18.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.8
      130.000            TUBO        0.031         0.31          4.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   10.9
                   MAT ADEC 2        0.105         0.89         18.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   30.9
                  EXC TIERRAS        0.638         6.22         84.6    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   20.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          0.9
      140.000            TUBO        0.031         0.31          4.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   11.7
                   MAT ADEC 2        0.114         1.16         19.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   33.3
                  EXC TIERRAS        0.647         6.49         91.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   22.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.0
      150.000            TUBO        0.031         0.31          4.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   12.6
                   MAT ADEC 2        0.096         0.97         20.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   35.7
                  EXC TIERRAS        0.629         6.30         97.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   23.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.0
      160.000            TUBO        0.031         0.31          5.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   13.4
                   MAT ADEC 2        0.124         1.33         21.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   38.1
                  EXC TIERRAS        0.656         6.67        104.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   25.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.1
      170.000            TUBO        0.031         0.31          5.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   14.3
                   MAT ADEC 2        0.162         1.38         23.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   40.4
                  EXC TIERRAS        0.695         6.71        110.8    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   27.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.031         0.31          5.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   15.1
                   MAT ADEC 2        0.119         1.28         24.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   42.8
                  EXC TIERRAS        0.652         6.61        117.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   29.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.3
      190.000            TUBO        0.031         0.31          5.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   15.9
                   MAT ADEC 2        0.342         2.33         26.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   45.2
                  EXC TIERRAS        0.875         7.66        125.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   31.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.3
      200.000            TUBO        0.031         0.31          6.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   16.8
                   MAT ADEC 2        0.276         3.27         30.1      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   47.6
                  EXC TIERRAS        0.809         8.60        133.7    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   32.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.4
      210.000            TUBO        0.031         0.31          6.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   17.6
                   MAT ADEC 2        0.147         2.06         32.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   50.0
                  EXC TIERRAS        0.680         7.39        141.1    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   34.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.5
      220.000            TUBO        0.031         0.31          6.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   18.5
                   MAT ADEC 2        0.077         1.06         33.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   52.3
                  EXC TIERRAS        0.610         6.39        147.4    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   36.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.5
      230.000            TUBO        0.031         0.31          7.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   19.3
                   MAT ADEC 2        0.182         1.38         34.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   54.7
                  EXC TIERRAS        0.715         6.71        154.2    REPOSI ZA‐25        0.180         1.80     
   38.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.6
      240.000            TUBO        0.031         0.31          7.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   20.1
                   MAT ADEC 2        0.200         2.97         37.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   57.1
                  EXC TIERRAS        0.733         8.30        162.5    REPOSI ZA‐25        0.000         1.53     
   39.9
               REPOSICION T V        0.180         0.27          0.3      PARED TUBO        0.007         0.07     
    1.7
      250.000            TUBO        0.031         0.31          7.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   21.0
                   MAT ADEC 2        0.167         2.64         40.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   59.5
                  EXC TIERRAS        0.700         7.97        170.4  REPOSICION T V        0.180         1.80     
    2.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.8
      260.000            TUBO        0.031         0.31          8.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   21.8
                   MAT ADEC 2        0.372         1.61         41.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   61.8
                  EXC TIERRAS        0.905         6.94        177.4  REPOSICION T V        0.180         1.80     
    3.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.8
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:46   1251                                                                      
      pagina   4
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.032         0.32          8.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   22.7
                   MAT ADEC 2        0.640         7.39         49.2      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
   64.2
                  EXC TIERRAS        1.175        12.73        190.1  REPOSICION T V        0.180         1.80     
    5.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          1.9
      280.000            TUBO        0.032         0.32          8.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   23.5
                   MAT ADEC 2        0.140         2.47         51.7      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
   66.6
                  EXC TIERRAS        0.675         7.82        197.9  REPOSICION T V        0.180         1.80     
    7.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.0
      290.000            TUBO        0.031         0.32          9.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   24.3
                   MAT ADEC 2        0.111         1.33         53.0      MAT ADEC 1        0.238         2.39     
   69.0
                  EXC TIERRAS        0.644         6.68        204.6  REPOSICION T V        0.180         1.80     
    9.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.0
      300.000            TUBO        0.031         0.31          9.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   25.2
                   MAT ADEC 2        0.123         0.99         54.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   71.4
                  EXC TIERRAS        0.657         6.32        210.9  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   11.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.1
      310.000            TUBO        0.031         0.31          9.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   26.0
                   MAT ADEC 2        0.192         1.85         55.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   73.8
                  EXC TIERRAS        0.725         7.18        218.1  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   12.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.2
      320.000            TUBO        0.031         0.31         10.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   26.9
                   MAT ADEC 2        0.168         1.78         57.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   76.1
                  EXC TIERRAS        0.701         7.11        225.2  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   14.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.2
      330.000            TUBO        0.031         0.31         10.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   27.7
                   MAT ADEC 2        0.251         1.78         59.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   78.5
                  EXC TIERRAS        0.784         7.11        232.3  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   16.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.3
      340.000            TUBO        0.031         0.31         10.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   28.5
                   MAT ADEC 2        0.090         2.07         61.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   80.9
                  EXC TIERRAS        0.623         7.40        239.7  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   18.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.4
      350.000            TUBO        0.031         0.31         11.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   29.4
                   MAT ADEC 2        0.202         1.51         63.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   83.3
                  EXC TIERRAS        0.736         6.84        246.6  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   20.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)



     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000            TUBO        0.031         0.31         11.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   30.2
                   MAT ADEC 2        0.076         1.25         64.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   85.7
                  EXC TIERRAS        0.609         6.59        253.1  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   21.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.5
      370.000            TUBO        0.031         0.31         11.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   31.0
                   MAT ADEC 2        0.146         1.52         65.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   88.0
                  EXC TIERRAS        0.679         6.85        260.0  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   23.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.6
      380.000            TUBO        0.031         0.31         11.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   31.9
                   MAT ADEC 2        0.091         1.01         66.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   90.4
                  EXC TIERRAS        0.625         6.35        266.3  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   25.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.7
      390.000            TUBO        0.031         0.31         12.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   32.7
                   MAT ADEC 2        0.067         0.99         67.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   92.8
                  EXC TIERRAS        0.600         6.32        272.7  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   27.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.7
      400.000            TUBO        0.031         0.31         12.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   33.6
                   MAT ADEC 2        0.048         0.52         68.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   95.2
                  EXC TIERRAS        0.581         5.85        278.5  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   29.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.8
      410.000            TUBO        0.031         0.31         12.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   34.4
                   MAT ADEC 2        0.255         1.30         69.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   97.5
                  EXC TIERRAS        0.788         6.63        285.1  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   30.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.9
      420.000            TUBO        0.031         0.31         13.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   35.2
                   MAT ADEC 2        0.510         4.03         73.6      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
   99.9
                  EXC TIERRAS        1.042         9.35        294.5  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   32.7
                   PARED TUBO        0.007         0.07          2.9
      430.000            TUBO        0.031         0.31         13.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   36.1
                   MAT ADEC 2        0.471         4.81         78.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  102.3
                  EXC TIERRAS        1.004        10.13        304.6  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   34.5
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.0
      440.000            TUBO        0.031         0.31         13.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   36.9
                   MAT ADEC 2        0.528         5.53         84.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  104.7
                  EXC TIERRAS        1.061        10.86        315.5  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   36.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.



ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000            TUBO        0.031         0.31         14.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   37.8
                   MAT ADEC 2        0.370         3.88         87.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  107.1
                  EXC TIERRAS        0.903         9.21        324.7  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   38.1
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.2
      460.000            TUBO        0.031         0.31         14.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   38.6
                   MAT ADEC 2        0.362         4.05         91.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  109.4
                  EXC TIERRAS        0.895         9.37        334.1  REPOSICION T V        0.180         1.80     
   39.9
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.2
      470.000            TUBO        0.031         0.31         14.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   39.4
                   MAT ADEC 2        0.143         2.39         94.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  111.8
                  EXC TIERRAS        0.676         7.72        341.8 REPOSI FI BITUM        0.180         1.53     
    4.6
               REPOSICION T V        0.000         0.27         40.1      PARED TUBO        0.007         0.07     
    3.3
      480.000            TUBO        0.031         0.31         15.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   40.3
                   MAT ADEC 2        0.054         0.91         95.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  114.2
                  EXC TIERRAS        0.587         6.24        348.0 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
    6.4
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.4
      490.000            TUBO        0.031         0.31         15.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   41.1
                   MAT ADEC 2        0.136         0.89         96.1      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  116.6
                  EXC TIERRAS        0.669         6.22        354.2 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
    8.2
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.4
      500.000            TUBO        0.031         0.31         15.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   42.0
                   MAT ADEC 2        0.177         1.83         97.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  118.9
                  EXC TIERRAS        0.710         7.16        361.4 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   10.0
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.5
      510.000            TUBO        0.031         0.31         16.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   42.8
                   MAT ADEC 2        0.148         1.96         99.9      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  121.3
                  EXC TIERRAS        0.681         7.29        368.7 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   11.8
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.6
      520.000            TUBO        0.031         0.31         16.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   43.6
                   MAT ADEC 2        0.228         1.50        101.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  123.7
                  EXC TIERRAS        0.761         6.83        375.5 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   13.6
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.6
      530.000            TUBO        0.031         0.31         16.6   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   44.5
                   MAT ADEC 2        0.052         1.40        102.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  126.1
                  EXC TIERRAS        0.586         6.73        382.2 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   15.4
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.



ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000            TUBO        0.031         0.31         16.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   45.3
                   MAT ADEC 2        0.281         2.28        105.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  128.4
                  EXC TIERRAS        0.815         7.61        389.9 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   17.2
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.8
      550.000            TUBO        0.032         0.32         17.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   46.2
                   MAT ADEC 2        0.047         1.70        106.7      MAT ADEC 1        0.239         2.38     
  130.8
                  EXC TIERRAS        0.581         7.04        396.9 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   19.0
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.9
      560.000            TUBO        0.032         0.32         17.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   47.0
                   MAT ADEC 2        0.115         0.51        107.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  133.2
                  EXC TIERRAS        0.649         5.85        402.7 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   20.8
                   PARED TUBO        0.007         0.07          3.9
      570.000            TUBO        0.031         0.31         17.9   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   47.8
                   MAT ADEC 2        0.147         1.03        108.3      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  135.6
                  EXC TIERRAS        0.680         6.36        409.1 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   22.6
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.0
      580.000            TUBO        0.031         0.31         18.2   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   48.7
                   MAT ADEC 2        0.144         1.88        110.2      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  138.0
                  EXC TIERRAS        0.677         7.21        416.3 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   24.4
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.1
      590.000            TUBO        0.031         0.31         18.5   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   49.5
                   MAT ADEC 2        0.047         0.82        111.0      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  140.4
                  EXC TIERRAS        0.580         6.15        422.5 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   26.2
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.1
      600.000            TUBO        0.031         0.31         18.8   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   50.3
                   MAT ADEC 2        0.136         1.10        112.1      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  142.7
                  EXC TIERRAS        0.669         6.43        428.9 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   28.0
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.2
      610.000            TUBO        0.031         0.31         19.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   51.2
                   MAT ADEC 2        0.083         0.75        112.8      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  145.1
                  EXC TIERRAS        0.616         6.08        435.0 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   29.8
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.3
      620.000            TUBO        0.031         0.31         19.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   52.0
                   MAT ADEC 2        0.258         1.52        114.4      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  147.5
                  EXC TIERRAS        0.791         6.85        441.8 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   31.6
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.



  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000            TUBO        0.031         0.31         19.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   52.9
                   MAT ADEC 2        0.367         3.73        118.1      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  149.9
                  EXC TIERRAS        0.899         9.06        450.9 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   33.4
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.4
      640.000            TUBO        0.031         0.31         20.1   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   53.7
                   MAT ADEC 2        0.160         2.41        120.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  152.2
                  EXC TIERRAS        0.693         7.74        458.6 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   35.2
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.5
      650.000            TUBO        0.031         0.31         20.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   54.5
                   MAT ADEC 2        0.097         1.03        121.5      MAT ADEC 1        0.238         2.38     
  154.6
                  EXC TIERRAS        0.630         6.36        465.0 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   37.0
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.6
      660.000            TUBO        0.032         0.32         20.7   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   55.4
                   MAT ADEC 2        0.048         0.59        122.1      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  157.0
                  EXC TIERRAS        0.583         5.93        470.9 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   38.8
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.6
      670.000            TUBO        0.032         0.32         21.0   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   56.2
                   MAT ADEC 2        0.016         0.51        122.6      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  159.4
                  EXC TIERRAS        0.551         5.86        476.8 REPOSI FI BITUM        0.180         1.80     
   40.6
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.7
      680.000            TUBO        0.032         0.32         21.3   CAMA DE ARENA        0.084         0.84     
   57.1
                   MAT ADEC 2        0.054         0.13        122.8      MAT ADEC 1        0.239         2.39     
  161.8
                  EXC TIERRAS        0.588         5.34        482.1 REPOSI FI BITUM        0.180         1.67     
   42.3
                   PARED TUBO        0.007         0.07          4.8
      681.345            TUBO        0.032         0.04         21.4   CAMA DE ARENA        0.084         0.11     
   57.2
                   MAT ADEC 2        0.035         0.06        122.8      MAT ADEC 1        0.239         0.32     
  162.1
                  EXC TIERRAS        0.570         0.78        482.9 REPOSI FI BITUM        0.180         0.24     
   42.5
                   PARED TUBO        0.007         0.01          4.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                                3.1
                       TUBO                                      21.4
                       CAMA DE ARENA                             57.2
                       MAT ADEC 2                               122.8
                       MAT ADEC 1                               162.1
                       EXC TIERRAS                              482.9
                       REPOSI FI BITUM                            42.5
                       REPOSI ZA‐25                              39.9
                       REPOSICION T V                            40.1
                       PARED TUBO                                 4.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)



  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   74 : Sector P‐Ib2a2a (ISPOL74.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.090         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.035         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.265         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.390         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.032         0.30     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          0.8      MAT ADEC 2        0.065         0.48     
    0.5
                   MAT ADEC 1        0.238         2.40          2.4     EXC TIERRAS        0.419         4.03     
    4.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.1
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.031         0.31     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          1.7      MAT ADEC 2        0.217         1.10     
    1.6
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38          4.8     EXC TIERRAS        0.570         4.63     
    8.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.1
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.031         0.31     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          2.5      MAT ADEC 2        0.309         2.64     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38          7.2     EXC TIERRAS        0.662         6.18     
   14.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.2
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.031         0.31     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          3.4      MAT ADEC 2        0.146         2.82     
    7.0
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38          9.5     EXC TIERRAS        0.499         6.35     
   21.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.3
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.031         0.31     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          4.2      MAT ADEC 2        0.143         1.49     
    8.5
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         11.9     EXC TIERRAS        0.496         5.02     
   26.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.3
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.031         0.31     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          5.0      MAT ADEC 2        0.092         1.33     
    9.9
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         14.3     EXC TIERRAS        0.445         4.86     
   31.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.4
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.031         0.31     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          5.9      MAT ADEC 2        0.055         0.97     
   10.8
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         16.7     EXC TIERRAS        0.408         4.50     
   35.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.5
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.031         0.31     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          6.7      MAT ADEC 2        0.059         0.57     
   11.4
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         19.1     EXC TIERRAS        0.412         4.10     
   39.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.007         0.07     



    0.6
�
  Istram 23.05.05.18 05/08/23 19:23:47   1251                                                                      
      pagina   2
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   74 : Sector P‐Ib2a2a (ISPOL74.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.031         0.31     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          7.6      MAT ADEC 2        0.052         0.50     
   11.9
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         21.4     EXC TIERRAS        0.405         4.02     
   43.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.6
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.031         0.31     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          8.4      MAT ADEC 2        0.072         0.38     
   12.3
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         23.8     EXC TIERRAS        0.424         3.91     
   47.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.7
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.031         0.31     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84          9.2      MAT ADEC 2        0.127         1.14     
   13.4
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         26.2     EXC TIERRAS        0.480         4.67     
   52.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.031         0.31     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         10.1      MAT ADEC 2        0.192         1.45     
   14.9
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         28.6     EXC TIERRAS        0.545         4.98     
   57.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.8
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.031         0.31     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.084         0.84         10.9      MAT ADEC 2        0.188         2.34     
   17.2
                   MAT ADEC 1        0.238         2.38         30.9     EXC TIERRAS        0.541         5.87     
   63.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.007         0.07     
    0.9
      132.791     EXCAV FIRME        0.180         0.50         23.9            TUBO        0.031         0.09     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.084         0.23         11.1      MAT ADEC 2        0.032         0.30     
   17.5
                   MAT ADEC 1        0.238         0.66         31.6     EXC TIERRAS        0.385         1.29     
   64.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.50         23.9      PARED TUBO        0.007         0.02     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   74 : Sector P‐Ib2a2a (ISPOL74.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================



                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               23.9
                       TUBO                                       4.2
                       CAMA DE ARENA                             11.1
                       MAT ADEC 2                                17.5
                       MAT ADEC 1                                31.6
                       EXC TIERRAS                               64.4
                       REPOSI FI BITUM                            23.9
                       PARED TUBO                                 0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   75 : Sector P‐Ib2a2a1 (ISPOL75.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.081         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.064         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.238         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.383         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.015         0.15     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          0.8      MAT ADEC 2        0.231         2.24     
    2.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26          2.3     EXC TIERRAS        0.550         5.43     
    5.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.015         0.15     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          1.6      MAT ADEC 2        0.107         1.93     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26          4.5     EXC TIERRAS        0.426         5.12     
   10.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.015         0.15     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          2.3      MAT ADEC 2        0.182         1.02     
    5.2
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26          6.8     EXC TIERRAS        0.501         4.21     
   14.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.015         0.15     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          3.1      MAT ADEC 2        0.383         3.39     
    8.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26          9.0     EXC TIERRAS        0.702         6.58     
   21.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.015         0.15     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          3.9      MAT ADEC 2        0.416         4.12     
   12.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         11.3     EXC TIERRAS        0.735         7.31     
   28.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.015         0.15     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          4.7      MAT ADEC 2        0.263         3.62     
   16.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         13.5     EXC TIERRAS        0.582         6.81     
   35.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2



       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.015         0.15     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          5.5      MAT ADEC 2        0.170         1.99     
   18.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         15.8     EXC TIERRAS        0.489         5.18     
   40.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.015         0.15     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          6.2      MAT ADEC 2        0.041         1.08     
   19.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         18.1     EXC TIERRAS        0.351         4.26     
   44.9
                 REPOSI ZA‐25        0.170         1.79         14.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   75 : Sector P‐Ib2a2a1 (ISPOL75.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.015         0.15     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          7.0      MAT ADEC 2        0.135         0.88     
   20.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         20.3     EXC TIERRAS        0.454         4.05     
   48.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.78         16.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.015         0.15     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          7.8      MAT ADEC 2        0.171         1.82     
   22.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         22.6     EXC TIERRAS        0.490         5.01     
   54.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.3
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.015         0.15     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          8.6      MAT ADEC 2        0.088         1.29     
   23.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         24.8     EXC TIERRAS        0.407         4.48     
   58.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.015         0.15     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          9.4      MAT ADEC 2        0.081         0.69     
   24.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         27.1     EXC TIERRAS        0.401         3.88     
   62.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.015         0.15     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         10.1      MAT ADEC 2        0.178         1.22     
   25.3
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         29.3     EXC TIERRAS        0.498         4.41     
   66.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.015         0.15     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         10.9      MAT ADEC 2        0.115         1.13     
   26.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         31.6     EXC TIERRAS        0.435         4.32     
   71.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5



      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.015         0.15     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         11.7      MAT ADEC 2        0.122         1.28     
   27.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         33.9     EXC TIERRAS        0.441         4.47     
   75.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.015         0.15     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         12.5      MAT ADEC 2        0.131         1.29     
   29.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         36.1     EXC TIERRAS        0.450         4.48     
   80.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.015         0.15     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         13.3      MAT ADEC 2        0.122         1.10     
   30.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         38.4     EXC TIERRAS        0.441         4.29     
   84.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   75 : Sector P‐Ib2a2a1 (ISPOL75.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.015         0.15     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         14.0      MAT ADEC 2        0.394         1.98     
   32.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         40.6     EXC TIERRAS        0.713         5.17     
   89.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.015         0.15     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         14.8      MAT ADEC 2        0.155         3.08     
   35.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         42.9     EXC TIERRAS        0.474         6.27     
   95.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.015         0.15     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         15.6      MAT ADEC 2        0.337         2.60     
   37.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         45.1     EXC TIERRAS        0.656         5.79     
  101.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.015         0.15     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         16.4      MAT ADEC 2        0.090         1.96     
   39.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         47.4     EXC TIERRAS        0.410         5.15     
  106.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.015         0.15     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.2      MAT ADEC 2        0.083         1.21     
   40.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         49.7     EXC TIERRAS        0.403         4.40     
  111.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         39.6      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8



      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.015         0.15     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.9      MAT ADEC 2        0.043         1.07     
   42.0
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         51.9     EXC TIERRAS        0.363         4.27     
  115.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80         41.4      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      238.122     EXCAV FIRME        0.180         1.46         42.9            TUBO        0.015         0.12     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.63         18.6      MAT ADEC 2        0.036         0.32     
   42.3
                   MAT ADEC 1        0.226         1.83         53.8     EXC TIERRAS        0.355         2.92     
  118.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.46         42.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   75 : Sector P‐Ib2a2a1 (ISPOL75.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               42.9
                       TUBO                                       3.6
                       CAMA DE ARENA                             18.6
                       MAT ADEC 2                                42.3
                       MAT ADEC 1                                53.8
                       EXC TIERRAS                              118.3
                       REPOSI ZA‐25                              42.8
                       PARED TUBO                                 0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   76 : Sector P‐Ib2a2a1a (ISPOL76.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.077         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.352         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.015         0.80     
    0.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.291         3.55     
    3.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.022         0.27     
    1.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.298         3.02     
    6.6
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.129         0.59     



    1.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          6.1     EXC TIERRAS        0.405         3.35     
    9.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.100         1.45     
    3.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          8.1     EXC TIERRAS        0.376         4.20     
   14.1
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       47.314     EXCAV FIRME        0.180         1.32          8.5            TUBO        0.003         0.02     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.50          3.3      MAT ADEC 2        0.110         0.61     
    3.7
                   MAT ADEC 1        0.203         1.49          9.6     EXC TIERRAS        0.385         2.62     
   16.7
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.32          8.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   76 : Sector P‐Ib2a2a1a (ISPOL76.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                                8.5
                       TUBO                                       0.1
                       CAMA DE ARENA                              3.3
                       MAT ADEC 2                                 3.7
                       MAT ADEC 1                                 9.6
                       EXC TIERRAS                               16.7
                       REPOSI ZA‐25                               8.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   77 : Sector P‐Ib2a2a1b (ISPOL77.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.081         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.035         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.239         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.355         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.016         0.15          0.2   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    0.8
                   MAT ADEC 2        0.051         0.57          0.6      MAT ADEC 1        0.228         2.28     
    2.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.373         3.79     
    3.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8      PARED TUBO        0.004         0.03     
    0.0
       20.000            TUBO        0.016         0.16          0.3   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    1.6
                   MAT ADEC 2        0.309         1.99          2.6      MAT ADEC 1        0.227         2.28     
    4.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.631         5.20     
    9.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1



       30.000            TUBO        0.016         0.16          0.5   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    2.3
                   MAT ADEC 2        0.384         2.72          5.3      MAT ADEC 1        0.227         2.27     
    6.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.705         5.93     
   14.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       40.000            TUBO        0.016         0.16          0.6   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    3.1
                   MAT ADEC 2        0.403         3.05          8.3      MAT ADEC 1        0.227         2.27     
    9.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.724         6.26     
   21.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.1
       50.000            TUBO        0.016         0.16          0.8   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    3.9
                   MAT ADEC 2        0.165         4.49         12.8      MAT ADEC 1        0.227         2.27     
   11.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.0     EXC TIERRAS        0.486         7.70     
   28.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       60.000            TUBO        0.016         0.16          0.9   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    4.7
                   MAT ADEC 2        0.358         2.78         15.6      MAT ADEC 1        0.227         2.27     
   13.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         10.8     EXC TIERRAS        0.679         5.99     
   34.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       70.000            TUBO        0.016         0.16          1.1   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    5.5
                   MAT ADEC 2        0.430         2.88         18.5      MAT ADEC 1        0.227         2.27     
   15.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         12.6     EXC TIERRAS        0.751         6.09     
   41.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.2
       80.000            TUBO        0.016         0.16          1.3   CAMA DE ARENA        0.078         0.78     
    6.2
                   MAT ADEC 2        0.151         5.01         23.5      MAT ADEC 1        0.227         2.27     
   18.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         14.4     EXC TIERRAS        0.472         8.22     
   49.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   77 : Sector P‐Ib2a2a1b (ISPOL77.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.66          1.7            TUBO        0.016         0.16     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          7.0      MAT ADEC 2        0.280         1.29     
   24.8
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         20.5   EXC T VEGETAL        0.000         0.14     
   14.5
                  EXC TIERRAS        0.601         4.50         53.7 REPOSI FI BITUM        0.180         1.66     
    1.7
               REPOSICION T V        0.000         0.14         14.5      PARED TUBO        0.004         0.04     
    0.3
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.5            TUBO        0.016         0.16     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          7.8      MAT ADEC 2        0.347         3.72     
   28.5
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         22.7     EXC TIERRAS        0.667         6.92     
   60.6



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.3            TUBO        0.016         0.16     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          8.6      MAT ADEC 2        0.176         3.02     
   31.5
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         25.0     EXC TIERRAS        0.496         6.22     
   66.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.1            TUBO        0.016         0.16     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78          9.4      MAT ADEC 2        0.117         1.29     
   32.8
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         27.3     EXC TIERRAS        0.438         4.49     
   71.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.4
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          8.9            TUBO        0.016         0.16     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         10.1      MAT ADEC 2        0.062         1.04     
   33.8
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         29.5     EXC TIERRAS        0.382         4.24     
   75.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          8.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.7            TUBO        0.016         0.14     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.68         10.8      MAT ADEC 2        0.352         2.60     
   36.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.28         31.8     EXC TIERRAS        0.672         5.70     
   81.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.5            TUBO        0.016         0.16     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         11.6      MAT ADEC 2        0.364         3.33     
   39.8
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         34.1     EXC TIERRAS        0.684         6.53     
   87.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.5
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.3            TUBO        0.016         0.16     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         12.4      MAT ADEC 2        0.140         2.30     
   42.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         36.4     EXC TIERRAS        0.460         5.50     
   93.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.1            TUBO        0.015         0.15     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         13.2      MAT ADEC 2        0.082         0.99     
   43.1
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         38.6     EXC TIERRAS        0.402         4.18     
   97.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   77 : Sector P‐Ib2a2a1b (ISPOL77.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         17.9            TUBO        0.015         0.15     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         13.9      MAT ADEC 2        0.224         1.62     
   44.7
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         40.9     EXC TIERRAS        0.544         4.81     
  102.3



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         17.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.6
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.7            TUBO        0.015         0.15     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         14.7      MAT ADEC 2        0.261         2.72     
   47.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         43.1     EXC TIERRAS        0.580         5.91     
  108.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.5            TUBO        0.015         0.15     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         15.5      MAT ADEC 2        0.035         1.48     
   48.9
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         45.4     EXC TIERRAS        0.354         4.67     
  112.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.3            TUBO        0.015         0.15     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         16.3      MAT ADEC 2        0.261         0.75     
   49.6
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         47.7     EXC TIERRAS        0.580         3.94     
  116.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.7
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.1            TUBO        0.015         0.15     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.1      MAT ADEC 2        0.116         2.81     
   52.4
                   MAT ADEC 1        0.226         2.26         49.9     EXC TIERRAS        0.435         6.00     
  122.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         26.9            TUBO        0.016         0.15     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         17.8      MAT ADEC 2        0.103         0.46     
   52.9
                   MAT ADEC 1        0.227         2.26         52.2     EXC TIERRAS        0.423         3.66     
  126.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         26.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.7            TUBO        0.016         0.16     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         18.6      MAT ADEC 2        0.137         1.30     
   54.2
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         54.4     EXC TIERRAS        0.458         4.51     
  131.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.7      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.8
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.5            TUBO        0.016         0.16     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         19.4      MAT ADEC 2        0.105         1.06     
   55.2
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         56.7     EXC TIERRAS        0.425         4.26     
  135.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.3            TUBO        0.016         0.16     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         20.2      MAT ADEC 2        0.080         0.70     
   55.9
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         59.0     EXC TIERRAS        0.400         3.91     
  139.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   77 : Sector P‐Ib2a2a1b (ISPOL77.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.



  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.1            TUBO        0.016         0.16     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.078         0.78         21.0      MAT ADEC 2        0.041         0.86     
   56.8
                   MAT ADEC 1        0.227         2.27         61.2     EXC TIERRAS        0.361         4.07     
  143.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.9
      279.742     EXCAV FIRME        0.180         1.75         35.8            TUBO        0.016         0.15     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.078         0.76         21.7      MAT ADEC 2        0.127         0.52     
   57.3
                   MAT ADEC 1        0.227         2.21         63.5     EXC TIERRAS        0.448         3.64     
  146.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.75         35.8      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   77 : Sector P‐Ib2a2a1b (ISPOL77.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               35.8
                       TUBO                                       4.3
                       CAMA DE ARENA                             21.7
                       MAT ADEC 2                                57.3
                       MAT ADEC 1                                63.5
                       EXC T VEGETAL                             14.5
                       EXC TIERRAS                              146.8
                       REPOSI FI BITUM                            35.8
                       REPOSICION T V                            14.5
                       PARED TUBO                                 1.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.076         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.144         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.226         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.446         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.010         0.09     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          0.7      MAT ADEC 2        0.010         0.37     
    0.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19          2.2     EXC TIERRAS        0.313         3.35     
    3.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.76          1.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.010         0.10     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          1.5      MAT ADEC 2        0.063         0.73     
    1.1
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19          4.4     EXC TIERRAS        0.366         3.76     



    7.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          2.2      MAT ADEC 2        0.157         1.24     
    2.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19          6.6     EXC TIERRAS        0.460         4.27     
   11.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.010         0.10     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.0      MAT ADEC 2        0.046         0.69     
    3.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19          8.8     EXC TIERRAS        0.349         3.72     
   15.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.010         0.10     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          3.7      MAT ADEC 2        0.126         0.94     
    4.0
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         10.9     EXC TIERRAS        0.429         3.97     
   19.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.010         0.10     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          4.5      MAT ADEC 2        0.115         1.46     
    5.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         13.1     EXC TIERRAS        0.418         4.49     
   23.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.1
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.010         0.10     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          5.2      MAT ADEC 2        0.042         0.77     
    6.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         15.3     EXC TIERRAS        0.345         3.80     
   27.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.0      MAT ADEC 2        0.053         0.33     
    6.5
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         17.5     EXC TIERRAS        0.356         3.35     
   30.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.009         0.10     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.7      MAT ADEC 2        0.054         0.54     
    7.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         19.7     EXC TIERRAS        0.356         3.57     
   34.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.009         0.09     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          7.4      MAT ADEC 2        0.377         2.03     
    9.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         21.9     EXC TIERRAS        0.680         5.06     



   39.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.009         0.09     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.2      MAT ADEC 2        0.434         4.45     
   13.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         24.1     EXC TIERRAS        0.736         7.47     
   46.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.009         0.09     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.9      MAT ADEC 2        0.372         3.73     
   17.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         26.2     EXC TIERRAS        0.674         6.76     
   53.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.009         0.09     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          9.7      MAT ADEC 2        0.180         3.14     
   20.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         28.4     EXC TIERRAS        0.482         6.16     
   59.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.009         0.09     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         10.4      MAT ADEC 2        0.108         1.58     
   22.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         30.6     EXC TIERRAS        0.410         4.60     
   64.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.010         0.09     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         11.2      MAT ADEC 2        0.109         1.12     
   23.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         32.8     EXC TIERRAS        0.412         4.15     
   68.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.010         0.10     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         11.9      MAT ADEC 2        0.184         1.24     
   24.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.18         35.0     EXC TIERRAS        0.487         4.26     
   72.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.010         0.10     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         12.7      MAT ADEC 2        0.091         1.42     
   25.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         37.2     EXC TIERRAS        0.394         4.45     
   77.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.010         0.10     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         13.4      MAT ADEC 2        0.128         0.97     
   26.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         39.4     EXC TIERRAS        0.431         4.00     



   81.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.010         0.10     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         14.1      MAT ADEC 2        0.423         2.66     
   29.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         41.5     EXC TIERRAS        0.726         5.69     
   86.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.010         0.10     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         14.9      MAT ADEC 2        0.469         4.88     
   34.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         43.7     EXC TIERRAS        0.772         7.91     
   94.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.010         0.10     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         15.6      MAT ADEC 2        0.645         5.92     
   40.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         45.9     EXC TIERRAS        0.948         8.95     
  103.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         37.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.010         0.10     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         16.4      MAT ADEC 2        0.359         6.33     
   46.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         48.1     EXC TIERRAS        0.662         9.36     
  113.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         39.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.010         0.10     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         17.1      MAT ADEC 2        0.076         1.74     
   48.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         50.3     EXC TIERRAS        0.379         4.77     
  117.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         41.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.010         0.10     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         17.9      MAT ADEC 2        0.090         1.43     
   49.7
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         52.5     EXC TIERRAS        0.393         4.46     
  122.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         43.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.010         0.10     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         18.6      MAT ADEC 2        0.154         1.13     
   50.9
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         54.7     EXC TIERRAS        0.457         4.16     
  126.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.5
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.010         0.10     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         19.3      MAT ADEC 2        0.184         0.91     
   51.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         56.9     EXC TIERRAS        0.487         3.94     
  130.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         46.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.



ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.010         0.10     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         20.1      MAT ADEC 2        0.512         3.46     
   55.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         59.0     EXC TIERRAS        0.815         6.49     
  136.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         48.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.010         0.10     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         20.8      MAT ADEC 2        0.166         4.09     
   59.3
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         61.2     EXC TIERRAS        0.469         7.11     
  144.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         50.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.010         0.10     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         21.6      MAT ADEC 2        0.085         0.89     
   60.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         63.4     EXC TIERRAS        0.387         3.92     
  147.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         52.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.009         0.10     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         22.3      MAT ADEC 2        0.195         1.60     
   61.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         65.6     EXC TIERRAS        0.498         4.63     
  152.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         54.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.6
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.009         0.09     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         23.1      MAT ADEC 2        0.081         1.66     
   63.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         67.8     EXC TIERRAS        0.383         4.68     
  157.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         55.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.009         0.09     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         23.8      MAT ADEC 2        0.382         2.52     
   66.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         70.0     EXC TIERRAS        0.685         5.54     
  162.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         57.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.009         0.09     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         24.6      MAT ADEC 2        0.110         2.42     
   68.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         72.2     EXC TIERRAS        0.412         5.45     
  168.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         59.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.009         0.09     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         25.3      MAT ADEC 2        0.159         1.26     
   69.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         74.3     EXC TIERRAS        0.461         4.28     
  172.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         61.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.7
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.009         0.09     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         26.0      MAT ADEC 2        0.244         1.82     
   71.5
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         76.5     EXC TIERRAS        0.546         4.84     
  177.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         63.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)



  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.009         0.09     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         26.8      MAT ADEC 2        0.049         1.31     
   72.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         78.7     EXC TIERRAS        0.351         4.33     
  181.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         64.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.009         0.09     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         27.5      MAT ADEC 2        0.025         0.45     
   73.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         80.9     EXC TIERRAS        0.327         3.47     
  185.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         66.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.009         0.09     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         28.3      MAT ADEC 2        0.058         0.51     
   73.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         83.1     EXC TIERRAS        0.360         3.53     
  188.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         68.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.009         0.09     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         29.0      MAT ADEC 2        0.126         1.32     
   75.1
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         85.3     EXC TIERRAS        0.428         4.34     
  193.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         70.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.8
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.009         0.09     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         29.8      MAT ADEC 2        0.000         0.27     
   75.3
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         87.4     EXC TIERRAS        0.302         3.28     
  196.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         71.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.009         0.09     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         30.5      MAT ADEC 2        0.011         0.01     
   75.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         89.6     EXC TIERRAS        0.313         3.05     
  199.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.81         73.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.009         0.09     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         31.3      MAT ADEC 2        0.125         0.62     
   76.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         91.8     EXC TIERRAS        0.428         3.64     
  203.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         75.6      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.009         0.09     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         32.0      MAT ADEC 2        0.137         1.69     
   77.7
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         94.0     EXC TIERRAS        0.439         4.72     
  207.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         77.4      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.009         0.09     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         32.7      MAT ADEC 2        0.051         0.92     
   78.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         96.2     EXC TIERRAS        0.354         3.94     
  211.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         79.2      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.009         0.09     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         33.5      MAT ADEC 2        0.177         1.18     
   79.8
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         98.3     EXC TIERRAS        0.479         4.20     
  215.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         81.0      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.009         0.09     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         34.2      MAT ADEC 2        0.196         1.84     
   81.6
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18        100.5     EXC TIERRAS        0.498         4.86     
  220.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         82.8      PARED TUBO        0.002         0.02     
    1.0
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.006         0.07     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         35.0      MAT ADEC 2        0.437         3.51     
   85.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.13        102.7     EXC TIERRAS        0.728         6.44     
  227.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         84.6      PARED TUBO        0.001         0.02     
    1.0
      480.000     EXCAV FIRME        0.000         1.15         85.8            TUBO        0.006         0.06     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         35.7      MAT ADEC 2        0.143         3.22     
   88.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        104.8   EXC T VEGETAL        0.180         0.65     
    0.6
                  EXC TIERRAS        0.434         6.13        233.3 REPOSI FI BITUM        0.000         1.15     
   85.7
               REPOSICION T V        0.180         0.65          0.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      490.000            TUBO        0.006         0.06          4.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   36.4
                   MAT ADEC 2        0.120         1.32         89.6      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  106.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.4     EXC TIERRAS        0.410         4.23     
  237.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      500.000            TUBO        0.006         0.06          4.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   37.1
                   MAT ADEC 2        0.097         1.07         90.7      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  109.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.2     EXC TIERRAS        0.387         3.98     
  241.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.0
      510.000            TUBO        0.006         0.06          4.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   37.9
                   MAT ADEC 2        0.150         1.18         91.9      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  111.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          6.0     EXC TIERRAS        0.441         4.09     
  245.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          6.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      520.000            TUBO        0.006         0.06          4.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   38.6
                   MAT ADEC 2        0.223         1.87         93.8      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  113.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.8     EXC TIERRAS        0.514         4.77     
  250.3



               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      530.000            TUBO        0.006         0.06          4.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   39.3
                   MAT ADEC 2        0.296         2.60         96.4      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  115.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.6     EXC TIERRAS        0.587         5.50     
  255.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000            TUBO        0.006         0.06          4.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   40.0
                   MAT ADEC 2        0.356         3.26         99.6      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  117.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.4     EXC TIERRAS        0.647         6.17     
  262.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      550.000            TUBO        0.006         0.06          5.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   40.8
                   MAT ADEC 2        0.351         3.80        103.4      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  119.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.2     EXC TIERRAS        0.642         6.70     
  268.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      560.000            TUBO        0.006         0.06          5.0   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   41.5
                   MAT ADEC 2        0.043         2.05        105.5      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  121.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         15.0     EXC TIERRAS        0.334         4.96     
  273.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      570.000            TUBO        0.006         0.06          5.1   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   42.2
                   MAT ADEC 2        0.015         0.28        105.7      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  123.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         16.8     EXC TIERRAS        0.306         3.18     
  276.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         16.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.1
      580.000       TERRAPLEN        0.000         0.23          0.2            TUBO        0.055         0.45     
    5.5
                CAMA DE ARENA        0.000         1.77         44.0      MAT ADEC 2        0.000        21.12     
  126.9
                   MAT ADEC 1        0.000         5.82        129.7   EXC T VEGETAL        0.000         6.66     
   23.5
                  EXC TIERRAS        0.000        28.98        305.8  REPOSICION T V        0.000         6.43     
   23.3
                   PARED TUBO        0.003         0.03          1.2
      590.000            TUBO        0.055         0.55          6.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    1.2
      600.000       TERRAPLEN        0.000         0.23          0.5            TUBO        0.006         0.46     
    6.5
                CAMA DE ARENA        0.073         1.76         45.7      MAT ADEC 2        0.137        12.63     
  139.5
                   MAT ADEC 1        0.212         5.74        135.4   EXC T VEGETAL        0.180         5.90     
   29.4
                  EXC TIERRAS        0.428        20.40        326.2  REPOSICION T V        0.180         5.68     
   29.0
                   PARED TUBO        0.001         0.03          1.2
      610.000            TUBO        0.006         0.06          6.6   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   46.5



                   MAT ADEC 2        0.213         1.74        141.2      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  137.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         31.2     EXC TIERRAS        0.504         4.65     
  330.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         30.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.2
      620.000            TUBO        0.006         0.06          6.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   47.2
                   MAT ADEC 2        0.293         2.53        143.8      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  139.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         33.0     EXC TIERRAS        0.584         5.44     
  336.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         32.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000            TUBO        0.006         0.06          6.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   47.9
                   MAT ADEC 2        0.304         3.21        147.0      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  141.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         34.8     EXC TIERRAS        0.595         6.12     
  342.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80         34.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      640.000            TUBO        0.006         0.06          6.8   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   48.6
                   MAT ADEC 2        0.388         3.32        150.3      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  143.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         36.6     EXC TIERRAS        0.679         6.23     
  348.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         36.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      650.000            TUBO        0.006         0.06          6.9   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   49.4
                   MAT ADEC 2        0.561         5.09        155.4      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
  146.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         38.4     EXC TIERRAS        0.852         8.00     
  356.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         38.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         0.54         86.3            TUBO        0.006         0.06     
    6.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         50.1      MAT ADEC 2        0.072         4.07     
  159.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12        148.1   EXC T VEGETAL        0.000         1.26     
   39.7
                  EXC TIERRAS        0.362         6.98        363.7 REPOSICION HORM        0.180         0.54     
    0.5
               REPOSICION T V        0.000         1.26         39.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    1.3
      664.063     EXCAV FIRME        0.180         0.73         87.0            TUBO        0.006         0.03     
    7.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.29         50.4      MAT ADEC 2        0.012         0.04     
  159.5
                   MAT ADEC 1        0.212         0.86        149.0     EXC TIERRAS        0.303         1.22     
  364.9
              REPOSICION HORM        0.000         0.45          1.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.28     
   86.0
                   PARED TUBO        0.001         0.01          1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               87.0
                       TERRAPLEN                                  0.5
                       TUBO                                       7.0
                       CAMA DE ARENA                             50.4
                       MAT ADEC 2                               159.5
                       MAT ADEC 1                               149.0
                       EXC T VEGETAL                             39.7
                       EXC TIERRAS                              364.9
                       REPOSICION HORM                             1.0
                       REPOSI FI BITUM                            86.0
                       REPOSICION T V                            39.2
                       PARED TUBO                                 1.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   79 : Sector P‐Ib2a2a1b1a (ISPOL79.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.026         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.301         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.044         0.28     
    0.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.319         3.04     
    3.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.024         0.35     
    0.6
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.299         3.11     
    6.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.075         0.43     
    1.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          6.1     EXC TIERRAS        0.351         3.18     
    9.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.156         1.16     
    2.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03          8.1     EXC TIERRAS        0.431         3.92     
   13.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.237         1.93     
    4.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         10.2     EXC TIERRAS        0.512         4.69     
   17.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.003         0.03     



    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.270         2.63     
    6.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         12.2     EXC TIERRAS        0.546         5.38     
   23.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.8      MAT ADEC 2        0.284         2.75     
    9.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         14.2     EXC TIERRAS        0.560         5.50     
   28.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          5.5      MAT ADEC 2        0.232         2.59     
   12.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         16.3     EXC TIERRAS        0.508         5.35     
   34.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   79 : Sector P‐Ib2a2a1b1a (ISPOL79.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.2      MAT ADEC 2        0.142         1.94     
   14.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         18.3     EXC TIERRAS        0.417         4.69     
   38.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          6.9      MAT ADEC 2        0.139         1.21     
   15.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         20.3     EXC TIERRAS        0.415         3.96     
   42.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          7.6      MAT ADEC 2        0.231         2.27     
   17.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         22.4     EXC TIERRAS        0.506         5.02     
   47.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          8.3      MAT ADEC 2        0.060         1.54     
   19.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         24.4     EXC TIERRAS        0.335         4.29     
   52.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.0      MAT ADEC 2        0.013         0.17     
   19.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         26.5     EXC TIERRAS        0.289         2.92     
   55.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          9.7      MAT ADEC 2        0.034         0.35     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         28.5     EXC TIERRAS        0.309         3.10     
   58.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2
      141.617     EXCAV FIRME        0.180         0.29         25.5            TUBO        0.003         0.01     
    0.4



                CAMA DE ARENA        0.069         0.11          9.8      MAT ADEC 2        0.014         0.04     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.203         0.33         28.8     EXC TIERRAS        0.289         0.48     
   58.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.29         25.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   79 : Sector P‐Ib2a2a1b1a (ISPOL79.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               25.5
                       TUBO                                       0.4
                       CAMA DE ARENA                              9.8
                       MAT ADEC 2                                19.6
                       MAT ADEC 1                                28.8
                       EXC TIERRAS                               58.6
                       REPOSI FI BITUM                            25.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.074         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.012         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.217         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.302         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          0.7      MAT ADEC 2        0.038         0.07     
    0.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          2.1     EXC TIERRAS        0.328         2.96     
    3.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.78          1.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.006         0.06     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          1.5      MAT ADEC 2        0.199         1.12     
    1.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          4.2     EXC TIERRAS        0.489         4.03     
    7.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.006         0.06     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.2      MAT ADEC 2        0.026         0.56     
    1.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          6.4     EXC TIERRAS        0.317         3.47     
   10.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.0
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.006         0.06     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73          2.9      MAT ADEC 2        0.077         0.42     
    2.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12          8.5     EXC TIERRAS        0.367         3.33     



   13.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          7.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.004         0.05     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          3.6      MAT ADEC 2        0.172         1.29     
    3.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.08         10.6     EXC TIERRAS        0.454         4.12     
   17.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          9.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          4.3      MAT ADEC 2        0.137         1.62     
    5.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         12.6     EXC TIERRAS        0.419         4.44     
   22.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.8
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          5.0      MAT ADEC 2        0.120         1.24     
    6.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         14.7     EXC TIERRAS        0.403         4.06     
   26.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.6
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          5.7      MAT ADEC 2        0.204         1.57     
    7.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         16.8     EXC TIERRAS        0.486         4.39     
   30.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          6.4      MAT ADEC 2        0.326         2.58     
   10.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         18.9     EXC TIERRAS        0.608         5.40     
   36.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         16.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          7.1      MAT ADEC 2        0.396         3.82     
   14.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         20.9     EXC TIERRAS        0.679         6.64     
   42.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         18.0
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          7.8      MAT ADEC 2        0.165         3.88     
   18.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         23.0     EXC TIERRAS        0.447         6.70     
   49.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.8
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          8.5      MAT ADEC 2        0.116         1.41     
   19.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         25.1     EXC TIERRAS        0.398         4.23     
   53.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.6
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          9.3      MAT ADEC 2        0.066         0.91     
   20.5



                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         27.1     EXC TIERRAS        0.349         3.73     
   57.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.4
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         10.0      MAT ADEC 2        0.024         0.43     
   20.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         29.2     EXC TIERRAS        0.307         3.25     
   60.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         25.2
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.004         0.04     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         10.7      MAT ADEC 2        0.014         0.19     
   21.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         31.3     EXC TIERRAS        0.297         3.02     
   63.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         27.0
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         11.4      MAT ADEC 2        0.005         0.09     
   21.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         33.4     EXC TIERRAS        0.287         2.92     
   66.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.8
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         12.1      MAT ADEC 2        0.005         0.02     
   21.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         35.4     EXC TIERRAS        0.287         2.84     
   69.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         12.8      MAT ADEC 2        0.010         0.11     
   21.3
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         37.5     EXC TIERRAS        0.292         2.94     
   72.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         13.5      MAT ADEC 2        0.012         0.07     
   21.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         39.6     EXC TIERRAS        0.294         2.89     
   75.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         34.2
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.004         0.04     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         14.2      MAT ADEC 2        0.020         0.15     
   21.5
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         41.7     EXC TIERRAS        0.302         2.97     
   78.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         36.0
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         14.9      MAT ADEC 2        0.049         0.29     
   21.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         43.7     EXC TIERRAS        0.332         3.11     
   81.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         37.8
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.004         0.04     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         15.6      MAT ADEC 2        0.029         0.54     
   22.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         45.8     EXC TIERRAS        0.311         3.36     



   84.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         39.6
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.004         0.04     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         16.3      MAT ADEC 2        0.126         0.70     
   23.1
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         47.9     EXC TIERRAS        0.408         3.52     
   88.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         41.4
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.004         0.04     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         17.0      MAT ADEC 2        0.157         1.57     
   24.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         50.0     EXC TIERRAS        0.439         4.39     
   92.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         43.2
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.004         0.04     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         17.7      MAT ADEC 2        0.208         1.79     
   26.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         52.0     EXC TIERRAS        0.490         4.62     
   97.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         45.0
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         18.4      MAT ADEC 2        0.217         2.29     
   28.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         54.1     EXC TIERRAS        0.500         5.11     
  102.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         46.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.004         0.04     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         19.1      MAT ADEC 2        0.193         1.84     
   30.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         56.2     EXC TIERRAS        0.476         4.66     
  107.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         48.6
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.004         0.04     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         19.8      MAT ADEC 2        0.239         2.15     
   32.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         58.3     EXC TIERRAS        0.522         4.97     
  112.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         50.4
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.004         0.04     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         20.5      MAT ADEC 2        0.239         2.27     
   35.0
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         60.3     EXC TIERRAS        0.521         5.09     
  117.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         52.2
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.004         0.04     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         21.2      MAT ADEC 2        0.221         2.44     
   37.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         62.4     EXC TIERRAS        0.504         5.27     
  122.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         54.0
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         55.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         21.9      MAT ADEC 2        0.001         1.40     
   38.8
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         64.5     EXC TIERRAS        0.282         4.22     
  126.7



              REPOSI FI BITUM        0.179         1.80         55.8
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.004         0.04     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         22.7      MAT ADEC 2        0.036         0.10     
   38.9
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         66.5     EXC TIERRAS        0.318         2.93     
  129.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         57.6
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.004         0.04     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         23.4      MAT ADEC 2        0.077         0.63     
   39.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         68.6     EXC TIERRAS        0.359         3.45     
  133.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         59.4
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.004         0.04     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         24.1      MAT ADEC 2        0.091         0.86     
   40.4
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         70.7     EXC TIERRAS        0.374         3.68     
  136.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         61.2
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.004         0.04     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         24.8      MAT ADEC 2        0.136         1.24     
   41.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         72.8     EXC TIERRAS        0.419         4.06     
  140.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         63.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.004         0.04     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         25.5      MAT ADEC 2        0.248         1.55     
   43.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07         74.8     EXC TIERRAS        0.530         4.37     
  145.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         64.8
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.003         0.04     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         26.2      MAT ADEC 2        0.270         2.70     
   45.9
                   MAT ADEC 1        0.202         2.06         76.9     EXC TIERRAS        0.545         5.50     
  150.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         66.6
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.003         0.03     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         26.9      MAT ADEC 2        0.007         2.00     
   47.9
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         78.9     EXC TIERRAS        0.283         4.76     
  155.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         68.4
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.003         0.03     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         27.6      MAT ADEC 2        0.090         0.31     
   48.2
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         80.9     EXC TIERRAS        0.366         3.06     
  158.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79         70.2
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.003         0.03     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         28.3      MAT ADEC 2        0.228         1.57     
   49.8
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         83.0     EXC TIERRAS        0.503         4.33     
  162.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         72.0



      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.003         0.03     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         29.0      MAT ADEC 2        0.311         2.51     
   52.3
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         85.0     EXC TIERRAS        0.586         5.27     
  168.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         73.8
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.003         0.03     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         29.7      MAT ADEC 2        0.386         3.68     
   56.0
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         87.0     EXC TIERRAS        0.661         6.43     
  174.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         75.6
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.003         0.03     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         30.4      MAT ADEC 2        0.289         3.41     
   59.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         89.0     EXC TIERRAS        0.564         6.17     
  180.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         77.4
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.003         0.03     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         31.1      MAT ADEC 2        0.208         2.27     
   61.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         91.0     EXC TIERRAS        0.484         5.03     
  185.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         79.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.003         0.03     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         31.8      MAT ADEC 2        0.188         2.02     
   63.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         93.0     EXC TIERRAS        0.463         4.78     
  190.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         81.0
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.003         0.03     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         32.5      MAT ADEC 2        0.176         1.77     
   65.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         95.1     EXC TIERRAS        0.452         4.52     
  195.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         82.8
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.003         0.03     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         33.2      MAT ADEC 2        0.346         2.03     
   67.5
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         97.1     EXC TIERRAS        0.621         4.79     
  199.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         84.6
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.003         0.03     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         33.9      MAT ADEC 2        0.279         3.24     
   70.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02         99.1     EXC TIERRAS        0.554         5.99     
  205.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         86.4
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.003         0.03     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         34.7      MAT ADEC 2        0.194         2.03     
   72.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        101.1     EXC TIERRAS        0.469         4.79     
  210.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         88.2
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.003         0.03     



    2.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         35.4      MAT ADEC 2        0.275         2.32     
   75.1
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        103.1     EXC TIERRAS        0.551         5.07     
  215.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         90.0
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.003         0.03     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         36.1      MAT ADEC 2        0.392         3.30     
   78.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        105.2     EXC TIERRAS        0.667         6.06     
  221.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         91.8
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.003         0.03     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         36.8      MAT ADEC 2        0.264         3.72     
   82.1
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        107.2     EXC TIERRAS        0.540         6.48     
  228.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         93.6
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.003         0.03     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         37.5      MAT ADEC 2        0.214         2.36     
   84.5
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        109.2     EXC TIERRAS        0.489         5.12     
  233.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         95.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.003         0.03     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         38.2      MAT ADEC 2        0.239         2.16     
   86.6
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        111.2     EXC TIERRAS        0.514         4.92     
  238.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         97.2
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.003         0.03     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         38.9      MAT ADEC 2        0.274         2.90     
   89.5
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        113.2     EXC TIERRAS        0.550         5.66     
  243.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         99.0
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.003         0.03     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         39.6      MAT ADEC 2        0.127         1.59     
   91.1
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        115.2     EXC TIERRAS        0.403         4.35     
  248.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        100.8
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.003         0.03     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         40.3      MAT ADEC 2        0.080         1.07     
   92.2
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        117.3     EXC TIERRAS        0.355         3.83     
  252.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        102.6
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.003         0.03     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         41.0      MAT ADEC 2        0.075         0.57     
   92.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        119.3     EXC TIERRAS        0.351         3.32     
  255.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        104.4
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.003         0.03     
    2.4



                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         41.7      MAT ADEC 2        0.011         0.26     
   93.0
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        121.3     EXC TIERRAS        0.287         3.01     
  258.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.79        106.2
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.003         0.03     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         42.4      MAT ADEC 2        0.105         0.53     
   93.5
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        123.3     EXC TIERRAS        0.380         3.28     
  261.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        108.0
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.003         0.03     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         43.1      MAT ADEC 2        0.213         1.59     
   95.1
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        125.3     EXC TIERRAS        0.488         4.34     
  266.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        109.8
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.003         0.03     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         43.8      MAT ADEC 2        0.182         1.97     
   97.1
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        127.4     EXC TIERRAS        0.458         4.72     
  270.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        111.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.003         0.03     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         44.5      MAT ADEC 2        0.059         1.33     
   98.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        129.4     EXC TIERRAS        0.334         4.09     
  274.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        113.4
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.2            TUBO        0.003         0.03     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         45.2      MAT ADEC 2        0.033         0.24     
   98.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        131.4     EXC TIERRAS        0.309         3.00     
  277.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        115.2
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.0            TUBO        0.003         0.03     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         46.0      MAT ADEC 2        0.064         0.53     
   99.2
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        133.4     EXC TIERRAS        0.339         3.29     
  281.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        117.0
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.8            TUBO        0.003         0.03     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         46.7      MAT ADEC 2        0.241         1.44     
  100.6
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        135.4     EXC TIERRAS        0.516         4.20     
  285.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        118.8
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.6            TUBO        0.003         0.03     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         47.4      MAT ADEC 2        0.345         3.14     
  103.8
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        137.4     EXC TIERRAS        0.620         5.90     
  291.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        120.6
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.4            TUBO        0.003         0.03     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         48.1      MAT ADEC 2        0.324         3.08     



  106.9
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        139.5     EXC TIERRAS        0.600         5.83     
  297.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        122.4
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.2            TUBO        0.003         0.03     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         48.8      MAT ADEC 2        0.319         3.42     
  110.3
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        141.5     EXC TIERRAS        0.594         6.17     
  303.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        124.2
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.0            TUBO        0.003         0.03     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         49.5      MAT ADEC 2        0.091         1.86     
  112.1
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        143.5     EXC TIERRAS        0.366         4.62     
  307.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        126.0
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        127.8            TUBO        0.003         0.03     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         50.2      MAT ADEC 2        0.135         0.56     
  112.7
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        145.5     EXC TIERRAS        0.410         3.32     
  311.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        127.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        129.6            TUBO        0.003         0.03     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         50.9      MAT ADEC 2        0.078         1.13     
  113.8
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        147.5     EXC TIERRAS        0.354         3.89     
  315.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        129.6
      730.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        131.4            TUBO        0.003         0.03     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         51.6      MAT ADEC 2        0.021         0.53     
  114.4
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        149.6     EXC TIERRAS        0.297         3.24     
  318.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.75        131.3
      740.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        133.2            TUBO        0.003         0.03     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         52.3      MAT ADEC 2        0.016         1.97     
  116.3
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        151.6     EXC TIERRAS        0.291         4.72     
  323.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        133.1
      750.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        135.0            TUBO        0.003         0.03     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71         53.0      MAT ADEC 2        0.127         0.56     
  116.9
                   MAT ADEC 1        0.202         2.02        153.6     EXC TIERRAS        0.403         3.31     
  326.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        134.9
      751.000     EXCAV FIRME        0.180         0.18        135.2            TUBO        0.003         0.00     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.071         0.07         53.1      MAT ADEC 2        0.083         0.11     
  117.0
                   MAT ADEC 1        0.202         0.20        153.8     EXC TIERRAS        0.358         0.38     
  326.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         0.18        135.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              135.2
                       TUBO                                       2.9
                       CAMA DE ARENA                             53.1
                       MAT ADEC 2                               117.0
                       MAT ADEC 1                               153.8
                       EXC TIERRAS                              326.7
                       REPOSI FI BITUM                           135.1
                       PARED TUBO                                 0.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   81 : Sector P‐Ib2a2a1b2 (ISPOL81.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.071         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.163         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.211         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.445         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.004         0.04     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          0.7      MAT ADEC 2        0.142         1.63     
    1.6
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          2.1     EXC TIERRAS        0.425         4.45     
    4.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          1.4      MAT ADEC 2        0.204         1.62     
    3.2
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          4.1     EXC TIERRAS        0.487         4.44     
    8.9
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.004         0.04     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.1      MAT ADEC 2        0.296         2.50     
    5.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          6.2     EXC TIERRAS        0.578         5.32     
   14.2
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.004         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.071         0.71          2.8      MAT ADEC 2        0.565         3.97     
    9.7
                   MAT ADEC 1        0.207         2.07          8.3     EXC TIERRAS        0.847         6.79     
   21.0
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.000         0.93          8.1            TUBO        0.003         0.04     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70          3.5      MAT ADEC 2        0.196         5.62     
   15.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.06         10.4   EXC T VEGETAL        0.180         0.87     
    0.9
                  EXC TIERRAS        0.472         8.41         29.4    REPOSI ZA‐25        0.000         0.93     
    8.1
               REPOSICION T V        0.180         0.87          0.9



       60.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    4.2
                   MAT ADEC 2        0.440         1.83         17.2      MAT ADEC 1        0.206         2.05     
   12.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.7     EXC TIERRAS        0.718         4.61     
   34.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.7
       70.000            TUBO        0.003         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    4.9
                   MAT ADEC 2        0.527         4.48         21.6      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   14.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          4.5     EXC TIERRAS        0.805         7.26     
   41.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          4.5
       80.000            TUBO        0.003         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    5.6
                   MAT ADEC 2        0.701         7.16         28.8      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   16.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          6.3     EXC TIERRAS        0.979         9.94     
   51.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80          6.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   81 : Sector P‐Ib2a2a1b2 (ISPOL81.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.003         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    6.3
                   MAT ADEC 2        0.633         6.68         35.5      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   18.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          8.1     EXC TIERRAS        0.911         9.46     
   60.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80          8.1
      100.000            TUBO        0.003         0.03          0.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    7.0
                   MAT ADEC 2        0.419         5.42         40.9      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   20.6
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.9     EXC TIERRAS        0.697         8.20     
   68.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80          9.9
      110.000            TUBO        0.003         0.03          0.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    7.7
                   MAT ADEC 2        0.855         6.50         47.4      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   22.7
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         11.7     EXC TIERRAS        1.134         9.28     
   78.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         11.7
      120.000            TUBO        0.003         0.03          0.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    8.3
                   MAT ADEC 2        0.776         7.89         55.3      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   24.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         13.5     EXC TIERRAS        1.055        10.68     
   88.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         13.5
      130.000            TUBO        0.003         0.03          0.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    9.0
                   MAT ADEC 2        0.704         7.15         62.4      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   26.8
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         15.3     EXC TIERRAS        0.983         9.93     
   98.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80         15.3
      140.000            TUBO        0.003         0.03          0.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    9.7
                   MAT ADEC 2        0.663         7.65         70.1      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   28.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         17.1     EXC TIERRAS        0.941        10.43     
  109.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         17.1
      150.000            TUBO        0.003         0.03          0.5   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     



   10.4
                   MAT ADEC 2        0.666         6.47         76.6      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   30.9
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         18.9     EXC TIERRAS        0.944         9.25     
  118.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         18.9
      160.000            TUBO        0.003         0.03          0.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   11.1
                   MAT ADEC 2        0.325         5.44         82.0      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   33.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         20.7     EXC TIERRAS        0.603         8.22     
  126.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         20.7
      170.000            TUBO        0.003         0.03          0.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   11.8
                   MAT ADEC 2        0.196         2.39         84.4      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   35.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         22.5     EXC TIERRAS        0.474         5.17     
  131.9
               REPOSICION T V        0.180         1.80         22.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   81 : Sector P‐Ib2a2a1b2 (ISPOL81.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000            TUBO        0.003         0.03          0.6   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   12.5
                   MAT ADEC 2        0.149         1.88         86.3      MAT ADEC 1        0.206         2.06     
   37.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         24.3     EXC TIERRAS        0.427         4.66     
  136.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         24.3
      190.000            TUBO        0.003         0.03          0.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   13.2
                   MAT ADEC 2        0.262         1.30         87.6      MAT ADEC 1        0.205         2.05     
   39.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         26.1     EXC TIERRAS        0.539         4.08     
  140.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80         26.1
      200.000            TUBO        0.003         0.03          0.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   13.9
                   MAT ADEC 2        0.289         2.19         89.7      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   41.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         27.9     EXC TIERRAS        0.565         4.95     
  145.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80         27.9
      210.000            TUBO        0.003         0.03          0.7   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   14.6
                   MAT ADEC 2        0.013         0.85         90.6      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   43.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         29.7     EXC TIERRAS        0.289         3.60     
  149.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         29.7
      220.000            TUBO        0.003         0.03          0.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   15.2
                   MAT ADEC 2        0.063         0.20         90.8      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   45.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         31.5     EXC TIERRAS        0.338         2.96     
  152.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         31.5
      230.000            TUBO        0.003         0.03          0.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   15.9
                   MAT ADEC 2        0.006         0.38         91.2      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
   47.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         33.3     EXC TIERRAS        0.282         3.13     
  155.2
               REPOSICION T V        0.180         1.80         33.3
      240.000            TUBO        0.003         0.03          0.8   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   16.6



                   MAT ADEC 2        0.006         0.06         91.2      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
   49.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         35.1     EXC TIERRAS        0.282         2.82     
  158.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80         35.1
      250.000            TUBO        0.003         0.03          0.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   17.3
                   MAT ADEC 2        0.052         0.23         91.5      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
   51.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         36.9     EXC TIERRAS        0.328         2.98     
  161.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80         36.9
      260.000            TUBO        0.003         0.03          0.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   18.0
                   MAT ADEC 2        0.056         0.47         91.9      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
   53.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         38.7     EXC TIERRAS        0.332         3.23     
  164.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         38.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   81 : Sector P‐Ib2a2a1b2 (ISPOL81.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000            TUBO        0.003         0.03          0.9   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   18.7
                   MAT ADEC 2        0.087         0.73         92.7      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
   55.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         40.5     EXC TIERRAS        0.362         3.48     
  167.7
               REPOSICION T V        0.180         1.80         40.5
      280.000            TUBO        0.003         0.03          1.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
   19.4
                   MAT ADEC 2        0.098         0.82         93.5      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
   57.5
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80         42.3     EXC TIERRAS        0.374         3.57     
  171.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80         42.3
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.35          9.5            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         20.1      MAT ADEC 2        0.100         0.99     
   94.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         59.5   EXC T VEGETAL        0.000         0.45     
   42.7
                  EXC TIERRAS        0.376         3.75        175.1 REPOSI FI BITUM        0.180         1.35     
    1.3
               REPOSICION T V        0.000         0.45         42.7
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         11.3            TUBO        0.003         0.03     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         20.8      MAT ADEC 2        0.000         0.82     
   95.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         61.6     EXC TIERRAS        0.181         3.53     
  178.6
              REPOSI FI BITUM        0.085         1.75          3.1
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         13.1            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         21.5      MAT ADEC 2        0.139         0.91     
   96.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         63.6     EXC TIERRAS        0.415         3.51     
  182.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.64          4.7
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.9            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         22.1      MAT ADEC 2        0.000         0.85     
   97.0
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         65.6     EXC TIERRAS        0.227         3.57     
  185.7
              REPOSI FI BITUM        0.131         1.77          6.5
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.7            TUBO        0.003         0.03     



    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         22.8      MAT ADEC 2        0.092         0.65     
   97.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         67.7     EXC TIERRAS        0.367         3.38     
  189.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.77          8.3
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.5            TUBO        0.003         0.03     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         23.5      MAT ADEC 2        0.114         1.15     
   98.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         69.7     EXC TIERRAS        0.390         3.91     
  193.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.1
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         20.3            TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         24.2      MAT ADEC 2        0.116         1.26     
  100.1
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         71.7     EXC TIERRAS        0.391         4.01     
  197.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         11.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   81 : Sector P‐Ib2a2a1b2 (ISPOL81.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         22.1            TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         24.9      MAT ADEC 2        0.156         1.58     
  101.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         73.8     EXC TIERRAS        0.432         4.34     
  201.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         13.7
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.9            TUBO        0.003         0.03     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         25.6      MAT ADEC 2        0.143         1.58     
  103.3
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         75.8     EXC TIERRAS        0.419         4.33     
  205.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         15.5
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.7            TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         26.3      MAT ADEC 2        0.052         0.97     
  104.2
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         77.8     EXC TIERRAS        0.327         3.73     
  209.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         17.3
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.5            TUBO        0.003         0.03     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         27.0      MAT ADEC 2        0.035         0.38     
  104.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.03         79.9     EXC TIERRAS        0.311         3.13     
  212.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.1
      397.732     EXCAV FIRME        0.180         1.39         28.9            TUBO        0.003         0.02     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.53         27.5      MAT ADEC 2        0.030         0.25     
  104.9
                   MAT ADEC 1        0.203         1.57         81.4     EXC TIERRAS        0.306         2.38     
  214.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.39         20.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
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                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               28.9
                       TUBO                                       1.3
                       CAMA DE ARENA                             27.5
                       MAT ADEC 2                               104.9
                       MAT ADEC 1                                81.4
                       EXC T VEGETAL                             42.7
                       EXC TIERRAS                              214.9
                       REPOSI FI BITUM                            20.5
                       REPOSI ZA‐25                               8.1
                       REPOSICION T V                            42.7
                       PARED TUBO                                 0.3
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.079         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.072         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.232         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.383         0.00          0.0 REPOSI FI BITUM        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.012         0.12     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          0.8      MAT ADEC 2        0.036         0.11     
    0.1
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23          2.2     EXC TIERRAS        0.348         2.94     
    2.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.52          1.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.0
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.012         0.12     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          1.5      MAT ADEC 2        0.038         0.75     
    0.9
                   MAT ADEC 1        0.223         2.23          4.5     EXC TIERRAS        0.350         3.87     
    6.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          3.3      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.012         0.12     
    0.4
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          2.3      MAT ADEC 2        0.227         1.18     
    2.0
                   MAT ADEC 1        0.222         2.23          6.7     EXC TIERRAS        0.538         4.30     
   11.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          5.1      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.012         0.12     
    0.5
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          3.1      MAT ADEC 2        0.097         1.11     
    3.2
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22          8.9     EXC TIERRAS        0.407         4.22     
   15.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          6.9      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.1
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.012         0.12     
    0.6
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          3.8      MAT ADEC 2        0.243         1.58     
    4.7
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         11.1     EXC TIERRAS        0.554         4.69     
   20.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80          8.7      PARED TUBO        0.003         0.03     



    0.1
       60.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         10.8            TUBO        0.012         0.12     
    0.7
                CAMA DE ARENA        0.076         0.76          4.6      MAT ADEC 2        0.266         2.77     
    7.5
                   MAT ADEC 1        0.222         2.22         13.4     EXC TIERRAS        0.577         5.87     
   25.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         10.5      PARED TUBO        0.003         0.03     
    0.2
       70.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         12.6            TUBO        0.009         0.12     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.76          5.3      MAT ADEC 2        0.190         2.51     
   10.0
                   MAT ADEC 1        0.218         2.22         15.6     EXC TIERRAS        0.492         5.61     
   31.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         12.3      PARED TUBO        0.002         0.03     
    0.2
       80.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         14.4            TUBO        0.010         0.10     
    0.9
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.1      MAT ADEC 2        0.165         1.35     
   11.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.18         17.8     EXC TIERRAS        0.468         4.37     
   35.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         14.1      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         16.2            TUBO        0.010         0.10     
    1.0
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          6.8      MAT ADEC 2        0.099         0.74     
   12.1
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         19.9     EXC TIERRAS        0.402         3.77     
   39.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         15.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.2
      100.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         18.0            TUBO        0.010         0.10     
    1.1
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          7.6      MAT ADEC 2        0.043         0.63     
   12.7
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         22.1     EXC TIERRAS        0.345         3.66     
   43.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         17.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      110.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         19.8            TUBO        0.010         0.10     
    1.2
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          8.3      MAT ADEC 2        0.124         0.86     
   13.6
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         24.3     EXC TIERRAS        0.427         3.89     
   47.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         19.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      120.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         21.6            TUBO        0.010         0.10     
    1.3
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          9.1      MAT ADEC 2        0.306         1.78     
   15.4
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         26.5     EXC TIERRAS        0.608         4.80     
   52.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         21.3      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      130.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         23.4            TUBO        0.010         0.10     
    1.4
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74          9.8      MAT ADEC 2        0.045         1.42     
   16.8
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         28.7     EXC TIERRAS        0.348         4.45     
   56.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         23.1      PARED TUBO        0.002         0.02     



    0.3
      140.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         25.2            TUBO        0.010         0.10     
    1.5
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         10.5      MAT ADEC 2        0.063         0.39     
   17.2
                   MAT ADEC 1        0.219         2.19         30.9     EXC TIERRAS        0.366         3.41     
   59.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         24.9      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.3
      150.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         27.0            TUBO        0.009         0.09     
    1.6
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         11.3      MAT ADEC 2        0.192         2.06     
   19.2
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         33.1     EXC TIERRAS        0.494         5.09     
   64.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         26.7      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      160.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         28.8            TUBO        0.009         0.09     
    1.7
                CAMA DE ARENA        0.074         0.74         12.0      MAT ADEC 2        0.127         1.11     
   20.4
                   MAT ADEC 1        0.218         2.18         35.2     EXC TIERRAS        0.429         4.13     
   69.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         28.5      PARED TUBO        0.002         0.02     
    0.4
      170.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         30.6            TUBO        0.006         0.08     
    1.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.74         12.8      MAT ADEC 2        0.201         1.67     
   22.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.15         37.4     EXC TIERRAS        0.492         4.64     
   73.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         30.3      PARED TUBO        0.001         0.02     
    0.4
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         32.4            TUBO        0.006         0.06     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         13.5      MAT ADEC 2        0.056         1.68     
   23.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         39.5     EXC TIERRAS        0.347         4.59     
   78.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         32.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      190.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         34.2            TUBO        0.006         0.06     
    1.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         14.2      MAT ADEC 2        0.065         0.59     
   24.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         41.6     EXC TIERRAS        0.355         3.50     
   81.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         33.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      200.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         36.0            TUBO        0.006         0.06     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         14.9      MAT ADEC 2        0.195         0.96     
   25.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         43.8     EXC TIERRAS        0.485         3.87     
   85.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         35.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.4
      210.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         37.8            TUBO        0.006         0.06     
    2.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         15.7      MAT ADEC 2        0.140         2.04     
   27.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         45.9     EXC TIERRAS        0.431         4.95     
   90.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         37.5      PARED TUBO        0.001         0.01     



    0.5
      220.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         39.6            TUBO        0.006         0.06     
    2.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         16.4      MAT ADEC 2        0.069         0.86     
   28.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         48.0     EXC TIERRAS        0.360         3.76     
   94.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         39.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      230.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         41.4            TUBO        0.006         0.06     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         17.1      MAT ADEC 2        0.390         2.33     
   30.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         50.1     EXC TIERRAS        0.681         5.24     
   99.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         41.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      240.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         43.2            TUBO        0.006         0.06     
    2.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         17.8      MAT ADEC 2        0.387         4.00     
   34.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         52.2     EXC TIERRAS        0.678         6.91     
  106.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         42.9      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      250.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         45.0            TUBO        0.006         0.06     
    2.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         18.6      MAT ADEC 2        0.364         3.78     
   38.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         54.4     EXC TIERRAS        0.655         6.69     
  113.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         44.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      260.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         46.8            TUBO        0.006         0.06     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         19.3      MAT ADEC 2        0.691         4.95     
   43.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         56.5     EXC TIERRAS        0.982         7.86     
  121.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         46.5      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      270.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         48.6            TUBO        0.006         0.06     
    2.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         20.0      MAT ADEC 2        0.562         5.94     
   49.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         58.6     EXC TIERRAS        0.853         8.85     
  129.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         48.3      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.5
      280.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         50.4            TUBO        0.006         0.06     
    2.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         20.7      MAT ADEC 2        0.339         4.64     
   53.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         60.7     EXC TIERRAS        0.630         7.55     
  137.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         50.1      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      290.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         52.2            TUBO        0.006         0.06     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         21.5      MAT ADEC 2        0.112         2.18     
   56.0
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         62.8     EXC TIERRAS        0.403         5.09     
  142.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         51.9      PARED TUBO        0.001         0.01     



    0.6
      300.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         54.0            TUBO        0.006         0.06     
    2.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         22.2      MAT ADEC 2        0.004         0.56     
   56.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         65.0     EXC TIERRAS        0.295         3.47     
  146.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         53.7      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      310.000     EXCAV FIRME        0.180         1.82         55.8       TERRAPLEN        0.000         0.03     
    0.0
                         TUBO        0.006         0.06          2.7   CAMA DE ARENA        0.073         0.73     
   22.9
                   MAT ADEC 2        0.008         0.01         56.6      MAT ADEC 1        0.212         2.12     
   67.1
                  EXC TIERRAS        0.299         2.52        148.5 REPOSI FI BITUM        0.180         1.41     
   55.1
                   PARED TUBO        0.001         0.01          0.6
      320.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         57.6            TUBO        0.006         0.06     
    2.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         23.6      MAT ADEC 2        0.028         0.14     
   56.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         69.2     EXC TIERRAS        0.319         2.93     
  151.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.68         56.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      330.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         59.4            TUBO        0.006         0.06     
    2.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         24.4      MAT ADEC 2        0.058         0.39     
   57.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         71.3     EXC TIERRAS        0.349         3.30     
  154.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         58.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      340.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         61.2            TUBO        0.006         0.06     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         25.1      MAT ADEC 2        0.038         0.58     
   57.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         73.5     EXC TIERRAS        0.329         3.49     
  158.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         60.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.6
      350.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         63.0            TUBO        0.006         0.06     
    2.9
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         25.8      MAT ADEC 2        0.029         0.27     
   57.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         75.6     EXC TIERRAS        0.320         3.18     
  161.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         62.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      360.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         64.8            TUBO        0.006         0.06     
    3.0
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         26.5      MAT ADEC 2        0.106         0.66     
   58.6
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         77.7     EXC TIERRAS        0.397         3.57     
  165.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         64.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
      370.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         66.6            TUBO        0.006         0.06     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         27.3      MAT ADEC 2        0.249         1.94     
   60.5
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         79.8     EXC TIERRAS        0.540         4.85     
  169.9



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         65.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
      380.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         68.4            TUBO        0.006         0.06     
    3.1
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         28.0      MAT ADEC 2        0.234         2.33     
   62.8
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         81.9     EXC TIERRAS        0.525         5.24     
  175.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         67.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
      390.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         70.2            TUBO        0.006         0.06     
    3.2
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         28.7      MAT ADEC 2        0.121         2.01     
   64.9
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         84.1     EXC TIERRAS        0.412         4.92     
  180.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         69.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
      400.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         72.0            TUBO        0.006         0.06     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         29.4      MAT ADEC 2        0.052         0.85     
   65.7
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         86.2     EXC TIERRAS        0.343         3.76     
  183.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         71.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
      410.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         73.8            TUBO        0.006         0.06     
    3.3
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         30.2      MAT ADEC 2        0.067         0.59     
   66.3
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         88.3     EXC TIERRAS        0.358         3.50     
  187.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         73.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.7
      420.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         75.6            TUBO        0.006         0.06     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         30.9      MAT ADEC 2        0.103         0.84     
   67.1
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         90.4     EXC TIERRAS        0.394         3.75     
  191.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         74.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.8
      430.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         77.4            TUBO        0.006         0.06     
    3.4
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         31.6      MAT ADEC 2        0.080         1.05     
   68.2
                   MAT ADEC 1        0.212         2.12         92.5     EXC TIERRAS        0.371         3.96     
  195.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         76.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.8
      440.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         79.2            TUBO        0.006         0.06     
    3.5
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         32.3      MAT ADEC 2        0.058         0.68     
   68.9
                   MAT ADEC 1        0.213         2.12         94.7     EXC TIERRAS        0.349         3.59     
  198.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         78.4      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      450.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         81.0            TUBO        0.006         0.06     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         33.1      MAT ADEC 2        0.041         0.58     
   69.4
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         96.8     EXC TIERRAS        0.332         3.49     
  202.1



              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         80.2      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.8
      460.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         82.8            TUBO        0.006         0.06     
    3.6
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         33.8      MAT ADEC 2        0.186         1.12     
   70.6
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13         98.9     EXC TIERRAS        0.477         4.04     
  206.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         82.0      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.8
      470.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         84.6            TUBO        0.006         0.06     
    3.7
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         34.5      MAT ADEC 2        0.226         2.26     
   72.8
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        101.1     EXC TIERRAS        0.517         5.18     
  211.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         83.8      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.8
      480.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         86.4            TUBO        0.006         0.06     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.073         0.73         35.2      MAT ADEC 2        0.256         2.18     
   75.0
                   MAT ADEC 1        0.213         2.13        103.2     EXC TIERRAS        0.548         5.09     
  216.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         85.6      PARED TUBO        0.001         0.01     
    0.8
      490.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         88.2            TUBO        0.003         0.04     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.70         35.9      MAT ADEC 2        0.356         2.75     
   77.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.05        105.2     EXC TIERRAS        0.632         5.54     
  221.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         87.4
      500.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         90.0            TUBO        0.003         0.03     
    3.8
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         36.6      MAT ADEC 2        0.514         4.56     
   82.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        107.3     EXC TIERRAS        0.791         7.32     
  229.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         89.2
      510.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         91.8            TUBO        0.003         0.03     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         37.3      MAT ADEC 2        0.563         5.23     
   87.5
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        109.3     EXC TIERRAS        0.839         7.99     
  237.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         91.0
      520.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         93.6            TUBO        0.003         0.03     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         38.0      MAT ADEC 2        0.469         5.32     
   92.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        111.4     EXC TIERRAS        0.746         8.08     
  245.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         92.8
      530.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         95.4            TUBO        0.003         0.03     
    3.9
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         38.7      MAT ADEC 2        0.357         3.80     
   96.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        113.4     EXC TIERRAS        0.634         6.56     
  251.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         94.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      540.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         97.2            TUBO        0.003         0.03     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         39.4      MAT ADEC 2        0.261         3.10     



   99.8
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        115.4     EXC TIERRAS        0.537         5.86     
  257.7
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         96.4
      550.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80         99.0            TUBO        0.003         0.03     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         40.1      MAT ADEC 2        0.034         1.31     
  101.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        117.5     EXC TIERRAS        0.310         4.07     
  261.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80         98.2
      560.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        100.8            TUBO        0.003         0.03     
    4.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         40.8      MAT ADEC 2        0.073         0.22     
  101.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        119.5     EXC TIERRAS        0.350         2.98     
  264.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        100.0
      570.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        102.6            TUBO        0.003         0.03     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         41.5      MAT ADEC 2        0.202         1.36     
  102.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        121.6     EXC TIERRAS        0.478         4.12     
  268.9
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        101.8
      580.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        104.4            TUBO        0.003         0.03     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         42.2      MAT ADEC 2        0.270         2.62     
  105.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        123.6     EXC TIERRAS        0.546         5.38     
  274.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        103.6
      590.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        106.2            TUBO        0.003         0.03     
    4.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         42.8      MAT ADEC 2        0.027         1.34     
  106.6
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        125.6     EXC TIERRAS        0.302         4.10     
  278.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        105.4
      600.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        108.0            TUBO        0.003         0.03     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         43.5      MAT ADEC 2        0.315         1.49     
  108.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        127.7     EXC TIERRAS        0.591         4.25     
  282.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        107.2
      610.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        109.8            TUBO        0.003         0.03     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         44.2      MAT ADEC 2        0.450         3.85     
  112.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        129.7     EXC TIERRAS        0.726         6.61     
  289.2
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        109.0
      620.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        111.6            TUBO        0.003         0.03     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         44.9      MAT ADEC 2        0.565         5.25     
  117.2
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        131.7     EXC TIERRAS        0.841         8.01     
  297.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        110.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      630.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        113.4            TUBO        0.003         0.03     
    4.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         45.6      MAT ADEC 2        0.357         4.80     
  122.0



                   MAT ADEC 1        0.203         2.04        133.8     EXC TIERRAS        0.632         7.55     
  304.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        112.6
      640.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        115.2            TUBO        0.003         0.03     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         46.3      MAT ADEC 2        0.117         2.41     
  124.4
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        135.8     EXC TIERRAS        0.393         5.16     
  310.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        114.4
      650.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        117.0            TUBO        0.003         0.03     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         47.0      MAT ADEC 2        0.032         0.59     
  125.0
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        137.8     EXC TIERRAS        0.308         3.35     
  313.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        116.2
      660.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        118.8            TUBO        0.003         0.03     
    4.3
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         47.7      MAT ADEC 2        0.054         0.33     
  125.3
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        139.9     EXC TIERRAS        0.330         3.09     
  316.4
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        118.0
      670.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        120.6            TUBO        0.003         0.03     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         48.4      MAT ADEC 2        0.030         0.46     
  125.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        141.9     EXC TIERRAS        0.306         3.22     
  319.6
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        119.8
      680.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        122.4            TUBO        0.003         0.03     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         49.1      MAT ADEC 2        0.000         0.05     
  125.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        143.9     EXC TIERRAS        0.237         2.64     
  322.3
              REPOSI FI BITUM        0.141         1.64        121.4
      690.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        124.2            TUBO        0.003         0.03     
    4.4
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         49.7      MAT ADEC 2        0.010         0.01     
  125.9
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03        146.0     EXC TIERRAS        0.285         2.50     
  324.8
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.54        123.0
      700.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        126.0            TUBO        0.003         0.03     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         50.4      MAT ADEC 2        0.247         1.02     
  126.9
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        148.0     EXC TIERRAS        0.523         3.77     
  328.5
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        124.8
      710.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        127.8            TUBO        0.003         0.03     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         51.1      MAT ADEC 2        0.316         2.82     
  129.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        150.1     EXC TIERRAS        0.592         5.58     
  334.1
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        126.6
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      720.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80        129.6            TUBO        0.003         0.03     
    4.5
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69         51.8      MAT ADEC 2        0.182         2.37     
  132.1
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04        152.1     EXC TIERRAS        0.457         5.13     



  339.3
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.80        128.4
      729.397     EXCAV FIRME        0.180         1.69        131.3            TUBO        0.003         0.03     
    4.6
                CAMA DE ARENA        0.069         0.65         52.5      MAT ADEC 2        0.012         1.11     
  133.2
                   MAT ADEC 1        0.204         1.91        154.0     EXC TIERRAS        0.288         3.70     
  343.0
              REPOSI FI BITUM        0.180         1.69        130.1
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                              131.3
                       TUBO                                       4.6
                       CAMA DE ARENA                             52.5
                       MAT ADEC 2                               133.2
                       MAT ADEC 1                               154.0
                       EXC TIERRAS                              343.0
                       REPOSI FI BITUM                           130.1
                       PARED TUBO                                 1.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   83 : Sector P‐Ib2a2b (ISPOL83.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000   CAMA DE ARENA        0.070         0.00          0.0      MAT ADEC 2        0.108         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 1        0.207         0.00          0.0   EXC T VEGETAL        0.180         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.385         0.00          0.0  REPOSICION T V        0.180         0.00     
    0.0
       10.000            TUBO        0.003         0.03          0.0   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    0.7
                   MAT ADEC 2        0.444         2.49          2.5      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
    2.0
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          1.8     EXC TIERRAS        0.721         5.26     
    5.3
               REPOSICION T V        0.180         1.80          1.8
       20.000            TUBO        0.003         0.03          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    1.4
                   MAT ADEC 2        0.509         5.59          8.1      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
    4.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.6     EXC TIERRAS        0.785         8.35     
   13.6
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.6
       30.000            TUBO        0.003         0.03          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    2.1
                   MAT ADEC 2        0.040         2.05         10.1      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
    6.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.4     EXC TIERRAS        0.315         4.81     
   18.4
               REPOSICION T V        0.179         1.80          5.4
       40.000            TUBO        0.003         0.03          0.1   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    2.8
                   MAT ADEC 2        0.186         1.29         11.4      MAT ADEC 1        0.203         2.04     



    8.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.2     EXC TIERRAS        0.462         4.05     
   22.5
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.2
       49.523            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.66     
    3.4
                   MAT ADEC 2        0.034         0.68         12.1      MAT ADEC 1        0.203         1.94     
   10.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.71          8.9     EXC TIERRAS        0.309         3.30     
   25.8
               REPOSICION T V        0.180         1.71          8.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   83 : Sector P‐Ib2a2b (ISPOL83.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       TUBO                                       0.2
                       CAMA DE ARENA                              3.4
                       MAT ADEC 2                                12.1
                       MAT ADEC 1                                10.1
                       EXC T VEGETAL                              8.9
                       EXC TIERRAS                               25.8
                       REPOSICION T V                             8.9
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   84 : Sector P‐Ib2b (ISPOL84.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000     EXCAV FIRME        0.180         0.00          0.0   CAMA DE ARENA        0.070         0.00     
    0.0
                   MAT ADEC 2        0.190         0.00          0.0      MAT ADEC 1        0.206         0.00     
    0.0
                  EXC TIERRAS        0.465         0.00          0.0    REPOSI ZA‐25        0.180         0.00     
    0.0
       10.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          1.8            TUBO        0.003         0.03     
    0.0
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          0.7      MAT ADEC 2        0.104         1.68     
    1.7
                   MAT ADEC 1        0.204         2.04          2.0     EXC TIERRAS        0.380         4.43     
    4.4
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          1.8
       20.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          3.6            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          1.4      MAT ADEC 2        0.425         2.10     
    3.8
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          4.1     EXC TIERRAS        0.700         4.85     
    9.3
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          3.6
       30.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          5.4            TUBO        0.003         0.03     
    0.1
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.1      MAT ADEC 2        0.797         6.76     
   10.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          6.1     EXC TIERRAS        1.072         9.52     
   18.8
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          5.4
       40.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          7.2            TUBO        0.003         0.03     
    0.1



                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          2.8      MAT ADEC 2        0.406         5.98     
   16.5
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03          8.1     EXC TIERRAS        0.682         8.73     
   27.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          7.2
       50.000     EXCAV FIRME        0.180         1.80          9.0            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          3.5      MAT ADEC 2        0.268         3.19     
   19.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         10.2     EXC TIERRAS        0.544         5.95     
   33.5
                 REPOSI ZA‐25        0.180         1.80          9.0
       60.000     EXCAV FIRME        0.000         1.53         10.5            TUBO        0.003         0.03     
    0.2
                CAMA DE ARENA        0.069         0.69          4.1      MAT ADEC 2        0.142         2.00     
   21.7
                   MAT ADEC 1        0.203         2.03         12.2   EXC T VEGETAL        0.180         0.27     
    0.3
                  EXC TIERRAS        0.417         4.75         38.2    REPOSI ZA‐25        0.000         1.53     
   10.5
               REPOSICION T V        0.180         0.27          0.3
       70.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    4.8
                   MAT ADEC 2        0.127         1.37         23.1      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   14.2
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          2.1     EXC TIERRAS        0.403         4.13     
   42.4
               REPOSICION T V        0.180         1.80          2.1
       80.000            TUBO        0.003         0.03          0.2   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    5.5
                   MAT ADEC 2        0.353         1.93         25.0      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   16.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          3.9     EXC TIERRAS        0.628         4.69     
   47.1
               REPOSICION T V        0.180         1.80          3.9
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   84 : Sector P‐Ib2b (ISPOL84.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL.
ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
       90.000            TUBO        0.003         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    6.2
                   MAT ADEC 2        0.300         4.20         29.2      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   18.3
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          5.7     EXC TIERRAS        0.576         6.95     
   54.0
               REPOSICION T V        0.180         1.80          5.7
      100.000            TUBO        0.003         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    6.9
                   MAT ADEC 2        0.094         2.06         31.3      MAT ADEC 1        0.204         2.04     
   20.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          7.5     EXC TIERRAS        0.369         4.82     
   58.8
               REPOSICION T V        0.180         1.80          7.5
      110.000            TUBO        0.003         0.03          0.3   CAMA DE ARENA        0.069         0.69     
    7.6
                   MAT ADEC 2        0.101         0.76         32.0      MAT ADEC 1        0.203         2.03     
   22.4
                EXC T VEGETAL        0.180         1.80          9.3     EXC TIERRAS        0.376         3.50     
   62.3
               REPOSICION T V        0.180         1.78          9.2
      118.356            TUBO        0.003         0.03          0.4   CAMA DE ARENA        0.069         0.58     
    8.2
                   MAT ADEC 2        0.216         1.36         33.4      MAT ADEC 1        0.204         1.70     
   24.1
                EXC T VEGETAL        0.180         1.50         10.8     EXC TIERRAS        0.491         3.66     
   66.0
               REPOSICION T V        0.180         1.50         10.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   84 : Sector P‐Ib2b (ISPOL84.vol)
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       EXCAV FIRME                               10.5
                       TUBO                                       0.4
                       CAMA DE ARENA                              8.2
                       MAT ADEC 2                                33.4
                       MAT ADEC 1                                24.1
                       EXC T VEGETAL                             10.8
                       EXC TIERRAS                               66.0
                       REPOSI ZA‐25                              10.5
                       REPOSICION T V                            10.8
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  
                                       =================================================
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES POR EJES     * * *
                                       =================================================

       EJE  NOMBRE                                                       FIRME   REVEST DESMON     SUELO SEL 1     EXCAV FIRME       TERRAPLEN    REV EXT TERR  HORMIGON HM‐20            TUBO      HORMIGON B      HORMIGON A   CAMA DE ARENA  HORMIGON HM‐20     SUELO SELEC      MAT ADEC 2      MAT ADEC 1   EXC T VEGETAL     EXC TIERRAS REPOSI FI BITUM    REPOSI ZA‐25  REPOSICION T V       ESCOLLERA      PARED TUBO      GRAVA BASE       GRAVA SUP    PROTECCION 3       SUELO SEL    REPOSICION 4    REPOSICION 3    EXCAVA POZOS
      ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
          1 Captación                                                      0.0             0.0             0.0           276.5             0.0             0.0             6.6            15.4            86.6            86.5           215.9            37.1            89.6           820.5           644.5           374.3          1959.4             0.0           276.9           334.1             7.0             3.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          2 Salida de balsa                                                0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            18.2             0.0             0.0            14.8             0.0             0.0            27.9            40.6            25.0            92.9             0.0             0.0            25.0             0.0             2.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          3 Sector I                                                       0.0             0.0             0.0           142.5             6.1             0.0             0.0            11.2             0.0             0.0            65.7             0.0             0.0           142.0           191.5            13.9           391.6             0.0           121.9            13.9             0.0             2.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          4 Sector Ia                                                      0.0             0.0             0.0            22.5             0.0             0.0             0.0             2.2             0.0             0.0            17.1             0.0             0.0            43.0            50.2            18.8           112.5             0.0            22.5            18.8             0.0             0.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          5 Sector Ib1                                                     0.0             0.0             0.0            46.6             0.0             0.0             0.0             0.8             0.0             0.0            17.8             0.0             0.0            66.2            52.7             0.0           137.5             0.0            46.6             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          6 Sector Ib2                                                     0.0             0.0             0.0            29.5             0.0             0.0             0.0             1.0             0.0             0.0            11.9             0.0             0.0            43.4            34.8             0.0            91.1             0.0            29.5             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          7 Sector II                                                      0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            51.6             0.0             0.0            78.7             0.0             0.0           173.8           217.6           132.6           521.6             0.0             0.0           132.6             0.0            11.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          8 Sector IIa                                                     0.0             0.0             0.0            76.5             0.0             0.0             0.0            64.5             0.0             0.0           114.0             0.0             0.0           200.4           317.6           157.6           696.4             0.0            76.4           157.5             0.0            16.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
          9 Sector IIa1                                                    0.0             0.0             0.0           346.6             0.0             0.0             0.0            45.5             0.0             0.0           162.0             0.0             0.0           488.6           463.6            20.6          1159.5           139.3           207.0            20.6             0.0            12.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         10 Sector IIa1.1                                                  0.0             0.0             0.0            31.1             0.0             0.0             0.0             1.3             0.0             0.0            20.2             0.0             0.0            58.9            59.7            20.5           140.1             0.0            31.0            20.5             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         11 Sector IIa2                                                    0.0             0.0             0.0           119.7             0.0             0.0             0.0             3.4             0.0             0.0            48.2             0.0             0.0           121.3           137.7             0.0           310.4           119.4             0.0             0.0             0.0             0.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         12 Sector IIb                                                     0.0             0.0             0.0           496.4             0.0             0.0             0.0           125.1            11.2            11.2           271.7             0.0             0.0           511.3           764.5            82.7          1700.9           126.6           375.3            83.3             0.0            28.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         13 Sector IIb1                                                    0.0             0.0             0.0            10.1             0.0             0.0             0.0             1.2             0.0             0.0            13.5             0.0             0.0            35.0            39.7            23.5            89.4             0.0            10.1            23.5             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         14 Sector IIb2                                                    0.0             0.0             0.0            34.9             0.0             0.0             0.0             1.2            12.8            12.8             9.6             0.0             0.0            50.2            28.1             0.0           114.8            35.1             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         15 Sector IIb3                                                    0.0             0.0             0.0            29.1             0.0             0.0             0.0             1.0             0.0             0.0            11.7             0.0             0.0            16.1            34.0             0.0            61.8            28.1             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         16 Desagüe de fondo                                               0.0             0.0             0.0           460.3             1.8             0.0             0.0           426.3             1.3             1.3           319.2             0.0             0.0           569.6           968.6            54.8          2258.5             0.0           451.3            55.3             0.0           135.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         17 Aliviadero                                                     0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            63.7            63.1            63.1            28.1             0.0             0.0           277.5            75.4            39.5           568.2             0.0             0.0            39.5             0.0             6.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         18 Paso especial 2 tuberías bajo balsa                            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            57.9            74.4            69.8            84.4           141.6             0.0             0.0           855.5             1.7            11.0          1273.2             0.0             0.0             0.0             0.0            22.7            57.9           141.6             1.7           855.5             0.0             0.0             0.0
         19 Captación Balsa 6                                              0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             6.6            10.2             3.7             3.3           111.3            38.5            56.2           377.7           323.5           318.3           931.3            10.3            89.7           186.6            10.3             3.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         20 Camino de acceso Balsa 6 ‐1                                 1285.6           509.4          1417.4             0.0          8026.3          1184.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          2728.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         21 Recinto camino de acceso Balsa 6 ‐1                            2.6             0.0             0.0             0.0            75.4            21.2             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            18.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         22 Aliviadero                                                     0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            23.3            43.9            42.3             0.0             0.0             0.0            91.0             4.8             0.0           200.5             0.0             0.0             0.0             0.0             2.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         23 Desagüe de fondo                                               0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           124.1             9.8            12.5           128.4             0.0             0.0           277.9           332.1           191.0           881.3             0.0             0.0           203.4             0.0            37.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         24 Paso especial 2 tuberías bajo balsa                            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            52.9            68.4            64.1            77.2           127.3             0.0             0.0          1020.0             2.3             0.0          1412.2             0.0             0.0             0.0             0.0            20.9            52.9           127.3             2.3          1020.0             0.0             0.0            12.5
         25 Salida de balsa                                                0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             8.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         26 Sector I                                                       0.0             0.0             0.0           443.0             0.0             0.0             0.0           253.5             0.0             0.0           395.0             0.0             0.0           752.3          1078.8           223.4          2479.6             0.0           442.9           223.4             0.0            56.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         27 Sector Ia                                                      0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             1.0             0.0             0.0            19.7             0.0             0.0            57.9            59.4            51.7           137.5             0.0             0.0            51.1             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         28 Sector Ib                                                      0.0             0.0             0.0           237.0             0.0             0.0             0.0            90.0             0.0             0.0           140.5             0.0             0.0           325.6           383.2             0.0           939.2             0.0           237.0             0.0             0.0            20.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         29 Sector Ib1                                                     0.0             0.0             0.0            43.4             0.0             0.0             0.0            25.6             0.0             0.0            68.2             0.0             0.0           204.2           193.3           103.3           490.7             0.0            42.9           103.2             0.0             6.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         30 Sector Ib1a                                                    0.0             0.0             0.0           114.4             0.0             0.0             0.0             6.8             0.0             0.0            47.8             0.0             0.0           121.4           139.3             0.0           315.0             0.0           114.1             0.0             0.0             1.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         31 Sector Ib1b                                                    0.0             0.0             0.0           229.9             0.4             0.0             0.0            15.9             0.0             0.0           103.7             0.0             0.0           319.4           309.8            28.9           750.7             0.0           231.5            29.3             0.0             4.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         32 Sector Ib2                                                     0.0             0.0             0.0            93.6             0.0             0.0             0.0            25.5             0.0             0.0            45.6             0.0             0.0           102.0           124.9             0.0           298.0             0.0            93.6             0.0             0.0             8.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         33 Sector Ib2a                                                    0.0             0.0             0.0           285.8             0.0             0.0             0.0            19.3             0.0             0.0           133.6             0.0         48503.6           344.0           389.2            31.5           888.5             0.0           288.1            31.6             0.0             4.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         34 Sector Ib2b                                                    0.0             0.0             0.0            68.9             0.0             0.0             2.3            20.5             3.3             1.4            33.9            16.1            50.1            85.3            94.5            13.3           305.2             0.0             0.0            73.3             3.1             6.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         35 Sector Ib2b1                                                   0.0             0.0             0.0           266.8             0.0             0.0             0.0            12.8             0.0             0.0           109.2             0.0             0.0           225.7           319.9             0.0           667.1            80.1           186.2             0.0             0.0             3.1             0.0           109.2           319.9           225.7            80.1           186.2            32.2
         36 Sector Ib2b2                                                   0.0             0.0             0.0           126.6             0.0             0.0             0.0            16.0             0.0             0.0            57.0             0.0             0.0           163.2           162.7             0.0           398.8             0.0           126.6             0.0             0.0             4.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         37 Sector Ib2b2a                                                  0.0             0.0             0.0           198.7             0.0             0.0             0.0             7.7             0.0             0.0            85.5             0.0             0.0           198.0           251.7            14.9           542.6           143.4            55.0            14.9             0.0             1.7             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         38 Sector Ib2b2b                                                  0.0             0.0             0.0           163.6             0.0             0.0             0.0             5.2             0.0             0.0            64.9             0.0             0.0           176.9           190.2             0.0           437.2            51.1           112.5             0.0             0.0             1.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         39 Sector II                                                      0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            10.5             0.0             0.0            29.3             0.0             0.0            93.1            83.1            57.9           216.0             0.0             0.0            57.9             0.0             2.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         40 Sector IIa                                                     0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            24.4             0.0             0.0            51.1             0.0             0.0           225.9           146.1           103.1           447.1             0.0             0.0           102.7             0.0             8.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  
                                       =================================================
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES POR EJES     * * *
                                       =================================================

       EJE  NOMBRE                                                       FIRME   REVEST DESMON     SUELO SEL 1     EXCAV FIRME       TERRAPLEN    REV EXT TERR  HORMIGON HM‐20            TUBO      HORMIGON B      HORMIGON A   CAMA DE ARENA  HORMIGON HM‐20     SUELO SELEC      MAT ADEC 2      MAT ADEC 1   EXC T VEGETAL     EXC TIERRAS REPOSI FI BITUM    REPOSI ZA‐25  REPOSICION T V       ESCOLLERA      PARED TUBO      GRAVA BASE       GRAVA SUP    PROTECCION 3       SUELO SEL    REPOSICION 4    REPOSICION 3    EXCAVA POZOS
      ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
         41 Sector IIa1                                                    0.0             0.0             0.0           147.8             0.4             0.0             2.5            25.2             0.0             0.0           211.9            15.1         92144.2           673.5           620.2           271.9          1689.6            39.6           225.7           264.7             2.7             6.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         42 Sector IIa2                                                    0.0             0.0             0.0            28.0             0.0             0.0             0.0             3.7             0.0             0.0            18.8             0.0             0.0            59.4            54.5            15.3           136.5            18.9             9.1            15.3             0.0             0.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         43 Sector IIa2a                                                   0.0             0.0             0.0            16.5             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             6.4             0.0             0.0            10.9            18.9             0.0            36.6            16.5             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         44 Sector IIa2a1                                                  0.0             0.0             0.0            11.3             0.0             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             4.3             0.0             0.0             6.6            12.8             0.0            23.9            11.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         45 Sector IIa2a2                                                  0.0             0.0             0.0            26.6             0.0             0.0             0.0             0.5             0.0             0.0            10.2             0.0             0.0            17.3            30.1             0.0            58.0             0.0            26.6             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         46 Sector IIa2b                                                   0.0             0.0             0.0            14.1             0.0             0.0             0.0             1.7             0.0             0.0            12.8             0.0             0.0            22.9            37.8            16.7            75.1             0.0            14.1            16.7             0.0             0.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         47 Sector IIa2b1                                                  0.0             0.0             0.0            18.0             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             6.9             0.0             0.0            11.7            20.4             0.0            39.3             0.0            18.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         48 Sector IIa2b2                                                  0.0             0.0             0.0            91.9             0.0             0.0             3.6             2.3             0.0             0.0            42.5            19.9            72.4           153.3           124.7            36.1           419.8             0.0            92.7            24.0             4.1             0.7             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         49 Sector IIb                                                     0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             5.8             0.0             0.0            48.4             0.0             0.0           134.3           141.8           118.1           330.2             0.0             0.0           118.0             0.0             1.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         50 Sector IIb1                                                    0.0             0.0             0.0            15.6             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             6.0             0.0             0.0            34.9            17.6             0.0            58.8             0.0            15.6             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         51 Sector IIb2                                                    0.0             0.0             0.0             7.5             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             8.7             0.0             0.0            31.2            25.8            15.3            66.1             0.0             7.5            15.3             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         52 Camino 1 de acceso Balsa Infiernos                           523.0            39.9           550.4             0.0             8.5            10.6             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           669.7             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
         53 Camino 2 de acceso Balsa Infiernos                            89.6             2.4            98.6             0.0            43.9            33.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           117.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0
      ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      TOTAL                                                             1900.8           551.7          2066.4          4771.1          8162.8          1249.7           132.4          1717.6           369.5           396.1          3690.7           126.6        140916.0         10818.9          9815.8          6118.9         27351.8           819.8          4077.8          2456.0            27.1           450.8           110.8           378.1           323.9          2101.2            80.1           186.2            44.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  
                                       =================================================
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES POR EJES     * * *
                                       =================================================

       EJE  NOMBRE                                                       FIRME   REVEST DESMON     SUELO SEL 1     EXCAV FIRME       TERRAPLEN    REV EXT TERR  HORMIGON HM‐20            TUBO      HORMIGON B      HORMIGON A   CAMA DE ARENA  HORMIGON HM‐20     SUELO SELEC      MAT ADEC 2      MAT ADEC 1   EXC T VEGETAL     EXC TIERRAS REPOSICION HORM REPOSI FI BITUM    REPOSI ZA‐25  REPOSICION T V       ESCOLLERA      PARED TUBO      GRAVA BASE       GRAVA SUP    PROTECCION 3       SUELO SEL    REPOSICION 4    REPOSICION 3    EXCAVA 
POZOS
      ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
         19 Captación Balsa 6                                              0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             6.6            10.2             3.7             3.3           111.3            38.5            56.2           377.7           323.5           318.3           931.3             0.0            10.3            89.7           186.6            10.3             3.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         20 Camino de acceso Balsa 6 ‐1                                 1285.6           509.4          1417.4             0.0          8026.3          1184.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          2728.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         21 Recinto camino de acceso Balsa 6 ‐1                            2.6             0.0             0.0             0.0            75.4            21.2             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            18.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         22 Aliviadero                                                     0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            23.3            43.9            42.3             0.0             0.0             0.0            91.0             4.8             0.0           200.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             2.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         23 Desagüe de fondo                                               0.0             0.0             0.0             0.0             3.3             0.0             0.0           195.1            11.6            11.5           156.8             0.0             0.0           238.1           388.8           213.2           985.8             0.0             0.0             0.0           214.5             0.0            59.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         24 Paso especial 2 tuberías bajo balsa                            0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            52.9            68.4            64.1            77.2           127.3             0.0             0.0          1020.0             2.3             0.0          1412.2             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            20.9            52.9           127.3             2.3          1020.0             0.0             0.0           
12.5
         25 Salida de balsa                                                0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            12.6             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         26 Sector I                                                       0.0             0.0             0.0           483.2             0.0             0.0             0.0           396.2             0.0             0.0           469.9             0.0             0.0           843.3          1250.5           243.7          2962.4             0.0             0.0           485.6           243.9             0.0            88.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         27 Sector Ia                                                      0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             1.0             0.0             0.0            19.7             0.0             0.0            58.1            59.4            51.7           137.7             0.0             0.0             0.0            51.1             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         28 Sector Ib                                                      0.0             0.0             0.0           258.5             0.0             0.0             0.0           140.5             0.0             0.0           166.8             0.0             0.0           364.7           443.8             0.0          1116.0             0.0             0.0           258.9             0.0             0.0            31.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         29 Sector Ib1                                                     0.0             0.0             0.0            43.4             0.0             0.0             0.0            25.6             0.0             0.0            68.2             0.0             0.0           204.6           193.3           103.3           491.1             0.0             0.0            42.9           103.2             0.0             6.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         30 Sector Ib1a                                                    0.0             0.0             0.0           114.4             0.0             0.0             0.0             6.8             0.0             0.0            47.8             0.0             0.0           121.4           139.3             0.0           315.0             0.0             0.0           114.1             0.0             0.0             1.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         31 Sector Ib1b                                                    0.0             0.0             0.0           229.9             0.4             0.0             0.0            15.9             0.0             0.0           103.7             0.0             0.0           319.4           309.8            28.9           750.7             0.0             0.0           231.5            29.3             0.0             4.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         32 Sector Ib2                                                     0.0             0.0             0.0           171.6             0.0             0.0             0.0            65.3             0.0             0.0           101.7             0.0             0.0           200.4           270.7             0.0           638.0             0.0             0.0           171.5             0.0             0.0            21.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         33 Sector Ib2a                                                    0.0             0.0             0.0           285.8             0.0             0.0             0.0            19.3             0.0             0.0           133.6             0.0         48503.6           344.9           389.2            31.5           889.4             0.0             0.0           288.1            31.6             0.0             4.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         34 Sector Ib2b                                                    0.0             0.0             0.0           126.3             0.0             0.0             2.2            52.3             4.2             3.9            74.9            17.0            50.9           168.1           200.4            13.3           570.3             0.0             0.0             0.0           129.9             3.0            17.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         35 Sector Ib2b1                                                   0.0             0.0             0.0           266.8             0.0             0.0             0.0            12.8             0.0             0.0           109.2             0.0             0.0           226.2           319.9             0.0           667.6             0.0            80.1           186.2             0.0             0.0             3.1             0.0           109.2           319.9           226.2            80.1           186.2           
32.2
         36 Sector Ib2b2                                                   0.0             0.0             0.0           232.2             0.0             0.0             0.0            88.9             0.0             0.0           137.6             0.0             0.0           332.7           367.6             0.0           926.8             0.0             0.0           232.1             0.0             0.0            29.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         37 Sector Ib2b2a                                                  0.0             0.0             0.0           198.7             0.0             0.0             0.0             7.7             0.0             0.0            85.5             0.0             0.0           199.6           251.7            14.9           544.2             0.0           143.4            55.0            14.9             0.0             1.7             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         38 Sector Ib2b2b                                                  0.0             0.0             0.0           268.2             0.0             0.0             0.0            88.0             0.0             0.0           151.0             0.0             0.0           345.1           405.4             0.0           989.0             0.0            61.9           205.8             0.0             0.0            29.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         39 Sector II                                                      0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            10.5             0.0             0.0            29.3             0.0             0.0            93.1            83.1            57.9           216.0             0.0             0.0             0.0            57.9             0.0             2.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         40 Sector IIa                                                     0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            24.4             0.0             0.0            51.1             0.0             0.0           225.9           146.1           103.1           447.1             0.0             0.0             0.0           102.7             0.0             8.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         41 Sector IIa1                                                    0.0             0.0             0.0           147.8             0.4             0.0             2.5            25.2             0.0             0.0           211.9            15.1         92144.2           673.5           620.2           271.9          1689.6             0.0            39.6           225.7           264.7             2.7             6.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         42 Sector IIa2                                                    0.0             0.0             0.0            28.0             0.0             0.0             0.0             3.7             0.0             0.0            18.8             0.0             0.0            59.4            54.5            15.3           136.5             0.0            18.9             9.1            15.3             0.0             0.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         43 Sector IIa2a                                                   0.0             0.0             0.0            16.5             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             6.4             0.0             0.0            10.9            18.9             0.0            36.6             0.0            16.5             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         44 Sector IIa2a1                                                  0.0             0.0             0.0            11.3             0.0             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             4.3             0.0             0.0             6.6            12.8             0.0            23.9             0.0            11.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         45 Sector IIa2a2                                                  0.0             0.0             0.0            26.6             0.0             0.0             0.0             0.5             0.0             0.0            10.2             0.0             0.0            17.3            30.1             0.0            58.0             0.0             0.0            26.6             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         46 Sector IIa2b                                                   0.0             0.0             0.0            14.1             0.0             0.0             0.0             1.7             0.0             0.0            12.8             0.0             0.0            22.9            37.8            16.7            75.1             0.0             0.0            14.1            16.7             0.0             0.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         47 Sector IIa2b1                                                  0.0             0.0             0.0            18.0             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             6.9             0.0             0.0            11.7            20.4             0.0            39.3             0.0             0.0            18.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         48 Sector IIa2b2                                                  0.0             0.0             0.0            91.9             0.0             0.0             3.6             2.3             0.0             0.0            42.5            19.9            72.4           153.3           124.7            36.1           419.8             0.0             0.0            92.7            24.0             4.1             0.7             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         49 Sector IIb                                                     0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             5.8             0.0             0.0            48.4             0.0             0.0           134.3           141.8           118.1           330.2             0.0             0.0             0.0           118.0             0.0             1.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         50 Sector IIb1                                                    0.0             0.0             0.0            15.6             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             6.0             0.0             0.0            34.9            17.6             0.0            58.8             0.0             0.0            15.6             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         51 Sector IIb2                                                    0.0             0.0             0.0             7.5             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             8.7             0.0             0.0            31.2            25.8            15.3            66.1             0.0             0.0             7.5            15.3             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         54 Sector P‐I                                                     0.0             0.0             0.0            48.0             0.3             0.0             3.0            78.8             0.0             0.0           116.3            22.8            74.4           413.5           310.8           165.1          1018.9             0.0            48.0             0.0           152.6             3.9            26.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         55 Sector P‐Ia                                                    0.0             0.0             0.0           161.2             0.0             0.0             0.0            11.5             0.0             0.0            68.3             0.0             0.0           158.1           200.0             0.0           437.9             0.0           161.1             0.0             0.0             0.0             2.6             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         56 Sector P‐Ia1                                                   0.0             0.0             0.0            42.4             0.0             0.0             0.0             1.3             0.0             0.0            16.9             0.0             0.0            70.9            49.5             0.0           138.6             0.0            42.4             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         57 Sector P‐Ia1a                                                  0.0             0.0             0.0            10.5             0.0             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             4.0             0.0             0.0             7.3            11.8             0.0            23.4             0.0            10.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         58 Sector P‐Ia1b                                                  0.0             0.0             0.0            30.2             0.0             0.0             0.0             0.5             0.0             0.0            11.6             0.0             0.0            38.2            34.1             0.0            84.4             0.0            30.2             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         59 Sector P‐Ia1b1                                                 0.0             0.0             0.0            13.6             0.0             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             5.2             0.0             0.0            13.1            15.4             0.0            34.0             0.0             0.0            13.6             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         60 Sector P‐Ia1b2                                                 0.0             0.0             0.0            20.8             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             8.0             0.0             0.0            29.7            23.5             0.0            61.6             0.0            20.8             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  
                                       =================================================
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES POR EJES     * * *
                                       =================================================

       EJE  NOMBRE                                                       FIRME   REVEST DESMON     SUELO SEL 1     EXCAV FIRME       TERRAPLEN    REV EXT TERR  HORMIGON HM‐20            TUBO      HORMIGON B      HORMIGON A   CAMA DE ARENA  HORMIGON HM‐20     SUELO SELEC      MAT ADEC 2      MAT ADEC 1   EXC T VEGETAL     EXC TIERRAS REPOSICION HORM REPOSI FI BITUM    REPOSI ZA‐25  REPOSICION T V       ESCOLLERA      PARED TUBO      GRAVA BASE       GRAVA SUP    PROTECCION 3       SUELO SEL    REPOSICION 4    REPOSICION 3    EXCAVA 
POZOS
      ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
         61 Sector P‐Ia2                                                   0.0             0.0             0.0            63.5             0.0             0.0             0.0             1.1             0.0             0.0            24.7             0.0             0.0           102.7            72.8             0.9           201.3             0.0            51.8            11.7             0.9             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         62 Sector P‐Ib                                                    0.0             0.0             0.0            85.0             0.0             0.0             3.2            67.9             0.0             0.0           118.0            22.6            72.8           279.4           320.7           166.2           883.7             0.0            79.2            84.6            74.4             3.9            16.7             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         63 Sector P‐Ib1                                                   0.0             0.0             0.0           127.3             0.0             0.0             0.0             6.1             0.0             0.0            52.6             0.0             0.0           168.4           154.4             1.7           381.4             0.0             9.8           117.4             1.7             0.0             1.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         64 Sector P‐Ib2                                                   0.0             0.0             0.0             6.1             0.0             0.0             0.0             1.7             0.0             0.0             3.0             0.0             0.0             3.6             8.4             0.0            16.6             0.0             0.0             6.1             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         65 Sector P‐Ib2a                                                  0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             5.7             0.0             0.0             9.5             0.0             0.0            20.9            27.5            19.6            63.5             0.0             0.0             0.0            19.6             0.0             1.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         66 Sector P‐Ib2a1                                                 0.0             0.0             0.0            22.1             0.0             0.0             0.0             1.2             0.0             0.0             9.1             0.0             0.0            16.9            26.9             0.0            54.1             0.0            22.1             0.0             0.0             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         67 Sector P‐Ib2a1a                                                0.0             0.0             0.0            17.3             0.0             0.0             0.0             0.6             0.0             0.0             7.0             0.0             0.0            12.0            20.4             0.0            40.0             0.0            17.3             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         68 Sector P‐Ib2a1a1                                               0.0             0.0             0.0            21.5             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             8.3             0.0             0.0            11.2            24.4             0.0            44.2             0.0            21.5             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         69 Sector P‐Ib2a1a2                                               0.0             0.0             0.0             4.8             0.0             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             1.9             0.0             0.0             1.6             5.7             0.0             9.4             0.0             0.0             4.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         70 Sector P‐Ib2a1a2a                                              0.0             0.0             0.0            25.9             0.0             0.0             0.0             0.5             0.0             0.0            10.6             0.0             0.0            20.4            31.4             1.8            62.9             0.0             0.0            25.9             1.8             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         71 Sector P‐Ib2a1a2b                                              0.0             0.0             0.0             7.5             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             2.9             0.0             0.0             3.5             8.4             0.0            14.9             0.0             0.0             7.4             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         72 Sector P‐Ib2a1b                                                0.0             0.0             0.0            57.8             0.0             0.0             0.0             1.0             0.0             0.0            22.2             0.0             0.0           113.8            65.4             0.0           202.3             0.0             0.0            57.8             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         73 Sector P‐Ib2a2                                                 0.0             0.0             0.0             3.1             0.0             0.0             0.0            21.4             0.0             0.0            57.2             0.0             0.0           122.8           162.1             0.0           482.9             0.0            42.5            39.9            40.1             0.0             4.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         74 Sector P‐Ib2a2a                                                0.0             0.0             0.0            23.9             0.0             0.0             0.0             4.2             0.0             0.0            11.1             0.0             0.0            17.5            31.6             0.0            64.4             0.0            23.9             0.0             0.0             0.0             0.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         75 Sector P‐Ib2a2a1                                               0.0             0.0             0.0            42.9             0.0             0.0             0.0             3.6             0.0             0.0            18.6             0.0             0.0            42.3            53.8             0.0           118.3             0.0             0.0            42.8             0.0             0.0             0.8             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         76 Sector P‐Ib2a2a1a                                              0.0             0.0             0.0             8.5             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             3.3             0.0             0.0             3.7             9.6             0.0            16.7             0.0             0.0             8.5             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         77 Sector P‐Ib2a2a1b                                              0.0             0.0             0.0            35.8             0.0             0.0             0.0             4.3             0.0             0.0            21.7             0.0             0.0            57.3            63.5            14.5           146.8             0.0            35.8             0.0            14.5             0.0             1.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         78 Sector P‐Ib2a2a1b1                                             0.0             0.0             0.0            87.0             0.5             0.0             0.0             7.0             0.0             0.0            50.4             0.0             0.0           159.5           149.0            39.7           364.9             1.0            86.0             0.0            39.2             0.0             1.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         79 Sector P‐Ib2a2a1b1a                                            0.0             0.0             0.0            25.5             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             9.8             0.0             0.0            19.6            28.8             0.0            58.6             0.0            25.5             0.0             0.0             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         80 Sector P‐Ib2a2a1b1b                                            0.0             0.0             0.0           135.2             0.0             0.0             0.0             2.9             0.0             0.0            53.1             0.0             0.0           117.0           153.8             0.0           326.7             0.0           135.1             0.0             0.0             0.0             0.7             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         81 Sector P‐Ib2a2a1b2                                             0.0             0.0             0.0            28.9             0.0             0.0             0.0             1.3             0.0             0.0            27.5             0.0             0.0           104.9            81.4            42.7           214.9             0.0            20.5             8.1            42.7             0.0             0.3             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         82 Sector P‐Ib2a2a2                                               0.0             0.0             0.0           131.3             0.0             0.0             0.0             4.6             0.0             0.0            52.5             0.0             0.0           133.2           154.0             0.0           343.0             0.0           130.1             0.0             0.0             0.0             1.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         83 Sector P‐Ib2a2b                                                0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.2             0.0             0.0             3.4             0.0             0.0            12.1            10.1             8.9            25.8             0.0             0.0             0.0             8.9             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
         84 Sector P‐Ib2b                                                  0.0             0.0             0.0            10.5             0.0             0.0             0.0             0.4             0.0             0.0             8.2             0.0             0.0            33.4            24.1            10.8            66.0             0.0             0.0            10.5            10.8             0.0             0.1             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           
 0.0
      ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      TOTAL                                                             1288.2           509.4          1417.4          4354.5          8106.6          1205.7            74.1          1535.1           127.4           138.2          3338.9           135.9        140974.5          9239.0          8987.6          4871.8         24126.8             1.0          1396.0          3209.8          2026.8            27.9           408.0            52.9           236.5           322.2          1246.2            80.1           186.2           
44.7
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Captación (ISPOL1.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    OBRA DE TOMA        0.000    998.931    998.256    998.256    998.256    998.931             ‐3.6468  ‐3.6468  268982.000 4453868.000      0.675 A      0.100      0.100      0.000     66.000        0.000        0.000  
        A‐CAPT‐1        2.500    998.625    997.965    998.192    998.138    998.625             ‐3.6468  ‐3.6468  268980.206 4453869.483      0.660 A   1500.000   1500.000      0.000     66.000        2.155        3.640 Arqueta de regulación
        A‐CAPT‐2      119.213    995.246    994.215    994.417    994.413    995.246             ‐0.5000  ‐0.5274  268960.858 4453973.300      1.031 A    600.000    600.000     66.000     66.000        2.740        4.597 Ventosa
        A‐CAPT‐3      200.579    982.797    982.097    982.299    982.293    982.612             ‐0.5000  ‐0.5581  268930.063 4454046.688      0.700 A    600.000    600.000     66.000     66.000        3.177        5.285 Ventosa
        A‐CAPT‐4      281.010    970.578    969.878    970.094    970.062    970.474             ‐5.2713  ‐5.2788  268883.416 4454106.784      0.700 A    600.000    600.000     66.000     66.000        3.613        5.974 Ventosa
        A‐CAPT‐5      373.054    960.872    958.443    960.025    958.647    960.872             ‐0.5000   0.5000  268796.888 4454137.670      2.429 A   1500.000   1500.000     66.000     66.000        8.864       16.690 Desagüe
        A‐CAPT‐6      400.602    962.200    961.210    961.411    961.409    962.200             ‐0.2139  ‐0.2229  268769.885 4454143.122      0.990 A    600.000    600.000     66.000     66.000        9.431       17.614 Ventosa
        A‐CAPT‐7      527.649    954.447    952.434    952.633    952.633    954.447              0.0124  ‐0.0137  268648.062 4454143.470      2.013 A    600.000    600.000     66.000     66.000       10.459       19.366 Ventosa
        A‐CAPT‐8     1023.924    949.327    947.076    947.295    947.257    949.327             ‐2.5000  ‐2.5000  268261.067 4454245.277      2.250 A   1500.000   1500.000     66.000     66.000       15.397       29.368 Ventosa
        A‐CAPT‐9     1060.917    948.811    943.611    943.815    947.927    948.811             ‐0.5000   0.2000  268226.838 4454231.247      5.200 A   1500.000   1500.000     66.000     66.000       25.498       51.169 Desagüe
       A‐CAPT‐10     1191.663    949.349    947.987    948.186    948.186    949.349              0.0070  ‐0.0073  268103.817 4454223.812      1.362 A    600.000    600.000     66.000     66.000       26.232       52.393 Ventosa
       A‐CAPT‐11     1834.549    945.551    944.529    944.729    944.729    945.551              0.0094  ‐0.0093  267609.096 4453935.454      1.022 A    600.000    600.000     66.000     66.000       26.814       53.343 Ventosa
       A‐CAPT‐12     2013.963    944.963    943.759    943.958    943.958    944.963              0.0017  ‐0.0017  267437.915 4453958.961      1.204 A    600.000    600.000     66.000     66.000       27.477       54.440 Ventosa
       A‐CAPT‐13     2532.164    949.619    948.677    948.876    948.876    949.619              0.0176  ‐0.0175  266969.149 4453949.236      0.942 A    600.000    600.000     66.000     66.000       28.023       55.325 Ventosa
       A‐CAPT‐14     2741.560    953.723    952.744    952.944    952.944    953.723              0.0038  ‐0.0040  266830.225 4454040.298      0.979 A    600.000    600.000     66.000     66.000       28.585       56.239 Ventosa
      ARC‐CAPT‐1     2853.558    958.747    957.452    958.056    957.649    958.747             ‐0.5000  ‐0.5000  266794.560 4454144.043      1.295 A   1500.000   1500.000     66.000      0.000       31.850       62.418 Arqueta de rotura de carga
       A‐CAPT‐15     3261.873    921.977    920.783    920.982    920.982    921.977              0.0107  ‐0.0118  266419.595 4454120.908      1.194 A    600.000    600.000     66.000     66.000       32.509       63.507 Ventosa
       A‐CAPT‐16     3415.175    913.379    912.351    912.551    912.551    913.379              0.0147  ‐0.0135  266267.679 4454116.235      1.028 A    600.000    600.000     66.000     66.000       33.093       64.461 Ventosa
       A‐CAPT‐17     3494.695    918.244    917.341    917.541    917.541    918.244              0.0138  ‐0.0138  266214.714 4454159.361      0.903 A    600.000    600.000     66.000     66.000       33.621       65.313 Ventosa
       A‐CAPT‐18     3497.965    918.750    917.310    917.513    917.506    918.750             ‐1.1006  ‐1.1006  266214.127 4454162.578      1.440 A    600.000    600.000     66.000     66.000       34.391       66.602 Arqueta de entrada
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    2 : Salida de balsa (ISPOL2.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E16‐A‐SALIDA‐1        67.344    909.570    907.914    908.077    908.077    909.447             ‐8.6473  ‐8.6473  266001.972 4454228.029      1.656 A   2000.000   2000.000    400.000    352.600        2.382        2.379 Arqueta de conexión aliviadero
      A‐SALIDA‐1       67.345    909.570    907.877    908.163    907.990    909.447             ‐8.6473  ‐8.6473  266001.994 4454228.696      1.693 A   2000.000   2000.000    400.000    352.600        7.753       14.523 Arqueta de conexión aliviadero
      A‐SALIDA‐2      143.154    900.116    898.731    899.040    898.821    900.116            ‐14.5523 ‐14.5523  265926.225 4454231.182      1.385 A   1500.000   1500.000    352.600      0.000       11.178       21.065 Válvulas de corte Sector I y II +
ventosa
�
  Istram 23.05.05.18 14/07/23 08:19:18   1251                                                                             pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    3 : Sector I (ISPOL3.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E2‐A‐SALIDA‐2          0.000    900.116    898.731    898.931    898.931    900.116              0.2301   0.2301  265926.225 4454231.182      1.385 A   1500.000   1500.000      0.000    141.000        1.635        1.635 Válvulas de corte Sector I y II +
ventosa
           A‐I‐1       82.763    891.357    890.596    890.797    890.794    891.357             ‐0.5000  ‐0.5109  265937.127 4454152.332      0.762 A    600.000    600.000    141.000    141.000        2.099        2.373 Ventosa
           H‐I‐1      121.667    885.511    884.522    884.548    884.496    885.011            ‐20.8929 ‐20.8929  265961.160 4454121.738      0.989 P    250.000               141.000    141.000        2.099        2.422 Hidrante
           A‐I‐2      209.651    881.755    880.949    881.148    881.148    881.755              0.0043  ‐0.0047  266034.550 4454078.845      0.806 A    600.000    600.000    141.000    141.000        2.584        3.196 Ventosa
           A‐I‐3      267.718    878.913    877.808    878.010    878.006    878.913             ‐0.5000  ‐0.5341  266089.803 4454071.357      1.104 A    600.000    600.000    141.000    141.000        3.202        4.212 Ventosa
 E16‐ARC‐I‐1 EJE      368.232    866.481    864.196    864.787    864.787    866.269            ‐11.7125 ‐11.7125  266026.853 4454007.814      2.285 A   1500.000   2000.000    141.000      0.000        4.388        3.538 Arqueta de rotura de carga
         ARC‐I‐1      368.232    866.269    864.357    865.276    864.699    866.269            ‐11.7125 ‐11.7125  266026.492 4454008.160      1.912 A   1500.000   2000.000    141.000      0.000        9.463       14.349 Arqueta de rotura de carga
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    4 : Sector Ia (ISPOL4.vol)
  
            ===============================================================================



            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
          H‐Ia‐1      229.598    839.434    838.183    838.199    838.168    838.934            ‐12.4623 ‐12.4623  266217.660 4453905.236      1.251 P    250.000                96.800      0.000        0.000        0.061  Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    5 : Sector Ib1 (ISPOL5.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
         H‐Ib1‐1      258.664    802.974    801.679    801.690    801.668    802.474             ‐8.8180  ‐8.8180  265820.254 4453935.748      1.295 P    250.000                55.400      0.000        0.000        0.064 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    6 : Sector Ib2 (ISPOL6.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
         A‐Ib2‐1      143.245    829.524    828.501    828.700    828.698    829.524              0.0555  ‐0.0550  265571.687 4454182.183      1.023 A    600.000    600.000     79.200     79.200        0.582        0.950 Ventosa
         H‐Ib2‐1      163.974    824.345    822.854    822.895    822.813    823.845            ‐32.9451 ‐32.9451  265562.629 4454169.906      1.491 P    250.000                79.200      0.000        0.582        1.023 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    7 : Sector II (ISPOL7.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E2‐A‐SALIDA‐2          0.000    900.116    898.731    898.931    898.931    900.116             ‐0.1356  ‐0.1356  265926.225 4454231.182      1.385 A   1500.000   1500.000      0.000    352.600        1.635        1.635 Válvulas de corte Sector I y II +
ventosa
          A‐II‐1      168.107    888.068    886.431    886.647    886.615    888.068             ‐5.3275  ‐5.3304  266042.592 4454347.352      1.637 A    600.000    600.000    352.600    352.600        2.493        3.082 Ventosa
          A‐II‐2      401.906    820.695    818.922    819.381    818.863    820.695            ‐34.5918 ‐34.5918  266205.979 4454511.244      1.773 A   1500.000   1500.000    352.600      0.000        6.596       11.175 Válvulas de corte Subsector IIa y
IIb + ventosa
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    8 : Sector IIa (ISPOL8.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E7‐A‐II‐2              0.000    820.695    818.922    819.122    819.122    820.695            ‐17.3091 ‐17.3091  266205.979 4454511.244      1.773 A   1500.000   1500.000    220.400    220.400        2.023        2.023 Válvulas de corte Subsector IIa y
IIb + ventosa
         H‐IIa‐1      322.729    752.076    750.106    750.129    750.082    751.576            ‐18.8117 ‐18.8117  266249.434 4454805.081      1.970 P    250.000               220.400    220.400        2.023        2.120 Hidrante
       ARC‐IIa‐2      325.729    751.108    748.841    749.682    749.042    751.108            ‐18.8117 ‐13.1761  266247.047 4454806.549      2.266 A   1500.000   1500.000      0.000    220.400        6.989       12.185 Arqueta de rotura de carga
         A‐IIa‐1      451.651    725.862    723.779    723.981    723.975    725.862             ‐0.5000  ‐0.5511  266147.907 4454875.716      2.083 A    600.000    600.000    220.400    220.400        8.048       13.994 Ventosa
         H‐IIa‐2      700.729    682.686    681.254    681.273    681.235    682.186            ‐14.8720 ‐14.8552  265957.058 4455022.574      1.432 P    250.000               220.400    220.400        8.048       14.064 Hidrante
         H‐IIa‐3      819.729    678.235    676.612    676.598    676.626    677.735             11.0363  11.0294  266035.735 4455095.705      1.623 P    250.000               204.600    204.600        8.048       14.144 Hidrante
         A‐IIa‐2      864.770    679.663    678.391    678.591    678.591    679.663              0.0047  ‐0.0046  266075.092 4455117.565      1.272 A    600.000    600.000    204.600    204.600        8.742       15.295 Ventosa
         A‐IIa‐3     1057.589    660.454    659.283    659.482    659.482    660.454              0.0107  ‐0.0114  266023.341 4455236.830      1.171 A    600.000    600.000    204.600    204.600        9.390       16.366 Ventosa
         H‐IIa‐4     1298.729    619.101    617.646    617.653    617.638    618.601             ‐6.0915  ‐6.0915  265893.855 4455362.002      1.455 P    250.000               204.600    204.600        9.390       16.437 Hidrante
         A‐IIa‐4     1300.409    618.419    617.344    617.589    617.498    618.419             ‐6.0915  ‐6.0915  265892.502 4455362.997      1.076 A   1500.000   1500.000    204.600      0.000       12.273       21.741 Válvulas de corte Subsector IIa1 
y IIa2
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    9 : Sector IIa1 (ISPOL9.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E8‐A‐IIa‐4             0.000    618.419    617.344    617.544    617.544    618.419              1.4916   1.4916  265892.502 4455362.997      1.075 A   1500.000   1500.000      0.000    204.600        1.325        1.325 Válvulas de corte Subsector IIa1 
y IIa2
        H‐IIa1‐1       40.000    619.878    618.141    618.139    618.143    619.378              1.4916   1.4916  265864.560 4455334.890      1.738 P    250.000               204.600    204.600        1.325        1.410 Hidrante
        A‐IIa1‐1      251.744    638.660    637.363    637.550    637.576    638.660              4.2834   4.2803  265814.847 4455139.156      1.296 A    600.000    600.000    204.600    204.600        2.030        2.582 Ventosa
        H‐IIa1‐2      287.000    640.411    639.073    639.067    639.078    639.911              4.2803   4.2803  265798.902 4455107.880      1.339 P    250.000               163.600    163.600        2.030        2.648 Hidrante
        H‐IIa1‐3      618.000    674.190    672.821    672.810    672.832    673.690              8.9632   8.9632  265553.063 4454900.207      1.368 P    250.000               158.600    158.600        2.030        2.715 Hidrante
        A‐IIa1‐2      668.360    676.839    675.775    675.975    675.975    676.839              0.0069  ‐0.0063  265510.510 4454873.638      1.063 A    600.000    600.000    158.600    158.600        2.630        3.698 Ventosa
        A‐IIa1‐3      786.329    677.318    676.470    676.470    676.470    677.318              0.0034  ‐0.0035  265419.671 4454802.186      0.848 A    600.000    600.000    158.600    158.600        3.133        4.506 Ventosa
      Arc‐IIa1‐1      842.819    675.130    673.474    674.208    673.739    675.130             ‐4.6081  ‐4.6080  265384.456 4454758.470      1.656 A   1500.000   1500.000      0.000    158.600        7.031       12.130 Arueta de rotura de carga
        H‐IIa1‐4      931.500    661.571    659.606    659.631    659.582    661.071            ‐19.6491 ‐19.6578  265331.761 4454775.374      1.965 P    250.000               158.600    141.000        7.031       12.226 Hidrante
        A‐IIa1‐5     1041.584    637.511    636.455    636.705    636.606    637.511            ‐16.5547 ‐16.5601  265277.177 4454859.941      1.056 A    600.000    600.000    141.000    141.000        7.627       13.203 Ventosa
        H‐IIa1‐5     1161.500    603.268    601.507    601.551    601.464    602.768            ‐34.7015 ‐34.7015  265210.528 4454952.407      1.761 P    250.000               141.000    141.000        7.627       13.289 Hidrante
      ARC‐IIa1‐2     1163.500    602.041    600.013    601.074    600.153    602.041            ‐34.7015 ‐34.7014  265210.233 4454954.386      2.027 A   1500.000   1500.000      0.000    141.000       11.275       21.498 Arqueta de rotura de carga
        H‐IIa1‐6     1474.000    574.986    573.321    573.322    573.319    574.486             ‐0.9215  ‐0.9215  265017.199 4454897.842      1.666 P    250.000               123.400    123.400       11.275       21.580 Hidrante
        H‐IIa1‐7     1575.000    573.930    572.390    572.391    572.389    573.430             ‐0.9215  ‐0.9215  264940.932 4454835.799      1.540 P    250.000               110.200    110.200       11.275       21.655 Hidrante
        A‐IIa1‐6     1658.528    575.544    574.408    574.607    574.607    575.544              0.0184  ‐0.0181  264899.848 4454766.097      1.136 A    600.000    600.000     79.200     79.200       11.908       22.697 Ventosa
        H‐IIa1‐8     1692.500    573.922    572.685    572.692    572.677    573.422             ‐5.9476  ‐5.9476  264873.623 4454744.502      1.238 P    250.000                79.200     79.200       11.908       22.758 Hidrante
        H‐IIa1‐9     2039.810    560.495    559.285    559.291    559.279    559.995             ‐4.5695  ‐4.5695  264581.941 4454574.196      1.210 P    250.000                66.000      0.000       11.908       22.817 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   10 : Sector IIa1.1 (ISPOL10.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      A‐IIa1.1‐1        7.000    668.401    666.972    667.178    667.167    668.401             ‐1.7680  ‐1.7680  265338.112 4454743.363      1.428 A    600.000    600.000     66.000     66.000        0.764        1.278 Válvula de corte
      A‐IIa1.1‐2      171.276    676.246    675.096    675.294    675.293    676.246              0.0668  ‐0.0615  265238.700 4454618.640      1.150 A    600.000    600.000     66.000     66.000        1.403        2.332 Ventosa
      H‐IIa1.1‐1      286.443    634.008    632.801    632.839    632.762    633.508            ‐30.5229 ‐30.5229  265136.000 4454668.000      1.208 P    250.000                66.000      0.000        1.403        2.391 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Sector IIa2 (ISPOL11.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E8‐A‐IIa‐4             0.000    618.419    617.344    617.544    617.544    618.419             ‐2.3095  ‐2.3095  265892.502 4455362.997      1.075 A   1500.000   1500.000      0.000     73.600        1.325        1.325 Válvulas de corte Subsector IIa1 
y IIa2
        A‐IIa2‐1      114.417    618.857    617.624    617.824    617.824    618.857              0.0098  ‐0.0096  265896.817 4455476.458      1.232 A    600.000    600.000     73.600     73.600        2.001        2.445 Ventosa
        H‐IIa2‐1      235.500    609.577    608.113    608.125    608.101    609.077             ‐9.4614  ‐9.4614  265933.230 4455590.620      1.464 P    250.000                73.600     73.600        2.001        2.517 Hidrante
      ARC‐IIa2‐1      237.000    608.930    607.371    608.042    607.512    608.930             ‐9.4614  ‐7.8397  265933.565 4455592.082      1.559 A   1500.000   1500.000      0.000     66.000        5.730        9.754 Arqueta de rotura de carga
        A‐IIa2‐2      567.560    593.443    592.516    592.716    592.716    593.443              0.0059  ‐0.0061  265791.150 4455513.064      0.927 A    600.000    600.000     66.000     66.000        6.269       10.626 Ventosa
        H‐IIa2‐2      664.865    588.862    587.673    587.673    587.673    588.362             ‐0.1727  ‐0.1727  265717.826 4455453.292      1.189 P    250.000                66.000      0.000        6.269       10.685 Hdrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   12 : Sector IIb (ISPOL12.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



 E7‐A‐II‐2              0.000    820.695    818.922    819.122    819.122    820.695              2.0000   2.0000  266205.979 4454511.244      1.773 A   1500.000   1500.000      0.000    220.400        2.023        2.023 Válvulas de corte Subsector IIa y
IIb + ventosa
         A‐IIb‐1       59.890    822.461    821.321    821.520    821.520    822.461              0.0042  ‐0.0060  266265.110 4454516.698      1.140 A    600.000    600.000    220.400    220.400        2.658        3.068 Ventosa
         A‐IIb‐2       99.484    821.659    820.537    820.737    820.737    821.659              0.0123  ‐0.0116  266303.842 4454524.914      1.122 A    600.000    600.000    220.400    220.400        3.284        4.099 Ventosa
         A‐IIb‐3      292.291    807.435    806.299    806.499    806.499    807.435              0.0113  ‐0.0119  266448.741 4454647.875      1.136 A    600.000    600.000    220.400    220.400        3.917        5.140 Ventosa
         A‐IIb‐4      354.925    809.704    808.534    808.733    808.733    809.704              0.0201  ‐0.0188  266504.665 4454656.785      1.169 A    600.000    600.000    220.400    220.400        4.564        6.209 Ventosa
         A‐IIb‐5      601.491    825.948    824.783    824.952    825.012    825.948              9.8820   9.8662  266671.996 4454594.349      1.165 A    600.000    600.000    220.400    220.400        5.210        7.274 Ventosa
         A‐IIb‐6      899.175    867.666    866.495    866.694    866.694    867.666              0.0131  ‐0.0121  266821.434 4454444.558      1.171 A    600.000    600.000    220.400    220.400        5.859        8.344 Ventosa
         A‐IIb‐7     1068.980    856.348    854.982    855.199    855.162    856.348             ‐5.7225  ‐5.7716  266919.207 4454575.692      1.366 A    600.000    600.000    220.400    220.400        6.595        9.572 Ventosa
         A‐IIb‐8     1200.847    866.615    865.310    865.508    865.508    866.615              0.0518  ‐0.0519  266931.954 4454676.488      1.305 A    600.000    600.000    220.400    220.400        7.304       10.751 Ventosa
         H‐IIb‐1     1202.168    867.035    865.484    865.487    865.481    866.535             ‐2.3810  ‐2.3810  266931.385 4454677.680      1.551 P    250.000               220.400    220.400        7.304       10.827 Hidrante
         A‐IIb‐9     1241.927    868.893    867.541    867.739    867.739    868.893              0.0508  ‐0.0482  266909.805 4454710.649      1.352 A    600.000    600.000    220.400    220.400        8.033       12.043 Ventosa
       ARC‐IIb‐1     1385.156    825.832    823.971    825.024    824.168    825.832            ‐33.6839 ‐27.1507  266783.391 4454766.788      1.861 A   1500.000   1500.000      0.000    220.400       12.289       20.485 Arqueta de rotura de carga
        A‐IIb‐10     1443.024    816.831    815.538    815.754    815.721    816.831             ‐5.3436  ‐5.3477  266750.557 4454737.641      1.293 A    600.000    600.000    220.400    220.400       12.993       21.654 Ventosa
        A‐IIb‐11     1753.871    773.219    771.934    772.133    772.133    773.219              0.0256  ‐0.0281  266607.035 4454859.469      1.285 A    600.000    600.000    220.400    220.400       13.692       22.816 Ventosa
         H‐IIb‐2     1775.000    769.346    767.681    767.715    767.646    768.846            ‐27.7247 ‐27.7247  266592.774 4454873.384      1.666 P    250.000               220.400    220.400       13.692       22.898 Hidrante
       ARC‐IIb‐2     1777.000    768.079    766.826    767.334    766.918    768.079            ‐27.7247 ‐27.7247  266591.066 4454874.423      1.253 A   1500.000   1500.000      0.000    220.400       16.885       28.909 Arqueta de rotura de carga
        A‐IIb‐12     1885.332    755.700    754.529    754.759    754.698    755.700             ‐9.9138  ‐9.9353  266559.556 4454972.852      1.171 A    600.000    600.000    220.400    220.400       17.533       29.980 Ventosa
        A‐IIb‐13     2230.680    764.728    763.364    763.564    763.564    764.728              0.0132  ‐0.0124  266856.396 4455082.352      1.363 A    600.000    600.000    176.200    176.200       18.268       31.205 Ventosa
        A‐IIb‐14     2411.853    738.572    737.202    737.409    737.394    738.572             ‐2.4322  ‐2.4360  266796.383 4455161.062      1.370 A    600.000    600.000    176.200    176.200       19.007       32.437 Ventosa
         H‐IIb‐3     2554.668    719.434    717.650    717.671    717.629    718.934            ‐17.1117 ‐17.1117  266663.476 4455187.653      1.785 P    250.000               176.200    176.200       19.007       32.524 Hidrante
        A‐IIb‐15     2646.680    706.308    705.255    705.492    705.418    706.308            ‐12.2794 ‐12.2818  266581.220 4455223.045      1.053 A    600.000    600.000    176.200    176.200       19.602       33.499 Ventosa
         H‐IIb‐4     2731.668    692.401    690.617    690.641    690.593    691.901            ‐19.3170 ‐19.3144  266538.029 4455290.804      1.784 P    250.000               130.800    130.800       19.602       33.586 Hidrante
         H‐IIb‐5     2834.918    674.628    673.317    673.338    673.297    674.128            ‐16.4464 ‐16.4464  266445.891 4455312.765      1.310 P    250.000               130.800    130.800       19.602       33.651 Hidrante
        A‐IIb‐16     2938.022    664.319    663.261    663.485    663.436    664.319             ‐8.1113  ‐8.1170  266361.928 4455371.299      1.059 A    600.000    600.000     96.800     96.800       20.200       34.630 Ventosa
         H‐IIb‐6     3120.918    671.174    669.745    669.743    669.747    670.674              1.7805   1.7546  266428.161 4455460.136      1.429 P    250.000                51.400     51.400       20.200       34.700 Hidrante
        A‐IIb‐17     3122.282    670.593    669.557    669.757    669.757    670.593              0.0129  ‐0.0130  266427.544 4455461.352      1.036 A    600.000    600.000     51.400     51.400       20.788       35.661 Ventosa
         H‐IIb‐7     3210.184    661.631    660.436    660.452    660.421    661.131            ‐12.5148 ‐12.5148  266375.550 4455530.999      1.195 P    250.000                51.400      0.000       20.788       35.719 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   13 : Sector IIb1 (ISPOL13.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        A‐IIb1‐1       12.000    752.197    750.561    750.750    750.771    752.197              3.4204   3.4204  266544.426 4454988.148      1.637 A    600.000    600.000     79.200     79.200        0.858        1.447 Válvula de corte
        A‐IIb1‐2       32.982    752.292    751.136    751.336    751.336    752.292              0.0040  ‐0.0043  266523.815 4454984.221      1.155 A    600.000    600.000     79.200     79.200        1.499        2.504 Ventosa
        H‐IIb1‐1      186.332    719.450    718.714    718.749    718.679    719.450            ‐27.7892 ‐27.7892  266383.240 4455035.528      0.736 P    250.000                79.200      0.000        1.499        2.540 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   14 : Sector IIb2 (ISPOL14.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        A‐IIb2‐1       15.018    692.520    691.541    691.739    691.743    692.520              0.6231   0.6143  266551.850 4455297.555      0.979 A    600.000    600.000     79.200     79.200        0.562        0.915 Ventosa + valvula de corte
        H‐IIb2‐1      185.900    710.716    709.133    709.110    709.156    710.216             18.4033  18.4033  266702.498 4455337.700      1.583 P    250.000                79.200     79.200        0.562        0.992 Hidrante
        A‐IIb2‐2      186.678    710.012    709.076    709.221    709.331    710.012             18.4033  18.4033  266701.791 4455338.023      0.936 A    600.000    600.000     79.200      0.000        1.105        1.872 Ventosa
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    0 : Red de riego Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   15 : Sector IIb3 (ISPOL15.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        A‐IIb3‐1        8.000    655.216    654.144    654.399    654.291    655.216            ‐17.9131 ‐17.8744  266314.965 4455402.009      1.072 A    600.000    600.000     73.600     73.600        0.604        0.990 Válvula de corte
        H‐IIb3‐1      160.800    652.544    651.286    651.259    651.313    652.044             21.6293  21.6293  266180.172 4455444.332      1.258 P    250.000                73.600     73.600        0.604        1.051 Hidrante
        A‐IIb3‐2      161.662    652.196    651.272    651.408    651.537    652.196             21.6293  21.6293  266179.581 4455443.703      0.923 A    600.000    600.000     73.600      0.000        1.141        1.921 Ventosa
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos



  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Desagüe de fondo (ISPOL16.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      A‐SALIDA‐1       66.861    909.570    907.914    908.202    908.026    909.606             ‐8.8021  ‐8.8021  266001.954 4454227.481      1.656 A   2000.000   2000.000    600.000    515.600        5.288       11.912 Arqueta de conexión aliviadero
 E2‐A‐SALIDA‐1         66.861    909.570    907.877    908.114    908.114    909.606             ‐8.8021  ‐8.8021  266001.972 4454228.029      1.693 A   2000.000   2000.000    600.000    515.600        7.718       14.344 Arqueta de conexión aliviadero
          A‐DF‐1      345.165    881.886    880.635    880.835    880.835    881.886              0.0036  ‐0.0033  266031.456 4454080.233      1.251 A    600.000    600.000    515.600    515.600        8.403       15.479 Ventosa
          A‐DF‐2      405.085    879.186    877.509    877.711    877.707    879.186             ‐0.5000  ‐0.5084  266088.688 4454071.929      1.677 A    600.000    600.000    515.600    515.600        9.278       16.958 Ventosa
    ARC‐I‐1 EJE3      510.350    866.481    864.196    865.179    864.392    866.219            ‐10.1959  ‐0.4866  266027.283 4454007.402      2.285 A   1500.000   2000.000      0.000    515.600       15.099       29.634 Arqueta de rotura de carga
 E3‐ARC‐I‐1           510.350    866.269    864.357    864.396    864.396    866.219            ‐10.1959  ‐0.4866  266026.853 4454007.814      1.912 A   1500.000   2000.000      0.000    515.600       16.525       32.467 Arqueta de rotura de carga
          A‐DF‐3      745.842    838.512    836.886    837.124    837.046    838.512            ‐12.7085 ‐12.7418  266217.883 4453901.957      1.626 A    600.000    600.000    515.600    515.600       17.378       33.906 Ventosa
        ARC‐DF‐1      793.578    821.299    819.127    820.271    819.307    821.299            ‐44.5819  ‐2.6500  266213.115 4453855.459      2.172 A   1500.000   1500.000      0.000    515.600       22.180       43.596 Arqueta de rotura de carga
          A‐DF‐4      845.882    807.900    805.755    805.970    805.937    807.900             ‐5.2238  ‐5.2805  266187.883 4453820.386      2.145 A    600.000    600.000    515.600    515.600       23.267       45.455 Ventosa
          A‐DF‐5      934.803    780.638    779.185    779.385    779.385    780.638              0.0185  ‐0.0181  266148.077 4453751.842      1.452 A    600.000    600.000    515.600    515.600       24.042       46.753 Ventosa
          A‐DF‐6     1315.818    736.373    734.678    734.879    734.875    736.373             ‐0.5000  ‐0.5353  266351.983 4453611.251      1.695 A    600.000    600.000    515.600    515.600       24.926       48.247 Ventosa
          A‐DF‐7     1356.723    715.872    714.250    715.081    714.919    715.672            ‐10.8600 ‐10.8600  266358.973 4453578.012      1.621 A   1500.000   1500.000    515.600      0.000       27.853       54.823 Arqueta de entrega
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Aliviadero (ISPOL17.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E2‐A‐SALIDA‐1        203.753    909.570    907.877    908.104    908.104    909.606            ‐10.0000 ‐10.0000  266001.972 4454228.029      1.693 A   2000.000   2000.000    600.000      0.000        2.430        2.431 Arqueta de conexión aliviadero
 E16‐A‐SALIDA‐1       203.753    909.570    907.914    908.104    908.104    909.606            ‐10.0000 ‐10.0000  266001.972 4454228.029      1.656 A   2000.000   2000.000    600.000      0.000        4.813        4.817 Arqueta de conexión aliviadero
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    1 : Desagüe de fondo y aliviadero Infiernos
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   18 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL18.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E16‐A‐SALIDA‐1        67.079    909.570    907.914    908.074    908.074    909.535             ‐9.0967  ‐9.0967  266001.972 4454228.029      1.656 A   2000.000   2000.000    600.000      0.000        2.383        2.383 Arqueta de conexión aliviadero
 E2‐A‐SALIDA‐1         67.079    909.570    907.877    908.074    908.074    909.535             ‐9.0967  ‐9.0967  266001.972 4454228.029      1.693 A   2000.000   2000.000    600.000      0.000        4.811        4.811 Arqueta de conexión aliviadero
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   19 : Captación Balsa 6 (ISPOL19.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    OBRA DE TOMA        0.000   1010.620   1009.870   1009.870   1009.870   1010.620             ‐0.2000  ‐0.2000  268732.263 4460214.958      0.750 A      0.100      0.100      0.000     73.600        0.000        0.000  
       A‐CAPT6‐1        6.271   1011.179   1009.657   1009.859   1009.856   1011.179             ‐0.2000  ‐0.2000  268727.288 4460212.374      1.522 A   1500.000   1500.000      0.000     73.600        3.663        7.088 Arqueta de regulación
       A‐CAPT6‐2      149.202   1009.864   1008.992   1009.193   1009.190   1009.864             ‐0.5000  ‐0.5149  268639.309 4460106.130      0.872 A    600.000    600.000     73.600     73.600        4.177        7.915 Ventosa
       A‐CAPT6‐3      177.313   1006.743   1004.469   1004.681   1004.672   1006.743             ‐0.0236   0.0683  268614.220 4460093.474      2.274 A   1500.000   1500.000     73.600     73.600        9.157       18.011 Desagüe
       A‐CAPT6‐4      210.891   1008.617   1007.589   1007.787   1007.787   1008.617              0.0504  ‐0.0485  268584.407 4460078.144      1.028 A    600.000    600.000     73.600     73.600        9.741       18.965 Ventosa
       A‐CAPT6‐5      291.390   1005.526   1004.448   1004.649   1004.646   1005.526             ‐0.5000  ‐0.5082  268524.652 4460027.251      1.079 A    600.000    600.000     73.600     73.600       10.348       19.961 Ventosa
       A‐CAPT6‐6      533.081    988.782    985.070    988.036    985.274    988.782             ‐0.5000   0.5000  268425.988 4459827.864      3.712 A   1500.000   1500.000     73.600     73.600       17.844       35.810 Desagüe
       A‐CAPT6‐7      571.495    989.625    988.178    988.377    988.380    989.625              0.5000   0.5000  268408.916 4459793.452      1.447 A    600.000    600.000     73.600     73.600       18.617       37.104 Ventosa
       A‐CAPT6‐8      642.338    995.617    994.545    994.745    994.745    995.617              0.0143  ‐0.0148  268391.566 4459735.557      1.071 A    600.000    600.000     73.600     73.600       19.220       38.093 Ventosa
       A‐CAPT6‐9      734.466    990.136    989.073    989.284    989.260    990.136             ‐3.8678  ‐3.8803  268421.487 4459648.662      1.064 A    600.000    600.000     73.600     73.600       19.821       39.076 Ventosa
      A‐CAPT6‐10      814.057    980.503    979.519    979.727    979.711    980.503             ‐2.5521  ‐2.5562  268425.080 4459577.169      0.984 A    600.000    600.000     73.600     73.600       20.385       39.995 Ventosa
      A‐CAPT6‐11     1090.433    962.084    960.672    960.871    960.871    962.084              0.0153  ‐0.0144  268411.835 4459321.037      1.412 A    600.000    600.000     73.600     73.600       21.142       41.260 Ventosa
      A‐CAPT6‐12     1384.148    963.370    962.159    962.357    962.357    963.370              0.0355  ‐0.0331  268365.631 4459086.847      1.211 A    600.000    600.000     73.600     73.600       21.809       42.363 Ventosa
      A‐CAPT6‐13     1471.227    971.767    970.393    970.588    970.599    971.767              1.7157   1.7157  268416.546 4459027.379      1.374 A    600.000    600.000     73.600     73.600       22.548       43.597 Ventosa
      A‐CAPT6‐14     1587.284    977.107    976.021    976.221    976.221    977.107              0.0146  ‐0.0134  268489.325 4458937.963      1.086 A    600.000    600.000     73.600     73.600       23.158       44.598 Ventosa
      A‐CAPT6‐15     1607.493    976.250    975.100    975.315    975.285    976.250             ‐5.0000  ‐5.0000  268505.141 4458926.529      1.150 A    600.000    600.000     73.600     73.600       23.797       45.651 Arqueta de entrada
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   22 : Aliviadero (ISPOL22.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E24‐A‐SALIDA‐1        72.784    965.871    962.820   1014.972   1014.972    965.505             ‐0.5000  ‐5.1814  268469.536 4458804.547      3.051 A   2000.000   2000.000    600.000      0.000        4.127        4.131 Arqueta de salida
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   23 : Desagüe de fondo (ISPOL23.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E24‐A‐SALIDA‐1        61.220    965.871    962.820    963.120    963.120    965.505             ‐6.5338  ‐6.5338  268469.536 4458804.547      3.051 A   2000.000   2000.000    600.000    515.600        4.127        4.131 Arqueta de salida
          A‐DF‐1      100.682    963.982    962.544    962.746    962.742    963.982             ‐0.5000  ‐0.5223  268491.922 4458774.133      1.438 A    600.000    600.000    515.600    515.600        4.896        5.417 Ventosa
          A‐DF‐2      215.204    962.088    960.529    960.729    960.729    962.088              0.0112  ‐0.0095  268571.752 4458693.267      1.559 A    600.000    600.000    515.600    515.600        5.719        6.801 Ventosa
          A‐DF‐3      250.283    961.283    959.462    959.664    959.660    961.283             ‐0.5000  ‐0.5199  268603.634 4458682.448      1.821 A    600.000    600.000    515.600    515.600        6.660        8.398 Ventosa
          A‐DF‐4      449.757    855.064    853.268    853.483    853.452    855.064             ‐5.0000  ‐5.0254  268796.113 4458656.723      1.796 A    600.000    600.000    515.600    515.600        7.590        9.974 Ventosa
         ARC‐1‐1      481.068    844.899    842.596    843.726    843.066    844.899            ‐43.9640 ‐43.9640  268823.834 4458642.165      2.303 A   1500.000   2000.000      0.000    515.600       13.446       22.741 Arqueta de rotura de carga
          A‐DF‐5      594.371    793.691    792.130    792.884    792.876    793.191             ‐0.5000  ‐0.5000  268924.144 4458589.485      1.561 A   1500.000   1500.000    515.600      0.000       16.291       29.098 Arqueta de entrega
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    3 : Desagüe de fondo y aliviadero Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   24 : Paso especial 2 tuberías bajo balsa (ISPOL24.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      A‐SALIDA‐1       61.220    965.871    962.820    963.185    963.055    965.521             ‐6.5338  ‐6.5338  268469.536 4458804.547      3.051 A   2000.000   2000.000      0.000      0.000        8.426       20.629 Arqueta de salida
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   25 : Salida de balsa (ISPOL25.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E24‐A‐SALIDA‐1        61.220    965.871    962.820    963.120    963.120    965.543             ‐6.5338  ‐6.5338  268469.536 4458804.547      3.051 A   2000.000   2000.000    500.000    440.600        4.125        4.121 Arqueta de salida
      A‐SALIDA‐3       64.610    964.718    962.699    962.948    962.850    964.718             ‐6.5338  ‐6.5338  268466.506 4458802.887      2.019 A   1500.000   1500.000    440.600      0.000        8.658       13.197 Válvulas de corte Sector I y II + 
ventosa
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   26 : Sector I (ISPOL26.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E25‐A‐SALIDA‐3         0.000    964.718    962.699    962.899    962.899    964.718             ‐3.2652  ‐3.2652  268466.506 4458802.887      2.019 A   1500.000   1500.000      0.000    440.600        2.269        2.269 Válvulas de corte Sector I y II + 
ventosa
           A‐I‐1       43.818    962.247    960.539    960.748    960.731    962.247             ‐2.7304  ‐2.7373  268424.297 4458799.601      1.708 A    600.000    600.000    440.600    440.600        3.159        3.774 Ventosa
           A‐I‐2      185.227    956.375    954.561    954.763    954.759    956.375             ‐0.5000  ‐0.5165  268302.209 4458742.121      1.814 A    600.000    600.000    440.600    440.600        4.096        5.364 Ventosa
           A‐I‐3      394.945    952.362    950.718    950.918    950.918    952.362              0.0047  ‐0.0043  268159.008 4458590.047      1.644 A    600.000    600.000    440.600    440.600        4.958        6.817 Ventosa
           A‐I‐4      676.896    944.494    943.001    943.204    943.197    944.494             ‐0.9765  ‐1.0085  267899.822 4458487.274      1.493 A    600.000    600.000    440.600    440.600        5.751        8.148 Ventosa
           A‐I‐5      746.320    934.672    933.269    933.469    933.468    934.672              0.0159  ‐0.0169  267864.554 4458431.058      1.403 A    600.000    600.000    440.600    440.600        6.504        9.405 Ventosa
           A‐I‐6      812.147    928.829    927.433    927.633    927.633    928.829             ‐0.0063   0.0069  267800.062 4458430.183      1.396 A    600.000    600.000    440.600    440.600        7.253       10.658 Desagüe
           A‐I‐7      855.807    930.826    929.498    929.697    929.697    930.826              0.0078  ‐0.0080  267784.003 4458391.668      1.329 A    600.000    600.000    440.600    440.600        7.973       11.855 Ventosa
           A‐I‐8      962.987    921.227    919.812    920.014    920.010    921.227             ‐0.5660  ‐0.5818  267725.717 4458308.133      1.415 A    600.000    600.000    440.600    440.600        8.731       13.123 Ventosa
           A‐I‐9     1001.604    921.446    919.967    920.166    920.166    921.446              0.0170  ‐0.0185  267696.374 4458284.897      1.480 A    600.000    600.000    440.600    440.600        9.518       14.443 Ventosa
          A‐I‐10     1066.923    917.550    915.925    916.137    916.113    917.550             ‐3.8973  ‐3.9105  267659.697 4458232.848      1.626 A    600.000    600.000    440.600    440.600       10.371       15.881 Ventosa
          A‐I‐11     1265.638    890.596    889.248    889.466    889.429    890.596             ‐6.0046  ‐6.0233  267824.708 4458258.844      1.347 A    600.000    600.000    440.600    440.600       11.099       17.094 Ventosa
           H‐I‐1     1381.000    873.883    872.057    872.069    872.045    873.383             ‐9.4158  ‐9.4158  267831.816 4458166.430      1.826 P    250.000               440.600    440.600       11.099       17.184 Hidrante
          A‐I‐12     1579.324    882.119    880.422    880.616    880.628    882.119              1.7867   1.7731  267705.702 4458037.721      1.697 A    600.000    600.000    440.600    440.600       11.984       18.680 Ventosa
          A‐I‐13     1840.969    897.123    895.430    895.624    895.636    897.123              1.8447   1.8341  267489.833 4457910.656      1.692 A    600.000    600.000    440.600    440.600       12.867       20.172 Ventosa
          A‐I‐14     1939.052    900.430    899.122    899.321    899.321    900.430              0.0048  ‐0.0045  267405.692 4457861.084      1.309 A    600.000    600.000    440.600    440.600       13.578       21.354 Ventosa
          A‐I‐15     2019.349    900.608    899.218    899.401    899.436    900.608              2.3028   2.3028  267327.277 4457844.608      1.390 A   1500.000   1500.000    440.600      0.000       17.010       27.913 Válvulas sub‐sector Ia y Ib
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   27 : Sector Ia (ISPOL27.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E26‐A‐I‐15             0.000    900.608    899.218    899.418    899.418    900.608            ‐15.0000 ‐15.0000  267327.277 4457844.608      1.390 A   1500.000   1500.000      0.000     51.400        1.640        1.640 Válvulas sub‐sector Ia y Ib
        ARC‐Ia‐1       79.103    862.674    860.321    861.907    860.736    862.174            ‐78.0793 ‐78.0793  267330.201 4457765.796      2.352 A   1500.000   1500.000      0.000     51.400        6.756       12.049 Arqueta de rotura de carga
          H‐Ia‐1      287.052    745.687    743.982    744.040    743.924    745.187            ‐46.2669 ‐46.2669  267329.112 4457557.850      1.705 P    250.000                51.400      0.000        6.756       12.133 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   28 : Sector Ib (ISPOL28.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E26‐A‐I‐15             0.000    900.608    899.218    899.418    899.418    900.608              0.2000   0.2000  267327.277 4457844.608      1.390 A   1500.000   1500.000      0.000    440.600        1.640        1.640 Válvulas sub‐sector Ia y Ib
          A‐Ib‐1       22.231    901.158    899.262    899.462    899.462    901.158              0.0067  ‐0.0061  267305.191 4457844.872      1.896 A    600.000    600.000    440.600    440.600        2.615        3.297 Ventosa



          A‐Ib‐2      434.627    888.331    886.767    886.970    886.963    888.331             ‐1.0142  ‐1.0311  266953.399 4457695.315      1.564 A    600.000    600.000    440.600    440.600        3.440        4.686 Ventosa
          A‐Ib‐3      718.179    881.912    880.608    880.684    880.932    881.912             16.5529  16.5529  266691.092 4457610.349      1.304 A   1500.000   1500.000    440.600      0.000        6.722       10.902 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   29 : Sector Ib1 (ISPOL29.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E28‐A‐Ib‐3             0.000    881.912    880.608    880.808    880.808    881.912             10.2117  10.2117  266691.092 4457610.349      1.304 A   1500.000   1500.000      0.000    163.600        1.554        1.554 Válvulas de corte subsectores
         A‐Ib1‐1       15.549    882.901    881.860    882.059    882.059    882.901              0.0152  ‐0.0158  266678.854 4457600.758      1.040 A    600.000    600.000    163.600    163.600        2.420        2.794 Ventosa
         A‐Ib1‐2      126.267    858.742    857.283    857.494    857.470    858.742             ‐3.5057  ‐3.5588  266580.241 4457553.434      1.458 A    600.000    600.000    163.600    163.600        3.553        4.453 Ventosa
         A‐Ib1‐3      253.815    850.595    849.326    849.526    849.526    850.595              0.0206  ‐0.0197  266496.881 4457461.257      1.269 A    600.000    600.000    163.600    163.600        4.565        5.921 Ventosa
       ARC‐Ib1‐1      350.000    829.526    828.041    828.641    828.241    829.526            ‐26.6667 ‐26.6667  266469.728 4457369.007      1.484 A   1500.000   1500.000      0.000    176.200        8.163       12.859 Arqueta de rotura de carga
         H‐Ib1‐1      443.500    819.635    818.062    818.067    818.056    819.135             ‐4.4852  ‐4.4852  266456.340 4457277.371      1.573 P    250.000               176.200    176.200        8.163       12.936 Hidrante
         A‐Ib1‐4      537.502    818.653    817.424    817.624    817.624    818.653              0.0130  ‐0.0139  266523.538 4457236.004      1.229 A    600.000    600.000    176.200    176.200        9.149       14.365 Ventosa
         A‐Ib1‐5      722.885    800.725    799.275    799.490    799.458    800.725             ‐5.0142  ‐5.0546  266695.623 4457285.541      1.450 A    600.000    600.000    176.200    176.200       10.277       16.015 Ventosa
         A‐Ib1‐6      760.431    792.329    790.972    791.208    791.132    792.329            ‐12.5798 ‐12.6506  266711.921 4457270.083      1.357 A    600.000    600.000    176.200    176.200       11.346       17.572 Ventosa
         H‐Ib1‐2      767.250    791.133    789.739    789.768    789.710    790.633            ‐23.3699 ‐23.3699  266718.484 4457270.516      1.394 P    250.000               176.200    176.200       11.346       17.641 Hidrante
         A‐Ib1‐7      815.222    779.687    778.328    778.598    778.458    779.687            ‐23.3699 ‐23.3699  266740.090 4457257.488      1.360 A    600.000    600.000    158.600      0.000       12.416       19.201 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   30 : Sector Ib1a (ISPOL30.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E29‐A‐Ib1‐7            0.000    779.687    778.328    778.528    778.528    779.687             ‐2.2749  ‐2.2749  266740.090 4457257.488      1.359 A    600.000    600.000      0.000    110.200        0.624        0.624 Válvulas de corte subsectores
        A‐Ib1a‐1       97.150    784.696    783.675    783.874    783.874    784.696              0.0123  ‐0.0125  266807.453 4457325.101      1.021 A    600.000    600.000    110.200    110.200        1.204        1.572 Ventosa
        A‐Ib1a‐2      216.489    775.579    774.206    774.407    774.403    775.579             ‐0.5000  ‐0.5184  266913.723 4457367.236      1.373 A    600.000    600.000    110.200    110.200        1.944        2.806 Ventosa
        H‐Ib1a‐1      281.523    768.142    766.669    766.681    766.656    767.642             ‐9.9515 ‐10.0013  266971.944 4457386.369      1.473 P    250.000               110.200     90.000        1.944        2.878 Hidrante
        A‐Ib1a‐3      426.209    750.600    749.473    749.688    749.657    750.600             ‐4.9346  ‐4.9538  266921.017 4457271.994      1.127 A    600.000    600.000     90.000     90.000        2.572        3.912 Ventosa
        A‐Ib1a‐4      558.559    733.208    732.032    732.239    732.225    733.208             ‐2.2802  ‐2.2858  266892.377 4457214.706      1.176 A    600.000    600.000     90.000     90.000        3.223        4.987 Ventosa
        H‐Ib1a‐2      635.340    722.907    721.602    721.623    721.582    722.407            ‐16.1101 ‐16.1101  266966.215 4457233.441      1.305 P    250.000                90.000      0.000        3.223        5.051 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Sector Ib1b (ISPOL31.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E29‐A‐Ib1‐7            0.000    779.687    778.328    778.528    778.528    779.687            ‐20.9278 ‐20.9278  266740.090 4457257.488      1.359 A    600.000    600.000      0.000    114.600        0.624        0.624 Válvulas de corte subsectores
        A‐Ib1b‐1       36.566    770.260    769.147    769.388    769.303    770.260            ‐13.7303 ‐13.7805  266757.318 4457248.163      1.114 A    600.000    600.000    114.600    114.600        1.246        1.647 Ventosa
        H‐Ib1b‐1      149.500    742.777    741.380    741.398    741.363    742.277            ‐14.0910 ‐14.0910  266740.665 4457160.635      1.397 P    250.000               114.600    114.600        1.246        1.716 Hidrante
        H‐Ib1b‐2      277.000    718.453    716.135    716.160    716.110    717.953            ‐20.1217 ‐20.1217  266684.625 4457050.918      2.318 P    250.000               114.600    114.600        1.246        1.830 Hidrante
        H‐Ib1b‐3      407.000    706.042    703.948    703.958    703.939    705.542             ‐7.7089  ‐7.7089  266581.816 4456972.757      2.094 P    250.000               114.600    114.600        1.246        1.932 Hidrante
        A‐Ib1b‐2      422.249    703.629    702.573    702.796    702.749    703.629             ‐7.7089  ‐7.7266  266568.263 4456966.022      1.056 A    600.000    600.000    123.400    123.400        1.843        2.909 Ventosa
        H‐Ib1b‐4      466.500    696.959    695.521    695.535    695.506    696.459            ‐11.5610 ‐11.5508  266548.004 4456938.866      1.438 P    250.000               123.400    123.400        1.843        2.980 Hidrante
        A‐Ib1b‐3      614.669    683.613    682.567    682.784    682.751    683.613             ‐5.4969  ‐5.5052  266430.371 4456900.039      1.045 A    600.000    600.000    123.400    123.400        2.435        3.948 Ventosa
        A‐Ib1b‐4      738.805    670.929    669.906    670.105    670.105    670.929              0.0129  ‐0.0123  266399.458 4456798.627      1.023 A    600.000    600.000    123.400    123.400        3.017        4.898 Ventosa
        H‐Ib1b‐5      777.000    668.408    667.104    667.121    667.088    667.908            ‐13.1756 ‐13.1756  266428.447 4456773.790      1.304 P    250.000               123.400    123.400        3.017        4.962 Hidrante
        A‐Ib1b‐5      836.711    667.105    666.123    666.322    666.322    667.105              0.0214  ‐0.0203  266438.242 4456718.166      0.982 A    600.000    600.000     79.200     79.200        3.580        5.879 Ventosa
        H‐Ib1b‐6      870.300    664.572    663.281    663.286    663.275    664.072             ‐4.7183  ‐4.7183  266437.607 4456685.930      1.291 P    250.000                79.200     79.200        3.580        5.942 Hidrante
        H‐Ib1b‐7      988.500    649.289    648.064    648.077    648.052    648.789            ‐10.2182 ‐10.2182  266506.812 4456618.259      1.225 P    250.000                66.000     66.000        3.580        6.002 Hidrante
        A‐Ib1b‐6     1054.130    645.466    644.323    644.526    644.519    645.466             ‐1.2342  ‐1.2391  266528.173 4456557.219      1.144 A    600.000    600.000     66.000     66.000        4.216        7.050 Ventosa
        A‐Ib1b‐7     1185.644    638.487    637.333    637.531    637.531    638.487              0.0459  ‐0.0485  266517.967 4456445.272      1.154 A    600.000    600.000     66.000     66.000        4.857        8.106 Ventosa
        A‐Ib1b‐8     1262.451    627.789    626.655    626.854    626.854    627.789              0.0249  ‐0.0227  266468.560 4456388.088      1.134 A    600.000    600.000     66.000     66.000        5.489        9.146 Ventosa
        A‐Ib1b‐9     1306.002    625.315    623.812    624.023    624.001    625.315             ‐3.5145  ‐3.5240  266432.350 4456364.426      1.503 A    600.000    600.000     66.000     66.000        6.286       10.485 Ventosa
       A‐Ib1b‐10     1336.691    621.365    616.628    620.595    616.826    621.365            ‐12.8755  ‐0.5000  266402.870 4456361.506      4.737 A   1000.000   1000.000     66.000    246.000       11.226       20.162 Paso de servicios ‐ ventosa
       A‐Ib1b‐11     1358.692    618.001    616.516    616.721    616.703    618.001             ‐1.6687  ‐1.7410  266402.706 4456339.506      1.485 A   1000.000   1000.000     51.400     51.400       13.044       23.464 Paso de servicios



        H‐Ib1b‐8     1373.714    615.500    613.904    613.933    613.876    615.000            ‐22.7353 ‐22.7353  266402.593 4456324.484      1.596 P    250.000                51.400      0.000       13.044       23.543 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   32 : Sector Ib2 (ISPOL32.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E28‐A‐Ib‐3             0.000    881.912    880.608    880.808    880.808    881.912              8.2950   8.2950  266691.092 4457610.349      1.304 A   1500.000   1500.000      0.000    327.400        1.554        1.554 Válvulas de corte subsectores
         A‐Ib2‐1       26.944    883.783    882.570    882.770    882.770    883.783              0.0124  ‐0.0128  266667.372 4457622.022      1.212 A    600.000    600.000    327.400    327.400        2.221        2.657 Ventosa
         A‐Ib2‐2      357.281    860.409    859.163    859.363    859.363    860.409              0.0121  ‐0.0111  266471.865 4457864.118      1.245 A    600.000    600.000    327.400    327.400        2.903        3.788 Ventosa
         A‐Ib2‐3      519.926    845.987    844.737    844.976    844.899    845.987             ‐5.1158  ‐5.1158  266491.670 4458014.467      1.250 A   1500.000   1500.000    327.400      0.000        6.091        9.788 Vávulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   33 : Sector Ib2a (ISPOL33.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E32‐A‐Ib2‐3            0.000    845.987    844.737    844.937    844.937    845.987            ‐13.0053 ‐13.0053  266491.670 4458014.467      1.250 A   1500.000   1500.000      0.000    130.800        1.500        1.500 Vávulas de corte subsectores
        A‐Ib2a‐1      137.739    833.171    831.867    832.069    832.066    833.171             ‐0.5000  ‐0.5084  266412.315 4457902.923      1.303 A    600.000    600.000    130.800    130.800        2.208        2.677 Ventosa
      ARC‐Ib2a‐1      214.000    824.727    822.912    823.150    823.075    824.727             ‐5.0000  ‐5.0000  266381.457 4457853.802      1.815 A   1500.000   1500.000      0.000    110.200        4.491        9.043 Arqueta de rotura de carga
        A‐Ib2a‐2      421.937    790.338    789.243    789.441    789.441    790.338              0.0417  ‐0.0395  266362.023 4457724.563      1.095 A    600.000    600.000    110.200    110.200        5.105       10.051 Ventosa
        A‐Ib2a‐3      560.654    782.373    781.357    781.556    781.556    782.373              0.0309  ‐0.0293  266357.211 4457587.970      1.016 A    600.000    600.000    110.200    110.200        5.684       10.996 Ventosa
        A‐Ib2a‐4      766.650    754.787    753.586    753.801    753.770    754.787             ‐5.0577  ‐5.0790  266334.393 4457419.877      1.201 A    600.000    600.000    110.200    110.200        6.345       12.090 Ventosa
      ARC‐Ib2a‐2      900.000    728.186    726.461    726.928    726.594    728.186            ‐22.2769 ‐22.2769  266297.682 4457367.561      1.725 A   1500.000   1500.000      0.000    110.200       10.364       19.990 Arqueta de rotura de carga
        A‐Ib2a‐5     1023.686    709.440    708.108    708.352    708.264    709.440            ‐14.4661 ‐14.4899  266279.158 4457248.249      1.332 A    600.000    600.000    110.200    110.200       11.085       21.190 Ventosa
        A‐Ib2a‐6     1085.420    703.047    701.514    701.717    701.711    703.047             ‐0.9584  ‐0.9725  266268.919 4457190.037      1.533 A    600.000    600.000    110.200    110.200       11.896       22.553 Ventosa
        A‐Ib2a‐7     1223.755    698.087    697.049    697.248    697.248    698.087              0.0164  ‐0.0178  266218.102 4457064.314      1.038 A    600.000    600.000     79.200     79.200       12.485       23.516 Ventosa
        A‐Ib2a‐8     1288.829    696.487    695.556    695.755    695.755    696.487              0.0242  ‐0.0222  266202.824 4457001.175      0.931 A    600.000    600.000     79.200     79.200       13.025       24.391 Ventosa
        A‐Ib2a‐9     1316.951    694.904    693.700    693.903    693.894    694.904             ‐1.1985  ‐1.2524  266196.545 4456973.763      1.205 A    600.000    600.000     79.200     79.200       13.689       25.489 Ventosa
        H‐Ib2a‐1     1349.000    690.296    688.541    688.550    688.532    689.796             ‐7.1397  ‐7.1397  266189.272 4456942.554      1.755 P    250.000                79.200     79.200       13.689       25.575 Hidrante
       A‐Ib2a‐10     1420.803    684.370    683.214    683.436    683.392    684.370             ‐7.1397  ‐7.1680  266208.688 4456886.351      1.155 A    600.000    600.000     79.200     79.200       14.330       26.632 Ventosa
        H‐Ib2a‐2     1443.500    679.900    678.584    678.600    678.569    679.400            ‐12.6047 ‐12.5590  266220.106 4456866.771      1.316 P    250.000                79.200     79.200       14.330       26.697 Hidrante
       A‐Ib2a‐11     1558.827    665.461    664.462    664.686    664.637    665.461             ‐7.9483  ‐7.9706  266221.927 4456755.496      0.999 A    600.000    600.000     66.000     66.000       14.902       27.628 Ventosa
        H‐Ib2a‐3     1587.500    660.433    659.159    659.170    659.149    659.933             ‐8.4296  ‐8.3309  266199.361 4456738.261      1.274 P    250.000                66.000     66.000       14.902       27.690 Hidrante
       A‐Ib2a‐12     1613.958    661.851    660.710    660.909    660.909    661.851              0.0157  ‐0.0150  266194.036 4456713.401      1.141 A    600.000    600.000     66.000     66.000       15.537       28.736 Ventosa
       A‐Ib2a‐13     1649.528    661.568    660.505    660.706    660.702    661.568             ‐0.5800  ‐0.5951  266204.153 4456679.628      1.063 A    600.000    600.000     66.000     66.000       16.137       29.719 Ventosa
        H‐Ib2a‐4     1762.456    651.634    650.438    650.444    650.432    651.134             ‐5.0055  ‐5.0055  266256.450 4456579.539      1.196 P    250.000                66.000      0.000       16.137       29.778 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   34 : Sector Ib2b (ISPOL34.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E32‐A‐Ib2‐3            0.000    845.987    844.737    844.937    844.937    845.987              6.7570   6.7570  266491.670 4458014.467      1.250 A   1500.000   1500.000      0.000    327.400        1.500        1.500 Vávulas de corte subsectores
        A‐Ib2b‐1        5.673    846.129    844.968    845.168    845.168    846.129              0.0151  ‐0.0149  266493.497 4458019.824      1.161 A    600.000    600.000    327.400    327.400        2.144        2.562 Ventosa
        A‐Ib2b‐2       37.578    843.011    835.869    842.068    836.073    843.011            ‐11.3180   0.5000  266511.526 4458045.518      7.143 A   1500.000   1500.000    327.400    327.400       15.643       32.132 Desagüe
        A‐Ib2b‐3       86.419    844.577    843.253    843.452    843.452    844.577              0.0131  ‐0.0136  266491.602 4458082.857      1.324 A    600.000    600.000    327.400    327.400       16.361       33.326 Ventosa
        A‐Ib2b‐5      236.682    827.782    826.507    826.738    826.675    827.782            ‐10.3232 ‐10.3609  266406.484 4458199.488      1.275 A    600.000    600.000    327.400    327.400       17.056       34.480 Ventosa
        A‐Ib2b‐5      249.202    823.358    822.076    822.438    822.285    823.358            ‐53.8238   2.9839  266394.467 4458202.198      1.282 A    600.000    600.000    327.400    327.400       17.754       35.640 Desagüe
        A‐Ib2b‐6      281.009    829.569    827.980    828.154    828.205    829.569              8.2239   8.1865  266373.116 4458183.498      1.589 A    600.000    600.000    327.400    327.400       18.591       37.049 Ventosa
        A‐Ib2b‐7      405.326    838.985    837.671    837.871    837.871    838.985              0.0071  ‐0.0066  266301.716 4458090.538      1.314 A    600.000    600.000    327.400    327.400       19.304       38.235 Ventosa
        A‐Ib2b‐8      414.617    838.832    837.504    837.720    837.688    838.832             ‐2.1596  ‐2.1596  266293.532 4458086.154      1.328 A   1500.000   1500.000    327.400      0.000       22.627       44.545 Válvulas de corte subsectores
�
  Istram 23.05.05.18 07/08/23 11:24:52   1251                                                                             pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   35 : Sector Ib2b1 (ISPOL35.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E34‐A‐Ib2b‐8           0.000    838.832    837.504    837.704    837.704    838.832             ‐1.1376  ‐1.1376  266293.532 4458086.154      1.328 A   1500.000   1500.000      0.000    102.200        1.578        1.578 Válvulas de corte subsectores
       A‐Ib2b1‐1       65.345    838.168    837.108    837.309    837.306    838.168             ‐0.3875  ‐0.3978  266240.863 4458048.566      1.060 A    600.000    600.000    102.200    102.200        2.176        2.558 Ventosa
       A‐Ib2b1‐2      105.088    837.749    836.587    836.786    836.786    837.749              0.0314  ‐0.0298  266233.709 4458019.575      1.162 A    600.000    600.000    102.200    102.200        2.821        3.620 Ventosa
     ARC‐Ib2b1‐1      164.500    827.125    825.787    826.267    825.906    827.125            ‐24.1148 ‐24.1148  266254.849 4457987.305      1.339 A   1500.000   1500.000      0.000    110.200        6.164        9.976 Arqyeta de rotura de carga
       H‐Ib2b1‐1      193.000    824.344    822.734    822.746    822.721    823.844             ‐9.7803  ‐9.7803  266241.780 4457962.008      1.610 P    250.000               110.200    110.200        6.164       10.055 Hidrante
       A‐Ib2b1‐3      320.080    821.694    820.614    820.813    820.813    821.694              0.0157  ‐0.0159  266193.475 4457848.240      1.081 A    600.000    600.000    110.200    110.200        6.772       11.052 Ventosa
       H‐Ib2b1‐2      514.000    789.513    788.180    788.205    788.155    789.013            ‐20.1585 ‐20.1585  266201.935 4457664.473      1.333 P    250.000               110.200    110.200        6.772       11.117 Hidrante
       A‐Ib2b1‐4      668.534    770.768    769.574    769.774    769.774    770.768              0.0082  ‐0.0074  266182.193 4457524.999      1.193 A    600.000    600.000     96.800     96.800        7.430       12.205 Ventosa
       H‐Ib2b1‐3      807.000    762.154    760.989    760.992    760.986    761.654             ‐2.3078  ‐2.3078  266201.758 4457403.622      1.165 P    250.000                96.800     79.200        7.430       12.262 Hidrante
       A‐Ib2b1‐5      808.992    761.727    760.743    760.950    760.935    761.727             ‐2.3078  ‐2.3291  266200.980 4457401.789      0.984 A    600.000    600.000     79.200     79.200        7.994       13.181 Ventosa
       A‐Ib2b1‐6     1005.787    732.902    731.859    732.073    732.044    732.902             ‐4.8481  ‐4.8587  266165.410 4457213.039      1.043 A    600.000    600.000     79.200     79.200        8.585       14.147 Ventosa
       H‐Ib2b1‐4     1103.500    722.779    721.483    721.485    721.482    722.279             ‐0.9859  ‐0.9762  266132.815 4457122.218      1.296 P    250.000                79.200     79.200        8.585       14.210 Hidrante
       A‐Ib2b1‐7     1123.237    722.816    721.727    721.926    721.926    722.816              0.0109  ‐0.0113  266130.226 4457102.765      1.089 A    600.000    600.000     79.200     79.200        9.196       15.214 Ventosa
       A‐Ib2b1‐8     1198.527    718.715    717.436    717.661    717.611    718.715             ‐8.1647  ‐8.1861  266098.851 4457037.451      1.279 A    600.000    600.000     79.200     79.200        9.893       16.371 Ventosa
       H‐Ib2b1‐5     1230.500    712.526    711.162    711.189    711.135    712.026            ‐21.5144 ‐21.5144  266089.832 4457007.217      1.364 P    250.000                66.000     66.000        9.893       16.438 Hidrante
       H‐Ib2b1‐6     1399.500    708.006    706.791    706.788    706.794    707.506              2.2188   2.2188  266037.233 4456852.185      1.215 P    250.000                66.000     51.400        9.893       16.498 Hidrante
       A‐Ib2b1‐9     1407.924    707.767    706.748    706.948    706.948    707.767              0.0078  ‐0.0086  266029.226 4456849.643      1.019 A    600.000    600.000     51.400     51.400       10.473       17.444 Ventosa
       H‐Ib2b1‐7     1482.391    695.474    694.223    694.236    694.209    694.974            ‐10.6665 ‐10.6665  265998.049 4456791.674      1.251 P    250.000                51.400      0.000       10.473       17.506 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   36 : Sector Ib2b2 (ISPOL36.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E34‐A‐Ib2b‐8           0.000    838.832    837.504    837.704    837.704    838.832             17.6471  17.6471  266293.532 4458086.154      1.328 A   1500.000   1500.000      0.000    327.400        1.578        1.578 Válvulas de corte subsectores
       A‐Ib2b2‐1      186.454    870.051    868.700    868.897    868.903    870.051              0.8906   0.8837  266217.590 4458112.302      1.350 A    600.000    600.000    327.400    327.400        2.307        2.793 Ventosa
       A‐Ib2b2‐2      317.870    882.548    881.127    881.326    881.326    882.548             ‐0.0494  ‐0.0702  266106.815 4458059.120      1.421 A    600.000    600.000    327.400    327.400        3.068        4.066 Ventosa
       A‐Ib2b2‐3      474.674    906.331    904.682    904.881    904.881    906.331              0.0248  ‐0.0240  266032.267 4457981.600      1.649 A    600.000    600.000    327.400    327.400        3.932        5.523 Ventosa
       A‐Ib2b2‐4      616.979    887.055    885.707    885.908    885.905    887.055             ‐0.5000  ‐0.5105  265979.617 4457856.216      1.349 A    600.000    600.000    327.400    327.400        4.660        6.737 Ventosa
       A‐Ib2b2‐5      703.531    879.032    877.765    877.991    877.939    879.032             ‐3.4063  ‐3.4063  265940.245 4457780.174      1.267 A   1500.000   1500.000    327.400      0.000        7.878       12.806 Válvulas de corte subsectores
�
  Istram 23.05.05.18 07/08/23 11:24:56   1251                                                                             pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   37 : Sector Ib2b2a (ISPOL37.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E36‐A‐Ib2b2‐5          0.000    879.032    877.765    877.965    877.965    879.032            ‐32.9283 ‐32.9283  265940.245 4457780.174      1.267 A   1500.000   1500.000      0.000     96.800        1.517        1.517 Válvulas de corte subsectores
    ARC‐Ib2b2a‐1       22.000    871.550    870.365    870.968    870.562    871.550            ‐27.0634 ‐27.0634  265961.554 4457774.701      1.185 A   1500.000   1500.000      0.000     96.800        4.591        7.258 Arqueta de rotura
      A‐Ib2b2a‐1       67.962    863.405    862.229    862.453    862.404    863.405             ‐8.0436  ‐8.0626  266003.335 4457782.164      1.176 A    600.000    600.000     96.800     96.800        5.242        8.331 Ventosa
      H‐Ib2b2a‐1      153.500    849.984    848.225    848.249    848.200    849.484            ‐19.7600 ‐19.7600  266072.887 4457784.849      1.760 P    250.000                96.800     96.800        5.242        8.418 Hidrante
      A‐Ib2b2a‐2      388.973    841.004    839.896    840.096    840.096    841.004              0.0051  ‐0.0056  266021.907 4457563.127      1.108 A    600.000    600.000     96.800     96.800        5.862        9.437 Ventosa
      H‐Ib2b2a‐2      407.500    841.205    839.731    839.734    839.728    840.705             ‐2.2163  ‐2.2163  266005.570 4457555.249      1.474 P    250.000                96.800     96.800        5.862        9.509 Hidrante
      H‐Ib2b2a‐3      578.700    819.390    818.101    818.113    818.089    818.890             ‐9.7203  ‐9.7203  266053.088 4457408.264      1.289 P    250.000                79.200     79.200        5.862        9.572 Hidrante
      A‐Ib2b2a‐3      627.561    814.227    813.152    813.381    813.322    814.227             ‐9.7203  ‐9.7326  266048.691 4457362.911      1.075 A    600.000    600.000     79.200     79.200        6.467       10.564 Ventosa
      H‐Ib2b2a‐4      735.500    799.976    798.717    798.718    798.716    799.476             ‐0.7903  ‐0.7903  266019.505 4457263.095      1.259 P    250.000                79.200     79.200        6.467       10.626 Hidrante
      A‐Ib2b2a‐4      842.809    801.144    799.852    800.052    800.052    801.144              0.0130  ‐0.0123  265950.706 4457183.585      1.292 A    600.000    600.000     66.000     66.000        7.170       11.794 Ventosa
      A‐Ib2b2a‐5      903.900    800.201    799.243    799.442    799.442    800.201              0.0206  ‐0.0195  265916.636 4457133.087      0.959 A    600.000    600.000     66.000     66.000        7.723       12.692 Ventosa
      H‐Ib2b2a‐5      965.500    795.071    793.232    793.243    793.222    794.571             ‐8.2926  ‐8.2926  265878.438 4457085.099      1.839 P    250.000                66.000     66.000        7.723       12.782 Hidrante
      A‐Ib2b2a‐6     1029.369    788.908    787.736    787.961    787.910    788.908             ‐8.2926  ‐8.3069  265828.370 4457045.951      1.172 A    600.000    600.000     55.400     55.400        8.371       13.853 Ventosa
      A‐Ib2b2a‐7     1141.215    770.984    770.070    770.299    770.239    770.984             ‐9.8994  ‐9.9087  265822.129 4456993.417      0.914 A    600.000    600.000     55.400     55.400        8.904       14.715 Ventosa
      H‐Ib2b2a‐6     1187.099    763.084    761.890    761.907    761.873    762.584            ‐13.8844 ‐13.8844  265803.169 4456957.231      1.193 P    250.000                55.400      0.000        8.904       14.774 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09



  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   38 : Sector Ib2b2b (ISPOL38.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E36‐A‐Ib2b2‐5          0.000    879.032    877.765    877.965    877.965    879.032             ‐7.0305  ‐7.0305  265940.245 4457780.174      1.267 A   1500.000   1500.000      0.000    327.400        1.517        1.517 Válvulas de corte subsectores
      A‐Ib2b2b‐1       66.679    875.416    873.973    874.185    874.161    875.416             ‐3.9405  ‐3.9498  265941.963 4457715.763      1.443 A    600.000    600.000    327.400    327.400        2.288        2.807 Ventosa
      H‐Ib2b2b‐1       99.000    871.352    869.495    869.517    869.473    870.852            ‐17.6874 ‐17.6874  265952.889 4457685.367      1.857 P    250.000               327.400    327.400        2.288        2.898 Hidrante
      H‐Ib2b2b‐2      267.500    863.727    862.085    862.084    862.086    863.227              0.5000   0.5000  265915.540 4457528.742      1.642 P    250.000               327.400    327.400        2.288        2.979 Hidrante
      A‐Ib2b2b‐2      392.651    865.933    864.283    864.483    864.483    865.933              0.0038  ‐0.0037  265909.980 4457406.203      1.649 A    600.000    600.000    327.400    327.400        3.151        4.436 Ventosa
      H‐Ib2b2b‐3      470.500    863.070    861.246    861.254    861.239    862.570             ‐5.9086  ‐5.9086  265889.965 4457341.051      1.824 P    250.000               327.400    327.400        3.151        4.526 Hidrante
      A‐Ib2b2b‐3      540.735    859.595    858.272    858.478    858.466    859.595             ‐1.9783  ‐1.9816  265852.502 4457282.281      1.323 A    600.000    600.000    327.400    327.400        3.868        5.719 Ventosa
      A‐Ib2b2b‐4      689.783    845.588    844.357    844.576    844.537    845.588             ‐6.4808  ‐6.4928  265762.948 4457170.955      1.231 A    600.000    600.000    327.400    327.400        4.544        6.838 Ventosa
      A‐Ib2b2b‐5      696.947    845.167    843.573    843.879    843.667    845.167            ‐14.1702 ‐14.1702  265758.326 4457166.025      1.594 A   1500.000   1500.000    327.400     51.400        8.334       14.215 Válvulas de corte subsectores
      A‐Ib2b2b‐6      778.618    836.694    835.681    835.902    835.859    836.694             ‐7.1231  ‐7.1393  265832.174 4457182.748      1.013 A    600.000    600.000     51.400     51.400        8.911       15.157 Ventosa
      A‐Ib2b2b‐7      883.617    824.792    823.649    823.876    823.821    824.792             ‐8.9595  ‐8.9721  265776.745 4457117.445      1.143 A    600.000    600.000     51.400     51.400        9.547       16.205 Ventosa
      H‐Ib2b2b‐4      909.023    822.671    821.247    821.247    821.246    822.171             ‐0.5000  ‐0.5000  265751.380 4457116.236      1.424 P    250.000                51.400      0.000        9.547       16.275 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   39 : Sector II (ISPOL39.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E25‐A‐SALIDA‐3         0.000    964.718    962.699    962.899    962.899    964.717             ‐0.5000  ‐0.5000  268466.506 4458802.887      2.019 A   1500.000   1500.000      0.000    220.400        2.269        2.269 Válvulas de corte Sector I y II + 
ventosa
          A‐II‐1       36.996    963.752    962.514    962.716    962.712    963.752             ‐0.5000  ‐0.5156  268490.222 4458774.492      1.238 A    600.000    600.000    220.400    220.400        2.948        3.393 Ventosa
          A‐II‐2      151.802    961.634    960.390    960.589    960.589    961.634              0.0114  ‐0.0112  268569.962 4458693.085      1.245 A    600.000    600.000    220.400    220.400        3.629        4.523 Ventosa
          A‐II‐3      188.812    960.925    959.349    959.551    959.547    960.925             ‐0.5000  ‐0.5192  268603.560 4458681.290      1.576 A    600.000    600.000    220.400    220.400        4.460        5.921 Ventosa
          A‐II‐4      214.583    954.599    953.448    953.780    953.516    954.599            ‐44.0292 ‐44.0292  268628.141 4458688.994      1.151 A    600.000    600.000    220.400      0.000        5.099        6.975 Válvula de corte subsector
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   40 : Sector IIa (ISPOL40.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E39‐A‐II‐4             0.000    954.599    953.448    953.648    953.648    954.599            ‐46.2575 ‐46.2575  268628.141 4458688.994      1.151 A    600.000    600.000      0.000    204.600        0.351        0.351 Válvula de corte subsector
         A‐IIa‐1      170.984    855.846    854.512    854.729    854.693    855.846             ‐5.8514  ‐5.8606  268793.584 4458656.837      1.334 A    600.000    600.000    204.600    204.600        1.073        1.553 Ventosa
         H‐IIa‐1      203.000    846.403    844.114    844.172    844.056    845.903            ‐46.3681 ‐46.3681  268821.929 4458641.951      2.289 P    250.000               204.600    204.600        1.073        1.666 Hidrante
 E23‐ARC‐1‐1          204.586    844.899    842.596    843.068    843.068    845.421             ‐0.5000  ‐0.5000  268823.569 4458641.660      2.303 A   1500.000   2000.000      0.000    204.600        1.073       37.085 Arqueta de rotura de carga
         A‐IIa‐2      417.123    830.448    828.982    829.184    829.179    830.448             ‐0.5000  ‐0.5335  268859.302 4458432.471      1.466 A    600.000    600.000    204.600    204.600        1.854       38.394 Ventosa
         A‐IIa‐3      471.016    822.521    821.311    821.549    821.473    822.521            ‐12.5160 ‐12.5160  268862.081 4458379.115      1.210 A    600.000    600.000    204.600      0.000        2.520       39.496 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Sector IIa1 (ISPOL41.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E40‐A‐IIa‐3            0.000    822.521    821.311    821.511    821.511    822.521            ‐20.0000 ‐20.0000  268862.081 4458379.115      1.210 A    600.000    600.000      0.000    123.400        0.367        0.367 Válvulas de corte subsectores
        H‐IIa1‐1       70.500    796.990    795.827    795.852    795.803    796.490            ‐19.4887 ‐19.3776  268929.574 4458358.746      1.163 P    250.000               123.400    123.400        0.367        0.424 Hidrante
        A‐IIa1‐1       73.235    796.423    795.297    795.515    795.477    796.423             ‐5.9067  ‐5.9567  268930.762 4458360.622      1.126 A    600.000    600.000    123.400    123.400        0.995        1.458 Ventosa
        H‐IIa1‐2      275.300    765.935    764.584    764.591    764.577    765.435             ‐5.3451  ‐5.3451  269016.309 4458281.287      1.351 P    250.000               123.400    123.400        0.995        1.524 Hidrante
        A‐IIa1‐2      441.018    755.426    752.681    753.858    752.856    755.426             ‐3.8134  ‐5.0000  268985.847 4458146.073      2.745 A   1000.000   1000.000    114.600    246.000        4.023        7.296 Paso de servicios ‐ ventosa
        A‐IIa1‐3      469.420    752.967    751.260    751.485    752.070    752.967             ‐5.0000 ‐15.7359  269008.330 4458128.719      1.707 A   1000.000   1000.000    110.200    110.200        6.053       11.034 Paso de servicios ‐ desagüe



        H‐IIa1‐3      471.137    753.185    751.911    751.924    751.898    752.685            ‐10.2610 ‐10.1663  269007.281 4458127.360      1.275 P    250.000               110.200    110.200        6.053       11.097 Hidrante
      ARC‐IIa1‐1      480.750    752.483    751.080    751.293    751.267    752.483             ‐1.6972  ‐1.6972  268999.564 4458122.963      1.403 A   1500.000   1500.000      0.000    110.200        9.508       17.709 Arqueta de rotura
        A‐IIa1‐4      674.779    745.659    744.564    744.777    744.750    745.659             ‐4.4282  ‐4.4462  268909.477 4457974.858      1.095 A    600.000    600.000    110.200    110.200       10.123       18.717 Ventosa
        A‐IIa1‐5     1023.259    714.776    713.601    713.800    713.800    714.776              0.0212  ‐0.0200  268660.261 4457804.503      1.175 A    600.000    600.000    110.200    110.200       10.773       19.791 Ventosa
        H‐IIa1‐4     1092.500    708.515    706.821    706.832    706.810    708.015             ‐8.9517  ‐8.9517  268592.821 4457811.071      1.694 P    250.000               110.200    110.200       10.773       19.874 Hidrante
        A‐IIa1‐6     1363.926    697.193    696.100    696.311    696.288    697.193             ‐1.5168  ‐1.5168  268327.204 4457851.159      1.094 A   1500.000   1500.000     96.800     96.800       13.688       25.250 Ventosa
        A‐IIa1‐7     1389.001    696.833    694.445    694.649    696.006    696.833             ‐0.5000  ‐1.8062  268302.730 4457845.705      2.388 A   1500.000   1500.000     96.800     96.800       18.867       35.803 Desagüe
        H‐IIa1‐5     1461.179    696.073    694.716    694.718    694.714    695.573             ‐1.8062  ‐1.8062  268235.540 4457823.066      1.357 P    250.000                96.800     96.800       18.867       35.870 Hidrante
        A‐IIa1‐8     1520.945    691.033    689.964    690.182    690.145    691.033             ‐6.0628  ‐6.0712  268180.666 4457799.830      1.069 A    600.000    600.000     66.000     66.000       19.470       36.858 Ventosa
        A‐IIa1‐9     1596.769    689.614    688.486    688.686    688.686    689.614              0.0105  ‐0.0095  268109.193 4457776.161      1.128 A    600.000    600.000     66.000     66.000       20.099       37.893 Ventosa
       A‐IIa1‐10     1752.209    680.070    678.896    679.095    679.095    680.070              0.0099  ‐0.0106  267966.140 4457715.944      1.174 A    600.000    600.000     66.000     66.000       20.749       38.966 Ventosa
       A‐IIa1‐11     1992.788    664.688    663.412    663.630    663.593    664.688             ‐6.1017  ‐6.1091  267788.505 4457566.539      1.276 A    600.000    600.000     61.400     61.400       21.445       40.121 Ventosa
        H‐IIa1‐6     1937.679    668.504    666.975    666.982    666.967    668.004             ‐6.1017  ‐6.1017  267822.827 4457609.643      1.529 P    250.000                66.000     66.000       21.445       40.196 Hidrante
        H‐IIa1‐7     2257.679    654.871    653.344    653.343    653.345    654.371              0.5000   0.5000  267595.443 4457400.090      1.527 P    250.000                61.400     61.400       21.445       40.271 Hidrante
       A‐IIa1‐12     2437.348    656.170    655.303    655.501    655.501    656.170              0.0490  ‐0.0483  267438.794 4457324.632      0.867 A    600.000    600.000     51.400     51.400       21.957       41.095 Ventosa
       A‐IIa1‐13     2502.144    651.668    650.596    650.795    650.795    651.668              0.0095  ‐0.0092  267383.416 4457295.477      1.072 A    600.000    600.000     51.400     51.400       22.561       42.085 Ventosa
       A‐IIa1‐14     2668.039    651.345    650.370    650.569    650.569    651.345              0.0183  ‐0.0186  267241.933 4457208.884      0.976 A    600.000    600.000     51.400     51.400       23.121       42.996 Ventosa
       A‐IIa1‐15     2752.086    649.217    648.323    648.523    648.523    649.217              0.0156  ‐0.0142  267173.682 4457159.877      0.893 A    600.000    600.000     51.400     51.400       23.645       43.841 Ventosa
        H‐IIa1‐8     2896.805    644.949    643.714    643.713    643.715    644.449              0.7238   0.7238  267061.721 4457068.185      1.235 P    250.000                51.400      0.000       23.645       43.902 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   42 : Sector IIa2 (ISPOL42.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E40‐A‐IIa‐3            0.000    822.521    821.311    821.511    821.511    822.521             ‐9.8813  ‐9.8813  268862.081 4458379.115      1.210 A    600.000    600.000      0.000    123.400        0.367        0.367 Válvulas de corte subsectores
        H‐IIa2‐1       96.200    820.209    818.624    818.622    818.625    819.709              1.3931   1.3931  268805.008 4458303.709      1.585 P    250.000               123.400    123.400        0.367        0.445 Hidrante
        A‐IIa2‐1      106.996    819.650    818.554    818.754    818.754    819.650              0.0048  ‐0.0048  268796.888 4458296.598      1.096 A    600.000    600.000    123.400    123.400        0.982        1.454 Ventosa
        H‐IIa2‐2      186.500    808.648    806.676    806.702    806.651    808.148            ‐20.7423 ‐20.7423  268741.104 4458241.050      1.971 P    250.000               123.400    123.400        0.982        1.551 Hidrante
        A‐IIa2‐2      240.826    795.202    793.638    793.919    793.756    795.202            ‐27.2555 ‐27.2555  268764.180 4458203.644      1.564 A    600.000    600.000    123.400      0.000        1.807        2.940 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   43 : Sector IIa2a (ISPOL43.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E42‐A‐IIa2‐2           0.000    795.202    793.638    793.838    793.838    795.202            ‐27.1965 ‐27.1965  268764.180 4458203.644      1.564 A    600.000    600.000      0.000     66.000        0.463        0.463 Válvulas de corte subsectores
       A‐IIa2a‐1       50.232    787.481    786.576    786.792    786.759    787.481             ‐5.6128  ‐5.6178  268798.368 4458167.945      0.906 A    600.000    600.000     66.000     66.000        0.992        1.318 Ventosa
       H‐IIa2a‐1       59.500    787.286    786.041    786.054    786.028    786.786            ‐10.2363 ‐10.2464  268807.308 4458165.501      1.244 P    250.000                66.000     66.000        0.992        1.379 Hidrante
       A‐IIa2a‐2       91.791    782.215    781.300    781.544    781.456    782.215            ‐14.6622 ‐14.6622  268839.246 4458161.308      0.915 A    600.000    600.000     55.400      0.000        1.525        2.242 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   44 : Sector IIa2a1 (ISPOL44.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E43‐A‐IIa2a‐2          0.000    782.215    781.300    781.500    781.500    782.215            ‐29.1382 ‐29.1382  268839.246 4458161.308      0.915 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.288        0.288 Válvulas de corte subsectores
      A‐IIa2a1‐1       22.423    780.805    779.622    779.824    779.819    780.805             ‐0.5000  ‐0.5284  268852.824 4458177.735      1.183 A    600.000    600.000     55.400     55.400        0.941        1.367 Ventosa
      H‐IIa2a1‐1       62.784    773.437    772.142    772.171    772.112    772.937            ‐23.7869 ‐23.7869  268889.539 4458182.278      1.296 P    250.000                55.400      0.000        0.941        1.431 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   45 : Sector IIa2a2 (ISPOL45.vol)
  



            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E43‐A‐IIa2a‐2          0.000    782.215    781.300    781.500    781.500    782.215            ‐32.7944 ‐32.7944  268839.246 4458161.308      0.915 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.288        0.288 Válvulas de corte subsectores
      A‐IIa2a2‐1       37.567    781.217    780.203    780.402    780.402    781.217              0.0055  ‐0.0061  268828.400 4458125.978      1.015 A    600.000    600.000     55.400     55.400        0.866        1.231 Ventosa
      A‐IIa2a2‐2       86.641    780.442    779.391    779.596    779.585    780.442             ‐1.7047  ‐1.7172  268820.475 4458079.091      1.051 A    600.000    600.000     55.400     55.400        1.460        2.203 Ventosa
      A‐IIa2a2‐3      131.982    777.094    776.152    776.360    776.344    777.094             ‐2.6090  ‐2.6494  268799.141 4458050.870      0.941 A    600.000    600.000     55.400     55.400        2.005        3.087 Ventosa
      H‐IIa2a2‐1      147.638    775.625    774.395    774.414    774.377    775.125            ‐14.8482 ‐14.8482  268783.577 4458049.168      1.230 P    250.000                55.400      0.000        2.005        3.148 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   46 : Sector IIa2b (ISPOL46.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E42‐A‐IIa2‐2           0.000    795.202    793.638    793.838    793.838    795.202              0.8611   0.8611  268764.180 4458203.644      1.564 A    600.000    600.000      0.000     96.800        0.463        0.463 Válvulas de corte subsectores
       H‐IIa2b‐1       19.700    795.454    794.008    794.007    794.009    794.954              0.8611   0.8611  268745.524 4458198.894      1.446 P    250.000                96.800     96.800        0.463        0.534 Hidrante
       A‐IIa2b‐1       76.454    795.613    794.296    794.494    794.493    795.613              0.0566  ‐0.0595  268690.721 4458186.307      1.317 A    600.000    600.000     96.800     96.800        1.177        1.722 Ventosa
       H‐IIa2b‐2       77.900    796.089    794.435    794.445    794.424    795.589             ‐8.3687  ‐8.4861  268689.279 4458186.420      1.654 P    250.000                96.800     96.800        1.177        1.803 Hidrante
       A‐IIa2b‐2      171.393    756.596    755.649    755.933    755.765    756.596            ‐28.0359 ‐28.0359  268627.966 4458125.761      0.947 A    600.000    600.000     96.800      0.000        2.284        3.251 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   47 : Sector IIa2b1 (ISPOL47.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E46‐A‐IIa2b‐2          0.000    756.596    755.649    755.849    755.849    756.596              8.9774   8.9774  268627.966 4458125.761      0.947 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.658        0.658 Válvulas de corte subsectores
      A‐IIa2b1‐1       19.280    758.098    757.070    757.270    757.270    758.098              0.0131  ‐0.0129  268643.716 4458114.810      1.028 A    600.000    600.000     55.400     55.400        1.242        1.612 Ventosa
      H‐IIa2b1‐1      100.260    759.230    758.017    758.014    758.021    758.730              3.0718   3.0718  268689.737 4458049.214      1.213 P    250.000                55.400      0.000        1.242        1.672 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   48 : Sector IIa2b2 (ISPOL48.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E46‐A‐IIa2b‐2          0.000    756.596    755.649    755.849    755.849    756.596            ‐13.6837 ‐13.6837  268627.966 4458125.761      0.947 A    600.000    600.000      0.000     66.000        0.658        0.658 Válvulas de corte subsectores
      H‐IIa2b2‐1        1.500    756.912    755.644    755.661    755.627    756.412            ‐13.6837 ‐13.6837  268626.602 4458126.385      1.268 P    250.000                66.000     66.000        0.658        0.721 Hidrante
      H‐IIa2b2‐2      188.000    750.472    748.878    748.863    748.892    749.972             11.5128  11.5128  268469.380 4458119.284      1.594 P    250.000                66.000     66.000        0.658        0.799 Hidrante
      A‐IIa2b2‐1      297.503    764.481    763.001    763.199    763.199    764.481              0.0422  ‐0.0446  268376.680 4458091.884      1.480 A    600.000    600.000     51.400     51.400        1.446        2.119 Ventosa
      A‐IIa2b2‐2      337.322    763.612    762.686    762.889    762.883    763.612             ‐0.7927  ‐0.8092  268338.593 4458082.605      0.926 A    600.000    600.000     51.400     51.400        1.984        2.991 Ventosa
      A‐IIa2b2‐3      505.563    731.538    730.622    730.849    730.794    731.538             ‐8.8408  ‐8.8766  268295.878 4457999.916      0.916 A    600.000    600.000     51.400     51.400        2.518        3.854 Ventosa
      A‐IIa2b2‐4      531.233    728.906    726.309    727.224    726.594    728.906            ‐42.0084 ‐42.0084  268271.483 4458004.047      2.597 A   1500.000   1500.000     51.400     51.400        8.062       15.241 Ventosa
      A‐IIa2b2‐5      565.959    725.836    721.539    721.743    725.193    725.836             ‐0.5000  10.6330  268237.435 4457997.220      4.298 A   1500.000   1500.000     51.400     51.400       16.583       33.431 Desagüe
      A‐IIa2b2‐6      610.628    729.991    728.936    729.136    729.136    729.991              0.0077  ‐0.0078  268209.650 4457962.919      1.055 A    600.000    600.000     51.400     51.400       17.179       34.407 Ventosa
      H‐IIa2b2‐3      640.867    729.489    728.186    728.191    728.182    728.989             ‐3.3846  ‐3.3846  268185.394 4457944.962      1.302 P    250.000                51.400      0.000       17.179       34.471 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   49 : Sector IIb (ISPOL49.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *



            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E39‐A‐II‐4             0.000    954.599    953.448    953.648    953.648    954.599            ‐20.8188 ‐20.8188  268628.141 4458688.994      1.151 A    600.000    600.000      0.000     90.000        0.351        0.351 Válvula de corte subsector
         A‐IIb‐1      270.402    901.202    900.131    900.348    900.312    901.202             ‐5.5990  ‐5.6466  268639.522 4458507.013      1.071 A    600.000    600.000     90.000     90.000        0.955        1.340 Ventosa
         A‐IIb‐2      346.949    887.420    886.069    886.284    886.253    887.420             ‐5.0286  ‐5.0529  268601.279 4458489.185      1.351 A    600.000    600.000     90.000     90.000        1.684        2.556 Ventosa
         A‐IIb‐3      414.558    879.693    878.473    878.674    878.671    879.693             ‐0.5000  ‐0.5116  268535.706 4458503.738      1.221 A    600.000    600.000     90.000     90.000        2.355        3.666 Ventosa
         H‐IIb‐1      466.750    871.674    870.190    870.213    870.166    871.174            ‐18.9239 ‐18.9239  268483.707 4458500.922      1.484 P    250.000                90.000     90.000        2.355        3.739 Hidrante
       ARC‐IIb‐1      471.000    870.194    868.927    869.528    869.128    870.194            ‐26.6667 ‐26.6667  268479.568 4458499.958      1.266 A   1500.000   1500.000      0.000     79.200        5.571        9.803 Arqueta de rotura de carga
         A‐IIb‐4      525.862    858.502    857.605    857.858    857.750    858.502            ‐17.4782 ‐17.5353  268453.105 4458456.303      0.896 A    600.000    600.000     79.200     79.200        6.095       10.651 Ventosa
         A‐IIb‐5      655.966    817.808    816.555    816.827    816.683    817.808            ‐24.0988 ‐24.0988  268441.724 4458332.769      1.253 A    600.000    600.000     79.200      0.000        6.781       11.787 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   50 : Sector IIb1 (ISPOL50.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E49‐A‐IIb‐5            0.000    817.808    816.555    816.755    816.755    817.808            ‐17.0505 ‐17.0505  268441.724 4458332.769      1.253 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.379        0.379 Válvulas de corte subsectores
        H‐IIb1‐1       86.474    805.637    804.375    804.378    804.372    805.137             ‐2.4936  ‐2.4936  268512.744 4458288.890      1.262 P    250.000                55.400      0.000        0.379        0.441 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    2 : Red de riego Papuos
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   51 : Sector IIb2 (ISPOL51.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E49‐A‐IIb‐5            0.000    817.808    816.555    816.755    816.755    817.808            ‐23.8328 ‐23.8328  268441.724 4458332.769      1.253 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.379        0.379 Válvulas de corte subsectores
        A‐IIb2‐1       12.440    817.284    816.039    816.240    816.234    817.284             ‐0.5000  ‐0.5773  268431.878 4458325.509      1.245 A    600.000    600.000     55.400     55.400        1.061        1.509 Ventosa
        H‐IIb2‐1      126.698    800.100    798.929    798.938    798.920    799.600             ‐6.8916  ‐6.8916  268341.999 4458266.531      1.171 P    250.000                55.400      0.000        1.061        1.566 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   54 : Sector P‐I (ISPOL54.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E38‐A‐Ib2b2b‐5         0.000    845.168    843.573    843.773    843.773    845.167              5.2613   5.2613  265758.326 4457166.025      1.595 A   1500.000   1500.000      0.000    327.400        1.845        1.845 Válvulas de corte subsectores
         A‐P‐I‐1       89.752    851.488    849.861    850.058    850.062    851.488              0.5178   0.5000  265669.069 4457174.608      1.628 A    600.000    600.000    327.400    327.400        2.699        3.285 Ventosa
         A‐P‐I‐2      133.748    855.446    853.593    853.792    853.792    855.446              0.0247  ‐0.0244  265628.486 4457190.876      1.852 A    600.000    600.000    327.400    327.400        3.654        4.907 Ventosa
         A‐P‐I‐3      315.131    849.595    847.942    848.148    848.135    849.595             ‐1.9644  ‐1.9957  265509.192 4457313.078      1.653 A    600.000    600.000    327.400    327.400        4.519        6.367 Ventosa
         A‐P‐I‐4      383.421    840.503    831.714    831.918    838.766    840.503             ‐0.5000  41.4214  265451.898 4457324.475      8.788 A   1500.000   1500.000    327.400    327.400       20.899       42.520 Desagüe
         A‐P‐I‐5      395.109    843.072    841.365    841.540    841.589    843.072              8.0793   8.0486  265446.375 4457314.619      1.707 A    600.000    600.000    327.400    327.400       21.788       44.024 Ventosa
         A‐P‐I‐6      473.692    854.358    852.980    853.180    853.180    854.358              0.0158  ‐0.0173  265439.738 4457239.605      1.378 A    600.000    600.000    327.400    327.400       22.530       45.262 Ventosa
         H‐P‐I‐1      491.000    852.763    851.079    851.100    851.057    852.263            ‐17.3399 ‐17.3399  265451.580 4457227.685      1.684 P    250.000               327.400    327.400       22.530       45.345 Hidrante
         A‐P‐I‐7      580.171    845.590    844.142    844.343    844.339    845.590             ‐0.5000  ‐0.5154  265460.503 4457146.690      1.448 A    600.000    600.000    327.400    327.400       23.303       46.639 Ventosa
         A‐P‐I‐8      624.611    842.600    841.145    841.355    841.334    842.600             ‐1.3931  ‐1.3931  265461.882 4457102.272      1.455 A   1500.000   1500.000    327.400      0.000       26.850       53.460 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   55 : Sector P‐Ia (ISPOL55.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================



 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E54‐A‐P‐I‐8            0.000    842.600    841.145    841.345    841.345    842.600             ‐9.0916  ‐9.0916  265461.882 4457102.272      1.455 A   1500.000   1500.000      0.000    123.400        1.705        1.705 Válvulas de corte subsectores
      ARC‐P‐Ia‐1        5.000    841.649    840.360    840.959    840.575    841.649             ‐9.0916 ‐11.2811  265465.116 4457098.475      1.289 A   1500.000   1500.000      0.000    123.400        4.961        7.862 Arqueta de rotura
        H‐P‐Ia‐1      350.000    792.181    790.476    790.495    790.457    791.681            ‐15.0796 ‐15.0796  265658.505 4456895.005      1.705 P    250.000               123.400    123.400        4.961        7.946 Hidrante
        A‐P‐Ia‐1      411.283    785.562    784.599    784.817    784.781    785.562             ‐5.9751  ‐5.9832  265673.742 4456943.726      0.963 A    600.000    600.000    110.200    110.200        5.516        8.847 Ventosa
        H‐P‐Ia‐2      657.000    754.104    752.612    752.629    752.594    753.604            ‐13.9531 ‐13.9531  265770.791 4456783.250      1.492 P    250.000               110.200    110.200        5.516        8.921 Hidrante
      ARC‐P‐Ia‐2      665.000    752.386    750.795    751.600    750.991    752.386            ‐13.9531 ‐13.9500  265772.151 4456775.375      1.591 A   1500.000   1500.000      0.000     96.800        9.300       16.284  
        A‐P‐Ia‐2      702.859    748.810    747.821    748.043    747.999    748.810             ‐7.1181  ‐7.1271  265762.556 4456740.494      0.988 A    600.000    600.000     96.800     96.800        9.867       17.207 Ventosa
        H‐P‐Ia‐3      886.000    721.531    720.151    720.171    720.130    721.031            ‐16.6030 ‐16.6030  265749.965 4456644.461      1.380 P    250.000                96.800     96.800        9.867       17.274 Hidrante
        A‐P‐Ia‐3      895.728    719.276    718.335    718.585    718.486    719.276            ‐16.6030 ‐16.6030  265759.401 4456642.095      0.940 A    600.000    600.000     96.800      0.000       10.411       18.157 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   56 : Sector P‐Ia1 (ISPOL56.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E55‐A‐P‐Ia‐3           0.000    719.276    718.335    718.535    718.535    719.276            ‐16.6254 ‐16.6254  265759.401 4456642.095      0.941 A    600.000    600.000      0.000     79.200        0.295        0.295 Válvulas de corte subsectores
       A‐P‐Ia1‐1       79.656    711.763    710.749    710.966    710.932    711.763             ‐5.6215  ‐5.6275  265836.486 4456633.243      1.014 A    600.000    600.000     79.200     79.200        0.872        1.237 Ventosa
       H‐P‐Ia1‐1      133.000    705.004    703.159    703.180    703.138    704.504            ‐16.4399 ‐16.4399  265887.402 4456627.642      1.845 P    250.000                79.200     79.200        0.872        1.328 Hidrante
       A‐P‐Ia1‐2      235.446    687.072    686.117    686.366    686.268    687.072            ‐16.4399 ‐16.4399  265966.194 4456637.186      0.955 A    600.000    600.000     66.000      0.000        1.424        2.223 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   57 : Sector P‐Ia1a (ISPOL57.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E56‐A‐P‐Ia1‐2          0.000    687.072    686.117    686.317    686.317    687.072            ‐15.3463 ‐15.3463  265966.194 4456637.186      0.955 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.298        0.298 Válvulas de corte subsectores
      H‐P‐Ia1a‐1       58.127    680.812    679.607    679.620    679.593    680.312            ‐10.5623 ‐10.5623  266022.768 4456649.526      1.205 P    250.000                55.400      0.000        0.298        0.357 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   58 : Sector P‐Ia1b (ISPOL58.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E56‐A‐P‐Ia1‐2          0.000    687.072    686.117    686.317    686.317    687.072            ‐16.7000 ‐16.7000  265966.194 4456637.186      0.955 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.298        0.298 Válvulas de corte subsectores
      A‐P‐Ia1b‐1       11.418    685.843    684.976    685.192    685.159    685.843             ‐5.3014  ‐5.3257  265976.508 4456632.751      0.868 A    600.000    600.000     55.400     55.400        0.810        1.123 Ventosa
      A‐P‐Ia1b‐2      167.604    668.496    666.974    667.187    667.161    668.496             ‐4.2917  ‐4.2917  265908.685 4456507.121      1.522 A    600.000    600.000     55.400      0.000        1.617        2.477 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   59 : Sector P‐Ia1b1 (ISPOL59.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E58‐A‐P‐Ia1b‐2         0.000    668.496    666.974    667.174    667.174    668.496            ‐26.7583 ‐26.7583  265908.685 4456507.121      1.522 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.451        0.451 Válvulas de corte subsectores
     A‐P‐Ia1b1‐1       23.924    663.756    662.716    662.952    662.879    663.756            ‐12.0511 ‐12.0722  265895.378 4456488.117      1.041 A    600.000    600.000     55.400     55.400        1.041        1.416 Ventosa
     H‐P‐Ia1b1‐1       75.632    654.285    653.024    653.036    653.013    653.785             ‐9.3959  ‐9.3959  265860.375 4456452.239      1.260 P    250.000                55.400      0.000        1.041        1.478 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   60 : Sector P‐Ia1b2 (ISPOL60.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E58‐A‐P‐Ia1b‐2         0.000    668.496    666.974    667.174    667.174    668.496             ‐4.2583  ‐4.2583  265908.685 4456507.121      1.522 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.451        0.451 Válvulas de corte subsectores
     H‐P‐Ia1b2‐1      115.642    667.450    666.216    666.202    666.229    666.950             10.5280  10.5280  265804.510 4456462.031      1.234 P    250.000                55.400      0.000        0.451        0.512 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Sector P‐Ia2 (ISPOL61.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E55‐A‐P‐Ia‐3           0.000    719.276    718.335    718.535    718.535    719.276            ‐29.1016 ‐29.1016  265759.401 4456642.095      0.941 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.295        0.295 Válvulas de corte subsectores
       A‐P‐Ia2‐1       71.980    712.258    711.070    711.270    711.270    712.258              0.0041  ‐0.0038  265708.952 4456613.079      1.187 A    600.000    600.000     55.400     55.400        0.950        1.378 Ventosa
       H‐P‐Ia2‐1      157.000    707.440    705.892    705.901    705.883    706.940             ‐7.0722  ‐7.0722  265641.951 4456564.317      1.548 P    250.000                55.400     55.400        0.950        1.454 Hidrante
       A‐P‐Ia2‐2      214.358    702.764    701.635    701.857    701.814    702.764             ‐7.0722  ‐7.0829  265621.491 4456524.066      1.128 A    600.000    600.000     55.400     55.400        1.580        2.489 Ventosa
       H‐P‐Ia2‐2      357.733    685.680    684.398    684.411    684.384    685.180            ‐10.7260 ‐10.7260  265611.290 4456422.623      1.283 P    250.000                55.400      0.000        1.580        2.552 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   62 : Sector P‐Ib (ISPOL62.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E54‐A‐P‐I‐8            0.000    842.600    841.145    841.345    841.345    842.600             ‐1.3186  ‐1.3186  265461.882 4457102.272      1.455 A   1500.000   1500.000      0.000    257.800        1.705        1.705 Válvulas de corte subsectores
        A‐P‐Ib‐1       66.558    850.250    848.962    849.161    849.163    850.250              0.4006   0.3949  265413.656 4457067.941      1.288 A    600.000    600.000    257.800    257.800        2.406        2.870 Ventosa
        H‐P‐Ib‐1      102.500    851.056    849.501    849.498    849.505    850.556              2.9939   2.9973  265378.489 4457068.614      1.555 P    250.000               257.800    257.800        2.406        2.946 Hidrante
        A‐P‐Ib‐2      143.215    852.129    850.745    850.944    850.944    852.129              0.0077  ‐0.0081  265343.822 4457089.870      1.384 A    600.000    600.000    257.800    257.800        3.151        4.189 Ventosa
        H‐P‐Ib‐2      190.800    851.945    850.168    850.190    850.144    851.445            ‐18.4277 ‐18.5183  265300.205 4457106.270      1.777 P    250.000               257.800    257.800        3.151        4.277 Hidrante
      ARC‐P‐Ib‐1      192.500    850.937    849.387    849.972    849.581    850.937            ‐26.3124 ‐26.4076  265299.590 4457104.685      1.550 A   1500.000   1500.000      0.000    220.400        6.863       11.476 Arqueta de rotura de carga
        A‐P‐Ib‐3      274.153    832.147    831.044    831.260    831.226    832.147             ‐5.2218  ‐5.2814  265335.152 4457036.107      1.103 A    600.000    600.000    220.400    220.400        7.481       12.490 Ventosa
        A‐P‐Ib‐4      332.101    812.518    811.291    811.505    811.476    812.518             ‐4.5886  ‐4.6138  265337.882 4456985.454      1.226 A    600.000    600.000    220.400    220.400        8.154       13.605 Ventosa
        A‐P‐Ib‐5      369.976    807.520    806.315    806.525    806.505    807.520             ‐3.2094  ‐3.2178  265361.165 4456958.323      1.205 A    600.000    600.000    220.400    220.400        8.818       14.703 Ventosa
        A‐P‐Ib‐6      437.877    797.783    796.636    796.861    796.810    797.783             ‐8.0720  ‐8.1304  265418.859 4456923.824      1.147 A    600.000    600.000    220.400    220.400        9.455       15.753 Ventosa
        A‐P‐Ib‐7      523.070    768.272    767.102    767.312    767.290    768.272             ‐3.4754  ‐3.5073  265425.288 4456863.935      1.170 A    600.000    600.000    220.400    220.400       10.103       16.822 Ventosa
        A‐P‐Ib‐8      577.069    764.239    757.389    757.392    762.471    764.239             ‐0.5000  41.4214  265422.750 4456825.800      6.850 A   1500.000   1500.000    220.400    220.400       23.091       45.224 Desagüe
        A‐P‐Ib‐9      660.506    766.655    765.442    765.641    765.641    766.655              0.0016  ‐0.0015  265382.310 4456768.144      1.213 A    600.000    600.000    220.400    220.400       23.759       46.328 Ventosa
        H‐P‐Ib‐3      718.000    765.019    763.200    763.208    763.191    764.519             ‐6.7651  ‐6.7651  265329.245 4456746.241      1.820 P    250.000               220.400    220.400       23.759       46.417 Hidrante
        H‐P‐Ib‐4      965.000    771.985    770.178    770.159    770.198    771.485             15.7795  15.7795  265175.649 4456589.823      1.807 P    250.000               220.400    220.400       23.759       46.506 Hidrante
       A‐P‐Ib‐10     1020.906    780.195    778.532    778.730    778.730    780.195              0.0474  ‐0.0448  265142.795 4456547.748      1.664 A    600.000    600.000    220.400    220.400       24.629       47.975 Ventosa
       A‐P‐Ib‐11     1143.813    768.834    766.958    767.171    767.144    768.834             ‐4.2543  ‐4.2807  265096.571 4456443.705      1.876 A    600.000    600.000    220.400    220.400       25.595       49.616 Ventosa
       A‐P‐Ib‐12     1217.166    758.678    757.374    757.576    757.571    758.678             ‐0.5000  ‐0.5312  265054.301 4456384.382      1.304 A    600.000    600.000    220.400    220.400       26.303       50.794 Ventosa
       A‐P‐Ib‐13     1251.955    758.040    756.736    756.934    756.935    758.040              0.1600   0.0960  265037.862 4456353.722      1.304 A    600.000    600.000    220.400    220.400       27.012       51.972 Ventosa
        H‐P‐Ib‐5     1257.000    757.953    756.532    756.552    756.511    757.453            ‐16.2035 ‐16.2701  265037.664 4456349.058      1.421 P    250.000               220.400    220.400       27.012       52.042 Hidrante
       A‐P‐Ib‐14     1259.619    756.936    755.833    756.132    755.934    756.936            ‐19.7766 ‐19.7766  265038.421 4456346.550      1.103 A   1000.000   1000.000    220.400      0.000       28.462       54.596 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   63 : Sector P‐Ib1 (ISPOL63.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 



 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E62‐A‐P‐Ib‐14          0.000    756.936    755.833    756.033    756.033    756.935            ‐15.7818 ‐15.7818  265038.421 4456346.550      1.103 A   1000.000   1000.000      0.000    110.200        0.730        0.730 Válvulas de corte subsectores
     ARC‐P‐Ib1‐1        5.000    756.052    754.544    755.362    754.746    756.052            ‐15.7818 ‐13.0335  265043.208 4456347.996      1.508 A   1500.000   1500.000      0.000    110.200        4.369        7.763 Arqueta de rotura de carga
       H‐P‐Ib1‐1      199.300    727.754    726.238    726.262    726.214    727.254            ‐19.4050 ‐19.4003  265218.016 4456351.757      1.516 P    250.000               110.200    110.200        4.369        7.838 Hidrante
       A‐P‐Ib1‐1      286.898    718.528    717.459    717.669    717.649    718.528             ‐3.2681  ‐3.2701  265301.924 4456341.922      1.069 A    600.000    600.000    110.200    110.200        4.972        8.825 Ventosa
       H‐P‐Ib1‐2      317.700    717.202    715.693    715.705    715.681    716.702             ‐9.5081  ‐9.5122  265326.039 4456323.308      1.509 P    250.000               110.200    110.200        4.972        8.899 Hidrante
       H‐P‐Ib1‐3      366.800    709.005    707.703    707.732    707.674    708.505            ‐23.1338 ‐23.1338  265371.070 4456313.364      1.303 P    250.000                96.800     96.800        4.972        8.963 Hidrante
       A‐P‐Ib1‐2      476.829    684.203    683.303    683.530    683.475    684.203             ‐9.0248  ‐9.0455  265468.605 4456302.748      0.900 A    600.000    600.000     79.200     79.200        5.499        9.814 Ventosa
       H‐P‐Ib1‐4      550.000    669.668    668.201    668.230    668.171    669.168            ‐23.2694 ‐23.2861  265507.595 4456295.213      1.468 P    250.000                79.200     79.200        5.499        9.886 Hidrante
       H‐P‐Ib1‐5      550.750    669.487    668.024    668.053    667.994    668.987            ‐23.8964 ‐23.9131  265507.935 4456294.545      1.464 P    250.000                79.200     79.200        5.499        9.958 Hidrante
       H‐P‐Ib1‐6      716.708    630.970    629.785    629.808    629.762    630.470            ‐18.1578 ‐18.1578  265532.176 4456133.424      1.185 P    250.000                51.400      0.000        5.499       10.016 Hidrante
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   64 : Sector P‐Ib2 (ISPOL64.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E62‐A‐P‐Ib‐14          0.000    756.936    755.833    756.033    756.033    756.935            ‐21.4951 ‐21.4951  265038.421 4456346.550      1.103 A   1000.000   1000.000      0.000    220.400        0.730        0.730 Válvulas de corte subsectores
       A‐P‐Ib2‐1       33.946    751.442    750.271    750.521    750.421    751.442            ‐10.0607 ‐10.0607  265013.641 4456327.140      1.172 A   1000.000   1000.000    220.400      0.000        2.246        3.418 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   65 : Sector P‐Ib2a (ISPOL65.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E64‐A‐P‐Ib2‐1          0.000    751.442    750.271    750.471    750.471    751.442            ‐53.0771 ‐53.0771  265013.641 4456327.140      1.171 A   1000.000   1000.000      0.000    220.400        0.768        0.768 Válvulas de corte subsectores
    ARC‐P‐Ib2a‐1        5.000    748.784    747.217    748.215    747.421    748.784            ‐53.0771 ‐53.0771  265014.822 4456322.282      1.566 A   1500.000   1500.000      0.000    220.400        4.509        8.034 Arqueta de rotura de carga
      A‐P‐Ib2a‐1       35.319    739.481    738.300    738.560    738.438    739.481            ‐20.0000 ‐20.0486  265029.583 4456296.505      1.181 A    600.000    600.000    220.400    220.400        5.162        9.112 Ventosa
      A‐P‐Ib2a‐2      109.158    708.505    707.396    707.754    707.437    708.505            ‐31.7026 ‐31.7026  265049.778 4456230.260      1.109 A   1000.000   1000.000    220.400      0.000        6.619       11.679 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   66 : Sector P‐Ib2a1 (ISPOL66.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E65‐A‐P‐Ib2a‐2         0.000    708.505    707.396    707.596    707.596    708.505             ‐7.4130  ‐7.4130  265049.778 4456230.260      1.109 A   1000.000   1000.000      0.000     96.800        0.733        0.733 Válvulas de corte subsectores
     A‐P‐Ib2a1‐1        6.873    707.866    706.887    707.109    707.064    707.866             ‐7.4130  ‐7.4198  265056.423 4456228.503      0.980 A    600.000    600.000     96.800     96.800        1.295        1.648 Ventosa
     A‐P‐Ib2a1‐2       51.289    701.585    700.600    700.813    700.786    701.585             ‐4.5181  ‐4.5333  265098.189 4456216.062      0.985 A    600.000    600.000     96.800     96.800        1.860        2.567 Ventosa
     H‐P‐Ib2a1‐1       71.000    699.705    698.062    698.087    698.037    699.205            ‐19.9611 ‐19.9611  265098.291 4456197.420      1.643 P    250.000                96.800     96.800        1.860        2.648 Hidrante
     A‐P‐Ib2a1‐3      122.792    688.268    687.315    687.577    687.452    688.268            ‐20.8747 ‐20.8747  265126.038 4456154.540      0.953 A    600.000    600.000     96.800      0.000        2.411        3.542 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   67 : Sector P‐Ib2a1a (ISPOL67.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E66‐A‐P‐Ib2a1‐3        0.000    688.268    687.315    687.515    687.515    688.268            ‐21.6496 ‐21.6496  265126.038 4456154.540      0.953 A    600.000    600.000      0.000     79.200        0.298        0.298 Válvulas de corte subsectores
     A‐PIb2a1a‐1       23.741    684.648    683.664    683.900    683.827    684.648            ‐12.0257 ‐12.0321  265144.252 4456139.577      0.984 A    600.000    600.000     79.200     79.200        0.862        1.216 Ventosa
     A‐PIb2a1a‐2       96.147    674.487    673.297    673.518    673.477    674.487             ‐6.8932  ‐6.8932  265202.313 4456105.117      1.190 A    600.000    600.000     79.200      0.000        1.519        2.302 Válvulas de corte subsectores
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   68 : Sector P‐Ib2a1a1 (ISPOL68.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E67‐A‐PIb2a1a‐2        0.000    674.488    673.297    673.497    673.497    674.487             ‐6.7761  ‐6.7761  265202.313 4456105.117      1.191 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.362        0.362 Válvulas de corte subsectores
     H‐Ib2a1a1‐1      119.705    667.846    666.631    666.636    666.627    667.346             ‐3.4571  ‐3.4571  265321.093 4456115.973      1.215 P    250.000                55.400      0.000        0.362        0.422 Hidrante
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   69 : Sector P‐Ib2a1a2 (ISPOL69.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E67‐A‐PIb2a1a‐2        0.000    674.488    673.297    673.497    673.497    674.487            ‐10.7432 ‐10.7432  265202.313 4456105.117      1.191 A    600.000    600.000      0.000     79.200        0.362        0.362 Válvulas de corte subsectores
     A‐Ib2a1a2‐1       26.867    672.541    671.596    671.794    671.798    672.541              0.6623   0.6623  265180.262 4456092.018      0.946 A    600.000    600.000     79.200      0.000        0.909        1.249 Válvulas de corte subsectores + 
ventosa
�
  Istram 23.05.05.18 07/08/23 11:25:44   1251                                                                             pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   70 : Sector P‐Ib2a1a2a (ISPOL70.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E69‐A‐Ib2a1a2‐1        0.000    672.541    671.596    671.796    671.796    672.541            ‐14.8772 ‐14.8772  265180.262 4456092.018      0.945 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.296        0.296 Válvulas de corte subsectores + 
ventosa
     AIb2a1a2a‐1       34.271    670.298    669.167    669.377    669.355    670.298             ‐3.4457  ‐3.4705  265196.010 4456063.878      1.132 A    600.000    600.000     55.400     55.400        0.926        1.334 Ventosa
     HIb2a1a2a‐1      153.995    655.329    654.131    654.145    654.118    654.829            ‐11.1724 ‐11.1724  265289.714 4456001.290      1.198 P    250.000                55.400      0.000        0.926        1.393 Hidrante
�
  Istram 23.05.05.18 07/08/23 11:25:45   1251                                                                             pagina   1
  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   71 : Sector P‐Ib2a1a2b (ISPOL71.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E69‐A‐Ib2a1a2‐1        0.000    672.541    671.596    671.796    671.796    672.541              0.3196   0.3196  265180.262 4456092.018      0.945 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.296        0.296 Válvulas de corte subsectores + 
ventosa
     HIb2a1a2b‐1       41.430    670.086    668.844    668.854    668.833    669.586             ‐8.5803  ‐8.5803  265139.990 4456082.330      1.242 P    250.000                55.400      0.000        0.296        0.357 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   72 : Sector P‐Ib2a1b (ISPOL72.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 



 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E66‐A‐P‐Ib2a1‐3        0.000    688.268    687.315    687.515    687.515    688.268            ‐19.1004 ‐19.1004  265126.038 4456154.540      0.953 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.298        0.298 Válvulas de corte subsectores
     H‐PIb2a1b‐1      111.500    681.676    680.388    680.384    680.392    681.176              3.2277   3.2361  265022.727 4456129.275      1.288 P    250.000                55.400     55.400        0.298        0.361 Hidrante
     H‐PIb2a1b‐2      215.500    693.310    691.611    691.594    691.628    692.810             13.5943  13.5943  264922.838 4456102.272      1.699 P    250.000                55.400     55.400        0.298        0.444 Hidrante
     H‐PIb2a1b‐3      321.153    707.134    705.974    705.957    705.991    706.634             13.5943  13.5943  264821.368 4456088.008      1.160 P    250.000                55.400      0.000        0.298        0.501 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   73 : Sector P‐Ib2a2 (ISPOL73.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E65‐A‐P‐Ib2a‐2         0.000    708.505    707.396    707.596    707.596    708.505              3.6963   3.6963  265049.778 4456230.260      1.109 A   1000.000   1000.000      0.000    176.200        0.733        0.733 Válvulas de corte subsectores
     H‐P‐Ib2a2‐1       99.000    714.089    712.586    712.573    712.600    713.589             10.6543  10.6543  264962.922 4456211.228      1.502 P    250.000               176.200    176.200        0.733        0.807 Hidrante
     A‐P‐Ib2a2‐1      138.079    716.413    715.237    715.437    715.437    716.413              0.0108  ‐0.0107  264933.504 4456185.676      1.175 A    600.000    600.000    176.200    176.200        1.383        1.880 Ventosa
     H‐P‐Ib2a2‐2      245.500    718.634    716.853    716.845    716.860    718.134              5.9966   5.9966  264830.887 4456177.704      1.781 P    250.000               176.200    176.200        1.383        1.968 Hidrante
     A‐P‐Ib2a2‐2      256.429    718.484    717.233    717.432    717.432    718.484              0.0245  ‐0.0234  264819.960 4456177.902      1.250 A    600.000    600.000    176.200    176.200        2.068        3.102 Ventosa
     A‐P‐Ib2a2‐3      332.021    715.466    714.057    714.257    714.257    715.466              0.0047  ‐0.0044  264763.997 4456136.982      1.409 A    600.000    600.000    176.200    176.200        2.823        4.365 Ventosa
     H‐P‐Ib2a2‐3      499.000    709.935    708.362    708.367    708.358    709.435             ‐3.7076  ‐3.7076  264604.252 4456107.144      1.573 P    250.000               176.200    176.200        2.823        4.442 Hidrante
     A‐P‐Ib2a2‐4      527.527    708.217    707.105    707.316    707.293    708.217             ‐3.7076  ‐3.7136  264575.908 4456108.818      1.112 A    600.000    600.000    176.200    176.200        3.445        5.465 Ventosa
     A‐P‐Ib2a2‐5      643.206    700.573    699.406    699.618    699.594    700.573             ‐3.9436  ‐3.9528  264635.881 4456036.510      1.167 A    600.000    600.000    176.200    176.200        4.092        6.531 Ventosa
     A‐P‐Ib2a2‐6      681.345    694.714    693.676    693.965    693.787    694.714            ‐17.7611 ‐17.7611  264652.159 4456002.968      1.038 A   1000.000   1000.000    176.200      0.000        5.480        8.957 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   74 : Sector P‐Ib2a2a (ISPOL74.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E73‐A‐P‐Ib2a2‐6        0.000    694.714    693.676    693.876    693.876    694.714            ‐18.4816 ‐18.4816  264652.159 4456002.968      1.038 A   1000.000   1000.000      0.000    176.200        0.693        0.693 Válvulas de corte subsectores
     A‐PIb2a2a‐1      132.791    686.911    685.881    686.090    686.072    686.911             ‐1.7879  ‐1.7879  264757.822 4455930.007      1.030 A   1000.000   1000.000    176.200      0.000        2.074        3.104 Válvulas de corte subsectores + 
ventosa
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   75 : Sector P‐Ib2a2a1 (ISPOL75.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E74‐A‐PIb2a2a‐1        0.000    686.911    685.881    686.081    686.081    686.911              4.9105   4.9105  264757.822 4455930.007      1.030 A   1000.000   1000.000      0.000    123.400        0.689        0.689 Válvulas de corte subsectores + 
ventosa
     A‐Ib2a2a1‐1       20.083    687.966    686.867    687.052    687.082    687.966              4.9105   4.9062  264777.079 4455931.287      1.099 A    600.000    600.000    123.400    123.400        1.305        1.700 Ventosa
     A‐Ib2a2a1‐2      147.734    691.354    690.230    690.429    690.429    691.354              0.0102  ‐0.0103  264890.395 4455980.437      1.124 A    600.000    600.000    123.400    123.400        1.932        2.732 Ventosa
     A‐Ib2a2a1‐3      204.755    690.976    689.766    689.968    689.964    690.976             ‐0.5000  ‐0.5083  264946.711 4455986.082      1.210 A    600.000    600.000    123.400    123.400        2.598        3.833 Ventosa
     A‐Ib2a2a1‐4      238.122    688.601    687.617    687.827    687.808    688.601             ‐3.0154  ‐3.0154  264979.737 4455990.154      0.984 A    600.000    600.000    123.400      0.000        3.162        4.752 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   76 : Sector P‐Ib2a2a1a (ISPOL76.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E75‐A‐Ib2a2a1‐4        0.000    688.601    687.617    687.818    687.818    688.601             ‐8.8499  ‐8.8499  264979.737 4455990.154      0.984 A    600.000    600.000      0.000     55.400        0.306        0.306 Válvulas de corte subsectores



     HIb2a2a1a‐1       47.314    686.459    685.121    685.126    685.116    685.959             ‐3.8365  ‐3.8365  265018.755 4456013.694      1.338 P    250.000                55.400      0.000        0.306        0.372 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   77 : Sector P‐Ib2a2a1b (ISPOL77.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E75‐A‐Ib2a2a1‐4        0.000    688.601    687.617    687.818    687.818    688.601            ‐13.0192 ‐13.0192  264979.737 4455990.154      0.984 A    600.000    600.000      0.000    123.400        0.306        0.306 Válvulas de corte subsectores
  H‐P‐Ib2a2a1b‐1      125.000    661.404    660.034    660.055    660.014    660.904            ‐16.6139 ‐16.6139  264965.198 4455895.671      1.370 P    250.000               123.400    123.400        0.306        0.373 Hidrante
 ARC‐PIb2a2a1b‐1      132.000    659.687    658.171    658.996    658.355    659.687            ‐16.6139 ‐15.4704  264961.441 4455889.765      1.516 A   1500.000   1500.000      0.000    123.400        3.959        7.436 Arqueta de rotura de carga
  A‐P‐Ib2a2a1b‐1      214.547    650.740    649.299    649.500    649.496    650.740             ‐0.5000  ‐0.5116  264956.476 4455818.724      1.442 A    600.000    600.000    123.400    123.400        4.729        8.726 Ventosa
  A‐P‐Ib2a2a1b‐2      279.742    639.792    638.653    638.909    638.798    639.792            ‐18.4049 ‐18.4049  264999.410 4455773.698      1.138 A    600.000    600.000    123.400      0.000        5.363        9.769 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   78 : Sector P‐Ib2a2a1b1 (ISPOL78.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E77‐A‐P‐Ib2a2a1        0.000    639.792    638.653    638.854    638.854    639.792             ‐9.1948  ‐9.1948  264999.410 4455773.698      1.139 A    600.000    600.000      0.000     96.800        0.348        0.348 Válvulas de corte subsectores
 A‐P‐Ib2a2a1b1‐1      145.726    621.391    620.321    620.543    620.500    621.391             ‐7.2158  ‐7.2194  265112.303 4455831.115      1.070 A    600.000    600.000     96.800     96.800        0.951        1.336 Ventosa
 H‐P‐Ib2a2a1b1‐1      329.400    597.122    595.742    595.751    595.733    596.622             ‐7.3170  ‐7.3170  265203.030 4455793.263      1.380 P    250.000                96.800     96.800        0.951        1.404 Hidrante
 A‐P‐Ib2a2a1b1‐2      376.828    594.889    593.903    594.106    594.100    594.889             ‐0.9452  ‐0.9502  265240.050 4455817.285      0.986 A    600.000    600.000     96.800     96.800        1.516        2.324 Ventosa
 H‐P‐Ib2a2a1b1‐2      462.700    591.248    589.594    589.599    589.590    590.748             ‐3.4526  ‐3.4526  265308.231 4455790.120      1.653 P    250.000                79.200     79.200        1.516        2.406 Hidrante
 A‐P‐Ib2a2a1b1‐3      571.748    586.528    584.140    585.847    584.338    586.528             ‐0.5000  ‐0.5000  265370.902 4455713.445      2.387 A   1000.000   1000.000     79.200    246.000        4.200        7.477 Ventosa
 A‐P‐Ib2a2a1b1‐4      598.488    585.791    584.006    584.209    584.879    585.791             ‐0.5000  ‐4.1856  265385.402 4455690.977      1.784 A   1000.000   1000.000     79.200     79.200        6.305       11.366 Desagüe
 A‐P‐Ib2a2a1b1‐5      664.063    582.855    581.956    582.177    582.135    582.855             ‐4.1856  ‐4.1856  265435.556 4455649.005      0.899 A   1000.000   1000.000     79.200      0.000        7.560       13.520 Válvulas de corte subsectores
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   79 : Sector P‐Ib2a2a1b1a (ISPOL79.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E78‐A‐P‐Ib2a2a1        0.000    582.855    581.956    582.156    582.156    582.855              3.3036   3.3036  265435.556 4455649.005      0.899 A   1000.000   1000.000      0.000     55.400        0.615        0.615 Válvulas de corte subsectores
 H‐PIb2a2a1b1a‐1      141.617    589.992    588.814    588.809    588.818    589.492              3.7302   3.7302  265540.746 4455743.120      1.178 P    250.000                55.400      0.000        0.615        0.673 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   80 : Sector P‐Ib2a2a1b1b (ISPOL80.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E78‐A‐P‐Ib2a2a1        0.000    582.855    581.956    582.156    582.156    582.855             ‐1.6440  ‐1.6440  265435.556 4455649.005      0.899 A   1000.000   1000.000      0.000     79.200        0.615        0.615 Válvulas de corte subsectores
 H‐PIb2a2a1b1b‐1       39.500    582.198    580.899    580.902    580.896    581.698             ‐2.6364  ‐2.6364  265406.556 4455622.186      1.299 P    250.000                79.200     79.200        0.615        0.679 Hidrante
 H‐PIb2a2a1b1b‐2      212.000    577.615    576.351    576.355    576.348    577.115             ‐2.6364  ‐2.6364  265294.337 4455491.783      1.264 P    250.000                66.000     66.000        0.615        0.741 Hidrante
 H‐PIb2a2a1b1b‐3      366.000    575.149    573.531    573.533    573.529    574.649             ‐1.4214  ‐1.4214  265163.291 4455413.818      1.618 P    250.000                66.000     66.000        0.615        0.821 Hidrante
 H‐PIb2a2a1b1b‐4      570.000    569.929    568.640    568.643    568.637    569.429             ‐2.4673  ‐2.4673  264988.567 4455309.218      1.288 P    250.000                55.400     55.400        0.615        0.884 Hidrante
 H‐PIb2a2a1b1b‐5      751.000    566.646    565.353    565.353    565.352    566.146             ‐0.5223  ‐0.5223  264835.559 4455212.910      1.294 P    250.000                55.400      0.000        0.615        0.947 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)



  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   81 : Sector P‐Ib2a2a1b2 (ISPOL81.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E77‐A‐P‐Ib2a2a1        0.000    639.792    638.653    638.854    638.854    639.792             ‐0.5000  ‐0.5000  264999.410 4455773.698      1.139 A    600.000    600.000      0.000     66.000        0.348        0.348 Válvulas de corte subsectores
 H‐P‐Ib2a2a1b2‐1       44.500    641.026    638.632    638.632    638.631    640.526             ‐0.5000  ‐0.5000  264961.422 4455751.567      2.394 P    250.000                66.000     66.000        0.348        0.466 Hidrante
 A‐P‐Ib2a2a1b2‐1       46.401    640.265    638.422    638.623    638.619    640.265             ‐0.5000  ‐0.5381  264961.318 4455750.178      1.843 A    600.000    600.000     55.400     55.400        1.299        2.080 Ventosa
 H‐P‐Ib2a2a1b2‐2      397.732    577.980    576.774    576.769    576.779    577.480              3.9819   3.9819  264972.024 4455502.702      1.206 P    250.000                55.400      0.000        1.299        2.139 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   82 : Sector P‐Ib2a2a2 (ISPOL82.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E74‐A‐PIb2a2a‐1        0.000    686.911    685.881    686.081    686.081    686.911             ‐0.9233  ‐0.9233  264757.822 4455930.007      1.030 A   1000.000   1000.000      0.000    110.200        0.689        0.689 Válvulas de corte subsectores + 
ventosa
    H‐P‐Ib2a2a‐1       67.200    681.064    679.469    679.474    679.464    680.564             ‐4.2704  ‐4.2704  264704.250 4455909.850      1.595 P    250.000               110.200    110.200        0.689        0.767 Hidrante
    A‐P‐Ib2a2a‐1       73.303    680.151    679.008    679.221    679.195    680.151             ‐4.2704  ‐4.2927  264699.338 4455906.298      1.142 A    600.000    600.000     96.800     96.800        1.324        1.814 Ventosa
    H‐P‐Ib2a2a‐2      165.000    669.716    668.244    668.248    668.241    669.216             ‐2.8144  ‐2.8144  264662.961 4455849.639      1.471 P    250.000                96.800     96.800        1.324        1.886 Hidrante
    A‐P‐Ib2a2a‐2      250.027    667.825    666.340    666.541    666.537    667.825             ‐0.5000  ‐0.5183  264699.067 4455802.673      1.485 A    600.000    600.000     79.200     79.200        2.114        3.211 Ventosa
    H‐P‐Ib2a2a‐3      397.800    651.459    650.158    650.171    650.145    650.959            ‐10.4087 ‐10.4087  264673.892 4455703.279      1.301 P    250.000                79.200     79.200        2.114        3.275 Hidrante
    A‐P‐Ib2a2a‐3      429.996    647.620    646.607    646.838    646.775    647.620            ‐10.4087 ‐10.4156  264666.274 4455672.002      1.013 A    600.000    600.000     79.200     79.200        2.692        4.217 Ventosa
    H‐P‐Ib2a2a‐4      479.000    639.631    638.060    638.083    638.036    639.131            ‐18.8957 ‐18.8957  264663.502 4455624.693      1.572 P    250.000                79.200     79.200        2.692        4.294 Hidrante
    H‐P‐Ib2a2a‐5      480.500    639.371    637.776    637.800    637.753    638.871            ‐18.8957 ‐18.8957  264664.386 4455623.482      1.595 P    250.000                79.200     79.200        2.692        4.372 Hidrante
    H‐P‐Ib2a2a‐6      644.200    614.503    613.258    613.270    613.247    614.003             ‐9.2584  ‐9.2584  264692.102 4455500.130      1.244 P    250.000                55.400     55.400        2.692        4.433 Hidrante
    A‐P‐Ib2a2a‐4      692.965    611.653    610.723    610.929    610.917    611.653             ‐1.9388  ‐1.9560  264717.192 4455462.179      0.930 A    600.000    600.000     55.400     55.400        3.232        5.308 Ventosa
    H‐P‐Ib2a2a‐7      729.397    607.808    606.632    606.648    606.616    607.308            ‐12.6655 ‐12.6655  264742.171 4455438.817      1.176 P    250.000                55.400      0.000        3.232        5.366 Hidrante
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   83 : Sector P‐Ib2a2b (ISPOL83.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E73‐A‐P‐Ib2a2‐6        0.000    694.714    693.676    693.876    693.876    694.714            ‐23.8236 ‐23.8236  264652.159 4456002.968      1.038 A   1000.000   1000.000      0.000     55.400        0.693        0.693 Válvulas de corte subsectores
    H‐P‐Ib2a2b‐1       49.523    686.344    685.133    685.137    685.129    685.844             ‐3.0221  ‐3.0221  264613.871 4455977.531      1.211 P    250.000                55.400      0.000        0.693        0.753 Hidrante
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  GRUPO      :    6 : Red de riego P (Papuos)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   84 : Sector P‐Ib2b (ISPOL84.vol)
  
            ===============================================================================
            * * *                           P O Z O S                                 * * *
            ===============================================================================

 POZO            PK           Z‐Boca     Z‐Solera   Z‐Entrada  Z‐Salida   Z Terreno  Z Roja     P(%)Ent  P(%)Sal  X           Y           Altura     T Diám/Largo Ancho      D.Tubo ent D.Tubo sal Hormigón     Vol. ocupado Descripción 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 E64‐A‐P‐Ib2‐1          0.000    751.442    750.271    750.471    750.471    751.442             ‐5.0886  ‐5.0886  265013.641 4456327.140      1.171 A   1000.000   1000.000      0.000     55.400        0.768        0.768 Válvulas de corte subsectores
      A‐P‐Ib2b‐1       95.997    756.316    755.126    755.309    755.342    756.316              5.4050   5.3887  264926.286 4456304.306      1.191 A    600.000    600.000     55.400     55.400        1.425        1.854 Ventosa
      H‐P‐Ib2b‐1      118.356    758.033    756.530    756.524    756.537    757.533              5.3887   5.3887  264905.198 4456296.964      1.503 P    250.000                55.400      0.000        1.425        1.927 Hidrante



�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
            ===============================================================================
            * * *                           T U B O S                                 * * *
            ===============================================================================

  Eje                                           TUBO PK inicio   PK final    Longitud(m) Longitud 3D Diame.(mm) Espes.(mm) Tipo            Material        Descripción                   
  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
     1 Captación                                   1       0.000       1.750       1.750       1.751       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
     1 Captación                                   2       1.750       3.250       1.500       1.501        0.0        0.0                                                 
     1 Captación                                   3       3.250    2852.808    2849.558    2861.554       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
     1 Captación                                   4    2852.808    2854.308       1.500       1.875        0.0        0.0                 DI                              
     1 Captación                                   5    2854.308    3503.383     649.075     652.822       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
     2 Salida de balsa                             1       0.000      67.344      67.344      69.256      400.0        3.0                 DI                             ACERO INOX DN400
     2 Salida de balsa                             2      67.344     143.154      75.809      76.387      352.6       23.7                 DI                             PEAD DN400 PN10
     3 Sector I                                    1       0.750     367.483     366.733     369.504      141.0        9.5                 DI                             PEAD DN160 PN10
     3 Sector I                                    2     367.483     368.983       1.500       1.910        0.0        0.0                                                 
     3 Sector I                                    3     368.983     768.538     399.556     401.394       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
     4 Sector Ia                                   1       0.000     229.598     229.598     231.177       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
     5 Sector Ib1                                  1       0.000     258.664     258.664     260.152       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
     6 Sector Ib2                                  1       0.000     163.974     163.974     164.864       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
     7 Sector II                                   1       0.750     401.906     401.156     412.356      352.6       23.7                 DI                             PEAD DN400 PN10
     8 Sector IIa                                  1    ‐197.271     ‐33.521     163.750     166.185      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
     8 Sector IIa                                  2     ‐33.521     ‐32.021       1.500       1.522        0.0        0.0                                                 
     8 Sector IIa                                  3     ‐32.021     324.979     355.500     363.579      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
     8 Sector IIa                                  4     324.979     326.479       1.500       1.920        0.0        0.0                                                 
     8 Sector IIa                                  5     326.479     819.229     492.750     500.323      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
     8 Sector IIa                                  6     819.229    1300.409     481.180     487.823      204.6       22.7                 DI                             PEAD DN250 PN16
     9 Sector IIa1                                 1       0.750     286.500     285.750     286.941      204.6       22.7                 DI                             PEAD DN250 PN16
     9 Sector IIa1                                 2     286.500     617.500     331.000     332.749      163.6       18.2                 DI                             PEAD DN200 PN16
     9 Sector IIa1                                 3     617.500     842.069     224.569     224.769      158.6       10.7                 DI                             PEAD DN180 PN10
     9 Sector IIa1                                 4     842.069     843.569       1.500       1.902        0.0        0.0                                                 
     9 Sector IIa1                                 5     843.569     931.500      87.931      89.112      158.6       10.7                 DI                             PEAD DN180 PN10
     9 Sector IIa1                                 6     931.500    1162.750     231.250     238.965      141.0        9.5                 DI                             PEAD DN160 PN10
     9 Sector IIa1                                 7    1162.750    1164.250       1.500       1.988        0.0        0.0                                                 
     9 Sector IIa1                                 8    1164.250    1166.000       1.750       1.852      141.0        9.5                 DI                             PEAD DN160 PN10
     9 Sector IIa1                                 9    1166.000    1475.500     309.500     312.221      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
     9 Sector IIa1                                10    1475.500    1576.500     101.000     101.004      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
     9 Sector IIa1                                11    1576.500    1694.000     117.500     117.610       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
     9 Sector IIa1                                12    1694.000    2039.810     345.810     346.076       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    10 Sector IIa1.1                               1       0.000     286.443     286.443     294.595       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    11 Sector IIa2                                 1       0.750     236.250     235.500     235.965       73.6        8.2                 DI                             PEAD DN90 PN16
    11 Sector IIa2                                 2     236.250     237.750       1.500       1.906        0.0        0.0                                                 
    11 Sector IIa2                                 3     237.750     664.865     427.115     427.961       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    12 Sector IIb                                  1       0.750    1384.406    1383.656    1404.295      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
    12 Sector IIb                                  2    1384.406    1385.906       1.500       1.969        0.0        0.0                                                 
    12 Sector IIb                                  3    1385.906    1776.250     390.344     396.732      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_08 (sin desagües)
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
            ===============================================================================
            * * *                           T U B O S                                 * * *
            ===============================================================================

  Eje                                           TUBO PK inicio   PK final    Longitud(m) Longitud 3D Diame.(mm) Espes.(mm) Tipo            Material        Descripción                   
  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    12 Sector IIb                                  4    1776.250    1777.750       1.500       1.557        0.0        0.0                                                 
    12 Sector IIb                                  5    1777.750    1903.190     125.440     126.808      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
    12 Sector IIb                                  6    1903.190    2731.016     827.826     834.520      176.2       11.9                 DI                             PEAD DN200 PN10
    12 Sector IIb                                  7    2731.016    2835.359     104.343     105.803      130.8       14.6                 DI                             PEAD DN160 PN16
    12 Sector IIb                                  8    2835.359    2986.642     151.283     152.447       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    12 Sector IIb                                  9    2986.642    3120.506     133.864     135.205       73.6        8.2                 DI                             PEAD DN90 PN16
    12 Sector IIb                                 10    3120.506    3210.184      89.678      90.217       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    13 Sector IIb1                                 1       0.000     186.332     186.332     190.482       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    14 Sector IIb2                                 1       0.000     186.678     186.678     188.185       79.2        5.4                 pvc                            PEAD DN90 PN10
    15 Sector IIb3                                 1       0.000     161.662     161.662     162.036       73.6        8.2                 DI                             PEAD DN90 PN16
    16 Desagüe de fondo                            1       0.000      66.861      66.861      68.771      600.0        5.0                 DI                             ACERO INOX DN600
    16 Desagüe de fondo                            2      66.861     509.599     442.738     446.036      515.6       57.2                 DI                             PEAD DN630 PN16
    16 Desagüe de fondo                            3     509.599     511.099       1.500       2.210        0.0        0.0                                                 
    16 Desagüe de fondo                            4     511.099     792.827     281.728     286.379      515.6       57.2                 DI                             PEAD DN630 PN16
    16 Desagüe de fondo                            5     792.827     794.327       1.500       2.181        0.0        0.0                                                 
    16 Desagüe de fondo                            6     794.327    1355.973     561.646     578.472      515.6       57.2                 DI                             PEAD DN630 PN16
    16 Desagüe de fondo                            7    1355.973    1356.724       0.750       0.755        0.0        0.0                                                 
    17 Aliviadero                                  1       0.000     202.753     202.753     203.166      600.0       17.5                 DN                             FUNDICIÓN DN600 PN10
    18 Paso especial 2 tuberías bajo balsa         1       0.000      66.079      66.079      66.092      600.0       60.0                 DN                             CAMISAS HORMIGÓN DN 800 Y DN600
                                                                                                          800.0       80.0                 DN                            
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
            ===============================================================================
            * * *                           T U B O S                                 * * *
            ===============================================================================

  Eje                                           TUBO PK inicio   PK final    Longitud(m) Longitud 3D Diame.(mm) Espes.(mm) Tipo            Material        Descripción                   
  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    19 Captación Balsa 6                           1       0.000       5.521       5.521       5.521       73.6        8.2                 DI                             PEAD DN90 PN10
    19 Captación Balsa 6                           2       5.521       7.021       1.500       1.500        0.0        0.0                                                 
    19 Captación Balsa 6                           3       7.021    1612.493    1605.472    1613.995       73.6        8.2                 DI                             PEAD DN90 PN10
    22 Aliviadero                                  1       0.000      71.784      71.784      73.794      600.0       17.5                 DN                             FUNDICIÓN DN600 PN10
    23 Desagüe de fondo                            1       0.000      60.220      60.220      62.228      600.0        4.5                 DI                             ACERO AL CARBONO S‐275 DN600
    23 Desagüe de fondo                            2      62.220     480.318     418.098     448.984      515.6       57.2                 DI                             PEAD DN630 PN16
    23 Desagüe de fondo                            3     480.318     481.818       1.500       1.639        0.0        0.0                                                 
    23 Desagüe de fondo                            4     481.818     593.621     111.802     123.042      515.6       57.2                 DI                             PEAD DN630 PN16
    23 Desagüe de fondo                            5     593.621     594.370       0.750       0.750        0.0        0.0                                                 
    24 Paso especial 2 tuberías bajo balsa         1       0.000      60.220      60.220      60.349      600.0       60.0                 DN                             CAMISAS HORMIGÓN DN 800 Y DN600
                                                                                                          800.0       80.0                 DN                            
    24 Paso especial 2 tuberías bajo balsa         2      60.220      61.220       1.000       1.002        0.0        0.0                                                 
                                                                                                            0.0        0.0                                               
    25 Salida de balsa                             1       0.000      60.220      60.220      60.348      500.0        3.5                 DI                             ACERO AL CARBONO S‐275 DN500
    25 Salida de balsa                             2      62.220      64.610       2.390       2.395      440.6       29.7                 DI                             PEAD DN500 PN10
    26 Sector I                                    1       0.750    2019.349    2018.599    2025.921      440.6       29.7                 DI                             PEAD DN500 PN10
    27 Sector Ia                                   1       0.750      78.353      77.603      86.709       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    27 Sector Ia                                   2      78.353      79.853       1.500       1.903        0.0        0.0                                                 
    27 Sector Ia                                   3      79.853     287.052     207.199     238.511       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    28 Sector Ib                                   1       0.750     718.179     717.429     718.355      440.6       29.7                 DI                             PEAD DN500 PN10
    29 Sector Ib1                                  1       0.750     349.250     348.500     357.002      163.6       18.2                 DI                             PEAD DN200 PN16
    29 Sector Ib1                                  2     349.250     350.750       1.500       1.552        0.0        0.0                                                 
    29 Sector Ib1                                  3     350.750     768.610     417.860     421.239      176.2       11.9                 DI                             PEAD DN200 PN10
    29 Sector Ib1                                  4     768.610     815.222      46.612      47.868      158.6       10.7                 DI                             PEAD DN180 PN10
    30 Sector Ib1a                                 1       0.300     281.523     281.223     282.649      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    30 Sector Ib1a                                 2     281.523     635.340     353.817     357.176       90.0       10.0                 DI                             PEAD DN110 PN16
    31 Sector Ib1b                                 1       0.300     407.500     407.200     416.052      114.6       12.7                 DI                             PEAD DN140 PN16
    31 Sector Ib1b                                 2     407.500     777.500     370.000     372.404      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    31 Sector Ib1b                                 3     777.500     870.800      93.300      93.544       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    31 Sector Ib1b                                 4     870.800    1337.191     466.391     474.053       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    31 Sector Ib1b                                 5    1337.191    1358.192      21.001      21.001      246.0        2.0                 DI                             PEAD DN63 PN16 + ACERO DN250
                                                                                                           51.4        5.8                 DI                            
    31 Sector Ib1b                                 6    1358.192    1373.714      15.522      15.812       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    32 Sector Ib2                                  1       0.750     519.926     519.176     521.443      327.4       36.3                 DI                             PEAD DN400 PN16
    33 Sector Ib2a                                 1       0.750     213.250     212.500     213.832      130.8       14.6                 DI                             PEAD DN160 PN16
    33 Sector Ib2a                                 2     213.250     214.750       1.500       1.902        0.0        0.0                                                 
    33 Sector Ib2a                                 3     214.750     899.250     684.500     695.732      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    33 Sector Ib2a                                 4     899.250     900.750       1.500       1.537        0.0        0.0                                                 
    33 Sector Ib2a                                 5     900.750    1174.000     273.250     275.614      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    33 Sector Ib2a                                 6    1174.000    1444.000     270.000     271.706       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    33 Sector Ib2a                                 7    1444.000    1762.456     318.456     320.583       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    34 Sector Ib2b                                 1       0.750     414.617     413.867     424.206      327.4       36.3                 DI                             PEAD DN400 PN16
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
            ===============================================================================
            * * *                           T U B O S                                 * * *
            ===============================================================================

  Eje                                           TUBO PK inicio   PK final    Longitud(m) Longitud 3D Diame.(mm) Espes.(mm) Tipo            Material        Descripción                   
  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    35 Sector Ib2b1                                1       0.750     163.750     163.000     164.140      102.2       11.4                 DI                             PEAD DN125 PN16
    35 Sector Ib2b1                                2     163.750     165.250       1.500       1.543        0.0        0.0                                                 
    35 Sector Ib2b1                                3     165.250     514.400     349.150     352.439      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    35 Sector Ib2b1                                4     514.400     807.000     292.600     294.608       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    35 Sector Ib2b1                                5     807.000    1230.000     423.000     426.900       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    35 Sector Ib2b1                                6    1230.000    1399.500     169.500     170.735       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    35 Sector Ib2b1                                7    1399.500    1482.391      82.891      84.149       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    36 Sector Ib2b2                                1       0.750     703.531     702.781     710.660      327.4       36.3                 DI                             PEAD DN400 PN16
    37 Sector Ib2b2a                               1       0.750      21.250      20.500      21.583       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    37 Sector Ib2b2a                               2      21.250      22.750       1.500       1.554        0.0        0.0                                                 
    37 Sector Ib2b2a                               3      22.750     408.000     385.250     388.124       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    37 Sector Ib2b2a                               4     408.000     736.000     328.000     330.839       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    37 Sector Ib2b2a                               5     736.000     966.000     230.000     230.449       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    37 Sector Ib2b2a                               6     966.000    1187.099     221.099     223.510       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    38 Sector Ib2b2b                               1       0.750     696.947     696.197     697.922      327.4       36.3                 DI                             PEAD DN400 PN16
    38 Sector Ib2b2b                               2     696.947     909.023     212.076     213.431       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    39 Sector II                                   1       0.750     214.583     213.833     215.057      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
    40 Sector IIa                                  1       0.300     203.836     203.536     233.033      204.6       22.7                 DI                             PEAD DN250 PN16



    40 Sector IIa                                  2     203.836     205.017       1.181       1.835        0.0        0.0                                                 
    40 Sector IIa                                  3     205.017     471.016     265.999     267.292      204.6       22.7                 DI                             PEAD DN250 PN16
    41 Sector IIa1                                 1       0.300     275.800     275.500     283.566      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    41 Sector IIa1                                 2     275.800     441.518     165.718     167.205      114.6       12.7                 DI                             PEAD DN140 PN16
    41 Sector IIa1                                 3     441.518     468.920      27.402      27.436      246.0        2.0                 DI                             PEAD DN125 PN10 + ACERO DN250
                                                                                                          110.2        7.4                 DI                            
    41 Sector IIa1                                 4     468.920     480.000      11.080      11.790      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    41 Sector IIa1                                 5     480.000     481.500       1.500       1.900        0.0        0.0                                                 
    41 Sector IIa1                                 6     481.500    1093.000     611.500     614.711      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    41 Sector IIa1                                 7    1093.000    1461.679     368.679     370.573       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    41 Sector IIa1                                 8    1461.679    1938.179     476.500     478.238       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    41 Sector IIa1                                 9    1938.179    2258.180     320.000     320.456       61.4        6.8                 DI                             PEAD DN75 PN16
    41 Sector IIa1                                10    2258.180    2896.804     638.625     639.897       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    42 Sector IIa2                                 1       0.300     240.826     240.526     243.260      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    43 Sector IIa2a                                1       0.300      60.000      59.700      60.282       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    43 Sector IIa2a                                2      60.000      91.791      31.791      32.108       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    44 Sector IIa2a1                               1       0.300      62.784      62.484      63.372       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    45 Sector IIa2a2                               1       0.300     147.638     147.338     147.806       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    46 Sector IIa2b                                1       0.300     171.393     171.093     179.080       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    47 Sector IIa2b1                               1       0.300     100.260      99.960     100.053       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    48 Sector IIa2b2                               1       0.300     188.500     188.200     188.557       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    48 Sector IIa2b2                               2     188.500     640.867     452.367     461.717       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
�
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
            ===============================================================================
            * * *                           T U B O S                                 * * *
            ===============================================================================

  Eje                                           TUBO PK inicio   PK final    Longitud(m) Longitud 3D Diame.(mm) Espes.(mm) Tipo            Material        Descripción                   
  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    49 Sector IIb                                  1       0.300     470.250     469.950     478.989       90.0       10.0                 DI                             PEAD DN110 PN16
    49 Sector IIb                                  2     470.250     471.750       1.500       1.552        0.0        0.0                                                 
    49 Sector IIb                                  3     471.750     655.966     184.216     192.233       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    50 Sector IIb1                                 1       0.300      86.474      86.174      87.157       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    51 Sector IIb2                                 1       0.300     126.698     126.398     128.130       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    54 Sector P‐I                                  1       0.750     624.611     623.861     635.843      327.4       36.3                 DI                             PEAD DN400 PN16
    55 Sector P‐Ia                                 1       0.750       4.250       3.500       3.514      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    55 Sector P‐Ia                                 2       4.250       5.750       1.500       1.739        0.0        0.0                                                 
    55 Sector P‐Ia                                 3       5.750     375.672     369.922     373.887      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    55 Sector P‐Ia                                 4     375.672     664.250     288.578     290.941      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    55 Sector P‐Ia                                 5     664.250     665.750       1.500       1.915        0.0        0.0                                                 
    55 Sector P‐Ia                                 6     665.750     895.728     229.978     232.376       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    56 Sector P‐Ia1                                1       0.300     134.000     133.700     134.760       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    56 Sector P‐Ia1                                2     134.000     235.446     101.446     102.808       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    57 Sector P‐Ia1a                               1       0.300      58.127      57.827      58.218       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    58 Sector P‐Ia1b                               1       0.300     167.604     167.304     168.862       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    59 Sector P‐Ia1b1                              1       0.300      75.632      75.332      76.784       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    60 Sector P‐Ia1b2                              1       0.300     115.642     115.342     115.430       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    61 Sector P‐Ia2                                1       0.300     357.733     357.433     359.684       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    62 Sector P‐Ib                                 1       0.750     191.750     191.000     191.693      257.8       28.6                 DI                             PEAD DN315 PN16
    62 Sector P‐Ib                                 2     191.750     193.250       1.500       1.550        0.0        0.0                                                 
    62 Sector P‐Ib                                 3     193.250    1259.619    1066.369    1089.890      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
    63 Sector P‐Ib1                                1       0.500       4.250       3.750       3.796      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    63 Sector P‐Ib1                                2       4.250       5.750       1.500       1.916        0.0        0.0                                                 
    63 Sector P‐Ib1                                3       5.750     318.700     312.950     315.698      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    63 Sector P‐Ib1                                4     318.700     367.500      48.800      49.518       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    63 Sector P‐Ib1                                5     367.500     551.000     183.500     187.798       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    63 Sector P‐Ib1                                6     551.000     716.708     165.708     170.165       51.4        5.8                 DI                             PEAD DN63 PN16
    64 Sector P‐Ib2                                1       0.500      33.946      33.446      33.921      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
    65 Sector P‐Ib2a                               1       0.500       4.250       3.750       4.245      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
    65 Sector P‐Ib2a                               2       4.250       5.750       1.500       1.697        0.0        0.0                                                 
    65 Sector P‐Ib2a                               3       5.750     109.158     103.408     111.174      220.4       14.8                 DI                             PEAD DN250 PN10
    66 Sector P‐Ib2a1                              1       0.500     122.792     122.292     124.082       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    67 Sector P‐Ib2a1a                             1       0.300      96.147      95.847      96.962       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    68 Sector P‐Ib2a1a1                            1       0.300     119.705     119.405     119.612       55.4        3.8                 DN                             PEAD DN63 PN10
    69 Sector P‐Ib2a1a2                            1       0.300      26.867      26.567      26.650       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    70 Sector P‐Ib2a1a2a                           1       0.300     153.995     153.695     154.822       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    71 Sector P‐Ib2a1a2b                           1       0.300      41.430      41.130      41.251       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    72 Sector P‐Ib2a1b                             1       0.300     321.153     320.853     322.800       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
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  PROYECTO   : Red de riego de la Comunidad de Regantes de Jerte (Cáceres)
  Trazado de tuberías V_09
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
            ===============================================================================
            * * *                           T U B O S                                 * * *
            ===============================================================================



  Eje                                           TUBO PK inicio   PK final    Longitud(m) Longitud 3D Diame.(mm) Espes.(mm) Tipo            Material        Descripción                   
  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    73 Sector P‐Ib2a2                              1       0.500     681.345     680.845     682.788      176.2       11.9                 DI                             PEAD DN200 PN10
    74 Sector P‐Ib2a2a                             1       0.500     132.791     132.291     132.653      176.2       11.9                 DI                             PEAD DN200 PN10
    75 Sector P‐Ib2a2a1                            1       0.500     238.122     237.622     237.826      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    76 Sector P‐Ib2a2a1a                           1       0.300      47.314      47.014      47.101       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    77 Sector P‐Ib2a2a1b                           1       0.300     131.250     130.950     134.157      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    77 Sector P‐Ib2a2a1b                           2     131.250     132.750       1.500       1.919        0.0        0.0                                                 
    77 Sector P‐Ib2a2a1b                           3     132.750     279.742     146.992     148.489      123.4        8.3                 DI                             PEAD DN140 PN10
    78 Sector P‐Ib2a2a1b1                          1       0.300     462.000     461.700     464.964       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    78 Sector P‐Ib2a2a1b1                          2     462.000     572.248     110.248     111.803       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    78 Sector P‐Ib2a2a1b1                          3     572.248     597.988      25.740      25.740      246.0        2.0                 DI                             PEAD DN90 PN10 + ACERO DN250
                                                                                                           79.2        5.4                 DI                            
    78 Sector P‐Ib2a2a1b1                          4     597.988     664.063      66.075      66.826       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    79 Sector P‐Ib2a2a1b1a                         1       0.500     141.617     141.117     141.278       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    80 Sector P‐Ib2a2a1b1b                         1       0.500      41.000      40.500      40.521       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    80 Sector P‐Ib2a2a1b1b                         2      41.000     367.000     326.000     326.088       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    80 Sector P‐Ib2a2a1b1b                         3     367.000     751.000     384.000     384.093       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    81 Sector P‐Ib2a2a1b2                          1       0.300      45.193      44.893      44.894       66.0        4.5                 DI                             PEAD DN75 PN10
    81 Sector P‐Ib2a2a1b2                          2      45.193     397.732     352.539     363.589       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    82 Sector P‐Ib2a2a2                            1       0.500      68.700      68.200      68.668      110.2        7.4                 DI                             PEAD DN125 PN10
    82 Sector P‐Ib2a2a2                            2      68.700     165.500      96.800      97.573       96.8        6.6                 DI                             PEAD DN110 PN10
    82 Sector P‐Ib2a2a2                            3     165.500     481.500     316.000     317.946       79.2        5.4                 DI                             PEAD DN90 PN10
    82 Sector P‐Ib2a2a2                            4     481.500     729.397     247.897     250.208       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    83 Sector P‐Ib2a2b                             1       0.500      49.523      49.023      49.970       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
    84 Sector P‐Ib2b                               1       0.500     118.356     117.856     118.262       55.4        3.8                 DI                             PEAD DN63 PN10
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 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–1– 

 CAPÍTULO JER01 OBRAS DE TOMA  
 SUBCAPÍTULO JER01.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER01.01.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO 
 DE TIERRA  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios 
 mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Despeje zona obra toma 0,2 5,00 3,00 3,00 
 Captación  
 Obra arqueta llenado + holgura para 1 0,75 1,10 0,96 0,79 
 encofrados  
 Obra captación rejilla + holgura para 1 1,00 1,10 0,66 0,73 
 encofrados  
 Arqueta  
 Obra arqueta valvulería + holgura para 1 1,65 1,65 1,15 3,13 
 encofrados  
  ____________________________________________________  
  7,65 
 I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación 
 Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.  
 Obra captación + arqueta a 6,83 6,83 
 conducción toma a balsa  
  ____________________________________________________  
  6,83 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 Obra captación + arqueta a 1,31 6,83 8,95 
 conducción toma a balsa  
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  ____________________________________________________  
  8,95 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Obra captación + arqueta, a 1,31 6,83 8,95 
 conducción toma a balsa  
  ____________________________________________________  
  8,95 

 APARTADO JER01.01.02 OBRA CIVIL CAPTACIÓN  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para 
 muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Hormigón limpieza obra de toma 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
 Arqueta  
 Muros laterales (sección en plano) 2 0,40 0,10 0,08 
 Muro opuesto a cauce 1 0,75 0,10 0,61 0,05 
 Muro lado cauce 1 0,75 0,10 0,20 0,02 
 Solera 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
 Tapa 1 0,60 0,95 0,05 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,44 
 I14003af m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 25 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza obra de toma 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
  ____________________________________________________  
  0,13 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Paramentos laterales exteriores 2 0,63 1,26 
 (sección en plano)  
 Paramento exterior opuesto a cauce 1 0,95 0,71 0,67 
 Paramento exterior extremo lado 1 0,95 0,10 0,10 
 cauce  
 Paramento exterior arqueta lado cauce 1 0,95 0,30 0,29 
 Paramentos laterales interiores 2 0,40 0,80 
 (sección en plano)  
 Paramento interior opuesto a cauce 1 0,75 0,61 0,46 
 Paramento interior lado cauce 1 0,75 0,30 0,23 
  ____________________________________________________  
  3,81 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con 
 auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Tapa de arqueta 1 0,60 0,95 0,57 
  ____________________________________________________  
  0,57 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
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 dos solapes.  
 Muros laterales (sección en plano) 4 0,63 2,52 
 Muro opuesto a cauce 2 0,95 0,71 1,35 
 Muro lado cauce 2 0,95 0,40 0,76 
 Solera 2 1,40 0,95 2,66 
  ____________________________________________________  
  7,29 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Armadura tapa 2 0,60 0,95 1,14 
  ____________________________________________________  
  1,14 
 I14012af m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 25 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muros laterales (sección en plano) 2 0,40 0,10 0,08 
 Muro opuesto a cauce 1 0,75 0,10 0,61 0,05 
 Muro lado cauce 1 0,75 0,10 0,20 0,02 
 Solera 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
 Tapa 1 0,60 0,95 0,05 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,31 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y 
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares 
 ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano 1 3,03 0,95 2,88 
 tapa  
  ____________________________________________________  
  2,88 
 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di- 
 mensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de 
 paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.  
 Previa a canal de entrada de la toma 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di- 
 mensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de 
 paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.  
 Colocación en muro interior arqueta a 1 1,00 
 la salida de la tubería  
  ____________________________________________________  
  1,00 
 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi- 
 les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala- 
 da.  
 Colocación en la embocadura de la 1 1,00 
 toma en el arroyo  
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  ____________________________________________________  
  1,00 
 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi- 
 les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala- 
 da.  
 Colocación en la embocadura de la 2 1,12 2,24 
 tubería (interior arqueta)  
  ____________________________________________________  
  2,24 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 
 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Protección bajo piedra laterales obra 2 1,12 1,10 2,46 
 toma (+10 %)  
 Protección terreno bajo piedra punta 1 0,55 0,95 1,10 0,57 
 obra toma (+10 %)  
  ____________________________________________________  
  3,03 
 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 80-100 mm  
 Laterales obra toma 2 1,12 0,10 0,22 
 Relleno punta obra toma 1 0,02 0,95 0,02 
  ____________________________________________________  
  0,24 
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 APARTADO JER01.01.03 ARQUETA DE VALVULERÍA  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para 
 muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Hormigón limpieza solera 1,70 1,70 0,10 0,29 
 Arqueta  
 Muros laterales 2 1,70 0,10 1,00 0,34 
 Muros opuestos 2 1,50 0,10 1,00 0,30 
 Solera 1 1,70 1,70 0,10 0,29 
 Tapa 1 1,60 1,60 0,05 0,13 
  ____________________________________________________  
  1,35 
 I14003af m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 25 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza solera 1,70 1,70 0,10 0,29 
  ____________________________________________________  
  0,29 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Muros laterales 2 1,70 1,00 3,40 
 Muros opuestos 2 1,50 1,00 3,00 
  ____________________________________________________  
  6,40 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con 
 auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Tapa 1 1,60 1,60 2,56 
  ____________________________________________________  
  2,56 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Muros laterales 4 1,70 1,00 6,80 
 Muros opuestos 4 1,50 1,00 6,00 
 Solera 2 1,70 1,70 5,78 
  ____________________________________________________  
  18,58 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Tapa 2 1,60 1,60 5,12 
  ____________________________________________________  
  5,12 
 I14012af m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 25 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muros laterales 2 1,70 0,10 1,00 0,34 
 Muros opuestos 2 1,50 0,10 1,00 0,30 
 Solera 1 1,70 1,70 0,10 0,29 
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 Tapa 1 1,60 1,60 0,05 0,13 
  ____________________________________________________  
  1,06 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y 
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares 
 ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano 3,20 2,97 9,50 
 tapa  
  ____________________________________________________  
  9,50 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Arqueta captación 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Arqueta captación 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Arqueta captación 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO JER01.02 PAPUOS  
 APARTADO JER01.02.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO 
 DE TIERRA  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Despeje zona obra de toma 1 0,01 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios 
 mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Despeje zona obra toma 0,2 5,00 3,00 3,00 
 Captación  
 Obra arqueta llenado + holgura para 1 0,75 1,10 0,96 0,79 
 encofrados  
 Obra captación rejilla + holgura para 1 1,00 1,10 0,66 0,73 
 encofrados  
 Arqueta  
 Obra arqueta valvulería + holgura para 1 1,65 1,65 1,15 3,13 
 encofrados  
  ____________________________________________________  
  7,65 
 I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación 
 Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.  
 Obra captación + arqueta a 6,83 6,83 
 conducción toma a balsa  
  ____________________________________________________  
  6,83 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 Obra captación + arqueta a 1,31 6,83 8,95 
 conducción toma a balsa  
  ____________________________________________________  
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  8,95 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Obra captación + arqueta, a 1,31 6,83 8,95 
 conducción toma a balsa  
  ____________________________________________________  
  8,95 

 APARTADO JER01.02.02 OBRA CIVIL CAPTACIÓN  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para 
 muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Hormigón limpieza obra de toma 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
 Arqueta  
 Muros laterales (sección en plano) 2 0,40 0,10 0,08 
 Muro opuesto a cauce 1 0,75 0,10 0,61 0,05 
 Muro lado cauce 1 0,75 0,10 0,20 0,02 
 Solera 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
 Tapa 1 0,60 0,95 0,05 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,44 
 I14003ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza obra de toma 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
  ____________________________________________________  
  0,13 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Paramentos laterales exteriores 2 0,63 1,26 
 (sección en plano)  
 Paramento exterior opuesto a cauce 1 0,95 0,71 0,67 
 Paramento exterior extremo lado 1 0,95 0,10 0,10 
 cauce  
 Paramento exterior arqueta lado cauce 1 0,95 0,30 0,29 
 Paramentos laterales interiores 2 0,40 0,80 
 (sección en plano)  
 Paramento interior opuesto a cauce 1 0,75 0,61 0,46 
 Paramento interior lado cauce 1 0,75 0,30 0,23 
  ____________________________________________________  
  3,81 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con 
 auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Tapa de arqueta 1 0,60 0,95 0,57 
  ____________________________________________________  
  0,57 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
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 Muros laterales (sección en plano) 4 0,63 2,52 
 Muro opuesto a cauce 2 0,95 0,71 1,35 
 Muro lado cauce 2 0,95 0,40 0,76 
 Solera 2 1,40 0,95 2,66 
  ____________________________________________________  
  7,29 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Armadura tapa 2 0,60 0,95 1,14 
  ____________________________________________________  
  1,14 
 I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muros laterales (sección en plano) 2 0,40 0,10 0,08 
 Muro opuesto a cauce 1 0,75 0,10 0,61 0,05 
 Muro lado cauce 1 0,75 0,10 0,20 0,02 
 Solera 1 1,40 0,95 0,10 0,13 
 Tapa 1 0,60 0,95 0,05 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,31 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y 
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares 
 ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano 1 3,03 0,95 2,88 
 tapa  
  ____________________________________________________  
  2,88 
 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di- 
 mensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de 
 paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.  
 Previa a canal de entrada de la toma 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di- 
 mensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de 
 paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.  
 Colocación en muro interior arqueta a 1 1,00 
 la salida de la tubería  
  ____________________________________________________  
  1,00 
 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi- 
 les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala- 
 da.  
 Colocación en la embocadura de la 1 1,00 
 toma en el arroyo  
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi- 
 les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala- 
 da.  
 Colocación en la embocadura de la 2 1,12 2,24 
 tubería (interior arqueta)  
  ____________________________________________________  
  2,24 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 
 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Protección bajo piedra laterales obra 2 1,12 1,10 2,46 
 toma (+10 %)  
 Protección terreno bajo piedra punta 1 0,55 0,95 1,10 0,57 
 obra toma (+10 %)  
  ____________________________________________________  
  3,03 
 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 80-100 mm  
 Laterales obra toma 2 1,12 0,10 0,22 
 Relleno punta obra toma 1 0,02 0,95 0,02 
  ____________________________________________________  
  0,24 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Mediciones  

 MEDICIONES 
  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–11– 

 APARTADO JER01.02.03 ARQUETA DE VALVULERÍA  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para 
 muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Hormigón limpieza solera 1,70 1,70 0,10 0,29 
 Arqueta  
 Muros laterales 2 1,70 0,10 1,00 0,34 
 Muros opuestos 2 1,50 0,10 1,00 0,30 
 Solera 1 1,70 1,70 0,10 0,29 
 Tapa 1 1,60 1,60 0,05 0,13 
  ____________________________________________________  
  1,35 
 I14003ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza solera 1,70 1,70 0,10 0,29 
  ____________________________________________________  
  0,29 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Muros laterales 2 1,70 1,00 3,40 
 Muros opuestos 2 1,50 1,00 3,00 
  ____________________________________________________  
  6,40 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con 
 auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 Tapa 1 1,60 1,60 2,56 
  ____________________________________________________  
  2,56 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Muros laterales 4 1,70 1,00 6,80 
 Muros opuestos 4 1,50 1,00 6,00 
 Solera 2 1,70 1,70 5,78 
  ____________________________________________________  
  18,58 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Tapa 2 1,60 1,60 5,12 
  ____________________________________________________  
  5,12 
 I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muros laterales 2 1,70 0,10 1,00 0,34 
 Muros opuestos 2 1,50 0,10 1,00 0,30 
 Solera 1 1,70 1,70 0,10 0,29 
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 Tapa 1 1,60 1,60 0,05 0,13 
  ____________________________________________________  
  1,06 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y 
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares 
 ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano 3,20 2,97 9,50 
 tapa  
  ____________________________________________________  
  9,50 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Arqueta captación 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Arqueta captación 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Arqueta captación 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO JER02 CONDUCCIONES DE TOMA A BALSA  
 SUBCAPÍTULO JER02.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,022 0,02 
  ____________________________________________________  
  0,02 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Restos del 5% del terreno excavable 0,022 0,02 
  ____________________________________________________  
  0,02 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Eliminación restos del 5% del terreno 0,022 0,02 
 excavable  
  ____________________________________________________  
  0,02 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Medición auxiliar 2.386,308 2.386,31 
  ____________________________________________________  
  2.386,31 
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 APARTADO JER02.01.02 TUBERÍA  
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Salida arqueta captación 1,75 1,75 
 Aguas arriba arqueta rotura 2.861,55 2.861,55 
 Aguas abajo arqueta rotura 652,77 652,77 
  ____________________________________________________  
  3.516,07 

 APARTADO JER02.01.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 1 Captación 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 
 DESAGUE75 ud Desagüe para DN 75 
 Dispositivo de desagüe para DN 75 mm, totalmente instalado.  
 1 Captación 11 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 

 APARTADO JER02.01.04 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600  
 1 Captación (ventosas y desagües) 22 22,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 1 Captación (ventosas y desagües) 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA  
 1 Captación pk: 2853,558 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO JER02.01.05 PIEZAS ESPECIALES  
 A17048t75c90 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 Captación 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 Captación 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17048t75c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 Captación 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 

 APARTADO JER02.01.06 OBRA CIVIL  
 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra, 
 exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Medición auxiliar (HOR HM-20, HOR A 
 y HOR B)  
 1 Eje Captación a balsa 216,6 216,60 
  ____________________________________________________  
  216,60 
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para 
 muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Medición auxiliar (HOR HM-20, HOR A 
 y HOR B)  
 1 Eje Captación a balsa 216,6 216,60 
  ____________________________________________________  
  216,60 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en codos, totalmente ejecutado  
 Codos 1 Captación - Sección tipo 1 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 
 Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 
 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 Medición auxiliar  
 Paso bajo cauce 6,7 6,70 
  ____________________________________________________  
  6,70 

 SUBCAPÍTULO JER02.02 PAPUOS  
 APARTADO JER02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Roza del 15% del terreno excavable 0,022 3,00 0,46 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,03 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Roza del 15% del terreno excavable 0,022 3,00 0,46 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,03 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Eliminación restos del 15% del 0,022 3,00 0,46 0,03 
 terreno excavable  
  ____________________________________________________  
  0,03 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Medición auxiliar 3,33 318,50 1.060,61 
  ____________________________________________________  
  1.060,61 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumá- 
 tico, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el con- 
 tenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 Superficie Firme 3,33 10,30 34,30 
  ____________________________________________________  
  34,30 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 318,5 0,02 6,37 
  ____________________________________________________  
  6,37 
  ____________________________________________________  
  6,37 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 922,6 0,20 184,52 
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  ____________________________________________________  
  184,52 
 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios 
 mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Estimación cuantía 58,14 58,14 
  ____________________________________________________  
  58,14 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Medición auxiliar 111,2 111,20 
  ____________________________________________________  
  111,20 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Medición auxiliar (Mat sel, Mat adec 1 749 749,00 
 y Mat adec 2)  
  ____________________________________________________  
  749,00 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 318,5 0,98 312,13 
  ____________________________________________________  
  312,13 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 922,6 0,98 904,15 
  ____________________________________________________  
  904,15 
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 APARTADO JER02.02.02 TUBERÍA  
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 19 Captación Balsa 6 1.619,52 1.619,52 
  ____________________________________________________  
  1.619,52 

 APARTADO JER02.02.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 19 Captación balsa 6 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado.  
 19 Captación balsa 6 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 

 APARTADO JER02.02.04 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600  
 19 Captación balsa 6 (ventosas y 14 14,00 
 desagües)  
  ____________________________________________________  
  14,00 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 19 Captación balsa 6 (ventosas y 2 2,00 
 desagües)  
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 APARTADO JER02.02.05 PIEZAS ESPECIALES  
 A17048t90c90 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 19 Captación balsa 6 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 19 Captación balsa 6 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17048t90c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 19 Captación balsa 6 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO JER02.02.06 OBRA CIVIL  
 I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, 
 exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Medición auxiliar (HOR HM-20, HOR A 
 y HOR B)  
 19 Captacion balsa 6 51,7 51,70 
  ____________________________________________________  
  51,70 
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para 
 muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Medición auxiliar (HOR HM-20, HOR A 
 y HOR B)  
 19 Captacion balsa 6 51,7 51,70 
  ____________________________________________________  
  51,70 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en codos, totalmente ejecutado  
 Codos 1 Captación - Sección tipo 1 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 APARTADO JER02.02.07 ACCESO A CAPTACIÓN  
 ACON1PAP m² Acondicionamiento para transito de pequeña maquinaria y vehículos  
 Llenado 1.617,39 3,00 4.852,17 
  ____________________________________________________  
  4.852,17 
 APERTPAP m Apertura de accesos en zonas de pendiente de difícil acceso  
 Llenado 1.617,39 1.617,39 
  ____________________________________________________  
  1.617,39 
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 CAPÍTULO JER03 BALSAS  
 SUBCAPÍTULO JER03.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y 
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido 
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma- 
 yor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
 25 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con- 
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido 
 en estado natural.  
 Mat. Alterado Granitico (A1) 1 9.896,45 9.896,45 
 Tierra vegetal (A1) 0,5 22.630,56 11.315,28 
  ____________________________________________________  
  21.211,73 
 I02013 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor orugas de po- 
 tencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido sobre 
 perfil.  
 Mat. Granito Alterado (A1) 1 27.863,62 27.863,62 
  ____________________________________________________  
  27.863,62 
 I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas 
 de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi- 
 do sobre perfil.  
 Mat Granito Decolorado (A1) Terraplen 1 2.114,84 2.114,84 
 Mat Granito Decolorado (A1) Zahorra 0,7 2.638,32 1.846,82 
  ____________________________________________________  
  3.961,66 
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo 
 su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.  
 Excavación voladura 0,3 2.638,32 791,50 
  ____________________________________________________  
  791,50 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 Mat. Alteracion Granitica 1,31 9.896,45 12.964,35 
 Mat. Granito Alterado 1,31 27.683,62 36.265,54 
 Mat. Granito Decolorado 1,31 2.114,80 2.770,39 
  ____________________________________________________  
  52.000,28 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Mat. Alteracion Granitica 1,31 9.896,45 12.964,35 
 Mat. Granito Alterado 1,31 27.683,62 36.265,54 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Mediciones  

 MEDICIONES 
  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–22– 

 Mat. Granito Decolorado 1,31 2.114,80 2.770,39 
  ____________________________________________________  
  52.000,28 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc- 
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor- 
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el 
 transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% 
 del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura su- 
 perior a 3 metros.  
 Mat. Alteracion Granitica 1 9.896,45 9.896,45 
 Mat. Granito Alterado 1 27.683,62 27.683,62 
 Mat. Granito Decolorado 1 2.114,80 2.114,80 
  ____________________________________________________  
  39.694,87 
 RASANT m² Rasanteo de taludes y fondo 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa.  
 Fondo 1 5.571,87 5.571,87 
 Taludes Int. 1 10.086,70 10.086,70 
 Coronación 1 4,00 511,88 2.047,52 
 Taludes Ext. 1 7.023,31 7.023,31 
  ____________________________________________________  
  24.729,40 
 I06010 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material seleccionado 
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y machaqueo de 
 material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen 
 del terreno suelto medido sobre camión o en montón.  
 Mat Granito Decolorado (excavado) 0,7 2.638,32 1.846,82 
 Mat Granito Decolorado (voladura) 0,3 2.638,32 791,50 
  ____________________________________________________  
  2.638,32 
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 APARTADO JER03.01.02 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES  
 I11075M m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 75 mm 
 de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil 
 de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo ex- 
 cavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 Sobre plano 1,05 143,80 150,99 
  ____________________________________________________  
  150,99 
 I11090M m Dren-colector con tubería de PVC ø 90, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 90 mm 
 de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil 
 de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo ex- 
 cavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 Sobre plano 1,05 902,39 947,51 
  ____________________________________________________  
  947,51 
 I11010M m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 
 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo- 
 textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyen- 
 do excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 Sobre plano 1,05 316,98 332,83 
  ____________________________________________________  
  332,83 
 I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la tracción de 
 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Drenaje Ø75 1 146,68 2,00 293,36 
 Drenaje Ø90 1 947,51 2,00 1.895,02 
 Fondo 1 5.571,87 5.571,87 
 Fondo Solapes 2% 0,02 5.571,87 111,44 
 Taludes Int. 1 10.086,70 10.086,70 
 Taludes Int. Solapes 2% 0,02 10.086,70 201,73 
 Coronación 1 511,88 1,70 870,20 
 Coronación Solapes 2% 0,02 511,88 1,70 17,40 
 Conducciones 1 205,00 7,70 1.578,50 
 Conducciones Solapes 2% 0,02 205,00 7,70 31,57 
  ____________________________________________________  
  20.657,79 
 I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabili- 
 zación de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose- 
 sión de los certificados ISO 9001 y 14001.  
 Drenaje Ø75 1 146,68 1,50 220,02 
 Drenaje Ø90 1 947,51 1,50 1.421,27 
 Fondo 1 5.571,87 5.571,87 
 Fondo Solapes 2% 0,02 5.571,87 111,44 
 Taludes Int. 1 10.086,70 10.086,70 
 Taludes Int. Solapes 2% 0,02 10.086,70 201,73 
 Coronación 1 511,88 1,70 870,20 
 Coronación Solapes 2% 0,02 511,88 1,70 17,40 
 Conducciones 1 205,00 7,70 1.578,50 
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 Conducciones Solapes 2% 0,02 205,00 7,70 31,57 
  ____________________________________________________  
  20.110,70 
 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, 
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 Sobre Plano 1 375,00 375,00 
  ____________________________________________________  
  375,00 

 APARTADO JER03.01.03 LLENADO DE LA BALSA  
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Desde captación hasta arqueta de 55,00 0,25 13,75 
 llenado  
  ____________________________________________________  
  13,75 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 DESDE CAPTACIÓN HASTA 55,00 0,25 0,60 8,25 
 ARQUETA DE LLENADO  
  ____________________________________________________  
  8,25 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 TRAMO EN ZANJA 55,00 0,25 0,05 0,69 
 TRAMO EN RELLENO 6,56 0,25 0,05 0,08 
  ____________________________________________________  
  0,77 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desde captación hasta arqueta de 55,00 55,00 
 llenado  
  ____________________________________________________  
  55,00 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones  
 TRAMO EN ZANJA (según 7,32 7,32 
 mediciones auxiliares)  
 TRAMO EN RELLENO (según 5,159 5,16 
 mediciones auxiliares)  
  ____________________________________________________  
  12,48 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
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 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza arqueta válvulas 1 1,20 0,50 0,10 0,06 
  ____________________________________________________  
  0,06 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 1 1,20 0,50 0,15 0,09 
 Muros perimetrales 2 1,20 0,15 0,70 0,25 
 Muros perimetrales 2 0,70 0,15 0,70 0,15 
 Anclajes 2 0,20 0,20 0,40 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,52 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 2 1,20 0,50 1,20 
 Muros perimetrales  
    Armadura exterior 2 1,20 0,70 1,68 
    Armadura exterior 2 0,50 0,70 0,70 
    Armadura interior 2 1,00 0,60 1,20 
    Armadura interior 2 0,30 0,60 0,36 
  ____________________________________________________  
  5,14 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Exterior muros 2 1,20 0,70 1,68 
 Exterior muros 2 0,50 0,70 0,70 
 Interior muros 2 1,00 0,60 1,20 
 Interior muros 2 0,30 0,60 0,36 
  ____________________________________________________  
  3,94 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.  
 Tapa arqueta entrada 1 1,20 0,70 0,84 
  ____________________________________________________  
  0,84 
 BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 
 Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
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 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb 
 Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Arqueta de válvulas 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desde arqueta hasta salida  a la 12,36 12,36 
 balsa  
  ____________________________________________________  
  12,36 
 A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Interior del talud 5,80 5,80 
  ____________________________________________________  
  5,80 
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida exca- 
 vación en terreno tipo compacto.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO JER03.01.04 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO  
 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 
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 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor 
 de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Codo 315 82 82,00 
 Codo 400 121,36 121,36 
  ____________________________________________________  
  203,36 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza macizo codo toma 1 0,10 1,40 1,80 0,25 
 fondo  
 Hormigón limpieza arqueta válvulas 1 5,65 3,60 0,10 2,03 
 Limpieza arqueta ventosa 2 1,50 1,50 0,15 0,68 
 Limpieza vávula de corte final 1 1,50 1,50 0,15 0,34 
  ____________________________________________________  
  3,30 
  ____________________________________________________  
  3,30 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 MACIZO ANCLAJE CODO TOMA 
 FONDO  
 2 1,40 1,60 4,48 
 2 1,80 1,60 5,76 
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Exterior muros 2 5,50 1,70 18,70 
 2 3,50 1,70 11,90 
 Interior muros 2 4,40 1,70 14,96 
 4 3,20 1,70 21,76 
 2 0,80 1,70 2,72 
 ARQUETA VENTOSA TUB DESAGÜE  
 Muros exteriores 8 1,50 0,70 8,40 
 Muros interiores 8 1,20 0,70 6,72 
 ARQUETA VÁLVULA CORTE FINAL  
 Muros exteriores 8 1,50 0,70 8,40 
 Muros interiores 8 1,20 0,70 6,72 
  ____________________________________________________  
  110,52 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
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 dos solapes.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 2 5,65 3,60 40,68 
 Muros perimetrales  
    Armadura exterior 1 18,50 1,85 34,23 
    Armadura interior 1 17,30 1,85 32,01 
 Muro interior 2 3,60 1,85 13,32 
 ARQUETA VENTOSA TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 4,50 
 Exterior muros 2 6,00 1,85 22,20 
 Interior muros 2 4,80 1,85 17,76 
 MACIZO ANCLAJE TOMA DE FONDO  
 Caras horizontales 2 1,40 1,80 5,04 
 Caras verticales laterales 2 1,40 1,60 4,48 
 Cara vertical trasera (opuesta al codo) 1 1,80 1,60 2,88 
 Cara vertical frontal (codo) 1 1,80 1,60 2,88 
 Descuento tuberías:  
 Acero 400 mm -1 0,12 -0,12 
 Acero 300 mm -1 0,07 -0,07 
 ARQUETA VÁLVULA FINAL TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 4,50 
 Exterior muros 2 6,00 1,85 22,20 
 Interior muros 2 4,80 1,85 17,76 
  ____________________________________________________  
  224,25 
 I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 1 5,65 3,60 0,15 3,05 
 Muros perimetrales 1 17,90 0,15 1,70 4,56 
 Muro interior 1 3,30 0,15 1,70 0,84 
 ARQUETA VENTOSA TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 0,15 0,68 
 Muros 2 5,40 1,70 0,15 2,75 
 MACIZO ANCLAJE CODO TOMA 
 FONDO  
 1 1,40 1,80 1,60 4,03 
 Descuento tuberías  
 Acero 400 mm -1 0,12 1,70 -0,20 
 Acero 300 mm -1 0,07 1,70 -0,12 
 ARQUETA VÁLVULA TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 0,15 0,68 
 Muros 2 5,40 1,70 0,15 2,75 
  ____________________________________________________  
  19,02 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.  
 Arqueta válvulas 1 5,65 3,60 20,34 
 Tapa arqueta ventosa 2 1,50 1,50 4,50 
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 Arqueta final 1 1,50 1,50 2,25 
  ____________________________________________________  
  27,09 
 GRAVA m³ Grava, colocada  
 Envolvente macizo anclaje codo toma 1 1,90 2,20 1,95 8,15 
 fondo  
 Descuento macizo hormigón -1 1,40 1,80 1,60 -4,03 
  ____________________________________________________  
  4,12 
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 
 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Dren de envuelta 1,90 2,20 1,95 8,15 
  ____________________________________________________  
  8,15 
 A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, colocada 
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia- 
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones 
 auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 Toma 69,26 69,26 
  ____________________________________________________  
  69,26 
 A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 8 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 Toma 69,26 69,26 
  ____________________________________________________  
  69,26 
 A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada 
 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de 
 obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el exten- 
 dido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, 
 de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen- 
 dientemente con su mano de obra correspondiente.  
 Desagüe 68,771 68,77 
  ____________________________________________________  
  68,77 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
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 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 Desagüe 68,771 68,77 
  ____________________________________________________  
  68,77 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Arqueta de válvulas 1 6,65 4,60 1,95 59,65 
 Tubería descarga desagüe de fondo 640,27 0,70 0,70 313,73 
 Obra toma fondo balsa hasta fin codo 2,00 2,20 1,95 8,58 
  ____________________________________________________  
  381,96 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Tuberia descarga desagüe de fondo 640,27 0,70 0,05 22,41 
  ____________________________________________________  
  22,41 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
 Excavación total arqueta válvulas 1 6,65 4,60 1,95 59,65 
 Ocupación arqueta válvulas -1 5,65 3,60 1,95 -39,66 
  ____________________________________________________  
  19,99 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Tuberia descarga desagüe de fondo 210,864 210,86 
 (según mediciones auxiliares)  
  ____________________________________________________  
  210,86 
 A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien- 
 to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri- 
 miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desagüe de fondo 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 400 mm, instalado 
 Filtro en Y cazapiedras diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
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 Toma 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Desagüe 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 400 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B. Instalado.  
 Toma 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Toma de fondo 1 1,00 
 Desagüe 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxi- 
 ma de 5 m.  
 Arqueta de válvulas 1,35 5,65 3,60 1,95 53,55 
 Obra toma fondo balsa hasta fin codo 1,35 2,00 2,20 1,95 11,58 
  ____________________________________________________  
  65,13 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Arqueta de válvulas 1,35 5,65 3,60 1,95 53,55 
 Obra toma fondo balsa hasta fin codo 1,35 2,00 2,20 1,95 11,58 
  ____________________________________________________  
  65,13 
 A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Toma 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
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 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Desagüe 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 APARTADO JER03.01.05 ALIVIADERO  
 I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida exca- 
 vación en terreno tipo roca.  
 2,00 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 5,00 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Solera hormigón embocadura 1 2,04 1,00 0,20 0,41 
 aliviadero  
 Hormigón relleno tub. bajo coronación 1 4,00 1,00 1,00 4,00 
 Descuento tubería -1 4,00 0,28 -1,12 
  ____________________________________________________  
  3,29 
 A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,0 MPa, colocada 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de 
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,0 
 MPa, totalmente instalada.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Aliviadero 106,57 1,00 106,57 
  ____________________________________________________  
  106,57 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Tubería de descarga aliviadero 106,57 1,00 1,00 106,57 
  ____________________________________________________  
  106,57 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
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 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Tuberia descarga aliviadero 106,57 1,00 0,05 5,33 
  ____________________________________________________  
  5,33 
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Tuberia aliviadero 203,75 203,75 
  ____________________________________________________  
  203,75 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Tuberia descarga aliviadero (según 67,592 67,59 
 mediciones auxiliares)  
  ____________________________________________________  
  67,59 
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, 
 para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos 
 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Té unión aliviadero y desagüe 145 145,00 
  ____________________________________________________  
  145,00 
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 APARTADO JER03.01.06 CAMINO DE CORONACIÓN  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, 
 D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se- 
 leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume- 
 dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, 
 sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan- 
 cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
 Material ZA procedente excavación 0,2 3,50 511,88 358,32 
  ____________________________________________________  
  358,32 
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de 
 máquina, medido sobre perfil  
 Sobre Plano 1 499,31 0,40 0,40 79,89 
  ____________________________________________________  
  79,89 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sobre Plano 1 499,31 0,40 0,40 79,89 
  ____________________________________________________  
  79,89 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Armadura Ø12 4 499,31 0,23 459,37 
 Cercos 5 499,31 0,23 1,60 918,73 
  ____________________________________________________  
  1.378,10 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sobre Plano 1 499,31 0,60 0,40 119,83 
  ____________________________________________________  
  119,83 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside- 
 rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.  
 Sobre Plano 2 499,31 0,60 599,17 
  ____________________________________________________  
  599,17 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu- 
 ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci- 
 dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de al- 
 tura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la 
 malla.  
 Cerramiento Interior 1 499,31 499,31 
 A descontar Puerta -1 4,00 2,00 -8,00 
  ____________________________________________________  
  491,31 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
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 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado 
 en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, 
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO JER03.01.07 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  
 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resistente a la hume- 
 dad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu- 
 ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci- 
 dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de al- 
 tura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la 
 malla.  
 Cerramiento Exterior 1 594,15 594,15 
 A descontar Puerta -1 4,00 2,00 -8,00 
  ____________________________________________________  
  586,15 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Armadura Ø12 4 594,15 0,23 546,62 
 Cercos 5 594,15 0,23 1,60 1.093,24 
  ____________________________________________________  
  1.639,86 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sobre Plano 1 594,15 0,60 0,40 142,60 
  ____________________________________________________  
  142,60 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside- 
 rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.  
 Sobre Plano 2 594,15 0,60 712,98 
  ____________________________________________________  
  712,98 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado 
 en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, 
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 HITOS_BALSA ud Hitos topográficos para replanteo y control de taludes 
 Hitos topográficos para replanteo y control de taludes  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 

 APARTADO JER03.01.08 CAMINO ACCESO  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, 
 D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se- 
 leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume- 
 dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, 
 sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan- 
 cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
 Camino balsa (mat. procedente exc.) 1 500,00 4,00 0,30 600,00 
  ____________________________________________________  
  600,00 
 I04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud 
 exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex- 
 clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchu- 
 ra máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsi- 
 to.  
 Camino balsa 1 500,00 500,00 
  ____________________________________________________  
  500,00 
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 SUBCAPÍTULO JER03.02 PAPUOS  
 APARTADO JER03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y 
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido 
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma- 
 yor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
 100 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con- 
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido 
 en estado natural.  
 Tierra vegetal (A1) 1 18.308,30 0,80 14.646,64 
 Mat. Jabre (A1) 1 59.559,52 0,50 29.779,76 
  ____________________________________________________  
  44.426,40 
 I02013 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor orugas de po- 
 tencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido sobre 
 perfil.  
 Mat. Jabre(A1) 1 59.559,52 0,50 29.779,76 
  ____________________________________________________  
  29.779,76 
 I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor de orugas 
 de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, medi- 
 do sobre perfil.  
 Mat Granito Decolorado (A1) 1 43.855,31 43.855,31 
  ____________________________________________________  
  43.855,31 
 I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos 
 Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti- 
 nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Mat. Granito sano (A1) 1 8.130,94 0,80 6.504,75 
  ____________________________________________________  
  6.504,75 
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo 
 su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.  
 Mat. Granito sano (A1) 1 8.130,94 0,20 1.626,19 
  ____________________________________________________  
  1.626,19 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 Mat. Jabre 1,31 59.559,52 78.022,97 
 Mat. Granito Decolorado 1,31 43.855,31 57.450,46 
 Mat. Granito sano 1,31 8.130,94 10.651,53 
  ____________________________________________________  
  146.124,96 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
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 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Mat. Jabre 1,31 8.519,01 11.159,90 
  ____________________________________________________  
  11.159,90 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc- 
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor- 
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el 
 transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% 
 del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura su- 
 perior a 3 metros.  
 Mat. Jabre 1 8.519,01 8.519,01 
  ____________________________________________________  
  8.519,01 
 RASANT m² Rasanteo de taludes y fondo 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa.  
 Fondo 1 5.100,31 5.100,31 
 Taludes Int. 1 7.084,42 7.084,42 
 Coronación 1 4,00 438,49 1.753,96 
 Taludes Ext. 1 5.467,19 5.467,19 
  ____________________________________________________  
  19.405,88 
 I06010 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material seleccionado 
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y machaqueo de 
 material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen 
 del terreno suelto medido sobre camión o en montón.  
 Mat Granito Decolorado (excavado)  
 Coronación 1 350,80 350,80 
 Camino acceso balsa 1 1.230,53 1.230,53 
 Servicios afectados 1 3.142,91 3.142,91 
  ____________________________________________________  
  4.724,24 
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 APARTADO JER03.02.02 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES  
 I11075M m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 75 mm 
 de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil 
 de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo ex- 
 cavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 Sobre Plano 1,05 117,88 123,77 
  ____________________________________________________  
  123,77 
 I11090M m Dren-colector con tubería de PVC ø 90, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 90 mm 
 de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil 
 de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo ex- 
 cavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 Sobre plano 1,05 639,92 671,92 
  ____________________________________________________  
  671,92 
 I11010M m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 
 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo- 
 textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyen- 
 do excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 Sobre plano 1,05 301,34 316,41 
  ____________________________________________________  
  316,41 
 I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la tracción de 
 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Drenaje Ø75 1 123,77 2,00 247,54 
 Drenaje Ø90 1 671,92 2,00 1.343,84 
 Fondo 1 5.100,31 5.100,31 
 Fondo Solapes 2% 0,02 5.100,31 102,01 
 Taludes Int. 1 7.084,42 7.084,42 
 Taludes Int. Solapes 2% 0,02 7.084,42 141,69 
 Coronación 1 438,49 1,70 745,43 
 Coronación Solapes 2% 0,02 438,49 1,70 14,91 
 Conducciones 1 65,00 7,70 500,50 
 Conducciones Solapes 2% 0,02 65,00 7,70 10,01 
  ____________________________________________________  
  15.290,66 
 I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabili- 
 zación de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose- 
 sión de los certificados ISO 9001 y 14001.  
 Drenaje Ø75 1 123,77 1,50 185,66 
 Drenaje Ø90 1 671,92 1,50 1.007,88 
 Fondo 1 5.100,31 5.100,31 
 Fondo Solapes 2% 0,02 5.100,31 102,01 
 Taludes Int. 1 7.084,42 7.084,42 
 Taludes Int. Solapes 2% 0,02 7.084,42 141,69 
 Coronación 1 438,49 1,70 745,43 
 Coronación Solapes 2% 0,02 438,49 1,70 14,91 
 Conducciones 1 65,00 7,70 500,50 
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 Conducciones Solapes 2% 0,02 65,00 7,70 10,01 
  ____________________________________________________  
  14.892,82 
 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, 
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 Sobre Plano 1 312,00 312,00 
  ____________________________________________________  
  312,00 

 APARTADO JER03.02.03 LLENADO DE LA BALSA  
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Desde captación hasta arqueta de 55,00 0,25 13,75 
 llenado  
  ____________________________________________________  
  13,75 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 DESDE CAPTACIÓN HASTA 55,00 0,25 0,60 8,25 
 ARQUETA DE LLENADO  
  ____________________________________________________  
  8,25 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 TRAMO EN ZANJA 55,00 0,25 0,05 0,69 
 TRAMO EN RELLENO 6,56 0,25 0,05 0,08 
  ____________________________________________________  
  0,77 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desde captación hasta arqueta de 55,00 55,00 
 llenado  
  ____________________________________________________  
  55,00 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones  
 TRAMO EN ZANJA (según 7,32 7,32 
 mediciones auxiliares)  
 TRAMO EN RELLENO (según 5,159 5,16 
 mediciones auxiliares)  
  ____________________________________________________  
  12,48 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
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 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza arqueta válvulas 1 1,20 0,50 0,10 0,06 
  ____________________________________________________  
  0,06 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 1 1,20 0,50 0,15 0,09 
 Muros perimetrales 2 1,20 0,15 0,70 0,25 
 Muros perimetrales 2 0,70 0,15 0,70 0,15 
 Anclajes 2 0,20 0,20 0,40 0,03 
  ____________________________________________________  
  0,52 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 2 1,20 0,50 1,20 
 Muros perimetrales  
    Armadura exterior 2 1,20 0,70 1,68 
    Armadura exterior 2 0,50 0,70 0,70 
    Armadura interior 2 1,00 0,60 1,20 
    Armadura interior 2 0,30 0,60 0,36 
  ____________________________________________________  
  5,14 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Exterior muros 2 1,20 0,70 1,68 
 Exterior muros 2 0,50 0,70 0,70 
 Interior muros 2 1,00 0,60 1,20 
 Interior muros 2 0,30 0,60 0,36 
  ____________________________________________________  
  3,94 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.  
 Tapa arqueta entrada 1 1,20 0,70 0,84 
  ____________________________________________________  
  0,84 
 BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 
 Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
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 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb 
 Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Arqueta de válvulas 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desde arqueta hasta salida  a la 12,36 12,36 
 balsa  
  ____________________________________________________  
  12,36 
 A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Interior del talud 5,80 5,80 
  ____________________________________________________  
  5,80 
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida exca- 
 vación en terreno tipo compacto.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO JER03.02.04 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO  
 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 
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 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor 
 de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Codo 315 82 82,00 
 Codo 400 121,36 121,36 
  ____________________________________________________  
  203,36 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Hormigón limpieza macizo codo toma 1 0,10 1,40 1,80 0,25 
 fondo  
 Hormigón limpieza arqueta válvulas 1 5,65 3,60 0,10 2,03 
 Limpieza arqueta ventosa 2 1,50 1,50 0,15 0,68 
 Limpieza vávula de corte final 1 1,50 1,50 0,15 0,34 
  ____________________________________________________  
  3,30 
  ____________________________________________________  
  3,30 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia- 
 res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 MACIZO ANCLAJE CODO TOMA 
 FONDO  
 2 1,40 1,60 4,48 
 2 1,80 1,60 5,76 
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Exterior muros 2 5,50 1,70 18,70 
 2 3,50 1,70 11,90 
 Interior muros 2 4,40 1,70 14,96 
 4 3,20 1,70 21,76 
 2 0,80 1,70 2,72 
 ARQUETA VENTOSA TUB DESAGÜE  
 Muros exteriores 8 1,50 0,70 8,40 
 Muros interiores 8 1,20 0,70 6,72 
 ARQUETA VÁLVULA CORTE FINAL  
 Muros exteriores 8 1,50 0,70 8,40 
 Muros interiores 8 1,20 0,70 6,72 
  ____________________________________________________  
  110,52 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
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 dos solapes.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 2 5,65 3,60 40,68 
 Muros perimetrales  
    Armadura exterior 1 18,50 1,85 34,23 
    Armadura interior 1 17,30 1,85 32,01 
 Muro interior 2 3,60 1,85 13,32 
 ARQUETA VENTOSA TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 4,50 
 Exterior muros 2 6,00 1,85 22,20 
 Interior muros 2 4,80 1,85 17,76 
 MACIZO ANCLAJE TOMA DE FONDO  
 Caras horizontales 2 1,40 1,80 5,04 
 Caras verticales laterales 2 1,40 1,60 4,48 
 Cara vertical trasera (opuesta al codo) 1 1,80 1,60 2,88 
 Cara vertical frontal (codo) 1 1,80 1,60 2,88 
 Descuento tuberías:  
 Acero 400 mm -1 0,12 -0,12 
 Acero 300 mm -1 0,07 -0,07 
 ARQUETA VÁLVULA FINAL TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 4,50 
 Exterior muros 2 6,00 1,85 22,20 
 Interior muros 2 4,80 1,85 17,76 
  ____________________________________________________  
  224,25 
 I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 ARQUETA VÁLVULAS  
 Solera 1 5,65 3,60 0,15 3,05 
 Muros perimetrales 1 17,90 0,15 1,70 4,56 
 Muro interior 1 3,30 0,15 1,70 0,84 
 ARQUETA VENTOSA TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 0,15 0,68 
 Muros 2 5,40 1,70 0,15 2,75 
 MACIZO ANCLAJE CODO TOMA 
 FONDO  
 1 1,40 1,80 1,60 4,03 
 Descuento tuberías  
 Acero 400 mm -1 0,12 1,70 -0,20 
 Acero 300 mm -1 0,07 1,70 -0,12 
 ARQUETA VÁLVULA TUBERÍA 
 DESAGÜE  
 Solera 2 1,50 1,50 0,15 0,68 
 Muros 2 5,40 1,70 0,15 2,75 
  ____________________________________________________  
  19,02 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.  
 Arqueta válvulas 1 5,65 3,60 20,34 
 Tapa arqueta ventosa 2 1,50 1,50 4,50 
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 Arqueta final 1 1,50 1,50 2,25 
  ____________________________________________________  
  27,09 
 GRAVA m³ Grava, colocada  
 Envolvente macizo anclaje codo toma 1 1,90 2,20 1,95 8,15 
 fondo  
 Descuento macizo hormigón -1 1,40 1,80 1,60 -4,03 
  ____________________________________________________  
  4,12 
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan- 
 drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 
 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola- 
 pes. Colocado.  
 Dren de envuelta 1,90 2,20 1,95 8,15 
  ____________________________________________________  
  8,15 
 A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, colocada 
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia- 
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones 
 auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 Toma 60,35 60,35 
  ____________________________________________________  
  60,35 
 A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada 
 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de 
 obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el exten- 
 dido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, 
 de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen- 
 dientemente con su mano de obra correspondiente.  
 Desagüe 60,35 60,35 
  ____________________________________________________  
  60,35 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 Desagüe 65 65,00 
  ____________________________________________________  
  65,00 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
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 Arqueta de válvulas 1 6,65 4,60 1,95 59,65 
 Tubería descarga desagüe de fondo 640,27 0,70 0,70 313,73 
 Obra toma fondo balsa hasta fin codo 2,00 2,20 1,95 8,58 
  ____________________________________________________  
  381,96 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Tuberia descarga desagüe de fondo 640,27 0,70 0,05 22,41 
  ____________________________________________________  
  22,41 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
 Excavación total arqueta válvulas 1 6,65 4,60 1,95 59,65 
 Ocupación arqueta válvulas -1 5,65 3,60 1,95 -39,66 
  ____________________________________________________  
  19,99 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Tuberia descarga desagüe de fondo 210,864 210,86 
 (según mediciones auxiliares)  
  ____________________________________________________  
  210,86 
 A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Toma 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI- 
 SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace- 
 ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los ele- 
 mentos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Desagüe 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien- 
 to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri- 
 miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desagüe de fondo 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 400 mm, instalado 
 Filtro en Y cazapiedras diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
 Toma 1 1,00 
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  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcani- 
 zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Desagüe 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Toma de fondo 1 1,00 
 Desagüe 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxi- 
 ma de 5 m.  
 Arqueta de válvulas 1,35 5,65 3,60 1,95 53,55 
 Obra toma fondo balsa hasta fin codo 1,35 2,00 2,20 1,95 11,58 
  ____________________________________________________  
  65,13 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Arqueta de válvulas 1,35 5,65 3,60 1,95 53,55 
 Obra toma fondo balsa hasta fin codo 1,35 2,00 2,20 1,95 11,58 
  ____________________________________________________  
  65,13 
 A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 8 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 Desagüe 65 65,00 
 Toma 60,35 60,35 
  ____________________________________________________  
  125,35 
 A11005N500 ud Contador tipo Woltmann, ø 500 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 500 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
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 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B. Instalado.  
 Toma 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO JER03.02.05 ALIVIADERO  
 I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida exca- 
 vación en terreno tipo roca.  
 2,00 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8 
 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni- 
 mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe- 
 sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en 
 instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis- 
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de sol- 
 dadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno trica- 
 pa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de es- 
 pesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle- 
 no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer- 
 do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen- 
 te con su mano de obra correspondiente.  
 5,00 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Solera hormigón embocadura 1 2,04 1,00 0,20 0,41 
 aliviadero  
 Hormigón relleno tub. bajo coronación 1 4,00 1,00 1,00 4,00 
 Descuento tubería -1 4,00 0,28 -1,12 
  ____________________________________________________  
  3,29 
 A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,0 MPa, colocada 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de 
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,0 
 MPa, totalmente instalada.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las exca- 
 vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan- 
 cia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 Aliviadero 73,79 1,00 73,79 
  ____________________________________________________  
  73,79 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Tubería de descarga aliviadero 199,8 199,80 
  ____________________________________________________  
  199,80 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
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 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Tuberia descarga aliviadero 73,79 1,00 0,05 3,69 
  ____________________________________________________  
  3,69 
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según 
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acaba- 
 do de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente 
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es- 
 peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo 
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Tuberia aliviadero 73,79 73,79 
  ____________________________________________________  
  73,79 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Tuberia descarga aliviadero (según 100,2 100,20 
 mediciones auxiliares)  
  ____________________________________________________  
  100,20 
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, 
 para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos 
 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Té unión aliviadero y desagüe 145 145,00 
  ____________________________________________________  
  145,00 
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 APARTADO JER03.02.06 CAMINO DE CORONACIÓN  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, 
 D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se- 
 leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume- 
 dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, 
 sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan- 
 cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
 Material ZA procedente excavación 0,2 3,50 438,49 306,94 
  ____________________________________________________  
  306,94 
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. 
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de 
 máquina, medido sobre perfil  
 Sobre Plano 1 425,92 0,40 0,40 68,15 
  ____________________________________________________  
  68,15 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm 
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sobre Plano 1 425,92 0,40 0,40 68,15 
  ____________________________________________________  
  68,15 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Armadura Ø12 4 425,92 0,23 391,85 
 Cercos 5 425,92 0,23 1,60 783,69 
  ____________________________________________________  
  1.175,54 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sobre Plano 1 425,92 0,60 0,40 102,22 
  ____________________________________________________  
  102,22 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside- 
 rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.  
 Sobre Plano 2 425,92 0,60 511,10 
  ____________________________________________________  
  511,10 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu- 
 ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci- 
 dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de al- 
 tura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la 
 malla.  
 Cerramiento Interior 1 425,92 425,92 
 A descontar Puerta -1 4,00 2,00 -8,00 
  ____________________________________________________  
  417,92 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
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 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado 
 en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, 
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO JER03.02.07 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  
 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resistente a la hume- 
 dad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu- 
 ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci- 
 dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de al- 
 tura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la 
 malla.  
 Cerramiento Exterior 1 570,27 570,27 
 A descontar Puerta -1 4,00 2,00 -8,00 
  ____________________________________________________  
  562,27 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Armadura Ø12 4 570,27 0,23 524,65 
 Cercos 5 570,27 0,23 1,60 1.049,30 
  ____________________________________________________  
  1.573,95 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Sobre Plano 1 570,27 0,60 0,40 136,86 
  ____________________________________________________  
  136,86 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside- 
 rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.  
 Sobre Plano 2 570,27 0,60 684,32 
  ____________________________________________________  
  684,32 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado 
 en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, 
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 HITOS_BALSA ud Hitos topográficos para replanteo y control de taludes 
 Hitos topográficos para replanteo y control de taludes  
 10 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 

 APARTADO JER03.02.08 CAMINO ACCESO  
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con- 
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido 
 en estado natural.  
 Tierra vegetal (A1) 1 2.324,69 2.324,69 
 Mat. Jabre (A1) 1 2.298,24 2.298,24 
  ____________________________________________________  
  4.622,93 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc- 
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor- 
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el 
 transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% 
 del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura su- 
 perior a 3 metros.  
 Mat. Jabre 1 3.465,33 3.465,33 
 Suelo seleccionado 1 1.355,24 1.355,24 
  ____________________________________________________  
  4.820,57 
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, 
 D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se- 
 leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume- 
 dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, 
 sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan- 
 cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
 Camino balsa (mat. procedente exc.) 1 1.230,53 1.230,53 
  ____________________________________________________  
  1.230,53 
 I04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud 
 exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex- 
 clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchu- 
 ra máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsi- 
 to.  
 Camino balsa 1 630,00 630,00 
  ____________________________________________________  
  630,00 

 APARTADO JER03.02.09 ACONDICIONAMIENTO ACCESO A BALSA  
 ACOND m² Acondicionamiento trazado para transito de maquinaria pesada  
 Acceso balsa 1 2.298,00 4,50 10.341,00 
  ____________________________________________________  
  10.341,00 
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 CAPÍTULO JER04 REDES DE RIEGO  
 SUBCAPÍTULO JER04.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,08 0,08 
  ____________________________________________________  
  0,08 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,08 0,08 
  ____________________________________________________  
  0,08 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,08 0,08 
  ____________________________________________________  
  0,08 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Medición auxiliar  
 2 Salida balsa 84,044 84,04 
 3 Sector I 519,142 519,14 
 4 Sector Ia 138,446 138,45 
 5 Sector Ib1 160,905 160,91 
 6 Sector Ib2 100,838 100,84 
 7 Sector II 455,923 455,92 
 8 Sector IIa 793,193 793,19 
 9 Sector IIa1 1.242,596 1.242,60 
 10 Sector IIa1.1 174,774 174,77 
 11 Sector IIa2 411,146 411,15 
 12 Sector IIb 1.968,511 1.968,51 
 13 Sector IIb1 113,119 113,12 
 14 Sector IIb2 119,126 119,13 
 15 Sector IIb3 101,67 101,67 
  ____________________________________________________  
  6.383,44 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumá- 
 tico, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el con- 
 tenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 Superficie Firme 3,33 1.381,20 4.599,40 
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  ____________________________________________________  
  4.599,40 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 495,2 0,02 9,90 
  ____________________________________________________  
  9,90 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 5.598,3 0,02 111,97 
  ____________________________________________________  
  111,97 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Medición auxiliar 855,7 855,70 
  ____________________________________________________  
  855,70 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Medición auxiliar 4.368,1 4.368,10 
  ____________________________________________________  
  4.368,10 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 495,2 0,98 485,30 
  ____________________________________________________  
  485,30 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 5.598,3 0,98 5.486,33 
  ____________________________________________________  
  5.486,33 
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 APARTADO JER04.01.02 TUBERÍAS  
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 5 Sector Ib1 260,15 260,15 
  ____________________________________________________  
  260,15 
 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 12 Sector IIb 90,22 90,22 
  ____________________________________________________  
  90,22 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 9 Sector IIa1 346,08 346,08 
 10 Sector IIa1.1 294,60 294,60 
 11 Sector IIa2 427,96 427,96 
  ____________________________________________________  
  1.068,64 
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 6 Sector Ib2 164,86 164,86 
 9 Sector IIa1 117,61 117,61 
 13 Sector IIb1 189,74 189,74 
 14 Sector IIb2 188,19 188,19 
  ____________________________________________________  
  660,40 
 A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
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 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 11 Sector IIa2 235,97 235,97 
 12 Sector IIb 135,21 135,21 
 15 Sector IIb3 162,04 162,04 
  ____________________________________________________  
  533,22 
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 3 Sector I 401,39 401,39 
 4 Sector Ia 231,18 231,18 
 12 Sector IIb 152,45 152,45 
  ____________________________________________________  
  785,02 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 9 Sector IIa1 101,00 101,00 
  ____________________________________________________  
  101,00 
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 9 Sector IIa1 312,22 312,22 
  ____________________________________________________  
  312,22 
 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 3 Sector I 369,50 369,50 
 9 Sector IIa1 240,82 240,82 
 12 Sector IIb 105,80 105,80 
  ____________________________________________________  
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  716,12 
 A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 9 Sector IIa1 313,88 313,88 
  ____________________________________________________  
  313,88 
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia má- 
 xima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 12 Sector IIb 833,77 833,77 
  ____________________________________________________  
  833,77 
 A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 9 Sector IIa1 332,75 332,75 
  ____________________________________________________  
  332,75 
 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 8 Sector IIa 1.030,09 1.030,09 
 12 Sector IIb 1.928,57 1.928,57 
  ____________________________________________________  
  2.958,66 
 A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 8 Sector IIa 487,82 487,82 
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 9 Sector IIa1 286,94 286,94 
  ____________________________________________________  
  774,76 
 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar  
 2 Salida balsa 76,39 76,39 
 7 Sector II 412,36 412,36 
  ____________________________________________________  
  488,75 

 APARTADO JER04.01.04 DERIVACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS 
 ESPECIALES  
 A17051225 ud Codo 22,5º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17017225 ud Codo 22,5º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A1703530 ud Codo 30º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A1701730 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17048t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17032t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
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 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17032t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A1705145 ud Codo 45º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A1705245 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A1701745 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 A17048t75c90 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 A17048t90c90 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
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 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 7 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 9 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T400400160 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 400/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
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 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 400/160 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 1 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T110110160 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 110/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 110/160 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 2 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T6311090 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 110/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 110/90 mm, 1,6 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T250250250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 250/250 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 4 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T25090200 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 90/200 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 5 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T20016090 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 160/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 200 y salidas 160/90 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 6 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T9090200 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 9e de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 90 y salidas 90/200 mm, 1,6 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 7 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T25025090 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 250/90 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 8 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 T16075180 ud Te PE100 Entrada ø 160 y Salidas ø 75/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 160 y salidas 75/180 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 9 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO JER04.01.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Medición auxiliar  
 DN 63  
 12 Sector IIb 1 1,00 
 DN 75  
 10 Sector IIa1.1 1 1,00 
 11 Sector IIa2 1 1,00 
 DN 90  
 6 Sector Ib2 1 1,00 
 9 Sector IIa1 1 1,00 
 11 Sector IIa2 1 1,00 
 13 Sector IIb1 1 1,00 
 14 Sector IIb2 2 2,00 
 15 Sector IIb3 1 1,00 
 DN 110  
 12 Sector IIb 1 1,00 
 DN 160  
 3 Sector I 3 3,00 
 9 Sector IIa1 1 1,00 
 DN 180  
 9 Sector IIa1 2 2,00 
 DN 200  
 12 Sector IIb 3 3,00 
 DN 250  
 8 Sector IIa 3 3,00 
 9 Sector IIa1 1 1,00 
 12 Sector IIb 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Medición auxiliar  
 7 Sector II 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE63 ud Desagüe para DN 63 
 Dispositivo de desagüe para DN 63 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 5 Sector Ib1 1 1,00 
 12 Sector IIb 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 DESAGUE75 ud Desagüe para DN 75 
 Dispositivo de desagüe para DN 75 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 9 Sector IIa1 1 1,00 
 10 Sector IIa11.1 2 2,00 
 11 Sector IIa2 2 2,00 
  ____________________________________________________  
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  5,00 
 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 6 Sector Ib2 2 2,00 
 9 Sector IIa1 1 1,00 
 11 Sector IIa2 1 1,00 
 12 Sector IIb 1 1,00 
 13 Sector IIb1 1 1,00 
 15 Sector IIb3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 DESAGUE110 ud Desagüe para DN 110 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 4 Sector Ia 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE160 ud Desagüe para DN 160 
 Dispositivo de desagüe para DN 160 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 3 Sector I 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE180 ud Desagüe para DN 180 
 Dispositivo de desagüe para DN 180 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 9 Sector IIa1 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE200 ud Desagüe para DN 200 
 Dispositivo de desagüe para DN 200 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 12 Sector IIb 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE250 ud Desagüe para DN 250 
 Dispositivo de desagüe para DN 250 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar  
 8 Sector IIa 2 2,00 
 12 Sector IIb 7 7,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 DN 75  
 Corte 10 Sector IIa1.1 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Mediciones  

 MEDICIONES 
  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–67– 

 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 DN 90  
 Corte 11 Sector IIa2 1 1,00 
 Corte 13 Sector IIb1 1 1,00 
 Corte 14 Sector IIb2 1 1,00 
 Corte 15 Sector IIb3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 DN 160  
 Corte 3 Sector I 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 DN 250  
 Corte 8 Sector IIa 1 1,00 
 Corte 9 Sector IIa1 1 1,00 
 Corte 12 Sector IIb 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 DN 400  
 Corte 7 Sector II 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO JER04.01.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600  
 Medición auxiliar  
 3 Sector I 4 4,00 
 4 Sector Ia 1 1,00 
 5 Sector Ib1 1 1,00 
 6 Sector Ib2 3 3,00 
 7 Sector II 1 1,00 
 8 Sector IIa 5 5,00 
 9 Sector IIa1 8 8,00 
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 10 Sector IIa1.1 4 4,00 
 11 Sector IIa2 5 5,00 
 12 Sector IIb 27 27,00 
 13 Sector IIb1 3 3,00 
 14 Sector IIb2 2 2,00 
 15 Sector IIb3 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  67,00 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 Total Red 17 17,00 
  ____________________________________________________  
  17,00 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA  
 Medición auxiliar  
 3 Sector I 1 1,00 
 8 Sector IIa 1 1,00 
 9 Sector IIa1 2 2,00 
 11 Sector IIa2 1 1,00 
 12 Sector IIb 2 2,00 
 13 Sector IIb1 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
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 APARTADO JER04.01.06 HIDRANTES MULTIUSUARIO  
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi- 
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo- 
 cada.  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 AELVAL ud Electroválvula 1' 
 Electroválvula de 1' totalmente instalada  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 APROSOL ud Programador con solenoide 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada 
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron- 
 ce, instalada.  
 30 8,00 240,00 
  ____________________________________________________  
  240,00 
 ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocompacto armado 
 HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm con 
 bastidor zincado 40-40-4  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 

 APARTADO JER04.01.07 OBRA CIVIL  
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
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 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Medición auxiliar (HOR HM-20, HOR A 
 y HOR B)  
 Red riego (ejes 2 a 15) 48 48,00 
  ____________________________________________________  
  48,00 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en codos, totalmente ejecutado  
 Codos Ejes 2 a 15 (Red de riego) 16 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
 ANCLAJ140a250 u Anclaje hormigón 120x120x100cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 150x150x150cm en codos, totalmente ejecutado  
 Medición auxiliar 33 33,00 
  ____________________________________________________  
  33,00 

 SUBCAPÍTULO JER04.02 PAPUOS  
 APARTADO JER04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,16 0,16 
  ____________________________________________________  
  0,16 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,16 0,16 
  ____________________________________________________  
  0,16 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,16 0,16 
  ____________________________________________________  
  0,16 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Medición auxiliar (T V / 0,3) 3,33 1.593,60 5.306,69 
  ____________________________________________________  
  5.306,69 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumá- 
 tico, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el con- 
 tenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
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 Superficie Firme - Medición auxiliar  
 Ejes 26 a 84 3,33 4.354,40 14.500,15 
  ____________________________________________________  
  14.500,15 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Ejes 26 a 84 0,02 1.593,60 31,87 
  ____________________________________________________  
  31,87 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Ejes 26 a 84 0,02 20.597,30 411,95 
  ____________________________________________________  
  411,95 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Medición auxiliar  
 Ejes 26 a 84 2.943,80 2.943,80 
  ____________________________________________________  
  2.943,80 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Medición auxiliar  
 Ejes 26 a 84 16.276,8 16.276,80 
  ____________________________________________________  
  16.276,80 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Ejes 26 a 84 0,98 1.593,60 1.561,73 
  ____________________________________________________  
  1.561,73 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Ejes 26 a 84 0,98 20.597,30 20.185,35 
  ____________________________________________________  
  20.185,35 

 APARTADO JER04.02.02 TUBERÍAS  
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Mediciones  

 MEDICIONES 
  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–72– 

 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 3.330,59 3.330,59 
  ____________________________________________________  
  3.330,59 
 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 2.154,9 2.154,90 
  ____________________________________________________  
  2.154,90 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 2.396,69 2.396,69 
  ____________________________________________________  
  2.396,69 
 A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 320,46 320,46 
  ____________________________________________________  
  320,46 
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
 guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube- 
 ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, coloca- 
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de 
 la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 2.324,23 2.324,23 
  ____________________________________________________  
  2.324,23 
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 2.222,48 2.222,48 
  ____________________________________________________  
  2.222,48 
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 A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 836,17 836,17 
  ____________________________________________________  
  836,17 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 2.939,47 2.939,47 
  ____________________________________________________  
  2.939,47 
 A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 164,1 164,10 
  ____________________________________________________  
  164,10 
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 1.797,1 1.797,10 
  ____________________________________________________  
  1.797,10 
 A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 583,26 583,26 
  ____________________________________________________  
  583,26 
 A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
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 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 213,83 213,83 
  ____________________________________________________  
  213,83 
 A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 47,87 47,87 
  ____________________________________________________  
  47,87 
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia má- 
 xima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 1.236,68 1.236,68 
  ____________________________________________________  
  1.236,68 
 A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 357 357,00 
  ____________________________________________________  
  357,00 
 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 1.454,29 1.454,29 
  ____________________________________________________  
  1.454,29 
 A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 500,33 500,33 
  ____________________________________________________  
  500,33 
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 A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 191,69 191,69 
  ____________________________________________________  
  191,69 
 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 2.990,07 2.990,07 
  ____________________________________________________  
  2.990,07 
 A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Medición auxiliar 2.744,28 2.744,28 
  ____________________________________________________  
  2.744,28 

 APARTADO JER04.02.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Medición auxiliar 117 117,00 
  ____________________________________________________  
  117,00 
 A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Medición auxiliar 55 55,00 
  ____________________________________________________  
  55,00 
 DESAGUE63 ud Desagüe para DN 63 
 Dispositivo de desagüe para DN 63 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 DESAGUE110 ud Desagüe para DN 110 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE125 ud Desagüe para DN 125 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE250 ud Desagüe para DN 250 
 Dispositivo de desagüe para DN 250 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 DESAGUE400 ud Desagüe para DN 400 
 Dispositivo de desagüe para DN 400 mm, totalmente instalado.  
 Medición auxiliar 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 DESAGUE500 ud Desagüe para DN 500  
 Medición auxiliar 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Medición auxiliar 20 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Medición auxiliar 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Medición auxiliar 24 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento 
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 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri- 
 mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul- 
 canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co- 
 rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Medición auxiliar 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elásti- 
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcani- 
 zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Medición auxiliar 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 

 APARTADO JER04.02.04 DERIVACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS 
 ESPECIALES  
 A17048t63c225pn10 ud
 Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17032t63c225pn16 ud
 Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17048c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17049c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17050c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Mediciones  

 MEDICIONES 
  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–78– 

 A17002c225pn16 ud Codo 22,5º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17048t63c30pn10 ud
 Codo 30º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17048t75c30pn10 ud
 Codo 30º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17032c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17049c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17050c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A1703530 ud Codo 30º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17053c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
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 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17017c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17012c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17002c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17048t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 A17032t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 A17048t75c45pn10 ud
 Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A17048c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 
 A17032t110c45 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 A17049c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 7 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 A17033t125c45 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17050c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A17034t140c45 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A1705145 ud Codo 45º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
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  3,00 
 A17052c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17053c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A17017c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 13 13,00 
  ____________________________________________________  
  13,00 
 A1701745 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17012c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17002c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 A17048t63c90pn10 ud
 Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17032t63c90 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
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 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 A17048t75c90pn10 ud
 Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A17048t90c90pn10 ud
 Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 15 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 15 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras.  
 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 T250500500 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 500/500 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 0 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Mediciones  

 MEDICIONES 
  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–84– 

 T110250250 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 250/250 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 1 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T636390 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 63/90 mm, 1,6 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 2 1 1,00 
 Derivación 23 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 T140140250 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 140/250 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 3 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T14011075 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 110/75 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 110/75 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 4 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T6375110 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 75/110 mm, 1,6 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 5 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T636363 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 63/63 mm, 1,6 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 6 1 1,00 
 Derivación 17 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 T63500500 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 500/500 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 7 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T200400500 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 400/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 200 y salidas 400/500 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
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 Derivación 8 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T140180125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 180/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 180/125 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 9 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T400400160 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 400/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 400/160 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 10 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T400125400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 125/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 125/400 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 11 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T110400400 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 400/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 400/400 mm, 1,6 
 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 Derivación 12 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T40063400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 63/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 63/400 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 13 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T140315400 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 315/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 315/400 mm, 1,6 
 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 Derivación 14 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T6311090 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 110/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 110/90 mm, 1,6 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 15 1 1,00 
 Derivación 21 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 T637563 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 75/63 mm, 1,6 MPa, co- 
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 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 16 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T125250250 ud Te PE100 Entrada ø 125 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 125 y salidas 250/250 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 18 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T25063250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 63/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 63/250 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 19 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T250200110 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 200/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 200/110 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 20 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T909063 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 90 y salidas 90/63 mm, 1,6 MPa, co- 
 locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 22 1 1,00 
 Derivación 28 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 T63200200 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 200/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 200/200 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 24 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T140200125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 200/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 200/125 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 25 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 T14014063 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 140/63 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 26 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 T75140110 ud Te PE100 Entrada ø 75 y Salidas ø 140/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 75 y salidas 140/110 mm, 1,6 MPa, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 Derivación 27 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO JER04.02.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600  
 200,00 200,00 
  
  ____________________________________________________  
 200,00 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 Medición auxiliar 45 45,00 
  ____________________________________________________  
  45,00 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA  
 Medición auxiliar 14 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 

 APARTADO JER04.02.06 HIDRANTES MULTIUSUARIO  
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elás- 
 tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca- 
 nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro- 
 sión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 114 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi- 
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo- 
 cada.  
 114 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de 
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte- 
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
 metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 114 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 AELVAL ud Electroválvula 1' 
 Electroválvula de 1' totalmente instalada  
 114 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 APROSOL ud Programador con solenoide 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado  
 114 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada 
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron- 
 ce, instalada.  
 114 8,00 912,00 
  ____________________________________________________  
  912,00 
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 ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas  
 114 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocompacto armado 
 HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm con 
 bastidor zincado 40-40-4  
 114 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 

 APARTADO JER04.02.07 OBRA CIVIL  
 I14008ae m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 24 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 24 km desde la planta. Incluida puesta en obra, 
 exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Medición auxiliar 120 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en codos, totalmente ejecutado  
 Medición auxiliar 91 91,00 
  ____________________________________________________  
  91,00 
 ANCLAJ140a250 u Anclaje hormigón 120x120x100cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 150x150x150cm en codos, totalmente ejecutado  
 Medición auxiliar 70 70,00 
  ____________________________________________________  
  70,00 
 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm en codos, totalmente ejecutado  
 Medición auxiliar 28 28,00 
  ____________________________________________________  
  28,00 
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 APARTADO JER04.02.08 HINCAS  
 SUBAPARTADO JER04.02.08.01 N110 HINCA PK 0+455 EJE IIa1  
 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al carbono, calidad S235JR y 6 mm de 
 espesor, juntas soldadas, realizado con maquina perforadora homologada CE. Incluido transporte, es- 
 tablecimiento y retirada de equipos.  
 33,00 33,00 
  
  ____________________________________________________  
 33,00 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfec- 
 ción que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No inclui- 
 da la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.  
 Excavación pozo de ataque 3 10,00 5,00 150,00 
 Excavación pozo de salida 3 5,00 5,00 75,00 
  ____________________________________________________  
  225,00 
 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y ac- 
 cesos.  
 Excavación pozo de ataque 3 10,00 5,00 150,00 
 A descontar arqueta de entrada -1 3,00 1,25 -3,75 
 Excavación pozo de salida 3 5,00 5,00 75,00 
 A descontar arqueta de salida -1 3,00 1,25 -3,75 
  ____________________________________________________  
  217,50 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan- 
 cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava- 
 dora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Sobrantes 2 3,00 1,25 7,50 
  ____________________________________________________  
  7,50 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muro de ataque 3 0,40 0,50 0,60 
  ____________________________________________________  
  0,60 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muro de ataque 3 1,00 0,50 1,50 
  ____________________________________________________  
  1,50 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Muro de ataque 2 3,00 1,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 

 SUBAPARTADO JER04.02.08.02 N110 HINCA PK 1+355 EJE Ib1b  
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 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al carbono, calidad S235JR y 6 mm de 
 espesor, juntas soldadas, realizado con maquina perforadora homologada CE. Incluido transporte, es- 
 tablecimiento y retirada de equipos.  
 28,00 28,00 
  
  ____________________________________________________  
 28,00 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfec- 
 ción que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No inclui- 
 da la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.  
 Excavación pozo de ataque 3 10,00 5,00 150,00 
 Excavación pozo de salida 3 5,00 5,00 75,00 
  ____________________________________________________  
  225,00 
 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y ac- 
 cesos.  
 Excavación pozo de ataque 3 10,00 5,00 150,00 
 A descontar arqueta de entrada -1 3,00 1,25 -3,75 
 Excavación pozo de salida 3 5,00 5,00 75,00 
 A descontar arqueta de salida -1 3,00 1,25 -3,75 
  ____________________________________________________  
  217,50 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan- 
 cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava- 
 dora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Sobrantes 2 3,00 1,25 7,50 
  ____________________________________________________  
  7,50 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muro de ataque 3 0,40 0,50 0,60 
  ____________________________________________________  
  0,60 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muro de ataque 3 1,00 0,50 1,50 
  ____________________________________________________  
  1,50 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Muro de ataque 2 3,00 1,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 

 SUBAPARTADO JER04.02.08.03 N110 HINCA PK 0+572 EJE P-Ib2a2a1b1  
 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al carbono, calidad S235JR y 6 mm de 
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 espesor, juntas soldadas, realizado con maquina perforadora homologada CE. Incluido transporte, es- 
 tablecimiento y retirada de equipos.  
 25,00 25,00 
  
  ____________________________________________________  
 25,00 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfec- 
 ción que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No inclui- 
 da la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.  
 Excavación pozo de ataque 3 10,00 5,00 150,00 
 Excavación pozo de salida 3 5,00 5,00 75,00 
  ____________________________________________________  
  225,00 
 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y ac- 
 cesos.  
 Excavación pozo de ataque 3 10,00 5,00 150,00 
 A descontar arqueta de entrada -1 3,00 1,25 -3,75 
 Excavación pozo de salida 3 5,00 5,00 75,00 
 A descontar arqueta de salida -1 3,00 1,25 -3,75 
  ____________________________________________________  
  217,50 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan- 
 cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava- 
 dora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Sobrantes 2 3,00 1,25 7,50 
  ____________________________________________________  
  7,50 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muro de ataque 3 0,40 0,50 0,60 
  ____________________________________________________  
  0,60 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta- 
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Muro de ataque 3 1,00 0,50 1,50 
  ____________________________________________________  
  1,50 
  ____________________________________________________  
  1,50 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui- 
 dos solapes.  
 Muro de ataque 2 3,00 1,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 CAPÍTULO JER05 CONDUCCIONES DE DESAGÜE A ENTREGA  
 SUBCAPÍTULO JER05.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,006 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,006 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,006 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Medición auxiliar  
 16 Desagüe de fondo 1.754,744 1.754,74 
  ____________________________________________________  
  1.754,74 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumá- 
 tico, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el con- 
 tenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 Superficie Firme 3,33 458,80 1.527,80 
  ____________________________________________________  
  1.527,80 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 54,9 0,02 1,10 
  ____________________________________________________  
  1,10 
  ____________________________________________________  
  1,10 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
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 minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 2.367 0,02 47,34 
  ____________________________________________________  
  47,34 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Medición auxiliar 318,9 318,90 
  ____________________________________________________  
  318,90 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Medición auxiliar (Suelo selec, Mat 1.629,9 1.629,90 
 adec 1 y Mat adec 2)  
  ____________________________________________________  
  1.629,90 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 54,9 0,98 53,80 
  ____________________________________________________  
  53,80 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 2.367 0,98 2.319,66 
  ____________________________________________________  
  2.319,66 
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 APARTADO JER05.01.02 TUBERÍA  
 A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desagüe de fondo 1.310,89 1.310,89 
  ____________________________________________________  
  1.310,89 

 APARTADO JER05.01.03 VALVULERÍA  
 A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 16 Desagüe de fondo 6 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 DESAGUE630 ud Desagüe para DN 630 
 Dispositivo de desagüe para DN 630 mm, totalmente instalado.  
 16 Desagüe de fondo 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO JER05.01.04 PIEZAS ESPECIALES  
 A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien- 
 to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri- 
 miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Codo de 90º 10 10,00 
 Codo de 45º 1 1,00 
 Codo de 22,5º 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 
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 APARTADO JER05.01.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 16 Desagüe de fondo 9 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA  
 16 Desagüe de fondo 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO JER05.01.06 OBRA CIVIL  
 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra, 
 exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Desagüe de fondo 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm en codos, totalmente ejecutado  
 Codos 16 Desagüe de fondo 12 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 

 SUBCAPÍTULO JER05.02 PAPUOS  
 APARTADO JER05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; super- 
 ficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,006 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad ma- 
 yor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima 
 de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,006 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con 
 densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en 
 verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones 
 que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 
 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos fores- 
 tales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en es- 
 ta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 Roza del 5% del terreno excavable 0,006 0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
  ____________________________________________________  
  0,01 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex- 
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis- 
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 tancia máxima de transporte de 20 m.  
 Medición auxiliar 3,33 190,30 633,70 
  ____________________________________________________  
  633,70 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 190,3 0,02 3,81 
  ____________________________________________________  
  3,81 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 
 minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio- 
 brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 882,6 0,02 17,65 
  ____________________________________________________  
  17,65 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima 
 de 20 km.  
 Medición auxiliar 127,5 127,50 
  ____________________________________________________  
  127,50 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias exca- 
 vaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Medición auxiliar 613,3 613,30 
  ____________________________________________________  
  613,30 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto, medido sobre perfil.  
 Medición auxiliar  
 Tierra vegetal 190,3 0,98 186,49 
  ____________________________________________________  
  186,49 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre- 
 no tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Tierras 882,6 0,98 864,95 
  ____________________________________________________  
  864,95 
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 APARTADO JER05.02.02 TUBERÍA  
 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol- 
 dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi- 
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Desagüe de fondo 572,03 572,03 
  ____________________________________________________  
  572,03 

 APARTADO JER05.02.03 VALVULERÍA  
 A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador 
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra- 
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Desagüe de fondo 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 DESAGUE500 ud Desagüe para DN 500  
 Desagüe de fondo 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO JER05.02.04 PIEZAS ESPECIALES  
 A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien- 
 to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri- 
 miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Codo de 90º 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 APARTADO JER05.02.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 Desagüe de fondo 5 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA  
 Desagüe de fondo 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO JER05.02.06 OBRA CIVIL  
 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama- 
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra, 
 exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Desagüe de fondo 22,2 22,20 
  ____________________________________________________  
  22,20 
 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm en codos, totalmente ejecutado  
 Codos Desagüe de fondo 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO JER06 TELELECTURA  
 SUBCAPÍTULO JER06.01 INFIERNOS  
 APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app per- 
 mitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi- 
 fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después 
 re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualiza- 
 ción y control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y 
 establecer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y 
 analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del 
 contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con car- 
 casa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de 
 lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este 
 proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante 
 pilas, si se justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica- 
 ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente 
 instalada y operativa. 
 Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunica- 
 ción. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia 
 o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subcon- 
 sumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se 
 acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo siste- 
 ma de filtrado.  
 30 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 
 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po- 
 drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Es- 
 te software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de 
 los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, 
 Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interco- 
 nectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor- 
 mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos 
 recogidos a la central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi- 
 te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente 
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 con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medi- 
 bles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comuni- 
 cación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el cam- 
 po coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores reci- 
 bidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 SUBCAPÍTULO JER06.02 PAPUOS  
 APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app per- 
 mitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi- 
 fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después 
 re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualiza- 
 ción y control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y 
 establecer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y 
 analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del 
 contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con car- 
 casa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de 
 lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este 
 proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante 
 pilas, si se justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica- 
 ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente 
 instalada y operativa. 
 Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunica- 
 ción. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia 
 o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subcon- 
 sumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se 
 acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo siste- 
 ma de filtrado.  
 114,00 114,00 
  
  ____________________________________________________  
 114,00 
 114,00 114,00 
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  ____________________________________________________  
 114,00 
 SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 
 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po- 
 drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Es- 
 te software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de 
 los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, 
 Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interco- 
 nectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor- 
 mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos 
 recogidos a la central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi- 
 te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente 
 con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medi- 
 bles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comuni- 
 cación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el cam- 
 po coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores reci- 
 bidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO JER07 SERVICIOS AFECTADOS  
 SUBCAPÍTULO JER07.01 INFIERNOS  
 EXTZA m² Extendido zahorra ZA 0/20 (p.o)  
 Reposición zahorra (mat. procedente 3,33 1.680,70 5.596,73 
 exc.)  
  ____________________________________________________  
  5.596,73 
 I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km 
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a una distan- 
 cia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.  
 Reposición firme bituminoso 2,4 448,50 1.076,40 
  ____________________________________________________  
  1.076,40 
 I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15% 
 Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad má- 
 xima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método 
 de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). 
 Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 
 4 cm. No incluye el material.  
 Reposicion firme bituminoso (Red de 3,33 448,50 1.493,51 
 riego)  
  ____________________________________________________  
  1.493,51 
 I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío 
 Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de apli- 
 cación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas o superficie ejecutada inferior a 1.000 m².  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 
 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, incluso prepara- 
 ción de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 
 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxiliares.  
 Reparación de mampostería 42 0,50 0,50 0,30 3,15 
  ____________________________________________________  
  3,15 
 I13012 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm 
 Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y re- 
 forzado con fibras, para reparaciones de espesor inferior a 8 cm, aplicado.  
 Reparación de mampostería 42 0,50 0,50 0,05 0,53 
  ____________________________________________________  
  0,53 
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 SUBCAPÍTULO JER07.02 PAPUOS  
 EXTZA m² Extendido zahorra ZA 0/20 (p.o)  
 Reposición zahorra (mat. procedente 3,33 3.209,80 10.688,63 
 exc.)  
  ____________________________________________________  
  10.688,63 
 I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km 
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a una distan- 
 cia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.  
 Reposición firme bituminoso 2,4 1.396,00 3.350,40 
  ____________________________________________________  
  3.350,40 
 I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15% 
 Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad má- 
 xima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método 
 de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). 
 Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 
 4 cm. No incluye el material.  
 Reposicion firme bituminoso (Red de 3,33 1.396,00 4.648,68 
 riego)  
  ____________________________________________________  
  4.648,68 
 I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío 
 Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de apli- 
 cación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas o superficie ejecutada inferior a 1.000 m².  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 
 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, incluso prepara- 
 ción de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 
 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxiliares.  
 Reparación de mampostería 186 0,50 0,50 0,30 13,95 
  ____________________________________________________  
  13,95 
 I13012 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm 
 Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y re- 
 forzado con fibras, para reparaciones de espesor inferior a 8 cm, aplicado.  
 Reparación de mampostería 186 0,50 0,50 0,05 2,33 
  ____________________________________________________  
  2,33 
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 CAPÍTULO JER08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 SUBCAPÍTULO JER08.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER08.01.01 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS  
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sobrantes 1,31 283,96 371,99 
  ____________________________________________________  
  371,99 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan- 
 cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava- 
 dora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Sobrante Excavación Balsa 1,31 283,96 371,99 
 Tierra vegetal a talud exterior balsa 1,45 11.315,28 16.407,16 
  ____________________________________________________  
  16.779,15 

 APARTADO JER08.01.02 CANON DE RESIDUOS  
 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea de Resi- 
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon- 
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 2,5 2,50 
  ____________________________________________________  
  2,50 
 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos 
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien- 
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 9,15 9,15 
  ____________________________________________________  
  9,15 
 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte 
 incluido.  
 1,66 1,66 
  ____________________________________________________  
  1,66 
 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos 
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien- 
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 19,97 19,97 
  ____________________________________________________  
  19,97 
 CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 20 9,00 180,00 
  ____________________________________________________  
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  180,00 

 APARTADO JER08.01.03 PUNTO LIMPIO  
 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner- 
 tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos 
 limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valoriza- 
 ción. Realizado todo ello por medios manuales.  
 3 3,00 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición me- 
 tálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa- 
 da y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 1 3,00 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 
 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 6 18,00 108,00 
  ____________________________________________________  
  108,00 
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 
 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022.  
 6 18,00 108,00 
  ____________________________________________________  
  108,00 
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.  
 6 18,00 108,00 
  ____________________________________________________  
  108,00 
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 SUBCAPÍTULO JER08.02 PAPUOS  
 APARTADO JER08.02.01 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS  
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con- 
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido 
 en estado natural.  
 Preparación zona de acopio para 
 regerenación del paisaje  
      Tierra vegetal proc. zona 66.547 1,45 0,25 24.123,29 
 regeneracion del paisaje  
  ____________________________________________________  
  24.123,29 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des- 
 carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sobrante a zona de acopio para 
 regeneración del paisaje  
     Jabre 1 59.559,52 1,31 78.022,97 
     A descontar Jabre Terraplen -1 8.519,01 1,31 -11.159,90 
     A descontar Jabre Camino acceso -1 1.355,24 -1.355,24 
 balsa  
     Mat. Graníto decolorado 1 43.855,41 1,31 1,00 57.450,59 
     A descontar Mat. Granito -1 4.724,25 1,31 -6.188,77 
 decolorado (mach. y cribado)  
     Granito sano 1 8.130,94 1,31 1,00 10.651,53 
  ____________________________________________________  
  127.421,18 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan- 
 cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava- 
 dora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Tierra vegetal a talud exterior balsa 14.646,51 1,45 21.237,44 
 Tierra vegetal proc. camino 1.776,48 1,45 2.575,90 
 Tierra vegetal proc. zona regeneracion 66.547 1,45 0,25 24.123,29 
 del paisaje  
 Extendido en zona de regeneración 
 del paisaje  
      Jabre 1 59.559,52 1,31 78.022,97 
      A descontar Jabre Terraplen -1 8.519,01 1,31 -11.159,90 
      A descontar Jabre Camino acceso -1 1.355,24 -1.355,24 
 balsa  
      Mat. Graníto decolorado 1 43.855,41 1,31 1,00 57.450,59 
      A descontar Mat. Granito -1 4.724,25 1,31 -6.188,77 
 decolorado (mach. y cribado)  
     Granito sano 1 8.130,94 1,31 1,00 10.651,53 
  ____________________________________________________  
  175.357,81 
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 APARTADO JER08.02.02 CANON DE RESIDUOS  
 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea de Resi- 
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon- 
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 2,5 2,00 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos 
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien- 
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 9,15 2,00 18,30 
  ____________________________________________________  
  18,30 
 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte 
 incluido.  
 1,66 2,00 3,32 
  ____________________________________________________  
  3,32 
 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos 
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien- 
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 19,97 2,00 39,94 
  ____________________________________________________  
  39,94 
 CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 20 9,00 2,00 360,00 
  ____________________________________________________  
  360,00 
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 APARTADO JER08.02.03 PUNTO LIMPIO  
 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner- 
 tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos 
 limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valoriza- 
 ción. Realizado todo ello por medios manuales.  
 3 3,00 2,00 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición me- 
 tálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa- 
 da y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 1 3,00 2,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 
 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 6 18,00 108,00 
  ____________________________________________________  
  108,00 
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 
 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022.  
 6 18,00 108,00 
  ____________________________________________________  
  108,00 
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.  
 6 18,00 108,00 
  ____________________________________________________  
  108,00 
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 CAPÍTULO JER09 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO JER09.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER09.01.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, 
 con capacidad de lastrado de 150 l.  
 1 2 40,00 80,00 
  ____________________________________________________  
  80,00 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava- 
 ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 10 2,00 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme- 
 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 2 29,00 58,00 
  ____________________________________________________  
  58,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 50 2,00 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 20 2,00 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas 
 (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmon- 
 taje.  
 58 2,00 116,00 
  ____________________________________________________  
  116,00 
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y 
 desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 2 400,00 800,00 
  ____________________________________________________  
  800,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 2 500,00 1.000,00 
  ____________________________________________________  
  1.000,00 
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 4 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
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  8,00 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 5 2,00 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta- 
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, inclu- 
 yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste 
 de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 2 2,00 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 
 Jalón de señalización, colocado.  
 4 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 

 APARTADO JER09.01.02 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu- 
 dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla- 
 je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponi- 
 ble en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 25 3,00 75,00 
  ____________________________________________________  
  75,00 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 20 3,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 
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 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones dese- 
 chables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación 
 media 25-30 db.  
 30 3,00 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí- 
 culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. 
 Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 100 3,00 300,00 
  ____________________________________________________  
  300,00 
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajusta- 
 ble a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. 
 Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 2 3,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 TIL01085 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532  
 2 3,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 TIL01110 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532  
 2 3,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 TIL01112 par Polainas para soldador 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 2 3,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión 
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
 al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- 
 ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 20 3,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura 
 de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co- 
 lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas des- 
 de la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 25 3,00 75,00 
  ____________________________________________________  
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  75,00 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, go- 
 mas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costu- 
 ras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al 
 rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o 
 Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.  
 20 3,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- 
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo 
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari- 
 llo flúor. Al menos 3 tallas.  
 25 3,00 75,00 
  ____________________________________________________  
  75,00 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de 
 alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 20 3,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien- 
 to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili- 
 dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo 
 del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife- 
 rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 20 3,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
 20 3,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni- 
 cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora- 
 ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 200 3,00 600,00 
  ____________________________________________________  
  600,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan- 
 te con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 5 3,00 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho- 
 ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
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 cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 20 3,00 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; re- 
 sistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Ta- 
 llas 8, 9 y 10.  
 40 3,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo 
 (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros traba- 
 jos especiales.  
 2 3,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias míni- 
 mas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier- 
 da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o he- 
 billa. Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 2 3,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para 
 usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. 
 Varias tallas.  
 2 3,00 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 

 APARTADO JER09.01.03 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR  
 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior- 
 mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu- 
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta 
 de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y 
 cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 2 18,00 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 20 2,00 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura.  
 4 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec- 
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 tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según 
 R.D. 1627/1997.  
 18 2,00 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 4 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 1 2,00 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec- 
 tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según 
 R.D. 1627/1997.  
 18 2,00 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
 18 2,00 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 
 Espejo instalado en aseos.  
 1 2,00 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 
 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
 18 2,00 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe- 
 ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 90 2,00 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 18 2,00 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
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 APARTADO JER09.01.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, 
 con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 10,00 10,00 
  
  ____________________________________________________  
 10,00 

 APARTADO JER09.01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997  
 2 5,00 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 10 2,00 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 18 2,00 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 

 SUBCAPÍTULO JER09.02 PAPUOS  
 APARTADO JER09.02.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, 
 con capacidad de lastrado de 150 l.  
 1 2 40,00 2,00 160,00 
  ____________________________________________________  
  160,00 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava- 
 ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 10 2,00 2,00 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme- 
 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 2 29,00 2,00 116,00 
  ____________________________________________________  
  116,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 50 2,00 2,00 200,00 
  ____________________________________________________  
  200,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 20 2,00 2,00 80,00 
  ____________________________________________________  
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  80,00 
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas 
 (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmon- 
 taje.  
 58 2,00 2,00 232,00 
  ____________________________________________________  
  232,00 
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y 
 desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 2 400,00 2,00 1.600,00 
  ____________________________________________________  
  1.600,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 2 500,00 2,00 2.000,00 
  ____________________________________________________  
  2.000,00 
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 4 2,00 2,00 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 5 2,00 2,00 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta- 
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, inclu- 
 yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste 
 de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 2 2,00 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
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  8,00 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 2 2,00 2,00 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 
 Jalón de señalización, colocado.  
 4 2,00 2,00 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 

 APARTADO JER09.02.02 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu- 
 dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla- 
 je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponi- 
 ble en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 25 3,00 2,00 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 20 3,00 2,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones dese- 
 chables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación 
 media 25-30 db.  
 30 3,00 2,00 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí- 
 culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. 
 Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 100 3,00 2,00 600,00 
  ____________________________________________________  
  600,00 
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajusta- 
 ble a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. 
 Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 2 3,00 2,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 TIL01085 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532  
 2 3,00 2,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 TIL01110 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532  
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 2 3,00 2,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 TIL01112 par Polainas para soldador 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 2 3,00 2,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión 
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
 al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- 
 ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 20 3,00 2,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura 
 de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co- 
 lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas des- 
 de la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 25 3,00 2,00 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, go- 
 mas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costu- 
 ras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al 
 rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o 
 Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.  
 20 3,00 2,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- 
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo 
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari- 
 llo flúor. Al menos 3 tallas.  
 25 3,00 2,00 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de 
 alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 20 3,00 2,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien- 
 to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili- 
 dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo 
 del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife- 
 rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
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 20 3,00 2,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
 20 3,00 2,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni- 
 cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora- 
 ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 200 3,00 2,00 1.200,00 
  ____________________________________________________  
  1.200,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan- 
 te con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 5 3,00 2,00 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho- 
 ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
 cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 20 3,00 2,00 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; re- 
 sistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Ta- 
 llas 8, 9 y 10.  
 40 3,00 2,00 240,00 
  ____________________________________________________  
  240,00 
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo 
 (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros traba- 
 jos especiales.  
 2 3,00 2,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias míni- 
 mas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier- 
 da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o he- 
 billa. Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 2 3,00 2,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para 
 usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. 
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 Varias tallas.  
 2 3,00 2,00 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
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 APARTADO JER09.02.03 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR  
 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior- 
 mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu- 
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta 
 de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y 
 cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 2 18,00 2,00 72,00 
  ____________________________________________________  
  72,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 20 2,00 2,00 80,00 
  ____________________________________________________  
  80,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura.  
 4 2,00 2,00 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec- 
 tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según 
 R.D. 1627/1997.  
 18 2,00 2,00 72,00 
  ____________________________________________________  
  72,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 4 2,00 2,00 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 1 2,00 2,00 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec- 
 tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según 
 R.D. 1627/1997.  
 18 2,00 2,00 72,00 
  ____________________________________________________  
  72,00 
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
 18 2,00 2,00 72,00 
  ____________________________________________________  
  72,00 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 
 Espejo instalado en aseos.  
 1 2,00 2,00 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 
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 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
 18 2,00 2,00 72,00 
  ____________________________________________________  
  72,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe- 
 ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 90 2,00 2,00 360,00 
  ____________________________________________________  
  360,00 
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 18 2,00 2,00 72,00 
  ____________________________________________________  
  72,00 

 APARTADO JER09.02.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, 
 con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 20,00 20,00 
  
  ____________________________________________________  
 20,00 

 APARTADO JER09.02.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997  
 2 5,00 2,00 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 10 2,00 2,00 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 18 2,00 2,00 72,00 
  ____________________________________________________  
  72,00 
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 CAPÍTULO JER10 MEDIDAS AMBIENTALES  
 SUBCAPÍTULO JER10.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
 EFECTOS SOBRE EL SUELO  
 I10033tv m³ Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m.  
 Medición auxiliar  
 Reposición en Relleno superior zanja 923,7 923,70 
 Infiernos  
 Reposición en Relleno superior zanja 1.727,3 1.727,30 
 Papuos  
  ____________________________________________________  
  2.651,00 

 SUBCAPÍTULO JER10.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
 EFECTOS SOBRE LA FAUNA  
 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 
 Instalación de abrevadero para ganado  
 Infiernos 1 1,00 
 Papuos 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 
 Instalación de caja nido para aves  
 Infiernos 4 4,00 
 Papuos 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 
 Instalación de caja nido para quirópteros  
 Infiernos 4 4,00 
 Papuos 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 
 Instalación de refugios para insectos  
 Infiernos 4 4,00 
 Papuos 8 8,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 
 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y an- 
 chura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 Balsa Infiernos 4 4,00 
 Balsa Papuos 4 4,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 MALSAL ud Malla salvamento 
 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. en color blan- 
 co de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada 45x45mm.(pa- 
 ra animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para perso- 
 nas)  
 Balsa Infiernos 1 1,00 
 Balsa Papuos 1 1,00 
  ____________________________________________________  



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Mediciones  

 MEDICIONES 
  
 Nº 
 Código Ud Descripción Longitud Anchura Altura Subtotales Total 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

   
 

 

–125– 

  2,00 

 SUBCAPÍTULO JER10.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
 EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  
 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 
 Plantación de Quercus Autóctono  
 580,00 580,00 
  
  ____________________________________________________  
 580,00 

 SUBCAPÍTULO JER10.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA 
CALIDAD 
 DEL AGUA  
 CONTAGUA ud Control, Medición y Calidad del Agua 
 Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Punto de Entrada y de Salida. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 5mm de precisión que no se ve in- 
 fluido por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G integrado en cada equipo que permi- 
 te varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e iOS con comunicación a tiempo real 
 para gestión de órdenes, configuración históricos y con notificaciones inmediatas de cambios de esta- 
 do. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de variables. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección. 
 - Software de control específico para estabilizar las lecturas de los sensores con filtro de medidas erró- 
 neas. Es capaz de filtrar los falsos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en ausencia radiación solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio equipo.  
 2 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 CONFAGUA ud Configuración Técnica  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu- 
 ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci- 
 dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de al- 
 tura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la 
 malla.  
 32,00 32,00 
  ____________________________________________________  
  32,00 
 MONI_HUMD_SUELO ud
 SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO 
 Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características: 
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 - Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm 
 - Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad 
 - Software de gestión 1 año 
 - Kit instalación sondas drill & drop 
 - boca drill & drop 90 cm 
 - Diámetro sonda zona superior 30 mm 
 - Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 - Resolución humedad. 1:10000 
 - Resolución temperatura. 0,3ºC 
 - Precisión humedad: +/- 0,03% vol. 
 - Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC 
 - Rango operación: -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente instalado y conexionado  
 Infiernos 3 3,00 
 Papuos 3 3,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 

 SUBCAPÍTULO JER10.05 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS 
 AGRÍCOLAS  
 C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el 
 marco del CBPA"  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la 
 sostenibilidad ecológica"  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 CUR001 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el 
 suelo" 
 Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 CUR002 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO JER10.06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito 
 en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.  
 18 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 

 SUBCAPÍTULO JER10.07 ARQUEOLOGÍA  
 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi- 
 te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte 
 de Patrimonio.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 
 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que describe los tra- 
 bajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.  
 9 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 
 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 
 Memoria arqueológica básica  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO JER11 SEÑALIZACIÓN PRTR  
 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por 
 la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo 
 adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, so- 
 bre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapa- 
 tas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi- 
 liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.  
 1 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO JER12 CONTROL DE CALIDAD  
 JERCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 
 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
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 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,76 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado- 
 ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 4,99 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado- 
 ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 CUATRO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans- 
 porte máxima de 20 km.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,46 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
 UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 16,60 
 minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí- 
 cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 DIECISÉIS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS  
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con 24,91 
 minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí- 
 cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre 
 perfil.  
 VEINTICUATRO EUROS  con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 6,52 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las 
 propias excavaciones  
 SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias 9,58 
 excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las 
 propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 277,70 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro 
 exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente 
 con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espe- 
 sor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros 
 desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revesti- 
 miento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o 
 poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri- 
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 
 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope- 
 raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que re- 
 alizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
 A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 318,97 
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 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro 
 exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente 
 con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espe- 
 sor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros 
 desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revesti- 
 miento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o 
 poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri- 
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 
 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope- 
 raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que re- 
 alizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 364,80 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro 
 exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente 
 con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espe- 
 sor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo mate- 
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros 
 desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revesti- 
 miento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o 
 poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri- 
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 
 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope- 
 raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que re- 
 alizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con 
 OCHENTA CÉNTIMOS  
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 5,66 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin- 
 tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, 
 para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 
 de tierras.  
 CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada 6,07 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en 
 caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex- 
 tendido de tierras.  
 SEIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb 139,05 
 Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino- 
 xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami- 
 dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri- 
 das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
 586,35 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero 
 inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami- 
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 dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri- 
 das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
 785,97 
 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero 
 inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami- 
 dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri- 
 das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con 
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
 1.140,11 
 Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero 
 inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami- 
 dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri- 
 das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 MIL CIENTO CUARENTA EUROS  con ONCE 
 CÉNTIMOS  
 A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada 52,05 
 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica- 
 da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto 
 por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con 
 el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi- 
 tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS  
 A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada 27,33 
 Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica- 
 da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto 
 por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con 
 el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi- 
 tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 VEINTISIETE EUROS  con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 212,11 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica- 
 da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto 
 por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con 
 el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en 
 obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi- 
 tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DOSCIENTOS DOCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
 A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado 1.102,20 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 
 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de 
 juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
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 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 MIL CIENTO DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
 A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado 1.427,59 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 
 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de 
 juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado 1.818,54 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 
 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de 
 juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 3,11 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRES EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 4,35 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CUATRO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 3,80 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRES EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS  
 A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 5,24 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
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 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CINCO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 5,31 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CINCO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 7,40 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni 
 el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec- 
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS  
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 9,56 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 13,01 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TRECE EUROS  con UN CÉNTIMOS  
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 13,02 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TRECE EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
 A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 15,50 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
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 QUINCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 13,92 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TRECE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 19,36 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 17,36 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 24,19 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 VEINTICUATRO EUROS  con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
 A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 20,35 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 VEINTE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 28,10 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
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 VEINTIOCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
 A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 35,26 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 39,72 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 53,51 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 81,35 
 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 OCHENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 88,94 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 126,15 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
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 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con QUINCE 
CÉNTIMOS  
 A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 143,56 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 203,85 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y 
 unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería 
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex- 
 tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se- 
 gún las necesidades del proyecto.  
 DOSCIENTOS TRES EUROS  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 DOSCIENTOS TRES EUROS  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 136,67 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 271,62 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni- 
 llería incluidos, instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con SESENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
 A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 553,90 
 Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni- 
 llería incluidos, instalada.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 1.371,09 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
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 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni- 
 llería incluidos, instalada.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada 91,64 
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer- 
 po de bronce, instalada.  
 NOVENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 84,82 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 95,33 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada 1.822,11 
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de 
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó- 
 ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni- 
 llería incluidos, instalada.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con ONCE 
 CÉNTIMOS  
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 113,99 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins- 
 talado.  
 CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 122,12 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins- 
 talado.  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS  
 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 130,56 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
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 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, ins- 
 talado.  
 CIENTO TREINTA EUROS  con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado 2.487,83 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 400 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
 EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 A11005N500 ud Contador tipo Woltmann, ø 500 mm, instalado 4.829,20 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 500 mm, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro 
 con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex- 
 traíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
 con VEINTE CÉNTIMOS  
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 248,49 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúc- 
 til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, em- 
 bridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 284,28 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúc- 
 til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, em- 
 bridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 357,60 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúc- 
 til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, em- 
 bridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
 A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 400 mm, instalado 580,22 
 Filtro en Y cazapiedras diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
 QUINIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
 A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 690,00 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúc- 
 til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, em- 
 bridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 SEISCIENTOS NOVENTA EUROS  
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 89,97 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 
 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de traba- 
 jo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 307,75 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
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 TRESCIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 A17002c225pn16 ud Codo 22,5º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 307,75 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 A17002c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 307,75 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 A17002c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 307,75 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 210,81 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 266,82 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 A17012c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 266,82 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 A17012c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 266,82 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 153,22 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
 A17017225 ud Codo 22,5º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 210,81 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y 
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 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A1701730 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 210,81 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A1701745 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 153,22 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
 A17017c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 153,22 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
 A17017c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 153,22 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
 A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 86,18 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 A17032c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 86,18 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 A17032t110c45 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 86,18 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 A17032t63c225pn16 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 73,08 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS  
 A17032t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 73,08 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS  
 A17032t63c90 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 73,08 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS  
 A17032t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 83,18 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y TRES EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 A17033t125c45 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 96,98 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 122,74 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A17034t140c45 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
 122,74 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 138,84 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A1703530 ud Codo 30º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 138,84 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 62,51 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SESENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 62,51 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
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 plén ni extendido de tierras.  
 SESENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 62,51 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SESENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048t63c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 49,41 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048t63c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 49,41 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 49,41 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048t63c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 49,41 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048t75c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 55,31 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048t75c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 52,94 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 55,31 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
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 A17048t75c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 52,94 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A17048t75c90 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 55,31 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 A17048t75c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 52,94 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A17048t90c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 59,51 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 59,51 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 A17048t90c90 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 59,51 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 A17048t90c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 59,51 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 79,95 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A17049c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 79,95 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
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 SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A17049c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 79,95 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A17049c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 79,95 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 89,13 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
 A17050c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 89,13 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
 A17050c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 89,13 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
 A17050c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 89,13 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 100,30 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIEN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS  
 A17051225 ud Codo 22,5º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 138,84 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A1705145 ud Codo 45º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 138,84 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 113,93 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A1705245 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 113,93 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A17052c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 113,93 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 130,60 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TREINTA EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS 
 A17053c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 130,60 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TREINTA EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS 
 A17053c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
 130,60 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra- 
 plén ni extendido de tierras.  
 CIENTO TREINTA EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS 
 A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada 81,90 
 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior, incluyendo materia- 
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excava- 
 ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, 
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec- 
 to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra corres- 
 pondiente.  
 OCHENTA Y UN EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS  
 A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, colocada 83,49 
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen- 
 do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia- 
 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas 
 del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de 
 obra correspondiente.  
 OCHENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y 
NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,0 MPa, colocada 514,54 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con 
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 manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación 
 tubería ø 600 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 QUINIENTOS CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas 396,29 
 Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 ACON1PAP m² Acondicionamiento para transito de pequeña maquinaria y vehículos 5,64 
 Acondicionamiento para transito de pequeña maquinaria y vehículos  
 CINCO EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
 ACOND m² Acondicionamiento trazado para transito de maquinaria pesada 10,14 
 Acondicionamiento trazado para transito de maquinaria pesada  
 DIEZ EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS  
 AELVAL ud Electroválvula 1' 168,78 
 Electroválvula de 1' totalmente instalada  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 412,75 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocompac- 
 to armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica gal- 
 vanizada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4  
 CUATROCIENTOS DOCE EUROS  con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 ANCLAJ140a250 u Anclaje hormigón 120x120x100cm en codos
 173,19 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 150x150x150cm en codos, totalmente eje- 
 cutado  
 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos
 776,07 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm en codos, totalmente eje- 
 cutado  
 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con SIETE 
 CÉNTIMOS  
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos
 64,19 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en codos, totalmente ejecuta- 
 do  
 SESENTA Y CUATRO EUROS  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
 SESENTA Y CUATRO EUROS  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
 APERTPAP m Apertura de accesos en zonas de pendiente de difícil acceso 31,63 
 Apertura de accesos en zonas de pendiente de difícil acceso  
 TREINTA Y UN EUROS  con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 125,00 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. 
 La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a tra- 
 vés de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los 
 contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su cone- 
 xión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar 
 comparativas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá 
 consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma 
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 ágil e intuitiva.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS  
 APROSOL ud Programador con solenoide 163,41 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado  
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA 
Y 
 UN CÉNTIMOS  
 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 800,00 
 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado  
 OCHOCIENTOS EUROS  
 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 539,60 
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras 
 recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pi- 
 dan la actuación por parte de Patrimonio.  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 2.158,40 
 Memoria arqueológica básica  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 4.260,00 
 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que descri- 
 be los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección 
 de obra.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA 1.399,96 
 ARQUETA ROTURA  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500 790,76 
 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 SETECIENTOS NOVENTA EUROS  con SETENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600 160,11 
 ARQUETA VALVULERÍA 600x600  
 CIENTO SESENTA EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 3,16 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, 
 pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, pie- 
 zas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según 
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica- 
 do según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 TRES EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 48,39 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 20,26 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de 
 altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mor- 
 tero (1:1).  
 VEINTE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 80-100 mm 181,11 
 Colocación de bolos de piedra 80-100 mm  
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 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  con ONCE 
 CÉNTIMOS  
 BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 62,46 
 Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada  
 SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
 3.801,04 
 marco del CBPA" 
 Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el 
 marco del CBPA"  
 TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la 1.996,08 
 sostenibilidad ecológica" 
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibi- 
 lidad ecológica"  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
 CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de valorización 9,50 
 Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au- 
 torizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y 
 la Ley 7/2022.  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización 25,00 
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea 
 de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado 
 por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 
 7/2022, con transporte incluido.  
 VEINTICINCO EUROS  
 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización 40,00 
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por 
 la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 
 7/2022., con transporte incluido.  
 CUARENTA EUROS  
 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización 15,00 
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Euro- 
 pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori- 
 zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 QUINCE EUROS  
 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación de valorización
 110,00 
 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au- 
 torizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y 
 la Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 CIENTO DIEZ EUROS  
 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.260,58 
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi- 
 nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio ex- 
 trusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina 
 protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Inclu- 
 ye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta- 
 je al finalizar la obra.  
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 MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 CONFAGUA ud Configuración Técnica 700,00 
 Configuración Técnica  
 SETECIENTOS EUROS  
 CONTAGUA ud Control, Medición y Calidad del Agua 4.300,00 
 Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Punto de Entrada y de Sali- 
 da. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 5mm de precisión que 
 no se ve influido por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G integrado en cada equipo 
 que permite varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e iOS con comunicación a 
 tiempo real para gestión de órdenes, configuración históricos y con notificaciones inmedia- 
 tas de cambios de estado. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de variables. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección. 
 - Software de control específico para estabilizar las lecturas de los sensores con filtro de 
 medidas erróneas. Es capaz de filtrar los falsos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en ausencia radiación solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio equipo.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS  
 CUR001 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
 1.996,08 
 suelo" 
 Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
 CUR002 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"
 1.996,08 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi- 
 cial"  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
 DESAGUE110 ud Desagüe para DN 110 383,60 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
 DESAGUE125 ud Desagüe para DN 125 394,40 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 DESAGUE160 ud Desagüe para DN 160 583,26 
 Dispositivo de desagüe para DN 160 mm, totalmente instalado.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
 DESAGUE180 ud Desagüe para DN 180 652,28 
 Dispositivo de desagüe para DN 180 mm, totalmente instalado.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con 
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 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 DESAGUE200 ud Desagüe para DN 200 885,16 
 Dispositivo de desagüe para DN 200 mm, totalmente instalado.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con 
 DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 DESAGUE250 ud Desagüe para DN 250 974,97 
 Dispositivo de desagüe para DN 250 mm, totalmente instalado.  
 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con 
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 DESAGUE400 ud Desagüe para DN 400 2.102,81 
 Dispositivo de desagüe para DN 400 mm, totalmente instalado.  
 DOS MIL CIENTO DOS EUROS  con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 DESAGUE500 ud Desagüe para DN 500 4.807,39 
 Desagüe para DN 500  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS  con 
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 DESAGUE63 ud Desagüe para DN 63 244,17 
 Dispositivo de desagüe para DN 63 mm, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
 DESAGUE630 ud Desagüe para DN 630 1.722,25 
 Dispositivo de desagüe para DN 630 mm, totalmente instalado.  
 MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 DESAGUE75 ud Desagüe para DN 75 240,32 
 Dispositivo de desagüe para DN 75 mm, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  con TREINTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 312,19 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado.  
 TRESCIENTOS DOCE EUROS  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
 TRESCIENTOS DOCE EUROS  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 466,94 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 
 laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes 
 de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de 
 albañilería).  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con 
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
 186,94 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los 
 datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo 
 móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica- 
 ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pi- 
 las de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se acep- 
 tarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la 
 duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los 
 equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y ope- 
 rativa. 
 Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co- 
 municación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Cuadro de Precios Nº 1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

–23– 

 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW 
 de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del conta- 
 dor, subconsumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evi- 
 tar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas median- 
 te un complejo sistema de filtrado.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 EXTZA m² Extendido zahorra ZA 0/20 (p.o) 0,67 
 Extendido zahorra ZA 0/20 (p.o)  
 CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS de 
 EURO  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 4.822,16 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 
 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente infe- 
 rior o igual al 50%.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS 
 con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 1.549,96 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con den- 
 sidad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), 
 distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 1.032,06 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o 
 clareos, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación pre- 
 via del resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, 
 sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin 
 operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos 
 exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras 
 de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos forestales, después de la 
 eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segun- 
 da labor, un reacordonado de los restos.  
 MIL TREINTA Y DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de ca- 
 pacidad.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y 
OCHO 
 CÉNTIMOS  
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 61,03 
 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 SESENTA Y UN EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 12,81 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de- 
 molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) pa- 
 ra poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa- 
 da y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 25,62 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de- 
 molición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre- 
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 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por me- 
 dios manuales.  
 VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,35 
 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 GRAVA m³ Grava, colocada 24,31 
 Grava, colocada  
 VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 493,40 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al carbono, calidad 
 S235JR y 6 mm de espesor, juntas soldadas, realizado con maquina perforadora homolo- 
 gada CE. Incluido transporte, establecimiento y retirada de equipos.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 HITOS_BALSA ud Hitos topográficos para replanteo y control de taludes
 12,35 
 Hitos topográficos para replanteo y control de taludes  
 DOCE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 0,56 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu- 
 raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 
 50 m. Volumen medido en estado natural.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I02013 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, 20< D<= 50 m 1,14 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor 
 orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165 
 m³/hora, medido sobre perfil.  
 UN EURO  con CATORCE CÉNTIMOS  
 I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m 2,02 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con tractor 
 de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remoción no infe- 
 rior a 80 m³/hora, medido sobre perfil.  
 DOS EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 1,42 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con 
 la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno ti- 
 po tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre 
 perfil.  
 UN EURO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 8,09 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, 
 incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto 
 de voladura.  
 OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³ 42,80 
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 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, 
 con medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medi- 
 do sobre perfil.  
 CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
 CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
 I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos 30,48 
 Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en ma- 
 sas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 TREINTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 0,51 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis- 
 tancia máxima de 5 m.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra 
 a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los 
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en 
 hoja aparte.  
 UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve- 
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro- 
 fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá- 
 brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil  
 TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación 53,38 
 Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acce- 
 so.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 7,12 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de 
 muros y accesos.  
 SIETE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS  
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 0,09 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, inclui- 
 das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación 
 de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami- 
 nos con ancho superior a 3 m.  
 CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO  
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,18 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui- 
 das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación 
 de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO  
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 1,16 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la 
 construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por ca- 
 pas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 
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 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo 
 Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
 UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 I04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito 0,79 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 
 en el talud exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movi- 
 miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la moto- 
 niveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre 
 aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 1,53 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agu- 
 jado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resis- 
 tencia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado 2,10 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agu- 
 jado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resis- 
 tencia a la tracción de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 1,84 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agu- 
 jado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resis- 
 tencia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según 
 UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada 5,83 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en im- 
 permeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadu- 
 ra. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.  
 CINCO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 I06010 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material seleccionado 5,53 
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y ma- 
 chaqueo de material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon 
 de extracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.  
 CINCO EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
 4,55 
 D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con 
 material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, 
 perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 
 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car- 
 ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para cami- 
 nos de anchura superior a 3 m.  
 CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km 45,71 
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fija a 
 una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin li- 
 mitación de tonelaje.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15% 0,96 
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 Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la 
 densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según 
 UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 
 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. 
 En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el mate- 
 rial.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío
 1.200,00 
 Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en 
 frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas o superficie ejecuta- 
 da inferior a 1.000 m².  
 MIL DOSCIENTOS EUROS  
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 93,71 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de 
 sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 NOVENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 100,72 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diá- 
 metro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 CIEN EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 138,70 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyen- 
 do el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 108,83 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo 
 el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 CIENTO OCHO EUROS  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,90 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, has- 
 ta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible 
 a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO  
 I10033tv m³ Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m 0,87 
 Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de 
 EURO  
 I11010M m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto 22,26 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por mangui- 
 to de 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu- 
 bierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado 
 de la misma. En terreno compacto.  
 VEINTIDÓS EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
 I11075M m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto 19,50 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por mangui- 
 to de 75 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu- 
 bierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado 
 de la misma. En terreno compacto.  
 DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 I11090M m Dren-colector con tubería de PVC ø 90, terreno compacto 20,46 
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 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por mangui- 
 to de 90 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu- 
 bierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado 
 de la misma. En terreno compacto.  
 VEINTE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 8,62 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial difi- 
 cultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse 
 disponible, incluido el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles disemina- 
 dos, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos prepa- 
 rados para su transporte.  
 OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 I13012 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm 223,92 
 Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo 
 de sílice y reforzado con fibras, para reparaciones de espesor inferior a 8 cm, aplicado.  
 DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 
 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 
 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta.  
 NOVENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 I14003af m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 25 km 94,91 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 
 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km a la planta; in- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la plan- 
 ta.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 I14003ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km 97,28 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 
 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; in- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la plan- 
 ta.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 98,33 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan- 
 ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I14008ae m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 24 km 100,23 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 24 km desde la planta. In- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la plan- 
 ta.  
 CIEN EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 CIEN EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 100,70 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. In- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la plan- 
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 ta.  
 CIEN EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS  
 I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 103,07 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. In- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la plan- 
 ta.  
 CIENTO TRES EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan- 
 ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta.  
 CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 I14012af m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 25 km 105,01 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. In- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la plan- 
 ta.  
 CIENTO CINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS  
 I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km 107,38 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. In- 
 cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la plan- 
 ta.  
 CIENTO SIETE EUROS  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km 116,62 
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan- 
 ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta.  
 CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 20,68 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigo- 
 nera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 VEINTE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 VEINTE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 2,06 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 11,17 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en 
 obra, incluidos solapes.  
 ONCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 4,75 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en 
 obra, incluidos solapes.  
 CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, 
 con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui- 
 dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS 
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 CÉNTIMOS  
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 pos- 
 turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No 
 incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 23,93 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vis- 
 tos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des- 
 montaje de encofrado.  
 VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 8,24 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con mar- 
 tillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de 
 escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos re- 
 sultantes se deben valorar aparte.  
 OCHO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 189,79 
 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, inclu- 
 so preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm 
 de espesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni me- 
 dios auxiliares.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA 
Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA 
Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 
 Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra má- 
 xima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 31,29 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 
 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm 
 en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de ma- 
 lla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, 
 grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 TREINTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 397,98 
 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in- 
 cluida excavación en terreno tipo compacto.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca 629,16 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in- 
 cluida excavación en terreno tipo roca.  
 SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 394,95 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 469,95 
 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente colo- 
 cada  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 JERCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 62.223,31 
 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.  
 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
 EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 183,86 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala- 
 ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex- 
 terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 
 Espejo instalado en aseos.  
 ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,94 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo- 
 cada.  
 SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 L01024 ud Recipiente recogida basura 35,34 
 Recipiente recogida basura.  
 TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 21,35 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se con- 
 sidera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 8,03 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba- 
 rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 20,33 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas 
 clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplaza- 
 miento, incluido desmontaje.  
 VEINTE EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor- 
 des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, coloca- 
 do.  
 CINCO EUROS  
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 
 Jalón de señalización, colocado.  
 SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS  
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen- 
 te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma 
 UNE 23110, colocado.  
 SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 52,53 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el 
 RD 486/1997  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y 
TRES 
 CÉNTIMOS  
 L01060 ud Reposición material sanitario 26,88 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin- 
 cial.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban- 
 das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo 
 de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, 
 incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma 
 UNE EN 397.  
 SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 58,16 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protec- 
 tor auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por moto- 
 serristas y otros trabajos especiales.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Cuadro de Precios Nº 1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

–33– 

 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo- 
 nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal 
 auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
 DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2 0,60 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección 
 contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa- 
 dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO  
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 7,85 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi- 
 corte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de ar- 
 nés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 SIETE EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular 
 de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con- 
 tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); 
 adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Inclui- 
 da funda.  
 CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda 
 y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- 
 sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo- 
 res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 29,09 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello ca- 
 misero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del 
 Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón 
 de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en 
 las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo 
 en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado 
 (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.  
 VEINTINUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co- 
 mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz- 
 quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). 
 Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
 CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 5,76 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
 CINCO EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 0,63 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries- 
 gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al ras- 
 gado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y maneja- 
 bilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de 
 EURO  
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 1,79 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado 
 en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora- 
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 ción, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.  
 UN EURO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 58,28 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien- 
 tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili- 
 dad y la ergonomía. Varias tallas.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón 
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación 
 (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: 
 S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela 
 antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo 
 lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS 
 a la 3XL.  
 VEINTITRÉS EUROS  
 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 169,60 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aisla- 
 da interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
 exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de 
 tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 186,87 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala- 
 ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex- 
 terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
 DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 40,03 
 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
 CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 
 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.  
 DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 36,02 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido 
 con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mis- 
 mos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro conforta- 
 ble. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y 
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 vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y bei- 
 ge. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 TREINTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 32,85 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten- 
 cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora- 
 ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla 
 de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 838,62 
 Instalación de abrevadero para ganado  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con 
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 MALSAL ud Malla salvamento 472,70 
 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. 
 en color blanco de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla 
 cuadrada 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla 
 cuadrada 400x400mm.(para personas)  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 43,26 
 Instalación de caja nido para aves  
 CUARENTA Y TRES EUROS  con VEINTISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 85,68 
 Instalación de caja nido para quirópteros  
 OCHENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 20,67 
 Instalación de refugios para insectos  
 VEINTE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 MONI_HUMD_SUELO ud
 SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO 1.965,29 
 Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características: 
  
 - Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm 
 - Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad 
 - Software de gestión 1 año 
 - Kit instalación sondas drill & drop 
 - boca drill & drop 90 cm 
 - Diámetro sonda zona superior 30 mm 
 - Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 - Resolución humedad. 1:10000 
 - Resolución temperatura. 0,3ºC 
 - Precisión humedad: +/- 0,03% vol. 
 - Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC 
 - Rango operación: -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente instalado y conexionado  
 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 390,61 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma- 
 ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. To- 
 talmente montado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y 
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 UN CÉNTIMOS  
 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 13,07 
 Plantación de Quercus Autóctono  
 TRECE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 950,00 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se- 
 gún descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  
 RASANT m² Rasanteo de taludes y fondo 0,51 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de 
 EURO  
 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 302,44 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 
 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pleti- 
 na 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la 
 obra de toma. Instalada.  
 TRESCIENTOS DOS EUROS  con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 36,68 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 
 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pleti- 
 na 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la 
 obra de toma. Instalada.  
 TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 5,37 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, 
 amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 58,64 
 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 me- 
 tros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 550,00 
 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El 
 software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde 
 cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste- 
 ma de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.  
 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  
 T110110160 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 110/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 438,43 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 110/160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con 
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 T110250250 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 848,12 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 250/250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con 
 DOCE CÉNTIMOS  
 T110400400 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 400/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 1.234,45 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 400/400 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
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 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 T125250250 ud Te PE100 Entrada ø 125 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 861,61 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 125 y salidas 250/250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con 
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 T14011075 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 110/75 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 396,72 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 110/75 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 T140140250 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 633,29 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 140/250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 T14014063 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 483,40 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 140/63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 T140180125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 180/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 423,85 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 180/125 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 T140200125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 200/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 852,68 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 200/125 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 T140315400 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 315/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 889,20 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 315/400 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
 T16075180 ud Te PE100 Entrada ø 160 y Salidas ø 75/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 633,23 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 160 y salidas 75/180 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 T20016090 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 160/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 850,75 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 200 y salidas 160/90 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS  con SETENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  
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 T200400500 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 400/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 1.170,39 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 200 y salidas 400/500 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL CIENTO SETENTA EUROS  con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 T250200110 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 200/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 858,67 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 200/110 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con 
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 T250250250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 340,18 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 250/250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 T25025090 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 909,28 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 250/90 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 NOVECIENTOS NUEVE EUROS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 T250500500 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 1.313,27 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 500/500 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS  con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
 T25063250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 63/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 901,34 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 63/250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 NOVECIENTOS UN EUROS  con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 T25090200 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 909,28 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 90/200 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 NOVECIENTOS NUEVE EUROS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 T400125400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 125/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 1.173,32 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 125/400 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
 T400400160 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 400/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 1.099,70 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 400/160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
 T40063400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 63/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 1.304,73 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 63/400 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
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 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA 
Y 
 TRES CÉNTIMOS  
 T6311090 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 110/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 278,25 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 110/90 mm, 
 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 T63200200 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 200/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 818,82 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 200/200 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
 T63500500 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 1.417,36 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 500/500 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS  con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 T636363 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 163,93 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 63/63 mm, 
 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
 T636390 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 220,09 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 63/90 mm, 
 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 T6375110 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 281,25 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 75/110 mm, 
 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 T637563 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 203,29 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 75/63 mm, 
 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS TRES EUROS  con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
 T75140110 ud Te PE100 Entrada ø 75 y Salidas ø 140/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 360,01 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 75 y salidas 140/110 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con UN 
CÉNTIMOS  
 T9090200 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 721,30 
 9e de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 90 y salidas 90/200 mm, 
 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS  con TREINTA 
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 CÉNTIMOS  
 T909063 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada 234,11 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 90 y salidas 90/63 mm, 
 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con 
 ONCE CÉNTIMOS  
 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 51,47 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. 
 Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para 
 estanqueidad. Instalada.  
 CINCUENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 43,66 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. 
 Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para 
 estanqueidad. Instalada.  
 CUARENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 TIL01085 ud Mandil para soldador 3,92 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532  
 TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 TIL01110 ud Manguito para soldador 6,66 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532  
 SEIS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 TIL01112 par Polainas para soldador 4,24 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebi- 
 llas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 2,06 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de 
 altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y va- 
 ciados, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
 TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 626,94 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la infor- 
 mación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología ra- 
 dio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da- 
 tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos 
 y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos 
 tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, 
 definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distan- 
 cia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así 
 como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medi- 
 bles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos 
 de comunicación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leí- 
 dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integra- 
 ción de los valores recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
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 SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 817,43 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS  con CUARENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 39,01 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resisten- 
 te a la humedad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 TREINTA Y NUEVE EUROS  con UN CÉNTIMOS  
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 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroex- 
 cavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85 
 M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 2,91 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,76 

 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroex- 
 cavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13 
 M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 3,86 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,99 

 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de 
 transporte máxima de 20 km.  
 P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64 
 M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
 O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48 
 I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,54 

 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
 M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,46 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,46 

 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad 
 con minirretroexcavadora, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas 
 de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido so- 
 bre perfil.  
 O01009 0,2400 h Peón 21,35 5,12 
 M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,60 

 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad 
 con minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas 
 de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, me- 
 dido sobre perfil.  
 O01009 0,3600 h Peón 21,35 7,69 
 M01116 0,3600 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 17,22 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,91 

 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 
 propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de 
 las propias excavaciones  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47 
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 21 t, cuchara 2,40 m³  
 M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 2,91 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,52 

 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado 
 procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de 
 las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47 
 21 t, cuchara 2,40 m³  
 M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 5,83 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,58 

 A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diá- 
 metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in- 
 teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y 
 exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 
 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cie- 
 lo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una 
 distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje me- 
 diante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante 
 aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re- 
 vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni- 
 mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mí- 
 nimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi- 
 do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones 
 auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali- 
 zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 P11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida 207,00 207,00 
 (p.o.)  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 207,00 20,70 
 exterior soldadura de acero  
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 21,00 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
 O01004 0,1100 h Oficial especialista 24,94 2,74 
 M02029 0,1100 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,19 
 obra  
 M04029 0,1100 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 2,43 
 A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 9,81 9,81 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  277,70 

 A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diá- 
 metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in- 
 teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y 
 exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 
 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cie- 
 lo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una 
 distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje me- 
 diante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante 
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 aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re- 
 vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni- 
 mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mí- 
 nimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi- 
 do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones 
 auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali- 
 zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 P11007 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida 243,19 243,19 
 (p.o.)  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 243,19 24,32 
 exterior soldadura de acero  
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 21,00 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
 O01004 0,1400 h Oficial especialista 24,94 3,49 
 M02029 0,1400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,24 
 obra  
 M04029 0,1400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,09 
 A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 9,81 9,81 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  318,97 

 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diá- 
 metro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in- 
 teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y 
 exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 
 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cie- 
 lo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una 
 distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje me- 
 diante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante 
 aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re- 
 vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni- 
 mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mí- 
 nimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi- 
 do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones 
 auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali- 
 zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 P11011 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida 283,78 283,78 
 (p.o.)  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 283,78 28,38 
 exterior soldadura de acero  
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 21,00 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
 O01004 0,1700 h Oficial especialista 24,94 4,24 
 M02029 0,1700 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,29 
 obra  
 M04029 0,1700 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,75 
 A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa 9,53 9,53 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  364,80 

 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente 
 con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 
 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Cuadro de Precios Nº 2 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–4– 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07 
 P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 3,35 3,35 
 mm (p.o.)  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,66 

 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm, 
 colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza- 
 do en caliente, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07 
 P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,76 3,76 
 500<=ø<900 mm (p.o.)  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,07 

 A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb 
 Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace- 
 ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta 
 es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés- 
 ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente co- 
 locado y probado.  
 O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52 
 P120080 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con 101,53 101,53 
 bridas de acero al carb  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  139,05 

 A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 
 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de 
 acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun- 
 ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés- 
 ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente co- 
 locado y probado.  
 P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con 452,63 452,63 
 bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26 
 O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84 
 M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  586,35 

 A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 
 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de 
 acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun- 
 ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés- 
 ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente co- 
 locado y probado.  
 P12017 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con 627,88 627,88 
 bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 627,88 62,79 
 O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73 
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 M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  785,97 

 A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 
 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de 
 acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun- 
 ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés- 
 ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente co- 
 locado y probado.  
 P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con 949,83 949,83 
 bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 949,83 94,98 
 O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73 
 M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.140,11 

 A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa- 
 bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, 
 cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética 
 compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo- 
 cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos 
 se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, 
 ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. 
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 39,25 39,25 
 O01017 0,0910 h Cuadrilla A 57,73 5,25 
 M01020 0,1250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,94 
 A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 2,61 2,61 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,05 

 A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa- 
 bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, 
 cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética 
 compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, co- 
 locada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméri- 
 cos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especia- 
 les, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P130080 1,0000 m Tubo fundición ø 80 mm clase C40 (p.o.) 17,45 17,45 
 O01017 0,0770 h Cuadrilla A 57,73 4,45 
 M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96 
 PRUEBA 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,47 1,47 
 diámetro ø<110 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,33 

 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa- 
 bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, 
 cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética 
 compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo- 
 cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos 
 se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, 
 ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Cuadro de Precios Nº 2 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–6– 

 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P13009 1,0000 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 172,84 172,84 
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 M01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 15,91 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
 A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa 9,53 9,53 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  212,11 

 A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma 
 UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin- 
 tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 
 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre- 
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P14006 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 400 mm 898,70 898,70 
 (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 898,70 89,87 
 O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74 
 M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.102,20 

 A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma 
 UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin- 
 tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 
 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre- 
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P14008 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 500 mm 1.194,51 1.194,51 
 (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.194,51 119,45 
 O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74 
 M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.427,59 

 A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma 
 UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin- 
 tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 
 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre- 
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P14009 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 600 mm 1.549,92 1.549,92 
 (p.o.)  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.549,92 154,99 
 O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74 
 M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.818,54 

 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo 
 y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a 
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 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des- 
 de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19008 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,24 2,24 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,24 0,22 
 O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45 
 M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,11 

 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo 
 y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a 
 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des- 
 de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19009 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 3,28 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,28 0,33 
 O01017 0,0094 h Cuadrilla A 57,73 0,54 
 M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,35 

 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo 
 y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a 
 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des- 
 de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 2,75 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,75 0,28 
 O01017 0,0091 h Cuadrilla A 57,73 0,53 
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,80 

 A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo 
 y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a 
 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des- 
 de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19011 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,97 3,97 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,97 0,40 
 O01017 0,0109 h Cuadrilla A 57,73 0,63 
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,24 

 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo 
 y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a 
 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des- 
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 de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 3,94 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,94 0,39 
 O01017 0,0117 h Cuadrilla A 57,73 0,68 
 M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,31 

 A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo 
 y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a 
 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des- 
 de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca- 
 ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
 te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19014 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 5,72 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5,72 0,57 
 O01017 0,0140 h Cuadrilla A 57,73 0,81 
 M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,40 

 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57 
 O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05 
 M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44 
 O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50 
 M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,05 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,56 

 A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13 
 O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26 
 M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
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 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,01 

 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24 
 O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13 
 M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,02 

 A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19020 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,50 10,50 
 O01017 0,0234 h Cuadrilla A 57,73 1,35 
 M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,50 

 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
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 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19022 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 8,91 
 O01017 0,0221 h Cuadrilla A 57,73 1,28 
 M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,92 

 A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19023 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 13,07 
 O01017 0,0265 h Cuadrilla A 57,73 1,53 
 M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55 
 O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75 
 M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  19,36 

 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05 
 O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50 
 M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,36 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Cuadro de Precios Nº 2 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–11– 

 A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19 
 O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80 
 M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63 
 O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75 
 M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46 
 M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,72 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,19 

 A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19028 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 14,69 14,69 
 O01017 0,0299 h Cuadrilla A 57,73 1,73 
 M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa 1,46 1,46 
 diámetro 110<= ø<= 180 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,35 

 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 21,07 
 O01017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95 
 M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87 
 O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00 
 M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,10 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26 
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 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa 2,49 2,49 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,10 

 A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79 
 O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34 
 M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87 
 O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75 
 M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa 2,51 2,51 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35,26 

 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36 29,36 
 O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,78 
 M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34 
 O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75 
 M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa 2,49 2,49 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  39,72 

 A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71 
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 O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53 
 M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34 
 O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24 
 M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,23 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa 2,51 2,51 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  53,51 

 A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19038 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22 66,22 
 O01035 0,0749 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,18 
 M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50 
 O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99 
 M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,31 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa 4,01 4,01 
 diámetro 300<= ø <=400 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  81,35 

 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19040 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 72,23 72,23 
 O01035 0,1001 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92 
 M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45 
 O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24 
 M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,23 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa 3,92 3,92 
 diámetro 300<= ø<= 400 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  88,94 

 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
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 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19041 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,94 106,94 
 O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31 
 M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45 
 O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99 
 M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,31 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa 4,01 4,01 
 diámetro 300<= ø <=400 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  126,15 

 A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19046 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 118,41 118,41 
 O01035 0,1300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,99 
 M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05 
 O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99 
 M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,31 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa 8,67 8,67 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  143,56 

 A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de traba- 
 jo y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de 
 la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar- 
 ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca- 
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon- 
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 P19047 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 175,47 175,47 
 O01035 0,1560 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,79 
 M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05 
 O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74 
 M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 0,38 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98 
 M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 0,36 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa 9,08 9,08 
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 diámetro 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  203,85 

 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente- 
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
 M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  136,67 

 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente- 
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45 
 O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03 
 M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  271,62 

 A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente- 
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 386,48 386,48 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 386,48 38,65 
 O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44 
 M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  553,90 

 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente- 
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.082,56 1.082,56 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.082,56 108,26 
 O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21 
 M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.371,09 

 A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada 
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, 
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 con cuerpo de bronce, instalada.  
 O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96 
 P15020 1,0000 ud Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de bronce 2,5 76,68 76,68 
 MPa (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  91,64 

 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente- 
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 P15050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,17 52,17 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 52,17 5,22 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  84,82 

 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente- 
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  95,33 

 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con lenteja 
 de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace- 
 ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), 
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 P15082 1,0000 ud Válvula compuerta ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 1.437,96 1.437,96 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.437,96 143,80 
 O01018 2,8000 h Cuadrilla B 46,29 129,61 
 M01020 2,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 110,74 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.822,11 

 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 
 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición 
 de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanis- 
 mo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y 
 tornillería de acero, instalado.  
 P22002 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 87,00 87,00 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 87,00 8,70 
 O01004 0,7333 h Oficial especialista 24,94 18,29 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,99 

 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 
 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición 
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 de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanis- 
 mo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y 
 tornillería de acero, instalado.  
 P22003 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 93,38 93,38 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 93,38 9,34 
 O01004 0,7778 h Oficial especialista 24,94 19,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  122,12 

 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 
 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición 
 de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanis- 
 mo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y 
 tornillería de acero, instalado.  
 P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 99,29 99,29 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 99,29 9,93 
 O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  130,56 

 A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 400 
 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición 
 de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanis- 
 mo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 O01004 0,9330 h Oficial especialista 24,94 23,27 
 P22005N400 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 400 mm (p.o.) 2.464,56 2.464,56 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.487,83 

 A11005N500 ud Contador tipo Woltmann, ø 500 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 500 
 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición 
 de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanis- 
 mo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 O01004 0,9330 h Oficial especialista 24,94 23,27 
 P22005N500 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 500 mm (p.o.) 4.805,93 4.805,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.829,20 

 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura 
 epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55 
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  248,49 

 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición 
 dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura 
 epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 238,03 23,80 
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  284,28 

 A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi- 
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 ción dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pin- 
 tura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23 
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
 M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  357,60 

 A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 400 mm, instalado 
 Filtro en Y cazapiedras diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo 
 hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.  
 O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33 
 P22022N 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 315 mm (p.o.) 546,89 546,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  580,22 

 A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundi- 
 ción dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pin- 
 tura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,50 57,45 
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
 M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  690,00 

 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota- 
 dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45 
 P22101 1,0000 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 67,52 67,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,97 

 A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29 
 P31002 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión 208,37 208,37 
 soldadura (p.o.)  
 M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16 
 O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12 
 M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 5,45 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  307,75 

 A17002c225pn16 ud Codo 22,5º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29 
 M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16 
 O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12 
 M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 5,45 
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 CV, sin mano de obra  
 M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31002c225pn161,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión 208,37
 208,37 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  307,75 

 A17002c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29 
 M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16 
 O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12 
 M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 5,45 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31002c30pn161,0000 ud Codo 30º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión 208,37
 208,37 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  307,75 

 A17002c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29 
 M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16 
 O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12 
 M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 5,45 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31002c45pn161,0000 ud Codo 45º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión 208,37
 208,37 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  307,75 

 A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22 
 P31011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión 137,41 137,41 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91 
 M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 3,89 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  210,81 

 A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91 
 P31012 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión 169,21 169,21 
 soldadura (p.o.)  
 M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77 
 O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12 
 M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 5,45 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  266,82 

 A17012c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91 
 M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77 
 O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12 
 M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 5,45 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31012c30pn161,0000 ud Codo 30º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión 169,21
 169,21 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  266,82 

 A17012c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91 
 M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77 
 O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12 
 M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 5,45 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31012c45pn161,0000 ud Codo 45º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión 169,21
 169,21 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  266,82 

 A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22 
 P31017 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión 93,43 93,43 
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 soldadura (p.o.)  
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  153,22 

 A17017225 ud Codo 22,5º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22 
 O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91 
 M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 3,89 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31017225 1,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión 137,41 137,41 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  210,81 

 A1701730 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22 
 O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91 
 M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 3,89 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P3101730 1,0000 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión 137,41 137,41 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  210,81 

 A1701745 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P3101745 1,0000 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión 93,43 93,43 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  153,22 

 A17017c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
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 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31017c30pn101,0000 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión 93,43
 93,43 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  153,22 

 A17017c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31017c45pn101,0000 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión 93,43
 93,43 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  153,22 

 A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 P31032 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión 43,12 43,12 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,18 

 A17032c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31032c30pn161,0000 ud Codo 30º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión 43,12
 43,12 
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 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,18 

 A17032t110c45 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31032t110c451,0000 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión 43,12 43,12 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,18 

 A17032t63c225pn16 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31032t63c2251,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión 30,02 30,02 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  73,08 

 A17032t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31032t63c451,0000 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión 30,02 30,02 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  73,08 

 A17032t63c90 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
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 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31032t63c901,0000 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión 30,02 30,02 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  73,08 

 A17032t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31032t90c451,0000 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión 40,12 40,12 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  83,18 

 A17033t125c45 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31033t125c451,0000 ud Codo 30º PE100 ø 45 mm, 1,6 MPa, unión 53,23 53,23 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  96,98 

 A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 P31034 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión 65,72 65,72 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  122,74 

 A17034t140c45 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
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 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31034t140c451,0000 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión 65,72 65,72 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  122,74 

 A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 P31035 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión 81,13 81,13 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  138,84 

 A1703530 ud Codo 30º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P3105130 1,0000 ud Codo 30º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión 81,13 81,13 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  138,84 

 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 P31048 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión 29,32 29,32 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,51 

 A17048c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
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 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048c225pn101,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión 29,32
 29,32 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,51 

 A17048c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048c45pn101,0000 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión 29,32
 29,32 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,51 

 A17048t63c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t63c225pn10m 1,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión 16,22
 16,22 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,41 

 A17048t63c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t63c30pn10m 1,0000 ud Codo 30º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión 16,22



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Cuadro de Precios Nº 2 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–27– 

 16,22 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,41 

 A17048t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t63c451,0000 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión 16,22 16,22 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,41 

 A17048t63c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t63c90pn10m 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión 16,22
 16,22 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,41 

 A17048t75c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t75c2251,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión 22,12 22,12 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,31 

 A17048t75c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
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 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t75c30pn10m 1,0000 ud Codo 30º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión 19,75
 19,75 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,94 

 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t76c451,0000 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión 22,12 22,12 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,31 

 A17048t75c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t75c45pn10m 1,0000 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión 19,75
 19,75 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,94 

 A17048t75c90 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t75c901,0000 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión 22,12 22,12 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,31 

 A17048t75c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 mm, 1,0 MPa, coloca- 
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 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t75c90pn10m 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión 19,75
 19,75 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,94 

 A17048t90c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t90c2251,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión 26,32 26,32 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  59,51 

 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t90c451,0000 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión 26,32 26,32 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  59,51 

 A17048t90c90 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t90c901,0000 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión 26,32 26,32 
 soldadura (p.o.)  
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  59,51 

 A17048t90c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07 
 O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47 
 M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,18 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31048t90c90pn101,0000 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión 26,32
 26,32 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  59,51 

 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 P31049 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión 36,20 36,20 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  79,95 

 A17049c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31049c225pn101,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión 36,20
 36,20 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  79,95 

 A17049c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
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 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31049c30pn101,0000 ud Codo 30º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión 36,20
 36,20 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  79,95 

 A17049c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31049c45pn101,0000 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión 36,20
 36,20 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  79,95 

 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 P31050 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión 44,69 44,69 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,13 

 A17050c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31050c225pn101,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión 44,69
 44,69 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,13 

 A17050c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, coloca- 
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 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31050c30pn101,0000 ud Codo 30º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión 44,69
 44,69 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,13 

 A17050c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31050c45pn101,0000 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión 44,69
 44,69 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,13 

 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 P31051 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión 55,17 55,17 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,30 

 A17051225 ud Codo 22,5º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31051225 1,0000 ud Codo 22,5º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión 81,13 81,13 
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 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  138,84 

 A1705145 ud Codo 45º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P3105145 1,0000 ud Codo 45º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión 81,13 81,13 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  138,84 

 A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 P31052 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión 68,11 68,11 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,93 

 A1705245 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,6 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P3105245 1,0000 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión 68,11 68,11 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,93 

 A17052c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
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 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31052c45pn101,0000 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión 68,11
 68,11 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,93 

 A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52 
 P31053 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión 84,09 84,09 
 soldadura (p.o.)  
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  130,60 

 A17053c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31053c30pn101,0000 ud Codo 30º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión 84,09
 84,09 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  130,60 

 A17053c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,0 MPa, coloca- 
 do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,92 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89 
 M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 6,47 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 P31053c45pn101,0000 ud Codo 45º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión 84,09
 84,09 
 soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  130,60 

 A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada 
 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior, incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia- 
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 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida- 
 des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente 
 con su mano de obra correspondiente.  
 O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58 
 P09009 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 34,12 34,12 
 M01063 0,1721 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 59,15 10,18 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 A22027 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 3,02 3,02 
 presión/saneamiento 800<= ø< 1.000 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  81,90 

 A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, 
 colocada 
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, in- 
 cluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las pie- 
 zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
 de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independien- 
 temente con su mano de obra correspondiente.  
 O01035 0,4000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 27,66 
 P09018 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m 41,40 41,40 
 C-90 junta de goma (p.o.)  
 M01063 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 59,15 11,83 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 2,60 2,60 
 presión/saneamiento 400< ø< 800 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  83,49 

 A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,0 
 MPa, colocada 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, 
 con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o re- 
 paración tubería ø 600 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 O01035 0,7500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 51,87 
 P33003 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 442,89 442,89 
 600 mm 1,0 MPa (p.o.)  
 M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  514,54 

 ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
 COLE.INO 1,0000 ud Colector de acero inoxidable con 8 salidas y 350,00 350,00 
 codo de 90º  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  396,29 

 ACON1PAP m² Acondicionamiento para transito de pequeña maquinaria y vehículos  
 O01017 0,0100 h Cuadrilla A 57,73 0,58 
 M01078 0,0250 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 1,74 
 M01175 0,0250 h Compactador vibro 191/240 CV (141/177 kW) 57,05 1,43 
 M01013 0,0350 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 53,97 1,89 
 (178/228 kW)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,64 

 ACOND m² Acondicionamiento trazado para transito de maquinaria pesada  
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 O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15 
 M01040 0,0250 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 2,29 
 M01161 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 191/240 CV 66,19 3,31 
 (141/177 KW) 26 t Cazo 1,50 m³  
 M01078 0,0035 h Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW) 69,70 0,24 
 M01175 0,0035 h Compactador vibro 191/240 CV (141/177 kW) 57,05 0,20 
 M01013 0,0050 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 53,97 0,27 
 (178/228 kW)  
 I06052de 0,2200 t Suministro de zahorra ZA 0/32, D= 54 km 12,16 2,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,14 

 AELVAL ud Electroválvula 1' 
 Electroválvula de 1' totalmente instalada  
 O01004 2,0160 h Oficial especialista 24,94 50,28 
 O01009 2,0160 h Peón 21,35 43,04 
 PELEC1 1,0000 ud Electroválvula 1" 61,56 61,56 
 PELECAU 1,0000 ud Material auxiliar para montaje de electroválvula 13,90 13,90 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  168,78 

 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón auto- 
 compacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan ta- 
 pa metálica galvanizada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4  
 PTAPGAL 1,0000 ud Marco y tapa prefabricada 143,75 143,75 
 P040331 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,27x1,55x0,56) m, 206,17 206,17 
 planta  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 M01028 1,0200 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 52,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  412,75 

 ANCLAJ140a250 u Anclaje hormigón 120x120x100cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 150x150x150cm en codos, totalmen- 
 te ejecutado  
 I14008 1,4400 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 141,60 
 km  
 I16002 1,4400 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 31,59 
 vigas riostras y encepados  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  173,19 

 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm en codos, totalmen- 
 te ejecutado  
 I14008 7,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 688,31 
 km  
 I16002 4,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 87,76 
 vigas riostras y encepados  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  776,07 

 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en codos, totalmente eje- 
 cutado  
 I14008 0,5100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 50,15 
 km  
 I16002 0,6400 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 14,04 
 vigas riostras y encepados  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  64,19 
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 APERTPAP m Apertura de accesos en zonas de pendiente de difícil acceso  
 O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77 
 M01060 0,2500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV 103,42 25,86 
 (119/140 kW) con garra prensora  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,63 

 APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos mo- 
 viles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri- 
 ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas 
 enviadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y con- 
 trol, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consu- 
 mos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable- 
 cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de 
 agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.  
 APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  125,00 

 APROSOL ud Programador con solenoide 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado  
 PPRRIE 1,0000 ud Programador de riego 83,00 83,00 
 PSOL 1,0000 ud Solenoide 33,75 33,75 
 O01004 1,0080 h Oficial especialista 24,94 25,14 
 O01009 1,0080 h Peón 21,35 21,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  163,41 

 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 
 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado  
 ARQEXTIF 1,0000 ud Informe final 800,00 800,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  800,00 

 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio 
 tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre 
 que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.  
 O03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 26,98 539,60 
 experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  539,60 

 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 
 Memoria arqueológica básica  
 O03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 26,98 2.158,40 
 experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.158,40 

 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 
 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que 
 describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a 
 la dirección de obra.  
 ARQEXOB 1,0000 mes Visita a obra 3.460,00 3.460,00 
 ARQEXIM 1,0000 ud Informe mensual 800,00 800,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.260,00 

 ARQROTURA ARQUETA ROTURA  
 I14003 0,5800 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 53,67 
 I16004 1,9000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 60,72 
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 I16019 2,4000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 47,73 114,55 
 m  
 I15007 46,3700 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, 11,17 517,95 
 B500T, colocada  
 I15017 4,8100 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, 4,75 22,85 
 B500T, colocada  
 I14012 5,6800 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 583,00 
 D<=20 km  
 B01034 9,5000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, 3,16 30,02 
 pilares, zunchos colocado  
 CODOREJ 1,0000 u Rejilla para codo salida 11,74 11,74 
 ALIVROTURA0,5000 m Aliviadero PE ø 110 mm 10,91 5,46 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.399,96 

 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500  
 I14003 0,2900 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 26,84 
 I16004 0,6400 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 20,45 
 I16019 2,5600 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 47,73 122,19 
 m  
 I15007 33,9400 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, 11,17 379,11 
 B500T, colocada  
 I15017 5,1200 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, 4,75 24,32 
 B500T, colocada  
 I14012 1,8300 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 187,83 
 D<=20 km  
 B01034 9,5000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, 3,16 30,02 
 pilares, zunchos colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  790,76 

 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600  
 I14003 0,0600 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 5,55 
 I16004 0,1400 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 4,47 
 I16019 0,4200 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 47,73 20,05 
 m  
 I15007 6,8800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, 11,17 76,85 
 B500T, colocada  
 I15017 0,8500 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, 4,75 4,04 
 B500T, colocada  
 I14012 0,3600 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 36,95 
 D<=20 km  
 B01034 3,8600 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, 3,16 12,20 
 pilares, zunchos colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  160,11 

 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en 
 vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones sol- 
 dadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de 
 minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, 
 según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por solda- 
 dor cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75 
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58 
 P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,16 
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 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, refor- 
 zada.  
 O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41 
 I13006N 1,0000 m² Chapa lagrimada de 5 mm de espesor 40,98 40,98 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48,39 

 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 
 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun- 
 tado con mortero (1:1).  
 O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41 
 P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm 4,77 4,77 
 altura (p.o.)  
 I14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 6,94 
 I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), 190,09 1,14 
 D<= 20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,26 

 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 80-100 mm  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 P02042 1,0000 m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro 170,43 170,43 
 (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  181,11 

 BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 
 Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada  
 BRDN80 1,0000 ud Brida enchufe PN10 DN/DE 90 dn brida 80 35,03 35,03 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,46 

 C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión 
 ambiental en el marco del CBPA"  
 C_G_PREP 1,0000 Preparación de la documentación 702,44 702,44 
 C_G_IMP 1,0000 Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.801,04 

 C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas 
 para la sostenibilidad ecológica"  
 C_VF_PREP 1,0000 Preparación de la documentación 488,70 488,70 
 C_VF_IMP 1,0000 Curso de BPA para el sostenimiento de los 1.507,38 1.507,38 
 agrosistemas y su paisaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 

 CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a instalación de 
 valorización 
 Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 02 01 03 según la 
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de 
 residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización se- 
 gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 CA101 1,0000 m³ Coste entrega para valorización de los residuos 9,50 9,50 
 de restos vegetales  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,50 

 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de 
 valorización 
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 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Euro- 
 pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 
 autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 25,00 25,00 
 01) a instalación de valorización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,00 

 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de 
 valorización 
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Euro- 
 pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 
 autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 CA109 1,0000 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 40,00 40,00 
 01) a instalación de valorización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,00 

 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de 
 valorización 
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi- 
 duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según 
 RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.  
 CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de Hierro y acero (17 15,00 15,00 
 04 05) a instalación de valorización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,00 

 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 02) a instalación 
 de valorización 
 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 15 01 02 según la 
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de 
 residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización se- 
 gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido.  
 CA119 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de 110,00 110,00 
 plástico (15 01 02) a instalación de valorización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  110,00 

 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien- 
 cia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de 
 aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del 
 cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 
 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormi- 
 gón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35 
 O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38 
 P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52 
 P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00 
 P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 268,00 
 tubular (p.o.)  
 M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88 
 I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para 57,22 28,61 
 cimentación de señales  
 I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido 133,77 66,89 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
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 I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 14,95 
 1 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.260,58 

 CONFAGUA ud Configuración Técnica  
 TOTAL PARTIDA ...............................  700,00 

 CONTAGUA ud Control, Medición y Calidad del Agua 
 Suministro de equipo completo para la instalación con medios. Punto de Entrada y 
 de Salida. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 5mm de precisión 
 que no se ve influido por cambios de temperatura, niebla, lluvia, polvo, etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G integrado en cada 
 equipo que permite varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e iOS con comunica- 
 ción a tiempo real para gestión de órdenes, configuración históricos y con notificacio- 
 nes inmediatas de cambios de estado. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de variables. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección. 
 - Software de control específico para estabilizar las lecturas de los sensores con fil- 
 tro de medidas erróneas. Es capaz de filtrar los falsos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en ausencia radiación 
 solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de registros en el propio equipo.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.300,00 

 CUR001 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 
 contenido de agua en el suelo" 
 Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 

 CUR002 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 
 drenaje superficial"  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 

 DESAGUE110 ud Desagüe para DN 110 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado.  
 A17059110 1,0000 ud Te PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 114,37 114,37 
 colocada  
 A10002 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, 183,05 183,05 
 instalada  
 A17032 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión 86,18 86,18 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  383,60 

 DESAGUE125 ud Desagüe para DN 125 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado.  
 A17043 1,0000 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión 114,37 114,37 
 soldadura, colocada  
 A10002 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, 183,05 183,05 
 instalada  
 A17033 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión 96,98 96,98 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  394,40 

 DESAGUE160 ud Desagüe para DN 160 
 Dispositivo de desagüe para DN 160 mm, totalmente instalado.  
 A17062160 1,0000 ud Te PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 172,80 172,80 
 colocada  
 A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, 271,62 271,62 
 instalada  
 A17035 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión 138,84 138,84 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  583,26 

 DESAGUE180 ud Desagüe para DN 180 
 Dispositivo de desagüe para DN 180 mm, totalmente instalado.  
 A17047180 1,0000 ud Te PE100 ø 180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 222,09 222,09 
 colocada  
 A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, 271,62 271,62 
 instalada  
 A17036 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión 158,57 158,57 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  652,28 

 DESAGUE200 ud Desagüe para DN 200 
 Dispositivo de desagüe para DN 200 mm, totalmente instalado.  
 A17027200 1,0000 ud Te PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 280,62 280,62 
 colocada  
 A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, 421,79 421,79 
 instalada  
 A17037 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión 182,75 182,75 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  885,16 

 DESAGUE250 ud Desagüe para DN 250 
 Dispositivo de desagüe para DN 250 mm, totalmente instalado.  
 A17028250 1,0000 ud Te PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 210,26 210,26 
 colocada  
 A10006 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, 553,90 553,90 
 instalada  
 A17011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión 210,81 210,81 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  974,97 

 DESAGUE400 ud Desagüe para DN 400 
 Dispositivo de desagüe para DN 400 mm, totalmente instalado.  
 A17008 1,0000 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión 423,97 423,97 
 soldadura, colocada  
 A10007 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, 1.371,09 1.371,09 
 instalada  
 A17002 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión 307,75 307,75 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.102,81 

 DESAGUE500 ud Desagüe para DN 500  
 A05044 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 1.166,76 1.166,76 
 A05008 1,0000 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, 1.427,59 1.427,59 
 instalado  
 A10008 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa, 2.213,04 2.213,04 
 instalada  
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.807,39 

 DESAGUE63 ud Desagüe para DN 63 
 Dispositivo de desagüe para DN 63 mm, totalmente instalado.  
 A1705963 1,0000 ud Te PE100 ø 63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 86,27 86,27 
 colocada  
 A10054 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, 84,82 84,82 
 instalada  
 A17032t63c901,0000 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión 73,08 73,08 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  244,17 

 DESAGUE630 ud Desagüe para DN 630 
 Dispositivo de desagüe para DN 630 mm, totalmente instalado.  
 A05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.722,25 1.722,25 
 A05009 0,0000 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, 1.818,54 0,00 
 instalado  
 A10075 0,0000 ud Válvula compuerta, ø 600 mm, 1,6 MPa, 2.742,61 0,00 
 instalada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.722,25 

 DESAGUE75 ud Desagüe para DN 75 
 Dispositivo de desagüe para DN 75 mm, totalmente instalado.  
 A1705975 1,0000 ud Te PE100 ø 75 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 89,68 89,68 
 colocada  
 A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, 95,33 95,33 
 instalada  
 A17048t75c901,0000 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión 55,31 55,31 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  240,32 

 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado.  
 A1705990 1,0000 ud Te PE100 ø 90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 102,21 102,21 
 colocada  
 A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, 136,67 136,67 
 instalada  
 A1704890 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión 73,31 73,31 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  312,19 

 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 
 acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, 
 i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin in- 
 cluir recibido de albañilería).  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
 P13VP250 1,0000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 420,65 420,65 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  466,94 

 EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar 
 los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis- 
 positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa- 
 ra comunicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará 
 alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 
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 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si 
 se justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las co- 
 municaciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del termi- 
 nal. Unidad totalmente instalada y operativa. 
 Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura 
 son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo 
 de comunicación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 
 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 
 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del 
 contador, subconsumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará 
 de evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras cau- 
 sas mediante un complejo sistema de filtrado.  
 O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94 
 TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  186,94 

 EXTZA m² Extendido zahorra ZA 0/20 (p.o)  
 O01017 0,0089 h Cuadrilla A 57,73 0,51 
 M01080 0,0022 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 72,35 0,16 
 27 t  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,67 

 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o 
 igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. 
 Pendiente inferior o igual al 50%.  
 O01009 196,0000 h Peón 21,35 4.184,60 
 O01007 28,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 637,56 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.822,16 

 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, 
 con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fo- 
 restal en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno infe- 
 rior o igual al 30%.  
 O01009 62,9990 h Peón 21,35 1.345,03 
 O01007 9,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 204,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.549,96 

 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o cla- 
 ras o clareos, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (esti- 
 mación previa del resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o 
 iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor 
 por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o 
 igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funciona- 
 miento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final 
 de los restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos 
 veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los restos.  
 O01009 9,8000 h Peón 21,35 209,23 
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 O01007 1,4000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 31,88 
 M01036 11,2000 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,59 678,61 
 M03008 11,2000 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 112,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.032,06 

 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ 
 de capacidad.  
 P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  85,48 

 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 
 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 61,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  61,03 

 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción 
 y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, te- 
 jas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregar- 
 los de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por 
 medios manuales.  
 O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,81 

 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción 
 y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, 
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado to- 
 do ello por medios manuales.  
 O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,62 

 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 
 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 GR0906 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 42,35 42,35 
 03 01) Recogida mensual  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  42,35 

 GRAVA m³ Grava, colocada  
 O01004 0,0800 h Oficial especialista 24,94 2,00 
 O01009 0,0800 h Peón 21,35 1,71 
 P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 20,60 20,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,31 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,31 

 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV  
 M04009 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 45,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,60 

 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al carbono, calidad 
 S235JR y 6 mm de espesor, juntas soldadas, realizado con maquina perforadora ho- 
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 mologada CE. Incluido transporte, establecimiento y retirada de equipos.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  493,40 

 HITOS_BALSA ud Hitos topográficos para replanteo y control de taludes 
 Hitos topográficos para replanteo y control de taludes  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,35 

 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual- 
 quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima 
 de transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.  
 O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01 
 M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,56 

 I02013 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con 
 tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no 
 inferior a 165 m³/hora, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01 
 M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55 
 M01039 0,0070 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,14 

 I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 50 m, con 
 tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento en la remo- 
 ción no inferior a 80 m³/hora, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02 
 M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18 
 M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,82 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,02 

 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu- 
 des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mis- 
 mos. En terreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del 
 terreno, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04 
 M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 1,38 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,42 

 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi- 
 vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir 
 proyecto de voladura.  
 O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46 
 P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67 
 P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21 
 P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07 
 M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22 
 M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31 
 M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano 13,92 0,15 
 de obra  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,09 

 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³ 
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 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de 
 ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de má- 
 quina, medido sobre perfil.  
 O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13 
 M01058 0,5300 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 38,61 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M02042 0,4300 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 3,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  42,80 

 I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos 
 Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones 
 en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so- 
 bre perfil.  
 O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81 
 M01058 0,3800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 27,68 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,99 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  30,48 

 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a 
 una distancia máxima de 5 m.  
 O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02 
 M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 61,35 0,49 
 13 t, cuchara 2,40 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,51 

 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la 
 obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va- 
 cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se- 
 gún cálculo en hoja aparte.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,56 

 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so- 
 bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04 
 M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 1,27 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,31 

 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m 
 de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y 
 obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil  
 O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16 
 M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 3,15 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,31 

 I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación 
 Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil 
 acceso.  
 O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  53,38 
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 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, tras- 
 dós de muros y accesos.  
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
 M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,12 

 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in- 
 cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de 
 ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para tra- 
 bajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
 O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00 
 M01172 0,0012 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,09 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,09 

 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, 
 incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de 
 ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01 
 M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,18 

 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa- 
 ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), 
 por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, 
 incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distan- 
 cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 
 o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me- 
 tros.  
 O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01 
 M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18 
 M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48 
 I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 0,49 0,49 
 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,16 

 I04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendien- 
 te 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 
 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación 
 normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y 
 mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 O01009 0,0004 h Peón 21,35 0,01 
 M01172 0,0041 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,30 
 I10003 0,4800 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t. 0,99 0,48 
 tránsito, p<= 70 cm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,79 

 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente 
 por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 
 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo 
 tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
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 O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52 
 P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,01 1,01 
 286 a 325 g/m² (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,53 

 I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente 
 por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 
 500 g/m², resistencia a la tracción de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo 
 tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64 
 P05004 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,46 1,46 
 401 a 500 g/m² (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,10 

 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente 
 por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 
 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo 
 tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64 
 P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,20 1,20 
 326 a 385 g/m² (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,84 

 I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada 
 en impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso do- 
 ble soldadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.  
 P05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 3,32 3,65 
 1,5 mm (p.o.)  
 O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15 
 M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 0,85 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
 M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10 
 M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión) 5,13 0,08 
 para geomembranas  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,83 

 I06010 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material 
 seleccionado 
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado 
 y machaqueo de material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, 
 ni canon de extracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en mon- 
 tón.  
 O01009 0,0014 h Peón 21,35 0,03 
 M01049 0,0140 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,03 
 21 t, cuchara 2,40 m³  
 M01053 0,0090 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 61,35 0,55 
 13 t, cuchara 2,40 m³  
 M02011 0,0200 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 172,53 3,45 
 M04022 0,0200 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de 23,72 0,47 
 obra  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,53 

 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< 
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 e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 
 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mez- 
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas has- 
 ta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob- 
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxi- 
 ma del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,92 
 M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50 
 I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 0,49 0,49 
 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,55 

 I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, D<= 20 km 
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, procedente de planta fi- 
 ja a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condicio- 
 nes, y sin limitación de tonelaje.  
 P07033 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S 45,71 45,71 
 (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,71 

 I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15% 
 Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de 
 la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según 
 UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 
 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 
 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No inclu- 
 ye el material.  
 O01017 0,0089 h Cuadrilla A 57,73 0,51 
 M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 81,00 0,18 
 130 CV (96 kW)  
 M01083 0,0022 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,11 
 M01080 0,0022 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 72,35 0,16 
 27 t  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,96 

 I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas 
 y aglomerado en frío 
 Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomera- 
 do en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas o superfi- 
 cie ejecutada inferior a 1.000 m².  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.200,00 

 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste 
 de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante 28,25 28,25 
 (p.o.)  
 P28040 2,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 11,58 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  93,71 
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 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm 
 de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigona- 
 do.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28018 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm 34,10 34,10 
 reflectante (p.o.)  
 P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 12,74 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,72 

 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, inclu- 
 yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28023 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 70,92 70,92 
 P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 13,90 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  138,70 

 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, inclu- 
 yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 P28033 1,0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 42,21 42,21 
 P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 5,79 12,74 
 mm (p.o.)  
 I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 5,67 
 p<= 1,3 m  
 I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido 129,40 16,18 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  108,83 

 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, 
 hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec- 
 ción posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 O01009 0,0012 h Peón 21,35 0,03 
 M01058 0,0120 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 0,87 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,90 

 I10033tv m³ Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m.  
 M01058 0,0120 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 0,87 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,87 

 I11010M m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto 
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 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por 
 manguito de 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho 
 de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una 
 altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca- 
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35 
 P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95 
 P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10 
 A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 2,82 
 compacto  
 I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 0,92 2,50 
 126 a 155 g/m², colocado  
 I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23 
 P18004M 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 110 mm 6,31 6,31 
 (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,26 

 I11075M m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por 
 manguito de 75 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de 
 arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altu- 
 ra de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca- 
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35 
 P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95 
 P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10 
 A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 2,82 
 compacto  
 I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 0,92 2,50 
 126 a 155 g/m², colocado  
 I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23 
 P1800475M 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 75 mm 3,55 3,55 
 (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  19,50 

 I11090M m Dren-colector con tubería de PVC ø 90, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por 
 manguito de 90 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de 
 arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altu- 
 ra de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca- 
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.  
 O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35 
 P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95 
 P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,10 
 A01003 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 2,82 
 compacto  
 I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 0,92 2,50 
 126 a 155 g/m², colocado  
 I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23 
 P1800490M 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 90 mm 4,51 4,51 
 (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,46 

 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de espe- 
 cial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por 
 encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de ár- 
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 boles diseminados, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 
 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
 O01020 0,2400 h Peón con motosierra 22,87 5,49 
 M01058 0,0430 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 3,13 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,62 

 I13012 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm 
 Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, hu- 
 mo de sílice y reforzado con fibras, para reparaciones de espesor inferior a 8 cm, apli- 
 cado.  
 O01009 3,2500 h Peón 21,35 69,39 
 P03033 150,0000 kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm 1,03 154,50 
 (p.o.)  
 P01001 0,0300 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  223,92 

 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido 
 de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a 
 la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo- 
 nera procedente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21 
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  92,54 

 I14003af m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 25 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido 
 de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km a 
 la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21 
 P03999af 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por 2,37 2,37 
 D superior a 20 km, d = 5 km  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  94,91 

 I14003ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido 
 de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a 
 la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21 
 P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por 4,74 4,74 
 D superior a 20 km, d = 10 km  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  97,28 

 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 
 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km 
 a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro- 
 cedente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
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 P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00 
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  98,33 

 I14008ae m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 24 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 
 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 24 km desde 
 la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00 
 P03999ae 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por 1,90 1,90 
 D superior a 20 km, d = 4 km  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,23 

 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 
 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km desde 
 la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00 
 P03999af 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por 2,37 2,37 
 D superior a 20 km, d = 5 km  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,70 

 I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 
 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde 
 la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00 
 P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por 4,74 4,74 
 D superior a 20 km, d = 10 km  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  103,07 

 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 
 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 
 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera 
 procedente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31 
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  102,64 

 I14012af m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 25 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 
 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km des- 
 de la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro- 
 cedente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31 
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 P03999af 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por 2,37 2,37 
 D superior a 20 km, d = 5 km  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  105,01 

 I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 
 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km des- 
 de la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro- 
 cedente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31 
 P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por 4,74 4,74 
 D superior a 20 km, d = 10 km  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  107,38 

 I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 
 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 
 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera 
 procedente de la planta.  
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
 P03011 1,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 86,29 86,29 
 (p.o.)  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  116,62 

 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hor- 
 migonera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni ar- 
 maduras.  
 O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34 
 M01053 0,2500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 61,35 15,34 
 13 t, cuchara 2,40 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,68 

 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45 
 O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38 
 P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en 1,14 1,20 
 barras o elaborado (p.o.)  
 P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,06 

 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca- 
 da en obra, incluidos solapes.  
 O01004 0,0330 h Oficial especialista 24,94 0,82 
 O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70 
 P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T 8,07 8,88 
 (p.o.)  
 P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02 
 M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,17 
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 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, coloca- 
 da en obra, incluidos solapes.  
 O01004 0,0090 h Oficial especialista 24,94 0,22 
 O01009 0,0090 h Peón 21,35 0,19 
 P01166 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T 3,67 4,04 
 (p.o.)  
 P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02 
 M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,75 

 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos- 
 turas, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 
 2 m).  
 O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72 
 O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89 
 P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79 
 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86 
 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12 
 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 3,86 0,27 
 (p.o.)  
 M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,96 

 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 
 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en- 
 cofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma- 
 yor a 2 m).  
 O01004 0,7400 h Oficial especialista 24,94 18,46 
 O01009 0,7400 h Peón 21,35 15,80 
 P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51 
 P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17 
 P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13 
 P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados 4,41 0,09 
 absorbentes (p.o.)  
 M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,57 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  47,73 

 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para de- 
 jar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de 
 montaje y desmontaje de encofrado.  
 O01004 0,3680 h Oficial especialista 24,94 9,18 
 O01009 0,3680 h Peón 21,35 7,86 
 P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79 
 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86 
 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12 
 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 3,86 0,27 
 (p.o.)  
 M01028 0,0736 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 3,76 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,93 
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 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, 
 con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido 
 el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la 
 gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34 
 M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 2,75 
 M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,24 

 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 
 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bru- 
 to, incluso preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros 
 de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, trans- 
 porte de la piedra ni medios auxiliares.  
 O01004 4,1000 h Oficial especialista 24,94 102,25 
 O01009 4,1000 h Peón 21,35 87,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  189,79 

 I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 
 Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie- 
 dra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV 75,54 21,00 
 (119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³  
 O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94 
 P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  57,83 

 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diáme- 
 tro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi- 
 gón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm 
 de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, 
 cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66 
 O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64 
 M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de 57,37 5,51 
 obra  
 M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin 0,72 0,52 
 mano de obra  
 P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 4,49 4,49 
 mm, 2 m (p.o.)  
 P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40 
 I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido 133,77 1,07 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,29 

 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e im- 
 posta, incluida excavación en terreno tipo compacto.  
 I14008 2,0800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 204,53 
 km  
 I03005 1,7110 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 5,66 
 I03001 0,6830 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 45,37 30,99 
 p<= 1,3 m  
 I16002 7,1190 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 156,19 
 vigas riostras y encepados  
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 I10031 2,7530 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,61 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  397,98 

 I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e im- 
 posta, incluida excavación en terreno tipo roca.  
 I14008 2,6280 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 258,41 
 km  
 I03007 2,6490 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 40,35 106,89 
 I03002 0,8740 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 68,96 60,27 
 1,3 m  
 I16002 9,2390 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 202,70 
 vigas riostras y encepados  
 I10031 4,0510 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  629,16 

 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colo- 
 cada  
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
 JAUDES 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable para desagüe con 375,00 375,00 
 brida de unión  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  394,95 

 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente 
 colocada  
 JAUTOM 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable con brida de unión 450,00 450,00 
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  469,95 

 JERCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 
 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62.223,31 

 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
 (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins- 
 talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun- 
 to de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en 183,86 183,86 
 obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  183,86 

 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 
 Espejo instalado en aseos.  
 P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,95 

 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) 
 colocada.  
 P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios 75,94 75,94 
 punta x 1,20)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  75,94 

 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 
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 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  110,16 

 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  44,85 

 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura.  
 P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35,34 

 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal 
 (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,35 

 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama- 
 nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y 8,03 8,03 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,03 

 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta- 
 blas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su 
 desplazamiento, incluido desmontaje.  
 P40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y 20,33 20,33 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,33 

 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en 
 bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,03 

 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,43 

 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,52 

 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, co- 
 locado.  
 P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  5,00 

 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,17 

 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca- 
 do.  
 P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,52 

 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 
 Jalón de señalización, colocado.  
 P40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,04 

 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,76 

 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de 
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según 
 Norma UNE 23110, colocado.  
 P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,54 

 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifi- 
 ca el RD 486/1997  
 P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,53 

 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,88 

 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Pro- 
 vincial.  
 P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  167,36 

 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; 
 bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar 
 barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSA- 
 TEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo 
 blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con 7,25 7,25 
 anagrama, blanco  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,25 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Cuadro de Precios Nº 2 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–61– 

 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con 
 protector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para 
 uso por motoserristas y otros trabajos especiales.  
 L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste 24,10 24,10 
 temp>150 ºC, s/anagrama  
 L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59 
 L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21 
 L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87 
 L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89 
 L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,16 

 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con 
 tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión 
 en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
 P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,61 

 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase 
 FFP2 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para pro- 
 tección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo 
 barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con 0,60 0,60 
 válvula, un uso, Clase FFP2  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,60 

 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetiléni- 
 ca y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Do- 
 tado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,85 

 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); 
 ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 
 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); an- 
 tiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para 
 cordón de sujeción. Incluida funda.  
 P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,93 

 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la es- 
 palda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo 
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible 
 en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas 
 UNE-EN 340 o EN 13402.  
 P40091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 17,59 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,59 

 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cue- 
 llo camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral iz- 
 quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre- 
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 cio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cre- 
 mallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la 
 abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.  
 L01294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 14,44 14,44 
 L01300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  29,09 

 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia- 
 les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el 
 pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui- 
 do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
 P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,15 

 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,76 

 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra 
 riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al cor- 
 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de er- 
 gonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra 0,63 0,63 
 riesgos mecánicos  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,63 

 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; fo- 
 rrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a 
 la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.  
 P40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, 1,79 1,79 
 forrado en palma  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,79 

 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo 
 vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta 
 transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.  
 P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,28 

 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del 
 talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la per- 
 foración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fue- 
 lle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,50 

 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). 
 Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  32,03 

 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en 
 tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas 
 desde la XS a la 3XL.  
 P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,00 

 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 
 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); 
 aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuer- 
 za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctri- 
 co de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos 
 de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Se- 
 gún R.D. 1627/1997  
 P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 169,60 169,60 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  169,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  169,60 

 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
 (18,40 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; 
 instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
 punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, 186,87 186,87 
 de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  186,87 

 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
 P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,06 

 L01227 mes Alquiler de horno microondas 
 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.  
 P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,03 

 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 
 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.  
 P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 16,99 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,99 

 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,87 

 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; teji- 
 do con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en 
 los mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con fo- 
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 rro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa- 
 tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: míni- 
 mo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: 36,02 36,02 
 anorak alta visibilidad  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,02 

 L01272 par Guantes para motoserrista largo 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes re- 
 sistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; 
 y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y 
 sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,85 

 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 
 Instalación de abrevadero para ganado  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 P04093 1,0000 ud Abrevadero vacuno 5 m, planta 827,94 827,94 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  838,62 

 MALSAL ud Malla salvamento 
 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado 
 UV. en color blanco de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 
 3mm. y malla cuadrada 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diáme- 
 tro 15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas)  
 O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70 
 MALLA 1,0000 ud Malla salvamento escalera-rampa 430,00 430,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  472,70 

 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 
 Instalación de caja nido para aves  
 CNAV 1,0000 ud Caja nido para aves 32,58 32,58 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,26 

 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 
 Instalación de caja nido para quirópteros  
 CNQUI 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 75,00 75,00 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  85,68 

 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 
 Instalación de refugios para insectos  
 REFINS 1,0000 ud Refugio para insectos 9,99 9,99 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,67 

 MONI_HUMD_SUELO ud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO 
DE 
 HUMEDAD DEL SUELO 
 Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características: 
  
 - Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm 
 - Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad 
 - Software de gestión 1 año 
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 - Kit instalación sondas drill & drop 
 - boca drill & drop 90 cm 
 - Diámetro sonda zona superior 30 mm 
 - Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 - Resolución humedad. 1:10000 
 - Resolución temperatura. 0,3ºC 
 - Precisión humedad: +/- 0,03% vol. 
 - Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC 
 - Rango operación: -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente instalado y conexionado  
 O03023 3,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 74,40 
 O03078 3,0000 h Oficial electrónico 32,37 97,11 
 M06003 0,4200 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 14,70 
 Z030.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.631,05 1.631,05 
 Z030.2 1,0000 u Software control sonda 52,50 52,50 
 Z030.3 0,1000 u Kit instalación sondas 465,01 46,50 
 Z030.4 0,1000 u Broca sondas 90 cm 490,31 49,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.965,29 

 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran- 
 formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 
 0,42x0,42 m. Totalmente montado.  
 PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 350,00 350,00 
 MAT 0,42x0,42 m  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  390,61 

 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 
 Plantación de Quercus Autóctono  
 QUERCUS 1,0000 ud Suministro especies arbóreas autóctonas 4,45 4,45 
 O01009 0,1748 h Peón 21,35 3,73 
 O01007 0,0250 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,57 
 ESCAB 0,0020 m³ Sum. y extendido estiércol caballar 20,40 0,04 
 P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04 
 M01057 0,0743 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,00 4,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,07 

 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de 
 obras según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.  
 E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  950,00 

 RASANT m² Rasanteo de taludes y fondo 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa.  
 M01077 0,0040 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,26 
 M01064 0,0040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 0,25 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,51 

 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en 
 AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco 
 con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hor- 
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 migón de la obra de toma. Instalada.  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 AISI316 12,0000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 192,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  302,44 

 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en 
 AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco 
 con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hor- 
 migón de la obra de toma. Instalada.  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34 
 AISI316 0,4000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 6,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,68 

 S02S080 ud Placa señalización riesgo 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanica- 
 mente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 O01009 0,1560 h Peón 21,35 3,33 
 P31SV120 0,3330 ud Placa informativa PVC 50x30 6,12 2,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,37 

 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 
 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 
 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.  
 P31SV12021 1,0000 ud Escalera de cuerdas 58,00 58,00 
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,64 

 SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 
 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta- 
 do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter- 
 net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni- 
 miento del sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.  
 LIC_WEB 1,0000 ud Licencia Web 550,00 550,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  550,00 

 T110110160 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 110/160 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 
 110/160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T110110160m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 110/160 378,87 378,87 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  438,43 

 T110250250 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión 
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 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 
 250/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T110250250m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 250/250 788,56 788,56 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  848,12 

 T110400400 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 400/400 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 110 y salidas 
 400/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T110400400m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 400/400 1.174,89 1.174,89 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.234,45 

 T125250250 ud Te PE100 Entrada ø 125 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 125 y salidas 
 250/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T125250250m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 125 y Salidas ø 250/250 802,05 802,05 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  861,61 

 T14011075 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 110/75 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 
 110/75 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
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 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T14011075m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 110/75 mm 337,16 337,16 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  396,72 

 T140140250 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/250 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 
 140/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T140140250m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/250 573,73 573,73 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  633,29 

 T14014063 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 
 140/63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T14014063m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/63 mm 423,84 423,84 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  483,40 

 T140180125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 180/125 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 
 180/125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T140180125m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 180/125 364,29 364,29 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  423,85 

 T140200125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 200/125 mm 1,6 MPa, unión 
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 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 
 200/125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T140200125m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 200/125 793,12 793,12 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  852,68 

 T140315400 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 315/400 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 140 y salidas 
 315/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T140315400m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 315/400 829,64 829,64 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  889,20 

 T16075180 ud Te PE100 Entrada ø 160 y Salidas ø 75/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 160 y salidas 
 75/180 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T16075180m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 160 y Salidas ø 75/180 mm 573,67 573,67 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  633,23 

 T20016090 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 160/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 200 y salidas 
 160/90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
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 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T20016090m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 160/90 mm 791,19 791,19 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  850,75 

 T200400500 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 400/500 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 200 y salidas 
 400/500 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T200400500m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 400/500 1.110,83 1.110,83 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.170,39 

 T250200110 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 200/110 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 
 200/110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T250200110m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 200/110 799,11 799,11 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  858,67 

 T250250250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 
 250/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T250250250m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/250 280,62 280,62 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  340,18 

 T25025090 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
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 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 
 250/90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T25025090m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/90 mm 849,72 849,72 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  909,28 

 T250500500 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 
 500/500 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T250500500m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 500/500 1.253,71 1.253,71 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.313,27 

 T25063250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 63/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 
 63/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T25063250m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 63/250 mm 841,78 841,78 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  901,34 

 T25090200 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 250 y salidas 
 90/200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
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 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T25090200m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 90/200 mm 849,72 849,72 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  909,28 

 T400125400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 125/400 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 
 125/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T400125400m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 125/400 1.113,76 1.113,76 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.173,32 

 T400400160 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 400/160 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 
 400/160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T400400160m1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 400/160 1.040,14 1.040,14 
 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.099,70 

 T40063400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 63/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 400 y salidas 
 63/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T40063400m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 63/400 mm 1.245,17 1.245,17 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.304,73 

 T6311090 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 110/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
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 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 110/90 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T6311090m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 110/90 mm 218,69 218,69 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  278,25 

 T63200200 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 200/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 
 200/200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T63200200m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 200/200 mm 759,26 759,26 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  818,82 

 T63500500 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 
 500/500 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T63500500m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 500/500 mm 1.357,80 1.357,80 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.417,36 

 T636363 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 63/63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
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 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T636363m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/63 mm 104,37 104,37 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  163,93 

 T636390 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 63/90 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T636390m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/90 mm 160,53 160,53 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  220,09 

 T6375110 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 75/110 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T6375110m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/110 mm 221,69 221,69 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  281,25 

 T637563 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 63 y salidas 75/63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T637563m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/63 mm 143,73 143,73 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  203,29 

 T75140110 ud Te PE100 Entrada ø 75 y Salidas ø 140/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
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 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 75 y salidas 
 140/110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T75140110m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 75 y Salidas ø 140/110 mm 300,45 300,45 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  360,01 

 T9090200 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 9e de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 90 y salidas 90/200 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T9090200m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/200 mm 661,74 661,74 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  721,30 

 T909063 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/63 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 90 y salidas 90/63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por- 
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76 
 O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93 
 M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 2,87 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30 
 M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 35,92 9,70 
 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³  
 T909063m 1,0000 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/63 mm 174,55 174,55 
 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  234,11 

 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 
 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neo- 
 preno para estanqueidad. Instalada.  
 O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74 
 O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20 
 P01145 5,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 7,65 
 P34047 0,0500 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,96 
 ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80 
 NEOP12 0,0700 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 22,12 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,47 

 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 
 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neo- 
 preno para estanqueidad. Instalada.  
 O01004 0,1050 h Oficial especialista 24,94 2,62 
 O01009 0,1050 h Peón 21,35 2,24 
 P01145 3,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 5,36 
 P34047 0,0350 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,68 
 ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80 
 NEOP12 0,0600 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 18,96 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,66 

 TIL01085 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,92 

 TIL01110 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,66 

 TIL01112 par Polainas para soldador 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante 
 hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,24 

 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 
 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excava- 
 ciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 
 486/97.  
 O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45 
 O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38 
 MALLA.MAT 1,0000 m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,85 0,85 
 P01047 0,3000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en 1,14 0,34 
 barras o elaborado (p.o.)  
 P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,06 

 TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la 
 información de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecno- 
 logía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi- 
 sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la 
 base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de 
 agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogi- 
 dos a la central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software 
 que permite configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que 
 se conectan directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de te- 
 lelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad to- 
 talmente instalada y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superio- 
 res 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los 
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módu- 
 los de comunicación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos 
 leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta 
 integración de los valores recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv  
 O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94 
 TPL_UD 1,0000 ud Terminal portatil de lectura 600,00 600,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  626,94 

 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada  
 VWAF50 1,0000 ud Limitador de caudal Wafer 50 790,00 790,00 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  817,43 

 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, re- 
 sistente a la humedad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).  
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
 P31SV1203 1,0000 ud Salvavidas 38,37 38,37 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  39,01 
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 CAPÍTULO JER01 OBRAS DE TOMA  
 SUBCAPÍTULO JER01.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER01.01.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO 
 DE TIERRA  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,01 4.822,16 48,22 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,01 1.549,96 15,50 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,01 1.032,06 10,32 
 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 
 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 
 m³ cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyen- 
 do extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 7,65 42,80 327,42 
 I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación 
 Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual 
 en terreno de difícil acceso. 
 6,83 53,38 364,59 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual- 
 quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis- 
 tancia máxima de 5 m. 
 8,95 1,31 11,72 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 8,95 1,56 13,96 
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  _________  

 TOTAL APARTADO JER01.01.01 ...........................  791,73 
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 APARTADO JER01.01.02 OBRA CIVIL CAPTACIÓN  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi- 
 bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin 
 incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 0,44 20,68 9,10 
 I14003af m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 25 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta. 
 0,13 94,91 12,34 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 3,81 31,96 121,77 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu- 
 ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para la- 
 bores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los me- 
 dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 0,57 47,73 27,21 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 7,29 11,17 81,43 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 
 10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 1,14 4,75 5,42 
 I14012af m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 25 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 0,31 105,01 32,55 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 
 colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora- 
 do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte 
 proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca- 
 do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017. 
 2,88 3,16 9,10 
 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
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 la obra de toma. Instalada. 
 1,00 302,44 302,44 
 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
 la obra de toma. Instalada. 
 1,00 36,68 36,68 
 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada. 
 1,00 51,47 51,47 
 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada. 
 2,24 43,66 97,80 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 
 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 3,03 1,84 5,58 
 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 80-100 mm 
 0,24 181,11 43,47 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER01.01.02 ...........................  836,36 

 APARTADO JER01.01.03 ARQUETA DE VALVULERÍA  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi- 
 bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin 
 incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 1,35 20,68 27,92 
 I14003af m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 25 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta. 
 0,29 94,91 27,52 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 6,40 31,96 204,54 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu- 
 ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para la- 
 bores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los me- 
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 dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 2,56 47,73 122,19 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 18,58 11,17 207,54 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 
 10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 5,12 4,75 24,32 
 I14012af m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 25 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 1,06 105,01 111,31 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 
 colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora- 
 do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte 
 proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca- 
 do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017. 
 9,50 3,16 30,02 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 1,00 95,33 95,33 
 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida- 
 do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex- 
 terior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 
 extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, instalado. 
 1,00 122,12 122,12 
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 1,00 284,28 284,28 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 1,00 817,43 817,43 
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  _________  

 TOTAL APARTADO JER01.01.03 ...........................  2.074,52 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER01.01 .............  3.702,61 
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 SUBCAPÍTULO JER01.02 PAPUOS  
 APARTADO JER01.02.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO 
 DE TIERRA  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,01 4.822,16 48,22 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,01 1.549,96 15,50 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,01 1.032,06 10,32 
 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 
 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 
 m³ cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyen- 
 do extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 7,65 42,80 327,42 
 I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación 
 Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual 
 en terreno de difícil acceso. 
 6,83 53,38 364,59 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual- 
 quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis- 
 tancia máxima de 5 m. 
 8,95 1,31 11,72 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 8,95 1,56 13,96 
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  _________  

 TOTAL APARTADO JER01.02.01 ...........................  791,73 
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 APARTADO JER01.02.02 OBRA CIVIL CAPTACIÓN  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi- 
 bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin 
 incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 0,44 20,68 9,10 
 I14003ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta. 
 0,13 97,28 12,65 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 3,81 31,96 121,77 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu- 
 ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para la- 
 bores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los me- 
 dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 0,57 47,73 27,21 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 7,29 11,17 81,43 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 
 10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 1,14 4,75 5,42 
 I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 0,31 107,38 33,29 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 
 colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora- 
 do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte 
 proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca- 
 do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017. 
 2,88 3,16 9,10 
 REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
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 la obra de toma. Instalada. 
 1,00 302,44 302,44 
 REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada 
 Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons- 
 truida a medida en AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas 
 macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz 
 de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de 
 la obra de toma. Instalada. 
 1,00 36,68 36,68 
 TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada. 
 1,00 51,47 51,47 
 TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada 
 Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, es- 
 pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor- 
 migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Insta- 
 lada. 
 2,24 43,66 97,80 
 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 
 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 3,03 1,84 5,58 
 BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 80-100 mm 
 0,24 181,11 43,47 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER01.02.02 ...........................  837,41 

 APARTADO JER01.02.03 ARQUETA DE VALVULERÍA  
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi- 
 bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin 
 incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 1,35 20,68 27,92 
 I14003ba m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en 
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la 
 planta. 
 0,29 97,28 28,21 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 6,40 31,96 204,54 
 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu- 
 ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para la- 
 bores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los me- 
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 dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 2,56 47,73 122,19 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 18,58 11,17 207,54 
 I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 
 10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 5,12 4,75 24,32 
 I14012ba m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 1,06 107,38 113,82 
 B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 
 colocado 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora- 
 do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte 
 proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des- 
 puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti- 
 co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca- 
 do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán re- 
 alizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 
 9606-1:2017. 
 9,50 3,16 30,02 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 1,00 136,67 136,67 
 A11004 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri- 
 dado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento 
 exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medi- 
 da extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, instalado. 
 1,00 130,56 130,56 
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 1,00 284,28 284,28 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 1,00 817,43 817,43 
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  _________  

 TOTAL APARTADO JER01.02.03 ...........................  2.127,50 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER01.02 .............  3.756,64 
 TOTAL CAPÍTULO JER01 ..........................  7.459,25 
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 CAPÍTULO JER02 CONDUCCIONES DE TOMA A BALSA  
 SUBCAPÍTULO JER02.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,02 4.822,16 96,44 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,02 1.549,96 31,00 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,02 1.032,06 20,64 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 2.386,31 0,18 429,54 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.01.01 ...........................  577,62 
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 APARTADO JER02.01.02 TUBERÍA  
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 3.516,07 3,80 13.361,07 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.01.02 ...........................  13.361,07 

 APARTADO JER02.01.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 14,00 284,28 3.979,92 
 DESAGUE75 ud Desagüe para DN 75 
 Dispositivo de desagüe para DN 75 mm, totalmente instalado. 
 11,00 240,32 2.643,52 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.01.03 ...........................  6.623,44 

 APARTADO JER02.01.04 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600 
 22,00 160,11 3.522,42 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500 
 3,00 790,76 2.372,28 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA 
 1,00 1.399,96 1.399,96 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.01.04 ...........................  7.294,66 
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 APARTADO JER02.01.05 PIEZAS ESPECIALES  
 A17048t75c90 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 4,00 55,31 221,24 
 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 55,31 110,62 
 A17048t75c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 55,31 165,93 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.01.05 ...........................  497,79 

 APARTADO JER02.01.06 OBRA CIVIL  
 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 216,60 100,70 21.811,62 
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi- 
 bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin 
 incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 216,60 20,68 4.479,29 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en co- 
 dos, totalmente ejecutado 
 8,00 64,19 513,52 
 I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 
 Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de 
 transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in- 
 cluida zanja de anclaje. 
 6,70 57,83 387,46 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.01.06 ...........................  27.191,89 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER02.01 .............  55.546,47 
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 SUBCAPÍTULO JER02.02 PAPUOS  
 APARTADO JER02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,03 4.822,16 144,66 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,03 1.549,96 46,50 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,03 1.032,06 30,96 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 1.060,61 0,18 190,91 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o 
 aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfál- 
 tico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje 
 de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el 
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte. 
 34,30 8,24 282,63 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 6,37 16,60 105,74 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
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 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 
 184,52 24,91 4.596,39 
 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 
 1 m³ 
 Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 
 m³ cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyen- 
 do extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 58,14 42,80 2.488,39 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 111,20 34,54 3.840,85 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 749,00 9,58 7.175,42 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 312,13 3,76 1.173,61 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido 
 sobre perfil. 
 904,15 4,99 4.511,71 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.02.01 ...........................  24.587,77 

 APARTADO JER02.02.02 TUBERÍA  
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.619,52 5,31 8.599,65 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.02.02 ...........................  8.599,65 
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 APARTADO JER02.02.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 12,00 284,28 3.411,36 
 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado. 
 4,00 312,19 1.248,76 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.02.03 ...........................  4.660,12 

 APARTADO JER02.02.04 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600 
 14,00 160,11 2.241,54 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500 
 2,00 790,76 1.581,52 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.02.04 ...........................  3.823,06 

 APARTADO JER02.02.05 PIEZAS ESPECIALES  
 A17048t90c90 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 59,51 119,02 
 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 59,51 178,53 
 A17048t90c225 ud Codo 22,5º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 59,51 59,51 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.02.05 ...........................  357,06 
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 APARTADO JER02.02.06 OBRA CIVIL  
 I14008ba m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 51,70 103,07 5.328,72 
 I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi- 
 bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin 
 incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 51,70 20,68 1.069,16 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en co- 
 dos, totalmente ejecutado 
 6,00 64,19 385,14 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.02.06 ...........................  6.783,02 

 APARTADO JER02.02.07 ACCESO A CAPTACIÓN  
 ACON1PAP m² Acondicionamiento para transito de pequeña maquinaria y 
 vehículos 
 4.852,17 5,64 27.366,24 
 APERTPAP m Apertura de accesos en zonas de pendiente de difícil 
 acceso 
 1.617,39 31,63 51.158,05 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER02.02.07 ...........................  78.524,29 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER02.02 ............. 127.334,97 
 TOTAL CAPÍTULO JER02 .......................... 182.881,44 
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 CAPÍTULO JER03 BALSAS  
 SUBCAPÍTULO JER03.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial 
 dificultad 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin con- 
 diciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el trasla- 
 do de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, inclui- 
 do el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles dise- 
 minados, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o 
 igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte. 
 25,00 8,62 215,50 
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te- 
 rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de 
 tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen 
 medido en estado natural. 
 21.211,73 0,56 11.878,57 
 I02013 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxi- 
 ma de 50 m, con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 
 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido 
 sobre perfil. 
 27.863,62 1,14 31.764,53 
 I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxi- 
 ma de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior 
 a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, me- 
 dido sobre perfil. 
 3.961,66 2,02 8.002,55 
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto 
 voladura 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, median- 
 te el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una 
 distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura. 
 791,50 8,09 6.403,24 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual- 
 quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis- 
 tancia máxima de 5 m. 
 52.000,28 1,31 68.120,37 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 52.000,28 1,56 81.120,44 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, 
 D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila- 
 do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi- 
 ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde 
 con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una 
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 distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para 
 caminos con una anchura superior a 3 metros. 
 39.694,87 1,16 46.046,05 
 RASANT m² Rasanteo de taludes y fondo 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa. 
 24.729,40 0,51 12.611,99 
 I06010 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de 
 material seleccionado 
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida 
 mediante cribado y machaqueo de material seleccionado. (No in- 
 cluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volu- 
 men del terreno suelto medido sobre camión o en montón. 
 2.638,32 5,53 14.589,91 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.01 ...........................  280.753,15 

 APARTADO JER03.01.02 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES  
 I11075M m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura- 
 da y unión por manguito de 75 mm de diámetro, a una profundidad 
 máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo- 
 textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca- 
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto. 
 150,99 19,50 2.944,31 
 I11090M m Dren-colector con tubería de PVC ø 90, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura- 
 da y unión por manguito de 90 mm de diámetro, a una profundidad 
 máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo- 
 textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca- 
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto. 
 947,51 20,46 19.386,05 
 I11010M m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura- 
 da y unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una profundi- 
 dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y 
 geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m 
 sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo- 
 cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto. 
 332,83 22,26 7.408,80 
 I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 
 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 20.657,79 2,10 43.381,36 
 I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, 
 colocada 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, to- 
 talmente colocada en impermeabilización de embalses y sellados 
 de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en po- 
 sesión de los certificados ISO 9001 y 14001. 
 20.110,70 5,83 117.245,38 
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 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm 
 de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormi- 
 gón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 
 375,00 20,26 7.597,50 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.02 ...........................  197.963,40 
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 APARTADO JER03.01.03 LLENADO DE LA BALSA  
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 13,75 0,09 1,24 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 8,25 16,60 136,95 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 0,77 34,54 26,60 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 55,00 3,80 209,00 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones 
 12,48 6,52 81,37 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida 
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta. 
 0,06 92,54 5,55 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 0,52 102,64 53,37 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 5,14 11,17 57,41 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
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 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 3,94 31,96 125,92 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 
 25 x 25 mm, reforzada. 
 0,84 48,39 40,65 
 BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 
 Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 
 1,00 62,46 62,46 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 1,00 95,33 95,33 
 A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero 
 al carb 
 Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 139,05 278,10 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 1,00 817,43 817,43 
 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida- 
 do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex- 
 terior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 
 extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, instalado. 
 1,00 122,12 122,12 
 A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase 
 de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 12,36 27,33 337,80 
 A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase 
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 de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 5,80 52,05 301,89 
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compac- 
 to. 
 2,00 397,98 795,96 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.03 ...........................  3.549,15 

 APARTADO JER03.01.04 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO  
 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de 
 unión, totalmente colocada 
 1,00 469,95 469,95 
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de 
 unión, totalmente colocada 
 1,00 394,95 394,95 
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, 
 colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti- 
 da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo- 
 xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma- 
 yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras. 
 203,36 5,66 1.151,02 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida 
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta. 
 3,30 92,54 305,38 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 110,52 31,96 3.532,22 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 224,25 11,17 2.504,87 
 I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 
 km 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–26– 

 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 19,02 116,62 2.218,11 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 
 25 x 25 mm, reforzada. 
 27,09 48,39 1.310,89 
 GRAVA m³ Grava, colocada 
 4,12 24,31 100,16 
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 
 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 8,15 1,53 12,47 
 A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. 
 junta de goma, colocada 
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con 
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta- 
 je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 69,26 83,49 5.782,52 
 A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, 
 colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 69,26 277,70 19.233,50 
 A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada 
 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro inte- 
 rior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca- 
 ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca- 
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 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi- 
 dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in- 
 dependientemente con su mano de obra correspondiente. 
 68,77 81,90 5.632,26 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, 
 colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 68,77 364,80 25.087,30 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 381,96 3,76 1.436,17 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 22,41 34,54 774,04 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compacta- 
 ción. 
 19,99 1,46 29,19 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 210,86 9,58 2.020,04 
 A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 
 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri- 
 miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto. 
 1,00 1.102,20 1.102,20 
 A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 400 mm, instalado 
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 Filtro en Y cazapiedras diámetro 400 mm, embridado o ranurado, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta- 
 miz de acero inoxidable, instalado. 
 1,00 580,22 580,22 
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 2,00 1.371,09 2.742,18 
 A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri- 
 dado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento 
 exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medi- 
 da extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado. 
 1,00 2.487,83 2.487,83 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 3,00 248,49 745,47 
 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. 
 Con transporte a una distancia máxima de 5 m. 
 65,13 0,51 33,22 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 65,13 1,56 101,60 
 A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de 
 acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 586,35 1.172,70 
 A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de 
 acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 1.140,11 2.280,22 
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  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.04 ...........................  83.240,68 
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 APARTADO JER03.01.05 ALIVIADERO  
 I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo roca. 
 2,00 629,16 1.258,32 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, 
 colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 5,00 364,80 1.824,00 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 3,29 98,33 323,51 
 A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería 
 ø 600, 1,0 MPa, colocada 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de 
 banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y 
 diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,0 
 MPa, totalmente instalada. 
 1,00 514,54 514,54 
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 106,57 0,09 9,59 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 106,57 3,76 400,70 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
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 5,33 34,54 184,10 
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase 
 de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 203,75 212,11 43.217,41 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 67,59 9,58 647,51 
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 
 500<ø<=900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tra- 
 tamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 
 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te- 
 rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 145,00 6,07 880,15 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.05 ...........................  49.259,83 

 APARTADO JER03.01.06 CAMINO DE CORONACIÓN  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 
 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me- 
 nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño 
 máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu- 
 medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad 
 del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob- 
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, 
 con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura 
 superior a 3 m. 
 358,32 4,55 1.630,36 
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca- 
 vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi- 
 ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a 
 pie de máquina, medido sobre perfil 
 79,89 3,31 264,44 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida 
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta. 
 79,89 92,54 7.393,02 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
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 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 en obra. 
 1.378,10 2,06 2.838,89 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 119,83 102,64 12.299,35 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, 
 vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros 
 de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do. 
 599,17 23,93 14.338,14 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
 491,31 31,29 15.373,09 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con 
 bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla 
 S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y segu- 
 ridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir reci- 
 bido de albañilería). 
 1,00 466,94 466,94 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.06 ...........................  54.604,23 

 APARTADO JER03.01.07 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  
 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 
 cm., rejilla dura, resistente a la humedad rayos UV, homologación 
 CE, SOLAS (Código LSA). 
 4,00 39,01 156,04 
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
 fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación 
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 4,00 5,37 21,48 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
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 586,15 31,29 18.340,63 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 en obra. 
 1.639,86 2,06 3.378,11 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 142,60 102,64 14.636,46 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, 
 vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros 
 de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do. 
 712,98 23,93 17.061,61 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con 
 bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla 
 S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y segu- 
 ridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir reci- 
 bido de albañilería). 
 1,00 466,94 466,94 
 HITOS_BALSA ud Hitos topográficos para replanteo y control de taludes 
 Hitos topográficos para replanteo y control de taludes 
 12,00 12,35 148,20 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.07 ...........................  54.209,47 

 APARTADO JER03.01.08 CAMINO ACCESO  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 
 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me- 
 nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño 
 máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu- 
 medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad 
 del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob- 
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, 
 con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura 
 superior a 3 m. 
 600,00 4,55 2.730,00 
 I04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. 
 tránsito 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cu- 
 netas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el talud inte- 
 rior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras 
 es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de 
 la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino 
 de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en te- 
 rreno de tránsito. 
 500,00 0,79 395,00 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.01.08 ...........................  3.125,00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO JER03.01 ............. 726.704,91 
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 SUBCAPÍTULO JER03.02 PAPUOS  
 APARTADO JER03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial 
 dificultad 
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin con- 
 diciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el trasla- 
 do de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, inclui- 
 do el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles dise- 
 minados, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o 
 igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte. 
 100,00 8,62 862,00 
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te- 
 rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de 
 tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen 
 medido en estado natural. 
 44.426,40 0,56 24.878,78 
 I02013 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxi- 
 ma de 50 m, con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 
 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido 
 sobre perfil. 
 29.779,76 1,14 33.948,93 
 I02015 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito duro, 20< D<= 50 m 
 Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxi- 
 ma de 50 m, con tractor de orugas de una potencia igual o inferior 
 a 310 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 80 m³/hora, me- 
 dido sobre perfil. 
 43.855,31 2,02 88.587,73 
 I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos 
 Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa- 
 ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco- 
 pio a pie de máquina, medido sobre perfil. 
 6.504,75 30,48 198.264,78 
 I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto 
 voladura 
 Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, median- 
 te el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una 
 distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura. 
 1.626,19 8,09 13.155,88 
 I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual- 
 quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis- 
 tancia máxima de 5 m. 
 146.124,96 1,31 191.423,70 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 11.159,90 1,56 17.409,44 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, 
 D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila- 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–36– 

 do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi- 
 ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde 
 con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una 
 distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para 
 caminos con una anchura superior a 3 metros. 
 8.519,01 1,16 9.882,05 
 RASANT m² Rasanteo de taludes y fondo 
 Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa. 
 19.405,88 0,51 9.897,00 
 I06010 m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de 
 material seleccionado 
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida 
 mediante cribado y machaqueo de material seleccionado. (No in- 
 cluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volu- 
 men del terreno suelto medido sobre camión o en montón. 
 4.724,24 5,53 26.125,05 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.01 ...........................  614.435,34 

 APARTADO JER03.02.02 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES  
 I11075M m Dren-colector con tubería de PVC ø 75, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura- 
 da y unión por manguito de 75 mm de diámetro, a una profundidad 
 máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo- 
 textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca- 
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto. 
 123,77 19,50 2.413,52 
 I11090M m Dren-colector con tubería de PVC ø 90, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura- 
 da y unión por manguito de 90 mm de diámetro, a una profundidad 
 máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geo- 
 textil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m so- 
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca- 
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto. 
 671,92 20,46 13.747,48 
 I11010M m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto 
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura- 
 da y unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una profundi- 
 dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y 
 geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m 
 sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo- 
 cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto. 
 316,41 22,26 7.043,29 
 I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 
 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 34 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 15.290,66 2,10 32.110,39 
 I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, 
 colocada 
 Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, to- 
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 talmente colocada en impermeabilización de embalses y sellados 
 de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en po- 
 sesión de los certificados ISO 9001 y 14001. 
 14.892,82 5,83 86.825,14 
 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm 
 de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormi- 
 gón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 
 312,00 20,26 6.321,12 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.02 ...........................  148.460,94 

 APARTADO JER03.02.03 LLENADO DE LA BALSA  
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 13,75 0,09 1,24 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 8,25 16,60 136,95 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 0,77 34,54 26,60 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 55,00 3,80 209,00 
 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones 
 12,48 6,52 81,37 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida 
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta. 
 0,06 92,54 5,55 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
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 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 0,52 102,64 53,37 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 5,14 11,17 57,41 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 3,94 31,96 125,92 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 
 25 x 25 mm, reforzada. 
 0,84 48,39 40,65 
 BRENC80 ud Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 
 Brida enchufe PN10 DN brida 80, instalada 
 1,00 62,46 62,46 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 1,00 95,33 95,33 
 A030080 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero 
 al carb 
 Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 139,05 278,10 
 VLLIMQ ud Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 Válvula limitadora de caudal tipo Wafer 50, instalada 
 1,00 817,43 817,43 
 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida- 
 do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex- 
 terior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 
 extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, instalado. 
 1,00 122,12 122,12 
 A040080 m Tubería de fundición dúctil, ø 80 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 80 mm de diámetro nominal, y Clase 
 de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
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 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 12,36 27,33 337,80 
 A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase 
 de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 5,80 52,05 301,89 
 I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto 
 Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compac- 
 to. 
 2,00 397,98 795,96 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.03 ...........................  3.549,15 

 APARTADO JER03.02.04 DESAGÜE Y TOMA DE FONDO  
 JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de 
 unión, totalmente colocada 
 1,00 469,95 469,95 
 JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada 
 Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de 
 unión, totalmente colocada 
 1,00 394,95 394,95 
 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, 
 colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti- 
 da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo- 
 xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma- 
 yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca- 
 vación, terraplén ni extendido de tierras. 
 203,36 5,66 1.151,02 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida 
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta. 
 3,30 92,54 305,38 
 I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 
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 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con- 
 siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores 
 de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios 
 auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). 
 110,52 31,96 3.532,22 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 224,25 11,17 2.504,87 
 I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 
 km 
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 19,02 116,62 2.218,11 
 B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor 
 Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 
 25 x 25 mm, reforzada. 
 27,09 48,39 1.310,89 
 GRAVA m³ Grava, colocada 
 4,12 24,31 100,16 
 I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 
 g/m², colocado 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos 
 mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a 
 los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la trac- 
 ción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR 
 según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado. 
 8,15 1,53 12,47 
 A19012 m Tubería de hormigón armado campana ø 0,60 m con p.p. 
 junta de goma, colocada 
 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con 
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta- 
 je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 60,35 83,49 5.038,62 
 A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada 
 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro inte- 
 rior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca- 
 ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca- 
 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi- 
 dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in- 
 dependientemente con su mano de obra correspondiente. 
 60,35 81,90 4.942,67 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, 
 colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
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 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 65,00 364,80 23.712,00 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 381,96 3,76 1.436,17 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 22,41 34,54 774,04 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compacta- 
 ción. 
 19,99 1,46 29,19 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 210,86 9,58 2.020,04 
 A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de 
 acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 785,97 1.571,94 
 A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de 
 acero al carbono, 1,6 MPa, colocado 
 Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo- 
 no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o 
 con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas 
 de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. To- 
 talmente colocado y probado. 
 2,00 1.140,11 2.280,22 
 A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 
 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri- 
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 miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto. 
 1,00 1.102,20 1.102,20 
 A11022N ud Filtro en Y cazapiedras, ø 400 mm, instalado 
 Filtro en Y cazapiedras diámetro 400 mm, embridado o ranurado, 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta- 
 miz de acero inoxidable, instalado. 
 1,00 580,22 580,22 
 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de 
 fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con- 
 tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui- 
 dos, instalada. 
 2,00 1.822,11 3.644,22 
 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 3,00 248,49 745,47 
 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. 
 Con transporte a una distancia máxima de 5 m. 
 65,13 0,51 33,22 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 65,13 1,56 101,60 
 A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, 
 colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 508 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
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 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 125,35 318,97 39.982,89 
 A11005N500 ud Contador tipo Woltmann, ø 500 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri- 
 dado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento 
 exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medi- 
 da extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado. 
 1,00 4.829,20 4.829,20 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.04 ...........................  104.823,93 

 APARTADO JER03.02.05 ALIVIADERO  
 I27018 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno roca 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con 
 dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo roca. 
 2,00 629,16 1.258,32 
 A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, 
 colocada 
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar 
 de 610 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadu- 
 ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi 
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior- 
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta- 
 no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de 
 espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie 
 de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante 
 un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta solda- 
 da mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu- 
 retano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada 
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 
 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni- 
 mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan- 
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, 
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las 
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo- 
 rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. 
 5,00 364,80 1.824,00 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 3,29 98,33 323,51 
 A21003 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería 
 ø 600, 1,0 MPa, colocada 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de 
 banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y 
 diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,0 
 MPa, totalmente instalada. 
 1,00 514,54 514,54 
 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 
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 20 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 
 máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en 
 caminos con ancho superior a 3 m. 
 73,79 0,09 6,64 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 199,80 3,76 751,25 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 3,69 34,54 127,45 
 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada 
 Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase 
 de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re- 
 vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca- 
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 
 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba- 
 da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu- 
 yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor- 
 ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni 
 cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava- 
 ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro- 
 yecto. 
 73,79 212,11 15.651,60 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 100,20 9,58 959,92 
 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 
 500<ø<=900 mm, colocada 
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tra- 
 tamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 
 mm menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te- 
 rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 145,00 6,07 880,15 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.05 ...........................  22.297,38 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–45– 

 APARTADO JER03.02.06 CAMINO DE CORONACIÓN  
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 
 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me- 
 nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño 
 máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu- 
 medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad 
 del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob- 
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, 
 con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura 
 superior a 3 m. 
 306,94 4,55 1.396,58 
 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca- 
 vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi- 
 ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a 
 pie de máquina, medido sobre perfil 
 68,15 3,31 225,58 
 I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte- 
 rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida 
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce- 
 dente de la planta. 
 68,15 92,54 6.306,60 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 en obra. 
 1.175,54 2,06 2.421,61 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 102,22 102,64 10.491,86 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, 
 vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros 
 de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do. 
 511,10 23,93 12.230,62 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
 417,92 31,29 13.076,72 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con 
 bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla 
 S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y segu- 
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 ridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir reci- 
 bido de albañilería). 
 1,00 466,94 466,94 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.06 ...........................  46.616,51 

 APARTADO JER03.02.07 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  
 WRSWFGS ud ARO SALVAVIDAS 
 Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 
 cm., rejilla dura, resistente a la humedad rayos UV, homologación 
 CE, SOLAS (Código LSA). 
 4,00 39,01 156,04 
 S02S080 ud Placa señalización riesgo 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
 fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación 
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 4,00 5,37 21,48 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
 562,27 31,29 17.593,43 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado 
 en obra. 
 1.573,95 2,06 3.242,34 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 136,86 102,64 14.047,31 
 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, 
 vistos 
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros 
 de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio 
 de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra- 
 do. 
 684,32 23,93 16.375,78 
 E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std 
 Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con 
 bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla 
 S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y segu- 
 ridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir reci- 
 bido de albañilería). 
 1,00 466,94 466,94 
 HITOS_BALSA ud Hitos topográficos para replanteo y control de taludes 
 Hitos topográficos para replanteo y control de taludes 
 10,00 12,35 123,50 
  
  _________  
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 TOTAL APARTADO JER03.02.07 ...........................  52.026,82 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–48– 

 APARTADO JER03.02.08 CAMINO ACCESO  
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te- 
 rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de 
 tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen 
 medido en estado natural. 
 4.622,93 0,56 2.588,84 
 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, 
 D<= 3 km 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila- 
 do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi- 
 ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde 
 con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el 
 transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una 
 distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del 
 Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para 
 caminos con una anchura superior a 3 metros. 
 4.820,57 1,16 5.591,86 
 I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 
 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me- 
 nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño 
 máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu- 
 medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad 
 del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob- 
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, 
 con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura 
 superior a 3 m. 
 1.230,53 4,55 5.598,91 
 I04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. 
 tránsito 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cu- 
 netas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el talud inte- 
 rior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras 
 es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de 
 la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino 
 de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en te- 
 rreno de tránsito. 
 630,00 0,79 497,70 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.08 ...........................  14.277,31 
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 APARTADO JER03.02.09 ACONDICIONAMIENTO ACCESO A BALSA  
 ACOND m² Acondicionamiento trazado para transito de maquinaria 
 pesada 
 10.341,00 10,14 104.857,74 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER03.02.09 ...........................  104.857,74 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER03.02 ............. 
 1.111.345,12 
 TOTAL CAPÍTULO JER03 .......................... 
 1.838.050,03 
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 CAPÍTULO JER04 REDES DE RIEGO  
 SUBCAPÍTULO JER04.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,08 4.822,16 385,77 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,08 1.549,96 124,00 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,08 1.032,06 82,56 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 6.383,44 0,18 1.149,02 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o 
 aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfál- 
 tico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje 
 de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el 
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte. 
 4.599,40 8,24 37.899,06 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 9,90 16,60 164,34 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito 
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 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 
 111,97 24,91 2.789,17 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 855,70 34,54 29.555,88 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 4.368,10 9,58 41.846,40 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 485,30 3,76 1.824,73 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido 
 sobre perfil. 
 5.486,33 4,99 27.376,79 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.01.01 ...........................  143.197,72 

 APARTADO JER04.01.02 TUBERÍAS  
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 260,15 3,11 809,07 
 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 90,22 4,35 392,46 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
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 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.068,64 3,80 4.060,83 
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 660,40 5,31 3.506,72 
 A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 533,22 7,40 3.945,83 
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 785,02 9,56 7.504,79 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 101,00 13,02 1.315,02 
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
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 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 312,22 13,92 4.346,10 
 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 716,12 17,36 12.431,84 
 A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 313,88 20,35 6.387,46 
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 833,77 28,10 23.428,94 
 A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
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 332,75 35,26 11.732,77 
 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.958,66 39,72 117.517,98 
 A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 774,76 53,51 41.457,41 
 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 488,75 88,94 43.469,43 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.01.02 ...........................  282.306,65 

 APARTADO JER04.01.04 DERIVACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS 
 ESPECIALES  
 A17051225 ud Codo 22,5º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 138,84 138,84 
 A17017225 ud Codo 22,5º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 210,81 210,81 
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 A1703530 ud Codo 30º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 138,84 138,84 
 A1701730 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 210,81 632,43 
 A17048t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 49,41 49,41 
 A17032t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 73,08 73,08 
 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 55,31 55,31 
 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 59,51 59,51 
 A17032t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 83,18 166,36 
 A1705145 ud Codo 45º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 138,84 138,84 
 A1705245 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
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 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 113,93 113,93 
 A1701745 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 6,00 153,22 919,32 
 A17048t75c90 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 6,00 55,31 331,86 
 A17048t90c90 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 59,51 119,02 
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 62,51 125,02 
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 89,13 89,13 
 A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 7,00 100,30 702,10 
 A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 5,00 113,93 569,65 
 A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 130,60 391,80 
 A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 9,00 153,22 1.378,98 
 A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 210,81 210,81 
 T400400160 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 400/160 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 400 y salidas 400/160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.099,70 1.099,70 
 T110110160 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 110/160 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 110 y salidas 110/160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 438,43 438,43 
 T6311090 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 110/90 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 110/90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 278,25 278,25 
 T250250250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 250 y salidas 250/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 340,18 340,18 
 T25090200 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 250 y salidas 90/200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 909,28 909,28 
 T20016090 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 160/90 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
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 200 y salidas 160/90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 850,75 850,75 
 T9090200 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/200 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 9e de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 90 y salidas 90/200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 721,30 721,30 
 T25025090 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 250/90 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 250 y salidas 250/90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 909,28 909,28 
 T16075180 ud Te PE100 Entrada ø 160 y Salidas ø 75/180 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 160 y salidas 75/180 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 633,23 633,23 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.01.04 ...........................  12.795,45 

 APARTADO JER04.01.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 36,00 284,28 10.234,08 
 A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 1,00 357,60 357,60 
 DESAGUE63 ud Desagüe para DN 63 
 Dispositivo de desagüe para DN 63 mm, totalmente instalado. 
 2,00 244,17 488,34 
 DESAGUE75 ud Desagüe para DN 75 
 Dispositivo de desagüe para DN 75 mm, totalmente instalado. 
 5,00 240,32 1.201,60 
 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado. 
 7,00 312,19 2.185,33 
 DESAGUE110 ud Desagüe para DN 110 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado. 
 1,00 383,60 383,60 
 DESAGUE160 ud Desagüe para DN 160 
 Dispositivo de desagüe para DN 160 mm, totalmente instalado. 
 1,00 583,26 583,26 
 DESAGUE180 ud Desagüe para DN 180 
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 Dispositivo de desagüe para DN 180 mm, totalmente instalado. 
 1,00 652,28 652,28 
 DESAGUE200 ud Desagüe para DN 200 
 Dispositivo de desagüe para DN 200 mm, totalmente instalado. 
 1,00 885,16 885,16 
 DESAGUE250 ud Desagüe para DN 250 
 Dispositivo de desagüe para DN 250 mm, totalmente instalado. 
 9,00 974,97 8.774,73 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 1,00 95,33 95,33 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 4,00 136,67 546,68 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 1,00 271,62 271,62 
 A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 3,00 553,90 1.661,70 
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
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 1,00 1.371,09 1.371,09 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.01.03 ...........................  29.692,40 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–61– 

 APARTADO JER04.01.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600 
 67,00 160,11 10.727,37 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500 
 17,00 790,76 13.442,92 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA 
 8,00 1.399,96 11.199,68 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.01.05 ...........................  35.369,97 

 APARTADO JER04.01.06 HIDRANTES MULTIUSUARIO  
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 30,00 84,82 2.544,60 
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundi- 
 ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura 
 Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co- 
 locada. 
 30,00 89,97 2.699,10 
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida- 
 do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex- 
 terior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 
 extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, instalado. 
 30,00 113,99 3.419,70 
 AELVAL ud Electroválvula 1' 
 Electroválvula de 1' totalmente instalada 
 30,00 168,78 5.063,40 
 APROSOL ud Programador con solenoide 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado 
 30,00 163,41 4.902,30 
 A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, 
 instalada 
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 
 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada. 
 240,00 91,64 21.993,60 
 ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas 
 30,00 396,29 11.888,70 
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes 
 multiusuarios 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con 
 hormigón autocompacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) 
 de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm 
 con bastidor zincado 40-40-4 
 30,00 412,75 12.382,50 
  



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–62– 

  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.01.06 ...........................  64.893,90 
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 APARTADO JER04.01.07 OBRA CIVIL  
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 48,00 98,33 4.719,84 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en co- 
 dos, totalmente ejecutado 
 16,00 64,19 1.027,04 
 ANCLAJ140a250 u Anclaje hormigón 120x120x100cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 150x150x150cm 
 en codos, totalmente ejecutado 
 33,00 173,19 5.715,27 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.01.07 ...........................  11.462,15 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER04.01 ............. 579.718,24 

 SUBCAPÍTULO JER04.02 PAPUOS  
 APARTADO JER04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,16 4.822,16 771,55 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,16 1.549,96 247,99 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,16 1.032,06 165,13 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
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 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 5.306,69 0,18 955,20 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o 
 aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfál- 
 tico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje 
 de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el 
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte. 
 14.500,15 8,24 119.481,24 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 31,87 16,60 529,04 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 
 411,95 24,91 10.261,67 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 2.943,80 34,54 101.678,85 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 16.276,80 9,58 155.931,74 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 1.561,73 3,76 5.872,10 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido 
 sobre perfil. 
 20.185,35 4,99 100.724,90 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.01 ...........................  496.619,41 
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 APARTADO JER04.02.02 TUBERÍAS  
 A08008 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 3.330,59 3,11 10.358,13 
 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.154,90 4,35 9.373,82 
 A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.396,69 3,80 9.107,42 
 A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 320,46 5,24 1.679,21 
 A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
 presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyen- 
 do piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la 
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar 
 de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex- 
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden- 
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 te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com- 
 pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
 rá aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.324,23 5,31 12.341,66 
 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.222,48 9,56 21.246,91 
 A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 836,17 13,01 10.878,57 
 A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.939,47 13,02 38.271,90 
 A08020 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 164,10 15,50 2.543,55 
 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
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 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.797,10 13,92 25.015,63 
 A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 583,26 19,36 11.291,91 
 A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 213,83 24,19 5.172,55 
 A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 47,87 20,35 974,15 
 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.236,68 28,10 34.750,71 
 A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–68– 

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 357,00 35,26 12.587,82 
 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.454,29 39,72 57.764,40 
 A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 500,33 53,51 26.772,66 
 A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 191,69 81,35 15.593,98 
 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
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 2.990,07 126,15 377.197,33 
 A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 2.744,28 143,56 393.968,84 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.02 ...........................  1.076.891,15 
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 APARTADO JER04.02.03 VALVULERÍA  
 A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 117,00 284,28 33.260,76 
 A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 55,00 357,60 19.668,00 
 DESAGUE63 ud Desagüe para DN 63 
 Dispositivo de desagüe para DN 63 mm, totalmente instalado. 
 1,00 244,17 244,17 
 DESAGUE90 ud Desagüe para DN 90 
 Dispositivo de desagüe para DN 90 mm, totalmente instalado. 
 1,00 312,19 312,19 
 DESAGUE110 ud Desagüe para DN 110 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado. 
 1,00 383,60 383,60 
 DESAGUE125 ud Desagüe para DN 125 
 Dispositivo de desagüe para DN 110 mm, totalmente instalado. 
 1,00 394,40 394,40 
 DESAGUE250 ud Desagüe para DN 250 
 Dispositivo de desagüe para DN 250 mm, totalmente instalado. 
 1,00 974,97 974,97 
 DESAGUE400 ud Desagüe para DN 400 
 Dispositivo de desagüe para DN 400 mm, totalmente instalado. 
 3,00 2.102,81 6.308,43 
 DESAGUE500 ud Desagüe para DN 500 
 1,00 4.807,39 4.807,39 
 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 20,00 95,33 1.906,60 
 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 6,00 136,67 820,02 
 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
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 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 24,00 271,62 6.518,88 
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille- 
 ría incluidos, instalada. 
 8,00 1.371,09 10.968,72 
 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de 
 fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi- 
 do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con- 
 tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui- 
 dos, instalada. 
 3,00 1.822,11 5.466,33 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.03 ...........................  92.034,46 

 APARTADO JER04.02.04 DERIVACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS 
 ESPECIALES  
 A17048t63c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,0 
MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 49,41 98,82 
 A17032t63c225pn16 ud Codo 22,5º PE100 ø 63 mm, 1,6 
MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 73,08 73,08 
 A17048c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 62,51 62,51 
 A17049c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 79,95 79,95 
 A17050c225pn10 ud Codo 22,5º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 89,13 89,13 
 A17002c225pn16 ud Codo 22,5º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 
 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 307,75 615,50 
 A17048t63c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, 
unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 49,41 148,23 
 A17048t75c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, 
unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 52,94 52,94 
 A17032c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 86,18 86,18 
 A17049c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 79,95 159,90 
 A17050c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 89,13 267,39 
 A1703530 ud Codo 30º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
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 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 138,84 138,84 
 A17053c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 130,60 391,80 
 A17017c30pn10 ud Codo 30º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 153,22 306,44 
 A17012c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 266,82 266,82 
 A17002c30pn16 ud Codo 30º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 
 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 307,75 923,25 
 A17048t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 5,00 49,41 247,05 
 A17032t63c45 ud Codo 45º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 6,00 73,08 438,48 
 A17048t75c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, 
unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 52,94 158,82 
 A17048t75c45 ud Codo 45º PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
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 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 75 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 55,31 55,31 
 A17048t90c45 ud Codo 45º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 4,00 59,51 238,04 
 A17048c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 14,00 62,51 875,14 
 A17032t110c45 ud Codo 45º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 5,00 86,18 430,90 
 A17049c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 7,00 79,95 559,65 
 A17033t125c45 ud Codo 45º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 96,98 290,94 
 A17050c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 4,00 89,13 356,52 
 A17034t140c45 ud Codo 45º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 122,74 368,22 
 A1705145 ud Codo 45º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 138,84 416,52 
 A17052c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 113,93 227,86 
 A17053c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 4,00 130,60 522,40 
 A17017c45pn10 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 13,00 153,22 1.991,86 
 A1701745 ud Codo 45º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 153,22 153,22 
 A17012c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 266,82 266,82 
 A17002c45pn16 ud Codo 45º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 
 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 12,00 307,75 3.693,00 
 A17048t63c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa, 
unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 49,41 148,23 
 A17032t63c90 ud Codo 90º PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
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 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 5,00 73,08 365,40 
 A17048t75c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa, 
unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 63 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 4,00 52,94 211,76 
 A17048t90c90pn10 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa, 
unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 5,00 59,51 297,55 
 A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 6,00 62,51 375,06 
 A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 86,18 86,18 
 A17049 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 15,00 79,95 1.199,25 
 A17050 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 15,00 89,13 1.336,95 
 A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 4,00 122,74 490,96 
 A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, 
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 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 138,84 138,84 
 A17052 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 2,00 113,93 227,86 
 A17053 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 5,00 130,60 653,00 
 A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 6,00 153,22 919,32 
 A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 3,00 210,81 632,43 
 A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 
 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 1,00 266,82 266,82 
 A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, 
 colocado 
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 
 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua- 
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. 
 8,00 307,75 2.462,00 
 T250500500 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 250 y salidas 500/500 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.313,27 1.313,27 
 T110250250 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
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 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 110 y salidas 250/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 848,12 848,12 
 T636390 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/90 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 63/90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 2,00 220,09 440,18 
 T140140250 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/250 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 140 y salidas 140/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 633,29 633,29 
 T14011075 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 110/75 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 140 y salidas 110/75 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 396,72 396,72 
 T6375110 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/110 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 75/110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 281,25 281,25 
 T636363 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 63/63 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 63/63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 2,00 163,93 327,86 
 T63500500 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 500/500 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 500/500 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.417,36 1.417,36 
 T200400500 ud Te PE100 Entrada ø 200 y Salidas ø 400/500 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 200 y salidas 400/500 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.170,39 1.170,39 
 T140180125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 180/125 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
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 140 y salidas 180/125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 423,85 423,85 
 T400400160 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 400/160 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 400 y salidas 400/160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.099,70 1.099,70 
 T400125400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 125/400 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 400 y salidas 125/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.173,32 1.173,32 
 T110400400 ud Te PE100 Entrada ø 110 y Salidas ø 400/400 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 110 y salidas 400/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.234,45 1.234,45 
 T40063400 ud Te PE100 Entrada ø 400 y Salidas ø 63/400 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 400 y salidas 63/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 1.304,73 1.304,73 
 T140315400 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 315/400 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 1Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 140 y salidas 315/400 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 889,20 889,20 
 T6311090 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 110/90 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 110/90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 2,00 278,25 556,50 
 T637563 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 75/63 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 75/63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 203,29 203,29 
 T125250250 ud Te PE100 Entrada ø 125 y Salidas ø 250/250 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 125 y salidas 250/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
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 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 861,61 861,61 
 T25063250 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 63/250 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 250 y salidas 63/250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 901,34 901,34 
 T250200110 ud Te PE100 Entrada ø 250 y Salidas ø 200/110 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 250 y salidas 200/110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 858,67 858,67 
 T909063 ud Te PE100 Entrada ø 90 y Salidas ø 90/63 mm 1,6 MPa, unión 
 soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 90 y salidas 90/63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en 
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te- 
 rraplén ni extendido de tierras. 
 2,00 234,11 468,22 
 T63200200 ud Te PE100 Entrada ø 63 y Salidas ø 200/200 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 63 y salidas 200/200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 818,82 818,82 
 T140200125 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 200/125 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 140 y salidas 200/125 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 852,68 852,68 
 T14014063 ud Te PE100 Entrada ø 140 y Salidas ø 140/63 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 140 y salidas 140/63 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 483,40 483,40 
 T75140110 ud Te PE100 Entrada ø 75 y Salidas ø 140/110 mm 1,6 MPa, 
 unión soldadura, colocada 
 Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro entrada 
 75 y salidas 140/110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava- 
 ción, terraplén ni extendido de tierras. 
 1,00 360,01 360,01 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.04 ...........................  44.181,37 
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 APARTADO JER04.02.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL600 ARQUETA VALVULERÍA 600x600 
 200,00 160,11 32.022,00 
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500 
 45,00 790,76 35.584,20 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA 
 14,00 1.399,96 19.599,44 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.05 ...........................  87.205,64 

 APARTADO JER04.02.06 HIDRANTES MULTIUSUARIO  
 A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 
 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com- 
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe- 
 sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau- 
 cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo- 
 lante y tornillería incluidos, instalada. 
 114,00 84,82 9.669,48 
 A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundi- 
 ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura 
 Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co- 
 locada. 
 114,00 89,97 10.256,58 
 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá- 
 metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida- 
 do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex- 
 terior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 
 extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de jun- 
 tas y tornillería de acero, instalado. 
 114,00 113,99 12.994,86 
 AELVAL ud Electroválvula 1' 
 Electroválvula de 1' totalmente instalada 
 114,00 168,78 19.240,92 
 APROSOL ud Programador con solenoide 
 Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado 
 114,00 163,41 18.628,74 
 A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, 
 instalada 
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 
 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada. 
 912,00 91,64 83.575,68 
 ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas 
 114,00 396,29 45.177,06 
 AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes 
 multiusuarios 
 Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con 
 hormigón autocompacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) 
 de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm 
 con bastidor zincado 40-40-4 
 114,00 412,75 47.053,50 
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  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.06 ...........................  246.596,82 
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 APARTADO JER04.02.07 OBRA CIVIL  
 I14008ae m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 24 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 24 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 120,00 100,23 12.027,60 
 ANCLAJ63a125 u Anclaje hormigón 80x80x80cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80cm en co- 
 dos, totalmente ejecutado 
 91,00 64,19 5.841,29 
 ANCLAJ140a250 u Anclaje hormigón 120x120x100cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 150x150x150cm 
 en codos, totalmente ejecutado 
 70,00 173,19 12.123,30 
 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm 
 en codos, totalmente ejecutado 
 28,00 776,07 21.729,96 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.07 ...........................  51.722,15 

 APARTADO JER04.02.08 HINCAS  
 SUBAPARTADO JER04.02.08.01 N110 HINCA PK 0+455 EJE IIa1  
 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al 
 carbono, calidad S235JR y 6 mm de espesor, juntas soldadas, rea- 
 lizado con maquina perforadora homologada CE. Incluido transpor- 
 te, establecimiento y retirada de equipos. 
 33,00 493,40 16.282,20 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
 perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con 
 la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No 
 incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medi- 
 do sobre perfil. 
 225,00 1,42 319,50 
 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci- 
 mentaciones, trasdós de muros y accesos. 
 217,50 7,12 1.548,60 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 7,50 0,90 6,75 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 0,60 98,33 59,00 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
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 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 1,50 102,64 153,96 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 6,00 11,17 67,02 
  

 TOTAL SUBAPARTADO JER04.02.08.01 ..............  18.437,03 

 SUBAPARTADO JER04.02.08.02 N110 HINCA PK 1+355 EJE Ib1b  
 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al 
 carbono, calidad S235JR y 6 mm de espesor, juntas soldadas, rea- 
 lizado con maquina perforadora homologada CE. Incluido transpor- 
 te, establecimiento y retirada de equipos. 
 28,00 493,40 13.815,20 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
 perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con 
 la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No 
 incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medi- 
 do sobre perfil. 
 225,00 1,42 319,50 
 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci- 
 mentaciones, trasdós de muros y accesos. 
 217,50 7,12 1.548,60 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 7,50 0,90 6,75 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 0,60 98,33 59,00 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 1,50 102,64 153,96 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 6,00 11,17 67,02 
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 TOTAL SUBAPARTADO JER04.02.08.02 ..............  15.970,03 
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 SUBAPARTADO JER04.02.08.03 N110 HINCA PK 0+572 EJE P-Ib2a2a1b1  
 HINCAØ200 m Perforación horizontal  Ø200 
 Perforación horizontal, revestida con tubería de Ø200  de Acero al 
 carbono, calidad S235JR y 6 mm de espesor, juntas soldadas, rea- 
 lizado con maquina perforadora homologada CE. Incluido transpor- 
 te, establecimiento y retirada de equipos. 
 25,00 493,40 12.335,00 
 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
 perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con 
 la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No 
 incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medi- 
 do sobre perfil. 
 225,00 1,42 319,50 
 I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual 
 Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci- 
 mentaciones, trasdós de muros y accesos. 
 217,50 7,12 1.548,60 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 7,50 0,90 6,75 
 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 0,60 98,33 59,00 
 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues- 
 ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden- 
 te de la planta. 
 1,50 102,64 153,96 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, 
 colocada 
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 
 6,00 11,17 67,02 
  

 TOTAL SUBAPARTADO JER04.02.08.03 ..............  14.489,83 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER04.02.08 ...........................  48.896,89 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER04.02 ............. 
 2.144.147,89 
 TOTAL CAPÍTULO JER04 .......................... 
 2.723.866,13 
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 CAPÍTULO JER05 CONDUCCIONES DE DESAGÜE A ENTREGA  
 SUBCAPÍTULO JER05.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,01 4.822,16 48,22 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,01 1.549,96 15,50 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,01 1.032,06 10,32 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 1.754,74 0,18 315,85 
 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o 
 aglomerado asfáltico 
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfál- 
 tico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje 
 de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el 
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi- 
 duos resultantes se deben valorar aparte. 
 1.527,80 8,24 12.589,07 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 1,10 16,60 18,26 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito 
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 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 
 47,34 24,91 1.179,24 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 318,90 34,54 11.014,81 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 1.629,90 9,58 15.614,44 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 53,80 3,76 202,29 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido 
 sobre perfil. 
 2.319,66 4,99 11.575,10 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.01.01 ...........................  52.583,10 

 APARTADO JER05.01.02 TUBERÍA  
 A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 1.310,89 203,85 267.224,93 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.01.02 ...........................  267.224,93 

 APARTADO JER05.01.03 VALVULERÍA  
 A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 6,00 690,00 4.140,00 
 DESAGUE630 ud Desagüe para DN 630 
 Dispositivo de desagüe para DN 630 mm, totalmente instalado. 
 2,00 1.722,25 3.444,50 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.01.03 ...........................  7.584,50 
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 APARTADO JER05.01.04 PIEZAS ESPECIALES  
 A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 600 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 600 mm de diámetro, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 
 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri- 
 miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto. 
 14,00 1.818,54 25.459,56 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.01.04 ...........................  25.459,56 

 APARTADO JER05.01.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500 
 9,00 790,76 7.116,84 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA 
 2,00 1.399,96 2.799,92 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.01.05 ...........................  9.916,76 

 APARTADO JER05.01.06 OBRA CIVIL  
 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 3,00 100,70 302,10 
 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm 
 en codos, totalmente ejecutado 
 12,00 776,07 9.312,84 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.01.06 ...........................  9.614,94 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER05.01 ............. 372.383,79 
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 SUBCAPÍTULO JER05.02 PAPUOS  
 APARTADO JER05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 
 80%; pte<= 50% 
 Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 
 6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
 del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 0,01 4.822,16 48,22 
 F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 
 <30% 
 Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro- 
 zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 
 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi- 
 ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
 30%. 
 0,01 1.549,96 15,50 
 F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 
 10-20% 
 Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro- 
 zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor 
 de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto fores- 
 tal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 
 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del 
 tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes su- 
 perior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pe- 
 dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con 
 anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los 
 restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de 
 operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, 
 un reacordonado de los restos. 
 0,01 1.032,06 10,32 
 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 
 m 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en- 
 tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 
 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 633,70 0,18 114,07 
 A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno 
 compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 3,81 16,60 63,25 
 A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro- 
 fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcava- 
 dora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 
 17,65 24,91 439,66 
 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 una distancia de transporte máxima de 20 km. 
 127,50 34,54 4.403,85 
 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 
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 seleccionado procedente de las propias excavaciones 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate- 
 rial procedente de las propias excavaciones seleccionado median- 
 te cazo cribador. 
 613,30 9,58 5.875,41 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 186,49 3,76 701,20 
 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profun- 
 didad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido 
 sobre perfil. 
 864,95 4,99 4.316,10 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.02.01 ...........................  15.987,58 

 APARTADO JER05.02.02 TUBERÍA  
 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, 
 colocada 
 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa 
 de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo ma- 
 teriales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan- 
 cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, 
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni 
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. 
 572,03 126,15 72.161,58 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.02.02 ...........................  72.161,58 

 APARTADO JER05.02.03 VALVULERÍA  
 A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, 
 cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de 
 polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión 
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada. 
 4,00 690,00 2.760,00 
 DESAGUE500 ud Desagüe para DN 500 
 1,00 4.807,39 4.807,39 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.02.03 ...........................  7.567,39 
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 APARTADO JER05.02.04 PIEZAS ESPECIALES  
 A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, pre- 
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 
 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri- 
 miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino- 
 sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma 
 EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta- 
 do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 
 aparte según las necesidades del proyecto. 
 2,00 1.427,59 2.855,18 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.02.04 ...........................  2.855,18 

 APARTADO JER05.02.05 ARQUETAS  
 ARQVALVUL1500 ARQUETA VALVULERÍA 1500x1500 
 5,00 790,76 3.953,80 
 ARQROTURA ARQUETA ROTURA 
 1,00 1.399,96 1.399,96 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.02.05 ...........................  5.353,76 

 APARTADO JER05.02.06 OBRA CIVIL  
 I14008af m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 25 km 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi- 
 ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
 planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida puesta 
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente 
 de la planta. 
 22,20 100,70 2.235,54 
 ANCLAJ315a500 u Anclaje hormigón 200x200x175cm en codos 
 Anclaje de hormigón en masa de dimensiones 200x200x175cm 
 en codos, totalmente ejecutado 
 1,00 776,07 776,07 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER05.02.06 ...........................  3.011,61 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER05.02 ............. 106.937,10 
 TOTAL CAPÍTULO JER05 .......................... 479.320,89 
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 CAPÍTULO JER06 TELELECTURA  
 SUBCAPÍTULO JER06.01 INFIERNOS  
 APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar 
 en dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono mó- 
 vil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de blueto- 
 oth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas envia- 
 das por los contadores para después re-enviarlas al software de 
 gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la vi- 
 sualización y control de consumos de agua, así como realizar com- 
 parativas reales de consumo de agua, y establecer informes de 
 consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador 
 de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva. 
 1,00 125,00 125,00 
 EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos 
 del contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y en- 
 viarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con 
 carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para co- 
 municación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El con- 
 junto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone 
 en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán siste- 
 mas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica téc- 
 nicamente la duración y autonomía de las mismas en función de 
 las comunicaciones y consumo de los equipos), indstaladas en la 
 propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati- 
 va. 
 Las características más destacables de los módulos de comunica- 
 ción de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta- 
 dor en cada módulo de comunicación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamien- 
 to de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen- 
 cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, 
 manipulación del contador, subconsumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica- 
 ción se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de 
 contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo 
 sistema de filtrado. 
 30,00 186,94 5.608,20 
 SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 
 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de te- 
 lelectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cual- 
 quier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier nave- 
 gador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento 
 del sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente insta- 
 lada y operativa. 
 1,00 550,00 550,00 
 TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa- 
 riol, para recoger la información de los equipos de telelectura insta- 
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 lados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia li- 
 bre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de 
 datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que so- 
 portará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de 
 informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder 
 enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de da- 
 tos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que 
 permite configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales 
 remotos que se conectan directamente con él, así como los distin- 
 tos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales 
 medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instala- 
 da y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android 
 versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire- 
 less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, aña- 
 diendo a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cual- 
 quier otro campo requerido para la correcta integración de los valo- 
 res recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv 
 1,00 626,94 626,94 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER06.01 .............  6.910,14 

 SUBCAPÍTULO JER06.02 PAPUOS  
 APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL 
 Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar 
 en dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono mó- 
 vil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de blueto- 
 oth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas envia- 
 das por los contadores para después re-enviarlas al software de 
 gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la vi- 
 sualización y control de consumos de agua, así como realizar com- 
 parativas reales de consumo de agua, y establecer informes de 
 consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador 
 de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva. 
 1,00 125,00 125,00 
 EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
 Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos 
 del contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y en- 
 viarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con 
 carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para co- 
 municación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El con- 
 junto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone 
 en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán siste- 
 mas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica téc- 
 nicamente la duración y autonomía de las mismas en función de 
 las comunicaciones y consumo de los equipos), indstaladas en la 
 propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati- 
 va. 
 Las características más destacables de los módulos de comunica- 
 ción de telelectura son: 
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta- 
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 dor en cada módulo de comunicación. 
 .       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamien- 
 to de como mínimo 5000 registros. 
 .       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen- 
 cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi. 
 .       Reloj: en tiempo real, sincronizable. 
 .      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros. 
 .     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, 
 manipulación del contador, subconsumo, batería baja) 
 .     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica- 
 ción se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de 
 contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo 
 sistema de filtrado. 
 114,00 186,94 21.311,16 
 SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 
 Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de te- 
 lelectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cual- 
 quier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier nave- 
 gador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento 
 del sistema de telelectura. 
 Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente insta- 
 lada y operativa. 
 1,00 550,00 550,00 
 TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 
 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa- 
 riol, para recoger la información de los equipos de telelectura insta- 
 lados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia li- 
 bre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de 
 datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que so- 
 portará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de 
 informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder 
 enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de da- 
 tos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que 
 permite configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales 
 remotos que se conectan directamente con él, así como los distin- 
 tos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales 
 medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instala- 
 da y operativa 
  
 Sus principales características son: 
  
 · Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android 
 versión 9 o superiores 
 ·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire- 
 less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores. 
 ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, aña- 
 diendo a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cual- 
 quier otro campo requerido para la correcta integración de los valo- 
 res recibidos. 
 .      Descarga datos en ficheros formato texto o csv 
 1,00 626,94 626,94 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER06.02 .............  22.613,10 
 TOTAL CAPÍTULO JER06 ..........................  29.523,24 
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 CAPÍTULO JER07 SERVICIOS AFECTADOS  
 SUBCAPÍTULO JER07.01 INFIERNOS  
 EXTZA m² Extendido zahorra ZA 0/20 (p.o) 
 5.596,73 0,67 3.749,81 
 I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, 
 D<= 20 km 
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, proce- 
 dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete- 
 ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje. 
 1.076,40 45,71 49.202,24 
 I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, 
 pte<= 15% 
 Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Al- 
 canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa- 
 yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el 
 método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 
 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendien- 
 tes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y 
 con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material. 
 1.493,51 0,96 1.433,77 
 I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas 
 bituminosas y aglomerado en frío 
 Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi- 
 nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúme- 
 nes inferiores a 200 toneladas o superficie ejecutada inferior a 
 1.000 m². 
 1,00 1.200,00 1.200,00 
 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 
 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos 
 irregulares en bruto, incluso preparación de piedras y asiento, com- 
 pletamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has- 
 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la pie- 
 dra ni medios auxiliares. 
 3,15 189,79 597,84 
 I13012 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm 
 Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resi- 
 nas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, para reparacio- 
 nes de espesor inferior a 8 cm, aplicado. 
 0,53 223,92 118,68 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER07.01 .............  56.302,34 
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 SUBCAPÍTULO JER07.02 PAPUOS  
 EXTZA m² Extendido zahorra ZA 0/20 (p.o) 
 10.688,63 0,67 7.161,38 
 I08049 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, 
 D<= 20 km 
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S, proce- 
 dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete- 
 ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje. 
 3.350,40 45,71 153.146,78 
 I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, 
 pte<= 15% 
 Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Al- 
 canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa- 
 yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el 
 método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 
 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendien- 
 tes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y 
 con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material. 
 4.648,68 0,96 4.462,73 
 I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas 
 bituminosas y aglomerado en frío 
 Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi- 
 nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúme- 
 nes inferiores a 200 toneladas o superficie ejecutada inferior a 
 1.000 m². 
 1,00 1.200,00 1.200,00 
 I20017 m³ Ejecución de mampostería seco 
 Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos 
 irregulares en bruto, incluso preparación de piedras y asiento, com- 
 pletamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has- 
 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la pie- 
 dra ni medios auxiliares. 
 13,95 189,79 2.647,57 
 I13012 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm 
 Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resi- 
 nas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, para reparacio- 
 nes de espesor inferior a 8 cm, aplicado. 
 2,33 223,92 521,73 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER07.02 ............. 169.140,19 
 TOTAL CAPÍTULO JER07 .......................... 225.442,53 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad 
 y la eficiencia de los regadíos de Extremadura” 

Expte.: 2333999FR001 

Documento IV: Presupuesto 
 

Presupuestos Parciales 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

–98– 

 CAPÍTULO JER08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 SUBCAPÍTULO JER08.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER08.01.01 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS  
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 371,99 1,56 580,30 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 16.779,15 0,90 15.101,24 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER08.01.01 ...........................  15.681,54 

 APARTADO JER08.01.02 CANON DE RESIDUOS  
 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a 
 instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 
 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido. 
 2,50 15,00 37,50 
 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a 
 instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se- 
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon- 
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022., con transporte incluido. 
 9,15 40,00 366,00 
 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 
 02) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 
 15 01 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido. 
 1,66 110,00 182,60 
 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a 
 instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido. 
 19,97 25,00 499,25 
 CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a 
 instalación de valorización 
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 Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 
 02 01 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 180,00 9,50 1.710,00 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER08.01.02 ...........................  2.795,35 

 APARTADO JER08.01.03 PUNTO LIMPIO  
 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, 
 piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder consi- 
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for- 
 ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. 
 9,00 12,81 115,29 
 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición metálicos para poder conside- 
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello 
 por medios manuales. 
 3,00 25,62 76,86 
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 
 Cambio/entrega contenedor 20 km. 
 108,00 61,03 6.591,24 
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) 
 Recogida mensual 
 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida 
 mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 108,00 42,35 4.573,80 
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli- 
 ción (RCD) de 6 m³ de capacidad. 
 108,00 85,48 9.231,84 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER08.01.03 ...........................  20.589,03 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER08.01 .............  39.065,92 
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 SUBCAPÍTULO JER08.02 PAPUOS  
 APARTADO JER08.02.01 REUTILIZACIÓN DE TIERRAS  
 I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te- 
 rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de 
 tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen 
 medido en estado natural. 
 24.123,29 0,56 13.509,04 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
 D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, 
 en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri- 
 do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu- 
 lo en hoja aparte. 
 127.421,18 1,56 198.777,04 
 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
 cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
 no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 175.357,81 0,90 157.822,03 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER08.02.01 ...........................  370.108,11 

 APARTADO JER08.02.02 CANON DE RESIDUOS  
 CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a 
 instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 
 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido. 
 5,00 15,00 75,00 
 CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a 
 instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se- 
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon- 
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la 
 Ley 7/2022., con transporte incluido. 
 18,30 40,00 732,00 
 CA1.19 t Coste de entrega residuos de envases de plástico (15 01 
 02) a instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de envases de plástico con código 
 15 01 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido. 
 3,32 110,00 365,20 
 CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a 
 instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci- 
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co- 
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 
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 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido. 
 39,94 25,00 998,50 
 CA1.01 m³ Coste de entrega residuos vegetales (02 01 03) a 
 instalación de valorización 
 Coste de entrega de residuos de residuos vegetales con código 
 02 01 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 
 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 360,00 9,50 3.420,00 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER08.02.02 ...........................  5.590,70 

 APARTADO JER08.02.03 PUNTO LIMPIO  
 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, 
 piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder consi- 
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for- 
 ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. 
 18,00 12,81 230,58 
 G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición metálicos para poder conside- 
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello 
 por medios manuales. 
 6,00 25,62 153,72 
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 
 Cambio/entrega contenedor 20 km. 
 108,00 61,03 6.591,24 
 GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) 
 Recogida mensual 
 Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida 
 mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 108,00 42,35 4.573,80 
 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 
 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli- 
 ción (RCD) de 6 m³ de capacidad. 
 108,00 85,48 9.231,84 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER08.02.03 ...........................  20.781,18 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER08.02 ............. 396.479,99 
 TOTAL CAPÍTULO JER08 .......................... 435.545,91 
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 CAPÍTULO JER09 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO JER09.01 INFIERNOS  
 APARTADO JER09.01.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
 densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 
 l. 
 80,00 16,99 1.359,20 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los traba- 
 jos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hin- 
 cados en el terreno cada 2,0 m. 
 20,00 21,03 420,60 
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que 
 incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y des- 
 montaje. 
 58,00 8,03 465,74 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 
 83 IC. MOPU, colocado. 
 100,00 15,52 1.552,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 
 con lámpara Led. 
 40,00 56,76 2.270,40 
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni- 
 dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elemen- 
 tos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido des- 
 montaje. 
 116,00 20,33 2.358,28 
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, 
 color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, ce- 
 rramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/coloca- 
 ción y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
 800,00 2,06 1.648,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada. 
 1.000,00 1,17 1.170,00 
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
 8,00 2,43 19,44 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte 
 metálico 2.5 m, colocado. 
 10,00 5,00 50,00 
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi- 
 gonado. 
 4,00 93,71 374,84 
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, 
 colocada 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma 
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 circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, 
 tornillería, excavación y hormigonado. 
 4,00 100,72 402,88 
 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular 
 de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca- 
 vación y hormigonado. 
 4,00 138,70 554,80 
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular 
 de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca- 
 vación y hormigonado. 
 4,00 108,83 435,32 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
 4,00 10,52 42,08 
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 
 Jalón de señalización, colocado. 
 8,00 7,04 56,32 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.01.01 ...........................  13.179,90 

 APARTADO JER09.01.02 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con 
 atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; rule- 
 ta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an- 
 claje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 co- 
 lores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: míni- 
 mo blanco y naranja. Norma UNE EN 397. 
 75,00 7,25 543,75 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre- 
 mo. SNR 32 dB. 
 60,00 15,87 952,20 
 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so- 
 bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta- 
 no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua- 
 ción media 25-30 db. 
 90,00 2,61 234,90 
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un 
 uso, Clase FFP2 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un 
 solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con 
 almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual- 
 mente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149. 
 300,00 0,60 180,00 
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric 
 Cabeza 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléc- 
 trica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco so- 
 porte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio 
 frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 6,00 7,85 47,10 
 TIL01085 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
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 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 
 6,00 3,92 23,52 
 TIL01110 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 
 6,00 6,66 39,96 
 TIL01112 par Polainas para soldador 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 6,00 4,24 25,44 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos 
 de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil- 
 tro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis- 
 tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña- 
 miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an- 
 claje para cordón de sujeción. Incluida funda. 
 60,00 5,93 355,80 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en 
 la cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logoti- 
 po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec 
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen- 
 tes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Nor- 
 mas UNE-EN 340 o EN 13402. 
 75,00 17,59 1.319,25 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, 
 con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y 
 bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, 
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y 
 pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte 
 botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido 
 resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tape- 
 ta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo- 
 res y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige. 
 60,00 29,09 1.745,40 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie 
 mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban- 
 das, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru- 
 po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el 
 precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas. 
 75,00 4,15 311,25 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; 
 para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa inte- 
 rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL. 
 60,00 23,00 1.380,00 
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta 
 visibilidad 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras 
 termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo 
 en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpi- 
 rabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confor- 
 table. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
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 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponi- 
 ble en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde 
 la XS a la 3XL. 
 60,00 36,02 2.161,20 
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona 
 lumbar con velcro. 
 60,00 5,76 345,60 
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos 
 mecánicos 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, 
 de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resis- 
 tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la 
 perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono- 
 mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10. 
 600,00 0,63 378,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. 
 Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. 
 Categoría: S4. 
 15,00 32,03 480,45 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática 
 (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante 
 con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo- 
 nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego- 
 ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3. 
 60,00 13,50 810,00 
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en 
 palma 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu- 
 no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra- 
 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. 
 Tallas 8, 9 y 10. 
 120,00 1,79 214,80 
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
 sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido ex- 
 tremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros 
 trabajos especiales. 
 6,00 58,16 348,96 
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y 
 las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 
 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano iz- 
 quierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema 
 de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11. 
 6,00 32,85 197,10 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte 
 frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; veloci- 
 dad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergono- 
 mía. Varias tallas. 
 6,00 58,28 349,68 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.01.02 ...........................  12.444,36 
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 APARTADO JER09.01.03 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR  
 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones 
 de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte- 
 rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc- 
 trico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos 
 inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de 
 madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997 
 36,00 169,60 6.105,60 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 
 1,20) 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope- 
 rarios punta x 1,20) colocada. 
 40,00 75,94 3.037,60 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura. 
 8,00 35,34 282,72 
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 36,00 186,87 6.727,32 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 
 Banco de madera capacidad 5 personas. 
 8,00 44,85 358,80 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 2,00 110,16 220,32 
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 36,00 183,86 6.618,96 
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 
 25 operarios). 
 36,00 12,06 434,16 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 
 Espejo instalado en aseos. 
 2,00 11,95 23,90 
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 
 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W. 
 36,00 40,03 1.441,08 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio- 
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el 
 transcurso de la obra). 
 180,00 21,35 3.843,00 
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV 
 36,00 45,60 1.641,60 
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  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.01.03 ...........................  30.735,06 
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 APARTADO JER09.01.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca- 
 do. 
 10,00 60,54 605,40 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.01.04 ...........................  605,40 

 APARTADO JER09.01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma- 
 terial que especifica el RD 486/1997 
 10,00 52,53 525,30 
 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 20,00 26,88 537,60 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exi- 
 ja el Convenio Provincial. 
 36,00 167,36 6.024,96 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.01.05 ...........................  7.087,86 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER09.01 .............  64.052,58 

 SUBCAPÍTULO JER09.02 PAPUOS  
 APARTADO JER09.02.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
 densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 
 l. 
 160,00 16,99 2.718,40 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los traba- 
 jos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hin- 
 cados en el terreno cada 2,0 m. 
 40,00 21,03 841,20 
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que 
 incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y des- 
 montaje. 
 116,00 8,03 931,48 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 
 83 IC. MOPU, colocado. 
 200,00 15,52 3.104,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 
 con lámpara Led. 
 80,00 56,76 4.540,80 
 L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje 
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni- 
 dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elemen- 
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 tos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido des- 
 montaje. 
 232,00 20,33 4.716,56 
 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, 
 color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, ce- 
 rramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/coloca- 
 ción y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
 1.600,00 2,06 3.296,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada. 
 2.000,00 1,17 2.340,00 
 L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
 16,00 2,43 38,88 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte 
 metálico 2.5 m, colocado. 
 20,00 5,00 100,00 
 I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, 
 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi- 
 gonado. 
 8,00 93,71 749,68 
 I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, 
 colocada 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma 
 circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, 
 tornillería, excavación y hormigonado. 
 8,00 100,72 805,76 
 I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular 
 de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca- 
 vación y hormigonado. 
 8,00 138,70 1.109,60 
 I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular 
 de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca- 
 vación y hormigonado. 
 8,00 108,83 870,64 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
 8,00 10,52 84,16 
 L01051 ud Jalón de señalización, colocado 
 Jalón de señalización, colocado. 
 16,00 7,04 112,64 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.02.01 ...........................  26.359,80 
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 APARTADO JER09.02.02 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con 
 atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; rule- 
 ta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an- 
 claje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 co- 
 lores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: míni- 
 mo blanco y naranja. Norma UNE EN 397. 
 150,00 7,25 1.087,50 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre- 
 mo. SNR 32 dB. 
 120,00 15,87 1.904,40 
 L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so- 
 bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta- 
 no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua- 
 ción media 25-30 db. 
 180,00 2,61 469,80 
 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un 
 uso, Clase FFP2 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un 
 solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con 
 almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual- 
 mente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149. 
 600,00 0,60 360,00 
 L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric 
 Cabeza 
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléc- 
 trica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco so- 
 porte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio 
 frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 12,00 7,85 94,20 
 TIL01085 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 
 12,00 3,92 47,04 
 TIL01110 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 
 12,00 6,66 79,92 
 TIL01112 par Polainas para soldador 
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 12,00 4,24 50,88 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos 
 de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil- 
 tro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis- 
 tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña- 
 miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an- 
 claje para cordón de sujeción. Incluida funda. 
 120,00 5,93 711,60 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en 
 la cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logoti- 
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 po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec 
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen- 
 tes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Nor- 
 mas UNE-EN 340 o EN 13402. 
 150,00 17,59 2.638,50 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, 
 con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y 
 bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, 
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y 
 pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte 
 botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido 
 resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tape- 
 ta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo- 
 res y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige. 
 120,00 29,09 3.490,80 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie 
 mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban- 
 das, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru- 
 po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el 
 precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas. 
 150,00 4,15 622,50 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; 
 para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa inte- 
 rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL. 
 120,00 23,00 2.760,00 
 L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta 
 visibilidad 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras 
 termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo 
 en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpi- 
 rabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confor- 
 table. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa 
 o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponi- 
 ble en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde 
 la XS a la 3XL. 
 120,00 36,02 4.322,40 
 L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro 
 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona 
 lumbar con velcro. 
 120,00 5,76 691,20 
 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos 
 mecánicos 
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, 
 de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resis- 
 tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la 
 perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono- 
 mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10. 
 1.200,00 0,63 756,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. 
 Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. 
 Categoría: S4. 
 30,00 32,03 960,90 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
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 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática 
 (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante 
 con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo- 
 nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego- 
 ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3. 
 120,00 13,50 1.620,00 
 L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en 
 palma 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu- 
 no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra- 
 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. 
 Tallas 8, 9 y 10. 
 240,00 1,79 429,60 
 L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
 sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido ex- 
 tremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros 
 trabajos especiales. 
 12,00 58,16 697,92 
 L01272 par Guantes para motoserrista largo 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y 
 las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 
 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano iz- 
 quierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema 
 de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11. 
 12,00 32,85 394,20 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte 
 frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; veloci- 
 dad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergono- 
 mía. Varias tallas. 
 12,00 58,28 699,36 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.02.02 ...........................  24.888,72 

 APARTADO JER09.02.03 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR  
 L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones 
 de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte- 
 rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc- 
 trico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos 
 inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de 
 madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997 
 72,00 169,60 12.211,20 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 
 1,20) 
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope- 
 rarios punta x 1,20) colocada. 
 80,00 75,94 6.075,20 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura. 
 16,00 35,34 565,44 
 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
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 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 72,00 186,87 13.454,64 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 
 Banco de madera capacidad 5 personas. 
 16,00 44,85 717,60 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 4,00 110,16 440,64 
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 72,00 183,86 13.237,92 
 L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 
 25 operarios). 
 72,00 12,06 868,32 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado 
 Espejo instalado en aseos. 
 4,00 11,95 47,80 
 L01227 mes Alquiler de horno microondas 
 Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W. 
 72,00 40,03 2.882,16 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio- 
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el 
 transcurso de la obra). 
 360,00 21,35 7.686,00 
 GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV 
 Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV 
 72,00 45,60 3.283,20 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.02.03 ...........................  61.470,12 
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 APARTADO JER09.02.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca- 
 do. 
 20,00 60,54 1.210,80 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.02.04 ...........................  1.210,80 

 APARTADO JER09.02.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma- 
 terial que especifica el RD 486/1997 
 20,00 52,53 1.050,60 
 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 40,00 26,88 1.075,20 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exi- 
 ja el Convenio Provincial. 
 72,00 167,36 12.049,92 
  
  _________  

 TOTAL APARTADO JER09.02.05 ...........................  14.175,72 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER09.02 ............. 128.105,16 
 TOTAL CAPÍTULO JER09 .......................... 192.157,74 
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 CAPÍTULO JER10 MEDIDAS AMBIENTALES  
 SUBCAPÍTULO JER10.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
 EFECTOS SOBRE EL SUELO  
 I10033tv m³ Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m 
 Extendido tierra vegetal con retroexcavadora hasta 20 m. 
 2.651,00 0,87 2.306,37 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER10.01 .............  2.306,37 

 SUBCAPÍTULO JER10.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
 EFECTOS SOBRE LA FAUNA  
 MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado 
 Instalación de abrevadero para ganado 
 3,00 838,62 2.515,86 
 MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves 
 Instalación de caja nido para aves 
 12,00 43,26 519,12 
 MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros 
 Instalación de caja nido para quirópteros 
 12,00 85,68 1.028,16 
 MAREIN ud Instalación de refugios para insectos 
 Instalación de refugios para insectos 
 12,00 20,67 248,04 
 SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas. 
 Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul- 
 traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada 
 40 cm. 
 8,00 58,64 469,12 
 MALSAL ud Malla salvamento 
 Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta 
 tenacidad tratado UV. en color blanco de 2m. de ancho compuesto 
 por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada 
 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 
 15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas) 
 2,00 472,70 945,40 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER10.02 .............  5.725,70 
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 SUBCAPÍTULO JER10.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
 EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  
 PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono 
 Plantación de Quercus Autóctono 
 580,00 13,07 7.580,60 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER10.03 .............  7.580,60 

 SUBCAPÍTULO JER10.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA 
CALIDAD 
 DEL AGUA  
 CONTAGUA ud Control, Medición y Calidad del Agua 
 Suministro de equipo completo para la instalación con medios. 
 Punto de Entrada y de Salida. 
 Incorpora un sensor basado en el principio de medición radar con 
 5mm de precisión que no se ve influido por cambios de temperatu- 
 ra, niebla, lluvia, polvo, etc. 
 El telecontrol se realiza por medio de un módem GSMGPRS/ 3G in- 
 tegrado en cada equipo que permite varias vías 
 de conexión al usuario: A través de aplicaciones para Android e 
 iOS con comunicación a tiempo real para gestión de órdenes, confi- 
 guración históricos y con notificaciones inmediatas de cambios de 
 estado. 
  
 - 4 Salidas digitales. 
 - 6 Entradas digitales. 
 - 4 entradas analógicas. 
 - 32 Kbytes de memoria para históricos. 
 - Consumo medio de 30 mA, alimentación 10-30VDC. 
 - Software para configuración y transformación de variables. 
  - El equipo de control se aloja en una envolvente de protección. 
 - Software de control específico para estabilizar las lecturas de los 
 sensores con filtro de medidas erróneas. Es capaz de filtrar los fal- 
 sos ecos. 
 - Sistema de alimentación solar con autonomía de 30-60 días en 
 ausencia radiación solar. 
 - Función datalogger para almacenamiento de registros en el pro- 
 pio equipo. 
 2,00 4.300,00 8.600,00 
 CONFAGUA ud Configuración Técnica 
 1,00 700,00 700,00 
 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm 
 h=2 m 
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente 
 de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em- 
 potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar- 
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de 
 malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cinca- 
 dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje 
 de la malla. 
 32,00 31,29 1.001,28 
 MONI_HUMD_SUELO ud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 
POR SENSORES DEL 
 CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO 
 Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes característi- 
 cas: 
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 - Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm 
 - Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad 
 - Software de gestión 1 año 
 - Kit instalación sondas drill & drop 
 - boca drill & drop 90 cm 
 - Diámetro sonda zona superior 30 mm 
 - Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm 
 - Resolución humedad. 1:10000 
 - Resolución temperatura. 0,3ºC 
 - Precisión humedad: +/- 0,03% vol. 
 - Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC 
 - Rango operación: -20ºC a 60ºC 
  
 Totalmente instalado y conexionado 
 6,00 1.965,29 11.791,74 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER10.04 .............  22.093,02 

 SUBCAPÍTULO JER10.05 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS 
 AGRÍCOLAS  
 C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío 
 y su gestión ambiental en el marco del CBPA" 
 1,00 3.801,04 3.801,04 
 C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y 
 buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica" 
 1,00 1.996,08 1.996,08 
 CUR001 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del 
 potencial o contenido de agua en el suelo" 
 Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el 
 suelo 
 1,00 1.996,08 1.996,08 
 CUR002 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos 
 de riego con drenaje superficial" 
 1,00 1.996,08 1.996,08 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER10.05 .............  9.789,28 
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 SUBCAPÍTULO JER10.06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
 PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien- 
 tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, in- 
 cluída la elaboración de informes. 
 18,00 950,00 17.100,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER10.06 .............  17.100,00 

 SUBCAPÍTULO JER10.07 ARQUEOLOGÍA  
 ARQ003 ud Proyecto básico arqueología 
 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro- 
 yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El 
 proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por 
 parte de Patrimonio. 
 1,00 539,60 539,60 
 ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico 
 Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Men- 
 sual de Obra que describe los trabajos del arqueólogo durante 
 ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra. 
 9,00 4.260,00 38.340,00 
 ARQ001EXT ud Informe final arqueológico 
 Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológi- 
 co realizado 
 1,00 800,00 800,00 
 ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica 
 Memoria arqueológica básica 
 1,00 2.158,40 2.158,40 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO JER10.07 .............  41.838,00 
 TOTAL CAPÍTULO JER10 .......................... 106.432,97 
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 CAPÍTULO JER11 SEÑALIZACIÓN PRTR  
 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transfor- 
 mación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera- 
 tionEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un 
 vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá- 
 mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero 
 IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación 
 en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finali- 
 zar la obra. 
 1,00 1.260,58 1.260,58 
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de 
 Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la 
 Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente 
 montado. 
 1,00 390,61 390,61 

 TOTAL CAPÍTULO JER11 ..........................  1.651,19 
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 CAPÍTULO JER12 CONTROL DE CALIDAD  
 JERCC PAJ CONTROL DE CALIDAD 
 Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes direc- 
 tos de la obra. 
 1,00 62.223,31 62.223,31 

 TOTAL CAPÍTULO JER12 ..........................  62.223,31 
  _______  
 TOTAL ......................................................... 
 6.284.554,63 
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 JER01 OBRAS DE TOMA .....................................................................  7.459,25 0,12 
 JER02 CONDUCCIONES DE TOMA A BALSA.....................................  182.881,44 2,91 
 JER03 BALSAS .....................................................................................  1.838.050,03 29,25 
 JER04 REDES DE RIEGO ....................................................................  2.723.866,13 43,34 
 JER05 CONDUCCIONES DE DESAGÜE A ENTREGA ........................  479.320,89 7,63 
 JER06 TELELECTURA .........................................................................  29.523,24 0,47 
 JER07 SERVICIOS AFECTADOS .........................................................  225.442,53 3,59 
 JER08 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................  435.545,91 6,93 
 JER09 SEGURIDAD Y SALUD..............................................................  192.157,74 3,06 
 JER10 MEDIDAS AMBIENTALES .........................................................  106.432,97 1,69 
 JER11 SEÑALIZACIÓN PRTR ..............................................................  1.651,19 0,03 
 JER12 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................  62.223,31 0,99 
  ________________  

 Costes Directos Totales 6.284.554,63 
 7,50 % Costes Indirectos   s/6.284.554,63 .............................................  471.341,60 
 6,00 % Gastos Generales  s/6.755.896,23 .............................................  405.353,77 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 7.161.250,00 
 I.V.A.21,00% s/ 7.161.250,00 ..................................................................  1.503.862,50 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 8.665.112,50 
 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  OCHO MILLONES SEIS- 
 CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
En Mérida, junio de 2023 

El Ingeniero Agrónomo 
Técnico Superior PRL 

 

 
 

Fdo. Antonio Luque Palma 
 
 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Ingeniero Técnico O.P. 

 
Fdo. José A. López Rastrojo 

 
 

Ingeniero Montes 
Ingeniero CCyP 

 
Fdo. Antonio P. Romero Gandullo 

Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Civil 

 
Fdo. Javier Merino Crespín 

 

 


