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MEDICIONES AUXILIARES. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1 TUBERÍA DE LLENADO 

TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 2,194 0,000 1,100 2,344 0,000 1H:5V 500  0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC-O 20,000 1,732 20,000 1,100 1,882 64,559 1H:5V 500  3,390 4,087 13,107 40,049 

1 PVC-O 23,753 1,685 3,753 1,100 1,835 74,824 1H:5V 500  4,026 4,853 15,566 45,715 

1 PVC-O 27,858 1,696 4,105 1,100 1,846 85,916 1H:5V 500  4,722 5,692 18,256 51,776 

1 PVC-O 31,963 1,798 4,105 1,100 1,948 97,438 1H:5V 500  5,418 6,531 20,946 58,268 

1 PVC-O 40,000 2,087 8,037 1,100 2,237 123,009 1H:5V 500  6,780 8,173 26,213 73,989 

1 PVC-O 45,906 2,251 5,906 1,100 2,401 144,435 1H:5V 500  7,781 9,380 30,083 88,177 

1 PVC-O 60,000 2,042 14,094 1,100 2,192 194,935 1H:5V 500  10,170 12,260 39,320 121,405 

1 PVC-O 80,000 2,306 20,000 1,100 2,456 267,737 1H:5V 500  13,560 16,346 52,426 169,697 

1 PVC-O 100,000 2,097 20,000 1,100 2,247 341,632 1H:5V 500  16,950 20,433 65,533 219,082 

1 PVC-O 120,000 2,665 20,000 1,100 2,815 423,260 1H:5V 500  20,340 24,519 78,639 276,200 

1 PVC-O 140,000 2,743 20,000 1,100 2,893 518,636 1H:5V 500  23,730 28,606 91,746 347,066 

1 PVC-O 160,000 2,713 20,000 1,100 2,863 615,084 1H:5V 500  27,120 32,692 104,852 419,004 

1 PVC-O 176,917 2,640 16,917 1,100 2,790 694,716 1H:5V 500  29,987 36,149 115,938 477,905 

1 PVC-O 180,000 2,573 3,083 1,100 2,723 708,750 1H:5V 500  30,510 36,779 117,959 488,160 

1 PVC-O 198,168 2,598 18,168 1,100 2,748 790,609 1H:5V 500  33,589 40,491 129,864 547,755 

1 PVC-O 200,000 2,608 1,832 1,100 2,758 798,934 1H:5V 500  33,900 40,865 131,065 553,834 

1 PVC-O 220,000 2,987 20,000 1,100 3,137 904,154 1H:5V 500  37,290 44,952 144,172 634,544 

1 PVC-O 240,000 3,079 20,000 1,100 3,229 1.029,354 1H:5V 500  40,680 49,038 157,278 735,234 

1 PVC-O 260,000 3,378 20,000 1,100 3,528 1.179,708 1H:5V 500  44,070 53,125 170,385 861,078 

1 PVC-O 280,000 3,362 20,000 1,100 3,512 1.348,310 1H:5V 500  47,460 57,211 183,491 1.005,170 

1 PVC-O 293,719 3,542 13,719 1,100 3,692 1.471,324 1H:5V 500  49,785 60,014 192,481 1.111,371 

1 PVC-O 298,753 3,279 5,034 1,100 3,429 1.515,107 1H:5V 500  50,639 61,043 195,780 1.148,985 

1 PVC-O 300,000 2,769 1,247 1,100 2,919 1.523,059 1H:5V 500  50,850 61,298 196,598 1.155,409 

1 PVC-O 320,000 3,804 20,000 1,100 3,954 1.685,132 1H:5V 500  54,240 65,384 209,704 1.292,972 

1 PVC-O 330,998 3,013 10,998 1,100 3,163 1.780,949 1H:5V 500  56,104 67,631 216,911 1.375,310 

1 PVC-O 340,000 2,313 9,002 1,100 2,463 1.826,205 1H:5V 500  57,630 69,471 222,811 1.409,535 

1 PVC-O 345,509 2,021 5,509 1,100 2,171 1.846,184 1H:5V 500  58,564 70,596 226,421 1.422,763 

1 PVC-O 360,000 2,844 14,491 1,100 2,994 1.907,169 1H:5V 500  61,020 73,557 235,917 1.465,989 

1 PVC-O 360,022 2,846 0,022 1,100 2,996 1.907,281 1H:5V 500  61,024 73,562 235,931 1.466,074 

1 PVC-O 380,000 2,184 19,978 1,100 2,334 1.994,662 1H:5V 500  64,410 77,644 249,024 1.528,972 

1 PVC-O 400,000 2,211 20,000 1,100 2,361 2.068,351 1H:5V 500  67,800 81,730 262,130 1.578,151 

1 PVC-O 420,000 1,735 20,000 1,100 1,885 2.133,312 1H:5V 500  71,190 85,817 275,237 1.618,602 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 425,512 2,406 5,512 1,100 2,556 2.152,335 1H:5V 500  72,124 86,943 278,849 1.630,870 

1 PVC-O 427,858 2,532 2,346 1,100 2,682 2.162,314 1H:5V 500  72,522 87,422 280,386 1.637,974 

1 PVC-O 430,204 2,546 2,346 1,100 2,696 2.172,646 1H:5V 500  72,920 87,902 281,924 1.645,431 

1 PVC-O 440,000 2,589 9,796 1,100 2,739 2.216,398 1H:5V 500  74,580 89,903 288,343 1.677,178 

1 PVC-O 460,000 2,699 20,000 1,100 2,849 2.309,104 1H:5V 500  77,970 93,990 301,450 1.745,374 

1 PVC-O 478,137 2,839 18,137 1,100 2,989 2.398,265 1H:5V 500  81,044 97,695 313,335 1.812,308 

1 PVC-O 480,000 2,903 1,863 1,100 3,053 2.408,054 1H:5V 500  81,360 98,076 314,556 1.819,814 

1 PVC-O 481,358 2,939 1,358 1,100 3,089 2.415,589 1H:5V 500  81,590 98,354 315,446 1.825,685 

1 PVC-O 484,579 3,082 3,221 1,100 3,232 2.435,293 1H:5V 500  82,136 99,012 317,557 1.841,441 

1 PVC-O 494,124 3,432 9,545 1,100 3,582 2.508,821 1H:5V 500  83,754 100,962 323,812 1.903,272 

1 PVC-O 500,000 3,438 5,876 1,100 3,588 2.560,847 1H:5V 500  84,750 102,163 327,663 1.948,097 

1 PVC-O 520,000 3,712 20,000 1,100 3,862 2.756,375 1H:5V 500  88,140 106,249 340,769 2.119,115 

1 PVC-O 537,516 3,457 17,516 1,100 3,607 2.928,706 1H:5V 500  91,109 109,828 352,248 2.269,980 

1 PVC-O 540,000 3,491 2,484 1,100 3,641 2.951,333 1H:5V 500  91,530 110,336 353,876 2.289,563 

1 PVC-O 560,000 3,744 20,000 1,100 3,894 3.152,458 1H:5V 500  94,920 114,422 366,982 2.466,178 

1 PVC-O 580,000 3,714 20,000 1,100 3,864 3.368,304 1H:5V 500  98,310 118,509 380,089 2.657,514 

1 PVC-O 600,000 3,641 20,000 1,100 3,791 3.577,313 1H:5V 500  101,700 122,595 393,195 2.842,013 

1 PVC-O 609,614 3,585 9,614 1,100 3,735 3.673,679 1H:5V 500  103,330 124,560 399,495 2.926,597 

1 PVC-O 611,386 3,641 1,772 1,100 3,791 3.691,440 1H:5V 500  103,630 124,922 400,657 2.942,187 

1 PVC-O 613,160 3,485 1,774 1,100 3,635 3.708,639 1H:5V 500  103,931 125,284 401,819 2.957,211 

1 PVC-O 620,000 3,013 6,840 1,100 3,163 3.761,011 1H:5V 500  105,090 126,682 406,302 3.001,201 

1 PVC-O 640,000 3,338 20,000 1,100 3,488 3.904,553 1H:5V 500  108,480 130,768 419,408 3.120,233 

1 PVC-O 660,000 3,618 20,000 1,100 3,768 4.087,337 1H:5V 500  111,870 134,855 432,515 3.278,507 

1 PVC-O 680,000 4,000 20,000 1,100 4,150 4.313,996 1H:5V 500  115,260 138,941 445,621 3.480,656 

1 PVC-O 700,000 3,503 20,000 1,100 3,653 4.533,082 1H:5V 500  118,650 143,028 458,728 3.675,232 

1 PVC-O 720,000 3,027 20,000 1,100 3,177 4.688,288 1H:5V 500  122,040 147,114 471,834 3.805,928 

1 PVC-O 726,180 4,335 6,180 1,100 4,485 4.753,542 1H:5V 500  123,088 148,377 475,884 3.863,609 

1 PVC-O 736,175 3,941 9,995 1,100 4,091 4.889,014 1H:5V 500  124,782 150,419 482,434 3.986,832 

1 PVC-O 740,000 4,068 3,825 1,100 4,218 4.937,365 1H:5V 500  125,430 151,201 484,941 4.030,495 

1 PVC-O 744,062 3,665 4,062 1,100 3,815 4.984,966 1H:5V 500  126,119 152,031 487,603 4.073,118 

1 PVC-O 751,949 3,732 7,887 1,100 3,882 5.068,488 1H:5V 500  127,455 153,642 492,771 4.146,974 

1 PVC-O 760,000 3,421 8,051 1,100 3,571 5.147,286 1H:5V 500  128,820 155,287 498,047 4.215,906 

1 PVC-O 777,867 3,015 17,867 1,100 3,165 5.280,461 1H:5V 500  131,848 158,938 509,756 4.327,185 

1 PVC-O 780,000 2,916 2,133 1,100 3,066 5.292,899 1H:5V 500  132,210 159,374 511,154 4.337,009 

1 PVC-O 800,000 1,722 20,000 1,100 1,872 5.375,666 1H:5V 500  135,600 163,460 524,260 4.395,266 

1 PVC-O 800,224 1,725 0,224 1,100 1,875 5.376,285 1H:5V 500  135,638 163,506 524,407 4.395,610 

1 PVC-O 820,000 1,748 19,776 1,100 1,898 5.431,400 1H:5V 500  138,990 167,547 537,367 4.426,490 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 840,000 2,084 20,000 1,100 2,234 5.494,038 1H:5V 500  142,380 171,633 550,473 4.464,618 

1 PVC-O 841,099 2,055 1,099 1,100 2,205 5.497,804 1H:5V 500  142,566 171,858 551,193 4.467,037 

1 PVC-O 860,000 2,014 18,901 1,100 2,164 5.561,263 1H:5V 500  145,770 175,720 563,580 4.507,333 

1 PVC-O 863,315 1,951 3,315 1,100 2,101 5.572,055 1H:5V 500  146,332 176,397 565,752 4.514,062 

1 PVC-O 871,909 2,174 8,594 1,100 2,324 5.601,406 1H:5V 500  147,789 178,153 571,384 4.532,881 

1 PVC-O 880,000 2,404 8,091 1,100 2,554 5.632,761 1H:5V 500  149,160 179,806 576,686 4.554,321 

1 PVC-O 883,441 2,392 3,441 1,100 2,542 5.646,873 1H:5V 500  149,743 180,509 578,941 4.564,216 

1 PVC-O 891,999 1,647 8,558 1,100 1,797 5.675,590 1H:5V 500  151,194 182,258 584,549 4.582,445 

1 PVC-O 894,973 1,625 2,974 1,100 1,775 5.683,330 1H:5V 500  151,698 182,866 586,498 4.586,541 

1 PVC-O 900,000 1,926 5,027 1,100 2,076 5.697,728 1H:5V 500  152,550 183,893 589,793 4.594,778 

1 PVC-O 920,000 1,506 20,000 1,100 1,656 5.752,884 1H:5V 500  155,940 187,979 602,899 4.625,424 

1 PVC-O 940,000 1,576 20,000 1,100 1,726 5.801,529 1H:5V 500  159,330 192,066 616,006 4.649,559 

1 PVC-O 960,000 1,524 20,000 1,100 1,674 5.850,491 1H:5V 500  162,720 196,152 629,112 4.674,011 

1 PVC-O 980,000 1,555 20,000 1,100 1,705 5.899,079 1H:5V 500  166,110 200,239 642,219 4.698,089 

1 PVC-O 1.000,000 1,928 20,000 1,100 2,078 5.955,142 1H:5V 500  169,500 204,325 655,325 4.729,642 

1 PVC-O 1.004,359 2,009 4,359 1,100 2,159 5.969,214 1H:5V 500  170,239 205,216 658,182 4.738,372 

1 PVC-O 1.011,906 2,035 7,547 1,100 2,185 5.994,367 1H:5V 500  171,518 206,758 663,128 4.754,276 

1 PVC-O 1.019,453 2,031 7,547 1,100 2,181 6.019,682 1H:5V 500  172,797 208,300 668,073 4.770,343 

1 PVC-O 1.020,000 2,026 0,547 1,100 2,176 6.021,512 1H:5V 500  172,890 208,412 668,432 4.771,502 

1 PVC-O 1.040,000 1,793 20,000 1,100 1,943 6.083,842 1H:5V 500  176,280 212,498 681,538 4.809,322 

1 PVC-O 1.060,000 1,853 20,000 1,100 2,003 6.142,822 1H:5V 500  179,670 216,585 694,645 4.843,792 

1 PVC-O 1.070,048 1,854 10,048 1,100 2,004 6.173,033 1H:5V 500  181,373 218,638 701,229 4.861,689 

1 PVC-O 1.080,000 1,993 9,952 1,100 2,143 6.204,299 1H:5V 500  183,060 220,671 707,751 4.880,759 

1 PVC-O 1.087,975 2,401 7,975 1,100 2,551 6.233,741 1H:5V 500  184,412 222,301 712,977 4.900,427 

1 PVC-O 1.089,623 2,321 1,648 1,100 2,471 6.240,371 1H:5V 500  184,691 222,637 714,057 4.905,038 

1 PVC-O 1.100,000 2,082 10,377 1,100 2,232 6.278,719 1H:5V 500  186,450 224,758 720,858 4.930,669 

1 PVC-O 1.109,198 2,303 9,198 1,100 2,453 6.312,536 1H:5V 500  188,009 226,637 726,885 4.953,214 

1 PVC-O 1.120,000 1,871 10,802 1,100 2,021 6.350,029 1H:5V 500  189,840 228,844 733,964 4.977,469 

1 PVC-O 1.140,000 1,656 20,000 1,100 1,806 6.406,818 1H:5V 500  193,230 232,931 747,071 5.009,748 

1 PVC-O 1.147,557 1,513 7,557 1,100 1,663 6.425,791 1H:5V 500  194,511 234,475 752,023 5.019,460 

1 PVC-O 1.160,000 1,896 12,443 1,100 2,046 6.459,824 1H:5V 500  196,620 237,017 760,177 5.038,244 

1 PVC-O 1.180,000 2,512 20,000 1,100 2,662 6.534,157 1H:5V 500  200,010 241,104 773,284 5.088,067 

1 PVC-O 1.200,000 2,778 20,000 1,100 2,928 6.626,966 1H:5V 500  203,400 245,190 786,390 5.156,366 

1 PVC-O 1.205,190 2,690 5,190 1,100 2,840 6.652,066 1H:5V 500  204,280 246,251 789,791 5.175,106 

1 PVC-O 1.220,000 1,750 14,810 1,100 1,900 6.707,967 1H:5V 500  206,790 249,277 799,497 5.212,857 

1 PVC-O 1.239,787 1,658 19,787 1,100 1,808 6.761,932 1H:5V 500  210,144 253,320 812,464 5.242,573 

1 PVC-O 1.240,000 1,651 0,213 1,100 1,801 6.762,494 1H:5V 500  210,180 253,363 812,603 5.242,874 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.242,942 1,583 2,942 1,100 1,733 6.770,050 1H:5V 500  210,679 253,964 814,531 5.246,824 

1 PVC-O 1.246,097 1,557 3,155 1,100 1,707 6.777,886 1H:5V 500  211,213 254,609 816,599 5.250,794 

1 PVC-O 1.260,000 2,074 13,903 1,100 2,224 6.818,873 1H:5V 500  213,570 257,450 825,710 5.274,743 

1 PVC-O 1.280,000 2,464 20,000 1,100 2,614 6.895,649 1H:5V 500  216,960 261,536 838,816 5.327,009 

1 PVC-O 1.300,000 1,992 20,000 1,100 2,142 6.970,807 1H:5V 500  220,350 265,623 851,923 5.377,657 

1 PVC-O 1.313,817 1,589 13,817 1,100 1,739 7.010,818 1H:5V 500  222,692 268,446 860,977 5.400,736 

1 PVC-O 1.317,296 1,609 3,479 1,100 1,759 7.019,640 1H:5V 500  223,282 269,157 863,257 5.405,294 

1 PVC-O 1.320,000 1,596 2,704 1,100 1,746 7.026,514 1H:5V 500  223,740 269,709 865,029 5.408,854 

1 PVC-O 1.320,775 1,586 0,775 1,100 1,736 7.028,468 1H:5V 500  223,871 269,868 865,537 5.409,858 

1 PVC-O 1.340,000 1,580 19,225 1,100 1,730 7.076,664 1H:5V 500  227,130 273,796 878,136 5.434,494 

1 PVC-O 1.349,481 1,778 9,481 1,100 1,928 7.102,101 1H:5V 500  228,737 275,733 884,349 5.448,312 

1 PVC-O 1.353,752 1,810 4,271 1,100 1,960 7.114,462 1H:5V 500  229,461 276,606 887,148 5.455,439 

1 PVC-O 1.354,746 1,806 0,994 1,100 1,956 7.117,365 1H:5V 500  229,629 276,809 887,799 5.457,124 

1 PVC-O 1.355,401 1,802 0,655 1,100 1,952 7.119,273 1H:5V 500  229,740 276,943 888,228 5.458,229 

1 PVC-O 1.358,023 1,685 2,622 1,100 1,835 7.126,616 1H:5V 500  230,185 277,478 889,947 5.462,359 

1 PVC-O 1.360,000 1,586 1,977 1,100 1,736 7.131,761 1H:5V 500  230,520 277,882 891,242 5.465,081 

1 PVC-O 1.380,000 1,565 20,000 1,100 1,715 7.181,632 1H:5V 500  233,910 281,969 904,349 5.490,442 

1 PVC-O 1.382,421 1,643 2,421 1,100 1,793 7.187,793 1H:5V 500  234,320 282,463 905,935 5.493,636 

1 PVC-O 1.390,958 1,744 8,537 1,100 1,894 7.210,912 1H:5V 500  235,767 284,208 911,530 5.506,293 

1 PVC-O 1.399,495 1,762 8,537 1,100 1,912 7.234,966 1H:5V 500  237,214 285,952 917,124 5.519,884 

1 PVC-O 1.400,000 1,739 0,505 1,100 1,889 7.236,386 1H:5V 500  237,300 286,055 917,455 5.520,686 

1 PVC-O 1.420,000 1,919 20,000 1,100 2,069 7.295,622 1H:5V 500  240,690 290,142 930,562 5.555,412 

1 PVC-O 1.440,000 1,745 20,000 1,100 1,895 7.354,970 1H:5V 500  244,080 294,228 943,668 5.590,250 

1 PVC-O 1.440,859 1,689 0,859 1,100 1,839 7.357,333 1H:5V 500  244,226 294,404 944,231 5.591,560 

1 PVC-O 1.460,000 1,929 19,141 1,100 2,079 7.413,326 1H:5V 500  247,470 298,315 956,775 5.624,096 

1 PVC-O 1.480,000 1,818 20,000 1,100 1,968 7.474,234 1H:5V 500  250,860 302,401 969,881 5.660,494 

1 PVC-O 1.500,000 1,721 20,000 1,100 1,871 7.531,210 1H:5V 500  254,250 306,488 982,988 5.692,960 

1 PVC-O 1.500,154 1,722 0,154 1,100 1,872 7.531,635 1H:5V 500  254,276 306,519 983,089 5.693,196 

1 PVC-O 1.508,067 1,931 7,913 1,100 2,081 7.555,039 1H:5V 500  255,617 308,136 988,274 5.706,903 

1 PVC-O 1.509,722 2,017 1,655 1,100 2,167 7.560,400 1H:5V 500  255,898 308,474 989,359 5.710,235 

1 PVC-O 1.511,377 2,067 1,655 1,100 2,217 7.565,981 1H:5V 500  256,178 308,812 990,443 5.713,788 

1 PVC-O 1.520,000 2,062 8,623 1,100 2,212 7.595,443 1H:5V 500  257,640 310,574 996,094 5.732,683 

1 PVC-O 1.521,586 2,035 1,586 1,100 2,185 7.600,812 1H:5V 500  257,909 310,898 997,134 5.736,109 

1 PVC-O 1.540,000 1,998 18,414 1,100 2,148 7.661,983 1H:5V 500  261,030 314,661 1.009,201 5.774,713 

1 PVC-O 1.552,946 1,999 12,946 1,100 2,149 7.704,531 1H:5V 500  263,224 317,306 1.017,685 5.801,395 

1 PVC-O 1.560,000 1,937 7,054 1,100 2,087 7.727,295 1H:5V 500  264,420 318,747 1.022,307 5.815,515 

1 PVC-O 1.580,000 1,679 20,000 1,100 1,829 7.785,773 1H:5V 500  267,810 322,834 1.035,414 5.849,483 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.590,855 1,837 10,855 1,100 1,987 7.816,472 1H:5V 500  269,650 325,052 1.042,527 5.866,879 

1 PVC-O 1.600,000 2,008 9,145 1,100 2,158 7.845,190 1H:5V 500  271,200 326,920 1.048,520 5.884,390 

1 PVC-O 1.618,480 1,500 18,480 1,100 1,650 7.897,532 1H:5V 500  274,332 330,696 1.060,631 5.914,084 

1 PVC-O 1.620,000 1,533 1,520 1,100 1,683 7.901,162 1H:5V 500  274,590 331,007 1.061,627 5.915,852 

1 PVC-O 1.628,876 2,159 8,876 1,100 2,309 7.927,897 1H:5V 500  276,094 332,820 1.067,444 5.931,709 

1 PVC-O 1.635,513 2,611 6,637 1,100 2,761 7.955,002 1H:5V 500  277,219 334,177 1.071,793 5.950,681 

1 PVC-O 1.640,000 2,641 4,487 1,100 2,791 7.975,619 1H:5V 500  277,980 335,093 1.074,733 5.965,799 

1 PVC-O 1.642,150 2,644 2,150 1,100 2,794 7.985,577 1H:5V 500  278,344 335,533 1.076,142 5.973,122 

1 PVC-O 1.660,000 2,310 17,850 1,100 2,460 8.061,895 1H:5V 500  281,370 339,180 1.087,840 6.027,565 

1 PVC-O 1.679,415 1,827 19,415 1,100 1,977 8.128,612 1H:5V 500  284,661 343,147 1.100,563 6.070,488 

1 PVC-O 1.680,000 1,851 0,585 1,100 2,001 8.130,354 1H:5V 500  284,760 343,266 1.100,946 6.071,514 

1 PVC-O 1.697,319 2,011 17,319 1,100 2,161 8.185,022 1H:5V 500  287,696 346,805 1.112,296 6.104,957 

1 PVC-O 1.700,000 2,184 2,681 1,100 2,334 8.194,362 1H:5V 500  288,150 347,353 1.114,053 6.111,012 

1 PVC-O 1.714,752 2,597 14,752 1,100 2,747 8.254,756 1H:5V 500  290,650 350,367 1.123,720 6.153,327 

1 PVC-O 1.715,223 2,613 0,471 1,100 2,763 8.256,898 1H:5V 500  290,730 350,463 1.124,029 6.154,892 

1 PVC-O 1.720,000 3,054 4,777 1,100 3,204 8.283,075 1H:5V 500  291,540 351,439 1.127,159 6.175,215 

1 PVC-O 1.730,399 2,408 10,399 1,100 2,558 8.337,753 1H:5V 500  293,303 353,564 1.133,974 6.217,149 

1 PVC-O 1.735,823 1,788 5,424 1,100 1,938 8.356,752 1H:5V 500  294,222 354,672 1.137,529 6.229,501 

1 PVC-O 1.740,000 2,016 4,177 1,100 2,166 8.369,709 1H:5V 500  294,930 355,526 1.140,266 6.237,339 

1 PVC-O 1.754,617 1,980 14,617 1,100 2,130 8.417,735 1H:5V 500  297,408 358,513 1.149,845 6.267,452 

1 PVC-O 1.760,000 1,966 5,383 1,100 2,116 8.435,158 1H:5V 500  298,320 359,612 1.153,372 6.278,278 

1 PVC-O 1.771,715 2,085 11,715 1,100 2,235 8.474,290 1H:5V 500  300,306 362,006 1.161,050 6.303,053 

1 PVC-O 1.774,002 2,101 2,287 1,100 2,251 8.482,234 1H:5V 500  300,693 362,473 1.162,548 6.308,194 

1 PVC-O 1.780,000 1,912 5,998 1,100 2,062 8.502,052 1H:5V 500  301,710 363,699 1.166,479 6.320,662 

1 PVC-O 1.788,813 2,173 8,813 1,100 2,323 8.531,809 1H:5V 500  303,204 365,500 1.172,254 6.339,619 

1 PVC-O 1.797,723 1,928 8,910 1,100 2,078 8.562,032 1H:5V 500  304,714 367,320 1.178,093 6.358,922 

1 PVC-O 1.800,000 1,787 2,277 1,100 1,937 8.568,898 1H:5V 500  305,100 367,785 1.179,585 6.362,998 

1 PVC-O 1.805,083 1,595 5,083 1,100 1,745 8.582,646 1H:5V 500  305,962 368,824 1.182,916 6.370,517 

1 PVC-O 1.812,443 1,617 7,360 1,100 1,767 8.601,402 1H:5V 500  307,209 370,328 1.187,740 6.380,253 

1 PVC-O 1.820,000 1,637 7,557 1,100 1,787 8.620,946 1H:5V 500  308,490 371,872 1.192,692 6.390,536 

1 PVC-O 1.825,688 1,758 5,688 1,100 1,908 8.636,393 1H:5V 500  309,454 373,034 1.196,419 6.399,012 

1 PVC-O 1.840,000 1,694 14,312 1,100 1,844 8.676,004 1H:5V 500  311,880 375,958 1.205,798 6.421,084 

1 PVC-O 1.853,697 1,770 13,697 1,100 1,920 8.714,066 1H:5V 500  314,202 378,757 1.214,774 6.442,360 

1 PVC-O 1.860,000 1,784 6,303 0,800 1,934 8.730,279 1H:5V 400  315,128 379,770 1.218,280 6.452,336 

1 PVC-O 1.880,000 1,719 20,000 0,800 1,869 8.775,170 1H:5V 400  317,618 382,114 1.227,424 6.480,737 

1 PVC-O 1.900,000 2,143 20,000 0,800 2,293 8.825,968 1H:5V 400  320,108 384,457 1.236,567 6.515,045 

1 PVC-O 1.920,000 2,551 20,000 0,800 2,701 8.891,027 1H:5V 400  322,598 386,800 1.245,711 6.563,613 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.940,000 2,468 20,000 0,800 2,618 8.961,877 1H:5V 400  325,088 389,144 1.254,854 6.617,974 

1 PVC-O 1.944,075 2,477 4,075 0,800 2,627 8.976,032 1H:5V 400  325,596 389,621 1.256,717 6.628,768 

1 PVC-O 1.960,000 2,595 15,925 0,800 2,745 9.033,241 1H:5V 400  327,578 391,487 1.263,997 6.672,848 

1 PVC-O 1.980,000 3,295 20,000 0,800 3,445 9.139,367 1H:5V 400  330,068 393,830 1.273,141 6.762,484 

1 PVC-O 1.985,723 3,249 5,723 0,800 3,399 9.178,099 1H:5V 400  330,781 394,501 1.275,757 6.796,497 

1 PVC-O 2.000,000 3,764 14,277 0,800 3,914 9.295,719 1H:5V 400  332,558 396,174 1.282,284 6.902,346 

1 PVC-O 2.020,000 3,574 20,000 0,800 3,724 9.480,718 1H:5V 400  335,048 398,517 1.291,427 7.070,855 

1 PVC-O 2.026,013 1,500 6,013 0,800 1,650 9.512,327 1H:5V 400  335,797 399,222 1.294,176 7.097,506 

1 PVC-O 2.040,000 3,152 13,987 0,800 3,302 9.567,539 1H:5V 400  337,538 400,861 1.300,571 7.141,185 

1 PVC-O 2.060,000 1,922 20,000 0,800 2,072 9.653,003 1H:5V 400  340,028 403,204 1.309,714 7.210,160 

1 PVC-O 2.080,000 1,944 20,000 0,800 2,094 9.703,687 1H:5V 400  342,518 405,547 1.318,857 7.244,354 

1 PVC-O 2.097,146 3,175 17,146 0,800 3,325 9.778,472 1H:5V 400  344,653 407,556 1.326,696 7.305,002 

1 PVC-O 2.100,000 3,125 2,854 0,800 3,275 9.795,648 1H:5V 400  345,008 407,891 1.328,001 7.319,824 

1 PVC-O 2.107,428 3,031 7,428 0,800 3,181 9.837,088 1H:5V 400  345,933 408,761 1.331,397 7.355,140 

1 PVC-O 2.117,710 2,938 10,282 0,800 3,088 9.888,611 1H:5V 400  347,213 409,966 1.336,097 7.398,186 

1 PVC-O 2.120,000 2,925 2,290 0,800 3,075 9.899,352 1H:5V 400  347,498 410,234 1.337,144 7.407,039 

1 PVC-O 2.121,483 2,914 1,483 0,800 3,064 9.906,201 1H:5V 400  347,683 410,408 1.337,822 7.412,664 

1 PVC-O 2.125,785 2,933 4,302 1,510 3,083 9.930,879 1H:5V 400 110 348,447 411,197 1.340,552 7.432,477 

1 PVC-O 2.125,856 2,932 0,071 1,510 3,082 9.931,368 1H:5V 400 110 348,464 411,215 1.340,610 7.432,865 

1 PVC-O 2.130,229 2,554 4,373 1,510 2,704 9.958,540 1H:5V 400 110 349,474 412,306 1.344,162 7.453,792 

1 PVC-O 2.140,000 1,967 9,771 1,510 2,117 10.005,628 1H:5V 400 110 351,731 414,746 1.352,097 7.486,927 

1 PVC-O 2.142,958 1,879 2,958 1,510 2,029 10.017,430 1H:5V 400 110 352,414 415,484 1.354,500 7.494,506 

1 PVC-O 2.154,062 1,746 11,104 1,510 1,896 10.058,899 1H:5V 400 110 354,979 418,257 1.363,518 7.520,117 

1 PVC-O 2.160,000 1,737 5,938 1,510 1,887 10.080,108 1H:5V 400 110 356,351 419,739 1.368,341 7.532,847 

1 PVC-O 2.163,122 1,686 3,122 1,510 1,836 10.091,047 1H:5V 400 110 357,072 420,519 1.370,876 7.539,328 

1 PVC-O 2.172,182 1,830 9,060 1,510 1,980 10.123,756 1H:5V 400 110 359,165 422,780 1.378,235 7.559,099 

1 PVC-O 2.180,000 1,741 7,818 1,510 1,891 10.152,465 1H:5V 400 110 360,971 424,732 1.384,584 7.576,644 

1 PVC-O 2.200,000 2,270 20,000 1,510 2,420 10.236,426 1H:5V 400 110 365,591 429,726 1.400,828 7.632,045 

1 PVC-O 2.219,375 2,325 19,375 1,510 2,475 10.331,246 1H:5V 400 110 370,067 434,563 1.416,563 7.699,198 

1 PVC-O 2.220,000 2,352 0,625 1,510 2,502 10.334,368 1H:5V 400 110 370,211 434,719 1.417,071 7.701,428 

1 PVC-O 2.240,000 2,716 20,000 1,510 2,866 10.444,373 1H:5V 400 110 374,831 439,712 1.433,314 7.782,872 

1 PVC-O 2.260,000 2,758 20,000 1,510 2,908 10.564,901 1H:5V 400 110 379,451 444,706 1.449,558 7.874,841 

1 PVC-O 2.267,858 2,845 7,858 1,510 2,995 10.613,616 1H:5V 400 110 381,266 446,667 1.455,940 7.912,334 

1 PVC-O 2.280,000 2,947 12,142 1,510 3,097 10.694,356 1H:5V 400 110 384,071 449,699 1.465,801 7.975,735 

1 PVC-O 2.300,000 1,767 20,000 1,510 1,917 10.800,480 1H:5V 400 110 388,691 454,692 1.482,044 8.053,299 

1 PVC-O 2.320,000 1,811 20,000 1,510 1,961 10.874,078 1H:5V 400 110 393,311 459,685 1.498,288 8.098,338 

1 PVC-O 2.321,514 1,674 1,514 1,510 1,824 10.879,491 1H:5V 400 110 393,661 460,063 1.499,517 8.101,588 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 2.340,000 2,053 18,486 1,510 2,203 10.950,817 1H:5V 400 110 397,931 464,679 1.514,531 8.146,517 

1 PVC-O 2.340,073 2,052 0,073 1,510 2,202 10.951,131 1H:5V 400 110 397,948 464,697 1.514,590 8.146,726 

1 PVC-O 2.358,632 1,892 18,559 1,510 2,042 11.027,336 1H:5V 400 110 402,235 469,330 1.529,663 8.196,428 

1 PVC-O 2.360,000 1,871 1,368 1,510 2,021 11.032,661 1H:5V 400 110 402,551 469,672 1.530,774 8.199,800 

1 PVC-O 2.372,527 1,715 12,527 1,510 1,865 11.078,888 1H:5V 400 110 405,445 472,800 1.540,948 8.228,139 

1 PVC-O 2.380,000 1,794 7,473 1,510 1,944 11.105,803 1H:5V 400 110 407,171 474,665 1.547,018 8.244,382 

1 PVC-O 2.400,000 1,887 20,000 1,510 2,037 11.181,773 1H:5V 400 110 411,791 479,659 1.563,261 8.291,792 

1 PVC-O 2.409,654 1,952 9,654 1,510 2,102 11.220,212 1H:5V 400 110 414,021 482,069 1.571,102 8.316,446 

1 PVC-O 2.413,350 1,720 3,696 1,510 1,870 11.234,222 1H:5V 400 110 414,875 482,992 1.574,104 8.325,177 

1 PVC-O 2.417,046 1,577 3,696 1,510 1,727 11.246,654 1H:5V 400 110 415,729 483,914 1.577,105 8.332,331 

1 PVC-O 2.420,000 1,503 2,954 1,510 1,653 11.255,880 1H:5V 400 110 416,411 484,652 1.579,505 8.337,339 

1 PVC-O 2.440,000 1,911 20,000 1,510 2,061 11.325,922 1H:5V 400 110 421,031 489,645 1.595,748 8.378,821 

1 PVC-O 2.460,000 1,604 20,000 1,510 1,754 11.398,177 1H:5V 400 110 425,651 494,639 1.611,991 8.422,516 

1 PVC-O 2.460,956 1,564 0,956 1,510 1,714 11.401,255 1H:5V 400 110 425,872 494,877 1.612,768 8.424,229 

1 PVC-O 2.463,185 1,485 2,229 1,510 1,635 11.408,142 1H:5V 400 110 426,387 495,434 1.614,578 8.427,933 

1 PVC-O 2.465,414 1,457 2,229 1,510 1,607 11.414,769 1H:5V 400 110 426,902 495,990 1.616,388 8.431,377 

1 PVC-O 2.480,000 1,556 14,586 1,510 1,706 11.459,265 1H:5V 400 110 430,271 499,632 1.628,235 8.455,044 

1 PVC-O 2.500,000 1,892 20,000 1,510 2,042 11.530,020 1H:5V 400 110 434,891 504,625 1.644,478 8.497,240 

1 PVC-O 2.520,000 2,029 20,000 1,510 2,179 11.611,593 1H:5V 400 110 439,511 509,618 1.660,721 8.550,252 

1 PVC-O 2.540,000 1,930 20,000 1,510 2,080 11.694,053 1H:5V 400 110 444,131 514,612 1.676,965 8.604,152 

1 PVC-O 2.560,000 1,717 20,000 1,510 1,867 11.769,277 1H:5V 400 110 448,751 519,605 1.693,208 8.650,816 

1 PVC-O 2.580,000 1,452 20,000 1,510 1,602 11.833,763 1H:5V 400 110 453,371 524,598 1.709,451 8.686,742 

1 PVC-O 2.600,000 1,540 20,000 1,510 1,690 11.894,317 1H:5V 400 110 457,991 529,592 1.725,695 8.718,736 

1 PVC-O 2.620,000 1,582 20,000 1,510 1,732 11.957,701 1H:5V 400 110 462,611 534,585 1.741,938 8.753,560 

1 PVC-O 2.640,000 2,076 20,000 1,510 2,226 12.033,377 1H:5V 400 110 467,231 539,578 1.758,182 8.800,676 

1 PVC-O 2.660,000 1,757 20,000 1,510 1,907 12.112,968 1H:5V 400 110 471,851 544,571 1.774,425 8.851,708 

1 PVC-O 2.674,469 1,778 14,469 1,510 1,928 12.165,503 1H:5V 400 110 475,194 548,184 1.786,176 8.883,580 

1 PVC-O 2.680,000 1,731 5,531 1,510 1,881 12.185,422 1H:5V 400 110 476,471 549,565 1.790,668 8.895,601 

1 PVC-O 2.683,443 1,649 3,443 1,510 1,799 12.197,320 1H:5V 400 110 477,266 550,424 1.793,465 8.902,583 

1 PVC-O 2.684,443 1,619 1,000 1,510 1,769 12.200,650 1H:5V 400 110 477,497 550,674 1.794,277 8.904,485 

1 PVC-O 2.694,417 1,915 9,974 1,510 2,065 12.236,896 1H:5V 400 110 479,801 553,164 1.802,377 8.926,488 

1 PVC-O 2.700,000 2,534 5,583 1,510 2,684 12.263,317 1H:5V 400 110 481,091 554,558 1.806,912 8.944,936 

1 PVC-O 2.702,156 2,557 2,156 1,510 2,707 12.275,225 1H:5V 400 110 481,589 555,096 1.808,663 8.953,766 

1 PVC-O 2.713,600 2,471 11,444 1,510 2,621 12.337,508 1H:5V 400 110 484,233 557,954 1.817,957 8.999,706 

1 PVC-O 2.720,000 2,077 6,400 1,510 2,227 12.368,504 1H:5V 400 110 485,711 559,551 1.823,155 9.021,563 

1 PVC-O 2.725,044 1,880 5,044 1,510 2,030 12.389,296 1H:5V 400 110 486,876 560,811 1.827,252 9.035,152 

1 PVC-O 2.740,000 1,528 14,956 1,510 1,678 12.441,540 1H:5V 400 110 490,331 564,545 1.839,398 9.066,039 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 2.743,844 1,620 3,844 1,510 1,770 12.453,834 1H:5V 400 110 491,219 565,504 1.842,520 9.072,844 

1 PVC-O 2.746,988 1,684 3,144 1,510 1,834 12.464,431 1H:5V 400 110 491,945 566,289 1.845,074 9.078,951 

1 PVC-O 2.750,132 1,691 3,144 1,510 1,841 12.475,277 1H:5V 400 110 492,672 567,074 1.847,627 9.085,308 

1 PVC-O 2.760,000 1,600 9,868 1,510 1,750 12.508,398 1H:5V 400 110 494,951 569,538 1.855,642 9.104,337 

1 PVC-O 2.780,000 1,542 20,000 1,510 1,692 12.572,223 1H:5V 400 110 499,571 574,531 1.871,885 9.139,602 

1 PVC-O 2.800,000 1,502 20,000 1,510 1,652 12.633,902 1H:5V 400 110 504,191 579,525 1.888,128 9.172,721 

1 PVC-O 2.820,000 1,565 20,000 1,510 1,715 12.696,084 1H:5V 400 110 508,811 584,518 1.904,372 9.206,343 

1 PVC-O 2.820,404 1,567 0,404 1,510 1,717 12.697,369 1H:5V 400 110 508,904 584,619 1.904,700 9.207,051 

1 PVC-O 2.823,545 1,603 3,141 1,510 1,753 12.707,489 1H:5V 400 110 509,630 585,403 1.907,251 9.212,686 

1 PVC-O 2.826,686 1,670 3,141 1,510 1,820 12.717,968 1H:5V 400 110 510,356 586,187 1.909,802 9.218,679 

1 PVC-O 2.840,000 1,965 13,314 1,510 2,115 12.767,888 1H:5V 400 110 513,431 589,511 1.920,615 9.249,588 

1 PVC-O 2.860,000 1,972 20,000 1,510 2,122 12.849,819 1H:5V 400 110 518,051 594,504 1.936,859 9.302,958 

1 PVC-O 2.875,167 1,522 15,167 1,510 1,672 12.904,334 1H:5V 400 110 521,555 598,291 1.949,177 9.335,815 

1 PVC-O 2.875,989 1,501 0,822 1,510 1,651 12.906,850 1H:5V 400 110 521,745 598,496 1.949,844 9.337,157 

1 PVC-O 2.875,990 1,501 0,001 1,510 1,651 12.906,853 1H:5V 400 110 521,745 598,497 1.949,845 9.337,159 

1 PVC-O 2.876,813 1,500 0,823 1,510 1,650 12.909,353 1H:5V 400 110 521,935 598,702 1.950,513 9.338,483 

1 PVC-O 2.880,000 1,499 3,187 1,510 1,649 12.919,025 1H:5V 400 110 522,671 599,498 1.953,102 9.343,604 

1 PVC-O 2.898,894 1,869 18,894 1,510 2,019 12.984,189 1H:5V 400 110 527,036 604,215 1.968,447 9.381,787 

1 PVC-O 2.900,000 2,048 1,106 1,715 2,198 12.988,944 1H:5V 400 315 527,308 604,476 1.969,402 9.384,829 

1 PVC-O 2.908,813 3,000 8,813 1,715 3,150 13.045,006 1H:5V 400 315 529,615 606,434 1.977,463 9.426,771 

1 PVC-O 2.920,000 2,425 11,187 1,715 2,575 13.121,799 1H:5V 400 315 532,543 608,921 1.987,695 9.485,639 

1 PVC-O 2.940,000 1,776 20,000 1,715 1,926 13.219,672 1H:5V 400 315 537,778 613,365 2.005,989 9.551,467 

1 PVC-O 2.942,140 1,600 2,140 1,715 1,750 13.227,867 1H:5V 400 315 538,338 613,841 2.007,946 9.556,233 

1 PVC-O 2.960,000 1,619 17,860 1,715 1,769 13.292,819 1H:5V 400 315 543,013 617,810 2.024,282 9.592,569 

1 PVC-O 2.980,000 1,610 20,000 1,715 1,760 13.365,795 1H:5V 400 315 548,248 622,255 2.042,575 9.633,500 

1 PVC-O 3.000,000 1,637 20,000 1,715 1,787 13.439,208 1H:5V 400 315 553,483 626,700 2.060,869 9.674,868 

1 PVC-O 3.020,000 1,713 20,000 1,715 1,863 13.515,134 1H:5V 400 315 558,718 631,144 2.079,162 9.718,749 

1 PVC-O 3.040,000 1,861 20,000 1,715 2,011 13.596,603 1H:5V 400 315 563,953 635,589 2.097,455 9.768,173 

1 PVC-O 3.060,000 2,144 20,000 1,715 2,294 13.689,046 1H:5V 400 315 569,188 640,034 2.115,749 9.828,571 

1 PVC-O 3.062,367 2,175 2,367 1,715 2,325 13.700,947 1H:5V 400 315 569,808 640,560 2.117,914 9.836,679 

1 PVC-O 3.066,516 2,197 4,149 1,715 2,347 13.722,097 1H:5V 400 315 570,894 641,482 2.121,709 9.851,182 

1 PVC-O 3.067,826 2,193 1,310 1,715 2,343 13.728,806 1H:5V 400 315 571,237 641,773 2.122,907 9.855,792 

1 PVC-O 3.070,665 2,150 2,839 1,715 2,300 13.743,169 1H:5V 400 315 571,980 642,404 2.125,504 9.865,606 

1 PVC-O 3.080,000 1,995 9,335 1,715 2,145 13.787,984 1H:5V 400 315 574,423 644,479 2.134,042 9.895,464 

1 PVC-O 3.100,000 1,976 20,000 1,715 2,126 13.879,473 1H:5V 400 315 579,658 648,923 2.152,336 9.954,908 

1 PVC-O 3.120,000 1,948 20,000 1,715 2,098 13.969,758 1H:5V 400 315 584,893 653,368 2.170,629 10.013,148 

1 PVC-O 3.140,000 1,851 20,000 1,715 2,001 14.056,867 1H:5V 400 315 590,128 657,813 2.188,922 10.068,212 
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TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 3.160,000 1,710 20,000 1,715 1,860 14.138,010 1H:5V 400 315 595,363 662,257 2.207,216 10.117,310 

1 PVC-O 3.180,000 2,147 20,000 1,715 2,297 14.226,775 1H:5V 400 315 600,598 666,702 2.225,509 10.174,030 

1 PVC-O 3.200,000 2,127 20,000 1,715 2,277 14.326,140 1H:5V 400 315 605,833 671,147 2.243,802 10.241,350 

1 PVC-O 3.212,472 1,987 12,472 1,715 2,137 14.385,509 1H:5V 400 315 609,098 673,919 2.255,210 10.280,736 

1 PVC-O 3.220,000 1,988 7,528 1,715 2,138 14.419,984 1H:5V 400 315 611,068 675,592 2.262,096 10.303,149 

1 PVC-O 3.240,000 1,812 20,000 1,715 1,962 14.507,140 1H:5V 400 315 616,303 680,036 2.280,389 10.358,260 

1 PVC-O 3.260,000 1,829 20,000 1,715 1,979 14.590,260 1H:5V 400 315 621,538 684,481 2.298,682 10.409,335 

1 PVC-O 3.280,000 2,004 20,000 1,715 2,154 14.678,253 1H:5V 400 315 626,773 688,926 2.316,976 10.465,283 

1 PVC-O 3.289,398 2,090 9,398 1,715 2,240 14.722,740 1H:5V 400 315 629,233 691,015 2.325,572 10.494,712 

1 PVC-O 3.300,000 2,789 10,602 1,715 2,939 14.784,301 1H:5V 400 315 632,008 693,371 2.335,269 10.539,285 

1 PVC-O 3.316,517 3,711 16,517 1,715 3,861 14.947,943 1H:5V 400 315 636,331 697,041 2.350,377 10.676,463 

1 PVC-O 3.320,000 2,123 3,483 1,715 2,273 14.979,252 1H:5V 400 315 637,243 697,815 2.353,563 10.702,192 

1 PVC-O 3.340,000 1,916 20,000 1,715 2,066 15.072,536 1H:5V 400 315 642,478 702,260 2.371,856 10.763,431 

1 PVC-O 3.341,908 1,747 1,908 1,715 1,897 15.080,521 1H:5V 400 315 642,978 702,684 2.373,601 10.768,359 

1 PVC-O 3.349,884 1,610 7,976 1,715 1,760 15.110,874 1H:5V 400 315 645,065 704,457 2.380,896 10.785,932 

1 PVC-O 3.357,860 2,239 7,976 1,715 2,389 15.146,273 1H:5V 400 315 647,153 706,229 2.388,192 10.808,552 

1 PVC-O 3.360,000 2,386 2,140 1,715 2,536 15.157,908 1H:5V 400 315 647,713 706,705 2.390,149 10.816,758 

1 PVC-O 3.380,000 2,865 20,000 1,715 3,015 15.284,751 1H:5V 400 315 652,948 711,150 2.408,443 10.911,556 

1 PVC-O 3.400,000 2,186 20,000 1,715 2,336 15.406,215 1H:5V 400 315 658,183 715,594 2.426,736 11.000,975 

1 PVC-O 3.420,000 1,698 20,000 1,715 1,848 15.495,715 1H:5V 400 315 663,418 720,039 2.445,029 11.058,430 

1 PVC-O 3.440,000 2,874 20,000 1,715 3,024 15.605,349 1H:5V 400 315 668,653 724,484 2.463,323 11.136,019 

1 PVC-O 3.448,691 2,292 8,691 1,715 2,442 15.659,632 1H:5V 400 315 670,928 726,415 2.471,272 11.176,377 

1 PVC-O 3.452,761 2,211 4,070 1,715 2,361 15.681,090 1H:5V 400 315 671,993 727,320 2.474,995 11.191,314 

1 PVC-O 3.456,831 2,170 4,070 1,715 2,320 15.701,886 1H:5V 400 315 673,059 728,224 2.478,717 11.205,589 

1 PVC-O 3.460,000 2,211 3,169 1,715 2,361 15.718,079 1H:5V 400 315 673,888 728,929 2.481,616 11.216,704 

1 PVC-O 3.480,000 1,974 20,000 1,715 2,124 15.815,168 1H:5V 400 315 679,123 733,373 2.499,909 11.281,748 

1 PVC-O 3.500,000 1,832 20,000 1,715 1,982 15.902,465 1H:5V 400 315 684,358 737,818 2.518,203 11.337,000 

1 PVC-O 3.514,956 1,697 14,956 1,715 1,847 15.962,549 1H:5V 400 315 688,273 741,142 2.531,883 11.373,120 

1 PVC-O 3.520,000 1,568 5,044 1,715 1,718 15.981,178 1H:5V 400 315 689,593 742,263 2.536,496 11.383,668 

1 PVC-O 3.520,362 1,562 0,362 1,715 1,712 15.982,455 1H:5V 400 315 689,688 742,343 2.536,827 11.384,365 

1 PVC-O 3.525,768 1,532 5,406 1,715 1,682 16.001,303 1H:5V 400 315 691,103 743,545 2.541,772 11.394,551 

1 PVC-O 3.540,000 1,512 14,232 1,715 1,662 16.050,070 1H:5V 400 315 694,828 746,708 2.554,790 11.420,515 

1 PVC-O 3.560,000 1,575 20,000 1,715 1,725 16.119,633 1H:5V 400 315 700,063 751,152 2.573,083 11.458,033 

1 PVC-O 3.570,655 1,479 10,655 1,715 1,629 16.156,275 1H:5V 400 315 702,852 753,520 2.582,829 11.477,603 

1 PVC-O 3.575,823 1,637 5,168 1,715 1,787 16.174,435 1H:5V 400 315 704,205 754,669 2.587,556 11.487,483 

1 PVC-O 3.580,000 1,704 4,177 1,715 1,854 16.190,246 1H:5V 400 315 705,298 755,597 2.591,376 11.496,601 

1 PVC-O 3.580,991 1,709 0,991 1,715 1,859 16.194,084 1H:5V 400 315 705,558 755,817 2.592,283 11.498,852 



COMUNIDAD DE REGANTES 
MABAD-MAJA 

 

PRESUPUESTO 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MABAD-MAJA DE ARNEDO (LA RIOJA) PÁGINA 10 

 

TUBERÍA DE LLENADO 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 3.600,000 1,646 19,009 1,715 1,796 16.266,363 1H:5V 400 315 710,533 760,042 2.609,670 11.540,673 

1 PVC-O 3.620,000 1,523 20,000 1,715 1,673 16.337,905 1H:5V 400 315 715,768 764,487 2.627,963 11.580,170 

1 PVC-O 3.640,000 1,670 20,000 1,715 1,820 16.410,033 1H:5V 400 315 721,003 768,931 2.646,256 11.620,253 

1 PVC-O 3.650,531 1,511 10,531 1,715 1,661 16.447,861 1H:5V 400 315 723,760 771,272 2.655,889 11.641,208 

1 PVC-O 3.655,699 1,503 5,168 1,715 1,653 16.465,385 1H:5V 400 315 725,112 772,420 2.660,616 11.650,451 

1 PVC-O 3.660,000 1,584 4,301 1,715 1,734 16.480,345 1H:5V 400 315 726,238 773,376 2.664,550 11.658,520 

1 PVC-O 3.660,867 1,610 0,867 1,715 1,760 16.483,472 1H:5V 400 315 726,465 773,569 2.665,343 11.660,258 

1 PVC-O 3.680,000 1,836 19,133 1,715 1,986 16.558,404 1H:5V 400 315 731,473 777,821 2.682,843 11.704,534 

1 PVC-O 3.700,000 1,640 20,000 1,715 1,790 16.637,459 1H:5V 400 315 736,708 782,265 2.701,136 11.751,544 

1 PVC-O 3.720,000 1,406 20,000 1,715 1,556 16.706,093 1H:5V 400 315 741,943 786,710 2.719,430 11.788,133 

1 PVC-O 3.740,000 1,470 20,000 1,715 1,620 16.770,653 1H:5V 400 315 747,178 791,155 2.737,723 11.820,648 

1 PVC-O 3.741,361 1,470 1,361 0,800 1,620 16.774,140 1H:5V 400  747,441 791,386 2.738,657 11.822,536 

1 PVC-O 3.745,526 1,494 4,165 0,800 1,644 16.781,796 1H:5V 400  747,960 791,874 2.740,561 11.826,759 

1 PVC-O 3.748,261 0,776 2,735 0,800 0,926 16.785,582 1H:5V 400  748,300 792,194 2.741,811 11.828,289 

1 PVC-O 3.760,000 0,510 11,739 0,800 0,660 16.794,547 1H:5V 400  749,762 793,570 2.747,178 11.827,576 

1 PVC-O 3.761,497 0,486 1,497 0,800 0,636 16.795,449 1H:5V 400  749,948 793,745 2.747,862 11.827,243 

1 PVC-O 3.763,716 1,404 2,219 0,800 1,554 16.798,018 1H:5V 400  750,224 794,005 2.748,877 11.827,983 

1 PVC-O 3.764,046 1,400 0,330 0,800 1,550 16.798,587 1H:5V 400  750,265 794,044 2.749,028 11.828,280 

1 PVC-O 3.780,000 2,094 15,954 0,800 2,244 16.834,665 1H:5V 400  752,252 795,913 2.756,321 11.851,204 

1 PVC-O 3.800,000 2,447 20,000 0,800 2,597 16.896,953 1H:5V 400  754,742 798,257 2.765,465 11.897,002 

1 PVC-O 3.820,000 2,549 20,000 0,800 2,699 16.967,379 1H:5V 400  757,232 800,600 2.774,608 11.950,938 

1 PVC-O 3.840,000 3,027 20,000 0,800 3,177 17.056,223 1H:5V 400  759,722 802,943 2.783,751 12.023,292 

1 PVC-O 3.840,948 3,052 0,948 0,800 3,202 17.061,289 1H:5V 400  759,840 803,054 2.784,185 12.027,576 

2 TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,294 0,000 0,715 1,444 0,000 1H:5V 315 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 10,000 1,585 10,000 0,715 1,735 16,460 1H:5V 315 1,118   0,881   3,863   9,820   
1 PVC-O 20,000 1,921 10,000 0,715 2,071 37,366 1H:5V 315 2,235   1,761   7,726   24,086   
1 PVC-O 30,000 2,134 10,000 0,715 2,284 62,441 1H:5V 315 3,353   2,642   11,588   42,520   
1 PVC-O 34,106 2,298 4,106 0,715 2,448 73,989 1H:5V 315 3,811   3,003   13,174   51,342   
1 PVC-O 39,206 2,073 5,100 0,715 2,223 88,082 1H:5V 315 4,381   3,452   15,145   62,049   
1 PVC-O 40,000 2,032 0,794 0,715 2,182 90,103 1H:5V 315 4,470   3,522   15,451   63,542   
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 41,096 1,981 1,096 0,715 2,131 92,813 1H:5V 315 4,592   3,619   15,875   65,524   
1 PVC-O 42,986 1,913 1,890 0,715 2,063 97,309 1H:5V 315 4,804   3,785   16,605   68,766   
1 PVC-O 50,000 1,708 7,014 0,715 1,858 112,548 1H:5V 315 5,588   4,403   19,314   79,347   
1 PVC-O 60,000 1,619 10,000 0,715 1,769 132,096 1H:5V 315 6,705   5,283   23,177   92,254   
1 PVC-O 70,000 1,614 10,000 0,715 1,764 150,967 1H:5V 315 7,823   6,164   27,040   104,486   
1 PVC-O 80,000 1,590 10,000 0,715 1,740 169,633 1H:5V 315 8,940   7,045   30,902   116,512   
1 PVC-O 90,000 1,753 10,000 0,715 1,903 189,306 1H:5V 315 10,058   7,925   34,765   129,544   
1 PVC-O 100,000 1,483 10,000 0,715 1,633 208,235 1H:5V 315 11,175   8,806   38,628   141,833   
1 PVC-O 110,000 1,425 10,000 0,715 1,575 224,851 1H:5V 315 12,293   9,686   42,491   151,809   
1 PVC-O 120,000 1,411 10,000 0,715 1,561 240,980 1H:5V 315 13,410   10,567   46,354   161,297   
1 PVC-O 130,000 1,474 10,000 0,715 1,624 257,440 1H:5V 315 14,528   11,448   50,216   171,118   
1 PVC-O 140,000 1,505 10,000 0,715 1,655 274,539 1H:5V 315 15,645   12,328   54,079   181,576   
1 PVC-O 150,000 1,620 10,000 0,715 1,770 292,655 1H:5V 315 16,763   13,209   57,942   193,052   
1 PVC-O 160,000 1,865 10,000 0,715 2,015 313,380 1H:5V 315 17,880   14,089   61,805   207,137   
1 PVC-O 170,000 2,046 10,000 0,715 2,196 337,317 1H:5V 315 18,998   14,970   65,668   224,433   
1 PVC-O 180,000 2,145 10,000 0,715 2,295 363,462 1H:5V 315 20,115   15,850   69,531   243,938   
1 PVC-O 190,000 2,302 10,000 0,715 2,452 391,711 1H:5V 315 21,233   16,731   73,393   265,548   
1 PVC-O 193,386 2,340 3,386 0,715 2,490 401,829 1H:5V 315 21,611   17,029   74,701   273,417   
1 PVC-O 195,114 2,348 1,728 0,715 2,498 407,060 1H:5V 315 21,804   17,181   75,369   277,500   
1 PVC-O 196,842 2,336 1,728 0,715 2,486 412,285 1H:5V 315 21,997   17,334   76,036   281,578   
1 PVC-O 200,000 2,290 3,158 0,715 2,440 421,678 1H:5V 315 22,350   17,612   77,256   288,874   
1 PVC-O 210,000 2,255 10,000 0,715 2,405 450,737 1H:5V 315 23,468   18,492   81,119   311,292   
1 PVC-O 220,000 1,970 10,000 0,715 2,120 477,192 1H:5V 315 24,585   19,373   84,982   331,108   
1 PVC-O 230,000 1,921 10,000 0,715 2,071 500,958 1H:5V 315 25,703   20,253   88,845   348,234   
1 PVC-O 240,000 1,731 10,000 0,715 1,881 522,914 1H:5V 315 26,820   21,134   92,707   363,549   
1 PVC-O 250,000 1,696 10,000 0,715 1,846 543,184 1H:5V 315 27,938   22,015   96,570   377,179   
1 PVC-O 260,000 1,463 10,000 0,715 1,613 561,559 1H:5V 315 29,055   22,895   100,433   388,914   
1 PVC-O 270,000 1,482 10,000 0,715 1,632 578,425 1H:5V 315 30,173   23,776   104,296   399,140   
1 PVC-O 280,000 1,580 10,000 0,715 1,730 596,101 1H:5V 315 31,290   24,656   108,159   410,175   
1 PVC-O 290,000 1,592 10,000 0,715 1,742 614,541 1H:5V 315 32,408   25,537   112,021   421,975   
1 PVC-O 300,000 1,822 10,000 0,715 1,972 634,741 1H:5V 315 33,525   26,417   115,884   435,535   
1 PVC-O 310,000 1,771 10,000 0,715 1,921 656,238 1H:5V 315 34,643   27,298   119,747   450,392   
1 PVC-O 320,000 1,704 10,000 0,715 1,854 676,861 1H:5V 315 35,760   28,179   123,610   464,375   
1 PVC-O 330,000 1,752 10,000 0,715 1,902 697,344 1H:5V 315 36,878   29,059   127,473   478,217   
1 PVC-O 340,000 1,804 10,000 0,715 1,954 718,565 1H:5V 315 37,995   29,940   131,335   492,798   
1 PVC-O 350,000 1,817 10,000 0,715 1,967 740,269 1H:5V 315 39,113   30,820   135,198   507,862   
1 PVC-O 360,000 1,798 10,000 0,715 1,948 761,929 1H:5V 315 40,230   31,701   139,061   522,882   
1 PVC-O 370,000 1,778 10,000 0,715 1,928 783,298 1H:5V 315 41,348   32,582   142,924   537,611   
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1 PVC-O 380,000 1,759 10,000 0,715 1,909 804,377 1H:5V 315 42,465   33,462   146,787   552,049   
1 PVC-O 390,000 1,588 10,000 0,715 1,738 824,080 1H:5V 315 43,583   34,343   150,649   565,112   
1 PVC-O 400,000 1,643 10,000 0,715 1,793 842,938 1H:5V 315 44,700   35,223   154,512   577,330   
1 PVC-O 410,000 1,726 10,000 0,715 1,876 862,789 1H:5V 315 45,818   36,104   158,375   590,541   
1 PVC-O 420,000 1,808 10,000 0,715 1,958 883,849 1H:5V 315 46,935   36,984   162,238   604,961   
1 PVC-O 430,000 1,845 10,000 0,715 1,995 905,795 1H:5V 315 48,053   37,865   166,101   620,266   
1 PVC-O 440,000 1,858 10,000 0,715 2,008 928,118 1H:5V 315 49,170   38,746   169,964   635,949   
1 PVC-O 448,278 1,707 8,278 0,715 1,857 945,748 1H:5V 315 50,095   39,475   173,161   648,082   
1 PVC-O 450,000 1,679 1,722 0,715 1,829 949,187 1H:5V 315 50,288   39,626   173,826   650,378   
1 PVC-O 450,129 1,683 0,129 0,715 1,833 949,442 1H:5V 315 50,302   39,638   173,876   650,548   
1 PVC-O 451,980 1,702 1,851 0,715 1,852 953,138 1H:5V 315 50,509   39,801   174,591   653,014   
1 PVC-O 460,000 1,657 8,020 0,715 1,807 968,998 1H:5V 315 51,405   40,507   177,689   663,549   
1 PVC-O 465,687 1,699 5,687 0,715 1,849 980,232 1H:5V 315 52,041   41,008   179,886   671,007   
1 PVC-O 470,000 1,738 4,313 0,715 1,888 989,006 1H:5V 315 52,523   41,387   181,552   676,917   
1 PVC-O 480,000 1,810 10,000 0,715 1,960 1.010,169 1H:5V 315 53,640   42,268   185,415   691,439   
1 PVC-O 490,000 1,808 10,000 0,715 1,958 1.031,851 1H:5V 315 54,758   43,149   189,278   706,481   
1 PVC-O 500,000 1,800 10,000 0,715 1,950 1.053,459 1H:5V 315 55,875   44,029   193,140   721,449   
1 PVC-O 504,437 1,816 4,437 0,715 1,966 1.063,072 1H:5V 315 56,371   44,420   194,854   728,116   
1 PVC-O 510,000 1,844 5,563 0,715 1,994 1.075,310 1H:5V 315 56,993   44,910   197,003   736,660   
1 PVC-O 520,000 1,895 10,000 0,715 2,045 1.097,908 1H:5V 315 58,110   45,790   200,866   752,617   
1 PVC-O 530,000 1,906 10,000 0,715 2,056 1.120,978 1H:5V 315 59,228   46,671   204,729   769,047   
1 PVC-O 538,706 1,904 8,706 0,715 2,054 1.141,123 1H:5V 315 60,200   47,437   208,092   783,411   
1 PVC-O 540,000 1,889 1,294 0,715 2,039 1.144,100 1H:5V 315 60,345   47,551   208,592   785,529   
1 PVC-O 550,000 1,740 10,000 0,715 1,890 1.165,876 1H:5V 315 61,463   48,432   212,454   800,665   
1 PVC-O 551,415 1,685 1,415 0,715 1,835 1.168,742 1H:5V 315 61,621   48,557   213,001   802,592   
1 PVC-O 554,404 1,585 2,989 0,715 1,735 1.174,463 1H:5V 315 61,955   48,820   214,156   806,328   
1 PVC-O 557,393 1,544 2,989 0,715 1,694 1.179,885 1H:5V 315 62,289   49,083   215,310   809,765   
1 PVC-O 560,000 1,535 2,607 0,715 1,685 1.184,522 1H:5V 315 62,580   49,313   216,317   812,671   
1 PVC-O 570,000 1,464 10,000 0,715 1,614 1.201,761 1H:5V 315 63,698   50,193   220,180   823,269   
1 PVC-O 580,000 1,400 10,000 0,715 1,550 1.218,079 1H:5V 315 64,815   51,074   224,043   832,948   
1 PVC-O 590,000 1,493 10,000 0,715 1,643 1.234,596 1H:5V 315 65,933   51,954   227,906   842,824   
1 PVC-O 600,000 1,800 10,000 0,715 1,950 1.253,943 1H:5V 315 67,050   52,835   231,768   855,531   
1 PVC-O 606,008 2,105 6,008 0,715 2,255 1.268,315 1H:5V 315 67,721   53,364   234,089   865,913   
1 PVC-O 610,000 2,249 3,992 0,715 2,399 1.279,284 1H:5V 315 68,168   53,715   235,631   874,232   
1 PVC-O 611,753 2,270 1,753 0,715 2,420 1.284,339 1H:5V 315 68,363   53,870   236,308   878,123   
1 PVC-O 617,498 2,206 5,745 0,715 2,356 1.300,702 1H:5V 315 69,005   54,376   238,528   890,671   
1 PVC-O 620,000 2,126 2,502 0,715 2,276 1.307,530 1H:5V 315 69,285   54,596   239,494   895,838   
1 PVC-O 630,000 1,789 10,000 0,715 1,939 1.331,539 1H:5V 315 70,403   55,477   243,357   913,206   
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1 PVC-O 640,000 1,974 10,000 0,715 2,124 1.354,335 1H:5V 315 71,520   56,357   247,220   929,362   
1 PVC-O 647,748 1,900 7,748 0,715 2,050 1.372,648 1H:5V 315 72,386   57,040   250,213   942,530   
1 PVC-O 650,000 1,823 2,252 0,715 1,973 1.377,710 1H:5V 315 72,638   57,238   251,082   946,097   
1 PVC-O 660,000 1,474 10,000 0,715 1,624 1.397,099 1H:5V 315 73,755   58,118   254,945   958,846   
1 PVC-O 660,499 1,463 0,499 0,715 1,613 1.397,938 1H:5V 315 73,811   58,162   255,138   959,354   
1 PVC-O 670,000 1,500 9,501 0,715 1,650 1.414,080 1H:5V 315 74,873   58,999   258,808   969,187   
1 PVC-O 680,000 1,581 10,000 0,715 1,731 1.431,886 1H:5V 315 75,990   59,880   262,671   980,352   
1 PVC-O 690,000 1,725 10,000 0,715 1,875 1.451,289 1H:5V 315 77,108   60,760   266,534   993,115   
1 PVC-O 700,000 1,719 10,000 0,715 1,869 1.471,683 1H:5V 315 78,225   61,641   270,396   1.006,869   
1 PVC-O 710,000 1,610 10,000 0,715 1,760 1.491,247 1H:5V 315 79,343   62,521   274,259   1.019,793   
1 PVC-O 712,861 1,540 2,861 0,715 1,690 1.496,479 1H:5V 315 79,662   62,773   275,364   1.023,125   
1 PVC-O 720,000 1,449 7,139 0,715 1,599 1.508,738 1H:5V 315 80,460   63,402   278,122   1.030,643   
1 PVC-O 730,000 1,606 10,000 0,715 1,756 1.526,372 1H:5V 315 81,578   64,282   281,985   1.041,638   
1 PVC-O 739,530 1,764 9,530 0,715 1,914 1.545,306 1H:5V 315 82,642   65,122   285,666   1.054,243   
1 PVC-O 740,000 1,762 0,470 0,715 1,912 1.546,293 1H:5V 315 82,695   65,163   285,848   1.054,918   
1 PVC-O 745,454 1,616 5,454 0,715 1,766 1.557,159 1H:5V 315 83,304   65,643   287,954   1.062,162   
1 PVC-O 750,000 1,534 4,546 0,715 1,684 1.565,473 1H:5V 315 83,813   66,044   289,711   1.067,458   
1 PVC-O 751,378 1,566 1,378 0,715 1,716 1.567,944 1H:5V 315 83,966   66,165   290,243   1.069,014   
1 PVC-O 760,000 1,896 8,622 0,715 2,046 1.585,688 1H:5V 315 84,930   66,924   293,573   1.081,033   
1 PVC-O 770,000 1,774 10,000 0,715 1,924 1.607,769 1H:5V 315 86,048   67,805   297,436   1.096,473   
1 PVC-O 780,000 1,427 10,000 0,715 1,577 1.626,474 1H:5V 315 87,165   68,685   301,299   1.108,538   
1 PVC-O 782,475 1,428 2,475 0,715 1,578 1.630,497 1H:5V 315 87,442   68,903   302,255   1.110,918   
1 PVC-O 790,000 1,526 7,525 0,715 1,676 1.643,238 1H:5V 315 88,283   69,566   305,162   1.118,663   
1 PVC-O 800,000 1,677 10,000 0,715 1,827 1.661,908 1H:5V 315 89,400   70,447   309,025   1.130,692   
1 PVC-O 810,000 1,641 10,000 0,715 1,791 1.681,388 1H:5V 315 90,518   71,327   312,887   1.143,532   
1 PVC-O 820,000 1,991 10,000 0,715 2,141 1.703,237 1H:5V 315 91,635   72,208   316,750   1.158,741   
1 PVC-O 830,000 1,765 10,000 0,715 1,915 1.725,988 1H:5V 315 92,753   73,088   320,613   1.174,852   
1 PVC-O 832,027 1,404 2,027 0,715 1,554 1.729,735 1H:5V 315 92,979   73,267   321,396   1.177,252   
1 PVC-O 840,000 1,444 7,973 0,715 1,594 1.742,659 1H:5V 315 93,870   73,969   324,476   1.184,882   
1 PVC-O 845,481 1,776 5,481 0,715 1,926 1.752,982 1H:5V 315 94,483   74,452   326,593   1.191,566   
1 PVC-O 849,373 1,922 3,892 0,715 2,072 1.761,660 1H:5V 315 94,917   74,794   328,096   1.197,659   
1 PVC-O 850,000 1,946 0,627 0,715 2,096 1.763,138 1H:5V 315 94,988   74,849   328,339   1.198,721   
1 PVC-O 855,349 2,183 5,349 0,715 2,333 1.776,869 1H:5V 315 95,585   75,320   330,405   1.208,900   
1 PVC-O 860,000 2,229 4,651 0,715 2,379 1.789,868 1H:5V 315 96,105   75,730   332,201   1.218,811   
1 PVC-O 861,325 2,205 1,325 0,715 2,355 1.793,595 1H:5V 315 96,253   75,847   332,713   1.221,658   
1 PVC-O 870,000 2,158 8,675 0,715 2,308 1.817,489 1H:5V 315 97,223   76,611   336,064   1.239,791   
1 PVC-O 877,872 1,802 7,872 0,715 1,952 1.836,670 1H:5V 315 98,102   77,304   339,105   1.253,745   
1 PVC-O 880,000 1,637 2,128 0,715 1,787 1.841,005 1H:5V 315 98,340   77,491   339,927   1.256,667   
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1 PVC-O 890,000 1,404 10,000 0,715 1,554 1.858,557 1H:5V 315 99,458   78,372   343,790   1.267,579   
1 PVC-O 900,000 1,444 10,000 0,715 1,594 1.874,767 1H:5V 315 100,575   79,252   347,653   1.277,149   
1 PVC-O 910,000 1,459 10,000 0,715 1,609 1.891,348 1H:5V 315 101,693   80,133   351,515   1.287,089   
1 PVC-O 920,000 1,458 10,000 0,715 1,608 1.908,023 1H:5V 315 102,810   81,014   355,378   1.297,124   
1 PVC-O 926,948 1,424 6,948 0,715 1,574 1.919,445 1H:5V 315 103,586   81,625   358,062   1.303,933   
1 PVC-O 930,000 1,435 3,052 0,715 1,585 1.924,414 1H:5V 315 103,928   81,894   359,241   1.306,876   
1 PVC-O 940,000 1,463 10,000 0,715 1,613 1.940,961 1H:5V 315 105,045   82,775   363,104   1.316,782   
1 PVC-O 941,299 1,468 1,299 0,715 1,618 1.943,139 1H:5V 315 105,190   82,889   363,606   1.318,098   
1 PVC-O 943,017 1,468 1,718 0,715 1,618 1.946,027 1H:5V 315 105,382   83,040   364,269   1.319,844   
1 PVC-O 944,735 1,458 1,718 0,715 1,608 1.948,902 1H:5V 315 105,574   83,192   364,933   1.321,579   
1 PVC-O 950,000 1,419 5,265 0,715 1,569 1.957,539 1H:5V 315 106,163   83,655   366,967   1.326,720   
1 PVC-O 960,000 1,411 10,000 0,715 1,561 1.973,627 1H:5V 315 107,280   84,536   370,829   1.336,168   
1 PVC-O 964,301 1,408 4,301 0,715 1,558 1.980,515 1H:5V 315 107,761   84,915   372,491   1.340,200   
1 PVC-O 970,000 1,411 5,699 0,715 1,561 1.989,642 1H:5V 315 108,398   85,416   374,692   1.345,543   
1 PVC-O 980,000 1,469 10,000 0,715 1,619 2.006,068 1H:5V 315 109,515   86,297   378,555   1.355,329   
1 PVC-O 990,000 1,530 10,000 0,715 1,680 2.023,306 1H:5V 315 110,633   87,178   382,418   1.365,926   
1 PVC-O 1.000,000 1,564 10,000 0,715 1,714 2.041,200 1H:5V 315 111,750   88,058   386,281   1.377,180   
1 PVC-O 1.008,251 1,579 8,251 0,715 1,729 2.056,246 1H:5V 315 112,672   88,785   389,468   1.386,747   
1 PVC-O 1.010,000 1,581 1,749 0,800 1,731 2.059,585 1H:5V 400 112,879   88,964   390,205   1.388,743   
1 PVC-O 1.020,000 1,649 10,000 0,800 1,799 2.079,938 1H:5V 400 114,124   90,136   394,777   1.400,851   
1 PVC-O 1.030,000 1,762 10,000 0,800 1,912 2.101,674 1H:5V 400 115,369   91,308   399,349   1.414,342   
1 PVC-O 1.040,000 1,917 10,000 0,800 2,067 2.125,518 1H:5V 400 116,614   92,479   403,921   1.429,941   
1 PVC-O 1.050,000 1,928 10,000 0,800 2,078 2.150,689 1H:5V 400 117,859   93,651   408,492   1.446,866   
1 PVC-O 1.060,000 1,917 10,000 0,800 2,067 2.175,859 1H:5V 400 119,104   94,823   413,064   1.463,792   
1 PVC-O 1.070,000 2,051 10,000 0,800 2,201 2.202,048 1H:5V 400 120,349   95,994   417,636   1.481,736   
1 PVC-O 1.080,000 2,199 10,000 0,800 2,349 2.230,610 1H:5V 400 121,594   97,166   422,207   1.502,053   
1 PVC-O 1.089,960 2,338 9,960 0,800 2,488 2.261,542 1H:5V 400 122,834   98,333   426,761   1.524,773   
1 PVC-O 1.090,000 2,339 0,040 0,800 2,489 2.261,671 1H:5V 400 122,839   98,338   426,779   1.524,869   
1 PVC-O 1.100,000 2,243 10,000 0,800 2,393 2.293,121 1H:5V 400 124,084   99,509   431,351   1.548,074   
1 PVC-O 1.110,000 1,720 10,000 0,800 1,870 2.319,396 1H:5V 400 125,329   100,681   435,922   1.566,104   
1 PVC-O 1.113,635 1,432 3,635 0,800 1,582 2.326,596 1H:5V 400 125,781   101,107   437,584   1.570,307   
1 PVC-O 1.120,000 1,409 6,365 0,800 1,559 2.337,733 1H:5V 400 126,574   101,853   440,494   1.576,196   
1 PVC-O 1.130,000 1,435 10,000 0,800 1,585 2.355,252 1H:5V 400 127,819   103,024   445,066   1.585,470   
1 PVC-O 1.140,000 1,698 10,000 0,800 1,848 2.374,911 1H:5V 400 129,064   104,196   449,637   1.596,884   
1 PVC-O 1.141,002 1,732 1,002 0,800 1,882 2.377,103 1H:5V 400 129,188   104,313   450,095   1.598,250   
1 PVC-O 1.146,618 1,871 5,616 0,800 2,021 2.390,154 1H:5V 400 129,888   104,972   452,663   1.606,670   
1 PVC-O 1.150,000 1,935 3,382 0,800 2,085 2.398,560 1H:5V 400 130,309   105,368   454,209   1.612,288   
1 PVC-O 1.152,234 1,933 2,234 0,800 2,083 2.404,225 1H:5V 400 130,587   105,630   455,230   1.616,111   
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1 PVC-O 1.160,000 1,669 7,766 0,800 1,819 2.422,286 1H:5V 400 131,554   106,539   458,781   1.627,768   
1 PVC-O 1.170,000 1,584 10,000 0,800 1,734 2.442,813 1H:5V 400 132,799   107,711   463,352   1.640,051   
1 PVC-O 1.180,000 1,530 10,000 0,800 1,680 2.462,298 1H:5V 400 134,044   108,883   467,924   1.651,291   
1 PVC-O 1.189,055 1,414 9,055 0,800 1,564 2.478,819 1H:5V 400 135,171   109,944   472,064   1.660,346   
1 PVC-O 1.190,000 1,411 0,945 0,800 1,561 2.480,461 1H:5V 400 135,289   110,054   472,496   1.661,209   
1 PVC-O 1.190,990 1,412 0,990 0,800 1,562 2.482,181 1H:5V 400 135,412   110,170   472,948   1.662,112   
1 PVC-O 1.192,925 1,611 1,935 0,800 1,761 2.485,825 1H:5V 400 135,653   110,397   473,833   1.664,161   
1 PVC-O 1.193,386 1,653 0,461 0,800 1,803 2.486,775 1H:5V 400 135,710   110,451   474,044   1.664,731   
1 PVC-O 1.200,000 1,691 6,614 0,800 1,841 2.500,807 1H:5V 400 136,534   111,226   477,067   1.673,310   
1 PVC-O 1.210,000 1,964 10,000 0,800 2,114 2.524,486 1H:5V 400 137,779   112,398   481,639   1.688,743   
1 PVC-O 1.220,000 1,995 10,000 0,800 2,145 2.550,592 1H:5V 400 139,024   113,570   486,211   1.706,604   
1 PVC-O 1.226,929 1,945 6,929 0,800 2,095 2.568,572 1H:5V 400 139,886   114,381   489,379   1.718,872   
1 PVC-O 1.230,000 1,926 3,071 0,800 2,076 2.576,367 1H:5V 400 140,269   114,741   490,782   1.724,135   
1 PVC-O 1.237,054 1,897 7,054 0,800 2,047 2.593,997 1H:5V 400 141,147   115,568   494,007   1.735,949   
1 PVC-O 1.240,000 1,873 2,946 0,800 2,023 2.601,233 1H:5V 400 141,514   115,913   495,354   1.740,756   
1 PVC-O 1.250,000 1,763 10,000 0,800 1,913 2.624,729 1H:5V 400 142,759   117,085   499,926   1.756,007   
1 PVC-O 1.260,000 1,653 10,000 0,800 1,803 2.646,503 1H:5V 400 144,004   118,256   504,498   1.769,536   
1 PVC-O 1.270,000 1,559 10,000 0,800 1,709 2.666,723 1H:5V 400 145,249   119,428   509,069   1.781,511   
1 PVC-O 1.280,000 1,470 10,000 0,800 1,620 2.685,584 1H:5V 400 146,494   120,600   513,641   1.792,127   
1 PVC-O 1.286,102 1,412 6,102 0,800 1,562 2.696,441 1H:5V 400 147,253   121,315   516,431   1.797,953   
1 PVC-O 1.289,075 1,426 2,973 0,800 1,576 2.701,636 1H:5V 400 147,623   121,663   517,790   1.800,697   
1 PVC-O 1.289,475 1,423 0,400 0,800 1,573 2.702,339 1H:5V 400 147,673   121,710   517,973   1.801,069   
1 PVC-O 1.290,000 1,421 0,525 0,800 1,571 2.703,258 1H:5V 400 147,739   121,771   518,213   1.801,556   
1 PVC-O 1.292,848 1,424 2,848 0,800 1,574 2.708,250 1H:5V 400 148,093   122,105   519,515   1.804,199   
1 PVC-O 1.300,000 1,455 7,152 0,800 1,605 2.720,958 1H:5V 400 148,984   122,943   522,784   1.811,011   
1 PVC-O 1.310,000 1,436 10,000 0,800 1,586 2.738,814 1H:5V 400 150,229   124,115   527,356   1.820,621   
1 PVC-O 1.320,000 1,398 10,000 0,800 1,548 2.756,261 1H:5V 400 151,474   125,286   531,928   1.829,824   
1 PVC-O 1.326,444 1,415 6,444 0,800 1,565 2.767,408 1H:5V 400 152,276   126,041   534,874   1.835,658   
1 PVC-O 1.330,000 1,427 3,556 0,800 1,577 2.773,632 1H:5V 400 152,719   126,458   536,499   1.838,950   
1 PVC-O 1.340,000 1,400 10,000 0,800 1,550 2.791,030 1H:5V 400 153,964   127,630   541,071   1.848,103   
1 PVC-O 1.350,000 1,516 10,000 0,800 1,666 2.809,072 1H:5V 400 155,209   128,801   545,643   1.857,900   
1 PVC-O 1.360,000 2,040 10,000 0,800 2,190 2.832,068 1H:5V 400 156,454   129,973   550,214   1.872,650   
1 PVC-O 1.370,000 2,173 10,000 0,800 2,323 2.860,312 1H:5V 400 157,699   131,145   554,786   1.892,650   
1 PVC-O 1.380,000 2,068 10,000 0,800 2,218 2.888,792 1H:5V 400 158,944   132,316   559,358   1.912,885   
1 PVC-O 1.390,000 2,142 10,000 0,800 2,292 2.917,005 1H:5V 400 160,189   133,488   563,929   1.932,852   
1 PVC-O 1.400,000 2,062 10,000 0,800 2,212 2.945,167 1H:5V 400 161,434   134,660   568,501   1.952,770   
1 PVC-O 1.407,316 2,005 7,316 0,800 2,155 2.964,924 1H:5V 400 162,344   135,517   571,846   1.966,494   
1 PVC-O 1.408,766 1,987 1,450 0,800 2,137 2.968,749 1H:5V 400 162,525   135,687   572,509   1.969,124   
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1 PVC-O 1.410,000 1,986 1,234 0,800 2,136 2.971,984 1H:5V 400 162,679   135,831   573,073   1.971,342   
1 PVC-O 1.410,216 1,985 0,216 0,800 2,135 2.972,550 1H:5V 400 162,706   135,857   573,171   1.971,730   
1 PVC-O 1.420,000 1,882 9,784 0,800 2,032 2.997,358 1H:5V 400 163,924   137,003   577,644   1.988,471   
1 PVC-O 1.430,000 1,773 10,000 0,800 1,923 3.021,005 1H:5V 400 165,169   138,175   582,216   2.003,873   
1 PVC-O 1.440,000 1,669 10,000 0,800 1,819 3.042,980 1H:5V 400 166,414   139,347   586,788   2.017,602   
1 PVC-O 1.450,000 1,832 10,000 0,800 1,982 3.065,421 1H:5V 400 167,659   140,518   591,359   2.031,798   
1 PVC-O 1.460,000 1,912 10,000 0,800 2,062 3.089,777 1H:5V 400 168,904   141,690   595,931   2.047,910   
1 PVC-O 1.470,000 1,784 10,000 0,800 1,934 3.113,753 1H:5V 400 170,149   142,862   600,503   2.063,641   
1 PVC-O 1.480,000 1,611 10,000 0,800 1,761 3.135,374 1H:5V 400 171,394   144,033   605,075   2.077,017   
1 PVC-O 1.490,000 1,597 10,000 0,800 1,747 3.155,560 1H:5V 400 172,639   145,205   609,646   2.088,957   
1 PVC-O 1.500,000 1,642 10,000 0,800 1,792 3.175,979 1H:5V 400 173,884   146,377   614,218   2.101,132   
1 PVC-O 1.510,000 1,664 10,000 0,800 1,814 3.196,905 1H:5V 400 175,129   147,548   618,790   2.113,812   
1 PVC-O 1.520,000 1,718 10,000 0,800 1,868 3.218,413 1H:5V 400 176,374   148,720   623,361   2.127,075   
1 PVC-O 1.530,000 1,575 10,000 0,800 1,725 3.239,250 1H:5V 400 177,619   149,892   627,933   2.139,668   
1 PVC-O 1.532,700 1,534 2,700 0,800 1,684 3.244,501 1H:5V 400 177,955   150,208   629,167   2.142,692   
1 PVC-O 1.537,612 1,475 4,912 0,800 1,625 3.253,692 1H:5V 400 178,566   150,784   631,413   2.147,834   
1 PVC-O 1.540,000 1,521 2,388 0,800 1,671 3.258,138 1H:5V 400 178,864   151,063   632,505   2.150,311   
1 PVC-O 1.550,000 2,002 10,000 0,800 2,152 3.280,853 1H:5V 400 180,109   152,235   637,076   2.164,781   
1 PVC-O 1.550,156 2,010 0,156 0,800 2,160 3.281,267 1H:5V 400 180,128   152,253   637,148   2.165,066   
1 PVC-O 1.560,000 2,444 9,844 0,800 2,594 3.311,203 1H:5V 400 181,354   153,407   641,648   2.186,886   
1 PVC-O 1.564,479 2,710 4,479 0,800 2,860 3.327,652 1H:5V 400 181,911   153,931   643,696   2.199,642   
1 PVC-O 1.567,612 2,865 3,133 0,800 3,015 3.340,519 1H:5V 400 182,301   154,299   645,128   2.209,926   
1 PVC-O 1.570,000 3,008 2,388 0,800 3,158 3.351,794 1H:5V 400 182,599   154,578   646,220   2.219,232   
1 PVC-O 1.580,000 2,495 10,000 0,800 2,645 3.395,135 1H:5V 400 183,844   155,750   650,791   2.254,328   
1 PVC-O 1.590,000 1,810 10,000 0,800 1,960 3.424,393 1H:5V 400 185,089   156,922   655,363   2.275,341   
1 PVC-O 1.600,000 1,859 10,000 0,800 2,009 3.448,147 1H:5V 400 186,334   158,093   659,935   2.290,849   
1 PVC-O 1.610,000 1,471 10,000 0,800 1,621 3.469,330 1H:5V 400 187,579   159,265   664,506   2.303,788   
1 PVC-O 1.611,839 1,544 1,839 0,800 1,694 3.472,780 1H:5V 400 187,808   159,481   665,347   2.305,721   
1 PVC-O 1.612,975 1,528 1,136 0,800 1,678 3.474,958 1H:5V 400 187,949   159,614   665,866   2.306,963   
1 PVC-O 1.614,111 1,543 1,136 0,800 1,693 3.477,135 1H:5V 400 188,090   159,747   666,386   2.308,203   
1 PVC-O 1.620,000 2,416 5,889 0,800 2,566 3.492,733 1H:5V 400 188,824   160,437   669,078   2.318,946   
1 PVC-O 1.630,000 2,011 10,000 0,800 2,161 3.522,895 1H:5V 400 190,069   161,608   673,650   2.340,863   
1 PVC-O 1.640,000 1,788 10,000 0,800 1,938 3.547,717 1H:5V 400 191,314   162,780   678,221   2.357,440   
1 PVC-O 1.650,000 1,774 10,000 0,800 1,924 3.570,623 1H:5V 400 192,559   163,952   682,793   2.372,101   
1 PVC-O 1.660,000 1,798 10,000 0,800 1,948 3.593,607 1H:5V 400 193,804   165,124   687,365   2.386,840   
1 PVC-O 1.670,000 1,835 10,000 0,800 1,985 3.617,074 1H:5V 400 195,049   166,295   691,936   2.402,062   
1 PVC-O 1.680,000 1,900 10,000 0,800 2,050 3.641,357 1H:5V 400 196,294   167,467   696,508   2.418,100   
1 PVC-O 1.690,000 1,995 10,000 0,800 2,145 3.666,941 1H:5V 400 197,539   168,639   701,080   2.435,438   
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1 PVC-O 1.700,000 1,946 10,000 0,800 2,096 3.692,899 1H:5V 400 198,784   169,810   705,652   2.453,151   
1 PVC-O 1.710,000 1,776 10,000 0,800 1,926 3.717,089 1H:5V 400 200,029   170,982   710,223   2.469,097   
1 PVC-O 1.720,000 1,564 10,000 0,800 1,714 3.738,297 1H:5V 400 201,274   172,154   714,795   2.482,059   
1 PVC-O 1.730,000 1,407 10,000 0,800 1,557 3.756,743 1H:5V 400 202,519   173,325   719,367   2.492,260   
1 PVC-O 1.740,000 1,425 10,000 0,800 1,575 3.774,176 1H:5V 400 203,764   174,497   723,938   2.501,448   
1 PVC-O 1.745,058 1,593 5,058 0,800 1,743 3.783,680 1H:5V 400 204,393   175,090   726,251   2.506,782   
1 PVC-O 1.750,000 1,792 4,942 0,800 1,942 3.794,330 1H:5V 400 205,009   175,669   728,510   2.513,357   
1 PVC-O 1.754,334 1,910 4,334 0,800 2,060 3.804,741 1H:5V 400 205,548   176,176   730,491   2.520,196   
1 PVC-O 1.760,000 1,929 5,666 0,800 2,079 3.818,975 1H:5V 400 206,254   176,840   733,082   2.529,758   
1 PVC-O 1.763,610 1,904 3,610 0,800 2,054 3.828,027 1H:5V 400 206,703   177,263   734,732   2.535,833   
1 PVC-O 1.770,000 1,749 6,390 0,800 1,899 3.843,131 1H:5V 400 207,499   178,012   737,653   2.545,669   
1 PVC-O 1.772,315 1,707 2,315 0,800 1,857 3.848,242 1H:5V 400 207,787   178,283   738,712   2.548,871   
1 PVC-O 1.780,000 1,741 7,685 0,800 1,891 3.865,162 1H:5V 400 208,744   179,184   742,225   2.559,454   
1 PVC-O 1.780,935 1,745 0,935 0,800 1,895 3.867,248 1H:5V 400 208,860   179,293   742,652   2.560,769   
1 PVC-O 1.790,000 1,520 9,065 0,800 1,670 3.885,958 1H:5V 400 209,989   180,355   746,797   2.572,005   
1 PVC-O 1.794,246 1,461 4,246 0,800 1,611 3.893,816 1H:5V 400 210,517   180,853   748,738   2.576,363   
1 PVC-O 1.800,000 3,137 5,754 0,800 3,287 3.916,103 1H:5V 400 211,234   181,527   751,368   2.593,905   
1 PVC-O 1.807,557 3,221 7,557 0,800 3,371 3.962,926 1H:5V 400 212,174   182,412   754,823   2.634,498   
1 PVC-O 1.810,000 3,026 2,443 0,800 3,176 3.977,236 1H:5V 400 212,479   182,699   755,940   2.646,794   
1 PVC-O 1.820,000 2,356 10,000 0,800 2,506 4.019,851 1H:5V 400 213,724   183,870   760,512   2.681,164   
1 PVC-O 1.830,000 2,360 10,000 0,800 2,510 4.052,496 1H:5V 400 214,969   185,042   765,083   2.705,563   
1 PVC-O 1.840,000 2,059 10,000 0,800 2,209 4.082,551 1H:5V 400 216,214   186,214   769,655   2.727,374   
1 PVC-O 1.850,000 2,183 10,000 0,800 2,333 4.111,042 1H:5V 400 217,459   187,385   774,227   2.747,620   
1 PVC-O 1.855,127 1,874 5,127 0,800 2,024 4.124,868 1H:5V 400 218,097   187,986   776,571   2.757,219   
1 PVC-O 1.860,000 1,499 4,873 0,800 1,649 4.135,349 1H:5V 400 218,704   188,557   778,798   2.763,682   
1 PVC-O 1.861,674 1,486 1,674 0,800 1,636 4.138,452 1H:5V 400 218,912   188,753   779,564   2.765,404   
1 PVC-O 1.868,221 1,491 6,547 0,800 1,641 4.150,549 1H:5V 400 219,727   189,520   782,557   2.772,103   
1 PVC-O 1.870,000 1,650 1,779 0,800 1,800 4.154,053 1H:5V 400 219,949   189,729   783,370   2.774,141   
1 PVC-O 1.880,000 2,082 10,000 0,800 2,232 4.178,403 1H:5V 400 221,194   190,901   787,942   2.790,246   
1 PVC-O 1.890,000 2,019 10,000 0,800 2,169 4.205,693 1H:5V 400 222,439   192,072   792,513   2.809,291   
1 PVC-O 1.899,603 2,241 9,603 0,800 2,391 4.233,217 1H:5V 400 223,634   193,197   796,904   2.828,897   
1 PVC-O 1.900,000 2,320 0,397 0,800 2,470 4.234,458 1H:5V 400 223,684   193,244   797,085   2.829,811   
1 PVC-O 1.910,000 2,632 10,000 0,800 2,782 4.269,306 1H:5V 400 224,929   194,416   801,657   2.856,414   
1 PVC-O 1.915,533 2,466 5,533 0,800 2,616 4.289,322 1H:5V 400 225,618   195,064   804,186   2.871,868   
1 PVC-O 1.918,954 2,150 3,421 0,800 2,300 4.300,200 1H:5V 400 226,043   195,465   805,750   2.879,925   
1 PVC-O 1.920,000 2,087 1,046 0,800 2,237 4.303,175 1H:5V 400 226,174   195,587   806,228   2.882,038   
1 PVC-O 1.930,000 1,609 10,000 0,800 1,759 4.327,257 1H:5V 400 227,419   196,759   810,800   2.897,875   
1 PVC-O 1.938,305 1,460 8,305 0,800 1,610 4.343,171 1H:5V 400 228,453   197,732   814,597   2.906,942   
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1 PVC-O 1.940,000 1,439 1,695 0,800 1,589 4.346,208 1H:5V 400 228,664   197,931   815,372   2.908,580   
1 PVC-O 1.950,000 1,406 10,000 0,800 1,556 4.363,734 1H:5V 400 229,909   199,102   819,944   2.917,861   
1 PVC-O 1.960,000 1,519 10,000 0,800 1,669 4.381,840 1H:5V 400 231,154   200,274   824,515   2.927,723   
1 PVC-O 1.963,119 1,621 3,119 0,800 1,771 4.387,979 1H:5V 400 231,542   200,639   825,941   2.931,290   
1 PVC-O 1.968,462 1,782 5,343 0,800 1,932 4.399,563 1H:5V 400 232,207   201,265   828,384   2.938,469   
1 PVC-O 1.970,000 1,828 1,538 0,800 1,978 4.403,145 1H:5V 400 232,399   201,446   829,087   2.940,782   
1 PVC-O 1.973,805 1,848 3,805 0,800 1,998 4.412,204 1H:5V 400 232,872   201,891   830,826   2.946,704   
1 PVC-O 1.980,000 1,788 6,195 0,800 1,938 4.426,757 1H:5V 400 233,644   202,617   833,659   2.956,150   
1 PVC-O 1.990,000 1,673 10,000 0,800 1,823 4.448,880 1H:5V 400 234,889   203,789   838,230   2.970,028   
1 PVC-O 2.000,000 1,627 10,000 0,800 1,777 4.469,761 1H:5V 400 236,134   204,961   842,802   2.982,664   
1 PVC-O 2.010,000 1,415 10,000 0,800 1,565 4.488,736 1H:5V 400 237,379   206,132   847,374   2.993,394   
1 PVC-O 2.020,000 1,739 10,000 0,800 1,889 4.508,570 1H:5V 400 238,624   207,304   851,945   3.004,982   
1 PVC-O 2.022,393 1,791 2,393 0,800 1,941 4.513,991 1H:5V 400 238,922   207,584   853,039   3.008,431   
1 PVC-O 2.023,893 2,103 1,500 0,800 2,253 4.517,834 1H:5V 400 239,108   207,760   853,725   3.011,037   

3 RED DE RIEGO 

3.1 RAMAL R-1 

R-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,869 0,000 0,715 2,019 0,000 1H:5V 315 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 PVC-O 20,000 1,540 20,000 0,715 1,690 40,384 1H:5V 315 2,235 1,761 7,726 27,104 
1 PVC-O 27,276 1,406 7,276 0,715 1,556 52,667 1H:5V 315 3,048 2,402 10,536 34,556 
1 PVC-O 29,242 1,360 1,966 0,715 1,510 55,747 1H:5V 315 3,268 2,575 11,296 36,329 
1 PVC-O 30,633 1,321 1,391 0,715 1,471 57,847 1H:5V 315 3,423 2,697 11,833 37,506 
1 PVC-O 32,024 1,366 1,391 0,715 1,516 59,953 1H:5V 315 3,579 2,820 12,370 38,689 
1 PVC-O 40,000 2,026 7,976 0,715 2,176 76,090 1H:5V 315 4,470 3,522 15,451 49,530 
1 PVC-O 50,144 2,095 10,144 0,715 2,245 102,039 1H:5V 315 5,604 4,416 19,370 68,742 
1 PVC-O 60,000 2,490 9,856 0,715 2,640 131,088 1H:5V 315 6,705 5,283 23,177 91,247 
1 PVC-O 69,329 2,440 9,329 0,715 2,590 161,290 1H:5V 315 7,748 6,105 26,780 115,255 
1 PVC-O 80,000 2,155 10,671 0,715 2,305 192,792 1H:5V 315 8,940 7,045 30,902 139,670 
1 PVC-O 89,925 2,661 9,925 0,715 2,811 224,060 1H:5V 315 10,049 7,919 34,736 164,348 
1 PVC-O 92,416 2,894 2,491 0,715 3,044 233,770 1H:5V 315 10,327 8,138 35,699 172,404 
1 PVC-O 94,907 2,897 2,491 0,715 3,047 244,268 1H:5V 315 10,606 8,357 36,661 181,248 
1 PVC-O 100,000 2,732 5,093 0,715 2,882 264,501 1H:5V 315 11,175 8,806 38,628 198,099 
1 PVC-O 101,616 2,677 1,616 0,715 2,827 270,433 1H:5V 315 11,356 8,948 39,252 202,958 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 120,000 2,002 18,384 0,715 2,152 326,362 1H:5V 315 13,410 10,567 46,354 246,680 
1 PVC-O 140,000 2,095 20,000 0,715 2,245 377,143 1H:5V 315 15,645 12,328 54,079 284,180 
1 PVC-O 160,000 1,795 20,000 0,715 1,945 424,748 1H:5V 315 17,880 14,089 61,805 318,505 
1 PVC-O 180,000 1,589 20,000 0,715 1,739 464,703 1H:5V 315 20,115 15,850 69,531 345,179 
1 PVC-O 195,500 1,315 15,500 0,715 1,465 490,471 1H:5V 315 21,847 17,215 75,518 360,655 
1 PVC-O 200,000 1,339 4,500 0,715 1,489 497,187 1H:5V 315 22,350 17,612 77,256 364,383 
1 PVC-O 213,843 1,670 13,843 0,715 1,820 521,217 1H:5V 315 23,897 18,831 82,603 379,221 
1 PVC-O 215,647 1,654 1,804 0,715 1,804 524,739 1H:5V 315 24,099 18,989 83,300 381,545 
1 PVC-O 217,451 1,652 1,804 0,715 1,802 528,237 1H:5V 315 24,300 19,148 83,997 383,846 
1 PVC-O 220,000 1,657 2,549 0,715 1,807 533,186 1H:5V 315 24,585 19,373 84,982 387,102 
1 PVC-O 240,000 1,625 20,000 0,715 1,775 571,629 1H:5V 315 26,820 21,134 92,707 412,264 
1 PVC-O 242,928 1,806 2,928 0,715 1,956 577,577 1H:5V 315 27,147 21,392 93,838 416,268 
1 PVC-O 253,181 1,766 10,253 0,715 1,916 599,457 1H:5V 315 28,293 22,295 97,799 431,340 
1 PVC-O 260,000 1,472 6,819 0,650 1,622 612,020 1H:5V 250 29,022 22,824 100,257 439,851 
1 PVC-O 261,258 1,415 1,258 0,650 1,565 613,962 1H:5V 250 29,150 22,909 100,678 441,098 
1 PVC-O 280,000 1,425 18,742 0,650 1,575 642,327 1H:5V 250 31,062 24,171 106,948 459,099 
1 PVC-O 300,000 1,395 20,000 0,650 1,545 672,343 1H:5V 250 33,102 25,518 113,640 478,054 
1 PVC-O 320,000 1,283 20,000 0,650 1,433 700,581 1H:5V 250 35,142 26,864 120,332 495,232 
1 PVC-O 323,770 1,268 3,770 0,650 1,418 705,606 1H:5V 250 35,526 27,118 121,593 498,173 
1 PVC-O 325,172 1,260 1,402 0,650 1,410 707,455 1H:5V 250 35,669 27,213 122,062 499,247 
1 PVC-O 326,574 1,254 1,402 0,650 1,404 709,293 1H:5V 250 35,812 27,307 122,531 500,309 
1 PVC-O 333,873 1,313 7,299 0,650 1,463 719,095 1H:5V 250 36,557 27,798 124,973 506,075 
1 PVC-O 340,000 1,379 6,127 0,650 1,529 727,796 1H:5V 250 37,182 28,211 127,023 511,388 
1 PVC-O 350,846 1,406 10,846 0,650 1,556 743,832 1H:5V 250 38,288 28,941 130,652 521,426 
1 PVC-O 360,000 1,391 9,154 0,650 1,541 757,436 1H:5V 250 39,222 29,558 133,715 529,968 
1 PVC-O 380,000 1,368 20,000 0,650 1,518 786,678 1H:5V 250 41,262 30,904 140,406 548,149 
1 PVC-O 400,000 1,267 20,000 0,650 1,417 814,380 1H:5V 250 43,302 32,251 147,098 564,791 
1 PVC-O 401,357 1,263 1,357 0,650 1,413 816,171 1H:5V 250 43,440 32,342 147,552 565,832 
1 PVC-O 403,903 1,305 2,546 0,650 1,455 819,592 1H:5V 250 43,700 32,514 148,404 567,845 
1 PVC-O 406,449 1,277 2,546 0,650 1,427 823,034 1H:5V 250 43,960 32,685 149,256 569,879 
1 PVC-O 420,000 1,704 13,551 0,650 1,854 844,901 1H:5V 250 45,342 33,597 153,790 584,253 
1 PVC-O 427,727 2,105 7,727 0,650 2,255 861,805 1H:5V 250 46,130 34,118 156,375 596,884 
1 PVC-O 440,000 1,690 12,273 0,650 1,840 888,535 1H:5V 250 47,382 34,944 160,481 616,826 
1 PVC-O 460,000 1,446 20,000 0,650 1,596 922,734 1H:5V 250 49,422 36,291 167,173 639,966 
1 PVC-O 461,657 1,402 1,657 0,650 1,552 925,251 1H:5V 250 49,591 36,402 167,727 641,566 
1 PVC-O 466,044 1,384 4,387 0,650 1,534 931,740 1H:5V 250 50,038 36,698 169,195 645,629 
1 PVC-O 470,431 1,333 4,387 0,650 1,483 938,039 1H:5V 250 50,486 36,993 170,663 649,502 
1 PVC-O 480,000 1,323 9,569 0,650 1,473 951,412 1H:5V 250 51,462 37,637 173,865 657,584 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 500,000 1,279 20,000 0,650 1,429 978,699 1H:5V 250 53,502 38,984 180,556 673,810 
1 PVC-O 507,275 1,385 7,275 0,600 1,535 988,627 1H:5V 200 54,217 39,419 182,851 680,066 
1 PVC-O 520,000 1,557 12,725 0,600 1,707 1.007,710 1H:5V 200 55,419 40,085 186,621 693,110 
1 PVC-O 540,000 1,602 20,000 0,600 1,752 1.040,430 1H:5V 200 57,309 41,130 192,547 716,341 
1 PVC-O 560,000 1,499 20,000 0,600 1,649 1.072,414 1H:5V 200 59,199 42,176 198,473 738,834 
1 PVC-O 563,891 1,672 3,891 0,600 1,822 1.078,815 1H:5V 200 59,567 42,380 199,626 743,389 
1 PVC-O 580,000 1,851 16,109 0,600 2,001 1.109,088 1H:5V 200 61,089 43,222 204,399 766,019 
1 PVC-O 585,931 1,862 5,931 0,600 2,012 1.121,005 1H:5V 200 61,650 43,532 206,156 775,121 
1 PVC-O 588,278 1,879 2,347 0,600 2,029 1.125,766 1H:5V 200 61,871 43,655 206,852 778,769 
1 PVC-O 590,625 1,904 2,347 0,600 2,054 1.130,597 1H:5V 200 62,093 43,778 207,547 782,486 
1 PVC-O 596,143 1,963 5,518 0,600 2,113 1.142,287 1H:5V 200 62,615 44,066 209,182 791,558 
1 PVC-O 600,000 1,961 3,857 0,600 2,111 1.150,616 1H:5V 200 62,979 44,268 210,325 798,056 
1 PVC-O 614,680 1,575 14,680 0,600 1,725 1.178,419 1H:5V 200 64,366 45,036 214,674 818,894 
1 PVC-O 620,000 1,238 5,320 0,600 1,388 1.185,996 1H:5V 200 64,869 45,314 216,251 823,946 
1 PVC-O 623,824 1,512 3,824 0,600 1,662 1.191,288 1H:5V 200 65,230 45,514 217,384 827,424 
1 PVC-O 633,302 1,649 9,478 0,600 1,799 1.206,814 1H:5V 200 66,126 46,009 220,192 838,453 
1 PVC-O 640,000 1,493 6,698 0,600 1,643 1.217,706 1H:5V 200 66,759 46,360 222,176 846,167 
1 PVC-O 642,780 1,505 2,780 0,600 1,655 1.221,969 1H:5V 200 67,022 46,505 223,000 849,110 
1 PVC-O 660,000 1,296 17,220 0,600 1,446 1.246,306 1H:5V 200 68,649 47,405 228,102 865,276 
1 PVC-O 669,297 1,215 9,297 0,600 1,365 1.257,822 1H:5V 200 69,528 47,892 230,857 872,381 
1 PVC-O 673,329 1,305 4,032 0,600 1,455 1.262,838 1H:5V 200 69,909 48,102 232,052 875,484 
1 PVC-O 677,361 1,316 4,032 0,600 1,466 1.268,091 1H:5V 200 70,290 48,313 233,246 878,824 
1 PVC-O 680,000 1,308 2,639 0,600 1,458 1.271,534 1H:5V 200 70,539 48,451 234,028 881,015 
1 PVC-O 696,840 1,336 16,840 0,600 1,486 1.293,706 1H:5V 200 72,130 49,332 239,018 895,196 
1 PVC-O 700,000 1,250 3,160 0,600 1,400 1.297,759 1H:5V 200 72,429 49,497 239,954 897,749 
1 PVC-O 703,160 1,207 3,160 0,600 1,357 1.301,574 1H:5V 200 72,728 49,662 240,890 900,065 
1 PVC-O 720,000 1,371 16,840 0,600 1,521 1.323,110 1H:5V 200 74,319 50,543 245,880 913,611 
1 PVC-O 740,000 1,381 20,000 0,600 1,531 1.350,737 1H:5V 200 76,209 51,589 251,806 931,748 
1 PVC-O 760,000 1,301 20,000 0,600 1,451 1.377,528 1H:5V 200 78,099 52,635 257,731 949,048 
1 PVC-O 780,000 1,897 20,000 0,600 2,047 1.411,107 1H:5V 200 79,989 53,680 263,657 973,137 
1 PVC-O 800,000 2,391 20,000 0,600 2,541 1.459,929 1H:5V 200 81,879 54,726 269,583 1.012,469 
1 PVC-O 820,000 2,116 20,000 0,600 2,266 1.511,954 1H:5V 200 83,769 55,772 275,509 1.055,004 
1 PVC-O 840,000 1,653 20,000 0,600 1,803 1.553,139 1H:5V 200 85,659 56,818 281,435 1.086,699 
1 PVC-O 852,891 1,223 12,891 0,600 1,373 1.572,042 1H:5V 200 86,877 57,492 285,254 1.099,486 
1 PVC-O 853,086 1,230 0,195 0,600 1,380 1.572,277 1H:5V 200 86,896 57,502 285,312 1.099,628 
1 PVC-O 859,301 1,255 6,215 0,600 1,405 1.579,880 1H:5V 200 87,483 57,827 287,154 1.104,282 
1 PVC-O 860,000 1,234 0,699 0,600 1,384 1.580,737 1H:5V 200 87,549 57,864 287,361 1.104,807 
1 PVC-O 865,516 1,599 5,516 0,600 1,749 1.588,665 1H:5V 200 88,070 58,152 288,995 1.110,118 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 866,911 1,837 1,395 0,600 1,987 1.591,206 1H:5V 200 88,202 58,225 289,408 1.111,997 
1 PVC-O 873,529 2,260 6,618 0,600 2,410 1.606,393 1H:5V 200 88,828 58,571 291,369 1.124,044 
1 PVC-O 880,000 2,452 6,471 0,600 2,602 1.624,262 1H:5V 200 89,439 58,910 293,286 1.138,843 
1 PVC-O 880,147 2,443 0,147 0,600 2,593 1.624,690 1H:5V 200 89,453 58,917 293,330 1.139,200 
1 PVC-O 900,000 2,586 19,853 0,600 2,736 1.684,638 1H:5V 200 91,329 59,955 299,212 1.189,729 
1 PVC-O 909,953 1,880 9,953 0,600 2,030 1.710,421 1H:5V 200 92,270 60,476 302,161 1.210,789 
1 PVC-O 917,814 1,255 7,861 0,600 1,405 1.723,313 1H:5V 200 93,012 60,887 304,490 1.219,951 
1 PVC-O 920,000 1,258 2,186 0,600 1,408 1.726,023 1H:5V 200 93,219 61,001 305,138 1.221,623 
1 PVC-O 922,186 1,275 2,186 0,600 1,425 1.728,758 1H:5V 200 93,426 61,116 305,786 1.223,321 
1 PVC-O 940,000 1,836 17,814 0,600 1,986 1.757,631 1H:5V 200 95,109 62,047 311,064 1.243,741 
1 PVC-O 960,000 1,707 20,000 0,600 1,857 1.795,474 1H:5V 200 96,999 63,093 316,990 1.272,094 
1 PVC-O 980,000 1,664 20,000 0,600 1,814 1.830,978 1H:5V 200 98,889 64,139 322,916 1.298,108 
1 PVC-O 1.000,000 1,602 20,000 0,600 1,752 1.865,094 1H:5V 200 100,779 65,185 328,842 1.322,735 
1 PVC-O 1.020,000 1,507 20,000 0,600 1,657 1.897,179 1H:5V 200 102,669 66,231 334,767 1.345,329 
1 PVC-O 1.040,000 1,310 20,000 0,600 1,460 1.925,635 1H:5V 200 104,559 67,276 340,693 1.364,295 
1 PVC-O 1.045,524 1,282 5,524 0,600 1,432 1.932,738 1H:5V 200 105,081 67,565 342,330 1.368,777 
1 PVC-O 1.058,257 1,225 12,733 0,600 1,375 1.948,479 1H:5V 200 106,284 68,231 346,103 1.378,476 
1 PVC-O 1.060,000 1,216 1,743 0,600 1,366 1.950,567 1H:5V 200 106,449 68,322 346,619 1.379,737 
1 PVC-O 1.061,743 1,208 1,743 0,600 1,358 1.952,638 1H:5V 200 106,614 68,413 347,135 1.380,981 
1 PVC-O 1.075,917 1,551 14,174 0,600 1,701 1.972,360 1H:5V 200 107,953 69,155 351,335 1.393,978 
1 PVC-O 1.080,000 1,615 4,083 0,600 1,765 1.979,059 1H:5V 200 108,339 69,368 352,545 1.398,740 
1 PVC-O 1.100,000 1,349 20,000 0,600 1,499 2.009,368 1H:5V 200 110,229 70,414 358,471 1.419,558 
1 PVC-O 1.108,424 1,200 8,424 0,600 1,350 2.019,996 1H:5V 200 111,025 70,854 360,967 1.426,189 

3.2 RAMAL R-1-1 

R-1-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 2,079 0,000 0,510 2,229 0,000 1H:5V 110 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 2,415 20,000 0,510 2,565 47,545 1H:5V 110 1,620   0,544   4,612   40,578   
1 PVC-O 40,000 2,202 20,000 0,510 2,352 96,844 1H:5V 110 3,240   1,088   9,225   82,911   
1 PVC-O 55,801 1,274 15,801 0,510 1,424 124,003 1H:5V 110 4,520   1,518   12,868   104,567   
1 PVC-O 59,929 1,186 4,128 0,510 1,336 128,482 1H:5V 110 4,854   1,630   13,820   107,608   
1 PVC-O 60,000 1,185 0,071 0,510 1,335 128,556 1H:5V 110 4,860   1,632   13,837   107,657   
1 PVC-O 61,871 1,156 1,871 0,510 1,306 130,469 1H:5V 110 5,012   1,683   14,268   108,918   
1 PVC-O 63,813 1,172 1,942 0,510 1,322 132,441 1H:5V 110 5,169   1,736   14,716   110,213   
1 PVC-O 66,878 1,240 3,065 0,510 1,390 135,688 1H:5V 110 5,417   1,819   15,423   112,393   
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R-1-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 80,000 1,375 13,122 0,510 1,525 151,029 1H:5V 110 6,480   2,176   18,449   123,163   
1 PVC-O 100,000 2,575 20,000 0,510 2,725 192,207 1H:5V 110 8,100   2,720   23,061   157,375   
1 PVC-O 102,290 2,640 2,290 0,510 2,790 198,910 1H:5V 110 8,285   2,783   23,589   163,280   
1 PVC-O 120,000 1,775 17,710 0,510 1,925 240,552 1H:5V 110 9,720   3,264   27,674   198,753   
1 PVC-O 140,000 1,522 20,000 0,510 1,672 271,899 1H:5V 110 11,340   3,808   32,286   223,134   
1 PVC-O 160,000 1,405 20,000 0,510 1,555 298,784 1H:5V 110 12,960   4,353   36,898   243,052   
1 PVC-O 180,000 1,559 20,000 0,510 1,709 326,107 1H:5V 110 14,580   4,897   41,510   263,410   
1 PVC-O 200,000 1,419 20,000 0,510 1,569 353,590 1H:5V 110 16,200   5,441   46,123   283,926   
1 PVC-O 216,833 1,259 16,833 0,510 1,409 373,859 1H:5V 110 17,563   5,899   50,005   298,331   
1 PVC-O 219,036 1,221 2,203 0,510 1,371 376,272 1H:5V 110 17,742   5,959   50,513   299,977   
1 PVC-O 220,000 1,219 0,964 0,510 1,369 377,307 1H:5V 110 17,820   5,985   50,735   300,677   
1 PVC-O 221,239 1,230 1,239 0,510 1,380 378,644 1H:5V 110 17,920   6,018   51,021   301,582   
1 PVC-O 240,000 1,710 18,761 0,510 1,860 404,208 1H:5V 110 19,440   6,529   55,347   320,611   
1 PVC-O 260,000 2,158 20,000 0,510 2,308 443,037 1H:5V 110 21,060   7,073   59,959   352,474   
1 PVC-O 275,213 2,218 15,213 0,510 2,368 477,811 1H:5V 110 22,292   7,487   63,468   381,949   
1 PVC-O 277,416 2,207 2,203 0,510 2,357 482,925 1H:5V 110 22,471   7,547   63,976   386,295   
1 PVC-O 279,619 2,122 2,203 0,510 2,272 487,886 1H:5V 110 22,649   7,607   64,484   390,489   
1 PVC-O 280,000 2,098 0,381 0,510 2,248 488,715 1H:5V 110 22,680   7,617   64,572   391,185   
1 PVC-O 300,000 1,788 20,000 0,510 1,938 527,682 1H:5V 110 24,300   8,161   69,184   423,186   
1 PVC-O 313,497 2,522 13,497 0,510 2,672 558,254 1H:5V 110 25,393   8,528   72,297   449,057   

3.3 RAMAL R-1-2 

R-1-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,124 0,000 0,510 1,274 0,000 1H:5V 110 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 2,682 20,000 0,510 2,832 40,227 1H:5V 110 1,620   0,544   4,612   33,261   
1 PVC-O 21,231 2,744 1,231 0,510 2,894 44,043 1H:5V 110 1,720   0,578   4,896   36,648   
1 PVC-O 23,763 2,860 2,532 0,510 3,010 52,320 1H:5V 110 1,925   0,646   5,480   44,043   
1 PVC-O 24,908 2,889 1,145 0,510 3,039 56,293 1H:5V 110 2,018   0,678   5,744   47,617   
1 PVC-O 28,585 2,823 3,677 0,510 2,973 68,863 1H:5V 110 2,315   0,778   6,592   58,906   
1 PVC-O 39,895 1,546 11,310 0,510 1,696 95,579 1H:5V 110 3,231   1,085   9,200   81,682   
1 PVC-O 40,000 1,567 0,105 0,510 1,717 95,731 1H:5V 110 3,240   1,088   9,225   81,798   
1 PVC-O 44,721 1,787 4,721 0,510 1,937 103,293 1H:5V 110 3,622   1,217   10,313   87,716   
1 PVC-O 49,547 1,474 4,826 0,510 1,624 110,759 1H:5V 110 4,013   1,348   11,426   93,501   
1 PVC-O 60,000 1,136 10,453 0,510 1,286 123,001 1H:5V 110 4,860   1,632   13,837   102,102   
1 PVC-O 78,426 1,546 18,426 0,510 1,696 145,360 1H:5V 110 6,353   2,133   18,086   118,042   
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R-1-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 80,000 1,441 1,574 0,510 1,591 147,530 1H:5V 110 6,480   2,176   18,449   119,665   
1 PVC-O 83,252 1,287 3,252 0,510 1,437 151,536 1H:5V 110 6,743   2,265   19,199   122,538   
1 PVC-O 88,078 1,201 4,826 0,510 1,351 156,844 1H:5V 110 7,134   2,396   20,312   126,165   
1 PVC-O 96,254 1,160 8,176 0,510 1,310 165,288 1H:5V 110 7,797   2,618   22,197   131,760   
1 PVC-O 100,000 1,140 3,746 0,510 1,290 169,037 1H:5V 110 8,100   2,720   23,061   134,205   
1 PVC-O 104,281 1,123 4,281 0,510 1,273 173,241 1H:5V 110 8,447   2,837   24,049   136,918   

3.4 RAMAL R-2 

R-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,770 0,000 0,715 1,920 0,000 1H:5V 315 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,921 20,000 0,715 2,071 44,487 1H:5V 315 2,235   1,761   7,726   31,206   
1 PVC-O 40,000 2,119 20,000 0,715 2,269 94,392 1H:5V 315 4,470   3,522   15,451   67,832   
1 PVC-O 60,000 2,503 20,000 0,715 2,653 153,958 1H:5V 315 6,705   5,283   23,177   114,117   
1 PVC-O 65,900 2,439 5,900 0,715 2,589 173,122 1H:5V 315 7,364   5,803   25,456   129,363   
1 PVC-O 80,000 2,002 14,100 0,715 2,152 213,001 1H:5V 315 8,940   7,045   30,902   159,880   
1 PVC-O 84,188 1,999 4,188 0,715 2,149 223,315 1H:5V 315 9,408   7,413   32,520   167,412   
1 PVC-O 100,000 1,786 15,812 0,715 1,936 259,635 1H:5V 315 11,175   8,806   38,628   193,233   
1 PVC-O 104,003 1,811 4,003 0,715 1,961 268,252 1H:5V 315 11,622   9,158   40,174   199,192   
1 PVC-O 118,415 2,074 14,412 0,715 2,224 302,485 1H:5V 315 13,233   10,427   45,741   223,855   
1 PVC-O 120,000 1,765 1,585 0,715 1,915 306,195 1H:5V 315 13,410   10,567   46,354   226,513   
1 PVC-O 140,000 1,560 20,000 0,715 1,710 345,296 1H:5V 315 15,645   12,328   54,079   252,334   
1 PVC-O 154,382 1,180 14,382 0,715 1,330 367,676 1H:5V 315 17,252   13,595   59,635   265,164   
1 PVC-O 157,569 1,292 3,187 0,715 1,442 372,061 1H:5V 315 17,608   13,875   60,866   267,432   
1 PVC-O 160,000 1,320 2,431 0,715 1,470 375,623 1H:5V 315 17,880   14,089   61,805   269,379   
1 PVC-O 160,756 1,327 0,756 0,715 1,477 376,747 1H:5V 315 17,964   14,156   62,097   270,002   
1 PVC-O 163,309 1,355 2,553 0,715 1,505 380,604 1H:5V 315 18,250   14,381   63,083   272,164   
1 PVC-O 180,000 1,729 16,691 0,715 1,879 410,470 1H:5V 315 20,115   15,850   69,531   290,947   
1 PVC-O 200,000 2,233 20,000 0,715 2,383 459,362 1H:5V 315 22,350   17,612   77,256   326,558   
1 PVC-O 211,765 2,165 11,765 0,715 2,315 492,108 1H:5V 315 23,665   18,648   81,801   351,492   
1 PVC-O 220,000 2,207 8,235 0,715 2,357 514,851 1H:5V 315 24,585   19,373   84,982   368,766   
1 PVC-O 229,394 2,091 9,394 0,715 2,241 540,229 1H:5V 315 25,635   20,200   88,610   387,907   
1 PVC-O 240,000 1,775 10,606 0,715 1,925 565,282 1H:5V 315 26,820   21,134   92,707   405,917   
1 PVC-O 241,344 1,738 1,344 0,715 1,888 568,091 1H:5V 315 26,970   21,252   93,227   407,833   
1 PVC-O 242,784 1,688 1,440 0,715 1,838 571,009 1H:5V 315 27,131   21,379   93,783   409,795   
1 PVC-O 244,016 1,627 1,232 0,715 1,777 573,406 1H:5V 315 27,269   21,488   94,259   411,375   
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 244,224 1,617 0,208 0,715 1,767 573,800 1H:5V 315 27,292   21,506   94,339   411,631   
1 PVC-O 260,000 1,705 15,776 0,715 1,855 604,582 1H:5V 315 29,055   22,895   100,433   431,937   
1 PVC-O 280,000 1,333 20,000 0,715 1,483 639,730 1H:5V 315 31,290   24,656   108,159   453,804   
1 PVC-O 298,950 1,163 18,950 0,715 1,313 666,106 1H:5V 315 33,408   26,325   115,479   467,597   
1 PVC-O 300,000 1,239 1,050 0,715 1,389 667,504 1H:5V 315 33,525   26,417   115,884   468,298   
1 PVC-O 301,448 1,324 1,448 0,715 1,474 669,580 1H:5V 315 33,687   26,545   116,444   469,412   
1 PVC-O 303,946 1,392 2,498 0,715 1,542 673,410 1H:5V 315 33,966   26,765   117,408   471,584   
1 PVC-O 320,000 1,218 16,054 0,715 1,368 696,933 1H:5V 315 35,760   28,179   123,610   484,447   
1 PVC-O 334,816 1,375 14,816 0,715 1,525 718,475 1H:5V 315 37,416   29,483   129,333   496,150   
1 PVC-O 339,700 1,261 4,884 0,715 1,411 725,709 1H:5V 315 37,961   29,913   131,220   500,142   
1 PVC-O 340,000 1,259 0,300 0,715 1,409 726,131 1H:5V 315 37,995   29,940   131,335   500,364   
1 PVC-O 344,584 1,338 4,584 0,715 1,488 732,804 1H:5V 315 38,507   30,343   133,106   503,993   
1 PVC-O 355,389 1,593 10,805 0,715 1,743 750,959 1H:5V 315 39,715   31,295   137,280   514,974   
1 PVC-O 360,000 1,772 4,611 0,715 1,922 760,105 1H:5V 315 40,230   31,701   139,061   521,058   
1 PVC-O 364,611 1,695 4,611 0,715 1,845 769,588 1H:5V 315 40,745   32,107   140,842   527,479   
1 PVC-O 380,000 1,242 15,389 0,715 1,392 795,616 1H:5V 315 42,465   33,462   146,787   543,289   
1 PVC-O 381,244 1,256 1,244 0,540 1,406 797,195 1H:5V 140 42,588   33,539   147,184   544,252   
1 PVC-O 387,286 1,390 6,042 0,540 1,540 804,628 1H:5V 140 43,104   33,752   148,707   549,339   
1 PVC-O 388,663 1,316 1,377 0,540 1,466 806,368 1H:5V 140 43,222   33,801   149,054   550,545   
1 PVC-O 390,040 1,254 1,377 0,540 1,404 808,002 1H:5V 140 43,340   33,849   149,401   551,645   
1 PVC-O 400,000 1,333 9,960 0,540 1,483 819,920 1H:5V 140 44,191   34,201   151,911   559,695   
1 PVC-O 407,214 1,241 7,214 0,540 1,391 828,500 1H:5V 140 44,808   34,455   153,729   565,475   
1 PVC-O 412,754 1,270 5,540 0,540 1,420 834,894 1H:5V 140 45,282   34,651   155,126   569,718   
1 PVC-O 415,859 1,209 3,105 0,540 1,359 838,423 1H:5V 140 45,547   34,760   155,908   572,042   
1 PVC-O 418,964 1,197 3,105 0,540 1,347 841,829 1H:5V 140 45,813   34,870   156,691   574,242   
1 PVC-O 420,000 1,204 1,036 0,540 1,354 842,962 1H:5V 140 45,901   34,906   156,952   574,973   
1 PVC-O 440,000 1,199 20,000 0,540 1,349 864,865 1H:5V 140 47,611   35,612   161,993   589,111   
1 PVC-O 460,000 1,175 20,000 0,540 1,325 886,455 1H:5V 140 49,321   36,318   167,034   602,937   
1 PVC-O 474,817 1,332 14,817 0,540 1,482 903,540 1H:5V 140 50,588   36,840   170,768   614,270   
1 PVC-O 477,273 1,353 2,456 0,540 1,503 906,614 1H:5V 140 50,798   36,927   171,387   616,390   
1 PVC-O 479,729 1,361 2,456 0,540 1,511 909,728 1H:5V 140 51,008   37,014   172,006   618,551   
1 PVC-O 480,000 1,361 0,271 0,540 1,511 910,073 1H:5V 140 51,031   37,023   172,074   618,791   
1 PVC-O 500,000 1,318 20,000 0,540 1,468 935,036 1H:5V 140 52,741   37,729   177,115   635,989   
1 PVC-O 514,898 1,557 14,898 0,510 1,707 954,977 1H:5V 110 53,982   38,194   180,711   650,488   
1 PVC-O 520,000 1,676 5,102 0,510 1,826 962,762 1H:5V 110 54,395   38,333   181,887   656,495   
1 PVC-O 540,000 1,490 20,000 0,510 1,640 992,486 1H:5V 110 56,015   38,877   186,499   679,253   
1 PVC-O 560,000 1,536 20,000 0,510 1,686 1.020,513 1H:5V 110 57,635   39,421   191,112   700,314   
1 PVC-O 566,994 1,553 6,994 0,510 1,703 1.030,574 1H:5V 110 58,201   39,612   192,725   707,938   
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 580,000 1,586 13,006 0,510 1,736 1.049,671 1H:5V 110 59,255   39,965   195,724   722,505   
1 PVC-O 600,000 1,512 20,000 0,510 1,662 1.078,553 1H:5V 110 60,875   40,509   200,336   744,421   
1 PVC-O 620,000 1,573 20,000 0,510 1,723 1.107,278 1H:5V 110 62,495   41,053   204,949   766,180   
1 PVC-O 626,958 1,568 6,958 0,510 1,718 1.117,503 1H:5V 110 63,058   41,243   206,553   773,981   
1 PVC-O 633,906 1,603 6,948 0,510 1,753 1.127,838 1H:5V 110 63,621   41,432   208,155   781,896   
1 PVC-O 640,000 1,654 6,094 0,510 1,804 1.137,222 1H:5V 110 64,115   41,598   209,561   789,157   
1 PVC-O 660,000 1,501 20,000 0,510 1,651 1.166,803 1H:5V 110 65,735   42,142   214,173   811,771   
1 PVC-O 680,000 1,507 20,000 0,510 1,657 1.194,616 1H:5V 110 67,355   42,686   218,785   832,619   
1 PVC-O 700,000 1,344 20,000 0,510 1,494 1.220,642 1H:5V 110 68,975   43,230   223,398   851,678   
1 PVC-O 709,627 1,337 9,627 0,510 1,487 1.232,237 1H:5V 110 69,755   43,492   225,618   859,920   
1 PVC-O 712,689 1,250 3,062 0,510 1,400 1.235,769 1H:5V 110 70,003   43,575   226,324   862,385   
1 PVC-O 715,751 1,225 3,062 0,510 1,375 1.239,114 1H:5V 110 70,251   43,658   227,030   864,664   
1 PVC-O 720,000 1,263 4,249 0,510 1,413 1.243,787 1H:5V 110 70,595   43,774   228,010   867,856   
1 PVC-O 740,000 1,501 20,000 0,510 1,651 1.268,858 1H:5V 110 72,215   44,318   232,622   885,961   
1 PVC-O 760,000 1,511 20,000 0,510 1,661 1.296,719 1H:5V 110 73,835   44,862   237,234   906,855   
1 PVC-O 780,000 1,872 20,000 0,510 2,022 1.329,197 1H:5V 110 75,455   45,406   241,847   932,367   
1 PVC-O 800,000 2,548 20,000 0,510 2,698 1.376,004 1H:5V 110 77,075   45,950   246,459   972,208   
1 PVC-O 816,836 1,404 16,836 0,510 1,554 1.410,580 1H:5V 110 78,439   46,408   250,342   1.000,919   
1 PVC-O 820,000 1,415 3,164 0,510 1,565 1.414,635 1H:5V 110 78,695   46,494   251,071   1.003,873   
1 PVC-O 823,164 1,335 3,164 0,510 1,485 1.418,569 1H:5V 110 78,951   46,580   251,801   1.006,704   
1 PVC-O 840,000 1,328 16,836 0,510 1,478 1.438,680 1H:5V 110 80,315   47,038   255,683   1.020,951   
1 PVC-O 852,095 1,233 12,095 0,510 1,383 1.452,459 1H:5V 110 81,295   47,367   258,473   1.030,518   
1 PVC-O 858,625 1,973 6,530 0,510 2,123 1.462,490 1H:5V 110 81,823   47,545   259,979   1.038,273   
1 PVC-O 860,000 2,155 1,375 0,510 2,305 1.465,392 1H:5V 110 81,935   47,582   260,296   1.040,697   
1 PVC-O 865,612 1,843 5,612 0,510 1,993 1.476,754 1H:5V 110 82,389   47,735   261,590   1.050,104   
1 PVC-O 872,599 1,835 6,987 0,510 1,985 1.489,370 1H:5V 110 82,955   47,925   263,201   1.060,286   
1 PVC-O 880,000 1,762 7,401 0,510 1,912 1.502,346 1H:5V 110 83,555   48,126   264,908   1.070,685   
1 PVC-O 900,000 1,291 20,000 0,510 1,441 1.530,911 1H:5V 110 85,175   48,670   269,520   1.092,283   
1 PVC-O 909,516 1,244 9,516 0,510 1,394 1.541,615 1H:5V 110 85,946   48,929   271,715   1.099,673   
1 PVC-O 920,000 1,235 10,484 0,510 1,385 1.553,093 1H:5V 110 86,795   49,214   274,133   1.107,499   
1 PVC-O 937,529 1,785 17,529 0,510 1,935 1.577,859 1H:5V 110 88,215   49,691   278,175   1.126,159   
1 PVC-O 940,000 1,772 2,471 0,510 1,922 1.582,127 1H:5V 110 88,415   49,759   278,745   1.129,566   
1 PVC-O 960,000 1,245 20,000 0,510 1,395 1.610,324 1H:5V 110 90,035   50,303   283,357   1.150,797   
1 PVC-O 972,109 1,218 12,109 0,510 1,368 1.623,478 1H:5V 110 91,016   50,632   286,150   1.159,733   
1 PVC-O 974,772 1,145 2,663 0,510 1,295 1.626,232 1H:5V 110 91,231   50,704   286,764   1.161,559   
1 PVC-O 977,435 1,145 2,663 0,510 1,295 1.628,884 1H:5V 110 91,447   50,777   287,378   1.163,283   
1 PVC-O 980,000 1,179 2,565 0,510 1,329 1.631,483 1H:5V 110 91,655   50,847   287,969   1.164,989   
1 PVC-O 995,524 1,177 15,524 0,510 1,327 1.647,473 1H:5V 110 92,912   51,269   291,549   1.175,572   
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.000,000 1,280 4,476 0,510 1,430 1.652,323 1H:5V 110 93,275   51,391   292,582   1.178,863   
1 PVC-O 1.005,161 1,365 5,161 0,510 1,515 1.658,439 1H:5V 110 93,693   51,531   293,772   1.183,181   

3.5 RAMAL R-2-1 

R-2-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,664 0,000 0,650 1,814 0,000 1H:5V 250 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 2,892 20,000 0,650 3,042 58,333 1H:5V 250 2,040   1,347   6,692   47,273   
1 PVC-O 35,000 2,774 15,000 0,650 2,924 115,382 1H:5V 250 3,570   2,357   11,710   96,027   
1 PVC-O 40,000 2,538 5,000 0,650 2,688 132,389 1H:5V 250 4,080   2,693   13,383   110,269   
1 PVC-O 45,000 2,238 5,000 0,650 2,388 147,102 1H:5V 250 4,590   3,030   15,056   122,217   
1 PVC-O 60,000 1,724 15,000 0,650 1,874 181,701 1H:5V 250 6,120   4,040   20,075   148,521   
1 PVC-O 60,732 1,667 0,732 0,650 1,817 183,077 1H:5V 250 6,195   4,089   20,320   149,493   
1 PVC-O 70,691 1,471 9,959 0,650 1,621 200,110 1H:5V 250 7,210   4,760   23,652   161,018   
1 PVC-O 72,441 1,523 1,750 0,650 1,673 202,933 1H:5V 250 7,389   4,878   24,237   162,873   
1 PVC-O 74,191 1,576 1,750 0,650 1,726 205,877 1H:5V 250 7,567   4,995   24,823   164,850   
1 PVC-O 77,367 1,646 3,176 0,650 1,796 211,483 1H:5V 250 7,891   5,209   25,886   168,700   
1 PVC-O 80,000 1,773 2,633 0,650 1,923 216,489 1H:5V 250 8,160   5,387   26,767   172,249   
1 PVC-O 100,000 2,913 20,000 0,650 3,063 277,578 1H:5V 250 10,200   6,733   33,458   222,278   
1 PVC-O 114,000 3,511 14,000 0,650 3,661 360,343 1H:5V 250 11,628   7,676   38,142   297,301   
1 PVC-O 120,000 3,739 6,000 0,650 3,889 410,782 1H:5V 250 12,240   8,080   40,150   344,422   
1 PVC-O 126,000 3,626 6,000 0,650 3,776 463,338 1H:5V 250 12,852   8,484   42,157   393,660   
1 PVC-O 140,000 2,168 14,000 0,650 2,318 540,277 1H:5V 250 14,280   9,426   46,841   462,857   
1 PVC-O 160,000 1,514 20,000 0,650 1,664 582,444 1H:5V 250 16,320   10,773   53,533   493,964   
1 PVC-O 177,190 2,506 17,190 0,650 2,656 623,465 1H:5V 250 18,073   11,930   59,284   525,479   
1 PVC-O 180,000 2,543 2,810 0,650 2,693 632,370 1H:5V 250 18,360   12,120   60,225   532,830   
1 PVC-O 183,190 2,041 3,190 0,650 2,191 641,279 1H:5V 250 18,685   12,334   61,292   539,975   
1 PVC-O 189,190 1,325 6,000 0,650 1,475 652,613 1H:5V 250 19,297   12,738   63,299   547,991   
1 PVC-O 200,000 1,759 10,810 0,650 1,909 670,793 1H:5V 250 20,400   13,466   66,916   560,193   
1 PVC-O 220,000 1,614 20,000 0,650 1,764 708,180 1H:5V 250 22,440   14,813   73,608   586,520   
1 PVC-O 235,748 2,557 15,748 0,650 2,707 747,503 1H:5V 250 24,046   15,873   78,877   617,134   
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3.6 RAMAL R-3 

R-3 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,904 0,000 0,715 2,054 0,000 1H:5V 315 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 19,593 1,778 19,593 0,715 1,928 43,441 1H:5V 315 2,190   1,725   7,568   30,431   
1 PVC-O 20,000 1,774 0,407 0,650 1,924 44,278 1H:5V 250 2,233   1,757   7,715   31,026   
1 PVC-O 40,000 1,616 20,000 0,650 1,766 81,904 1H:5V 250 4,273   3,104   14,407   57,592   
1 PVC-O 50,718 1,397 10,718 0,650 1,547 99,352 1H:5V 250 5,366   3,825   17,993   69,113   
1 PVC-O 60,000 1,544 9,282 0,650 1,694 114,014 1H:5V 250 6,313   4,450   21,098   78,642   
1 PVC-O 63,442 1,874 3,442 0,650 2,024 120,571 1H:5V 250 6,664   4,682   22,250   83,296   
1 PVC-O 76,166 2,585 12,724 0,650 2,735 154,981 1H:5V 250 7,962   5,539   26,507   110,670   
1 PVC-O 80,000 1,371 3,834 0,650 1,521 164,039 1H:5V 250 8,353   5,797   27,790   117,607   
1 PVC-O 89,205 2,402 9,205 0,650 2,552 184,349 1H:5V 250 9,292   6,417   30,870   132,826   
1 PVC-O 100,000 2,084 10,795 0,650 2,234 213,558 1H:5V 250 10,393   7,143   34,482   156,066   
1 PVC-O 100,730 2,007 0,730 0,650 2,157 215,304 1H:5V 250 10,467   7,193   34,726   157,408   
1 PVC-O 111,564 1,973 10,834 0,650 2,123 240,297 1H:5V 250 11,573   7,922   38,351   176,410   
1 PVC-O 120,000 1,905 8,436 0,650 2,055 259,117 1H:5V 250 12,433   8,490   41,173   190,565   
1 PVC-O 122,398 2,019 2,398 0,650 2,169 264,550 1H:5V 250 12,678   8,652   41,976   194,672   
1 PVC-O 132,447 1,799 10,049 0,650 1,949 286,544 1H:5V 250 13,703   9,328   45,338   211,108   
1 PVC-O 140,000 1,714 7,553 0,650 1,864 301,397 1H:5V 250 14,473   9,837   47,865   221,785   
1 PVC-O 141,573 1,577 1,573 0,650 1,727 304,248 1H:5V 250 14,633   9,943   48,391   223,767   
1 PVC-O 146,088 1,512 4,515 0,650 1,662 311,815 1H:5V 250 15,094   10,247   49,902   228,836   
1 PVC-O 151,176 1,632 5,088 0,650 1,782 320,531 1H:5V 250 15,613   10,589   51,604   234,739   
1 PVC-O 160,000 1,421 8,824 0,650 1,571 335,127 1H:5V 250 16,513   11,183   54,556   244,455   
1 PVC-O 160,779 1,407 0,779 0,650 1,557 336,300 1H:5V 250 16,592   11,236   54,817   245,197   
1 PVC-O 180,000 1,407 19,221 0,650 1,557 365,072 1H:5V 250 18,553   12,530   61,248   263,340   
1 PVC-O 200,000 1,636 20,000 0,650 1,786 398,029 1H:5V 250 20,593   13,877   67,940   285,237   
1 PVC-O 220,000 1,455 20,000 0,650 1,605 431,602 1H:5V 250 22,633   15,223   74,631   307,751   
1 PVC-O 240,000 1,331 20,000 0,650 1,481 461,200 1H:5V 250 24,673   16,570   81,323   326,288   
1 PVC-O 260,000 1,549 20,000 0,650 1,699 492,030 1H:5V 250 26,713   17,916   88,015   346,058   
1 PVC-O 280,000 1,589 20,000 0,650 1,739 526,199 1H:5V 250 28,753   19,263   94,706   369,167   
1 PVC-O 300,000 1,392 20,000 0,650 1,542 558,329 1H:5V 250 30,793   20,610   101,398   390,237   
1 PVC-O 320,000 1,576 20,000 0,650 1,726 590,285 1H:5V 250 32,833   21,956   108,089   411,133   
1 PVC-O 340,000 1,446 20,000 0,650 1,596 622,930 1H:5V 250 34,873   23,303   114,781   432,718   
1 PVC-O 353,675 1,398 13,675 0,650 1,548 643,664 1H:5V 250 36,268   24,224   119,357   445,889   
1 PVC-O 355,403 1,380 1,728 0,650 1,530 646,211 1H:5V 250 36,444   24,340   119,935   447,481   
1 PVC-O 357,131 1,367 1,728 0,650 1,517 648,724 1H:5V 250 36,620   24,456   120,513   449,039   
1 PVC-O 360,000 1,363 2,869 0,650 1,513 652,866 1H:5V 250 36,913   24,650   121,473   451,594   
1 PVC-O 380,000 1,478 20,000 0,650 1,628 683,162 1H:5V 250 38,953   25,996   128,164   470,830   
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R-3 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 391,499 1,375 11,499 0,650 1,525 700,667 1H:5V 250 40,126   26,770   132,012   481,976   
1 PVC-O 400,000 1,270 8,501 0,600 1,420 712,193 1H:5V 200 40,961   27,279   134,693   489,210   
1 PVC-O 420,000 1,348 20,000 0,600 1,498 738,222 1H:5V 200 42,851   28,325   140,619   505,749   
1 PVC-O 436,568 1,295 16,568 0,600 1,445 760,027 1H:5V 200 44,417   29,191   145,528   519,692   
1 PVC-O 439,806 1,273 3,238 0,600 1,423 764,145 1H:5V 200 44,723   29,360   146,487   522,274   
1 PVC-O 440,000 1,271 0,194 0,600 1,421 764,389 1H:5V 200 44,741   29,371   146,545   522,426   
1 PVC-O 443,044 1,257 3,044 0,600 1,407 768,189 1H:5V 200 45,029   29,530   147,447   524,781   
1 PVC-O 460,000 1,243 16,956 0,600 1,393 789,079 1H:5V 200 46,631   30,416   152,471   537,625   
1 PVC-O 480,000 1,225 20,000 0,600 1,375 813,349 1H:5V 200 48,521   31,462   158,397   552,406   
1 PVC-O 500,000 1,243 20,000 0,600 1,393 837,619 1H:5V 200 50,411   32,508   164,322   567,186   
1 PVC-O 520,000 1,236 20,000 0,600 1,386 862,016 1H:5V 200 52,301   33,554   170,248   582,093   
1 PVC-O 540,000 1,565 20,000 0,600 1,715 890,346 1H:5V 200 54,191   34,600   176,174   600,933   
1 PVC-O 557,887 1,516 17,887 0,600 1,666 918,715 1H:5V 200 55,881   35,535   181,474   620,814   
1 PVC-O 559,557 1,564 1,670 0,600 1,714 921,362 1H:5V 200 56,039   35,622   181,969   622,669   
1 PVC-O 560,000 1,577 0,443 0,600 1,727 922,082 1H:5V 200 56,081   35,646   182,100   623,178   
1 PVC-O 561,227 1,635 1,227 0,600 1,785 924,131 1H:5V 200 56,197   35,710   182,464   624,646   
1 PVC-O 580,000 1,950 18,773 0,600 2,100 960,272 1H:5V 200 57,971   36,691   188,026   651,878   
1 PVC-O 583,549 1,789 3,549 0,600 1,939 967,471 1H:5V 200 58,307   36,877   189,077   657,394   
1 PVC-O 597,290 3,458 13,741 0,600 3,608 1.030,101 1H:5V 200 59,605   37,596   193,149   713,503   
1 PVC-O 600,000 3,518 2,710 0,600 3,668 1.050,106 1H:5V 200 59,861   37,737   193,952   732,223   
1 PVC-O 602,779 3,100 2,779 0,600 3,250 1.067,650 1H:5V 200 60,124   37,883   194,775   748,448   
1 PVC-O 612,765 1,699 9,986 0,600 1,849 1.101,880 1H:5V 200 61,067   38,405   197,734   777,940   
1 PVC-O 620,000 1,253 7,235 0,600 1,403 1.112,836 1H:5V 200 61,751   38,783   199,877   785,463   
1 PVC-O 622,751 1,245 2,751 0,600 1,395 1.116,222 1H:5V 200 62,011   38,927   200,693   787,544   
1 PVC-O 623,197 1,247 0,446 0,600 1,397 1.116,770 1H:5V 200 62,053   38,950   200,825   787,880   
1 PVC-O 640,000 1,334 16,803 0,600 1,484 1.138,272 1H:5V 200 63,641   39,829   205,803   801,409   
1 PVC-O 641,746 1,380 1,746 0,600 1,530 1.140,644 1H:5V 200 63,806   39,920   206,321   802,953   
1 PVC-O 643,951 1,419 2,205 0,600 1,569 1.143,753 1H:5V 200 64,015   40,036   206,974   805,015   
1 PVC-O 646,156 1,457 2,205 0,600 1,607 1.146,966 1H:5V 200 64,223   40,151   207,627   807,182   
1 PVC-O 660,000 1,264 13,844 0,600 1,414 1.165,856 1H:5V 200 65,531   40,875   211,729   819,503   
1 PVC-O 680,000 1,610 20,000 0,600 1,760 1.195,094 1H:5V 200 67,421   41,921   217,655   839,251   
1 PVC-O 682,408 1,447 2,408 0,600 1,597 1.198,879 1H:5V 200 67,649   42,047   218,368   841,894   
1 PVC-O 684,613 1,317 2,205 0,600 1,467 1.201,943 1H:5V 200 67,857   42,162   219,022   843,911   
1 PVC-O 686,706 1,292 2,093 0,600 1,442 1.204,655 1H:5V 200 68,055   42,271   219,642   845,630   
1 PVC-O 686,818 1,290 0,112 0,560 1,440 1.204,796 1H:5V 160 68,065   42,277   219,673   845,721   
1 PVC-O 700,000 1,205 13,182 0,560 1,355 1.220,265 1H:5V 160 69,232   42,815   223,188   855,707   
1 PVC-O 720,000 1,407 20,000 0,560 1,557 1.245,093 1H:5V 160 71,002   43,631   228,519   872,214   
1 PVC-O 740,000 1,299 20,000 0,560 1,449 1.270,975 1H:5V 160 72,772   44,448   233,851   889,775   
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R-3 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 760,000 1,170 20,000 0,560 1,320 1.294,165 1H:5V 160 74,542   45,264   239,183   904,645   
1 PVC-O 768,000 1,227 8,000 0,560 1,377 1.303,117 1H:5V 160 75,250   45,591   241,316   910,269   
1 PVC-O 774,945 1,476 6,945 0,560 1,626 1.312,110 1H:5V 160 75,864   45,875   243,167   916,373   
1 PVC-O 780,000 1,536 5,055 0,560 1,686 1.319,571 1H:5V 160 76,312   46,081   244,515   921,731   
1 PVC-O 780,222 1,533 0,222 0,560 1,683 1.319,906 1H:5V 160 76,331   46,090   244,574   921,974   
1 PVC-O 785,499 1,312 5,277 0,560 1,462 1.327,176 1H:5V 160 76,798   46,305   245,981   927,048   
1 PVC-O 800,000 1,372 14,501 0,560 1,522 1.345,750 1H:5V 160 78,082   46,897   249,846   939,590   
1 PVC-O 814,289 1,504 14,289 0,560 1,654 1.365,676 1H:5V 160 79,346   47,481   253,656   953,572   
1 PVC-O 819,566 1,300 5,277 0,560 1,450 1.372,816 1H:5V 160 79,813   47,696   255,062   958,516   
1 PVC-O 820,000 1,341 0,434 0,560 1,491 1.373,361 1H:5V 160 79,852   47,714   255,178   958,880   
1 PVC-O 824,843 1,703 4,843 0,560 1,853 1.380,635 1H:5V 160 80,280   47,912   256,469   964,140   
1 PVC-O 839,077 1,700 14,234 0,560 1,850 1.405,152 1H:5V 160 81,540   48,493   260,264   982,735   
1 PVC-O 840,000 1,696 0,923 0,560 1,846 1.406,738 1H:5V 160 81,622   48,531   260,510   983,937   
1 PVC-O 844,405 1,660 4,405 0,560 1,810 1.414,192 1H:5V 160 82,012   48,710   261,684   989,558   
1 PVC-O 860,000 1,237 15,595 0,560 1,387 1.436,261 1H:5V 160 83,392   49,347   265,842   1.005,139   
1 PVC-O 873,029 1,703 13,029 0,560 1,853 1.455,061 1H:5V 160 84,545   49,879   269,315   1.018,519   
1 PVC-O 875,671 1,716 2,642 0,560 1,866 1.459,639 1H:5V 160 84,779   49,987   270,019   1.021,998   
1 PVC-O 878,313 1,655 2,642 0,560 1,805 1.464,136 1H:5V 160 85,012   50,095   270,724   1.025,395   
1 PVC-O 880,000 1,593 1,687 0,560 1,743 1.466,874 1H:5V 160 85,162   50,164   271,173   1.027,432   
1 PVC-O 892,890 1,342 12,890 0,560 1,492 1.485,335 1H:5V 160 86,302   50,690   274,610   1.040,530   
1 PVC-O 900,000 1,464 7,110 0,560 1,614 1.494,953 1H:5V 160 86,932   50,980   276,505   1.047,191   
1 PVC-O 920,000 1,834 20,000 0,560 1,984 1.528,184 1H:5V 160 88,702   51,797   281,837   1.072,102   
1 PVC-O 936,910 1,317 16,910 0,560 1,467 1.554,820 1H:5V 160 90,198   52,487   286,345   1.091,702   
1 PVC-O 940,000 1,248 3,090 0,560 1,398 1.558,567 1H:5V 160 90,472   52,613   287,168   1.094,164   
1 PVC-O 960,000 1,798 20,000 0,560 1,948 1.588,803 1H:5V 160 92,242   53,430   292,500   1.116,080   
1 PVC-O 980,000 2,161 20,000 0,560 2,311 1.630,924 1H:5V 160 94,012   54,246   297,832   1.149,880   
1 PVC-O 991,074 1,338 11,074 0,560 1,488 1.651,070 1H:5V 160 94,992   54,698   300,784   1.165,419   
1 PVC-O 992,987 1,162 1,913 0,560 1,312 1.653,323 1H:5V 160 95,161   54,777   301,294   1.166,876   
1 PVC-O 994,900 1,251 1,913 0,560 1,401 1.655,481 1H:5V 160 95,330   54,855   301,804   1.168,238   
1 PVC-O 1.000,000 1,559 5,100 0,560 1,709 1.662,413 1H:5V 160 95,782   55,063   303,164   1.173,048   
1 PVC-O 1.018,500 1,160 18,500 0,560 1,310 1.686,629 1H:5V 160 97,419   55,818   308,096   1.189,568   
1 PVC-O 1.020,000 1,241 1,500 0,560 1,391 1.688,311 1H:5V 160 97,552   55,879   308,495   1.190,626   
1 PVC-O 1.027,376 1,270 7,376 0,560 1,420 1.697,031 1H:5V 160 98,204   56,181   310,462   1.196,278   
1 PVC-O 1.031,419 1,174 4,043 0,560 1,324 1.701,661 1H:5V 160 98,562   56,346   311,540   1.199,226   
1 PVC-O 1.036,617 1,494 5,198 0,560 1,644 1.708,297 1H:5V 160 99,022   56,558   312,925   1.203,699   
1 PVC-O 1.040,000 1,621 3,383 0,560 1,771 1.713,507 1H:5V 160 99,322   56,696   313,827   1.207,502   
1 PVC-O 1.045,858 1,598 5,858 0,560 1,748 1.722,907 1H:5V 160 99,840   56,935   315,389   1.214,464   
1 PVC-O 1.056,900 1,282 11,042 0,560 1,432 1.738,377 1H:5V 160 100,817   57,386   318,332   1.225,341   
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3.7 RAMAL R-3-2 

R-3-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,375 0,000 0,510 1,525 0,000 1H:5V 110 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,393 20,000 0,510 1,543 25,060 1H:5V 110 1,620   0,544   4,612   18,093   
1 PVC-O 40,000 1,306 20,000 0,510 1,456 49,356 1H:5V 110 3,240   1,088   9,225   35,423   
1 PVC-O 60,000 1,207 20,000 0,510 1,357 71,625 1H:5V 110 4,860   1,632   13,837   50,726   
1 PVC-O 72,561 1,159 12,561 0,510 1,309 84,630 1H:5V 110 5,877   1,974   16,734   59,356   
1 PVC-O 80,000 1,147 7,439 0,510 1,297 92,099 1H:5V 110 6,480   2,176   18,449   64,234   
1 PVC-O 100,000 1,232 20,000 0,510 1,382 112,947 1H:5V 110 8,100   2,720   23,061   78,115   
1 PVC-O 120,000 1,398 20,000 0,510 1,548 136,502 1H:5V 110 9,720   3,264   27,674   94,704   
1 PVC-O 126,097 1,479 6,097 0,510 1,629 144,520 1H:5V 110 10,214   3,430   29,080   100,598   
1 PVC-O 140,000 1,347 13,903 0,510 1,497 162,408 1H:5V 110 11,340   3,808   32,286   113,643   
1 PVC-O 160,000 1,158 20,000 0,510 1,308 184,617 1H:5V 110 12,960   4,353   36,898   128,886   
1 PVC-O 163,697 1,130 3,697 0,510 1,280 188,295 1H:5V 110 13,259   4,453   37,751   131,276   
1 PVC-O 180,000 1,166 16,303 0,510 1,316 204,582 1H:5V 110 14,580   4,897   41,510   141,884   
1 PVC-O 184,811 1,164 4,811 0,510 1,314 209,472 1H:5V 110 14,970   5,027   42,620   145,099   
1 PVC-O 186,905 1,148 2,094 0,510 1,298 211,581 1H:5V 110 15,139   5,084   43,103   146,479   
1 PVC-O 188,999 1,139 2,094 0,510 1,289 213,664 1H:5V 110 15,309   5,141   43,586   147,831   
1 PVC-O 200,000 1,749 11,001 0,510 1,899 228,402 1H:5V 110 16,200   5,441   46,123   158,738   
1 PVC-O 220,000 1,511 20,000 0,510 1,661 259,288 1H:5V 110 17,820   5,985   50,735   182,658   
1 PVC-O 228,819 1,361 8,819 0,510 1,511 270,868 1H:5V 110 18,534   6,225   52,769   191,166   
1 PVC-O 238,538 1,201 9,719 0,510 1,351 281,954 1H:5V 110 19,322   6,489   55,010   198,866   
1 PVC-O 239,454 1,522 0,916 0,510 1,672 283,083 1H:5V 110 19,396   6,514   55,221   199,677   
1 PVC-O 240,000 1,231 0,546 0,510 1,381 283,765 1H:5V 110 19,440   6,529   55,347   200,168   
1 PVC-O 249,386 3,959 9,386 0,510 4,109 335,360 1H:5V 110 20,200   6,784   57,512   248,494   
1 PVC-O 260,000 1,366 10,614 0,510 1,516 394,487 1H:5V 110 21,060   7,073   59,959   303,923   
1 PVC-O 261,174 1,116 1,174 0,510 1,266 395,777 1H:5V 110 21,155   7,105   60,230   304,805   
1 PVC-O 269,210 3,701 8,036 0,510 3,851 433,146 1H:5V 110 21,806   7,323   62,083   339,375   
1 PVC-O 280,000 2,487 10,790 0,510 2,637 492,867 1H:5V 110 22,680   7,617   64,572   395,337   
1 PVC-O 281,314 2,277 1,314 0,510 2,427 496,251 1H:5V 110 22,786   7,653   64,875   398,264   
1 PVC-O 293,418 1,218 12,104 0,510 1,368 517,359 1H:5V 110 23,767   7,982   67,666   415,156   
1 PVC-O 300,000 1,116 6,582 0,510 1,266 524,067 1H:5V 110 24,300   8,161   69,184   419,571   
1 PVC-O 314,953 1,110 14,953 0,510 1,260 538,469 1H:5V 110 25,511   8,568   72,632   428,765   
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3.8 RAMAL R-4 

R-4 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 2,211 0,000 1,255 2,361 0,000 1H:5V 315 140 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,574 20,000 1,255 1,724 68,360 1H:5V 315 140 3,855   3,154   12,667   46,817   
1 PVC-O 40,000 1,319 20,000 1,255 1,469 118,692 1H:5V 315 140 7,710   6,309   25,333   75,607   
1 PVC-O 60,000 1,449 20,000 1,255 1,599 166,625 1H:5V 315 140 11,565   9,463   38,000   101,998   
1 PVC-O 78,826 1,618 18,826 1,255 1,768 217,099 1H:5V 315 140 15,194   12,432   49,923   132,194   
1 PVC-O 80,000 1,620 1,174 1,255 1,770 220,440 1H:5V 315 140 15,420   12,617   50,666   134,270   
1 PVC-O 81,426 1,615 1,426 1,255 1,765 224,494 1H:5V 315 140 15,695   12,842   51,570   136,788   
1 PVC-O 84,026 1,584 2,600 1,255 1,734 231,794 1H:5V 315 140 16,196   13,252   53,216   141,288   
1 PVC-O 100,000 1,331 15,974 1,255 1,481 272,327 1H:5V 315 140 19,275   15,771   63,333   164,615   
1 PVC-O 120,000 1,836 20,000 1,255 1,986 328,113 1H:5V 315 140 23,130   18,926   76,000   198,859   
1 PVC-O 140,000 2,754 20,000 1,255 2,904 414,237 1H:5V 315 140 26,985   22,080   88,666   263,441   
1 PVC-O 160,000 3,577 20,000 1,255 3,727 571,184 1H:5V 315 140 30,840   25,234   101,333   398,845   
1 PVC-O 180,000 2,561 20,000 1,255 2,711 723,541 1H:5V 315 140 34,695   28,389   114,000   529,659   
1 PVC-O 200,000 1,601 20,000 1,255 1,751 800,370 1H:5V 315 140 38,550   31,543   126,666   584,946   
1 PVC-O 208,423 1,373 8,423 1,255 1,523 822,211 1H:5V 315 140 40,174   32,871   132,001   597,714   
1 PVC-O 210,412 1,329 1,989 1,255 1,479 826,854 1H:5V 315 140 40,557   33,185   133,260   600,215   
1 PVC-O 212,401 1,317 1,989 1,255 1,467 831,394 1H:5V 315 140 40,940   33,499   134,520   602,613   
1 PVC-O 220,000 1,334 7,599 1,255 1,484 848,774 1H:5V 315 140 42,405   34,697   139,333   611,808   
1 PVC-O 240,000 1,330 20,000 1,255 1,480 894,758 1H:5V 315 140 46,260   37,851   151,999   636,249   
1 PVC-O 260,000 1,395 20,000 1,255 1,545 941,877 1H:5V 315 140 50,115   41,006   164,666   661,825   
1 PVC-O 276,716 1,665 16,716 1,255 1,815 986,617 1H:5V 315 140 53,337   43,642   175,253   688,561   
1 PVC-O 278,705 1,693 1,989 1,255 1,843 992,514 1H:5V 315 140 53,720   43,956   176,512   692,315   
1 PVC-O 280,000 1,698 1,295 1,255 1,848 996,395 1H:5V 315 140 53,970   44,160   177,333   694,802   
1 PVC-O 280,694 1,695 0,694 1,255 1,845 998,477 1H:5V 315 140 54,104   44,269   177,772   696,136   
1 PVC-O 291,640 1,622 10,946 1,255 1,772 1.030,483 1H:5V 315 140 56,214   45,996   184,705   716,352   
1 PVC-O 300,000 1,398 8,360 1,255 1,548 1.052,528 1H:5V 315 140 57,825   47,314   189,999   729,392   
1 PVC-O 320,000 1,677 20,000 1,255 1,827 1.106,353 1H:5V 315 140 61,680   50,469   202,666   761,675   
1 PVC-O 340,000 2,143 20,000 1,255 2,293 1.175,250 1H:5V 315 140 65,535   53,623   215,332   809,030   
1 PVC-O 360,000 2,200 20,000 1,255 2,350 1.255,081 1H:5V 315 140 69,390   56,777   227,999   867,318   
1 PVC-O 380,000 1,950 20,000 1,255 2,100 1.330,793 1H:5V 315 140 73,245   59,931   240,666   921,488   
1 PVC-O 381,041 1,897 1,041 1,255 2,047 1.334,398 1H:5V 315 140 73,446   60,096   241,325   923,971   
1 PVC-O 383,126 1,760 2,085 1,255 1,910 1.341,209 1H:5V 315 140 73,848   60,424   242,645   928,536   
1 PVC-O 386,689 1,552 3,563 1,255 1,702 1.351,617 1H:5V 315 140 74,534   60,986   244,902   935,106   
1 PVC-O 392,337 1,353 5,648 1,255 1,503 1.365,887 1H:5V 315 140 75,623   61,877   248,479   943,293   
1 PVC-O 397,414 1,345 5,077 1,255 1,495 1.377,720 1H:5V 315 140 76,602   62,678   251,694   949,658   
1 PVC-O 400,000 1,329 2,586 1,255 1,479 1.383,690 1H:5V 315 140 77,100   63,086   253,332   952,842   
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 401,115 1,333 1,115 1,255 1,483 1.386,251 1H:5V 315 140 77,315   63,262   254,038   954,202   
1 PVC-O 404,816 1,352 3,701 1,255 1,502 1.394,832 1H:5V 315 140 78,028   63,845   256,382   958,797   
1 PVC-O 410,616 1,354 5,800 1,255 1,504 1.408,393 1H:5V 315 140 79,146   64,760   260,056   966,111   
1 PVC-O 420,000 1,391 9,384 1,225 1,541 1.430,458 1H:5V 315 110 80,934   66,246   265,934   978,203   
1 PVC-O 440,000 1,505 20,000 1,225 1,655 1.479,836 1H:5V 315 110 84,699   69,423   278,327   1.006,498   
1 PVC-O 460,000 1,737 20,000 1,225 1,887 1.535,825 1H:5V 315 110 88,464   72,601   290,719   1.041,403   
1 PVC-O 480,000 1,823 20,000 1,225 1,973 1.598,017 1H:5V 315 110 92,229   75,778   303,111   1.082,512   
1 PVC-O 500,000 1,520 20,000 1,225 1,670 1.656,007 1H:5V 315 110 95,994   78,956   315,503   1.119,419   
1 PVC-O 508,938 1,363 8,938 1,225 1,513 1.677,971 1H:5V 315 110 97,676   80,376   321,041   1.131,961   
1 PVC-O 510,148 1,315 1,210 1,225 1,465 1.680,715 1H:5V 315 110 97,904   80,568   321,791   1.133,429   
1 PVC-O 520,000 2,959 9,852 1,225 3,109 1.722,101 1H:5V 315 110 99,759   82,133   327,895   1.164,429   
1 PVC-O 534,897 1,419 14,897 1,225 1,569 1.786,099 1H:5V 315 110 102,563   84,500   337,125   1.212,723   
1 PVC-O 540,000 1,513 5,103 1,225 1,663 1.798,869 1H:5V 315 110 103,524   85,311   340,287   1.220,113   
1 PVC-O 550,000 1,315 10,000 1,225 1,465 1.822,940 1H:5V 315 110 105,406   86,900   346,483   1.233,642   
1 PVC-O 560,000 1,727 10,000 1,225 1,877 1.849,079 1H:5V 315 110 107,289   88,489   352,679   1.249,240   
1 PVC-O 580,000 1,715 20,000 1,225 1,865 1.908,921 1H:5V 315 110 111,054   91,666   365,071   1.287,999   
1 PVC-O 582,150 1,742 2,150 1,225 1,892 1.915,386 1H:5V 315 110 111,459   92,008   366,404   1.292,197   
1 PVC-O 600,000 1,817 17,850 1,225 1,967 1.970,873 1H:5V 315 110 114,819   94,844   377,464   1.328,867   
1 PVC-O 620,000 2,044 20,000 1,225 2,194 2.039,211 1H:5V 315 110 118,584   98,021   389,856   1.376,121   
1 PVC-O 640,000 2,014 20,000 1,225 2,164 2.111,589 1H:5V 315 110 122,349   101,199   402,248   1.427,417   
1 PVC-O 660,000 1,859 20,000 1,225 2,009 2.180,146 1H:5V 315 110 126,114   104,377   414,640   1.474,890   
1 PVC-O 672,349 1,464 12,349 1,225 1,614 2.215,751 1H:5V 315 110 128,439   106,339   422,291   1.497,477   
1 PVC-O 677,281 1,396 4,932 1,225 1,546 2.227,760 1H:5V 315 110 129,367   107,122   425,347   1.504,287   
1 PVC-O 680,000 1,414 2,719 1,225 1,564 2.234,255 1H:5V 315 110 129,879   107,554   427,032   1.507,915   
1 PVC-O 682,213 1,461 2,213 1,225 1,611 2.239,674 1H:5V 315 110 130,295   107,906   428,403   1.511,002   
1 PVC-O 692,544 1,518 10,331 1,225 1,668 2.265,978 1H:5V 315 110 132,240   109,547   434,804   1.526,415   
1 PVC-O 700,000 1,614 7,456 1,225 1,764 2.286,046 1H:5V 315 110 133,644   110,732   439,424   1.538,623   
1 PVC-O 701,937 1,685 1,937 1,225 1,835 2.291,571 1H:5V 315 110 134,009   111,040   440,624   1.542,106   
1 PVC-O 711,330 1,453 9,393 1,225 1,603 2.316,927 1H:5V 315 110 135,777   112,532   446,444   1.557,560   
1 PVC-O 715,014 1,522 3,684 1,225 1,672 2.326,293 1H:5V 315 110 136,470   113,117   448,727   1.563,043   
1 PVC-O 720,000 1,385 4,986 1,225 1,535 2.338,656 1H:5V 315 110 137,409   113,909   451,816   1.570,150   
1 PVC-O 740,000 1,941 20,000 1,225 2,091 2.396,531 1H:5V 315 110 141,174   117,087   464,208   1.606,942   
1 PVC-O 744,850 2,789 4,850 1,225 2,939 2.417,783 1H:5V 315 110 142,087   117,858   467,213   1.623,081   
1 PVC-O 746,790 2,839 1,940 1,225 2,989 2.428,236 1H:5V 315 110 142,452   118,166   468,415   1.631,489   
1 PVC-O 758,795 1,992 12,005 1,225 2,142 2.482,198 1H:5V 315 110 144,712   120,073   475,854   1.672,796   
1 PVC-O 760,000 1,897 1,205 1,225 2,047 2.486,348 1H:5V 315 110 144,939   120,265   476,600   1.675,675   
1 PVC-O 770,800 1,343 10,800 1,225 1,493 2.516,698 1H:5V 315 110 146,972   121,981   483,292   1.694,640   
1 PVC-O 780,000 1,466 9,200 1,225 1,616 2.538,670 1H:5V 315 110 148,704   123,442   488,993   1.706,914   
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 800,000 1,341 20,000 1,225 1,491 2.586,400 1H:5V 315 110 152,469   126,620   501,385   1.733,560   
1 PVC-O 812,179 1,533 12,179 1,225 1,683 2.616,234 1H:5V 315 110 154,762   128,555   508,931   1.750,556   
1 PVC-O 820,000 1,575 7,821 1,225 1,725 2.637,102 1H:5V 315 110 156,234   129,797   513,777   1.763,179   
1 PVC-O 820,297 1,568 0,297 1,225 1,718 2.637,905 1H:5V 315 110 156,290   129,845   513,961   1.763,668   
1 PVC-O 828,415 1,339 8,118 1,225 1,489 2.658,047 1H:5V 315 110 157,818   131,134   518,991   1.775,253   
1 PVC-O 840,000 1,363 11,585 1,225 1,513 2.684,569 1H:5V 315 110 159,999   132,975   526,169   1.789,562   
1 PVC-O 860,000 1,403 20,000 1,225 1,553 2.731,529 1H:5V 315 110 163,764   136,153   538,561   1.815,439   
1 PVC-O 874,000 2,242 14,000 1,225 2,392 2.776,744 1H:5V 315 110 166,399   138,377   547,235   1.845,896   
1 PVC-O 874,415 2,216 0,415 0,715 2,366 2.778,173 1H:5V 315   166,462   138,428   547,444   1.846,970   
1 PVC-O 876,670 2,201 2,255 0,715 2,351 2.784,485 1H:5V 315   166,714   138,627   548,315   1.851,785   
1 PVC-O 879,340 2,140 2,670 0,715 2,290 2.791,791 1H:5V 315   167,012   138,862   549,347   1.857,317   
1 PVC-O 880,000 2,116 0,660 0,715 2,266 2.793,551 1H:5V 315   167,086   138,920   549,602   1.858,639   
1 PVC-O 900,000 1,540 20,000 0,715 1,690 2.837,818 1H:5V 315   169,321   140,681   557,327   1.889,626   
1 PVC-O 918,578 1,383 18,578 0,715 1,533 2.868,896 1H:5V 315   171,397   142,317   564,504   1.908,368   
1 PVC-O 920,000 1,402 1,422 0,715 1,552 2.871,141 1H:5V 315   171,556   142,442   565,053   1.909,669   
1 PVC-O 921,422 1,418 1,422 0,715 1,568 2.873,419 1H:5V 315   171,715   142,568   565,602   1.911,003   
1 PVC-O 940,000 1,465 18,578 0,715 1,615 2.903,972 1H:5V 315   173,791   144,204   572,778   1.929,220   
1 PVC-O 960,000 1,333 20,000 0,715 1,483 2.935,738 1H:5V 315   176,026   145,965   580,504   1.947,705   
1 PVC-O 980,000 1,374 20,000 0,715 1,524 2.966,282 1H:5V 315   178,261   147,726   588,230   1.964,969   
1 PVC-O 1.000,000 1,362 20,000 0,715 1,512 2.997,207 1H:5V 315   180,496   149,487   595,955   1.982,613   
1 PVC-O 1.015,002 1,424 15,002 0,715 1,574 3.020,904 1H:5V 315   182,172   150,808   601,750   1.996,349   
1 PVC-O 1.019,314 1,583 4,312 0,715 1,733 3.028,365 1H:5V 315   182,654   151,188   603,416   2.000,947   
1 PVC-O 1.020,000 1,611 0,686 0,715 1,761 3.029,641 1H:5V 315   182,731   151,248   603,681   2.001,767   
1 PVC-O 1.023,626 1,797 3,626 0,715 1,947 3.036,947 1H:5V 315   183,136   151,567   605,082   2.006,665   
1 PVC-O 1.040,000 2,248 16,374 0,715 2,398 3.078,004 1H:5V 315   184,966   153,009   611,406   2.036,849   
1 PVC-O 1.060,000 2,056 20,000 0,715 2,206 3.132,156 1H:5V 315   187,201   154,770   619,132   2.077,721   
1 PVC-O 1.080,000 1,760 20,000 0,715 1,910 3.178,614 1H:5V 315   189,436   156,532   626,858   2.110,899   
1 PVC-O 1.100,000 1,499 20,000 0,715 1,649 3.216,796 1H:5V 315   191,671   158,293   634,583   2.135,800   
1 PVC-O 1.118,065 1,358 18,065 0,715 1,508 3.246,205 1H:5V 315   193,690   159,884   641,561   2.153,214   
1 PVC-O 1.119,131 1,363 1,066 0,715 1,513 3.247,843 1H:5V 315   193,809   159,977   641,973   2.154,144   
1 PVC-O 1.120,000 1,361 0,869 0,715 1,511 3.249,179 1H:5V 315   193,906   160,054   642,309   2.154,903   
1 PVC-O 1.120,197 1,360 0,197 0,715 1,510 3.249,482 1H:5V 315   193,928   160,071   642,385   2.155,075   
1 PVC-O 1.140,000 1,341 19,803 0,715 1,491 3.279,646 1H:5V 315   196,141   161,815   650,035   2.172,089   
1 PVC-O 1.160,000 1,534 20,000 0,715 1,684 3.312,465 1H:5V 315   198,376   163,576   657,760   2.191,628   
1 PVC-O 1.180,000 1,635 20,000 0,715 1,785 3.349,312 1H:5V 315   200,611   165,337   665,486   2.215,195   
1 PVC-O 1.200,000 1,936 20,000 0,715 2,086 3.392,065 1H:5V 315   202,846   167,099   673,211   2.244,667   
1 PVC-O 1.220,000 2,314 20,000 0,715 2,464 3.445,443 1H:5V 315   205,081   168,860   680,937   2.284,765   
1 PVC-O 1.236,845 1,333 16,845 0,715 1,483 3.483,144 1H:5V 315   206,963   170,343   687,444   2.311,280   
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ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.240,000 1,324 3,155 0,715 1,474 3.487,859 1H:5V 315   207,316   170,621   688,663   2.313,900   
1 PVC-O 1.241,888 1,347 1,888 0,715 1,497 3.490,697 1H:5V 315   207,527   170,787   689,392   2.315,485   
1 PVC-O 1.247,511 1,317 5,623 0,715 1,467 3.499,126 1H:5V 315   208,155   171,282   691,564   2.320,180   
1 PVC-O 1.248,671 1,361 1,160 0,715 1,511 3.500,875 1H:5V 315   208,285   171,385   692,012   2.321,159   
1 PVC-O 1.255,454 1,467 6,783 0,715 1,617 3.511,782 1H:5V 315   209,043   171,982   694,632   2.327,562   
1 PVC-O 1.260,000 1,438 4,546 0,715 1,588 3.519,326 1H:5V 315   209,551   172,382   696,388   2.332,087   
1 PVC-O 1.280,000 1,613 20,000 0,715 1,763 3.554,546 1H:5V 315   211,786   174,143   704,114   2.354,026   
1 PVC-O 1.300,000 1,764 20,000 0,715 1,914 3.594,379 1H:5V 315   214,021   175,904   711,839   2.380,580   
1 PVC-O 1.318,071 1,869 18,071 0,715 2,019 3.633,775 1H:5V 315   216,040   177,496   718,820   2.407,975   
1 PVC-O 1.320,000 1,827 1,929 0,715 1,977 3.638,071 1H:5V 315   216,256   177,666   719,565   2.410,990   
1 PVC-O 1.321,140 1,814 1,140 0,715 1,964 3.640,562 1H:5V 315   216,383   177,766   720,005   2.412,725   
1 PVC-O 1.324,209 1,671 3,069 0,715 1,821 3.646,916 1H:5V 315   216,726   178,036   721,191   2.417,041   
1 PVC-O 1.340,000 1,473 15,791 0,715 1,623 3.675,755 1H:5V 315   218,491   179,427   727,291   2.435,394   
1 PVC-O 1.343,767 1,481 3,767 0,715 1,631 3.682,131 1H:5V 315   218,912   179,758   728,746   2.439,269   
1 PVC-O 1.360,000 1,481 16,233 0,715 1,631 3.709,698 1H:5V 315   220,726   181,188   735,016   2.456,057   
1 PVC-O 1.367,023 1,657 7,023 0,715 1,807 3.722,491 1H:5V 315   221,511   181,806   737,729   2.464,187   
1 PVC-O 1.370,092 1,793 3,069 0,715 1,943 3.728,766 1H:5V 315   221,854   182,077   738,915   2.468,424   
1 PVC-O 1.373,161 1,783 3,069 0,715 1,933 3.735,324 1H:5V 315   222,197   182,347   740,100   2.472,944   
1 PVC-O 1.376,216 1,676 3,055 0,715 1,826 3.741,590 1H:5V 315   222,538   182,616   741,280   2.477,181   
1 PVC-O 1.380,000 1,634 3,784 0,715 1,784 3.748,939 1H:5V 315   222,961   182,949   742,742   2.482,018   
1 PVC-O 1.400,000 1,914 20,000 0,715 2,064 3.791,338 1H:5V 315   225,196   184,710   750,468   2.511,136   
1 PVC-O 1.420,000 2,084 20,000 0,715 2,234 3.840,571 1H:5V 315   227,431   186,471   758,193   2.547,088   
1 PVC-O 1.440,000 1,346 20,000 0,715 1,496 3.881,698 1H:5V 315   229,666   188,233   765,919   2.574,935   
1 PVC-O 1.460,000 1,485 20,000 0,715 1,635 3.913,907 1H:5V 315   231,901   189,994   773,644   2.593,864   
1 PVC-O 1.467,103 1,592 7,103 0,715 1,742 3.926,536 1H:5V 315   232,695   190,619   776,388   2.601,777   
1 PVC-O 1.480,000 1,823 12,897 0,715 1,973 3.952,599 1H:5V 315   234,136   191,755   781,370   2.619,276   
1 PVC-O 1.483,389 1,862 3,389 0,715 2,012 3.960,118 1H:5V 315   234,514   192,053   782,679   2.624,545   
1 PVC-O 1.500,000 1,974 16,611 0,715 2,124 3.998,898 1H:5V 315   236,371   193,516   789,096   2.652,294   
1 PVC-O 1.520,000 2,148 20,000 0,715 2,298 4.050,100 1H:5V 315   238,606   195,277   796,821   2.690,215   
1 PVC-O 1.540,000 2,297 20,000 0,715 2,447 4.106,564 1H:5V 315   240,841   197,038   804,547   2.733,399   
1 PVC-O 1.560,000 2,234 20,000 0,715 2,384 4.164,448 1H:5V 315   243,076   198,800   812,272   2.778,003   
1 PVC-O 1.578,159 1,993 18,159 0,715 2,143 4.212,496 1H:5V 315   245,105   200,399   819,287   2.813,993   
1 PVC-O 1.580,000 1,930 1,841 0,715 2,080 4.216,918 1H:5V 315   245,311   200,561   819,998   2.817,192   
1 PVC-O 1.581,841 1,862 1,841 0,715 2,012 4.221,153 1H:5V 315   245,516   200,723   820,709   2.820,205   
1 PVC-O 1.591,339 1,447 9,498 0,715 1,597 4.239,674 1H:5V 315   246,578   201,559   824,378   2.832,420   
1 PVC-O 1.600,000 1,408 8,661 0,715 1,558 4.253,754 1H:5V 315   247,546   202,322   827,724   2.840,749   
1 PVC-O 1.620,000 1,606 20,000 0,715 1,756 4.288,471 1H:5V 315   249,781   204,083   835,449   2.862,185   
1 PVC-O 1.629,827 1,667 9,827 0,715 1,817 4.307,298 1H:5V 315   250,879   204,948   839,245   2.874,487   
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1 PVC-O 1.640,000 1,743 10,173 0,715 1,893 4.327,795 1H:5V 315   252,016   205,844   843,175   2.888,229   
1 PVC-O 1.660,000 1,855 20,000 0,715 2,005 4.370,873 1H:5V 315   254,251   207,605   850,901   2.918,026   
1 PVC-O 1.680,000 1,697 20,000 0,715 1,847 4.413,277 1H:5V 315   256,486   209,367   858,626   2.947,150   
1 PVC-O 1.700,000 1,816 20,000 0,715 1,966 4.455,094 1H:5V 315   258,721   211,128   866,352   2.975,686   
1 PVC-O 1.701,602 1,822 1,602 0,715 1,972 4.458,591 1H:5V 315   258,900   211,269   866,971   2.978,120   
1 PVC-O 1.720,000 1,670 18,398 0,715 1,820 4.496,781 1H:5V 315   260,956   212,889   874,077   3.004,093   
1 PVC-O 1.740,000 1,753 20,000 0,715 1,903 4.537,268 1H:5V 315   263,191   214,650   881,803   3.031,299   
1 PVC-O 1.760,000 1,840 20,000 0,715 1,990 4.580,266 1H:5V 315   265,426   216,411   889,529   3.061,017   
1 PVC-O 1.780,000 1,895 20,000 0,715 2,045 4.625,400 1H:5V 315   267,661   218,172   897,254   3.092,871   
1 PVC-O 1.800,000 1,789 20,000 0,715 1,939 4.669,770 1H:5V 315   269,896   219,934   904,980   3.123,960   
1 PVC-O 1.814,091 1,751 14,091 0,715 1,901 4.699,504 1H:5V 315   271,470   221,174   910,423   3.144,337   
1 PVC-O 1.820,000 1,711 5,909 0,650 1,861 4.711,275 1H:5V 250   272,102   221,633   912,553   3.152,598   
1 PVC-O 1.828,833 1,643 8,833 0,650 1,793 4.727,664 1H:5V 250   273,003   222,228   915,508   3.164,102   
1 PVC-O 1.840,000 1,645 11,167 0,600 1,795 4.747,373 1H:5V 200   274,100   222,896   919,031   3.178,173   
1 PVC-O 1.860,000 1,634 20,000 0,600 1,784 4.781,656 1H:5V 200   275,990   223,942   924,956   3.202,966   
1 PVC-O 1.880,000 1,453 20,000 0,600 1,603 4.813,482 1H:5V 200   277,880   224,988   930,882   3.225,302   
1 PVC-O 1.900,000 1,247 20,000 0,600 1,397 4.840,525 1H:5V 200   279,770   226,034   936,808   3.242,855   
1 PVC-O 1.920,000 1,294 20,000 0,600 1,444 4.865,644 1H:5V 200   281,660   227,079   942,734   3.258,484   
1 PVC-O 1.940,000 1,445 20,000 0,600 1,595 4.893,137 1H:5V 200   283,550   228,125   948,660   3.276,487   
1 PVC-O 1.960,000 1,556 20,000 0,600 1,706 4.923,852 1H:5V 200   285,440   229,171   954,586   3.297,712   
1 PVC-O 1.980,000 1,506 20,000 0,600 1,656 4.955,329 1H:5V 200   287,330   230,217   960,511   3.319,699   
1 PVC-O 2.000,000 1,606 20,000 0,600 1,756 4.987,453 1H:5V 200   289,220   231,263   966,437   3.342,333   
1 PVC-O 2.003,668 1,585 3,668 0,600 1,735 4.993,530 1H:5V 200   289,567   231,455   967,524   3.346,669   
1 PVC-O 2.004,883 1,574 1,215 0,600 1,724 4.995,517 1H:5V 200   289,682   231,518   967,884   3.348,080   
1 PVC-O 2.006,098 1,572 1,215 0,600 1,722 4.997,495 1H:5V 200   289,796   231,582   968,244   3.349,481   
1 PVC-O 2.020,000 1,587 13,902 0,600 1,737 5.020,238 1H:5V 200   291,110   232,309   972,363   3.365,628   
1 PVC-O 2.040,000 1,371 20,000 0,600 1,521 5.050,447 1H:5V 200   293,000   233,355   978,289   3.386,347   
1 PVC-O 2.051,629 1,256 11,629 0,600 1,406 5.065,647 1H:5V 200   294,099   233,963   981,734   3.396,029   
1 PVC-O 2.053,396 1,248 1,767 0,600 1,398 5.067,828 1H:5V 200   294,266   234,055   982,258   3.397,372   
1 PVC-O 2.055,163 1,233 1,767 0,600 1,383 5.069,986 1H:5V 200   294,433   234,147   982,782   3.398,691   
1 PVC-O 2.060,000 1,250 4,837 0,600 1,400 5.075,898 1H:5V 200   294,890   234,400   984,215   3.402,308   
1 PVC-O 2.080,000 1,477 20,000 0,600 1,627 5.103,274 1H:5V 200   296,780   235,446   990,141   3.420,194   
1 PVC-O 2.087,060 1,290 7,060 0,600 1,440 5.113,103 1H:5V 200   297,447   235,815   992,232   3.426,673   
1 PVC-O 2.087,465 1,275 0,405 0,600 1,425 5.113,617 1H:5V 200   297,486   235,837   992,352   3.426,995   
1 PVC-O 2.089,580 1,215 2,115 0,600 1,365 5.116,211 1H:5V 200   297,685   235,947   992,979   3.428,585   
1 PVC-O 2.091,695 1,249 2,115 0,600 1,399 5.118,773 1H:5V 200   297,885   236,058   993,606   3.430,143   
1 PVC-O 2.100,000 1,399 8,305 0,600 1,549 5.129,736 1H:5V 200   298,670   236,492   996,066   3.437,166   
1 PVC-O 2.120,000 1,289 20,000 0,600 1,439 5.156,604 1H:5V 200   300,560   237,538   1.001,992   3.454,544   
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1 PVC-O 2.140,000 1,217 20,000 0,600 1,367 5.181,319 1H:5V 200   302,450   238,584   1.007,918   3.469,769   
1 PVC-O 2.160,000 1,251 20,000 0,600 1,401 5.205,590 1H:5V 200   304,340   239,630   1.013,844   3.484,550   
1 PVC-O 2.172,554 1,416 12,554 0,600 1,566 5.222,307 1H:5V 200   305,526   240,286   1.017,564   3.495,310   
1 PVC-O 2.173,278 1,425 0,724 0,600 1,575 5.223,346 1H:5V 200   305,595   240,324   1.017,778   3.496,006   
1 PVC-O 2.174,002 1,431 0,724 0,600 1,581 5.224,392 1H:5V 200   305,663   240,362   1.017,993   3.496,708   
1 PVC-O 2.180,000 1,461 5,998 0,600 1,611 5.233,192 1H:5V 200   306,230   240,675   1.019,770   3.502,662   
1 PVC-O 2.200,000 1,280 20,000 0,600 1,430 5.260,718 1H:5V 200   308,120   241,721   1.025,696   3.520,698   
1 PVC-O 2.211,758 1,465 11,758 0,600 1,615 5.276,930 1H:5V 200   309,231   242,336   1.029,179   3.531,331   
1 PVC-O 2.220,000 1,559 8,242 0,600 1,709 5.289,706 1H:5V 200   310,010   242,767   1.031,621   3.540,196   
1 PVC-O 2.240,000 1,241 20,000 0,600 1,391 5.318,017 1H:5V 200   311,900   243,813   1.037,547   3.559,017   
1 PVC-O 2.260,000 1,494 20,000 0,600 1,644 5.345,502 1H:5V 200   313,790   244,859   1.043,473   3.577,013   
1 PVC-O 2.280,000 1,521 20,000 0,600 1,671 5.376,382 1H:5V 200   315,680   245,905   1.049,399   3.598,402   
1 PVC-O 2.300,000 1,595 20,000 0,600 1,745 5.408,553 1H:5V 200   317,570   246,950   1.055,325   3.621,083   
1 PVC-O 2.320,000 1,813 20,000 0,600 1,963 5.444,598 1H:5V 200   319,460   247,996   1.061,251   3.647,638   
1 PVC-O 2.340,000 1,503 20,000 0,600 1,653 5.479,465 1H:5V 200   321,350   249,042   1.067,177   3.673,015   
1 PVC-O 2.360,000 1,407 20,000 0,600 1,557 5.509,039 1H:5V 200   323,240   250,088   1.073,102   3.693,099   
1 PVC-O 2.380,000 1,347 20,000 0,600 1,497 5.536,693 1H:5V 200   325,130   251,134   1.079,028   3.711,263   
1 PVC-O 2.398,611 1,657 18,611 0,600 1,807 5.565,388 1H:5V 200   326,889   252,107   1.084,542   3.731,127   
1 PVC-O 2.399,830 1,678 1,219 0,600 1,828 5.567,523 1H:5V 200   327,004   252,171   1.084,904   3.732,683   
1 PVC-O 2.400,000 1,681 0,170 0,600 1,831 5.567,823 1H:5V 200   327,020   252,180   1.084,954   3.732,903   
1 PVC-O 2.401,049 1,703 1,049 0,600 1,853 5.569,694 1H:5V 200   327,119   252,235   1.085,265   3.734,277   
1 PVC-O 2.420,000 2,171 18,951 0,600 2,321 5.610,141 1H:5V 200   328,910   253,226   1.090,880   3.765,731   
1 PVC-O 2.426,365 2,297 6,365 0,600 2,447 5.626,485 1H:5V 200   329,512   253,558   1.092,766   3.779,055   
1 PVC-O 2.440,000 1,288 13,635 0,600 1,438 5.653,361 1H:5V 200   330,800   254,271   1.096,806   3.799,461   
1 PVC-O 2.441,420 1,440 1,420 0,600 1,590 5.655,303 1H:5V 200   330,934   254,346   1.097,226   3.800,730   
1 PVC-O 2.443,566 1,651 2,146 0,600 1,801 5.658,725 1H:5V 200   331,137   254,458   1.097,862   3.803,133   
1 PVC-O 2.445,712 1,974 2,146 0,600 2,124 5.662,916 1H:5V 200   331,340   254,570   1.098,498   3.806,306   
1 PVC-O 2.448,016 2,125 2,304 0,600 2,275 5.668,189 1H:5V 200   331,558   254,691   1.099,181   3.810,485   
1 PVC-O 2.460,000 2,427 11,984 0,600 2,577 5.699,794 1H:5V 200   332,690   255,317   1.102,732   3.836,404   
1 PVC-O 2.480,000 2,141 20,000 0,600 2,291 5.752,781 1H:5V 200   334,580   256,363   1.108,657   3.879,901   
1 PVC-O 2.500,000 1,764 20,000 0,600 1,914 5.795,835 1H:5V 200   336,470   257,409   1.114,583   3.913,465   
1 PVC-O 2.520,000 1,384 20,000 0,600 1,534 5.828,556 1H:5V 200   338,360   258,455   1.120,509   3.936,696   
1 PVC-O 2.526,435 1,243 6,435 0,600 1,393 5.836,970 1H:5V 200   338,968   258,791   1.122,416   3.942,056   
1 PVC-O 2.540,000 1,230 13,565 0,600 1,380 5.853,470 1H:5V 200   340,250   259,501   1.126,435   3.952,120   
1 PVC-O 2.560,000 1,263 20,000 0,600 1,413 5.878,030 1H:5V 200   342,140   260,546   1.132,361   3.967,190   
1 PVC-O 2.580,000 1,281 20,000 0,600 1,431 5.903,183 1H:5V 200   344,030   261,592   1.138,287   3.982,853   
1 PVC-O 2.600,000 1,423 20,000 0,600 1,573 5.930,251 1H:5V 200   345,920   262,638   1.144,212   4.000,431   
1 PVC-O 2.620,000 1,391 20,000 0,600 1,541 5.958,633 1H:5V 200   347,810   263,684   1.150,138   4.019,323   
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL 

(m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA Ø TUBERÍA 

2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 2.640,000 1,462 20,000 0,600 1,612 5.987,497 1H:5V 200   349,700   264,730   1.156,064   4.038,697   
1 PVC-O 2.654,896 1,534 14,896 0,600 1,684 6.010,321 1H:5V 200   351,108   265,509   1.160,478   4.054,453   
1 PVC-O 2.660,000 1,562 5,104 0,560 1,712 6.018,290 1H:5V 160   351,575   265,746   1.161,914   4.060,178   
1 PVC-O 2.680,000 1,806 20,000 0,560 1,956 6.052,345 1H:5V 160   353,345   266,563   1.167,246   4.085,912   
1 PVC-O 2.700,000 1,933 20,000 0,560 2,083 6.091,293 1H:5V 160   355,115   267,379   1.172,578   4.116,540   
1 PVC-O 2.720,000 1,495 20,000 0,560 1,645 6.126,259 1H:5V 160   356,885   268,196   1.177,909   4.143,186   
1 PVC-O 2.721,992 1,442 1,992 0,560 1,592 6.129,109 1H:5V 160   357,061   268,277   1.178,440   4.145,207   
1 PVC-O 2.722,488 1,438 0,496 0,560 1,588 6.129,801 1H:5V 160   357,105   268,298   1.178,573   4.145,693   
1 PVC-O 2.723,553 1,465 1,065 0,540 1,615 6.131,285 1H:5V 140   357,198   268,338   1.178,849   4.146,751   
1 PVC-O 2.725,114 1,484 1,561 0,540 1,634 6.133,479 1H:5V 140   357,331   268,393   1.179,242   4.148,339   
1 PVC-O 2.740,000 1,563 14,886 0,540 1,713 6.155,274 1H:5V 140   358,604   268,918   1.182,994   4.164,355   
1 PVC-O 2.760,000 1,570 20,000 0,540 1,720 6.185,597 1H:5V 140   360,314   269,624   1.188,035   4.186,914   
1 PVC-O 2.770,493 1,422 10,493 0,540 1,572 6.200,621 1H:5V 140   361,211   269,994   1.190,680   4.197,864   
1 PVC-O 2.780,000 1,346 9,507 0,540 1,496 6.212,973 1H:5V 140   362,024   270,330   1.193,076   4.206,526   
1 PVC-O 2.798,095 1,593 18,095 0,540 1,743 6.238,345 1H:5V 140   363,571   270,968   1.197,637   4.224,872   
1 PVC-O 2.800,000 1,744 1,905 0,540 1,894 6.241,478 1H:5V 140   363,734   271,035   1.198,117   4.227,266   
1 PVC-O 2.820,000 1,480 20,000 0,540 1,630 6.272,996 1H:5V 140   365,444   271,741   1.203,158   4.251,019   
1 PVC-O 2.821,444 1,435 1,444 0,540 1,585 6.274,996 1H:5V 140   365,567   271,792   1.203,522   4.252,458   
1 PVC-O 2.836,122 1,132 14,678 0,510 1,282 6.292,175 1H:5V 110   366,789   272,251   1.207,064   4.264,276   
1 PVC-O 2.837,383 1,118 1,261 0,510 1,268 6.293,405 1H:5V 110   366,891   272,285   1.207,355   4.265,067   
1 PVC-O 2.838,644 1,120 1,261 0,510 1,270 6.294,627 1H:5V 110   366,994   272,319   1.207,645   4.265,850   
1 PVC-O 2.839,310 1,125 0,666 0,510 1,275 6.295,275 1H:5V 110   367,047   272,337   1.207,799   4.266,266   
1 PVC-O 2.840,000 1,130 0,690 0,510 1,280 6.295,950 1H:5V 110   367,103   272,356   1.207,958   4.266,700   
1 PVC-O 2.860,000 1,232 20,000 0,510 1,382 6.316,623 1H:5V 110   368,723   272,900   1.212,570   4.280,406   
1 PVC-O 2.869,785 1,311 9,785 0,510 1,461 6.327,674 1H:5V 110   369,516   273,166   1.214,827   4.288,049   
1 PVC-O 2.880,000 1,325 10,215 0,510 1,475 6.339,725 1H:5V 110   370,343   273,444   1.217,183   4.296,542   
1 PVC-O 2.900,000 1,504 20,000 0,510 1,654 6.365,505 1H:5V 110   371,963   273,988   1.221,795   4.315,356   
1 PVC-O 2.920,000 1,469 20,000 0,510 1,619 6.392,911 1H:5V 110   373,583   274,532   1.226,407   4.335,796   
1 PVC-O 2.940,000 1,636 20,000 0,510 1,786 6.421,899 1H:5V 110   375,203   275,076   1.231,019   4.357,817   
1 PVC-O 2.941,253 1,787 1,253 0,510 1,937 6.423,958 1H:5V 110   375,305   275,110   1.231,308   4.359,440   

3.9 RAMAL R-4-1 

R-4-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,643 0,000 0,650 1,793 0,000 1H:5V 250 0,000   0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 19,036 1,485 19,036 0,650 1,635 32,417 1H:5V 250 1,942   1,282   6,369   21,890   
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R-4-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 20,000 1,479 0,964 0,650 1,629 33,953 1H:5V 250 2,040   1,347   6,692   22,893   
1 PVC-O 40,000 1,337 20,000 0,650 1,487 63,936 1H:5V 250 4,080   2,693   13,383   41,816   
1 PVC-O 50,743 1,481 10,743 0,650 1,631 80,056 1H:5V 250 5,176   3,417   16,978   51,995   
1 PVC-O 52,763 1,611 2,020 0,650 1,761 83,447 1H:5V 250 5,382   3,553   17,654   54,269   
1 PVC-O 52,768 1,612 0,005 0,650 1,762 83,455 1H:5V 250 5,382   3,553   17,655   54,275   
1 PVC-O 54,783 1,627 2,015 0,650 1,777 87,035 1H:5V 250 5,588   3,689   18,329   56,740   
1 PVC-O 60,000 1,729 5,217 0,650 1,879 96,723 1H:5V 250 6,120   4,040   20,075   63,543   
1 PVC-O 80,000 1,559 20,000 0,650 1,709 132,948 1H:5V 250 8,160   5,387   26,767   88,708   
1 PVC-O 100,000 1,674 20,000 0,650 1,824 168,408 1H:5V 250 10,200   6,733   33,458   113,108   
1 PVC-O 120,000 1,714 20,000 0,650 1,864 205,982 1H:5V 250 12,240   8,080   40,150   139,622   
1 PVC-O 139,588 1,302 19,588 0,650 1,452 238,028 1H:5V 250 14,238   9,399   46,704   160,836   
1 PVC-O 140,000 1,294 0,412 0,650 1,444 238,589 1H:5V 250 14,280   9,426   46,841   161,169   
1 PVC-O 141,284 1,277 1,284 0,650 1,427 240,316 1H:5V 250 14,411   9,513   47,271   162,186   
1 PVC-O 142,980 1,266 1,696 0,650 1,416 242,568 1H:5V 250 14,584   9,627   47,838   163,500   
1 PVC-O 160,000 1,359 17,020 0,650 1,509 266,036 1H:5V 250 16,320   10,773   53,533   177,556   
1 PVC-O 180,000 1,526 20,000 0,650 1,676 296,911 1H:5V 250 18,360   12,120   60,225   197,371   
1 PVC-O 186,916 1,645 6,916 0,650 1,795 308,884 1H:5V 250 19,065   12,585   62,539   205,519   
1 PVC-O 189,924 1,721 3,008 0,650 1,871 314,490 1H:5V 250 19,372   12,788   63,545   209,462   
1 PVC-O 190,085 1,723 0,161 0,600 1,873 314,791 1H:5V 200 19,388   12,797   63,596   209,682   
1 PVC-O 193,254 1,743 3,169 0,600 1,893 320,619 1H:5V 200 19,688   12,963   64,535   214,006   
1 PVC-O 200,000 1,693 6,746 0,600 1,843 332,888 1H:5V 200 20,325   13,316   66,534   223,074   
1 PVC-O 220,000 1,784 20,000 0,600 1,934 369,824 1H:5V 200 22,215   14,362   72,459   250,520   
1 PVC-O 240,000 1,693 20,000 0,600 1,843 406,760 1H:5V 200 24,105   15,408   78,385   277,966   
1 PVC-O 260,000 1,331 20,000 0,600 1,481 437,884 1H:5V 200 25,995   16,453   84,311   299,600   
1 PVC-O 263,861 1,259 3,861 0,600 1,409 442,845 1H:5V 200 26,360   16,655   85,455   302,729   
1 PVC-O 264,843 1,241 0,982 0,600 1,391 444,055 1H:5V 200 26,453   16,707   85,746   303,473   
1 PVC-O 265,825 1,236 0,982 0,600 1,386 445,252 1H:5V 200 26,545   16,758   86,037   304,204   
1 PVC-O 280,000 1,570 14,175 0,600 1,720 465,377 1H:5V 200 27,885   17,499   90,237   317,603   
1 PVC-O 300,000 1,850 20,000 0,600 2,000 501,613 1H:5V 200 29,775   18,545   96,163   344,349   
1 PVC-O 320,000 1,411 20,000 0,600 1,561 535,853 1H:5V 200 31,665   19,591   102,089   369,099   
1 PVC-O 327,020 1,206 7,020 0,600 1,356 544,997 1H:5V 200 32,328   19,958   104,169   374,912   
1 PVC-O 331,646 1,233 4,626 0,600 1,383 550,534 1H:5V 200 32,766   20,200   105,539   378,254   
1 PVC-O 338,500 2,568 6,854 0,600 2,718 565,341 1H:5V 200 33,413   20,558   107,570   389,809   
1 PVC-O 340,000 2,334 1,500 0,600 2,484 569,715 1H:5V 200 33,555   20,637   108,014   393,471   
1 PVC-O 346,433 1,383 6,433 0,600 1,533 582,949 1H:5V 200 34,163   20,973   109,920   403,652   
1 PVC-O 360,000 1,321 13,567 0,600 1,471 601,299 1H:5V 200 35,445   21,683   113,940   415,566   
1 PVC-O 380,000 1,227 20,000 0,600 1,377 626,507 1H:5V 200 37,335   22,729   119,866   431,284   
1 PVC-O 400,000 1,272 20,000 0,600 1,422 651,138 1H:5V 200 39,225   23,774   125,792   446,424   
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R-4-1 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 420,000 1,543 20,000 0,600 1,693 679,605 1H:5V 200 41,115   24,820   131,718   465,401   
1 PVC-O 440,000 1,521 20,000 0,600 1,671 711,106 1H:5V 200 43,005   25,866   137,644   487,412   
1 PVC-O 460,000 1,340 20,000 0,600 1,490 740,096 1H:5V 200 44,895   26,912   143,569   506,912   
1 PVC-O 480,000 1,325 20,000 0,600 1,475 766,678 1H:5V 200 46,785   27,958   149,495   524,004   
1 PVC-O 500,000 1,778 20,000 0,600 1,928 798,881 1H:5V 200 48,675   29,004   155,421   546,717   
1 PVC-O 520,000 1,409 20,000 0,600 1,559 832,099 1H:5V 200 50,565   30,049   161,347   570,445   
1 PVC-O 540,000 1,350 20,000 0,600 1,500 859,814 1H:5V 200 52,455   31,095   167,273   588,670   
1 PVC-O 554,869 1,399 14,869 0,600 1,549 880,327 1H:5V 200 53,860   31,873   171,678   602,128   
1 PVC-O 556,225 1,400 1,356 0,600 1,550 882,239 1H:5V 200 53,988   31,944   172,080   603,397   
1 PVC-O 557,581 1,383 1,356 0,600 1,533 884,138 1H:5V 200 54,116   32,015   172,482   604,652   
1 PVC-O 560,000 1,335 2,419 0,600 1,485 887,430 1H:5V 200 54,345   32,141   173,199   606,796   
1 PVC-O 580,000 1,231 20,000 0,600 1,381 912,851 1H:5V 200 56,235   33,187   179,125   622,727   
1 PVC-O 598,328 1,208 18,328 0,600 1,358 934,786 1H:5V 200 57,967   34,145   184,555   635,966   
1 PVC-O 600,000 1,223 1,672 0,600 1,373 936,780 1H:5V 200 58,125   34,233   185,050   637,166   
1 PVC-O 600,719 1,239 0,719 0,600 1,389 937,650 1H:5V 200 58,193   34,270   185,263   637,695   
1 PVC-O 601,317 1,256 0,598 0,600 1,406 938,385 1H:5V 200 58,249   34,302   185,441   638,146   
1 PVC-O 603,110 1,267 1,793 0,600 1,417 940,618 1H:5V 200 58,419   34,395   185,972   639,528   
1 PVC-O 620,000 1,505 16,890 0,600 1,655 964,201 1H:5V 200 60,015   35,279   190,976   655,097   
1 PVC-O 640,000 1,485 20,000 0,600 1,635 994,766 1H:5V 200 61,905   36,324   196,902   676,172   
1 PVC-O 660,000 1,231 20,000 0,600 1,381 1.022,022 1H:5V 200 63,795   37,370   202,828   693,938   
1 PVC-O 680,000 1,372 20,000 0,600 1,522 1.047,888 1H:5V 200 65,685   38,416   208,754   710,314   
1 PVC-O 700,000 1,395 20,000 0,600 1,545 1.075,697 1H:5V 200 67,575   39,462   214,680   728,633   
1 PVC-O 720,000 1,232 20,000 0,600 1,382 1.101,852 1H:5V 200 69,465   40,508   220,605   745,299   
1 PVC-O 721,037 1,217 1,037 0,600 1,367 1.103,100 1H:5V 200 69,563   40,562   220,913   746,054   
1 PVC-O 722,301 1,208 1,264 0,600 1,358 1.104,602 1H:5V 200 69,682   40,628   221,287   746,956   
1 PVC-O 723,565 1,215 1,264 0,600 1,365 1.106,103 1H:5V 200 69,802   40,694   221,662   747,858   
1 PVC-O 740,000 1,398 16,435 0,600 1,548 1.127,466 1H:5V 200 71,355   41,554   226,531   761,422   
1 PVC-O 740,209 1,401 0,209 0,600 1,551 1.127,761 1H:5V 200 71,375   41,565   226,593   761,618   
1 PVC-O 755,405 1,394 15,196 0,600 1,544 1.149,149 1H:5V 200 72,811   42,359   231,096   775,795   
1 PVC-O 756,422 1,385 1,017 0,600 1,535 1.150,570 1H:5V 200 72,907   42,412   231,397   776,734   
1 PVC-O 757,439 1,365 1,017 0,600 1,515 1.151,974 1H:5V 200 73,003   42,466   231,698   777,655   
1 PVC-O 759,826 1,306 2,387 0,600 1,456 1.155,155 1H:5V 200 73,229   42,590   232,406   779,704   
1 PVC-O 760,000 1,302 0,174 0,600 1,452 1.155,381 1H:5V 200 73,245   42,599   232,457   779,847   
1 PVC-O 780,000 1,354 20,000 0,600 1,504 1.181,857 1H:5V 200 75,135   43,645   238,383   796,833   
1 PVC-O 794,226 1,342 14,226 0,600 1,492 1.201,028 1H:5V 200 76,479   44,389   242,598   809,254   
1 PVC-O 800,000 1,284 5,774 0,600 1,434 1.208,569 1H:5V 200 77,025   44,691   244,309   814,056   
1 PVC-O 811,742 1,314 11,742 0,600 1,464 1.223,709 1H:5V 200 78,135   45,305   247,788   823,624   
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3.10 RAMAL R-4-2 

R-4-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,317 0,000 0,510 1,467 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,799 20,000 0,510 1,949 29,323 1H:5V 110 1,620 0,544   4,612   22,357   
1 PVC-O 40,000 1,842 20,000 0,510 1,992 64,955 1H:5V 110 3,240 1,088   9,225   51,023   
1 PVC-O 54,903 1,253 14,903 0,510 1,403 86,704 1H:5V 110 4,447 1,494   12,661   67,581   
1 PVC-O 55,912 1,119 1,009 0,510 1,269 87,753 1H:5V 110 4,529 1,521   12,894   68,278   
1 PVC-O 56,921 1,139 1,009 0,510 1,289 88,741 1H:5V 110 4,611 1,548   13,127   68,915   
1 PVC-O 60,000 1,195 3,079 0,510 1,345 91,878 1H:5V 110 4,860 1,632   13,837   70,979   
1 PVC-O 80,000 1,548 20,000 0,510 1,698 116,782 1H:5V 110 6,480 2,176   18,449   88,916   
1 PVC-O 91,976 1,145 11,976 0,510 1,295 131,383 1H:5V 110 7,450 2,502   21,211   99,346   
1 PVC-O 95,499 1,134 3,523 0,510 1,284 134,872 1H:5V 110 7,735 2,598   22,023   101,608   
1 PVC-O 99,022 1,121 3,523 0,510 1,271 138,317 1H:5V 110 8,021 2,694   22,836   103,826   
1 PVC-O 100,000 1,130 0,978 0,510 1,280 139,272 1H:5V 110 8,100 2,720   23,061   104,440   
1 PVC-O 120,000 1,211 20,000 0,510 1,361 159,722 1H:5V 110 9,720 3,264   27,674   117,924   
1 PVC-O 131,731 1,149 11,731 0,510 1,299 171,832 1H:5V 110 10,670 3,584   30,379   125,947   
1 PVC-O 133,664 1,164 1,933 0,510 1,314 173,780 1H:5V 110 10,827 3,636   30,825   127,222   
1 PVC-O 135,597 1,226 1,933 0,510 1,376 175,805 1H:5V 110 10,983 3,689   31,270   128,574   
1 PVC-O 140,000 1,263 4,403 0,510 1,413 180,649 1H:5V 110 11,340 3,808   32,286   131,885   
1 PVC-O 160,000 1,173 20,000 0,510 1,323 202,097 1H:5V 110 12,960 4,353   36,898   146,366   
1 PVC-O 180,000 1,117 20,000 0,510 1,267 222,017 1H:5V 110 14,580 4,897   41,510   159,319   
1 PVC-O 200,000 1,196 20,000 0,510 1,346 242,177 1H:5V 110 16,200 5,441   46,123   172,513   
1 PVC-O 220,000 1,425 20,000 0,510 1,575 265,659 1H:5V 110 17,820 5,985   50,735   189,029   
1 PVC-O 236,723 1,110 16,723 0,510 1,260 284,552 1H:5V 110 19,175 6,440   54,591   202,097   

3.11 RAMAL R-4-3 

R-4-3 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,290 0,000 0,510 1,440 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 5,810 1,132 5,810 0,510 1,282 6,192 1H:5V 110 0,471 0,158   1,340   4,169   
1 PVC-O 7,463 1,170 1,653 0,510 1,320 7,849 1H:5V 110 0,605 0,203   1,721   5,249   
1 PVC-O 9,116 1,266 1,653 0,510 1,416 9,622 1H:5V 110 0,738 0,248   2,102   6,446   
1 PVC-O 20,000 1,566 10,884 0,510 1,716 23,702 1H:5V 110 1,620 0,544   4,612   16,735   
1 PVC-O 40,000 1,565 20,000 0,510 1,715 52,971 1H:5V 110 3,240 1,088   9,225   39,039   
1 PVC-O 47,383 1,549 7,383 0,510 1,699 63,701 1H:5V 110 3,838 1,289   10,927   47,197   
1 PVC-O 60,000 1,629 12,617 0,510 1,779 82,526 1H:5V 110 4,860 1,632   13,837   61,627   
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R-4-3 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 80,000 1,794 20,000 0,510 1,944 115,402 1H:5V 110 6,480 2,176   18,449   87,536   
1 PVC-O 84,724 1,800 4,724 0,510 1,950 123,674 1H:5V 110 6,863 2,305   19,538   94,163   
1 PVC-O 100,000 1,443 15,276 0,510 1,593 147,161 1H:5V 110 8,100 2,720   23,061   112,329   
1 PVC-O 104,693 1,287 4,693 0,510 1,437 152,947 1H:5V 110 8,480 2,848   24,144   116,480   
1 PVC-O 107,434 1,261 2,741 0,510 1,411 156,049 1H:5V 110 8,702 2,923   24,776   118,628   
1 PVC-O 110,175 1,311 2,741 0,510 1,461 159,187 1H:5V 110 8,924 2,997   25,408   120,811   
1 PVC-O 120,000 1,623 9,825 0,510 1,773 172,475 1H:5V 110 9,720 3,264   27,674   130,677   
1 PVC-O 123,401 1,731 3,401 0,510 1,881 177,917 1H:5V 110 9,995 3,357   28,458   134,934   
1 PVC-O 126,142 1,399 2,741 0,510 1,549 181,942 1H:5V 110 10,218 3,431   29,090   138,004   
1 PVC-O 128,883 1,192 2,741 0,510 1,342 185,114 1H:5V 110 10,440 3,506   29,722   140,221   
1 PVC-O 140,000 2,130 11,117 0,510 2,280 203,163 1H:5V 110 11,340 3,808   32,286   154,398   
1 PVC-O 145,630 2,302 5,630 0,510 2,452 216,268 1H:5V 110 11,796 3,962   33,584   165,542   

3.12 RAMAL R-4-4 

R-4-4 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,643 0,000 0,510 1,793 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,478 20,000 0,510 1,628 29,178 1H:5V 110 1,620 0,544   4,612   22,211   
1 PVC-O 40,000 1,341 20,000 0,510 1,491 54,831 1H:5V 110 3,240 1,088   9,225   40,899   
1 PVC-O 60,000 1,175 20,000 0,510 1,325 77,150 1H:5V 110 4,860 1,632   13,837   56,251   
1 PVC-O 80,000 1,413 20,000 0,510 1,563 100,276 1H:5V 110 6,480 2,176   18,449   72,411   
1 PVC-O 92,174 1,272 12,174 0,510 1,422 114,979 1H:5V 110 7,466 2,507   21,257   82,873   
1 PVC-O 93,667 1,258 1,493 0,510 1,408 116,654 1H:5V 110 7,587 2,548   21,601   84,028   
1 PVC-O 95,160 1,254 1,493 0,510 1,404 118,315 1H:5V 110 7,708 2,589   21,945   85,169   
1 PVC-O 100,000 1,234 4,840 0,510 1,384 123,637 1H:5V 110 8,100 2,720   23,061   88,805   
1 PVC-O 120,000 1,175 20,000 0,510 1,325 144,795 1H:5V 110 9,720 3,264   27,674   102,997   
1 PVC-O 140,000 1,162 20,000 0,510 1,312 165,198 1H:5V 110 11,340 3,808   32,286   116,433   
1 PVC-O 160,000 1,200 20,000 0,510 1,350 185,862 1H:5V 110 12,960 4,353   36,898   130,130   
1 PVC-O 180,000 1,245 20,000 0,510 1,395 207,398 1H:5V 110 14,580 4,897   41,510   144,700   
1 PVC-O 200,000 1,248 20,000 0,510 1,398 229,443 1H:5V 110 16,200 5,441   46,123   159,779   
1 PVC-O 208,745 1,544 8,745 0,510 1,694 240,557 1H:5V 110 16,908 5,679   48,139   167,847   
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3.13 RAMAL R-4-6 

R-4-6 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,438 0,000 0,510 1,588 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,465 20,000 0,510 1,615 26,595 1H:5V 110 1,620 0,544   4,612   19,629   
1 PVC-O 20,426 1,469 0,426 0,510 1,619 27,169 1H:5V 110 1,655 0,556   4,711   20,055   
1 PVC-O 33,778 1,128 13,352 0,510 1,278 42,713 1H:5V 110 2,736 0,919   7,790   30,948   
1 PVC-O 35,159 1,114 1,381 0,510 1,264 44,055 1H:5V 110 2,848 0,956   8,108   31,808   
1 PVC-O 36,540 1,111 1,381 0,510 1,261 45,384 1H:5V 110 2,960 0,994   8,427   32,657   
1 PVC-O 40,000 1,111 3,460 0,510 1,261 48,710 1H:5V 110 3,240 1,088   9,225   34,777   
1 PVC-O 60,000 1,171 20,000 0,510 1,321 68,548 1H:5V 110 4,860 1,632   13,837   47,649   
1 PVC-O 80,000 1,240 20,000 0,510 1,390 89,729 1H:5V 110 6,480 2,176   18,449   61,863   
1 PVC-O 100,000 1,283 20,000 0,510 1,433 112,097 1H:5V 110 8,100 2,720   23,061   77,265   
1 PVC-O 109,460 1,110 9,460 0,510 1,260 122,038 1H:5V 110 8,866 2,978   25,243   83,911   

3.14 RAMAL R-5 

R-5 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,897 0,000 0,600 2,047 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,867 20,000 0,600 2,017 40,901 1H:5V 200 1,890 1,046   5,926   31,411   
1 PVC-O 40,000 1,897 20,000 0,600 2,047 81,802 1H:5V 200 3,780 2,092   11,852   62,822   
1 PVC-O 42,668 1,919 2,668 0,600 2,069 87,356 1H:5V 200 4,032 2,231   12,642   67,111   
1 PVC-O 60,000 1,727 17,332 0,600 1,877 121,400 1H:5V 200 5,670 3,138   17,778   92,930   
1 PVC-O 80,000 2,006 20,000 0,600 2,156 161,941 1H:5V 200 7,560 4,183   23,703   123,981   
1 PVC-O 100,000 1,665 20,000 0,600 1,815 201,652 1H:5V 200 9,450 5,229   29,629   154,202   
1 PVC-O 120,000 1,457 20,000 0,600 1,607 233,937 1H:5V 200 11,340 6,275   35,555   176,997   
1 PVC-O 140,000 1,680 20,000 0,600 1,830 266,422 1H:5V 200 13,230 7,321   41,481   199,992   
1 PVC-O 160,000 1,272 20,000 0,600 1,422 296,676 1H:5V 200 15,120 8,367   47,407   220,756   
1 PVC-O 179,030 1,308 19,030 0,600 1,458 321,011 1H:5V 200 16,918 9,362   53,045   236,061   
1 PVC-O 180,000 1,320 0,970 0,560 1,470 322,250 1H:5V 160 17,007 9,407   53,318   236,874   
1 PVC-O 200,000 1,678 20,000 0,560 1,828 351,724 1H:5V 160 18,777 10,224   58,650   258,028   
1 PVC-O 220,000 1,673 20,000 0,560 1,823 385,500 1H:5V 160 20,547 11,040   63,982   283,483   
1 PVC-O 231,558 1,554 11,558 0,560 1,704 404,111 1H:5V 160 21,570 11,512   67,063   297,286   
1 PVC-O 231,780 1,553 0,222 0,560 1,703 404,452 1H:5V 160 21,590 11,521   67,122   297,534   
1 PVC-O 233,902 1,544 2,122 0,560 1,694 407,694 1H:5V 160 21,777 11,608   67,688   299,894   
1 PVC-O 236,246 1,529 2,344 0,560 1,679 411,242 1H:5V 160 21,985 11,703   68,313   302,466   
1 PVC-O 240,000 1,513 3,754 0,560 1,663 416,851 1H:5V 160 22,317 11,857   69,313   306,514   
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R-5 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 241,409 1,540 1,409 0,560 1,690 418,966 1H:5V 160 22,442 11,914   69,689   308,042   
1 PVC-O 260,000 1,454 18,591 0,560 1,604 446,206 1H:5V 160 24,087 12,673   74,645   327,548   
1 PVC-O 280,000 1,220 20,000 0,560 1,370 471,759 1H:5V 160 25,857 13,490   79,977   344,781   
1 PVC-O 300,000 1,407 20,000 0,560 1,557 496,753 1H:5V 160 27,627   14,306   85,309   361,454   
1 PVC-O 320,000 1,193 20,000 0,560 1,343 521,449 1H:5V 160 29,397   15,123   90,640   377,830   
1 PVC-O 340,000 1,191 20,000 0,560 1,341 543,683 1H:5V 160 31,167   15,939   95,972   391,744   
1 PVC-O 344,867 1,204 4,867 0,560 1,354 549,123 1H:5V 160 31,598   16,138   97,270   395,159   
1 PVC-O 360,000 1,668 15,133 0,540 1,818 570,064 1H:5V 140 32,914   16,714   101,194   410,051   
1 PVC-O 380,000 1,744 20,000 0,540 1,894 603,894 1H:5V 140 34,624   17,420   106,235   436,116   
1 PVC-O 400,000 1,754 20,000 0,540 1,904 638,828 1H:5V 140 36,334   18,125   111,275   463,286   
1 PVC-O 410,429 1,626 10,429 0,540 1,776 656,261 1H:5V 140 37,226   18,493   113,904   476,669   
1 PVC-O 414,515 1,528 4,086 0,540 1,678 662,510 1H:5V 140 37,575   18,637   114,934   481,333   
1 PVC-O 418,601 1,402 4,086 0,540 1,552 668,208 1H:5V 140 37,925   18,782   115,964   485,445   
1 PVC-O 420,000 1,356 1,399 0,540 1,506 670,018 1H:5V 140 38,044   18,831   116,316   486,711   
1 PVC-O 440,000 1,220 20,000 0,540 1,370 693,838 1H:5V 140 39,754   19,537   121,357   502,767   
1 PVC-O 460,000 1,235 20,000 0,540 1,385 716,305 1H:5V 140 41,464   20,242   126,398   517,470   
1 PVC-O 480,000 2,019 20,000 0,540 2,169 748,743 1H:5V 140 43,174   20,948   131,439   542,142   
1 PVC-O 500,000 1,616 20,000 0,540 1,766 785,638 1H:5V 140 44,884   21,654   136,480   571,274   
1 PVC-O 520,000 1,246 20,000 0,540 1,396 812,848 1H:5V 140 46,594   22,359   141,521   590,719   
1 PVC-O 540,000 1,173 20,000 0,540 1,323 834,929 1H:5V 140 48,304   23,065   146,562   605,036   
1 PVC-O 551,718 1,174 11,718 0,540 1,324 847,409 1H:5V 140 49,306   23,478   149,515   612,966   

3.15 RAMAL R-6 

R-6 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 2,289 0,000 0,525 2,439 0,000 1H:5V 125 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 0,919 1,412 0,919 0,525 1,562 1,736 1H:5V 125 0,077 0,029   0,222   1,398   
1 PVC-O 20,000 1,437 19,081 0,525 1,587 26,970 1H:5V 125 1,665 0,624   4,825   19,610   
1 PVC-O 40,000 1,196 20,000 0,525 1,346 51,029 1H:5V 125 3,330 1,248   9,651   36,309   
1 PVC-O 60,000 1,125 20,000 0,525 1,275 71,664 1H:5V 125 4,995 1,872   14,476   49,584   
1 PVC-O 63,054 1,135 3,054 0,525 1,285 74,717 1H:5V 125 5,249 1,968   15,213   51,513   
1 PVC-O 71,343 1,231 8,289 0,510 1,381 83,381 1H:5V 110 5,930 2,210   17,169   57,220   
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3.16 RAMAL R-7 

R-7 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,707 0,000 0,540 1,857 0,000 1H:5V 140 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,683 20,000 0,540 1,833 33,543 1H:5V 140 1,710 0,706   5,041   25,778   
1 PVC-O 34,402 1,356 14,402 0,540 1,506 54,632 1H:5V 140 2,941 1,214   8,671   41,276   
1 PVC-O 37,717 1,280 3,315 0,540 1,430 58,689 1H:5V 140 3,225 1,331   9,506   44,047   
1 PVC-O 38,018 1,278 0,301 0,540 1,428 59,045 1H:5V 140 3,251 1,341   9,582   44,285   
1 PVC-O 40,000 1,253 1,982 0,540 1,403 61,354 1H:5V 140 3,420 1,411   10,082   45,825   
1 PVC-O 41,634 1,236 1,634 0,540 1,386 63,220 1H:5V 140 3,560 1,469   10,494   47,057   
1 PVC-O 58,166 1,185 16,532 0,540 1,335 81,488 1H:5V 140 4,973 2,052   14,660   58,906   
1 PVC-O 60,000 1,214 1,834 0,540 1,364 83,492 1H:5V 140 5,130 2,117   15,123   60,199   
1 PVC-O 60,560 1,214 0,560 0,540 1,364 84,113 1H:5V 140 5,178 2,137   15,264   60,602   
1 PVC-O 62,954 1,205 2,394 0,540 1,355 86,756 1H:5V 140 5,383 2,221   15,867   62,316   
1 PVC-O 65,924 1,195 2,970 0,540 1,345 90,003 1H:5V 140 5,637 2,326   16,616   64,410   
1 PVC-O 80,000 1,342 14,076 0,540 1,492 106,465 1H:5V 140 6,840 2,823   20,163   75,407   
1 PVC-O 100,000 1,340 20,000 0,540 1,490 131,460 1H:5V 140 8,550 3,528   25,204   92,638   
1 PVC-O 102,687 1,296 2,687 0,540 1,446 134,749 1H:5V 140 8,780 3,623   25,882   94,883   
1 PVC-O 105,081 1,286 2,394 0,540 1,436 137,606 1H:5V 140 8,984 3,708   26,485   96,811   
1 PVC-O 107,475 1,333 2,394 0,540 1,483 140,513 1H:5V 140 9,189 3,792   27,088   98,789   
1 PVC-O 117,201 1,451 9,726 0,540 1,601 153,243 1H:5V 140 10,021 4,135   29,540   107,744   
1 PVC-O 120,000 1,458 2,799 0,540 1,608 157,110 1H:5V 140 10,260 4,234   30,245   110,523   
1 PVC-O 125,917 1,514 5,917 0,540 1,664 165,505 1H:5V 140 10,766 4,443   31,737   116,622   
1 PVC-O 140,000 1,483 14,083 0,540 1,633 185,697 1H:5V 140 11,970 4,940   35,286   131,346   
1 PVC-O 160,000 1,187 20,000 0,540 1,337 210,643 1H:5V 140 13,680 5,645   40,327   148,528   
1 PVC-O 162,446 1,168 2,446 0,540 1,318 213,259 1H:5V 140 13,889   5,732   40,943   150,194   
1 PVC-O 164,176 1,165 1,730 0,540 1,315 215,088 1H:5V 140 14,037   5,793   41,379   151,352   
1 PVC-O 165,906 1,164 1,730 0,540 1,314 216,914 1H:5V 140 14,185   5,854   41,815   152,506   
1 PVC-O 173,365 1,210 7,459 0,540 1,360 224,967 1H:5V 140 14,823   6,117   43,695   157,663   
1 PVC-O 180,000 1,274 6,635 0,540 1,424 232,527 1H:5V 140 15,390   6,351   45,368   162,647   
1 PVC-O 186,750 1,300 6,750 0,540 1,450 240,553 1H:5V 140 15,967   6,589   47,069   168,053   
1 PVC-O 200,000 1,266 13,250 0,540 1,416 256,248 1H:5V 140 17,100   7,057   50,409   178,604   
1 PVC-O 220,000 1,380 20,000 0,540 1,530 280,849 1H:5V 140 18,810   7,762   55,449   195,440   
1 PVC-O 231,748 1,256 11,748 0,540 1,406 295,234 1H:5V 140 19,814   8,177   58,410   205,265   
1 PVC-O 232,458 1,237 0,710 0,540 1,387 296,046 1H:5V 140 19,875   8,202   58,589   205,802   
1 PVC-O 235,873 1,201 3,415 0,540 1,351 299,851 1H:5V 140 20,167   8,322   59,450   208,281   
1 PVC-O 239,288 1,240 3,415 0,540 1,390 303,662 1H:5V 140 20,459   8,443   60,311   210,765   
1 PVC-O 240,000 1,260 0,712 0,540 1,410 304,479 1H:5V 140 20,520   8,468   60,490   211,306   
1 PVC-O 260,000 1,143 20,000 0,540 1,293 326,395 1H:5V 140 22,230   9,174   65,531   225,458   
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R-7 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 270,484 1,171 10,484 0,540 1,321 337,377 1H:5V 140 23,126   9,544   68,174   232,370   
1 PVC-O 272,169 1,177 1,685 0,540 1,327 339,172 1H:5V 140 23,270   9,603   68,598   233,511   
1 PVC-O 273,854 1,155 1,685 0,540 1,305 340,953 1H:5V 140 23,415   9,662   69,023   234,638   
1 PVC-O 280,000 1,151 6,146 0,540 1,301 347,365 1H:5V 140 23,940   9,879   70,572   238,663   
1 PVC-O 294,324 1,322 14,324 0,540 1,472 363,618 1H:5V 140 25,165   10,385   74,182   249,355   
1 PVC-O 300,000 1,474 5,676 0,540 1,624 371,089 1H:5V 140 25,650   10,585   75,613   254,623   
1 PVC-O 311,635 1,922 11,635 0,540 2,072 390,764 1H:5V 140 26,645   10,995   78,545   269,781   
1 PVC-O 315,175 2,160 3,540 0,540 2,310 398,361 1H:5V 140 26,947   11,120   79,438   276,003   
1 PVC-O 318,715 2,308 3,540 0,540 2,458 406,946 1H:5V 140 27,250   11,245   80,330   283,214   
1 PVC-O 320,000 2,375 1,285 0,540 2,525 410,270 1H:5V 140 27,360   11,291   80,654   286,040   
1 PVC-O 322,989 2,531 2,989 0,540 2,681 418,526 1H:5V 140 27,616   11,396   81,407   293,135   
1 PVC-O 340,000 1,874 17,011 0,540 2,024 459,331 1H:5V 140 29,070   11,996   85,695   327,337   
1 PVC-O 360,000 1,233 20,000 0,540 1,383 489,748 1H:5V 140 30,780   12,702   90,736   349,989   
1 PVC-O 365,783 1,186 5,783 0,540 1,336 496,131 1H:5V 140 31,274   12,906   92,193   354,127   
1 PVC-O 372,629 1,263 6,846 0,540 1,413 503,802 1H:5V 140 31,860   13,148   93,919   359,140   
1 PVC-O 379,397 1,392 6,768 0,540 1,542 512,162 1H:5V 140 32,438   13,386   95,624   364,872   
1 PVC-O 380,000 1,422 0,603 0,540 1,572 512,961 1H:5V 140 32,490   13,408   95,776   365,438   
1 PVC-O 386,165 1,790 6,165 0,540 1,940 522,651 1H:5V 140 33,017   13,625   97,330   372,734   
1 PVC-O 400,000 1,998 13,835 0,540 2,148 549,512 1H:5V 140 34,200   14,113   100,817   394,224   
1 PVC-O 400,693 1,977 0,693 0,540 2,127 550,945 1H:5V 140 34,259   14,138   100,992   395,388   
1 PVC-O 420,000 1,372 19,307 0,540 1,522 583,174 1H:5V 140 35,910   14,819   105,858   420,122   
1 PVC-O 440,000 1,772 20,000 0,540 1,922 613,793 1H:5V 140 37,620   15,525   110,899   442,976   
1 PVC-O 460,000 2,563 20,000 0,540 2,713 660,931 1H:5V 140 39,330   16,230   115,940   482,349   
1 PVC-O 463,367 2,540 3,367 0,540 2,690 670,757 1H:5V 140 39,618   16,349   116,788   490,869   
1 PVC-O 478,640 2,034 15,273 0,540 2,184 709,193 1H:5V 140 40,924   16,888   120,638   523,375   
1 PVC-O 480,000 1,921 1,360 0,540 2,071 711,987 1H:5V 140 41,040   16,936   120,981   525,642   
1 PVC-O 485,882 1,972 5,882 0,540 2,122 723,818 1H:5V 140 41,543   17,143   122,463   535,189   
1 PVC-O 488,809 1,956 2,927 0,540 2,106 729,775 1H:5V 140 41,793   17,247   123,201   540,010   
1 PVC-O 491,736 1,966 2,927 0,540 2,116 735,721 1H:5V 140 42,043   17,350   123,939   544,819   
1 PVC-O 500,000 1,511 8,264 0,540 1,661 750,128 1H:5V 140 42,750   17,642   126,022   556,018   
1 PVC-O 520,000 1,566 20,000 0,540 1,716 779,771 1H:5V 140 44,460   18,347   131,062   577,897   
1 PVC-O 540,000 1,307 20,000 0,540 1,457 807,040 1H:5V 140 46,170   19,053   136,103   597,402   
1 PVC-O 560,000 1,228 20,000 0,540 1,378 830,393 1H:5V 140 47,880   19,759   141,144   612,990   
1 PVC-O 578,472 1,335 18,472 0,540 1,485 852,253 1H:5V 140 49,459   20,410   145,800   627,679   
1 PVC-O 580,000 1,360 1,528 0,540 1,510 854,174 1H:5V 140 49,590   20,464   146,185   629,006   
1 PVC-O 600,000 1,477 20,000 0,540 1,627 880,968 1H:5V 140 51,300   21,170   151,226   648,036   
1 PVC-O 604,351 1,467 4,351 0,540 1,617 887,069 1H:5V 140 51,672   21,323   152,322   652,447   
1 PVC-O 620,000 1,473 15,649 0,540 1,623 908,972 1H:5V 140 53,010   21,876   156,267   668,276   
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R-7 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 629,503 1,586 9,503 0,540 1,736 922,958 1H:5V 140 53,823   22,211   158,662   678,572   
1 PVC-O 630,639 1,595 1,136 0,540 1,745 924,714 1H:5V 140 53,920   22,251   158,948   679,887   
1 PVC-O 631,775 1,583 1,136 0,540 1,733 926,468 1H:5V 140 54,017   22,291   159,235   681,200   
1 PVC-O 640,000 1,480 8,225 0,540 1,630 938,592 1H:5V 140 54,720   22,581   161,308   690,131   
1 PVC-O 660,000 1,226 20,000 0,540 1,376 963,925 1H:5V 140 56,430   23,287   166,348   707,699   
1 PVC-O 663,222 1,192 3,222 0,540 1,342 967,479 1H:5V 140 56,705   23,401   167,161   710,003   
1 PVC-O 680,000 1,263 16,778 0,540 1,413 986,331 1H:5V 140 58,140   23,993   171,389   722,342   
1 PVC-O 681,927 1,292 1,927 0,540 1,442 988,602 1H:5V 140 58,305   24,060   171,875   723,864   
1 PVC-O 700,000 1,367 18,073 0,540 1,517 1.010,958 1H:5V 140 59,850   24,698   176,430   739,204   
1 PVC-O 720,000 1,282 20,000 0,540 1,432 1.035,587 1H:5V 140 61,560   25,404   181,471   756,068   
1 PVC-O 726,303 1,260 6,303 0,540 1,410 1.042,969 1H:5V 140 62,099   25,626   183,060   761,004   
1 PVC-O 740,000 1,222 13,697 0,540 1,372 1.058,559 1H:5V 140 63,270   26,109   186,512   771,276   
1 PVC-O 744,976 1,152 4,976 0,540 1,302 1.063,931 1H:5V 140 63,695   26,285   187,766   774,717   
1 PVC-O 745,812 1,143 0,836 0,540 1,293 1.064,799 1H:5V 140 63,767   26,315   187,977   775,260   
1 PVC-O 746,648 1,142 0,836 0,540 1,292 1.065,661 1H:5V 140 63,838   26,344   188,187   775,798   
1 PVC-O 752,522 1,155 5,874 0,540 1,305 1.071,761 1H:5V 140 64,341   26,551   189,668   779,617   
1 PVC-O 760,000 1,155 7,478 0,540 1,305 1.079,578 1H:5V 140 64,980   26,815   191,553   784,531   
1 PVC-O 780,000 1,212 20,000 0,540 1,362 1.101,096 1H:5V 140 66,690   27,521   196,594   798,284   
1 PVC-O 799,582 1,575 19,582 0,540 1,725 1.126,877 1H:5V 140 68,364   28,212   201,529   816,463   
1 PVC-O 800,000 1,575 0,418 0,540 1,725 1.127,515 1H:5V 140 68,400   28,226   201,634   816,939   
1 PVC-O 814,363 1,690 14,363 0,540 1,840 1.150,477 1H:5V 140 69,628   28,733   205,255   834,325   
1 PVC-O 820,000 1,741 5,637 0,540 1,891 1.160,079 1H:5V 140 70,110   28,932   206,675   841,739   
1 PVC-O 840,000 1,681 20,000 0,540 1,831 1.194,035 1H:5V 140 71,820   29,638   211,716   867,930   
1 PVC-O 849,351 1,588 9,351 0,540 1,738 1.209,005 1H:5V 140 72,620   29,968   214,073   879,270   
1 PVC-O 860,000 1,605 10,649 0,540 1,755 1.225,545 1H:5V 140 73,530   30,343   216,757   891,676   
1 PVC-O 870,984 2,030 10,984 0,540 2,180 1.245,818 1H:5V 140 74,469   30,731   219,526   907,685   
1 PVC-O 872,567 2,044 1,583 0,540 2,194 1.249,202 1H:5V 140 74,604   30,787   219,924   910,454   
1 PVC-O 874,150 2,018 1,583 0,540 2,168 1.252,572 1H:5V 140 74,740   30,843   220,323   913,210   
1 PVC-O 880,000 2,025 5,850 0,540 2,175 1.264,949 1H:5V 140 75,240   31,049   221,798   923,316   
1 PVC-O 888,723 1,963 8,723 0,540 2,113 1.283,070 1H:5V 140 75,986   31,357   223,996   938,050   
1 PVC-O 900,000 1,725 11,277 0,540 1,875 1.304,212 1H:5V 140 76,950   31,755   226,839   954,814   
1 PVC-O 920,000 1,546 20,000 0,540 1,696 1.336,279 1H:5V 140 78,660   32,460   231,880   979,117   
1 PVC-O 924,307 1,491 4,307 0,540 1,641 1.342,558 1H:5V 140 79,028   32,612   232,965   983,724   
1 PVC-O 930,327 1,480 6,020 0,540 1,630 1.351,096 1H:5V 140 79,543   32,825   234,482   989,924   
1 PVC-O 940,000 1,534 9,673 0,540 1,684 1.365,064 1H:5V 140 80,370   33,166   236,921   1.000,137   
1 PVC-O 960,000 1,544 20,000 0,540 1,694 1.394,716 1H:5V 140 82,080   33,872   241,961   1.022,025   
1 PVC-O 980,000 1,619 20,000 0,540 1,769 1.425,414 1H:5V 140 83,790   34,577   247,002   1.044,959   
1 PVC-O 991,049 1,548 11,049 0,540 1,698 1.442,401 1H:5V 140 84,735   34,967   249,787   1.057,656   
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R-7 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.000,000 1,447 8,951 0,540 1,597 1.455,227 1H:5V 140 85,500   35,283   252,043   1.067,007   
1 PVC-O 1.003,776 1,460 3,776 0,540 1,610 1.460,439 1H:5V 140 85,823   35,416   252,995   1.070,753   
1 PVC-O 1.020,000 1,520 16,224 0,540 1,670 1.483,537 1H:5V 140 87,210   35,989   257,084   1.087,553   
1 PVC-O 1.040,000 1,313 20,000 0,540 1,463 1.510,314 1H:5V 140 88,920   36,694   262,125   1.106,565   
1 PVC-O 1.060,000 1,226 20,000 0,540 1,376 1.533,712 1H:5V 140 90,630   37,400   267,166   1.122,199   
1 PVC-O 1.071,346 1,140 11,346 0,540 1,290 1.545,915 1H:5V 140 91,600   37,800   270,025   1.129,997   
1 PVC-O 1.077,272 1,380 5,926 0,540 1,530 1.552,801 1H:5V 140 92,107   38,009   271,519   1.134,582   
1 PVC-O 1.080,000 1,454 2,728 0,540 1,604 1.556,449 1H:5V 140 92,340   38,106   272,207   1.137,172   
1 PVC-O 1.084,411 2,178 4,411 0,540 2,328 1.564,658 1H:5V 140 92,717   38,261   273,318   1.143,668   
1 PVC-O 1.091,550 2,519 7,139 0,540 2,669 1.583,244 1H:5V 140 93,328   38,513   275,118   1.159,483   
1 PVC-O 1.100,000 1,490 8,450 0,540 1,640 1.601,367 1H:5V 140 94,050   38,811   277,247   1.174,325   
1 PVC-O 1.120,000 2,046 20,000 0,540 2,196 1.637,106 1H:5V 140 95,760   39,517   282,288   1.202,299   
1 PVC-O 1.130,658 2,462 10,658 0,540 2,612 1.663,353 1H:5V 140 96,671   39,893   284,975   1.224,409   
1 PVC-O 1.134,337 2,260 3,679 0,540 2,410 1.672,988 1H:5V 140 96,986   40,023   285,902   1.232,616   
1 PVC-O 1.138,016 2,016 3,679 0,540 2,166 1.681,396 1H:5V 140 97,300   40,153   286,829   1.239,596   
1 PVC-O 1.140,000 1,854 1,984 0,540 2,004 1.685,358 1H:5V 140 97,470   40,223   287,329   1.242,787   
1 PVC-O 1.160,000 1,580 20,000 0,540 1,730 1.719,539 1H:5V 140 99,180   40,928   292,370   1.269,204   
1 PVC-O 1.173,592 1,846 13,592 0,540 1,996 1.742,696 1H:5V 140 100,342   41,408   295,796   1.287,084   

3.17 RAMAL R-8 

R-8 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,897 0,000 0,600 2,047 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,715 20,000 0,600 1,865 38,809 1H:5V 200 1,890 1,046   5,926   29,319   
1 PVC-O 40,000 1,481 20,000 0,600 1,631 72,062 1H:5V 200 3,780 2,092   11,852   53,082   
1 PVC-O 60,000 1,339 20,000 0,600 1,489 100,536 1H:5V 200 5,670 3,138   17,778   72,066   
1 PVC-O 80,000 1,235 20,000 0,600 1,385 126,051 1H:5V 200 7,560 4,183   23,703   88,091   
1 PVC-O 100,000 1,244 20,000 0,600 1,394 150,448 1H:5V 200 9,450 5,229   29,629   102,998   
1 PVC-O 120,000 1,374 20,000 0,600 1,524 176,487 1H:5V 200 11,340 6,275   35,555   119,547   
1 PVC-O 138,024 1,216 18,024 0,600 1,366 199,664 1H:5V 200 13,043 7,218   40,895   134,171   
1 PVC-O 139,282 1,208 1,258 0,600 1,358 201,158 1H:5V 200 13,162 7,283   41,268   135,069   
1 PVC-O 140,000 1,211 0,718 0,600 1,361 202,010 1H:5V 200 13,230 7,321   41,481   135,580   
1 PVC-O 140,540 1,216 0,540 0,600 1,366 202,652 1H:5V 200 13,281 7,349   41,641   135,966   
1 PVC-O 160,000 1,471 19,460 0,600 1,621 228,835 1H:5V 200 15,120 8,367   47,407   152,915   
1 PVC-O 163,146 1,513 3,146 0,600 1,663 233,631 1H:5V 200 15,417 8,531   48,339   156,218   
1 PVC-O 165,161 1,400 2,015 0,600 1,550 236,614 1H:5V 200 15,608 8,637   48,936   158,246   
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R-8 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 167,176 1,222 2,015 0,600 1,372 239,244 1H:5V 200 15,798 8,742   49,533   159,919   
1 PVC-O 180,000 1,532 12,824 0,600 1,682 257,036 1H:5V 200 17,010 9,413   53,333   171,626   
1 PVC-O 197,852 1,377 17,852 0,600 1,527 283,435 1H:5V 200 18,697 10,346   58,622   189,554   
1 PVC-O 200,000 1,325 2,148 0,560 1,475 286,274 1H:5V 160 18,894 10,446   59,227   191,449   
1 PVC-O 201,745 1,260 1,745 0,560 1,410 288,410 1H:5V 160 19,048 10,517   59,692   192,859   
1 PVC-O 204,233 1,191 2,488 0,560 1,341 291,269 1H:5V 160 19,268 10,619   60,355   194,683   
1 PVC-O 206,721 1,183 2,488 0,560 1,333 294,021 1H:5V 160 19,488 10,720   61,018   196,400   
1 PVC-O 220,000 1,182 13,279 0,560 1,332 308,646 1H:5V 160 20,664 11,263   64,558   205,500   
1 PVC-O 224,012 1,241 4,012 0,560 1,391 313,193 1H:5V 160 21,019   11,426   65,628   208,378   
1 PVC-O 225,233 1,273 1,221 0,560 1,423 314,638 1H:5V 160 21,127   11,476   65,953   209,316   
1 PVC-O 226,454 1,399 1,221 0,560 1,549 316,194 1H:5V 160 21,235   11,526   66,279   210,364   
1 PVC-O 240,000 1,176 13,546 0,560 1,326 332,731 1H:5V 160 22,434   12,079   69,890   221,265   
1 PVC-O 260,000 1,305 20,000 0,560 1,455 356,055 1H:5V 160 24,204   12,896   75,222   236,269   
1 PVC-O 280,000 1,314 20,000 0,560 1,464 380,922 1H:5V 160 25,974   13,712   80,553   252,815   
1 PVC-O 300,000 1,346 20,000 0,560 1,496 406,261 1H:5V 160 27,744   14,529   85,885   269,834   
1 PVC-O 320,000 1,360 20,000 0,560 1,510 432,131 1H:5V 160 29,514   15,345   91,217   287,383   
1 PVC-O 340,000 1,200 20,000 0,560 1,350 456,352 1H:5V 160 31,284   16,162   96,549   303,284   
1 PVC-O 349,207 1,220 9,207 0,560 1,370 466,770 1H:5V 160 32,098   16,538   99,003   309,872   
1 PVC-O 350,393 1,249 1,186 0,560 1,399 468,144 1H:5V 160 32,203   16,586   99,319   310,753   
1 PVC-O 351,579 1,271 1,186 0,560 1,421 469,552 1H:5V 160 32,308   16,635   99,635   311,667   
1 PVC-O 360,000 1,368 8,421 0,560 1,518 480,123 1H:5V 160 33,054   16,978   101,880   318,735   
1 PVC-O 380,000 1,387 20,000 0,560 1,537 506,564 1H:5V 160 34,824   17,795   107,212   336,856   
1 PVC-O 400,000 1,430 20,000 0,560 1,580 533,737 1H:5V 160 36,594   18,611   112,544   355,708   
1 PVC-O 420,000 1,415 20,000 0,560 1,565 561,240 1H:5V 160 38,364   19,428   117,876   374,891   
1 PVC-O 440,000 1,425 20,000 0,560 1,575 588,684 1H:5V 160 40,134   20,245   123,207   394,014   
1 PVC-O 460,000 1,320 20,000 0,560 1,470 615,019 1H:5V 160 41,904   21,061   128,539   412,029   
1 PVC-O 480,000 1,163 20,000 0,560 1,313 638,374 1H:5V 160 43,674   21,878   133,871   427,063   
1 PVC-O 500,000 1,354 20,000 0,560 1,504 662,121 1H:5V 160 45,444   22,694   139,203   442,490   
1 PVC-O 520,000 1,228 20,000 0,560 1,378 686,582 1H:5V 160 47,214   23,511   144,534   458,630   
1 PVC-O 540,000 1,165 20,000 0,560 1,315 708,919 1H:5V 160 48,984   24,327   149,866   472,647   
1 PVC-O 545,991 1,169 5,991 0,560 1,319 715,415 1H:5V 160 49,514   24,572   151,463   476,651   
1 PVC-O 560,000 1,180 14,009 0,560 1,330 730,722 1H:5V 160 50,754   25,144   155,198   486,129   
1 PVC-O 580,000 1,178 20,000 0,560 1,328 752,671 1H:5V 160 52,524   25,960   160,530   499,759   
1 PVC-O 600,000 1,223 20,000 0,560 1,373 775,094 1H:5V 160 54,294   26,777   165,861   513,861   
1 PVC-O 620,000 1,289 20,000 0,560 1,439 798,753 1H:5V 160 56,064   27,593   171,193   529,200   
1 PVC-O 640,000 1,355 20,000 0,560 1,505 823,911 1H:5V 160 57,834   28,410   176,525   546,037   
1 PVC-O 655,768 1,192 15,768 0,560 1,342 842,892 1H:5V 160 59,229   29,054   180,728   558,458   
1 PVC-O 657,155 1,181 1,387 0,560 1,331 844,426 1H:5V 160 59,352   29,110   181,098   559,415   
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R-8 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 658,542 1,189 1,387 0,560 1,339 845,957 1H:5V 160 59,475   29,167   181,468   560,369   
1 PVC-O 660,000 1,207 1,458 0,560 1,357 847,587 1H:5V 160 59,604   29,226   181,856   561,393   
1 PVC-O 680,000 1,262 20,000 0,560 1,412 870,764 1H:5V 160 61,374   30,043   187,188   576,250   
1 PVC-O 700,000 1,331 20,000 0,560 1,481 895,339 1H:5V 160 63,144   30,860   192,520   592,504   
1 PVC-O 711,727 1,522 11,727 0,560 1,672 911,543 1H:5V 160 64,181   31,338   195,646   603,829   
1 PVC-O 713,068 1,536 1,341 0,560 1,686 913,560 1H:5V 160 64,300   31,393   196,004   605,288   
1 PVC-O 714,409 1,532 1,341 0,560 1,682 915,585 1H:5V 160 64,419   31,448   196,361   606,755   
1 PVC-O 720,000 1,480 5,591 0,560 1,630 923,837 1H:5V 160 64,914   31,676   197,852   612,682   
1 PVC-O 740,000 1,325 20,000 0,560 1,475 950,890 1H:5V 160 66,684   32,493   203,183   631,414   
1 PVC-O 760,000 1,584 20,000 0,560 1,734 979,225 1H:5V 160 68,454   33,309   208,515   651,429   
1 PVC-O 780,000 1,430 20,000 0,560 1,580 1.008,790 1H:5V 160 70,224   34,126   213,847   672,673   
1 PVC-O 800,000 1,329 20,000 0,560 1,479 1.035,288 1H:5V 160 71,994   34,942   219,179   690,851   
1 PVC-O 820,000 1,269 20,000 0,560 1,419 1.059,919 1H:5V 160 73,764   35,759   224,510   707,161   
1 PVC-O 837,576 1,200 17,576 0,560 1,350 1.080,288 1H:5V 160 75,319   36,476   229,196   720,219   
1 PVC-O 840,000 1,192 2,424 0,560 1,342 1.082,994 1H:5V 160 75,534   36,575   229,842   721,916   
1 PVC-O 859,630 1,213 19,630 0,560 1,363 1.105,043 1H:5V 160 77,271   37,377   235,075   735,799   
1 PVC-O 860,000 1,215 0,370 0,560 1,365 1.105,464 1H:5V 160 77,304   37,392   235,174   736,065   
1 PVC-O 860,895 1,218 0,895 0,560 1,368 1.106,483 1H:5V 160 77,383   37,428   235,412   736,712   
1 PVC-O 862,160 1,217 1,265 0,560 1,367 1.107,925 1H:5V 160 77,495   37,480   235,750   737,628   
1 PVC-O 880,000 1,163 17,840 0,560 1,313 1.127,721 1H:5V 160 79,074   38,208   240,506   750,002   
1 PVC-O 900,000 1,207 20,000 0,560 1,357 1.149,804 1H:5V 160 80,844   39,025   245,837   763,765   
1 PVC-O 900,921 1,211 0,921 0,560 1,361 1.150,845 1H:5V 160 80,925   39,063   246,083   764,423   
1 PVC-O 910,203 1,302 9,282 0,560 1,452 1.161,832 1H:5V 160 81,747   39,441   248,557   771,549   
1 PVC-O 911,371 1,297 1,168 0,560 1,447 1.163,271 1H:5V 160 81,850   39,489   248,869   772,502   
1 PVC-O 912,539 1,298 1,168 0,560 1,448 1.164,707 1H:5V 160 81,953   39,537   249,180   773,452   
1 PVC-O 920,000 1,280 7,461 0,560 1,430 1.173,810 1H:5V 160 82,614   39,841   251,169   779,450   
1 PVC-O 926,932 1,225 6,932 0,560 1,375 1.181,982 1H:5V 160 83,227   40,124   253,017   784,739   
1 PVC-O 940,000 1,214 13,068 0,560 1,364 1.196,906 1H:5V 160 84,384   40,658   256,501   794,227   
1 PVC-O 960,000 1,268 20,000 0,560 1,418 1.220,228 1H:5V 160 86,154   41,475   261,833   809,228   
1 PVC-O 980,000 1,354 20,000 0,560 1,504 1.245,137 1H:5V 160 87,924   42,291   267,164   825,816   
1 PVC-O 1.000,000 1,462 20,000 0,560 1,612 1.272,307 1H:5V 160 89,694   43,108   272,496   844,666   
1 PVC-O 1.020,000 1,386 20,000 0,560 1,536 1.299,852 1H:5V 160 91,464   43,924   277,828   863,890   
1 PVC-O 1.026,093 1,350 6,093 0,560 1,500 1.307,840 1H:5V 160 92,003   44,173   279,452   869,344   
1 PVC-O 1.040,000 1,181 13,907 0,560 1,331 1.324,456 1H:5V 160 93,234   44,741   283,160   880,175   
1 PVC-O 1.040,121 1,178 0,121 0,560 1,328 1.324,589 1H:5V 160 93,244   44,746   283,192   880,257   
1 PVC-O 1.060,000 1,378 19,879 0,560 1,528 1.348,633 1H:5V 160 95,004   45,557   288,491   896,031   
1 PVC-O 1.080,000 1,512 20,000 0,560 1,662 1.376,691 1H:5V 160 96,774   46,374   293,823   915,769   
1 PVC-O 1.100,000 1,592 20,000 0,560 1,742 1.407,347 1H:5V 160 98,544   47,190   299,155   938,104   
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R-8 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.120,000 1,392 20,000 0,560 1,542 1.436,562 1H:5V 160 100,314   48,007   304,486   958,999   
1 PVC-O 1.140,000 1,258 20,000 0,560 1,408 1.461,803 1H:5V 160 102,084   48,823   309,818   975,919   
1 PVC-O 1.160,000 1,326 20,000 0,560 1,476 1.486,275 1H:5V 160 103,854   49,640   315,150   992,071   
1 PVC-O 1.180,000 1,249 20,000 0,560 1,399 1.510,647 1H:5V 160 105,624   50,456   320,482   1.008,122   
1 PVC-O 1.200,000 1,320 20,000 0,560 1,470 1.534,949 1H:5V 160 107,394   51,273   325,813   1.024,104   
1 PVC-O 1.220,000 1,628 20,000 0,560 1,778 1.563,783 1H:5V 160 109,164   52,090   331,145   1.044,617   
1 PVC-O 1.240,000 1,557 20,000 0,560 1,707 1.595,449 1H:5V 160 110,934   52,906   336,477   1.067,963   
1 PVC-O 1.249,844 1,399 9,844 0,560 1,549 1.609,654 1H:5V 160 111,805   53,308   339,101   1.078,073   
1 PVC-O 1.251,553 1,369 1,709 0,560 1,519 1.611,926 1H:5V 160 111,956   53,378   339,557   1.079,634   
1 PVC-O 1.253,262 1,358 1,709 0,560 1,508 1.614,158 1H:5V 160 112,107   53,448   340,012   1.081,155   
1 PVC-O 1.260,000 1,467 6,738 0,560 1,617 1.623,348 1H:5V 160 112,704   53,723   341,809   1.087,541   
1 PVC-O 1.280,000 1,293 20,000 0,560 1,443 1.649,877 1H:5V 160 114,474   54,539   347,140   1.105,751   
1 PVC-O 1.300,000 1,304 20,000 0,560 1,454 1.674,493 1H:5V 160 116,244   55,356   352,472   1.122,046   
1 PVC-O 1.320,000 1,254 20,000 0,560 1,404 1.698,669 1H:5V 160 118,014   56,172   357,804   1.137,901   
1 PVC-O 1.340,000 1,477 20,000 0,560 1,627 1.724,879 1H:5V 160 119,784   56,989   363,136   1.155,791   
1 PVC-O 1.360,000 1,460 20,000 0,560 1,610 1.753,485 1H:5V 160 121,554   57,805   368,467   1.176,077   
1 PVC-O 1.368,025 1,365 8,025 0,560 1,515 1.764,429 1H:5V 160 122,264   58,133   370,607   1.183,682   
1 PVC-O 1.369,303 1,329 1,278 0,525 1,479 1.766,040 1H:5V 125 122,374   58,179   370,931   1.184,797   
1 PVC-O 1.370,581 1,311 1,278 0,525 1,461 1.767,579 1H:5V 125 122,480   58,219   371,240   1.185,865   
1 PVC-O 1.380,000 1,305 9,419 0,525 1,455 1.778,793 1H:5V 125 123,264   58,513   373,512   1.193,614   
1 PVC-O 1.400,000 1,129 20,000 0,525 1,279 1.800,652 1H:5V 125 124,929   59,137   378,337   1.208,113   
1 PVC-O 1.400,239 1,127 0,239 0,525 1,277 1.800,891 1H:5V 125 124,949   59,144   378,395   1.208,263   
1 PVC-O 1.401,501 1,138 1,262 0,525 1,288 1.802,155 1H:5V 125 125,054   59,184   378,700   1.209,064   
1 PVC-O 1.402,763 1,167 1,262 0,525 1,317 1.803,447 1H:5V 125 125,159   59,223   379,004   1.209,891   
1 PVC-O 1.420,000 1,427 17,237 0,525 1,577 1.823,818 1H:5V 125 126,594   59,761   383,163   1.223,918   
1 PVC-O 1.440,000 1,517 20,000 0,525 1,667 1.851,380 1H:5V 125 128,259   60,385   387,988   1.244,121   
1 PVC-O 1.460,000 1,346 20,000 0,525 1,496 1.878,020 1H:5V 125 129,924   61,009   392,814   1.263,401   
1 PVC-O 1.480,000 1,208 20,000 0,525 1,358 1.901,168 1H:5V 125 131,589   61,634   397,639   1.279,188   
1 PVC-O 1.480,477 1,205 0,477 0,525 1,355 1.901,683 1H:5V 125 131,629   61,648   397,754   1.279,528   
1 PVC-O 1.489,424 1,110 8,947 0,510 1,260 1.910,803 1H:5V 110 132,364   61,910   399,865   1.285,456   

3.18 RAMAL R-8-2 

R-8-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,200 0,000 0,560 1,350 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 11,118 1,233 11,118 0,560 1,383 12,661 1H:5V 160 0,984 0,454   2,964   8,035   
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R-8-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 13,060 1,308 1,942 0,560 1,458 14,990 1H:5V 160 1,156 0,533   3,482   9,557   
1 PVC-O 15,002 1,344 1,942 0,560 1,494 17,441 1H:5V 160 1,328 0,612   3,999   11,200   
1 PVC-O 20,000 1,249 4,998 0,560 1,399 23,584 1H:5V 160 1,770 0,817   5,332   15,263   
1 PVC-O 20,371 1,242 0,371 0,560 1,392 24,018 1H:5V 160 1,803 0,832   5,431   15,543   
1 PVC-O 40,000 1,273 19,629 0,560 1,423 47,268 1H:5V 160 3,540 1,633   10,663   30,627   
1 PVC-O 60,000 1,319 20,000 0,560 1,469 71,829 1H:5V 160 5,310 2,450   15,995   46,868   
1 PVC-O 80,000 1,186 20,000 0,560 1,336 95,423 1H:5V 160 7,080 3,266   21,327   62,141   
1 PVC-O 100,000 1,504 20,000 0,560 1,654 121,208 1H:5V 160 8,850 4,083   26,659   79,606   
1 PVC-O 120,000 1,442 20,000 0,560 1,592 149,926 1H:5V 160 10,620 4,899   31,990   100,003   
1 PVC-O 140,000 1,326 20,000 0,560 1,476 176,533 1H:5V 160 12,390 5,716   37,322   118,290   
1 PVC-O 151,547 1,172 11,547 0,560 1,322 190,113 1H:5V 160 13,412 6,187   40,400   127,066   
1 PVC-O 153,417 1,167 1,870 0,560 1,317 192,146 1H:5V 160 13,577 6,264   40,899   128,321   
1 PVC-O 155,287 1,172 1,870 0,560 1,322 194,179 1H:5V 160 13,743 6,340   41,397   129,576   
1 PVC-O 160,000 1,212 4,713 0,560 1,362 199,418 1H:5V 160 14,160 6,532   42,654   132,855   
1 PVC-O 180,000 1,400 20,000 0,560 1,550 224,241 1H:5V 160 15,930 7,349   47,986   149,357   
1 PVC-O 187,857 1,460 7,857 0,560 1,610 235,117 1H:5V 160 16,625 7,670   50,080   156,965   
1 PVC-O 200,000 1,557 12,143 0,560 1,707 253,081 1H:5V 160 17,700 8,165   53,317   169,877   
1 PVC-O 210,029 1,634 10,029 0,560 1,784 268,998 1H:5V 160 18,588 8,575   55,991   181,622   
1 PVC-O 220,000 1,653 9,971 0,560 1,803 285,427 1H:5V 160 19,470 8,982   58,649   193,903   
1 PVC-O 240,000 1,577 20,000 0,560 1,727 317,662 1H:5V 160 21,240 9,798   63,981   217,817   
1 PVC-O 260,000 1,459 20,000 0,560 1,609 347,486 1H:5V 160 23,010   10,615   69,313   239,321   
1 PVC-O 280,000 1,442 20,000 0,560 1,592 375,659 1H:5V 160 24,780   11,432   74,644   259,173   
1 PVC-O 295,549 1,420 15,549 0,560 1,570 397,199 1H:5V 160 26,156   12,066   78,789   274,244   
1 PVC-O 297,774 1,194 2,225 0,560 1,344 399,964 1H:5V 160 26,353   12,157   79,383   276,084   
1 PVC-O 298,080 1,192 0,306 0,560 1,342 400,305 1H:5V 160 26,380   12,170   79,464   276,298   
1 PVC-O 300,000 1,204 1,920 0,510 1,354 402,387 1H:5V 110 26,543   12,235   79,942   277,656   
1 PVC-O 320,000 1,413 20,000 0,510 1,563 425,816 1H:5V 110 28,163   12,779   84,554   294,119   
1 PVC-O 340,000 1,130 20,000 0,510 1,280 448,478 1H:5V 110 29,783   13,323   89,166   309,815   
1 PVC-O 360,000 1,291 20,000 0,510 1,441 469,785 1H:5V 110 31,403   13,867   93,778   324,155   
1 PVC-O 380,000 1,507 20,000 0,510 1,657 495,229 1H:5V 110 33,023   14,411   98,391   342,633   
1 PVC-O 400,000 1,784 20,000 0,510 1,934 526,515 1H:5V 110 34,643   14,955   103,003   366,953   
1 PVC-O 420,000 1,593 20,000 0,510 1,743 558,825 1H:5V 110 36,263   15,499   107,615   392,296   
1 PVC-O 440,000 1,518 20,000 0,510 1,668 587,862 1H:5V 110 37,883   16,043   112,227   414,366   
1 PVC-O 446,505 1,358 6,505 0,510 1,508 596,419 1H:5V 110 38,410   16,220   113,728   420,657   
1 PVC-O 454,844 1,145 8,339 0,510 1,295 605,674 1H:5V 110 39,085   16,447   115,651   427,008   
1 PVC-O 456,198 1,119 1,354 0,510 1,269 607,005 1H:5V 110 39,195   16,484   115,963   427,867   
1 PVC-O 457,552 1,112 1,354 0,510 1,262 608,312 1H:5V 110 39,305   16,521   116,275   428,703   
1 PVC-O 460,000 1,114 2,448 0,510 1,264 610,670 1H:5V 110 39,503   16,588   116,840   430,208   
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R-8-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 480,000 1,304 20,000 0,510 1,454 631,955 1H:5V 110 41,123   17,132   121,452   444,527   
1 PVC-O 487,435 1,582 7,435 0,510 1,732 641,798 1H:5V 110 41,725   17,334   123,167   451,780   
1 PVC-O 491,611 1,676 4,176 0,510 1,826 648,232 1H:5V 110 42,063   17,447   124,130   456,759   
1 PVC-O 495,787 1,634 4,176 0,510 1,784 654,798 1H:5V 110 42,402   17,561   125,093   461,870   
1 PVC-O 500,000 1,476 4,213 0,510 1,626 660,916 1H:5V 110 42,743   17,676   126,064   466,521   
1 PVC-O 520,000 1,554 20,000 0,510 1,704 688,994 1H:5V 110 44,363   18,220   130,676   487,633   
1 PVC-O 520,333 1,542 0,333 0,510 1,692 689,474 1H:5V 110 44,390   18,229   130,753   487,997   
1 PVC-O 526,164 1,289 5,831 0,510 1,439 697,006 1H:5V 110 44,862   18,387   132,098   493,498   
1 PVC-O 529,264 1,191 3,100 0,510 1,341 700,403 1H:5V 110 45,113   18,472   132,813   495,815   
1 PVC-O 532,364 1,202 3,100 0,510 1,352 703,656 1H:5V 110 45,364   18,556   133,528   497,988   
1 PVC-O 540,000 1,216 7,636 0,510 1,366 711,769 1H:5V 110 45,983   18,764   135,289   503,442   
1 PVC-O 544,945 1,231 4,945 0,510 1,381 717,099 1H:5V 110 46,383   18,898   136,429   507,049   
1 PVC-O 560,000 1,168 15,055 0,510 1,318 732,947 1H:5V 110 47,603   19,308   139,901   517,653   
1 PVC-O 580,000 1,144 20,000 0,510 1,294 753,091 1H:5V 110 49,223   19,852   144,513   530,831   
1 PVC-O 583,022 1,110 3,022 0,510 1,260 756,045 1H:5V 110 49,468   19,934   145,210   532,732   

3.19 RAMAL R-10 

R-10 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,707 0,000 0,600 1,857 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,602 20,000 0,600 1,752 34,690 1H:5V 200 1,890 1,046   5,926   25,200   
1 PVC-O 40,000 1,648 20,000 0,600 1,798 68,595 1H:5V 200 3,780 2,092   11,852   49,615   
1 PVC-O 60,000 1,316 20,000 0,600 1,466 98,942 1H:5V 200 5,670 3,138   17,778   70,472   
1 PVC-O 80,000 1,368 20,000 0,600 1,518 125,753 1H:5V 200 7,560 4,183   23,703   87,793   
1 PVC-O 99,167 1,251 19,167 0,600 1,401 150,717 1H:5V 200 9,371 5,186   29,382   103,662   
1 PVC-O 100,000 1,246 0,833 0,600 1,396 151,742 1H:5V 200 9,450 5,229   29,629   104,292   
1 PVC-O 101,344 1,224 1,344 0,600 1,374 153,374 1H:5V 200 9,577 5,299   30,027   105,286   
1 PVC-O 103,521 1,213 2,177 0,600 1,363 155,977 1H:5V 200 9,783 5,413   30,672   106,856   
1 PVC-O 120,000 1,352 16,479 0,600 1,502 176,920 1H:5V 200 11,340 6,275   35,555   119,980   
1 PVC-O 125,606 1,219 5,606 0,600 1,369 184,064 1H:5V 200 11,870 6,568   37,216   124,464   
1 PVC-O 127,702 1,261 2,096 0,600 1,411 186,622 1H:5V 200 12,068 6,678   37,837   126,027   
1 PVC-O 129,798 1,298 2,096 0,600 1,448 189,276 1H:5V 200 12,266 6,787   38,458   127,687   
1 PVC-O 140,000 1,379 10,202 0,600 1,529 202,912 1H:5V 200 13,230 7,321   41,481   136,482   
1 PVC-O 160,000 1,656 20,000 0,600 1,806 234,121 1H:5V 200 15,120 8,367   47,407   158,201   
1 PVC-O 180,000 1,677 20,000 0,600 1,827 269,118 1H:5V 200 17,010 9,413   53,333   183,708   
1 PVC-O 193,107 1,694 13,107 0,600 1,844 292,385 1H:5V 200 18,249 10,098   57,216   200,755   
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 200,000 1,713 6,893 0,600 1,863 304,786 1H:5V 200 18,900 10,458   59,258   209,886   
1 PVC-O 219,418 1,640 19,418 0,600 1,790 339,028 1H:5V 200 20,735 11,474   65,012   234,914   
1 PVC-O 220,000 1,665 0,582 0,600 1,815 340,036 1H:5V 200 20,790 11,504   65,184   235,646   
1 PVC-O 222,873 1,749 2,873 0,600 1,899 345,219 1H:5V 200 21,061 11,654   66,035   239,466   
1 PVC-O 226,328 1,741 3,455 0,600 1,891 351,629 1H:5V 200 21,388 11,835   67,059   244,236   
1 PVC-O 240,000 1,356 13,672 0,600 1,506 373,552 1H:5V 200 22,680   12,550   71,110   259,672   
1 PVC-O 244,505 1,346 4,505 0,600 1,496 379,639 1H:5V 200 23,106   12,786   72,445   263,621   
1 PVC-O 260,000 1,312 15,495 0,600 1,462 400,169 1H:5V 200 24,570   13,596   77,036   276,799   
1 PVC-O 280,000 1,218 20,000 0,600 1,368 425,167 1H:5V 200 26,460   14,642   82,962   292,307   
1 PVC-O 300,000 1,755 20,000 0,600 1,905 455,806 1H:5V 200 28,350   15,688   88,888   313,456   
1 PVC-O 320,000 1,770 20,000 0,600 1,920 493,387 1H:5V 200 30,240   16,733   94,813   341,547   
1 PVC-O 340,000 2,359 20,000 0,600 2,509 539,923 1H:5V 200 32,130   17,779   100,739   378,593   
1 PVC-O 360,000 1,988 20,000 0,600 2,138 589,538 1H:5V 200 34,020   18,825   106,665   418,718   
1 PVC-O 364,632 1,733 4,632 0,600 1,883 598,885 1H:5V 200 34,458   19,067   108,038   425,867   
1 PVC-O 368,014 1,559 3,382 0,600 1,709 604,716 1H:5V 200 34,777   19,244   109,040   430,094   
1 PVC-O 371,396 1,496 3,382 0,600 1,646 610,024 1H:5V 200 35,097   19,421   110,042   433,797   
1 PVC-O 380,000 1,423 8,604 0,600 1,573 622,793 1H:5V 200 35,910   19,871   112,591   442,483   
1 PVC-O 400,000 1,219 20,000 0,600 1,369 649,142 1H:5V 200 37,800   20,917   118,517   459,342   
1 PVC-O 417,365 1,289 17,365 0,600 1,439 670,621 1H:5V 200 39,441   21,825   123,662   472,581   
1 PVC-O 420,000 1,330 2,635 0,600 1,480 674,051 1H:5V 200 39,690   21,963   124,443   474,761   
1 PVC-O 440,000 1,637 20,000 0,600 1,787 704,421 1H:5V 200 41,580   23,008   130,368   495,641   
1 PVC-O 455,776 1,209 15,776 0,600 1,359 727,262 1H:5V 200 43,071   23,833   135,043   510,996   
1 PVC-O 457,496 1,238 1,720 0,600 1,388 729,328 1H:5V 200 43,233   23,923   135,552   512,246   
1 PVC-O 459,216 1,261 1,720 0,600 1,411 731,446 1H:5V 200 43,396   24,013   136,062   513,548   
1 PVC-O 460,000 1,265 0,784 0,600 1,415 732,424 1H:5V 200 43,470   24,054   136,294   514,154   
1 PVC-O 480,000 1,385 20,000 0,600 1,535 758,841 1H:5V 200 45,360   25,100   142,220   531,081   
1 PVC-O 500,000 1,588 20,000 0,600 1,738 789,232 1H:5V 200 47,250   26,146   148,146   551,982   
1 PVC-O 520,000 1,884 20,000 0,600 2,034 826,180 1H:5V 200 49,140   27,192   154,072   579,440   
1 PVC-O 537,524 1,246 17,524 0,600 1,396 854,877 1H:5V 200 50,796   28,108   159,264   599,822   
1 PVC-O 540,000 1,293 2,476 0,600 1,443 857,984 1H:5V 200 51,030   28,238   159,998   601,754   
1 PVC-O 542,476 1,316 2,476 0,600 1,466 861,193 1H:5V 200 51,264   28,367   160,731   603,788   
1 PVC-O 560,000 1,394 17,524 0,600 1,544 884,961 1H:5V 200 52,920   29,284   165,924   619,241   
1 PVC-O 580,000 1,478 20,000 0,600 1,628 914,061 1H:5V 200 54,810   30,329   171,849   638,851   
1 PVC-O 600,000 1,596 20,000 0,600 1,746 945,703 1H:5V 200 56,700   31,375   177,775   661,003   
1 PVC-O 620,000 1,578 20,000 0,600 1,728 978,616 1H:5V 200 58,590   32,421   183,701   684,426   
1 PVC-O 640,000 1,551 20,000 0,600 1,701 1.010,949 1H:5V 200 60,480   33,467   189,627   707,269   
1 PVC-O 640,911 1,551 0,911 0,600 1,701 1.012,406 1H:5V 200 60,566   33,515   189,897   708,294   
1 PVC-O 642,290 1,553 1,379 0,600 1,703 1.014,613 1H:5V 200 60,696   33,587   190,305   709,846   
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 643,669 1,559 1,379 0,600 1,709 1.016,827 1H:5V 200 60,827   33,659   190,714   711,406   
1 PVC-O 660,000 1,657 16,331 0,600 1,807 1.044,155 1H:5V 200 62,370   34,513   195,553   730,985   
1 PVC-O 680,000 1,597 20,000 0,600 1,747 1.078,114 1H:5V 200 64,260   35,559   201,479   755,454   
1 PVC-O 700,000 1,604 20,000 0,600 1,754 1.111,377 1H:5V 200 66,150   36,604   207,404   779,227   
1 PVC-O 709,583 1,576 9,583 0,600 1,726 1.127,185 1H:5V 200 67,056   37,106   210,244   790,488   
1 PVC-O 720,000 1,485 10,417 0,600 1,635 1.143,576 1H:5V 200 68,040   37,650   213,330   801,936   
1 PVC-O 740,000 1,327 20,000 0,600 1,477 1.171,958 1H:5V 200 69,930   38,696   219,256   820,828   
1 PVC-O 760,000 1,699 20,000 0,600 1,849 1.203,114 1H:5V 200 71,820   39,742   225,182   842,494   
1 PVC-O 780,000 1,605 20,000 0,600 1,755 1.237,736 1H:5V 200 73,710   40,788   231,108   867,626   
1 PVC-O 800,000 1,595 20,000 0,600 1,745 1.270,986 1H:5V 200 75,600   41,834   237,034   891,386   
1 PVC-O 820,000 1,711 20,000 0,600 1,861 1.305,639 1H:5V 200 77,490   42,879   242,959   916,549   
1 PVC-O 840,000 1,480 20,000 0,600 1,630 1.338,825 1H:5V 200 79,380   43,925   248,885   940,245   
1 PVC-O 860,000 1,396 20,000 0,600 1,546 1.367,975 1H:5V 200 81,270   44,971   254,811   959,905   
1 PVC-O 880,000 1,254 20,000 0,600 1,404 1.394,398 1H:5V 200 83,160   46,017   260,737   976,838   
1 PVC-O 894,923 1,200 14,923 0,600 1,350 1.412,389 1H:5V 200 84,570   46,797   265,159   987,748   
1 PVC-O 900,000 1,429 5,077 0,600 1,579 1.419,041 1H:5V 200 85,050   47,063   266,663   991,991   
1 PVC-O 907,551 1,783 7,551 0,600 1,933 1.431,701 1H:5V 200 85,764   47,458   268,900   1.001,068   
1 PVC-O 920,000 1,493 12,449 0,600 1,643 1.453,068 1H:5V 200 86,940   48,109   272,589   1.016,528   
1 PVC-O 940,000 1,568 20,000 0,600 1,718 1.484,536 1H:5V 200 88,830   49,155   278,515   1.038,506   
1 PVC-O 960,000 1,648 20,000 0,600 1,798 1.518,001 1H:5V 200 90,720   50,200   284,440   1.062,481   
1 PVC-O 973,577 1,666 13,577 0,600 1,816 1.541,588 1H:5V 200 92,003   50,910   288,463   1.079,625   
1 PVC-O 978,682 1,631 5,105 0,600 1,781 1.550,399 1H:5V 200 92,485   51,177   289,976   1.086,015   
1 PVC-O 980,000 1,621 1,318 0,600 1,771 1.552,635 1H:5V 200 92,610   51,246   290,366   1.087,625   
1 PVC-O 981,318 1,610 1,318 0,600 1,760 1.554,853 1H:5V 200 92,735   51,315   290,757   1.089,218   
1 PVC-O 982,288 1,600 0,970 0,600 1,750 1.556,472 1H:5V 200 92,826   51,366   291,044   1.090,376   
1 PVC-O 1.000,000 1,580 17,712 0,600 1,730 1.585,689 1H:5V 200 94,500   52,292   296,292   1.111,189   
1 PVC-O 1.020,000 1,587 20,000 0,600 1,737 1.618,511 1H:5V 200 96,390   53,338   302,218   1.134,521   
1 PVC-O 1.040,000 1,528 20,000 0,600 1,678 1.650,666 1H:5V 200 98,280   54,384   308,144   1.157,186   
1 PVC-O 1.060,000 1,569 20,000 0,600 1,719 1.682,590 1H:5V 200 100,170   55,430   314,070   1.179,620   
1 PVC-O 1.080,000 1,433 20,000 0,600 1,583 1.713,323 1H:5V 200 102,060   56,475   319,995   1.200,863   
1 PVC-O 1.100,000 1,247 20,000 0,600 1,397 1.740,118 1H:5V 200 103,950   57,521   325,921   1.218,168   
1 PVC-O 1.120,000 1,492 20,000 0,600 1,642 1.767,648 1H:5V 200 105,840   58,567   331,847   1.236,208   
1 PVC-O 1.140,000 1,779 20,000 0,600 1,929 1.801,908 1H:5V 200 107,730   59,613   337,773   1.260,978   
1 PVC-O 1.160,000 1,358 20,000 0,600 1,508 1.834,521 1H:5V 200 109,620   60,659   343,699   1.284,101   
1 PVC-O 1.161,977 1,267 1,977 0,600 1,417 1.837,102 1H:5V 200 109,807   60,762   344,285   1.285,744   
1 PVC-O 1.163,510 1,257 1,533 0,600 1,407 1.839,012 1H:5V 200 109,952   60,842   344,739   1.286,926   
1 PVC-O 1.165,043 1,270 1,533 0,560 1,420 1.840,881 1H:5V 160 110,092   60,914   345,170   1.288,122   
1 PVC-O 1.180,000 1,199 14,957 0,560 1,349 1.858,215 1H:5V 160 111,416   61,524   349,158   1.299,234   
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 1.180,542 1,202 0,542 0,560 1,352 1.858,823 1H:5V 160 111,464   61,546   349,302   1.299,616   
1 PVC-O 1.181,926 1,195 1,384 0,560 1,345 1.860,372 1H:5V 160 111,586   61,603   349,671   1.300,588   
1 PVC-O 1.183,310 1,239 1,384 0,560 1,389 1.861,948 1H:5V 160 111,709   61,659   350,040   1.301,590   
1 PVC-O 1.200,000 1,537 16,690 0,560 1,687 1.884,293 1H:5V 160 113,186   62,341   354,489   1.316,991   
1 PVC-O 1.220,000 1,525 20,000 0,560 1,675 1.914,424 1H:5V 160 114,956   63,157   359,821   1.338,801   
1 PVC-O 1.238,107 1,472 18,107 0,560 1,622 1.940,983 1H:5V 160 116,558   63,897   364,648   1.357,828   
1 PVC-O 1.240,000 1,502 1,893 0,525 1,652 1.943,678 1H:5V 125 116,721   63,965   365,129   1.359,788   
1 PVC-O 1.260,000 1,786 20,000 0,525 1,936 1.975,470 1H:5V 125 118,386   64,589   369,954   1.384,220   
1 PVC-O 1.280,000 1,663 20,000 0,525 1,813 2.009,222 1H:5V 125 120,051   65,213   374,780   1.410,612   
1 PVC-O 1.300,000 1,641 20,000 0,525 1,791 2.041,132 1H:5V 125 121,716   65,837   379,605   1.435,162   
1 PVC-O 1.320,000 1,616 20,000 0,525 1,766 2.072,460 1H:5V 125 123,381   66,461   384,430   1.459,129   
1 PVC-O 1.340,000 1,384 20,000 0,525 1,534 2.100,728 1H:5V 125 125,046   67,086   389,256   1.480,038   
1 PVC-O 1.360,000 1,196 20,000 0,525 1,346 2.124,178 1H:5V 125 126,711   67,710   394,081   1.496,128   
1 PVC-O 1.380,000 1,356 20,000 0,525 1,506 2.147,311 1H:5V 125 128,376   68,334   398,907   1.511,900   
1 PVC-O 1.390,399 1,309 10,399 0,525 1,459 2.159,976 1H:5V 125 129,241   68,658   401,416   1.520,739   
1 PVC-O 1.391,698 1,292 1,299 0,525 1,442 2.161,512 1H:5V 125 129,350   68,699   401,729   1.521,797   
1 PVC-O 1.392,997 1,281 1,299 0,525 1,431 2.163,028 1H:5V 125 129,458   68,740   402,042   1.522,835   
1 PVC-O 1.400,000 1,242 7,003 0,525 1,392 2.171,009 1H:5V 125 130,041   68,958   403,732   1.528,238   
1 PVC-O 1.420,000 1,150 20,000 0,525 1,300 2.192,397 1H:5V 125 131,706   69,582   408,557   1.542,267   
1 PVC-O 1.434,513 1,225 14,513 0,525 1,375 2.207,784 1H:5V 125 132,914   70,035   412,059   1.552,313   

3.20 RAMAL R-10-2 

R-10-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 0,000 1,576 0,000 0,510 1,726 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000   0,000   0,000   
1 PVC-O 20,000 1,237 20,000 0,510 1,387 25,682 1H:5V 110 1,620 0,544   4,612   18,716   
1 PVC-O 40,000 1,141 20,000 0,510 1,291 46,521 1H:5V 110 3,240 1,088   9,225   32,588   
1 PVC-O 60,000 1,112 20,000 0,510 1,262 66,060 1H:5V 110 4,860 1,632   13,837   45,160   
1 PVC-O 80,000 1,261 20,000 0,510 1,411 86,859 1H:5V 110 6,480 2,176   18,449   58,993   
1 PVC-O 91,385 1,241 11,385 0,510 1,391 99,463 1H:5V 110 7,402 2,486   21,075   67,632   
1 PVC-O 95,816 1,208 4,431 0,510 1,358 104,244 1H:5V 110 7,761 2,607   22,096   70,869   
1 PVC-O 100,000 1,378 4,184 0,510 1,528 109,071 1H:5V 110 8,100 2,720   23,061   74,239   
1 PVC-O 100,247 1,394 0,247 0,510 1,544 109,382 1H:5V 110 8,120 2,727   23,118   74,464   
1 PVC-O 113,125 2,110 12,878 0,510 2,260 131,521 1H:5V 110 9,163 3,077   26,088   92,117   
1 PVC-O 117,782 1,566 4,657 0,510 1,716 139,993 1H:5V 110 9,540 3,204   27,162   98,967   
1 PVC-O 120,000 1,298 2,218 0,510 1,448 142,900 1H:5V 110 9,720 3,264   27,674   101,102   
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R-10-2 

TIPOLOGÍA 
TALUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø TUBERÍA 

VOL. ACUMULADOS  
CAMA  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO  
(m3) 

VOL.  
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC-O 122,439 1,134 2,439 0,510 1,284 145,513 1H:5V 110 9,918 3,331   28,236   102,865   
1 PVC-O 140,000 1,679 17,561 0,510 1,829 168,223 1H:5V 110 11,340 3,808   32,286   119,458   
1 PVC-O 151,584 2,023 11,584 0,510 2,173 189,390 1H:5V 110 12,278 4,124   34,957   136,590   
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MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA  ACEQUIA MABAD                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
DEML_ACE m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTO-
RIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

Nuev a toma 1 12,000 4,600 0,150 8,280
Acequia ex istente (nuev o cajon) 1 84,500 1,500 0,150 19,013

27,29

R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Canal conex ión 1 102,000 2,900 295,800
1 32,000 32,000

Camino serv icio toma 1 86,500 4,000 346,000

673,80

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Apoy o cajon 1 30,000 2,500 0,100 7,500

7,50

1

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Nuev a toma
taludes acequia 1 12,000 2,000 1,500 36,000

36,00

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Apoy o cajero 1 12,000 0,650 7,800
1 12,000 2,900 0,650 22,620

30,42

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Ex planada 1 15,000 15,000 0,200 45,000

45,00



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Canal abierto toma 1 5,500 1,700 9,350

9,35

MOTCOMP Ud  Motorización compuerta existente                                

TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA MOTORIZACIÓN DE LA COMPUERTA EXIS-
TENTE EN EL PARTIDOR DE LA ACEQUIA DE MABAD QUE DERIVA A LA ZONA REGABLE. LOS
TRABAJOS CONSISTIRÁN EN:

- ARMARIO DE CONTROL. ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO, PUERTA DE
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN. INCLUIRÁ PROTECCIONES, ELEMENTOS DE CONTROL,
COMUNICACIONES, ACTUADORES, SOPORTES PARA REMOTA DE COMUNICACIONES, SI-
TUADO EN HORNACINA PREFABRICADA CON PUERTA METÁLICA GALVANIZADA Y LLAVE
UNIVERSAL.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
- MOTOR DE ACCIONAMIENTO COMPUERTA EXISTENTE, Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, SU-
JECIÓN Y MONTAJE. CON ACTUACIÓN TELEMANDADA DESDE REMOTA DE CONTROL Y DE
FORMA MANUAL (LA REMOTA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO SE SUMINISTRARÁ APAR-
TE). INCLUIDA LA ADAPTACIÓN DE LA COMPUERTA EXISTENTE A LA MOTORIZACIÓN.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Obra de Toma 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Limpieza
Canal abierto toma 1 10,000 2,100 0,100 2,100

1 3,200 2,240 0,100 0,717

2,82

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Canal abierto toma 1 10,000 2,040 0,250 5,100
2 10,000 1,270 0,250 6,350

Canal abierto toma 1 3,000 2,040 2,770 16,952
-1 2,500 1,540 2,520 -9,702

18,70

2

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Cajon toma (155 kg/m3) 1 18,700 155,000 2.898,500

2.898,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Canal abierto toma 4 10,000 1,270 50,800
2 3,000 2,770 16,620
1 1,500 2,770 4,155
2 2,500 2,520 12,600
1 1,000 2,520 2,520

86,70

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

Canal abierto toma 2 15,000 30,000

30,00

UNIDAD2A Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó
SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO
CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA MEDIANTE CEPILLADO DE LA
JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE
LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE
LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE
16,6 N/MM².

Conex ión acequia v ieja-recrecido 50 50,000

50,00

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Vallado canal abierto-toma 1 40,000 40,000

40,00
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA LLENADO                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 17.061,290 17.061,290

17.061,29

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
   cama 1 759,840 759,840
   relleno 1 803,050 803,050

1.562,89

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 2.784,180 2.784,180
Trazado bajo camino
 DN500 1 150,000 1,850 1,500 416,250

3.200,43

3

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 12.027,580 12.027,580

12.027,58

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Trazado bajo camino
 DN500 1 150,000 1,850 0,300 83,250

83,25
SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS                                                        
PVCO500P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Tramo 1 DN 500 1 1.853,697 1.853,697

1.853,70

PVCO400P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Tramo 2 DN 400 1 1.987,251 1.987,251

1.987,25
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SUBCAPÍTULO 02.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Tubería llenado 4 4,000
Seccionamientos 3 3,000

7,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Tubería llenado 3 3,000
Seccionamientos 5 5,000

8,00

R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

Tubería llenado. Piso Alto 4 4,000

4,00

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

Tubería llenado 9 9,000

9,00

4

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

Tubería llenado. Piso Alto 4 4,000

4,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
   Carretera LR-281 2 2,000
   Deriv ación a Finca 1 1,000

3,00

R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
   Carretera LR134 2 2,000
   Deriv ación a Finca 1 1,000

3,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Caudalímetros
Llenado, inicio 1 1,000
Llenado, antes de H-115 1 1,000

2,00
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R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
   Carretera LR134 2 2,000

2,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
   Carretera LR-281 2 2,000
   Deriv ación a Finca 1 1,000

3,00

R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
   Carretera LR134 2 2,000
   Deriv ación a Finca 1 1,000

3,00

5

D7423300 Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Llenado, inicio 1 1,000
Llenado, antes de H-115 1 1,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 02.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

En elementos 16 16,000
En seccionamientos 8 8,000
En codos 23 23,000
Cruce desagües 3 3,000

50,00

MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Chimenea, PK 0+484 1 200,000 200,000

200,00
SUBCAPÍTULO 02.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas 11 11,000
Desagües 13 13,000
seccionamientos 2 2,000

26,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Doble pozo. Tipo II. 3 3,000

3,00

6

ARQVALVU Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Caudalímetros 2 2,000
Seccionamientos 6 6,000

8,00
SUBCAPÍTULO 02.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07AT080 m   Paso Hinca Camisa Acero 800 mm                                  

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO O PERFORACIÓN EN ROCA
PARA PASO DE TUBERÍAS,  EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 800X7,9 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA
A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTA-
DA A LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA CARRETERA O FERROCARRIL.  EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN,
SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEI-
DAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X
4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ES-
TABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

En LR-281 1 30,000 30,000

30,00

R07AT060 m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm                                  

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO O PERFORACIÓN EN ROCA
PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 600X6,4 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA
A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTA-
DA A LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA CARRETERA O FERROCARRIL.  EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN,
SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEI-
DAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X
4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ES-
TABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

En LR-134 2 26,000 52,000

52,00

R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Llenado 4 12,000 48,000

48,00
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R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso Alto 1 12,000 12,000

12,00

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso Alto 1 12,000 12,000

12,00

ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ
COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COM-
PLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETAME-
NET EJECUTADO

Llenado 1 1,000

1,00

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües 3 4,000 4,500 0,150 8,100

8,10

R02TB040-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera LR-134 2 28,000 56,000
Cruce desagües
Piso 2
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 7,010 7,010
Piso 3
R-5 P.K.  25  DN  400 1 3,730 3,730

66,74
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R02TB020-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
LR-281 1 32,000 32,000
Cruce desagües 3 5,000 15,000

47,00
CAPÍTULO 03 BALSA INFERIOR                                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 16.077,000 16.077,000
Camino acceso dique 1 76,000 5,000 380,000

16.457,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 19.564,562 19.564,562
Dique 1 13.983,007 13.983,007
Saneos bajo terraplén 1 135,000 28,000 2,000 7.560,000

1 123,000 28,000 1,000 3.444,000

44.551,57
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Dique 1 1,000
Dique protección carretera 1 12.078,725 12.078,725
Camino acceso dique 1 76,000 5,000 0,500 190,000
Saneos bajo terraplén 1 135,000 28,000 2,000 7.560,000

1 123,000 28,000 1,000 3.444,000

23.273,73

TEX005 m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 5.242,000 5.242,000
Talud interior 1 454,000 14,320 6.501,280
Talud ex terior 1 521,000 5,600 2.917,600

14.660,88
SUBCAPÍTULO 03.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Dado 1 2,500 2,500 1,450 9,063
Viga fondo 1 30,000 22,050 661,500
Arqueta v alv ulas 1 9,100 11,600 3,500 369,460

1.040,02
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Viga fondo 1 30,000 22,050 661,500
-1 30,000 2,800 -84,000

577,50
APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB040-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 35,000 35,000
Desagüe fondo dique 1 35,000 35,000

70,00

R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 1,000
Desagüe fondo dique 1 1,000

2,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo dique 1 1,000

1,00
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R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Viga de fondo 2 2,000
Desagüe fondo dique 2 2,000

4,00

JTOMA400 Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN400                      

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 400 MM. EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE
0,8 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Jaula Toma de Fondo 1 1,000

1,00
APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

toma de fondo arqueta 1 1.531,700 1.531,700
Por apoy os y  demás +10% 0,1 1.531,700 153,170

1.684,87

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00
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APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 30,000 1,800 0,100 5,400
     drenajes 1 30,000 0,800 0,100 2,400
Dado 1 2,500 2,500 0,100 0,625
Arqueta v alv ulas 1 3,800 6,300 0,100 2,394

10,82

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 30,000 2,000 60,000
1 30,000 0,400 12,000

-2 30,000 0,126 -7,560
-3 30,000 0,020 -1,800

Dado 1 2,500 2,500 2,500 15,625
-1 2,000 0,126 -0,252
-1 2,000 0,126 -0,252

Arqueta v alv ulas 1 3,600 6,100 4,200 92,232
-1 3,000 5,500 3,800 -62,700

      drenajes 1 2,800 0,200 1,000 0,560

107,85

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 77,850 50,000 3.892,500
Arqueta (75 kg/m3) 1 30,000 75,000 2.250,000

6.142,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Dado v iga 1 2,500 2,500 6,250
2 2,500 2,500 12,500

Arqueta v alv ulas 2 3,600 4,200 30,240
2 6,100 4,200 51,240
2 3,000 3,800 22,800
2 5,500 3,800 41,800

Drenes 2 2,700 1,000 5,400
2 2,500 1,000 5,000

175,23
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PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 2 12,000 24,000

24,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 6,300 3,800 23,940

23,94

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 5 3,600 30,700 552,600
     anclajes, refuerzos,... 0,1 552,600 55,260

607,86

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta toma 2 3,800 7,600

7,60
SUBCAPÍTULO 03.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 269,360 269,360

269,36
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 23,690 23,690
1 24,080 24,080

47,77

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 83,990 83,990

83,99

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 142,330 142,330

142,33
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
PVCO400P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Desagüe fondo 1 97,981 97,981

97,98
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APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Desagüe codo 1 50,000 50,000

50,00

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00
APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06
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R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Desagüe drenes y  de fondo 2 12,000 24,000

24,00
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SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga fondo 1 17,500 1,000 17,500
Mediciones aux iliares 1 33,520 33,520

51,02

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 6,370 6,370
1 5,990 5,990

12,36

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 23,380 23,380

23,38

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 2,240 2,240

2,24
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APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS                                                        
R02TB040-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 11,000 11,000

11,00

PVCO400P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Dique-desagüe 1 51,150 51,150
Viga-dique -1 11,000 -11,000

40,15
APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00
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APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga fondo 1 17,360 1,800 0,100 3,125
Aliv iadero 1 16,600 1,200 0,100 1,992
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

5,47

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 10,000 1,000 10,000
-1 10,000 0,126 -1,260

Aliv iadero 1 5,400 1,400 0,200 1,512
1 5,000 0,200 1,100 1,100
1 5,000 0,200 0,700 0,700
2 1,000 0,200 0,950 0,380

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

13,49

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 13,490 50,000 674,500

674,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Aliv iadero 1 5,400 0,900 4,860
1 5,400 1,300 7,020
1 5,000 0,700 3,500
1 5,000 1,100 5,500
2 1,000 0,950 1,900
2 1,400 1,150 3,220

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

33,13
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R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 5,200 10,400
2 1,200 2,400

12,80
SUBCAPÍTULO 03.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 496,000 0,500 0,600 148,800

148,80

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 496,000 0,500 0,600 148,800

148,80
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 5.242,000 5.242,000
Talud interior 1 454,000 14,320 6.501,280
Anclaje lamina 1 496,000 2,150 1.066,400

12.809,68

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 5.242,000 5.242,000
Talud interior 1 454,000 14,320 6.501,280
Anclaje lamina 1 496,000 2,150 1.066,400
En anclaje pie de talud 1 412,000 1,200 494,400

13.304,08

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 412,000 2,000 824,000

824,00

ANCLAJE-
COR2

m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

Anclaje coronación 1 496,000 496,000

496,00
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SUBCAPÍTULO 03.07 DRENAJE                                                         
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral norte 1 233,000 0,500 1,600 186,400
Perimetral sur 1 218,000 0,500 1,600 174,400
Central 1 205,000 0,500 1,600 164,000

524,80
APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS                                                        
PVC160-RAN m.l. Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral norte 1 233,000 233,000
Perimetral sur 1 218,000 218,000
Central 1 205,000 205,000

656,00

PVC160P10 m.l. Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral norte 1 35,000 35,000
Perimetral sur 1 35,000 35,000
Central 1 35,000 35,000

105,00
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PVC250P10 m.l. Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Ev acuación arqueta desagüe 1 99,000 99,000

99,00
SUBCAPÍTULO 03.08 VIALES                                                          
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 508,000 4,000 0,200 406,400
Camino acceso 1 75,500 4,000 0,200 60,400

466,80
SUBCAPÍTULO 03.09 VARIOS                                                          
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En coronación 1 570,500 570,500

570,50

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 2 2,000

2,00

R04EM010-A m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Arquetas 1 90,000 90,000

90,00
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CAPÍTULO 04 ESTACIÓN DE BOMBEO                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

ex planada 1 740,000 740,000

740,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Ex planada 1 31,725 31,725

31,73

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Ex planada 1 259,136 259,136

259,14
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Zapatas 2 2,800 2,200 1,100 13,552
6 2,400 1,800 1,100 28,512

Riostras 2 10,000 0,400 0,500 4,000
2 4,000 0,400 0,500 1,600

Drenes DN 110 1 50,000 0,400 0,400 8,000

55,66

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Capa acabado 1 22,000 26,000 0,200 114,400
-1 13,000 8,000 0,200 -20,800

93,60

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Drenes DN 110 1 50,000 0,400 0,100 2,000

2,00

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Drenes DN 110 1 50,000 0,400 0,300 6,000

6,00
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SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURAS                                                     
R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Estructura edificio
Pilares esquina HEB180 4 6,000 51,200 1.228,800
Pilares centrales HEB200 2 6,000 61,300 735,600
Pilares hastiales HEB180 2 6,400 51,200 655,360
Mensulas puente HEB180 6 0,410 51,200 125,952
Dinteles IPE160 4 8,400 15,800 530,880
             IPE200 2 8,400 28,500 478,800
     Cartelas IPE160 4 1,000 15,800 0,500 31,600
                   IPE200 2 1,200 28,500 0,500 34,200

2 1,000 28,500 0,500 28,500
Rigidizadores 8 0,300 4,000 9,600
Arriostrados
    IPE100 6 6,500 8,100 315,900
    R12 4 8,850 0,890 31,506

4 7,740 0,890 27,554
Placas anclaje
Tipo 1 4 39,740 158,960
      rigidizadores 6,6 6,600
Tipo 2 2 32,800 65,600
      rigidizadores 11,54 11,540
Tipo 3 2 31,400 62,800
      rigidizadores 4,95 4,950
Correas CF 225x 3.0 10 13,200 8,210 1.083,720
Refuerzos (1%) 0,1 5.628,420 562,842

6.191,26
SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza riostras
Zapatas tipo 1 4 2,400 1,800 0,100 1,728
Zapatas tipo 2 2 2,800 2,200 0,100 1,232
Riostras

4 4,550 0,400 0,100 0,728
4 1,900 0,400 0,100 0,304

Zocalo perimetral 2 13,500 0,300 0,200 1,620
2 8,500 0,300 0,200 1,020

6,63
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R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Zapatas tipo 1 4 2,400 1,800 1,000 17,280
Zapatas tipo 2 2 2,800 2,200 1,000 12,320
Riostras

4 4,550 0,400 0,400 2,912
4 1,900 0,400 0,400 1,216

33,73

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Zapatas tipo 1 8 2,400 1,000 19,200
8 1,800 1,000 14,400

Zapatas tipo 2 4 2,800 1,000 11,200
4 2,200 1,000 8,800

Riostras
8 4,550 0,400 14,560
8 1,900 0,400 6,080

Zocalo perimetral 2 13,500 0,200 5,400
2 8,500 0,200 3,400

Solera nav e 2 13,000 0,200 5,200
2 8,000 0,200 3,200

91,44

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Zapatas
Tipo 1 4 2,400 32,000 2,470 758,784

4 3,000 24,000 2,470 711,360
Tipo 2 2 2,800 38,000 2,470 525,616

2 3,400 30,000 2,470 503,880
Riostras 2 13,000 4,000 0,888 92,352

2 8,000 4,000 0,888 56,832
2 1,750 44,000 0,395 60,830
2 1,750 26,000 0,395 35,945

Pernos anclaje 4 0,500 8,000 2,470 39,520
2 0,500 8,000 1,580 12,640

Ex tra 10% (solapes, anclajes,
refuerzos,...)

0,1 2.797,760 279,776

3.077,54
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MTHAPAV35 m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado        

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO
CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, I/PREPARACIÓN
DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CURADO, APORTACIÓN DE
MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, CORTE DE LA SOLERA EN CUADRICULAS Y EN ZO-
NA DE APOYO DE PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BAJO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P.. DE JUN-
TAS.

Solera 1 13,000 8,000 104,000

104,00

R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Zapatas tipo 1 4 2,400 1,800 1,000 17,280
Zapatas tipo 2 2 2,800 2,200 1,000 12,320
Riostras

4 4,550 0,400 0,400 2,912
4 1,900 0,400 0,400 1,216

33,73

ARQVALVU Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Caudalímetro 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 04.04 CERRAMIENTOS                                                    
PANEL1 m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

Cubierta 2 4,200 13,400 112,560
Fachadas 2 13,000 1,000 26,000

2 8,000 1,400 22,400

160,96
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R07CB010 m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           

CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN TI-
PO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR, DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA
VISTA Y ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS,
APLOMADO, NIVELADO, LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

Fachadas 2 13,600 6,000 163,200
2 8,200 6,000 98,400

A deducir
   Ventanas -5 2,000 1,000 -10,000

-3 1,000 1,000 -3,000
   Puerta -1 4,000 4,000 -16,000
   Ex tractores -2 0,500 0,500 -0,500
   Rejillas -4 1,000 0,500 -2,000

230,10

R07CR120 m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO II-Z/35A Y ARENA
DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SA-
CADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M².

Fachadas 2 13,000 6,000 156,000
2 8,000 6,000 96,000

A deducir
   Ventanas -5 2,000 1,000 -10,000

-3 1,000 1,000 -3,000
   Puerta -1 4,000 4,000 -16,000
   Ex tractores -2 0,500 0,500 -0,500
   Rejillas -4 1,000 0,500 -2,000

220,50
SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍA                                                     
R07CA130 m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

Puerta 1 4,000 4,000 16,000

16,00

R07CA310 m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

Ventanas 5 2,000 1,000 10,000
3 1,000 1,000 3,000

13,00

R07CV015 m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

Ventanas 5 2,000 1,000 10,000
3 1,000 1,000 3,000

13,00
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REJ m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

Rejillas 4 1,000 0,500 2,000

2,00

E15DRA040 m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

Ventanas 5 2,000 1,000 10,000
3 1,000 1,000 3,000

13,00
SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS                                                        
D03AG004ME m.l. Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y CON SEC-
CIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TAN-
TO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES DE CUBIER-
TAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A
EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

En cubierta 2 13,400 26,800

26,80

R02TM11EA m.l. Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ESPESOR,
UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA

En esquinas 2 6,000 12,000

12,00

R07CR050 m²  Pintura plática blanca                                          

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

Fachada interior 2 13,000 6,000 156,000
2 8,000 6,000 96,000

252,00

CSUMREJ m.l. Canal sumidero con rejilla                                      

SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMIGÓN POLIMÉRICO DE 100
MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON REJILLA DE
ACERO ZINCADO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTALMENTE COLOCADA,
MONTADA Y PROBADA.

En nav e 1 6,000 6,000

6,00
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SUBCAPÍTULO 04.07 GRUPOS DE BOMBEO                                                
ZZ024-075 Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 75 KW                       

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA UN CAU-
DAL DE 59,28 L/S Y 77,5 M.C.A., RENDIMIENTO A 2980 RPM DEL 79,9% O SUPERIOR, EJE DE
ACERO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A
2980 RPM, POTENCIA DE 75 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CAL-
DEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERA-
CIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLE-
TAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO
PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

2,00
SUBCAPÍTULO 04.08 CALDERERÍA                                                      
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

S/Mediciones Aux iliares 1 2.600,900 2.600,900
   10% apoy os y  ajustes 0,1 2.600,900 260,090

2.860,99

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

apoy os calderería 5 50,000 250,000

250,00
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SUBCAPÍTULO 04.09 VALVULERÍA                                                      
R05VMM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16 Motorizada              

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INO-
XIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

Colector admisión 1 1,000

1,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Colector salida 1 1,000

1,00

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Bomba 1 2 2,000
Bomba 2 2 2,000

4,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass 2 2,000

2,00
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R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector admisión 1 1,000

1,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector salida 1 1,000
Caudalimetro 1 1,000

2,00

R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Caudalimetro 1 1,000
En bombas 4 4,000

5,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

En by -pass 3 3,000

3,00
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R05TM100 Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Aliv io 1 1,000

1,00

R05VR2291-2 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN250 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

Bombas 2 2,000

2,00

R05VR2291-22 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN200 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

By -pass 1 1,000

1,00

R05VQ008B Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 100 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300, DE DIÁME-
TRO NOMINAL 100 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUA-
CIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO
PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

Aliv io 1 1,000

1,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector salida natural 2 2,000
Colector impulsión 2 2,000

4,00
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D7423300 Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Colector admisión 1 1,000

1,00
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D7423250 Ud  Contador electromágnetico de 250 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 250.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Colector impulsión 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        
CFANILLA-
SEF1

Ud  Batería filtrado de mallas automático para 119 m3/h,1500micras  

BATERÍA DE FILTRACIÓN DE ACERO AL CARBONO CON TRATAMIENTO EPOXY ALIMENTARIO
INTERIOR Y EXTERIOR, PARA 119 M3/H Y 1500 MICRAS, CON SISTEMA DE CONTRALAVADO
CON AGUA FILTRADA. PN10. COMPONENTES: 2 FILTROS DE MALLAS AUTOMÁTICOS TIPO
FMA-2006, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, COLECTOR DE DESECHOS, VÁLVULA
DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA ROTATI-
VA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉCTRICO PARA SU CON-
TROL Y FUNCIONAMIENTO, COLOCADOS SOBRE COLECTOR DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE
ACERO AL CARBONO CON TRATAMIETNO EPOXY ALIMENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR, Y
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN EN CADA UNO DE LOS EQUIPS.
SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA MALLA FIL-
TRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
ADEMÁS INCLUYE:
- CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE LA APER-
TURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
- COLECTORES DE ADMISIÓN E IMPULSIÓN Y BANCADAS DE ASIENTO Y FIJACIÓN.
- CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN CON PUERTO DE CONE-
XIÓN Y CMUNICACIONES CON AUTÓMATA DEL BOMBEO.
- CABLEADO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, E HIDRÁULICAS
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

EF1 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 04.11 URBANIZACIÓN                                                    
SA100HP m   Canaleta Prefabricada de Hormigón Polímero                      

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 127 MM DE ANCHO EXTERIOR, 100
MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE ALTURA, CON REJILLA NERVADA DE ACERO GALVANI-
ZADO, CLASE A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA POR PRESIÓN,
COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA DE 10 CM DE ESPESOR.
INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

Sumidero 1 6,000 6,000

6,00

R02TE12C m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125                                       

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Drenes 1 40,00 40,00
Filtro 1 40,00 40,00

80,00
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CAPÍTULO 05 TUBERÍA DE IMPULSIÓN                                            
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 4.517,830 4.517,830

4.517,83

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
   cama 1 239,110 239,110
   relleno 1 207,760 207,760

446,87

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 853,730 853,730

853,73

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 3.011,040 3.011,040

3.011,04
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SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS                                                        
PVCO400P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Tramo 2 DN 400 1 1.015,642 1.015,642

1.015,64

PVCO315P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Tramo 1 DN 315 1 1.008,251 1.008,251

1.008,25
SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Impulsión 4 4,000
Seccionamientos 1 1,000

5,00

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

Impulsión 2 2,000

2,00
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R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 05.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Paso desagüe 2 2,000
Elementos red 7 7,000
Deriv aciones 6 6,000
Codos 3 3,000

18,00
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SUBCAPÍTULO 05.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas 4 4,000
Desagües 2 2,000
Seccionamientos 1 1,000

7,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Doble pozo. Tipo II. 2 2,000

2,00

ARQVALVU Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 05.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Impulsión, pk
18,7549 1 10,000 10,000
863,8 1 15,000 15,000
1220 1 13,000 13,000
1773 1 16,000 16,000
1930 1 20,000 20,000

74,00

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües
pk 1565 1 4,000 4,500 0,150 2,700

2,70
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R02TB040-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagüe 1 31,000 31,000

31,00
CAPÍTULO 06 BALSA ELEVADA                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 9.771,000 9.771,000
Camino acceso dique 1 14,000 5,000 70,000

9.841,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 9.805,330 9.805,330
Dique 1 2.199,599 2.199,599
Camino acceso dique 1 14,000 5,000 0,500 35,000

12.039,93

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Dique 1 7.925,484 7.925,484
Camino acceso dique 1 14,000 5,000 0,500 35,000

7.960,48
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TEX005 m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 3.445,000 3.445,000
Talud interior 1 265,250 13,790 3.657,798
Talud ex terior 1 330,600 6,700 2.215,020

9.317,82
SUBCAPÍTULO 06.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Dado 1 1,650 1,500 1,500 3,713
Viga fondo 1 27,000 9,600 259,200
Arqueta v alv ulas 1 9,500 10,800 4,300 441,180

704,09

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Viga fondo 1 27,000 9,600 259,200
-1 27,000 2,450 -66,150

193,05
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APARTADO 06.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB040-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 35,000 35,000
Desagüe fondo dique 1 35,000 35,000

70,00

R02TB0250-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 13,000 13,000

13,00

R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 1,000

1,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00
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R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000
Desagüe fondo 1 1,000

2,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo y  desagüe fondo 2 2,000

2,00

R05VMM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16 Motorizada              

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INO-
XIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 1,000

1,00

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass 2 2,000
Desagüe fondo 2 2,000

4,00

JTOMA400 Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN400                      

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 400 MM. EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE
0,8 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.
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Jaula Toma de Fondo 1 1,000

1,00

ZZ0801B Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AUTÓMATA
DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO FORMADA POR:
 - 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y 275H, ES DE-
CIR 24V Y 275AH.
 - 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.
16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98%.
 - 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD (MONO-
CRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁS-
TIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXIS-
TENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA
DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - PROTECCIONES
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA Y VÁL-
VULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y
TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Valv ulas motorizadas 1 1,000

1,00
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D7423300 Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00
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APARTADO 06.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

toma de fondo arqueta 1 1.019,600 1.019,600
Por apoy os y  demás +10% 0,1 1.019,600 101,960

1.121,56

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00
APARTADO 06.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 27,000 1,650 0,100 4,455
     drenajes 1 27,000 0,600 0,100 1,620
Dado 1 1,650 1,600 0,100 0,264
Arqueta v alv ulas 1 3,800 4,800 0,100 1,824
Apoy os-macizos 2 1,000 0,400 0,600 0,480

8,64
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R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 27,000 1,850 49,950
-1 27,000 0,125 -3,375
-1 27,000 0,070 -1,890

Dado 1 1,650 1,650 1,500 4,084
-1 2,500 0,125 -0,313
-1 2,000 0,070 -0,140

Arqueta v alv ulas 1 3,600 4,600 4,200 69,552
-1 3,000 4,000 3,800 -45,600

72,27

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 47,270 50,000 2.363,500
Arqueta (75 kg/m3) 1 25,000 75,000 1.875,000

4.238,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Dado v iga 1 1,650 1,450 2,393
2 1,500 1,450 4,350

Arqueta v alv ulas 2 3,600 4,200 30,240
2 4,600 4,200 38,640
2 3,000 3,800 22,800
2 4,000 3,800 30,400

128,82

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 2 12,000 24,000

24,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 3,800 6,800 25,840

25,84
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R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 4 3,300 30,700 405,240
     anclajes, refuerzos,... 0,1 405,240 40,524

445,76

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta toma 2 3,800 7,600

7,60

ARQAUTO1 Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

Automatización Salida BP2 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 06.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 85,690 85,690

85,69



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 8,570 8,570
1 8,610 8,610

17,18

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 30,040 30,040

30,04

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 40,900 40,900

40,90
APARTADO 06.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
PVCO250P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Desagüe fondo 1 35,040 35,040

35,04

29

APARTADO 06.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Desagüe codo 1 2,500 32,000 80,000

80,00

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00
APARTADO 06.04.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Desagüe de fondo 1 12,000 12,000

12,00
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SUBCAPÍTULO 06.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga 1 8,000 1,000 8,000
Mediciones aux iliares 1 15,520 15,520

23,52

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 1,620 1,620
1 1,520 1,520

3,14

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 5,940 5,940

5,94

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 4,800 4,800

4,80



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 06.05.02 TUBERÍAS                                                        
R02TB0250-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 13,000 13,000

13,00
APARTADO 06.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00
APARTADO 06.05.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga fondo 1 8,000 0,650 0,100 0,520
Aliv iadero 1 4,100 1,400 0,100 0,574
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

1,45

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 8,000 0,730 5,840
-1 8,000 0,050 -0,400

Aliv iadero 1 3,900 1,400 0,200 1,092
1 3,900 0,200 1,100 0,858
1 3,900 0,200 0,700 0,546
2 1,000 0,200 0,900 0,360

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

9,35
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R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 9,350 50,000 467,500

467,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 0,730 0,730 1,066
Aliv iadero 1 3,900 1,300 5,070

1 3,900 0,900 3,510
1 3,500 1,100 3,850
1 3,500 0,700 2,450
2 1,400 1,100 3,080
2 1,000 0,900 1,800

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

27,96

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 3,800 7,600
2 1,200 2,400

10,00

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
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SUBCAPÍTULO 06.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 305,500 0,500 0,600 91,650

91,65

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 305,500 0,500 0,600 91,650

91,65

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 3.445,000 3.445,000
Talud interior 1 265,250 13,790 3.657,798
Anclaje lamina 1 305,500 2,150 656,825

1 305,500 1,800 549,900

8.309,52
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IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 3.445,000 3.445,000
Talud interior 1 265,250 13,790 3.657,798
Anclaje lamina 1 305,500 2,150 656,825
En anclaje pie de talud 1 225,000 1,200 270,000

8.029,62

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 225,000 2,000 450,000

450,00

ANCLAJE-
COR2

m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

Anclaje coronación 1 305,500 305,500

305,50
SUBCAPÍTULO 06.08 VIALES                                                          
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 318,000 4,000 0,200 254,400
Camino acceso 1 14,000 4,000 0,200 11,200

265,60
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SUBCAPÍTULO 06.09 VARIOS                                                          
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En coronación 1 392,500 392,500

392,50

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 2 2,000

2,00

R04EM010-A m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Arquetas 1 90,000 90,000

90,00
CAPÍTULO 07 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 RED PRIMARIA                                                    
APARTADO 07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 23.682,870 23.682,870
  A deducir por ramal a finca Estrecho
y  Lomba

-1 747,500 -747,500

22.935,37
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
  A deducir por ramal a finca Estrecho
y  Lomba

-1 39,920 -39,920

Cama 1 1.381,720 1.381,720
Relleno 1 778,150 778,150

2.119,95

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 4.316,150 4.316,150
  A deducir por ramal a finca Estrecho
y  Lomba

-1 78,880 -78,880

4.237,27

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 16.733,410 16.733,410
  A deducir por ramal a finca Estrecho
y  Lomba

-1 617,130 -617,130

16.116,28

ZZ0802 m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones 1 100,000 100,000

100,00
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APARTADO 07.01.02 TUBERÍAS                                                        
PVCO315P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red de riego. Piso Alto y  Bajo 1 3.297,971 3.297,971
   S/Med. Aux iliares

3.297,97

PVCO250P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red de riego. Piso Alto y  Bajo 1 1.066,414 1.066,414
   S/Med. Aux iliares
   A deducir por conex ión a toma
fondo Finca Estrecho y  Lomba

-1 235,750 -235,750

830,66

PVCO200P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red de riego. Piso Alto y  Bajo 1 3.884,623 3.884,623
   S/Med. Aux iliares

3.884,62
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PVCO160P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red de riego. Piso Alto y  Bajo 1 2.147,757 2.147,757
   S/Med. Aux iliares

2.147,76

PVCO140P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red de riego. Piso Alto y  Bajo 1 2.034,913 2.034,913
   S/Med. Aux iliares

2.034,91

PVCO125P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red de riego. Piso Alto y  Bajo 1 370,634 370,634
   S/Med. Aux iliares

370,63

PVCO110P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red de riego. Piso Alto y  Bajo 1 3.785,165 3.785,165
   S/Med. Aux iliares

3.785,17
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APARTADO 07.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En Redes: 4 4,000
En seccionamientos 2 2,000

6,00

R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

En Redes: 30 30,000
En seccionamientos 5 5,000

35,00

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En Redes: 30 30,000

30,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

35

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 3 3,000

3,00

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00
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D7408020BBP Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE 2" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 50 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA
TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes indiv iduales 9 9,000

9,00

D7408020ABP Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE 3" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 80 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA
TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes indiv iduales 24 24,000

24,00

36

D7408030BP Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE 4" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 100 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA
TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes indiv iduales 8 8,000

8,00

D74080302BP Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 150 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TI-
PO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes indiv iduales 1 1,000

1,00
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D7408020 Ud  Hidrante COMPARTIDO de 2"cont reg lim,  hasta 5 tomas           

HIDRANTE 2" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMI-
TADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO
DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON
TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRI-
CAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FIL-
TRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL
ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),  VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TA-
BLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMI-
GÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes 2" 20 20,000
   A deducir indiv iduales -9 -9,000

11,00

D7408020-2 Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 5 tomas           

HIDRANTE 3" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMI-
TADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO
DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON
TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRI-
CAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FIL-
TRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL
ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),  VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TA-
BLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMI-
GÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes 2" 33 33,000
   A deducir indiv iduales -24 -24,000

9,00

D74080302-4 Ud  Hidrante COMPARTIDO de 4"cont reg lim,  hasta 5 tomas           

HIDRANTE 4" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMI-
TADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO
DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON
TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRI-
CAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FIL-
TRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL
ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), , VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y
CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTA-
LACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TA-
BLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMI-
GÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes 2" 9 9,000
   A deducir indiv iduales -8 -8,000

1,00
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CON2 Ud  Contador Tangencial / Proporcional 2" con Valvula               

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL / PROPORCIONAL CON EMISOR DE PULSOS, DE DIÁME-
TRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 50,
CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE
UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En hidrantes compartidos:
Piso Alto 36 36,0000
Piso Bajo 32 32,0000

68,00

CON3 Ud  Contador Tangencial / Proporcional 3" con Valvula               

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL / PROPORCIONAL CON EMISOR DE PULSOS, DE DIÁME-
TRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80,
CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE
UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En hidrantes compartidos:
Piso Alto 2 2,0000
Piso Bajo 1 1,0000

3,00
APARTADO 07.01.04 OBRA CIVIL                                                      
ARQHIDRAN-
TE1

Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", FORMADA POR ARMARIO PREFA-
BRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00X1,00X1,90 M, EN HA-25, TRATADO CON ADITIVO
FLUIDIFICANTE, ARMADO PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES PROPIAS A LAS QUE ESTÁ
DESTINADO, CON DOS PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM CON NERVADURA PE-
RIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUER-
TAS COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO
REFORZADO TIPO AZBE Y CANDADO CENTRAL. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO ME-
DIANTE LÁMINA METÁLICA. INCLUYE LLAVE MAESTRA PARA EL GESTOR DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES E INDIVIDUAL PARA USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PREVIO
AL GALVANIZADO) PARA EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE ROTULACIÓN DE AR-
QUETA CON DENOMINACIÓN DEL HIDRANTE. INCLUYE REJILLAS TIPO MOSQUITERA EN TO-
DOS LOS AGUJEROS DE LA CASETA QUE COMUNIQUEN CON EL EXTERIOR. INCLUYE CHA-
PA DE ACERO E=4 MM GALVANIZADA (E MEDIO 70 MICRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMENSIO-
NES 50 CM X 50 CM CON AGUJERO EN EL CENTRO TAL QUE PERMITA EL PASO DE LA CAL-
DERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRANTE, CON VIROLA DE LA MISMA CHAPA DE LONGITUD AL
MENOS IGUAL AL ESPESOR DE LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMENTE POR JUNTA DE
NEOPRENO DE E=1 CM PARA SUJECIÓN DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DEL HIDRANTE. TAN-
TO CHAPA COMO VIROLA Y JUNTA ESTARÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PODER
ABRAZAR LA CALDERERÍA DE SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS SECCIONES.
INCLUYE TORTILLERÍA Y TALADROS Y TODOS LOS TRABAJOS ACCESORIOS. INCLUYE RE-
JUNTADO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON MORTERO RESINADO. INCLU-
YE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM Y SOLERA EN HM-20, COMPACTACIONES NECESARIAS
PARA UNA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA CASETA Y LOS POSIBLES IMPREVISTOS POR
ASIENTOS DE LA CASETA. INCLUYE FIJACIÓN DE LOS CABLES DEL TELECONTROL A LA CA-
SETA MEDIANTE CANALETA TIPO UNEX ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O
SIMILAR Y/O CABLE DE PVC CON ALMA DE ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CASE-
TA (EN ESTE CASO LA DEFLEXIÓN MÁXIMA DEL TUBO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRIME-
ROS AÑOS PERMITIDA SERÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRUGADO DE DO-
BLE PARED DE PEAD DN 160 PARA PROTECCIÓN DE LOS MICROTUBOS DEL SISTEMA DE TE-
LECONTROL DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR DE LA CASETA. INCLUYE COMPLETO RE-
JUNTADO CON MORTERO RESINADO DEL MÁSTIL DEL TELECONTROL. INCLUYE APOYO DEL
CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL CARRETE INTERMEDIO ENTRE HIDRANTE Y FILTRO HASTA
SOLERA MEDIANTE BORDILLO DE HORMIGÓN O SIMILAR Y PLETINAS METÁLICAS. INCLUYE
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS E IMPREVISTOS. TOTALMENTE COLOCADA.

Hidrantes indiv iduales 41 41,000
Hidrantes compartidos 21 21,000

62,00
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ARQHIDRAN-
TE2

Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

ARQUETA ARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", FORMADA POR ARMARIO PREFABRI-
CADO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,50X1,50X2,20M, EN HA-25, TRATADO CON ADITIVO
FLUIDIFICANTE, ARMADO PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES PROPIAS A LAS QUE ESTÁ
DESTINADO, CON DOS PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM CON NERVADURA PE-
RIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUER-
TAS COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO
REFORZADO TIPO AZBE Y CANDADO CENTRAL. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO ME-
DIANTE LÁMINA METÁLICA. INCLUYE LLAVE MAESTRA PARA EL GESTOR DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES E INDIVIDUAL PARA USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PREVIO
AL GALVANIZADO) PARA EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE ROTULACIÓN DE AR-
QUETA CON DENOMINACIÓN DEL HIDRANTE. INCLUYE REJILLAS TIPO MOSQUITERA EN TO-
DOS LOS AGUJEROS DE LA CASETA QUE COMUNIQUEN CON EL EXTERIOR. INCLUYE CHA-
PA DE ACERO E=4 MM GALVANIZADA (E MEDIO 70 MICRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMENSIO-
NES 50 CM X 50 CM CON AGUJERO EN EL CENTRO TAL QUE PERMITA EL PASO DE LA CAL-
DERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRANTE, CON VIROLA DE LA MISMA CHAPA DE LONGITUD AL
MENOS IGUAL AL ESPESOR DE LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMENTE POR JUNTA DE
NEOPRENO DE E=1 CM PARA SUJECIÓN DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DEL HIDRANTE. TAN-
TO CHAPA COMO VIROLA Y JUNTA ESTARÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PODER
ABRAZAR LA CALDERERÍA DE SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS SECCIONES.
INCLUYE TORTILLERÍA Y TALADROS Y TODOS LOS TRABAJOS ACCESORIOS. INCLUYE RE-
JUNTADO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON MORTERO RESINADO. INCLU-
YE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM Y SOLERA EN HM-20, COMPACTACIONES NECESARIAS
PARA UNA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA CASETA Y LOS POSIBLES IMPREVISTOS POR
ASIENTOS DE LA CASETA. INCLUYE FIJACIÓN DE LOS CABLES DEL TELECONTROL A LA CA-
SETA MEDIANTE CANALETA TIPO UNEX ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O
SIMILAR Y/O CABLE DE PVC CON ALMA DE ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CASE-
TA (EN ESTE CASO LA DEFLEXIÓN MÁXIMA DEL TUBO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRIME-
ROS AÑOS PERMITIDA SERÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRUGADO DE DO-
BLE PARED DE PEAD DN 160 PARA PROTECCIÓN DE LOS MICROTUBOS DEL SISTEMA DE TE-
LECONTROL DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR DE LA CASETA. INCLUYE COMPLETO RE-
JUNTADO CON MORTERO RESINADO DEL MÁSTIL DEL TELECONTROL. INCLUYE APOYO DEL
CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL CARRETE INTERMEDIO ENTRE HIDRANTE Y FILTRO HASTA
SOLERA MEDIANTE BORDILLO DE HORMIGÓN O SIMILAR Y PLETINAS METÁLICAS. INCLUYE
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS E IMPREVISTOS. TOTALMENTE COLOCADA.

Hidrantes indiv iduales 1 1,000

1,00

R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas 37 37,000
Desagües 30 30,000
Seccionamientos 7 7,000

74,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Doble pozo. Tipo II. 15 15,000

15,00
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APARTADO 07.01.05 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA040 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Pasos de camino hasta DN 250 1 10,000 10,000

10,00

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Pasos de camino hasta DN 400 1 40,000 40,000

40,00

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Pasos de camino hasta DN 250 1 356,500 356,500

356,50

ACEQUIA2 Ud  Cruce acequia CHE. Con o sin reposición                         

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA CHE EXISTENTE O EQUIVALENTE MEDIANTE PASO INFE-
RIOR SIN ALTERAR EL CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE CAMISA DE HORMIGON  DE DIÁ-
METRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RELLENO DE HM-20 HAS-
TA LA BASE DEL CAJERO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN
DE CAMISA DE HORMIGON DE DIÁMETRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA Y HM-20 HASTA LA
BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SELLADO. INLCUIDO TODOS LOS COSTES
DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESARIOS.COM-
PLETAMENET EJECUTADO

Cruice acequia 2 5,000 10,000

10,00

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües 14 12,000 4,500 0,150 113,400

113,40
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R02TB0110-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 114.3 MM DE DIÁMETRO
Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües 78,5 78,500

78,50

R02TB0150-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 168.3 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües 10 10,000

10,00

R02TB0175-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø193.7 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 193.7 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Desagüe 30 30,000

30,00

R02TB0250-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües 10 10,000

10,00
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R02TB0300-1 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø323.9 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 323.9 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües 20 20,000

20,00
SUBCAPÍTULO 07.02 RED SECUNDARIA                                                  
APARTADO 07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Terciarias
1 4.637,000 4.637,000
1 756,000 756,000

5.393,00

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Terciarias
0,1 4.637,000 463,700
0,1 756,000 75,600

539,30
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Terciarias
0,3 4.637,000 1.391,100
0,3 756,000 226,800

1.617,90

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Terciarias 1 5.393,000 5.393,000
-1 1.617,900 -1.617,900

3.775,10
APARTADO 07.02.02 TUBERÍAS                                                        
R02TE05C m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-50                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

DN40 1 688,00 688,00
DN50 1 1.743,00 1.743,00

2.431,00

R02TE06C m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-63                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

1 1.024,00 1.024,00

1.024,00
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R02TE07C m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-75                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

1 1.183,00 1.183,00

1.183,00

R02TE09C m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

1 466,00 466,00

466,00

R02TE16C m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160                                       

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

1 290,00 290,00

290,00
APARTADO 07.02.03 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

5 6,000 30,000

30,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 TOMA FINCA ESTRECHO Y LOMBA                                     
APARTADO 07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

En arqueta hidrante 1 20,000 20,000
En arqueta toma fondo 1 50,000 50,000
Ramal a Toma fondo 1 747,500 747,500

817,50

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Ramal a Toma fondo
Cama 1 24,050 24,050
Relleno 1 15,870 15,870

39,92

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 78,880 78,880

78,88
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 617,130 617,130

617,13

ZZ0802 m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones 1 50,000 50,000

50,00
APARTADO 07.03.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

En arqueta toma fondo 1 1,000
EN trazado tubería 1 1,000

2,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

En arqueta toma fondo 1 1,000

1,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

En arqueta hidrante 1 1,000
En arqueta toma fondo 1 1,000

2,00
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R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

En arqueta toma fondo 1 1,000

1,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

En arqueta hidrante 1 1,000
En arqueta toma fondo 1 1,000

2,00

R05VR2291-3 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

En arqueta toma fondo 1 1,000

1,00

R05VQ008 Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300, DE DIÁME-
TRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUA-
CIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO
PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

En arqueta hidrante 1 1,000
En arqueta toma fondo 1 1,000

2,00
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D7423200 Ud  Contador electromágnetico de 200 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 200.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En arqueta hidrante 1 1,000

1,00

D7423200B Ud  Filtro en línea (paso recto) DN 200 PN10                        

UD. DE FILTRO EN LÍNEA, TIPO CLAVAL, DE DIÁMETRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMI-
NAL 10 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO, CON CUERPO EN FUNDICIÓN NODULAR Y TRATA-
MIENTO EPOXY ALIMENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR Y MALLA FILTRANTE EN ACERO INOX
CON PASO 4MM, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

En arqueta hidrante 1 1,000

1,00
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ZZ0801 Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 200Ah y 24V  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AUTÓMATA
DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO FORMADA POR:
 - 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y 200AH, ES DE-
CIR 24V Y 200AH.
 - 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.
16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98%.
 - 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD (MONO-
CRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁS-
TIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXIS-
TENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA
DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - PROTECCIONES
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA Y VÁL-
VULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y
TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Valv ulas hidráulicas 1 1,000

1,00
APARTADO 07.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

En arqueta hidrante 2 2,000
En arqueta toma fondo 2 2,000

4,00
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MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

En conex ión 1 960,300 960,300
  Ajustes y  demás +10% 0,1 960,300 96,030

1.056,33
APARTADO 07.03.04 OBRA CIVIL                                                      
ARQVALVU2 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

En arqueta toma fondo 1 1,000

1,00
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HIDARQ05C Ud  ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGÓN 3,7x2,25x2,3                      

ARQUETA PREFABRICADA, FORMADA POR ARMARIO PREFABRICADO DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 3,70X2,25X2,30 M, EN HA-25, TRATADO CON ADITIVO FLUIDIFICANTE, ARMADO
PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES PROPIAS A LAS QUE ESTÁ DESTINADO, CON DOS
PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM CON NERVADURA PERIMETRAL DE REFUER-
ZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE
TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZ-
BE Y CANDADO CENTRAL. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLI-
CA. INCLUYE LLAVE MAESTRA PARA EL GESTOR DE LA COMUNIDAD DE REGANTES E INDIVI-
DUAL PARA USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PREVIO AL GALVANIZADO) PARA
EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE ROTULACIÓN DE ARQUETA CON DENOMINACIÓN
DEL HIDRANTE. INCLUYE REJILLAS TIPO MOSQUITERA EN TODOS LOS AGUJEROS DE LA CA-
SETA QUE COMUNIQUEN CON EL EXTERIOR. INCLUYE CHAPA DE ACERO E=4 MM GALVANI-
ZADA (E MEDIO 70 MICRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMENSIONES 50 CM X 50 CM CON AGUJE-
RO EN EL CENTRO TAL QUE PERMITA EL PASO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA EN EL HI-
DRANTE, CON VIROLA DE LA MISMA CHAPA DE LONGITUD AL MENOS IGUAL AL ESPESOR DE
LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMENTE POR JUNTA DE NEOPRENO DE E=1 CM PARA
SUJECIÓN DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DEL HIDRANTE. TANTO CHAPA COMO VIROLA Y
JUNTA ESTARÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PODER ABRAZAR LA CALDERERÍA DE
SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS SECCIONES. INCLUYE TORTILLERÍA Y TA-
LADROS Y TODOS LOS TRABAJOS ACCESORIOS. INCLUYE REJUNTADO DE LA CALDERERÍA
DE SALIDA DE LA CASETA CON MORTERO RESINADO. INCLUYE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12
MM Y SOLERA EN HM-20, COMPACTACIONES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA ESTABILI-
DAD DE LA CASETA Y LOS POSIBLES IMPREVISTOS POR ASIENTOS DE LA CASETA. INCLUYE
FIJACIÓN DE LOS CABLES DEL TELECONTROL A LA CASETA MEDIANTE CANALETA TIPO
UNEX ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O SIMILAR Y/O CABLE DE PVC CON
ALMA DE ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CASETA (EN ESTE CASO LA DEFLEXIÓN
MÁXIMA DEL TUBO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS PERMITIDA SERÁ DE 1
CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED DE PEAD DN 160 PARA
PROTECCIÓN DE LOS MICROTUBOS DEL SISTEMA DE TELECONTROL DESDE EL INTERIOR
AL EXTERIOR DE LA CASETA. INCLUYE COMPLETO REJUNTADO CON MORTERO RESINADO
DEL MÁSTIL DEL TELECONTROL. INCLUYE APOYO DEL CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL CA-
RRETE INTERMEDIO ENTRE HIDRANTE Y FILTRO HASTA SOLERA MEDIANTE BORDILLO DE
HORMIGÓN O SIMILAR Y PLETINAS METÁLICAS. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
E IMPREVISTOS. TOTALMENTE COLOCADA.

En arqueta hidrante 1 1,00

1,00

R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas 1 1,000

1,00
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APARTADO 07.03.05 TUBERÍAS                                                        
PVCO250P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE
MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LU-
BRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCA-
DA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

   S/Med. Aux iliares 1 235,750 235,750

235,75
CAPÍTULO 08 MEDIA TENSIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 08.01 IdE IBERDROLA. CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA                         
MT002A Pa  P.A. Entronque De Linea Existente IdE IBERDROLA                 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN:
ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE "AVDA. LA
VÍA STR ARNEDO".
LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN, QUEDAN DESCRITOS EN EL
CONDICIONADO FACILITADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, Y QUE SE INCLUYEN EN
EL ANEJO 11 DEL PRESENTE PROYECTO, CONSISTEN EN LA ADECUACIÓN DE INSTALACIO-
NES EXISTENTES:

- EL PUNTO DE CONEXIÓN SE SITÚA EN UN NUEVO APOYO A INTERCALAR ENTRE EL 33 Y
34 DE LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV DENOMINADA “AVDA. LA VÍA”  STR ARNE-
DO, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PROYECTO.
- EL PRIMER VANO DE LA DERIVACIÓN TENDRÁ UNA LONGITUD MÁXIMA DE 20 METROS (VA-
NO FLOJO) Y EN CASO DE QUE LA LAMT TENGA UNA LONGITUD MAYOR DE 1 KM, EN EL
PRIMER APOYO SE INSTALARÁ UN OCR (ÓRGANO DE CORTE EN RED) CON DETECCIÓN DE
PASO DE FALTA Y FUNCIÓN SECCIONALIZADORA.
- EN EL APOYO DE ENTRONQUE CON LA LÍNEA GENERAL SE INSTALARÁ UN SECCIONADOR,
ADECUANDO EL SISTEMA DE TIERRAS CON SU ACERA EQUIPOTENCIAL.
- REALIZAR DOS CONVERSIONES AÉREO/SUBTERRÁNEAS EN LA NUEVA TORRE METÁLICA.
- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CABLES Y LA CONEXIÓN SERÁN
LLEVADAS A ACABO DIRECTAMENTE POR IDE: INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONDUCTRORES Y ACCESORIOS NECESARIOS ASÍ COM DEL DESMONTAJE DE LAS INSTA-
LACIONES ACTUALES.

Conex ión 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.02 LÍNEA. TRAMO 1                                                  
APARTADO 08.02.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN                                    
ELEC0228 m.l. Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56, TERMINA-
LES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y CONEXIONADO.
TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RECORTES, AJUSTES Y FLE-
CHA).

3.084,18

C-10-2000 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTURA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00

C-16-1000 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,00

C-14-1000 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

3,00

C-12-1000 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00

C-16-500 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00

45

C-14-500 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

17,00

C-12-500 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

4,00

ARM-H3 Ud  ARMADO HORIZONTAL H3                                            

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00

ARM-TB3 Ud  ARMADO TRESBOLILLO TB3                                          

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, IN-
CLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

29,00

CAD_AMA Ud  CADENA DE AMARRE 4 PLATOS U70/127                               

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE FORMADA POR 4 ELEMENTOS AISLA-
DORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO U70/127, INCLUIDA HORQUILLA DE BOLA, GRAPAS Y TO-
DOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA,
INSTALADA Y CONEXIONADA.

en apoy os 29 3,00 2,00 174,00
2 3,00 2,00 12,00

186,00

CONV_A-S Ud  CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA                                    

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS, COMO SON:

        -  3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
        -  3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE 150
MM2 AL.
        -  1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BOTELLAS.
        -  1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN BAJAN-
TE, CABLEADOS, ETC.
        -  1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
        -  INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CORRECTO
MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

Inicio y  fin linea 1 1,00

1,00
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PRO_FN ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA                                       

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00

DT02OCEX-
CAP02

Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVACIÓN APROXIMADA PA-
RA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

25,00

DT02OCEX-
CAP06

Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVACIÓN APROXIMADA
PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

5,00

DT02OCEX-
CAP08

Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVACIÓN APROXIMADA
PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

1,00

BAL_SALV Ud  BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS                                 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM DE AN-
CHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL TRESBOLILLO"
DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CONSECUTIVAS SEA COMO
MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AISLANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RE-
TRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCE-
TAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

Bandas salv apájaros 3 3.084,18 0,10 925,25
    redondeo 1 0,75 0,75

926,00
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APARTADO 08.02.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN                              
MT003 m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PROFUNDIDAD
POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS
CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARENA SOBRE LOS
CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE,
QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZAN-
JA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN, COMPACTADA AL 95 % DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUI-
DO EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE
LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

Apoy o-CT 1 20,000 20,000

20,00

MT004A m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

cable Apoy o-Ct 1 40,000 40,000
   Aprox imación 1 12,000 12,000

1 5,000 5,000

57,00

MT005 Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T. PARA
CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE MONTADA.

Ex tremo cableado 1 3,000 3,000

3,00
SUBCAPÍTULO 08.03 LÍNEA. TRAMO 2                                                  
APARTADO 08.03.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN                                    
ELEC0228 m.l. Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56, TERMINA-
LES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y CONEXIONADO.
TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RECORTES, AJUSTES Y FLE-
CHA).

1.665,15

C-12-2000 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-2000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-2000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,00
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C-10-2000 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTURA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,00

C-14-1000 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00

C-16-500 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

3,00

C-14-500 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

7,00

C-12-500 Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAI-
NAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00

ARM-H3 Ud  ARMADO HORIZONTAL H3                                            

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

4,00

ARM-TB3 Ud  ARMADO TRESBOLILLO TB3                                          

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, IN-
CLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

12,00
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CAD_AMA Ud  CADENA DE AMARRE 4 PLATOS U70/127                               

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE FORMADA POR 4 ELEMENTOS AISLA-
DORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO U70/127, INCLUIDA HORQUILLA DE BOLA, GRAPAS Y TO-
DOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA,
INSTALADA Y CONEXIONADA.

en apoy os 14 3,00 2,00 84,00
2 3,00 1,00 6,00

90,00

CONV_A-S Ud  CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA                                    

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS, COMO SON:

        -  3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
        -  3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE 150
MM2 AL.
        -  1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BOTELLAS.
        -  1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN BAJAN-
TE, CABLEADOS, ETC.
        -  1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
        -  INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CORRECTO
MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

Inicio y  fin linea 1 1,00

1,00

PRO_FN ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA                                       

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00

DT02OCEX-
CAP02

Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVACIÓN APROXIMADA PA-
RA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

10,00

DT02OCEX-
CAP08

Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVACIÓN APROXIMADA
PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

6,00
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BAL_SALV Ud  BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS                                 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM DE AN-
CHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL TRESBOLILLO"
DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CONSECUTIVAS SEA COMO
MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AISLANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RE-
TRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCE-
TAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

Bandas salv apájaros 3 1.665,15 0,10 499,55
    redondeo 1 0,45 0,45

500,00
APARTADO 08.03.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN                              
MT003 m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PROFUNDIDAD
POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS
CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARENA SOBRE LOS
CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE,
QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZAN-
JA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN, COMPACTADA AL 95 % DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUI-
DO EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE
LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

Apoy o-CT 1 20,000 20,000

20,00

MT004A m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

cable CT-Apoy o 1 40,000 40,000
   Aprox imación 1 12,000 12,000

1 5,000 5,000

57,00

MT005 Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T. PARA
CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE MONTADA.

Ex tremo cableado 2 3,000 6,000

6,00
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SUBCAPÍTULO 08.04 CENTROS TRANSFORMACIÓN                                          
APARTADO 08.04.01 CT. TRAMO 1                                                     
MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección                                            

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN
DESGLOSE.

-       1 CELDA MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTE-
GRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       2 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES Y DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDAS MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES Y DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES), SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDA DE REMONTE DE HASTA 24KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON CUERPO METÁLI-
CO Y EMBARRADO DE COBRE.
-       1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFORMADORES
DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT                          

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00

A_SEGUR Ud  Material de Seguridad MT                                        

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:
UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

Ct 1 1,000

1,00

VARTF_CT Ud  Varios CT                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00
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MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles             

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
·       INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
·       SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
·       TENSIÓN NOMINAL:        440 V
·       AISLAMIENTO:      10 KV
·       DIMENSIONES:    ALTO:           1820 MM
                ANCHO:          580 MM
                FONDO:          300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS, INLCUIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00

TRAF-250 Ud  TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 250 KVA, 13.200/400 V            

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 250 KVA, SERVICIO INTERIOR, AISLAMIENTO SECO,
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13,2 KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11, PAN-
TALLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE FOTOVOLTAICO IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO, MONTADO Y TRASLADADO.

1,00

MT005-PFU4 Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar                        

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTAL-
MENTE MONTADO.

CT 1 1,00

1,00
APARTADO 08.04.02 CT. TRAMO 2                                                     
MTTRAFO0160 Ud  Transformador de potencia 160 KVA                               

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA DE INTEMPERIE, AISLAMIENTO SECO, RE-
LACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13,2 KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11, PANTA-
LLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE FOTOVOLTAICO INCLUI-
DOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO, MONTADO Y TRASLADADO.

CT 1 1,000

1,00

VARTF_CT Ud  Varios CT                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00
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RED_TT_HERCT2 Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT 2                        

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
2 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO, 7,5 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
2 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 7,5 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 08.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES                                     
DT02-ENS-RA Ud  Ensayo cables MT según normas IdE                               

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS CÍA SU-
MINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA
ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO

MT 1 1,000

1,00

ENSA-
YOS_PAT

Ud  Medición de puesta a tierra                                     

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELA-
BORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

ENSAYOS_RP Ud  Ensayos cuadro relés de protección                              

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PE-
QUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

ENSA-
YOS_TPC

Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto                         

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALI-
ZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

MT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites     

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE MT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 09 BAJA TENSIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 ACOMETIDA BOMBEO                                                
BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA
DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE
TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO ( , MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

CT-Cuadros 1 20,000 20,000

20,00

BT-URVK3X150A m.l. Conductor Unip. RV-A (3x150+1x95) Al 0,6/1 KV                   

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X150, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y
1X95 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

En Acometida 2 1 20,000 20,000

20,00

BT059-18 m.l. TUBO CORRUGADO D=180 mm                                         

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 180MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 450N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC. INCLUSO CIN-
TA DE SEÑALIZACIÓN DE AVISO DE CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

En Acometida 2 2 20,00 40,00

40,00

BT059 m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

señal 2 20,000 40,000

40,00
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SUBCAPÍTULO 09.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                   
BT022ERB Ud  Acometida Bombeo. CA y FV                                       

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA,
REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PA-
RA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
PARTE CA:
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE (25X3) MM PARA EMBARRADO, DE 1,2M DE LAR-
GO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 400 A, REGULADO 400 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 10 KA
        - 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 160 A, REGULADO 160 A,
CON POTENCIA DE CORTE DE 10 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 10 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO DE COMU-
NICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA,
INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
PARTE CC:
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE (25X2) MM PARA EMBARRADO, DE 1,2M DE LAR-
GO CADA UNA. PARA CC.
        - 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO T3 DE IN 250 A, IREG250A POTENCIA DE CORTE
DE 10 KA Y 4POLOS, 1000V
        - 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO T3 DE IN 160 A, IREG250A POTENCIA DE CORTE
DE 10 KA Y 4POLOS, 1000V
        - 2 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
        - SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00
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BT075F Ud  Bomba 75kW variador FV+armario+protecciones                     

ARMARIO BOMBA 75 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1120X529X2000 MM, ACORDE A LA NORMA
IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLA-
CA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

        - SECCIONADOR AC
        - FUSIBLES AC
        - SECCIONADOR DC
        - FUSIBLES DC
        - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
        - VIGILANTE DE AISLAMIENTO
        - KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS
CONTINUA VARIADOR
        - FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
        - INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN
POR BUS CONTINUA
        - SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 75 KW, TIPO SD750SP O SIMILAR, TEN-
SIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000
VCC Y MÍNIMA 540 VCC, FACTOR DE POTENCIA >=0,98, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERA-
TURA AMBIENTE 50ºC,DE DIMENSIONES 320X466X1249MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNI-
DAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA
SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA COR-
TOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETEN-
SIONES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA
DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.
        -INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES POSI-
CIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUER-
TA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bombas 2 2,00

2,00

BT0362B Ud  Batería De Condensadores 12,5 kVA. Auto. Vacío trafo            

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTI-
VA, DE 12,5 KVAR Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE METÁLICA CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP30, REGULADOR DIGITAL, PROTECCIÓN POR FUSIBLES, INTE-
RRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTAC-
TOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETEN-
SIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 22KA, 1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTEN-
CIAS DE DESCARGA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS,
AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR
PARTE INFERIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE
MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,000

1,00
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BT033-C Ud  Cuadro SSAA Bombeo                                              

CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2
HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRON-
TAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN IN-
TERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE 25X3 MM PARA EMBARRADO, DE 0.8M DE LARGO
CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 4 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 10 KA
        - 7 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 10 KA
        - 6 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS III 16 A P DE C 10 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 20 A P DE C 10 KA
        - 1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC
        - 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
        - 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC
        - 2 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3 POSICIO-
NES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Cuadro aux iliares 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                 
BT-U002.5X3-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Ex tracción cuadros 1 1,000
Base II SO 1 18,000 18,000
Base II Cuadros 1 9,000 9,000
Caudalimetro 1 10,500 10,500

1 15,000 15,000
Resistencia caldero
RB1 1 10,500 10,500
RB2 1 9,500 9,500
Automatismos
FA 1 6,000 6,000
Automata 1 6,000 6,000

85,50
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BT-U001.5X3-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Alumbrado
Cuadros 1 7,000 7,000
Bombeo
pared NO 1 24,000 24,000
central 1 27,000 27,000
ex t NO 1 24,500 24,500
Ex t SO 1 24,500 24,500
Alumbrado emergencia
    NO 1 24,500 24,500
    SO 1 24,500 24,500

156,00

BT-U050X3-025 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x50+25 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X50+TTX25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

V1 6 6,00
V2 9 9,00

15,00

BT-U070X3-035 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

B1 9 9,00
B2 8 8,00

17,00

BT-U016X4-016 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Aux 1 2,00 2,00

2,00

BT-U002.5X5-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Ex tractores 24 24,00
Bases III 19 19,00
Batería filtrado 14 14,00
Val. Motorizada 8 8,00

65,00

BT-U002.5X4-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

P. Grúa 18 18,00

18,00
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SUBCAPÍTULO 09.04 RECEPTORES                                                      
BT037A Ud  Iluminación Bombeo                                              

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 8 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA INTERIOR, ESTANCA CON
PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD DE 1600 MM. IN-
CLUIDOS LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y PERFILES METÁ-
LICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

        - 4 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR (LAMPARA Y LUMINARIA IN-
CLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 15000
LM, 104 W CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN EN FACHADAS DE
HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE
TORNILLERÍA, ALBAÑILERIA ASOCIADA, Y PEQUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELEMEN-
TOS.

        - 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W, CON CARCASA DE POLIESTER,
IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E rebombeo 1 1,000

1,00

BT042A Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo                                

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE EN
CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE
DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRON-
TAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE
MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
        -  1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-
BLE.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-
BLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

E rebombeo 1 1,000

1,00
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BT039-1B Ud  EXTRACCIÓN 5150 m3/ud 900 rpm                                   

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA, COM-
PUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:
        - CAUDAL 5150M3/H.
        - 900 RPM
        - NIVEL SONORO 57 DB
        - MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
        - SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SEGÚN
NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
        - HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
        - CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.
        - ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A 180ºC., PRE-
VIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.
        - CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
        - MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
        - TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
        - POTENCIA CONSUMIDA 250W
        - AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
        - PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SOBRECA-
LENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
        - INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FORMA PO-
DER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA
NORMA IEC947-3.
        -PROTECCIÓN IP-65.

EBombeo 2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 09.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO                          
BT054 m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Fuerza
B1 9 9,000
B2 8 8,000
A caudalímetro 1 1 10,000 10,000
A caudalímetro 2 1 15,000 15,000

42,00

BT058-1 m.l. Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm                             

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Bandejas 2 12,000 24,000
2 8,000 16,000

40,00

BT-AC-CANL125 m   TUBO CORRUGADO D=125 mm                                         

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

B1 9 9,00
B2 8 8,00

17,00
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BT059-2 m.l. Tubo corrugado curvable D=63 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 63MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO.

Fuerza 2 8,500 17,000
2 6,000 12,000

29,00

BT059 m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Fuerza Bombas 2 10,500 21,000
Señales bombas 2 10,500 21,000
A caudalímetro 1 2 10,000 20,000
A filtro 2 12,000 24,000
A caudalímetro 2 2 15,000 30,000
A v álv ula motorizada 2 5,000 10,000

126,00

EG21271J m.l. Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal                

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE
1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SU-
PERFICIALMENTE

Según Unifilar 1 50,00 50,00

50,00
SUBCAPÍTULO 09.06 RED DE PUESTA A TIERRA                                          
BT065 m.l. Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CONDUCCIÓN
DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALA-
CIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

Cable tierras
  perimetral 1 52,000 52,000
  Conex iones 1 7,350 7,350

59,35

BT073 m.l. Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

Cuadros 1 8,000 8,000

8,00

BT070 m.l. Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS A TIE-
RRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E
CONECTADO.

1 45,000 45,000

45,00
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BT066-2 Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

4 4,000

4,00

BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE, IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

18 18,000

18,00

BT068 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO,
INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,000

2,00

BT069 Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

pilares 8 8,000

8,00

BT071 Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00

BT072 Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O
BANCADA.

bombas 2 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 09.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES                                   
BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites     

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE BT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

BT-Rebombeo 1 1,000

1,00
CAPÍTULO 10 SOLAR                                                           
SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

En campo FV 1 3.300,000 3.300,000

3.300,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

En campo FV 0,5 3.300,000 1.650,000

1.650,00

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

En campo FV 0,5 3.300,000 1.650,000

1.650,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL                         
ESTSOL16 Ud  Estructura de acero galvanizado para 16 modulos FV 144cel,13-30º

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO DE ESTRUCTURA DE ACE-
RO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW 6063 T66, PARA 16 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAI-
COS. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO GALVANIZA-
DO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 (A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES
FOTOVOLTAICOS E INCLINACIÓN DE ENTRE 13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN HORI-
ZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTURA, AGRUPARÁ 16 MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMA-
ÑO MÓDULO 2279X1134X40MM, EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM CON RESPEC-
TO AL SUELO.  TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO ANCLAJES Y CIMENTACIÓN BAJO NIVEL
DEL SUELO PARA AMARRAR LOS SOPORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O PREPREPERFORACIONES NECESARIAS PARA EL HINCADO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO MONTAJE. INCLUIDO EL MON-
TAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LAS MISMA.
INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SO-
BRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS BANDEJAS METÁLICA DE VARI-
LLA GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM, PARA EL ALOJA-
MIENTO DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUIDO ACCESO-
RIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADA, SIN INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

módulos FV 14 14,00

14,00

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Perimetro 1 260,000 260,000

260,00
SUBCAPÍTULO 10.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS                                           
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FV_MODMO-
NOPHC

Wp Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  

UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN MÓDULO FOTOVOLTAICO
DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MONO-PERC CON TECNOLOGÍA HALF-CUT Y RTO>20,5%, 144
(2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA TABLA INFERIOR Y CON DIMENSIO-
NES 2279X1134X40 MM SUMINISTRADO POR FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO
DE 1000V (IEC/UL), SEGURIDAD CLASE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL TIPO 1 O 2, TOMA DE
PLÁSTICO (PPO), VENTILADA Y CON ALIVIO DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 4
MM2 Y 3M DE LONGITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO CONTENIDO
DE HIERRO. BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ESTABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUE-
CA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FIJADO Y CABLEADO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX540MB-144
PMPP  (WP)      540
UMPP  (V)       41,54
IMPP  (A)       13
ISC  (A)        13,83
UOC  (V)        49,43
RTO. MÓDULO     21,10%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

módulos FV 14 16,00 540,00 120.960,00

120.960,00
SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS                                            
SOL_DCBOX10 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RE-
TICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR DE CO-
BRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD
CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCA-
DO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO
A MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Retorno String a C1
S1-C1 2 33,77 2,00 135,08
S2-C1
S3-C1
S4-C1 2 35,77 2,00 143,08
S5-C1
S6-C1
Retorno String 4 17,05 4,00 272,80
Por ajustes +10% 0,1 550,96 55,10

606,06
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SOL_DCBOX6 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu   

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE
6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL
INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Retorno String a C1
S1-C1
S2-C1 2 16,88 2,00 67,52
S3-C1 3 1,00 2,00 6,00
S4-C1
S5-C1 2 18,55 2,00 74,20
S6-C1 3 3,00 2,00 18,00
Retorno String 12 17,05 4,00 818,40
Por ajustes +10% 0,1 984,12 98,41

1.082,53

SOL_DCBOX4 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 4 mm2 Cu   

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE
6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL
INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Cableado cadenas/strings x  cuadro
niv el 1

14 14,40 2,00 403,20

Por ajustes +10% 0,1 403,20 40,32

443,52

FV_RV-K16 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu                       

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 16MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 16 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 6,00 12,00
Por ajustes +10% 0,1 12,00 1,20

13,20
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FV_RV-K25 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu                       

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 25MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 25 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 13,00 26,00
Por ajustes +10% 0,1 26,00 2,60

28,60

FV_RV-K35 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu                       

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 40,00 80,00
Por ajustes +10% 0,1 80,00 8,00

88,00

FV_RV-K120 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu                      

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De CC2 a Acometida FV EB 4 61,50 2,00 492,00
Por ajustes +10% 0,1 492,00 49,20

541,20

BT053 m.l. Cable Ethernet Cat 6                                            

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

Señales:
 De CC1 a CC2 1 59,000 59,000
De CC2 a Acometida FV EB 1 61,500 61,500

120,50
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SUBCAPÍTULO 10.05 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                   
FV_CC1_6E125A Ud  Cuadro secundario de corriente continua(6E/25A/125A-1000V)      

SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE CADE-
NAS/STRINGS 1ºNIVEL). 6 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONSTRUIDA CON-
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS
DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COM-
PUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PRENSAESTOPAS Y TUERCAS
CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO S800 PV-S125
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1000 P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADENAS/STRINGS Y SOBRETENSIONES
- FUSIBLES TIPO 10,3X38 MM  1000 V C.C. 25 A, EN CADENAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES HASTA 1000 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO CON COMUNICACIÓN ET-
HERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL SOPORTES, EMBARRADOS,
DISTRIBUIDORES DE CABLES, PROTECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRENSAESTO-
PAS, ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE Y FIJACIÓN A ESTRUCTU-
RA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

CC1 3 3,00

3,00

FV_CC2_1X0250 Ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1000V/1x250A)       

SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE 2º NIVEL). 23 EN-
TRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONSTRUIDA CON-
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS
DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUES-
TO POR:
  * ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 13-2P, 1300X1540X395
  * 3 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE CUCHILLA DE 32-160A, TIPO
FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO 125A 1000V Y BASE PORTAFUSIBLES.
  * SALIDA PARA LÍNEAS DE 240 MM² CU A 95 MM². CU. PROTEGIDA MEDIANTE INTERRUP-
TOR AUTOMÁTICO DE 250A, 1000VCC, TIPO TMAX. DC.
  * 1 UDS. INTERRUPTOR SECCIONADOR IV, 250A, 1100VCC, PDE C 20 KA
  * 1 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
  * 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
  * 1 UD. SWITCH ETHERNET
  * 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE MEDIOS POE
10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
  * MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
  * INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1,00
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FV_SUP2 Ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZACIÓN DC, INCLUYE:
  * UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE PLC CENTRAL.
  * MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE STRING
  * SENSORES DE:
        1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)
        2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)
        2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
        2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100
  * 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE MEDIOS POE
10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO, COMU-
NICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MAR-
CHA INSTALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1,00
SUBCAPÍTULO 10.06 CANALIZACIONES                                                  
BT056 m.l. ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE 0,6
MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA DE
30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS ME-
CANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUE-
ÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Señales:
Sector 1 CC12 a CCN2 1 40,00 40,00

1 6,00 6,00
De CC2 a Acometida FV EB 1 30,00 30,00

76,00

BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm                                         

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

De CC1 a CC2 2 40,00 80,00
2 13,00 26,00

De CC2 a Acometida FV EB 2 30,00 60,00

166,00

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm                                          

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

Señales:
De CC1 a CC2 2 40,00 80,00

2 13,00 26,00
De CC2 a Acometida FV EB 2 30,00 60,00

166,00



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

BT-AC-ARQB120 Ud  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120                                

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES SUBTE-
RRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN CON CLASE DE
CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Registros 5 5,00

5,00
SUBCAPÍTULO 10.07 RED DE PUESTA A TIERRA                                          
DT02IE-BT0808 Ud  CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

Cadenas módulos 1 14,00 14,00

14,00

DT02IE-BT0804 Ud  PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Cadenas módulos 2 14,00 28,00

28,00
SUBCAPÍTULO 10.08 REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN                                
BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites     

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE BT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

1,00
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CAPÍTULO 11 AUTOMATIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 11.01 ESTACIÓN BOMBEO                                                 
BT043A Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        -  ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        -  PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -  INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        -  PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TEN-
SIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE
SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A
40A DE CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TAMAÑO
46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO
CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 5 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE
DE SUPERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        - 1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        - 1 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y PRO-
CESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLO-
NES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT CON RETROILUMINA-
CIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MON-
TADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC
PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI,
ETHERNET, COM 1 Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
        - INCLUYE TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00
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BT044B Ud  Autómata bombeo                                                 

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSISTENTE EN:
        -1XCPU
        -MAX 1024 VÍAS ED/SD
        -MAX 256 VÍAS EA/SA
        -4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
        -3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
        -1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PRO-
TOCOLO MODBUS
        -1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
        -1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
        - 2 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
        - 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
        - 2 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
        - 1 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
        - 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
        - 1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
        - 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
        - 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS
        - INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
        - INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON REMOTAS.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Rebombeo 1 1,000

1,00

BT045A Ud  Instrumentación bombeo                                          

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 3 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN
DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTIVACIÓN
DE EXTRACTORES.
        - 4 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00
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BT046A Ud  Centro de control bombeo                                        

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2 GB DE
MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE BOM-
BEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPAN-
TALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA, TEMPE-
RATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P
ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE CO-
NEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-
DO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIO-
DOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VENTILA-
CIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO
ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS,
PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁ-
METROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RANGO DE TIEM-
POS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00

BT047 Ud  Comunicaciones                                                  

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEMBRA,
405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.02 CONTROL BALSAS                                                  
BT048 Ud  Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA                                    

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUNCIONAMIENTO MEDIANTE BA-
TERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
        - ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE DE MOTORIZACIÓN TIPO
VÁLVULA MOTORIZADAL.
        - 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
        - CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON AUTÓMATA
DE CONTROL PARA MANDAR ORDENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMACIÓN DE SEÑALES
Y CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Balsa elev ada 1 1,00
Balsa Finca Estrecho y  Lomba 1 1,00
Toma Acequia Mabad 1 1,00

3,00

BT049 Ud  Instrumentación                                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA      INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATU-
RAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,     SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLE-
TA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,
        - 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Balsa elev ada 1 1,000
Balsa Finca Estrecho y  Lomba 1 1,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 11.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN                                        
BT050 m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
  Bomba 1 1 10,500 10,500
  Bomba 2 1 9,500 9,500
  En v álv ula motorizada entrada balsa 1 10,000 10,000
  A batería filtrado 1 15,000 15,000

45,00

BT051 m.l. Cable Tronic LiCy 1x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
  Sensor lámina Puerta 2 15,000 30,000
  Sensor lámina Puerta Trafo 1 30,000 30,000
  Cableado protecciones Cuadros 1 10,000 10,000
  Final Carrera Válv ulas EB 1 15,000 15,000
EN BALSAS:
  Boy a de Máx imo 2 15,000 30,000

1 80,000 80,000
  Sensor lámina Puerta Arq Balsas 2 2,000 4,000
  Final Carrera Válv ula Balsa 2 20,000 40,000

239,00

BT052 m.l. Cable Tronic LiCY 2x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
  Bomba 1 1 10,500 10,500
  Bomba 2 1 9,500 9,500
  Sensor lámina Puerta 1 15,000 15,000
  Caudalímetro 1 1 10,000 10,000
  Caudalímetro 2 1 15,000 15,000
  Transductor 1 1 5,000 5,000
  Transductor 2 1 10,000 10,000
  Transductor 3 1 15,000 15,000
EN BALSAS:
  Sonda Niv el Balsas 2 15,000 30,000

1 80,000 80,000

200,00
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BT-U001.5X2-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu                   

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Termostatos 1 15,000 15,000

15,00

BT053 m.l. Cable Ethernet Cat 6                                            

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
Red Ethernet 1 5,000 5,000
Red Modbus 1 5,000 5,000

10,00
SUBCAPÍTULO 11.04 CANALIZACIÓN                                                    
BT054 m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 2 15,000 30,000

1 80,000 80,000
  Final Carrera Válv ula Balsa 1 20,000 20,000
  Control Válv ulas Finca Estrecho y
Lomba

1 10,000 10,000

140,00

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm                                          

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 2 15,00 2,00 60,00

1 80,00 2,00 160,00
  Final Carrera Válv ula Balsa 1 20,00 2,00 40,00
  Control Válv ulas Finca Estrecho y
Lomba

1 10,00 2,00 20,00

280,00
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CAPÍTULO 12 TELECONTROL                                                     
SUBCAPÍTULO 12.01 CENTRO CONTROL CR                                               
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BT046-2A Ud  Centro De Control                                               

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE 4GB
RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22".
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON DE 4 GB DE RAM DISCO DU-
RO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR Y UN SAI DE 1900 VA.
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE FORMA-
DO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS INFORMÁTI-
COS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTACIÓN DEL
SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALAR-
MA U ÓRDENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN
DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WIN-
DOWS. PERMITE LA EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS
(EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPECIALISTA IN-
FORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADE-
MÁS DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR SECTORES DE
RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD
ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOMBEO Y
EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALIZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y
ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTA-
LLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TURBINAS: ESTADO DE LA TUR-
BINA/BOMBA,  TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES
ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS
DE MARCHA, Nº DE               CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-
DO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PE-
RIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VEN-
TILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO  Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURA-
CIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC. PRO-
GRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RAN-
GO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS,               ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS             VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.
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Sede CR 1 1,000

1,00

BT047B Ud  Frontal De Comunicaciones                                       

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CONECTOR PA-
RA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y
ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIOMÓDEM 433 MHZ
EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CABLEADOS,
CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Sede CR 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 12.02 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)                                 
BT048C Ud  Concentradora Enlace Radiomoden 433 MHz                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONCENTRADORA ENLACE RADIO (EAR) 12 VDC
PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS TERMINALES DE CONTROL REMOTO PARA UN TOTAL
DE 60 MÓDULOS. INCLUYE RADIOMÓDEM 433 MHZ PARA COMUNICACIÓN ENTRE EAR Y
SOFTWARE AGRÓNIC NET II CON ANTENA OMNIDIRECCIONAL. ALIMENTACIÓN 12 VDC CON
PANEL SOLAR 75W, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. ESTRUCTURA METÁLICA CON SO-
PORTE PANEL SOLAR Y MÁSTIL DE 8 MTS ALTURA Y CASETA PREFABRICADA 1X1 PARA
ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Concentradoras
Balsa BP1 1 1,000
Embalse Finca Estrecho y  Lomba 1 1,000

2,00

BT048F Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Hidrantes compartidos 21 21,000

21,00
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BT048A Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Hidrantes indiv iduales 42 42,000
Reserv a C.R. 1 1,000

43,00
SUBCAPÍTULO 12.03 INSTRUMENTACIÓN                                                 
BT049B Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Hidrantes 63 63,000
Otros 2 2,000

65,00

BT049C Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Red de riego 8 8,000

8,00
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SUBCAPÍTULO 12.04 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN                
BT_TC_CO-
BERT

Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS
PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS ACCESORIOS. IN-
FORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRE-
CUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALI-
ZACIÓN.

Preoy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_PUE-
MARC

Ud  Puesta En Marcha                                                

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELEMENTOS Y DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA
PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_FOR-
MACI

Ud  Formación Personal CR                                           

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD PARA LLE-
VAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO
Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 12.05 CONTROL EN PORTAL WEB                                           
BT_TC_CON-
WEB

Ud  Portal Web Para Usuarios                                        

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET PARA
CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SE-
RÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-INTERNET.

Proy ecto 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 13 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
SUBCAPÍTULO 13.01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS                               
MEDEIASIE m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPECIES PERTE-
NECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-
TAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS
POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

Balsa Inferior. Talud ex terior 1 521,000 5,600 2.917,600
Balsa Elev ada. Talud ex terior 1 330,600 6,700 2.215,020
Taludes obra carretera 2 66,000 6,640 876,480

6.009,10

REST m²  Restauración suelo labor                                        

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS 0,1 22.452,310 10,000 22.452,310

22.452,31

CINTBAL m.l. Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

En trazados y  acopios 0,1 22.452,310 2.245,231
ex tra 1 500,000 500,000

2.745,23

REIGOSUL Hr  Riego de suelo con cisterna                                     

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 v eces/día (4h/día) 130 130,000

130,00

FAUNA1 m   Red salida animales en balsas                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL,
CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, AN-
CHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SOBRE LA LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA
LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIEN-
TOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa Inferior 2 15,000 30,000
Balsa Elev ada 1 15,000 15,000

45,00

FAUNA2 Ud  Plataforma flotante en balsa                                    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA ANIMALES,
COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHEREN-
CIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES 1,0X1,0M, INSTALADA
EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARE-
NA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CI-
MENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO DE LA PLATAFORMA. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa Inferior 1 1,000
Balsa Elev ada 1 1,000

2,00

64

PUL1HID Ud  Punto carga equipos pulverización agricola                      

PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLATAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12 MM DE DIAMTERO CADA 15
CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CARA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE 5 M DE ALTURA MASTIL
REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA
UNIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA
UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, TIPO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMI-
TA EL GIRO DE LA ESTRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE VERTI-
CAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMA-
DOS Y CON DOS CAPAS DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HIDRANTE PROXIMO A EXTRE-
MO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADE-
CUACIÓN DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR, DE PVC DN 50 MM REFOR-
ZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ES-
TRUCTURA Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON ESTRUCTURA Y TORNILLE-
RIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO, Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y
CIERRE (CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

2 2,000

2,00
SUBCAPÍTULO 13.02 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL                                 
ARQUEO Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico. General                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00
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ARQUEO2 Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico. Balsa Inferior, EB y FV

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN BALSA
INFERIOR, ESTACIÓN DE BOMBEO Y CAMPO FOTOVOLTAICO, POR TÉCNICO COMPETENTE,
QUE COMPRENDEN:

RECOGIDA PREVIA DE MATERIALES
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA, AL MENOS 3 DÍAS, PREVIA AL INICIO DE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRA CON RECOGIDA DE TODO EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO VISIBLE
DENTRO DEL ÁREA PROYECTADA PARA LAS OBRAS. CON APOYO DE GPS. TOMA DE DATOS,
FOTOS, ETC. INCLUYENDO LOS TRABAJOS PREVIOS DE DOCUMENTACIÓN, PREPARACIÓN
DE TRACKS, PLANOS, ETC.

SONDEO ARQUEOLÓGICO
EJECUCIÓN DE AL MENOS 4 SONDEOS ARQUEOLÓGICOS LLEVADO A CABO DE FORMA MA-
NUAL, SIGUIENDO EL MÉTODO ESTRATIGRÁFICO, HASTA ALCANZAR EL SUSTRATO NATU-
RAL. DE 10 X 2 M. INCLUYE LA RECOGIDA DE MATERIALES, DOCUMENTACIÓN, RECOGIDA
DE DATOS, FOTOGRAFÍAS, PLANIMETRÍAS, FOTOGRAMETRÍA Y TOPOGRAFÍA PARA GEO-
RREFERENCIACIÓN DE SONDEOS Y HALLAZGOS.

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA CONTINUA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE
EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAL-
SA INFERIOR. INCLUYE TOMA DE DATOS, FOTOGRAFÍAS, RECOGIDA DE MATERIALES, ETC.

INFORME ARQUEOLÓGICO FINAL
REDACCIÓN DEL INFORME ARQUEOLÓGICO FINAL Y ENTREGA AL CLIENTE Y AL DEPARTA-
MENTO COMPETENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DEL GO-
BIERNO DE LA RIOJA. INCLUIDOS PLANOS DE PLANTA, SECCIONES ESTRATIGRÁFICAS, Y EL
INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS, TANTO LOS
RECOGIDOS EN PROSPECCIÓN PREVIA COMO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SONDEOS,
CON FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LOS MISMOS. SIGLA-
DOS, ORGANIZADOS EN FICHAS Y EMBALADOS PARA SU DEPÓSITO EN EL MUSEO DE LA
RIOJA.

1 1,000

1,00

PROSPFLOR Pa  P.A. Control y Seguimiento Flora                                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLORA, POR TÉCNICO
COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

PROSPFAU Pa  P.A. Control y Seguimiento Fauna                                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAUNA, POR TÉCNICO
COMPETENTE, INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA,
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE ESPECIES SENSI-
BLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

VIGAMB Pa  P.A. Vigilancia Ambiental                                       

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA DEDICACIÓN
MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

65

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
PP10GCI Ud  Gafas contra impactos.                                          

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP10GA Ud  Gafas antipolvo.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP10GPL Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

E28RA100 Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP10PA Ud  Protectores auditivos.                                          

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP30MSS Ud  Mandil soldador serraje                                         

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 2 2,000

2,00

PP50PMSH Ud  Par manguitos soldador h.                                       

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO
CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 2 2,000

2,00

PP60PPS Ud  Par polainas soldador                                           

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 2 2,000

2,00

PP50PGS34C Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM., HO-
MOLOGADO CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 2 2,000

2,00
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PP50PGLA Ud  Par guantes latex anticor.                                      

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP50PGN Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100% AZULTES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP60PBSPS Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLICAS. CER-
TIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 7 7,000

7,00

PP60PBSPP Ud  Par botas segur.punt.piel                                       

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 7 7,000

7,00

PP60PBA Ud  Par botas aislantes.                                            

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista
electricista)

2 2,000

2,00

PP60PBAM Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP10CS Ud  Casco de seguridad.                                             

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP30MONO-
TRA

Ud  Mono de trabajo.                                                

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP30IMPERM Ud  Impermeable.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 7 7,000

7,00
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PP30PRBA Ud  Peto reflectante but./amar.                                     

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 14 14,000

14,00

PP30ASCA Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M.
CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 2,000

2,00

PP30ASCC Ud  Arnes de seguridad clase c                                      

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS MOSQUE-
TONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 2,000

2,00

PP30ADC Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 2,000

2,00

PP30AF Ud  Aparato freno.                                                  

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

Nª trabajadores 2 2,000

2,00

PP30C14P m   Cuerda d=14mm poliamida                                         

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO BARRA AR-
GOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN
361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

64 64,000

64,00

PP30CPH Ud  Cinturon portaherramientas.                                     

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 7 7,000

7,00

PP30CAP Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE ALTA TENA-
CIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE
PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 7 7,000

7,00
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SYS02 Ud  Faja de protección lumbar                                       

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMINAL Y SUJECIÓN REGULA-
BLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZABLE EN 4 USOS

3 3,000

3,00

SYS05 Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso               

CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO, TIPO I, DE 17,5X9,5 CM, FOR-
MADAS POR TRES CAPAS, LAS CAPAS INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIÉSTER Y LA CAPA IN-
TERMEDIA DE POLIPROPILENO, CON PUENTE NASAL DE ALUMINIO PARA MEJORAR EL
AJUSTE AL CONTORNO DE LA NARIZ Y CINTAS ELÁSTICAS PARA SUJECIÓN DE LA MASCA-
RILLA A LA CABEZA.

4 4,000

4,00

SYS07 Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              

JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO PARA PRO-
DUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO
CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

3 3,000

3,00

SYS08 Ud  Muñequeras Antivibratorias                                      

JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

3 3,000

3,00

PP10PSPS Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 3 3,000

3,00
SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SE10CPRIENT Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº carteles acceso BI 1 1,000
Nº carteles acceso BE 1 1,000
Nº carteles acceso OBRA TOMA 1 1,000
Nº carteles acceso OBRA RED 1 1,000
Nº carteles acceso ESTACIONES 1 1,000

5,00

SE10SSIS Ud  Señal Stop con soporte                                          

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS) .
S/R.D. 485/97.

7 7,000

7,00

67

SE10CIRIS Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO
GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

6 6,000

6,00

SE10CIRSS Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

6 6,000

6,00

SE10BOYA Ud  Boya intermitente con célula                                    

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOCTURNA. CO-
LOCADA. S/R.D. 485/97.

Nº puntos con riesgo especial 1 6,000 6,000

6,00

SE20VCP Ud  Valla contencion peatones.                                      

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATO-
NES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

80 80,000

80,00

SE20CB m   Cinta de balizamiento r/b.                                      

ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y BLAN-
CA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ZANJAS
Obra de toma 1 50,000 50,000
Admision BI 0,5 600,000 300,000
Impulsion BE 0,5 25,000 12,500
Red Principal 0,5 10.000,000 5.000,000
Red Secundaria 0,5 1.000,000 500,000
PERIMETRAL
Balsa BI 1 150,000 150,000
Balsa BE 1 140,000 140,000
Estacion Bombeo 0,5 320,000 160,000
Parque solar 0,5 260,000 130,000
Puntos singuales 1 150,000 150,000

6.592,50

PC10RHPH m²  Red horizontal protec.huecos.                                   

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y
MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estacion bombeo (13x 8 m) 1 15,000 10,000 150,000

150,00
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PC20BTST m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN
PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estacion bombeo 2 21,000 42,000

2 12,000 24,000

66,00

PC20MPS m   Malla polietileno seguridad                                     

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ULTRA-
VIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS). S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estacion bombeo 1 65,000 65,000

65,00

PC10CATA m   Cable de atado trab.altura                                      

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MADIANTE AN-
CLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

20 20,000

20,00

MO10ESE Hr  Equipo de Señalización                                          

H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

En prox imidades v ias de circulacion 50 50,000
En otros puntos singulares 15 15,000

65,00

SYS01 Ud   Barrera New Jersey                                             

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

10 10,000

10,00

SYS03 m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación

PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN, DURANTE
LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA DE HORMIGÓN O MATERIALES DE RELLENO, FOR-
MADA POR TOPE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE PINO DE 0,20X0X20 CM,
AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN
CALIENTE, DE LA SERIE IPN 200, GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HINCA-
DOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE
ACERO PARA EL ENSAMBLE DE LOS TABLONES.

5 5,000

5,00
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YSB060 Ud  Cono de balizamiento                                            

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 1 PIEZA DE POLIETILENO
CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RE-
TRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. INCLUSO ARENA UTILIZA-
DA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DU-
RANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

40 40,000

40,00

SYS04 Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,                   

PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS ELÉC-
TRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2 ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE DIÁMETRO,
HINCADOS EN EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y UNI-
DOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE TENSADO DE ACERO DE 10 MM DE DIÁME-
TRO, SOBRE EL QUE SE SUSPENDERÁ UN CORDÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNALDAS
REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR ROJO Y BLANCO.

1 1,000

1,00

SYS06 l   Gel hidroalcohólico virucida                                    

GEL HIDROALCOHÓLICO, BACTERICIDA Y VIRUCIDA, PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS.

45 45,000

45,00
SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
IP20APELECT Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENE-
RAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., IN-
CORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APO-
YOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Caseta Vestuarios 1 1,000
Caseta Comedor 1 1,000
Caseta Aseos 1 1,000

3,00

IP20APFONT Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

Caseta Comedor 1 1,000
Caseta Aseos 1 1,000

2,00

IP20APSANEA Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

Caseta Comedor 1 1,000
Caseta Aseos 1 1,000

2,00
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IP10ACPCO-
ME

Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

Alquiler casetas 1 18,000 18,000

18,00

IP10AAIDLT2 Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90 M. CON
DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACI-
DAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPA-
DO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIE-
ZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTI-
DESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN
DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

Alquiler casetas 1 18,000 18,000

18,00

IP10ACPOFIC Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

alquiler caseta 1 18,000 18,000

18,00

IP10TCPREF Ud  Transporte caseta prefabricad                                   

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTERIOR RE-
COGIDA.

Caseta Vestuarios 1 1,000
Caseta Comedor 1 1,000
Caseta Aseos 1 1,000

3,00

IP30TMINDIV Ud  Taquilla metalica individual.                                   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS)

Nº trabajadores 7 7,000
Para ev entuales 3 3,000

10,00

IP30BP5P Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, COLOCADO.
(10 USOS)

2 2,000

2,00

69

IP30JINDUS Ud  Jabonera industrial.                                            

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE,
COLOCADA. (10 USOS)

Por aseo 1 2,000 2,000

2,00

IP30DB800L Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO IN-
YECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCA-
DO. (10 USOS)

Junto a caseta 3 3,000

3,00

MO10LDC Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR
SEMANA.

4 limpiezas/mes 3 18,000 54,000

54,00

DEXTINTABC Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

En casetas 3 3,000

3,00

DEXTINTCO2 Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

En casetas 3 3,000

3,00

DESTUAIRE Ud  Estufa de aire                                                  

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

En casetas 3 3,000

3,00

ANEM-TFA42 Ud  Anemometro                                                      

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO. PRECISA
ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIENDO AJUSTARSE
ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDI-
DO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H.
RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

1 1,000

1,00

D27GA001 Ud  Toma tierra (pica)                                              

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

3 3,000

3,00
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D2EGA001 Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR CON SENSI-
BILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

3 3,000

3,00
SUBCAPÍTULO 14.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
IP30BOBRA Ud  Botiquin de obra.                                               

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

3 3,000

3,00

IP30RBOTIQ Ud  Reposicion de botiquin.                                         

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

3 3,000

3,00

IP30CPEVAC Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 14.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS                              
MO10CSH Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFI-
CIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE OFICIAL DE
1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.

Reunion mensual (1 hora) 18 1,000 18,000
Reunion ex traordinaria 2 2,000

20,00

MREPREOBR Ud  Mes de recurso preventivo en obra                               

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SE-
MANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

Meses obra 18 18,000
18,000

18,00

MO10FSH Hr  Formacion Seguridad y Salud                                     

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SE-
MANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

1 Hora semanal 18 4,000 72,000

72,00
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
I2R24200 m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos                         

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESIDUOS INER-
TES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES.

Residuos Totales 38,702 38,702

38,70

I2R650G0 m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENO-
DOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Residuos 37,832 37,832

37,83

I2R5PL00 Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales           

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

Bidones 5 5,000

5,00

I2R5K000 Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA.

Bidones 5 5,000

5,00

I2RA8620 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS ESPECIALES.

Residuos Especiales 150110 0,168 0,168
Residuos Especiales 080409 0,2 0,200
Residuos Especiales 050105 0,2 0,200
Residuos Especiales 120101 0,302 0,302

0,87

I2RA6500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS NO ESPECIALES.

Residuos No Especiales 170405 3,312 3,312
Residuos No Especiales 170201 4,14 4,140
Residuos No Especiales 170203 5,521 5,521
Residuos No Especiales 150101 0,556 0,556
Residuos No Especiales 170604 0,115 0,115
Residuos No Especiales 170103 0,335 0,335
Residuos No Especiales 170411 0,038 0,038
Residuos No Especiales 170802 0,125 0,125
Residuos No Especiales 080112 0,125 0,125

14,27

I2RA7360 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Residuos Inertes Mezclados 170904 9,597 9,597

9,60
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I2RA8500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES.

Residuos Inertes 170101 13,968 13,968

13,97
CAPÍTULO 16 PUBLICIDAD                                                      
Z005 Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA EVEN-
TUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE
EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PNDR,
EN CHAPA GALVANIZADA DE 2,10 X 1,50 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO,
ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

2 2,000

2,00

Z019 Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA EVEN-
TUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE
EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PNDR,
EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,42 X 0,42 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO,
ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

Balsas 2 2,000
Estación de Bombeo 1 1,000
Captación 1 1,000

4,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 ACEQUIA      Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL
CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE
RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMEN-
TARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACE-
QUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

133,04

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0002 ACEQUIA2     Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA CHE EXISTENTE O EQUIVA-
LENTE MEDIANTE PASO INFERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO AC-
TUAL, COLOCACIÓN DE CAMISA DE HORMIGON  DE DIÁMETRO
SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RE-
LLENO DE HM-20 HASTA LA BASE DEL CAJERO. O CRUCE ME-
DIANTE CORTE DE CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE CAMISA
DE HORMIGON DE DIÁMETRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA Y
HM-20 HASTA LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMEN-
TE SELLADO. INLCUIDO TODOS LOS COSTES DE GESTIÓN DE RE-
SIDUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESA-
RIOS.COMPLETAMENET EJECUTADO

790,50

SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0003 AFBPEADC2    m   ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON
LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERI-
METRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RELLENOS
CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCA-
DO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FON-
DO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

10,08

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0004 ANCLAJECOR2 m   ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALA-
CIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICA-
DAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON MOR-
TERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMI-
GONERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA
EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA  BASE DE HORMI-
GÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE
COLOCADO.

7,99

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0005 ANEM-TFA42   Ud  ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON
TERMÓMETRO. PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA
CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO AC-
TUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIEN-
DO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE
MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG
Y KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

65,71

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0006 ARM-H3       Ud  UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3
EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLI-
COS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATE-
RIAL.

359,43

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1

0007 ARM-TB3      Ud  UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO
TB3 EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS ME-
TÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

513,93

QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0008 ARQAUTO1     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y
BATERIAS DEL SECCIONAMIENTO, CONSISTENTE EN CASETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESO-
LERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIO-
RES ÚTILES DE 2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTI-
CAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NER-
VADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN
CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PA-
LA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y
CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU
COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN
HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE
DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRU-
GADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVU-
LAS Y CAUDALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DES-
BROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA.
TOTALMENTE COLOCADA

1.075,60

MIL SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0009 ARQHIDRANTE1 Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", FORMA-
DA POR ARMARIO PREFABRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES
2,00X1,00X1,90 M, EN HA-25, TRATADO CON ADITIVO FLUIDIFI-
CANTE, ARMADO PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES PROPIAS
A LAS QUE ESTÁ DESTINADO, CON DOS PUERTAS DE ACERO
GALVANIZADO DE 1,5 MM CON NERVADURA PERIMETRAL DE RE-
FUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO
EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISA-
GRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE
Y CANDADO CENTRAL. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO
MEDIANTE LÁMINA METÁLICA. INCLUYE LLAVE MAESTRA PARA
EL GESTOR DE LA COMUNIDAD DE REGANTES E INDIVIDUAL PA-
RA USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PREVIO AL
GALVANIZADO) PARA EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE
ROTULACIÓN DE ARQUETA CON DENOMINACIÓN DEL HIDRANTE.
INCLUYE REJILLAS TIPO MOSQUITERA EN TODOS LOS AGUJE-
ROS DE LA CASETA QUE COMUNIQUEN CON EL EXTERIOR. IN-
CLUYE CHAPA DE ACERO E=4 MM GALVANIZADA (E MEDIO 70 MI-
CRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMENSIONES 50 CM X 50 CM CON
AGUJERO EN EL CENTRO TAL QUE PERMITA EL PASO DE LA
CALDERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRANTE, CON VIROLA DE LA
MISMA CHAPA DE LONGITUD AL MENOS IGUAL AL ESPESOR DE
LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMENTE POR JUNTA DE NEO-
PRENO DE E=1 CM PARA SUJECIÓN DE LA CALDERERÍA DE SALI-
DA DEL HIDRANTE. TANTO CHAPA COMO VIROLA Y JUNTA ESTA-
RÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PODER ABRAZAR LA
CALDERERÍA DE SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS
SECCIONES. INCLUYE TORTILLERÍA Y TALADROS Y TODOS LOS
TRABAJOS ACCESORIOS. INCLUYE REJUNTADO DE LA CALDE-
RERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON MORTERO RESINADO. IN-
CLUYE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM Y SOLERA EN HM-20,
COMPACTACIONES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA ESTABI-
LIDAD DE LA CASETA Y LOS POSIBLES IMPREVISTOS POR ASIEN-
TOS DE LA CASETA. INCLUYE FIJACIÓN DE LOS CABLES DEL TE-
LECONTROL A LA CASETA MEDIANTE CANALETA TIPO UNEX
ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O SIMILAR Y/O
CABLE DE PVC CON ALMA DE ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR
DE LA CASETA (EN ESTE CASO LA DEFLEXIÓN MÁXIMA DEL TU-
BO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS PERMITIDA
SERÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRUGADO DE
DOBLE PARED DE PEAD DN 160 PARA PROTECCIÓN DE LOS MI-
CROTUBOS DEL SISTEMA DE TELECONTROL DESDE EL INTE-
RIOR AL EXTERIOR DE LA CASETA. INCLUYE COMPLETO REJUN-
TADO CON MORTERO RESINADO DEL MÁSTIL DEL TELECON-
TROL. INCLUYE APOYO DEL CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL
CARRETE INTERMEDIO ENTRE HIDRANTE Y FILTRO HASTA SO-
LERA MEDIANTE BORDILLO DE HORMIGÓN O SIMILAR Y PLETINAS
METÁLICAS. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS E IM-
PREVISTOS. TOTALMENTE COLOCADA.

857,34

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2

0010 ARQHIDRANTE2 Ud  ARQUETA ARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", FORMA-
DA POR ARMARIO PREFABRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES
2,50X1,50X2,20M, EN HA-25, TRATADO CON ADITIVO FLUIDIFICAN-
TE, ARMADO PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES PROPIAS A
LAS QUE ESTÁ DESTINADO, CON DOS PUERTAS DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 1,5 MM CON NERVADURA PERIMETRAL DE RE-
FUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO
EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISA-
GRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE
Y CANDADO CENTRAL. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO
MEDIANTE LÁMINA METÁLICA. INCLUYE LLAVE MAESTRA PARA
EL GESTOR DE LA COMUNIDAD DE REGANTES E INDIVIDUAL PA-
RA USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PREVIO AL
GALVANIZADO) PARA EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE
ROTULACIÓN DE ARQUETA CON DENOMINACIÓN DEL HIDRANTE.
INCLUYE REJILLAS TIPO MOSQUITERA EN TODOS LOS AGUJE-
ROS DE LA CASETA QUE COMUNIQUEN CON EL EXTERIOR. IN-
CLUYE CHAPA DE ACERO E=4 MM GALVANIZADA (E MEDIO 70 MI-
CRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMENSIONES 50 CM X 50 CM CON
AGUJERO EN EL CENTRO TAL QUE PERMITA EL PASO DE LA
CALDERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRANTE, CON VIROLA DE LA
MISMA CHAPA DE LONGITUD AL MENOS IGUAL AL ESPESOR DE
LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMENTE POR JUNTA DE NEO-
PRENO DE E=1 CM PARA SUJECIÓN DE LA CALDERERÍA DE SALI-
DA DEL HIDRANTE. TANTO CHAPA COMO VIROLA Y JUNTA ESTA-
RÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PODER ABRAZAR LA
CALDERERÍA DE SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS
SECCIONES. INCLUYE TORTILLERÍA Y TALADROS Y TODOS LOS
TRABAJOS ACCESORIOS. INCLUYE REJUNTADO DE LA CALDE-
RERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON MORTERO RESINADO. IN-
CLUYE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM Y SOLERA EN HM-20,
COMPACTACIONES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA ESTABI-
LIDAD DE LA CASETA Y LOS POSIBLES IMPREVISTOS POR ASIEN-
TOS DE LA CASETA. INCLUYE FIJACIÓN DE LOS CABLES DEL TE-
LECONTROL A LA CASETA MEDIANTE CANALETA TIPO UNEX
ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O SIMILAR Y/O
CABLE DE PVC CON ALMA DE ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR
DE LA CASETA (EN ESTE CASO LA DEFLEXIÓN MÁXIMA DEL TU-
BO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS PERMITIDA
SERÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRUGADO DE
DOBLE PARED DE PEAD DN 160 PARA PROTECCIÓN DE LOS MI-
CROTUBOS DEL SISTEMA DE TELECONTROL DESDE EL INTE-
RIOR AL EXTERIOR DE LA CASETA. INCLUYE COMPLETO REJUN-
TADO CON MORTERO RESINADO DEL MÁSTIL DEL TELECON-
TROL. INCLUYE APOYO DEL CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL
CARRETE INTERMEDIO ENTRE HIDRANTE Y FILTRO HASTA SO-
LERA MEDIANTE BORDILLO DE HORMIGÓN O SIMILAR Y PLETINAS
METÁLICAS. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS E IM-
PREVISTOS. TOTALMENTE COLOCADA.

1.387,93

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0011 ARQUEO       Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDI-
CACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
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0012 ARQUEO2      Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO EN BALSA INFERIOR, ESTACIÓN DE BOMBEO Y
CAMPO FOTOVOLTAICO, POR TÉCNICO COMPETENTE, QUE
COMPRENDEN:

RECOGIDA PREVIA DE MATERIALES
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA, AL MENOS 3 DÍAS,
PREVIA AL INICIO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA CON RECO-
GIDA DE TODO EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO VISIBLE DENTRO
DEL ÁREA PROYECTADA PARA LAS OBRAS. CON APOYO DE GPS.
TOMA DE DATOS, FOTOS, ETC. INCLUYENDO LOS TRABAJOS
PREVIOS DE DOCUMENTACIÓN, PREPARACIÓN DE TRACKS, PLA-
NOS, ETC.

SONDEO ARQUEOLÓGICO
EJECUCIÓN DE AL MENOS 4 SONDEOS ARQUEOLÓGICOS LLEVA-
DO A CABO DE FORMA MANUAL, SIGUIENDO EL MÉTODO ESTRA-
TIGRÁFICO, HASTA ALCANZAR EL SUSTRATO NATURAL. DE 10 X
2 M. INCLUYE LA RECOGIDA DE MATERIALES, DOCUMENTACIÓN,
RECOGIDA DE DATOS, FOTOGRAFÍAS, PLANIMETRÍAS, FOTO-
GRAMETRÍA Y TOPOGRAFÍA PARA GEORREFERENCIACIÓN DE
SONDEOS Y HALLAZGOS.

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA CONTINUA DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BALSA INFE-
RIOR. INCLUYE TOMA DE DATOS, FOTOGRAFÍAS, RECOGIDA DE
MATERIALES, ETC.

INFORME ARQUEOLÓGICO FINAL
REDACCIÓN DEL INFORME ARQUEOLÓGICO FINAL Y ENTREGA
AL CLIENTE Y AL DEPARTAMENTO COMPETENTE EN MATERIA
DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DEL GOBIERNO DE
LA RIOJA. INCLUIDOS PLANOS DE PLANTA, SECCIONES ESTRATI-
GRÁFICAS, Y EL INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE TODOS LOS
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS, TANTO LOS RECOGIDOS EN
PROSPECCIÓN PREVIA COMO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS
SONDEOS, CON FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DE UNA MUESTRA RE-
PRESENTATIVA DE LOS MISMOS. SIGLADOS, ORGANIZADOS EN
FICHAS Y EMBALADOS PARA SU DEPÓSITO EN EL MUSEO DE LA
RIOJA.

10.900,00

DIEZ MIL NOVECIENTOS EUROS

0013 ARQVALVU     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

2.204,40

DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

3

0014 ARQVALVU2    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 2,50 X 2,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

3.182,93

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0015 A_SEGUR      Ud  MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:
UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTEC-
CIÓN DE MT, UNA BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE
PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE PRIME-
ROS AUXILIOS.

381,03

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0016 BAL_SALV     Ud  BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DI-
MENSIONES DE 8 CM DE ANCHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNI-
MA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL TRESBOLILLO" DE MA-
NERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CONSE-
CUTIVAS SEA COMO MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PRO-
TECCIÓN AISLANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RETRÁCTIL EN
LOS DOS PRIMEROS METROS DE CONDUCTOR A CADA LADO DE
LAS CRUCETAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0017 BT-AC-ARQB120 Ud  ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE
CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTERIORES DE
800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN
CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MA-
TERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FI-
JACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALI-
ZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

314,59

TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0018 BT-AC-CANL050 m   M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y
EJECUTADA.

2,79

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0019 BT-AC-CANL125 m   M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y
EJECUTADA.

5,00

CINCO EUROS

0020 BT-AC-CANL160 m   M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y
EJECUTADA.

5,22

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0021 BT-CCABLE085 m   M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PRO-
TECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RE-
TIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALI-
ZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

31,83

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0022 BT-U001.5X2-0 m.l. CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO,
CONECTADO Y PROBADO.

2,22

DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0023 BT-U001.5X3-0 m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X1.50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

2,88

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0024 BT-U002.5X3-0 m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0025 BT-U002.5X4-0 m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 4X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

4,32

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0026 BT-U002.5X5-0 m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 5X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

5,25

CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0027 BT-U016X4-016 m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

18,54

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0028 BT-U050X3-025 m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X50+TTX25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

24,79

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0029 BT-U070X3-035 m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

35,87

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4

0030 BT-URVK3X150A m.l. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X150, CONSTI-
TUYENDO 3 TERNAS, Y 1X95 POR CADA TERNA PARA TT, PARA
LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

21,09

VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0031 BT002-1      Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYEC-
TOS ELÉCTRICOS DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONAN-
TES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER
EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCU-
MENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE
TRÁMITES Y TASAS.

1.000,00

MIL EUROS
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0032 BT022ERB     Ud  CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPA-
RA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FOR-
MA Y TERMOSTATO.
PARTE CA:
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE (25X3) MM PARA EM-
BARRADO, DE 1,2M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 400 A, REGULADO
400 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 10 KA
        - 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE
IN 160 A, REGULADO 160 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 10 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20
A, CON POTENCIA DE CORTE DE 10 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE
CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V
CA, CON PUERTO DE COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTA-
LADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUI-
DO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
PARTE CC:
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE (25X2) MM PARA EM-
BARRADO, DE 1,2M DE LARGO CADA UNA. PARA CC.
        - 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO T3 DE IN 250 A,
IREG250A POTENCIA DE CORTE DE 10 KA Y 4POLOS, 1000V
        - 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO T3 DE IN 160 A,
IREG250A POTENCIA DE CORTE DE 10 KA Y 4POLOS, 1000V
        - 2 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
        - SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE
METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

12.121,99

DOCE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5

0033 BT033-C      Ud  CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO
LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, IN-
CLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO
DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUP-
TOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO
PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE 25X3 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 0.8M DE LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 4 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 10 KA
        - 7 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 10 KA
        - 6 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS III 16 A P DE C 10 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 20 A P DE C 10 KA
        - 1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC
        - 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
        - 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC
        - 2 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SE-
LECTORES DE 3 POSICIONES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

6.570,85

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0034 BT0362B      Ud  BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSA-
CIÓN DE ENERGÍA REACTIVA, DE 12,5 KVAR Y 400VAC TRIFÁSICA
A 50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE METÁLICA CON GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP30, REGULADOR DIGITAL, PROTECCIÓN POR FUSI-
BLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA
CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR CON RESISTENCIAS,
VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETEN-
SIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 22KA, 1SG, DISPOSITIVO
ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCARGA INCORPORA-
DAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS, AUTO-
TRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO
DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR MEDIANTE TAPA PASACA-
BLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MONTADA, CO-
NECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

2.223,17

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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0035 BT037A       Ud  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 8 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA
INTERIOR, ESTANCA CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ
BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD DE 1600 MM. INCLUIDOS
LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y
PERFILES METÁLICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUE-
ÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

        - 4 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR
(LAMPARA Y LUMINARIA INCLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON
PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 15000 LM, 104 W
CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN EN
FACHADAS DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, IN-
CLUYENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE TORNILLERÍA, ALBAÑILE-
RIA ASOCIADA, Y PEQUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELE-
MENTOS.

        - 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER, IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W,
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

2.734,12

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

0036 BT039-1B     Ud  UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONE-
XIONADA Y PROBADA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:
        - CAUDAL 5150M3/H.
        - 900 RPM
        - NIVEL SONORO 57 DB
        - MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
        - SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON-
TRA CONTACTOS, SEGÚN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
        - HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VI-
DRIO.
        - CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA
NORMA ISO 1940.
        - ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER,
POLIMERIZADA A 180ºC., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y
PASIVADO.
        - CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
        - MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDI-
LLA.
        - TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
        - POTENCIA CONSUMIDA 250W
        - AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
        - PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL
MOTOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR
CUALQUIER ANOMALIA.
        - INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILA-
DOR, Y DE ESTA FORMA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES
DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA NORMA
IEC947-3.
        -PROTECCIÓN IP-65.

461,44

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6

0037 BT042A       Ud  UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE
TOMAS DE CORRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MA-
TERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE
PROTECCIÓN, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIO-
RES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLÓN,
COMPUESTA POR:

        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENE-
RAL DE IVX32 A.
        -  1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE
IIX16 A.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE
IVX16 A.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A,
INCLINADA Y EMPOTRABLE.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A,
INCLINADA Y EMPOTRABLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PA-
RED EXISTENTES Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA UN
CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

592,64

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0038 BT043A       Ud  UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        -  ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        -  PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -  INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANA-
LIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        -  PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE
ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES
124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTA-
CIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A.
DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A 40A DE
CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A.
TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE
DE SALIDA 10A, TAMAÑO 125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALI-
DA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO CONMUTA-
DO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE
CONTINUA CON TENSIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 5 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGI-
CAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS,CON CABLE DE CO-
MUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SU-
PERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y
TARJETA SIM PARA COMUNICACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA
SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        - 1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        - 1 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON
WINDOWS 7 A 64 BITS Y PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN,
827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLONES DE
COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2,
TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE
SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH
DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE
HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1
Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
        - INCLUYE TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.608,84

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

7

0039 BT044B       Ud  UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSIS-
TENTE EN:
        -1XCPU
        -MAX 1024 VÍAS ED/SD
        -MAX 256 VÍAS EA/SA
        -4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
        -3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO
DE PROGRAMA
        -1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTER-
FAZ RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS
        -1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
        -1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
        - 2 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
        - 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
        - 2 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS
DE TEMPERATURA
        - 1 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
        - 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
        - 1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
        - 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
        - 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA
ENTRADAS ANALÓGICAS
        - INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
        - INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN
CON REMOTAS.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PRO-
BADO.

11.290,64

ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0040 BT045A       Ud  INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORI-
ZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 3 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CAR-
CASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE
-25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V
0 A 60º PARA ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES.
        - 4 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

621,43

SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0041 BT046-2A     Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y
6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR
CORE-DUO 3GHZ DE 4GB RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJE-
TA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22".

8.295,00
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        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON
DE 4 GB DE RAM DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON
CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR Y UN SAI DE
1900 VA.
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUE-
TE DE SOFTWARE FORMADO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN
LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWA-
RE Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALARMA U ÓR-
DENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y
PARAMETRIZACIÓN DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGAN-
TES, A TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE
LA EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS
PROGRAMAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SIS-
TEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CAR-
GO DE UN ESPECIALISTA INFORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE
TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADEMÁS DE LA
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR
SECTORES DE RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DA-
TOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOM-
BEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALI-
ZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN
DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS
Y DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE
CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOM-
BEO/TURBINAS: ESTADO DE LA TURBINA/BOMBA,  TEMPERATU-
RAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES
ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRE-
SIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE               CO-
NEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAP-
TACIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE
LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS,
PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE,
PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO
Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PA-
RÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉ-
TICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS
CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMA-
CIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC.
PROGRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS
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EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANE-
OS O EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE
VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS,               ALARMAS AC-
TUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFOR-
MES EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS             VARIABLES DE-
SEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGU-
RADO Y PROBADO.

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
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0042 BT046A       Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y
6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O
EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE
500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS
Y DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLU-
YENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUA-
DROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ES-
TADO DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALAR-
MAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P ETC), GRÁ-
FICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MAR-
CHA, Nº DE CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAP-
TACIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLE-
NADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS, PRO-
GRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMA-
CIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁME-
TROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y
PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS
ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PA-
RÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS
EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN
UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MO-
DIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FIL-
TRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFOR-
MES EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA,
IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGU-
RADO Y PROBADO.

4.103,86

CUATRO MIL CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0043 BT047        Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS
RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N
HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GA-
NANCIA, N HEMBRA, 405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

2.594,15

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0044 BT047B       Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF
5,5DB CON CONECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y
CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y ALIMANTA-
DOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIO-
MÓDEM 433 MHZ EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE
ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, SOPORTES, CABLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUES-
TA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.110,00

CUATRO MIL CIENTO DIEZ EUROS

0045 BT048        Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUN-
CIONAMIENTO MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
        - ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE
DE MOTORIZACIÓN TIPO VÁLVULA MOTORIZADAL.
        - 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
        - CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDI-
RECCIONAL CON AUTÓMATA DE CONTROL PARA MANDAR OR-
DENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMACIÓN DE SEÑALES Y
CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS
Y PUESTA EN MARCHA.

1.223,30

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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0046 BT048A       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRA-
DAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO
CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL
DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

856,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

0047 BT048C       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONCENTRADORA EN-
LACE RADIO (EAR) 12 VDC PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS
TERMINALES DE CONTROL REMOTO PARA UN TOTAL DE 60 MÓ-
DULOS. INCLUYE RADIOMÓDEM 433 MHZ PARA COMUNICACIÓN
ENTRE EAR Y SOFTWARE AGRÓNIC NET II CON ANTENA OMNIDI-
RECCIONAL. ALIMENTACIÓN 12 VDC CON PANEL SOLAR 75W,
BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. ESTRUCTURA METÁLICA
CON SOPORTE PANEL SOLAR Y MÁSTIL DE 8 MTS ALTURA Y CA-
SETA PREFABRICADA 1X1 PARA ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

2.055,01

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

0048 BT048F       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRA-
DAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO
CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL
DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

1.051,00

MIL CINCUENTA Y UN EUROS
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0049 BT049        Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA
BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE
NIVEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA      INMERSIÓN,
SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE
FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,     SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN
ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,
        - 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CAR-
CASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE
-25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1.022,99

MIL VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0050 BT049B       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN AR-
QUETAS DE HIDRANTE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE
PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE DES-
CONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

48,63

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0051 BT049C       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN,
RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE
RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE CABLE-
ADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

75,00

SETENTA Y CINCO EUROS

0052 BT050        m.l. CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

5,83

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 BT051        m.l. CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

5,50

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0054 BT052        m.l. CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

5,64

CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0055 BT053        m.l. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

5,47

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0056 BT054        m.l. M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZA-
CIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ CO-
MO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

6,39

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 BT056        m.l. M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZA-
CIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ CO-
MO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

6,21

SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0058 BT058-1      m.l. BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICA-
LES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

16,47

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0059 BT059        m.l. M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 50MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

3,26

TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0060 BT059-18     m.l. M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 180MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA
DE COMPRESIÓN 450N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA
AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO
500VCC. INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE AVISO DE CABLE-
ADO, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO.

6,25

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0061 BT059-2      m.l. M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 63MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO.

3,40

TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0062 BT065        m.l. CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NO-
MINAL POR CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA,
INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y
PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

4,43

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0063 BT066-2      Ud  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO
DE 2.000X14 MM DE DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONE-
XIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

13,95

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0064 BT067        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-CABLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REA-
LIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

20,66

VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0065 BT068        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-MALLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA
REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA,
OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

22,52

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0066 BT069        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE
35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

31,99

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0067 BT070        m.l. CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCO-
NEXIÓN DE EQUIPOS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E CO-
NECTADO.

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0068 BT071        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE
PUESTA A TIERRA, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

17,57

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0069 BT072        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE
35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O BAN-
CADA.

50,53

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0070 BT073        m.l. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE
COBRE DE 1X35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUI-
DO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

2,82

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0071 BT075F       Ud  ARMARIO BOMBA 75 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1120X529X2000
MM, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUC-
TURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HO-
JAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓ-
CALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVA-
CIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR
POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TE-
CHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON
INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

        - SECCIONADOR AC
        - FUSIBLES AC
        - SECCIONADOR DC
        - FUSIBLES DC
        - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
        - VIGILANTE DE AISLAMIENTO
        - KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS
DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR
        - FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
        - INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES
PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA
        - SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE
METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 75 KW, TIPO
SD750SP O SIMILAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400
VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNI-
MA 540 VCC, FACTOR DE POTENCIA >=0,98, 150% DURANTE
60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC,DE DIMENSIONES
320X466X1249MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. IN-
CLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLE-
TA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA
CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES SE-
RIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECO-
RRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUC-
TANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT
EN SALIDA.
        -INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES,
SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

13.320,29

TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0072 BT_TC_COBERT Ud  ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRI-
BUCIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE
Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL,
ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS
ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZA-
CIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU
LEGALIZACIÓN.

2.000,00

DOS MIL EUROS
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0073 BT_TC_CONWEB Ud  PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN
DESDE INTERNET PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRA-
SEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SERÁ IMPRES-
CINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-IN-
TERNET.

4.251,00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

0074 BT_TC_FORMACI Ud  FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR
LA COMUNIDAD PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL
TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO Y APRO-
VECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO DEL SISTEMA.

257,50

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0075 BT_TC_PUEMARCUd  PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN
DE TODOS ELEMENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA PARA
UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0076 C-10-2000    Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTURA Y 2.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLO-
CADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS,
TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.797,67

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0077 C-12-1000    Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 1.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLO-
CADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS,
TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.678,84

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0078 C-12-2000    Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-2000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 2.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLO-
CADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS,
TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.962,09

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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0079 C-12-500     Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 500 KG
DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCA-
DO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TO-
MA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.683,99

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0080 C-14-1000    Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 1.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLO-
CADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS,
TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.807,22

MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0081 C-14-500     Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 500 KG
DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCA-
DO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TO-
MA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.760,87

MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0082 C-16-1000    Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 1.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLO-
CADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS,
TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.966,50

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0083 C-16-500     Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 500 KG
DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCA-
DO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TO-
MA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE
APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL.

1.915,00

MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0084 CAD_AMA      Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE FORMA-
DA POR 4 ELEMENTOS AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO
U70/127, INCLUIDA HORQUILLA DE BOLA, GRAPAS Y TODOS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTAL-
MENTE MONTADA, INSTALADA Y CONEXIONADA.

130,28

CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0085 CFANILLASEF1 Ud  BATERÍA DE FILTRACIÓN DE ACERO AL CARBONO CON TRATA-
MIENTO EPOXY ALIMENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA 119
M3/H Y 1500 MICRAS, CON SISTEMA DE CONTRALAVADO CON
AGUA FILTRADA. PN10. COMPONENTES: 2 FILTROS DE MALLAS
AUTOMÁTICOS TIPO FMA-2006, CORONA ROTATIVA EN ACERO
INOXIDABLE, COLECTOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA
Y GRUPO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CO-
RONA ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. IN-
CLUYE CUADRO ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONA-
MIENTO, COLOCADOS SOBRE COLECTOR DE ADMISIÓN Y EX-
PULSIÓN DE ACERO AL CARBONO CON TRATAMIETNO EPOXY
ALIMENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR, Y VÁLVULAS DE SECCIO-
NAMIENTO DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN EN CADA UNO DE LOS
EQUIPS. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CON-
TRALAVADO DE LA MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE
NYLON.
ADEMÁS INCLUYE:
- CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA
FILTRANTE Y DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE
LIMPIEZA POR SECTORES.
- COLECTORES DE ADMISIÓN E IMPULSIÓN Y BANCADAS DE
ASIENTO Y FIJACIÓN.
- CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN
CON PUERTO DE CONEXIÓN Y CMUNICACIONES CON AUTÓMA-
TA DEL BOMBEO.
- CABLEADO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL, E HIDRÁULICAS
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

25.158,82

VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0086 CHA1         m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2,  CO-
LOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M.
PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

63,55

SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0087 CINTBAL      m.l. CINTA DE BALIZAMIENTO 0,28

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0088 CON2         Ud  CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL / PROPORCIONAL CON EMI-
SOR DE PULSOS, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, INCLUSO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 50, CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

226,45

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

14

0089 CON3         Ud  CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL / PROPORCIONAL CON EMI-
SOR DE PULSOS, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, INCLUSO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80, CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

399,30

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0090 CONV_A-S     Ud  UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS, COMO SON:

        -  3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
        -  3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE
RH-Z1 18/30 KV DE 150 MM2 AL.
        -  1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA
PARARRAYOS Y BOTELLAS.
        -  1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES
DE PROTECCIÓN BAJANTE, CABLEADOS, ETC.
        -  1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
        -  INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESO-
RIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA
Y CONEXIONADA.

897,74

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0091 CSUMREJ      m.l. SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMI-
GÓN POLIMÉRICO DE 100 MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE
ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON REJILLA DE ACERO ZINCA-
DO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTALMENTE
COLOCADA, MONTADA Y PROBADA.

28,79

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0092 D03AG004ME   m.l. CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN CO-
LOR A ELEGIR, Y CON SECCIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA
DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TANTO PARA
INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VER-
TIENTES DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES
Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA
LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

25,77

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0093 D27GA001     Ud  UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M.
DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLA-
VADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

21,96

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0094 D2EGA001     Ud  UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL,
TETRAPOLAR CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y
CON DESMONTAJE INCLUIDO.

84,35

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0095 D7408020     Ud  HIDRANTE 2" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUC-
TORA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA AS-
PERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" AN-
TES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DES-
PUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLO-
CADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

686,54

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0096 D7408020-2   Ud  HIDRANTE 3" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUC-
TORA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA AS-
PERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" AN-
TES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DES-
PUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLO-
CADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.177,53

MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15

0097 D7408020ABP  Ud  HIDRANTE 3" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIO-
NAL DN 80 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HI-
DRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA
DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,
FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO
DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.195,65

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0098 D7408020BBP  Ud  HIDRANTE 2" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIO-
NAL DN 50 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HI-
DRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA
DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,
FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO
DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

779,36

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0099 D74080302-4  Ud  HIDRANTE 4" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUC-
TORA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA AS-
PERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" AN-
TES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DES-
PUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), ,
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLO-
CADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.385,05

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0100 D74080302BP  Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 150 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE
4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

2.204,02

DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

16

0101 D7408030BP   Ud  HIDRANTE 4" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIO-
NAL DN 100 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HI-
DRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA
DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,
FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO
DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.430,39

MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0102 D7423200     Ud  CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO. IN-
CORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
LA MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESI-
DUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTI-
VO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O
SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE
PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AM-
PLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE
IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 200.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA
(NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, CON AUTODIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TU-
BOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CON-
TINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A
TOTALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALI-
ZACIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUES-
TA A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRI-
CO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELEC-
CIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, CO-
LOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2.650,94

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17

0103 D7423200B    Ud  UD. DE FILTRO EN LÍNEA, TIPO CLAVAL, DE DIÁMETRO NOMINAL
200 MM Y PRESIÓN NOMINAL 10 ATMÓSFERAS, DE PASO REC-
TO, CON CUERPO EN FUNDICIÓN NODULAR Y TRATAMIENTO
EPOXY ALIMENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR Y MALLA FILTRAN-
TE EN ACERO INOX CON PASO 4MM, PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN
A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

1.184,22

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0104 D7423250     Ud  CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO. IN-
CORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
LA MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESI-
DUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTI-
VO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O
SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE
PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AM-
PLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE
IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 250.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA
(NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, CON AUTODIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TU-
BOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CON-
TINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A
TOTALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALI-
ZACIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUES-
TA A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRI-
CO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELEC-
CIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, CO-
LOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3.228,77

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18

0105 D7423300     Ud  CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. IN-
CORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
LA MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESI-
DUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTI-
VO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O
SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE
PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AM-
PLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE
IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA
(NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, CON AUTODIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TU-
BOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CON-
TINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A
TOTALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALI-
ZACIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUES-
TA A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRI-
CO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELEC-
CIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, CO-
LOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3.807,95

TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0106 DEML_ACE     m³  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZA-
DO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL
MISMO.

30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0107 DESTUAIRE    Ud  UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE. 30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0108 DEXTINTABC   Ud  UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC. 65,46

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0109 DEXTINTCO2   Ud  UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG 108,15

CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0110 DR001        m²  GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLI-
PROPILENO 100%, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNI-
DOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO, DE RE-
SISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA
UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO
MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250
G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCA-
DA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

1,21

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0111 DT02-ENS-RA  Ud  ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA
SEGÚN NORMAS CÍA SUMINISTRADA, SEGÚN ENSAYO
DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PA-
RA REALIZAR EL ENSAYO

845,22

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0112 DT02IE-BT0804 Ud  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO
DE 2.000X14 MM DE DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONE-
XIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

29,25

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0113 DT02IE-BT0808 Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE
35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

111,24

CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0114 DT02OCEXCAP02 Ud  UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO
DE CELOSÍA CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO
TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ COMO
RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVA-
CIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

335,63

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

19

0115 DT02OCEXCAP06 Ud  UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO
DE CELOSÍA CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO
TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ COMO
RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVA-
CIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

356,87

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0116 DT02OCEXCAP08 Ud  UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO
DE CELOSÍA CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO
TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ COMO
RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVA-
CIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

457,84

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0117 E15DRA040    m²  REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPA-
RADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA RECIBIR DE
12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

82,45

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0118 E28RA100     Ud  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,15

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0119 EG21271J     m.l. TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AIS-
LANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTEN-
CIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 1250 N
Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFA-
DA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0120 ELEC0228     m.l. LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO -
ACERO, TIPOS LA-56, TERMINALES DE ALUMINO DE CONEXIONA-
DO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y CONEXIONADO. TRANS-
PORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RECOR-
TES, AJUSTES Y FLECHA).

6,28

SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0121 ENSAYOS_PAT Ud  MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESA-
RIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION
DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORA-
CIÓN DE INFORME.

682,96

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0122 ENSAYOS_RP   Ud  ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS
EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSA-
YO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

1.128,39

MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0123 ENSAYOS_TPC Ud  UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUI-
DOS EQUIPOS NECESARIOS PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO
PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL
ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

821,99

OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0124 ESTSOL16     Ud  SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO
DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW
6063 T66, PARA 16 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS. INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DE
ACERO GALVANIZADO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 304 (A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS E
INCLINACIÓN DE ENTRE 13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN
HORIZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTURA, AGRUPARÁ 16
MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMAÑO MÓDULO
2279X1134X40MM, EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM
CON RESPECTO AL SUELO.  TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO
ANCLAJES Y CIMENTACIÓN BAJO NIVEL DEL SUELO PARA AMA-
RRAR LOS SOPORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIEN-
TOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PREPREPERFO-
RACIONES NECESARIAS PARA EL HINCADO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO
MONTAJE. INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ CO-
MO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LAS MISMA. INCLUI-
DO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE
DE LOS MÓDULOS SOBRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS
BANDEJAS METÁLICA DE VARILLA GALVANIZADA EN CALIENTE
CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM, PARA EL ALOJAMIENTO
DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, IN-
CLUIDO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE
MONTADA, SIN INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

1.197,59

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0125 EXC03        m³  APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SE-
LECCIONADOS DE PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA
<25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

10,85

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0126 FAUNA1       m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO
NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE
30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, ANCHO DE 1 ME-
TRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SO-
BRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN
Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA
FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN
Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

37,66

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0127 FAUNA2       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN
BALSA APTA PARA ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL
PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHERENCIA
ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES
1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL
FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA
LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO
LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

334,76

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

20

0128 FV_CC1_6E125A Ud  SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTI-
NUA (CAJA DE CADENAS/STRINGS 1ºNIVEL). 6 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLA-
MIENTO Y CONSTRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FI-
BRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS DEL
MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA
CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y
RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COMPUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PREN-
SAESTOPAS Y TUERCAS CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO
PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO S800 PV-S125
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1000
P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADE-
NAS/STRINGS Y SOBRETENSIONES
- FUSIBLES TIPO 10,3X38 MM  1000 V C.C. 25 A, EN CADE-
NAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES
HASTA 1000 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO
CON COMUNICACIÓN ETHERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL
SOPORTES, EMBARRADOS, DISTRIBUIDORES DE CABLES, PRO-
TECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRENSAESTOPAS,
ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE
Y FIJACIÓN A ESTRUCTURA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1.745,35

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0129 FV_CC2_1X0250 Ud  SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA
(CAJA DE 2º NIVEL). 23 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLA-
MIENTO Y CONSTRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FI-
BRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS DEL
MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA
CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y
RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUESTO POR:
  * ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 13-2P,
1300X1540X395
  * 3 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE
CUCHILLA DE 32-160A, TIPO FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO
125A 1000V Y BASE PORTAFUSIBLES.
  * SALIDA PARA LÍNEAS DE 240 MM² CU A 95 MM². CU. PROTEGI-
DA MEDIANTE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE 250A, 1000VCC,
TIPO TMAX. DC.
  * 1 UDS. INTERRUPTOR SECCIONADOR IV, 250A, 1100VCC, PDE
C 20 KA
  * 1 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
  * 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
  * 1 UD. SWITCH ETHERNET
  * 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO.
CONVERSOR DE MEDIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
  * MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
  * INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

5.181,20

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

21

0130 FV_MODMONOPHCWp  UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN
MÓDULO FOTOVOLTAICO DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MO-
NO-PERC CON TECNOLOGÍA HALF-CUT Y RTO>20,5%, 144
(2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA TABLA
INFERIOR Y CON DIMENSIONES 2279X1134X40 MM SUMINISTRA-
DO POR FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE
1000V (IEC/UL), SEGURIDAD CLASE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL
TIPO 1 O 2, TOMA DE PLÁSTICO (PPO), VENTILADA Y CON ALIVIO
DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 4 MM2 Y 3M DE
LONGITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO
CONTENIDO DE HIERRO. BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ES-
TABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUECA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FI-
JADO Y CABLEADO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX540MB-144
PMPP  (WP)      540
UMPP  (V)       41,54
IMPP  (A)       13
ISC  (A)        13,83
UOC  (V)        49,43
RTO. MÓDULO     21,10%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0131 FV_RV-K120   m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

15,33

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0132 FV_RV-K16    m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 16MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 16 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

2,43

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0133 FV_RV-K25    m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 25MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 25 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

3,56

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0134 FV_RV-K35    m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0135 FV_SUP2      Ud  SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZA-
CIÓN DC, INCLUYE:
  * UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE
PLC CENTRAL.
  * MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE
STRING
  * SENSORES DE:
        1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)
        2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)
        2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
        2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100
  * 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO.
CONVERSOR DE MEDIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, CABLEADO, COMUNICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE
LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE,
CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INS-
TALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

6.212,75

SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0136 G04JU2345    m   JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

7,38

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

22

0137 HIDARQ05C    Ud  ARQUETA PREFABRICADA, FORMADA POR ARMARIO PREFABRI-
CADO DE DIMENSIONES INTERIORES 3,70X2,25X2,30 M, EN HA-25,
TRATADO CON ADITIVO FLUIDIFICANTE, ARMADO PARA RESISTIR
LAS SOLICITACIONES PROPIAS A LAS QUE ESTÁ DESTINADO,
CON DOS PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM CON
NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILA-
CIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE
TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CE-
RROJO REFORZADO TIPO AZBE Y CANDADO CENTRAL. SEPARA-
CIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA. IN-
CLUYE LLAVE MAESTRA PARA EL GESTOR DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES E INDIVIDUAL PARA USUARIO Y PLETINAS SOLDA-
DAS A LA PUERTA (PREVIO AL GALVANIZADO) PARA EL CIERRE
MEDIANTE CANDADO. INCLUYE ROTULACIÓN DE ARQUETA CON
DENOMINACIÓN DEL HIDRANTE. INCLUYE REJILLAS TIPO MOS-
QUITERA EN TODOS LOS AGUJEROS DE LA CASETA QUE COMU-
NIQUEN CON EL EXTERIOR. INCLUYE CHAPA DE ACERO E=4 MM
GALVANIZADA (E MEDIO 70 MICRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMEN-
SIONES 50 CM X 50 CM CON AGUJERO EN EL CENTRO TAL QUE
PERMITA EL PASO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRAN-
TE, CON VIROLA DE LA MISMA CHAPA DE LONGITUD AL MENOS
IGUAL AL ESPESOR DE LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMEN-
TE POR JUNTA DE NEOPRENO DE E=1 CM PARA SUJECIÓN DE
LA CALDERERÍA DE SALIDA DEL HIDRANTE. TANTO CHAPA COMO
VIROLA Y JUNTA ESTARÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA
PODER ABRAZAR LA CALDERERÍA DE SALIDA, PERO SE INSTALA-
RÁ UNIENDO LAS DOS SECCIONES. INCLUYE TORTILLERÍA Y TA-
LADROS Y TODOS LOS TRABAJOS ACCESORIOS. INCLUYE RE-
JUNTADO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON
MORTERO RESINADO. INCLUYE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM
Y SOLERA EN HM-20, COMPACTACIONES NECESARIAS PARA
UNA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA CASETA Y LOS POSIBLES
IMPREVISTOS POR ASIENTOS DE LA CASETA. INCLUYE FIJACIÓN
DE LOS CABLES DEL TELECONTROL A LA CASETA MEDIANTE CA-
NALETA TIPO UNEX ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA
CASETA O SIMILAR Y/O CABLE DE PVC CON ALMA DE ACERO
GRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CASETA (EN ESTE CASO LA
DEFLEXIÓN MÁXIMA DEL TUBO DE ACERO DURANTE LOS DOS
PRIMEROS AÑOS PERMITIDA SERÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 ME-
TROS DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED DE PEAD DN 160
PARA PROTECCIÓN DE LOS MICROTUBOS DEL SISTEMA DE TE-
LECONTROL DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR DE LA CASETA.
INCLUYE COMPLETO REJUNTADO CON MORTERO RESINADO
DEL MÁSTIL DEL TELECONTROL. INCLUYE APOYO DEL CONJUN-
TO HIDRANTE DESDE EL CARRETE INTERMEDIO ENTRE HIDRAN-
TE Y FILTRO HASTA SOLERA MEDIANTE BORDILLO DE HORMI-
GÓN O SIMILAR Y PLETINAS METÁLICAS. INCLUYE TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS E IMPREVISTOS. TOTALMENTE COLOCA-
DA.

2.608,18

DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0138 I2R24200     m³  CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUC-
CIÓN EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES
CON MEDIOS MANUALES.

25,28

VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0139 I2R5K000     Ud  TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CEN-
TRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA.

63,45

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0140 I2R5PL00     Ud  SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES
(P-4)

16,78

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0141 I2R650G0     m³  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLA-
JE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO
DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENODOR, CARGA-
DO CON MEDIOS MECÁNICOS.

11,14

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0142 I2RA6500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIALES.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0143 I2RA7360     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE
LA CONSTRUCCIÓN

7,46

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0144 I2RA8500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES.

6,18

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0145 I2RA8620     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

665,12

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0146 IM002        m²  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSI-
DAD, FABRICADA MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO
SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TO-
TALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y AN-
CLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

5,42

CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0147 IP10AAIDLT2  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE
OBRA DE 4.10X1.90 M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LA-
VABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; CON
LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLI-
ZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FI-
BRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS
COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBE-
RIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUP-
TOR AUTOMÁTICO.

210,64

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0148 IP10ACPCOME  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUA-
RIOS DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

114,74

CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0149 IP10ACPOFIC  Ud  UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

105,20

CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0150 IP10TCPREF   Ud  TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO
DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.

217,42

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0151 IP20APELECT  Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA
FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPO-
RANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FI-
JADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

96,52

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0152 IP20APFONT   Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE
OBRA.

77,25

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0153 IP20APSANEA  Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE
OBRA.

66,95

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0154 IP30BOBRA    Ud  UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO. 40,72

CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0155 IP30BP5P     Ud  BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES
METALICOS, COLOCADO. (10 USOS)

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0156 IP30CPEVAC   Ud  UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20
USOS)

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0157 IP30DB800L   Ud  UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REA-
LIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAU-
CHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10
USOS)

17,75

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0158 IP30JINDUS   Ud  UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JA-
BÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0159 IP30RBOTIQ   Ud  UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA. 28,87

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0160 IP30TMINDIV  Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTU-
RA COLOCADA. (10 USOS)

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0161 JTOMA400     Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 400
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 0,8 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

1.085,74

MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0162 MAACD        Kg  ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON
ESPESORES DE CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
(EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350 A DN 600
Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8
MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE
DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO
PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SEC-
CIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO
DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA
SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POL-
VO EPOXY, INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MI-
CRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER, MONTAJE
PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NO-
MINAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLE-
RÍA Y REFUERZOS INCLUIDO EN EL PRECIO.

5,20

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0163 MAPCCII      Ud  SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE
MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBA-
DO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV
1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE
CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN
DE ALUMINIO IP-65, PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS
Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2 M. DE
LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

106,40

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0164 MEDEIASIE    m²  SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES
(INCLUIDAS ESPECIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS CO-
MUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EX-
TENDIDO DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E IN-
CLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS POSTERIO-
RES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IM-
PLANTADAS.

0,89

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0165 MO10CSH      Hr  REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNI-
CO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGA-
DO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN
AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE
OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

52,76

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0166 MO10ESE      Hr  H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE
OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

39,44

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0167 MO10FSH      Hr  FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCAR-
GADO.

16,34

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0168 MO10LDC      Ud  4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDE-
RANDO UNA LIMPIEZA POR SEMANA.

30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0169 MOTCOMP      Ud  TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA MOTORIZA-
CIÓN DE LA COMPUERTA EXISTENTE EN EL PARTIDOR DE LA
ACEQUIA DE MABAD QUE DERIVA A LA ZONA REGABLE. LOS
TRABAJOS CONSISTIRÁN EN:

- ARMARIO DE CONTROL. ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO, PUERTA DE ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO
PARA AIREACIÓN. INCLUIRÁ PROTECCIONES, ELEMENTOS DE
CONTROL, COMUNICACIONES, ACTUADORES, SOPORTES PARA
REMOTA DE COMUNICACIONES, SITUADO EN HORNACINA PRE-
FABRICADA CON PUERTA METÁLICA GALVANIZADA Y LLAVE UNI-
VERSAL.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZA-
CIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
- MOTOR DE ACCIONAMIENTO COMPUERTA EXISTENTE, Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN, SUJECIÓN Y MONTAJE. CON ACTUA-
CIÓN TELEMANDADA DESDE REMOTA DE CONTROL Y DE FORMA
MANUAL (LA REMOTA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO SE SU-
MINISTRARÁ APARTE). INCLUIDA LA ADAPTACIÓN DE LA COM-
PUERTA EXISTENTE A LA MOTORIZACIÓN.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO
Y PROBADO.

3.776,70

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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0170 MREPREOBR    Ud  FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCAR-
GADO.

62,40

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0171 MT002-1      Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYEC-
TOS ELÉCTRICOS DE MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONAN-
TES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER
EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCU-
MENTALES, VISADOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TA-
SAS.

1.000,00

MIL EUROS

0172 MT002A       Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS
PARA LA NUEVA CONEXIÓN:
ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍ-
NEA EXISTENTE "AVDA. LA VÍA STR ARNEDO".
LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN,
QUEDAN DESCRITOS EN EL CONDICIONADO FACILITADO POR LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA, Y QUE SE INCLUYEN EN EL ANE-
JO 11 DEL PRESENTE PROYECTO, CONSISTEN EN LA ADECUA-
CIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES:

- EL PUNTO DE CONEXIÓN SE SITÚA EN UN NUEVO APOYO A IN-
TERCALAR ENTRE EL 33 Y 34 DE LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA
TENSIÓN 13,2 KV DENOMINADA “AVDA. LA VÍA”  STR ARNEDO, SE-
GÚN LO SEÑALADO EN EL PROYECTO.
- EL PRIMER VANO DE LA DERIVACIÓN TENDRÁ UNA LONGITUD
MÁXIMA DE 20 METROS (VANO FLOJO) Y EN CASO DE QUE LA
LAMT TENGA UNA LONGITUD MAYOR DE 1 KM, EN EL PRIMER
APOYO SE INSTALARÁ UN OCR (ÓRGANO DE CORTE EN RED)
CON DETECCIÓN DE PASO DE FALTA Y FUNCIÓN SECCIONALIZA-
DORA.
- EN EL APOYO DE ENTRONQUE CON LA LÍNEA GENERAL SE INS-
TALARÁ UN SECCIONADOR, ADECUANDO EL SISTEMA DE TIE-
RRAS CON SU ACERA EQUIPOTENCIAL.
- REALIZAR DOS CONVERSIONES AÉREO/SUBTERRÁNEAS EN LA
NUEVA TORRE METÁLICA.
- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CA-
BLES Y LA CONEXIÓN SERÁN LLEVADAS A ACABO DIRECTAMEN-
TE POR IDE: INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
DUCTRORES Y ACCESORIOS NECESARIOS ASÍ COM DEL DES-
MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ACTUALES.

18.401,15

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0173 MT003        m   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA
DE 90 CM DE PROFUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CA-
MA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS CONDUC-
TORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARE-
NA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA
DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE
PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL
DE ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE
TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL 95
% DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO
EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRAN-
PORTE A VERTEDERO DE LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENI-
MIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

23,37

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0174 MT004A       m   M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN
LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE
3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-
QUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,
CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

25,67

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0175 MT005        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL
UNIPOLAR DE M.T. PARA CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE
1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO TER-
MINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

151,66

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0176 MT005-PFU4   Ud  CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE,
DE HORMIGÓN ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA
CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA NECESA-
RIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVA-
CIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y
TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES,
EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI
622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

9.593,82

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0177 MTCELDAS002  Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       1 CELDA MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTE-
RRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       2 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV, 16KA  Y
400A
-       1 CELDAS MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES), SF6 DE 24KV, 16KA
Y 400A.
-       1 CELDA DE REMONTE DE HASTA 24KV DE TENSIÓN ASIG-
NADA, CON CUERPO METÁLICO Y EMBARRADO DE COBRE.
-       1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR
LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSI-
DAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

18.918,01

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
UN CÉNTIMOS
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0178 MTCUADROBT  Ud  CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICA-
CIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
·       INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
·       SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
·       TENSIÓN NOMINAL:        440 V
·       AISLAMIENTO:      10 KV
·       DIMENSIONES:    ALTO:           1820 MM
                ANCHO:          580 MM
                FONDO:          300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COM-
PLEMENTARIOS, INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE
TERMINADA.

2.158,88

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0179 MTHAPAV35    m²  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20
CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6,
ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, I/PREPARACIÓN DE LA BA-
SE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CURADO,
APORTACIÓN DE MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, COR-
TE DE LA SOLERA EN CUADRICULAS Y EN ZONA DE APOYO DE
PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BAJO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P..
DE JUNTAS.

23,29

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0180 MTTRAFO0160  Ud  UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA DE INTEMPE-
RIE, AISLAMIENTO SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13,2
KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11, PANTALLA ELEC-
TROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE FOTO-
VOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTA-
LADO, MONTADO Y TRASLADADO.

3.276,68

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0181 MVTRE023     m³  MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EX-
TENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CA-
PAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES
EN VIALES

22,90

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0182 PANEL1       m²  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ES-
PESOR TOTAL CONFORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE
0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EXTERIOR Y
GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ES-
PUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA
MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUN-
TAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, ME-
DIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

44,88

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0183 PATES        Ud  PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO. 3,79

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0184 PC10CATA     m   ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTU-
RA, SUJETO MADIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARA-
DOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

13,58

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0185 PC10RHPH     m²  M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE PO-
LIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

9,09

NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

26

0186 PC20BTST     m   ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TA-
BLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO
DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

7,14

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0187 PC20MPS      m   MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PA-
RA PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M.
DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL, I/COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS).
S/R.D. 485/97.

2,28

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0188 PP10CS       Ud  UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

3,00

TRES EUROS

0189 PP10GA       Ud  UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPA-
ÑABES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0190 PP10GCI      Ud  UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

6,49

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0191 PP10GPL      Ud  UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS
ANTIEMPAÑANTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

9,27

NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0192 PP10PA       Ud  UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0193 PP10PSPS     Ud  UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

12,07

DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0194 PP30ADC      Ud  UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOS-
QUETÓN. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

180,25

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0195 PP30AF       Ud  UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

62,40

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0196 PP30ASCA     Ud  UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON
CUERDA REGULABLE DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOS-
QUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

65,62

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0197 PP30ASCC     Ud  UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUER-
DA DE 1 M. Y DOS MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE.
CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

78,00

SETENTA Y OCHO EUROS
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0198 PP30C14P     m   CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14
MM. INCLUSO BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS
REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

5,11

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0199 PP30CAP      Ud  UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ AR-
GOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,66

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0200 PP30CPH      Ud  UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NOR-
MA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0201 PP30IMPERM   Ud  UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0202 PP30MONOTRA Ud  UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

16,10

DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0203 PP30MSS      Ud  UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0204 PP30PRBA     Ud  UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO-
RES AMARILLO Y ROJO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

10,30

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0205 PP50PGLA     Ud  UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0206 PP50PGN      Ud  UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%
AZULTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

3,29

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0207 PP50PGS34C   Ud  UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IG-
NÍFUGO, LARGO 34 CM., HOMOLOGADO CE.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0208 PP50PMSH     Ud  UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRA-
JE GRADO A, HOMOLOGADO CE.

10,53

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0209 PP60PBA      Ud  UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000
V. DE TENSIÓN. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

25,69

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0210 PP60PBAM     Ud  UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

13,97

TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27

0211 PP60PBSPP    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTE-
RA Y PLANTILLA METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

36,57

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0212 PP60PBSPS    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUN-
TERA Y  METÁLICAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

24,14

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0213 PP60PPS      Ud  UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HO-
MOLOGADAS CE.

10,22

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0214 PROSPFAU     Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE FAUNA, POR TÉCNICO COMPETENTE, INCLUYENDO INFOR-
ME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, CON EL
OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE
ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SE-
MANALES

4.000,00

CUATRO MIL EUROS

0215 PROSPFLOR    Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE FLORA, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN
MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

4.000,00

CUATRO MIL EUROS

0216 PRO_FN       ud  PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APO-
YO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVU-
LAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

888,47

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0217 PUL1HID      Ud  PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA
CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLA-
TAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE
TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12
MM DE DIAMTERO CADA 15 CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CA-
RA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140
DE 5 M DE ALTURA MASTIL REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE
LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA UNIÓN
ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALI-
ZARÁ MEDIANTE UNA UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZON-
TAL, TIPO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMITA EL GIRO
DE LA ESTRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO
AL EJE VERTICAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA
UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMADOS Y CON DOS CA-
PAS DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HI-
DRANTE PROXIMO A EXTREMO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA
CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADECUACIÓN
DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR,
DE PVC DN 50 MM REFORZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA
TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ESTRUCTURA
Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON
ESTRUCTURA Y TORNILLERIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO,
Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y CIERRE
(CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

1.150,89

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0218 PVC160-RAN   m.l. CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD ME-
DIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BA-
SE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MA-
TERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL
DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA
LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

11,13

ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0219 PVC160P10    m.l. TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

11,90

ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

28

0220 PVC250P10    m.l. TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

30,50

TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0221 PVCO110P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  110
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA..

5,46

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0222 PVCO125P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  125
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA..

6,38

SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0223 PVCO140P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  140
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA..

7,32

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0224 PVCO160P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  160
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA..

9,28

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0225 PVCO200P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  200
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA..

13,16

TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0226 PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA..

21,98

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0227 PVCO315P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  315
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA.

31,56

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

29

0228 PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA..

47,74

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0229 PVCO500P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  500
MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEI-
DAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS
ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P.
DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBA-
DA.

73,65

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0230 R01DM040     m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR DE 30 CM, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFO-
RESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUAL-
QUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS
VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REU-
TILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DIS-
TANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBRO-
ZADA.

0,39

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0231 R01EX010     m³  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁ-
NICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN
10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO DE LATE-
RALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y
TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTA-
CIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVI-
MIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NI-
CHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O IN-
FRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA
LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA
ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS
ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS
AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES
ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR
LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA
SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN
Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXI-
MA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYEC-
TO.

1,68

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0232 R01RE010     m³  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMEN-
TE, CON APORTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PRO-
PIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMOS, AUN-
QUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA
OBRA, COMPACTADO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, IN-
CLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA
DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE
TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL
EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

0,54

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0233 R01RE030     m³  RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y
COMPACTADO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON
VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO ANTES
DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATE-
RIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADE-
CUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDI-
DO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PER-
FIL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0234 R01RE400     m³  CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM
PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON
ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO
DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASAN-
TEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS
SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

20,01

VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

30

0235 R02TB0110-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 114.3 MM DE DIÁMETRO Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y
EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIEN-
TE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE
LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE
LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

37,66

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0236 R02TB0150-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 168.3 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

55,07

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0237 R02TB0175-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 193.7 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

58,41

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0238 R02TB020-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

153,74

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0239 R02TB0250-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 273.1 MM DE DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

70,46

SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0240 R02TB0300-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 323.9 MM DE DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

77,83

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

31

0241 R02TB040-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 406.4 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y
EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIEN-
TE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE
LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE
LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

119,59

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0242 R02TE05C     m.l. TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 50 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. INCLUSO
UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRI-
DAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL
GRANULAR  Y PROBADA.

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0243 R02TE06C     m.l. TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 63 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. INCLUSO
UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRI-
DAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL
GRANULAR  Y PROBADA.

2,46

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0244 R02TE07C     m.l. TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 75 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. INCLUSO
UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRI-
DAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL
GRANULAR  Y PROBADA.

3,21

TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0245 R02TE09C     m.l. TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. INCLUSO
UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRI-
DAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL
GRANULAR  Y PROBADA.

5,01

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0246 R02TE12C     m.l. TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

9,10

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0247 R02TE16C     m.l. TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 160 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

14,66

CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0248 R02TM11eA    m.l. TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO
Y 4.0 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS,
COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN SEGÚN
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA

4,32

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0249 R03VE002     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA PARA ROS-
CA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

271,34

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0250 R03VE004     Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA  DN
80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EM-
BRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

580,13

QUINIENTOS OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0251 R03VE005     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

811,41

OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0252 R04AR010     m³  EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TE-
RRENOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, IN-
CLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON PO-
TENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA
HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS
INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL
EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTA-
MIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA.
MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,66

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0253 R04AR030     m³  MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASAN-
TES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO
DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ES-
TABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DIS-
TANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HAS-
TA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO
CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN.
MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

1,07

UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0254 R04EM010     m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CA-
DA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE
PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PA-
RA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL
TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

16,56

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0255 R04EM010-A   m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CA-
DA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE
PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PA-
RA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL
TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

12,29

DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0256 R05DE100A    Ud  DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100
PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN 110 PN6,
A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INL-
CUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE
TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUE-
BA DE TODA LA UNIDAD.

345,37

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0257 R05DE200A    Ud  DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE
DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN 200
PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE.
INLCUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS
DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y
PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

794,84

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0258 R05TM100     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CA-
LIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

161,31

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0259 R05TM111-1   Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

268,66

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0260 R05TM112     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

352,33

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

0261 R05TM113     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

417,66

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0262 R05TM115     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

601,12

SEISCIENTOS UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0263 R05TM116     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

727,07

SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0264 R05VC123     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

205,54

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0265 R05VC124     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

442,70

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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0266 R05VC125     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

640,79

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0267 R05VC130     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

850,29

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0268 R05VM104     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

1.393,16

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0269 R05VM105     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

2.996,74

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0270 R05VMM104    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 400 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O
NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO.
EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV
CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO
SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA
DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

2.104,59

DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0271 R05VQ008     Ud  UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DI-
RECTA, TIPO S300, DE DIÁMETRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN
ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS
ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO
FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

5.954,51

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0272 R05VQ008B    Ud  UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DI-
RECTA, TIPO S300, DE DIÁMETRO NOMINAL 100 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN
ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS
ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO
FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

3.128,37

TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0273 R05VR2291-2  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

3.071,97

TRES MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0274 R05VR2291-22 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

2.522,95

DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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0275 R05VR2291-3  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

3.620,99

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0276 R07AT060     m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO
O PERFORACIÓN EN ROCA PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTA-
DO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 600X6,4 MM, A UNA PRO-
FUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FE-
RROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTADA A LOS CONDI-
CIONANTES TÉCNICOS DE LA CARRETERA O FERROCARRIL.  EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A
LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEI-
DAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO
DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00
M) Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIEN-
TACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
PROBADA.

394,28

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0277 R07AT080     m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO
O PERFORACIÓN EN ROCA PARA PASO DE TUBERÍAS,  EJECU-
TADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 800X7,9 MM, A UNA
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O
FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTADA A LOS
CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA CARRETERA O FERROCA-
RRIL.  EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL
EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ES-
TANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN
DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE SALIDA
(6,00 M X 3,00 M) Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO,
ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PA-
RA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA Y PROBADA.

533,30

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0278 R07BE06      Ud  ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REA-
LIZADO MEDIANTE PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM
DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

20,96

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0279 R07CA130     m²  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPE-
SOR, GALVANIZADA Y PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR
EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

84,45

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0280 R07CA310     m²  VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETER-
MINAR DE 13 MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR,
CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTALMENTE
COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

115,89

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0281 R07CB010     m²  CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN TIPO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR,
DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA VISTA Y
ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS, APLOMADO, NIVE-
LADO, LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

50,09

CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0282 R07CR050     m²  PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTE-
CIDO.

8,24

OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0283 R07CR120     m²  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE
CEMENTO II-Z/35A Y ARENA DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS
VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE
ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE,
S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1
M².

15,97

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0284 R07CV015     m²  CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE
AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE
MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILICONA INCO-
LORA.

44,84

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0285 R07EM001     Kg  ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO
B-500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPE-
RAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLOCA-
CIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ES-
TRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PA-
RA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE.
MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,12

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0286 R07EM020     Kg  ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICO-
RROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOL-
DADURAS, COLOCADO EN OBRA.

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0287 R07EN020     m²  ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DE-
JAR A BUENA VISTA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES,
APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCO-
FRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POS-
TERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

21,75

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0288 R07EN050     m²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMI-
GÓN OCULTO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLI-
COS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SE-
PARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIE-
ZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PRO-
PORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRA-
DO Y REPASO DE PARAMENTOS.

13,28

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0289 R07HO020A    m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

72,17

SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0290 R07HO020SR   m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODA-
DO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

72,17

SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0291 R07HO025A    m³  HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIO-
NES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

85,04

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0292 R07HO035A    m³  HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIO-
NES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

95,77

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0293 R07MP510     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VA-
RILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

175,64

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0294 R07MP510-2   Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

401,57

CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0295 R07PC040     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

105,55

CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0296 R07PC060     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

154,70

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0297 R07PC080     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

192,40

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0298 R07PCA040    m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

222,70

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0299 RED_TT_HERCT2 Ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
2 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO, 7,5 M DE CONDUCTOR
DE CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
2 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 7,5 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACIÓN

361,41

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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0300 RED_TT_HER_CT Ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACIÓN

912,44

NOVECIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0301 REIGOSUL     Hr  RIEGO DE SUELO CON CISTERNA 49,78

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0302 REJ          m²  REJILLA EN FACHADAS 54,55

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0303 REST         m²  RESTAURACIÓN SUELO LABOR 0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0304 SA100HP      m   CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 127 MM
DE ANCHO EXTERIOR, 100 MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE
ALTURA, CON REJILLA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, CLA-
SE A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA
POR PRESIÓN, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/IIA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALA-
DA

22,02

VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0305 SE10BOYA     Ud  BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SE-
ÑALIZACIÓN NOCTURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

52,33

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0306 SE10CIRIS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SO-
PORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3
M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO,
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

19,04

DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0307 SE10CIRSS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SO-
PORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
S/R.D. 485/97.

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0308 SE10CPRIENT  Ud  CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLU-
SO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

135,28

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0309 SE10SSIS     Ud  SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZA-
DA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO
80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

77,37

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0310 SE20CB       m   ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A
DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

0,30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0311 SE20VCP      Ud  UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA
CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0312 SOL_DCBOX10  m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU.
(PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLI-
DAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO
Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNI-
POLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLO-
CADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO
DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS
TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

2,12

DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0313 SOL_DCBOX4   m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU.
(PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLI-
DAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO
Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNI-
POLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLO-
CADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO
DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS
TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

1,39

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0314 SOL_DCBOX6   m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU.
(PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLI-
DAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO
Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNI-
POLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLO-
CADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO
DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS
TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

1,63

38

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0315 SYS01        Ud  BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPA-
CIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMOR-
TIZABLE EN 20 USOS.

5,40

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0316 SYS02        Ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMI-
NAL Y SUJECIÓN REGULABLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZA-
BLE EN 4 USOS

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0317 SYS03        m   PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE
EXCAVACIÓN, DURANTE LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA
DE HORMIGÓN O MATERIALES DE RELLENO, FORMADA POR TO-
PE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE PINO DE
0,20X0X20 CM, AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACE-
RO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LA SERIE
IPN 200, GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HIN-
CADOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZABLES EN 150
USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE ACERO PARA EL ENSAMBLE DE
LOS TABLONES.

17,19

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0318 SYS04        Ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PRO-
TECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2
ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE DIÁMETRO, HINCADOS EN
EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZABLES EN 5
USOS Y UNIDOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE
TENSADO DE ACERO DE 10 MM DE DIÁMETRO, SOBRE EL QUE
SE SUSPENDERÁ UN CORDÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNAL-
DAS REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR ROJO Y BLANCO.

132,16

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0319 SYS05        Ud  CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO, TI-
PO I, DE 17,5X9,5 CM, FORMADAS POR TRES CAPAS, LAS CAPAS
INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIÉSTER Y LA CAPA INTERMEDIA
DE POLIPROPILENO, CON PUENTE NASAL DE ALUMINIO PARA
MEJORAR EL AJUSTE AL CONTORNO DE LA NARIZ Y CINTAS
ELÁSTICAS PARA SUJECIÓN DE LA MASCARILLA A LA CABEZA.

29,36

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0320 SYS06        l   GEL HIDROALCOHÓLICO, BACTERICIDA Y VIRUCIDA, PARA LA DE-
SINFECCIÓN DE MANOS.

5,66

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0321 SYS07        Ud  JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CAS-
QUETE DISEÑADO PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA
MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO CEN-
TRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

10,15

DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0322 SYS08        Ud  JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS 5,65

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0323 TEX005 m²  REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES
DE TERRAPLÉN SEGÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN
DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELI-
MINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPER-
FICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULO-
SA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE
INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONA-
DO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS
TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA
TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FI-
NAL.

0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0324 TRAF-250 Ud  UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 250 KVA, SERVICIO IN-
TERIOR, AISLAMIENTO SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
13,2 KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11, PANTALLA
ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE
FOTOVOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
INSTALADO, MONTADO Y TRASLADADO.

2.632,24

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0325 TRAMEX  m²  CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELEC-
TROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS,
ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

51,99

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0326 UNIDAD2A Kg  BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BA-
RRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150
MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO CEPI-
LLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA ME-
DIANTE CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGO-
SIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS,
EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, CO-
LOCACIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TEN-
SIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

5,50

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0327 VA001  Ud  ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE
DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO
A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO SUMI-
NISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

265,56

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0328 VARTF_CT Ud  VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTEN-
TES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª
DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR,
8M

1.018,88

MIL DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0329 VIGAMB  Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE VIGILANCIA AMBIENTAL GE-
NERAL CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

8.000,00

OCHO MIL EUROS

39

0330 YSB060  Ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA,
DE 1 PIEZA DE POLIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2
BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RETRO-
RREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. IN-
CLUSO ARENA UTILIZADA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS,
MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO
EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

2,65

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0331 Z005  Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES IN-
FORMATIVAS DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR
EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE EL PROYEC-
TO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MAR-
CO DEL PNDR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 2,10 X 1,50 M. DISE-
ÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO
DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONA-
DO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

613,36

SEISCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0332 Z019  Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES IN-
FORMATIVAS DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR
EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE EL PROYEC-
TO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MAR-
CO DEL PNDR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,42 X 0,42 M. DISE-
ÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO
DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONA-
DO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

110,87

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0333 ZZ024-075 Ud  UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMA-
RA PARTIDA PARA UN CAUDAL DE 59,28 L/S Y 77,5 M.C.A., REN-
DIMIENTO A 2980 RPM DEL 79,9% O SUPERIOR, EJE DE ACERO
AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN
HIERRO FUNDIDO A 2980 RPM, POTENCIA DE 75 KW Y TENSIÓN
DE 400 V/50 HZ, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS
PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y RE-
FRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLU-
SO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CO-
NEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO
PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO Y PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

21.376,19

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0334 ZZ0801  Ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FO-
TOVOLTAICA Y AUTÓMATA DE CONTROL CON PANTALLA 12"
TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO FORMADA POR:
- 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V

CADA UNO Y 200AH, ES DECIR 24V Y 200AH.
- 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA,

50A ICCMÁX., VCC. 16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98%.
- 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMER-

CIAL) DE 445WP/UD (MONOCRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT
TECH) CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTEN-
TE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ES-
PERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM

DE PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- PROTECCIONES
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE
VÁLVULA MOTORIZADA Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REGULA-
CIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y TRAS-
DUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ET-
HERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDULOS DE
CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS
ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CO-
NECTADO Y PROBADO.

12.072,27

DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

40

0335 ZZ0801B  Ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FO-
TOVOLTAICA Y AUTÓMATA DE CONTROL CON PANTALLA 12"
TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO FORMADA POR:
- 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V

CADA UNO Y 275H, ES DECIR 24V Y 275AH.
- 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA,

50A ICCMÁX., VCC. 16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98%.
- 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMER-

CIAL) DE 445WP/UD (MONOCRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT
TECH) CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTEN-
TE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ES-
PERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM

DE PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- PROTECCIONES
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE
VÁLVULA MOTORIZADA Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REGULA-
CIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y TRAS-
DUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ET-
HERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDULOS DE
CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS
ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CO-
NECTADO Y PROBADO.

12.072,27

DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0336 ZZ0802 m³  M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BO-
LO, NO PROCEDENTE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100
MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN ZONA DE
LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTAL-
MENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

15,69

QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Zaragoza, diciembre de 2022 

D.. Néstor Moré Coloma

Colegiado Nº 1.649 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0001 ACEQUIA      Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     
Cruce y  reposición de acequia ex istente. Incluido el corte, la demolición, así como la retirada y  gestión de resi-
duos. Inlcuido la realización de obras complementarias para el mantenimiento del serv icio en la acequia. Comple-
tamenet ejecutado

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        0,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 10,48

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAQ031       0,010 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,51

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 24,80

MAT177       0,600 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              57,80 34,68

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 15,00

MAT004       20,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 16,20

MAT281       8,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,59 12,72

MAT282       0,001 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    149,80 0,15

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       0,200 Kg  Puntas acero  20x 100                                            6,50 1,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               129,20 3,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0002 ACEQUIA2     Ud  Cruce acequia CHE. Con o sin reposición                         
Cruce y  reposición de acequia CHE existente o equivalente mediante paso inferior sin alterar el cajero actual, co-
locación de camisa de hormigon  de diámetro superior al de la tubería, sujección del cajero y  relleno de HM-20
hasta la base del cajero. O Cruce mediante corte de cajero actual, colocación de camisa de hormigon de diámetro
superior al de la tubería y  HM-20 hasta la base y  reposición del cajero, debidamente sellado. Inlcuido todos los
costes de gestión de residuos, excavaciones, cargas y  transportes necesarios.Completamenet ejecutado

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         21,71 10,86

MO008        4,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 83,84

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            17,33 69,32

MAQ031       2,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 101,74

MAT178       2,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 124,00

MAT177       0,600 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              57,80 34,68

MAT004       20,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 16,20

MAT302       4,700 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp Dn Variable                65,35 307,15

MAT281       8,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,59 12,72

MAT282       0,001 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    149,80 0,15

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       1,000 Kg  Puntas acero  20x 100                                            6,50 6,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               767,50 23,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 790,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1

0003 AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y  sección con peri-
metro 1,45 m. De peso no inferior a 175 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado.
Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y medios aux iliares.

MO008        0,055 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 1,15

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            17,33 1,39

MAQ002       0,003 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,17

MAQ003       0,003 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,13

MAQ031       0,003 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,15

MAT454       1,200 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor                                      4,64 5,57

MAT017       0,082 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 1,23

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0004 ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           
Anclaje de coronación en Balsas, mediante la instalación de línea de Bordillo tipo T-2, de piezas prefabricadas de
hormigón rectas y  curvas, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165 l.
Incluido transporte y puesta en obra en coronación de balsa, excavación, la  base de hormigón HM-20 y  todas
las faenas pertinentes.Totalmente colocado.

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

MO008        0,038 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,80

MAQ034       0,010 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 0,49

MAT455       1,050 m   Bordillo de hormigón prefafricado tipo T-2                      4,25 4,46

B051E301     0,004 T   Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos          159,25 0,64

MAT178IIb    0,010 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 0,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0005 ANEM-TFA42   Ud  Anemometro                                                      
Anemómetro portátil digital de hélice direccional con termómetro. Precisa enfrentarlo al v iento para una correcta lec-
tura. Indica la velocidad del v iento actual como promedio de los últimos 4 segundos, pudiendo ajustarse entre 2 y
10 seg. Indica la velocidad del v iento máxima y media desde el encendido.Unidades de medida: Beaufort (barras
gráficas), nudos, mph, m/seg y  km/h. Rango de medida: 0,2 a 30 m/seg.

TFA 42.6000  1,000 Ud  Anemometro TFA 42.6000                                          63,80 63,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,80 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0006 ARM-H3       Ud  ARMADO HORIZONTAL H3                                            
Ud. Suminstro y  montaje de armado horizontal tipo H3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metálicos,
totalmente instalada y  colocada, incluyendo medios aux iliares de montaje y elevación y  pequeño material.

MO006        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 48,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                48,00 0,96

C-ARM-H3     1,000 Ud  Cruceta horizonal H3                                            300,00 300,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               349,00 10,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 359,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0007 ARM-TB3      Ud  ARMADO TRESBOLILLO TB3                                          
Ud. Suminstro y  montaje de armado en tresbolillo tipo TB3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metáli-
cos, totalmente instalada y  colocada, incluyendo medios aux iliares de montaje y  elevación y  pequeño material.

MO006        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 48,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                48,00 0,96

C-ARM-TB3    3,000 Ud  Cruceta en tresbolillo                                          150,00 450,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               499,00 14,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 513,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0008 ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            
Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y  baterias del seccionamiento, consistente en caseta prefabricada
de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de
2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral
de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZ-
BE. Incluido soportes, y  candado, incluidos todos los medios aux iliares para su colocación y  cimentación para
mastil consistente en hormigón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. In-
cluidos tubo de PE corrugado con guía para cableado a los elementos (valvulas y  caudalimetros, dos tubos por
elemnto), y  el desbroce o preparación de terreno para la presolera. Totalmente colocada

MO005        1,589 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 91,16

MAQ019       0,600 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 18,85

MAQ016       0,200 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,56

MAQ031       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20

MAT023       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 760,00 760,00

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 15,00

MAT004       7,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 5,67

MAT178       1,120 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 55,55

MAT821       64,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm                                        1,52 97,28

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.044,30 31,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.075,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

2

0009 ARQHIDRANTE1 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y  4", formada por armario prefabricado de dimensiones interiores
2,00x1,00x1,90 m, en HA-25, tratado con aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones propias a las
que está destinado, con dos puertas de acero galvanizado de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejilla
de ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, ce-
rrojo reforzado tipo AZBE y candado central. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica. Incluye
llave maestra para el gestor de la Comunidad de Regantes e indiv idual para usuario y  pletinas soldadas a la puer-
ta (prev io al galvanizado) para el cierre mediante candado. Incluye rotulación de arqueta con denominación del hi-
drante. Incluye rejillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuniquen con el exterior. Incluye
chapa de acero e=4 mm galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 cm con
agujero en el centro tal que permita el paso de la calderería de salida en el hidrante, con v irola de la misma chapa
de longitud al menos igual al espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1 cm para
sujeción de la calderería de salida del hidrante. Tanto chapa como v irola y  junta estarán seccionadas por la mitad
para poder abrazar la calderería de salida, pero se instalará uniendo las dos secciones. Incluye tortillería y  taladros
y todos los trabajos accesorios. Incluye rejuntado de la calderería de salida de la caseta con mortero resinado. In-
cluye relleno en grav illín 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesarias para una correcta estabilidad
de la caseta y  los posibles imprev istos por asientos de la caseta. Incluye fijación de los cables del telecontrol a la
caseta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre el interior de la caseta o similar y /o cable de PVC con alma
de acero grapado en el interior de la caseta (en este caso la deflex ión máxima del tubo de acero durante los dos
primeros años permitida será de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160 pa-
ra protección de los microtubos del sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye comple-
to rejuntado con mortero resinado del mástil del telecontrol. Incluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete in-
termedio entre hidrante y  filtro hasta solera mediante bordillo de hormigón o similar y  pletinas metálicas. Incluye to-
dos los medios necesarios e imprev istos. Totalmente colocada.

MO005        1,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 57,37

MAT023       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 760,00 760,00

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 15,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               832,40 24,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 857,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0010 ARQHIDRANTE2 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20
Arqueta ara alojamiento de Hidrante de 6" y 8", formada por armario prefabricado de dimensiones interiores
2,50x1,50x2,20m, en HA-25, tratado con aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones propias a las
que está destinado, con dos puertas de acero galvanizado de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejilla
de ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, ce-
rrojo reforzado tipo AZBE y candado central. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica. Incluye
llave maestra para el gestor de la Comunidad de Regantes e indiv idual para usuario y  pletinas soldadas a la puer-
ta (prev io al galvanizado) para el cierre mediante candado. Incluye rotulación de arqueta con denominación del hi-
drante. Incluye rejillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuniquen con el exterior. Incluye
chapa de acero e=4 mm galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 cm con
agujero en el centro tal que permita el paso de la calderería de salida en el hidrante, con v irola de la misma chapa
de longitud al menos igual al espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1 cm para
sujeción de la calderería de salida del hidrante. Tanto chapa como v irola y  junta estarán seccionadas por la mitad
para poder abrazar la calderería de salida, pero se instalará uniendo las dos secciones. Incluye tortillería y taladros
y todos los trabajos accesorios. Incluye rejuntado de la calderería de salida de la caseta con mortero resinado. In-
cluye relleno en grav illín 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesarias para una correcta estabilidad
de la caseta y  los posibles imprev istos por asientos de la caseta. Incluye fijación de los cables del telecontrol a la
caseta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre el interior de la caseta o similar y/o cable de PVC con alma
de acero grapado en el interior de la caseta (en este caso la deflex ión máxima del tubo de acero durante los dos
primeros años permitida será de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160 pa-
ra protección de los microtubos del sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye comple-
to rejuntado con mortero resinado del mástil del telecontrol. Incluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete in-
termedio entre hidrante y  filtro hasta solera mediante bordillo de hormigón o similar y  pletinas metálicas. Incluye to-
dos los medios necesarios e imprev istos. Totalmente colocada.

MO005        1,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 57,37

MAT024       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x 1,50x 2,20 1.262,00 1.262,00

MAT017       1,875 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 28,13

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.347,50 40,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.387,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0011 ARQUEO       Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico. General                
Partida Alzada a Justificar de control y  seguimiento arqueológico, por técnico competente, con una dedicación mí-
nima de 2 h/semanales

ARQUEO-01   1,000 Pa  P.A. Control y  Seguimiento Arqueológico. General                4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

3

0012 ARQUEO2      Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico. Balsa Inferior, EB y FV
Partida Alzada a Justificar de control y  seguimiento arqueológico en Balsa Inferior, Estación de bombeo y campo
fotovoltaico, por técnico competente, que comprenden:

RECOGIDA PREVIA DE MATERIALES
Prospección arqueológica intensiva, al menos 3 días, prev ia al inicio de los movimientos de tierra con recogida de
todo el material arqueológico v isible dentro del área proyectada para las obras. Con apoyo de gps. Toma de datos,
fotos, etc. incluyendo los trabajos prev ios de documentación, preparación de tracks, planos, etc.

SONDEO ARQUEOLÓGICO
Ejecución de al menos 4 sondeos arqueológicos llevado a cabo de forma manual, siguiendo el método estratigráfi-
co, hasta alcanzar el sustrato natural. De 10 x  2 m. Incluye la recogida de materiales, documentación, recogida de
datos, fotografías, planimetrías, fotogrametría y  topografía para georreferenciación de sondeos y  hallazgos.

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Superv isión arqueológica continua durante la ejecución de los trabajos de excavación y  movimientos de tierra ne-
cesarios para la construcción de balsa inferior. Incluye toma de datos, fotografías, recogida de materiales, etc.

INFORME ARQUEOLÓGICO FINAL
Redacción del informe arqueológico final y  entrega al cliente y  al departamento competente en materia de patrimo-
nio histórico arqueológico del Gobierno de La Rioja. Incluidos planos de planta, secciones estratigráficas, y  el in-
ventario y  catalogación de todos los materiales arqueológicos, tanto los recogidos en prospección prev ia como du-
rante la ejecución de los sondeos, con fotografía y  dibujo de una muestra representativa de los mismos. Siglados,
organizados en fichas y  embalados para su depósito en el Museo de La Rioja.

ARQUEO-02   1,000 Pa  P.A. Control y  Seguimiento Arqueológico. Balsa Inferior, EB y  FV 10.900,00 10.900,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS EUROS
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0013 ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 1,50 x  1,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 2,50 metros. Con solera de 0,25 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,20 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         21,71 6,51

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

MO009        1,000 Hr  Oficial 1ª ferrallista                                          20,96 20,96

MO007        1,000 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 19,08

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

MO005        5,650 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 324,14

MAQ016       3,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 8,34

MAT179-2     4,500 m³  Hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3+SR EN OBRA                          78,80 354,60

MAT100       6,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 17,46

MAT004       300,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 243,00

MAT101       4,000 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 199,80

MAT008       25,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 25,00

MAT009       3,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 23,46

MAT281       38,200 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,59 60,74

MAT282       5,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    149,80 749,00

MAT133       1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 1,53

MAT260       1,000 Kg  Puntas acero  20x 100                                            6,50 6,50

MAT102       2,500 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,18

MAT103       0,500 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 36,85

MAT104       5,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 3,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.140,20 64,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.204,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

4

0014 ARQVALVU2    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 2,50 x  2,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 2,50 metros. Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         21,71 6,51

MO009        1,000 Hr  Oficial 1ª ferrallista                                          20,96 20,96

MO007        1,000 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 19,08

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

MO005        5,650 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 324,14

MAQ016       3,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 8,34

MAT179-2     9,500 m³  Hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3+SR EN OBRA                          78,80 748,60

MAT100       6,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 17,46

MAT004       570,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 461,70

MAT101       9,000 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 449,55

MAT008       75,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 75,00

MAT009       5,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 39,10

MAT281       52,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,59 82,68

MAT282       5,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    149,80 749,00

MAT133       1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 1,53

MAT260       1,000 Kg  Puntas acero  20x 100                                            6,50 6,50

MAT102       2,500 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,18

MAT103       0,500 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 36,85

MAT104       5,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 3,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.090,20 92,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.182,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0015 A_SEGUR      Ud  Material de Seguridad MT                                        
Material de Seguridad MT, formado por:
un par de guantes aislante para maniobra y  protección de MT, una banqueta aislante, cuatro placas de peligro de
muerte y  una placa reglamentaria de primeros aux ilios.

MO006        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 48,00

MAT516       1,000 Ud  Material de seguridad del CT-CS                                 321,93 321,93

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               369,90 11,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 381,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0016 BAL_SALV     Ud  BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS                                 
Bandas de balizamiento neopreno en "X" con unas dimensiones de 8 cm de anchura y 30 cm de longitud mínima
para cada brazo, dispuestas "al tresbolillo" de manera que la separación efectiva entre bandas consecutivas sea
como máximo de 10 m. y  disposición de protección aislante de  la serie 56 KV, tipo retráctil en los dos primeros
metros de conductor a cada lado de las crucetas, totalmente instaladas.

MO006        0,050 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 2,40

SALVAPAJARO 1,000 Ud  Salv a pájaro                                                    5,00 5,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                7,40 0,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0017 BT-AC-ARQB120 Ud  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120                                
Arqueta in situ para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de media y  baja tensión. Dispo-
ne de tapa. Tiene unas dimensiones interiores de 800x800 mm y una altura de 120 cm. Tapa de fundición con cla-
se de carga C-250 según UNE-EN 124. Incluido materiales aux iliares necesarios para su instalación, fijación, co-
locación, así como para el sellado de canalizaciones. Medida la unidad totalmente instalada.

MO015        0,250 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 5,43

BT-ARQB120  1,000 m.l. ARQUETA IN SITU 80x 80 END= H120                                 300,00 300,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               305,40 9,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 314,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm                                          
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y  colocado; medida de la unidad terminada y  ejecutada.

MO006        0,020 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 0,96

TUBCORD50  1,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm                                        1,75 1,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0019 BT-AC-CANL125 m   TUBO CORRUGADO D=125 mm                                         
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 125 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y  colocado; medida de la unidad terminada y  ejecutada.

MO006        0,011 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 0,53

BT-TB-125    1,000 m.l. Tubo curv able corrugado de PVC, de 125mm de diámetro nominal   4,32 4,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

0020 BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm                                         
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 180 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y  colocado; medida de la unidad terminada y  ejecutada.

MO006        0,011 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 0,53

BT-TB-160    1,000 m.l. Tubo curv able corrugado de PVC, de 160mm de diámetro nominal   4,54 4,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

5

0021 BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,85 mts de anchura y  0,75 mts de
profundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de
arena fina de 20 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 50 cm, placa de PE de protección y
señalización, así como medios mecánicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y  pequeño
material aux iliar necesario ( , medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO006        0,279 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 13,39

MAQ015       0,130 Hr  Ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 7,87

MAQ009       0,510 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,69

MAT014       0,350 m³  Arena de río (0-5mm)                                            14,83 5,19

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  0,84 0,84

MAT410       0,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,90 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0022 BT-U001.5X2-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu                   
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y  probado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

BT-RZ1-001.5 2,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu                     0,65 1,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0023 BT-U001.5X3-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

BT-RZ1-001.5 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu                     0,65 1,95

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0024 BT-U002.5X3-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

BT-RZ1-002.5 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,85 2,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0025 BT-U002.5X4-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu                   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO001        0,020 Hr  Encargado de obra                                               19,79 0,40

MO016        0,020 Hr  Oficial 2ª especialista                                         19,51 0,39

BT-RZ1-002.5 4,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,85 3,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,20 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0026 BT-U002.5X5-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu                   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

BT-RZ1-002.5 5,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,85 4,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0027 BT-U016X4-016 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu                 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 4x16+TTx16 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

BT-RZ1-016   5,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu                      3,43 17,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18,00 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0028 BT-U050X3-025 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x50+25 mm2 Cu                 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x50+TTx25 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

BT-RZ1-050   3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu                      6,03 18,09

BT-RZ1-025   1,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu                      5,13 5,13

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6

0029 BT-U070X3-035 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu                 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x70+TTx35 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

BT-RZ1-070   3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu                      9,16 27,48

BT-RZ1-035   1,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu                      6,50 6,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               34,80 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0030 BT-URVK3X150A m.l. Conductor Unip. RV-A (3x150+1x95) Al 0,6/1 KV                   
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X150, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y 1X95
POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

MO006        0,100 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 4,80

BT-UNIP-150A 3,000 m.l. Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Al                        4,21 12,63

BT-UNIP-095A 1,000 m.l. Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 95 mm2 Al                         3,04 3,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               20,50 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0031 BT002-1      Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites     
Partida Alzada a Justificar para redacción de proyectos eléctricos de BT necesarios para los condicionantes espe-
cificados por la compañía y  que pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales, v isa-
dos, boletines, incluidos todo tipo de trámites y  tasas.

BT002-01     1,000 Pa  P.A. Redacción de Proy ecto eléctrico BT, v isados y  trámites     1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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0032 BT022ERB     Ud  Acometida Bombeo. CA y FV                                       
Cuadro de Acometida de BT que incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral,
frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
Parte CA:
        - Incluye 2 pletinas de cobre de (25x3) mm para embarrado, de 1,2m de largo.
        - Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
        - Interruptor Automático IV de In 400 A, Regulado 400 A, con Potencia de Corte de 10 kA
        - 2 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 160 A, Regulado 160 A, con Potencia de Corte de 10 kA
        - Interruptor Automático Magnetotérmico IV de 20 A, con Potencia de Corte de 10 kA.
        - Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
        - Analizador de redes 400V CA, medida máxima 400V CA, con puerto de comunicaciónes con Modbus,
instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y  cableado totalmente instalado.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
Parte CC:
        - Incluye 2 pletinas de cobre de (25x2) mm para embarrado, de 1,2m de largo cada una. para CC.
        - 1 Interruptor Automático tipo T3 de In 250 A, Ireg250A Potencia de Corte de 10 kA y 4polos, 1000V
        - 2 Interruptor Automático tipo T3 de In 160 A, Ireg250A Potencia de Corte de 10 kA y 4polos, 1000V
        - 2 diodos de bloqueo para BUS continua variador.
        - Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        15,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 286,20

MO008        15,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 314,40

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-AN-RD     1,000 Ud  Analizador De Redes                                             400,00 400,00

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente                180,64 180,64

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-ENV-201208 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.2x 0.8 con placa de montaje              1.602,54 1.602,54

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-00150 6,000 m.l. Pletina de cobre de 2(25x 3)                                     27,00 162,00

BT-DT01CE0801 4,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 300,00

BT-IA-0400 IV 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 400A  PdeC 10kA                       2.393,00 2.393,00

BT-IA-4160   2,000 Ud  Interruptor Automático IV 160 A Ireg 160 A  PdeC 10kA           820,00 1.640,00

BT-IA-20 IV-1 1,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A PdeC 10kA 138,86 138,86

BT-LIM-40KA  1,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV           740,00 740,00

BT-IA-0250 FV 1,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  XT3-D/PV 250A 1100Vcc              1.350,00 1.350,00

BT-IA-4160-FV 2,000 Ud  Interruptor Automático II 160 A, Ireg 160 1000V FV, PdeC 22kA   820,00 1.640,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BT-INT-AUX-IA 1,000 Ud  Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado               47,10 47,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11.768,90 353,07
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TOTAL PARTIDA...................................................... 12.121,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0033 BT033-C      Ud  Cuadro SSAA Bombeo                                              
Cuadro de elementos aux iliares de rebombeo Incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo
lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación,
placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termos-
tato.
        - Incluye 2 pletinas de cobre de 25x3 mm para embarrado, de 0.8m de largo cada una.
        - Soporte para embarrado.
        - 5 Relés 24 Vcc para mando.
        - 4 Interruptores Automáticos II 10 A P de C 10 kA
        - 7 Interruptores automáticos II 16 A P de C 10 kA
        - 6 Interruptores Automáticos III 16 A P de C 10 kA
        - 2 Interruptores Automáticos II 20 A P de C 10 kA
        - 1 Interruptores Diferenciales IV 40A 300mA AC
        - 6 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
        - 3 Interruptores Diferenciales II 25A 30mA AC
        - 1 Interruptores Diferenciales IV 25A 300mA AC
        - 2 Contacotes II 16A con tensión en bobina de 230V
        - Incluye pilotos de señalización, pulsadores y  selectores de 3 posiciones.
        - Incluye toma de corriente de 230V
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        10,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 190,80

MO008        10,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 209,60

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente                180,64 180,64

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-00150 2,400 m.l. Pletina de cobre de 2(25x 3)                                     27,00 64,80

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 150,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BT-ENV-20808 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 0.8x 0.8 con placa de montaje              1.073,85 1.073,85

BT-REL-AUX24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 125,00

BT-IA-2P10-45 4,000 Ud  Interruptor Automático II 10A PdeC 4.5kA                        44,00 176,00

BT-IA-2P16-45 7,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 4.5kA                        45,00 315,00

BT-IA-3P16-45 6,000 Ud  Interruptor Automático III 16A PdeC 4.5kA                       50,00 300,00

BT-IA-2P20-4b 2,000 Ud  Interruptor Automático II 20A PdeC 4.5 kA                       46,00 92,00

BT-ID-440-300 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA                          255,50 255,50

BT-ID-425-300 6,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA                          247,86 1.487,16

BT-ID-225-30 3,000 Ud  Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA                           159,23 477,69

BT-ID-425-30 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA                           480,85 480,85
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BT-CT-2P-16A 2,000 Ud  Contactor II 16 A                                               29,10 58,20

BT-DT01CE0503 2,000 Ud  Pulsador color v erde                                            11,00 22,00

BT-DT01CE0504 2,000 Ud  Pulsador color rojo                                             11,00 22,00

BT-DT01CE0506 2,000 Ud  Selector tres posiciones                                        13,00 26,00

BT-DT01-TC   1,000 Ud  Toma de corriente 230 V, 16 A                                   22,00 22,00

BT-DT01CE0501 2,000 Ud  Piloto señalización color v erde 230 V CA                        12,00 24,00

BT-DT01CE0502 2,000 Ud  Piloto señalización color rojo 230 V CA                         12,00 24,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.379,50 191,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.570,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0034 BT0362B      Ud  Batería De Condensadores 12,5 kVA. Auto. Vacío trafo            
Batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 12,5 KVAr y  400Vac trifásica a
50Hz, incluso envolvente metálica con grado de protección IP30, regulador digital, protección por fusibles, interrup-
tor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, ventilador y  termostato,
sobrecarga 1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc embarrado 22kA, 1sg, dispositivo antiexplosión y  resistencias de
descarga incorporadas. Protección contra contactos indirectos, autotransformador 400/230V integrado, Conexión
cableado de potencia por parte inferior mediante tapa pasacables, Incluso Transporte. Totalmente montada, conec-
tada, instalada y  probada.

MO002        3,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 57,24

MO008        3,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 62,88

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-BCV-12KVA 1,000 Ud  Batería de condensadores 12,5KVAr e Interruptor                 2.031,25 2.031,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.158,40 64,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.223,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0035 BT037A       Ud  Iluminación Bombeo                                              
Ud Suministro y  montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que incluye:

        - 8 luminarias (incluida lampara y  luminaria) para interior, estanca con protección IP65 o superior, luz blanca,
6500 lm, 46,6 W y longitud de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras de hormigón y  perfiles
metálicos, falsos techos,.... Además de pequeño material de conexión, y  anclaje.

        - 4 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y  luminaria incluidas) tipo foco, estanco con pro-
tección IP65 o superior, luz blanca, 15000 lm, 104 W con soporte metálico inox idable para colocación en fachadas
de hormigón u otros materiales similares, incluyendo los sistemas de anclaje tornillería, albañileria asociada, y  pe-
quño materil  de conexión entre elementos.

        - 4 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de poliester, IP54, incluida lámapra 8 W, me-
dios aux iliares necesarios de elevación y  pequeño material, totalmente instalada.

Totalmente instalado, conectado y  probado.
MO006        11,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 528,00

LUM-EM-8W   4,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.   41,62 166,48

LUMLED-1X104W 4,000 Ud  Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara            140,00 560,00

LUM-LED47W  8,000 Ud  Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 1.400,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.654,50 79,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.734,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0036 BT039-1B     Ud  EXTRACCIÓN 5150 m3/ud 900 rpm                                   
Ud. de ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada, compuesta por:
- 1 Ventilador:
        - Caudal 5150m3/h.
        - 900 RPM
        - Nivel sonoro 57 dB
        - Marco soporte en chapa de acero.
        - Soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según normas DIN 24167 y UNE 20-359-74.
        - Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio.
        - Conjunto equilibrado dinámicamente según la norma ISO 1940.
        - Acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a 180ºC., prev io desengrase, fosfatación y  pasi-
vado.
        - Caja de conexión incluida.
        - Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
        - Tensión motor 380-415 V 50 Hz .
        - Potencia consumida 250W
        - Aislamiento clase F y  protección IP-65.
        - Protección térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos por cualquier ano-
malia.
        - Interruptores para instalar al lado del ventilador, y  de esta forma poder cortar la corriente antes de manipular
el ventilador. De acuerdo a la norma IEC947-3.
        -Protección IP-65.

MO006        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 48,00

BT-EX5150-220 1,000 Ud  Ex tractor Caudal 5150m3/h 250W 400V                             400,00 400,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               448,00 13,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 461,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0037 BT042A       Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo                                
Ud. Construcción, suministro y  montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca de superficie, material
PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aproximadas, con capacidad para 24 módulos de
protección, frontal practicable con bisagras inferiores y  tornillos y  ventanilla abatible de makrolón, compuesta por:

        -  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx32 A.
        -  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
        -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
        -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IVx16 A.
        -  1 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx16 A, inclinada y  empotrable.
        -  1 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y  empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared ex istentes y  pequeño material necesario para un correcto
montaje, totalmente instalado.

MO006        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 48,00

BT-TC-01     1,000 Ud  Toma de corriente 2Px 16 A+T                                     10,00 10,00

BT-TC-02     1,000 Ud  Toma de corriente 4Px 16 A+T                                     11,00 11,00

BT-TC-03     1,000 Ud  Caja PVC estanca 24 módulos                                     35,00 35,00

BT-01CEIN0522 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IIx 16 A PdC=15 KA 29,90 29,90

BT-01CEIN0550 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IVx 16 A PdC=15 KA 61,10 61,10

BT-01CEIN0553 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IVx 32 A PdC=15 KA 68,25 68,25

BT-ID-440-30 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA                           302,13 302,13

BT-TC-04     1,000 Ud  Herraje de sujección                                            10,00 10,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               575,40 17,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 592,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0038 BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:
        -  Envolvente compartida con cuadro SSAA
        -  Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        -  Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        -  Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - 1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc, Dimensiones
124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
        - 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y  salida de 80 A. Do-
ble entrada y  única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a
80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
        - 1 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125, Potencia máx. de
salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
        - 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y  6A de corriente.
        - 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
        - 5 Relés de mando 24Vcc
        - 1 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
        - SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos,con cable de co-
municación a puerto serie con PC, y  software de superv isión del SAI Incluye transporte.
        - 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y  tarjeta SIM para comunicación remota. Para av isos v ía
SMS (Antirrobo, Alarma).
        - 1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
        - 1 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
        - Panel de PC táctil tipo resistivo análogo, con Windows 7 a 64 bits y  procesador Core 3rd generación,
827E, cache 3 MB, para pantalla de 12” y  17 millones de colores, resolución 1024x768 XGA, LCD de color TFT
con retroiluminación LED, con luminancia 375 cd/m2, tarjeta gráfica Intel HD Graphics 3000, montada sobre so-
porte de aluminio. Disco duro mayor de 60 GB Flash Disck SSD MLC para 2000000 horas, y  memoria interna de
hasta 16 GB RAM DDR3. Conexiones (DVI, Ethernet, COM 1 y  COM2, USB 2.0 y  USB 3.0, Minijack) y
puerto Ethernet.
        - Incluye luces de señalización.
        - Incluye transporte.
Totalmente montado, instalado, conectado y  probado.

MO003        15,000 Hr  Capataz                                                         21,71 325,65

MO008        15,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 314,40

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-F24V10A240 1,000 Ud  Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W                            127,76 127,76

BT-CONV24V12V 1,000 Ud  Conv ertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W                               160,10 160,10

BT-MORE24V80A 1,000 Ud  Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A                              132,62 132,62

BT-INT6A24VCC 4,000 Ud  Interruptor Magnético 6A 24Vcc                                  84,04 336,16

BT-IA-2P16-25 2,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA                         160,00 320,00

BT-REL-AUX24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 125,00

BT-AISGAL2CH 1,000 Ud  Aislador Galv ánico De 2 Canales                                 122,00 122,00

BT-SAI2200KVA 1,000 Ud  SAI de 2200VA de Baterías 12 min                                480,00 480,00

BT-MOD-SIM   1,000 Ud  Equipo módem, tarjeta SIM.                                      345,67 345,67

BT-PROTSTD 1,000 Ud  Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V                    450,00 450,00

BT-SW5ETHRJ45 1,000 Ud  Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45                       200,00 200,00

MAT540B      1,000 m   Pantalla táctil 12" + SCADA                                     1.000,00 1.000,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.474,60 134,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.608,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0039 BT044B       Ud  Autómata bombeo                                                 
Unidad PLC para control de Estación de Bombeo consistente en:
        -1xCPU
        -max 1024 v ías ED/SD
        -max 256 v ías EA/SA
        -4.098 Kb de RAM de uso interno
        -3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
        -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus
        -1 Puerto Ethernet integrado
        -1 Puerto USB de programación.
        - 2 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
        - 1 Módulo de 32 Salidas digitales
        - 2 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
        - 1 Módulo de 4 salidas analógicas
        - 2 Módulo de 8 Entradas analógicas
        - 1 Rack de 12 Emplazamientos
        - 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
        - 5 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
        - Incluye programa y programación del PLC.
        - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo comunicación con
Remotas.
        - Incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y  probado.

MO003        15,000 Hr  Capataz                                                         21,71 325,65

MO008        15,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 314,40

MO014        10,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 217,10

BT-CPUPLCME 1,000 Ud  CPU max .1024 ED/SD max 256 EA/SA 4.096Kb RAM                    964,32 964,32

BT-MOD32EDAD 2,000 Ud  Módulo de 32 Entradas Digitales                                 280,00 560,00

BT-MOD32SD  1,000 Ud  Módulo de 32 Salidas Digitales                                  293,16 293,16

BT-MOD8EATEM 2,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp                     585,48 1.170,96

BT-MOD4SA   1,000 Ud  Módulo de 4 Salidas Analógicas                                  310,80 310,80

BT-MOD8EA   2,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas                                 592,20 1.184,40

BT-RACK12M 1,000 Ud  Rack de 12 Emplazamientos                                       200,76 200,76

BT-FA36W     1,000 Ud  Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W                            378,84 378,84

BT-BORN20PT 5,000 Ud  Bornero desenchufable de 20 puntos                              18,28 91,40

BT-PROGPLC 0,700 Ud  Programación PLC                                                3.500,00 2.450,00

BT-PMARCHA 0,500 Ud  Puesta en Marcha del Sistema de Automatización                  5.000,00 2.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10.961,80 328,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.290,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0040 BT045A       Ud  Instrumentación bombeo                                          
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

        - 3 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2,
salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inox idable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos
        - 1 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para Estación de
Bombeo y 2 para CT.
        - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
        - 4 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de bombeo.
        - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        1,500 Hr  Capataz                                                         21,71 32,57

MO008        2,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 41,92

BT-TRP016B   3,000 Ud  Transductor de presión 0-16 bar                                 127,40 382,20

BT-SENSPUER 1,000 Ud  Sensor de lámina para puerta                                    22,00 22,00

BT-ERMNO230P 1,000 Ud  Termostato con contacto NO para Pared                           21,76 21,76

BT-FCARRERA 4,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula                                   25,72 102,88

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               603,30 18,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 621,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0041 BT046-2A     Ud  Centro De Control                                               
Centro de control para monitorización y  comando de Estación de Bombeo compuesto por:
        - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de             230Vac, con
capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y  6 minutos a plena            carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y  software de superv isión del SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS compuesto por:
        - Ordenador PC de Gestión Dell con procesador Core-Duo 3GHz de 4Gb RAM, disco duro de 250 Gb, tar-
jeta gráfica de 512 Mb y monitor de 22".
        - Un PC Serv idor con procesador Quad-core Xeon de 4 Gb de RAM disco duro redundante de 145 Gb con
Cintas DAT72 de copia de seguridad.
        - SAI
        - Completa Impresora de láser color y  un SAI de 1900 VA.
        - Incluye trabajos de parametrización y  configuración del Software.
- Suministro, instalación y  pruebas de software.Paquete de software formado por tres
programas:
        - Comunicaciones, Control y Gestión. Se instala en los equipos informáticos anteriormente descritos.
        - Se incluye Guardián para el control del software y  alimentación del sistema así como la gestión de envío y
recepción de los mensajes SMS de alarma u órdenes según configuración.para la programación y  parametriza-
ción del riego de comunidades de regantes, a través de un PC bajo entorno Windows. Permite la exportación y
almacenamiento de datos a otros programas (Excel, Word, etc.) para la gestión del sistema.
- Personalización del programa y las pantallas a cargo de un especialista informático. Entrada de datos de todos
los hidrantes y  sectores de riego, además de la configuración del entorno gráfico en planos GIS por sectores de
riego. Sinópticos estaciones de bombeo y balsas. Trabajos de interoperabiliad entre bases de datos (SQL-Server)
desde Scada-HMI del autómata de bombeo y el Software en Centro de Control, para v isualización de señales di-
gitales y  analógicas de la estación de bombeo.
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de las estaciones de Bombeo.
Scada de superv isión incluyendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:
                - Pantalla de situación:  gestión de acceso y  permisos.
                - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, v ista de las          bombas y  sala
de cuadros, y  acceso a otras pantallas.
                - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo/Turbinas: Estado de la turbina/bomba,  Temperaturas
PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P       etc), gráficos de variables, presiones y
caudales, horas de marcha, nº de               conexiones etc.
                - Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones  eléctricas indiv idua-
les, protecciones de filtros.
                - Pantalla de Estado del CT, protecciones y  consumos.
                - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático,        límites de llena-
do, funcionemiento, programación de periodos, programación nº de        bombas, valores de cierre, programación
ventilación, rangos horarios de bombeo  y  periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión
de la               eficiencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y    protencia, confi-
guración SMS, programación SMS alarmas, av isos y  nº de teléfono         etc. Programación parámetros de intru-
sión.
                -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo   del tiempo general
de la instalación, como indiv iduales de los equipos,                 v isualización de gráficos instantaneos o en un ran-
go de tiempos, almacenamiento         de variables, modificacion de escalas.
                -Pantalla de alarmas y  advertencias: Almacenamiento de alarmas y  sucesos,               alarmas ac-
tuales, filtro de resultados etc.
                -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las             variables desea-
da, impresión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y  probado.

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 65,13

BT-SAI750VA  1,000 Ud  SAI de 750VA de Baterías 12min                                  219,20 219,20

BT-PCWINXP  1,000 Ud  Pc 2Gb RAM HD500Gb+ Serv idor                                    3.000,00 3.000,00

BT-IMPTINT   1,000 Ud  Impresora Iny ección de Tinta                                    151,00 151,00

BT-SCADA2    1,000 Ud  SCADA y  Softw are para supev isión, control y  almacenamiento
datos

4.618,07 4.618,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.053,40 241,60



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.295,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

0042 BT046A       Ud  Centro de control bombeo                                        
Centro de control para monitorización y  comando de Estación de Bombeo compuesto por:
        - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de             230Vac, con
capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y  6 minutos a plena            carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y  software de supervisión del SAI.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2 Gb de memoria RAM, Disco Duro de
500 Gb y monitor de 21".
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y  de la estación de Bombeo. Scada de superv isión inclu-
yendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:
                - Pantalla de situación:  gestión de acceso y  permisos.
                - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, v ista de las bombas y  sala de cua-
dros, y  acceso a otras pantallas.
                - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100, Gestión de
alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y  caudales, horas de mar-
cha, nº de conexiones etc.
                - Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas indiv idua-
les, protecciones de filtros.
                - Pantalla de Estado del CT, protecciones y  consumos.
                - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático, límites de llenado,
funcionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programación ventila-
ción, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión de la efi-
ciencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y  protencia, configuración SMS, pro-
gramación SMS alarmas, av isos y  nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.
                -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo del tiempo general
de la instalación, como indiv iduales de los equipos, v isualización de gráficos instantaneos o en un rango de tiem-
pos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.
                -Pantalla de alarmas y  advertencias: Almacenamiento de alarmas y  sucesos, alarmas actuales, filtro
de resultados etc.
                -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseada, impre-
sión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y  probado.

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 65,13

BT-SAI750VA  1,000 Ud  SAI de 750VA de Baterías 12min                                  219,20 219,20

BT-PCWINXP2 1,000 Ud  Pc 2Gb RAM HD500Gb                                              1.200,00 1.200,00

BT-SCADA     1,000 Ud  SCADA para control                                              2.500,00 2.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.984,30 119,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12

0043 BT047        Ud  Comunicaciones                                                  
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
        - Concentradora Radio con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
        - 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
        - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
        - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
        - 1 Juego de soportes para rail DIN
        - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
        - 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
        - 1 Cable de configuración de unidad Remota
        - 1 Cable de configuración para concentradora.
        - Incluye mastil para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y  probado.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO008        3,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 62,88

BT-UMAST     1,000 Ud  Concentradora Radio                                             1.790,00 1.790,00

BT-CA-058-05 1,000 Ud  Latiguillo interior cuadro RG-58 1m                             22,00 22,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-ANT-UO3-01 1,000 Ud  Antena Omnidireccional UFH                                      342,00 342,00

BT-TMOD-JSPRD 1,000 Ud  Juego de soportes para DIN                                      36,00 36,00

BT-KIT01     1,000 Ud  Kit Pruebas Concentradora                                       60,00 60,00

BT-KIT 02    1,000 Ud  Kit Pruebas Remota                                              60,00 60,00

BT-CABLCONFIM 1,000 Ud  Cable Configración Concentradora                                35,00 35,00

BT-CABLCONFUR 1,000 Ud  Cable Configuración Remota                                      28,00 28,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.518,60 75,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.594,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0044 BT047B       Ud  Frontal De Comunicaciones                                       
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
        - 2 Radiomódem 1W 446 MHz con antena colineal UHF 5,5db con conector para puerto serie
RS-232/RS-485 y  caja enlace RS-485+USB para enlace con PC y alimantador AC/DC           100-240
Vac/12Vdc 2A Y Suminstro radiomódem 433 MHz en PC.
        - Incluye mastil de 6 metros para instalación de antena.
        - Incluye parte proporcional de pequeño material, soportes, cableados, conexiones, etc..., y     puesta en
marcha.
Totalmente instalado, conectado y  probado.

MO003        3,000 Hr  Capataz                                                         21,71 65,13

MO008        3,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 62,88

BT-TC_RADIOMO 1,000 Ud  Radiomódem Satel 1W 446 MHz completo                            3.765,28 3.765,28

BT-TC_ANTENA6 1,000 Ud  Mástil 6m y  accesorios                                          97,00 97,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.990,30 119,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIEZ EUROS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0045 BT048        Ud  Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA                                    
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 10ED, 2SD, 1EA, IP66 funcionamiento mediante batería de 3 años de autono-
mía.
        - Accionamiento por relé para apertura y  cierre de motorización tipo válvula motorizadal.
        - 1 radiomodem y módem GSM
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
        - Con puerto y  conexión para comunicación bidireccional con autómata de control para mandar ordenes y  re-
cibir estados e información de señales y  caudalímetro.

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.
MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

BT-UREM      1,000 Ud  Unidad Remota 6ED                                               876,00 876,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  38,000 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 38,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.187,70 35,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.223,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

13

0046 BT048A       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 4 entradas digitales y  2 entrdas analógicas, IP66 funcionamiento      mediante
batería de 3 años de autonomía. Software completo de control y  de comunicaciones;      protección entradas. Con
microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria      Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas   en cajas con grado de protección IP66. alimentado
mediante pack de 3 baterias de Ni-Mh con      panel solar 5W
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
Incluye mastil de 4,5m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

BT-TC_REM4-42 1,000 Ud  Unidad Remota 4ED 2EA                                           460,00 460,00

BT-TC_ANTENA4 1,000 Ud  Mástil 4,5m y  accesorios de anclaje                             77,00 77,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  20,400 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 20,40

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               831,10 24,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 856,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

0047 BT048C       Ud  Concentradora Enlace Radiomoden 433 MHz                         
Unidad Remota Radio consistente en:

Suministro e instalación de unidad concentradora Enlace Radio (EAR) 12 VDC para la comunicación con los ter-
minales de control remoto para un total de 60 módulos. Incluye radiomódem 433 MHz para comunicación entre
EAR y Software Agrónic Net II con antena omnidireccional. Alimentación 12 Vdc con panel solar 75W, batería de
120 A/h y  regulador. Estructura metálica con soporte panel solar y  mástil de 8 mts altura y  caseta prefabricada
1x1 para alojamiento equipamiento.

Incluye colocación, ensayos y  puesta en marcha.
MO015        3,000 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 65,13

MO010        5,000 Hr  Peón                                                            17,33 86,65

BG7U1AR5     1,000 Ud  Enlace Via Radio 433 MHz 12V                                    843,37 843,37

GEE54792X    1,000 Ud  Radiomódem 433 MHz Con Antena Directiv a UHF Conector            500,00 500,00

BG7U1355     1,000 Ud  Placa Solar 75 W Con Soporte y  Bateria 120 A/H                  500,00 500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.995,20 59,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.055,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0048 BT048F       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 10 entradas digitales y  2 entrdas analógicas, IP66 funcionamiento     mediante
batería de 3 años de autonomía. Software completo de control y  de comunicaciones;      protección entradas. Con
microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria      Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas   en cajas con grado de protección IP66. alimentado
mediante pack de 3 baterias de Ni-Mh con      panel solar 5W
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
Incluye mastil de 4,5m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

BT-TC_REM10-2 1,000 Ud  Unidad Remota 10ED 2EA                                          650,00 650,00

BT-TC_ANTENA4 1,000 Ud  Mástil 4,5m y  accesorios de anclaje                             77,00 77,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  19,720 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 19,72

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.020,40 30,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.051,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS

0049 BT049        Ud  Instrumentación                                                 
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
        -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
        -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para      inmersión,
salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,     sobrepesión máxma 2 en
escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc,
        - 1 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2,
salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inox idable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos
        - 1 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de       bombeo.
        - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  Boy a de Niv el Máx imo                                            85,00 85,00

BT-FCARRERA 1,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula                                   25,72 25,72

BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  Sensor de Niv el Hidrostático                                    585,00 585,00

BT-TRP016B   2,000 Ud  Transductor de presión 0-16 bar                                 127,40 254,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               993,20 29,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.022,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14

0050 BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                
Suministro e instalación alarmas de intrusión en arquetas de hidrante para av isos de obertura y  cierre puerta de ac-
ceso. Incluso microinterruptor de desconexión. Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         21,71 10,86

MO008        0,780 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 16,35

BT-TC_INTRUS 1,000 Ud  Alarma De Intrusión Tipo Imán                                   20,00 20,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               47,20 1,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0051 BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           
Suministro e instalación de Trasductor de presión, rango de  0-16 bar. Salida 4-20 mA.  Colocado en red de riego
y elementos principales de la red. Incluye cableado apantallado, conexiones y  pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y  probado.
MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         21,71 2,17

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

BT-TC_TRASP 1,000 Ud  Trasductor de presión 0-16bar 4-20mA+conex iones                 68,55 68,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               72,80 2,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

0052 BT050        m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       
Cable de datos de pares de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y  probado

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         21,71 3,47

MO008        0,040 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,84

BT-TRY3X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 3x 2x 1.5                                       1,35 1,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 BT051        m.l. Cable Tronic LiCy 1x2x1.5                                       
Cable de datos de pares de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y  probado

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         21,71 3,47

MO008        0,040 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,84

BT-TRY1X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 1x 2x 1.5                                       1,03 1,03

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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0054 BT052        m.l. Cable Tronic LiCY 2x2x1.5                                       
Cable de datos de pares de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         21,71 3,47

MO008        0,040 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,84

BT-TRY2X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 2x 2x 1.5 Apantallado                           1,16 1,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0055 BT053        m.l. Cable Ethernet Cat 6                                            
Suministro y  montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y  Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         21,71 3,47

MO008        0,040 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,84

BT-CABETH    1,000 m.l. Cable Ethernet Categoría 6                                      1,00 1,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0056 BT054        m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,45 mts de anchura y  0,9 mts de
profundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de
arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts),
placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra
especializada y  pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO006        0,050 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 2,40

MAQ015       0,020 Hr  Ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 1,21

MAQ009       0,200 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,27

MAT014       0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            14,83 1,48

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  0,84 0,84

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15

0057 BT056        m.l. ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,6 mts de anchura y  0,9 mts de pro-
fundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de are-
na fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), pla-
ca de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra
especializada y  pequeño material aux iliar necesario, medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO015        0,055 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 1,19

MAQ015       0,025 Hr  Ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 1,51

MAQ009       0,200 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,27

MAT014       0,150 m³  Arena de río (0-5mm)                                            14,83 2,22

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  0,84 0,84

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0058 BT058-1      m.l. Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm                             
Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 150x60mm. Incluso pequeño material, apoyos mediante
perfiles metálicos y  anclajes a paramentos verticales y  horizontales, totalmente instalado y  en serv icio.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.            2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales                     3,10 0,62

BT-BNP150X60 1,000 Ud  Bandeja de PVC no perforada de 150x 60 mm                        9,15 9,15

BT-TNP150X60 1,000 Ud  Tapa para bandeja de PVC no perforada de 150x 60 mm              4,58 4,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0059 BT059        m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 50mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union.
Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-TUBCORD50 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm                                        2,10 2,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0060 BT059-18     m.l. TUBO CORRUGADO D=180 mm                                         
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 180mm para instalaciones eléctricas, resistencia de com-
presión 450N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc. In-
cluso cinta de señalización de av iso de cableado, pequeño material de montaje y  union. Totalmente instalado y
montado.

MO006        0,020 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 0,96

BT-TUBCORD18 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=180mm                                       5,11 5,11

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0061 BT059-2      m.l. Tubo corrugado curvable D=63 mm                                 
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 63mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union. Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-TUBCORD63 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=63mm                                        2,24 2,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0062 BT065        m.l. Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por conducción de puesta a tierra enterrada, incluye
pequeño material, excavación, instalación y  parte proporcional de soldaduras aluminotérmica

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT-CU50 1,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2                             3,24 3,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0063 BT066-2      Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa                                
M.l. Suministro y  montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
x ión, así como pequeño material y  medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT015    1,000 Ud  Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 12,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,50 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0064 BT067        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      
Ud. Suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios aux liares para realizar
la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT03     1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 19,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               20,10 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0065 BT068        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    
Ud. Suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos medios aux liares para reali-
zar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT04     1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo                    20,80 20,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0066 BT069        Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

        -  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
        -  1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
        -  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
        -  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
        -  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
        -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,
curvas y  elementos de sujección a v iga o pared.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT05     1,000 Ud  Conex ión a tierra estructura                                    30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               31,10 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0067 BT070        m.l. Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           
Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexión de equipos a tierra, incluye parte proporcional de
pequeño material, totalmente montado e conectado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT-16HOVK 1,000 m.l. Conductor de cobre UNE H07V-K 1x 16mm2 Verde/amarillo            2,16 2,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0068 BT071        Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          
Ud. Suministro y  montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequeño material, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT07     1,000 Ud  Barra equipotencial                                             16,00 16,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,10 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0069 BT072        Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

        -  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
        -  1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
        -  1 Ud. Tornillo, tuercas y  arandelas M20.
        -  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
        -  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
        -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,
curvas y  elementos de sujección a v iga, pared o bancada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-PAT0005   1,000 Ud  Conex ión a tierra equipos                                       48,00 48,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               49,10 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0070 BT073        m.l. Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            
M.l. Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección nominal en cobre, incluido
pequeño material y accesorios, totalmente instalado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO008        0,025 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,52

BT-DT01PT0104 1,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal             1,68 1,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0071 BT075F       Ud  Bomba 75kW variador FV+armario+protecciones                     
Armario Bomba 75 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 1120x529x2000 mm, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

        - Seccionador AC
        - Fusibles AC
        - Seccionador DC
        - Fusibles DC
        - Protector contra sobretensiones
        - Vigilante de aislamiento
        - Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
        - Funsionamiento en ins. flotante
        - Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua
        - Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - Variador de frecuencia fotovoltaico 75 kW, tipo SD750SP o similar, tensión en puente rectificador 400 Vcc,
tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y  mínima 540 VCC, factor de potencia >=0,98, 150%  durante
60seg, Temperatura ambiente 50ºC,de dimensiones 320x466x1249mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. In-
cluye radiador de alta eficiencia, instalación completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación
por bus continua. Fuente de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircui-
tos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs,
Temperatura, Inductancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y  filtro dV/dt en salida.
        -Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para manejo de
Bombas y   Leds Señalización en Puerta.
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        2,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 38,16

MO008        2,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 41,92

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-VAR75KWFV 1,000 Ud  Variador 75 Kw  FV, 540-1000 Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos y  .. 12.817,00 12.817,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12.932,30 387,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.320,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0072 BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          
Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de control de hidrante y  de las
concentradoras de programación y  control, así como de los repetidores necesarios y  elementos accesorios. Infor-
me y justificación técnica, legalización de licencias y  bandas de radiofrecuencia. Incluida la realización de proyec-
tos, trámites y  tasas para su legalización.

BT-TC_COBERT 1,000 Ud  Estudio coberturas, proy ectos y  trámites para su legalización   1.941,75 1.941,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.941,80 58,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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0073 BT_TC_CONWEB Ud  Portal Web Para Usuarios                                        
PROGRAMA PORTAL WEB. Programa de PC para la gestión desde Internet para cada usuario, según una
contraseña dada por la Comunidad de Regantes. Será imprescindible que el usuario de acceso disponga de
ADSL-Internet.

BT-TC_CONWEB 1,000 Ud  Portal Web para usuarios                                        4.127,18 4.127,18

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.127,20 123,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.251,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

0074 BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR                                           
Formación que se realizará al personal asignado por la Comunidad para llevar la superv isión y  gestión del tele-
control para un completo conocimiento y  aprovechamiento del sistema. Incluye manuales de utilización y  manteni-
miento para un correcto funcionamiento del sistema.

BT-TC_FORMACI 1,000 Ud  Formación personal CR                                           250,00 250,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               250,00 7,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0075 BT_TC_PUEMARC Ud  Puesta En Marcha                                                
Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y de su correcto funcionamiento. Aplica-
ción del protocolo de puesta en marcha para una correcta implantación del sistema.

BT-TC_CPUEMAR 1,000 Ud  Puesta en marcha                                                1.456,31 1.456,31

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.456,30 43,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

0076 C-10-2000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000                             
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-10-2000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 10 metros de altura y  2.000 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      16,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 35,68

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.052,80 21,06

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.073,80 21,48

10-2000      1,000 Ud  Apoy o celosia C-10-2000                                         650,00 650,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.745,30 52,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.797,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

18

0077 C-12-1000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000                             
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-12-1000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 12 metros de altura y  1.000 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      18,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 40,14

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.057,20 21,14

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.078,40 21,57

12-1000      1,000 Ud  Apoy o celosia C-12-1000                                         530,00 530,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.629,90 48,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.678,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0078 C-12-2000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-2000                             
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-12-2000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 12 metros de altura y  2.000 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      18,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 40,14

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.057,20 21,14

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.078,40 21,57

12-2000      1,000 Ud  Apoy o celosia C-12-2000                                         805,00 805,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.904,90 57,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.962,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0079 C-12-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500                              
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-12-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 12 metros de altura y  500 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      18,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 40,14

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.057,20 21,14

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.078,40 21,57

12-500       1,000 Ud  Apoy o celosia C-12-500                                          535,00 535,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.634,90 49,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.683,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0080 C-14-1000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000                             
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-14-1000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 14 metros de altura y  1.000 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      20,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 44,60

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.061,70 21,23

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.082,90 21,66

14-1000      1,000 Ud  Apoy o celosia C-14-1000                                         650,00 650,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.754,60 52,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.807,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0081 C-14-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500                              
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-14-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 14 metros de altura y  500 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      20,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 44,60

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.061,70 21,23

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.082,90 21,66

14-500       1,000 Ud  Apoy o celosia C-14-500                                          605,00 605,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.709,60 51,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.760,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0082 C-16-1000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000                             
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-16-1000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 16 metros de altura y  1.000 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      22,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 49,06

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.066,20 21,32

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.087,50 21,75

16-1000      1,000 Ud  Apoy o celosia C-16-1000                                         800,00 800,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.909,20 57,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.966,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0083 C-16-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500                              
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-16-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 16 metros de altura y  500 Kg
de esfuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra,
placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO006        8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 384,00

MAQ055       4,000 Hr  Grúa izado                                                      53,50 214,00

EPAC.2X14    4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80

ECCU.50      22,000 m.l. Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 49,06

VAINAS       1,000 ud  Vainas de polipropileno                                         310,29 310,29

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.066,20 21,32

%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.087,50 21,75

16-500       1,000 Ud  Apoy o celosia C-16-500                                          750,00 750,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.859,20 55,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.915,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS

0084 CAD_AMA      Ud  CADENA DE AMARRE 4 PLATOS U70/127                               
Ud. Suministro y  montaje de cadena de amarre formada por 4 elementos aisladores de v idrio templado tipo
U70/127, incluida horquilla de bola, grapas y  todos elementos necesarios para un correcto montaje, totalmente
montada, instalada y  conexionada.

MO006        0,500 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 24,00

CAD-AMA      1,000 Ud  Cadena amarre 4 platos U70/127                                  100,00 100,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                124,00 2,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               126,50 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0085 CFANILLASEF1 Ud  Batería filtrado de mallas automático para 119 m3/h,1500micras  
Batería de filtración de acero al carbono con tratamiento epoxy alimentario interior y  exterior, para 119 m3/h y  1500
micras, con sistema de contralavado con agua filtrada. PN10. Componentes: 2 filtros de mallas automáticos tipo
FMA-2006, corona rotativa en acero inoxidable, colector de desechos, válvula de apertura y  grupo motoreductor
para accionamiento de la corona rotativa y  elementos de medición y  control. incluye cuadro eléctrico para su con-
trol y  funcionamiento, colocados sobre colector de admisión y  expulsión de acero al carbono con tratamietno
epoxy alimentario interior y  exterior, y  válvulas de seccionamiento de admisión y  expulsión en cada uno de los
equips. Sistema de limpieza, compuesto por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de ny lon.
Además incluye:
- Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y  de la apertura y  cierre de la válvula de limpieza
por sectores.
- Colectores de admisión e impulsión y  bancadas de asiento y  fijación.
- Cuadro de control y  programador de la instalación con puerto de conexión y  cmunicaciones con autómata del
bombeo.
- Cableado y  conexiones eléctricas, automatización y  control, e hidráulicas
Incluye montaje, transporte y  puesta en marcha.

MO008        8,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 167,68

MO002        8,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 152,64

CFANILLAEF1 1,000 Ud  Batería de filtrado de mallas aut para 119m3/h y  1500micras PN10 24.000,00 24.000,00

MAQ017       3,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 105,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24.426,00 732,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 25.158,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0086 CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            
Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50
cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y  puerta de hombre de acceso de 1m. * 1 m. prov ista
de bisagras y  candado

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAT101       1,000 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 49,95

MAT008       3,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 3,00

MAT009       0,010 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 0,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               61,70 1,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0087 CINTBAL      m.l. Cinta de balizamiento                                           
Cinta de balizamiento

MO010        0,003 Hr  Peón                                                            17,33 0,05

MAT601       1,000 m   Cinta de balizamiento                                           0,22 0,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0088 CON2         Ud  Contador Tangencial / Proporcional 2" con Valvula               
Contador de agua Tangencial / Proporcional con emisor de pulsos, de diámetro 2" y  16 atm de presión de trabajo,
incluso válvula de compuerta DN 50, calderería, bridas, juntas, tornillería perfiles de sujeción y  elementos de
unión, colocada y  probada. medida la unidad instalada.

MTCHAC480   30,000 Kg  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM.         

1,88 56,40

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA                       56,40 5,64

MAT4100B     1,000 Ud  Contador Tangencial / Proporcional 2" con Emisor de Pulsos      105,00 105,00

P03VE402     1,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA PARA ROSCAR DE 2", PN-16
ATMÓSFERAS           

29,40 29,40

MTCO4550     0,480 Ud  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 50 MM                  17,00 8,16

MTHM20       0,100 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra                                 55,00 5,50

MO005        0,170 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 9,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               219,90 6,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0089 CON3         Ud  Contador Tangencial / Proporcional 3" con Valvula               
Contador de agua Tangencial / Proporcional con emisor de pulsos, de diámetro 3" y  16 atm de presión de trabajo,
incluso válvula de compuerta DN 80, calderería, bridas, juntas, tornillería perfiles de sujeción y  elementos de
unión, colocada y  probada. medida la unidad instalada.

MTCHAC480   35,260 Kg  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM.         

1,88 66,29

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA                       66,30 6,63

MAT4100A     1,000 Ud  Contador Tangencial / Proporcional 3" con Emisor de Pulsos      160,00 160,00

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          70,00 70,00

MTCO4580     1,000 Ud  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 80 MM                  20,00 20,00

MTHM20       1,000 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra                                 55,00 55,00

MO005        0,170 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 9,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               387,70 11,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 399,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0090 CONV_A-S     Ud  CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA                                    
Ud. Conversión aéreo-subterránea completa con todos los elementos necesarios, como son:

        -  3 Ud. Pararrayos autovalvular 25 KV, 10 KA.
        -  3 Ud. Botellas unipolares de exterior para cable RH-Z1 18/30 KV de 150 mm2 Al.
        -  1 Ud. Herraje soporte en apoyo metálico para pararrayos y  botellas.
        -  1 PA. Material aux iliar necesario:  canalizaciones de protección bajante, cableados, etc.
        -  1 Ud. Puesta a tierra autoválvulas.
        -  Incluido pequeño material y  todos los accesorios para un correcto montaje, totalmente montada y  conexio-
nada.

MO006        10,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 480,00

BOT-EXT      3,000 ud  Botella conex ión ex terior 18/30 KV, 240 mm2 Al                  89,17 267,51

CANAL        1,000 Ud  Canalización protección bajante                                 106,99 106,99

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                854,50 17,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               871,60 26,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 897,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0091 CSUMREJ      m.l. Canal sumidero con rejilla                                      
Sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigón polimérico de 100 mm de anchura libre y  200 mm de al-
tura con marco zincado. Con rejilla de acero zincado y   resistencia de carga al tráfico A15. Totalmente colocada,
montada y  probada.

MO010        0,030 Hr  Peón                                                            17,33 0,52

MO008        0,030 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,63

MAT325       1,000 m   Canal con rejilla 100 X 200 mm                                  25,00 25,00

MAT231       0,025 m³  Mortero de cemento M-40  (1:6).                                 71,82 1,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               28,00 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0092 D03AG004ME   m.l. Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       
Canalón de acero lacado de 0,5 mm de espesor, en color a elegir, y  con sección equivalente a un 10%  extra del
canalón de 250 mm de diametro (CTE). Tanto para instalación colgada como apoyado en unión de vertientes de
cubiertas, adecuandose a las terminaciones y  acabados de la cubierta del edificio a ejecutar. Incluso p.p. de pie-
zas especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa
instalación y  preparación para la conexión de bajantes de 110 mm de diametro. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada e instalada

MO008        0,038 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,80

MO010        0,038 Hr  Peón                                                            17,33 0,66

MAT1410      1,050 m.l. Canalón de acero lacado 0,5 mm                                  16,19 17,00

MAT1411      2,000 Ud  Tornillería, anclajes, sellador de uniónes,...                  3,28 6,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               25,00 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0093 D27GA001     Ud  Toma tierra (pica)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
clavada a tierra y  con el desmontaje incluido.

MO008        0,216 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 4,53

MO002        0,251 Hr  Ay udante                                                        19,08 4,79

U30GA010     1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  3,60 3,60

BT-DT01PT0104 5,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal             1,68 8,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,30 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0094 D2EGA001     Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   
UD. Interruptor diferencial de 25 A. intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad de 0.3 A. Fijado a presion y  con
desmontaje incluido.

MO008        0,433 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 9,08

MO002        0,501 Hr  Ay udante                                                        19,08 9,56

MAT800       1,000 Ud  Interuptor diferencial 25 A.                                    63,25 63,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               81,90 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0095 D7408020     Ud  Hidrante COMPARTIDO de 2"cont reg lim,  hasta 5 tomas           
Hidrante 2" con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto
de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión,
con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y
después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral
de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta
tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca),  válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  cal-
dereria, de diámetro 2" y  16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitu-
ción de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  ele-
mentos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón. Completamente colocado y  proba-
do. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 5,25

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 25,80

MAT178       0,800 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 39,68

MAT406B      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm                                    50,00 50,00

MAT374       2,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 58,80

MAT813B      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 50 mm Paso 4 mm                          215,00 215,00

MAT173-2B    1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 50 PN-16.       116,21 116,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               666,50 20,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 686,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22

0096 D7408020-2   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 5 tomas           
Hidrante 3" con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y limitador de caudal tipo paleta, con piloto
de 3vías y solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión,
con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y
después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral
de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta
tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca),  válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  cal-
dereria, de diámetro 3" y  16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitu-
ción de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  ele-
mentos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón. Completamente colocado y  proba-
do. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 5,25

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 25,80

MAT178       0,800 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 39,68

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          70,00 70,00

MAT406B      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm                                    50,00 50,00

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 29,40

MAT813A      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 80 mm Paso 4 mm                          302,00 302,00

MAT176-1     1,000 Ud  Valv ula hidráulica 3", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   465,30 465,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.143,20 34,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.177,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0097 D7408020ABP  Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante 3" de baja perdida con contador proporcional DN 80 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes
de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptar-
dor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y
salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 3" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 5,25

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 25,80

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 24,80

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          70,00 70,00

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 29,40

MAT406B      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm                                    50,00 50,00

MAT813A      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 80 mm Paso 4 mm                          302,00 302,00

MAT173-2A    1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16.       337,78 337,78

MAT4100A     1,000 Ud  Contador Tangencial / Proporcional 3" con Emisor de Pulsos      160,00 160,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.160,80 34,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.195,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23

0098 D7408020BBP  Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante 2" de baja perdida con contador proporcional DN 50 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes
de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptar-
dor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y
salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 2" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 5,25

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 25,80

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 24,80

MAT406B      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm                                    50,00 50,00

MAT374       2,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 58,80

MAT813B      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 50 mm Paso 4 mm                          215,00 215,00

MAT173-2B    1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 50 PN-16.       116,21 116,21

MAT4100B     1,000 Ud  Contador Tangencial / Proporcional 2" con Emisor de Pulsos      105,00 105,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               756,70 22,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 779,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0099 D74080302-4  Ud  Hidrante COMPARTIDO de 4"cont reg lim,  hasta 5 tomas           
Hidrante 4" con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto
de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión,
con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y
después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral
de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta
tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), , válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y
caldereria, de diámetro 4" y  16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en susti-
tución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y
elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón. Completamente colocado y
probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,804 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 184,53

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 10,50

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 193,50

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 24,80

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         116,54 116,54

MAT406B      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm                                    50,00 50,00

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 29,40

MAT813       1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 4 mm                         331,00 331,00

MAT173-2     1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16.      404,44 404,44

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.344,70 40,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.385,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

24

0100 D74080302BP  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 150 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes
de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador
para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  sali-
da tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y  16 Atm de presión de tra-
bajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,800 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 184,45

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 10,50

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 193,50

MAT178       0,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 27,28

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         159,81 159,81

MAT406B      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm                                    50,00 50,00

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 29,40

MAT812       1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 150 mm Paso 4mm                          571,00 571,00

MAT173-3     1,000 Ud  Válv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16.      688,89 688,89

MAT4101      1,000 Ud  Contador proporcional 6" con emisor de pulsos                   225,00 225,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.139,80 64,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.204,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0101 D7408030BP   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante 4" de baja perdida con contador proporcional DN 100 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráuli-
ca limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas
de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" an-
tes de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosacada con
adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamen-
te colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 156,15

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 10,50

MAT006       18,000 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 77,40

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 24,80

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         116,54 116,54

MAT406B      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm                                    50,00 50,00

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 29,40

MAT813       1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 4 mm                         331,00 331,00

MAT173-2     1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16.      404,44 404,44

MAT4100      1,000 Ud  Contador proporcional 4" con emisor de pulsos                   188,50 188,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.388,70 41,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.430,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25

0102 D7423200     Ud  Contador electromágnetico de 200 PN10                           
Contador electromagnético de 200 mm de diámetro. Incorporá:

Tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y  lo-
dos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o similar, en
ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida, pro-
v isto de sistema inteligente de identificación, con:
Electrodo de puesta a tierra: Incorporado.
Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material del tubo de medida: Acero inox idable AISI 304.
Material de las bridas y  la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.
Protección ambiental: IP 67 estándar.
Diámetro nominal: DN 200.
Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.
Presión nominal: PN 10.
Revestimiento del tubo y  de las bridas: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.

Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:
Formato: En carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.
Precisión de medida: Mejor del 0,5 %  del caudal.
Ajuste del cero: Automático.
Identificación de tubo vacío: Incluida, automática.
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y  1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local: Incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.

Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y  neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de v idrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluso elementos de unión, juntas y  tornillería, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.
MO008        1,250 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 26,20

MO010        1,300 Hr  Peón                                                            17,33 22,53

MAT1002C     1,000 Ud  Contador elecmag de 200 PN10 + conv ertidor                      2.250,00 2.250,00

MAT064       250,000 Ud  Bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 275,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.573,70 77,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.650,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0103 D7423200B    Ud  Filtro en línea (paso recto) DN 200 PN10                        
Ud. de filtro en línea, tipo CLAVAL, de diámetro nominal 200 mm y presión nominal 10 atmósferas, de paso recto,
con cuerpo en fundición nodular y  tratamiento epoxy alimentario interior y  exterior y  malla filtrante en acero inox
con paso 4mm, parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Equipo
montado y  probado en obra.

MO008        1,250 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 26,20

MO010        1,300 Hr  Peón                                                            17,33 22,53

MAT4106      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 200 mm Paso 4mm                          1.046,00 1.046,00

MAT064       50,000 Ud  Bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 55,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.149,70 34,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.184,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0104 D7423250     Ud  Contador electromágnetico de 250 PN10                           
Contador electromagnético de 250 mm de diámetro. Incorporá:

Tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y  lo-
dos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o similar, en
ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida, pro-
v isto de sistema inteligente de identificación, con:
Electrodo de puesta a tierra: Incorporado.
Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material del tubo de medida: Acero inox idable AISI 304.
Material de las bridas y  la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.
Protección ambiental: IP 67 estándar.
Diámetro nominal: DN 250.
Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.
Presión nominal: PN 10.
Revestimiento del tubo y  de las bridas: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.

Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:
Formato: En carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.
Precisión de medida: Mejor del 0,5 %  del caudal.
Ajuste del cero: Automático.
Identificación de tubo vacío: Incluida, automática.
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y  1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local: Incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.

Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y  neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de v idrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluso elementos de unión, juntas y  tornillería, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.
MO008        1,250 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 26,20

MO010        1,300 Hr  Peón                                                            17,33 22,53

MAT1002B     1,000 Ud  Contador elecmag de 250 PN10 + conv ertidor                      2.811,00 2.811,00

MAT064       250,000 Ud  Bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 275,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.134,70 94,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.228,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0105 D7423300     Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           
Contador electromagnético de 300 mm de diámetro. Incorporá:

Tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lo-
dos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o similar, en
ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida, pro-
v isto de sistema inteligente de identificación, con:
Electrodo de puesta a tierra: Incorporado.
Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material del tubo de medida: Acero inox idable AISI 304.
Material de las bridas y  la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.
Protección ambiental: IP 67 estándar.
Diámetro nominal: DN 300.
Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.
Presión nominal: PN 10.
Revestimiento del tubo y  de las bridas: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.

Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:
Formato: En carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.
Precisión de medida: Mejor del 0,5 %  del caudal.
Ajuste del cero: Automático.
Identificación de tubo vacío: Incluida, automática.
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y  1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local: Incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.

Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y  neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de v idrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluso elementos de unión, juntas y  tornillería, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.
MO008        1,250 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 26,20

MO010        1,300 Hr  Peón                                                            17,33 22,53

MAT1002      1,000 Ud  Contador elecmag de 300 PN10 + conv ertidor                      3.373,31 3.373,31

MAT064       250,000 Ud  Bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 275,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.697,00 110,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.807,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0106 DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        
Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y  elementos de hormigón, incluido su posterior transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

MAQ010       1,000 Hr  Demolición, picado y  cargado                                    11,00 11,00

MAQ049       1,000 Ud  Transporte a v ertedero 30 Km                                    5,00 5,00

VAR004       1,000 Ud  Tasas v ertedero                                                 14,00 14,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0107 DESTUAIRE    Ud  Estufa de aire                                                  
Ud Estufa de aire caliente.

UESTUAIRE   1,000 Ud  Estufa de aire caliente                                         30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0108 DEXTINTABC   Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          
Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.

L01054       1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         63,55 63,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,60 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0109 DEXTINTCO2   Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               
Ud Extintor de CO2 de 6 kg

UEXTINTCO2 1,000 Ud  Ex tintor CO2 6 Kg                                               105,00 105,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               105,00 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0110 DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100% , no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y  peso no inferior a 250 g/m²
(Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

MO010        0,005 Hr  Peón                                                            17,33 0,09

MO008        0,005 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,10

MAT452       1,050 m²  Geotex til fibra continua 250 gr                                 0,93 0,98

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0111 DT02-ENS-RA  Ud  Ensayo cables MT según normas IdE                               
Ensayo cables de MT instalados de forma subterránea según normas Cía Suministrada, según ensayo
DMD00300.DOC "Procedimiento de ensayos para cables unipolares nuevos de MT hasta 30 KV" y  pequeño
material necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo

MO006        1,900 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 91,20

MAT522       1,000 Ud  Ensay o rigidez cables MT                                        713,31 713,31

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                804,50 16,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               820,60 24,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 845,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0112 DT02IE-BT0804 Ud  PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA                                
M.l. Suministro y  montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
x ión, así como pequeño material y  medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.

MO006        0,300 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 14,40

PAT01        1,000 Ud  Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa                                 14,00 14,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               28,40 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0113 DT02IE-BT0808 Ud  CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA                           
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

        -  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
        -  1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
        -  1 Ud. Tornillo, tuercas y  arandelas M20.
        -  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
        -  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
        -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,
curvas y  elementos de sujección a v iga o pared.

MO006        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 48,00

PAT05        1,000 Ud  Conex ión a tierra estructura                                    60,00 60,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               108,00 3,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0114 DT02OCEXCAP02 Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO                  
Ud. Excavación y hormigonado Tipo 2 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.  Excavación aproximada
para cimentación de apoyo 3,0 m3.

MAQ001       3,000 m³  Ex cav ación mecánica zanja y  retirada de tierras                 53,50 160,50

MAQ016       0,600 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,67

MAT178IIb    3,300 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 163,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               325,90 9,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0115 DT02OCEXCAP06 Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO                  
Ud. Excavación y  hormigonado Tipo 3 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.   Excavación aprox imada
para cimentación de apoyo 3,2 m3.

MAQ001       3,200 m³  Ex cav ación mecánica zanja y  retirada de tierras                 53,50 171,20

MAT178IIb    3,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 173,60

MAQ016       0,600 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,67

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               346,50 10,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 356,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0116 DT02OCEXCAP08 Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO                  
Ud. Excavación y  hormigonado Tipo 4 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.   Excavación aprox imada
para cimentación de apoyo 4,1 m3.

MAQ001       4,100 m³  Ex cav ación mecánica zanja y  retirada de tierras                 53,50 219,35

MAT178IIb    4,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 223,20

MAQ016       0,700 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,95

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               444,50 13,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 457,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0117 E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 
Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical y  horizontal, separa-
dos 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra. Completamen-
te instalada.

MO008        0,300 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 6,29

MO002        0,300 Hr  Ay udante                                                        19,08 5,72

MAT262       1,000 m²  Reja barra acero 30x 15 mm.                                      68,04 68,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               80,10 2,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0118 E28RA100     Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 Ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,75 7,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0119 EG21271J     m.l. Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal                
Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al
impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y
montado superficialmente

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         21,71 0,87

MO008        0,040 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,84

BG212710     1,000 m   Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal                0,70 0,70

BGW21000     1,000 Ud  Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC      0,14 0,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0120 ELEC0228     m.l. Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  
Línea aérea simple circuito, con cable de aluminio - acero, tipos LA-56, terminales de alumino de conexionado.
Tendido, tensado, regulado  y  conexionado. Transporte y  acopio de materiales. (Incluirá p.p. de recortes, ajustes y
flecha).

99092076     0,568 Kg  Cable de aluminio - acero tipo LA-56 (peso terna)               3,10 1,76

MO008        0,110 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,31

MO010        0,110 Hr  Peón                                                            17,33 1,91

%0000005     5,000 %   Elementos aux iliares                                            6,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0121 ENSAYOS_PAT  Ud  Medición de puesta a tierra                                     
Medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la adaptacion de la ins-
talacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO006        6,888 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 330,62

MAT525       1,000 Ud  Voltimetro para ensay o                                          319,45 319,45

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                650,10 13,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               663,10 19,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 682,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0122 ENSAYOS_RP   Ud  Ensayos cuadro relés de protección                              
Ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO006        3,800 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 182,40

MAT523       1,000 Ud  Equipo ensay os                                                  891,64 891,64

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.074,00 21,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.095,50 32,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.128,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0123 ENSAYOS_TPC  Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto                         
Ud. Ensayos de tensiones de paso y  contacto, incluidos equipos necesarios pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO006        3,800 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 182,40

MAT524       1,000 Ud  Ensay o tensiones paso y  contacto                                600,00 600,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                782,40 15,65

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               798,10 23,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 821,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0124 ESTSOL16     Ud  Estructura de acero galvanizado para 16 modulos FV 144cel,13-30º
Suministro, colocación, montaje superficial o hincado de estructura de acero galvanizado biapoyada, EN AW 6063
T66, para 16 módulos solares fotovoltaicos. Incluyendo el suministro de la estructura portante de ACERO GAL-
VANIZADO y tornillería de acero inox idable AISI 304 (A2-70), para los módulos solares fotovoltaicos e inclina-
ción de entre 13º y  30 º respecto a la proyección horizontal del módulo. La estructura, agrupará 16 módulos de
144 células, tamaño módulo 2279x1134x40mm, en disposición vertical, elevada 30 cm con respecto al suelo.  To-
talmente instalada incluso anclajes y  cimentación bajo nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo.  Incluidos
los movimientos de tierra necesarios para la cimentación, excavación, carga y  transporte a vertedero o prepreper-
foraciones necesarias para el hincado.
Triángulos premontados de fábrica, para un rápido montaje. Incluido el montaje de la estructura así como el montaje
de los módulos sobre las misma. Incluido el montaje de la estructura así como el montaje de los módulos sobre la
misma.
Incluso el suministro, colocación y  montaje de las bandejas metálica de varilla galvanizada en caliente con tapa de
dimensiones 100x30 mm, para el alojamiento de los módulos, incluyendo canalización eléctrica, incluido acceso-
rios y  piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
Transporte y  mano de obra incluidos.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO008        2,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 41,92

MAQ031       0,200 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 10,17

MAQ002       0,350 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 19,50

MAQ019       0,350 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 11,00

MAQ016       1,500 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 4,17

ESTACSOL16 1,000 Ud  Estructura atornillada ac. galv . biapoy ada 16paneles 2,094x 1,038 750,00 750,00

ESTACSOL2   7,000 Ud  Suministro y  montaje Bandeja metálica 3m                        23,82 166,74

MTHM20       2,500 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra                                 55,00 137,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.162,70 34,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.197,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0125 EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            
Aporte y  colocación de piedra o cantos rodados seleccionados de prestamos de 30 a 60 cm, a una distancia <25
km. Medida la unidad totalmente colocada.

MO010        0,015 Hr  Peón                                                            17,33 0,26

MAQ036       0,015 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,56

MAT018       1,000 m³  Escollera roca 30 a 60 cm                                       9,71 9,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0126 FAUNA1       m   Red salida animales en balsas                                   
Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de
30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y  longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre
la lámina impermeabilizante y  fijada en coronación y  pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna
que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y  elementos de fijación, incluidos los
movimientos de tierras, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento de la
red. Unidad totalmente colocada.

MO010        1,936 Hr  Peón                                                            17,33 33,55

FANU01       1,002 m   Red malla 30x 30x 5mm, nacho 1,0m                                 3,00 3,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               36,60 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0127 FAUNA2       Ud  Plataforma flotante en balsa                                    
Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plástico resis-
tente a la radiación solar y  adherencia adecuada para el acceso de animales, con dimensiones 1,0x1,0m, instala-
da en el centro de la balsa y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. Incluida la parte proporcional de
soportes y  elementos de fijación, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento
de la plataforma. Unidad totalmente colocada.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

FANU02       1,000 Ud  Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x 1,0m 290,35 290,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               325,00 9,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 334,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0128 FV_CC1_6E125A Ud  Cuadro secundario de corriente continua(6E/25A/125A-1000V)      
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºnivel). 6 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  construida conpoliester reforzado con fibra de v idrio y
placa de montaje y  tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y  resistentes a la corrosión con grado de
protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso métrico - IP 68 completo
para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo S800 PV-S125
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1000 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10,3x38 mm  1000 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1000 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y  material soportes, embarrados, distribuidores de cables, protecciones,
elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y  parte proporcional de soporte y  fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 31,44

MAQ002       0,150 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 8,36

MAQ019       0,150 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 4,71

FV_CC106E125A 1,000 Ud  Cuadro secundario de CC (6entradas/25A/125A-1000V)              1.400,00 1.400,00

FV_MEDIDOR8E 1,000 Ud  Medidor (U,I) en cadenas de módulos, 8 entradas. Ethernet       250,00 250,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.694,50 50,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.745,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0129 FV_CC2_1X0250 Ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1000V/1x250A)       
Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2º nivel). 23 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  construida conpoliester reforzado con fibra de v idrio y
placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y  resistentes a la corrosión con grado de
protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000V. Compuesto por:
  * Envolvente hormigón armado tipo ALP 13-2P, 1300x1540x395
  * 3 Uds. Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de 32-160A, tipo fusible de lengüeta centrado 125A
1000V y base portafusibles.
  * Salida para líneas de 240 mm² Cu a 95 mm². Cu. protegida mediante interruptor automático de 250A, 1000Vcc,
tipo Tmax. DC.
  * 1 Uds. Interruptor Seccionador IV, 250A, 1100Vcc, Pde C 20 kA
  * 1 Uds. Descargador sobretensiones.
  * 1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
  * 1 Ud. Switch Ethernet
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Base TX a 100 Ba-
se-FX
  * Medidores de aislamiento.
  * Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO006        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 96,00

MAQ002       0,200 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 11,14

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-ENV-PNT13 1,000 Ud  Env olv ente hormigón armado tipo ALP 13-2P, 1300x 1540x 395        1.300,00 1.300,00

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

FV_HN1_160A 3,000 Ud  Fusible y  base portafusibe tipo NH1 URM 32-160A gPV 1000Vdc     88,70 266,10

BT-IA-0250 FV 1,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  XT3-D/PV 250A 1100Vcc              1.350,00 1.350,00

BT-MED-AISL  1,000 Ud  Medidores de aislamiento                                        400,00 400,00

BT-IA-20 IV  1,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A PdeC 50kA 260,00 260,00

BT-LIM-40KA  1,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV           740,00 740,00

BT-SW5ETHRJ45 1,000 Ud  Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45                       200,00 200,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.030,30 150,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.181,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0130 FV_MODMONOPHC Wp  Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  
uministro y  colocación de Ud. de potencia pico (Wp) en módulo fotovoltaico de alta eficiencia baja LID Mo-
no-PERC con tecnología Half-cut y  Rto>20,5% , 144 (2x(6x12)) células, especificaciones mínimas de la tabla in-
ferior y  con dimensiones 2279x1134x40 mm suministrado por fabricante TIER1. Tensión de aislamiento de 1000V
(IEC/UL), seguridad Clase II, resistencia al fuego UL tipo 1 o 2, toma de plástico (PPO), ventilada y  con aliv io
de tensión, al menos IP65. Cable solar de 4 mm2 y 3m de longitud. Vidrio frontal templado de 3,2 mm con bajo
contenido de hierro. Bastidor de aluminio anodizado estable en un diseño de sección hueca.
Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado, fijado y  cableado.

TECNOLOGÍA      Monocristalino PERC Half-c
Nº CELDAS       (144(6x24))
TIPO    EX540MB-144
Pmpp  (Wp)      540
Umpp  (V)       41,54
Impp  (A)       13
Isc  (A)        13,83
Uoc  (V)        49,43
Rto. Módulo     21,10%
Coef. Tª (V)    -0,290%
Coef. Tª (A)    0,040%
Coef. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
Tensión (V)     1500
Corriente fusible (A)   25
tª max  85
tª min  -40
Diodos by-pass  3

MO002        0,001 Hr  Ay udante                                                        19,08 0,02

MO003        0,001 Hr  Capataz                                                         21,71 0,02

FV_MOD-MONPHC 1,000 Ud  Ud. de Wp en módulo fotov oltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  0,30 0,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0131 FV_RV-K120   m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu                      
Suministro de cable unipolar de cobre 120mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 120 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC.  Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

BT-RV-K-120  1,000 m.l. Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu                      14,45 14,45

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0132 FV_RV-K16    m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu                       
Suministro de cable unipolar de cobre 16mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 16 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

BT-RV-K-016  1,000 m.l. Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu                       1,93 1,93

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0133 FV_RV-K25    m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu                       
Suministro de cable unipolar de cobre 25mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 25 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

BT-RV-K-025  1,000 m.l. Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu                       3,02 3,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0134 FV_RV-K35    m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu                       
Suministro de cable unipolar de cobre 35mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 35 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

BT-RV-K-035  1,000 m.l. Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu                       4,21 4,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0135 FV_SUP2      Ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores
Suministro, montaje y  puesta en marcha monitorización DC, incluye:
  * Unidad de cuadro telemandable y  gestinable desde PLC central.
  * Monitorizacion de energia por cada circuito de string
  * Sensores de:
        1 uds. medición de intensidad (Shunt)
        2 uds. sonda irradiancia (piranómetro)
        2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
        2 uds. sonda temp. en superficie módulos. PT100
  * 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Base TX a 100 Ba-
se-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijación, cableado, comunicación y  parametrización de los equi-
pos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación. Montaje, configura-
ción, programación y  puesta en marcha instalación
Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO006        3,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 144,00

MO014        2,500 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 54,28

BT-TEMPPLACA 2,000 Ud  Sonda temperatura placa fotov oltaica                            25,00 50,00

BT-TEMP      2,000 Ud  Sonda temperatura ambiente                                      21,76 43,52

BT-IRRADIAN  2,000 Ud  Sensor irradiancia                                              120,00 240,00

BT-INTENSIDAD 1,000 Ud  Sensor intensidad DC Shunt                                      300,00 300,00

SOL_DCGEN  1,000 Ud  Montaje, configuración, program. y  puesta en marcha instalación 5.000,00 5.000,00

BT-FOETHCONV 1,000 Ud  Fiber óptic/Ethernet conv ersor                                  200,00 200,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.031,80 180,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.212,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0136 G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

MO008        0,150 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 3,14

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MATE3LB123  1,010 m   Junta hidroex pansiv a                                            1,80 1,82

MATE0VA001  1,000 Ud  Pequeños materiales                                             0,47 0,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0137 HIDARQ05C    Ud  ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGÓN 3,7x2,25x2,3                      
Arqueta prefabricada, formada por armario prefabricado de dimensiones interiores 3,70x2,25x2,30 m, en HA-25,
tratado con aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones propias a las que está destinado, con dos
puertas de acero galvanizado de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquite-
ra tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE y
candado central. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica. Incluye llave maestra para el gestor
de la Comunidad de Regantes e indiv idual para usuario y  pletinas soldadas a la puerta (prev io al galvanizado) pa-
ra el cierre mediante candado. Incluye rotulación de arqueta con denominación del hidrante. Incluye rejillas tipo
mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuniquen con el exterior. Incluye chapa de acero e=4 mm
galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 cm con agujero en el centro tal que
permita el paso de la calderería de salida en el hidrante, con v irola de la misma chapa de longitud al menos igual al
espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1 cm para sujeción de la calderería de
salida del hidrante. Tanto chapa como v irola y  junta estarán seccionadas por la mitad para poder abrazar la calde-
rería de salida, pero se instalará uniendo las dos secciones. Incluye tortillería y  taladros y  todos los trabajos acce-
sorios. Incluye rejuntado de la calderería de salida de la caseta con mortero resinado. Incluye relleno en grav illín
6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesarias para una correcta estabilidad de la caseta y  los posibles
imprevistos por asientos de la caseta. Incluye fijación de los cables del telecontrol a la caseta mediante canaleta ti-
po UNEX atornillada sobre el interior de la caseta o similar y /o cable de PVC con alma de acero grapado en el in-
terior de la caseta (en este caso la deflex ión máxima del tubo de acero durante los dos primeros años permitida
será de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160 para protección de los mi-
crotubos del sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye completo rejuntado con mortero
resinado del mástil del telecontrol. Incluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hidrante y
filtro hasta solera mediante bordillo de hormigón o similar y  pletinas metálicas. Incluye todos los medios necesarios
e imprev istos. Totalmente colocada.

MO005        0,300 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 17,21

MAT5101C     1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 3,70x 2,25x 2,30 2.500,00 2.500,00

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 15,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.532,20 75,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.608,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0138 I2R24200     m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos                         
Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción en residuos inertes, no especiales y  especiales con me-
dios manuales.

MO008        0,460 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 9,64

MO010        0,860 Hr  Peón                                                            17,33 14,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0139 I2R5K000     Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado
Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogida y transferencia.

MO010        0,742 Hr  Peón                                                            17,33 12,86

MAQ045       1,000 Ud  Transp. bidón 200 L                                             15,42 15,42

MAQ044       0,014 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,51

MAQ047       1,000 Hr  Camión  71/100 CV                                               32,81 32,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               61,60 1,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0140 I2R5PL00     Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales           
Suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (P-4)

MAQ045       1,000 Ud  Transp. bidón 200 L                                             15,42 15,42

MAQ044       0,024 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,30 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0141 I2R650G0     m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado
Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogi-
da y  transferencia, con contenodor, cargado con medios mecánicos.

MAQ043       1,000 m³  Transp. contenedor 4-6 m³                                       10,53 10,53

MAQ044       0,008 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,29

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0142 I2RA6500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos No especiales.

B2RA6500     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales 7,55 7,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0143 I2RA7360     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos Inertes Mezclados de la cons-
trucción

B2RA7360     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl 7,24 7,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0144 I2RA8500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos Inertes.

B2RA8500     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      6,00 6,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0145 I2RA8620     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos especiales.

B2RA6501     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   645,75 645,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               645,80 19,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 665,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0146 IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin
soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y  probada, incluso  solapes y  anclajes me-
cánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO008        0,007 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,15

MO010        0,014 Hr  Peón                                                            17,33 0,24

MAT454       1,050 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor                                      4,64 4,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0147 IP10AAIDLT2  Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      
Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, una ducha, un la-
vabo  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contra-
chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio
acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Insta-
lación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-
da con interruptor automático.

ESS50        1,000 Ud  A.a/2inod,ducha,lav .,termo                                      204,50 204,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               204,50 6,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 210,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0148 IP10ACPCOME  Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   
Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS30        1,000 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    111,40 111,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               111,40 3,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0149 IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS20        1,000 Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   102,14 102,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               102,10 3,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

34

0150 IP10TCPREF   Ud  Transporte caseta prefabricad                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

ESS70        1,000 Ud  Transporte caseta prefabricad                                   176,43 176,43

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               211,10 6,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0151 IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

ESS80        1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     93,71 93,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               93,70 2,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0152 IP20APFONT   Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

ESS90        1,000 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    75,00 75,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,00 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0153 IP20APSANEA  Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

ESS100       1,000 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   65,00 65,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               65,00 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0154 IP30BOBRA    Ud  Botiquin de obra.                                               
Ud. Botiquín de obra instalado.

L01059       1,000 Ud  Botiquín portátil de obra                                       39,53 39,53

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               39,50 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0155 IP30BP5P     Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

ESS120       0,100 Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     175,68 17,57

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0156 IP30CPEVAC   Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

ESS210       0,050 Ud  Camilla portatil ev acuaciones                                   129,22 6,46

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0157 IP30DB800L   Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

ESS180       0,100 Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   163,63 16,36

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0158 IP30JINDUS   Ud  Jabonera industrial.                                            
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

ESS130       0,100 Ud  Jabonera industr.a.inox idab.                                    23,20 2,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0159 IP30RBOTIQ   Ud  Reposicion de botiquin.                                         
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

L01060       1,000 ud  Reposición material sanitario                                   28,03 28,03

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               28,00 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0160 IP30TMINDIV  Ud  Taquilla metalica individual.                                   
Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

L01021       0,100 Ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 89,18 8,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0161 JTOMA400     Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN400                      
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 400 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
30 mm entre barras verticales y  altura mínima de 0,8 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAQ034       1,000 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 48,50

MAT4512      1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN400                              950,00 950,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.054,10 31,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.085,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0162 MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En
PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y  8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4 mm
hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000 y  12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con
soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y  exterior de 200 micras. Incluso corte y  elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal del colector. Peso de apoyos, pernos, torni-
llería y  refuerzos incluido en el precio.

MO010        0,038 Hr  Peón                                                            17,33 0,66

MAT006       1,020 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 4,39

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0163 MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y  probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MO010        0,750 Hr  Peón                                                            17,33 13,00

MAT296       0,100 Ud  Teja de acero curv ada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV           19,02 1,90

MAT145       0,100 Ud  Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint              6,10 0,61

MAT066       0,100 Ud  Caja toma potencial 200*200 mm                                  220,00 22,00

MAT012       1,000 Ud  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado                      48,00 48,00

MAT142       0,100 Ud  Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4                        86,94 8,69

MAT065       10,000 m   Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2                                    0,70 7,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               103,30 3,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0164 MEDEIASIE    m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           
Siembra a voleo de superficies con especies locales (incluidas especies pertenecientes a los habitats comunitarios
ex istentes en la zona, recogidos en el estudio de impacto ambiental), incluso aportacion y  extendido de tierra ve-
getal (aprox imadamente 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y  cuidados posteriores para adecuada super-
v ivencia de las especies implantadas.

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            17,33 0,17

MAQ003       0,005 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,22

MAT651       1,000 m²  Mezcla Semillas para Siembra a Voleo                            0,47 0,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0165 MO10CSH      Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    
Reunión de Seguridad y  Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de
1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

ESS1120      1,000 Hr  Comite de segurid.e higiene                                     51,22 51,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               51,20 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0166 MO10ESE      Hr  Equipo de Señalización                                          
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 2ª y  de ayudante. s/R.D. 485/97.

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               38,30 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0167 MO10FSH      Hr  Formacion Seguridad y Salud                                     
Formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

L01062       1,000 Hr  Formación en Seguridad y  Salud                                  15,86 15,86

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,90 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0168 MO10LDC      Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  
4 Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por semana.

ESS1160      1,000 Ud  Limpieza y  desinfección caseta                                  30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0169 MOTCOMP      Ud  Motorización compuerta existente                                
Trabajos y  materiales necesarios para la motorización de la compuerta ex istente en el partidor de la Acequia de
Mabad que deriva a la zona regable. Los trabajos consistirán en:

- Armario de control. Envolvente combinable metálica, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55, IK10, estructura
realizada en acero galvanizado, puerta de acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal y  tra-
sero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación. Inclui-
rá protecciones, elementos de control, comunicaciones, actuadores, soportes para remota de comunicaciones, si-
tuado en hornacina prefabricada con puerta metálica galvanizada y  llave universal.
- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Motor de accionamiento compuerta ex istente, y  elementos de conexión, sujeción y  montaje. Con actuación tele-
mandada desde remota de control y  de forma manual (la remota de control y  accionamiento se suministrará apar-
te). Incluida la adaptación de la compuerta ex istente a la motorización.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte. Totalmente montado, conectado y  probado.
MAT556       1,000 Ud  Motorización compuerta ex istente                                3.666,70 3.666,70

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.666,70 110,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.776,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0170 MREPREOBR    Ud  Mes de recurso preventivo en obra                               
Formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

MTRECPREOBR 1,000 Ud  Mes de recurso prev entiv o en obra                               60,58 60,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0171 MT002-1      Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites     
Partida Alzada a Justificar para redacción de proyectos eléctricos de MT necesarios para los condicionantes espe-
cificados por la compañía y  que pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales, v isa-
dos, incluidos todo tipo de trámites y  tasas.

MT002-01     1,000 Pa  P.A. Redacción de Proy ecto eléctrico MT, v isados y  trámites     1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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0172 MT002A       Pa  P.A. Entronque De Linea Existente IdE IBERDROLA                 
Partida Alzada a Justificar para trabajos Eléctricos para la Nueva Conexión:
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea ex istente "AVDA. LA VÍA STR ARNEDO".
Los trabajos de prev istos para la nueva conexión, quedan descritos en el condicionado facilitado por la compañia
suministradora, y  que se incluyen en el anejo 11 del presente proyecto, consisten en la adecuación de instalacio-
nes existentes:

- El punto de conexión se sitúa en un nuevo apoyo a intercalar entre el 33 y  34 de la línea aérea de Media Ten-
sión 13,2 kV denominada “Avda. La Vía” STR Arnedo, según lo señalado en el proyecto.
- El primer vano de la derivación tendrá una longitud máxima de 20 metros (vano flojo) y  en caso de que la LAMT
tenga una longitud mayor de 1 km, en el primer apoyo se instalará un OCR (Órgano de Corte en Red) con detec-
ción de paso de falta y  función seccionalizadora.
- En el apoyo de entronque con la línea general se instalará un seccionador, adecuando el sistema de tierras con
su acera equipotencial.
- Realizar dos conversiones aéreo/subterráneas en la nueva torre metálica.
- Tendido de cables.

Tanto la sustitución del apoyo como el tendido de cables y  la conexión serán llevadas a acabo directamente por
IdE: incluyendo suministro y  montaje de conductrores y  accesorios necesarios así com del desmontaje de las ins-
talaciones actuales.

ADCUINSEXI3 1,000 Pa  P.A. Refuerzo, adecuación,entronque a Linea Ex istente           18.401,15 18.401,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.401,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0173 MT003        m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   
Canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40 cm de anchura, con cama de
arena de río de 5 cm para asiento de los conductores y  relleno con una capa de 15 cm de la misma arena sobre
los conductores. Sobre ésta va una hilada de rasillas cerámicas o placas de PE, que serv irán de protección me-
cánica (20 j) y  testigo. El relleno final de zanja se llevará a cabo por tongadas de 20 cm de tierra procedente de la
excavación, compactada al 95 %  del Próctor Normal. Totalmente terminada incluido excavación sobre cualquier
clase de terreno,  tranporte a vertedero de la tierra sobrante y  mantenimiento de los serv icios ex istentes.

MO008        0,150 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 3,14

MAQ030       0,100 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 8,70

MAQ012       0,100 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 6,84

MAQ009       0,150 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,20

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  0,84 0,84

MAT014       0,200 m³  Arena de río (0-5mm)                                            14,83 2,97

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0174 MT004A       m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         
M.l. Suministro y  tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV de
3x1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendido como rodillos,
cinturillas, así como medios mecánicos necesarios.

MO006        0,280 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 13,44

MAT530       1,003 m   Conductor rh-z1 18/30 kv  3x 1x 240 mm2                            10,96 10,99

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                24,40 0,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0175 MT005        Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  
Ud. Suministro y  montaje de botella interior terminal unipolar de M.T. para cable seco 18/30 KV tipo RH-Z1 de
1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido terminal de conexion a presión para MT, pequeño material,
medios aux iliares, totalmente montada.

MAT504       1,000 Ud  Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al RH-Z1 18/30 KV      41,17 41,17

MAT505       1,000 Ud  Terminal bimetálico a presión de 240 mm2                        5,75 5,75

MO008        2,400 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 50,30

MO011        2,750 Hr  Peón especializado                                              18,19 50,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               147,20 4,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 151,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0176 MT005-PFU4   Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar                        
Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigón armado, de 4460x2380x3045 mm, apto para
contener un transformador y  la aparamenta necesaria. Incluso transporte y  descarga. Incluye excavación, cama
de arena, rellenos laterales, cargas y  transportes de materiales necesarios y  excedentes, edificio y  todos sus ele-
mentos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y  accesorios. Totalmente instalado y  terminado. To-
talmente montado.

MO006        4,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 192,00

MAQ017       2,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 70,48

MAT510-3C    1,000 Ud  Edificio prefabricado modelo PFU-4 4.46x 2.38x 3.045              9.000,00 9.000,00

MAT014       3,500 m³  Arena de río (0-5mm)                                            14,83 51,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9.314,40 279,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.593,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0177 MTCELDAS002  Ud  Celdas de protección                                            
Celdas de protección para Centro de Transformación, tipo Ormazabal, según desglose.

-       1 Celda modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, secciona-
do y  puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y  400A
-       2 Celda modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y  de un interruptor-seccionador de tres posi-
ciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y  después de los fusibles) SF6de 24kV, 16kA  y  400A
-       1 Celdas modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y  de un interruptor-seccionador de tres po-
siciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y  después de los fusibles), SF6 de 24kV, 16kA  y  400A.
-       1 Celda de remonte de hasta 24kV de tensión asignada, con cuerpo metálico y  embarrado de cobre.
-       1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transformadores de medida de tensión e intensidad,
de 24kV.
Se incluye el montaje, pasatapas y  conexión.

MO006        4,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 192,00

MAT509       1,000 Ud  Conjunto de celda de Línea. Entrega                             2.675,00 2.675,00

MAT510D      1,000 Ud  Conjunto de celda de Remonte                                    2.000,00 2.000,00

MAT510B      2,000 Ud  Conjunto de celda de Protección general. Ruptofusible           3.500,00 7.000,00

MAT507       1,000 Ud  Celda de Medida; 3 Trafos Tensión y  3 Trafos Intensidad         6.500,00 6.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18.367,00 551,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.918,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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0178 MTCUADROBT   Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles             
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
·       Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
·       Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
·       Tensión nominal:        440 V
·       Aislamiento:      10 kV
·       Dimensiones:    Alto:           1820 mm
                Ancho:          580 mm
                Fondo:          300 mm

Puentes, conexiones y  demás material y  trabajso complementarios, inlcuidos. Medida la unidad totlamente termi-
nada.

MO006        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 96,00

MAT521       1,000 Ud  Ensay o rigidez cables MT                                        2.000,00 2.000,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.096,00 62,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.158,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0179 MTHAPAV35    m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado        
Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado,
aportación de mortero de cuarzo para acabado, corte de la solera en cuadriculas y  en zona de apoyo de pilares,
lámina plástica bajo losa contra RADÓN, y  p.p.. de juntas.

MO005        0,120 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 6,88

MAQ016       0,140 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,39

MAQ035       0,009 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,83

MAQ046       0,030 Hr  Equipo de corte de hormigón armado pot adecuada i/discos corte  36,00 1,08

MAQ056       0,015 Hr  Equipo Fratasado                                                4,17 0,06

MAT177IIb    0,200 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR EN OBRA                          55,70 11,14

MAT004       2,720 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 2,20

MAT011       0,005 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.                                            2,12 0,01

MAT274       0,150 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               22,60 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0180 MTTRAFO0160  Ud  Transformador de potencia 160 KVA                               
Ud. Transformador de potencia de 160 kVA de intemperie, aislamiento seco, relación de transformación 13,2 kV /
400 V, +-2,5+-5% ,+10%  conexión Dyn11, pantalla electroestática, centralita de temperaturas y  rele fotovoltaico
incluidos medios aux iliares necesarios, instalado, montado y  trasladado.

MO006        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 96,00

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

MAT-BT-100   1,000 Ud  Transformador de potencia de 100 KVA                            3.050,00 3.050,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.181,20 95,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.276,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0181 MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   
Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido y  compactado al 98%  del PM en ca-
pas de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en v iales

MO010        0,033 Hr  Peón                                                            17,33 0,57

MAQ002       0,018 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,00

MAQ003       0,004 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18

MAQ006       0,004 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,17

MAT225       1,799 T   Material granular ZA-30 / PG3                                   11,29 20,31

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0182 PANEL1       m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             
Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm
de espesor perfil nervado, lacado al exterior y  galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especia-
les de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

MO008        0,360 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 7,55

MAT265       0,200 m   Remata precalado e= 0,7mm y  desarrollo de 750mm                 6,90 1,38

MAT816       1,010 m²  Panel lacado con alma de poliuretano 30mm                       34,30 34,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               43,60 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0183 PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            17,33 0,35

MAT100       1,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 2,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0184 PC10CATA     m   Cable de atado trab.altura                                      
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO008        0,060 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 1,26

MO010        0,060 Hr  Peón                                                            17,33 1,04

ESS960       1,050 m.l. Cable de seguridad.                                             9,50 9,98

ESS920       3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0185 PC10RHPH     m²  Red horizontal protec.huecos.                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75 mm. incluso
colocación y  desmontado. s/R.D. 485/97.

MO008        0,200 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 4,19

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

ESS910       0,300 m²  Red de seguridad h=10 m.                                        0,91 0,27

ESS920       3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0186 PC20BTST     m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos
como de cubierta, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

ESS1010      0,020 Ud  Soporte tipo sargento.                                          12,10 0,24

ESS330       1,000 m.l. Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,86 2,86

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0187 PC20MPS      m   Malla polietileno seguridad                                     
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos puestas). s/R.D. 485/97.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

ESS990       0,500 m.l. Malla poliet.1 mt. naranja                                      0,96 0,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0188 PP10CS       Ud  Casco de seguridad.                                             
Ud. Casco de seguridad con desudador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS350       1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   2,91 2,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

0189 PP10GA       Ud  Gafas antipolvo.                                                
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, antiempañabes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS410       1,000 Ud  Gafas antipolv o.                                                2,40 2,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0190 PP10GCI      Ud  Gafas contra impactos.                                          
Ud. Gafas contra impactos antirayadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS400       1,000 Ud  Gafas contra impactos.                                          6,30 6,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0191 PP10GPL      Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      
Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS420       1,000 Ud  Gafas panorámicas líquidos                                      9,00 9,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0192 PP10PA       Ud  Protectores auditivos.                                          
Ud. Protectores auditivos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS450       1,000 Ud  Protectores auditiv os.                                          7,51 7,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0193 PP10PSPS     Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS360       1,000 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   11,72 11,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0194 PP30ADC      Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS610       1,000 Ud  Anticaidas desliz.cuerda 14 m.                                  175,00 175,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               175,00 5,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0195 PP30AF       Ud  Aparato freno.                                                  
Ud. Aparato de freno de paracaidas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS620       1,000 Ud  Aparato freno paracaidas(arnés)                                 60,58 60,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0196 PP30ASCA     Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS580       1,000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                63,71 63,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,70 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0197 PP30ASCC     Ud  Arnes de seguridad clase c                                      
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y  dos mosquetones, en bolsa de transporte.
Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS590       1,000 Ud  Arnés segur.homologado                                          75,73 75,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,70 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

0198 PP30C14P     m   Cuerda d=14mm poliamida                                         
Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas re-
vestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS630       1,000 Ud  Cuerda poliam.para fre.p.caid                                   4,96 4,96

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0199 PP30CAP      Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      
UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ ar-
gollas en extremos de polimida revestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ESS700       1,000 Ud  Amarre poliamida                                                8,41 8,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0200 PP30CPH      Ud  Cinturon portaherramientas.                                     
Ud. Cinturón portaherramientas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS680       1,000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    21,04 21,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0201 PP30IMPERM   Ud  Impermeable.                                                    
Ud. Impermeable de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS540       1,000 Ud  Impermeable.                                                    9,02 9,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0202 PP30MONOTRA  Ud  Mono de trabajo.                                                
Ud. Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS530       1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                15,63 15,63

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0203 PP30MSS      Ud  Mandil soldador serraje                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS550       1,000 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   14,00 14,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0204 PP30PRBA     Ud  Peto reflectante but./amar.                                     
Ud. Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS570       1,000 Ud  Peto reflectante but./amar.                                     10,00 10,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0205 PP50PGLA     Ud  Par guantes latex anticor.                                      
Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS780       1,000 Ud  Par guantes latex  anticorte                                     2,70 2,70

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0206 PP50PGN      Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        
Ud. Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. 100%  azultes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS790       1,000 Ud  Par guantes de nitrilo                                          3,19 3,19

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0207 PP50PGS34C   Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

ESS800       1,000 Ud  Par de guantes para soldador.                                   7,51 7,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0208 PP50PMSH     Ud  Par manguitos soldador h.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

ESS820       1,000 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,22 10,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0209 PP60PBA      Ud  Par botas aislantes.                                            
Ud. Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ESS880       1,000 Ud  Par de botas aislantes elect.                                   24,94 24,94

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0210 PP60PBAM     Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 
Ud. Par de botas de agua monocolor. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS840       1,000 Ud  Par de botas de agua.                                           13,56 13,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0211 PP60PBSPP    Ud  Par botas segur.punt.piel                                       
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS870       1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan.                              35,50 35,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               35,50 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0212 PP60PBSPS    Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS860       1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              23,44 23,44

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               23,40 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0213 PP60PPS      Ud  Par polainas soldador                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

ESS890       1,000 Ud  Par de polainas para soldador                                   9,92 9,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0214 PROSPFAU     Pa  P.A. Control y Seguimiento Fauna                                
Partida Alzada a Justificar de control y  seguimiento de fauna, por técnico competente, incluyendo informe preope-
racional, antes del inicio de la obra, con el objeto de identificar la presencia y  vulnerabilidad de especies sensibles,
con una dedicación mínima de 2 h/semanales

PROSFAU-01  1,000 Pa  P.A. Control y  Seguimiento Fauna                                4.000,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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0215 PROSPFLOR    Pa  P.A. Control y Seguimiento Flora                                
Partida Alzada a Justificar de control y seguimiento de flora, por técnico competente, con una dedicación mínima
de 2 h/semanales

PROSFLOR-01 1,000 Pa  P.A. Control y  Seguimiento Flora                                4.000,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS

0216 PRO_FN       ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA                                       
Protección de fin de línea a instalar en el último apoyo:
Consiste en la instalación de pararrayos - autoválvulas.
Totalmente instalado.

MO006        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 48,00

EATHERRAUT 1,000 Ud  HERRAJE SOPORTE PARA AUTOVÁLVULAS                             76,36 76,36

EATPARARR  3,000 Ud  PARARRAYOS AUTOVÁLVULAS                                         155,60 466,80

EATTIERRA    1,000 Ud  PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULA Y HERRAJES                       254,52 254,52

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                845,70 16,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               862,60 25,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 888,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0217 PUL1HID      Ud  Punto carga equipos pulverización agricola                      
Punto de carga de equipo de pulverización agrícola conformado por:
- Preparación de terreno y  compactación de 50 m2 (plataforma para vehiculo)
- Excavación requerida para zapata, y  preparación de terreno a compactar.
- Cimiento de 0,75x0.75x0.4 m con armadura B-500S de 12 mm de diamtero cada 15 cm en ambas dirección de
la cara inferior (incluida patilla lateral de 15 cm)
- Estructura metálica mediante pilar de perfil IPE 140 de 5 m de altura mastil realizado con IPE 100 de 2 m de lon-
gitud y  refuerzo angular mediante IPE 80. la unión entre los elementos horizontales y el pilar se realizará mediante
una unión articulada en el eje horizontal, tipo bisagra (tubular-bulon) que permita el giro de la estructura formando un
semicirculo respecto al eje vertical del pilar (incluida la ejecución de la unión con acero) elementos imprimados y
con dos capas de pintura de acabado.
- Tuberia de PEAD DN 50 PN10 PE100 desde conexión de hidrante prox imo a extremo de estructura, incluida la
caldereria de piezas especiales uniones, y  adecuación del hidrante.
- Manguera flex ible tipo Arin flat Reforzada o similar, de PVC DN 50 mm reforzada con doble capa de fibra trata-
da, ubicada en el punto de giro de la estructura y  colgada para adecuación a equipo de carga.
- Instalación de valvula de compuerta DN 50mm
- Instalación de contador DN 50mm
- Armario/envolvente metálica para exterior (IP55) con estructura y  tornilleria de anclaje al pilar metálico, y  puerta
batiente de una hoja con bisagras y  cierre (cerradura integrada o candado).

Totalmente ejecutado, y  probado
MO008        6,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 125,76

MO010        12,000 Hr  Peón                                                            17,33 207,96

MAT007       104,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 73,15

MAT150       1,000 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 5,75

MAT182       0,500 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 5,64

MAT006       33,600 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 144,48

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 29,40

MAT176-10    1,000 Ud  Contador "Woltman" 2".                                          198,70 198,70

MAT177       0,240 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              57,80 13,87

MAT004       9,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 7,29

MAT011       0,063 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.                                            2,12 0,13

MAT274       0,900 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,11

MAT281       1,200 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,59 1,91

MAT133       0,264 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,40

MAT301       4,000 m   Manguera flex ible  tipo Arin Flat Reforzada PVC DN 50           2,00 8,00

MAT3002      8,500 m   Tubería PEAD DN50 PN10 PE100                                    1,43 12,16

MAT3011      1,000 Ud  Env olv ente metálica IP 55 800x 400x 400 mm con soporte y
candado  

115,00 115,00

MAQ022       1,500 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 30,27

MAQ019       1,400 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 43,99

MAQ014       1,500 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (T)                        22,20 33,30

MAQ036       0,999 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 36,96

MAQ016       0,301 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,84

MAQ028       1,300 Hr  Pequeño rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t               17,15 22,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.117,40 33,52
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TOTAL PARTIDA...................................................... 1.150,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0218 PVC160-RAN   m.l. Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 160 mm de doble pared, colocado en zan-
ja de sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de ge-
textil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto en
geotextil. Incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente
instalada y probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            17,33 0,35

MAT458       1,000 m   TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED                                     5,76 5,76

B7B1U010     2,100 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2                                0,25 0,53

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  7,10 0,14

MAQ019       0,010 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,31

MAT017       0,220 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 3,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0219 PVC160P10    m.l. Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 160 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,090 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 1,89

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MAQ019       0,004 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,13

MAT474       1,000 m   TUBO DE PVC DN 160 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 7,30 7,30

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   10,90 0,44

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  11,30 0,23

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,60 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0220 PVC250P10    m.l. Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 250 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MAQ019       0,004 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,13

MAT476       1,000 m   TUBO DE PVC DN 250 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                  23,95 23,95

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   27,90 1,12

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  29,00 0,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               29,60 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0221 PVCO110P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            17,33 0,35

MO008        0,031 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,65

MTPVCO11012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 110 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           4,00 4,00

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   5,00 0,20

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  5,20 0,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0222 PVCO125P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            17,33 0,35

MO008        0,031 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,65

MTPVCO12512 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 125 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           4,84 4,84

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   5,80 0,23

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  6,10 0,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0223 PVCO140P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            17,33 0,35

MO008        0,031 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,65

MTPVCO14012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 140 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           5,70 5,70

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   6,70 0,27

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  7,00 0,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0224 PVCO160P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MO010        0,036 Hr  Peón                                                            17,33 0,62

MO008        0,036 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,75

MTPVCO16012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 160 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           7,12 7,12

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   8,50 0,34

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  8,80 0,18

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0225 PVCO200P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MO010        0,036 Hr  Peón                                                            17,33 0,62

MO008        0,036 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,75

MTPVCO20012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 200 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           10,68 10,68

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   12,10 0,48

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  12,50 0,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,80 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

44

0226 PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MO010        0,094 Hr  Peón                                                            17,33 1,63

MO008        0,094 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 1,97

MTPVCO25012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 250 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           16,52 16,52

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   20,10 0,80

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  20,90 0,42

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,30 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0227 PVCO315P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MO010        0,094 Hr  Peón                                                            17,33 1,63

MO008        0,094 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 1,97

MTPVCO31512 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 315 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            25,28 25,28

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   28,90 1,16

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  30,00 0,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,60 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0228 PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

MO008        0,045 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,94

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MTPVCO40012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 400 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            38,74 38,74

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   43,70 1,75

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  45,40 0,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0229 PVCO500P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA
UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE ME-
DIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRI-
CADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE
ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS,
TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MAQ019       0,265 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 8,33

MTPVCO50012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 500 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            55,24 55,24

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   67,40 2,70

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  70,10 1,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               71,50 2,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

45

0230 R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         
Despeje y  desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, incluido la excavación, incluso deforestación
y tala de arbustos y  de árboles de cualquier tipo y  dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto
de la tierra vegetal para su reutilización, carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reuti-
lización, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superfi-
cie desbrozada.

MO010        0,005 Hr  Peón                                                            17,33 0,09

MAQ033       0,001 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador)  90,15 0,09

MAQ027       0,001 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 0,04

MAQ031       0,002 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,10

MAQ002       0,001 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0231 R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 
Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluido un
10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en
obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo
a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales para la realización de pista de serv icio paralela
a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción y  reposición de caminos y  v iales ex istentes, serv icios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego,
conducciones, etc.), balates y  márgenes ex istentes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la pre-
sencia de serv icios. Incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutiliza-
ción, así como las operaciones de carga y  transporte al lugar de origen. Incluido la separación y  acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no ex ista desbroce. Incluso carga y  transporte a lugar de em-
pleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto.

MO003        0,005 Hr  Capataz                                                         21,71 0,11

MO010        0,006 Hr  Peón                                                            17,33 0,10

MAQ030       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 0,35

MAQ031       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20

MAQ012       0,005 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,34

MAQ032       0,008 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)   39,98 0,32

MAQ028       0,010 Hr  Pequeño rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t               17,15 0,17

%REP         2,500 %   Reposicion de Serv icios Afectados                               1,60 0,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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0232 R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un
85 %  del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

MO003        0,002 Hr  Capataz                                                         21,71 0,04

MO010        0,004 Hr  Peón                                                            17,33 0,07

MAQ026       0,003 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 0,18

MAQ009       0,004 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,01

MAQ002       0,004 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0233 R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y  compactado al
95%  del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e
incluso su cribado al tamaño indicado y  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,004 Hr  Capataz                                                         21,71 0,09

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            17,33 0,69

MAQ026       0,004 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 0,25

MAQ002       0,001 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,06

MAQ009       0,040 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,05

MAQ003       0,002 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0234 R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido
natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-
co y  extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,028 Hr  Capataz                                                         21,71 0,61

MO010        0,043 Hr  Peón                                                            17,33 0,75

MAT017       1,020 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 15,30

MAQ002       0,015 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,84

MAQ003       0,015 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,66

MAQ031       0,025 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,27

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

46

0235 R02TB0110-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 114.3 mm de diámetro y  3.2 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         21,71 0,87

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        19,08 1,91

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-8     1,000 m   Tubería acero helicosol. 114.3/3.2                              23,40 23,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               36,60 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0236 R02TB0150-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 168.3 mm de diámetro y  4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         21,71 0,87

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        19,08 1,91

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-6     1,000 m   Tubería acero helicosol. 168.3/4                                40,30 40,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               53,50 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0237 R02TB0175-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø193.7 mm e=4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 193.7 mm de diámetro y  4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         21,71 0,87

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        19,08 1,91

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-5     1,000 m   Tubería acero helicosol. 193.7/4                                43,55 43,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               56,70 1,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0238 R02TB020-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,060 Hr  Capataz                                                         21,71 1,30

MO008        0,130 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,72

MO002        0,130 Hr  Ay udante                                                        19,08 2,48

MAQ022       0,204 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,12

MAQ020       0,130 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,87

MAQ019       0,101 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,17

MAT348-1     1,000 m   Tubería acero helicosol. 508/6,4                                132,60 132,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               149,30 4,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0239 R02TB0250-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 273.1 mm de diámetro y  5 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         21,71 0,87

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        19,08 1,91

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-9     1,000 m   Tubería acero helicosol. 273.1/5                                55,25 55,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               68,40 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0240 R02TB0300-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø323.9 mm e=5 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 323.9 mm de diámetro y  5 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         21,71 0,87

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        19,08 1,91

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-2     1,000 m   Tubería acero helicosol. 323/5                                  62,40 62,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,60 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0241 R02TB040-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406.4 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,060 Hr  Capataz                                                         21,71 1,30

MO008        0,130 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,72

MO002        0,130 Hr  Ay udante                                                        19,08 2,48

MAQ022       0,207 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,18

MAQ020       0,130 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,87

MAQ019       0,099 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,11

MAT348-4     1,000 m   Tubería acero helicosol. 406.4/6,4                              99,45 99,45

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               116,10 3,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0242 R02TE05C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-50                                        
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 50 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            17,33 0,17

P02TE05g     1,000 m.l. Tubería PEAD d=50 mm, 10 atmósferas, soldada                    1,08 1,08

MAQ050       0,005 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      18,60 0,09

MAQ051       0,005 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,11

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   1,70 0,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0243 R02TE06C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-63                                        
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 63 mm de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            17,33 0,17

MAQ050       0,005 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      18,60 0,09

MAQ051       0,005 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,11

P02TE06g     1,000 m.l. Tubería PEAD d=63 mm, 10 atmósferas, soldada                    1,72 1,72

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   2,30 0,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0244 R02TE07C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-75                                        
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 75 mm de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            17,33 0,17

P02TE07g     1,000 m.l. Tubería PEAD d=75 mm, 10 atmósferas, soldada                    2,42 2,42

MAQ050       0,005 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      18,60 0,09

MAQ051       0,005 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,11

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   3,00 0,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0245 R02TE09C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90                                        
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 90 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            17,33 0,35

MAQ050       0,010 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      18,60 0,19

MAQ051       0,010 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,22

P02TE09g     1,000 m.l. Tubería PEAD d=90 mm, 10 atmósferas, soldada                    3,49 3,49

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   4,70 0,19

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0246 R02TE12C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125                                       
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 125 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO008        0,027 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,57

MO010        0,027 Hr  Peón                                                            17,33 0,47

MAQ050       0,020 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      18,60 0,37

MAQ051       0,020 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,44

P02TE12g     1,000 m.l. Tubería PEAD d=125 mm, 10 atmósferas, soldada                   6,65 6,65

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   8,50 0,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0247 R02TE16C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160                                       
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 160 mm de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO008        0,040 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,84

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            17,33 0,69

MAQ050       0,030 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      18,60 0,56

MAQ051       0,030 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,66

P02TE16g     1,000 m.l. Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas, soldada                   10,93 10,93

%PESP-ANCL 4,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   13,70 0,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,20 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0248 R02TM11eA    m.l. Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   
Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y  4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y  red de saneamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, co-
nex iones, terminales, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación según nte-iss-49,
une 53114, iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

MO008        0,038 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,80

MO010        0,038 Hr  Peón                                                            17,33 0,66

MAT460       1,000 m   Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elástica                     2,63 2,63

MAT215       0,020 Kg  Lubricante para tuberías                                        0,83 0,02

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  4,10 0,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,20 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0249 R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, se-
gún norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200
micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con
parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        1,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 23,06

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              205,68 205,68

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          29,40 29,40

MAT006       0,500 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 2,15

MAT003       1,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 3,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               263,40 7,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 271,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0250 R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        1,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 23,06

MAT407       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16                              446,81 446,81

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          70,00 70,00

MAT006       4,700 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 20,21

MAT003       1,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 3,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               563,20 16,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 580,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0251 R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        1,450 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 30,39

MAT404       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16                             605,55 605,55

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         116,54 116,54

MAT006       6,500 Kg  Acero En Caldereria                                             4,30 27,95

MAT003       3,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 7,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               787,80 23,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 811,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

50

0252 R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        
Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas las
areniscas y  margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcen-
taje máximo de un 20%  sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado
prev io según características indicadas, carga y  transporte a terraplén, caballero  lugar de empleo o vertedero auto-
rizado (incluido cánon y /o tasas), a distancia inferior a 10 km. Incluido el extendido y  perfilado de taludes, entibado
y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y  con
el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,003 Hr  Capataz                                                         21,71 0,07

MO010        0,005 Hr  Peón                                                            17,33 0,09

MAQ030       0,008 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 0,70

MAQ031       0,005 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,25

MAQ012       0,005 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,34

MAQ032       0,003 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)   39,98 0,12

MAT010       0,006 m³  Agua En Obra                                                    0,70 0,00

%REP         2,500 %   Reposicion de Serv icios Afectados                               1,60 0,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0253 R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    
Mezcla, extendido, compactado y  perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa,
con terrenos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3 pa-
ra Suelos Seleccionados, a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 %
PM, incluido el transporte y  riego con agua incluida  su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final com-
pactado.

MO003        0,004 Hr  Capataz                                                         21,71 0,09

MO010        0,005 Hr  Peón                                                            17,33 0,09

MAQ024       0,003 Hr  Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³      83,05 0,25

MAQ023       0,002 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 0,14

MAQ003       0,003 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,13

MAQ006       0,008 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0254 R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m y poste principal cada 30
m, incluso cimientos de hormigón y  parte proporcional de puerta y piezas especiales, incluida la parte proporcional
de v iga riostra en todo el perimetro para sujección de malla, quedando totalmente cosida al terreno (excavación,
retirada de tierras, encofrados, ferralla y  hormigón. Medida la unidad ejecutada.

MO003        0,003 Hr  Capataz                                                         21,71 0,07

MO008        0,050 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 1,05

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

MAQ016       0,035 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,10

MAQ035       0,005 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,46

MAT093       1,000 m   Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=2m 12,79 12,79

MAT178IIb    0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 0,74

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0255 R04EM010-A   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             
Cerramiento de valla galvanizada de 1,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m y poste principal cada 30
m, incluso cimientos de hormigón y  parte proporcional de puerta y piezas especiales, incluida la parte proporcional
de v iga riostra en todo el perimetro para sujección de malla, quedando totalmente cosida al terreno (excavación,
retirada de tierras, encofrados, ferralla y  hormigón. Medida la unidad ejecutada.

MO003        0,003 Hr  Capataz                                                         21,71 0,07

MO008        0,035 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,73

MO010        0,035 Hr  Peón                                                            17,33 0,61

MAQ016       0,035 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,10

MAQ035       0,004 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,37

MAT093-A     1,000 m   Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=1m 6,08 6,08

MAT178IIb    0,080 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 3,97

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0256 R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 110 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        1,600 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 33,54

MO011        3,800 Hr  Peón especializado                                              18,19 69,12

MO010        3,800 Hr  Peón                                                            17,33 65,85

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         116,54 116,54

MAT361       5,000 m   Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm                                        2,00 10,00

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  295,10 5,90

%CALDER001 4,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       301,00 12,04

MAT178IIb    0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 2,48

MAQ027       0,350 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 13,87

MAQ008       3,000 Hr  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               335,30 10,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 345,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0257 R05DE200A    Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión con tubería de
PVC DN 200 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        2,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 41,92

MO011        4,708 Hr  Peón especializado                                              18,19 85,64

MO010        4,708 Hr  Peón                                                            17,33 81,59

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         380,62 380,62

MAT362       18,000 m   Tubo PVC 200 mm PN- 6 Atm                                       6,46 116,28

%MAT PVC    2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  706,10 14,12

%CALDER001 4,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       720,20 28,81

MAT178IIb    0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 2,48

MAQ027       0,360 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 14,26

MAQ008       3,000 Hr  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               771,70 23,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 794,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0258 R05TM100     Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 
Carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        0,400 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 8,38

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAT10311     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN100, PN16                   135,00 135,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                152,10 4,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               156,60 4,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 161,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0259 R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              
Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,400 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 8,38

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAT077-1     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16                 236,19 236,19

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                253,20 7,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               260,80 7,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 268,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0260 R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              
Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,541 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 11,34

MO010        0,577 Hr  Peón                                                            17,33 10,00

MAQ019       0,485 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,24

MAT078       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16                 295,53 295,53

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                332,10 9,96

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               342,10 10,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 352,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

52

0261 R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              
Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 10,48

MO010        0,620 Hr  Peón                                                            17,33 10,74

MAQ019       0,971 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 30,51

MAT079       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16                 341,95 341,95

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                393,70 11,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               405,50 12,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 417,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0262 R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

MO010        1,436 Hr  Peón                                                            17,33 24,89

MAQ019       1,944 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 61,08

MAT081       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16                 459,68 459,68

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                566,60 17,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               583,60 17,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 601,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0263 R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,113 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 23,33

MO010        1,503 Hr  Peón                                                            17,33 26,05

MAQ019       1,940 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 60,95

MAT084       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16                 575,00 575,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                685,30 20,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               705,90 21,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 727,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0264 R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,792 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 16,60

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         159,81 159,81

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                193,70 5,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               199,60 5,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 205,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0265 R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,501 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 10,50

MO010        0,624 Hr  Peón                                                            17,33 10,81

MAQ019       0,489 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,36

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         380,62 380,62

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                417,30 12,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               429,80 12,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 442,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0266 R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,034 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 21,67

MO010        2,002 Hr  Peón                                                            17,33 34,69

MAQ019       0,486 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,27

MAT370       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=250 mm PN-16                         532,38 532,38

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                604,00 18,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               622,10 18,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 640,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0267 R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,283 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 26,89

MO010        2,001 Hr  Peón                                                            17,33 34,68

MAQ019       0,679 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 21,33

MAT371       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=300 mm PN-16                         718,57 718,57

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                801,50 24,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               825,50 24,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 850,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0268 R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,334 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 27,96

MO010        1,996 Hr  Peón                                                            17,33 34,59

MAQ019       1,885 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,23

MAT383       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=400 mm PN-16                       1.191,40 1.191,40

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.313,20 39,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.352,60 40,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.393,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0269 R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        5,018 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 105,18

MO010        5,284 Hr  Peón                                                            17,33 91,57

MAQ019       1,881 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,10

MAT385       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16                       2.568,86 2.568,86

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.824,70 84,74

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.909,50 87,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.996,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0270 R05VMM104    Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16 Motorizada              
Válvula de mariposa embridada, de 400 mm de diámetro nominal, y  16 Atm de presión nominal. Con cuerpo de
fundición nodular, con bridas, eje de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI431 y  asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego.
Equipada de actuador eléctrico con motor de 24VDV con reductor para entregar 100Nm PAR max, acoplado so-
bre brida normalizada a válvula. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Ajuste y  puesta en macha de motorización. Totalmente instalada y  probada.

MO008        1,334 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 27,96

MO010        1,996 Hr  Peón                                                            17,33 34,59

MAQ019       1,885 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,23

MAT383M      1,000 Ud  Válv ula mariposa Motorizada embridada d=400 mm PN-16            1.862,00 1.862,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.983,80 59,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.043,30 61,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.104,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0271 R05VQ008     Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  
Ud. de válvula de aliv io de sobrepresión de acción directa, tipo S300, de diámetro nominal 200 mm y presión no-
minal 16 atmósferas, de paso recto y  actuación eléctricacon control de apertura y  cierre, bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y  cal-
derería y  accesorios de unión a la tubería. Equipo montado y  probado en obra.

MO008        4,988 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 104,55

MO010        7,000 Hr  Peón                                                            17,33 121,31

MAQ019       1,942 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 61,02

MAT368       1,000 Ud  Válv ula de aliv io de sobrepresión DN 200 mm PN-16               5.325,82 5.325,82

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                5.612,70 168,38

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.781,10 173,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.954,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0272 R05VQ008B    Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 100 PN-16                  
Ud. de válvula de aliv io de sobrepresión de acción directa, tipo S300, de diámetro nominal 100 mm y presión no-
minal 16 atmósferas, de paso recto y  actuación eléctricacon control de apertura y  cierre, bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y  cal-
derería y  accesorios de unión a la tubería. Equipo montado y  probado en obra.

MO008        4,988 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 104,55

MO010        7,000 Hr  Peón                                                            17,33 121,31

MAQ019       1,942 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 61,02

MAT368B      1,000 Ud  Válv ula de aliv io de sobrepresión DN 100 mm PN-16               2.661,91 2.661,91

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.948,80 88,46

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.037,30 91,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.128,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0273 R05VR2291-2  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN250 PN-16               
Válvula de retención de discos concentricos tipo classar de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión no-
minal, mecanismos en acero inox idable. Montada y  probada con parte proporcional de juntas, tornillería y  caldere-
ría y  accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO008        5,265 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 110,35

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MAQ019       1,882 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,13

MAT376       1,000 Ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN250 PN16             2.587,50 2.587,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.895,60 86,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.982,50 89,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.071,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0274 R05VR2291-22 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN200 PN-16               
Válvula de retención de discos concentricos tipo classar de 200 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión no-
minal, mecanismos en acero inox idable. Montada y  probada con parte proporcional de juntas, tornillería y  caldere-
ría y  accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO008        5,265 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 110,35

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MAQ019       1,882 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,13

MAT3762      1,000 Ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN200 PN16             2.070,00 2.070,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.378,10 71,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.449,50 73,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.522,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0275 R05VR2291-3  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16               
Válvula de retención de discos concentricos tipo classar de 300 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión no-
minal, mecanismos en acero inox idable. Montada y  probada con parte proporcional de juntas, tornillería y  caldere-
ría y  accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO008        5,264 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 110,33

MO010        8,002 Hr  Peón                                                            17,33 138,67

MAQ019       1,882 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,13

MAT377       1,000 Ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN300 PN16             3.105,00 3.105,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                3.413,10 102,39

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.515,50 105,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.620,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0276 R07AT060     m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm                                  
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías, ejecutado mediante
tubería de acero de 600x6,4 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a
la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carre-
tera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura
con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del
foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y  achique de agua si fuera necesario, esta-
bilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y
probada.

MO008        1,550 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 32,49

MO009        1,050 Hr  Oficial 1ª ferrallista                                          20,96 22,01

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAQ004       2,200 Hr  Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 73,15

MAQ029       1,100 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 76,53

MAT350-3     1,010 m   Tubería acero helicosol. 610/6,4                                142,53 143,96

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               382,80 11,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 394,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0277 R07AT080     m   Paso Hinca Camisa Acero 800 mm                                  
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías,  ejecutado mediante
tubería de acero de 800x7,9 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a
la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carre-
tera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura
con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del
foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y  achique de agua si fuera necesario, esta-
bilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y
probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 31,44

MO009        1,000 Hr  Oficial 1ª ferrallista                                          20,96 20,96

MO010        2,200 Hr  Peón                                                            17,33 38,13

MAQ004       2,200 Hr  Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 73,15

MAQ029       1,500 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 104,36

MAT346-1     1,000 m   Tubería acero helicosol. 813/7,9                                249,73 249,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               517,80 15,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 533,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0278 R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de al-
tura. Unidad totalmente acabada.

MO003        0,400 Hr  Capataz                                                         21,71 8,68

MO008        0,400 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 8,38

MAT007       4,700 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 3,29

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0279 R07CA130     m²  Puerta doble chapa acero                                        
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvanizada y  protección interior y  exterior con epoxy,
engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y
herrajes de colgar y  de seguridad.

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

MO002        0,019 Hr  Ay udante                                                        19,08 0,36

MAT259       1,000 m²  Puerta doble chapa lisa ciega                                   81,42 81,42

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               82,00 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0280 R07CA310     m²  Ventanal fijo de aluminio                                       
Ventanal fijo de aluminio anodizado en color a determinar de 13 micras, perfil 50x40 mm y 1,5 mm de espesor,
con junquillos para fijación del v idrio. Totalmente colocado en el Panel prefabricado de hormigón.

MO008        1,570 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 32,91

MO002        1,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 19,08

MAT400       1,000 m²  Ventanal fijo v id. alum.                                        60,52 60,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               112,50 3,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0281 R07CB010     m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           
Cerramiento compuesto por fábrica de bloque prefabricado de hormigón tipo "split", hidrófugo, de color, de medidas
40x20x20 cm, ejecutado a una cara v ista y  enfoscado por el interior, recibido con mortero de cemento y  arena de
río, incluso parte proporcional de piezas especiales, zuncho, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, to-
talmente terminado.

MO008        0,512 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 10,73

MO010        0,900 Hr  Peón                                                            17,33 15,60

MAT047       14,000 Ud  Bloque hueco hormigón tipo Split 40x 20x 20 cm                    1,47 20,58

MAT231       0,024 m³  Mortero de cemento M-40  (1:6).                                 71,82 1,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               48,60 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0282 R07CR050     m²  Pintura plática blanca                                          
Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y  horizontales, lavable dos manos, i/lijado y  emplastecido.

MO008        0,170 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 3,56

MO002        0,176 Hr  Ay udante                                                        19,08 3,36

MAT250       0,400 Kg  Pintura plástica blanca                                         2,71 1,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0283 R07CR120     m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                
Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos ver-
ticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

MO008        0,240 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 5,03

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAT231       0,025 m³  Mortero de cemento M-40  (1:6).                                 71,82 1,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,50 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0284 R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         
Climalit con dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire de 6,8 ó 12 mm con junta plástica, colocado sobre
madera, aluminio o hierro y  sellado con silicona incolora.

MO008        0,739 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 15,49

MAT129       1,006 m²  Doble cristal Climalit 4/6                                      18,91 19,02

MAT271       7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,98 6,86

MAT242       1,500 Ud  Pequeño material para Ventana                                   1,44 2,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               43,50 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0285 R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimentación, muros y  esperas de
estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado
y montado en obra y  ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según EHE. Medido el peso nominal
teórico de proyecto.

MO008        0,005 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,10

MO002        0,005 Hr  Ay udante                                                        19,08 0,10

MAQ019       0,002 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,06

MAT004       1,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 0,81

MAT011       0,007 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.                                            2,12 0,01

MAT274       0,100 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0286 R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  
Acero S275 JR para estructuras y  refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo
mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antiox idante y  dos de esmalte sintético, incluso parte
proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO008        0,010 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,21

MO010        0,031 Hr  Peón                                                            17,33 0,54

MAQ022       0,005 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 0,10

MAQ019       0,002 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,06

MAQ014       0,005 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (T)                        22,20 0,11

MAT007       1,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,70 0,70

MAT150       0,003 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 0,02

MAT182       0,006 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 0,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0287 R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             
Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena v ista, incluso berenjenos, entibaciones, apuntala-
do y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repa-
so de paramentos

MO003        0,110 Hr  Capataz                                                         21,71 2,39

MO008        0,380 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 7,96

MO002        0,380 Hr  Ay udante                                                        19,08 7,25

MAT281       1,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,59 1,59

MAT282       0,010 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    149,80 1,50

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       0,018 Kg  Puntas acero  20x 100                                            6,50 0,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,10 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0288 R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto, mediante la utilización de paneles metálicos a una ca-
ra, incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido,
aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-
ción, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         21,71 2,17

MO008        0,150 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 3,14

MO002        0,173 Hr  Ay udante                                                        19,08 3,30

MAT281       1,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,59 1,59

MAT282       0,015 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    149,80 2,25

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       0,020 Kg  Puntas acero  20x 100                                            6,50 0,13

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0289 R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/X0, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda,
fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado

MO003        0,252 Hr  Capataz                                                         21,71 5,47

MO008        0,602 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 12,62

MAQ016       0,500 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,39

MAT178IIb    1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 50,59

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               70,10 2,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0290 R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia
plástica, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibra-
do y  curado

MO003        0,252 Hr  Capataz                                                         21,71 5,47

MO008        0,602 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 12,62

MAQ016       0,500 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,39

MAT178       1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 50,59

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               70,10 2,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0291 R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          
Hormigón  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones
entre paramentos, v ibrado y  curado

MO003        0,250 Hr  Capataz                                                         21,71 5,43

MO008        0,605 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 12,68

MAQ016       0,765 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,13

MAQ035       0,060 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 5,51

MAT177IIb    1,020 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR EN OBRA                          55,70 56,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               82,60 2,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0292 R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          
Hormigón  HA-35/B/20/XC2+XA3+SR, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones
entre paramentos, v ibrado y  curado

MO003        0,150 Hr  Capataz                                                         21,71 3,26

MO008        0,200 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 4,19

MAQ016       0,765 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,13

MAQ035       0,050 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 4,60

MAT179-2     1,000 m³  Hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3+SR EN OBRA                          78,80 78,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               93,00 2,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0293 R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y  prov ista de varilla pa-
sante y  candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

MO008        0,950 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 19,91

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAT360       1,000 m   Tubo machiembrado 100 cm                                        70,00 70,00

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   50,00 25,00

MAT017       0,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 1,50

MAQ002       0,021 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17

MAQ019       0,200 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 6,28

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               170,50 5,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0294 R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y  prov ista de varilla pasante
y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la arqueta.

MO008        2,502 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 52,44

MO010        3,251 Hr  Peón                                                            17,33 56,34

MAQ002       0,021 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17

MAQ019       1,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 31,42

MAT360       3,000 m   Tubo machiembrado 100 cm                                        70,00 210,00

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   50,00 25,00

MAT017       0,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 1,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               389,90 11,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 401,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0295 R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        0,800 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 16,77

MO010        1,800 Hr  Peón                                                            17,33 31,19

MAQ023       0,030 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,17

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,500 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 25,44

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT300-4     1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   12,72 12,72

MAT410       0,200 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 1,94

MAT017       0,430 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 6,45

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               102,50 3,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0296 R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        1,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 20,96

MO010        2,500 Hr  Peón                                                            17,33 43,33

MAQ023       0,040 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,89

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,800 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 40,70

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,250 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,43

MAT300-6     1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   21,34 21,34

MAT017       0,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 12,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               150,20 4,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 154,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0297 R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        1,250 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 26,20

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

MAQ023       0,040 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,89

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,800 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 40,70

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,92

MAT300-8     1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.                   39,81 39,81

MAT017       1,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         15,00 16,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               186,80 5,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 192,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0298 R07PCA040    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         21,71 10,86

MO008        1,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 31,44

MO010        3,200 Hr  Peón                                                            17,33 55,46

MAQ019       0,433 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 13,60

MAQ031       1,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87

MAQ006       0,040 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT300-4     1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   12,72 12,72

MAT178       0,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 27,28

MAT410       1,000 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 9,72

MAT028       0,004 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,12

MAT027       0,080 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 2,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               216,20 6,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 222,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0299 RED_TT_HERCT2 Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT 2                        
Instalación para toma de tierra de aparellaje:
2 picas de 2m y 14mm de diampetro, 7,5 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2

Instalación de puesta a tierra de neutro:
2 picas de 2m y 14mm de diámetro, 7,5 m de conductor de Cu desnudo S=50mm2

Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación
MO006        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 96,00

MAT513       1,000 Ud  Seccionador tierras                                             25,47 25,47

MAT514       4,000 Ud  Picas acero cobrizado 2 mts/14mm                                18,32 73,28

MAT515       15,000 m   Conductor cobre desnudo de 50 mm2                               9,95 149,25

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                344,00 6,88

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               350,90 10,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0300 RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT                          
Instalación para toma de tierra de aparellaje:
8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2

Instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de Cu desnudo S=50mm2

Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación
MO006        3,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 144,00

MAT513       1,000 Ud  Seccionador tierras                                             25,47 25,47

MAT514       11,000 Ud  Picas acero cobrizado 2 mts/14mm                                18,32 201,52

MAT515       50,000 m   Conductor cobre desnudo de 50 mm2                               9,95 497,50

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                868,50 17,37

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               885,90 26,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 912,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0301 REIGOSUL     Hr  Riego de suelo con cisterna                                     
Riego de suelo con cisterna

MO010        0,250 Hr  Peón                                                            17,33 4,33

MAQ003       1,000 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 44,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               48,30 1,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0302 REJ          m²  Rejilla en fachadas                                             
Rejilla en fachadas

MO008        0,400 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 8,38

MO002        0,468 Hr  Ay udante                                                        19,08 8,93

MAT261       1,000 m²  Rejilla                                                         35,65 35,65

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               53,00 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0303 REST         m²  Restauración suelo labor                                        
Restauración suelo labor

MO010        0,006 Hr  Peón                                                            17,33 0,10

MAQ042       0,002 Hr  Tractor oruga 285 CV                                            56,43 0,11

MAQ037       0,001 Hr  Camión de 12 Tm                                                 27,00 0,03

MAQ036       0,002 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0304 SA100HP      m   Canaleta Prefabricada de Hormigón Polímero                      
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, 127 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y  95 mm de al-
tura, con rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por
presión, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa de 10 cm de espesor. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y  elementos de sujeción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            17,33 0,69

MO008        0,040 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,84

MAT178IIb    0,040 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  49,60 1,98

MAT350       1,000 Ud  Canaleta prefabricada de hormigón polímero                      14,73 14,73

MAT351       1,000 Ud  Kit de accesorios de montaje (Tornilleria,Piezas Especiales,...) 3,14 3,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,40 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0305 SE10BOYA     Ud  Boya intermitente con célula                                    
Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada. s/R.D. 485/97.

MO008        0,350 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 7,34

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

BOYA         1,000 Ud  Boy a intermitente con célula                                    40,00 40,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               50,80 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0306 SE10CIRIS    Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. s/R.D. 485/97.

MO010        0,350 Hr  Peón                                                            17,33 6,07

L01048       1,000 Ud  Cartel indicativ o de riesgo con soporte                         12,41 12,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18,50 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0307 SE10CIRSS    Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado. s/R.D.
485/97.

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

L01047       1,000 Ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte                            2,21 2,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0308 SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    
Cartel prov isional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmonta-
do. s/R.D. 485/97.

MO010        0,715 Hr  Peón                                                            17,33 12,39

MAQ048       0,400 Hr  Vibrador hormigón o regla v ibrante                              22,23 8,89

ESS300       1,000 Ud  Cartel indic. entrada Obra 2.00x 1.50 m                          15,00 15,00

ESS230       0,500 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,69 7,35

P03016       1,200 m³  Hormigón en masa HM-20/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15km 73,09 87,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               131,30 3,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0309 SE10SSIS     Ud  Señal Stop con soporte                                          
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos) . s/R.D. 485/97.

MO010        0,350 Hr  Peón                                                            17,33 6,07

L01046       1,000 Ud  Señal normalizada tráfico con soporte                           69,05 69,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,10 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0310 SE20CB       m   Cinta de balizamiento r/b.                                      
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.
s/R.D. 485/97.

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            17,33 0,17

ESS290       1,000 m.l. Cinta de balizamiento reflec.                                   0,12 0,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0311 SE20VCP      Ud  Valla contencion peatones.                                      
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos). s/R.D. 485/97.

ESS270       0,050 m.l. Valla contención peatones                                       50,80 2,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0312 SOL_DCBOX10  m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu  
Suministro de cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar de co-
bre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietile-
no reticulardo y  cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para
instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante
empalmes y  punteras terminales. Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

SOL-RV-K-DC10 1,000 m.l. Cable Unipolar Interconex ion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2
Cu  

1,21 1,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0313 SOL_DCBOX4   m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 4 mm2 Cu   
Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar de co-
bre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietile-
no reticulardo y  cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para
instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante
empalmes y  punteras terminales. Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

SOL-RV-K-DC4 1,000 m.l. Cable Unipolar Interconex ion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 4 mm2 Cu 0,50 0,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0314 SOL_DCBOX6   m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu   
Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar de co-
bre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietile-
no reticulardo y  cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para
instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante
empalmes y  punteras terminales. Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         21,71 0,43

MO008        0,020 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 0,42

SOL-RV-K-DC6 1,000 m.l. Cable Unipolar Interconex ion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu 0,73 0,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0315 SYS01        Ud   Barrera New Jersey                                             
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.

ESS250       1,000 Ud  Barrera New  Jersey                                               5,24 5,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0316 SYS02        Ud  Faja de protección lumbar                                       
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos

ESS251       1,000 Ud  Faja de protección lumbar                                       4,90 4,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0317 SYS03        m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 1 tablones de madera de pino de 0,20x0x20
cm, amortizables en 4 usos y  perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN
200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. In-
cluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

ESS254       1,000 Ud  Tablón de madera de pino 1x 0,20x 0,20                            3,32 3,32

ESS255       0,300 m   Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200              44,55 13,37

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,70 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0318 SYS04        Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,                   
Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de líneas eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de
madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos y unidos
en su parte superior mediante cable tensado de acero de 10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cor-
dón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y  blanco.

ESS256       10,000 m   Rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro.                   3,78 37,80

ESS257       1,000 Ud  Señal prov isional de obra de chapa de acero galv anizado         29,50 29,50

ESS258       10,000 m   Cable de acero de 10 mm de diámetro.                            2,01 20,10

ESS259       1,000 Ud  Cordón de balizamiento con guirnaldas                           0,93 0,93

MAQ054       0,100 Hr  Miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kW                38,24 3,82

MAQ053       0,400 Hr  Camión con grúa de hasta 6 t                                    42,52 17,01

MO008        0,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 10,48

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               128,30 3,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0319 SYS05        Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso               
Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres capas, las capas in-
terior y  exterior de poliéster y  la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el
ajuste al contorno de la nariz y  cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza.

ESS260       1,000 Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso               28,50 28,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0320 SYS06        l   Gel hidroalcohólico virucida                                    
Gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida, para la desinfección de manos.

ESS262       1,000 l   Gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida                     5,49 5,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0321 SYS07        Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante
un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB.

ESS263       1,000 Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              9,85 9,85

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0322 SYS08        Ud  Muñequeras Antivibratorias                                      
Juegos de muñequeras antiv ibratorias

ESS265       2,000 Ud  Muñequeras Antiv ibratorias                                      2,74 5,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0323 TEX005       m²  Refino De Taludes                                               
Refino y  perfilado de taludes interiores y  exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos v istos en superficie con un tama-
ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex-
tensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del
movimiento de tierras de los taludes y  acopiado durante su ejecución prev ia para tal fin. Medida la superficie finali-
zada y ejecutada final.

MO010        0,003 Hr  Peón                                                            17,33 0,05

MAQ038       0,003 Hr  Motoniv eladora de Tamaño Pequeño                                33,00 0,10

MAQ036       0,003 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,11

MAQ037       0,002 Hr  Camión de 12 Tm                                                 27,00 0,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0324 TRAF-250     Ud  TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 250 KVA, 13.200/400 V            
Ud. Transformador de potencia de 250 kVA, serv icio interior, aislamiento seco, relación de transformación 13,2 kV
/ 400 V, +-2,5+-5% ,+10%  conexión Dyn11, pantalla electroestática, centralita de temperaturas y  rele fotovoltaico
incluidos medios aux iliares necesarios, instalado, montado y  trasladado.

MO006        3,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 144,00

MAQ052       2,000 Hr  Grua pluma 10 Tm                                                85,14 170,28

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                314,30 6,29

250 KVA      1,000 Ud  Trafo 250 kVA                                                   2.235,00 2.235,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.555,60 76,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.632,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0325 TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        
CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y
BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMEN-
TOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

MO008        0,200 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 4,19

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

MATMEX1      1,020 m²  Rejilla tipo tramex  de 30x 30 mm colocada                        41,97 42,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               50,50 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0326 UNIDAD2A     Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            
Barras postinstaladas de anclaje, formadas por barras de Ø12 mm HIT RE 500 ó similar, con taladros de 150 mm
de longitud en hormigón ex istente, incluido cepillado del hormigón para mejorar las adherencia mediante cepillado
de la junta hasta alcanzar una rugosidad tipo B según norma ACI, suministro de las barras, ejecución del taladro,
limpieza del mismo con aire, colocación de las barras y  relleno con resina de tensión de rotura media de adheren-
cia de 16,6 N/mm².

MO008        0,080 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 1,68

MO011        0,140 Hr  Peón especializado                                              18,19 2,55

MAT004       1,050 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,81 0,85

RES125       0,050 Kg  Resina epox i 16.6 N/mm2                                         5,24 0,26

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0327 VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        
ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE DIA-
METRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 2,10

MAT600       1,000 Ud  ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA                                     254,00 254,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               257,80 7,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 265,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0328 VARTF_CT     Ud  Varios CT                                                       
Varios equipos conexión instalación en CT consistentes en:
- Termómetro 1" con 2 contactos para control de Tª de Transformador
- Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Transforma-
dor, 8m

MO006        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        48,00 96,00

MAT517       1,000 Ud  Termómetro1" con 2 contactos                                    250,00 250,00

MAT519       1,000 Ud  Puente de Cables Celda - Trafo                                  643,20 643,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               989,20 29,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.018,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0329 VIGAMB       Pa  P.A. Vigilancia Ambiental                                       
Partida Alzada a Justificar de v igilancia ambiental general con una dedicación mínima de 6 h/semanales

VIGAMB-01    1,000 Pa  P.A. Vigilancia Ambiental                                       8.000,00 8.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL EUROS

0330 YSB060       Ud  Cono de balizamiento                                            
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 2 bandas
reflectantes de 150 mm de anchura y  retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso arena utili-
zada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y  desmontaje.

MO010        0,051 Hr  Peón                                                            17,33 0,88

ESS935       0,100 Ud  Cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura                16,80 1,68

MAT014       0,001 m³  Arena de río (0-5mm)                                            14,83 0,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0331 Z005         Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       
Elaboración y  colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el FEA-
DER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del
PNDR, en chapa galvanizada de 2,10 x  1,50 m. Diseño según Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de
que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010        2,500 Hr  Peón                                                            17,33 43,33

MO008        2,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 52,40

MAQ016       2,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 5,56

MAT178       2,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              49,60 99,20

ZM005        1,000 Ud  Panel de 2,1x 1,5 m Chapa                                        395,00 395,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               595,50 17,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 613,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0332 Z019         Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  
Elaboración y  colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el FEA-
DER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del
PNDR, en chapa galvanizada de 0,42 x  0,42 m. Diseño según Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de
que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010        1,500 Hr  Peón                                                            17,33 26,00

MO008        1,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 31,44

ZM019        1,000 Ud  Panel cuadrado de 0,42 x  0,42 m en metacrilato                  50,20 50,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               107,60 3,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0333 ZZ024-075    Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 75 KW                       
Ud. Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 59,28 l/s y  77,5 m.c.a., rendi-
miento a 2980 rpm del 79,9%  o superior, eje de acero al carbono, impulsor de bronce, motor eléctrico en hierro
fundido a 2980 rpm, potencia de 75 kW y tensión de 400 v /50 Hz, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT
100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descar-
ga y  montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos de ampliación y  reducción, incluso pruebas presen-
ciales en fábrica, pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024_2E     1,000 Ud  Motobo hor. cám. partida 75KW                                   18.239,00 18.239,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                18.239,00 547,17

MO003        4,000 Hr  Capataz                                                         21,71 86,84

MO008        4,000 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 83,84

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            17,33 69,32

MAQ017       2,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 70,48

PRUEPR       1,000 ud  Pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha             1.250,00 1.250,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                20.346,70 406,93

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               20.753,60 622,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.376,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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0334 ZZ0801       Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 200Ah y 24V  
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica y autómata de control con pantalla 12" táctil y  Scada
intalado en armario formada por:
 - 1 Conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento de 2V cada uno y  200Ah, es decir 24V y 200Ah.
 - 1 Regulador de carga 12/24V (24V; >1300W), 45A In carga, 50A Iccmáx., Vcc. 16,2-150V, Factor de potencia
>=98% .
 - 2 Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de 445Wp/ud (monocristalino, TIER1, PERC, Half-cut
tech) con detección de intrusión sobre mástil ex istente en soporte orientable, colocado sobre zapata y  esperas
existentes insertadas en obra civ il.
 - 1 Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y  4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y  es-
peras ex istentes insertadas en obra civ il.
 - Protecciones
 - Cable tipo RVK 4x4 por tubo prev iamente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y  en funcionamiento. Incluyendo el alquiler de vehículos y /o medios
necesarios para el transporte y  levantamiento de mástil junto con panel solar y  otros elementos sobre éstos.

Autómata de control:
Unidad PLC con pantalla 12" y  SCADA para control de válvula motorizada y  válvulas hidráulicas de regulación
en función de lectura de caudalímetro y  trasductor de presión y  nivel en balsa, consistente en:

-1xCPU. Memoria interna y  enlace RJ45, con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU. puerto Ether-
net integrado y  USB de programación. Módulos de conexión ED/SD, EA/SA, Alimentación 24 VDC, borneros
enchufables. En envolvente IP67.
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización.
- Incluye pequeño material auxiliar y  de montaje.
Totalmente instalado, conexionado, configurado, conectado y  probado.

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MO008        3,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 73,36

MAQ018       10,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 392,00

MAQ002       10,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 557,00

MAT535       1,000 Ud  Conjunto baterías Gel 24V 200 Ah, sportes y  cableados           4.181,65 4.181,65

MAT536       1,000 Ud  Regulador solar de carga                                        115,00 115,00

MAT537       1,000 Ud  Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm                            1.225,00 1.225,00

MAT538       20,000 m   Cableado RVK 4x 4                                                10,00 200,00

MAT539       2,000 m   Panel solar 445Wp con soporte                                   1.535,00 3.070,00

MAT540       1,000 m   Autómata programable con pantalla táctil 12" + SCADA            1.750,00 1.750,00

OTROS        1,000 Ud  Pequeño material para Automata                                  18,00 18,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11.720,70 351,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.072,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0335 ZZ0801B      Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V  
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica y  autómata de control con pantalla 12" táctil y  Scada
intalado en armario formada por:
 - 1 Conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento de 2V cada uno y  275h, es decir 24V y 275Ah.
 - 1 Regulador de carga 12/24V (24V; >1300W), 45A In carga, 50A Iccmáx., Vcc. 16,2-150V, Factor de potencia
>=98% .
 - 2 Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de 445Wp/ud (monocristalino, TIER1, PERC, Half-cut
tech) con detección de intrusión sobre mástil ex istente en soporte orientable, colocado sobre zapata y  esperas
existentes insertadas en obra civ il.
 - 1 Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y  4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y  es-
peras ex istentes insertadas en obra civ il.
 - Protecciones
 - Cable tipo RVK 4x4 por tubo prev iamente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y  en funcionamiento. Incluyendo el alquiler de vehículos y /o medios
necesarios para el transporte y  levantamiento de mástil junto con panel solar y  otros elementos sobre éstos.

Autómata de control:
Unidad PLC con pantalla 12" y  SCADA para control de válvula motorizada y válvulas hidráulicas de regulación
en función de lectura de caudalímetro y trasductor de presión y  nivel en balsa, consistente en:

-1xCPU. Memoria interna y  enlace RJ45, con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU. puerto Ether-
net integrado y  USB de programación. Módulos de conexión ED/SD, EA/SA, Alimentación 24 VDC, borneros
enchufables. En envolvente IP67.
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización.
- Incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.
Totalmente instalado, conexionado, configurado, conectado y  probado.

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MO008        3,500 Hr  Oficial 1ª                                                      20,96 73,36

MAQ018       10,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 392,00

MAQ002       10,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 557,00

MAT535       1,000 Ud  Conjunto baterías Gel 24V 200 Ah, sportes y  cableados           4.181,65 4.181,65

MAT536       1,000 Ud  Regulador solar de carga                                        115,00 115,00

MAT537       1,000 Ud  Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm                            1.225,00 1.225,00

MAT538       20,000 m   Cableado RVK 4x 4                                                10,00 200,00

MAT539       2,000 m   Panel solar 445Wp con soporte                                   1.535,00 3.070,00

MAT540       1,000 m   Autómata programable con pantalla táctil 12" + SCADA            1.750,00 1.750,00

OTROS        1,000 Ud  Pequeño material para Automata                                  18,00 18,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11.720,70 351,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.072,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA 

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

0336 ZZ0802 m³  Relleno bolos 
m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm,
para estabilización y  saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasificación,  carga,
transporte, extendido y  compactación. Totalmente colocado y  rasanteado, incluso agotamiento.

MO010  0,032 Hr Peón  17,33 0,55

MAQ042  0,005 Hr Tractor oruga 285 CV  56,43 0,28

MAQ029  0,005 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t  69,57 0,35

MAQ012  0,005 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³   68,36 0,34

MAQ006  0,005 Hr Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,21

MAT019  1,800 T  Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 7,50 13,50

%00PCI03 3,000 %   Costes Indirectos  15,20 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Zaragoza, diciembre de 2022 

D.. Néstor Moré Coloma
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PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA  ACEQUIA MABAD                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGÓN, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TA-
SAS DEL MISMO.

NUEVA TOMA 1 12,000 4,600 0,150 8,280
ACEQUIA EXISTENTE (NUEVO
CAJON)

1 84,500 1,500 0,150 19,013

27,29 30,90 843,26

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

CANAL CONEXIÓN 1 102,000 2,900 295,800
1 32,000 32,000

CAMINO SERVICIO TOMA 1 86,500 4,000 346,000

673,80 0,39 262,78

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS,
ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DU-
REZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20%  SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EX-
CAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO
PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PER-
FILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA
DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MI-
NIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

APOYO CAJON 1 30,000 2,500 0,100 7,500

7,50 1,66 12,45

1

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

NUEVA TOMA
TALUDES ACEQUIA 1 12,000 2,000 1,500 36,000

36,00 1,68 60,48

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA
DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM,
INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA
LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

APOYO CAJERO 1 12,000 0,650 7,800
1 12,000 2,900 0,650 22,620

30,42 1,07 32,55

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

EXPLANADA 1 15,000 15,000 0,200 45,000

45,00 22,90 1.030,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 2.242,02
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SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

CANAL ABIERTO TOMA 1 5,500 1,700 9,350

9,35 51,99 486,11

MOTCOMP      Ud  Motorización compuerta existente                                

TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA MOTORIZACIÓN DE LA COM-
PUERTA EXISTENTE EN EL PARTIDOR DE LA ACEQUIA DE MABAD QUE DERIVA A LA
ZONA REGABLE. LOS TRABAJOS CONSISTIRÁN EN:

- ARMARIO DE CONTROL. ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA, ACORDE A LA
NORMA IEC 62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO GALVANI-
ZADO, PUERTA DE ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LA-
TERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MON-
TAJE, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN. INCLUIRÁ
PROTECCIONES, ELEMENTOS DE CONTROL, COMUNICACIONES, ACTUADORES,
SOPORTES PARA REMOTA DE COMUNICACIONES, SITUADO EN HORNACINA PRE-
FABRICADA CON PUERTA METÁLICA GALVANIZADA Y LLAVE UNIVERSAL.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN
DEL MISMO.
- MOTOR DE ACCIONAMIENTO COMPUERTA EXISTENTE, Y ELEMENTOS DE CONE-
XIÓN, SUJECIÓN Y MONTAJE. CON ACTUACIÓN TELEMANDADA DESDE REMOTA
DE CONTROL Y DE FORMA MANUAL (LA REMOTA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO
SE SUMINISTRARÁ APARTE). INCLUIDA LA ADAPTACIÓN DE LA COMPUERTA EXIS-
TENTE A LA MOTORIZACIÓN.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

OBRA DE TOMA 1 1,00

1,00 3.776,70 3.776,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

4.262,81
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

LIMPIEZA
CANAL ABIERTO TOMA 1 10,000 2,100 0,100 2,100

1 3,200 2,240 0,100 0,717

2,82 72,17 203,52

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

CANAL ABIERTO TOMA 1 10,000 2,040 0,250 5,100
2 10,000 1,270 0,250 6,350

CANAL ABIERTO TOMA 1 3,000 2,040 2,770 16,952
-1 2,500 1,540 2,520 -9,702

18,70 85,04 1.590,25

2

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

CAJON TOMA (155 KG/M3) 1 18,700 155,000 2.898,500

2.898,50 1,12 3.246,32

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

CANAL ABIERTO TOMA 4 10,000 1,270 50,800
2 3,000 2,770 16,620
1 1,500 2,770 4,155
2 2,500 2,520 12,600
1 1,000 2,520 2,520

86,70 21,75 1.885,73

G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

CANAL ABIERTO TOMA 2 15,000 30,000

30,00 7,38 221,40

UNIDAD2A     Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT
RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXIS-
TENTE, INCLUIDO CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA
MEDIANTE CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B
SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON
RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

CONEXIÓN ACEQUIA
VIEJA-RECRECIDO

50 50,000

50,00 5,50 275,00

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

VALLADO CANAL ABIERTO-TOMA 1 40,000 40,000

40,00 16,56 662,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL ..................................... 8.084,62

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA  ACEQUIA MABAD................................................................................. 14.589,45
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CAPÍTULO 02 TUBERÍA LLENADO                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 17.061,290 17.061,290

17.061,29 1,68 28.662,97

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
   CAMA 1 759,840 759,840
   RELLENO 1 803,050 803,050

1.562,89 20,01 31.273,43

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 2.784,180 2.784,180
TRAZADO BAJO CAMINO
 DN500 1 150,000 1,850 1,500 416,250

3.200,43 1,27 4.064,55

3

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 12.027,580 12.027,580

12.027,58 0,54 6.494,89

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

TRAZADO BAJO CAMINO
 DN500 1 150,000 1,850 0,300 83,250

83,25 22,90 1.906,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 72.402,27
SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS                                                        

PVCO500P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

TRAMO 1 DN 500 1 1.853,697 1.853,697

1.853,70 73,65 136.525,01

PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

TRAMO 2 DN 400 1 1.987,251 1.987,251

1.987,25 47,74 94.871,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS........................................ 231.396,33
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SUBCAPÍTULO 02.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

TUBERÍA LLENADO 4 4,000
SECCIONAMIENTOS 3 3,000

7,00 811,41 5.679,87

R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

TUBERÍA LLENADO 3 3,000
SECCIONAMIENTOS 5 5,000

8,00 580,13 4.641,04

R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA
DE ESFERA PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

TUBERÍA LLENADO. PISO ALTO 4 4,000

4,00 271,34 1.085,36

4

R05DE200A    Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

TUBERÍA LLENADO 9 9,000

9,00 794,84 7.153,56

R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

TUBERÍA LLENADO. PISO ALTO 4 4,000

4,00 345,37 1.381,48

R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
   CARRETERA LR-281 2 2,000
   DERIVACIÓN A FINCA 1 1,000

3,00 727,07 2.181,21
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R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
   CARRETERA LR134 2 2,000
   DERIVACIÓN A FINCA 1 1,000

3,00 601,12 1.803,36

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

CAUDALÍMETROS
LLENADO, INICIO 1 1,000
LLENADO, ANTES DE H-115 1 1,000

2,00 417,66 835,32

R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
   CARRETERA LR134 2 2,000

2,00 850,29 1.700,58

R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
   CARRETERA LR-281 2 2,000
   DERIVACIÓN A FINCA 1 1,000

3,00 2.996,74 8.990,22
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R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
   CARRETERA LR134 2 2,000
   DERIVACIÓN A FINCA 1 1,000

3,00 1.393,16 4.179,48
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D7423300     Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE
CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDI-
MIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W
NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A
TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PRO-
VISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RE-
CUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTO-
DIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTI-
CO DE CORRIENTE CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PA-
RED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 %  DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EX-
TERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍ-
MITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS
TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS
DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

LLENADO, INICIO 1 1,000
LLENADO, ANTES DE H-115 1 1,000

2,00 3.807,95 7.615,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

47.247,38
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SUBCAPÍTULO 02.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

EN ELEMENTOS 16 16,000
EN SECCIONAMIENTOS 8 8,000
EN CODOS 23 23,000
CRUCE DESAGÜES 3 3,000

50,00 106,40 5.320,00

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

CHIMENEA, PK 0+484 1 200,000 200,000

200,00 5,20 1.040,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

6.360,00
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SUBCAPÍTULO 02.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS 11 11,000
DESAGÜES 13 13,000
SECCIONAMIENTOS 2 2,000

26,00 175,64 4.566,64

R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DOBLE POZO. TIPO II. 3 3,000

3,00 401,57 1.204,71

ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CAUDALÍMETROS 2 2,000
SECCIONAMIENTOS 6 6,000

8,00 2.204,40 17.635,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 OBRA CIVIL ..................................... 23.406,55
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SUBCAPÍTULO 02.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07AT080     m   Paso Hinca Camisa Acero 800 mm                                  

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO O PERFORACIÓN
EN ROCA PARA PASO DE TUBERÍAS,  EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO
DE 800X7,9 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y
DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTADA A LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA CA-
RRETERA O FERROCARRIL.  EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO
DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS
DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO
DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILI-
ZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

EN LR-281 1 30,000 30,000

30,00 533,30 15.999,00

R07AT060     m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm                                  

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO O PERFORACIÓN
EN ROCA PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO
DE 600X6,4 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y
DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTADA A LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA CA-
RRETERA O FERROCARRIL.  EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO
DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS
DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO
DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILI-
ZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

EN LR-134 2 26,000 52,000

52,00 394,28 20.502,56

R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

LLENADO 4 12,000 48,000

48,00 192,40 9.235,20

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO ALTO 1 12,000 12,000

12,00 154,70 1.856,40
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R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO ALTO 1 12,000 12,000

12,00 105,55 1.266,60

ACEQUIA      Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLI-
CIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZA-
CIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

LLENADO 1 1,000

1,00 133,04 133,04

R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO
I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES 3 4,000 4,500 0,150 8,100

8,10 72,17 584,58

R02TB040-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA LR-134 2 28,000 56,000
CRUCE DESAGÜES
PISO 2
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 7,010 7,010
PISO 3
R-5 P.K.  25  DN  400 1 3,730 3,730

66,74 119,59 7.981,44
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R02TB020-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
LR-281 1 32,000 32,000
CRUCE DESAGÜES 3 5,000 15,000

47,00 153,74 7.225,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 OBRAS ESPECIALES ..................... 64.784,60

TOTAL CAPÍTULO 02 TUBERÍA LLENADO........................................................................................................... 445.597,13
CAPÍTULO 03 BALSA INFERIOR                                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESBROCE BALSA 1 16.077,000 16.077,000
CAMINO ACCESO DIQUE 1 76,000 5,000 380,000

16.457,00 0,39 6.418,23

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS,
ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DU-
REZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20%  SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EX-
CAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO
PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PER-
FILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA
DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MI-
NIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

FONDO 1 19.564,562 19.564,562
DIQUE 1 13.983,007 13.983,007
SANEOS BAJO TERRAPLÉN 1 135,000 28,000 2,000 7.560,000

1 123,000 28,000 1,000 3.444,000

44.551,57 1,66 73.955,61
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R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA
DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM,
INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA
LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

DIQUE 1 1,000
DIQUE PROTECCIÓN CARRETERA 1 12.078,725 12.078,725
CAMINO ACCESO DIQUE 1 76,000 5,000 0,500 190,000
SANEOS BAJO TERRAPLÉN 1 135,000 28,000 2,000 7.560,000

1 123,000 28,000 1,000 3.444,000

23.273,73 1,07 24.902,89

TEX005       m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 5.242,000 5.242,000
TALUD INTERIOR 1 454,000 14,320 6.501,280
TALUD EXTERIOR 1 521,000 5,600 2.917,600

14.660,88 0,32 4.691,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 109.968,21
SUBCAPÍTULO 03.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

DADO 1 2,500 2,500 1,450 9,063
VIGA FONDO 1 30,000 22,050 661,500
ARQUETA VALVULAS 1 9,100 11,600 3,500 369,460

1.040,02 1,68 1.747,23

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA
DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM,
INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA
LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

VIGA FONDO 1 30,000 22,050 661,500
-1 30,000 2,800 -84,000

577,50 1,07 617,93

TOTAL APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 2.365,16



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB040-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 35,000 35,000
DESAGÜE FONDO DIQUE 1 35,000 35,000

70,00 119,59 8.371,30

R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 1,000
DESAGÜE FONDO DIQUE 1 1,000

2,00 601,12 1.202,24

R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO DIQUE 1 1,000

1,00 580,13 580,13

R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 2 2,000
DESAGÜE FONDO DIQUE 2 2,000

4,00 1.393,16 5.572,64
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JTOMA400     Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN400                      

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 400 MM. EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y
ALTURA MÍNIMA DE 0,8 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO
MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

JAULA TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.085,74 1.085,74

TOTAL APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 16.812,05
APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO ARQUETA 1 1.531,700 1.531,700
POR APOYOS Y DEMÁS +10% 0,1 1.531,700 153,170

1.684,87 5,20 8.761,32

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00 106,40 851,20

TOTAL APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

9.612,52
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APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

VIGA FONDO 1 30,000 1,800 0,100 5,400
     DRENAJES 1 30,000 0,800 0,100 2,400
DADO 1 2,500 2,500 0,100 0,625
ARQUETA VALVULAS 1 3,800 6,300 0,100 2,394

10,82 72,17 780,88

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 30,000 2,000 60,000
1 30,000 0,400 12,000

-2 30,000 0,126 -7,560
-3 30,000 0,020 -1,800

DADO 1 2,500 2,500 2,500 15,625
-1 2,000 0,126 -0,252
-1 2,000 0,126 -0,252

ARQUETA VALVULAS 1 3,600 6,100 4,200 92,232
-1 3,000 5,500 3,800 -62,700

      DRENAJES 1 2,800 0,200 1,000 0,560

107,85 85,04 9.171,56

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 77,850 50,000 3.892,500
ARQUETA (75 KG/M3) 1 30,000 75,000 2.250,000

6.142,50 1,12 6.879,60

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

DADO VIGA 1 2,500 2,500 6,250
2 2,500 2,500 12,500

ARQUETA VALVULAS 2 3,600 4,200 30,240
2 6,100 4,200 51,240
2 3,000 3,800 22,800
2 5,500 3,800 41,800

DRENES 2 2,700 1,000 5,400
2 2,500 1,000 5,000

175,23 21,75 3.811,25
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PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 2 12,000 24,000

24,00 3,79 90,96

CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 6,300 3,800 23,940

23,94 63,55 1.521,39

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 5 3,600 30,700 552,600
     ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 552,600 55,260

607,86 2,09 1.270,43

R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

ARQUETA TOMA 2 3,800 7,600

7,60 20,96 159,30

TOTAL APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL ....................................... 23.685,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 TOMA DE FONDO............................. 52.475,10
SUBCAPÍTULO 03.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 269,360 269,360

269,36 1,68 452,52

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 23,690 23,690
1 24,080 24,080

47,77 20,01 955,88

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 83,990 83,990

83,99 1,27 106,67
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 142,330 142,330

142,33 0,54 76,86

TOTAL APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.591,93
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           

PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

DESAGÜE FONDO 1 97,981 97,981

97,98 47,74 4.677,57

TOTAL APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 4.677,57
APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

DESAGÜE CODO 1 50,000 50,000

50,00 5,20 260,00
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MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00 106,40 212,80

TOTAL APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

472,80
APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36 72,17 25,98

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06 85,04 90,14

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00 1,12 59,36
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13 21,75 155,08

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 2,09 209,00

EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,85 130,20

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

DESAGÜE DRENES Y DE FONDO 2 12,000 24,000

24,00 154,70 3.712,80

TOTAL APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 4.382,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 DESAGÜE DE FONDO..................... 11.124,86
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SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA FONDO 1 17,500 1,000 17,500
MEDICIONES AUXILIARES 1 33,520 33,520

51,02 1,68 85,71

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 6,370 6,370
1 5,990 5,990

12,36 20,01 247,32

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 23,380 23,380

23,38 1,27 29,69
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 2,240 2,240

2,24 0,54 1,21

TOTAL APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 363,93
APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS                                                        

R02TB040-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 11,000 11,000

11,00 119,59 1.315,49

PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

DIQUE-DESAGÜE 1 51,150 51,150
VIGA-DIQUE -1 11,000 -11,000

40,15 47,74 1.916,76

TOTAL APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS.......................................... 3.232,25



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00 106,40 212,80

TOTAL APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

212,80
APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA FONDO 1 17,360 1,800 0,100 3,125
ALIVIADERO 1 16,600 1,200 0,100 1,992
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

5,47 72,17 394,77

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 10,000 1,000 10,000
-1 10,000 0,126 -1,260

ALIVIADERO 1 5,400 1,400 0,200 1,512
1 5,000 0,200 1,100 1,100
1 5,000 0,200 0,700 0,700
2 1,000 0,200 0,950 0,380

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

13,49 85,04 1.147,19

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 13,490 50,000 674,500

674,50 1,12 755,44
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ALIVIADERO 1 5,400 0,900 4,860
1 5,400 1,300 7,020
1 5,000 0,700 3,500
1 5,000 1,100 5,500
2 1,000 0,950 1,900
2 1,400 1,150 3,220

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

33,13 21,75 720,58

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 2,09 209,00

EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,85 130,20

G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 5,200 10,400
2 1,200 2,400

12,80 7,38 94,46

TOTAL APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 3.451,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO.................................... 7.260,62
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SUBCAPÍTULO 03.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 496,000 0,500 0,600 148,800

148,80 1,68 249,98

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 496,000 0,500 0,600 148,800

148,80 1,27 188,98

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965),
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 5.242,000 5.242,000
TALUD INTERIOR 1 454,000 14,320 6.501,280
ANCLAJE LAMINA 1 496,000 2,150 1.066,400

12.809,68 1,21 15.499,71
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IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 5.242,000 5.242,000
TALUD INTERIOR 1 454,000 14,320 6.501,280
ANCLAJE LAMINA 1 496,000 2,150 1.066,400
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 412,000 1,200 494,400

13.304,08 5,42 72.108,11

AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 412,000 2,000 824,000

824,00 10,08 8.305,92

ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE
BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CUR-
VAS, COLOCADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON
HORMIGONERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORO-
NACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA  BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS
FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

ANCLAJE CORONACIÓN 1 496,000 496,000

496,00 7,99 3.963,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 100.315,74
SUBCAPÍTULO 03.07 DRENAJE                                                         
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 233,000 0,500 1,600 186,400
PERIMETRAL SUR 1 218,000 0,500 1,600 174,400
CENTRAL 1 205,000 0,500 1,600 164,000

524,80 1,68 881,66

TOTAL APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 881,66
APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS                                                        

PVC160-RAN   m.l. Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 233,000 233,000
PERIMETRAL SUR 1 218,000 218,000
CENTRAL 1 205,000 205,000

656,00 11,13 7.301,28

PVC160P10    m.l. Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 35,000 35,000
PERIMETRAL SUR 1 35,000 35,000
CENTRAL 1 35,000 35,000

105,00 11,90 1.249,50
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PVC250P10    m.l. Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

EVACUACIÓN ARQUETA DESAGÜE 1 99,000 99,000

99,00 30,50 3.019,50

TOTAL APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS.......................................... 11.570,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 DRENAJE.......................................... 12.451,94
SUBCAPÍTULO 03.08 VIALES                                                          

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 508,000 4,000 0,200 406,400
CAMINO ACCESO 1 75,500 4,000 0,200 60,400

466,80 22,90 10.689,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 VIALES ............................................. 10.689,72
SUBCAPÍTULO 03.09 VARIOS                                                          

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

EN CORONACIÓN 1 570,500 570,500

570,50 16,56 9.447,48

VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 2 2,000

2,00 265,56 531,12

R04EM010-A   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

ARQUETAS 1 90,000 90,000

90,00 12,29 1.106,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 VARIOS............................................. 11.084,70
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TOTAL CAPÍTULO 03 BALSA INFERIOR.............................................................................................................. 315.370,89
CAPÍTULO 04 ESTACIÓN DE BOMBEO                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

EXPLANADA 1 740,000 740,000

740,00 0,39 288,60

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS,
ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DU-
REZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20%  SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EX-
CAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO
PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PER-
FILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA
DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MI-
NIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

EXPLANADA 1 31,725 31,725

31,73 1,66 52,67

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA
DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM,
INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA
LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

EXPLANADA 1 259,136 259,136

259,14 1,07 277,28
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ZAPATAS 2 2,800 2,200 1,100 13,552
6 2,400 1,800 1,100 28,512

RIOSTRAS 2 10,000 0,400 0,500 4,000
2 4,000 0,400 0,500 1,600

DRENES DN 110 1 50,000 0,400 0,400 8,000

55,66 1,68 93,51

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CAPA ACABADO 1 22,000 26,000 0,200 114,400
-1 13,000 8,000 0,200 -20,800

93,60 22,90 2.143,44

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DRENES DN 110 1 50,000 0,400 0,100 2,000

2,00 20,01 40,02
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R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

DRENES DN 110 1 50,000 0,400 0,300 6,000

6,00 1,27 7,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 2.903,14
SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURAS                                                     

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

ESTRUCTURA EDIFICIO
PILARES ESQUINA HEB180 4 6,000 51,200 1.228,800
PILARES CENTRALES HEB200 2 6,000 61,300 735,600
PILARES HASTIALES HEB180 2 6,400 51,200 655,360
MENSULAS PUENTE HEB180 6 0,410 51,200 125,952
DINTELES IPE160 4 8,400 15,800 530,880
             IPE200 2 8,400 28,500 478,800
     CARTELAS IPE160 4 1,000 15,800 0,500 31,600
                   IPE200 2 1,200 28,500 0,500 34,200

2 1,000 28,500 0,500 28,500
RIGIDIZADORES 8 0,300 4,000 9,600
ARRIOSTRADOS
    IPE100 6 6,500 8,100 315,900
    R12 4 8,850 0,890 31,506

4 7,740 0,890 27,554
PLACAS ANCLAJE
TIPO 1 4 39,740 158,960
      RIGIDIZADORES 6,6 6,600
TIPO 2 2 32,800 65,600
      RIGIDIZADORES 11,54 11,540
TIPO 3 2 31,400 62,800
      RIGIDIZADORES 4,95 4,950
CORREAS CF 225X3.0 10 13,200 8,210 1.083,720
REFUERZOS (1%) 0,1 5.628,420 562,842

6.191,26 2,09 12.939,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURAS ............................... 12.939,73
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SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA RIOSTRAS
ZAPATAS TIPO 1 4 2,400 1,800 0,100 1,728
ZAPATAS TIPO 2 2 2,800 2,200 0,100 1,232
RIOSTRAS

4 4,550 0,400 0,100 0,728
4 1,900 0,400 0,100 0,304

ZOCALO PERIMETRAL 2 13,500 0,300 0,200 1,620
2 8,500 0,300 0,200 1,020

6,63 72,17 478,49

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ZAPATAS TIPO 1 4 2,400 1,800 1,000 17,280
ZAPATAS TIPO 2 2 2,800 2,200 1,000 12,320
RIOSTRAS

4 4,550 0,400 0,400 2,912
4 1,900 0,400 0,400 1,216

33,73 85,04 2.868,40

R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

ZAPATAS TIPO 1 8 2,400 1,000 19,200
8 1,800 1,000 14,400

ZAPATAS TIPO 2 4 2,800 1,000 11,200
4 2,200 1,000 8,800

RIOSTRAS
8 4,550 0,400 14,560
8 1,900 0,400 6,080

ZOCALO PERIMETRAL 2 13,500 0,200 5,400
2 8,500 0,200 3,400

SOLERA NAVE 2 13,000 0,200 5,200
2 8,000 0,200 3,200

91,44 13,28 1.214,32
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R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ZAPATAS
TIPO 1 4 2,400 32,000 2,470 758,784

4 3,000 24,000 2,470 711,360
TIPO 2 2 2,800 38,000 2,470 525,616

2 3,400 30,000 2,470 503,880
RIOSTRAS 2 13,000 4,000 0,888 92,352

2 8,000 4,000 0,888 56,832
2 1,750 44,000 0,395 60,830
2 1,750 26,000 0,395 35,945

PERNOS ANCLAJE 4 0,500 8,000 2,470 39,520
2 0,500 8,000 1,580 12,640

EXTRA 10% (SOLAPES, ANCLAJES,
REFUERZOS,...)

0,1 2.797,760 279,776

3.077,54 1,12 3.446,84

MTHAPAV35    m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado        

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20 CM. DE ESPESOR,
ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO,
I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CU-
RADO, APORTACIÓN DE MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, CORTE DE LA SO-
LERA EN CUADRICULAS Y EN ZONA DE APOYO DE PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BA-
JO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P.. DE JUNTAS.

SOLERA 1 13,000 8,000 104,000

104,00 23,29 2.422,16

R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ZAPATAS TIPO 1 4 2,400 1,800 1,000 17,280
ZAPATAS TIPO 2 2 2,800 2,200 1,000 12,320
RIOSTRAS

4 4,550 0,400 0,400 2,912
4 1,900 0,400 0,400 1,216

33,73 95,77 3.230,32

ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CAUDALÍMETRO 1 1,000

1,00 2.204,40 2.204,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS........... 15.864,93
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SUBCAPÍTULO 04.04 CERRAMIENTOS                                                    
PANEL1       m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CON-
FORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVA-
DO, LACADO AL EXTERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERME-
DIO DE ESPUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIAN-
TE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ES-
PECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

CUBIERTA 2 4,200 13,400 112,560
FACHADAS 2 13,000 1,000 26,000

2 8,000 1,400 22,400

160,96 44,88 7.223,88

R07CB010     m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           

CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HOR-
MIGÓN TIPO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR, DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTA-
DO A UNA CARA VISTA Y ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTE-
RO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS, APLOMADO, NIVELADO, LLAGUEADO Y LIMPIE-
ZA, TOTALMENTE TERMINADO.

FACHADAS 2 13,600 6,000 163,200
2 8,200 6,000 98,400

A DEDUCIR
   VENTANAS -5 2,000 1,000 -10,000

-3 1,000 1,000 -3,000
   PUERTA -1 4,000 4,000 -16,000
   EXTRACTORES -2 0,500 0,500 -0,500
   REJILLAS -4 1,000 0,500 -2,000

230,10 50,09 11.525,71

R07CR120     m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO II-Z/35A Y
ARENA DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR,
I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y AN-
DAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M².

FACHADAS 2 13,000 6,000 156,000
2 8,000 6,000 96,000

A DEDUCIR
   VENTANAS -5 2,000 1,000 -10,000

-3 1,000 1,000 -3,000
   PUERTA -1 4,000 4,000 -16,000
   EXTRACTORES -2 0,500 0,500 -0,500
   REJILLAS -4 1,000 0,500 -2,000

220,50 15,97 3.521,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 CERRAMIENTOS ............................. 22.270,98
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SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍA                                                     
R07CA130     m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y
PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN
DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA
RECIBIR EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

PUERTA 1 4,000 4,000 16,000

16,00 84,45 1.351,20

R07CA310     m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MI-
CRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN
DEL VIDRIO. TOTALMENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN.

VENTANAS 5 2,000 1,000 10,000
3 1,000 1,000 3,000

13,00 115,89 1.506,57

R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12
MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y
SELLADO CON SILICONA INCOLORA.

VENTANAS 5 2,000 1,000 10,000
3 1,000 1,000 3,000

13,00 44,84 582,92

REJ          m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

REJILLAS 4 1,000 0,500 2,000

2,00 54,55 109,10

E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE
30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS,
CON GARRAS PARA RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADA.

VENTANAS 5 2,000 1,000 10,000
3 1,000 1,000 3,000

13,00 82,45 1.071,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍA.................................. 4.621,64
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SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS                                                        
D03AG004ME   m.l. Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y
CON SECCIÓN EQUIVALENTE A UN 10%  EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIA-
METRO (CTE). TANTO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN
DE VERTIENTES DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABA-
DOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA
LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA

EN CUBIERTA 2 13,400 26,800

26,80 25,77 690,64

R02TM11eA    m.l. Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ES-
PESOR, UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE
SANEAMIENTO HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114,
ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

EN ESQUINAS 2 6,000 12,000

12,00 4,32 51,84

R07CR050     m²  Pintura plática blanca                                          

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES,
LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

FACHADA INTERIOR 2 13,000 6,000 156,000
2 8,000 6,000 96,000

252,00 8,24 2.076,48

CSUMREJ      m.l. Canal sumidero con rejilla                                      

SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMIGÓN POLIMÉRICO
DE 100 MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON
REJILLA DE ACERO ZINCADO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTAL-
MENTE COLOCADA, MONTADA Y PROBADA.

EN NAVE 1 6,000 6,000

6,00 28,79 172,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS ...................................... 2.991,70
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SUBCAPÍTULO 04.07 GRUPOS DE BOMBEO                                                
ZZ024-075    Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 75 KW                       

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA
UN CAUDAL DE 59,28 L/S Y 77,5 M.C.A., RENDIMIENTO A 2980 RPM DEL 79,9%  O SU-
PERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRI-
CO EN HIERRO FUNDIDO A 2980 RPM, POTENCIA DE 75 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50
HZ, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SON-
DAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR IN-
TERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONE-
XIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRESEN-
CIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
UNA VEZ COLOCADA.

2,00 21.376,19 42.752,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 GRUPOS DE BOMBEO.................... 42.752,38
SUBCAPÍTULO 04.08 CALDERERÍA                                                      

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

S/MEDICIONES AUXILIARES 1 2.600,900 2.600,900
   10% APOYOS Y AJUSTES 0,1 2.600,900 260,090

2.860,99 5,20 14.877,15

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

APOYOS CALDERERÍA 5 50,000 250,000

250,00 2,09 522,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 CALDERERÍA................................... 15.399,65

22

SUBCAPÍTULO 04.09 VALVULERÍA                                                      
R05VMM104    Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16 Motorizada              

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTAN-
QUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉC-
TRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX,
ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

COLECTOR ADMISIÓN 1 1,000

1,00 2.104,59 2.104,59

R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR SALIDA 1 1,000

1,00 850,29 850,29

R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBA 1 2 2,000
BOMBA 2 2 2,000

4,00 640,79 2.563,16

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 2 2,000

2,00 442,70 885,40
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R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ADMISIÓN 1 1,000

1,00 601,12 601,12

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR SALIDA 1 1,000
CAUDALIMETRO 1 1,000

2,00 417,66 835,32

R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

CAUDALIMETRO 1 1,000
EN BOMBAS 4 4,000

5,00 352,33 1.761,65

R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN BY-PASS 3 3,000

3,00 268,66 805,98
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R05TM100     Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMA-
ÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL
MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES EN-
TRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

ALIVIO 1 1,000

1,00 161,31 161,31

R05VR2291-2  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN250 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 250 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACE-
RO INOXIDABLE. MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS,
TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TO-
TALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

BOMBAS 2 2,000

2,00 3.071,97 6.143,94

R05VR2291-22 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN200 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 200 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACE-
RO INOXIDABLE. MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS,
TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TO-
TALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 2.522,95 2.522,95

R05VQ008B    Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 100 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300,
DE DIÁMETRO NOMINAL 100 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO
RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS
ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO
CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN
OBRA.

ALIVIO 1 1,000

1,00 3.128,37 3.128,37

R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR SALIDA NATURAL 2 2,000
COLECTOR IMPULSIÓN 2 2,000

4,00 580,13 2.320,52
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D7423300     Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE
CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDI-
MIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W
NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A
TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PRO-
VISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RE-
CUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTO-
DIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTI-
CO DE CORRIENTE CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PA-
RED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 %  DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EX-
TERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍ-
MITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS
TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS
DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

COLECTOR ADMISIÓN 1 1,000

1,00 3.807,95 3.807,95

24

D7423250     Ud  Contador electromágnetico de 250 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE
CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDI-
MIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W
NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A
TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PRO-
VISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RE-
CUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 250.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTO-
DIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTI-
CO DE CORRIENTE CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PA-
RED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 %  DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EX-
TERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍ-
MITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS
TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS
DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

COLECTOR IMPULSIÓN 1 1,000

1,00 3.228,77 3.228,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 VALVULERÍA.................................... 31.721,32
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SUBCAPÍTULO 04.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        
CFANILLASEF1 Ud  Batería filtrado de mallas automático para 119 m3/h,1500micras  

BATERÍA DE FILTRACIÓN DE ACERO AL CARBONO CON TRATAMIENTO EPOXY ALI-
MENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA 119 M3/H Y 1500 MICRAS, CON SISTEMA DE
CONTRALAVADO CON AGUA FILTRADA. PN10. COMPONENTES: 2 FILTROS DE MA-
LLAS AUTOMÁTICOS TIPO FMA-2006, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE,
COLECTOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUCTOR
PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y
CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIEN-
TO, COLOCADOS SOBRE COLECTOR DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE ACERO AL
CARBONO CON TRATAMIETNO EPOXY ALIMENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR, Y VÁL-
VULAS DE SECCIONAMIENTO DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN EN CADA UNO DE LOS
EQUIPS. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA
MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
ADEMÁS INCLUYE:
- CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE
LA APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
- COLECTORES DE ADMISIÓN E IMPULSIÓN Y BANCADAS DE ASIENTO Y FIJACIÓN.
- CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN CON PUERTO DE
CONEXIÓN Y CMUNICACIONES CON AUTÓMATA DEL BOMBEO.
- CABLEADO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, E HI-
DRÁULICAS
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

EF1 1 1,00

1,00 25.158,82 25.158,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.. 25.158,82
SUBCAPÍTULO 04.11 URBANIZACIÓN                                                    

SA100HP      m   Canaleta Prefabricada de Hormigón Polímero                      

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 127 MM DE ANCHO EXTE-
RIOR, 100 MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE ALTURA, CON REJILLA NERVADA
DE ACERO GALVANIZADO, CLASE A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJA-
CIÓN RÁPIDA POR PRESIÓN, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PIE-
ZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA

SUMIDERO 1 6,000 6,000

6,00 22,02 132,12

R02TE12C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125                                       

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

DRENES 1 40,00 40,00
FILTRO 1 40,00 40,00

80,00 9,10 728,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 URBANIZACIÓN.............................. 860,12

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTACIÓN DE BOMBEO................................................................................................... 177.484,41
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CAPÍTULO 05 TUBERÍA DE IMPULSIÓN                                            
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 4.517,830 4.517,830

4.517,83 1,68 7.589,95

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
   CAMA 1 239,110 239,110
   RELLENO 1 207,760 207,760

446,87 20,01 8.941,87

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 853,730 853,730

853,73 1,27 1.084,24
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 3.011,040 3.011,040

3.011,04 0,54 1.625,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 19.242,02
SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS                                                        

PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

TRAMO 2 DN 400 1 1.015,642 1.015,642

1.015,64 47,74 48.486,65

PVCO315P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

TRAMO 1 DN 315 1 1.008,251 1.008,251

1.008,25 31,56 31.820,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS........................................ 80.307,02
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SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

IMPULSIÓN 4 4,000
SECCIONAMIENTOS 1 1,000

5,00 580,13 2.900,65

R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

IMPULSIÓN 2 2,000

2,00 345,37 690,74

R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 601,12 601,12

R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 1.393,16 1.393,16
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

5.585,67
SUBCAPÍTULO 05.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

PASO DESAGÜE 2 2,000
ELEMENTOS RED 7 7,000
DERIVACIONES 6 6,000
CODOS 3 3,000

18,00 106,40 1.915,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

1.915,20
SUBCAPÍTULO 05.05 OBRA CIVIL                                                      

R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS 4 4,000
DESAGÜES 2 2,000
SECCIONAMIENTOS 1 1,000

7,00 175,64 1.229,48

R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DOBLE POZO. TIPO II. 2 2,000

2,00 401,57 803,14

ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 2.204,40 2.204,40
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 OBRA CIVIL ..................................... 4.237,02
SUBCAPÍTULO 05.06 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

IMPULSIÓN, PK
18,7549 1 10,000 10,000
863,8 1 15,000 15,000
1220 1 13,000 13,000
1773 1 16,000 16,000
1930 1 20,000 20,000

74,00 154,70 11.447,80

R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO
I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES
PK 1565 1 4,000 4,500 0,150 2,700

2,70 72,17 194,86

R02TB040-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜE 1 31,000 31,000

31,00 119,59 3.707,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 OBRAS ESPECIALES ..................... 15.349,95

TOTAL CAPÍTULO 05 TUBERÍA DE IMPULSIÓN................................................................................................. 126.636,88
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CAPÍTULO 06 BALSA ELEVADA                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESBROCE BALSA 1 9.771,000 9.771,000
CAMINO ACCESO DIQUE 1 14,000 5,000 70,000

9.841,00 0,39 3.837,99

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS,
ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DU-
REZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20%  SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EX-
CAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO
PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PER-
FILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA
DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MI-
NIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

FONDO 1 9.805,330 9.805,330
DIQUE 1 2.199,599 2.199,599
CAMINO ACCESO DIQUE 1 14,000 5,000 0,500 35,000

12.039,93 1,66 19.986,28

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA
DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM,
INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA
LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

DIQUE 1 7.925,484 7.925,484
CAMINO ACCESO DIQUE 1 14,000 5,000 0,500 35,000

7.960,48 1,07 8.517,71
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TEX005       m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 3.445,000 3.445,000
TALUD INTERIOR 1 265,250 13,790 3.657,798
TALUD EXTERIOR 1 330,600 6,700 2.215,020

9.317,82 0,32 2.981,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 35.323,68
SUBCAPÍTULO 06.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

DADO 1 1,650 1,500 1,500 3,713
VIGA FONDO 1 27,000 9,600 259,200
ARQUETA VALVULAS 1 9,500 10,800 4,300 441,180

704,09 1,68 1.182,87

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA
DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM,
INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA
LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

VIGA FONDO 1 27,000 9,600 259,200
-1 27,000 2,450 -66,150

193,05 1,07 206,56

TOTAL APARTADO 06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.389,43
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APARTADO 06.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB040-1   m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 35,000 35,000
DESAGÜE FONDO DIQUE 1 35,000 35,000

70,00 119,59 8.371,30

R02TB0250-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE
DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 13,000 13,000

13,00 70,46 915,98

R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 1,000

1,00 601,12 601,12

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 417,66 417,66
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R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000
DESAGÜE FONDO 1 1,000

2,00 352,33 704,66

R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO Y DESAGÜE FONDO 2 2,000

2,00 580,13 1.160,26

R05VMM104    Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16 Motorizada              

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTAN-
QUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉC-
TRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX,
ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 1,000

1,00 2.104,59 2.104,59

R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 2 2,000
DESAGÜE FONDO 2 2,000

4,00 640,79 2.563,16
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JTOMA400     Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN400                      

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 400 MM. EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y
ALTURA MÍNIMA DE 0,8 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO
MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

JAULA TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.085,74 1.085,74

ZZ0801B      Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AU-
TÓMATA DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO
FORMADA POR:
 - 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y 275H,
ES DECIR 24V Y 275AH.
 - 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.
16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98% .
 - 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD
(MONOCRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRU-
SIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE
ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON
VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTA-
DAS EN OBRA CIVIL.
 - PROTECCIONES
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL
TRANSPORTE Y LEVANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS
ELEMENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZA-
DA Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE
CAUDALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE
EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA
PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRA-
MACIÓN. MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNE-
ROS ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

VALVULAS MOTORIZADAS 1 1,000

1,00 12.072,27 12.072,27
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D7423300     Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE
CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDI-
MIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W
NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A
TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PRO-
VISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RE-
CUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTO-
DIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTI-
CO DE CORRIENTE CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PA-
RED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 %  DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EX-
TERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍ-
MITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS
TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS
DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 3.807,95 3.807,95

TOTAL APARTADO 06.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 33.804,69
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APARTADO 06.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO ARQUETA 1 1.019,600 1.019,600
POR APOYOS Y DEMÁS +10% 0,1 1.019,600 101,960

1.121,56 5,20 5.832,11

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00 106,40 851,20

TOTAL APARTADO 06.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

6.683,31
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APARTADO 06.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

VIGA FONDO 1 27,000 1,650 0,100 4,455
     DRENAJES 1 27,000 0,600 0,100 1,620
DADO 1 1,650 1,600 0,100 0,264
ARQUETA VALVULAS 1 3,800 4,800 0,100 1,824
APOYOS-MACIZOS 2 1,000 0,400 0,600 0,480

8,64 72,17 623,55

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 27,000 1,850 49,950
-1 27,000 0,125 -3,375
-1 27,000 0,070 -1,890

DADO 1 1,650 1,650 1,500 4,084
-1 2,500 0,125 -0,313
-1 2,000 0,070 -0,140

ARQUETA VALVULAS 1 3,600 4,600 4,200 69,552
-1 3,000 4,000 3,800 -45,600

72,27 85,04 6.145,84

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 47,270 50,000 2.363,500
ARQUETA (75 KG/M3) 1 25,000 75,000 1.875,000

4.238,50 1,12 4.747,12

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

DADO VIGA 1 1,650 1,450 2,393
2 1,500 1,450 4,350

ARQUETA VALVULAS 2 3,600 4,200 30,240
2 4,600 4,200 38,640
2 3,000 3,800 22,800
2 4,000 3,800 30,400

128,82 21,75 2.801,84

PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 2 12,000 24,000

24,00 3,79 90,96
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CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 3,800 6,800 25,840

25,84 63,55 1.642,13

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 4 3,300 30,700 405,240
     ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 405,240 40,524

445,76 2,09 931,64

R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

ARQUETA TOMA 2 3,800 7,600

7,60 20,96 159,30

ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SEC-
CIONAMIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES
INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE
HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUER-
ZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON
PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CAN-
DADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CI-
MENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M
Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE
CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAU-
DALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE
TERRENO PARA LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

AUTOMATIZACIÓN SALIDA BP2 1 1,000

1,00 1.075,60 1.075,60

TOTAL APARTADO 06.03.04 OBRA CIVIL ....................................... 18.217,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 TOMA DE FONDO............................. 60.095,41
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SUBCAPÍTULO 06.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 85,690 85,690

85,69 1,68 143,96

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 8,570 8,570
1 8,610 8,610

17,18 20,01 343,77

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 30,040 30,040

30,04 1,27 38,15
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 40,900 40,900

40,90 0,54 22,09

TOTAL APARTADO 06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 547,97
APARTADO 06.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           

PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

DESAGÜE FONDO 1 35,040 35,040

35,04 21,98 770,18

TOTAL APARTADO 06.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 770,18
APARTADO 06.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

DESAGÜE CODO 1 2,500 32,000 80,000

80,00 5,20 416,00
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MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00 106,40 212,80

TOTAL APARTADO 06.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

628,80
APARTADO 06.04.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36 72,17 25,98

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06 85,04 90,14

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00 1,12 59,36
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13 21,75 155,08

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 2,09 209,00

EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,85 130,20

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

DESAGÜE DE FONDO 1 12,000 12,000

12,00 154,70 1.856,40

TOTAL APARTADO 06.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 2.526,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 DESAGÜE DE FONDO..................... 4.473,11
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SUBCAPÍTULO 06.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA 1 8,000 1,000 8,000
MEDICIONES AUXILIARES 1 15,520 15,520

23,52 1,68 39,51

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 1,620 1,620
1 1,520 1,520

3,14 20,01 62,83

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 5,940 5,940

5,94 1,27 7,54
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 4,800 4,800

4,80 0,54 2,59

TOTAL APARTADO 06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 112,47
APARTADO 06.05.02 TUBERÍAS                                                        

R02TB0250-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE
DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 13,000 13,000

13,00 70,46 915,98

TOTAL APARTADO 06.05.02 TUBERÍAS.......................................... 915,98
APARTADO 06.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00 106,40 212,80

TOTAL APARTADO 06.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

212,80
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APARTADO 06.05.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra                                  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA FONDO 1 8,000 0,650 0,100 0,520
ALIVIADERO 1 4,100 1,400 0,100 0,574
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

1,45 72,17 104,65

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 8,000 0,730 5,840
-1 8,000 0,050 -0,400

ALIVIADERO 1 3,900 1,400 0,200 1,092
1 3,900 0,200 1,100 0,858
1 3,900 0,200 0,700 0,546
2 1,000 0,200 0,900 0,360

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

9,35 85,04 795,12

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 9,350 50,000 467,500

467,50 1,12 523,60



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 0,730 0,730 1,066
ALIVIADERO 1 3,900 1,300 5,070

1 3,900 0,900 3,510
1 3,500 1,100 3,850
1 3,500 0,700 2,450
2 1,400 1,100 3,080
2 1,000 0,900 1,800

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

27,96 21,75 608,13

G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 3,800 7,600
2 1,200 2,400

10,00 7,38 73,80

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 2,09 209,00

EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,85 130,20

TOTAL APARTADO 06.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 2.444,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 ALIVIADERO.................................... 3.685,75
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SUBCAPÍTULO 06.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 305,500 0,500 0,600 91,650

91,65 1,68 153,97

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 305,500 0,500 0,600 91,650

91,65 1,27 116,40

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965),
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 3.445,000 3.445,000
TALUD INTERIOR 1 265,250 13,790 3.657,798
ANCLAJE LAMINA 1 305,500 2,150 656,825

1 305,500 1,800 549,900

8.309,52 1,21 10.054,52
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IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 3.445,000 3.445,000
TALUD INTERIOR 1 265,250 13,790 3.657,798
ANCLAJE LAMINA 1 305,500 2,150 656,825
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 225,000 1,200 270,000

8.029,62 5,42 43.520,54

AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 225,000 2,000 450,000

450,00 10,08 4.536,00

ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE
BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CUR-
VAS, COLOCADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON
HORMIGONERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORO-
NACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA  BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS
FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

ANCLAJE CORONACIÓN 1 305,500 305,500

305,50 7,99 2.440,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 60.822,38
SUBCAPÍTULO 06.08 VIALES                                                          

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 318,000 4,000 0,200 254,400
CAMINO ACCESO 1 14,000 4,000 0,200 11,200

265,60 22,90 6.082,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 VIALES ............................................. 6.082,24
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SUBCAPÍTULO 06.09 VARIOS                                                          
R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

EN CORONACIÓN 1 392,500 392,500

392,50 16,56 6.499,80

VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 2 2,000

2,00 265,56 531,12

R04EM010-A   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

ARQUETAS 1 90,000 90,000

90,00 12,29 1.106,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 VARIOS............................................. 8.137,02

TOTAL CAPÍTULO 06 BALSA ELEVADA............................................................................................................... 178.619,59
CAPÍTULO 07 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 RED PRIMARIA                                                    
APARTADO 07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 23.682,870 23.682,870
  A DEDUCIR POR RAMAL A FINCA
ESTRECHO Y LOMBA

-1 747,500 -747,500

22.935,37 1,68 38.531,42

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
  A DEDUCIR POR RAMAL A FINCA
ESTRECHO Y LOMBA

-1 39,920 -39,920

CAMA 1 1.381,720 1.381,720
RELLENO 1 778,150 778,150

2.119,95 20,01 42.420,20

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 4.316,150 4.316,150
  A DEDUCIR POR RAMAL A FINCA
ESTRECHO Y LOMBA

-1 78,880 -78,880

4.237,27 1,27 5.381,33
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 16.733,410 16.733,410
  A DEDUCIR POR RAMAL A FINCA
ESTRECHO Y LOMBA

-1 617,130 -617,130

16.116,28 0,54 8.702,79

ZZ0802       m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES 1 100,000 100,000

100,00 15,69 1.569,00

TOTAL APARTADO 07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 96.604,74
APARTADO 07.01.02 TUBERÍAS                                                        

PVCO315P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED DE RIEGO. PISO ALTO Y BAJO 1 3.297,971 3.297,971
   S/MED. AUXILIARES

3.297,97 31,56 104.083,93

PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED DE RIEGO. PISO ALTO Y BAJO 1 1.066,414 1.066,414
   S/MED. AUXILIARES
   A DEDUCIR POR CONEXIÓN A
TOMA FONDO FINCA ESTRECHO Y
LOMBA

-1 235,750 -235,750

830,66 21,98 18.257,91
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PVCO200P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED DE RIEGO. PISO ALTO Y BAJO 1 3.884,623 3.884,623
   S/MED. AUXILIARES

3.884,62 13,16 51.121,60

PVCO160P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED DE RIEGO. PISO ALTO Y BAJO 1 2.147,757 2.147,757
   S/MED. AUXILIARES

2.147,76 9,28 19.931,21

PVCO140P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED DE RIEGO. PISO ALTO Y BAJO 1 2.034,913 2.034,913
   S/MED. AUXILIARES

2.034,91 7,32 14.895,54
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PVCO125P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED DE RIEGO. PISO ALTO Y BAJO 1 370,634 370,634
   S/MED. AUXILIARES

370,63 6,38 2.364,62

PVCO110P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED DE RIEGO. PISO ALTO Y BAJO 1 3.785,165 3.785,165
   S/MED. AUXILIARES

3.785,17 5,46 20.667,03

TOTAL APARTADO 07.01.02 TUBERÍAS.......................................... 231.321,84
APARTADO 07.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES: 4 4,000
EN SECCIONAMIENTOS 2 2,000

6,00 580,13 3.480,78
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R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA
DE ESFERA PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

EN REDES: 30 30,000
EN SECCIONAMIENTOS 5 5,000

35,00 271,34 9.496,90

R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES: 30 30,000

30,00 345,37 10.361,10

R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 850,29 1.700,58

R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 640,79 640,79
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R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 3 3,000

3,00 442,70 1.328,10

R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 205,54 205,54

D7408020BBP  Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE 2" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 50 CON EMI-
SOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO
PALETA Y LIMITADORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM
PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE
FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS
DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y
SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERE-
RIA, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SE-
GÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DO-
BLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES INDIVIDUALES 9 9,000

9,00 779,36 7.014,24
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D7408020ABP  Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE 3" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 80 CON EMI-
SOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO
PALETA Y LIMITADORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM
PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE
FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS
DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y
SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERE-
RIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SE-
GÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DO-
BLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES INDIVIDUALES 24 24,000

24,00 1.195,65 28.695,60

D7408030BP   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE 4" DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 100 CON EMI-
SOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO
PALETA Y LIMITADORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM
PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE
FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS
DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y
SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERE-
RIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SE-
GÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DO-
BLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES INDIVIDUALES 8 8,000

8,00 1.430,39 11.443,12
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D74080302BP  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 150 CON EMI-
SOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO
PALETA Y LIMITADORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM
PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE
FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS
DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROS-
CADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EX-
TERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALI-
DA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SE-
GÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DO-
BLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES INDIVIDUALES 1 1,000

1,00 2.204,02 2.204,02

D7408020     Ud  Hidrante COMPARTIDO de 2"cont reg lim,  hasta 5 tomas           

HIDRANTE 2" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE
TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES
DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DES-
PUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE
2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HA-
CIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTA-
DOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),  VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y
CALDERERIA, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFI-
LES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES 2" 20 20,000
   A DEDUCIR INDIVIDUALES -9 -9,000

11,00 686,54 7.551,94
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D7408020-2   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 5 tomas           

HIDRANTE 3" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE
TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES
DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DES-
PUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE
2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HA-
CIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTA-
DOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),  VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y
CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFI-
LES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES 2" 33 33,000
   A DEDUCIR INDIVIDUALES -24 -24,000

9,00 1.177,53 10.597,77

D74080302-4  Ud  Hidrante COMPARTIDO de 4"cont reg lim,  hasta 5 tomas           

HIDRANTE 4" CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE
TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES
DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DES-
PUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE
2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HA-
CIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTA-
DOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), , VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y
CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFI-
LES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES 2" 9 9,000
   A DEDUCIR INDIVIDUALES -8 -8,000

1,00 1.385,05 1.385,05

CON2         Ud  Contador Tangencial / Proporcional 2" con Valvula               

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL / PROPORCIONAL CON EMISOR DE PULSOS,
DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 50, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

EN HIDRANTES COMPARTIDOS:
PISO ALTO 36 36,0000
PISO BAJO 32 32,0000

68,00 226,45 15.398,60
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CON3         Ud  Contador Tangencial / Proporcional 3" con Valvula               

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL / PROPORCIONAL CON EMISOR DE PULSOS,
DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 80, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

EN HIDRANTES COMPARTIDOS:
PISO ALTO 2 2,0000
PISO BAJO 1 1,0000

3,00 399,30 1.197,90

TOTAL APARTADO 07.01.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

112.702,03
APARTADO 07.01.04 OBRA CIVIL                                                      

ARQHIDRANTE1 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", FORMADA POR ARMARIO
PREFABRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00X1,00X1,90 M, EN HA-25, TRATA-
DO CON ADITIVO FLUIDIFICANTE, ARMADO PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES
PROPIAS A LAS QUE ESTÁ DESTINADO, CON DOS PUERTAS DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 1,5 MM CON NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTI-
LACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE Y
CANDADO CENTRAL. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA
METÁLICA. INCLUYE LLAVE MAESTRA PARA EL GESTOR DE LA COMUNIDAD DE RE-
GANTES E INDIVIDUAL PARA USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PRE-
VIO AL GALVANIZADO) PARA EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE ROTULA-
CIÓN DE ARQUETA CON DENOMINACIÓN DEL HIDRANTE. INCLUYE REJILLAS TIPO
MOSQUITERA EN TODOS LOS AGUJEROS DE LA CASETA QUE COMUNIQUEN CON
EL EXTERIOR. INCLUYE CHAPA DE ACERO E=4 MM GALVANIZADA (E MEDIO 70 MI-
CRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMENSIONES 50 CM X 50 CM CON AGUJERO EN EL
CENTRO TAL QUE PERMITA EL PASO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRAN-
TE, CON VIROLA DE LA MISMA CHAPA DE LONGITUD AL MENOS IGUAL AL ESPE-
SOR DE LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMENTE POR JUNTA DE NEOPRENO DE
E=1 CM PARA SUJECIÓN DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DEL HIDRANTE. TANTO
CHAPA COMO VIROLA Y JUNTA ESTARÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PO-
DER ABRAZAR LA CALDERERÍA DE SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS
SECCIONES. INCLUYE TORTILLERÍA Y TALADROS Y TODOS LOS TRABAJOS ACCE-
SORIOS. INCLUYE REJUNTADO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON
MORTERO RESINADO. INCLUYE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM Y SOLERA EN
HM-20, COMPACTACIONES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA ESTABILIDAD DE
LA CASETA Y LOS POSIBLES IMPREVISTOS POR ASIENTOS DE LA CASETA. INCLU-
YE FIJACIÓN DE LOS CABLES DEL TELECONTROL A LA CASETA MEDIANTE CANALE-
TA TIPO UNEX ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O SIMILAR Y/O CA-
BLE DE PVC CON ALMA DE ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CASETA (EN
ESTE CASO LA DEFLEXIÓN MÁXIMA DEL TUBO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRI-
MEROS AÑOS PERMITIDA SERÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRU-
GADO DE DOBLE PARED DE PEAD DN 160 PARA PROTECCIÓN DE LOS MICROTU-
BOS DEL SISTEMA DE TELECONTROL DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR DE LA CA-
SETA. INCLUYE COMPLETO REJUNTADO CON MORTERO RESINADO DEL MÁSTIL
DEL TELECONTROL. INCLUYE APOYO DEL CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL CARRE-
TE INTERMEDIO ENTRE HIDRANTE Y FILTRO HASTA SOLERA MEDIANTE BORDILLO
DE HORMIGÓN O SIMILAR Y PLETINAS METÁLICAS. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS E IMPREVISTOS. TOTALMENTE COLOCADA.

HIDRANTES INDIVIDUALES 41 41,000
HIDRANTES COMPARTIDOS 21 21,000

62,00 857,34 53.155,08
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ARQHIDRANTE2 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

ARQUETA ARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", FORMADA POR ARMARIO
PREFABRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,50X1,50X2,20M, EN HA-25, TRATA-
DO CON ADITIVO FLUIDIFICANTE, ARMADO PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES
PROPIAS A LAS QUE ESTÁ DESTINADO, CON DOS PUERTAS DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 1,5 MM CON NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTI-
LACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE Y
CANDADO CENTRAL. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA
METÁLICA. INCLUYE LLAVE MAESTRA PARA EL GESTOR DE LA COMUNIDAD DE RE-
GANTES E INDIVIDUAL PARA USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PRE-
VIO AL GALVANIZADO) PARA EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE ROTULA-
CIÓN DE ARQUETA CON DENOMINACIÓN DEL HIDRANTE. INCLUYE REJILLAS TIPO
MOSQUITERA EN TODOS LOS AGUJEROS DE LA CASETA QUE COMUNIQUEN CON
EL EXTERIOR. INCLUYE CHAPA DE ACERO E=4 MM GALVANIZADA (E MEDIO 70 MI-
CRAS, E MIN 55 MICRAS) DE DIMENSIONES 50 CM X 50 CM CON AGUJERO EN EL
CENTRO TAL QUE PERMITA EL PASO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRAN-
TE, CON VIROLA DE LA MISMA CHAPA DE LONGITUD AL MENOS IGUAL AL ESPE-
SOR DE LA CASETA, RECUBIERTA INTERIORMENTE POR JUNTA DE NEOPRENO DE
E=1 CM PARA SUJECIÓN DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DEL HIDRANTE. TANTO
CHAPA COMO VIROLA Y JUNTA ESTARÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PO-
DER ABRAZAR LA CALDERERÍA DE SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS
SECCIONES. INCLUYE TORTILLERÍA Y TALADROS Y TODOS LOS TRABAJOS ACCE-
SORIOS. INCLUYE REJUNTADO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON
MORTERO RESINADO. INCLUYE RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM Y SOLERA EN
HM-20, COMPACTACIONES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA ESTABILIDAD DE
LA CASETA Y LOS POSIBLES IMPREVISTOS POR ASIENTOS DE LA CASETA. INCLU-
YE FIJACIÓN DE LOS CABLES DEL TELECONTROL A LA CASETA MEDIANTE CANALE-
TA TIPO UNEX ATORNILLADA SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O SIMILAR Y/O CA-
BLE DE PVC CON ALMA DE ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CASETA (EN
ESTE CASO LA DEFLEXIÓN MÁXIMA DEL TUBO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRI-
MEROS AÑOS PERMITIDA SERÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRU-
GADO DE DOBLE PARED DE PEAD DN 160 PARA PROTECCIÓN DE LOS MICROTU-
BOS DEL SISTEMA DE TELECONTROL DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR DE LA CA-
SETA. INCLUYE COMPLETO REJUNTADO CON MORTERO RESINADO DEL MÁSTIL
DEL TELECONTROL. INCLUYE APOYO DEL CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL CARRE-
TE INTERMEDIO ENTRE HIDRANTE Y FILTRO HASTA SOLERA MEDIANTE BORDILLO
DE HORMIGÓN O SIMILAR Y PLETINAS METÁLICAS. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS E IMPREVISTOS. TOTALMENTE COLOCADA.

HIDRANTES INDIVIDUALES 1 1,000

1,00 1.387,93 1.387,93

R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS 37 37,000
DESAGÜES 30 30,000
SECCIONAMIENTOS 7 7,000

74,00 175,64 12.997,36
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R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DOBLE POZO. TIPO II. 15 15,000

15,00 401,57 6.023,55

TOTAL APARTADO 07.01.04 OBRA CIVIL ....................................... 73.563,92
APARTADO 07.01.05 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PCA040    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PASOS DE CAMINO HASTA DN 250 1 10,000 10,000

10,00 222,70 2.227,00

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PASOS DE CAMINO HASTA DN 400 1 40,000 40,000

40,00 154,70 6.188,00

R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PASOS DE CAMINO HASTA DN 250 1 356,500 356,500

356,50 105,55 37.628,58

ACEQUIA2     Ud  Cruce acequia CHE. Con o sin reposición                         

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA CHE EXISTENTE O EQUIVALENTE MEDIANTE
PASO INFERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE CAMISA DE
HORMIGON  DE DIÁMETRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJE-
RO Y RELLENO DE HM-20 HASTA LA BASE DEL CAJERO. O CRUCE MEDIANTE COR-
TE DE CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE CAMISA DE HORMIGON DE DIÁMETRO
SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA Y HM-20 HASTA LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJE-
RO, DEBIDAMENTE SELLADO. INLCUIDO TODOS LOS COSTES DE GESTIÓN DE RESI-
DUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESARIOS.COMPLETAME-
NET EJECUTADO

CRUICE ACEQUIA 2 5,000 10,000

10,00 790,50 7.905,00
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R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO
I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES 14 12,000 4,500 0,150 113,400

113,40 72,17 8.184,08

R02TB0110-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 114.3 MM DE
DIÁMETRO Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES 78,5 78,500

78,50 37,66 2.956,31

R02TB0150-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 168.3 MM DE
DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES 10 10,000

10,00 55,07 550,70

R02TB0175-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø193.7 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 193.7 MM DE
DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

DESAGÜE 30 30,000

30,00 58,41 1.752,30
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R02TB0250-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE
DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES 10 10,000

10,00 70,46 704,60

R02TB0300-1  m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø323.9 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 323.9 MM DE
DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES 20 20,000

20,00 77,83 1.556,60

TOTAL APARTADO 07.01.05 OBRAS ESPECIALES ....................... 69.653,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 RED PRIMARIA................................ 583.845,70
SUBCAPÍTULO 07.02 RED SECUNDARIA                                                  
APARTADO 07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

TERCIARIAS
1 4.637,000 4.637,000
1 756,000 756,000

5.393,00 1,68 9.060,24

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

TERCIARIAS
0,1 4.637,000 463,700
0,1 756,000 75,600

539,30 20,01 10.791,39

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

TERCIARIAS
0,3 4.637,000 1.391,100
0,3 756,000 226,800

1.617,90 1,27 2.054,73
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

TERCIARIAS 1 5.393,000 5.393,000
-1 1.617,900 -1.617,900

3.775,10 0,54 2.038,55

TOTAL APARTADO 07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 23.944,91
APARTADO 07.02.02 TUBERÍAS                                                        

R02TE05C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-50                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

DN40 1 688,00 688,00
DN50 1 1.743,00 1.743,00

2.431,00 1,78 4.327,18

R02TE06C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-63                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

1 1.024,00 1.024,00

1.024,00 2,46 2.519,04

R02TE07C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-75                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

1 1.183,00 1.183,00

1.183,00 3,21 3.797,43
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R02TE09C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

1 466,00 466,00

466,00 5,01 2.334,66

R02TE16C     m.l. TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160                                       

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

1 290,00 290,00

290,00 14,66 4.251,40

TOTAL APARTADO 07.02.02 TUBERÍAS.......................................... 17.229,71
APARTADO 07.02.03 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

5 6,000 30,000

30,00 105,55 3.166,50

TOTAL APARTADO 07.02.03 OBRAS ESPECIALES ....................... 3.166,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 RED SECUNDARIA.......................... 44.341,12
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SUBCAPÍTULO 07.03 TOMA FINCA ESTRECHO Y LOMBA                                     
APARTADO 07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

EN ARQUETA HIDRANTE 1 20,000 20,000
EN ARQUETA TOMA FONDO 1 50,000 50,000
RAMAL A TOMA FONDO 1 747,500 747,500

817,50 1,68 1.373,40

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
RAMAL A TOMA FONDO
CAMA 1 24,050 24,050
RELLENO 1 15,870 15,870

39,92 20,01 798,80

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 78,880 78,880

78,88 1,27 100,18
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 617,130 617,130

617,13 0,54 333,25

ZZ0802       m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES 1 50,000 50,000

50,00 15,69 784,50

TOTAL APARTADO 07.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 3.390,13
APARTADO 07.03.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA
DE ESFERA PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000
EN TRAZADO TUBERÍA 1 1,000

2,00 271,34 542,68

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000

1,00 417,66 417,66
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R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN ARQUETA HIDRANTE 1 1,000
EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000

2,00 268,66 537,32

R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000

1,00 850,29 850,29

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN ARQUETA HIDRANTE 1 1,000
EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000

2,00 442,70 885,40

R05VR2291-3  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 300 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACE-
RO INOXIDABLE. MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS,
TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TO-
TALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000

1,00 3.620,99 3.620,99
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R05VQ008     Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300,
DE DIÁMETRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO
RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS
ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO
CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN
OBRA.

EN ARQUETA HIDRANTE 1 1,000
EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000

2,00 5.954,51 11.909,02
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D7423200     Ud  Contador electromágnetico de 200 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE
CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDI-
MIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W
NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A
TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PRO-
VISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RE-
CUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 200.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTO-
DIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTI-
CO DE CORRIENTE CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PA-
RED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 %  DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EX-
TERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍ-
MITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS
TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS
DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN ARQUETA HIDRANTE 1 1,000

1,00 2.650,94 2.650,94

D7423200B    Ud  Filtro en línea (paso recto) DN 200 PN10                        

UD. DE FILTRO EN LÍNEA, TIPO CLAVAL, DE DIÁMETRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 10 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO, CON CUERPO EN FUNDICIÓN NODU-
LAR Y TRATAMIENTO EPOXY ALIMENTARIO INTERIOR Y EXTERIOR Y MALLA FILTRAN-
TE EN ACERO INOX CON PASO 4MM, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTA-
DO Y PROBADO EN OBRA.

EN ARQUETA HIDRANTE 1 1,000

1,00 1.184,22 1.184,22
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ZZ0801       Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 200Ah y 24V  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AU-
TÓMATA DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO
FORMADA POR:
 - 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y
200AH, ES DECIR 24V Y 200AH.
 - 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.
16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98% .
 - 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD
(MONOCRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRU-
SIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE
ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON
VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTA-
DAS EN OBRA CIVIL.
 - PROTECCIONES
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL
TRANSPORTE Y LEVANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS
ELEMENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZA-
DA Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE
CAUDALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE
EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA
PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRA-
MACIÓN. MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNE-
ROS ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

VALVULAS HIDRÁULICAS 1 1,000

1,00 12.072,27 12.072,27

TOTAL APARTADO 07.03.02 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

34.670,79
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APARTADO 07.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

EN ARQUETA HIDRANTE 2 2,000
EN ARQUETA TOMA FONDO 2 2,000

4,00 106,40 425,60

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

EN CONEXIÓN 1 960,300 960,300
  AJUSTES Y DEMÁS +10% 0,1 960,300 96,030

1.056,33 5,20 5.492,92

TOTAL APARTADO 07.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

5.918,52
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APARTADO 07.03.04 OBRA CIVIL                                                      
ARQVALVU2    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

EN ARQUETA TOMA FONDO 1 1,000

1,00 3.182,93 3.182,93

HIDARQ05C    Ud  ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGÓN 3,7x2,25x2,3                      

ARQUETA PREFABRICADA, FORMADA POR ARMARIO PREFABRICADO DE DIMEN-
SIONES INTERIORES 3,70X2,25X2,30 M, EN HA-25, TRATADO CON ADITIVO FLUIDIFI-
CANTE, ARMADO PARA RESISTIR LAS SOLICITACIONES PROPIAS A LAS QUE ESTÁ
DESTINADO, CON DOS PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM CON NERVA-
DURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA
TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON
PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE Y CANDADO CENTRAL. SEPA-
RACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA. INCLUYE LLAVE
MAESTRA PARA EL GESTOR DE LA COMUNIDAD DE REGANTES E INDIVIDUAL PARA
USUARIO Y PLETINAS SOLDADAS A LA PUERTA (PREVIO AL GALVANIZADO) PARA
EL CIERRE MEDIANTE CANDADO. INCLUYE ROTULACIÓN DE ARQUETA CON DENO-
MINACIÓN DEL HIDRANTE. INCLUYE REJILLAS TIPO MOSQUITERA EN TODOS LOS
AGUJEROS DE LA CASETA QUE COMUNIQUEN CON EL EXTERIOR. INCLUYE CHA-
PA DE ACERO E=4 MM GALVANIZADA (E MEDIO 70 MICRAS, E MIN 55 MICRAS) DE
DIMENSIONES 50 CM X 50 CM CON AGUJERO EN EL CENTRO TAL QUE PERMITA EL
PASO DE LA CALDERERÍA DE SALIDA EN EL HIDRANTE, CON VIROLA DE LA MISMA
CHAPA DE LONGITUD AL MENOS IGUAL AL ESPESOR DE LA CASETA, RECUBIERTA
INTERIORMENTE POR JUNTA DE NEOPRENO DE E=1 CM PARA SUJECIÓN DE LA
CALDERERÍA DE SALIDA DEL HIDRANTE. TANTO CHAPA COMO VIROLA Y JUNTA ES-
TARÁN SECCIONADAS POR LA MITAD PARA PODER ABRAZAR LA CALDERERÍA DE
SALIDA, PERO SE INSTALARÁ UNIENDO LAS DOS SECCIONES. INCLUYE TORTILLE-
RÍA Y TALADROS Y TODOS LOS TRABAJOS ACCESORIOS. INCLUYE REJUNTADO DE
LA CALDERERÍA DE SALIDA DE LA CASETA CON MORTERO RESINADO. INCLUYE
RELLENO EN GRAVILLÍN 6/12 MM Y SOLERA EN HM-20, COMPACTACIONES NECE-
SARIAS PARA UNA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA CASETA Y LOS POSIBLES IM-
PREVISTOS POR ASIENTOS DE LA CASETA. INCLUYE FIJACIÓN DE LOS CABLES
DEL TELECONTROL A LA CASETA MEDIANTE CANALETA TIPO UNEX ATORNILLADA
SOBRE EL INTERIOR DE LA CASETA O SIMILAR Y/O CABLE DE PVC CON ALMA DE
ACERO GRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CASETA (EN ESTE CASO LA DEFLEXIÓN
MÁXIMA DEL TUBO DE ACERO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS PERMITIDA SE-
RÁ DE 1 CM). INCLUYE 3 METROS DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED DE PE-
AD DN 160 PARA PROTECCIÓN DE LOS MICROTUBOS DEL SISTEMA DE TELECON-
TROL DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR DE LA CASETA. INCLUYE COMPLETO RE-
JUNTADO CON MORTERO RESINADO DEL MÁSTIL DEL TELECONTROL. INCLUYE
APOYO DEL CONJUNTO HIDRANTE DESDE EL CARRETE INTERMEDIO ENTRE HI-
DRANTE Y FILTRO HASTA SOLERA MEDIANTE BORDILLO DE HORMIGÓN O SIMILAR
Y PLETINAS METÁLICAS. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS E IMPREVIS-
TOS. TOTALMENTE COLOCADA.

EN ARQUETA HIDRANTE 1 1,00

1,00 2.608,18 2.608,18
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R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS 1 1,000

1,00 175,64 175,64

TOTAL APARTADO 07.03.04 OBRA CIVIL ....................................... 5.966,75
APARTADO 07.03.05 TUBERÍAS                                                        

PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE-EN 17176 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN
TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ES-
TANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

   S/MED. AUXILIARES 1 235,750 235,750

235,75 21,98 5.181,79

TOTAL APARTADO 07.03.05 TUBERÍAS.......................................... 5.181,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 TOMA FINCA ESTRECHO Y
LOMBA

55.127,98

TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE RIEGO................................................................................................................... 683.314,80
CAPÍTULO 08 MEDIA TENSIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 08.01 IdE IBERDROLA. CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA                         
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MT002A       Pa  P.A. Entronque De Linea Existente IdE IBERDROLA                 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA NUEVA CO-
NEXIÓN:
ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE
"AVDA. LA VÍA STR ARNEDO".
LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN, QUEDAN DESCRITOS
EN EL CONDICIONADO FACILITADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, Y QUE
SE INCLUYEN EN EL ANEJO 11 DEL PRESENTE PROYECTO, CONSISTEN EN LA
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES:

- EL PUNTO DE CONEXIÓN SE SITÚA EN UN NUEVO APOYO A INTERCALAR ENTRE
EL 33 Y 34 DE LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV DENOMINADA “AVDA. LA
VÍA” STR ARNEDO, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PROYECTO.
- EL PRIMER VANO DE LA DERIVACIÓN TENDRÁ UNA LONGITUD MÁXIMA DE 20 ME-
TROS (VANO FLOJO) Y EN CASO DE QUE LA LAMT TENGA UNA LONGITUD MAYOR
DE 1 KM, EN EL PRIMER APOYO SE INSTALARÁ UN OCR (ÓRGANO DE CORTE EN
RED) CON DETECCIÓN DE PASO DE FALTA Y FUNCIÓN SECCIONALIZADORA.
- EN EL APOYO DE ENTRONQUE CON LA LÍNEA GENERAL SE INSTALARÁ UN SEC-
CIONADOR, ADECUANDO EL SISTEMA DE TIERRAS CON SU ACERA EQUIPOTEN-
CIAL.
- REALIZAR DOS CONVERSIONES AÉREO/SUBTERRÁNEAS EN LA NUEVA TORRE
METÁLICA.
- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CABLES Y LA CONE-
XIÓN SERÁN LLEVADAS A ACABO DIRECTAMENTE POR IDE: INCLUYENDO SUMI-
NISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTRORES Y ACCESORIOS NECESARIOS ASÍ COM
DEL DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ACTUALES.

CONEXIÓN 1 1,000

1,00 18.401,15 18.401,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 IdE IBERDROLA. CONEXIÓN
NUEVA ACOMETIDA

18.401,15
SUBCAPÍTULO 08.02 LÍNEA. TRAMO 1                                                  
APARTADO 08.02.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN                                    

ELEC0228     m.l. Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56,
TERMINALES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y
CONEXIONADO. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RE-
CORTES, AJUSTES Y FLECHA).

3.084,18 6,28 19.368,65

C-10-2000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTU-
RA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00 1.797,67 3.595,34
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C-16-1000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,00 1.966,50 1.966,50

C-14-1000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

3,00 1.807,22 5.421,66

C-12-1000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00 1.678,84 3.357,68

C-16-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00 1.915,00 3.830,00

C-14-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

17,00 1.760,87 29.934,79

C-12-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

4,00 1.683,99 6.735,96
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ARM-H3       Ud  ARMADO HORIZONTAL H3                                            

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVA-
NIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y CO-
LOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUE-
ÑO MATERIAL.

2,00 359,43 718,86

ARM-TB3      Ud  ARMADO TRESBOLILLO TB3                                          

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA
Y COLOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y
PEQUEÑO MATERIAL.

29,00 513,93 14.903,97

CAD_AMA      Ud  CADENA DE AMARRE 4 PLATOS U70/127                               

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE FORMADA POR 4 ELEMEN-
TOS AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO U70/127, INCLUIDA HORQUILLA DE
BOLA, GRAPAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MONTA-
JE, TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA Y CONEXIONADA.

EN APOYOS 29 3,00 2,00 174,00
2 3,00 2,00 12,00

186,00 130,28 24.232,08

CONV_A-S     Ud  CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA                                    

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS, COMO SON:

        -  3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
        -  3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE
150 MM2 AL.
        -  1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BO-
TELLAS.
        -  1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN
BAJANTE, CABLEADOS, ETC.
        -  1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
        -  INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CO-
RRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

INICIO Y FIN LINEA 1 1,00

1,00 897,74 897,74

PRO_FN       ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA                                       

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 888,47 888,47

DT02OCEXCAP02Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

25,00 335,63 8.390,75
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DT02OCEXCAP06Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

5,00 356,87 1.784,35

DT02OCEXCAP08Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

1,00 457,84 457,84

BAL_SALV     Ud  BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS                                 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM
DE ANCHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL
TRESBOLILLO" DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CON-
SECUTIVAS SEA COMO MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AIS-
LANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RETRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE
CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCETAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

BANDAS SALVAPÁJAROS 3 3.084,18 0,10 925,25
    REDONDEO 1 0,75 0,75

926,00 7,78 7.204,28

TOTAL APARTADO 08.02.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN. 133.688,92
APARTADO 08.02.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN                              

MT003        m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PRO-
FUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA
ASIENTO DE LOS CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA
MISMA ARENA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RA-
SILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNI-
CA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TON-
GADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL
95 %  DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO EXCAVACIÓN
SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE LA TIE-
RRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

APOYO-CT 1 20,000 20,000

20,00 23,37 467,40

MT004A       m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA,
DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RO-
DILLOS, CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CABLE APOYO-CT 1 40,000 40,000
   APROXIMACIÓN 1 12,000 12,000

1 5,000 5,000

57,00 25,67 1.463,19
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MT005        Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T.
PARA CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO
MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

EXTREMO CABLEADO 1 3,000 3,000

3,00 151,66 454,98

TOTAL APARTADO 08.02.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA
TENSIÓN

2.385,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 LÍNEA. TRAMO 1.............................. 136.074,49
SUBCAPÍTULO 08.03 LÍNEA. TRAMO 2                                                  
APARTADO 08.03.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN                                    

ELEC0228     m.l. Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56,
TERMINALES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y
CONEXIONADO. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RE-
CORTES, AJUSTES Y FLECHA).

1.665,15 6,28 10.457,14

C-12-2000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-2000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-2000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTU-
RA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,00 1.962,09 1.962,09

C-10-2000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTU-
RA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,00 1.797,67 1.797,67

C-14-1000    Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000                             

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00 1.807,22 3.614,44
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C-16-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

3,00 1.915,00 5.745,00

C-14-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

7,00 1.760,87 12.326,09

C-12-500     Ud  APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500                              

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, IN-
CLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUEN-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2,00 1.683,99 3.367,98

ARM-H3       Ud  ARMADO HORIZONTAL H3                                            

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVA-
NIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y CO-
LOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUE-
ÑO MATERIAL.

4,00 359,43 1.437,72

ARM-TB3      Ud  ARMADO TRESBOLILLO TB3                                          

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA
Y COLOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y
PEQUEÑO MATERIAL.

12,00 513,93 6.167,16

CAD_AMA      Ud  CADENA DE AMARRE 4 PLATOS U70/127                               

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE FORMADA POR 4 ELEMEN-
TOS AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO U70/127, INCLUIDA HORQUILLA DE
BOLA, GRAPAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MONTA-
JE, TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA Y CONEXIONADA.

EN APOYOS 14 3,00 2,00 84,00
2 3,00 1,00 6,00

90,00 130,28 11.725,20
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CONV_A-S     Ud  CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA                                    

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS, COMO SON:

        -  3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
        -  3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE
150 MM2 AL.
        -  1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BO-
TELLAS.
        -  1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN
BAJANTE, CABLEADOS, ETC.
        -  1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
        -  INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CO-
RRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

INICIO Y FIN LINEA 1 1,00

1,00 897,74 897,74

PRO_FN       ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA                                       

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 888,47 888,47

DT02OCEXCAP02Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

10,00 335,63 3.356,30

DT02OCEXCAP08Ud  EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO                  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

6,00 457,84 2.747,04

BAL_SALV     Ud  BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS                                 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM
DE ANCHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL
TRESBOLILLO" DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CON-
SECUTIVAS SEA COMO MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AIS-
LANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RETRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE
CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCETAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

BANDAS SALVAPÁJAROS 3 1.665,15 0,10 499,55
    REDONDEO 1 0,45 0,45

500,00 7,78 3.890,00

TOTAL APARTADO 08.03.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN. 70.380,04
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APARTADO 08.03.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN                              
MT003        m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PRO-
FUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA
ASIENTO DE LOS CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA
MISMA ARENA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RA-
SILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNI-
CA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TON-
GADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL
95 %  DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO EXCAVACIÓN
SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE LA TIE-
RRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

APOYO-CT 1 20,000 20,000

20,00 23,37 467,40

MT004A       m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA,
DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RO-
DILLOS, CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CABLE CT-APOYO 1 40,000 40,000
   APROXIMACIÓN 1 12,000 12,000

1 5,000 5,000

57,00 25,67 1.463,19

MT005        Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T.
PARA CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO
MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

EXTREMO CABLEADO 2 3,000 6,000

6,00 151,66 909,96

TOTAL APARTADO 08.03.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA
TENSIÓN

2.840,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 LÍNEA. TRAMO 2.............................. 73.220,59
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SUBCAPÍTULO 08.04 CENTROS TRANSFORMACIÓN                                          
APARTADO 08.04.01 CT. TRAMO 1                                                     

MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección                                            

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZA-
BAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       1 CELDA MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONA-
DOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AIS-
LAMIENTO INTEGRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       2 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES
Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SEC-
CIONADO Y PUESTA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV,
16KA  Y 400A
-       1 CELDAS MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES
Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SEC-
CIONADO Y PUESTA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES), SF6 DE
24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDA DE REMONTE DE HASTA 24KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON CUERPO
METÁLICO Y EMBARRADO DE COBRE.
-       1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFOR-
MADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00 18.918,01 18.918,01

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT                          

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ...
PARA SU COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00 912,44 912,44

A_SEGUR      Ud  Material de Seguridad MT                                        

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:
UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA
BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA
REGLAMENTARIA DE PRIMEROS AUXILIOS.

CT 1 1,000

1,00 381,03 381,03

VARTF_CT     Ud  Varios CT                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA
DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00 1.018,88 1.018,88
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MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles             

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
·       INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
·       SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
·       TENSIÓN NOMINAL:        440 V
·       AISLAMIENTO:      10 KV
·       DIMENSIONES:    ALTO:           1820 MM
                ANCHO:          580 MM
                FONDO:          300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS,
INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00 2.158,88 2.158,88

TRAF-250     Ud  TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 250 KVA, 13.200/400 V            

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 250 KVA, SERVICIO INTERIOR, AISLAMIEN-
TO SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13,2 KV / 400 V, +-2,5+-5% ,+10%  CONE-
XIÓN DYN11, PANTALLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RE-
LE FOTOVOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO,
MONTADO Y TRASLADADO.

1,00 2.632,24 2.632,24

MT005-PFU4   Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar                        

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y
LA APARAMENTA NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EX-
CAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES
DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMEN-
TOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CT 1 1,00

1,00 9.593,82 9.593,82

TOTAL APARTADO 08.04.01 CT. TRAMO 1...................................... 35.615,30
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APARTADO 08.04.02 CT. TRAMO 2                                                     
MTTRAFO0160  Ud  Transformador de potencia 160 KVA                               

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA DE INTEMPERIE, AISLAMIENTO
SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13,2 KV / 400 V, +-2,5+-5% ,+10%  CONE-
XIÓN DYN11, PANTALLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RE-
LE FOTOVOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO,
MONTADO Y TRASLADADO.

CT 1 1,000

1,00 3.276,68 3.276,68

VARTF_CT     Ud  Varios CT                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA
DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00 1.018,88 1.018,88

RED_TT_HERCT2 Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT 2                        

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
2 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO, 7,5 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
2 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 7,5 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ...
PARA SU COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00 361,41 361,41

TOTAL APARTADO 08.04.02 CT. TRAMO 2...................................... 4.656,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 CENTROS TRANSFORMACIÓN..... 40.272,27
SUBCAPÍTULO 08.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES                                     

DT02-ENS-RA  Ud  Ensayo cables MT según normas IdE                               

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS
CÍA SUMINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSA-
YOS PARA CABLES UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL
ENSAYO

MT 1 1,000

1,00 845,22 845,22

ENSAYOS_PAT Ud  Medición de puesta a tierra                                     

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 682,96 682,96
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ENSAYOS_RP   Ud  Ensayos cuadro relés de protección                              

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECE-
SARIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALA-
CION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 1.128,39 1.128,39

ENSAYOS_TPC Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto                         

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NE-
CESARIOS PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTA-
LACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 821,99 821,99

MT002-1      Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites     

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y
TRÁMITES

4.478,56

TOTAL CAPÍTULO 08 MEDIA TENSIÓN................................................................................................................ 272.447,06
CAPÍTULO 09 BAJA TENSIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 ACOMETIDA BOMBEO                                                

BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

CT-CUADROS 1 20,000 20,000

20,00 31,83 636,60

BT-URVK3X150A m.l. Conductor Unip. RV-A (3x150+1x95) Al 0,6/1 KV                   

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X150, CONSTITUYENDO 3 TER-
NAS, Y 1X95 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

EN ACOMETIDA 2 1 20,000 20,000

20,00 21,09 421,80

BT059-18     m.l. TUBO CORRUGADO D=180 mm                                         

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 180MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 450N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC. INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE AVISO DE CABLEADO, PE-
QUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

EN ACOMETIDA 2 2 20,00 40,00

40,00 6,25 250,00
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BT059        m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

SEÑAL 2 20,000 40,000

40,00 3,26 130,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ACOMETIDA BOMBEO.................... 1.438,80
SUBCAPÍTULO 09.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                   

BT022ERB     Ud  Acometida Bombeo. CA y FV                                       

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA NOR-
MA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZA-
DO, PUERTA EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LA-
TERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MON-
TAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COM-
PACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE
TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
PARTE CA:
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE (25X3) MM PARA EMBARRADO, DE 1,2M
DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 400 A, REGULADO 400 A, CON POTEN-
CIA DE CORTE DE 10 KA
        - 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 160 A, REGULADO
160 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 10 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20 A, CON POTENCIA
DE CORTE DE 10 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO DE
COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE
DE ACOMETIDA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTA-
LADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
PARTE CC:
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE (25X2) MM PARA EMBARRADO, DE 1,2M
DE LARGO CADA UNA. PARA CC.
        - 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO T3 DE IN 250 A, IREG250A POTENCIA DE
CORTE DE 10 KA Y 4POLOS, 1000V
        - 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO T3 DE IN 160 A, IREG250A POTENCIA DE
CORTE DE 10 KA Y 4POLOS, 1000V
        - 2 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
        - SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 12.121,99 12.121,99
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BT075F       Ud  Bomba 75kW variador FV+armario+protecciones                     

ARMARIO BOMBA 75 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1120X529X2000 MM, ACORDE A LA
NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º,
CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO
PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN
PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y
TERMOSTATO.

        - SECCIONADOR AC
        - FUSIBLES AC
        - SECCIONADOR DC
        - FUSIBLES DC
        - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
        - VIGILANTE DE AISLAMIENTO
        - KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PA-
RA BUS CONTINUA VARIADOR
        - FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
        - INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA
        - SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 75 KW, TIPO SD750SP O SIMILAR,
TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXI-
MIMA 1000 VCC Y MÍNIMA 540 VCC, FACTOR DE POTENCIA >=0,98, 150%  DURANTE
60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC,DE DIMENSIONES 320X466X1249MM, EN AR-
MARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INS-
TALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA
DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO
DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRE-
CORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍ-
NEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.
        -INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES
POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZA-
CIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBAS 2 2,00

2,00 13.320,29 26.640,58
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BT0362B      Ud  Batería De Condensadores 12,5 kVA. Auto. Vacío trafo            

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA
REACTIVA, DE 12,5 KVAR Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE ME-
TÁLICA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, REGULADOR DIGITAL, PROTECCIÓN
POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA CON BLO-
QUEO DE PUERTA, CONTACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTA-
TO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 22KA,
1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCARGA INCORPORA-
DAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS, AUTOTRANSFORMADOR
400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR
MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MONTADA,
CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,000

1,00 2.223,17 2.223,17

BT033-C      Ud  Cuadro SSAA Bombeo                                              

CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NOR-
MA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZA-
DO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON
ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLA-
NA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TER-
MOSTATO.
        - INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE 25X3 MM PARA EMBARRADO, DE 0.8M DE
LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 4 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 10 KA
        - 7 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 10 KA
        - 6 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS III 16 A P DE C 10 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 20 A P DE C 10 KA
        - 1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC
        - 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
        - 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC
        - 2 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3
POSICIONES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

CUADRO AUXILIARES 1 1,000

1,00 6.570,85 6.570,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

47.556,59
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SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                 
BT-U002.5X3-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

EXTRACCIÓN CUADROS 1 1,000
BASE II SO 1 18,000 18,000
BASE II CUADROS 1 9,000 9,000
CAUDALIMETRO 1 10,500 10,500

1 15,000 15,000
RESISTENCIA CALDERO
RB1 1 10,500 10,500
RB2 1 9,500 9,500
AUTOMATISMOS
FA 1 6,000 6,000
AUTOMATA 1 6,000 6,000

85,50 3,50 299,25

BT-U001.5X3-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

ALUMBRADO
CUADROS 1 7,000 7,000
BOMBEO
PARED NO 1 24,000 24,000
CENTRAL 1 27,000 27,000
EXT NO 1 24,500 24,500
EXT SO 1 24,500 24,500
ALUMBRADO EMERGENCIA
    NO 1 24,500 24,500
    SO 1 24,500 24,500

156,00 2,88 449,28

BT-U050X3-025 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x50+25 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X50+TTX25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

V1 6 6,00
V2 9 9,00

15,00 24,79 371,85

BT-U070X3-035 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

B1 9 9,00
B2 8 8,00

17,00 35,87 609,79

BT-U016X4-016 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

AUX 1 2,00 2,00

2,00 18,54 37,08
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BT-U002.5X5-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

EXTRACTORES 24 24,00
BASES III 19 19,00
BATERÍA FILTRADO 14 14,00
VAL. MOTORIZADA 8 8,00

65,00 5,25 341,25

BT-U002.5X4-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

P. GRÚA 18 18,00

18,00 4,32 77,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

2.186,26
SUBCAPÍTULO 09.04 RECEPTORES                                                      

BT037A       Ud  Iluminación Bombeo                                              

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE IN-
CLUYE:

        - 8 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA INTERIOR, ESTANCA
CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD DE
1600 MM. INCLUIDOS LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMI-
GÓN Y PERFILES METÁLICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUEÑO MATE-
RIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

        - 4 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR (LAMPARA Y LUMI-
NARIA INCLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR,
LUZ BLANCA, 15000 LM, 104 W CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLO-
CACIÓN EN FACHADAS DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, INCLU-
YENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE TORNILLERÍA, ALBAÑILERIA ASOCIADA, Y PE-
QUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS.

        - 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W, CON CARCASA DE
POLIESTER, IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE
ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E REBOMBEO 1 1,000

1,00 2.734,12 2.734,12
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BT042A       Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo                                

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CO-
RRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66
DE 265X460X181 MM DE DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24
MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES
Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
        -  1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPO-
TRABLE.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EM-
POTRABLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO.

E REBOMBEO 1 1,000

1,00 592,64 592,64

BT039-1B     Ud  EXTRACCIÓN 5150 m3/ud 900 rpm                                   

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBA-
DA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:
        - CAUDAL 5150M3/H.
        - 900 RPM
        - NIVEL SONORO 57 DB
        - MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
        - SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SE-
GÚN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
        - HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
        - CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.
        - ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A
180ºC., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.
        - CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
        - MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
        - TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
        - POTENCIA CONSUMIDA 250W
        - AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
        - PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SO-
BRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
        - INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FOR-
MA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE
ACUERDO A LA NORMA IEC947-3.
        -PROTECCIÓN IP-65.

EBOMBEO 2 2,00

2,00 461,44 922,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 RECEPTORES.................................. 4.249,64
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SUBCAPÍTULO 09.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO                          
BT054        m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

FUERZA
B1 9 9,000
B2 8 8,000
A CAUDALÍMETRO 1 1 10,000 10,000
A CAUDALÍMETRO 2 1 15,000 15,000

42,00 6,39 268,38

BT058-1      m.l. Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm                             

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PA-
RAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

BANDEJAS 2 12,000 24,000
2 8,000 16,000

40,00 16,47 658,80

BT-AC-CANL125 m   TUBO CORRUGADO D=125 mm                                         

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA
DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

B1 9 9,00
B2 8 8,00

17,00 5,00 85,00

BT059-2      m.l. Tubo corrugado curvable D=63 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 63MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y
MONTADO.

FUERZA 2 8,500 17,000
2 6,000 12,000

29,00 3,40 98,60
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BT059        m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

FUERZA BOMBAS 2 10,500 21,000
SEÑALES BOMBAS 2 10,500 21,000
A CAUDALÍMETRO 1 2 10,000 20,000
A FILTRO 2 12,000 24,000
A CAUDALÍMETRO 2 2 15,000 30,000
A VÁLVULA MOTORIZADA 2 5,000 10,000

126,00 3,26 410,76

EG21271J     m.l. Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal                

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN EN-
CHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

SEGÚN UNIFILAR 1 50,00 50,00

50,00 2,63 131,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 CONDUCCIONES Y
CANALIZACIONES CABLEADO

1.653,04
SUBCAPÍTULO 09.06 RED DE PUESTA A TIERRA                                          

BT065        m.l. Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CON-
DUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EX-
CAVACIÓN, INSTALACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINO-
TÉRMICA

CABLE TIERRAS
  PERIMETRAL 1 52,000 52,000
  CONEXIONES 1 7,350 7,350

59,35 4,43 262,92

BT073        m.l. Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2
DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

CUADROS 1 8,000 8,000

8,00 2,82 22,56

BT070        m.l. Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUI-
POS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTAL-
MENTE MONTADO E CONECTADO.

1 45,000 45,000

45,00 3,32 149,40

BT066-2      Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE
DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

4 4,000

4,00 13,95 55,80
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BT067        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TE-
NAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

18 18,000

18,00 20,66 371,88

BT068        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MA-
LLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE,
TENAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,000

2,00 22,52 45,04

BT069        Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE
UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA O PARED.

PILARES 8 8,000

8,00 31,99 255,92

BT071        Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00 17,57 52,71

BT072        Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE
UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA, PARED O BANCADA.

BOMBAS 2 2,000

2,00 50,53 101,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 RED DE PUESTA A TIERRA............ 1.317,29
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SUBCAPÍTULO 09.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES                                   
BT002-1      Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites     

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES
Y TASAS.

BT-REBOMBEO 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y
TRÁMITES

1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 09 BAJA TENSIÓN.................................................................................................................. 59.401,62
CAPÍTULO 10 SOLAR                                                           
SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

EN CAMPO FV 1 3.300,000 3.300,000

3.300,00 0,39 1.287,00

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS,
ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DU-
REZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20%  SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EX-
CAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO
PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PER-
FILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA
DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MI-
NIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

EN CAMPO FV 0,5 3.300,000 1.650,000

1.650,00 1,66 2.739,00

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA
DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM,
INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA
LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

EN CAMPO FV 0,5 3.300,000 1.650,000

1.650,00 1,07 1.765,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 5.791,50
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SUBCAPÍTULO 10.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL                         
ESTSOL16     Ud  Estructura de acero galvanizado para 16 modulos FV 144cel,13-30º

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO DE ESTRUCTURA
DE ACERO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW 6063 T66, PARA 16 MÓDULOS SOLA-
RES FOTOVOLTAICOS. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTAN-
TE DE ACERO GALVANIZADO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
(A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS E INCLINACIÓN DE ENTRE
13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN HORIZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTU-
RA, AGRUPARÁ 16 MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMAÑO MÓDULO 2279X1134X40MM,
EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM CON RESPECTO AL SUELO.  TOTAL-
MENTE INSTALADA INCLUSO ANCLAJES Y CIMENTACIÓN BAJO NIVEL DEL SUELO
PARA AMARRAR LOS SOPORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PREPREPERFORACIONES NECESARIAS PARA EL HINCA-
DO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO MONTAJE. INCLUIDO
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SO-
BRE LAS MISMA. INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MON-
TAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS BANDEJAS METÁLICA
DE VARILLA GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM,
PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRI-
CA, INCLUIDO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADA, SIN
INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TEN-
SIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

MÓDULOS FV 14 14,00

14,00 1.197,59 16.766,26

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

PERIMETRO 1 260,000 260,000

260,00 16,56 4.305,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CIMENTACIONES,
ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL

21.071,86
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SUBCAPÍTULO 10.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS                                           
FV_MODMONOPHCWp Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  

UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN MÓDULO FOTO-
VOLTAICO DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MONO-PERC CON TECNOLOGÍA
HALF-CUT Y RTO>20,5% , 144 (2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE
LA TABLA INFERIOR Y CON DIMENSIONES 2279X1134X40 MM SUMINISTRADO POR
FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 1000V (IEC/UL), SEGURIDAD CLA-
SE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL TIPO 1 O 2, TOMA DE PLÁSTICO (PPO), VENTILADA
Y CON ALIVIO DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 4 MM2 Y 3M DE LON-
GITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO CONTENIDO DE HIERRO.
BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ESTABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUE-
CA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FIJADO Y CABLEA-
DO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX540MB-144
PMPP  (WP)      540
UMPP  (V)       41,54
IMPP  (A)       13
ISC  (A)        13,83
UOC  (V)        49,43
RTO. MÓDULO     21,10%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

MÓDULOS FV 14 16,00 540,00 120.960,00

120.960,00 0,35 42.336,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ........ 42.336,00
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SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS                                            
SOL_DCBOX10 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU. (PROTECCION SO-
LAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGA-
DO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓDULOS FOTO-
VOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

RETORNO STRING A C1
S1-C1 2 33,77 2,00 135,08
S2-C1
S3-C1
S4-C1 2 35,77 2,00 143,08
S5-C1
S6-C1
RETORNO STRING 4 17,05 4,00 272,80
POR AJUSTES +10% 0,1 550,96 55,10

606,06 2,12 1.284,85

SOL_DCBOX6  m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu   

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR)
DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CA-
BLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIG-
NADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO
DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓDULOS FOTOVOL-
TAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

RETORNO STRING A C1
S1-C1
S2-C1 2 16,88 2,00 67,52
S3-C1 3 1,00 2,00 6,00
S4-C1
S5-C1 2 18,55 2,00 74,20
S6-C1 3 3,00 2,00 18,00
RETORNO STRING 12 17,05 4,00 818,40
POR AJUSTES +10% 0,1 984,12 98,41

1.082,53 1,63 1.764,52
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SOL_DCBOX4  m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 4 mm2 Cu   

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR)
DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CA-
BLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIG-
NADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO
DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓDULOS FOTOVOL-
TAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

CABLEADO CADENAS/STRINGS X
CUADRO NIVEL 1

14 14,40 2,00 403,20

POR AJUSTES +10% 0,1 403,20 40,32

443,52 1,39 616,49

FV_RV-K16    m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu                       

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 16MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 16 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 6,00 12,00
POR AJUSTES +10% 0,1 12,00 1,20

13,20 2,43 32,08

FV_RV-K25    m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu                       

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 25MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 25 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 13,00 26,00
POR AJUSTES +10% 0,1 26,00 2,60

28,60 3,56 101,82

FV_RV-K35    m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu                       

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 40,00 80,00
POR AJUSTES +10% 0,1 80,00 8,00

88,00 4,78 420,64
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FV_RV-K120   m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu                      

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 4 61,50 2,00 492,00
POR AJUSTES +10% 0,1 492,00 49,20

541,20 15,33 8.296,60

BT053        m.l. Cable Ethernet Cat 6                                            

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DA-
TOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

SEÑALES:
 DE CC1 A CC2 1 59,000 59,000
DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 1 61,500 61,500

120,50 5,47 659,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS ............. 13.176,14
SUBCAPÍTULO 10.05 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                   

FV_CC1_6E125A Ud  Cuadro secundario de corriente continua(6E/25A/125A-1000V)      

SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE CA-
DENAS/STRINGS 1ºNIVEL). 6 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONS-
TRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE
Y TAPAS OPACAS DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A
LA CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COMPUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PRENSAESTOPAS Y
TUERCAS CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO PARA LA INSTALACIÓN DE ELE-
MENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO S800 PV-S125
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1000 P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADENAS/STRINGS Y SOBRETEN-
SIONES
- FUSIBLES TIPO 10,3X38 MM  1000 V C.C. 25 A, EN CADENAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES HASTA 1000 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO CON COMUNICA-
CIÓN ETHERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL SOPORTES, EMBA-
RRADOS, DISTRIBUIDORES DE CABLES, PROTECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURI-
DAD, PRENSAESTOPAS, ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE Y FIJACIÓN A ES-
TRUCTURA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

CC1 3 3,00

3,00 1.745,35 5.236,05
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FV_CC2_1X0250 Ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1000V/1x250A)       

SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE 2º NIVEL).
23 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONS-
TRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE
Y TAPAS OPACAS DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A
LA CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUESTO POR:
  * ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 13-2P, 1300X1540X395
  * 3 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE CUCHILLA DE
32-160A, TIPO FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO 125A 1000V Y BASE PORTAFUSI-
BLES.
  * SALIDA PARA LÍNEAS DE 240 MM² CU A 95 MM². CU. PROTEGIDA MEDIANTE INTE-
RRUPTOR AUTOMÁTICO DE 250A, 1000VCC, TIPO TMAX. DC.
  * 1 UDS. INTERRUPTOR SECCIONADOR IV, 250A, 1100VCC, PDE C 20 KA
  * 1 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
  * 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
  * 1 UD. SWITCH ETHERNET
  * 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE ME-
DIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
  * MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
  * INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1,00 5.181,20 5.181,20

FV_SUP2      Ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZACIÓN DC, INCLUYE:
  * UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE PLC CENTRAL.
  * MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE STRING
  * SENSORES DE:
        1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)
        2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)
        2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
        2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100
  * 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE ME-
DIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO,
COMUNICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS NE-
CESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1,00 6.212,75 6.212,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 CUADROS DE MANDO Y
PROTECCIÓN

16.630,00
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SUBCAPÍTULO 10.06 CANALIZACIONES                                                  
BT056        m.l. ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

SEÑALES:
SECTOR 1 CC12 A CCN2 1 40,00 40,00

1 6,00 6,00
DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 1 30,00 30,00

76,00 6,21 471,96

BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm                                         

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA
DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE CC1 A CC2 2 40,00 80,00
2 13,00 26,00

DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 2 30,00 60,00

166,00 5,22 866,52

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm                                          

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

SEÑALES:
DE CC1 A CC2 2 40,00 80,00

2 13,00 26,00
DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 2 30,00 60,00

166,00 2,79 463,14

BT-AC-ARQB120 Ud  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120                                

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DI-
MENSIONES INTERIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUN-
DICIÓN CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ
COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA.

REGISTROS 5 5,00

5,00 314,59 1.572,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 CANALIZACIONES.......................... 3.374,57
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SUBCAPÍTULO 10.07 RED DE PUESTA A TIERRA                                          
DT02IE-BT0808 Ud  CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE
UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA O PARED.

CADENAS MÓDULOS 1 14,00 14,00

14,00 111,24 1.557,36

DT02IE-BT0804 Ud  PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE
DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

CADENAS MÓDULOS 2 14,00 28,00

28,00 29,25 819,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 RED DE PUESTA A TIERRA............ 2.376,36
SUBCAPÍTULO 10.08 REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN                                

BT002-1      Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites     

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES
Y TASAS.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08 REDACCIÓN PROYECTO Y
TRAMITACIÓN

1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SOLAR................................................................................................................................ 105.756,43
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CAPÍTULO 11 AUTOMATIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 11.01 ESTACIÓN BOMBEO                                                 

BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        -  ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        -  PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -  INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.
        -  PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC,
TENSIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CO-
RRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE
ENTRADA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDI-
DAS DE 50MV A 40A DE CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A
80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TA-
MAÑO 125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A
264VAC, TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TEN-
SIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 5 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATE-
RÍAS PARA 12 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON
PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA
COMUNICACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        - 1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        - 1 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS
Y PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE
12” Y 17 MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA IN-
TEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO
MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTER-
NA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1 Y COM2,
USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
        - INCLUYE TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 4.608,84 4.608,84
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BT044B       Ud  Autómata bombeo                                                 

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSISTENTE EN:
        -1XCPU
        -MAX 1024 VÍAS ED/SD
        -MAX 256 VÍAS EA/SA
        -4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
        -3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
        -1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA
PROTOCOLO MODBUS
        -1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
        -1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
        - 2 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
        - 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
        - 2 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
        - 1 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
        - 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
        - 1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
        - 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
        - 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓGI-
CAS
        - INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
        - INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMA-
TIZACIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON REMOTAS.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. REBOMBEO 1 1,000

1,00 11.290,64 11.290,64

BT045A       Ud  Instrumentación bombeo                                          

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 3 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRE-
SIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALI-
MENTACIÓN 10-36 VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA
AMBIENTE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CON-
MUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTI-
VACIÓN DE EXTRACTORES.
        - 4 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PRE-
VIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 621,43 621,43
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BT046A       Ud  Centro de control bombeo                                        

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE
BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CON-
TROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12
MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE
COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL
SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2
GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN
DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LI-
NE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA,
TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRI-
CAS (V, I, P ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE
MARCHA, Nº DE CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL
BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FIL-
TROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE
LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMA-
CIÓN DE PERIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PRO-
GRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFA-
RIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS
CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALAR-
MAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRU-
SIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRU-
ZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO
INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O
EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION
DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALAR-
MAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO
DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 4.103,86 4.103,86
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BT047        Ud  Comunicaciones                                                  

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEM-
BRA, 405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 2.594,15 2.594,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ESTACIÓN BOMBEO....................... 23.218,92
SUBCAPÍTULO 11.02 CONTROL BALSAS                                                  

BT048        Ud  Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA                                    

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUNCIONAMIENTO ME-
DIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
        - ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE DE MOTORIZACIÓN
TIPO VÁLVULA MOTORIZADAL.
        - 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-
NECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
        - CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON AU-
TÓMATA DE CONTROL PARA MANDAR ORDENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMA-
CIÓN DE SEÑALES Y CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

BALSA ELEVADA 1 1,00
BALSA FINCA ESTRECHO Y LOMBA 1 1,00
TOMA ACEQUIA MABAD 1 1,00

3,00 1.223,30 3.669,90
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BT049        Ud  Instrumentación                                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTEN-
TE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE
20M DE CABLE ESPECIAL PARA      INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RAN-
GO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,     SOBREPESIÓN
MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,
        - 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRE-
SIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALI-
MENTACIÓN 10-36 VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA
AMBIENTE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PRE-
VIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

BALSA ELEVADA 1 1,000
BALSA FINCA ESTRECHO Y LOMBA 1 1,000

2,00 1.022,99 2.045,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CONTROL BALSAS......................... 5.715,88
SUBCAPÍTULO 11.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN                                        

BT050        m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
  BOMBA 1 1 10,500 10,500
  BOMBA 2 1 9,500 9,500
  EN VÁLVULA MOTORIZADA
ENTRADA BALSA

1 10,000 10,000

  A BATERÍA FILTRADO 1 15,000 15,000

45,00 5,83 262,35
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BT051        m.l. Cable Tronic LiCy 1x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
  SENSOR LÁMINA PUERTA 2 15,000 30,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA TRAFO 1 30,000 30,000
  CABLEADO PROTECCIONES
CUADROS

1 10,000 10,000

  FINAL CARRERA VÁLVULAS EB 1 15,000 15,000
EN BALSAS:
  BOYA DE MÁXIMO 2 15,000 30,000

1 80,000 80,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA ARQ
BALSAS

2 2,000 4,000

  FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 2 20,000 40,000

239,00 5,50 1.314,50

BT052        m.l. Cable Tronic LiCY 2x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
  BOMBA 1 1 10,500 10,500
  BOMBA 2 1 9,500 9,500
  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 15,000 15,000
  CAUDALÍMETRO 1 1 10,000 10,000
  CAUDALÍMETRO 2 1 15,000 15,000
  TRANSDUCTOR 1 1 5,000 5,000
  TRANSDUCTOR 2 1 10,000 10,000
  TRANSDUCTOR 3 1 15,000 15,000
EN BALSAS:
  SONDA NIVEL BALSAS 2 15,000 30,000

1 80,000 80,000

200,00 5,64 1.128,00

BT-U001.5X2-0 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu                   

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y
PROBADO.

TERMOSTATOS 1 15,000 15,000

15,00 2,22 33,30

BT053        m.l. Cable Ethernet Cat 6                                            

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DA-
TOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
RED ETHERNET 1 5,000 5,000
RED MODBUS 1 5,000 5,000

10,00 5,47 54,70
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TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN.. 2.792,85
SUBCAPÍTULO 11.04 CANALIZACIÓN                                                    

BT054        m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
  BOYA DE MÁXIMO 2 15,000 30,000

1 80,000 80,000
  FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 1 20,000 20,000
  CONTROL VÁLVULAS FINCA
ESTRECHO Y LOMBA

1 10,000 10,000

140,00 6,39 894,60

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm                                          

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
  BOYA DE MÁXIMO 2 15,00 2,00 60,00

1 80,00 2,00 160,00
  FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 1 20,00 2,00 40,00
  CONTROL VÁLVULAS FINCA
ESTRECHO Y LOMBA

1 10,00 2,00 20,00

280,00 2,79 781,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 CANALIZACIÓN............................... 1.675,80

TOTAL CAPÍTULO 11 AUTOMATIZACIÓN............................................................................................................. 33.403,45
CAPÍTULO 12 TELECONTROL                                                     
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SUBCAPÍTULO 12.01 CENTRO CONTROL CR                                               
BT046-2A     Ud  Centro De Control                                               

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE
BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CON-
TROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12
MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE
COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL
SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE
4GB RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE
22".
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON DE 4 GB DE RAM
DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURI-
DAD.
        - SAI
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR Y UN SAI DE 1900 VA.
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFT-
WARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE
FORMADO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS IN-
FORMÁTICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTA-
CIÓN DEL SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MEN-
SAJES SMS DE ALARMA U ÓRDENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRA-
MACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A
TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE LA EXPORTACIÓN Y ALMA-
CENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA
GESTIÓN DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPE-
CIALISTA INFORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTO-
RES DE RIEGO, ADEMÁS DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLA-
NOS GIS POR SECTORES DE RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER)
DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOMBEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE
CONTROL, PARA VISUALIZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LAS ESTA-
CIONES DE BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y
SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LI-
NE, VISTA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PAN-
TALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TURBINAS: ESTADO DE
LA TURBINA/BOMBA,  TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTA-
DOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIO-
NES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE               CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL
BOMBEO, PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FIL-
TROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE
LLENADO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRA-
MACIÓN DE PERIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIE-
RRE, PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO  Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN
DE LA               EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN
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DE MÁXIMOS CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN
SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC. PROGRAMACIÓN PARÁME-
TROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRU-
ZANDO VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, CO-
MO INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INS-
TANTANEOS O EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE VARIA-
BLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALAR-
MAS Y SUCESOS,               ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO
DE RASTREO DE LAS             VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

SEDE CR 1 1,000

1,00 8.295,00 8.295,00

BT047B       Ud  Frontal De Comunicaciones                                       

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CO-
NECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA
ENLACE CON PC Y ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINS-
TRO RADIOMÓDEM 433 MHZ EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CA-
BLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

SEDE CR 1 1,000

1,00 4.110,00 4.110,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 CENTRO CONTROL CR................... 12.405,00
SUBCAPÍTULO 12.02 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)                                 

BT048C       Ud  Concentradora Enlace Radiomoden 433 MHz                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONCENTRADORA ENLACE RADIO (EAR)
12 VDC PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS TERMINALES DE CONTROL REMOTO
PARA UN TOTAL DE 60 MÓDULOS. INCLUYE RADIOMÓDEM 433 MHZ PARA COMUNI-
CACIÓN ENTRE EAR Y SOFTWARE AGRÓNIC NET II CON ANTENA OMNIDIRECCIO-
NAL. ALIMENTACIÓN 12 VDC CON PANEL SOLAR 75W, BATERÍA DE 120 A/H Y REGU-
LADOR. ESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTE PANEL SOLAR Y MÁSTIL DE 8 MTS
ALTURA Y CASETA PREFABRICADA 1X1 PARA ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

CONCENTRADORAS
BALSA BP1 1 1,000
EMBALSE FINCA ESTRECHO Y
LOMBA

1 1,000

2,00 2.055,01 4.110,02
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BT048F       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓ-
GICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN
ENTRADAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULA-
DOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-
NECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

HIDRANTES COMPARTIDOS 21 21,000

21,00 1.051,00 22.071,00

BT048A       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGI-
CAS, IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN
ENTRADAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULA-
DOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-
NECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

HIDRANTES INDIVIDUALES 42 42,000
RESERVA C.R. 1 1,000

43,00 856,00 36.808,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 RED DE DISTRIBUCIÓN
(HIDRANTES)

62.989,02
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SUBCAPÍTULO 12.03 INSTRUMENTACIÓN                                                 
BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRAN-
TE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MI-
CROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTA-
JE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

HIDRANTES 63 63,000
OTROS 2 2,000

65,00 48,63 3.160,95

BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR.
SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA
RED. INCLUYE CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

RED DE RIEGO 8 8,000

8,00 75,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 INSTRUMENTACIÓN....................... 3.760,95
SUBCAPÍTULO 12.04 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN                

BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE
PROGRAMACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y
ELEMENTOS ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN
DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALIZACIÓN.

PREOYECTO 1 1,000

1,00 2.000,00 2.000,00

BT_TC_PUEMARCUd  Puesta En Marcha                                                

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELE-
MENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
DE PUESTA EN MARCHA PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 1.500,00 1.500,00

BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR                                           

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD
PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLE-
TO CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SIS-
TEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 257,50 257,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 ESTUDIO COBERTURAS.
PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN

3.757,50
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SUBCAPÍTULO 12.05 CONTROL EN PORTAL WEB                                           
BT_TC_CONWEB Ud  Portal Web Para Usuarios                                        

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET
PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE
REGANTES. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE
ADSL-INTERNET.

PROYECTO 1 1,000

1,00 4.251,00 4.251,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 CONTROL EN PORTAL WEB.......... 4.251,00

TOTAL CAPÍTULO 12 TELECONTROL .................................................................................................................. 87.163,47
CAPÍTULO 13 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
SUBCAPÍTULO 13.01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS                               

MEDEIASIE    m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPE-
CIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZO-
NA, RECOGIDOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION
Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SE-
MILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVI-
VENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

BALSA INFERIOR. TALUD
EXTERIOR

1 521,000 5,600 2.917,600

BALSA ELEVADA. TALUD EXTERIOR 1 330,600 6,700 2.215,020
TALUDES OBRA CARRETERA 2 66,000 6,640 876,480

6.009,10 0,89 5.348,10

REST         m²  Restauración suelo labor                                        

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS 0,1 22.452,310 10,000 22.452,310

22.452,31 0,32 7.184,74

CINTBAL      m.l. Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

EN TRAZADOS Y ACOPIOS 0,1 22.452,310 2.245,231
EXTRA 1 500,000 500,000

2.745,23 0,28 768,66

REIGOSUL     Hr  Riego de suelo con cisterna                                     

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 VECES/DÍA (4H/DÍA) 130 130,000

130,00 49,78 6.471,40

FAUNA1       m   Red salida animales en balsas                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO
TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE
ESPESOR, ANCHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DIS-
PUESTA SOBRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE
DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA
CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMEN-
TACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONA-
MIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA INFERIOR 2 15,000 30,000
BALSA ELEVADA 1 15,000 15,000

45,00 37,66 1.694,70
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FAUNA2       Ud  Plataforma flotante en balsa                                    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA
ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN
SOLAR Y ADHERENCIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMEN-
SIONES 1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL
EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE
SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJEC-
CIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA INFERIOR 1 1,000
BALSA ELEVADA 1 1,000

2,00 334,76 669,52

PUL1HID      Ud  Punto carga equipos pulverización agricola                      

PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLATAFORMA PARA
VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE TERRENO A COM-
PACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12 MM DE DIAMTERO CA-
DA 15 CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CARA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATE-
RAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE 5 M DE ALTURA
MASTIL REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR ME-
DIANTE IPE 80. LA UNIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE
REALIZARÁ MEDIANTE UNA UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, TIPO BI-
SAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMITA EL GIRO DE LA ESTRUCTURA FORMANDO
UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE VERTICAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECU-
CIÓN DE LA UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMADOS Y CON DOS CAPAS
DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HIDRANTE PROXIMO A
EXTREMO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES
UNIONES, Y ADECUACIÓN DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR, DE PVC DN 50 MM
REFORZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GI-
RO DE LA ESTRUCTURA Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON ESTRUCTURA Y
TORNILLERIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO, Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA
CON BISAGRAS Y CIERRE (CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

2 2,000

2,00 1.150,89 2.301,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

24.438,90
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SUBCAPÍTULO 13.02 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL                                 
ARQUEO       Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico. General                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO,
POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 4.500,00 4.500,00

ARQUEO2      Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico. Balsa Inferior, EB y FV

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN
BALSA INFERIOR, ESTACIÓN DE BOMBEO Y CAMPO FOTOVOLTAICO, POR TÉCNI-
CO COMPETENTE, QUE COMPRENDEN:

RECOGIDA PREVIA DE MATERIALES
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA, AL MENOS 3 DÍAS, PREVIA AL INICIO
DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA CON RECOGIDA DE TODO EL MATERIAL ARQUE-
OLÓGICO VISIBLE DENTRO DEL ÁREA PROYECTADA PARA LAS OBRAS. CON APO-
YO DE GPS. TOMA DE DATOS, FOTOS, ETC. INCLUYENDO LOS TRABAJOS PREVIOS
DE DOCUMENTACIÓN, PREPARACIÓN DE TRACKS, PLANOS, ETC.

SONDEO ARQUEOLÓGICO
EJECUCIÓN DE AL MENOS 4 SONDEOS ARQUEOLÓGICOS LLEVADO A CABO DE
FORMA MANUAL, SIGUIENDO EL MÉTODO ESTRATIGRÁFICO, HASTA ALCANZAR EL
SUSTRATO NATURAL. DE 10 X 2 M. INCLUYE LA RECOGIDA DE MATERIALES, DOCU-
MENTACIÓN, RECOGIDA DE DATOS, FOTOGRAFÍAS, PLANIMETRÍAS, FOTOGRAME-
TRÍA Y TOPOGRAFÍA PARA GEORREFERENCIACIÓN DE SONDEOS Y HALLAZGOS.

SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA CONTINUA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRA-
BAJOS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE BALSA INFERIOR. INCLUYE TOMA DE DATOS, FOTOGRAFÍAS,
RECOGIDA DE MATERIALES, ETC.

INFORME ARQUEOLÓGICO FINAL
REDACCIÓN DEL INFORME ARQUEOLÓGICO FINAL Y ENTREGA AL CLIENTE Y AL
DEPARTAMENTO COMPETENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEO-
LÓGICO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA. INCLUIDOS PLANOS DE PLANTA, SECCIO-
NES ESTRATIGRÁFICAS, Y EL INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE TODOS LOS MATE-
RIALES ARQUEOLÓGICOS, TANTO LOS RECOGIDOS EN PROSPECCIÓN PREVIA
COMO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SONDEOS, CON FOTOGRAFÍA Y DIBUJO
DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LOS MISMOS. SIGLADOS, ORGANIZADOS
EN FICHAS Y EMBALADOS PARA SU DEPÓSITO EN EL MUSEO DE LA RIOJA.

1 1,000

1,00 10.900,00 10.900,00

PROSPFLOR    Pa  P.A. Control y Seguimiento Flora                                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLORA, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 4.000,00 4.000,00

PROSPFAU     Pa  P.A. Control y Seguimiento Fauna                                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAUNA, POR
TÉCNICO COMPETENTE, INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERA-
BILIDAD DE ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMA-
NALES

1 1,000

1,00 4.000,00 4.000,00
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VIGAMB       Pa  P.A. Vigilancia Ambiental                                       

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA
DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 SEGUIMIENTO Y CONTROL
AMBIENTAL

31.400,00

TOTAL CAPÍTULO 13 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................................................. 55.838,90
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

PP10GCI      Ud  Gafas contra impactos.                                          

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 6,49 90,86

PP10GA       Ud  Gafas antipolvo.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 2,47 34,58

PP10GPL      Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 9,27 129,78

E28RA100     Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 8,15 114,10

PP10PA       Ud  Protectores auditivos.                                          

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 7,74 108,36

PP30MSS      Ud  Mandil soldador serraje                                         

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

2 2,000

2,00 14,42 28,84

PP50PMSH     Ud  Par manguitos soldador h.                                       

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HO-
MOLOGADO CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

2 2,000

2,00 10,53 21,06
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PP60PPS      Ud  Par polainas soldador                                           

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

2 2,000

2,00 10,22 20,44

PP50PGS34C   Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34
CM., HOMOLOGADO CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

2 2,000

2,00 7,74 15,48

PP50PGLA     Ud  Par guantes latex anticor.                                      

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 2,78 38,92

PP50PGN      Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%  AZULTES. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 3,29 46,06

PP60PBSPS    Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLI-
CAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 7 7,000

7,00 24,14 168,98

PP60PBSPP    Ud  Par botas segur.punt.piel                                       

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA
METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 7 7,000

7,00 36,57 255,99

PP60PBA      Ud  Par botas aislantes.                                            

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
ELECTRICISTA)

2 2,000

2,00 25,69 51,38

PP60PBAM     Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 13,97 195,58

PP10CS       Ud  Casco de seguridad.                                             

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 3,00 42,00
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PP30MONOTRA Ud  Mono de trabajo.                                                

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 16,10 225,40

PP30IMPERM   Ud  Impermeable.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 7 7,000

7,00 9,29 65,03

PP30PRBA     Ud  Peto reflectante but./amar.                                     

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y RO-
JO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 14 14,000

14,00 10,30 144,20

PP30ASCA     Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE
DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 2,000

2,00 65,62 131,24

PP30ASCC     Ud  Arnes de seguridad clase c                                      

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS
MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 2,000

2,00 78,00 156,00

PP30ADC      Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFI-
CADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 2,000

2,00 180,25 360,50

PP30AF       Ud  Aparato freno.                                                  

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nª TRABAJADORES 2 2,000

2,00 62,40 124,80

PP30C14P     m   Cuerda d=14mm poliamida                                         

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO
BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICA-
DO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

64 64,000

64,00 5,11 327,04

PP30CPH      Ud  Cinturon portaherramientas.                                     

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 7 7,000

7,00 21,67 151,69
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PP30CAP      Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE AL-
TA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA
REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 7 7,000

7,00 8,66 60,62

SYS02        Ud  Faja de protección lumbar                                       

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMINAL Y SUJECIÓN
REGULABLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZABLE EN 4 USOS

3 3,000

3,00 5,05 15,15

SYS05        Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso               

CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO, TIPO I, DE 17,5X9,5 CM,
FORMADAS POR TRES CAPAS, LAS CAPAS INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIÉSTER Y
LA CAPA INTERMEDIA DE POLIPROPILENO, CON PUENTE NASAL DE ALUMINIO PA-
RA MEJORAR EL AJUSTE AL CONTORNO DE LA NARIZ Y CINTAS ELÁSTICAS PARA
SUJECIÓN DE LA MASCARILLA A LA CABEZA.

4 4,000

4,00 29,36 117,44

SYS07        Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              

JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO
PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE
CON ALMOHADILLADO CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

3 3,000

3,00 10,15 30,45

SYS08        Ud  Muñequeras Antivibratorias                                      

JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

3 3,000

3,00 5,65 16,95

PP10PSPS     Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

3 3,000

3,00 12,07 36,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 3.325,13
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SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº CARTELES ACCESO BI 1 1,000
Nº CARTELES ACCESO BE 1 1,000
Nº CARTELES ACCESO OBRA
TOMA

1 1,000

Nº CARTELES ACCESO OBRA RED 1 1,000
Nº CARTELES ACCESO
ESTACIONES

1 1,000

5,00 135,28 676,40

SE10SSIS     Ud  Señal Stop con soporte                                          

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE
METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

7 7,000

7,00 77,37 541,59

SE10CIRIS    Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE
HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

6 6,000

6,00 19,04 114,24

SE10CIRSS    Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

6 6,000

6,00 3,17 19,02

SE10BOYA     Ud  Boya intermitente con célula                                    

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOC-
TURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

Nº PUNTOS CON RIESGO
ESPECIAL

1 6,000 6,000

6,00 52,33 313,98

SE20VCP      Ud  Valla contencion peatones.                                      

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE
PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS).
S/R.D. 485/97.

80 80,000

80,00 2,62 209,60
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SE20CB       m   Cinta de balizamiento r/b.                                      

ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA
Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ZANJAS
OBRA DE TOMA 1 50,000 50,000
ADMISION BI 0,5 600,000 300,000
IMPULSION BE 0,5 25,000 12,500
RED PRINCIPAL 0,5 10.000,000 5.000,000
RED SECUNDARIA 0,5 1.000,000 500,000
PERIMETRAL
BALSA BI 1 150,000 150,000
BALSA BE 1 140,000 140,000
ESTACION BOMBEO 0,5 320,000 160,000
PARQUE SOLAR 0,5 260,000 130,000
PUNTOS SINGUALES 1 150,000 150,000

6.592,50 0,30 1.977,75

PC10RHPH     m²  Red horizontal protec.huecos.                                   

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE
D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D.
485/97.

SOLERAS
ESTACION BOMBEO (13X8 M) 1 15,000 10,000 150,000

150,00 9,09 1.363,50

PC20BTST     m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07
M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
ESTACION BOMBEO 2 21,000 42,000

2 12,000 24,000

66,00 7,14 471,24

PC20MPS      m   Malla polietileno seguridad                                     

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN
DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL
MISMO MATERIAL, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUES-
TAS). S/R.D. 485/97.

SOLERAS
ESTACION BOMBEO 1 65,000 65,000

65,00 2,28 148,20

PC10CATA     m   Cable de atado trab.altura                                      

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MA-
DIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

20 20,000

20,00 13,58 271,60
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MO10ESE      Hr  Equipo de Señalización                                          

H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES
DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE.
S/R.D. 485/97.

EN PROXIMIDADES VIAS DE
CIRCULACION

50 50,000

EN OTROS PUNTOS SINGULARES 15 15,000

65,00 39,44 2.563,60

SYS01        Ud   Barrera New Jersey                                             

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

10 10,000

10,00 5,40 54,00

SYS03        m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación

PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN,
DURANTE LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA DE HORMIGÓN O MATERIALES
DE RELLENO, FORMADA POR TOPE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE
PINO DE 0,20X0X20 CM, AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACERO UNE-EN
10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LA SERIE IPN 200, GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZA-
BLES EN 150 USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE ACERO PARA EL ENSAMBLE DE LOS
TABLONES.

5 5,000

5,00 17,19 85,95

YSB060       Ud  Cono de balizamiento                                            

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 1 PIEZA DE PO-
LIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE
ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. IN-
CLUSO ARENA UTILIZADA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN
CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE RE-
QUIERA Y DESMONTAJE.

40 40,000

40,00 2,65 106,00

SYS04        Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,                   

PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2 ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE
DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZA-
BLES EN 5 USOS Y UNIDOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE TENSADO
DE ACERO DE 10 MM DE DIÁMETRO, SOBRE EL QUE SE SUSPENDERÁ UN COR-
DÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNALDAS REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR
ROJO Y BLANCO.

1 1,000

1,00 132,16 132,16

SYS06        l   Gel hidroalcohólico virucida                                    

GEL HIDROALCOHÓLICO, BACTERICIDA Y VIRUCIDA, PARA LA DESINFECCIÓN DE
MANOS.

45 45,000

45,00 5,66 254,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 9.303,53
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SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-
LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

CASETA VESTUARIOS 1 1,000
CASETA COMEDOR 1 1,000
CASETA ASEOS 1 1,000

3,00 96,52 289,56

IP20APFONT   Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

CASETA COMEDOR 1 1,000
CASETA ASEOS 1 1,000

2,00 77,25 154,50

IP20APSANEA  Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

CASETA COMEDOR 1 1,000
CASETA ASEOS 1 1,000

2,00 66,95 133,90

IP10ACPCOME Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE
6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PER-
SIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER CASETAS 1 18,000 18,000

18,00 114,74 2.065,32

IP10AAIDLT2  Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90
M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LI-
TROS DE CAPACIDAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS.
SUELO DE CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE
Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS
EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MA-
DERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBERIAS
DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CORRIENTE MONOFÁSICA DE
220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

ALQUILER CASETAS 1 18,000 18,000

18,00 210,64 3.791,52
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IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PER-
SIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER CASETA 1 18,000 18,000

18,00 105,20 1.893,60

IP10TCPREF   Ud  Transporte caseta prefabricad                                   

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTE-
RIOR RECOGIDA.

CASETA VESTUARIOS 1 1,000
CASETA COMEDOR 1 1,000
CASETA ASEOS 1 1,000

3,00 217,42 652,26

IP30TMINDIV  Ud  Taquilla metalica individual.                                   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10
USOS)

Nº TRABAJADORES 7 7,000
PARA EVENTUALES 3 3,000

10,00 12,76 127,60

IP30BP5P     Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, CO-
LOCADO. (10 USOS)

2 2,000

2,00 21,67 43,34

IP30JINDUS   Ud  Jabonera industrial.                                            

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

POR ASEO 1 2,000 2,000

2,00 5,96 11,92

IP30DB800L   Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETI-
LENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU
TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS)

JUNTO A CASETA 3 3,000

3,00 17,75 53,25

MO10LDC      Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIM-
PIEZA POR SEMANA.

4 LIMPIEZAS/MES 3 18,000 54,000

54,00 30,90 1.668,60

DEXTINTABC   Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

EN CASETAS 3 3,000

3,00 65,46 196,38
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DEXTINTCO2   Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

EN CASETAS 3 3,000

3,00 108,15 324,45

DESTUAIRE    Ud  Estufa de aire                                                  

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

EN CASETAS 3 3,000

3,00 30,90 92,70

ANEM-TFA42   Ud  Anemometro                                                      

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO.
PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA
VELOCIDAD DEL VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUN-
DOS, PUDIENDO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIEN-
TO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT
(BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30
M/SEG.

1 1,000

1,00 65,71 65,71

D27GA001     Ud  Toma tierra (pica)                                              

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUIDO.

3 3,000

3,00 21,96 65,88

D2EGA001     Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR
CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

3 3,000

3,00 84,35 253,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES
PROVISIONALES

11.883,54
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SUBCAPÍTULO 14.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
IP30BOBRA    Ud  Botiquin de obra.                                               

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

3 3,000

3,00 40,72 122,16

IP30RBOTIQ   Ud  Reposicion de botiquin.                                         

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

3 3,000

3,00 28,87 86,61

IP30CPEVAC   Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

1 1,000

1,00 6,66 6,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS

215,43
SUBCAPÍTULO 14.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS                              

MO10CSH      Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA
DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CA-
TEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON
CATEGORIA DE OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

REUNION MENSUAL (1 HORA) 18 1,000 18,000
REUNION EXTRAORDINARIA 2 2,000

20,00 52,76 1.055,20

MREPREOBR   Ud  Mes de recurso preventivo en obra                               

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HO-
RA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

MESES OBRA 18 18,000
18,000

18,00 62,40 1.123,20

MO10FSH      Hr  Formacion Seguridad y Salud                                     

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HO-
RA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

1 HORA SEMANAL 18 4,000 72,000

72,00 16,34 1.176,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
INFORMATIVAS

3.354,88

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 28.082,51
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
I2R24200     m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos                         

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESI-
DUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES.

RESIDUOS TOTALES 38,702 38,702

38,70 25,28 978,34

I2R650G0     m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSI-
TO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA,
CON CONTENODOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

RESIDUOS 37,832 37,832

37,83 11,14 421,43

I2R5PL00     Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales           

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

BIDONES 5 5,000

5,00 16,78 83,90

I2R5K000     Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y
TRANSFERENCIA.

BIDONES 5 5,000

5,00 63,45 317,25

I2RA8620     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

RESIDUOS ESPECIALES 150110 0,168 0,168
RESIDUOS ESPECIALES 080409 0,2 0,200
RESIDUOS ESPECIALES 050105 0,2 0,200
RESIDUOS ESPECIALES 120101 0,302 0,302

0,87 665,12 578,65

I2RA6500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIALES.

RESIDUOS NO ESPECIALES 170405 3,312 3,312
RESIDUOS NO ESPECIALES 170201 4,14 4,140
RESIDUOS NO ESPECIALES 170203 5,521 5,521
RESIDUOS NO ESPECIALES 150101 0,556 0,556
RESIDUOS NO ESPECIALES 170604 0,115 0,115
RESIDUOS NO ESPECIALES 170103 0,335 0,335
RESIDUOS NO ESPECIALES 170411 0,038 0,038
RESIDUOS NO ESPECIALES 170802 0,125 0,125
RESIDUOS NO ESPECIALES 080112 0,125 0,125

14,27 7,78 111,02

I2RA7360     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

RESIDUOS INERTES MEZCLADOS
170904

9,597 9,597

9,60 7,46 71,62



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

I2RA8500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS INERTES.

RESIDUOS INERTES 170101 13,968 13,968

13,97 6,18 86,33

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.648,54
CAPÍTULO 16 PUBLICIDAD                                                      

Z005         Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA
EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL
CASO DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN
EN EL MARCO DEL PNDR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 2,10 X 1,50 M. DISEÑO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO
NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECU-
TARÍA.

2 2,000

2,00 613,36 1.226,72

Z019         Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA
EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL
CASO DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN
EN EL MARCO DEL PNDR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,42 X 0,42 M. DISEÑO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO
NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECU-
TARÍA.

BALSAS 2 2,000
ESTACIÓN DE BOMBEO 1 1,000
CAPTACIÓN 1 1,000

4,00 110,87 443,48

TOTAL CAPÍTULO 16 PUBLICIDAD...................................................................................................................... 1.670,20

TOTAL......................................................................................................................................................................... 2.588.025,33
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN C.R. MABAD-MAJA 

CAPITULO RESUMEN EUROS CAPITULO RESUMEN EUROS

01 OBRA DE TOMA  ACEQUIA MABAD........................................................................................................................................................................................ 14.589,45
-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 2.242,02
-01.02 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 4.262,81
-01.03 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 8.084,62

02 TUBERÍA LLENADO................................................................................................................................................................................................................... 445.597,13
-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 72.402,27
-02.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 231.396,33
-02.03 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 47.247,38
-02.04 -CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA.................................................................................................................... 6.360,00
-02.05 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 23.406,55
-02.06 -OBRAS ESPECIALES....................................................................................................................................................... 64.784,60

03 BALSA INFERIOR...................................................................................................................................................................................................................... 315.370,89
-03.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 109.968,21
-03.03 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 52.475,10
-03.04 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 11.124,86
-03.05 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 7.260,62
-03.06 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 100.315,74
-03.07 -DRENAJE........................................................................................................................................................................... 12.451,94
-03.08 -VIALES............................................................................................................................................................................... 10.689,72
-03.09 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 11.084,70

04 ESTACIÓN DE BOMBEO.......................................................................................................................................................................................................... 177.484,41
-04.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 2.903,14
-04.02 -ESTRUCTURAS................................................................................................................................................................ 12.939,73
-04.03 -CIMENTACIÓN Y SOLERAS............................................................................................................................................ 15.864,93
-04.04 -CERRAMIENTOS.............................................................................................................................................................. 22.270,98
-04.05 -CARPINTERÍA................................................................................................................................................................... 4.621,64
-04.06 -ACABADOS....................................................................................................................................................................... 2.991,70
-04.07 -GRUPOS DE BOMBEO.................................................................................................................................................... 42.752,38
-04.08 -CALDERERÍA..................................................................................................................................................................... 15.399,65
-04.09 -VALVULERÍA..................................................................................................................................................................... 31.721,32
-04.10 -EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS................................................................................................................................... 25.158,82
-04.11 -URBANIZACIÓN................................................................................................................................................................ 860,12

05 TUBERÍA DE IMPULSIÓN.......................................................................................................................................................................................................... 126.636,88
-05.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 19.242,02
-05.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 80.307,02
-05.03 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 5.585,67
-05.04 -CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA.................................................................................................................... 1.915,20
-05.05 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 4.237,02
-05.06 -OBRAS ESPECIALES....................................................................................................................................................... 15.349,95

06 BALSA ELEVADA....................................................................................................................................................................................................................... 178.619,59
-06.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 35.323,68
-06.03 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 60.095,41
-06.04 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 4.473,11
-06.05 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 3.685,75
-06.06 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 60.822,38
-06.08 -VIALES............................................................................................................................................................................... 6.082,24
-06.09 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 8.137,02

07 RED DE RIEGO.......................................................................................................................................................................................................................... 683.314,80
-07.01 -RED PRIMARIA.................................................................................................................................................................. 583.845,70
-07.02 -RED SECUNDARIA............................................................................................................................................................ 44.341,12
-07.03 -TOMA FINCA ESTRECHO Y LOMBA.............................................................................................................................. 55.127,98

08 MEDIA TENSIÓN........................................................................................................................................................................................................................ 272.447,06
-08.01 -IdE IBERDROLA. CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA...................................................................................................... 18.401,15
-08.02 -LÍNEA. TRAMO 1............................................................................................................................................................... 136.074,49
-08.03 -LÍNEA. TRAMO 2............................................................................................................................................................... 73.220,59
-08.04 -CENTROS TRANSFORMACIÓN...................................................................................................................................... 40.272,27
-08.05 -ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES............................................................................................................................... 4.478,56

09 BAJA TENSIÓN.......................................................................................................................................................................................................................... 59.401,62
-09.01 -ACOMETIDA BOMBEO.................................................................................................................................................... 1.438,80
-09.02 -CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO........................................................................................................................ 47.556,59
-09.03 -CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO...................................................................................................................... 2.186,26
-09.04 -RECEPTORES.................................................................................................................................................................. 4.249,64
-09.05 -CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO..................................................................................................... 1.653,04
-09.06 -RED DE PUESTA A TIERRA............................................................................................................................................ 1.317,29
-09.07 -PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES......................................................................................................................... 1.000,00

10 SOLAR........................................................................................................................................................................................................................................ 105.756,43

-10.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 5.791,50
-10.02 -CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL....................................................................................................... 21.071,86
-10.03 -MÓDULOS FOTOVOLTAICOS........................................................................................................................................ 42.336,00
-10.04 -CIRCUITOS ELÉCTRICOS............................................................................................................................................... 13.176,14
-10.05 -CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN........................................................................................................................ 16.630,00
-10.06 -CANALIZACIONES............................................................................................................................................................ 3.374,57
-10.07 -RED DE PUESTA A TIERRA............................................................................................................................................ 2.376,36
-10.08 -REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN.................................................................................................................. 1.000,00

11 AUTOMATIZACIÓN................................................................................................................................................................................................................... 33.403,45
-11.01 -ESTACIÓN BOMBEO....................................................................................................................................................... 23.218,92
-11.02 -CONTROL BALSAS.......................................................................................................................................................... 5.715,88
-11.03 -CABLEADO INSTRUMENTACIÓN................................................................................................................................... 2.792,85
-11.04 -CANALIZACIÓN................................................................................................................................................................. 1.675,80

12 TELECONTROL......................................................................................................................................................................................................................... 87.163,47
-12.01 -CENTRO CONTROL CR................................................................................................................................................... 12.405,00
-12.02 -RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)........................................................................................................................... 62.989,02
-12.03 -INSTRUMENTACIÓN........................................................................................................................................................ 3.760,95
-12.04 -ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN.............................................................................. 3.757,50
-12.05 -CONTROL EN PORTAL WEB.......................................................................................................................................... 4.251,00

13 MEDIDAS AMBIENTALES......................................................................................................................................................................................................... 55.838,90
-13.01 -MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS............................................................................................................... 24.438,90
-13.02 -SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL..................................................................................................................... 31.400,00

14 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................................................................................................... 28.082,51
-14.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................... 3.325,13
-14.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................................... 9.303,53
-14.03 -INSTALACIONES PROVISIONALES............................................................................................................................... 11.883,54
-14.04 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................................................................ 215,43
-14.05 -FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS.............................................................................................................. 3.354,88

15 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................................................................................................... 2.648,54
16 PUBLICIDAD............................................................................................................................................................................................................................... 1.670,20

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.588.025,33
13,00% Gastos generales.......................... 336.443,29 336.443,29
6,00% Beneficio industrial......................... 155.281,52 155.281,52

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (ANTES DE IVA) 3.079.750,14

21,00% I.V.A. .............................................. 646.747,53 646.747,53

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 3.726.497,67

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Zaragoza, diciembre de 2022 

D.. Néstor Moré Coloma

Colegiado Nº 1.649 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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